



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan es faci necessari celebrar un contracte d'obres, prèviament s'haurà de justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.

Execució de la mitjà tensió, baixa tensió, automatització i control del projecte constructiu de la planta de tractament de residus municipals del Bages

Tipus de contracte: Obra	
Objecte del contracte: Execució de les obres de desgasificació per a les fases VIII i IX del Consorci del Bages per a la gestió de residus	
Procediment de contractació: Obert	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45222110-3 Treballs de construcció de dipòsits controlats de residus	
Valor estimat del contracte: 493.752,75 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 411.460,63 €	IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 497.867,36 € IVA inclòs	
Durada de l'execució: Màxim 3 mesos	Durada màxima: 3 mesos

Vista la proposta dels serveis tècnics del Consorci sobre la necessitat consistent a la contractació de l'execució de les obres de desgasificació per a les fases VIII i IX del Consorci del Bages per a la gestió de residus i vista la documentació tècnica aportada, s'emet el següent:

INFORME

PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:

- Ni en la relació de llocs de treball, ni en la plantilla de personal, ni en el catàleg de llocs de treball, consta la plaça corresponent de personal especialitzat per atendre les funcions que requereix l'execució de l'obra.

SEGON. Insuficiència de mitjans materials: El Consorci no disposa de recursos adequats per dur a terme els treballs d'instal·lació requerits per un edifici com és el d'una planta





1379-0416/2025

de tractament. La seva activitat habitual no correspon al sector de la construcció i per tant no disposa de mitjans materials per l'execució de l'objecte del contracte.

TERCER. El benefici "d'externalitzar" l'execució de l'obra es basa en l'optimització de recursos. En aquest sentit, es busca que una empresa qualificada en el sector d'instal·lacions posi a disposició del contracte tots aquells recursos necessaris per dur a terme l'obra d'acord a les necessitats especificades pel Consorci. Per tant, ja que el Consorci no disposa de mitjans materials ni personals per dur a terme les instal·lacions objecte del contracte es considera millor opció licitar el contracte i buscar la millor relació qualitat preu.

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la celebració d'un contracte d'obres

CINQUÈ. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de contractant de conformitat amb l'establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Manresa, signat electrònicament per la tècnica de projectes, en la data que consta a l'encapçalament.