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Expedient CP 20250029 

 

Informe de necessitats 

Adreçat a: Laura Macau Pascual, cap Àrea Jurídica i Recursos Humans  

Emès per: Xavier Oliva Hereu, cap d’Inspeccions i Col·lectors i coordinador de Manteniment. 

Relatiu a: Elaboració d’un pla integral de gestió pel sistema de sanejament (PIGSS) de Girona 

 

 

Introducció 

Per tal de donar compliment al Reial decret 665/2023, en el que s’assenten les bases per 

minimitzar l’impacte dels sobreeiximents d’aigües residuals a medi, els titulars de sistemes 

d’aglomeracions urbanes superiors a 50.000 habitants estan obligats a redactar un pla integral 

de gestió del sistema de sanejament (PIGSS) en el que s’ha de fer una diagnosi de l’estat del 

sistema actual i plantejar les actuacions necessàries per reduir els sobreeiximents i millorar-ne 

el funcionament global.   

TRARGISA com empresa explotadora del sistema de sanejament en alta de Girona se li ha 

delegat la feina de l’elaboració del PIGSS, però com que no disposa del personal ni dels mitjans 

per fer-ho s’haurà de contractar aquest servei a una o varies empreses externes, mitjançant un 

procediment obert.  

Es proposa 

Iniciar l'expedient de contractació del servei per la redacció del pla integral de gestió del sistema 

de sanejament (PIGSS) de la ciutat de Girona, amb un import de licitació de 610.623,00 € + IVA, 

incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP, la qual es detalla a 

continuació: 

• Informe sobre la necessitat de la contractació.  

• Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).  

• Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP).  

• Certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.  

• Informe jurídic.  

• Documents específics en funció de l’objecte de la contractació. 

 

I per tal de poder valorar millor la necessitat i la viabilitat econòmica de la contractació que es 

proposa, s’aporta la  següent informació. 
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Informació d’interès 

1. OBJECTE del contracte 

L’objecte d’aquest expedient de licitació és la contractació del servei per a la redacció i elaboració 

del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de Girona, que promou l’empresa pública 

TRARGISA, d’acord a les especificacions recollides al plec de clàusules administratives 

particulars (PCAP) i al plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) de la licitació. 

 

2. FONAMENT JURÍDIC per la contractació 

• L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24IUE, de 26 de febrer de 2014, pel qual es defineix el contracte 

de serveis. 

• Els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

pel que fa a l’inici, contingut i aprovació de l'expedient administratiu. 

• Els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, pel que fa a l'adjudicació del contracte. 

 

3. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 

Codi CPV: 

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos. 

90491000-5 Serveis d’inspecció de clavegueram 

71351810-4 Serveis de topografia 

 

4. NECESSITAT A SATISFER 

Els desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja (DSS), són els 

desbordaments d’aigües residuals i pluvials no tractades que sobreeixen al medi receptor perquè 

la capacitat del sistema no les pot retenir. Aquests desbordaments provoquen un gran impacte 

al medi receptor i es planteja com una gran preocupació i repte a resoldre tant a nivell europeu 

com estatal. És per això que s’ha promulgat el Reial decret 665/2023, que obliga a determinades 

aglomeracions urbanes a elaborar un pla integral de gestió del sistema de sanejament (PIGSS). 

Els PIGSS són la base per a una bona gestió del sanejament, minimitzant l'impacte sobre els 

medis receptors, i alhora permeten identificar les entitats responsables i implicades en la gestió 

dels abocaments al medi, així com la coordinació necessària en el cas que existeixin diversos 

titulars de les infraestructures o autoritzacions d'abocament, mesura necessària davant la gran 

diversitat d'implicats i la seva manca, a vegades, d'acord entre ells.  
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El sistema de sanejament de Girona (SSGi) tracta les aigües d’una aglomeració urbana superior 

a 50.000 habitants equivalents i per tant el titular del sistema està obligat a redactar un PIGSS.  

El PIGSS de Girona haurà de contenir una diagnosi actual del sistema i les actuacions 

necessàries per reduir els sobreeiximents i l’impacte que causen aquests sobre el medi receptor, 

al mateix temps s’hi hauran de descriure els mecanismes i mitjans per una gestió global de tot el 

sistema i s’hauran de considerar tots els elements que afecten el sistema com un conjunt, 

incloent-hi la xarxa en alta, xarxa en baixa dels 10 municipis que en formen part, xarxa de pluvials, 

les EBAR’s, l’EDAR de Campdorà, etc. 

La metodologia a seguir per l’elaboració d’un PIGSS es mostra a la Il·lustració 1. 

 

 

Il·lustració 1. Metodologia per a l'elaboració dels PIGSS 

 

Hi ha la opció de redactar un PIGSS bàsic i un PIGSS detallat, en aquest cas es farà un PIGSS 

bàsic i segons les prescripcions de l'article 259 quinquies.3, el PIGSS contindrà com a mínim:  

• Descripció detallada del sistema de sanejament, de la seva capacitat 

d'emmagatzematge i de la seva capacitat de tractament d'aigües residuals en cas de 

precipitacions, recolzant-se normalment en un sistema d'informació geogràfica (GIS).  



 

4 
 

• Diagnòstic del funcionament del sistema de sanejament atenent a la seva capacitat de 

transport en temps de pluja i incloent els sistemes de tractament i els punts de 

desbordament en temps de pluja a les masses d'aigua. Aquest diagnòstic serà el resultat 

d'una anàlisi dinàmica dels fluxos d'aigües residuals en cas de precipitacions, basat en 

l'ús de models hidrològics, hidràulics i de qualitat de l'aigua que tinguin en compte les 

projeccions climàtiques més recents i que inclogui una estimació de les càrregues 

contaminants alliberades a les aigües receptores en cas de precipitacions.  

• Diagnòstic de l'estat de les infraestructures atenent al seu estat d'obsolescència o tal 

com prescriu la revisió de la Directiva Europea de Tractament de les Aigües Residuals, 

atenent al seu estat tècnic i operatiu. 

• Establiment dels objectius de reducció de la contaminació dels DSS que permetin, a 

partir de la situació actual, establir:  

- Objectius indicatius sobre la protecció dels escorriments provinents de les aigües 

de pluja per evitar la seva contaminació i fins i tot la seva barreja amb les aigües 

residuals domèstiques a través, entre altres tècniques, de la implantació de SUDS 

que fomentin la infiltració i la renaturalització dels entorns urbans.  

- Objectius indicatius sobre el percentatge d'aigua residual urbana, incloent 

l'escorriment urbà, que el sistema de sanejament és capaç de tractar en diferents 

escenaris de precipitació i la relació entre la càrrega contaminant generada en 

condicions de temps sec i la càrrega abocada pels DSS.  

- L'eliminació progressiva dels abocaments no tractats de l'aigua d'escorriment urbà 

recollida en sistemes de sanejament separatiu, a menys que es pugui demostrar 

que aquests abocaments no causen impactes negatius en la qualitat de les aigües 

receptores.  

• Proposta de les mesures que s'han d'adoptar i els estudis d'alternatives que les 

justifiquen per assolir els objectius esmentats al punt anterior, acompanyades d'una clara 

identificació dels agents implicats i de les seves responsabilitats en la implantació del pla 

que tinguin en compte com a mínim:  

- Mesures preventives destinades a evitar l'entrada de l'escorriment urbà en els 

sistemes col·lectors, incloent-hi les mesures de foment de la retenció natural de 

l'aigua o de la recollida d'aigües pluvials i les mesures d'augment dels espais verds 

o de limitació de les superfícies impermeables.  

- Mesures d'operació (dels bombaments i tancs de tempesta existents o futurs, entre 

d'altres), inspecció (s'haurà de mantenir en el temps un esforç important en 

inspeccionar la xarxa perquè el coneixement de l'estat estigui sempre actualitzat), 

manteniment (que ha de ser adequat per a la xarxa, les estacions de bombament, 
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etc.), renovació d'infraestructures (a partir del diagnòstic de l'estat de les 

infraestructures) i preparació davant un episodi de pluges, així com un sistema de 

monitorització dels DSS amb els elements de control que permetin estimar els 

cabals, temps, volums i contaminants associats.  

- Mesures per optimitzar l'ús de les infraestructures existents, inclosos els sistemes 

col·lectors, els volums emmagatzemats i les depuradores, amb l'objectiu de garantir 

que l'escorriment urbà és recollit i tractat, minimitzant l'abocament d'aigua residual 

urbana no tractada en masses d'aigua. 

- Altres mesures addicionals, incloses, si escau, l'adaptació i millora de les 

infraestructures de recollida, emmagatzematge i tractament de les aigües residuals 

urbanes existents o la creació de noves infraestructures prioritzant els SUDS.  

• Cronograma d'execució de les actuacions establertes en el punt anterior s’hauran 

d’implantar durant els 3 primers anys de vigència del Pla, i la resta fins els 10 anys o en 

el període que s’estableixi a l’autorització d’abocament, d’acord amb el cronograma 

aportat al PIGSS, en el cas que la complexitat de les actuacions ho aconselli.  

L’Ajuntament de Girona com administració actuant del SSGi ha delegat l’elaboració del PIGSS a 

l’empresa pública TRARGISA, que té atribuïda la gestió del SSGi des de l’any 1985 i que inclou 

l’explotació de l’EDAR de Campdorà, el manteniment dels col·lectors en alta del conjunt del 

sistema, la inspecció dels abocaments d’aigües residuals al sistema i, en el seu cas, les obres 

de construcció i millora del conjunt d’instal·lacions del sistema. 

TRARGIA no disposa del personal ni dels mitjans necessaris per l’elaboració d’un PIGSS i és per 

això que haurà de contractar aquests serveis a una empresa externa, mitjançant un procediment 

obert.  

 

5. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 

Contemplant totes les feines que s’han de fer per l’elaboració del PIGSS de Girona s’ha 

considerat dividir el contracte amb els lots següents: 

 

5.1.  LOT NÚM. 1  Aixecament de la xarxa de sanejament de Girona 

El nivell bàsic d’informació cartogràfica necessari per a la realització d’un PIGSS ve donat pel 

coneixement de la posició, altimetria i relacions topològiques (connexions) dels diferents 

elements que conformen la xarxa de sanejament. 

Donat que el funcionament del sanejament és en general per gravetat, l’obtenció de l’altimetria 

és essencial. Cal destacar la necessitat de conèixer les cotes absolutes i no les profunditats, i 

que aquest coneixement sigui del major nombre possible d’estructures presents al clavegueram, 
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i també dels elements que aportin aigua al sistema o aboquin aigua del mateix. 

S’hauran de fer treballs cartogràfics que els diferenciarem en dos grups: 

• Treballs topogràfics, per a la situació i altimetria de pous, embornals, trams i tots els 

elements del clavegueram. 

• Inspeccions cartogràfiques, per a l’obtenció de les característiques estructurals i d’estat de 

conservació i neteja de l’interior del clavegueram.  

 

Consideracions pel sistema de sanejament de Girona 

Del sistema de sanejament en alta de Girona ja es disposa del 100% de la xarxa en alta 

topografiada i cartografiada i de la xarxa en baixa també se’n disposa una part, que a continuació 

la Taula 1 detalla per municipis.  

Taula 1. Detall de la xarxa en baixa actual 

Municipi 
Long. 

Xarxa (Km) 

*Núm. 
Pous 
Totals 

Núm. 
Pous 

inventariats 

*Núm. 
Embornals 

Totals 

Núm. 
Embornals 
inventariats 

% xarxa 
aixecada 

Aiguaviva (P.I. Mas Aliu) 7,55 133 0 322 0 0 

Bescanó (P.I. Montfullà) 5,37 125 0 228 0 0 

Fornells de la Selva 55,60 1.400 0 2.390 0 0 

Girona 302,91 7.911 7.911 13.059 13.059 100 

Palol de Revardit (P.I. El 
Jardí) 

1,29 17 0 55 0 0 

Salt 97,14 2.200 773 7394 2.588 35 

Sant Gregori (nucli Taialà i 
Can Planes) 

4,00 92 0 172 0 0 

Sant Julià de Ramis 30,22 695 0 1.299 0 0 

Sarrià de Ter 43,23 1.000 657 1758 1.143 65 

Vilablareix 41,68 969 0 1763 0 0 

Total xarxa en baixa 589 14.542 9.341 28.440 16.790  

*Les xifres que es donen són aproximades ja que no està fet l’aixecament de la xarxa, exceptuant el municipi 
de Girona. 

Tenint en compte les dades de la Taula 1 podem dir a mode de resum que tenim aproximadament 

el 64 % de la xarxa en baixa del sistema de Girona aixecada i el 100% de la xarxa en alta.  

Així doncs l’empresa adjudicatària d’aquest lot haurà de fer l’aixecament d’aproximadament el 

36% de la xarxa en baixa. Això correspondria a 5.201 pous de registre, 16.790 embornals, les 

corresponents tramades entre pous i els elements hidràulics que es trobessin.  

Com que aquestes dades són aproximades i no les sabrem amb exactitud fins que s’hagi fet 

l’aixecament de tota la xarxa, les empreses licitadores hauran de considerar una finestra 

d’actuació entre 4.000 i 6.000 pous de registre. 

Per fer les valoracions del lot només es comptabilitzarà un preu unitari per cada pou el qual 
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inclourà les feines especificades en el PPTP. Per cada pou s’hi hauran de comptabilitzar 2 

embornals. 

Les estructures hidràuliques es comptabilitzaran com dos pous de registre. 

Per fer les valoracions també s’haurà de considerar el personal necessari per aixecar les tapes 

dels pous de registre i fer les mesures en el seu interior així com, en cas que sigui necessari, 

personal per desviar el trànsit en determinats punts. 

El termini d’execució serà de vuit mesos, des de la signatura del contracte. 

 

5.2.  LOT NÚM. 2  Inspecció amb càmera robotitzada 

El PIGSS bàsic obliga a diagnosticar com a mínim un 10% de la xarxa del sistema, que en el cas 

de Girona són aproximadament 60 km. Per poder diagnosticar, primer s’ha d’inspeccionar la 

xarxa amb càmera. L’abast d’aquest lot és el d’inspeccionar amb càmera robotitzada un 10% de 

la xarxa, aproximadament, englobant tots els municipis del sistema de sanejament i tant la xarxa 

en alta com en baixa. 

Es prioritzaran els principals eixos del sistema i TRARGISA determinarà exactament els 

col·lectors i trams que s’han d’inspeccionar.  

En cas que la càmera no pugui passar i s’hagi de netejar el col·lector amb camió cisterna, els 

costos d’aquest aniran a càrrec de TRARGISA. 

Les tramades que s’han d’inspeccionar es detallaran al PPTP, però seran eixos principals i 

representatius del sistema tant en alta com en baixa i de tots els municipis. 

El termini d’execució serà de vuit mesos, des de la signatura del contracte. 

 

5.3.  LOT NÚM. 3 Inspecció amb dron autònom 

Una part de la xarxa en alta del sistema de Girona és visitable, concretament els col·lectors Onyar 

Central i el col·lector Güell Central. Aquests col·lectors no es poden inspeccionar amb càmera 

robotitzada i la seva visita física és complicada i suposa un risc pels treballadors. Per tot això la 

inspecció s’ha de fer amb dron.  

Un altre col·lector que considerem que només es pot inspeccionar amb dron és l’Emissari 

General, el qual per la quantitat d’aigua que porta no es pot inspeccionar amb càmera robotitzada 

i tampoc és visitable. 

El dron ha de ser autònom ja que hi ha varis punts on no hi ha cobertura pel pilot i hi ha trams de 

més de 500 metres sense cap registre, ja que algun col·lector passa per sota la llera del riu 

Onyar. Per tant la inspecció s’ha de fer amb un dron autònom amb una autonomia que li permeti 

recórrer almenys 600 metres (300 metres d’anada i 300 metres de tornada). 
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El termini d’execució serà de vuit setmanes, des de la signatura del contracte. 

 

5.4.  LOT NÚM. 4   Elaboració del PIGSS de Girona. 

Aquest lot consistirà en l’elaboració i  redacció del PIGSS de Girona. Per fer-ho s’hauran de tenir 

en compte les directrius de la “Guia per a la redacció del PIGSS al Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya”, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua en data desembre del 2024, document 

amb el que es basa el PPTP.  

Abans de la redacció del document del PIGSS s’haurà de generar un model hidràulic utilitzant 

les dades facilitades per TRARGISA i les obtingudes en el Lot 1 d’aquesta licitació. Aquest model 

servirà per saber quines actuacions s’han d’implantar en el sistema. El programa que s’haurà 

d’utilitzar per treballar i fer les modelitzacions ha de ser Giswater i SWMM ja que és el programari 

utilitzat fins el moment i és la manera d’aprofitar la informació que ja tenim digitalitzada. 

En aquest lot també s’haurà de fer una diagnosi de l’estat actual de la xarxa utilitzant la informació 

obtinguda en els lots núm. 2 i 3 i la facilitada per TRARGISA. 

El termini d’execució d’aquest lot serà de deu mesos des de la signatura del contracte. 

Per la redacció del document del PIGSS de Girona s’haurà de seguir l’estructura i continguts 

següents: 

DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2  ANNEXOS 

1. Annex 1 Programa d’inspecció de la xarxa de sanejament.  

2. Annex 2 Programa de neteja de la xarxa de sanejament.  

3. Annex 3 Programa de manteniment del sistema de sanejament.  

4. Annex 4 Programa d’operació del sistema de sanejament.  

5. Annex 5 Diagnosi de l’estat del sistema de sanejament.  

6. Annex 6 Programa d’actuacions de renovació de la xarxa.  

7. Annex 7 Programa de preparació davant d’un preparació davant d’un episodi 

de pluja.  

8. Annex 8 Programa d’actuacions de monitorització.  

9. Annex 9 Pluges de disseny en escenari actual i de canvi climàtic  

10. Annex 10 Anàlisi del sistema de sanejament pel transport i tractament de les 

aigües residuals.  

11. Annex 11 Anàlisi del sistema de sanejament contra inundacions  

12. Annex 12 Anàlisi del sistema de sanejament contra desbordaments del sistema 

de sanejament en temps de pluja  

13. Annex 13 Pla de participació pública  

14. Annex 14 Programa de vigilància i avaluació  



 

9 
 

DOCUMENT NÚM. 3 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST, CRONOGRAMA I FINANÇAMENT 

DOCUMENT NÚM. 5 RESUM DEL PIGSS 

 

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Atès el valor estimat del contracte, el procediment d’adjudicació a seguir és el procediment obert, 

mitjançant la tramitació ordinària. 

Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 

L’òrgan de contractació d’aquesta licitació és el Consell d’Administració de TRARGISA. 

 

7. RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El responsable del contracte, d’acord amb l'article 62 de la LCSP, és Xavier Oliva Hereu, cap 

d’Inspeccions, Col·lectors i coordinador de Manteniment, al qual correspon supervisar l’execució 

i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 

realització correcta de la prestació pactada. En concret tindrà les funcions següents: 

a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització  de 

la prestació pactada. 

c. Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. 

 

8. DADES ECONÒMIQUES 

 

El valor del contracte total, sumant els quatre lots, és de set-cents trenta-vuit mil vuit-cents 

cinquanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims (738.853,83 €) dels quals 610.623,00 € 

corresponen a la base neta i 128.230,83 € corresponen a l’IVA calculat al 21%. 

El desglossament per lots, es detalla a la Taula 2. 

 

Taula 2. Dades econòmiques generals on es detallen els quatre lots licitats 

   Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Lots Any 
Partida 

pressupostària 

Pressupost 
net (sense 

IVA) 
IVA Import IVA 

Import total 
(IVA inclòs) 

Import total 
per lots (IVA 

inclòs) 

Lot 1 
2025 214.0001 40.000 € 21% 8.400 € 48.400 € 

145.200 € 
2026 214.0001 80.000 € 21% 16.800 € 96.800 € 

Lot 2 
2025 214.0001 20.000 € 21% 4.200 € 24.200 € 

157.300 € 
2026 214.0001 110.000 € 21% 23.100 € 133.100 € 
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Lot 3 2025 214.0001 70.000 € 21% 14.700 € 84.700 € 84.700 € 

Lot 4 2026 214.0001 290.623 € 21% 61.030,83 € 351.653,83 € 351.653,83 € 

Total 610.623 € 21% 128.230,83 € 738.853,83 € 738.853,83 € 

 

El valor estimat del contracte, sumant els quatre lots, és de sis-cents deu mil sis-cents vint-i-tres 

euros (610.623,00 €) Taula 3. 

Taula 3: Valor estimat del contracte dels quatre lots 

  Valor estimat del contracte (sense IVA) 

 Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes (20%) 

VEC altres 

conceptes (10%) 

TOTAL 

Lot 1 

2025 40.000 €    40.000 € 

2026 80.000 €    80.000 € 

Lot 2 

2025 20.000 €    20.000 € 

2026 110.000 €    110.000 € 

Lot 3 2025 70.000 €    70.000 € 

Lot 4 2026 290.623 €    290.623 € 

TOTAL 610.623 € 

 

 

8.1. Dades econòmiques Lot 1: Elaboració d’un model digital per tot el sistema 

de Girona  

8.1.1. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és de cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €), dels 

quals 120.000 € corresponen a la base neta i 25.200 € corresponen a l’IVA calculat al  21%. 

 

8.1.2. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 

 

8.1.3. Quadre de despesa Taula 4 

Taula 4. Quadre de despesa del Lot 1 

 Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Any Partida pressupostària Pressupost net (sense IVA) IVA Import IVA Import total (IVA inclòs) 

2025 214.0001 40.000 € 21% 8.400 € 48.400 € 

2026 214.0001 80.000 € 21% 16.800 € 96.800 € 

TOTAL 120.000 € 21% 25.200 € 145.200 € 
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8.1.4. Partida pressupostària 

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit 

que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

 

8.1.5. Estudi econòmic 

El sistema de determinació de preus és de preu de mercat.  

S’ha considerat un desglossament de preus en costos directes i indirectes Taula 5. 

Taula 5. Estudi econòmic Lot 1 

Tipus cost  Import (IVA exclòs)  

Directe (personal i material) (90%) (1)  108.000 € 

Indirecte (direcció, administració, gestió, transport i despeses generals) (4%)  4.800 € 

Marge comercial (6%)  7.200 € 

Total (sense IVA) 120.000 € 

IVA al 21% 21.000 € 

TOTAL 145.200 € 

(1) Els salaris hauran de complir els mínims 

 

8.1.6. Valor estimat del contracte Taula 6 

El valor estimat del contracte és de cent vint mil euros (120.000,00 €), sense incloure l'IVA. 

 

Taula 6. Valor estimat del contracte del Lot 1 

 Valor estimat del contracte (sense IVA) 

Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes (20%) 

VEC altres 

conceptes (10%) 

TOTAL 

2025 40.000 €    40.000 € 

2026 80.000 €    80.000 € 

TOTAL 120.000 € 

 

 

8.2. Dades econòmiques Lot 2: Inspecció amb càmera d’un 10 % de la xarxa. 

8.2.1. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és de cent cinquanta-set mil tres-cents euros (157.300,00 €), dels 

quals 130.000 € corresponen a la base neta i 27.300,00 € corresponen a l’IVA calculat al  21%. 

 

8.2.2. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 
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8.2.3. Quadre de despesa Taula 7 

Taula 7. Quadre de despesa Lot 2 

 Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Any Partida pressupostària Pressupost net (sense IVA) IVA Import IVA Import total (IVA inclòs) 

2025 214.0001 20.000 € 21% 4.200 € 24.200 € 

2026 214.0001 110.000 € 21% 23.100 € 133.100 € 

TOTAL 130.000 € 21% 27.300 € 157.300 € 

 

8.2.4. Partida pressupostària 

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit 

que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

 

8.2.5. Estudi econòmic 

El sistema de determinació de preus és de preu de mercat.  

S’ha considerat un desglossament de preus en costos directes i indirectes Taula 8. 

Taula 8. Estudi econòmic Lot 2 

Tipus cost  Import (IVA exclòs)  

Directe (personal i material) (90%) (1)  117.000 € 

Indirecte (direcció, administració, gestió, transport i despeses generals) (4%)  5.200 € 

Marge comercial (6%)  7.800 € 

Total (sense IVA) 130.000 € 

IVA al 21% 27.300 € 

TOTAL 157.300 € 

(1) Els salaris hauran de complir els mínims 

 

8.2.6. Valor estimat del contracte Taula 9 

El valor estimat del contracte és de cent trenta mil euros (130.000,00 €), sense incloure l'IVA. 

Taula 9. Valor estimat del contracte Lot 2 

 Valor estimat del contracte (sense IVA) 

Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes (20%) 

VEC altres 

conceptes (10%) 

TOTAL 

2025 20.000 €    20.000 € 

2026 110.000 €    110.000 € 

TOTAL 130.000 € 
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8.3. Dades econòmiques Lot 3: Inspecció de la xarxa amb dron autònom 

8.3.1. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és de vuitanta-quatre mil set-cents euros (84.700,00 €), dels quals 

70.000 € corresponen a la base neta i 14.700,00 € corresponen a l’IVA calculat al  21%. 

 

8.3.2. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 

 

8.3.3. Quadre de despesa Taula 10 

Taula 10. Quadre de despesa Lot 3 

 Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Any Partida pressupostària Pressupost net (sense IVA) IVA Import IVA Import total (IVA inclòs) 

2025 214.0001 70.000 € 21% 14.700 € 84.700 € 

TOTAL 70.000 € 21% 14.700 € 84.700 € 

 

8.3.4. Partida pressupostària 

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment. 

 

8.3.5. Estudi econòmic Taula 11 

El sistema de determinació de preus és de preu de mercat.  

S’ha considerat un desglossament de preus en costos directes i indirectes següents: 

Taula 11. Estudi econòmic Lot 3 

Tipus cost  Import (IVA exclòs)  

Directe (personal i material) (90%) (1)  63.000 € 

Indirecte (direcció, administració, gestió, transport i despeses generals) (4%)  2.800 € 

Marge comercial (6%)  4.200 € 

Total (sense IVA) 70.000 € 

IVA al 21% 14.700 € 

TOTAL 84.700 € 

(1) Els salaris hauran de complir els mínims  

8.3.6. Valor estimat del contracte Taula 12 

El valor estimat del contracte és de setanta mil euros (70.000,00 €), sense incloure l'IVA. 
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Taula 12. Valor estimat del contracte del Lot 3 

 Valor estimat del contracte (sense IVA) 

Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes (20%) 

VEC altres 

conceptes (10%) 

TOTAL 

2025 70.000 €    70.000 € 

TOTAL 70.000 € 

 

8.4. Dades econòmiques Lot 4: Elaboració del PIGSS de Girona. 

8.4.1. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és de tres-cents cinquanta-un mil sis-cents cinquanta-tres euros 

amb vuitanta-tres cèntims (351.653,83 €), dels quals 290.623 € corresponen a la base neta i 

61.030,83 € corresponen a l’IVA calculat al  21%. 

 

8.4.2. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 

 

8.4.3. Quadre de despesa Taula 13 

Taula 13. Quadre de despesa del Lot 4 

 Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Any Partida pressupostària Pressupost net (sense IVA) IVA Import IVA Import total (IVA inclòs) 

2026 214.0001 290.623 € 21% 61.030,83 € 351.653,83 € 

TOTAL 290.623 € 21% 61.030,83 € 351.653,83 € 

 

8.4.4. Partida pressupostària 

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment. 

 

8.4.5. Estudi econòmic Taula 14 

El sistema de determinació de preus és de preu de mercat.  

S’ha considerat un desglossament de preus en costos directes i indirectes, que es detalla a la 

Taula 14. 

Taula 14. Estudi econòmic Lot 4 

Tipus cost  Import (IVA exclòs)  

Directe (personal i material) (90%) (1)  261.560,70 € 

Indirecte (direcció, administració, gestió, transport i despeses generals) (4%)  11.624,92 € 

Marge comercial (6%)  17.437,38 € 
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Total (sense IVA) 290.623,00 € 

IVA al 21% 61.030,83 € 

TOTAL 351.653,83 € 

(1) Els salaris hauran de complir els mínims  

 

8.4.6. Valor estimat del contracte Taula 15 

El valor estimat del contracte és de dos-cents noranta mil sis-cents vint-i-tres euros (290.623,00 

€), sense incloure l'IVA. 

 

Taula 15. Valor estimat del contracte del Lot 4 

 Valor estimat del contracte (sense IVA) 

Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes (20%) 

VEC altres 

conceptes (10%) 

TOTAL 

2026 290.623 €    290.623 € 

TOTAL 290.623 € 

 

 

9. FORMA DE PAGAMENT         

 

Forma de presentació de les factures: 

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, a la factura corresponent hi ha  de 

constar les dades següents: 

A. Identificació de I ‘òrgan administratiu amb competències de comptabilitat pública: Consell 

d'Administració de TRARGISA 

B. L’òrgan de contractació: Consell d’Administració de TRARGISA. 

C. El destinatari de la factura: Xavier Oliva Hereu, cap d’Inspeccions i Col·lectors i coordinador 

de  Manteniment. 

D. Número d'expedient: 20250029 

A més, les factures emeses per l'adjudicatària hauran d’incloure: 

- El detall de I'IVA. 

- Descripció detallada del servei efectuat, que es correspondrà en forma i contingut amb els        

albarans del servei. 

- Nom complert de la societat: Tractament de residus i d'aigües residuals del sistema de Girona, 

SA. 

- CIF: A-17068511 

- Adreça: Disseminat de Campdorà, 28, de Girona (17461). 

- Forma de pagament. 



 

16 
 

Atès que el servei es prestarà de forma estable durant el període que duri el contracte,  s'autoritza 

la realització de pagaments parcials, de conformitat amb l'article 198 de la LCSP. 

 

Periodicitat de les factures: 

El contractista ha de presentar a TRARGISA factures pel servei prestat mensualment, s’emetrà 

una certificació mensual dels treballs fets. És vàlid per tots els lots. 

 

10. INICI, DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 

 

Es proposa com a data d'inici dels efectes del contracte, l'endemà de la signatura de l’acceptació 

del contracte per part de l’empresa adjudicatària. 

La durada del contracte s’estableix pels següents terminis: 

• Lot 1 i 2: 8 mesos. 

• Lot 3: 8 setmanes. 

• Lot 4: 10 mesos. 

Aquest contracte no serà objecte de pròrroga. 

 

11. HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

 

Caldrà que l’adjudicatari de la contractació acrediti que la persona responsable del projecte 

disposa de la titulació corresponent i professional que l’habiliti per exercir la funció en la 

redacció del projecte, i que són les d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, 

d'acord amb les seves competències i especialitats.  

Així mateix, hauran de comptar amb el certificat UNE-EN ISO 9001. 

 

12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

12.1. Lots 1, 2 i 3 

La puntuació dels criteris de valoració pels lots 1, 2 i 3 es farà d’acord amb la següents criteris 

automàtics: 

S’atorgarà la puntuació màxima (100 punts) a l’empresa licitadora que formuli la millor oferta en 

relació cost-eficàcia. L’oferta més econòmica se li assignarà un màxim de 100 punts, i la resta 

d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional respecte l’oferta més econòmica, 

d’acord amb l’ Equació 1: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =
100 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎
 

Equació 1. Càlcul de puntuació per els lot 1, 2 i 3. 
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Les ofertes econòmiques que es proposin hauran de presentar una baixada respecte el preu de 

licitació, si no compleixen aquest criteri seran excloses. Les ofertes seran per preus unitaris tenint 

en compte les especificacions per cada lot, següents: 

• Per fer les valoracions del lot 1 només es comptabilitzarà un preu unitari per cada pou, 

el qual inclourà les feines especificades en el PPTT, més la geolocalització de 2 

embornals per cada pou. Les empreses hauran de considerar una finestra d’actuació 

d’entre 4.000 i 6.000 pous de registre. 

• Per fer les valoracions del lot 2 només es comptabilitzarà un preu unitari per hora 

d’inspecció. Aquest preu ha d’incloure el desplaçament i tots els extres que hi pugui 

haver. O sigui només es pagaran les hores per la feina d’inspecció.  

• Per fer les valoracions del lot 3 només es comptabilitzarà un preu unitari per metre de 

col·lector inspeccionat. I no hi podran haver extres com el desplaçament o d’altres. 

 

12.2. Lot 4 

D’acord amb l’article 145 de la LCSP, en els contractes de serveis que tinguin per objecte 

prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, entre d’altres, el 

preu no pot ser l’únic factor determinant en l’adjudicació. Els criteris basats en la qualitat han de 

representar almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes. 

 

La ponderació dels criteris per valorar la present licitació, es mostra a la Taula 16. 

Taula 16. Resum ponderació de criteris 

Criteris En base a Proposta Puntuació màxima 

Automàtics Preu Econòmica 40 punts 

Automàtics Qualitat 
Tècnica valorable 
automàticament 

40 punts 

No automàtics Qualitat 
Tècnica valorable amb 

judici de valors 
20 punts 

Puntuació total 100 punts 

 

12.2.1.Criteris de valoració econòmics 

La puntuació dels criteris de valoració es farà d’acord amb els següents criteris automàtics: 

S’atorgarà la puntuació màxima (40 punts) a l’empresa licitadora que formuli la millor oferta en 

relació cost-eficàcia. L’oferta més econòmica se li assignarà un màxim de 40 punts, i la resta 

d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional respecte l’oferta més econòmica, 

d’acord amb l’Equació 2: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =
40 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎
 

Equació 2. Càlcul de puntuació pel Lot 4 

Les ofertes econòmiques que es proposin hauran de presentar una baixada respecte el preu de 

licitació, si no compleixen aquest criteri seran excloses. 
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12.2.2.Criteris de valoració de la qualitat 

12.2.2.1.Valoració de la qualitat pels criteris automàtics (40 punts) 

• Plans de sanejament (20 punts): L’experiència de l’equip tècnic en plans de sanejament 

en els últims 15 anys. Per cada certificació presentada s’obtindran 4 punts, fins un màxim 

de 20 punts. 

• Experiència en programes de modelització hidràulica (20 punts): L’experiència de l’equip 

en programes de modelització hidràulica tipus SWMM o similar. Per cada certificació 

presentada s’obtindran 4 punts, fins un màxim de 20 punts. 

 

12.2.2.2.Valoració de la qualitat pels criteris sotmesos a judici de valors (20 punts) 

• Planificació i Plantejament del PIGSS de Girona (20 punts) 

Contingut: document tècnic on es redactarà una breu explicació i/o un esquema de la 

planificació dels lliurables i un esquema amb el programa en que es volen acomplir les 

fases. Pot acompanyar-se de les explicacions de les fites i/o d’altres explicacions que es 

considerin pertinents sobre el calendari i el seu seguiment. En cas que es tingui previst 

la col·laboració o subcontractació d’algunes feines s’ha indicar en aquest punt, justificant 

el motiu.  

En aquest document també s’haurà de determinar quins es consideren els aspectes 

significatius del PIGSS de Girona i com s’idea el pla específicament per Girona, tenint 

en compte el PPTP. 

Valoració: Es valora la descripció en les fases que s’esperen per la redacció del pla. Es 

valorarà positivament concreció en les dades que s’aporti, numèriques i quantitatives. Es 

tindrà en compte que el plantejament sigui específic pel sistema de Girona, i no 

generalitats i informació poc adaptada al sistema. Es compararan els documents entre 

les diferents empreses presentades. El criteri de puntuació serà el resumit a la Taula 17. 

 

Taula 17. Criteris de puntuació. 

QUALIFICACIÓ PUNTUACIÓ 

Molt bo-excel·lent” (“MBE”) Fins un 100% de la puntuació 

Bo-acceptable” (“BA”) Fins un 60% de la puntuació 

Regular-suficient” (“RS”) Fins un 30% de la puntuació 

Insuficient” (“I”) 0,00 punts 
 

 

Essent: 

• Molt bo – excel·lent: document molt complert on s’especifiquin tots els aspectes 

significatius pel PIGSS de Girona i hi hagi una planificació molt detallada de les 

diferents fases. 
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• Bo – acceptable: document força complert on s’especifiquin només alguns dels 

aspectes significatius del PIGSS de Girona i hi hagi una planificació força detallada 

de les diferents fases. 

• Regular – suficient: document molt generalista i sense especificacions pel PIGSS 

de Girona i hi hagi una planificació poc detallada de les diferents fases. 

• Insuficient: no presentat o un document amb molt poca informació. 

 

13. ADMISSIÓ DE VARIANTS A LES OFERTES 

 

No s'admeten variants. 

 

14. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA 

 

- L’empresa haurà de disposar d'una organització suficient per a la correcta execució del 

contracte. Com a mínim haurà de disposar dels mitjans personals i materials següents: 

a) 1 persona responsable del contracte 

b) 1 persona supervisora 

c) 2 persones tècnics operaris qualificats 

d) Totes les eines imprescindibles per realitzar els treballs 

e) El personal haurà de disposar d’uniformes de treball amb el distintiu de l'empresa 

- L’empresa haurà de comptar el certificat UNE-EN ISO 9001. 

 

Subcontractació: 

D’acord amb allò establert a l’article 215 de la LCSP, el contractista no podrà concertar amb  

tercers la realització total de la prestació.  

Cessió: 

D’acord amb l'article 214 de la LCSP no procedeix la cessió del contracte. 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

De tipus mediambiental: 

- Promoció del reciclatge de productes i l’ús d'envasos reutilitzables. 

De tipus social o relatives al treball: 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis 

col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

Aquestes condicions especials d'execució tindran caràcter d’obligació contractual essencial i el 

seu incompliment donarà peu a la resolució del contracte. 
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16. MODIFICACIONS CONVENCIONALS 

 

Aquest contracte no ha de tenir cap modificació.  

 

17. PENALITZACIONS i CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

17.1.Penalitzacions 

L’adjudicatària està obligada a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que 

s’assenyalen en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques. 

En cas d’incompliment serà d’aplicació el contingut de la LCSP i, especialment, les 

responsabilitats i sancions previstes a l’article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i 

laborals. 

A més, es tipifiquen les faltes següents: 

Faltes molt greus:  

- La comissió de tres faltes greus en un període d’un any. 

- La cessió o subcontractació total del contracte. 

Faltes greus: 

- La prestació defectuosa o irregular del servei. 

- La negació a seguir les indicacions dels tècnics de TRARGISA. 

- La no presentació a una intervenció programada. 

- Cometre tres faltes lleus en un període d’un any 

Faltes lleus: 

Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d’alguna manera, signifiquin un detriment 

de les condicions establertes al present plec o al plec de prescripcions tècniques amb perjudici 

no greu dels serveis contractats  

 

17.2.Causes de resolució de contracte 

En tot cas, serà motiu per a la resolució del contracte: 

- L'incompliment per part del contractista d'alguna de les condicions especials d’execució 

previstes al plec de prescripcions tècniques o l'incompliment de l'adscripció de mitjans personals 

o materials a l’execució del contracte. 
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18. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE 

 

Les establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

Girona, a la data de la signatura electrònica. 

 

El cap d’Inspeccions i Col·lectors    El cap d’Àrea de Sanejament 

i coordinador de Manteniment 

 

 

 

Xavier Oliva Hereu      Lluís Ayach Costa 

 


