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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de condicions té per objecte recollir les Prescripcions Técniques particulars que
regiran la contractacié dels serveis requerits per la correcta execucid, segons FGC RAIL, del
manteniment preventiu, correctiu i petites millores pel manteniment del sistema de control de la
seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla de Vilanoveta de les linies Lleida — La
Pobla de Segur i Lleida - Terrassa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En tot allb qué no s’especifica al present Plec Particular i d’altres documents adjunts I'Adjudicatari
haura d’acomplir alld especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives
a la Prevenci6 de riscs laborals i Reial decret 1627/1997.

Per treballar a les instal-lacions dFGC RAIL és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a
l'inici del servei, la corresponent Coordinacié d’Activitats Empresarials.

A més del que s’exposa en el present plec, seran aplicables les segiients normatives:

e Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball
e ETS d’FGC/FGC RAIL relacionades amb les tasques a realitzar

¢ Reglament electrotécnic per Baixa Tensié (REBT)

e |TC vigents per a BT

e Codi técnic de I'edificacié (CTE) BOE N° 74, 28/3/2006

2. ELEMENTS OBJECTE DEL MANTENIMENT

Actualment el manteniment de totes les UT's de FGC RAIL Rail es fa a les instal-lacions d'ADIF de
Pla de Vilanoveta sota un contracte de lloguer.

Al taller de Pla de Vilanoveta, existeixen diferents vies electrificades amb sistema de maniobra de
seccionadors amb el objectiu de garantir la seguretat de les maniobres i actuacions a desenvolupar
pel manteniment de les unitats a cada via. Per la criticitat de la instal-lacidé es fa imprescindible el
disposar d’'un contracte de reposicié del material fungible i de manteniment preventiu i correctiu amb
una empresa especialitzada que ens permeti donar una resposta rapida a la reposicié de qualsevol
incidéncia i el manteniment en perfecte estat en tot moment.

El abast d’aquesta licitacié de manteniment sera d’aplicacié a totes les instal-lacions del taller lligades
als seccionadors concretament a les vies V7P, V13P, V19P i V21P, aixi com dels elements de
seguretat, senyalitzacié i demés auxiliars lligats als mateixos i sistemes de visualitzacié conjunta.

El preu incloura la disponibilitat els 365 dies de I'any en el format 24x7 d’assisténcia remota en cas
d’incidéncia greu que afecti al funcionament del sistema i al manteniment de les unitats al taller i, per
extensio al servei, realitzant una visita a les instal-lacions sempre que faci falta per a resoldre I'avaria
o incidéncia. En la resta de casos la reparaci6 es fara segons programacié setmanal de treballs i
criticitat de les averies.
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3. SERVEIS REQUERITS

3.1 Descripcio del servei

Aquest plec contempla el manteniment preventiu, correctiu i petites millores pel manteniment del
sistema de seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla de Vilanoveta de les linies
Lleida — La Pobla de Segur i Lleida - Terrassa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Les diferents actuacions, tant preventives com correctives, es coordinaran amb el/la responsable d’
FGC RAIL per determinar 'accié i/o prioritat.

El contracte s’executara, per una banda la part fixa pel manteniment preventiu amb una facturacio
proporcional i mensual, i per la banda del manteniment correctiu, amb facturacions mensuals prévia
aprovaci6 de pressupost d’FGC RAIL a descomptar de la bossa de correctiu.

L’adjudicatari acceptara els elements i equips objectes del contracte en les condicions que es trobin
en el moment d’assumir-lo, es fara carrec de tots els elements, equips, accessoris, etc. i els prestara
el servei necessari per al seu correcte manteniment i conservacié, seguint el que s’especifica en
aquest Plec de Prescripcions Técniques.

L’adjudicatari s’obliga a mantenir la part de control i programacié del sistema (programacio,
programes, switchs, cpu’s, etc).existents originalment sense canviar les caracteristiques essencials

L’adjudicatari rebra a l'inici del contracte els equips i elements en correctes condicions de conservacio,
de tal manera que qualsevol incidéncia detectada després de la recepcié en qualsevol dels equips,
elements, etc. li repercutira i se li podra deduir de les certificacions mensuals.

Dintre del contracte es contempla: disponibilitat 24 hores X 7 dies per incidencies i manteniment
correctiu (assisténcia telefonica).

Previ al inici del manteniment preventiu, per part del adjudicatari es presentara una proposta de
manteniment preventiu, indicant en detall les tasques de revisio a dur a terme per cada via, equip i
sistema, el qual es revisara i aprovara préviament per FGC RAIL.

3.1.1 Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels treballs que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen a
I'adjudicatari de 'execucid dels esmentats treballs, que s’hauran de realitzar segons bon ofici i costum.

3.2 Gestio del contracte

Es faran reunions de seguiment semestralment, dins la primera quinzena del mes, en les quals es
tractaran els aspectes seguents:

e Analisi del manteniment correctiu efectuat (temps de resposta, qualitat reparacio, ...)

e Problemes operatius sorgits durant el mes analitzat.

e Seguiment dels treballs i activitats extraordinaries.

e Compliment normatiu i de prevencié de riscos laborals (estudi de dades d’accidentabilitat,

e caréncies detectades en el periode considerat i adopcid6 de mesures preventives i
correctives).

Plec de Prescripcions Técniques Particulars



FGC FGC RAIL

Rail

El contingut i acords d’aquestes reunions quedara reflectit en una acta, redactada per FGC RAIL Rail
o Direccié Facultativa, que servira d’'ordre de pagament de la factura del mes considerat.

En cas d’aplicar-se penalitzacions aquestes quedaran reflectides i quantificades a 'esmentada acta.
Les penalitzacions s’aplicaran per mesos naturals.

L’'import anual del contracte es dividira en dotze mensualitats. Les quantitats resultants de les
penalitzacions es deduiran mensualment de la quota mensual.

El contractista aportara per escrit i informaticament informacié estadistica sobre I'evolucio dels temps
de dedicacio al manteniment correctiu, acompliment del calendari aprovat i tota aquella informacio
que en cada moment FGC RAIL cregui necessaria per a la millora de la gestio6.

El contractista aportara un informe després de cada intervencié de correctiu, en un termini inferior a 1
setmana, amb la quantificacié de les intervencions per reparacié d’avaries i fora del preventiu, per
aprovaci6 i vist i plau de FGC Rail, per la seva incorporacié a la facturacié mensual.

En aquest llistat constara el nimero d’avaria que consta al sistema de gestiéo de manteniment vigent
a FGCRail, ubicacio, el text de l'avaria, la data de I'avaria, i I'element substituit.

El retard en el termini de lliurament de la informacid, per escrit i informaticament, donara lloc a la
imposicié d’'una penalitzacié segons el Plec de Clausules Administratives.

3.3 Pla de desenvolupament dels treballs
El personal assignat no podra participar en tasques assignades a altres contractes dins FGC RAIL.

L’adjudicatari disposara d’'una unica persona d’interlocucié amb els/les responsables d’FGC RAIL per
tal de gestionar aquest contracte, les programacions, actuacions i gestions incloses al mateix.

El servei de manteniment objecte del present plec precisa d’'un equip composat minim per:
e 1 Responsable del contracte
. 1 Técnic responsable de la direccid i execucio d’aquest tipus de treballs.
e 1 Operari o técnic especialista en I'execucié d’aquest tipus de treballs.

Els treballs es podran desenvolupar tant en horari ditirn com en nocturn, dependra de la urgéncia de
la incidéncia o dels treballs a realitzat aixi com de I'ambit de treball (zona de vies o fora), en
coordinacié prévia amb FGC Rail.

L’adjudicatari haura de disposar dels mitjans auxiliars de treball i de transport necessaris per la
correcta execucié del manteniment contractat.

La ma d'obra necessaria aixi com el petit material resten inclosos en aquest contracte, amb les
particularitats definides en el apartats de “MA D’OBRA” i “MATERIALS”.

El personal de I'adjudicatari del contracte tindra capacitacié suficient per resoldre els serveis
contractats.

En el cas de subcontractacié d’alguna empresa per treballs molt especifics, sempre amb I'autoritzacioé
prévia per part ’FGC RAIL, quan s’efectuin els treballs sempre estaran acompanyats presencialment
per personal de I'empresa adjudicataria o en el seu defecte pel Responsable del contracte de
'empresa adjudicataria, que fara les tasques de coordinacio dels treballs amb FGC RAIL.
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FGC RAIL es reserva el dret a modificar la informacié que ha de aportar el contractista de cada
reparacio efectuada.

3.3.1  Manteniment preventiu

El servei de manteniment preventiu, inclds a la partida econdmica 1 del present plec, aplica al
manteniment del sistema de control de la seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla
de Vilanoveta de les linies Lleida — La Pobla de Segur i Lleida - Terrassa dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

El manteniment preventiu del sistema de control de la seguretat en la maniobra dels seccionadors del
taller de Pla de Vilanoveta, inclou les seglients revisions i les descrites en el Plec:

- Revisié visual dels armaris de control i comandaments dels seccionadors

- Verificacié de I'estat del PLC i de les alarmes existents

- Verificacié de la xarxa de comunicacions

- Verificacié dels elements visuals i acustics de senyalitzacio: balises, botzines...

- Verificacié de I'estat i funcionament dels botons d’emergéncia (setes)

- Verificacié de la maniobra i senyalitzacio dels seccionadors i dels detectors de tensid
- Verificacié visual i de funcionament de la cel-la Feeder

També inclouria aquestes tasques:

Definicié del programa de punts d’inspeccid, a definir conjuntament amb vosaltres
- Elaboracié de I'informe en finalitzar cada actuacié

El manteniment preventiu inclou dues revisions anual. S’ha estimat una durada de dues jornades per
actuacio i és duran a terme dues actuacions semestralment.

La realitzacié del manteniment preventiu programat s’efectuara el dia previst en el calendari per a la
realitzacio del manteniment programat, sempre aprovat per FGC RAIL.

Per part de FGC RAIL s’informara de les vies a realitzar el manteniment per cada actuacié, i sempre
s’adequara el manteniment als requeriments de FGC RAIL.

Les operacions de manteniment preventiu programat s’efectuaran de dilluns a divendres no festius.

El retard en el termini d’intervencié de les tasques previstes en preventiu pot donar lloc a la imposicié
d’'una penalitzacié segons el Plec de Clausules Administratives.

Els informes de cada revisio s’hauran de lliurar, com a maxim, 30 dies després de la realitzacié de la
revisid. S’hauran d’'omplir completament i signar afegint les fotografies que es considerin necessaries
als punts rellevants.

L’adjudicatari lliurara un calendari anual de les actuacions de manteniment preventiu a linici del
contracte, per aprovacié d'FGC RAIL.

El contractista informara al/la Responsable del contracte les revisions efectuades mitjangant correu
electronic.

3.3.2 Manteniment correctiu

El servei de manteniment correctiu, inclds a la partida econdmica 2 del present plec, del sistema de
seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla de Vilanoveta es fara amb una cobertura
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horaria de 24 hores durant tots els dies de I'any, es disposara dels recursos humans necessaris per
a la reparacio de les avaries dins dels terminis de reparacio fixats segons les prioritats/criticitats i els
acords de servei.

El personal de I'adjudicatari del contracte ha de tenir capacitacié suficient per resoldre les avaries.

L’adjudicatari, a la finalitzacié del contracte disposara d’una setmana per reparar aquelles avaries
obertes amb data del contracte i que quedin pendents al darrer dia del contracte.

El retard en el termini d’'intervencio i reparacié de les avaries no justificats donara lloc a la imposicioé
d’'una penalitzacié segons el Plec de Clausules Administratives. La inspecci6 directa dels treballs es
podra realitzar d’acord amb alld establert al Plec de Clausules Administratives.

Es requereix un servei d’assisténcia telefonica disponible les 24 hores del dia, 365 dies a I'any, per a
incidéncies mitjangant accés remot. Quan es rebi un avis, I'adjudicatari oferira un temps maxim de 4
hores per connectar remotament al sistema, verificar la incidéncia i, si és possible, solucionar-la.

Cadascuna de les trucades realitzades es facturaran a través de la partida economica 3, segons si
I'hora de la trucada és en horari laboral habitual o extraordinari.

Les trucades compreses fora de I'horari laboral habitual, de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00h es
consideraran com a hores extraordinaries i es facturaran com a tals. Si la intervencidé requereix
I'elaboracié d’'un informe, aquest es realitzara durant els dies laborables seglents i es facturara
segons el preu per hora laboral indicat.

3.3.2.1 Actuacions correctives amb desplagament a instal-lacio

En cas que sigui necessari el desplagament in situ per a la resolucié d’incidéncies, cada actuacio
haura de ser objecte d’'una valoracié especifica. No es garanteix la disponibilitat del servei durant les
24 hores del dia, els 365 dies de I'any. No obstant aixd, en cas d’actuacions urgents, es procurara
prioritzar-les i, si és factible, efectuar el desplagament fins i tot en dies festius.

Els materials que siguin necessaris i que no hagin estat adquirits segons el que s’estableix en el punt
seguent, es facturaran de manera independent en la bossa econdmica 3.

3.3.3 Material d’estoc

L’adjudicatari disposara d’'una série de materials per tenir en estoc al Taller per a possibles
incidéncies. Entre d’altres:

* PLC complet del quadre general i del Feeder
« Petit material eléctric com relés, font d’alimentacio...
» Elements de via com bolets d’emergéncia, balises, semafors...

* Atés de que en el moment de la redaccio dels plecs no es disposa d’un llistat especific de materials
de la cel-la del Feeder, s’ha fet una estimacio del material possible (convertidors, fusibles...). Aquest
punt caldra confirmar-lo amb I'adjudicatari un cop es disposi de la documentacié del Feeder un cop
iniciat el contracte tal i com s’especifica en 'apartat jError! No se encuentra el origen de la
referencia..

La compra d’aquest material es gestionara a través de la partida econdomica 3, abans perd de
I'obtencié d’un pressupost per part de I'adjudicatari i de justificar la necessitat de I'adquisici6.
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3.3.4 Manteniment milloratiu

Aquest manteniment es basara en la millora de les instal-lacions existents per reduir el nimero
d’avaries, reposar equips obsolets, petites obres per millorar la imatge d’'FGC RAIL en lo relacionat
amb l'ambit d’aquest plec, millores d’eficiéncia energética o petites obres d’ampliacions
d’instal-lacions per augment d’us, peticions d’altres arees, reforgos, seguretat o canvis d’usos.

En aquest concepte es forma una bossa general en el contracte per implementar aquestes possibles
millores, inclosa a la partida econdmica 3 del present plec.

L’import dels treballs de manteniment milloratiues facturaran de forma mensual segons les actuacions
executades amb els informes lliurats i amb proformes separades. Cada actuacié es valorara per
separat i al igual que en el punt 3.3.2.1. i es facturara dins de la bossa econdmica 4 prevista dins del
manteniment milloratiu.

3.4 Condicions generals

Respecte a les condicions generals del contracte objecte d’aquest plec destaquem:

e Les diferents actuacions tant preventives com correctives es coordinaran amb el/la
responsable d’FGC RAIL per determinar I'accié i amb el Centre de Gestié d'FGC Rail per
coordinar I'accés a via i/o dependéncies (sempre amb programacio de treballs).

¢ Un cop analitzada la incidéncia les actuacions podran realitzar-se en horari nocturn per poder
entrar a zona de via, en aquest cas, depenent de la cripticitat, es fara la primera nit que FGC
RAIL pugui permetre 'accés i programar els treballs.

e Els temps de resposta indicats son d’obligatori compliment i la reparacié s’iniciara de forma
immediata si es coneix on esta la incidéncia. Sempre que es pugui reparar, perqué la ubicacio
aixi ho permet, es fara de forma immediata. Si la ubicacié no permet I'accés fins horari fora
de servei, es decidira el moment. En els dos casos es coordinara amb FGC RAIL.

e En la reparacid/actuacié sempre es comengara per les instal-lacions que puguin afectar als
serveis més critics indicats per FGC RAIL, deixant pel final els que no tenen o tenen poca
afectacio al servei i/o a I'explotacié. També cal tenir en compte que si en un tram on el temps
es limitat per poder treballar, I'important és donar servei i si no dona temps de deixar la
reparacio definitiva es deixara provisional perd segura i s’acabara en el primer moment que
€s pugui continuar.
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4. NORMES D’ACTUACIO

4.1 Comunicacions de les avaries

L’adjudicatari podra rebre les incidéncies detectades directament mitjangant comunicacié directa amb
el responsable del contracte, correu electronic, missatgeria instantania, trucada telefonica, etc. o per
avisos a la plataforma SAP d’FGC RAIL. Es requisit que el responsable del contracte consulti
freqientment aquesta plataforma o la que es proposi per part d’FGC Rail.

En el cas de que el propi mantenidor localitzi una avaria, informara al/la Responsable d'FGC RAIL per
tal que l'introdueixin al sistema SAP o en el que indiqui el contractista.

L’empresa adjudicataria facilitara a FGC RAIL un teléfon de contacte permanent (24h/365dies) per a
la comunicacié d’avaries urgents (que no sigui amb prefix 900, 902 o numeros de pagament de tarifa
especial).

4.2 Tancament de les avaries i preventius

El contractista tancara diariament les incidéncies o actuacions preventives directament a la plataforma
SAP d’FGC RAIL amb el seu accés o, en el seu defecte a través del mitja que determini FGC RAIL,
informara al/la Responsable d’FGC RAIL per tal que efectui el tractament de les avaries que no
corresponguin a I'adjudicatari.

En aquest tancament, i dintre de I'avaria, al sistema de gestié de manteniment vigent a FGC RAIL en
els camps determinats es fara constar la informacié segient:

A. Dades de la reparacio: data i hora finalitzacié de la reparacié.
B. Text: Anomalia observada i causes.

C. Operacions realitzades.

D. Materials consumits.

E. Hores emprades.

F. Observacions i dades complementaries.

El retard en el termini de comunicacio del tancament de les avaries pot donar lloc a la imposicioé d’'una
penalitzacio segons el Plec de Clausules Administratives d’aquesta licitacio.

FGC RAIL es reserva el dret a modificar la informacié que ha de aportar el contractista de cada
reparaci6 efectuada.

4.3 Qualitat de les reparacions

El seguiment de la qualitat de la prestacié objecte d’aquest plec té els objectius seguents:

o Valorar la qualitat de la prestaciéo d’acord amb les tasques i requisits definits en apartats
anteriors

e Constatar possibles deficiencies per sol-licitar i acordar, si fos necessari i de manera
immediata, les mesures correctores corresponents per part de 'empresa adjudicataria.

L’adjudicatari proposara un métode que garanteixi el control de la qualitat.
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En termes generals, les reparacions de les avaries comportaran deixar els elements reparats en les
mateixes condicions originals i, en tot cas, la qualitat d’aquestes actuacions ha d’acomplir els
estandards de qualitat d’FGC RAIL. Aixi doncs FGC RAIL portara a terme el control de qualitat adient.

En cas de que les reparacions no acompleixin els requisits de qualitat i termini acceptables per FGC
RAIL, el contractista tornara a efectuar la reparacié amb la qualitat exigida en un temps acordat amb
FGC RAIL, i si persisteix aquesta manca de qualitat FGC RAIL podra derivar la seva reparacié a un
altre industrial i repercutir el cost al contractista, descomptant-lo de la propera facturacio.

4.4 Seguiment, control i documentacié

Es faran reunions periddiques mensuals de seguiment tant del manteniment preventiu programat,
com del predictiu sensible d’aportar millores a les instal-lacions, aixi com del correctiu amb les
actuacions realitzades en un periode.

FGC RAIL es reserva el dret de modificar la informacié que ha d’aportar el contractista en les ordres
de treball de cada reparacio efectuada.

Els continguts i detall dels formats de documentaci6 a presentar seran fixats conjuntament per FGC
RAIL i el contractista durant el primer mes de prestacio del servei.

El contingut i acords d’aquestes reunions quedara reflectit en una acta, redactada per FGC RAIL.

En cas d’aplicar-se penalitzacions, aquestes quedaran reflectides i quantificades a 'esmentada acta.
Les penalitzacions s’aplicaran per mesos naturals.

El contractista aportara la informacid estadistica sobre I'evolucio dels temps de dedicacié al
manteniment correctiu, acompliment del calendari aprovat i tota aquella informacié que en cada
moment FGC RAIL cregui necessaria per a la millora de la gesti6.

El retard en el termini de lliurament de la informacio, per escrit i informaticament, pot donar lloc a la
imposicié d’'una penalitzacié segons el Plec de Clausules Administratives.

Els continguts i detall dels formats de documentacio a presentar seran fixats conjuntament per FGC
RAIL i el contractista durant el primer mes de prestacié del servei. Els documents i planols que es
generin s’hauran de presentar en suport digital, sense perjudici de la seva presentacié en suport
paper. Les extensions principals dels documents i planols que s’admetran sén les segtients: doc, xls,
ppt, pdf (format text, mai imatge), dwg, txt, tiff amb text, vsd, mdb, avi, mpg i wmv. No s'admetran
documents ni planols en format .plt, .jpg i .omp. Les fotografies (jpg, gif, bmp,..) queden excloses
d'aquesta prohibicio.

5. GESTIO DE SUBMINISTRAMENTS | ESTOCS.

El subministrament de materials no previstos al present contracte, que es puguin requerir, requeriran
de l'aprovacio pressupostaria prévia per part de FGC Rail, qui es reservara el dret de demanar oferta
a terceres empreses, podent requerir a I'adjudicatari d’adequar la seva oferta econdmica, o en cas
negatiu, poder FGC Rail realitzar la compra directament a tercers, fora de I'ambit del present
contracte.

En el termini de 15 dies després de la signatura del contracte, es proposara per part de I'adjudicatari,
un llistat de materials per disposar d’'un estoc minim de material per arreglar les avaries diaries que
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es puguin produir en alguna de les dependéncies dels Tallers de Pla de Vilanoveta, segons
indicacions de FGC Rail.

Una vegada aprovat el estoc per part de FGC Rail, aquest s'imputara dintre de la partida econdmica
3 del present plec.

En cas d'utilitzar el material d’estoc per a la reparacié d’avaries, aquests s’hauran reposar en el temps
minim possible, reportant aquesta informacioé al Responsable d’FGC Rail , i es pugui gestionar segons
abans descrit amb la maxima celeritat.

El/la Responsable d’FGC RAIL podra demanar pressupost a I'adjudicatari per al subministrament
d’algun material. No obstant, qualsevol necessitat de subministrament de material de reposici6 pel
manteniment de I'estoc haura de ser aprovada préviament per FGC Rail.

6. FACTURACIO, MA D’OBRA | MATERIALS

En el cost del contracte estaran inclosos: els desplagaments, quilometratge, dietes, materials, hores
de treball normal i extres, i tota mena d’eines i mitjans auxiliars necessaris per la bona realitzacié dels
treballs a més de la retirada de materials inservibles, la neteja de les zones de treball, etc. Es a dir,
quedaran inclosos en el contracte el cost total de la ma d'obra dels serveis descrits. En cas de
necessitar elements especials o vehicles de via es consensuara amb FGC Rail per tal de rebre
conformitat.

6.1 Ma d’obra

El contracte inclou el cost total de la ma d’obra de totes les actuacions previstes en les gammes de
manteniment preventiu i correctiu objectes del present plec.

Quedaran inclosos en el contracte el cost total de la ma d’obra, eines, mitjans d’elevacio i transport,
senyalitzacio i seguretat necessaris per assolir els serveis descrits en el punt 3.

La ma d’obra per avaries de vandalisme resten excloses en el present contracte.

6.2 Materials

Quedaran inclosos en el contracte el cost total del petit material dels serveis descrits en el
manteniment preventiu, correctiu, normatiu i millores.

El material per a les reparacions sera aportat pel adjudicatari, tal i com s’ha definit en el apartat 5
d’aquest plec, i esta inclos al contracte el transport d’aquest material fins el punt de treball.

La utilitzacié de materials no homologats per FGC Rail pot donar lloc a I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives.

S’abonara mensualment la part proporcional del manteniment preventiu aixi com les actuacions
realitzades durant aquest periode que s’hagin documentat amb l'informe corresponent i prévia
aprovacio del pressupost. FGC Rail es reserva el dret a no esgotar la bossa de manteniment dedicada
al correctiu i estocatge de peces no donant dret a I'adjudicatari a cap tipus de compensacio.

L’empresa adjudicataria i FGC Rail determinaran el procediment de subministrament i retorn de
fungibles segon els criteris més favorables a FGC Rail durant el primer mes de la signatura del
contracte.
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El contractista haura de controlar disposar d’'un estoc minim de recanvis, subministrats per FGC Rail,
que li permeti complir els terminis previstos en aquest plec per a la resolucié de les avaries. Aquest
estoc I'haura que mantenir durant tota la vigéncia del contracte i FGC Rail en qualsevol moment podra
fer les verificacions oportunes.

FGC Rail es reserva el dret d’encarregar feines que puguin afectar de forma considerable I'evolucio
del contracte de manteniment a tercers.

En cas d’esgotar aquestes partides abans de la finalitzacié de I'any, o en cas de treballs d’especial
rellevancia i/o import, FGC Rail es reserva el dret a executar aquestes actuacions fora del present
contracte.

6.3 Facturacio addicional

Es facturaran mensualment, segons taula de preus i prévia aprovacié per part d'FGC Rail, les tasques,
que no estiguin incloses els capitols anteriors i que tot seguit es detallen:

e Realitzacié del manteniment correctiu: Les avaries per vandalisme, accidents, fenomens
climatics extrems, excepte la part inclosa en contracte definida a la partida 2 del pressupost.
e Realitzacio del manteniment milloratiu i ampliacions (inclou material i ma d’obra).

Per necessitats i treballs relacionats amb aquestes tasques, I'adjudicatari haura de presentar una
valoracié economica degudament argumentada i justificada i sol-licitar I'aprovacio per part ’FGC Rail,
que abans podra demanar valoracions comparatives a altres empreses.

7. MITJANS TECNICS PROPIS DEDICATS AL SERVEI DE MANTENIMENT

S’haura de posar a disposicié del contracte una persona amb perfil técnic titulat técnic o superior com
a Responsable del contracte, amb un minim d’experiéncia demostrable de 5 anys en gesti6 de
contractes de manteniment d’ instal-lacions i amb carnet d’instal-lador eléctric especialista, per part
de 'empresa adjudicataria.

Aquesta persona es responsabilitzara de les segients tasques:

e Coordinar amb els técnics d’FGC Rail I'organitzacié, preparacié, planificacié i realitzacié de
les feines a realitzar.

e Tenir cura de la disciplina, rendiment, complementacié de les normatives vigents en matéria
de seguretat i Salut laboral i de qualsevol extrem que afecti al personal de I'empresa
adjudicataria destinat al servei contractat.

¢ Realitzacié d’informes de seguiment mensual i anual sobre I'estat de les instal-lacions.

e Capacitat organitzativa i de resposta davant situacions urgents

e Coneixement de totes les instal-lacions i els seus equips, ubicacions amb dificultats, etc.

El nomenament, i qualsevol canvi, de la persona responsable de la coordinacié ha de tenir el vist i
plau d’FGC Rail.

Aquesta persona; aixi com, tots els membres dels grups de treball disposaran de telefons mobils, el
coordinador disposara de correu electronic i haura d’assistir sense excusa a les reunions a les que
se’l convidi, per tractar els assumptes relatius al servei.
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El personal adscrit al servei, en conjunt, ha de disposar dels coneixements suficients, tant a nivell
técnic com practic, que assegurin la correcta interpretaci6 de les operacions, intervencions,
procediments i normes. També hauran de tenir coneixements, habilitacions, formacio i informacié
adequada sobre el correcte Us de la maquinaria, estris i eines i perillositat intrinseca.

Sén funcions especifiques del Responsable dels Treballs les que tot seguit es relacionen:

¢ Comandament directe sobre tots els components de la brigada o equip de treball.

e Relaci6 directa amb el Centre de Gestid, Direccié d’obra designada i/o representant de FGC
Rail

e Comprovacio de la dotacié d’estris i elements de senyalitzacié i proteccio.

e Distribucio dels agents de proteccio.

e Senyalitzacié de la zona de treball.

El Responsable dels Treballs és la persona que garanteix que els treballs es realitzen, quant a temes
de seguretat, en les condicions marcades per les normatives d’'FGC.

Indicar els vehicles, maquinaria i medis auxiliars que es posaran a disposicid exclusiva per a la
prestacio del servei. S’haura de definir la quantitat, el model i I'is que se’n fara de cada recurs.

L’empresa adjudicataria haura de tenir la capacitat d’obrar en instal-lacions i manteniment en serveis
d’enginyeria tals com: xarxes eléctriques urbanes, interurbanes i tallers ferroviaris i instal-lacions
eléctriques de baixa tensi6 i Mitja Tensio.

8. EXPERIENCIA EN MANTENIMENTS

8.1

L’empresa adjudicataria haura de presentar I'experiéncia demostrable minim de 5 anys en serveis de
manteniment d’instal-lacions de control de la seguretat similars i un minin de 2 anys en serveis de
manteniment de instal-lacions de control de la seguretat en 'ambit de BT i MT.

Coneixement de la instal-lacié i capacitat de reprogramacié dels equips

L’empresa adjudicataria haura de disposar d’un coneixement profund de la instal-lacié objecte del
contracte, aixi com del seu funcionament global. Aixd inclou la capacitat técnica per dur a terme
tasques de reprogramacié dels equips que la componen, amb I'objectiu d’ajustar i optimitzar el seu
rendiment segons les necessitats operatives i les condicions especifiques de cada moment.

Els licitadors hauran d’acreditar un coneixement profund i actualitzat sobre els requeriments técnics
objecte del contracte. Aquesta acreditacié es podra fer mitjangant la presentaci6 de memories
técniques, certificacions, experiéncia prévia en projectes similars o qualsevol altra documentacié que
permeti valorar la seva solvéncia técnica.

La no demostracié d’aquest coneixement profund suposara la desqualificacié de l'oferta o la
consideracio de no apta per a ser valorada.
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9. SEGURETAT

Qualsevol treball que es realitzi a I'ambit d’FGC Rail haura de comunicar-ho amb el/la Responsable
d’FGC Rail. En el cas de treballs a dependéncies es deura programar segons procediment d’'FGC i
en el cas de treballs a zona de vies, es programara segons marca el reglament d’'FGC i seguint el
procediment, amb el personal especialitzat i amb els terminis previstos sempre en coordinacié amb
el/la Responsable d’'FGC RAIL.

Els operaris de manteniment hauran d’anar uniformats amb roba de 'empresa del contractista essent
obligatori I'is de roba homologada.

En general sera obligatori I'is de calcat de seguretat homologat, casc, guants i ulleres de proteccid,
depenent del tipus de treball a realitzar.

Pel que fa a treballs en algada, sera obligatori I't's d’arnés de seguretat, cordes de fixaci6 i escales i
bastides de material i d’algada adequats.

La utilitzacié d’eines o maquinaria es fara sempre atenent les especificacions de seguretat del
fabricant.

Quan els treballs de manteniment s’hagin de realitzar propers als treballadors d’FGC RAIL o d’altre
empreses en general, la zona de treballs haura d’ésser protegida mitjangant la utilitzacié de tanques
metal-liques o cintes reflectants col-locades convenientment i la senyalitzacié adient seguint els
criteris establerts per FGC Rail.

En qualsevol cas s’aplicara la normativa legal vigent respecte a prevencié de riscos i salut laboral,
Reglament de Baixa i Mitja Tensid, etc. A les dependéncies d'FGC RAIL els agents hauran de
mantenir un taranna correcte vers als empleats i clients i evidentment no es podra fumar.

L’adjudicatari ha de complir amb I'obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus treballadors.
Per arribar a aquests objectius, s’han de posar a disposicio tots els elements que permetin aplicar les
mesures de proteccid i prevenciéo més adients per cada cas.

En qualsevol cas s’aplicara la normativa legal vigent respecte a prevencié de riscos i salut laboral,
reglament de baixa tensio, i tota aquella normativa que sigui d’aplicacié pels treballs a realitzar.

La prevencié es un dels factors fonamental per tal d’evitar riscos laborals.

FGC RAIL disposara d’'un/a Coordinador/a de Seguretat i Salut per tot 'abast d’aquest contracte o I'is
de la plataforma de coordinacié que tingui contractada FGC RAIL, per tant, s’haura de realitzar la
documentacioé necessaria. No es podra iniciar cap treball sense la documentacié validada pel/la
Coordinador/a de Seguretat i Salut o per la plataforma.

L’empresa adjudicataria ha d’adjuntar els plans de prevencié de riscos i seguretat i salut que aplicara
a la prestacié del servei; aixi com, complir tots els requeriments, indicacions i documentacié que per
part dFGC RAIL li sigui demanada. També haura d’assistir a totes les reunions i formacions
convocades per FGC RAIL a les seves oficines.

10. RELACIO D’ELEMENTS OBJECTE DEL CONTRACTE

En cas d’incorporacié o baixa de dependéncies o vies quedaran incorporades a I'objecte del contracte.
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L’adjudicatari presentara a FGC RAIL a la finalitzacié del primer any, l'actualitzacié de linventari
d’equips, elements,.. per via i dependéncia, sense que suposi cap cost addicional al present plec.

DEPENDENCIES

11. HORARIS DE TREBALL. CRITICITAT | RESPOSTA DAVANT D’AVARIES DE

Previ al inici del contracte, FGC Rail determinara els horaris disponibles per a I'execucio dels treballs
de manteniment preventiu. Pel que fa als horaris per la execucio dels treballs respecte a les actuacions
de correctiu i o millora, per cadascu d’ells, previ a la seva realitzacié i presentacié per part del
adjudicatari de la proposta d’actuacio, FGC Rail indicara els horaris disponibles per cada tasca.

12. ACTUACIONS | VALORACIO ECONOMICA

L’abast d’aquest plec comprén les operacions necessaries per al correcte manteniment preventiu,
correctiu i petites millores pel manteniment del sistema de seguretat en la maniobra dels seccionadors
del taller de Pla de Vilanoveta d’FGC Rail a les linies descrites.

No és objecte de reclamacié la modificacié del manteniment preventiu ni la periodicitat del mateix. En
cap cas, no s’incrementara I'import total de la licitacid.

CONCEPTE

Any 2

Any 3

1a
prorroga
ANY 4

2a prorroga
ANY 5

Manteniment preventiu
del sistema de control
de la seguretat en la
maniobra dels
seccionadors del taller
de Pla de Vilanoveta

9.495,00 €

9.495,00 €

9.495,00 €

9.495,00 €

9.495,00 €

47.475,00 €

Terme fix del servei
d'assisténcia
remota.Manteniment
correctiu del sistema de
control de la seguretat
en la maniobra dels
seccionadors del taller
de Pla de Vilanoveta*

16.620,00 €

16.620,00 €

16.620,00 €

16.620,00 €

16.620,00 €

83.100,00 €

Previsié per a les
intervencions del servei
d’assisténcia tant
remota com al lloc (in
situ) i subministrament
de material per a
disposar en estoc del
sistema de control de la
seguretaten la
maniobra dels

18.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

50.000,00 €
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seccionadors del taller
de Pla de Vilanoveta**
Previsio per a millores i
ampliacions a les
4 |instal-lacions i serveis 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € 75.000,00 €
no inclosos al contracte
TOTAL PRESSUPOST
EXECUCIO PER 59.115,00 € | 49.115,00 € | 49.115,00 € | 49.115,00 € | 49.115,00 € | 255.575,00 €
CONTRACTE
21% IVA 12.414,15€ | 10.314,15€ | 10.314,15€ | 10.314,15€ | 10.314,15€ 53.670,75 €
L?ATA" PRESSUPOSTAMB | 74 559 15€ | 50.420,15 € | 50.429,15 € | 59.420,15 € | 59.429,15€ | 309.245,75 €

En resum, la valoracio total de les actuacions possibles de manteniment son:

L’import del capitol 1 Manteniment preventiu del sistema de control de la seguretat en la
maniobra dels seccionadors del taller de Pla de Vilanoveta es facturara mensualment.

*L'import del capitol 2 de Terme fix del servei d'assisténcia remota. Manteniment correctiu del
sistema de control de la seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla de
Vilanoveta es facturara mensualment.

**L’'import del capitol 3 de Previsio per a les intervencions del servei d’assisténcia tant remota
com al lloc (in situ) i subministrament de material per a disposar en estoc del sistema de control
de la seguretat en la maniobra dels seccionadors del taller de Pla de Vilanoveta no admeten
baixa i per tant cal ofertar-ho en PEC, segons preu indicat en aquest plec técnic. En cas contrari
I'oferta quedara exclosa, a excepcié que l'oferta global no es modifiqui un cop realitzada la
homogeneitzacio.

**L'import del capitol 4 de Previsié per a millores i ampliacions a les instal-lacions i serveis no
inclosos al contracte no admeten baixa i per tant cal ofertar-ho en PEC, segons preu indicat en
aquest plec técnic. En cas contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcié que I'oferta global no es
modifiqui un cop realitzada la homogeneitzacio6.

Les actuacions incloses en aquesta partida dels capitols 3 i 4 s’abonaran per treball executat segons
una valoracio econdmica degudament argumentada i justificada i sol-licitar I'aprovacio per part ’FGC
RAIL. FGC Rail es reserva el dret a no esgotar aquestes partides.

En cas d’esgotar les partides 3 i 4 abans de la finalitzacié de la vigencia del contracte, o en cas de
treballs d’especial rellevancia i/o import, FGC Rail es reserva el dret a executar aquestes actuacions
fora del present contracte.
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13. TERMINI

Atenent a la naturalesa i caracteristiques del servei que es pretén contractar en el marc d’aquest
procediment, s’estableix un termini pel servei de manteniment de 3 anys, mes 2 possibles prorrogues
anuals, fins a un termini total de 5 anys.

14.RESPONSABLE DEL SERVEI

El contractista nomenara un/a Responsable Técnic/a que sera la persona d’interlocucié FGC RAIL.
Aquest Responsable Técnic/a gestionara tant les actuacions del manteniment preventiu com les
intervencions per possibles incidéncies dels tipus descrits anteriorment.
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