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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
 

 

 

 
1. ANTECEDENTS 

 
L'actual edifici del DHub, amb l’estructura i les instal·lacions acabades l'any 2012, va ser la seu on es va 
gestionar el projecte per a la reserva, agrupació i emmagatzematge dels fons patrimonials de les 
col·leccions històriques, les col·leccions de disseny i les col·leccions d'arts d'autor del Museu del Disseny 
de Barcelona. 

 
Els espais d’emmagatzematge es van dissenyar i habilitar per acollir unes col·leccions patrimonials 
compostes per més de 60.000 objectes, amb una gran diversitat de tipologies, volumetries i materials. 
Aquest disseny es va realitzar tenint en compte les característiques particulars de cada col·lecció, a fi de 
garantir la seva conservació en condicions òptimes. 

 
El trasllat de les col·leccions a la nova seu del DHub, a Glòries, es va dur a terme entre els anys 2012 i 
2016, tot i que el procés de gestió, unificació i trasllat de les col·leccions a les noves instal·lacions va 
començar molt abans, l'any 2008, des de les seus prèvies a l'actual. Durant aquest període, es va realitzar 
el trasllat de les col·leccions procedents de diversos museus, com el Museu de les Arts Decoratives, el 
Museu Tèxtil i d’Indumentària, el Museu de Ceràmica i el Gabinet de les Arts Gràfiques. 
 
El projecte va ser gestionat a través d’un procés de licitació pública, on els licitadors havien d’acreditar els 
requisits tècnics i econòmics necessaris per a la fabricació i instal·lació del mobiliari d'emmagatzematge, 
així com per a la conservació dels objectes. Es va requerir que els licitadors demostressin experiència 
prèvia en projectes similars, i que el disseny del projecte inclogués la col·laboració de professionals 
especialitzats en museologia. 
 
Els espais de reserva ja estaven dotats amb les instal·lacions bàsiques, inclòs un sistema de climatització 
dissenyat per garantir la conservació preventiva. Per tant, es va requerir que el projecte respectés 
estrictament aquestes instal·lacions, tant en termes de seguretat com de condicions ambientals. 

 
A més, es va imposar la condició que el disseny interior dels espais de reserva respectés els accessos 
existents, així com les normatives de seguretat en relació amb les evacuacions d’emergència. Es va 
garantir, d’aquesta manera, que els fluxos de moviment d'entrada i sortida dels béns patrimonials es 
realitzessin de manera òptima, amb la mínima alteració possible de la seguretat i l’accessibilitat de l'espai. 

 
Número de contracte: 006_ 25001477 
Objecte: subministrament i instal·lació de mobiliari contenidor per a l’espai de reserves de les 
col·leccions del Museu del Disseny, així com en l’arranjament dels elements contenidors 
existents. 
CPV: 39173000-5 - Unitats d'emmagatzematge 
39135100-8- Estructures de classificació 
Procediment: Negociat sense publicitat 
Tipus de contracte: Contracte mixt amb preponderància de subministrament 
Pressupost Brut de Licitació – PBL (IVA Inclòs): 39.871,40 € 
Pressupost Net de Licitació- PNL: 32.951,57 euros 
IVA: 6.919,83 euros 
Valor Estimat del contracte – VEC: 32.951,57 



 

 

El disseny de l'espai d'emmagatzematge per a la conservació i gestió de les col·leccions va incloure la 
distribució i disposició dels diferents tipus de contenidors, així com la instal·lació i subministrament del 
mobiliari necessari per al seu emmagatzematge. El projecte va ser adjudicat a un equip interdisciplinari 
format per enginyers i tècnics de l’empresa productora EUN Grupo, i per arquitectes i conservadors- 
restauradors de Albayalde, SL, empresa especialitzada en projectes de conservació i restauració. Aquest 
equip va presentar un projecte bàsic que complia amb tots els requeriments legals i tècnics, incloent-hi 
una distribució dels espais i una ubicació per a les col·leccions que responen a les necessitats de 
conservació i accessibilitat dels béns patrimonials. 

 
Les reserves del Museu del Disseny de Barcelona constitueixen una infraestructura adaptada a la 
conservació i gestió de les col·leccions patrimonials de la ciutat. Els espais estan dissenyats 
específicament per acollir objectes que requereixen condicions de conservació estrictes, i es doten 
d’elements per garantir tant la seguretat com la preservació a llarg termini de cada col·lecció. 

 
Els espais d’emmagatzematge compten amb diferents tipus de contenidors, que s’han dissenyat tenint en 
compte les característiques específiques de cada tipologia d’objecte. La distribució dels contenidors és 
flexible i permet adaptar-se a les necessitats canviants dels objectes a emmagatzemar, amb elements 
integrats com prestatges, reixes, barres, planeres, calaixos, separadors i altres complements. A més dels 
contenidors compactes amb sistema d’obertura automàtic i manual, l’espai d’emmagatzematge inclou 
altres sistemes, com contenidors fixos, prestatgeries, estructures per a paletitzat i reixes per a objectes 
de grans dimensions. 

 
2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA 
 

Des de la seva posada en marxa, els espais d’emmagatzematge s'havien dissenyat amb una previsió de 
creixement de les col·leccions durant els primers 10 anys. No obstant això, aquest termini ja s'ha superat, 
i des de la seva inauguració, el Museu ha experimentat un increment continu de les seves col·leccions, 
principalment mitjançant donacions. En total, s’han incorporat més de 23.000 objectes addicionals. 
 
A causa d'aquest creixement, els espais d'emmagatzematge s’han vist superats i no poden acollir 
adequadament la diversitat d'objectes de les noves adquisicions. Així doncs, s'ha detectat la necessitat 
d'adquirir material estructural addicional per optimitzar l'espai disponible i garantir una conservació eficaç 
i una bona gestió dels nous objectes que s’incorporen anualment. 
 
La diversitat d’objectes que custodia el Museu (vestits, mobles, ceràmica, cartells, etc.) requereix 
solucions d'emmagatzematge específiques per a cada tipus, a causa de les seves característiques 
particulars. Així doncs, és imprescindible adquirir més material estructural per adaptar les instal·lacions a 
les necessitats de cada col·lecció. 

Aquest fenomen ha provocat una insuficiència d’elements estructurals per al correcte emmagatzematge 
de les col·leccions, atesa la diversitat de les seves característiques particulars. En conseqüència, s'ha 
identificat la necessitat de l’adquisició de material estructural addicional per a l’optimització de l’espai 
disponible i per a garantir una conservació i gestió adequades de la gran quantitat d’objectes i col·leccions 
noves que s’incorporen anualment, conjuntament amb les col·leccions ja custodiades. 

 
Les tipologies d’objectes que acull el Museu inclouen una àmplia gamma de béns, tant de l’àmbit civil com 
domèstic, com ara vestits, mobles, ceràmica, cartells, entre d’altres. A causa de la diversitat de les 
tipologies, dimensions, materials i tècniques de producció d’aquests objectes, que no poden preveure’s 
amb antelació, es fa necessari l'adquisició de material estructural a posteriori per a la instal·lació 
dels nous objectes, adaptant-los a les seves característiques particulars. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
A més, durant aquest període, part de l’equipament existent ha perdut funcionalitat com a conseqüència 
del seu ús continuat, la qual cosa exigeix actuacions d’arranjament específiques, revisions periòdiques en 
funció de les càrregues, el pes i la distribució dels objectes als contenidors compactes, així com la 
substitució de components obsolets, com ara cèdules, transformadors i sistemes de control de software, 
elements que formen part integral del mobiliari contenidor de les col·leccions. 
 
L'article 168.c) de la LCSP permet que les entregues addicionals de subministraments es puguin adjudicar 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat al proveïdor inicial, sempre que aquestes tinguin per 
objecte la reposició parcial o ampliació d'instal·lacions existents. Aquest procediment resulta 
aplicable en els casos en què es manté la continuïtat de les característiques tècniques i operatives 
de l'equip existent, evitant la necessitat de canviar de proveïdor quan aquest canvi pugui generar 
incompatibilitats tècniques, dificultats d'ús o un manteniment desproporcionat. És important 
deixar constància que no es tracta de nous subministraments entesos com a mòduls diferents o 
aliens als ja adquirits prèviament, sinó que es correspon amb el mateix tipus de material existent, 
completament integrable al sistema ja implementat. 
 
En aquest context, les entregues addicionals per al Museu del Disseny – DHub s'inscriuen perfectament 
en aquesta normativa, ja que tenen per objectiu la reposició, ampliació i adaptació tecnològica dels espais 
d'emmagatzematge per a la correcta conservació i gestió de les col·leccions del museu. La necessitat de 
continuar ampliant els espais de manera eficient i d'adaptar-los a la diversitat de les col·leccions, incloent-
hi vestits, mobles, ceràmica, cartells, etc, fa que es requereixi un material estructural addicional 
específicament dissenyat per a cada tipus d'objecte. 
 
La inclusió d'adaptacions tecnològiques en aquest subministrament —com la substitució de components 
obsolets, entre d'altres fa que un canvi de proveïdor sigui desaconsellable en tant en quant un nou 
proveïdor implica: 
 
- Dedicació de recursos per a l’estudi i anàlisi de les característiques dels components ja existents 
- Dedicació de recursos per a l’adaptació de la tècnica i dels mitjans productius propis per ser aplicats 

en la producció de d’uns elements aliens. 
- Possibles incompatibilitats amb els elements ja existents 
- Dificultat de manteniment continuat 
 
En definitiva, un canvi implica un inevitable increment de costos de producció, així com la possible 
generació de més problemes que no solucions en l’àmbit del manteniment. Tot plegat en cap cas es 
garanteix l’eficiència i eficàcia contractual. 
 
A més, la llei especifica que aquesta tipus de contractes no han de superar els tres anys, un termini que 
es compleix en aquest cas, atès que el procés de reposició i adaptació es farà d'acord amb les necessitats 
immediates del museu amb una duració de 4 mesos. El fet que l'adquisició de material addicional sigui 
específica i tècnicament adaptada a les col·leccions existents implica que continuar amb el mateix 
proveïdor resulta la millor opció en termes de manteniment, estabilitat pressupostària i eficàcia en la gestió 
dels recursos. 
 
Així doncs, el procediment negociat sense publicitat és justificat, ja que permet una gestió més eficient i 
menys arriscada per al Museu del Disseny, evitant les complicacions que es generarien en un canvi de 
proveïdor. Per tant, es fa evident que la contractació de manera directa amb el proveïdor inicial per a les 
entregues addicionals compleix amb les previsions legals i resulta la millor opció per garantir la continuïtat 
i qualitat dels subministraments. 
 
Finalment, l'adequació d'aquest procediment també s'ajusta als principis de transparència, eficiència i no 
discriminació establerts en la LCSP, ja que l'objectiu és garantir la correcta gestió de les col·leccions del 
museu sense comprometre la qualitat ni l'estructura del sistema ja existent. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’article 70 de la LCSP, es fa constar que cap empresa externa a l’Ajuntament 
de Barcelona ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques ni en la redacció dels 
documents preparatoris del contracte, ni ha assessorat l’òrgan de contractació durant la preparació del 
procediment de contractació. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte consisteix en el subministrament i instal·lació de mobiliari contenidor per a 
l’espai de reserves de les col·leccions del Museu del Disseny, així com en l’arranjament dels 
elements contenidors existents. 

Subministrament i instal·lació de material 
 

El subministrament de material inclou l’adquisició i instal·lació dels següents elements: 

• Reforç dels mòduls de paletitzat per a una millor optimització de l’espai. 
 
• Ampliació de les reixes a les reserves, amb la finalitat d’incrementar la capacitat d’emmagatzematge 
per a peces bidimensionals. 

• Adquisició de prestatgeries i lames galvanitzades destinades a diverses tipologies de contenidors 
compactes per a l’acolliment de peces patrimonials. 

• Substitució d’elements estructurals (arriostrados en cruz: l’arriostrament interior en forma de creu 
que reforça i estabilitza l’estructura d’alguns dels mobles compactes) per altres més adequats per a 
l’aprofitament de l’espai. 

• Subministrament de suports per a l’enrotllament de tapissos i catifes. 
 
• Reparacions i adquisició de taules amb rodes, fabricades a mesura per garantir l’accés als espais 
de reserva. 

 
• Instal·lació de guies i calaixos per a una millor organització de les col·leccions. 

• Adquisició de retenidors, travessers i separadors per garantir la correcta preservació i separació 
de les peces. 

Arranjament d’elements existents: 

L’arranjament dels elements contenidors existents inclou les següents actuacions: 
 
• Revisió  i  reparació  de compactes  espatllats per garantir la  funcionalitat del sistema 
d’emmagatzematge. 

 
• Reparació i millora del material estructural existent a les reserves, amb l’objectiu de restaurar i 
optimitzar les condicions de conservació. 

Totes les actuacions detallades, així com els materials a subministrar i arranjar, es defineixen de manera 
específica en l'Annex 1 - Memòria de Materials i Actuacions d’Arranjament del Plec Tècnic del 
contracte. 

 
4. DURACIÓ DEL CONTRACTE 

 
La duració del contracte serà de quatre (4) mesos a comptar des del 1 de novembre de 2025 o bé des 

de l’endemà de la formalització del contracte. 

Aquest termini no és susceptible de pròrroga. 

 

 



 

 

 

5. DIVISIÓ EN LOTS 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. 
A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global 
de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen 
en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de 
forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 
 

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 

6.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 39.871,40 euros. 
El pressupost net de 32.951,57 euros i l’IVA de 6.919,83 euros, amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. El desglossament 
del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el següent: 

 

Costos directes  

Subministraments 24.402,21 

Servei instal·lació i arranjaments equipament 1.725,91 

Costos S.S 562,65 

Total costos directes 26.690,77 

Costos indirectes  

Despeses generals d’estructura 1.977,09 

Total costos indirectes 1.977,09 

Benefici Industrial  

Benefici industrial 4.283,70 

Total benefici industrial 4.283,70 

Total (costos directes+ indirectes) 32.951,57 

 
 

Pel que fa als costos salarials del servei d’instal·lació i arranjaments de l’equipament així com de costos 
de S.S., deriven de la dedicació estimada a raó de dos operaris a jornada completa en un període de 
7 dies de feines. 

 
6.2 Atès que el contracte no preveu ni modificacions ni pròrrogues, el VEC d’aquest contracte 
s’estima en 32.951,57€: 

 

 
Any VE prestació 

2025 20.500,,00  € 

2026 12.451,57  € 

TOTAL 32.951,57  € 

 

 

 



 

 

 
7. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 

 
Aquest pressupost base de licitació es desglossa de la següent manera, i anirà amb càrrec al 
pressupost i partida següent: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 62900 33314 1823 20.500,00  € 21 4.305,00 € 24.805,00  € 

 
2026 

 
62900 

 
33314 

 
1823 

 
12.451,57  € 

 
21 

 
2.614,83 € 

 
15.066,40  € 

 

TOTAL 39.871,40  € 

 
 
El contracte es sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades d'aquest contracte als exercicis corresponents. 

 
8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
Atès el caràcter tècnicament definit i de difícil substitució en el mercat del subministrament necessari, 
es considera que el procediment més adequat per a l’adjudicació del contracte és el negociat sense 
publicitat. Aquest procediment està justificat per evitar que el poder adjudicador hagi d'assumir costos 
addicionals per a l'adaptació tecnològica o bé per a un canvi prematur de proveïdor. L'adjudicació 
directa en aquest cas té com a objectiu prevenir possibles incompatibilitats tècniques o dificultats d'ús 
derivades de la substitució del proveïdor, tal com es va assenyalar en el Dictamen 67/07 de la Abogacía 
General del Estado. 
 
Pel que fa al Museu del Disseny – DHub, aquesta justificació es veu reforçada per la necessitat de 
garantir la compatibilitat dels nous subministraments amb els sistemes existents. Les entregues 
addicionals de material estructural per a l’ampliació i reposició dels espais d’emmagatzematge s’han 
de realitzar d’acord amb les solucions tècniques prèvies. La diversitat i singularitat dels objectes 
custodis exigeixen solucions d'emmagatzematge molt específiques, i un canvi de proveïdor podria 
generar problemes importants en la integració de nous elements en els sistemes existents. Per això, el 
procediment negociat sense publicitat es considera l'única opció viable per mantenir la coherència 
tècnica i garantir la correcta conservació i gestió de les col·leccions. 
 
Aquesta opció es fonamenta en dos supòsits clars que el poder adjudicador justifica: (i) que les 
entregues addicionals tenen com a objectiu la reposició o ampliació de subministraments ja existents, 
i (ii) que el cost d'adaptació tecnològica desaconsella el canvi de proveïdor. En aquest cas, l'ampliació 
dels espais d’emmagatzematge i la incorporació de nous materials estructurals per a 
l’emmagatzematge es fonamenta en la necessitat d'optimitzar l'espai per a les noves adquisicions del 
museu. A més, només l'empresa EUN Sistemas SL pot garantir que aquests nous elements siguin 
totalment compatibles amb els sistemes existents, ja que va ser la que va dissenyar i va implementar 
les solucions tècniques originals. Això implica que qualsevol intent de canvi de proveïdor podria resultar 
en incompatibilitats tècniques, augmentant els costos i les dificultats de manteniment. És important 
deixar constància que no es tracta de nous subministraments entesos com a mòduls diferents o aliens 
als ja adquirits prèviament, sinó que es correspon amb el mateix tipus de material existent, 
completament integrable al sistema ja implementat. 
 
Per tant, la justificació d’aquest procediment de contractació és plenament coherent amb les 
necessitats del Museu del Disseny, ja que la continuïtat del subministrament i el manteniment de la 
compatibilitat dels sistemes existents són imprescindibles per evitar problemes tècnics i operatius. A 
més, la legislació permet que, mitjançant l'adjudicació directa d'un nou contracte, un mateix contractista 
pugui subministrar al poder adjudicador més enllà del límit temporal establert per la LCSP, tal com es 
va establir en l'Informe de 22 de juliol de 2014 de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya. La 
 
 



 

 

 
 
 
 
llei limita l’ús d’aquesta facultat a una duració de 3 anys aplicat al contracte nou amb procediment 
negociat sense publicitat. Però fins i tot en aquest cas concret, es tracta d’un contracte negociat de 
curta durada, de només 4 mesos, el qual s'ajusta perfectament a la normativa. 
 
En conseqüència, EUN Sistemas SL, amb NIF B75038000, és l'única empresa que pot dur a terme la 
implantació, actualització, manteniment i evolució dels sistemes, mantenint la compatibilitat amb 
versions anteriors. 

 
9. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 

EMPRESES 
 

Atès l'objecte del contracte, el seu valor estimat i els principis de no discriminació i proporcionalitat que 
han de regir tota actuació administrativa, les condicions mínimes d'aptitud per participar en aquest 
procediment d’adjudicació són les següents: 

1. Condicions d'aptitud mínima 

L'empresa licitadora haurà de disposar de plena capacitat d'obrar, així com de capacitat tècnica, 
econòmica i financera per realitzar les prestacions que constitueixen l'objecte d’aquest contracte. A 
més, l'empresa haurà d'incloure en el seu objecte social activitats idèntiques o similars a les del 
contracte que es pretén licitar i no es podrà trobar en cap supòsit de prohibició de contractar. 

Considerant que es tracta d’un contracte privat, en atenció al seu valor estimat i a la seva durada 
limitada, i prenent així mateix en consideració la proporcionalitat que ha de regir en tota actuació 
administrativa, en el present supòsit s’eximeix al licitador dels requisits d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret 
1098/2001 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, que 
estableix l’exempció dels esmentats requisits en contractes de serveis el valor estimat dels quals no 
excedeixi dels 35.000,00 euros, supòsit en que es troba el contracte objecte del present informe. 

 
 

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

Criteris de negociació de les ofertes: 

 
Com s’ha especificat en el punt 8 d’aquest informe, en virtut de l’establert en l’article 170.2 de la LCSP 

i en tractar-se d’una licitació amb un únic proveïdor per raons de protecció de drets exclusius no es 

possible la negociació. 

 
11. GARANTIES 

 
Per la naturalesa del contracte, l’adjudicatari presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
del contracte, IVA exclòs. 

 
 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada de les prestacions serà de 4 mesos des de la formalització del contracte. 

 
13. PAGAMENT DEL PREU 

 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació amb caràcter mensual de les factures, prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
 
 



 

 

 
 
 
 

14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si concorren 
les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

15. REVISIÓ DE PREUS 
 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 
16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
Es designa com a responsable del contracte la Sra. Teresa Bastardes, tbastardes@bcn.cat, Cap de 
Col·leccions del Dhub Museu del Disseny de Barcelona. 

 
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 
 
 

Per tot l’exposat, se sol·licita s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat per raons de protecció de drets exclusius per tramitació ordinària, per un import total 
de licitació de 39.871,40 euros, IVA inclòs a EUN Sistemes S.L amb NIF B75038000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Joan Juve el dia 09/09/2025 a les 05:37, que tramita.
Teresa Bastardes Mestre el dia 08/09/2025 a les 15:33, que valida;

Francisco Garcia Rodriguez el dia 08/09/2025 a les 14:00, que dóna conformitat.;
El document original ha estat signat electrònicament per:

mailto:tbastardes@bcn.cat

