



Expedient 3769/2025

CONTRACTE D'OBRES D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ASSOCIATS A UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AL MUNICIPI DE CALAFELL (PAVEL·LÓ JAUME VILAMAJÓ), SEGONS EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION

Calafell, de 2025 (última signatura electrònica)

REUNITS

D'una part, el Sr. Ramon Ferré Solé, Alcalde de L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, en virtut de la competència que li ha estat delegada, assistit de mi, el secretari de la Corporació, Alexandre Pallarès Cervilla.

I de l'altra, el Sr. Carlos García Suárez, en nom i representació de Líneas y Montajes eléctricos y telefónicos S.A.(Lymet S.A.), amb NIF: A58634320, amb domicili fiscal al C. Mallorca 486, 08013 Barcelona i a efectes de notificació: jgiro@lymetrenovables.com

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

PRIMER.- El 22 d'abril de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació de les obres d'execució dels treballs associats a una instal·lació fotovoltaica al municipi de Calafell (pavelló Jaume Vilamajó), segons el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation, per procediment obert, tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació ascendeix a 134.382,85.-€, IVA inclòs (111.060,21.-€ més 23.322,64.-€ en concepte d'IVA). Segons plec i certificat de l'acord que s'acompanya com a **annex 1**.

SEGON.- El 27 d'octubre de 2025, la Junta de Govern Local, i efectuats els tràmits legals aplicables, va adjudicar el contracte de les obres d'execució dels treballs associats a una instal·lació fotovoltaica al municipi de Calafell (pavelló Jaume Vilamajó), segons el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generationa



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Signatura 1 de 2
Alexandre Pallarès Cervilla



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





favor a l'empresa LYMET SA, amb NIF: A58634320, per un import de 88.623,82.-€ IVA inclòs (73.242,83.-€ IVA exclòs 15.380,99.-€ en concepte d'IVA). Segons certificat de l'acord que s'acompanya com a **annex núm. 2**.

TERCER.- L'adjudicatari ha constituït a la Tresoreria Municipal l'import corresponent a la garantia definitiva del contracte que ascendeix a **3.662,14€** (tres mil sis-cents seixanta-dos euros amb catorze cèntims d'euro), s'adjunta com **annex núm. 3**.

QUART.- Amb l'objecte de garantir contractualment la prestació del contracte de subministrament esmentat, ambdues parts resolen celebrar el present contracte, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Execució d'una instal·lació solar fotovoltaica al pavelló Jaume Vilamajó de Calafell, situat a l'Avinguda Espanya s/n del nucli de Segur de Calafell.

Els objectius definits al projecte presentat són el desplegament i integració d'energies renovables, van adreçades a disposar d'una important producció addicional d'energia produïda amb fonts renovables.

Línia d'acció	Actuacions a realitzar	Indicadors	Objectius	Fites
Desplegament i integració d'energies renovables, adreçades a disposar d'una important producció addicional d'energia produïda amb fonts renovables.	Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica	Nombre de kW instal·lats	Instal·lació solar fotovoltaica al pavelló Jaume Vilamajó de Segur de Calafell	Reducció emissions de CO2



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



El present contracte s'emmarca al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d'Espanya aprovat definitivament per Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2021 sobre la base de la proposta aprovada per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021, i es desenvoluparà de conformitat amb les bases regulades per l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'Ordre HFP/1031/2021 per la què s'estableix el procediment i el format d'informació a proporcionar per part de les Entitats del Sector Públic per al seguiment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El plec tècnic-Projecte, on es detallen les actuacions a realitzar, s'acompanya com a **annex núm. 4**.

S'acompanya al present contracte, la proposta tècnica, econòmica i millores presentada per l'empresa com **annex núm. 5** i que inclou el que tot seguit es relaciona:

2.- PREU

El preu d'adjudicació del contracte 88.623,82.-€ IVA inclòs (73.242,83.-€ IVA exclòs 15.380,99.-€ en concepte d'IVA).

3.- FINANÇAMENT

Aplicat a la partida pressupostària 200 1700 6230002 Instal·lació fotovoltaica (Codi de Projecte 2022 2 27 1 1) Informe d'Intervenció favorable núm. 1044_2025

Aquest contracte es financia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU.

Els gestors i les empreses contractistes de contractes finançats amb els fons mencionats, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l'execució del Pla, han d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui: "Finançat per la UE - NextGenerationEU", juntament amb el logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència (<https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>). Així mateix, s'ha d'incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya d'acord amb les seves pautes gràfiques).



Signatura 1 de 2	28/10/2025	SECRETARI	28/10/2025	ALCALDE
Alexandre Pallarès Cervilla				
Signatura 2 de 2				
Ramon Ferré i Solé				



4.- TERMINI DEL SUBMINISTRAMENT

El termini màxim serà de 3 mesos, a comptar des de la formalització del contracte.

5.- FACTURACIÓ I PAGAMENT

Als efectes de pagament de l'administració, el contractista expedirà mensualment, dins els primers deu dies següents al mes que corresponguin, les certificacions que comprenguin l'obra executada durant aquest període de temps acompanyades de les corresponents factures.

6.- REVISIÓ DE PREUS

No s'aplicarà revisió de preus en aquest contracte.

Modificació prevista en el contracte:

- Atès que el contracte es finança amb fons Next Generation-UE provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, el contracte podrà modificar-se, si escau, en cas que l'autoritat competent en matèria de medi ambient i etiquetatge verd i etiquetatge digital ordeni adoptar mesures correctores en aquestes matèries, que puguin afectar el contracte.
- Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte l'ordre de l'autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte.

7.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Seràn causes de resolució d'aquest contracte les següents:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPLEO



Signatura 1 de 2
Alexandre Pallarès Cervilla



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. Les causes i els efectes de resolució del contracte són l' incompliment de les normes que regulen la contractació i les que s'estableixen als articles 211 i 213 del LCSP. En tot cas, s'ha de seguir el procediment establert a l'article 109 del RLCAP.

2. També és causa de resolució del contracte:

- a) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració.
- b) L'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- c) L'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.
- d) L'incompliment de l'obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.
- e) L'incompliment de les obligacions previstes en relació amb l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació podrà requerir l'empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d'ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l'article 212 del TRLCSP.

8.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS

Els supòsits d'incompliment dels terminis d'execució del contracte i el seu règim sancionador estan determinats a la clàusula 22 del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, execució dels treballs, pot ésser sancionat, sense perjudici de la facultat de l'Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol d'ambdós casos.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



9.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.

El contractista ve obligat al pagament de les despeses, drets i fiscalitat de tota classe que s'ocasioni per raó d'aquest contracte, essent al seu càrrec el cost dels cartells municipals amb els quals s'anunciaran les obres i les mesures de seguretat de la mateixa.

10.- RÈGIM JURÍDIC

El contractista dóna la seva conformitat a aquest document i als annexos que s'acompanyen, signant un exemplar dels mateixos i se sotmet, per tot allò que no es trobi establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes i administracions públiques que preveu les disposicions en matèria de contractació i restant legislació administrativa i, en el seu defecte, les normes de dret privat que siguin aplicables.

11.- NATURALESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIO COMPETENT

Aquest contracte té naturalesa administrativa i totes les qüestions i divergències que puguin sorgir, hauran de ser resoltes en via administrativa o per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Llegit aquest document, en prova i testimoniatge de conformitat amb el mateix, signen ambdues parts en presència del Secretari accidental, al lloc i data al principi indicats.

L'ALCALDE

EL CONTRACTISTA

Lymet SA



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Calafell

Ramon Ferré Solé

Carlos García Suárez

El Secretari

Signatura 1 de 2	Alexandre Pallarès Cenvilla	28/10/2025	SECRETARI	Signatura 2 de 2	Ramon Ferré i Solé	28/10/2025	ALCALDE
------------------	-----------------------------	------------	-----------	------------------	--------------------	------------	---------



	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	fb258116fbe24f0cb11b1170120ce62d001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	