
 

 

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR 
ELS SERVEIS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA 
ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER L’ABASTAMENT AL BARRI BUENOS AIRES DE 
TARRAGONA (TARRAGONA) FASE 1 

  
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT 
EMATSA, com a gestor de la xarxa d'abastament al municipi de Tarragona, revisa i proposa 
millores i ampliacions de la xarxa que permetin una major maniobrabilitat i resiliència del 
sistema d’abastament. 
 
El projecte de la “NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER L’ABASTAMENT AL BARRI BUENOS 
AIRES DE TARRAGONA (TARRAGONA) FASE 1” està localitzat a la parcel.la on s’ubica el 
dipòsit de Bonavista. 
 
Aquest dipòsit, abasteix tota la zona Ponent del TM de Tarragona i el municipi de la Canonja 
de, a on s’inclouen tres sectors amb cotes pròximes a les del propi dipòsit, que son: Buenos 
Aires (Bonavista), Nord de La Canonja i Bonavista Nord. Els sectors es troben a una cota 
similar a la del dipòsit, fet que contribueix a la baixa pressió de l'aigua subministrada. El 
projecte estableix la instal·lació d'una nova estació de bombament per augmentar la pressió 
en els sectors afectats, en aquesta primera fase al barri Buenos Aires i en fases posteriors 
la resta de sectors. 
 

 



 

 

El projecte contempla la instal·lació d'una nova estació de bombament (Nova EB) per 
augmentar la pressió en els sectors afectats i construir una xarxa independent de l’actual 
per abastir només aquest punts.  
 
Es per tot això que és necessari impulsar contractar els treballs de Direcció d’Obra i de 
Coordinació de Seguretat i Salut de les esmentades obres a on s’incloguin revisions, 
coordinacions i replanteigs previs a les obres així com el seguiment de les mateixes i els 
seus respectius posteriors tancaments. 
 

 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
El contracte té per objecte contractar els serveis de Direcció d’Obra i la Coordinació de 
Seguretat i Salut de L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA “NOVA ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT PER L’ABASTAMENT AL BARRI BUENOS AIRES DE TARRAGONA 
(TARRAGONA) FASE 1” 

 
CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 
NO s’han fet consultes preliminars de mercat, amb la finalitat de preparar la licitació. 

 
CONTRACTE RESERVAT 
El contracte NO es troba reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social o a 
Empreses d’Inserció, o en el marc de programes d'ocupació protegida. 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
Els mitjans tècnics i els recursos humans que disposa EMATSA destinats a Enginyeria, 
resten totalment dedicats, a més de les tasques pròpiament ordinàries relacionades amb 
l’explotació diària i a d’altres relacionades amb projectes d’aspectes de manteniment i 
renovació i/o de menor envergadura, sense possibilitat de poder encabir-hi, en aquest 
moment, una altra feina amb la càrrega i dedicació horària com la de que és objecte aquest 
expedient de contractació; tenint en compte que els treballs de direcció d’obra d’aquesta 
envergadura requereix d’una intensa dedicació i especialització en obres en via pública, 
dins l’àmbit urbà consolidat, a on intervenen afectacions de serveis, i a on es requereixen 
importants recursos tant propis com externs, d’aquí doncs, la necessitat de fer que aquest 
encàrrec sigui externalitzat.  



 

 

Tenint en compte que els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut d'aquesta 
envergadura requereixen d'una intensa dedicació i especialització en obres en via pública, 
dins l'àmbit urbà consolidat, on intervenen múltiples empreses contractistes i 
subcontractistes, amb riscos específics derivats de les afectacions de serveis existents, 
trànsit rodat i vianants, i on es requereixen importants recursos tant propis com externs 
per garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals (RD 1627/1997), 
d'aquí doncs, la necessitat de fer que aquest encàrrec sigui externalitzat. 
 
La Coordinació de Seguretat i Salut d'aquesta obra comporta una presència continuada, 
elaboració i seguiment del Pla de Seguretat, coordinació entre empreses, formacions 
específiques i control exhaustiu dels riscos, tasques que excedeixen la capacitat actual dels 
recursos interns disponibles. 
 

 
 
DIVISIÓ EN LOTS 
El contracte es divideix en lots: NO  
 
Donat que l'objecte del contracte és el de desenvolupar totes les actuacions relacionades 
amb la Direcció de les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut recollides en un sol 
projecte, de la "NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER L'ABASTAMENT AL BARRI BUENOS 
AIRES DE TARRAGONA (TARRAGONA) FASE 1" i aquest té un únic abast, que és la 
construcció d'una nova estació de bombament i la instal·lació d'una xarxa independent i 
que s'executarà de forma completa, en una sola fase; les tasques de Direcció d'Obra i 
Coordinació de Seguretat i Salut han d'intervenir en la integritat de l'obra i corresponents 
tasques relacionades, sense poder-se aquesta separar. 
 
La naturalesa unitària del projecte, que comprèn la construcció integral d'una 
infraestructura específica amb components interdependents (estació de bombament i xarxa 
de distribució), però molt localitzats i en poca dispersió, a on es requereix una coordinació 
tècnica unitària i constant entre la Direcció d'Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut. La 
divisió en lots podria comprometre la coherència tècnica del projecte i generar 
descoordinacions que afectarien tant l'eficiència executiva com la seguretat dels treballs. 
 
Per aquest motiu, el present contracte no es divideix en lots, garantint així la unitat tècnica 
i la coordinació integral necessària per a la correcta execució de l'obra. 
 

 



 

 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
 Pressupost formulat preu tant alçat 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 26.407,02 € €
euros (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i puja l’import de 4.583,04 € euros 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21 % IVA 
21.823,98 € 4.583,04 € 

 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 

FULL D'ESTUDI 
 

LICITACIÓ 

DIRECCIÓ D'OBRA i COORNINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DELPROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT PER L’ABASTAMENT AL BARRI BUENOS AIRES DE TARRAGONA (TARRAGONA) FASE 1 
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 ORGANISME CONTRACTANT EMATSA Estudi de cost 

FORMA D'ADJUDICACIÓ Procediment obert 

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (€, IVA exclòs) 21.823,98 

TERMINI DE l'OBRA (SETMANES) 16 
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Dedicació Concepte Titulació Cost anual empresa(€) Import (€) 

 

TREBALLS PREVIS 

Recollida i revisió detallada del projecte 
constructiu analitzant les possibles 

problemàtiques, el pla d'obra i els terminis. 
Recollida i revisió de la documentació 

administrativa vinculada a l'execució de les obres. 
Anàlisi de les afectacions a serveis i 

infraestructures i obtenció dels permisos 
necessaris. 

Unitats 
estimades 

8 Unitats Dies 8,00 

70% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o similar 24,48 137,09 € 



 

 

80% 
ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 

OBRA CIVIL 
ETOP, ETI o 

similar 
18,99 121,53 € 

20% DELINEANT FP PROJECTES 18,39 29,42 € 

COST UNITARI 288,03 € 

COST TOTAL 2.304,27 € 
 

Recollida i revisió detallada del projecte 
constructiu i el seu ESS analitzant les possibles 

problemàtiques.  Recollida i revisió del PSS, 
redaccio d'informe i aprovacio del PSS. 

Unitats 
estimades 

5 Unitats Dies 5,00 

80% 
COORDINACIÓ SEGURETAT I 

SALUT 
TÈCNIC 

competent 
18,99 121,53 € 

COST UNITARI 121,53 € 

COST TOTAL 607,63 € 
 

Revisió i aprovació de l'Acta de Comprovació de 
Replanteig, del PAQ, del Pla de gestió ambiental, i 

demès planificacions i tramitacions. 

Unitats 
estimades 

4 Unitats Dies 4,00 

30% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o similar 24,48 58,75 € 

40% 
ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 

OBRA CIVIL 
ETOP, ETI o 

similar 
18,99 60,76 € 

COST UNITARI 119,52 € 

COST TOTAL 478,06 € 
 

TREBALLS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Visita de obra a camp. 
Unitats 

estimades 
20 Unitats Dies 20,00 

70% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o similar 24,48 137,09 € 

70% 
ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 

OBRA CIVIL 
ETOP, ETI o 

similar 
18,99 106,34 € 

COST UNITARI 243,42 € 

COST TOTAL 4.868,47 € 
 

Visita de obra a camp. 
Unitats 

estimades 
20 Unitats Dies 20,00 

70% 
COORDINACIÓ SEGURETAT I 

SALUT 
TÈCNIC 

competent 
18,99 106,34 € 

COST UNITARI 106,34 € 

COST TOTAL 2.126,71 € 
 

Informe de seguiment amb descripció de les obres 
executades, grau de compliment del pla d'obra, 

control econòmic, control de qualitat de les obres, 
seguiment del Pla de gestió ambiental, incidències 

i afeccions aparegudes, reportatge fotogràfic, 
recull de documentació generada durant l'obra i 

demés tasques necessàries de Direcció dels 
treballs. (informació detallada al PLEC). 

Unitats 
estimades 

16 Unitats Dies 16,00 

30% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o similar 24,48 58,75 € 

50% 
ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 

OBRA CIVIL 
ETOP, ETI o 

similar 
18,99 75,95 € 



 

 

COST UNITARI 134,71 € 

COST TOTAL 2.155,29 € 
 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de 
prevenció i seguretat al prendre decisions 

tècniques i d’organització, elaboració informe de 
seguiment de l'obra en matèria de seguretat i 

salut. Gestió de tota la documentació possibles 
modificacions del PSS i anotacions del llibre 

d’incidències. 

Unitats 
estimades 

16 Unitats Dies 16,00 

70% 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT 
TÈCNIC 

competent 
18,99 106,34 € 

COST UNITARI 106,34 € 

COST TOTAL 1.701,37 € 
 

TREBALLS FINALS 

Acta d'Inspecció Conjunta (inspecció prèvia a la 
recepció), amidament general i elaboració de la 

certificació final, Informe final de seguiment 
ambiental, i demés tasques i tramitacions 

necessàries de tancament i recepció de l'obra 

Unitats 
estimades 

5 Unitats Dies 5,00 

90% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o similar 24,48 176,26 € 

80% 
ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 

OBRA CIVIL 
ETOP, ETI o 

similar 
18,99 121,53 € 

COST UNITARI 297,78 € 

COST TOTAL 1.488,91 € 
 

Acta d'Inspecció Conjunta (inspecció prèvia a la 
recepció), revisió i signatura de l'acta de recepció 

final de l'obra. 

Unitats 
estimades 

3 Unitats Dies 3,00 

90% 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT 
TÈCNIC 

competent 
24,48 176,26 € 

COST UNITARI 176,26 € 

COST TOTAL 528,77 € 
 

COST PERSONAL 16.259,48 € 
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COSTOS DE OFICINA TÈCNICA (DO i CSiS) 

Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

1 Imprempta 2 100,00 200,00 € 

CONSUMIBLES (DO i CSiS) 

Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

30% Cost mensual vehícle 10 325,00 975,00 € 

100 Combustible/peatge-km 25 7 l/100 km  1,8 €/l 315,00 € 

1 Despeses/viatge 25 20,00 500,00 € 

30% Telefonia 10 30,00 90,00 € 

COSTOS DIVERSOS 2.080,00 € 

COST 
EXECUCIÓ 

COST EXECUCIÓ 18.339,48 € 

DESPESES GENERALS 13% 13,00% 2.384,13 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 6,00% 1.100,37 € 



 

 

ALTRES 
COSTOS 

ALTRES COSTOS 3.484,50 € 
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LICITACIÓ 

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 

PRESSUPOST LICITACIÓ 21.823,98 

Cost personal + costos diversos 18.339,48 € 

Altres Conceptes 3.484,50 € 

TOTAL SENSE IVA 21.823,98 € 

IVA 21% 4.583,04 IVA 21% 4.583,04 € 
 

PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs) 26.407,02 € 

 
Per a la quantificació econòmica del personal, s’ha considerat el “XX Conveni col·lectiu del 
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics” vigent, segons la resolució del 
27 de febrer de 2023 de “La Dirección General de trabajo” Annex I taula salarial 2022. A 
on s’han considerat els increments estimats corresponents a complements no inclosos en 
esmentades taules. 
 
I per al càlcul del cost total d’empresa s’ha incrementat el sou brut anual en un 35 % 
corresponent als costos de Seguretat Social i altres despeses socials. 
 
La relació d’estimació de conceptes i costos anterior s’ha utilitzat, únicament, 
per determinar i justificar l’import del contracte, però en cap cas representa un 
compromís contractual ni s’utilitzarà com a forma de facturació, ja que el 
present contracte és en preu alçat, i no per preus unitaris, on s’inclouen totes 
les tasques pròpies de Direcció d’Obra i de Coordinació de Seguretat i Salut 
necessàries, definides al PPT. 
 

 
 
 
 
  



 

 

 
VALOR ESTIMAT  
 
El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació (imports en euros, sense 
IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles modificacions contractuals: 
 

DURADA 
CONTRACTE 

POSSIBLES 
PRÒRROGUES 

POSSIBLES 
MODIFICACIONS 

 
TOTAL 

21.823,98 € 0 € 0 € 21.823,98 € 
 

 
DURADA DEL CONTRACTE / TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució del contracte s’estableix en: 4 mesos, des de l’inici de les obres, el 
qual es preveu durant el primer trimestre de 2026.  

 
VARIANTS  
NO s’admet la presentació de variants.  
 

 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 
Mitjans: Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates 
de constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes. 
 
Import mínim: Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més 
volum dels últims tres, ha de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte 
 
Acreditació documental: Nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel 
Registre Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats.  
 

 



 

 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional 
per a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el 
coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els 
mitjans següents: 
 
a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació d’un mínim de tres serveis o 

treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa, que els que constitueixen l’objecte del 
contracte, en els darrers tres anys.  
 

- S’entendran treballs de Direcció d’Obra d’igual o similar naturalesa que 
contemplin planificar, coordinar i controlar l’execució de les obres des del 
seu inici i fins a la seva finalització completa, en entorns urbans consolidats 
i que incloguin instal·lacions de xarxes de serveis i/o estacions de 
bombament d’aigües. 
 

- S’entendran treballs de Coordinació de Seguretat i Salut d’igual o similar 
naturalesa que contemplin haurà de planificar, coordinar i controlar tots els 
aspectes de l’obra que puguin incidir en la seguretat i en la salut del personal 
assignat a la mateixa des del seu inici i fins a la seva finalització completa, 
en entorns urbans consolidats i que incloguin instal·lacions de xarxes de 
serveis i/o estacions de bombament d’aigües. 

 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a traves de l’aportació dels certificats de bona execució 
expedits pels òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, 
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable 
de l’empresari. 

 
b) Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:  

 
- Un Director/a d’Obra amb una experiència com a Director/a d’Obra en 2 

obres similars (que inclogui la renovació i/o instal·lació de xarxes de serveis 
en nucli urbà i/o construcció estacions de bombament). Aquest/a haurà de 
tenir la titulació tècnica de la rama d’Enginyeria, Enginyer de Camins, Canals 
i Ports, Enginyer Industrial, Enginyer Civil, Enginyer Tècnic o altra titulació 
competent en la matèria o titulació equivalent homologada a l’estat 
espanyol. 

 



 

 

 
 

- Un Coordinador/a de Seguretat i Salut amb una experiència com a Coordinador/a 
de Seguretat i Salut d’obra en 2 obres similars (que inclogui la renovació i/o 
instal·lació de xarxes de serveis en nucli urbà i/o construcció estacions de 
bombament). Aquest/a haurà de tenir la titulació tècnica competent per 
desenvolupat les tasques de CSiS acord els preceptes i prescripcions establerts en 
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, així com per la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent documentació per acreditar la 
solvència: 
 

 Còpia del títol universitari 
 

 Aportació dels certificats de bona execució on hi consti el nom i cognoms del 
Director/a i del Coordinador/a de Seguretat i Salut a adscriure al contracte, expedits 
pels òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, 
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració 
responsable de l’empresari. 

 
Aquest compromís d’adscriure un mínim equip de treball quedarà integrat en el contracte, 
i té el caràcter d’obligació contractual essencial. El personal adscrit serà el que 
realitzarà les tasques objecte del contracte. 
 
L’obra projectada a Dirigir i Coordinar, s’ubica dins el recinte del Dipòsit Bonavista on a part 
del dipòsit i les seves instal·lacions associades, es troba el magatzem logístic de canonades 
(amb circulació de carretons) així com el nou edifici ETAP i demés filtres i instal·lacions de 
tractament del servei. Per tant, esmentat recinte disposarà d’una important concurrència 
del personal d’EMATSA i/o d’empreses contractistes. Aquest fet fa que les obres a executar 
no han d’interferir en cap moment amb l’activitat diària de la instal·lació i s’ha de coordinar 
amb especial atenció les possibles afeccions entre diferents empreses, garantint en tot 
moment, l’eficàcia en l’execució de les obres així com la seguretat del personal. Per aquest 
motiu es considera necessària l’adscripció de mitjans humans amb una experiència 
concreta en aquestes situacions per mantenir una supervisió fixa, constant i continuada 
mitjançant la mateixa figura adscrita, a fi i efecte de garantir una major traçabilitat i per 
tant, una correcta i segura execució de les obres. 



 

 

 
La figura de Director/a d’Obra i de Coordinador/a de Seguretat i Salut, podrà recaure en la 
mateixa persona. 
 
Les experiències requerides en la solvència podran ser les mateixes que les exigides com 
a experiència dels tècnics adscriure sempre que es reflecteixin les mateixes condicions. 
 
 

 
CLASSIFICACIÓ 
NO aplica  

 
HABILITACIÓ PROFESSIONAL 
El Director/a d’Obra i el Coordinador/a de Seguretat i Salut haurà de disposar de la titulació 
d’Enginyer, Enginyer Tècnic, o altra titulació competent en la matèria o titulació equivalent 
homologada a l’estat espanyol. Aquesta s’especifica als requeriments de personal adscrit 
de la solvència tècnica requerida. 

 
NORMES DE GESTIÓ 
A més, per a la seva admissió, s’exigeix als licitadors estar en possessió de certificats 
acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió 
mediambiental: NO  

 
  



 

 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
1.1. Criteris avaluables de forma automàtica (55%) 
 
 

a) Preu ofert, (fins a un màxim de 45 punts) 
 
Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor econòmic 
de les ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a continuació. L’objectiu és incentivar 
la competència entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant la major puntuació a la 
millor oferta i amb la ponderació relativa que ofereix el resultat del càlcul matemàtic per a 
la resta. 
 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent: 
 

 
 

 
On:  
 
Pv: Puntuació de l’oferta a Valorar  
P: Punts criteri econòmic  
Ov: Oferta a Valorar  
Om: Oferta a Millor (mes baixa)  
IL: Import de Licitació  
VP: Valor de Ponderació (VP= 1,45) 
 
 
La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 
valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica. Tenint en compte que 
l’execució del present contracte requereix mà d’obra intensiva i evitar baixes 
desproporcionades que puguin afectar a la qualitat del mateix, s’aplica un valor de 
ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la licitació, 
es a dir 1,45 (45%) acord amb el punt 6 d’esmentada directriu. 
 



 

 

 
b) Reducció del temps de resposta en personar-se a l’obra respecte a 

l’establert al PPT (10 punts) 
 
Com s’ha dit anteriorment, l’obra objecte de Direcció i Coordinació es troba en una 
instal·lació amb una activitat en continu i una concurrència constant per ser un dels dipòsits 
principals del sistema d’abastament de Tarragona i La Canonja, amb un magatzem de 
material i una ETAP amb totes les instal·lacions associades, així com la instal·lació de 
canonades a l’exterior, en via pública, amb una important activitat ciutadana on en 
qualsevol moment les obres es poden veure afectades per motius aliens o al contrari, 
aquestes poden ocasionar incidències sobrevingudes i no contemplades a tercers que 
afectin al normal desenvolupament de l’activitat diària, i que impliquin la immediata 
intervenció dels responsables de l’execució, per això és imprescindible que davant qualsevol 
d’aquests casos, el Director/a i/o el Coordinador/a de les obres pugui personar-se a camp 
amb el mínims temps possibles des de la detecció del mateix. 
 
Temps de resposta en personar-se en l’obra davant una necessitat: 
 
• Inferior o igual a 1 hora s’atorgaran 10 punts 
 
 
1.2. Criteris sotmesos a judici de valor (45%) 
 
Tenint en compte el grau de complexitat, per l’espai, l’entorn i la criticitat de la instal·lació, 
la qual ha de romandre en un funcionament continu per al servei, amb l’objectiu de disposar 
d’una Direcció i Coordinació completa, precisa i adaptada a la normativa vigent i a les 
condicions d’execució, l’objecte del present contracte requereix un alt grau de coneixement 
tècnic i capacitat d’anàlisi. Per aquest motiu, s’inclouen criteris de valoració sotmesos a 
judici de valor, que permetran avaluar la qualitat i coherència de la proposta tècnica, la 
metodologia de treball proposada i la seva capacitat per aportar solucions innovadores i 
adaptades a les necessitats específiques del contracte. 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica que descrigui la 
metodologia prevista de treball, presentada en únic document en format PDF.  
 
Es licitadors presentaran la documentació corresponent en format DIN A4 (PDF). La 
tipologia i mida de la lletra serà Arial 11, amb interlineat 1 (no s'aplica a figures i taules, a 
peus d'imatge o peus de figures). 



 

 

 La documentació s’haurà de presentar de forma concisa i entenedora, resumida en un sol 
tom, precedida de la data i la signatura. No s'admetran annexes ni altres documents 
adjunts. 
 
La memòria ocuparà un màxim 4 pàgines, portada i índex no inclosos. En cas que la 
documentació superi l’extensió màxima fixada per cada apartat, es valorarà el contingut de 
l’oferta dins a l'extensió màxima indicada.  
 
Els licitadors presentaran la documentació tècnica subjecta a valoració seguint 
estrictament el guió-índex que es presenta a continuació i la informació requerida en 
cadascun dels apartats descrits a continuació.  
 
Contingut de la memòria: 
 
 A la memòria tècnica hi constaran els apartats següents: 
 
• 1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres. 
 
Es presentarà una breu descripció tècnica de les característiques principals de l’obra que el 
licitador considera més significatives per a la seva execució. S’exposaran, també, els 
principals aspectes, interns o externs a l’obra que, a judici del licitador, podrien condicionar 
el seu normal desenvolupament. (Fins a 30 punts). 
 
Es valorarà principalment el grau de coneixement que demostra el licitador sobre el 
projecte a executar i sobre els punts clau que considera imprescindible supervisar per a 
garantir un bon control de tot el procés constructiu, així com dels possibles condicionants 
que, al seu criteri, podrien tenir rellevància durant l’execució dels treballs. 
 
• 2. Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives. 
 
Es presentarà un anàlisi del programa d’obres definit en el projecte, tot explicitant els 
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l’execució de 
les diferents fases de les obres. Així mateix, farà una anàlisi dels períodes crítics segons les 
diferents fases constructives i presentarà les propostes a fer al constructor per a garantir 
la correcta execució de les obres en el termini corresponent. (Fins a 15 punts). 
 
Es valorarà que l’anàlisi sigui complet i que s’identifiquin correctament els punts crítics, així 
com la coherència de les mesures que, a judici del licitador, es podrien proposar al 
constructor per a garantir la correcta execució de les obres en el termini corresponent. 



 

 

 
Criteris de valoració: 
 
 La valoració es realitzarà atenent principalment al grau de coneixement i les singularitats 
pròpies de les obres a dirigir, així com la coherència tècnica demostrada. La documentació 
aportada ha de seguir obligatòriament el guió-índex establert anteriorment. 
 
No s'avaluarà el contingut de les pàgines que superin es límits màxims estipulats 
anteriorment. 
 
 
Per a la valoració de la documentació tècnica s'aplicaran els criteris següents: 
 
1. El grau de coneixement del context de les obres a executar i dels seus condicionants 
particulars. 
 
2. La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 
 
3. La coherència tècnica i temporal. 
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la documentació tècnica tindrà el seu propi repartiment 
i ponderació dels criteris esmentats, segons s'exposa en la taula següent: 
 

Part de la memòria a avaluar 

Pes dels criteris d’avaluació, expressats en tant per ú 

Grau de 
coneixement de les 
obres a executar i 

dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de 
l’organització de 

l’obra pel que fa a 
fases constructives i 
dels procediments 

constructius 
específics 

Coherència 
tècnica i 
temporal 

Coneixement i aspectes rellevants 
de les obres. 

1,0 - - 

Anàlisi del pla d’obres i de les 
fases constructives 

- 0,5 0,5 

 



 

 

A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:  
 
• “Molt bo-Excel·lent” (“MBE”): quan es realitzi una memòria completa i molt 
detallada de l’aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d’aquest.  
 
• “Bo-Notable” (“BN”): quan la memòria en relació amb el criteri a avaluar sigui 
detallada, però li manqui ser més completa amb el grau de coneixement d’aquest. 
 
• “Correcte-Acceptable” (“CA”): quan la memòria en relació amb l’element a valorar 
sigui detallada, però no es proposin mesures d’actuació precises o innovadores (en cas que 
siguin pertinents).  
 
• “Regular-Suficient” (“RS”): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o 
element a valorar, sigui teòric, generalista i poc pròxim a la realitat i context particular o 
no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.  
 
• “Insuficient” (“I”): quan l’estudi sigui incomplet, no contingui informació o 
documentació suficient relacionada amb l’element a valorar, incorpori dades 
contradictòries, no s’adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els 
mitjans no s’ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o 
l’estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.  
 

 
 
Exemple: puntuació del contingut "Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives" d’una 
determinada oferta  
   
Qualificacions: 
 
Idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a fases constructives i dels procediments 
constructius específics: 0,80 (notable) x 0,50 = 0,4 
 

Qualificació Puntuació

"Molt Bo-Excelꞏlent” (“MBE”) Fins un 100% de la puntuació

"Bo-Notable" (“BN”) Fins un 80% de la puntuació

"Correcte-Acceptable” (“CA”) Fins un 60% de la puntuació

"Regular-Suficient” (“RS”) Fins un 30% de la puntuació

"Insuficient” (“I”) 0,00 punts



 

 

Coherència tècnica i temporal: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,3 
 
Pes total 0,70 
  
Qualificació del contingut “Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives” = (15 punts 
x 0,70) = 10,5 punts. 
 
 
A l’anunci de licitació s’oferirà una visita voluntària per tal que els interessats 
puguin comprovar l’estat actual del recinte del dipòsit de Bonavista així com 
l’emplaçament i l’àmbit de l’obra a executar 

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Daniel Colilla Villa  
Departament d’Enginyeria i Obres d’EMATSA. 

 
GARANTIA I TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà de 1 any, a comptar de la data de recepció de la prestació del 
contracte.  

 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no 
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal 
superior al 50 %. 
 
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures 
específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular, 
pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge 
o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà 
d’emprar un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o 
estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, 
diversitat i pluralitat de rols i identitats de gènere. 
 
Així mateix, les condicions especials d’execució seran exigides a tots els subcontractistes 
que participin en l’execució del contracte. 



 

 

 
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 
Veure adscripció de mitjans. 

 
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte: NO 
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es 
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès. 

 
CESSIÓ DEL CONTRACTE 
El contractista podrà cedir el contracte: SI 
La celebració de la cessió estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a la LCSP. 

 
SUBCONTRACTACIÓ 
El contractista podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del contracte: SI 
La celebració de subcontractes estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a 
la LCSP. 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS / ACCÉS SISTEMES INFORMÀTICS 
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte: 
 

- NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci 
tractament per compte d’EMATSA. 

 
- NO es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA. 

 
SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 
NO aplica 

 
PENALITATS ESPECÍFIQUES 
Es preveu l’aplicació de penalitats específiques: SI 
 



 

 

 
Tenint en compte la important afectació de les obres en una instal·lació amb una activitat 
en continu i una concurrència constant per ser un dels dipòsits principals del sistema 
d’abastament de Tarragona i La Canonja, amb un magatzem de material i una ETAP amb 
totes les instal·lacions associades , així com la instal·lació de canonades a l’exterior, en via 
pública, amb una important activitat ciutadana a on en qualsevol moment les obres es 
poden veure afectades per motius aliens o al contrari, aquestes poden ocasionar incidències 
sobrevingudes i no contemplades a tercers que afectin al normal desenvolupament de 
l’activitat diària, i que impliquin la immediata intervenció dels responsables de l’execució, 
en el PPT s’exposa del següent requeriment: 
 
“...Estar en tot moment localitzable i accessible telefònicament, en jornada 
laboral, durant el termini d’execució o, amb caràcter excepcional, amb algun 
component del seu equip...” 
 
Per tant, es considerarà falta greu la no disponibilitat o falta de resposta de la Direcció i/o 
de la Coordinació de les obres durant més de 3 hores consecutives en horari laboral (8:00 
h - 17:00 h) de dilluns a divendres, sense causa justificada. Aquesta falta comportarà una 
penalització d’un 2% del preu del contracte (sense iva) per cada incidència. L'acumulació 
de 5 incidències en un període de 2 mesos podrà ser causa de resolució del contracte. 
S'exceptuen casos de força major o absències prèviament comunicades i autoritzades pel 
responsable del contracte. 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
S’adjunta el Plec de Prescripcions Tècniques particulars regulador del contracte.  

 
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica. 
 

 
 
 
 

 


