
 
 

 

1 

 

CONTRACTACIÓ  
 
Exp.: 903426/25 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE DEL CONTRACTE 
D’OBRES DE LA NOVA DEIXALLERIA AMB ESPAIS DESTINATS A LA 

REUTILITZACIÓ, AL TERME MUNICIPAL DE RIPOLLET 

Licitació per procediment simplificat 

 
Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. Objecte del contracte 

 
1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors dels 
drets i les obligacions que han de regir la preparació, l’adjudicació, el desenvolupament, els 
efectes i l’extinció del contracte administratiu d’obres consistent en les obres del projecte de 
nova deixalleria amb espais destinats a la reutilització al terme municipal de Ripollet.  
 
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives que cal satisfer, la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment d’adjudicació estan 
acreditats a la memòria justificativa i informe de necessitats de l’expedient.  
 
Codi CPV: 45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres d’enginyeria civil. 
 
2. Règim jurídic de la contractació 

 
2.1. El contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb 
el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. 

 

2.2. El contracte es regeix: 

  

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

 

b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha d’ajustar 
a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el pressupost d’execució 
per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris desglossats, els amidaments, el 
Plec de prescripcions tècniques, els plans i l’estudi de seguretat i salut. 
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c) Per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents:  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP).   

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

d)  Per la resta de la normativa legal aplicable.  

 

2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, la 
normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei orgànica 
3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades). 

2.4. El contractista està obligat, a complir tota la normativa legal i, especialment, les normes 
de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables; 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda totalment alliberada de les responsabilitats 
que puguin derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions. 

2.5. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària 
de l'obligació de complir-les. 

2.6. Mitjans de comunicació electrònics: notificacions i comunicacions 

Les empreses licitadores accepten de forma incondicionada i sense reserves, conforme 
l’article 139.1 de la LCSP, que les notificacions i comunicacions que es derivin en el marc 
del present procediment de contractació es practiquin per mitjans exclusivament electrònics, 
conforme la Disposició addicional quinzena de la LCSP.  

De manera orientativa i sense que representi un llistat taxat, al llarg del procediment de 
contractació, conforme el que determinin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, 
la Mesa de contractació o l’òrgan de contractació, en cada cas, es podrà comunicar a les 
empreses licitadores, mitjançant l’eina de Sobre digital, els següents requeriments o 
peticions:  
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- que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs si es considera que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 
DEUC o declaració responsable o si cal per al bon desenvolupament del procediment.  

- que aclareixin o esmenin errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 
substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no comporti una 
modificació o concreció de la mateixa i, per tant, conculqui el principi d’igualtat de tracte entre 
les empreses licitadores. 

- que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell de preus o de costos 
o de qualsevol altre paràmetre sobra la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 
tot presentant la documentació amb les precisions i justificacions que consideri oportunes 
en relació a la viabilitat de l’oferta.  

- que presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, conforme 
l’exigit a la clàusula 4 d’aquest Plec i constitueixi la garantia definitiva.  

- que esmeni, justifiqui, acrediti o presenti qualsevol altra documentació o aspecte que 
considerin escaients els serveis depenent de l’òrgan de contractació, la Mesa de 
contractació o l’òrgan de contractació al llarg del procediment, conforme l’hi sigui comunicat 
o requerit a l’eina del Sobre Digital.   

Aquesta acceptació integra de les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics i, en 
particular, de l’ús de l’eina de Sobre digital, comporta consentir la seva validesa per 
determinar el contingut dels requeriments que es dirigeixin als licitadors; com també pel que 
fa a l’establiment dels terminis que es confereixin en cada cas. Finalment, també accepten 
que aquest canal esdevé l’adient per vehicular l’aportació de la documentació que s’escaigui, 
a fi de donar compliment als requeriments que se’ls hi comuniquin o notifiquin en el marc del 
present procediment 

 
3. Interpretació del contracte 

3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó 
d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.  
 
3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 
subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la LCSP. 
 
3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 
modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, els 
acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via administrativa, 
poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu davant els jutjats i 
tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, 
amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 
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4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 

4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, 
i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present contractació o, 
alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

4.2. Els licitadors han de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si escau, 
siguin exigibles per a l’acompliment de l’activitat o la prestació que constitueix l’objecte del 
contracte. 

Atenent la naturalesa del procediment, és obligatori que els licitadors estiguin inscrits en el 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) i que tinguin 
actualitzades les dades corresponents.  

4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 
compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o 
regles fundacionals. 

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació les 
empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 
empreses licitadores. 

Les condicions que s’estableixen legalment per contractar s’han de complir abans de la 
finalització del termini de presentació de propostes i han de subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan 
els sigui requerida, sens perjudici del que estableix la clàusula 15 del present plec.  

4.5. Unions d’empreses 
 
• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació temporal, 

cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant els noms i 
les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun, així 
com assumir el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser 
adjudicatària del contracte. L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de 
cadascuna de les empreses components de la unió.  

 
• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 

solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poder 
suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a 
la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin 
atorgar per cobraments i pagaments de quantia significativa.  

 
• És aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. C
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4.6. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 
autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 
de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  

 

4.7. Classificació o solvència econòmica i tècnica 

Ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència tècnica 
restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació:  

Grup C Subgrup 3 Categoria 4 

Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que 
si bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades per 
empreses especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de classificació per 
l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’estableix l’obligació de 
subcontractar les següents parts a empreses que disposin de la classificació especificada a 
continuació, sempre i quan l’empresa ofertant no disposi d’elles: 

Execució urbanització dels espais exteriors: Acreditació mitjançant qualsevol de les 
dues opcions següents: 

• Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, 3 obres o treballs de tipologia similar 
(obres d’urbanització) per un import superior o igual a 160.000,00 € abans d'IVA 
cadascun d’elles durant els darrers 5 anys. 

• Estar en possessió de la següent classificació: 
Grup G  Subgrup 6  Categoria 2 

A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 
professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, els 
licitadors han d’estar inscrits en el RELIC o en el ROLECE. 

 

4.8. Adscripció de mitjans personals i/o materials 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 
perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

Cap d’obra:  

 Dedicació mínima d’un 50% de la jornada. 
 Amb titulació i formació professional per exercir com a responsable d’una obra. 
 Experiència havent fet de cap d’obra en alguna obra de la mateixa tipologia o similar: 
 Equipament que contingui una edificació de nova construcció amb una superfície 

mínima construïda de 600m2, i una urbanització amb una superfície de 1.500 m2, 
en els darrers 5 anys. L’obra d’edificació i la d’urbanització podran formar part de la 
mateixa actuació o d’actuacions diferents entre elles. 
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 Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent). En el cas que 
l’empresa designi un cap de producció, la formació especialitzada en Last Planner 
System podrà acreditar-se per un dels dos agents (cap d’obra o cap de producció). 

 
Encarregat principal d’obra:  

 Dedicació completa 100% de la jornada. 
 Experiència havent fet d’encarregat en alguna obra de la mateixa tipologia o similar: 
 Equipament que contingui una edificació de nova construcció amb una superfície 

mínima construïda de 600m2, i una urbanització amb una superfície de 1.500 m2, 
en els darrers 5 anys. L’obra d’edificació i la d’urbanització podran formar part de la 
mateixa actuació o d’actuacions diferents entre elles. 

Coordinador BIM 

 Amb un mínim d’un contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de 
l’obra (justificar mitjançant certificats del client) en els darrers 3 anys. 

 Les funcions seran les exposades a la clàusula de condicions d’execució BIM del 
contracte. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 
l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats 
acreditatius de la formació i/o experiència especifica).  
 

4.9. L’adjudicatari haurà d’acreditar estar en possessió d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i la documentació d’estar-ne al corrent de pagament.  

 

5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

Vegeu la clàusula 4.7. 
 
6. Pressupost de licitació  

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 1.373.265,46 euros, IVA exclòs. La xifra definitiva 
del cost de les obres és la que resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació 
definitiva. 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 
a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 
contractista en la seva execució. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin a 
la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució 
del contracte, si escauen. 
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6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 
1.373.265,46 euros, sense incloure-hi l’IVA, tenint en compte que no té pròrrogues ni 
opcions.  

Cost: 1.373.265,46 € 

Possibles modificacions: 0,00 € 

Possibles pròrrogues: 0,00 € 

Valor estimat: 1.373.265,46 € 

 

6.4. El pressupost base de licitació a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP, és: 
 

 El pressupost base de licitació de la Fase 1 (PBL) per a la durada inicial de 12 mesos 
ascendeix a 1.341.734,68 € més 281.764,28 € d’IVA (21 %), amb un total de 
1.623.498,96 €. 

 El pressupost base de licitació de la Fase 2 (PBL) per a la durada inicial d’1 mes 
ascendeix a 31.530,78 € més 6.621,46 € d’IVA (21 %), amb un total de 38.152,24 €. 

Tal i com queda desglossat en el projecte, el pressupost base de licitació es desglossa de 
la següent manera: 

 Fase 1 Fase 2 Fase 1 + Fase 2 

Pressupost d’execució 

material (PEM) 

1.127.508,13 € 26.496,45 € 1.154.004,58 € 

Despeses generals (13%) 146.576,06 € 3.444,54 € 150.020,60 € 

Benefici industrial (6%) 67.650,49 € 1.589,79 € 69.240,28 € 

Pressupost abans IVA 1.341.734,68 € 31.530,78 € 1.373.265,46 € 

IVA (21 %) 281.764,28 € 6.621,46 € 288.385,74 € 

Pressupost base de licitació 1.623.498,96 € 38.152,24 € 1.661.651,20 € 

 

7. Revisió de preus  

Atès que el termini previst al projecte és superior a un any, serà procedent una revisió de 
preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització 
de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

La fórmula a aplicar serà la núm.811, inclosa a l’annex II del RD 1359/2011, de 7 d’octubre, 
pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de 
preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament 
i equipament de les Administracions Públiques: 
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FÓRMULA 811. Obras de edificación general 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

 
8. Consignació pressupostària  

La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 
correspongui, s’ha de satisfer de la manera següent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
M7010 17299 65000 amb el desglossament següent:  
 

− 2026: 1.150.373,92 euros. 
− 2027:    511.277,28 euros. 

 
Tot això d’acord amb l’autorització que, per a despeses plurianuals, estableix l’article 174 de 
la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 21 d’execució del pressupost de l’AMB, i 
subordinat a la incorporació de finançament afectat d’aquesta actuació i allò que es consigni 
als pressupostos respectius. 
 
9. Termini d’execució  

 
El termini d’execució és de 13 mesos o inferior si el licitador n’ofereix un altre, i se n’inicia el 
còmput a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament, 
sempre que s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut.  

El contracte no preveu cap pròrroga. 

 
Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
10. Procediment d’adjudicació  

Atès el que disposen els articles 131 i 159 de la LCSP, i tenint en compte les característiques 
de la prestació que cal satisfer i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el 
que resulta de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació 
mitjançant un procediment obert simplificat, aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen 
a la clàusula següent. 
 
 
11. Criteris d’adjudicació 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns 
avaluables mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 25 punts) i 
uns avaluables segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 
75 punts).  
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11.1 Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 25 punts) 
 
Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents  
 
1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 17 punts) 

 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 13 punts) 

1.1.1.  Implantació (fins a 2 punts) 
1.1.2.  Execució (fins a 11 punts) 

 
1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 4 punts) 

 
2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 8 punts). 

 
2.1. Planificació detallada (fins a 6,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 3,25 punts) 
2.1.2.  A curt termini (fins a 3,25 punts) 

 
2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts) 

 
11.2 Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 75 punts): 
 
L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. 
 
3. Oferta econòmica (fins a 75 punts). 

 

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 
 

11.1 Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre A”) 
 
La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 
 
La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre A” de la mateixa, 
tindrà una extensió màxima de 15 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11, excepte 
pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els plans 
d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 
 
S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari de 
la ubicació de cada criteri, motiu pel qual les pàgines estaran numerades. Aquest índex 
també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 
 
Caldrà inserir marcadors a l’arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva 
revisió. 
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L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però 
sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines 
establertes com a límit (15 primeres). Per tant, tota aquella informació de l’oferta que 
excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi detallat 
l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució òptima de l’obra, 
la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) serà 
condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si una empresa no 
presenta documentació referent als criteris tècnics, serà automàticament descartada i no 
passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables 
segons fórmules matemàtiques. 
 
11.2 Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre B”) 
 
La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 
 
Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 
 

Sobre Document Nom del document Format 

A Oferta tècnica OT_903426-25_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

B 
Oferta econòmica. 
Fase 1 OE_903426-25_F1_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

B Oferta econòmica. 
Fase 2 OE_903426-25_F2_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

B 
Oferta econòmica. 
Fase 1 OE_903426-25_F1_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) TCQ 

B Oferta econòmica. 
Fase 2 OE_903426-25_F2_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) TCQ 

B Certificat de 
validesa. Fase 1* CV_903426-25_F1_AAAAAAAA (nom empresa màx 8 digits) pdf 

B 
Certificat de 
validesa. Fase 2* CV_903426-25_F2_AAAAAAAA (nom empresa màx 8 digits) pdf 

 
*veure annex A 
 
Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 
 
En primer lloc es presenten els criteris la documentació dels quals s’ha d’incloure al “Sobre 
A” i que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la 
proposta d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 
 
1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 17 punts). 

 
Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots 
els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es 
plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 
materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que 
han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..  
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Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un 
punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte 
tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les 
activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer 
l’oferta. 
 
Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 
 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 13 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 
moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 
indicatiu: 
 
A nivell d’implantació (fins a 2,00 punts): 
 

• L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 
residus propis, etc., tenint en compte el lloc, l’ocupació necessària, el detall 
de la definició, l’organització, etc.. 

• La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i 
al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, 
els itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de 
l’obra, etc.. 

• Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 
tercers. 

• Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts 
anteriors. 

• En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 
d’impacte ambiental. 

 
A nivell d’execució (fins a 11,00 punts): 

 
• S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, 

així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb 
subobres independents o de forma paral·lela.  

• L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària 
per a la seva correcta comprensió. 

• Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en 
funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 
afectacions a tercers (veure punt següent), etc.  

• Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el 
nivell de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la 
concreció i els punts més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis 
realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, entenedora, lògica i 
ordenada. 
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1.2 Afectacions a l’entorn (fins a 4 punts) 
 

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 
manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 
resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament 
dita, en cada moment del procés.  
 
En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, 
entre d’altres, les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat de 
vehicles motoritzats i de bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els guals i 
aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i 
descàrrega, els contenidors, els diferents pols locals d’atracció, etc..  
 
Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de 
minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades. 
 
Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en 
cada moment i el detall de l’explicació. 

 
 
2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 8 punts). 
 

2.1. Planificació detallada (fins a 6,50 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, és necessari que l’empresa licitadora hagi fet 
una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels 
diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 
subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant 
executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  
 
Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que 
ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 
subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 
afectar les decisions de l’obra. 
 
Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 
licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 
 
• Planificació estratègica (fins a 3,25 punts): 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt 
esquemàtica, de tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 
principals així com restriccions que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 
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• Planificació a curt termini (fins a 3,25 punts):  
o Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, 

on s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden 
tenir en el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al 
ritme proposat. 

 
Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 
d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències 
que se’n derivin del seu contingut. 
 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites 
i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò 
especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, 
l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, 
així com la claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades. 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 
aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, 
indicant quin és el termini ofertat. 

 
En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 
independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 
precedents. 

 
No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó 
que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a 
òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu 
conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini 
anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons 
les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta 
disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en 
termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en 
decrement). 

 
Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 
licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 
efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

 
Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà 
de zero punts per aquest concepte. 

 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 
licitació. 
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En segon lloc es presenten els criteris la documentació dels quals s’ha d’incloure al “Sobre 
B” i que, per tant, seran avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. L’únic criteri és 
l’oferta econòmica del licitador. 
 
 
3. Oferta econòmica (0 a 75 punts)  
 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar 
les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 
 
Presentació de les ofertes 
 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, 
compatible amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts 
al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de 
validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al sobre B, juntament amb la resta dels 
documents indicats al plec de bases (veure Annex A). 
 
En aquesta licitació es lliuren 2 arxius en format LCT perquè el pressupost del 
projecte d’execució es troba desglossat en fase 1 i fase 2. En conseqüència, els 
licitadors hauran de presentar la seva oferta per cada fase, i el sumatori total de les 
dues fases esdevindrà el pressupost de la seva oferta. 
 
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i 
pdf- de la següent manera: 
 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC. Es 
presentarà un arxiu independent per a la fase 1 i un per a la fase 2. 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 
pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 
econòmica abans d’IVA i IVA inclòs. Es presentarà un arxiu independent per 
a la fase 1 i un per a la fase 2. 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). Es 
presentarà un arxiu independent per a la fase 1 i un per a la fase 2. 

 
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 
licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 
tant: 
 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries 

del projecte. 
• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, 
el que preval és l’arxiu TCQ). 
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L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 
l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte 
del contracte. 
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 
presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 
d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i 
l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu 
d’exclusió. 
 

 
Puntuació de les ofertes 
 

Del pressupost ofertat (abans d’IVA), que haurà de coincidir amb el sumatori 
que es mostra a “l’última pàgina” del pressupost detallat de la fase 1 i la fase 
2, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del preu 
de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent 
formulació: 
 

B�%� � �Pressupost de licitació � Oferta econòmica
Pressupost de licitació � � 100 

 
Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i 
únicament servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, 
ja que l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa 
adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 
 
Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 
d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar 
el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 
servirà a efectes de puntuació. 
 
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o 
s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: 

 
• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 
• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 
• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 

20 ofertes presentades; 
• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 

ofertes presentades; 
 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 
compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 
les ofertes segons la formulació següent: 
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• Si B(%) ≤ Bmig,c 

Punts �  70 � B"#$ � 75 � B"&',)* � B�%�+ �  140 � B"#$ � 145 � B"&',)* � B"&',) � B�%�
B"&',)+ �  B"&',) � B"#$*  

 
 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

Punts � 5 � B�%� - 70 � B"#$ � 75 � B"&',)
B"#$�B"&',)

 

 
Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes 
que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles 
ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en 
base als següents requisits: 
 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 
2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació 

(75 punts). 
3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 

70 punts. 
4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 
5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor 

mig corregit anterior) ha de coincidir. 
 

En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva puntuació serà 
la màxima (75 punts) i no s’aplicarà la formulació anterior. 
 
Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta 
de criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris 
de licitació del present PCAP. 

 
Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de 
la tramitació 
 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons 
les pautes indicades a continuació. 
 
En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es 
considerarà anormalment baixa si suposa una baixa econòmica respecte del 
pressupost de licitació superior a 25 punts percentuals. 
 
En cas que hi hagi més d’una empresa presentada i acceptada es seguirà allò 
exposat a continuació. 
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Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor 
mitjà (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes 
que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del 
valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes 
presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  
 
Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una 
baixa que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 
en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de 
licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 
percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 
posteriors. 
 
Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o inferior a 3, 
tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin 
una baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 
en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de 
licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 
percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 
posteriors. 
 

En cas que hi hagi una única empresa ofertant i que no tingui aquesta consideració, 
o si l’oferta situada en primera posició no tingués aquesta consideració, es 
continuarien els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
 
Però en cas que hi hagi una única empresa ofertant i que tingui aquesta consideració, 
o en cas que hi hagi més ofertes, si la proposta amb major puntuació tenint en 
compte tots els criteris d’adjudicació té aquesta consideració, tal i com preveuen els 
art. 149 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i 
d’acord a allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió 
Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del cost 
d’execució material.  
 
La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  
 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el 
moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
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• Subcontractistes: En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui 
prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar 
el seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat 
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar 
el llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 
 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de 
Contractació l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de 
l’expedient, determinarà si la justificació presentada per l’ofertant millor posicionat i 
amb oferta anormalment baixa es considera suficient. 
 
En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament 
anormalment baixa ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest serà 
admès i, per tant, serà definitivament l’ofertant amb major puntuació a la licitació, 
continuant els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
 
En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament 
anormalment baixa no ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest 
restarà exclòs del procediment, resultant com a empresa millor puntuada la següent 
en puntuació i que no tenia la consideració d’oferta anormalment baixa, continuant 
els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
 
Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas, no es 
tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul 
de Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions obtingudes en primera instància 
resultaran ser les definitives. L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusió 
només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran 
excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de 
la resta. 
 
En cas que addicionalment a que l’oferta amb major puntuació tingui la consideració 
d’anormalment baixa, les següents consecutives també tinguin presumptament 
aquesta qualificació, la Mesa de Contractació analitzarà la possibilitat d’incloure-les 
al protocol d’anàlisi anterior, obrant en conseqüència i de la mateixa manera. 
 
En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat 
presumptament anormalment baixa i que no s’hagi justificat correctament, la 
conseqüència serà la pertinent exclusió del procediment i la Mesa de Contractació 
proposarà declarar aquest desert. 
 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida 
i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 
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Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 
descrites. 
 
Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de 
les ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea 
Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut 
la millor puntuació. 
 

12. Garantia provisional 

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar cap 
garantia provisional. 
 
13. Propostes dels interessats 
 
13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les clàusules 
d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de presentar-se 
comporta l’acceptació incondicionada del seu contingut per part del proposant. 

13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar en cap cas el pressupost màxim de 
licitació que estableix la clàusula 6.1 del present plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les seves 
ofertes en dos sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

 

Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del Perfil de contractant de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de 
l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu document 
europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM.  

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents de les ofertes es fa mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en 
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (pot ser la 
mateixa per a tots els sobres o una de diferent per a cadascun), ja que només les empreses 
licitadores tenen aquesta o aquestes claus (l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes), que són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per 
accedir al contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de desxifratge 
de la documentació, que estarà guardada en un espai virtual protegit que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. És a dir, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament que les 
empreses licitadores introdueixin la paraula o paraules clau —que només elles custodien 
durant tot el procés— per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà valorar 
la documentació de la seva oferta si no es pot desxifrar perquè l’empresa no ha introduït la 
paraula clau. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.   

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que una 
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi una o unes 
d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. Aquest òrgan, o la 
mesa de contractació, valorarà el cas.  

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
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les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de presentació 
d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que hagin 
activat oferta. 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 
Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 
en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB no pugui 
accedir al seu contingut.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, estigui 
en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació 
ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment que s’hagin de 
derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa pot 
acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses licitadores 
en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprova per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat tramesos en suport físic 
electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre Digital. Així mateix, cal tenir 
en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas d’haver enviat documents amb un 
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virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en aquests casos, de 
poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir que no 
s’han modificat les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 
disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.  Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 

Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació a través 
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
ubicat al Perfil de contractant de l’AMB. 

Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el RELIC, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat 
membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de les propostes que hagi 
subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant de 
l’AMB:  https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

13.4. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres”. 
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13.5. Les ofertes o propostes s’han de presentar en dos sobres: 
 
SOBRE A  
 
«SOBRE A. DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
AVALUABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR» 
 
Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL I CRITERIS DE JUDICI DE VALOR» i 
ha de contenir: 
 

A) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament o una 
declaració responsable, indistintament. 
 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 
Els licitadors que optin per la declaració responsable, han d’emplenar el model de l’annex C 
d’aquest plec. 
 
Tant si és a través del DEUC com si és per una declaració responsable, les declaracions 
han de contenir el següent:  
 
— Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, 

es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la representació deguda 
per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 
— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està integrada 

per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que aquest 
resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o més treballadors). 
— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic on s’han d’enviar aquestes notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-
les, així com diverses adreces de correu electrònic suplementàries a les que s’han indicat 
on poder rebre els avisos. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a «Persona o 
persones de contacte» de la part II.A del DEUC o bé a la mateixa declaració responsable.  
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A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC o la declaració responsable, si 
escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en 
aquesta licitació. El DEUC o la declaració responsable s’ha de presentar signat 
electrònicament per la persona o les persones que tenen la representació deguda de 
l’empresa per presentar la proposta.  
 
En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència i presentar un DEUC o una declaració responsable per separat. A més 
del DEUC o la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.  
 
En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC o declaració responsable i 
s’ha de presentar un altre DEUC o declaració responsable per separat per a cadascuna de 
les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre de 
la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC o declaració responsable la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el RELIC, regulat pel Decret 107/2005, del 
31 de maig, o en el ROLECE només estan obligades a indicar en el DEUC o declaració 
responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no hi consti 
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC o declaració 
responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 
als documents o certificats justificatius corresponents.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix aquest 
plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC o declaració responsable, l’ha 
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat 
del DEUC o declaració responsable o si cal per al bon desenvolupament del procediment. 
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELIC o en el ROLECE o que 
figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït 
no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres.  
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B) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i als 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 
del contracte, amb la renúncia expressa al seu fur propi. 

 
C) Compromís d’adscripció de mitjans materials o personals: 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials o personals, si així es requereix: 
 

    DECLARACIÓ 
El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 
nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ……………… 
segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA 
RESPONSABLEMENT:  
 
Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec els 
mitjans que preveu la clàusula 4.8.  

 
Signatura 

 
D) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els supòsits de 

l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les empreses pertanyents al grup. 
 

E) En cas de tractar-se d’una unió temporal d’empreses: el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal (clàusula 4.5).  

 
F) Declaració responsable de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes i que aquest ha estat inscrit al Registre laboral corresponent, si així es 
requereix: 

DECLARACIÓ 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 
nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ...............… segons 
l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que aquest 
està inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o més 
treballadors) 
 
 SÍ             NO            NO obligada per normativa en disposar de menys de 50 
treballadors 

 
Signatura. 
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G) Tota la documentació necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de 
valor, és a dir, els punts que descriu la clàusula 11.1  (PROPOSTA TÈCNICA).  
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B  
 
a) En cas que existeixin criteris de valoració subjectius, Incloure en el sobre A l’oferta 
econòmica, així com qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma 
automàtica (i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre B), comportarà l’exclusió de l’empresa 
licitadora, ja que s’haurà vulnerat el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement 
del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la 
relativa als criteris de valoració subjectiva.  
 
b) La proposta econòmica s’ha de formular, si escau, conforme amb el model que s’adjunta 
en aquest plec com a plantilla al sobre B. 
 
c) No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   
 
d) A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document resum de les 
seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 
Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  
 
e) Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. En cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís de constituir-se en 
UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes les empreses que componen 
l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta ha de ser qui signi el DEUC.  
 
f) Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents de la seva 
oferta contenen informació confidencial. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual, i si la seva difusió a terceres persones pot ser contrària als 
seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector, o bé si el seu tractament pot ser contrari a les previsions de la normativa en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta 
qualsevol informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja 
sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas 
caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o que no justifiquin que els documents o les dades tenen caràcter 
confidencial.  
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una 
documentació determinada és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades.  
 
g) La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
 
SOBRE B  
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS » i conté la part de la proposta que sigui 
susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 
segons la clàusula 11.2 («Criteris de valoració»), apartat 3, i, en concret, el model que es 
mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). Així 
mateix, cal aportar el pressupost en format TCQ i PDF (segons les especificacions de la 
clàusula 11). 
 
PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT 
SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA DEIXALLERIA 
AMB ESPAIS DESTINATS A LA REUTILITZACIÓ, AL TERME MUNICIPAL DE 
RIPOLLET.  

El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, número 
*, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment simplificat per a 
la contractació de les obres de la nova deixalleria amb espais destinats a la reutilització, al 
terme municipal de Ripollet, i de les condicions i els requisits que s’exigeixen en el Plec de 
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars, es compromet en 
nom (propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXX la qual representa) a executar aquests treballs, 
amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i conforme amb la proposta 
formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, IVA exclòs (en lletres i xifres).  

 
L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  
 
 
Lloc, data i signatura.  
 

Així mateix, l’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable 
i pdf- de la següent manera:  
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• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC. Es 
presentarà un arxiu independent per a la fase 1 i un per a la fase 2. 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 
pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 
econòmica abans d’IVA i IVA inclòs. Es presentarà un arxiu independent per 
a la fase 1 i un per a la fase 2. 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). Es 
presentarà un arxiu independent per a la fase 1 i un per a la fase 2. 

 

 

14. Mesa de contractació  

 
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació la 
presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  
 
En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 
aquesta funció.  
 
També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre el 
personal de la corporació metropolitana.  
 
En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  
President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 
d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio Balmón 
Arévalo, vicepresident executiu.  
 
Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig de 2024, publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig de 2024. 
 
3 vocals:  

El Sr. Juan Antonio Pérez Vila, que exerceix les funcions que, en relació amb les meses 
de contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions aprovades 
pel Decret de Presidència de data 11 d’agost de 2025 i publicades al BOPB en data 13 
d’agost de 2025. O, si escau, la persona que el substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 
d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 
 
El senyor Javier Duarte Blanco, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins la 
unitat encarregada del contracte, o la persona que el/ substitueixi. 
 
Secretària: la senyora Marta Gavaldà García, com a Cap de Secció  d’organització i 
implementació de procediment de contractació, o la persona que la substitueixi.  
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15. Obertura de propostes i proposta de classificació i adjudicació  
 
15.1. L’obertura dels sobres A i B es fa en dos actes separats per tal de donar compliment 
al que estableix l’article 159 de la LCSP, de manera que la documentació relativa als criteris 
quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques sigui 
puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació relativa als criteris que depenguin d’un 
judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en un acte públic. 
 
15.2. Acte d’obertura del sobre A «DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI 
DE VALOR».  
 
La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic i la valoració de les propostes la fan els 
serveis tècnics en un termini no superior a set dies. 
 
15.3. L’acte públic d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES» té lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració del sobre A. El dia i l’hora 
de l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil de contractant. A l’inici 
d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació 
amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els criteris que depenen d’un judici de 
valor. Seguidament, es procedeix a obrir el sobre B i es llegeix la resta de la proposta que 
es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. S’ha de deixar 
constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.  
15.4. Un cop celebrat aquest acte públic, la mesa procedeix a: 
 
1r) Avaluar i classificar les ofertes amb l’exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que no 
compleixin els requisits del plec. 
 
2n) Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. 
 
3r) Comprovar en el ROLECE que l’empresa està constituïda degudament, que el signant 
de la proposta té poder suficient per formular l’oferta, que té la solvència econòmica, 
financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent, i que no està sotmesa a cap 
prohibició per contractar. 
 
4t) Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant una comunicació 
electrònica, que constitueixi la garantia definitiva i que aporti el compromís a què es refereix 
l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa conforme disposa efectivament dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP. Tot això en el termini de set dies hàbils a comptar de l’enviament 
de la comunicació. 
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En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa pel fet que es donen els supòsits que preveu l’article 149 de la LCSP, la 
mesa, fetes les actuacions que recullen els punts 1r i 2n anteriors, ha de seguir el 
procediment que preveu l’article esmentat, si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui 
la seva oferta no pot superar els cinc dies hàbils des de l’enviament de la comunicació 
corresponent. 
 
Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització 
prèvia del compromís de la despesa per part de la Intervenció en els termes que preveu la 
Llei 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària, en un termini no superior a cinc 
dies, s’adjudica el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari i, un cop 
adjudicat, es formalitza. 
 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 
presenti la garantia definitiva, s’efectua la proposta d’adjudicació a favor del candidat 
següent en puntuació i se li atorga el termini corresponent per constituir l’esmentada garantia 
definitiva. 
 
En cas que el licitador hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui inscrita 
en el registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el termini de set dies hàbils establert 
per presentar la garantia definitiva. 
 
En els casos en què a la licitació es presentin empresaris estrangers d’un estat membre de 
la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions es pot fer bé mitjançant la consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un estat membre, bé mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que ha de presentar, 
en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 
 
En tot el que no preveu aquesta clàusula, s’han d’observar les normes generals aplicables 
al procediment obert. 
 
16. Constitució de garantia definitiva 
 
16.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de set dies hàbils 
des del requeriment efectuat per la mesa de contractació, la constitució de la garantia 
definitiva del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  
 
16.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant un 
aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 
normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import superior a 
1.000 euros. 
 
16.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 
variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la garantia 
en el termini de 15 dies des de la notificació a l’adjudicatari de l’acord de modificació. 
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17. Adjudicació del contracte 
 
17.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor del 
licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota 
la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de 
conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 4. 
 
17.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 de 
la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 
 
 

Capítol III 
 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
18. Formalització del contracte  
 
18.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure, en el termini de 15 dies hàbils des de la data 
de la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte, al qual s’ha 
d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del projecte. En els supòsits que 
sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts contractants, les 
despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 
 
18.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 
anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 
 
18.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 
termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el procediment 
que preveu la normativa legal, i procedir a la confiscació de la garantia i reclamar una 
possible indemnització per danys i perjudicis. En aquests casos, es pot efectuar una nova 
adjudicació de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la LCSP. 
 
18.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 
conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  
 
 
 

Capítol IV 
 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
19. Comprovació del replantejament 

 
19.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 
llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 
comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 
l’article 237 de la LCSP. 
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19.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 
comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi constituït 
la garantia definitiva. 

19.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del contractista, 
el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la disposició real 
dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona l’autorització per iniciar-les 
i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; el contractista resta assabentat 
d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini d’execució de les obres comença 
a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 
20. Programa de treball  

 
20.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la 
formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen a 
l’article 144 del RGLCAP. 

21.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals, 
si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els terminis parcials 
d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de l’Administració permetin 
efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar d’aquestes modificacions, i 
sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment del pressupost total d’adjudicació 
de l’obra. 
 
 
21. Senyalització de les obres 

 
21.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per indicar 
els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al 
desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
 
21.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  
 
21.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

21.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista ha 
de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un cartell, 
com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres contractades 
per l’AMB.  
 
21.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 
instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 
instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 
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Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
22. Pla de seguretat i salut 

 
22.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a la feina, en el 
qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté 
l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies 
naturals des de la formalització del contracte.  

22.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 
23. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 

 
23.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 
vegada s’adjudiquin les obres. 

23.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa aplicable 
i, en especial, les següents: 

 
a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per al 

contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències 
que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 
econòmic final. 

23.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

23.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut mentre 
s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 

23.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 
documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built que 
s’ha de lliurar a l’Administració.  

23.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 
acceptada per l’Administració abans de formalitzar el contracte, amb experiència acreditada 
en obres similars a la que és objecte de contractació.  C
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24. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

24.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel 
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista ha 
de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 
que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició que s’hagin de 
produir a l’obra, en particular les que recull l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.  

24.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a formar 
part dels documents contractuals de l’obra.  

 
25. Responsable dels treballs objecte del contracte  

L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada o aliena a 
l’ens contractant, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha de 
supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el contracte i 
transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de contractació. A més, li 
corresponen les atribucions següents: 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 
contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 

 
26. Obligacions del contractista  

26.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que contenen el 
present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i les 
ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista el director facultatiu o el 
responsable del contracte, en els àmbits de les seves competències respectives. 

26.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es fa a 
risc i ventura del contractista. 

26.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 
LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o els 
mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està obligat a presentar 
un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta per la pòlissa de 
responsabilitat civil corresponent. 

26.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels límits que 
assenyalen les lleis. 

26.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 
responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

26.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 
responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a 
l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin advertir 
en la construcció. 
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26.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de l’obra 
executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització de cap 
mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

26.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 
l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en 
aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi l’Administració, llevat que 
prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per compte seu i d’acord amb les 
condicions del contracte. 
26.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions 
vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat 
i salut a la feina, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 
entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, mediambiental i de subcontractació en 
el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per a l’execució 
de l’objecte del contracte, respecte del qual tindrà, amb caràcter general, la condició 
d’empresari. 

26.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 
informacions i els antecedents que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats 
o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació. 

26.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o per 
PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas d’episodis 
d’alta contaminació per NO2 i PM10 

(http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-
actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), aprovat 
per l’AMB a la sessió del Consell Metropolità de data 31 de gener del 2017. 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 
protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar 
les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa l’esmentat protocol, cal analitzar 
quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de 
l’afectació a l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 
reclamació econòmica per part del contractista. 

26.12.- Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a 
l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions 
parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de 
fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, 
per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 
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26.13.- Abocadors 

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

26.14.- Seguretat i salut 

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 
proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 
manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control d’accessos 
a l’obra i talls de carrers necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 
persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

26.15.- Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i actualitzada 
en funció del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra, 
serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla 
de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, 
àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 
global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 
cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

26.16.- Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no generarà 
cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per 
tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció 
de l’obra. 

26.17. Mitjans humans  

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que 
aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per 
l’AMB abans de la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. 

 
26.18. Documentació de control de qualitat 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials 
que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la 
seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i 
certificats dels treballs executats definits per la DF. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre 
la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 
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Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un 
mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de 
l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 
fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin 
els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal 
de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials 
de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura 
- Final de tancament i divisòries 
- Final d’acabats i instal·lacions 
- Jardineria i plantacions 

 
26.19. Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 
document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura 
- Final de tancament i divisòries 
- Final d’acabats i instal·lacions 
- Jardineria i plantacions 

 
En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol 
servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as-built final 
d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 
tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent 
lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi del 
document as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que 
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors 
(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta 
documentació. 

 
26.20. Posada en servei de les instal·lacions 

L’adjudicatari haurà de vetllar per una adequada posada en servei de les instal·lacions i ajust 
de les mateixes per assolir els objectius de consum i producció energètica. 

Així mateix, haurà de garantir un correcte traspàs de la informació de les instal·lacions 
executades a la propietat, previ a la posada en funcionament de les mateixes.  C
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Atès que segons la LCSP, el termini per aprovar la CFO són 3 mesos a comptar des de la 
recepció de les obres, i la posada en servei de les instal·lacions serà condició sinqueanon 
per a aprovar la CFO, el termini per a realitzar les tasques relacionades serà de 2 mesos. 

D’aquesta manera, seran responsabilitat de l’adjudicatari les següents tasques: 

- Seguiment de la posada en servei de les instal·lacions durant l’any de garantia, l’ajust 
dels règims i l’optimització del seu consum energètic. 

- Traspàs de tota la informació necessària, recollida al document final d’obra, per a 
garantir el correcte funcionament de l’edifici. 

- Sessió de formació al personal que gestionarà l’edifici sobre els sistemes i 
instal·lacions del mateix. 

 

27. Obligacions del contractista en matèria de transparència 
 
27.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, 
la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d’accés 
dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 
 
27.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la 
informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el 
sector públic. 
 
28. Condició especial d’execució 
 
28.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del 
contracte són les següents:  
 
Condició especial de caràcter social 

El contractista haurà de contractar, per a l’execució dels treballs de neteja final de l’obra, 
una empresa d’inserció social o, si escau, un centre especial de treball d’iniciativa social, 
degudament inscrit en el registre corresponent i acreditat conforme a la normativa vigent.  

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació 
de la documentació justificativa corresponent com a màxim abans de la recepció de les 
obres. 

Condició especial de caràcter d’innovació: Condició d’execució BIM 
L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 
Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de l’AMB, 
de forma coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM de la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic. Aquesta documentació es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/. 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM 
(Building Information Modelling) caldrà disposar a càrrec del contractista des de l’inici de les 
obres, de l’equipament informàtic necessari per visualitzar correctament el model que 
permeti la col·laboració de tots els tècnics (pantalla gran o projector connectat a un ordinador 
amb el programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de l’obra). 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :V
N

0M
Y

-H
Q

M
JC

-K
1F

3L
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
8/

62
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

39 

 

 
 
28.2. Si el contractista incompleix la condició especial d’execució de caràcter social, l’òrgan 
de contractació pot imposar-li una penalització econòmica d’un 5 per mil de l’import 
d’adjudicació del contracte, en cas que no s’acrediti el seu compliment. 

Si el contractista incompleix la condició especial d’execució de caràcter d’innovació BIM, és 
a dir, si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per 
poder treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de replanteig 
l’AMB podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, 
cada tres dies que superin les dues setmanes. 

28.3. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han d’exigir 
a tots els subcontractistes. 

 
29. Clàusula sobre protecció de les dades personals 
 
Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a terme 
cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 
 
30. Clàusula de bon govern 
 
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per 
evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 
En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment les 
obligacions següents:  
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 
amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de 
la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 
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31. Despeses i impostos per compte del contractista  

 
31.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 
formalització i el compliment del contracte. 

31.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte si 
aquest s’eleva a escriptura pública. 

31.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a l’AMB. 

31.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 
d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, 
i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a compte del 
contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha d’indicar com a 
partida independent. 

31.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del contracte 
totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

31.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades per 
la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import d’execució 
material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta limitació i van 
íntegrament a compte del contractista les despeses derivades de controls que calgui fer a 
conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

31.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres i 
divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista fins 
al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les modificacions del 
projecte, si n’hi ha. L’esmentat percentatge es dedueix de les certificacions que expedeixi la 
direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc fins a un màxim de quatre mesos 
des de la data d’aprovació de la certificació final de les obres per part de l’òrgan de 
contractació.  
 
31.8. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 
 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han 
fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver uns annexos 
a la memòria: 
. Reportatge fotogràfic. 
. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 
contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 
. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal aportar-
lo. 
. Gestió de residus efectuada. 
. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 
. Actes de replantejament, ocupació, si és el cas, i recepció de les obres. 
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• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 
prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 
plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 
estructures, etc.  
 

• Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el 
següent: 

 
• S’ha de georeferenciar i elaborar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques 

per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec pretén 
estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida durant 
l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una plantilla DWG 
en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que s’ha d’emprar, els 
estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les precisions absolutes 
mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes topogràfics emprats 
(topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant l’aixecament en qüestió. 

 
• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el plec 

d’especificacions recull, entre d’altres, la documentació següent: informe-memòria 
d’execució, càlcul i compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp 
d’observació de les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en 
format ASCII de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades 
(núm. de punt, X, Y, H i codi), etc. 
 

31.9- Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o 
de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, donaran lloc a la 
seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la Direcció Facultativa ho 
considerin necessari. 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a esmenar els 
defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del contractista. 

31.10.- Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

31.11.- Transports i mitjans auxiliars 

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, 
bastides,... que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui 
necessari per la realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com la restitució a la seva 
situació inicial. 
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31.12.- Acta notarial 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec 
de l’adjudicatari. 

31.13.- Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model o 
prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost 
econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
32. Pagaments al contractista  

 
32.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions mensuals 
de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han de tramitar 
abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n en el mateix 
període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a 
l’efecte que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del període al qual fa 
referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti la 
factura corresponent al Registre General. Les certificacions han de tenir el vistiplau del 
responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 

32.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen el 
caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es 
produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la recepció 
de les obres que comprengui. 

32.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb la 
normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que conté 
l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb els 
preus oferts per l’adjudicatari. 

32.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document «Certificacions 
tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència Tributària), que 
exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària. En cas que 
no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en suspens fins que s’aporti 
efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la factura 
s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del contracte, el número de l’expedient i el 
número de document comptable.  

Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre les 24 
hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 
http://www.amb.cat/factura-electronica, o bé entrant directament a la bústia electrònica de 
l’AMB a través de l’enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  
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32.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les condicions 
i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

32.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha d’abonar 
al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, del 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del certificat que preveuen els 
apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els apartats 32.1 i 32.4 de la present 
clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament que preveu l’apartat 32.5 de la 
mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén que l’endarreriment comença a computar a 
partir de la data en què la factura té entrada al registre general de l’AMB.  

32.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 32.2 anterior fora dels 
terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament 
que preveu l’article 198.4 de la LCSP.  
 
32.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 
operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o equips 
de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix l’article 240.2 de 
la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 del Reial decret 
1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 

33. Compliment dels terminis i penalitzacions 

 
33.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que preveu 
el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de finalització de 
l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que es pugui presumir 
raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una causa que li sigui imputable, 
l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix l’article 193.3 de la LCSP, per la 
resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una 
penalització de 0’60 euros/dia per cada 1.000,00 euros del preu del contracte. 

33.2 S’estableixen les següents penalitats específiques 

Planificació 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 
la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 
d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la 
planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import d’adjudicació. 

Termini 

En cas de sobrepassar el termini contractual de l’obra per causes imputables al contractista, 
es podran aplicar penalitats tal i com queden regulades a l’article 193.3 de la LCSP. 
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33.3. Cada cop que les penalitzacions per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la 
continuïtat de l’execució amb la imposició de noves penalitats 

33.4. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 
l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.  
 
33.5. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 
33.6. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 
contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga per un 
temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més curt, d’acord 
amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

34. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del contracte  

 
34.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 
compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 
que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte amb la 
confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar-li una penalització econòmica 
proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia per 
cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què s'acabava 
el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % del pressupost 
del contracte. 

34.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 
correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

34.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 
executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 

34.4. Mitjans humans 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la 
petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

- Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin 
les dues setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 
penalització de: 

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 
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34.5 Coordinador BIM: 
 
En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una penalització 
de: 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de 

l’adjudicació 
 

34.6 Documentació de control de qualitat 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import 
d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% 
del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 
 

35. Cessió  

35.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, està prohibida la 
cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament 
l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 
 
L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació dels 
requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, al fet 
que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon lloc, 
al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del contracte. 
 
No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el contractista 
estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi 
posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat les 
negociacions per assolir un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació concursal.  
 
En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 
concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si escau, i 
si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de compliment de 
qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar l’autorització de la cessió.  
 
La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  
El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
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36. Subcontractació  

36.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 
compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 
especialment, al compliment dels requisits següents:  
 

− L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades del contacte i el representant o representants legals de 
l’empresa subcontractista, justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
amb referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 
i acreditar que no està incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 
− L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
− La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 

circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 
 

− La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 
de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  

 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % 
de l’import del subcontracte;  
ó 
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que 
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la 
LCSP) 

 
− Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 

contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució 
del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, incloent-hi el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula 26 d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren 
la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 

− Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  
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− En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les causes de prohibició 
de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 
− L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 

treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

− Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 

− El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 
36.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, la 
imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació queda acreditat 
l’impagament per part del contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a 
l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 3/2004, del 29 de desembre, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna 
de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 
l’execució de la prestació. La penalització que s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu 
del contracte i pot reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el 
límit conjunt del 50 % d’aquest preu. La garantia definitiva respon de les penalitzacions que 
s’imposin per aquest motiu. 
 
36.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els subcontractistes 
o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi en una demanda o 
reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades fins que s’acrediti 
fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació és per via judicial, 
l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en cas que aquesta Administració sigui 
igualment demandada. En cas que els tribunals declarin que aquesta Administració té algun 
tipus de responsabilitat solidària o subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats 
per l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats 
a càrrec del contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, 
i es reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 
obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment. 
 

Capítol VI 
 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
37. Modificació del contracte  

 
37.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 
preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el procediment 
que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 
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37.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 
abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 
contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb l’article 
153 d’aquesta Llei. 

37.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 
206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret 
a reclamar cap indemnització. 

37.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 
projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 
aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 
contractista i amb un termini de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el contractista no 
accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb un altre empresari 
amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

37.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, ha 
de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent, que 
s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les actuacions que preveu l’article 
242 de la LCSP. 

 
38. Suspensió de les obres  

 
38.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc per 
l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en la qual 
es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució del 
contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de contractació, el 
contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi el mesurament de l’obra executada i els 
materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o les parts de l’obra 
suspesa. 

38.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 
danys i els perjudicis que hagi patit. 

 

Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
39. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 
39.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat del 
seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de prescripcions 
tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

39.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la 
direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l’efecte que 
se’n pugui fer la recepció. 
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En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es ressenya 
al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

39.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, d’acord 
amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, per part de 
l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si n’hi ha, o un 
facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el facultatiu encarregat de 
la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les obres són d’un import igual 
o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el contractista, assistit, si ho estima 
oportú, del seu facultatiu. 

39.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 
corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

39.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància s’ha de 
fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes observats, detallar-
ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, transcorregut el termini 
esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou termini improrrogable o es 
pot declarar resolt el contracte. 

39.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada 
en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des que es 
produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els efectes i 
les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu l’article 168 del 
RGLCAP. 

39.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 
executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 
independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 

40. Resolució i extinció del contracte  

40.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 
concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 
efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

40.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 
confidencialitat que preveu aquest plec. 

 
41. Certificació final d’obra i liquidació 

41.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar al 
contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec de la liquidació 
del contracte. 
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41.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 
contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha de 
formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al contractista 
perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els inconvenients 
que estimi oportuns. 

41.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs del 
termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 
42. Termini de garantia  

 
42.1. El termini de garantia de les obres contractades és d’un any a comptar de la data de 
la recepció formal de les obres, un termini durant el qual l’Administració pot comprovar que 
el treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el 
contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a solucionar 
les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que dicti el director de 
l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les 
responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen el present plec i 
els articles 243 i 244 de la LCSP. 

42.2. Si en descuida la conservació i això dona lloc al fet que l’obra perilli, l’AMB ha 
d’executar, a costa del contractista, els treballs necessaris per evitar-ne el dany. 

 
43. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
43.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 
sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut, 
en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, es procedeix a 
cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  
 
43.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 
finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 
imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o cancel·lació 
de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 
110 de la LCSP. 
 
 

Capítol VIII 

RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  
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44. Règim de recursos 

44.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant 
l'òrgan que l'ha adoptat, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
45.  Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  
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ANNEX A 

 
ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 
 
L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de 
garantir que es realitza de forma homogènia.  
 
L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindrà l'extensió .lct i s’utilitzarà perquè 
els licitadors presentin les seves ofertes.  
 
Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de 
lliurar l’oferta a l’AMB. 
 
 
Procediment 
 
(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 
(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-

se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 
 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 
 

 
 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja venen determinats per l’AMB i per tant no es poden 
modificar. 
 
(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  
 
(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 
- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 

es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 
esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 
 
(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 

d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar 
que sigui homogènia amb la base de licitació.  

 
La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el 
Certificat de validesa. 

 
El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En 
aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides 
i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.  

 
A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 
diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, 
així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 
 
(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  
 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de 
licitació 

- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 
Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà 
els canvis efectuats 
al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de 
lliurar a l’AMB degudament signat. 
 
(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 

de baixa/alça. 

 
Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 
s'arrodoneix a 4 decimals. 
 
Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De 
tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de 
baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge 
d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de 
la licitació. 
 
(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 

 
Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que 
pugui ser lliurada a 
L’AMB 
 
Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 
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Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu 
contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 
 

 
 
Prenem Següent. 

 
Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 
 

 
 
 
(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 

signat 
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ANNEX B 

 
COORDINADOR BIM 

 

Les funcions del coordinador BIM l’empresa constructora són: 

En fase d’execució 

- Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les obres. 
Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i modificacions les 
haurà de la validar la DF. 

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built. 

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera que 
els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de cara a la 
detecció d’interferències. 

- Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció de la 
planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la DF pugui 
decidir quina solució s’executarà. 

- Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-les 
als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.  

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla 
d'execució BIM. 

- Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs 
d’informació recollits en el BEP.  

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà 
responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la. 

- Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits Obra” 
de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives a la 
coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà afegir fites addicionals 
en el cas que sigui necessari. 

 
 
Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

- El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura que vulgui 
aportar i la DF les validarà en fase obra.  
 

- El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de canvi i 
la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.  

 
- Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de col·lisions on 

es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a d’altres elements, 
aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents com a part de 
la proposta de canvi.  
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- Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols) 
necessària per a la validació d’aquesta proposta. 

 
As built 
El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el 
control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar 
prèvia aprovació per la DF. 
 

Dedicació a l'obra  
Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a l'obra 
per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa de l'obra. 

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines 
necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, revisió i 
detecció d’interferències a l'obra. 
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     ANNEX C 
Exp. 903426/25  Obres del projecte de nova deixalleria amb espais destinats a la 
reutilització al terme municipal de Ripollet.  
 
Model de declaració responsable:  CAL INSERIR-LO EN EL SOBRE A –per al procediment 
obert simplificat amb criteris d’adjudicació subjectes a un judici de valor i amb criteris 
automàtics. 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en nom 
propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de …, i segons l’escriptura 
pública autoritzada davant del notari ……, en data …… i amb número de protocol … o 
document …, amb CIF núm. ……………, domiciliada a…………, al carrer 
……………………, núm. ……… (persona de contacte …………………, adreça de correu 
electrònic ……………, telèfon núm. ……………), ……………………), opta a la contractació 
relativa a (consigneu l’objecte del contracte i els lots, si escau) i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 

 
—  Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
— Que les facultats de representació que té són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 
i que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració que 
preveuen els articles del 65 al 97 de la LCSP. 

— Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

— Que està inscrit en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació.  

Tipus 
d’empresa 

Característiques  Marqueu amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior a 
2.000.000,00 d’euros. 

 
 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior a 
10.000.000,00 d’euros. 

 
 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior a 50.000.000,00 d’euros 
o balanç general anual no superior a 43.000.000,00 
d’euros. 

 

 

Gran empresa 
250 treballadors o més, amb un volum de negocis 
anual superior a 50.000.000,00 d’euros o balanç 
general anual superior a 43.000.000,00 d’euros. 
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— Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, exigides en els termes de la clàusula 4 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

— Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 
de les entitats corresponents per disposar dels seus recursos i capacitats per utilitzar-
los en l’execució del contracte. 

— Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin un contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions que s’estableixen legalment i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a l’acompliment d’aquestes activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 
indemnitat sexuals. 

— Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, del 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans 
i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial 
decret 171/2004, del 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

— Que no ha subscrit cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

— Que, en cas que es tracti d’una empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols. 

— Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 
discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
que preveu la legislació vigent. 

 
 SÍ     NO   NO obligada per normativa 

 
— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 

aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent. 

 
 SÍ   NO   NO obligada per normativa  
 

  
— Respecte de l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa:  

• Està subjecta a l’IVA. 

• No està subjecta a l’IVA o n’està exempta i són vigents les circumstàncies que donen 
lloc a la no subjecció o a l’exempció. 
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— Respecte de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

• Està subjecta a l’IAE. 

• No està subjecta a l’IAE o n’està exempta i són vigents les circumstàncies que donen 
lloc a la no subjecció o a l’exempció.  

− Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer a la licitació en unió temporal 
d’empreses, declara: 

• Que SÍ que té la intenció de concórrer-hi en unió temporal d’empreses: 

(Indiqueu els noms i les circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de ser adjudicataris.) 

 
• Que NO té la intenció de concórrer-hi en unió temporal d’empreses. 

— Es designa com a persona o persones autoritzades per rebre l’avís de les notificacions, 
les comunicacions i els requeriments per mitjans electrònics a:  

 
Persona 
autoritzada* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

 
* Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats per rebre avisos de 
notificació, comunicacions i requeriments queden en desús, s’ha de comunicar aquesta 
circumstància, per escrit, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal de fer la 
modificació corresponent. 
 
El licitador o contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, les comunicacions i els requeriments 
derivats d’aquesta contractació per tal que l’Àrea Metropolitana de Barcelona pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
— Que, en cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indiqueu les empreses que el componen).  

— Que, en cas de ser proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació que s’assenyala a la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
(Data i signatura) 
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