
 
 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL 
PROJECTE D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE 2 DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ 
DELS INTERIORS DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA, AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de Coordinació de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de les obres relatives al projecte d'actualització de la fase 2 del 
projecte executiu de reurbanització dels Interiors de Canyelles, al districte de Nou Barris, 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible Exp. 608.2025.082. 
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Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


