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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE 

D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE 2 DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS INTERIORS DE 

CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE EXP. 608.2025.082. 

 

   Descripció del Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

d'execució de les obres relatives al projecte 

d'actualització de la fase 2 del projecte executiu de 

reurbanització dels Interiors de Canyelles, al districte 

de Nou Barris, Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible 

 contracte 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de l’Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut, en el que es 

justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per l’Assistència 

Tècnica al Departament de Seguretat i Salut d’aquesta entitat de data 7 d’octubre de 2025 en el que 

s’indica, 

“En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, es 

pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació del servei i, a més, l’aprofitament 

d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 

diferents lots.  

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assistència Tècnica, no procedeix la divisió del 

contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es disposa 

el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir 
en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar 
el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos 
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se 
contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
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No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación 
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para 
que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en 

lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de 

fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del 

contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del 

contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 

Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 

 
Barcelona, a data de signatura electrònica 
 


