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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE DE LES 

OBRES PER A LA CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A XARXA ACTIVA DE L'IMI PER L'EXTENSIÓ DE LA 

NOVA XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL IMI EN LA NOVA URBANITZACIÓ DE VIA 

LAIETANA EN LA FASE 2.2., AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 

601.2025.112 

 

   Descripció 

del 

OBRES PER A LA CONNEXIÓ I 

INTEGRACIÓ A XARXA ACTIVA DE L'IMI 

PER L'EXTENSIÓ DE LA NOVA XARXA 

DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL IMI EN 

LA NOVA URBANITZACIÓ DE VIA 

LAIETANA EN LA FASE 2.2.  

 contracte 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua de BIMSA, 

en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció Tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua d’aquesta entitat de data 1 d’octubre de 2025, 

en el que s’indica el següent: 

 

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar les obres per 
a la connexió i integració a xarxa activa de l'IMI per l'extensió de la nova xarxa de fibra 
òptica municipal IMI en la nova urbanització de Via Laietana en la fase 2.2. de 
Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet 
fraccionament.  
 

Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, 

els subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents 

contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar 

l’execució adequada del contracte.  

 
CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte 
sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels 
treballs a prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala.”. 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
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pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En 
especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que 
pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren 
la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de 
la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo 
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del 
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 

dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
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Lara Calvo Martí 

Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 

 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 


