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Identificació de l’expedient: 1379/2025 3484
Assumpte: Obres d'enderroc de la nau situada al carrer Ravalet 2 i apuntalament de 
Passeig de la Misericòrdia, 5

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA

  
                                               Fitxa del contracte

1.-)DADES DE CONTRACTE:

a) Nom del contracte/objecte: Obres d’enderroc a la nau situada al carrer ravalet núm. 2 i 
apuntalament de la nau situada al passeig de la misericòrdia núm. 5

b) Tipus del contracte administratiu               

TIPUS:           Serveis  []                   Obres  [x]          concessió obres  []
Subministraments []       especial []           mixt []    concessió serveis[]

c) Està sotmès a regulació harmonitzada? si  []            no  [x]        

d) Codi CPV i CPA : Treballs de demolició  45111100-9

e)  Està relacionat a algun expedient? 

Expedient 2398/2024 5288 
Aprovació del projecte d’enderroc de la Nau del carrer Ravalet núm. 2 i apuntalament de 
la nau del Passeig de la Misericòrdia núm. 5 de Canet de Mar

Expedient 2444/2022 2143
Ordre d’execució d’actes de conservació en condicions de seguretat naus Ravalet 2

f) Unitat/departament impulsor expedient: Urbanisme

g) Tipus de procediment: obert simplificat

h) Tramitació ordinària

2.-)CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP)

No s’han realitzat consultes previes al mercat

3.-)OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ.
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a) L’objecte del contracte es correspon a les obres definides al projecte d’enderroc de la 
nau del carrer Ravalet núm. 2 i apuntalament de la nau del passeig de la Misricòrdia 
núm. 5 de Canet de Mar, redactat per Eskubi-Turró arquitectes SLP i aprovat pel Ple 
municipal en sessió ordinaria de 27 de març de 2025. 

b) Justificació de la NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA de la contractació (art. 28 de 
LCSP):

D’acord amb l’informe tècnic de data 24 de maig de 2022 elaborat pel Dr. Arquitecte Robert 
Brufau i les conslusions de l’informe tècnic d’urgència del serveis tècnics municipals, es va 
resoldre encarregar a l’empresa ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES, SLP, el servei de 
redacció del projecte d’enderroc de la coberta i estabilització dels murs perimetrals de la nau 
corresponent al carrer Ravalet núm. 2 de la zona Pulligan de Canet de Mar.

En el aquest projecte es conclou la necessitat d’enderrocar la coberta i els murs perimetrals
de la nau corresponent al carrer Ravalet núm. 2, així com també la necessitat 
d’apuntalament de la nau del Passeig de la Misericòrdia núm. 5, per tal de garantir la 
seguretat de les persones i les coses.

Davant la inactivitat de la propietat i per tal de poder actuar de manera subsidiària es 
considera necessaria la present contractació que té per objecte els treballs d’obra definits al 
projecte aprovat.

4.-)DIVISIÓ EN LOTS (ART 99 de LCSP)

a) Hi ha divisió en lots?  si  []            no  [x]

Atès que es proposa l’execució íntegra del projecte executiu que comprèn diferents treballs, 
però tots ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de l’obra, no és 
possible dividir aquesta contractació en lots diferenciats. L’actuació proposada fa referència 
a una obra completa, en el sentit de realitzar les actuacions mínimes i necessaries que 
garanteixin la seguretat de les persones i les coses.

5.-)DURADA DEL CONTRACTE  I/O PRÒRROGA (ART. 29 LCSP):

a) Duració del contracte (anys/mesos) : 1 mes des de l’acta d’inici de les obres

b)  Es preveu Pròrroga    SI  [x]            NO  [ ] 

La pròrroga es podrà fonamentar en el cas que l’execució de l’obra es paralitzi per motius 
aliens i no imputables al contractista ni a l’òrgan de contractació. També es podrà ampliar el 
termini d’execució en virtud d’allo que es disposa a l’art. 195.2 de la LCSP:

6.-)ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE: 
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a) Pressupost base de licitació : 81.136,40 € + IVA

El pressuposts base de licitació es determina d’acord amb el projecte redactat on s’inclouen 
els quadres de preus i els amidaments, amb el següent resum del pressupost total:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 68.181,85 €
6% benefici industrial sobre 68.181,85 4.090,91 €
13% despeses generals sobre 68.181,85 8.863,64 €

Subtotal 81.136,40 €
21% IVA sobre 81.136,40 17.038,64 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 98.175,04 €

b) Valor estimat del contracte (VEC)

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans 
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del 
contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:

Any 
d’execució

Pressupost 
net  

prestació

Pressupost net 
eventuals 

pròrrogues o 
pròrroga legal 

màxima

Pressupost net de 
modificacions amb 
increment del cost 

econòmic

Import

2025 81.136,40 € 16.227,28 € 97.363,68 €
TOTAL 97.363,68 €

c) Règim econòmic del contracte

Comporta una despesa  o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés  []           despesa  [x]

d) Font de finançament:

- El finançament està condicionat a atorgament de subvenció?   Si[]          NO[x]      

- El finançament NO està condicionat a modificació de crèdit  o aplicació de romanent de 
tresoreria

e) Imputació al pressupost municipal:

El pressupost base màxim anirà amb càrrec al pressupost i les aplicacions pressupostàries 
següents:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 934797d845524b19ade37c5c95a5ff4d001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lb

a 
F

ar
ré

 N
àc

h
er

08
/0

8/
20

25
A

rq
u

it
ec

ta
 c

ap
 d

'U
rb

an
is

m
e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2025 20 15320 21001 98.175,04 €

f) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP)

Els pagaments es realitzaran en base a l’obra executada i certificada per part de la direcció 
facultativa, un cop presentada la factura electrònica corresponent.

7.-)CLASSIFICACIÓ i SOLVÈNCIA 

De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 77.1.b) de la LCSP, en ser una obra de valor 
estimat inferior a 500.000 €, IVA exclòs, no és exigible la classificació del contractista.

La solvència econòmica i financera s'ha d'acreditar a través d'un o més dels mitjans prevists 
en l'art. 87 de LCSP:

S’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit 
de treballs de construcció o enginyeria civil, en els últims tres anys, amb un import mínim 
d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte, això és amb un import mínim de 
146.045,52 €. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el 
cas de que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.

L’acreditació es realitzarà a través dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest  registre, i en cas contrari, pels dipositants 
en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis a través dels seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica i Professional. (Art. 88, 90, 89 i 91 de LCSP)

El requisit mínim serà que l’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador haurà 
d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs d’aquests últims 
cinc anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present 
licitació ha de ser, com a mínim, de 56.795,48 €. Les obres executades per una societat 
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti 
d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es 
compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la 
licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquella en el capital social d’aquesta.

Aquest requisit s’acreditarà amb la relació de les obres executades en el curs dels cinc 
últims anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la 
present licitació, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants; 
aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 934797d845524b19ade37c5c95a5ff4d001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lb

a 
F

ar
ré

 N
àc

h
er

08
/0

8/
20

25
A

rq
u

it
ec

ta
 c

ap
 d

'U
rb

an
is

m
e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Tenint en compte l’article 88.2 de la LCSP, en el cas d’empreses de nova creació, entenent 
com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica 
s’acreditarà d’acord amb els següents mitjans:

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats a 
l’empresa, de la que aquesta disposi per a l’execució de les obres acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents 
de l’òrgan de contractació.

- Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a 
l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 
quan li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

Acreditació mitjançant classificació

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió 
Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu poden, alternativament, 
acreditar aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació 
o una de superior:

Grup C Edificacions
Subgrup 1 1 Enderrocs
Categoria 1 contracte de valor anual que no supera els 150.000€

La categoria indicada equival a la categoria atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, segons 
el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 2a del RD 773/2015, de 28 
d’agost.

8.-)  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: (ART. 145 DE LCSP)

Criteris objectius:  sí  [x]            no  []  

Criteris subjectius:  sí  []            no  [x]  

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.

Criteris automàtics (100%):

Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el 
preu de licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 

- Puntuació màxima: 60 punts
- 0 punts si no es presenta baixa
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 
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On:

Pi és la puntuació obtinguda per la proposició (i)
Bmax és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica
Bi és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i)

Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da): fins a 40 punts. 
Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i 
seguretat, millorant també el cost i termini, és important tenir en consideració l’experiència, 
en treballs similars durant els darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan les 
funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. L’experiència de cadascun dels membres de 
l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en actuacions similars a les 
del contracte. La funció de cap d’obra i encarregat/da d’obra no podrà recaure en una 
mateixa persona. 
S’entén com actuació similar a la del contracte els treballs d’enderroc i/o apuntalament. Es 
podrà computar com a treballs similars les partides d’enderroc i apuntalament encara que 
aquestes estinguin incloses en una obra amb un objecte diferent. En aquest cas, es tindrà 
en consideració per l’import acumulat exclusivament la quantia de les partides corresponents 
als treballs d’enderroc i apuntalament, no computant la resta de l’obra.
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva 
posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la 
persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per 
a la qual es presenta.

- Puntuació màxima: 40 punts
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

Pi = Puntuació cap 
d’obra + Puntuació 

encarregat/da

On la puntuació per cadascun dels membres de l’equip ofert és d’un màxim de 20 
punts i es valora segons els següents barems:

Per l’import acumulat d’experiències amb imports PEC corresponent a les 
partides d’enderroc i relacionades:

Si és ≥ 1.000.000,01 € 5 punts
Entre 800.000,01 € i 1.000.000 € 4 punts
Entre 600.000,01 € i 800.000 € 3 punts
Entre 400.000,01 € i 600.000 € 2 punt
Entre 200.000,01 € i 400.000 € 1 punt
Si és < 200.000 € 0 punts
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Per nombre d’actuacions similars
9 actuacions o més 5 punts
Entre 7 i 8 actuacions 4 punts
Entre 5 i 6 actuacions 3 punts
Entre 3 i 4 actuacions 2 punts
Entre 1 i 2 actuacions 1 punt
Cap actuació 0 punts

9.-)Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 
LCSP).

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran 
els que s’estableixen a l’article 85 del RGLCAP. En compliment del que disposa l’article 
149.2.b) LCSP, i tenint en compte la pluralitat de criteris d’adjudicació, es prendrà en 
consideració no només la baixa sinó també el preu de les millores ofertes.

10.-) REVISIÓ DE PREUS (art. 103 de l'LCSP)

SI  []   

NO [x]       

11.-) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC (art. 204 LCSP)

SI [x]                 NO [] 

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi 
supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o 
les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari 
efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb 
l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista 
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari 
en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’art. 211 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 
contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent. No tenen consideració de 
modificacions:

a) l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre els previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial.  Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra.
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b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Donat que es tracta d’unes obres en una edificació existent, poden aparèixer estructures, 
elements o infraestructures en mal estat als quals no s’ha contemplat en el projecte cap 
actuació o que l’actuació prevista no sigui suficient per garantir la seguretat. En el cas que la 
direcció facultativa consideri necessari actuar en algun d’aquests elements constructius, 
estructures o infraestructures per garantir la seguretat, més enllà de les previsions del propi 
projecte, es preveu que es pugui modificar el contracte durant la seva vigència, d’acord amb 
l’art. 204 de la LCSP i fins a un màxim del vint per cent del preu inicial. La modificació no pot 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte i s’introduiran les 
unitats d’obra estrictament necessàries per realitzar les actuacions que garanteixin la 
seguretat de les persones i les coses, incloent les mesures de seguretat corresponents, així 
com també el control de qualitat indicat.

Per a la modificació prevista en aquest apartat, el procediment s’ajustarà a allò previst a l’art. 
242.4 de la LCSP. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació 
del projecte ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient 
corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementàries necessàries.

Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet referència 
en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, l’import que se’ls aplica com a màxim és del 20%. Si no és 
per alguna de les causes esmentades, el contracte només podrà modificar-se per raons 
d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en la subsecció 4a de la secció 3a del 
Capítol I del Títol I del llibre segon de la LCSP, ajustant-se, en tot cas, al que estableixen les 
directives comunitàries.

En aplicació d’allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, aquest contracte també es podrà modificar amb motiu de 
l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin. Aquestes 
modificacions no podran alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació.

El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent: 
- Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació amb 

indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu global.
- Audiència al contractista per termini de tres dies hàbils.
- Incorporar document acreditatiu de l’existència de crèdit.
- Informe de secretaria i intervenció.
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- Aprovació per l’òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la despesa.
- Formalització de la modificació aprovada. 

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec, només pot operar quan 
es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es preveuen a 
l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir les variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 

12.-) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE o Clàusules socials

SI  [x]                NO []            

Les condicions especials en relació a l’execució del contracte, d’obligat compliment per part 
del contractista i, si s’escau, per les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen a 
continuació, conforme a l’article 202 de la LCSP:

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut 
previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres. 

b) En l’execució de l’obra es tindrà especial cura en minimitzar la quantitat d’aigua 
utilitzada i, en cas que sigui possible, es reaprofitaran aigües provinents de la pluja.

c) Per als enderrocs es prendran les mesures necessaries per minimitzar les molesties 
a veïns tenint en compte la situació de l’edificació a enderrocar que es troba dins la 
trama urbana del municipi.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatari per tal que declari 
formalment que ha complert amb les expressades condicions. 

També s’inclouran les següents condicions essencials: 
a) El contractista haurà d’especificar les persones concretes que executaran les 

prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, 
prèviament a l’inici de l’execució del contracte. 

b) Les figures de cap d’obres i encarregat d’obres seran personal propi del contractista 
en la modalitat de contracte indefinit, anteriors a la data de finalització del termini de 
presentació de proposicions, en categoria igual o superior a la mínima per ocupar 
aquests càrrecs.

13.-) GARANTIES (art. 106 i 107 de LCSP)

Hi ha garantia provisional? No s’exigeix

Hi ha garantia definitiva? Sí

5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
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14.-) TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP)

[x] SÍ es preveu un termini de garantia d’1 any

[ ] NO

15.-) COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Els licitadors, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, a més de la 
solvència indicada, hauran de comprometre’s, mitjançant declaració responsable, a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, 
mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà objecte de penalització 
conforme al que s’estableixi al plec:

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament i tercers, en tot allò que afecti a l’execució 
de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’obra comptarà amb poder 
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu 
càrrec. 

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Que no tindrà una dedicació inferior 
del 30% de la jornada laboral. 

- Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 
planificació prevista. Qui haurà de tenir una dedicació del total de la jornada laboral. 

- Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 
de licitació.

IMPORTANT: en qualsevol cas, en la documentació acreditativa de les posicions 
designades no hi haurà d’haver cap referència (ni nominal, ni professional, ni 
d’experiència) a les persones que ocuparan les posicions de Cap d’obra i 
Encarregat/da d’obra atès que l’experiència de les persones tècniques ofertes per 
aquestes posicions serà objecte de valoració. La revelació d’aquestes referències 
(nominal, professional, d’experiència) serà causa d’exclusió.

16.-) RÈGIM SANCIONADOR i PENALITATS.

El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització. Aquesta obligació és condició essencial del contracte i el seu incompliment podrà 
ser causa de resolució. 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 934797d845524b19ade37c5c95a5ff4d001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lb

a 
F

ar
ré

 N
àc

h
er

08
/0

8/
20

25
A

rq
u

it
ec

ta
 c

ap
 d

'U
rb

an
is

m
e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

 
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix hagi incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, indistintament, en la forma i en les 
condicions establertes a l'article 193 de la LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de la fiança o per la imposició de les penalitzacions diàries establertes d’acord amb l'article 
193.3 de la mateixa Llei, en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
L’Ajuntament notificarà, per escrit, a l’adjudicatari l’endarreriment en què ha incorregut, així 
com el muntant de la penalització en el moment de finalitzar l’obra. Si s’escau, seran 
deduïdes de l’última certificació i/o de la fiança corresponent, i es produirà automàticament 
la compensació amb la retenció practicada. 
 
L'import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret l'Administració, originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per 
motius no imputables al contractista s'aplicarà el que disposa l'article 97 del Reglament 
general de contractació. 
   
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l'Administració.

17.-) SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP)

SI  [X]                NO []            

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de l’obra, no es 
preveuen partides d’obra que hagin de ser executades de forma expressa directament per 
l’empresa contractista. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del 
contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 
215.2 a) de la LCSP.

18.-) CESSIÓ (art. 214 de LCSP)

SI  [X]                NO []

Es permet d’acord amb l’establert a l’article 214 LCSP.

19.-) CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147.2 de LCSP)

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, 
acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els criteris de 
desempat. Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre 
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més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
(s’ha d’establir l’ordre que es consideri convenient d’acord amb la prestació)

20.-) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Per disposició de l’art. 62.2 de la LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del 
responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246.

21.-) ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP)1:

[] NO

[X] SÍ.

S’accepten millores en l’oferta de l’equip responsible de l’obra (cap d’obra i encarregat/da).

22.-) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de 
dades personals):

[x] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el 
document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals. 

[ ] No

23.-) OBLIGACIONS

Les obligacions generals del contractista són:

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que quedi 
garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària.

b) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar amb motius 
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament.

c) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present plec de clàusules, en 
el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista.

d) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i obres executades, així com de les conseqüències que es 
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dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

e) En relació al desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el 
mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, 
serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinació d’activitats 
empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es portaran a terme les 
accions i es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons procediment 
intern aprovat a l’efecte. L’Ajuntament lliurarà l’avaluació de l’equipament i/o normes 
de seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a 
desenvolupar i mesures d’emergència si és el cas.

f) El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social  i de 
la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per 
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis.

g) El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern.

h) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva 
d’eficàcia general, prevegi la subrogació en contractes de treball, el contractista 
restarà obligat tant a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació referida a 
les condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogació, 
com també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per 
aaquests treballadors, conforme a l’article 130 de la LCSP.

i) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepció de la relativa 
a la subrogació, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb 
l’article 202.4 de la LCSP.

j) L’acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es 
durà a terme a requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del 
contracte.

k) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual.

l) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de l’Ajuntament 
de Canet de Mar sota cap concepte.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista resta específicament obligat a:

a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat 
dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la 
qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, 
respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de l’obra al seu càrrec.

b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona 
execució de les obres en el termini estipulat. 

c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal, de 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 934797d845524b19ade37c5c95a5ff4d001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lb

a 
F

ar
ré

 N
àc

h
er

08
/0

8/
20

25
A

rq
u

it
ec

ta
 c

ap
 d

'U
rb

an
is

m
e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del 
sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a 
requeriment municipal. 

d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra.

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. 

f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i 
característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill 
deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de l’Ajuntament i 
la direcció d’obres en compliment de les condicions establertes a les bases 
reguladores de les subvencions sol·licitades per finançar l’obra, si s’escau.

h) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua 
catalana. 

i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns 
afectats, amb la finalitat de minimitzant l’impacte de soroll i brutícia que es puguin 
ocasionar.

k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els 
riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació.

l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al 
personal depenent d’ella com a conseqüència de l’execució del contracte.

m) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

n) Els treballs d’obra s’hauran de coordinar amb l’ús dels espais públics, tant dins 
l’àmbit d’actuació com dels voltants que es trobin afectats. Es respectarà al màxim 
possible les circulacions de vehicles i de vianants, garantint en tot moment l’accés de 
les persones als habitatges i comerços.

o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles 
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest servei 
supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per 
part del contractista.

p) Amb la finalitat de garantir la correcta informació dels ciutadans, el contractista 
s’haurà de coordinar amb l’Ajuntament i realitzar les notificacions que es considerin 
necessàries a través dels mitjans disponibles (web municipal, cartelleres o 
notificacions personals a veïns).

q) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 
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afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents.
r) En el moment d’executar els moviments de terres i talls de paviments, es regarà la 

zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols.
s) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes 
acústics, sobre l'entorn) 

t) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat 
reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en 
matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa 
esmentada, informant-ne puntualment la direcció de l’obra. 

u) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, 
aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin 
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres. 

v) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de les 
infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de 
telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, 
etc..) necessària per tal d'evitar interferències entre les obres a executar i les 
esmentades infraestructures existents. 

w) Realitzar al seu càrrec les legalitzacions oportunes de totes les instal·lacions 
realitzades.

x) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements instal·lats durant 
el termini de garantia.

24.-) INCOMPLIMENTS

Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats seran penats conforme al que disposa aquest plec, qualificant-se els 
incompliments de lleus, greus i  molt greus.

Incompliments lleus. Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En 
tot cas, es consideraran incompliments lleus:

a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de treball.
b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui 

d’obligada presentació i estipulada en aquest Plec de clàusules.
d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de l’Ajuntament.
e) No utilització dels mitjans oferts.
f) No adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en el 

present plec.
g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables, i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt greus, 
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sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu.

Incompliments greus. Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte 
del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present 
Plec. En tot cas, es consideren incompliments greus:

a) La reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus.
b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es consideri una 

infracció molt greu i sempre que sigui imputable al contractista.
c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts.
d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat.
e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.
f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.
g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu.
i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els vianants o 

els companys de treball.
j) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot conceptuar com 

a molt greu.
k) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de clavegueram 

existents.
l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament de Canet 

de Mar.
h) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que no 

causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’adjudicatari i aquest 
no els ha esmenat en les terminis fixats.

i) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que l’incompliment no es 
pugui considerar una falta molt greu.

j) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin falta molt 
greu.

k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, quan 
causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin falta molt 
greu.

l) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra.
m) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants 

fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
n) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball.
o) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 

l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un 
perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu.

Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en 
perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els incompliments de 
qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en el 
present plec es consideraran sempre molts greus. En tot cas, es consideraran 
incompliments molt greus:
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a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables al 
contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de l’Ajuntament 
(com per exemple, optar a una subvenció amb un termini determinat o que a causa del 
canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost municipal). 

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu.

c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 
imputable al contractista.

d) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències evidents en la 
vida útil de l’immoble.

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici 
molt greu a l’execució del contracte.

f) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
g) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions.

h) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.
j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 

l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra.
k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament il·legals, quan 

causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i es puguin conceptuar 
com a molt greus.

l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.

m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o que 
causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin conceptuar com a 
molt greus.

n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Ajuntament 
de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també 
tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici a l’obra que es 
pugui conceptuar com a molt greu.

o) El frau en la forma d’execució de l’obra.
p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal adscrit 

a l’obra.

25.-) PENALITATS

Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació:

a) Els incompliments lleus, fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte.
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost d’adjudicació del 

contracte.
c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació del 

contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte.

L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les Clàusules 
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Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista 
d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte.

Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es garantirà 
l'audiència al contractista. La imposició de penalitats o incautació de garantia no alliberen el 
contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment.

Canet de Mar, a data de la signatura electronica
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal i cap de Territori
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