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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES D’OMBRES AMB TENDALS EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA
DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 650.000,00.-€ (IVA NO
INCLOS), AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — EXP. NUM. 600.2025.011

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

Les actuacions previstes —relatives al subministrament i instal-laci6 de sistemes d’ombra
estandarditzats mitjancant tendals en diferents ambits de I’espai public de Barcelona— presenten
una tipologia técnica comuna, requeriments d’execucié homogenis i un alt grau d’especialitzacio i
coordinacié. Es tracta d’intervencions de caracter repetitiu, amb solucions constructives
estandarditzades i un procés de desenvolupament uniforme, que requereixen equips amb solvéncia
técnica acreditada, capagos de dur a terme diverses actuacions simultaniament dins els terminis
establerts.

La divisio en lots comportaria una fragmentacié innecessaria de I'objecte contractual, generant una
multiplicaciéd de procediments de licitacid, un increment de la carrega administrativa i possibles
dificultats de coordinacié técnica i temporal entre diferents adjudicataris. Aquesta fragmentacié
podria comprometre la unitat técnica del projecte, la coheréncia en I'execucié i I'eficiencia en I'Gs
dels recursos publics.

En conseqliéncia, i de conformitat amb I'article 99.3 de la LCSP, es considera debidament motivada
la no divisié en lots, atés que respon a raons objectives d’eficieéncia, d’unitat funcional i técnica, i

d’una millor gestio del contracte.

I1.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisié de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el segiient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. EI mismo se podra definir
en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar
el objeto del contrato a una solucion unica. En especial, se definirdn de este modo en aquellos
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se
contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que correspondan.
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3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes
de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el rgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en lotes del
objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el drgano de contratacion
deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para
que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; o
bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion
que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de
contratistas diferentes. Ambos extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente. (...).”

Consequientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es divideixi
en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és
objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no procedeix la divisid
del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié en lots del

contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a I'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en
lots I'actual expedient de contractacio.

Juan Carlos Pérez Garrido
Cap de Contractacio

Barcelona, a data de signatura electronica



