Ajuntament
de Castelldefels

MEMORIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA
ESTABILITAT DELS BLOCS DEL CEMENTIRI MITJANGANT INFORMES TECNICS AMB LA
PRESSA DE DADES DE LA INSTAL-LACIO DE PRISMES TOPOGRAFICS | IMPLANTACIO DE
PRISMES NOUS EN LA ZONA ON NO ESTAN INSTAL-LATS

Necessitat i idoneitat de la contractacio

S’han detectat patologies constructives a ninxols de una gran part dels blocs que conformen el
Cementiri de Castelldefels.

Davant aquesta situacio i el risc que es pot derivar de la mateixa, I’Ajuntament ha aprovat el PLA
D’INTERVENCIO | REHABILITACIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (PIRCEM), en el que s’estableixen les
actuacions a realitzar per tal de pal-liar aquest risc i assegurar |’estabilitat mecanica dels diferents
blocs de ninxols afectats.

Una de les accions del PIRCEM es assegurar que no hi ha moviment en els blocs. A tal efecte s’han
d’instal:lar prismes i és necessari realitzar amidaments periodics per detectar possibles moviments.

Actualment, existeixen un total de 106 prismes (de control i de referencia) ja instal-lats i es preveu
necessaria la instal-lacié de nous prismes per tal de cobrir la totalitat de blocs del cementiri.

El present contracte es dividira en dos parts:
1. Instal-lacié de nous prismes
2. Realitzacié d’amidaments topografics periodics per tal de detectar moviments i desviacions
dels blocs.

A continuacio detallem cada una de les actuacions a realitzar:

1. INSTAL.LACIO DE PRISMES NOUS A LA SEGONA FASE:

Per poder determinar la magnitud de les patologies que puguin tenir els blocs que conformen el
cementiri i en especial els blocs numerats del 10 al 21 i els columbaris del 1 — 14 , s’ha determinat
realitzar la implementacid del sistema d’auscultacié i control de les estructures, amb la finalitat de
poder detectar també en aquestes noves implementacions qualsevol senyal o indici de moviments i
desperfectes lligats a problemes estructurals i/o geotécnics que puguin activar una desviacid.

De forma analoga a la implantacié de prismes ja realitzada, s’han d’instal-lar nous prismes en els
blocs i columbaris enumerats anteriorment.
Cal preveure un minim de 58 prismes nous (entre prismes de control i prismes de referencia).

L'autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificacié: 15704506616133737474 a la
Seu electronica de I’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar



https://seu.castelldefels.org/validar
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Pel que fa a les caracteristiques dels prismes:

Fotografia del tipus de prisma instal-lat

El model de prisma que esta instal-lat i que s’ha d’instal-lar en la nova zona, esta format per un

suport articulat en forma de Li el prisma de referéncia.
A continuacid, detallem com s’ha de fer per una correcta instal-lacié d’aquests prismes



Realitzar una perforacié de 14 mm de diametre i 50 mm de profunditat aproximadament, perpendicular a la superficie

Y

vertical de I'estructura que s’ha d’auscultar.

v

Netejar el forat amb aire.

v

Introduir el pern (A), I'anella (B), el suport (C), I'anella de nil6 (D) i el tac d’expansié (E) tal i com mostra 'esquema:

Nylon lock nut / _Mounling bracket (C)
Spring washer - Wall
W Hex bolt (A)
d ' — Washer (B)

Expansion anchor (E)

i
o L _.._.___.__‘l s ¢ ',;
. | 1
L
g ML ' 50 -
Swivel housing| \ Nylon Washer (D)

Mini-prism assembly

All dimensions in mm.

» Prémerifixar el pern (A) amb I'ajuda d’una clau anglesa del 12 o 13 per fixar el marc metal-lic en la posicio i orientacio
necessaria.
» Muntar el mini-prisma al suport metal-lic.

» Orientar el prisma cap a la direccio desitjada.

2. SEGUIMENT | CONTROL DE L’ESTABILITAT:

Tanmateix, ara es fa necessaria dur a terme durant els propers 4 anys un seguiment de les mesures
d’aquests prismes.

S’han de realitzar amidaments topografics periodics per detectar desplacaments en aquestes
edificacions.

De forma simultania a la instal-lacié dels elements de control (prismes topografics) a la totalitat de
blocs de ninxols objecte de seguiment, es realitzara un primer amidament de la posicié de tots
aquests elements.

Amb una periodicitat inicial mensual es realitzaran nous amidaments de posicié de la totalitat dels
blocs i columbaris per part de I'empresa externa que donaran lloc a un informe técnic, on es
determinara I'existéncia o I'abséencia de desplagament.

A partir del 6é amidament i informe amb periodicitat mensual, sense que s’hagi detectat moviment
d’un determinat bloc, els amidaments passaran a tenir periodicitat semestral.

En el cas que algun amidament topografic detecti I'existéncia de desplacaments en algun dels blocs
s’aplicara llavors les actuacions correctives que es mencionen en el PIRCEM. En aquest cas la
periodicitat continuara sent mensual.

El nou adjudicatari d’aquesta licitacio, haura d’assumir les implantacions ja fetes (estacionaments,
referencies i punts comuns) i qualsevol reorientacio o instal-lacié de noves referéncies sera a carrec
seu.



L'ajust topografic haura de realitzar-se seguint el metode danés i s’haura de fer un control dels
residus de les referencies. L'ajust de tots els estacionaments es realitzara de forma conjunta
treballant com un Unic conjunt. Els calculs es realitzaran mitjancant I'is d’un software especific
d’auscultacid.

S'utilitzaran estacions totals de precisio 0.5

En resum, s’haura de:

1. Assumir les implantacions ja fetes (prismes) i qualsevol reorientacio o instal-lacié de noves
referéncies sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

2. Instal-lacié dels nous prismes

3. Realitzacié dels amidaments necessaris per poder emetre els informes corresponents de la
totalitat dels prismes col-locats al cementiri (antics ja instal-lats i els nous a instal:-lar en el
present contracte).

4. Redaccid i entrega dels informes segons la periodicitat esmenada en el present informe.

A. Descripcié de I'objecte del contracte

A.1. Objecte del contracte:

En quant a la instal-lacid de nous prismes pels blocs que van del Bloc 10 al Bloc 21 i columbaris del
1-14:

e Subministrament i instal-lacié de 58 prismes topografics.
e Realitzacid mesura zero i informe fase 1 i informe de la instal-lacié.

Pel que fa al seguiment i control d’estabilitat de la totalitat de blocs i columbaris de tot el
cementiri:

e Assumir les implantacions ja fetes (prismes) i qualsevol reorientacid o instal-lacié de noves
referencies sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

e Obtencié de dades per poder obtenir els amidaments necessaris per poder emetre els
informes corresponents de la totalitat dels prismes col-locats al cementiri.

e Redaccié i entrega dels informes segons la periodicitat esmentada.

Sera obligatori que es programi una visita al interior del cementiri municipal on s’ha d’executar el
contracte per part de 'empresa licitadora.

Aixi doncs tindra caracter obligatori I’assisténcia per poder presentar les ofertes.

PROGRAMACIO VISITA PREVIA A LA PRESENTACIO OFERTA:

La visita es realitzara el dilluns dia /09/2025 a les 10:00h (Cementiri Municipal de Castelldefels)

L'execucid del contracte es dura a terme en convivéncia amb la practica del Ajuntament, pel que
caldra fer la Coordinacié d’Activitats Empresarials.

Codi CPV: http/Awww-ddgi-catfiplees-epvf

45215400 Cementiri
71351810-4 Servicios topograficos


http://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/

A.2. Divisio en lots:
i~ sl
i NO

L'objecte del contracte no es divideix en lots atés que la realitzacid independent de les diverses
prestacions compreses en |'objecte del contracte en dificulti I’'execucid correcta des del punt de vista
tecnic. Aixi mateix, I'execucié global del contracte permet optimitzar el seu compliment i
I"assoliment eficient de I'objectiu del contracte que compren una visié unitaria de la prestacid, fent-
lo menys onerés i complex.

En conseqiéencia, una Unica empresa adjudicataria facilita optimitzar els recursos que destina
I’empresa adjudicataria com els que dedica I'ajuntament a la gestid i supervisié del servei.

B. Dades economiques

B.1. Determinacio del preu:
" Atant algat

f* Preus unitaris i presupost maxim

B.2. Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul:

El valor estimat (VE) del contracte és de 48.807,00 euros, sense incloure IVA, i tenint en compte les
eventuals prorrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el desglossament segiient:

Pressupost de licitacié Variacions que no suposen Valor estimat del
P modificacio (art. 309 LCSP)* contracte
Durada del
contracte 44.370,00 € 4.437,00 € 48.807,00 €
(4 anys)
TOTAL 48.807,00 €

(*)En variacions (art.309 LCSP) s’inclou la possibilitat d’incrementar el numero d’unitats a
subministrar fins el percentatge del 10% del preu del contracte, segons art. 309 LCSP.

B.3. Pressupost base de licitacio:

1. El pressupost base de licitacid és de 53.687,70 euros, IVA inclos, amb el desglossament seglient:
44.370,00 euros, pressupost net i 9.317,70 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %.

La quantia d'aquest contracte es determina en funcié dels preus unitaris maxims dels diferents
informes i adquisicions de dades per realitzar els informes de seguiment i la instal-lacié de prismes
de la nova fase.

La quantia del pressupost base es considera estimativa i te el caracter de pressupost maxim i
limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament
realitzi I'empresa contractista aplicant els corresponents preus unitaris en funcid dels
subministraments requerits, tot d’acord amb les previsions de la disposicié addicional 332 LCSP.



Per aquest motiu, les ofertes de les empreses licitadores per a aquest concepte es realitzaran en
base als preus unitaris per a cadascun dels treballs que conformen I'objecte del contracte.

L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atencié a que el preu final es determina
en funcié de les necessitats de I’Administracid i aplicant els preus unitaris corresponents.

L'import del pressupost de licitacié inclou el benefici industrial i les despeses generals, essent a
carrec de I'empresa contractista adjudicataria totes les carregues fiscals, laborals i altres que
poguessin correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte
i de la seva execucio, aixi com les despeses de transport i d’asseguranca fins al lloc de lliurament, si
escau.

Els preus unitaris maxims per aquets conceptes son els segiients:

Preu unitari

maxim (€/ut) Unitats
IMPLANTACIO DE NOUS PRISMES IVA exclos estimades
Suministrament i instal.lacié prismes topografics 55€ 58
Realitzacié messura zero i Informe fase 1 instal.lacié 780€ 1

Unitats
Preu Unitari | estimades
maxim (€/ut) (any

SEGUIMENT ESTRUCTURAL (AUSCULTACIO) IVA exclos | contractual)
Adquisicié de dades i Informe periode mensual 750€ 7

L'import del pressupost maxim no implica, en cap cas, que I’Ajuntament estigui obligat a consumir
la totalitat del pressupost maxim previst o import adjudicat i, en conseqiiencia. D’aquesta manera,
els serveis es realitzaran en funcid de la sol-licitud de prismes totals que s’instal-lin i els informes que
es requereixin segons les necessitats contemplades en el PIRCEM i pels preus unitari que resultin
adjudicats. Per la qual cosa, I'empresa adjudicataria no podra exigir que es consumeixi la totalitat
de I'import ni cap tipus d’indemnitzacié per aquesta raé.

1. D’acord amb l'art. 102.4 LCSP, la determinacié del preu d’aquest contracte es formula per preu
unitaris. En aquest sentit, destaquem la Resolucio 822/2021, d’1 de juliol, del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals, que reitera la doctrina establerta a la seva Resolucié 578/2020,
de 7 de maig 0 739/2019, de 4 de juliol, segons la qual en els contractes on el preu es determina en
termes unitaris, el desglossament del pressupost haura de fer-se per unitats de preu, sense obligacio
d’explicitar els costos directes, indirectes o altres eventuals despeses en les que pugui incérrer
I’adjudicatari.

2.Els preus unitaris s’han calculat a partir de la mitjana dels preus del mercat.

Desglossament del pressupost

El pressupost net es desglossa de la manera seglient:



Preu

Unitari TOTAL
SEGUIMENT ESTRUCTURAL| maxim |[Unitats (any (amb TOTAL AMB
(AUSCULTACIO) (€/ut) |contractual) Total IVA IVA) SENSE IVA IVA
Adquisicié de dades i
Informe periode mensual | 750,00 € 7] 5.250,00€| 1.102,50€|6.352,50 €|x4 anys | 21.000,00 €| 25.410,00 €
Preu
unitari TOTAL
IMPLANTACIO DE NOUS maxim (amb
PRISMES (€/ut) Unitats Total IVA IVA)
Suministrament i
instal.lacié prismes
topografics 55,00 € 58| 3.190,00 € 669,90 € 3.859,90 €]1 any 3.190,00€| 3.859,90€
Realitzaciéd messura zero i
Informe fase 1i
instal.lacié 780,00 € 1 780,00 € 163,80 €| 943,80€|1any 780,00 € 943,80 €
LES AMPLIACIONS SEGONS PIRCEM
Adquisicié de dades i
Informe periode mensual | 750,00 € 5| 3.750,00 € 787,50 €[4.537,50 €|x 4 anys| 15.000,00€| 18.150,00€
Suministrament i
instal.lacié prismes
topografics 55,00 € 20 1.100,00 € 231,00€/1.331,00 €|x 4anys | 4.400,00€| 5.324,00€
TOTAL | 44.370,00 €| 53.687,70€
C. Existéncia de crédit
C.1. Aplicacié pressupostaria:
Any Aplicacié Projecte Import (IVA inclos)
2025 32/9330/21200 DESP_APT_0010 6.618,70 €
2026 32/9330/21200 DESP_APT_0010 16.214,00 €
2027 32/9330/21200 DESP_APT_0010 10.890,00 €
2028 32/9330/21200 DESP_APT_0010 10.890,00 €
2029 32/9330/21200 DESP_APT_0010 13.512,00 €

D. Durada del contracte

S’ha d’indicar la durada del contracte: 4 anys

Possibilitat de prorrogues i termini:

{* NO
i sl

E. Variants

No

anys:

F. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié del contracte

Tramitacio:
Procediment:

Ordinaria
Obert abreujat
Tramitacio electronica: Si



En el procediment obert simplificat de tramitacié sumaria, regulat a I'article 159.6 de la
LCSP, no resulta exigible la inscripcid en un registre oficial d’empreses licitadores com a
requisit de participacio.

G. Solvencia i classificacié6 empresarial

Exempcié de I'acreditacié de la solvencia técnica i professional, i econdmica i financera
minima:

De conformitat amb el previst a I'article 159.6 b) LCSP, s’eximira als licitadors de I'acreditacié
de la solvencia econdmica o financera i técnica o professional. No obstant I'anterior, de
conformitat amb el previst a l'article 140.3 LCSP, la unitat técnica de valoracié podra
demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius,
guan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracid
(annex 1), quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas,
abans d’adjudicar el contracte.

G.1. Criteris de seleccid relatius a la solvéncia economica i financera i técnica o professional:

No aplica

G.2. Classificacié empresarial
No aplica

H Comité d’experts:
No aplica

| Criteris d’adjudicacié
Criteris quantificables de forma automatica: fins a 100 punts:
1. Oferta economica del subministrament i instal-lacié de prismes topografics (16 punts):
Puntuacié = 16 x Pm/Po

On
Pm =El Preu mes elevat ofert de totes les presentades per les empreses
licitadores no excloses del procediment.
Po = Preu ofert de cada una de les empreses licitadores no excloses del

procediment de licitacio.

El preu unitari maxim (sense IVA) que defineix I'objecte del contracte sera el segiient:

Concepte Preu Unitari (sense IVA)
Subministrament i instal-lacié prismes topografics 55,00 €

2. Oferta economica de la realitzacio de mesura zero i informe fase i instal-laci6 (4
punts):

Puntuacié = 4 x Pm/Po

On



Pm = El Preu mes elevat ofert de totes les presentades per les empreses
licitadores no excloses del procediment.

Po = Preu ofert de cada una de les empreses licitadores no excloses del
procediment de licitacio.

El preu unitari maxim (sense IVA) que defineix I'objecte del contracte sera el segiient:

Concepte Preu Unitari (sense IVA)

Realitzacié mesura zero i Informe fase 1 i instal-lacio 780,00 €

3. Oferta economica de la adquisiciéo de dades i informe periode mensual (80 punts):
Puntuacié = 80 x Pm/Po
On
Pm = El Preu mes elevat ofert de totes les presentades per les empreses
licitadores no excloses del procediment.
Po = Preu ofert de cada una de les empreses licitadores no excloses del

procediment de licitacié.

El preu unitari maxim (sense IVA) que defineix I'objecte del contracte sera el segiient:

Concepte Preu Unitari (sense IVA)

Adquisicié de dades i Informe periode mensual 750,00 €

J Criteris per a la determinacié de I’existéncia d’ofertes anormalment baixes.

Atés que I'Unic criteri de valoracio és el preu i el detall de les prescripcions técniques establertes als
plecs fan que una baixada del preu no comporti cap risc en I'execucié del contracte, en aquest plec
no s’estableixen parametres d’anormalitat. No obstant sera d’aplicacié supletoria els parametres
establerts a I'article 85 del RGLCAP.

K. Altra_ documentacid a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades
com adjudicataries:
* NO

i sl

L. Garantia definitiva

S’eximeix de I'obligacid de constituir garantia definitiva (art. 159.6.f de la LCSP).

M. Condicions especials d’execucid

Durant tot el periode d’execucié del contracte, 'empresa contractista esta obligada a no minorar
unilateralment les condicions de treball, en mateéria de jornada i salari, i en termes actualitzats, que
correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en funcid del conveni col-lectiu
gue resulti d’aplicacié al presentar-se I'oferta, a no ser que sigui acord explicit entre 'empresaii la
representacid dels treballadors, aixi com a incorporar qualsevol millora sobre la legislacié laboral
basica aplicable. L’adjudicatari/a haura de presentar declaracié responsable del compliment
d’aquesta obligacié (segons model Annex I).



N. Pagament i presentacid de factures

El/La contractista ha de presentar al Registre General d’Entrada les factures corresponents a la
prestacio de cada servei efectuat mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de
I'inici

0. Modificacions del contracte previstes
No aplica

P. Subcontractacio
i sl

¥ NO

Part del contracte no subjecte a subcontractacio:

El personal que realitzi les prestacions principals del subministrament haura de pertanyer a la
plantilla de I'empresa adjudicataria. Ateses les caracteristiques i qualitats que han estat objecte de
valoracié i consideracié determinant per a l'adjudicacié de la millor relacié qualitat preu del
contracte, no es permet la subcontractacio.

Q. Subrogacid del personal

En el present contracte es preveu la subrogacié del personal:
No aplica

R. Revisié de preus
No aplica

S. Termini de garantia
No aplica

T. Penalitats

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execucid total del contracte en els termes
previstos en el Plec, aixi com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El régim
de penalitats per demora sera el previst a I'article 193 LCSP.

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una péerdua en relacié a les exigéncies

especificades en aquest plec i en la documentacid téecnica.

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al
contractista durant la vigencia del contracte son classificades com a infraccions molt greus, greusi lleus.

a) Infraccions molt greus:

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions técniques, quan produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte

- Lincompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals.



b)

L'incompliment de les obligacions en matéeria mediambiental, social o laboral s establertes
pel dret de La Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o per les disposicions
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen I'Estat i en particular dels
establerts a I'annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Impedir o dificultar les tasques de supervisio i control del contracte per part del responsable
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc I'interes public.

Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié
d’ofertes, etc.).

L'impagament de més de dues mensualitats, durant I'execucié del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestacio.

L'aplicacio greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant
en la prestacid.

Reincidencia en la comissio de tres faltes greus

Infraccions greus:

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucid del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

No observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

Desobediencia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relacié a la
prestacio.

No posar en coneixement del responsable del contracte préviament a la celebracié de
gualsevol acte de publicitat o difusié de I’'empresa adjudicataria relativa a I'objecte d’aquest
contracte.

No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

No col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia
i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaciéo amb I’Administracio o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

Incompliment de les condicions especials d’execucid per part del contractista o
subcontractista establertes a I’apartat M del Quadre de caracteristiques.

L'impagament de fins a dues mensualitats, durant I’execucid del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestacio.



- L'aplicacio, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de
conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestacio.

- Reincidéencia en la comissid de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa
de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiéncies o irregularitats
en la prestacié del contracte.

- Incorreccions repetitives en la facturacid per part del contractista.

- Elsretards reiterats en el pagament, durant I’execucié del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestacid.

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin I'incompliment de les
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tecniques.

Penalitats contractuals

La comissid d’infraccions contractuals per part de I'empresa adjudicataria comportara, previ
procediment d’'imposicid de penalitats contradictori instruit a I'efecte, la imposicid de les segiients
penalitats contractuals:

a) Per infraccions molt greus:

- Multes que poden anar fins a un 10% del preu de contracte/pressupost base de licitacio, i
possibilitat de resolucio del contracte

b) Perinfraccions greus:

- Multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte/pressupost base de licitacio.

c) Perinfraccions lleus:

- Comminacié o amonestacidé quan es tracti de la primera vegada i multes que poden arribar
fins a un 3% del preu del contracte/pressupost base de licitacié per les consecutives.

Per a laimposicié de la multa corresponent, I’organ de contractacid tindra en consideracié els seglients
criteris de graduacio:

- Lagravetat de la infracciéd comesa

- Laimportancia economica

- Lexistencia d’intencionalitat

- Lanaturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- Lareincidéncia, per incérrer, en el termini d’'un any, en més d’un incompliment de la

mateixa naturalesa



- Elnombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
- El benefici obtingut pel contractista

U. Responsable del contracte

Persona responsable del contracte: Nuria Vila San Celestino, Arquitecta Técnica de Projectes
d’Obres i Edificis Municipals
Regidor del qual depén: Sr. Ramon Escola Marco, Regidor delegat d’Urbanisme i

Obres, Llicencies i Disciplina Urbanistica, Planejament,
Gestid i Urbanitzacions.

Carrec: Arquitecta Téecnica de Projectes
d’Obres i Edificis Municipals

Direccid gerencia Regidoria d’Urbanisme i Obres, Llicencies i
Disciplina Urbanistica, Planejament, Gestid i
Urbanitzacions.



