



RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA COORDINADORA DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA I TERRITORI

Identificació de l'expedient

Atès l'expedient de contractació d'obres de contracte derivat de l'Acord marc d'obres d'Asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06) de "Reasfaltat al carrer Alsina a Mollet del Vallès, exp. COOB/25004_D 162410W.

Relació de fets

Atès que en data 20 de desembre de 2012 es va aprovar l'adhesió d'aquest ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzin en les diverses categories previstes en l'article 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de l'1 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes de Contractes del Sector Públic, pel Consorci Català de Desenvolupament Local (en endavant CCDL).

Atès que el CCDL, per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (en endavant ACM) promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

Atès que en data 8 de setembre de 2022, el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 1 d'abril de 2022 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, va adjudicar l'Acord marc d'acord amb el detall de les empreses adjudicatàries de l'Acord marc, entre les quals, el LOT, núm. 42 "Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental" a UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A amb NIF U72474166.

Atès que en data 13 de febrer de 2023 la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023 a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març de 2023 es procedeix a la formalització.

Atès que en data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025, formalitzant-se els contractes de pròrroga en data 24 de juliol de 2024.



Atès que en data 9 d'abril de 2025 es va aprovar pel regidor delegat de Projectes Urbans i Obra Pública el Projecte d'obres de Reasfaltat del carrer Alsina a Mollet del Vallès (ALBA 146294M).

Atès l'informe de necessitats emès per l'arquitecte tècnic i el cap de Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans de dia 30 de maig de 2025 (SEFYCU 120769) per a la invitació a executar el projecte d'obra de referència i presentació d'oferta econòmica a la UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A.

Atesa la invitació efectuada a la UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A del dia 2 de juny de 2025 (SEFYCU 121453, Registre de sortida 11017, Notificació electrònica 131447), la qual ha presentat oferta econòmica el dia 11 de juny de 2025 (Registre d'entrada 17523).

Atès l'informe de repercussió d'estabilitat i sostenibilitat pressupostària emès pel cap de Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans de data 3 de juliol de 2025 (SEFYCU 130836).

Atès que en data 22 de juliol de 2025, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la segona pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), per un període addicional de dotze mesos més, a excepció dels lots 2 i 11 per estar vigents fins el 23 d'octubre de 2025 i el lot 3 per haver esgotat el VEC. Formalitzant-se el dia 21 d'octubre de 2025.

Atesa la resolució d'Alcaldia d'incoació dels expedients COOB/25004_D i COOB/2025_D, de referència de data 7 d'agost de 2025, "Reasfaltat al carrer Alsina a Mollet del Vallès" i "Reasfaltatge del carrer de Francesc Layret a Mollet del Vallès", respectivament (Resolució núm. 3769, SEGRA 28218).

Atès el Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona d'aprovar la concessió d'un ajut econòmic per a l'actuació 25/X/389993 "Reasfaltat al carrer Alsina a Mollet del Vallès" i "Reasfaltatge del carrer de Francesc Layret a Mollet del Vallès", en el marc de la Línia 1 "Projectes sostenibles" del Programa general d'inversions 2024-2027 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, (exp. 2025/0041744), de data 23 de setembre de 2025.

Atès l'informe de necessitats emès per l'arquitecte tècnic i el cap de Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans de dia 17 d'octubre de 2025 (SEFYCU 159046) per a la invitació a executar el projecte d'obra de referència i presentació d'oferta econòmica a la UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A.

Atès l'informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres amb la conformitat de la Secretaria Municipal (SEFYCU 163281).

Atès l'informe emès per la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret

Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).



Atesos el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència 24/2022, de data 1 d'abril de 2022 i publicats en el Perfil de contractant de l'entitat, que regeixen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).

Atesos els punts 1.2.b), 4 i 5.d) del Decret d'Alcaldia de delegació d'atribucions als regidors de 29 d'octubre de 2024, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 de novembre de 2024.

RESOLC

1. Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).
2. Adjudicar el contracte basat de l'obra "Reasfaltat del carrer Alsina " a la UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A. amb NIF U72474166 per un import de 135.151,16 euros (IVA del 21% inclòs) segons oferta presentada per l'empresa adjudicatària realitzada en base al banc de dades TCQ resultat per a l'adjudicació realitzada del lot 42 corresponent a la comarca del Vallès Oriental amb el pressupost d'execució per a contractar i les condicions d'execució següents:

Pressupost d'execució del contracte:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		92,021.07	
13 % Despeses Generals SOBRE 92,021.07.....		11,962.74	
6 % Benefici Industrials SOBRE 92,021.07.....		5,521.26	
	Subtotal	109,505.07	
2 % Seguretat i Salut SOBRE 109,505.07.....		2,190.10	
21 % IVA SOBRE 111,695.17.....		23,455.99	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	135,151.16	

3. Condicions d'execució:

- a) Comprovació de replanteig i pla de seguretat i salut:

Dins del termini d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta resolució s'aixecarà acta de comprovació i replanteig en presència de la contractista i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut presentat per la contractista.

- b) Durada dels treballs serà de tres setmanes i hauran d'estar finalitzades el 31 de desembre de 2025.

- c) Modificacions previstes:



% de modificació	Element a modificar	Condició que s'ha de donar
40% (37.544,60 € de PEM)	Pavimentació	Capes inferiors del paviment actual en mal estat superior al previst al projecte
15% (de 14.079,22 € de PEM)	Senyalització horitzontal i vertical	Modificacions per a normativa superior

4. Autoritzar i Disposar la despesa per import de 135.151,16 euros IVA inclòs amb càrrec a l'aplicació pressupostària I0-1532-619.00 (Urbanisme, Espai Públic i Serveis Urbans Reposició d'Infraestructures. Reasfaltat, projecte d'inversions amb finançament afectat 2025/2/AFFECT/7-Reasfaltatges 2025.
5. Requerir a UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A la constitució de la garantia definitiva per import de 5.584,76 euros corresponent al 5% del preu de contracte de 111.695,17 euros, IVA exclòs, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la recepció d'aquesta notificació. Aquesta garantia es podrà presentar en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 de la LCSP:

Aval bancari o assegurança de caució	S'haurà d'ajustar als models que estableix la clàusula 41 del PCAP
Metà·lic	Es pot efectuar mitjançant transferència en el compte corrent de CaixaBank, SA. núm. ES47 2100 3092 6925 0001 1027, titularitat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, indicant el concepte "Constitució de garantia definitiva exp. COOB/25004_D/162410W UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A"

La garantia respondrà els conceptes inclosos a l'article 110, apartats del b) al e) de la LCSP.

Si la UTE presenta la garantia mitjançant aval, hi ha de fer constar totes les empreses que la integren. Si l'aval s'atorga en nom de només una de les empreses, s'ha d'especificar en el text que aquesta assumirà les responsabilitats derivades de l'incompliment de les obligacions legalment establertes per part de totes les empreses que formen la UTE.

En cas de constituir l'esmentada garantia, dins del termini fixat per l'òrgan de contractació es deixarà sense efecte l'adjudicació d'aquest contracte basat , aplicant-se la penalitat del 3% del preu del contracte , IVA exclòs.

6. Designar com a direcció d'obra els arquitectes tècnics municipals de la Secció d'Obres i Infraestructures i coordinació de seguretat i salut l'arquitecte municipal de la Secció d'Obres i Infraestructures.
7. Notificar l'adopció d'Aquest acord a l'empresa adjudicatària UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,- CONSTRUCCIONES DEUMAL, S.A. – PASQUINA, S.A, amb



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Contractació

Expedient 162410W

NIF U72474166 i domicili social a l'Avinguda dels Països Catalans, núm. 123, del municipi de Banyoles (CP 17820), i a l'ACM així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.