



Expedient núm.: 1381/2024

Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura del SOBRE ÚNIC DIGITAL

Procediment: Contractacions.

Data d'iniciació: 26/11/2022

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Vistos els informes de valoració dels Serveis tècnics de data 20/10/2025, es reuneix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: Obres/subministrament	
CONTRACTE D'OBRES DE MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CALVET DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA	
Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat	Tipus de Tramitació: Ordinària
Valor estimat del contracte: 55.112,11 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 55.112,11 €	IVA (21%): 11.573,54 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 66.685,65 € (IVA inclòs)	
Durada de l'execució: 2 mesos	

Lots:

LOT 1	OBRA CIVIL, TANCAMENTS i ENLLUMENAT
Codi CPV:	45421160-3: Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica 45310000: Treballs d'instal·lació elèctrica
Descripció del lot:	Obra civil, tancaments i enllumenat
Valor estimat:	23.233,42 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:	23.233,42 €
IVA %:	4.879,02 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs:	28.112,44 €
Lloc d'execució:	Sant Salvador de Guardiola

LOT 2	LOT 02 – SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ MATERIAL ESPORTIU
Codi CPV:	45212290-5: Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 45212213-2: Treballs de marcatge d'instal·lacions esportives
Descripció del lot:	Subministrament i instal·lació material esportiu
Valor estimat:	31.878,69 €





AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

Pressupost base de licitació IVA exclòs:	31.878,69 €
IVA %:	6.694,52 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs:	38.573,21 €
Lloc d'execució:	Sant Salvador de Guardiola

La composició de la mesa és la següent:

Presidenta:

Secretària Interventora interina de la Corporació, Sra. Cristina Quesada Parera. Actuarà com a suplent la Coordinadora del Departament d'atenció a les persones, Sra. Maria Alba Oms Bosch.

Vocal 1ra:

Tècnica d'Urbanisme, Sra. Cèlia Garcia Requena. Actuarà com a suplent l'administratiu, Sr. Ricard Padró Maneus.

Vocal 2ona:

Arquitecte tècnic, Sr. Jordi Morera Sanchez. Actuarà com a suplent l'administrativa, Susana Garcia Mercade.

Secretària:

Tècnica de l'Àrea Econòmica, Sra. Carme Capsada Serra. Actuarà com a suplent l'administrativa, Sra. Aida Arcediano Uroz.

Vista la oferta rebuda pel **LOT 1** relatiu a OBRA CIVIL, TANCAMENTS i ENLLUMENAT :

NOM DEL LICITADOR	CIF
Instal·lacions i Serveis Artés Ekosolar, SL	B66438110

Vist l'informe tècnic de valoració de l'oferta per al LOT 1 que llança el següent resultat:

Criteri 1

Prop.	Empresa	Preu licitació IVA inclòs (€)	Preu ofert IVA exclòs (€)	IVA (€)	Preu ofert IVA inclòs (€)	Puntuació
1	Instal·lacions i Serveis Artés Ekosolar, SL	28.112,43	23.233,41	4.879,02	28.112,43	100,00 punts

Criteri 2

Prop.	Empresa	S'ofereix	Termini	Puntuació
1	Instal·lacions i Serveis Artés Ekosolar, SL	SI	48 mesos	20 punts

Puntuació final:

Proposició	Criteri 1	Criteri 2	Total
1	0,00 punts	20,00 punts	20,00 punts

Vista l'oferta presentada pel **LOT 2** relatiu a SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ





MATERIAL ESPORTIU:

NOM DEL LICITADOR	CIF
TALLERES PALAUTORDERA S.A.	A08869042

Vist l'informe tècnic de data 20/10/2025 sobre l'oferta presentada per al LOT 2 que llança el següent resultat:

Valoració criteri 1:

Prop.	Empresa	Preu licitació IVA inclòs (€)	Preu ofert IVA exclòs (€)	IVA (€)	Preu ofert IVA inclòs (€)	Puntuació
1	TALLERES PALAUTORDERA SA	38.573,22	30.600,00	6.426,00	37.026,00	100,00 punts

Valoració criteri 2:

Prop.	Empresa	S'ofereix	Termini	Puntuació
1	TALLERES PALAUTORDERA SA	SI	12 mesos	5 punts

Puntuació final:

Proposició	Criteri 1	Criteri 2	Total
1	80,00 punts	5,00 punts	85,00 punts

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació **l'adjudicació del contracte D'OBRES DE MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CALVET DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA**, a les següents proposicions:

Lot 1 OBRA CIVIL, TANCAMENTS i ENLLUMENAT: Instal·lacions i Serveis Artés Ekosolar, SL

Lot 2 SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ MATERIAL ESPORTIU: TALLERES PALAUTORDERA S.A

El President dóna per acabada la reunió a les 9:05 hores del dia 20/10/2025. I perquè quedi constància del tractat, jo, la Secretària, redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

