
 
 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ DE 
LES OBRES PER A LA REMODELACIÓ DE LA TROBADA DELS CARRERS DE TIRSO, DEL PORTELL, 
DE CEUTA I DEL SANTUARI, AL DISTRICTE DE GRÀCIA I D’HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE EXPEDIENT 611.2025.113 

 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Servei de direcció de les obres per a la 
remodelació de la trobada dels carrers de Tirso, del Portell, de Ceuta i del Santuari, al districte 
de Gràcia i d’Horta-Guinardó, a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible 
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Director General  
 
Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


