
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I 

PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE LA  LICITACIÓ:  

 

Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior 

execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. 

Clau: SAV-24275 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sr. Jordi Xavier Clavel Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

SECRETARIA: Sr. Gonzalo Bastardas Corral, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu i 

Sr. Raül Carrasco Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 3, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris objectius, presenten correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules 

Administratives, i per tant,  els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són  

un total de 9. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i presenta seguidament: 

 

- La Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit 

per a la posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons 

Quadre núm. 3A adjunt 

- La Valoració de les propostes (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre 

núm. 3B adjunt. 

- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 

4A adjunt. 

 

D’acord amb aquest càlcul,  han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les 

empreses següents: 

 

• Construccions Busquets Vilobí, SLU 

• José Antonio Romero Polo, SAU 

Infraestructures.cat en data 16/06/2025, va sol·licitar a les esmentades empreses que 

aportessin la informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents 

components de la seva oferta, atorgant un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de 

l'endemà de l'accés a la notificació electrònica. 



 

 

El licitador relacionat a continuació no ha presentat la documentació requerida, i en 

conseqüència, no es considera justificada la seva baixa, motiu pel qual es proposa a la Mesa 

de Contractació considerar la seva oferta com a anormalment baixa: 

 

• Construccions Busquets Vilobí, SLU 

El licitador relacionat a continuació ha  presentat la documentació requerida en temps i forma,  

la qual ha  estat analitzada  i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les 

propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

 

• José Antonio Romero Polo, SAU 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

 

- Considerar no justificada la baixa ofertada pel licitador següent i, en conseqüència, 

considerar-la com a anormalment baixa: 

 

• José Antonio Romero Polo, SAU 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes 

admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 4B. 

 





 


  
        


QUADRE NÚM. 3A 
  


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 
 


 
 


 
Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan 


Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275   


 
Empresa Termini 


de 
redacció 
del 
projecte 


Termini 
d’execució 
de les 
obres 


Import 
redacció 
Projecte 
(sense IVA) 


Import 
Construcció de 
la totalitat de 
l’edifici/s, 
fonamentacions 
incloses (sense 
IVA) (a) 


Import 
Urbanització i 
adequacions 
preexistències 
(sense IVA) (b) 


Import total 
execució de 
les obres 
(a+b) (sense 
IVA) 


Import (sense 
IVA) 


Baixa 
(BOi) 


Compleix 
(**) 


Puntuació 
oferta 
econòmica 


José Antonio 
Romero Polo, SAU 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.556.551,71 488.155,50 2.044.707,21 2.214.701,01 16,32 No 40,00 


Construccions 
Busquets Vilobí, 
SLU 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.621.977,46 508.673,90 2.130.651,36 2.300.645,16 12,80 No 38,59 


Isidre Archs, SL 7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.687.089,93 529.094,04 2.216.183,97 2.386.177,27 9,30 Sí 37,19 


GRUPMAS 
CONSTRUCTORS, 
S.L.U & GRUPMAS 
EDIFICACIÓ, S.L.U 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.717.037,64 538.486,05 2.255.523,69 2.425.517,49 7,69 Sí 36,55 


VISCOLA-
Construccions 
Àrids i Formigons, 
SA 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.735.292,80 544.211,11 2.279.503,91 2.449.497,71 6,71 Sí 36,16 


Arcadi Pla, SA 7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.765.213,17 553.594,54 2.318.807,71 2.488.801,51 5,10 Sí 35,51 


Constructora d'Aro, 
SA 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.794.960,74 562.923,77 2.357.884,51 2.527.878,31 3,50 Sí 34,87 







 


  
        


CERTIS OBRES I 
SERVEIS, S.A 
&MONCOBRA, S.A 
(UTE) 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.840.683,88 577.263,17 2.417.947,05 2.587.940,85 1,04 No 33,89 


Roig Construccions 
y Serveis, SL 


7 mesos 12 mesos 169.993,80 1.858.490,32 582.847,51 2.441.337,83 2.611.331,63 0,09 No 33,51 


 
    


Termini d’execució licitació: 19,00 mesos 
Termini de redacció del projecte: 7,00 mesos 
Termini d’execució de les obres: 12,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 2.613.416,04 euros 
Import d’execució de les obres: (IVA no inclòs): 2.443.422,24 euros 
Import de redacció del projecte (IVA no inclòs): 169.993,80 euros 
Servei ofertable (IVA no inclòs) : 2.443.422,24 euros  
Servei fix (IVA no inclòs): 169.993,80 euros  
 
Baixa Mitjana (BM): 6,95% 
Desviació Estàndard (σ): 5,01 
 
Límit superior: 11,96 
Límit inferior: 1,94 
 
 
(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
 
n’ = 005 
Baixa referència (BR): 6,46% 
 


Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM(BR+2 ; 10 ; BM+ σ) =11,96  


 








CLAU LICITACIÓ: CT1079452
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1.2 Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les obres


TOTAL 1.2 Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les obres [0,00-7,00] 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00


1.2.1 Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte


TOTAL 1.2.1 Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.2.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra


Increment d'experiència sobre mínims requerits 2.000.001,00 10.466.420,62 4.669.368,66 6.049.124,58 2.000.000,02 7.552.233,95 6.559.598,46 2.417.947,05 12.010.017,83


TOTAL 1.2.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra [0,00-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


1.3 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte de les obres


TOTAL 1.3 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte de les obres [0,00-2,00]


1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització


TOTAL 1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització [0,00-5,00] 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.4.1 Utilització de fusta i derivats


TOTAL 1.4.1 Utilització de fusta i derivats [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.4.2 Reutilització i aprofitament de l’aigua


TOTAL 1.4.2 Reutilització i aprofitament de l’aigua [0,00-2,00]


1.5 Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s


TOTAL 1.5 Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.6 Increment del Període de garantia  de les obres


TOTAL 1.6 Increment del Període de garantia  de les obres [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 16,00 16,00 16,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00


QUADRE NÚM.3B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS (A EXCEPCIÓ 


DE LA PROPOSTA ECONÒMICA)


Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut 


Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275








CLAU LICITACIÓ: CT1079452


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.613.416,04 €


(*) (*)


P
u


n
tu


a
c
ió


 m
à


x
im


a
 l
ic


it
a


c
ió


 a
c
tu


a
l


A
rc


a
d


i 
P


la
, 
S


A


C
o


n
s
tr


u
c
to


ra
 d


'A
ro


, 
S


A


C
o


n
s
tr


u
c
c
io


n
s
 B


u
s
q


u
e


ts
 V


ilo
b


í,
 S


L
U


V
IS


C
O


L
A


-C
o


n
s
tr


u
c
c
io


n
s
 À


ri
d


s
 i
 


F
o


rm
ig


o
n


s
, 
S


A


J
o


s
é


 A
n


to
n


io
 R


o
m


e
ro


 P
o


lo
, 
S


A
U


G
R


U
P


M
A


S
 C


O
N


S
T


R
U


C
T


O
R


S
, 
S


.L
.U


 &
 


G
R


U
P


M
A


S
 E


D
IF


IC
A


C
IÓ


, 
S


.L
.U


Is
id


re
 A


rc
h


s
, 
S


L


C
E


R
T


IS
 O


B
R


E
S


 I
 S


E
R


V
E


IS
, 
S


.A
 


&
M


O
N


C
O


B
R


A
, 
S


.A
 (


U
T


E
)


R
o


ig
 C


o
n


s
tr


u
c
c
io


n
s
 y


 S
e


rv
e


is
, 
S


L


Baixa econòmica (BOi) 5,10 3,50 12,80 6,71 16,32 7,69 9,30 1,04 0,09


Baixa Límit (BLIMi) 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,99 12,03 13,20 13,37


1    CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS    [0-60,00] 60,00


1.1    Oerta econòmica per l’execució de les obres    [0-40,00] 40,00 35,51 34,87 38,59 36,16 40,00 36,55 37,19 33,89 33,51


1.2    Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les obres    [0-7,00] 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00


1.3    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte de les obres    [0-2,00]


1.4    Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització    [0-5,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.5    Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00


1.6    Increment del Període de garantia  de les obres    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Total criteris de valoració objectiva 56,00 51,51 50,87 54,59 52,16 56,00 52,55 52,19 49,89 49,51


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 60,00 55,19 54,50 58,49 55,89 60,00 56,30 55,92 53,45 53,05


2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00] 40,00


2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00] 25,00 22,50 24,00 19,00 20,50 16,50 20,00 21,00 19,00 20,00


2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00] 12,00 11,35 10,85 10,70 11,85 10,60 10,70 10,45 10,50 10,35


2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00] 3,00 2,50 2,00 2,50 2,00 2,50 2,50 2,00 2,50 1,50


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 91,54 91,35 90,69 90,24 89,60 89,50 89,37 85,45 84,90


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 89,60


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.4A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’Ampliació per a 


l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275








 
 


 


 


ANÀLISI DE LES JUSTIFICACIONS DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT 
BAIXES PRESENTADES PELS LICITADORS EN LA LICITACIÓ: 
 
CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, I LA 
POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ, PER A L’INSTITUT ESCOLA JOAN 
SALLARÈS I PLA DE SABADELL. CLAU: SAV-24275 


 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d'Edificació 
VOCALIA:  Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
SECRETARIA: Sr. Gonzalo Bastardas Corral, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu i el Sr. 


Raül Carrasco Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
 
Informem que les ofertes econòmiques dels  licitadors: Busquets Vilobí, SLU i José Antonio Romero 
Polo, SAU,  que han presentat per a la licitació del Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el 
projecte executiu, i la posterior execució de les obres d'ampliació, per a l’Institut Escola Joan Sallarès i 
Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275, han resultat presumptament anormalment baixes. 
 
Finalitzat el termini atorgat per a que l’esmentada empresa presenti per escrit les informacions i/o 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de les seves ofertes, 
solament l’empresa José Antonio Romero Polo, SAU, ha respost, i en resulta el següent: 
 


1.- José Antonio Romero Polo, SAU 


 


El licitador dins l’informe sol·licitat i aportat,  argumenta la justificació del pressupost de la seva oferta 
econòmica d’acord a les següents consideracions i manifestacions:  
 


a) L’empresa disposa dels mitjans propis, auxiliars i de transport per a poder dur a terme el servei, 
ajustant-se a la proposició econòmica presentada en el seu dia. El fet de disposar dels mitjans 
propis per al desenvolupament del servei comporta que la nostra oferta sigui més competitiva 
respecte a la resta de licitadors  


b) També indiquen que han considerat renunciar a part del benefici industrial quantificat en un 6%, 
elaborant la millor oferta que permeti cobrir els costos. Tot perquè la nostra prioritat es protegir 
l’ocupació de la nostra empresa i dels nostres mitjans, tant humans, com materials.  


c) Es ratifiquen en la seva oferta 
 
Analitzada la justificació del licitador, en relació als  apartats a, b i c  considerem: 


 


− Què no aporta una relació justificativa descomposta de cap dels seus costos directes que 
tindran en relació als materials, la mà d’obra, la maquinària, els auxiliars, etc., per tal que pugui 
demostrar i nosaltres verificar adequadament tot el que representen els seus costos d’obra. 


− Tampoc aporta cap justificació desenvolupada detallada dels seus costos indirectes 


− També es troba a faltar, per part del licitador, una justificació econòmica d’allò diferencial que 
justifiqui la no anormalitat de la seva oferta envers la resta d’ofertes. 


− Totes i cadascuna de les consideracions aportades (a, b i c) estan a l’abast de ser manifestades 
per qualsevol altre licitador. 


− En definitiva, els arguments aportats no suposen cap avantatge de tipus econòmic, organitzatiu 
i/o tècnic respecte de les de la resta de licitadors. 


 


Per tant no aporta en la seva justificació paràmetres objectius fonamentals que permetin validar 
quantitativament en els preus unitaris de les unitats d’obra de la seva oferta, a l’hora que tampoc avalua 
l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte. 


 


Per tant, segons el nostre criteri, atès que no argumenta la viabilitat de la seva oferta, no resulta 
justificada la no anormalitat de la baixa realitzada per aquest licitador. S’estima, per tant, que l’oferta no 
pot ser complida a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. 







 


 
 
 
 


 
 








CLAU LICITACIÓ: CT1079452


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.613.416,04 €
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1    CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS    [0-60,00] 60,00


1.1    Oerta econòmica per l’execució de les obres    [0-40,00] 40,00 35,51 34,87 36,16 36,55 37,19 33,89 33,51


1.2    Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les obres    [0-7,00] 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00


1.3    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte de les obres    [0-2,00]


1.4    Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització    [0-5,00] 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.5    Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00


1.6    Increment del Període de garantia  de les obres    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Total criteris de valoració objectiva 58,00 51,51 50,87 52,16 52,55 52,19 49,89 49,51


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 60,00 55,19 54,50 55,89 56,30 55,92 53,45 53,05


2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00] 40,00


2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00] 25,00 22,50 24,00 20,50 20,00 21,00 19,00 20,00


2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00] 12,00 11,35 10,85 11,85 10,70 10,45 10,50 10,35


2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00] 3,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 1,50


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 91,54 91,35 90,24 89,50 89,37 85,45 84,90


QUADRE NÚM.4B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’Ampliació per a 


l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275





