

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE CREACIO ARTÍSTICA D'UN CONJUNT ESCULTÒRIC DE SORRA DE AL PINAR DE PERRUQUET DE LA PINEDA DE 300 M2 DE DIMENSIONS MÍNIMES I DE MES 400 M3 DE SORRA, I AMB 10 ESCULTORS

Assumpte: Contractació i plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del contracte privat de serveis de creació artística d'un conjunt escultòric de sorra al Pinar de Perruquet de la Pineda, de dimensió mínima de 300 m2 i 400 m3 de sorra tractada, i, amb 10 escultors.

De conformitat amb el que disposa l'article 116, en relació amb el 28, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en endavant (LCSP), sobre la justificació de la necessitat i la idoneïtat de tramitar un expedient de contractació, s'emet el següent:

INFORME

1. L'any 2023 es va adjudicar al Sr. Mario Hernández Mola, NIF 43419407F el contracte privat per al servei de creació artística d'un conjunt escultòric de sorra al Pinar del Perruquet de la Pineda, per procediment negociat sense publicitat amb una durada del contracte de tres anys, i prorrogable a un any més, de dimensions de 112 m2 de superfície mínima i 200 m3 de sorra tractada, i 7 escultors.
2. L'any 2024, es va adjudicar a la Sra. Núria Vallverdú Vilaginés NIF: 38108548D el contracte privat per a l'ampliació d'aquest servei amb motiu del 25è aniversari, amb una superfície de dimensió mínima de 112 m2 i 200 m3 de sorra tractada, i quatre escultors, que es sumaven al contracte vigent de l'any 2023.
3. Per resolució de presidència de data 6 d'octubre de 2025, es va resoldre, per mutu acord, l'esmentat contracte, al qual li restava 1 any de vigència, a més una possible pròrroga, d'acord amb la motivació del corresponent informe-memòria justificativa que consta a l'expedient.
4. En l'esmentada memòria justificativa, de la resolució del contracte de l'any 2023, s'especifica que l'any 2024, es va adjudicar un contracte nou per aquest servei amb motiu del 25è aniversari del Pessebre de sorra, per una anualitat, per aquesta celebració.

S'esmenten els objectius que es volien aconseguir amb l'esmentada celebració i ampliació del grup escultòric, un total de 6, al quals es fa remissió, i, una vegada realitzat l'esmentat esdeveniment es va fer una valoració i estudi quantificatiu del retorn que és el següent:

- Es va aconseguir un increment del 20 % de persones d'assistència respecte anys anteriors, amb un total de 30.000.



- Va tenir una repercussió mediàtica amb mencions en mitjans: Més de 100 mencions en mitjans locals, regionals i nacionals.
 - Va tenir un impacte en xarxes socials amb publicacions i mencions: Es va arribar a 250 publicacions o mencions relacionades amb aquest esdeveniment.
 - Hi va haver un augment del 20 € d'increment de seguidors.
 - Es van generar 100.000 impressions totals, recollides en 200 publicacions de contingut generat per usuari amb els hashtags oficials.
 - La visibilitat online del trànsit web va augmentar un 30 % respecte l'any anterior.
 - I, el posicionament SEO: Es va situar la pàgina web oficial entre els 3 primers resultats de cerca per paraules clau relacionades.
5. Finalment l'esmentat informe proposa la rescissió del contracte de l'any 2023 per acord mutu, donant audiència a l'adjudicatari, i proposar aprovar un nou plec de clàusules administratives i tècniques amb unes dimensions mínimes de 200 m2 i una quantitat mínima de sorra tractada de 400 m3, i un mínim de 10 escultors amb experiència contrastada amb aquest tipus d'escultures.
 6. La presidenta del Patronat va iniciar l'expedient administratiu per providència d'inici de data 10 d'octubre de 2025, d'un nou conjunt escultòric de grans dimensions, consolidant l'ampliació de gran format del conjunt escultòric de sorra, amb unes dimensions mínimes de 300 m2 i una quantitat mínima de sorra tractada de 400 m3 , i un mínim de 10 escultors.
 7. Donada la unitat i especificat de l'objecte del contracte, es considera que no procedeix la divisió de lots del mateix.
 8. El Codi CPV d'aquest contracte és: 92312200-3, Serveis prestats per escultors.
 9. La durada proposada d'aquest contracte, es de dos anualitats amb possibilitat de pròrroga d'un any, L'inici previst d'inici de la primera anualitat, és de finals de novembre, principis de desembre de 2025, fins al 8 de gener 2026. Les següents anualitat seran aproximadament aquestes dates dels anys corresponents.
 10. El Pressupost base de licitació (PBL), d'aquest contracte és de 49.586,78 € més 10.413,22 € en concepte d'IVA, per anualitat.
El Valor Estimat del Contracte , (VEC), és de 148.760,34 €.
 11. Aquest informe, juntament amb la resta de documentació contractual, caldrà publicar-ho al perfil del contractant, de conformitat amb el que disposa l'article 63.3 a) de la LCSP.
 12. Donat que s'han hagut de fer tramitacions i resolucions prèvies per proposar aquesta nova contractació, es proposa realitzar tramitació d'urgència d'aquesta licitació per poder realitzar tota la tramitació de l'expedient de licitació en termini.

CONCLUSIONS;



Existeix voluntat política, per consolidar la nova dimensió i volum de sorra tractada del conjunt escultòric de sorra del Pinar de Perruquet de la Pineda, realitzada, a partir de l'any 2024, segons consta a l'esmentada providència d'inici de nou expedient de data 10 d'octubre 2025.

Des de fa 25 anys la platja de la Pineda de Vila-seca acull i realitza el pessebre de sorra, treballs que donen una forma monumental a les escultures de sorra durant el mes de

desembre i fins a passat reis de cada any, que desperten interès de grans i petits, sent una activitat d'interès turístic que afavoreix el desenvolupament econòmic local i contribueix al desestacionament del sector turístic, que justifica l'interès públic de l'ampliació del pessebre de sorra per consolidar definitivament aquest projecte de gran format.

Aquest informe és realitza per absència de llarga durada, de la responsable de serveis generals del Patronat, amb les dades, informació, estadístiques i antecedents de la documentació i expedients del Patronat amb el suport tècnic, de la tècnica auxiliar d'activitats festives, per no interrompre l'activitat prevista del Patronat de Turisme.

Vila-seca, a data de signatura electrònica

La tècnica auxiliar d'activitats festives

Carmen Martínez Béjar

El secretari delegat del Patronat

Josep Gómez Belluga

