

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: REFORMA PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA I RENOVACIÓ D'AIRE A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A.C. SANDINO DE BARCELONA. (MRR)

Clau: BSV-22331

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..1.038.538,70 €	
Despeses Generals (13%)	135.010,03 €
Benefici Industrial (6%)	62.312,32 €
Subtotal	1.235.861,05 €
IVA (21%)	259.530,82 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	1.495.391,87 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 12 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Manobre per a seguretat i salut: A01H4000 i A0D-0009	24,44
Oficial 1a per a seguretat i salut: A01H2000 i A0F-0015	30,24

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.4.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'ha modificat el preu de l'element B145K397 de 38,74 € a 38,75 €, amb la qual cosa el preu de la partida H145K397 s'ha modificat de 43,78 € a 43,79 €.

1.5.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'ha modificat el preu de l'element BBC1H0K2 de 100,18 € a 100,20 €, amb la qual cosa el preu de la partida HBC1H0K1 s'ha modificat de 117,35 € a 117,37 €.

1.6.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents elements:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
A012M000	A012M00X
A013M000	A013M00X

1.7.- Capítol 01.OR.SS : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 15.997,70 €.

1.8.- Partida PPAUU002: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per a la...*".

1.9.- Partida PPAUU097: s'ha modificat l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre...*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "u" a "pa".

1.10.- Partides ZD11BA01 i ZD11BA11: s'ha modificat la unitat d'amidament de "m" a "u".

1.11.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
A015BA02	E015BA02
A015BA03	E015BA03
B07F-OLT4	D07F-OLT4
EGHBA11	BGHBA11
EGHBA21	BGHBA21
EHVNMVA01	AHVNMA01
EHVMBA01	BHVMA01
ZD11AC02	PPAUAC02

1.12.- Partida PPAUAC02: s'ha modificat la unitat d'amidament de "m2" a "pa", s'ha modificat l'inici de la descripció a "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*", s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe 1.520,95 € i s'ha substituït l'amidament detallat per 1,000.