



AJUNTAMENT
DE
MASSALCOREIG
(Segrià)

Expedient núm.: 288/2025

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: Contractació de l'obra Pacificació viària a Massalcoreig

Data d'iniciació: 21 d'octubre de 2025

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- Introducció

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 13 de setembre de 2024, va ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 2024-122 de data 3 de setembre de 2024 d'aprovació inicial del projecte de Pacificació viària a Massalcoreig redactat per José Antonio Malo Gaona, enginyer de camins, canals i ports i Laura Nuel Mato, enginyera de camins, canals i ports de l'empresa Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat S.L. amb un pressupost d'execució per contracte de 208.568,84 € (IVA inclòs) que va quedar definitivament aprovat en no presentar-se al·legacions.

2.- Descripció de la situació actual

a. Situació

L'àmbit d'actuació es diferencia en 6 trams diferents del municipi: c/ Nou, Aparcament Camí Sotet, Camí-Vinyes-Camí Sèquia, Camí de Fraga-LV-7045, Bossa d'aparcament Camí del Barranquet i Sota Plaça del Casal

Tot i que Massalcoreig és un municipi de poc més de 500 habitants, té una elevada concentració de vehicles pesants que opten per travessar pel mig del municipi per desplaçar-se als magatzem de fruita.

El pas de vehicles pesants pel mig del municipi genera inseguretat als vianants sobretot per les condicions en què es troben els carrers que condiciona al desplaçament a peu per la calçada.

b. Marc normatiu

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.





AJUNTAMENT
DE
MASSALCOREIG
(Segrià)

3.- Objecte del contracte

Generar itineraris accessibles, còmodes i funcionals per a vianants, mitjançant un disseny que permeti garantir un bon funcionament de la via pública als diferents àmbits d'actuació, una mobilitat més sostenible al nucli urbà i una ordenació més equilibrada que suposi una millora de la seguretat viària de Massalcoreig.

4.- Anàlisi Tècnica

Les obres a realitzar figuren al projecte d'execució de l'obra Pacificació viària a Massalcoreig redactat per José Antonio Malo Gaona, enginyer de camins, canals i ports i Laura Nuel Mato, enginyera de camins, canals i ports de l'empresa Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat S.L..

5.- Anàlisi Econòmica

a. Valor estimat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	144.849,53 €
13 % DESPESES GENEALS SOBRE 91.606,01.....	18.830,44 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 91.606,01.....	8.690,97 €
Subtotal	172.370,94 €
21 % IVA SOBRE 172.370,94.....	36.197,90 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	208.568,84 €

b. Finançament

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 622.01-1531 del pressupost general, existint crèdit adequat i suficient per a portar a terme el contacte proposat.

6.- Estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat financera

L'Ajuntament de Massalcoreig compleix amb el principis d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera que estableix la normativa vigent.



7.- Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

El procediment adoptat d'acord amb les necessitats del contracte és el procediment obert simplificat, tramitació ordinària establert als apartats 1 a 5 de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. Aquest tipus de procediment és l'idoni per a les obres amb un valor estimat del contracte igual o inferior a 2.000.000,00 €.

L'import màxim del contracte d'obres Pacificació viària a Massalcoreig ascendeix a 208.568,84 €, IVA inclòs.

b. Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte d'obres d'acord amb la definició de l'article 13 i les previsions dels articles 155 i següents del capítol I del títol II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

c. Anàlisi d'execució per lots

Tant per les característiques tècniques de l'obra (funcionalitat, unitat i coordinació) com per l'import no sembla aconsellable, ni útil la seva divisió en lots, tampoc cal considerar que suposi restringir injustificadament la competència.

Cal tenir en compte que les empreses contractistes especialitzades en l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma global i conjunta fent que la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real de l'execució de l'obra.

d. Durada

La durada del contracte s'estableix en 12 setmanes.

8.- Conclusions

El contracte consisteix en l'execució de les actuacions necessàries per a aconseguir la pacificació viària a Massalcoreig reordenant les calçades, creant bosses d'aparcaments dissuassoris, col·locant senyalització vertical i horitzontal, creant voreres en algunes zones, millorant l'enllumenat, incorporant un radar pedagògic, introduint dues rotondes en punts conflictius i col·locant peces de formigó que exerciran com a reductors de velocitat.





AJUNTAMENT
DE
MASSALCOREIG
(Segrià)

Aquestes obres és volen dur a terme pel mal estat en que es troba tant el paviment com els equipaments sent un perill per a les persones.

El procediment proposat per a aconseguir la màxima eficiència, tant a nivell tècnic com econòmic és el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, amb la no divisió del contracte en lots.

L'import de l'obra Pacificació viària a Massalcoreig ascendeix a 208.568,84 €, IVA inclòs i amb un termini d'execució previsible de 12 setmanes.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

