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LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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descripció del text adjunt
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LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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C6 C6

C6
C6

C2
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CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET

L'Hospitalet de Llobregat
P. D'EXECUCIÓ
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15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

AA'

BB'

SECCIÓ AA' SECCIÓ BB'

CC'

SECCIÓ CC'

P2

E5E7

D1

C1

C6

C6

C6

E7

RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC

RETIRADA DELS ELEMENTS DE
FORJAPER A LA SEVA

RESTAURACIÓ I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ

S1

C2

P2

D1

C1

C6

C6

C6

E5E7

E7

RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC

FORMACIÓ DE NOVA OBETURA
AMB ESTINTOLAMENT

RETIRADA DELS ELEMENTS DE
FORJAPER A LA SEVA

RESTAURACIÓ I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ

S1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
CEL-RAS DE BIGUETES DE FUSTA I
REVOLTONS CERÀMICS

C2

D1

C1

MANTENIR TOTES LES CORRETGES DURANT L'ENDERROC PER
ASSEGURAR L'ESTABILITAT DE LES FAÇANES. S'ENDERROCARAN

DEFINITVAMENT A MESURA QUE ES COL·LOQUI LA NOVA ESTRUCTUARC1RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC
C6C6C6 C6

D1

D2D2

D1D1D1

D1

D1D1 D1 D1 D1

D1

D1

D1

D1 D1 D1 D1

P2P2

FORMACIÓ ESTINTOLAMENT FORMACIÓ ESTINTOLAMENT

MANTENIR TOTES LES CORRETGES DURANT L'ENDERROC PER
ASSEGURAR L'ESTABILITAT DE LES FAÇANES. S'ENDERROCARAN

DEFINITVAMENT A MESURA QUE ES COL·LOQUI LA NOVA ESTRUCTUAR

D1

Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés
REDACTOR

PROMOTOR
AMB. SAEP II

GFA2 + self-office, UTE

AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET

L'Hospitalet de Llobregat
P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21
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DGEO.01.10NAU SANTA EULALIA

SECCIONS GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100



15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

D1

MANTENIR TOTES LES CORRETGES DURANT L'ENDERROC PER

ASSEGURAR L'ESTABILITAT DE LES FAÇANES. S'ENDERROCARAN

DEFINITVAMENT A MESURA QUE ES COL·LOQUI LA NOVA ESTRUCTUARC1RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC
C6C6

D2

D1D1D1

D1

D1D1 D1 D1

P2

FORMACIÓ ESTINTOLAMENT

C1
RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC

C6 C6

D1

D2

D1

D1

D1

D1

D1 D1 D1 D1

P2

FORMACIÓ ESTINTOLAMENT

MANTENIR TOTES LES CORRETGES DURANT L'ENDERROC PER

ASSEGURAR L'ESTABILITAT DE LES FAÇANES. S'ENDERROCARAN
DEFINITVAMENT A MESURA QUE ES COL·LOQUI LA NOVA ESTRUCTUAR

D1

EE'

15,34 N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30 N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27 N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10 N. altell
Nau Sta Eulàlia

Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés
REDACTOR

PROMOTOR
AMB. SAEP II

GFA2 + self-office, UTE

AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET

L'Hospitalet de Llobregat
P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21

GFA2 Arquitectos S.L.
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DGEO.01.11NAU SANTA EULALIA

SECCIÓ LONGITUDINAL EE'
V.00A3: 1/100

A1: 1/50



15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

P2

E5E7

D1

C1

C6

C6

C6

E7

RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC

RETIRADA DELS ELEMENTS DE
FORJAPER A LA SEVA

RESTAURACIÓ I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ

S1

C2

P2

D1

C1

C6

C6

C6

E5E7

E7

RETIRADA D'ENCADELLAT CERÀMIC

FORMACIÓ DE NOVA OBETURA
AMB ESTINTOLAMENT

RETIRADA DELS ELEMENTS DE
FORJAPER A LA SEVA

RESTAURACIÓ I POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ

S1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
CEL-RAS DE BIGUETES DE FUSTA I
REVOLTONS CERÀMICS

C2

AA'

BB'

SECCIÓ AA' SECCIÓ BB'
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AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés
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exp. 905232/21
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A1: 1/50



212 206

172

3

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34
N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30
N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27
N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10
N. altell
Nau Sta Eulàlia

2

15,34
N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30
N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27
N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10
N. altell
Nau Sta Eulàlia

1

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

O2

E2

E1

O1

E5

E5

C6

C6

C6

C6

D2

C4

P2
PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX DEL GRAÓ DE PEDRA
ORIGINAL

F2

E5

E5

C6

C6

C6

C6

D1 D2

C4

P2
PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX  DEL GRAÓ DE PEDRA

ORIGINAL

F2

C6

C1C5 C5 C1C5 C5

D1D2

E5E5E5 E5 E5 E5 E5
D1

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT
LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT
LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT
LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

C6

C6

C6

C6

C2

C2

C2

C2

F2F2

C2 C2

C2C2

F2 F2

DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ELEMENTS

TEMPORALS DE PROTECCIÓ
RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓ RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓ

PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX DEL GRAÓ DE PEDRA
ORIGINAL

PROJECTE DE DESCONNEXIÓ I REUBICACIÓ
D'ARMARIS D'ENLLUMENAT PENDENT PER
PART DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

C6

C1

D1

E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7

C6

C6 C6

C6 C6

RETIRADA DE PEÇA CERÀMICA D'UNIÓ

F1 F1

F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2 F2F2F2 F2F2F2F2F2 F2F2 F2F2 F2F2

RETIRADA DE PEÇA CERÀMICA D'UNIÓ

E5

C6

C6

C6

E5

P1

C1

D1

PROJECTE DE DESCONNEXIÓ I REUBICACIÓ
D'ARMARIS D'ENLLUMENAT PENDENT PER
PART DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

F1

E5
E5

RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓC6

C6

C6

SN

ALÇAT SUD - S

ALÇAT NORD - N

ALÇAT EST - E1 ALÇAT OEST PATI - O1 ALÇAT EST PATI - E2 ALÇAT OEST - O2

9,30 N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

15,34 N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30 N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27 N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10 N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34 N. coronació
Nau Sta Eulàlia

13,27 N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10 N. altell
Nau Sta Eulàlia
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212 206

172

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ELEMENTS

TEMPORALS DE PROTECCIÓ
RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓ

PROJECTE DE DESCONNEXIÓ I REUBICACIÓ
D'ARMARIS D'ENLLUMENAT PENDENT PER
PART DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

C6

C1

D1

E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7

RETIRADA DE PEÇA CERÀMICA D'UNIÓ

F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2

RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓ

PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX DEL GRAÓ DE PEDRA
ORIGINAL

E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7

C6

C6 C6

C6

F1 F1

F2F2F2 F2F2F2F2F2 F2F2 F2F2 F2F2

RETIRADA DE PEÇA CERÀMICA D'UNIÓ

S

15,34 N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30 N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27 N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10 N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia
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AUTOR
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LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

C6

C1C5 C5

D2

E5E5E5 E5
D1

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT

LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT

LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

OBERTURA NO ORIGINAL A TAPIAR, UTILITZANT

LA MATEIXA PEDRA PROVINENT DE L'ENDERROC

C6

C6

C2

C2

C2

C2

F2F2

C1C5 C5

D1

E5 E5 E5

C6 C6

C2 C2

C2C2

F2 F2

N

15,34 N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30 N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27 N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10 N. altell
Nau Sta Eulàlia

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia
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AUTOR
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15,34
N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30
N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27
N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10
N. altell
Nau Sta Eulàlia

1

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

3

15,34N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10N. altell
Nau Sta Eulàlia

2

15,34
N. coronació
Nau Sta Eulàlia

9,30
N. planta baixa
Nau Sta Eulàlia

13,27
N. ràfec
Nau Sta Eulàlia

13,10
N. altell
Nau Sta Eulàlia

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

E5

C6

C6

C6

E5

P1

C1

D1

PROJECTE DE DESCONNEXIÓ I REUBICACIÓ
D'ARMARIS D'ENLLUMENAT PENDENT PER
PART DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

E5

E5

C6

C6

C6

C6

D1 D2

C4

P2
PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX  DEL GRAÓ DE PEDRA

ORIGINAL

F2

E5

E5

C6

C6

C6

C6

D2

C4

P2
PRESERVACIÓ, RESTAURACIÓ
I REBAIX DEL GRAÓ DE PEDRA
ORIGINAL

F2
F1

E5
E5

RETIRADA DE LA XARXA DE PROTECCIÓC6

C6

C6

O2

E2

E1

O1

ALÇAT EST - E1

ALÇAT OEST PATI - O1

ALÇAT EST PATI - E2

ALÇAT OEST - O2
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15,13N. coronació
Annex/Caseta

10,01N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

15,13N. coronació
Annex/Caseta

10,01N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

15,13N. coronació
Annex/Caseta

10,01N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

15,13N. coronació
Annex/Caseta

10,01N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

PLANTA BAIXA. cota +10,01m

E1

S

AA'
E1

N

ALÇAT EST - E1

ALÇAT NORD - N

ALÇAT SUD - S

SECCIO AA'

E5

P2

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
BIGUETES I RASTRELLS DE FUSTA

C4
E2

C6

C4

P1

E5

C6

C6

C6

P1

E5 E5

C4

P2
D1

D1

E5 E5

D1

C4

C4

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
PERFIL IPE180

C4

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
PERFIL IPE180

DESMUNTATGE I RETIRADA DE

BIGUETES I RASTRELLS DE FUSTA

PLANTA SOSTRE. cota +14,23m

PLANTA COBERTA. cota +15,13m
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C6

D1

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció



LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

E2

ALÇAT EST - E2

E4

DESMUNTATGE ARMARI INSTAL·LACIONSENDERROC DE LA TOTALITAT DEL VOLUM DISCONFORME

FORMAT PER MAONS I COBERTA PLANA

D1

D1

C1
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AUTOR
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Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET
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P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21
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DGEO.02.20NAU ANNEXA

ALÇAT MITGERA
V.00A3: 1/100

A1: 1/50



LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA BAIXA. cota +10,73m PLANTA ALTELL. cota +16,23m

PLANTA ALTELL 2. cota +17,73m

ESTINTOLAMENT D'ESTRUCTURA EXISTENT PREVI

A L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA

P1

P2

E1

E2

D2

E5

E5

E5
P1

P2

E1

E2

E5E5

E7E7

D2

D1

E7

E7

E7

D1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE

PERFILS METÀL.LICS IPN130

D2

D2

D1

S2

E5

E5

E5E7

E7

E7

E3

E3

S2 S2

PLANTA COBERTA. cota +19,54m

DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENT

PROTECTOR METÀL.LIC PROVISIONAL

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANALÓ I
BAIXANT CERÀMIC DE RECOLLIDA D'AIGÜES

C1
S3

S3

S1 S1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS
DE BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS
DE BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

D2

D2

Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés
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AUTOR
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PLANTES GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100



LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA BAIXA. cota +10,73m PLANTA ALTELL. cota +16,23m

ESTINTOLAMENT D'ESTRUCTURA EXISTENT PREVI

A L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA

P1

P2

E1

E2

D2

E5

E5

E5
P1

P2

E1

E2

E5E5

E7E7

D2

D1

E7

E7

E7

D1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE

PERFILS METÀL.LICS IPN130

D2

D2

D1
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E5

E5E7
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E3
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DGEO.03.02NAU LATERAL SUD

PLANTA BAIXA, PLANTA ALTELL
V.00A3: 1/100

A1: 1/50



LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA ALTELL 2. cota +17,73m

DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENT

PROTECTOR METÀL.LIC PROVISIONAL

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANALÓ I
BAIXANT CERÀMIC DE RECOLLIDA D'AIGÜES

C1

PLANTA COBERTA. cota +19,54m

S3

S3

S1 S1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS

DE BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS

DE BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

D2

D2
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REDACTOR
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AUTOR

self-office
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P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21
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DGEO.03.03NAU LATERAL SUD
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V.00A3: 1/100

A1: 1/50



19,54N. coronació
Nau lateral

10,73N. planta baixa
Nau lateral

16,23N. planta altell
Nau lateral

16,10N. ràfec
Nau lateral

19,54N. coronació
Nau lateral

10,73N. planta baixa
Nau lateral

16,23N. planta altell
Nau lateral

16,10N. ràfec
Nau lateral

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

SECCIO BB'

BB'

AA'

SECCIO AA'

DESMUNTATGE I RETIRADA DE VOLTA CERÀMICA

D1

E5

D2E7

E7

E6

C1

C3

S1

S3

DESMUNTATGE I RETIRADA DE

PERFILS METÀL.LICS IPN130

C5

C5

S1 S1

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS DE

BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

DESMUNTATGE I RETIRADA

DE JÀSSERES DE FUSTA

C1

D2

P1

P2

P1

P2

E5 E7

DESMUNTATGE I RETIRADA
D'ENCAVELLADA DE FUSTA

DESMUNTATGE I RETIRADA DE CEL-RAS DE
BIGUETES DE FUSTA  (7x20cm)

P1

P2

P1

P2

P1
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AUTOR
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19,54N. coronació
Nau lateral

10,73N. planta baixa
Nau lateral

16,23N. planta altell
Nau lateral

16,10N. ràfec
Nau lateral

19,54N. coronació
Nau lateral

10,73N. planta baixa
Nau lateral

16,23N. planta altell
Nau lateral

16,10N. ràfec
Nau lateral

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

ALÇAT EST

E

S

ALÇAT SUD

E5

E5

E5

E6

E4

E2 E2

E3

E3

C1

C5

C5

C1
C6

E7

E7

E7

C2

E4 E4 E4

E3E3E3E3

E5

E7

E5

E7

E3
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V.00A3: 1/100

A1: 1/50



LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA COBERTA - ESTRUCTURA. cota +15,18m PLANTA COBERTA. cota +15,50m

PLANTA BAIXA. cota +12,68m

C4

D1

P1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

DESMUNTATGE DE PILAR CERÀMIC

DESMUNTATGE I RETIRADA DE

JÀSSERES DE FUSTA

DESMUNTATGE I RETIRADA DE
BIGUETES DE FUSTA
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10,82

10,54

ENDERROC PARCIAL DE
L'ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA BAIXA. cota +10,82m PLANTA ALTELL. cota +13,48m

PLANTA COBERTA. cota +19,64mPLANTA PRIMERA. cota +16,10m

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C1

C1

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

E2 E2E2

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL VOLUM
CENTRAL SEGONS PLÀNOL EO.05.20

ENDERROC DE L'ESCALA
D'ACCÉS A LA PLANTA PRIMERA

C4C4

C4

C5

DESMUNTATGE I RETIRADA DE COBERTA PLANTA

E5

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL TRAM DE COBERTA ESTINTOLAT.
INCLOSA ESTRUCTURA D'ESTINTOLAMENT

ENDERROC DE L'ESCALA D'ACCÉS
A LA PLANTA PRIMERA

ENDERROC PARCIAL DEL MUR DE MAÓ
PER ACOMODAR REFORÇ ESTRUCTURAL.

VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

E5

E5

E5 E5 E5 E5 E5

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL TRAM DE COBERTA ESTINTOLAT.
INCLOSA ESTRUCTURA D'ESTINTOLAMENT

ENDERROC DE L'ESCALA D'ACCÉS
A LA PLANTA PRIMERA
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ENDERROC DE L'ESCALA D'ACCÉS
A LA PLANTA PRIMERA



10,82

10,54

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA BAIXA. cota +10,82m

PLANTA ALTELL. cota +13,48m

E5

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL TRAM DE COBERTA ESTINTOLAT.
INCLOSA ESTRUCTURA D'ESTINTOLAMENT

ENDERROC DE L'ESCALA D'ACCÉS
A LA PLANTA PRIMERA

ENDERROC PARCIAL DEL MUR DE MAÓ
PER ACOMODAR REFORÇ ESTRUCTURAL.

VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

E5

E5

E5 E5 E5 E5 E5

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL TRAM DE COBERTA ESTINTOLAT.
INCLOSA ESTRUCTURA D'ESTINTOLAMENT

ENDERROC DE L'ESCALA D'ACCÉS
A LA PLANTA PRIMERA
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ENDERROC PARCIAL DE
L'ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA COBERTA. cota +19,64m

PLANTA PRIMERA. cota +16,10m

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C1

C1

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

E2 E2E2

DESMUNTATGE I RETIRADA DEL VOLUM
CENTRAL SEGONS PLÀNOL EO.05.20

ENDERROC DE L'ESCALA
D'ACCÉS A LA PLANTA PRIMERA

C4C4

C4

C5

DESMUNTATGE I RETIRADA DE COBERTA PLANTA
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10,65
10,82 N. planta baixa

Nau Central. Sud

17,49 N. coronació lateral
Nau Central. Sud

15,57 N. ràfec
Nau Central. Sud

19,64N. coronació
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

13,48N. planta altell
Nau Central. Sud

16,40

ENDERROC PARCIAL DE
L'ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

SECCIO BB'SECCIO AA'
AA'

BB'

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C4

E5

C4

D1

E2
E2

C6

C6
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REDACTOR

PROMOTOR
AMB. SAEP II

GFA2 + self-office, UTE

AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET

L'Hospitalet de Llobregat
P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21

GFA2 Arquitectos S.L.
Laura-Maria Solsona Ramo
Eduard Fernàndez Garcia Febrer 2025

DGEO.05.10NAU CENTRAL SUD

SECCIONS
V.00A3: 1/100

A1: 1/50



16,40

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49N. coronació
Nau Central. Sud

15,88N. ràfec
Nau Central. Sud

16,40

10,82 N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49 N. coronació
Nau Central. Sud

15,88 N. ràfec
Nau Central. Sud

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

SECCIO CC'
CC'

DD'
SECCIO DD'

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés
REDACTOR

PROMOTOR
AMB. SAEP II

GFA2 + self-office, UTE

AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET

L'Hospitalet de Llobregat
P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21

GFA2 Arquitectos S.L.
Laura-Maria Solsona Ramo
Eduard Fernàndez Garcia Febrer 2025

DGEO.05.11NAU CENTRAL SUD

SECCIONS
V.00A3: 1/100

A1: 1/50



19,64N. coronació
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

13,48N. planta altell
Nau Central. Sud

17,49N. coronació
Nau Central. Sud

15,57
N. ràfec

Nau Central. Sud

15,88
N. ràfec

Nau Central. Sud

19,64N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

15,57N. ràfec lateral
Nau Central. Sud

10,82 N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49 N. coronació
Nau Central. Sud

15,57 N. ràfec
Nau Central. Sud

19,64N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

15,57N. ràfec lateral
Nau Central. Sud

10,82 N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49 N. coronació lateral
Nau Central. Sud

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

ALÇAT SUD

ALÇAT EST

ALÇAT OEST

ALÇAT NORD

E

N S

O

ALÇAT NORD

E5 E5 E5 E5

E5

C4

C5

E2 E2E2

D1

C4

C5

C5

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C1

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C1

D1

C1

C5

D1

D1

C4

Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés
REDACTOR

PROMOTOR
AMB. SAEP II

GFA2 + self-office, UTE

AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET
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P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21

GFA2 Arquitectos S.L.
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DGEO.05.20NAU CENTRAL SUD

ALÇATS GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100

DESMUNTATGE MANUAL DE LES RESTES DE COBERTA
FINS A ALÇADA MARCADA ALS PLÀNOLS

D1

D1

DESMUNTATGE MANUAL DE LES RESTES DE COBERTA
FINS A ALÇADA MARCADA ALS PLÀNOLS

DESMUNTATGE I RETIRADA MANUAL DEL
VOLUM CENTRAL DE MAÓ



9,2

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRAESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.

A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

13,96

13,90

16,55

15,18

13,98

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA
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ENDERROC PARCIAL DE L'ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENTESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.

A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

ENDERROC COMPLET DEL DIPÒSIT D'AIGUA ATIRANTAT.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

C1

C1

C1

E2E2

C5

C5

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES, MANTENINT
ENCADELLAT CERÀMIC I ENVANETS DE SOSTREMORT

C1

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES,
MANTENINT ENCADELLAT CERÀMIC

RETIRADA DELES ELEMENTS ESTRUCTURALS
MALMESOS. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

C4

C5

PLANTA SOTERRANI. cota +9,20m PLANTA BAIXA. cota +11,14m

PLANTA PRIMERA. cota +16,55mPLANTA ALTELL. cota +13,98m

PLANTA DIPÒSIT. cota +21,02m PLANTA COBERTA. cota +22,50m
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AUTOR

self-office
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CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES
NAUS A CAN TRINXET
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P. D'EXECUCIÓ

exp. 905232/21

GFA2 Arquitectos S.L.
Laura-Maria Solsona Ramo
Eduard Fernàndez Garcia Febrer 2025

DGEO.06.01NAU CENTRAL NORD

PLANTES GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100



ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRAESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.

A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

9,2

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

PLANTA BAIXA. cota +11,14m

PLANTA SOTERRANI. cota +9,20m
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REDACTOR

PROMOTOR
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AUTOR

self-office
Gabriel Fernández-Abascal González-Valdés
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DGEO.06.02NAU CENTRAL NORD

PLANTES
V.00A3: 1/200

A1: 1/100
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15,18

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA
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ENDERROC PARCIAL DE L'ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

13,96

13,90

13,98

ZONA NO ACCESSIBLE
A VERIFICAR INTERVENCIÓ EN OBRA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

ENDERROC COMPLET DEL DIPÒSIT D'AIGUA ATIRANTAT.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt
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PLANTA COBERTA. cota +22,50m
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11,14N. planta baixa
Nau Central. Nord

16,55N. planta primera
Nau Central. Nord

21,02N. coronació
Nau Central. Nord

13,98N. planta altell
Nau Central. Nord

15,20

11,44 N. planta baixa
Nau Central. Nord

19,22 N. torre
Nau Central. Nord

17,42 N. coronació
Nau Central. Nord

10,68

20,72N. coronació central
Nau Central. Sud

11,25N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,29N. planta primera
Nau Central. Nord

18,50N. ràfec lateral
Nau Central. Nord

19,38 N. coronació
Nau Central. Nord

11,43 N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,14 N. ràfec
Nau Central. Nord

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció
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S3

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES,
MANTENINT ENCADELLAT CERÀMIC

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES,
MANTENINT ENCADELLAT CERÀMIC



19,38

11,43 N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,14

N. planta baixa
Nau Central. Nord

N. planta baixa
Nau Central. Nord

20,72N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,29N. planta primera
Nau Central. Nord

18,50N. ràfec lateral
Nau Central. Nord

LLEGENDA ENDERROCS

ACTUACIONS GENERALS

Extraccions d'elements:
E1  Retirada de runa, restes de mobiliari i objectes.
E2 Extracció puntual d'elements de serralleria , elements metàl.lics, restes d'obra i edificis enderrocats, testimonis,
enrajolats i instal·lacions obsoletes.
E3  Extracció d'elements estructurals d'acer encastats a façana.
E4  Repicat i extracció de revestiments de guix o morter superposats a la façana original amb mètodes tradicionals.
E5  Retirada dels tapiats de maó de les obertures existents.
E6  Repicat i extracció del maó superposat a la façana original.
E7  Extracció de fusteries exteriors existents.

Coberta:
C1  Desmuntatge   a  tota  la  superfície  de  coberta  inclinada,  inclou  segons  cada cas la retirada i apilament de les
teules àrabs per a la seva posterior reposició, capa de morter, encadellat ceràmic, enrastrellat de fusta inferior, així
com també el desmuntatge dels cabirons i corretges, segons cada cas.

C2  Desmuntatge i retirada de canaló i baixant ceràmic de recollida d'aigües
C3  Desmuntatge i retirada de conductes i instal·lacions obsoletes.
C4  Desmuntatge de coberta i retirada de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja

estructural amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió, incloent els elements de fixació.
C5  Enderroc i desmuntatge de badalots i xemeneies d'obra de fàbrica.
C6  Extracció de peça ceràmica de remat dels diferents elements de façana i coberta. Repicat de morter i maons

afectats i malmesos amb posterior recol·locació amb maons d'idèntiques caracerístiques.

Paviments:
P1  Desmuntatge i retirada de paviments existents.
P2  Excavació de terres i anivellament per a posterior execució de forjat sanitari i capa de compressió armada.

Divisòries:
D1  Desmuntatge i retirada de mur ceràmic
D2  Desmuntatge i retirada de mur de pedra
D3  Repicat de revestiment

Fusteries:
F1  Desmuntatge de porta original de ferro per a la seva restauració a taller i posterior recol·locació. Inclou
substitució dels elements malmesos per d'altres d'idèntiques característiques.

F2  Reparacio d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, tractament anticorrosiu i pintat

Sostres:
S1  Desmuntatge de reblert de sorra i morter d'entrebigat

S2  Desmuntatge i retirada de biguetes de fusta amb encanyissat i enguixat inferior

S3  Desmuntatge de volta catalana i capa de compressió

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Enderrocs segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

ALÇAT SUD

ALÇAT EST

ALÇAT OEST

ALÇAT NORD
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O

ALÇAT SUD

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES

RETIRADA DELES ELEMENTS ESTRUCTURALS
MALMESOS. VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

C4

C5

C5

E2

C1

E2

C5

C5

D1

E2

C1

ENDERROCS COMPLET DE
DIPÒSIT D'AIGUA ATIRANTAT

C1

E2

C5
C5

C1 C1

D1

D1

BAIXANT DE FIBROCIMENT

D1

RETIRADA I APILAMENT DE TEULES
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