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DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA
V.00

DGA.00.01

1. Façana

F1 Nau Santa Eulàlia: Rejuntat amb calç hidràulica 3,5 HL, mur existent de maçoneria de pedra calcària i fàbrica
de maó massís, e 45 cm, sanejat, substitució de les peces malmeses, reparació d'esquerdes i consolidació amb
morter de calç hidràulica 3,5 HL, incloent-hi injeccions de calç hidràulica HL, i cosits amb varetes d'acer
inoxidable, repicat d'arrebossats, enlluïts i revestiments interiors, perfileria autoportant de 7 cm, aïllament de llana
de roca 7+7 cm, tauler de contraxapat de fusta de pi II/III calibrat i polit amb els nusos d'una cara reparats, acabat
amb vernís mat, 1,5 cm.

F2 Vestíbul (Nau Santa Eulàlia): Hidrofugant de nanopartícules, mur de formigó armat vist a una cara amb un
20% d'àrids reciclats de maó, encofrat amb panells fenòlics, sense tirantets ni matavius, amb desencofrant
retardador segons especejament i xorrejat a pressió amb aigua i sorra per exposar els àrids, 20 cm de gruix;
pintura asfàltica, aïllament de XPS de 10 cm, mur de formigó armat vist a una cara amb un 20% d'àrids reciclats de
maó, encofrat amb panells fenòlics, sense tirantets ni matavius, amb desencofrant retardador segons
especejament i xorrejat a pressió amb aigua i sorra per exposar els àrids, 12 cm de gruix. S'estudiarà l'ús de
desencofrant retardador.

F3 Nau Annexa: Rejuntat amb calç hidràulica 3,5 HL, mur existent de maçoneria de pedra calcària i fàbrica de
maó massís, e variable, sanejat, substitució de les peces malmeses, reparació d'esquerdes i consolidació amb
morter de calç hidràulica 3,5 HL, incloent-hi injeccions de calç hidràulica HL, i cosits amb varetes d'acer
inoxidable, repicat d'arrebossats, enlluïts i revestiments interiors, perfileria autoportant de 7 cm, placa de guix
laminat d'exterior tipus Glasroc 1,25 cm, ciment cola 0,5 cm, rajola de terracota vermella tipus Ferres hidròfuga
amb nanopartícules, e 2 cm. A partir de 2,2 m, tauler de contraxapat de fusta de pi, acabat amb vernís mat, 1,5 cm.

F4 Nau Annexa: Arrebossat de ciment hidrofugat 1,5 cm, mig bloc de formigó unit amb morter de ciment 10 cm,
arrebossat de ciment hidrofugat 1,5 cm, perfileria autoportant de 7 cm, placa de guix laminat d'exterior tipus
Glasroc 1,25 cm, ciment cola 0,5 cm, rajola de terracota hidròfuga amb nanopartícules, e 2 cm. A partir de 2,2 m,
tauler de contraxapat de fusta de pi, acabat amb vernís mat, 1,5 cm.

F5 Nau Lateral: Arrebossat de calç hidràulica 3,5 HL de gruix 1,5 cm, rejuntat amb calç hidràulica 3,5 HL, mur
existent de maçoneria de pedra calcària i fàbrica de maó massís, gruix 45 cm, sanejat, substitució de les peces
malmeses, reparació d'esquerdes i consolidació amb morter de calç hidràulica 3,5 HL, incloent-hi injeccions de
calç hidràulica HL, i cosits amb varetes d'acer inoxidable, repicat d'arrebossats, enlluïts i revestiments interiors,
perfileria autoportant de 7 cm, aïllament de llana de roca 7 cm, tauler de contraxapat de fusta de pi, acabat amb
vernís mat, 1,5 cm.

F6 Nau Santa Eulàlia: Rejuntat amb calç hidràulica 3,5 HL, mur existent de maçoneria de pedra calcària i de
fàbrica de maó massís, gruix 45 cm, sanejat, substituïdes les peces malmeses, reparació d'esquerdes i
consolidació amb morter de calç hidràulica 3,5 HL, incloent injeccions de calç hidràulica HL i cosit amb varetes
d'acer inoxidable, repicat d'arrebossats, enlluïts i revestiments interiors, perfileria autoportant de 7 cm, aïllament
de llana de roca 7+7 cm, placa de guix laminat d'exterior tipus Glasroc de 1,25 cm, ciment cola 0,5 cm, rajola de
terracota hidròfuga amb nanopartícules de gruix 2 cm. A partir de 2,2 m, tauler contraxapat de fusta de pi II/III
calibrat i polit amb els nusos d'una cara reparats, acabat amb vernís mat, 1,5 cm.

F7 Vestíbul (Nau Santa Eulàlia): Mig peu de maó massís manual armat amb morter de calç 11 cm, arrebossat de
morter de calç 1 cm, cambra d'aire 17 cm, aïllament de llana de roca 10 cm, mig peu de maó massís manual armat
amb morter de calç 11 cm.

F8 Nau lateral: Mig bloc de formigó de 10cm unit amb morter de ciment, arrebossat de ciment 1 cm, cambra d'aire
5 cm, aïllament de llana de roca 7 cm, perfileria autoportant d'acer galvanitzat 7 cm, tauler contraxapat de fusta de
pi II/III calibrat i polit amb els nusos d'una cara reparats, acabat amb vernís mat, 1,5 cm.

F9 Nau lateral: Mig bloc de formigó de 10cm unit amb morter de ciment, arrebossat de ciment 1 cm, cambra d'aire
50 cm, Mig bloc de formigó de 10cm unit amb morter de ciment, arrebossat de ciment 1 cm, aïllament de llana de
roca 7 cm, perfileria autoportant d'acer galvanitzat 7 cm, tauler contraxapat de fusta de pi II/III calibrat i polit amb
els nusos d'una cara reparats, acabat amb vernís mat, 1,5 cm.

2. Fusteria exterior

Finestres

CA: Finestra triple amb dues fulles practicables i una fixa, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior,
model Technal Hiline, amb vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CB: Finestra doble amb fulles practicables, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal
Hiline, amb vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CC: Finestra d'una fulla oscil·lant, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb
vidre translúcid doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CD: Finestra d'una fulla fixa, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb vidre
doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CE: Finestra practicable d'una fulla, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb
vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CF: Finestra doble amb fulles oscil·lants, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline,
amb vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CG: Finestra d'una fulla fixa, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb vidre
doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CH: Finestra d'una fulla fixa, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb vidre
doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CI: Finestra circular d'una fulla fixa, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Hiline, amb
vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

Portes

CZ: Porta d'entrada doble batent, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Titane 65, amb
vidre de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CY: Porta d'entrada d'una fulla batent, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Soeal PY,
amb vidre de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CU: Porta de sortida doble corredissa motoritzada, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model
GEZE ECdrive, amb vidre doble de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CV: Porta d'entrada d'una fulla batent, de fusteria d'alumini lacat bicolor interior/exterior, model Technal Soeal PY,
amb vidre de baixa emissivitat i càmera d'argó.

CX: Porta d'entrada batent de fusteria d'acer lacada bicolor interior/exterior, model Hörmann Thermo46.

CW: Quatre portes batents de fusteria metàl·lica tipus Tramex pintat, amb maneta genèrica lacada del mateix color
que la fusteria, a definir per la DF.

3. Cobertes

Cu1 Coberta inclinada Nau Santa Eulàlia: Coberta inclinada amb teula reutilitzada (49x22x8 mm) ancorada
amb ganxo d'acer inoxidable, doble enrastellat de pi tractat de 4 cm, làmina impermeabilitzant transpirable BMI
Divoroll Hyper 300, barrera de vapor i forjat col·laborant de 12 cm de gruix. Aïllament de llana de roca amb vel
negre de 15 cm fixat mecànicament. A l'interior, sostre suspès inclinat de malla estirada tipus Elipse de THU, amb
subjecció oculta model Clip-In de doble trama i accessoris (dimensions 600x1200 mm). A l'exterior, canal de
recollida d'aigües format per teula corba Verea. Pendent de la coberta: 25%. Parcialment ventilada.

Cu2 Coberta plana transitable Nau Santa Eulàlia: Coberta plana transitable amb acabat de rajola de terracota
vermella tipus Ferres (20x20x2 cm), sobre morter cola de 2 cm. Capa separadora geotèxtil, aïllament tèrmic XPS
de 10 cm i segona capa separadora geotèxtil. Impermeabilització amb doble làmina de betum elastòmer armada
amb fibra de vidre adherida al suport, sobre imprimació bituminosa. Formació de pendents amb morter de ciment
alleugerit amb arlita de 5cm. Forjat de llosa de formigó armat de 22cm, vist a una cara amb 20% d'àrids reciclats
de maó, encofrat amb panells fenòlics, sense tirantets ni matavius. Desencofrat amb retardador segons
especejament i xorrejat a pressió amb aigua i sorra per exposar els àrids. Pendent de la coberta: 1%. No ventilada.

Cu3  Coberta inclinada  Nau Annexa: Coberta inclinada amb teula reutilitzada (49x22x8 mm) ancorada amb
ganxo d'acer inoxidable. Doble enrastellat de pi tractat de 4 cm, làmina intermèdia impermeabilitzant transpirable
BMI Divoroll Hyper 300 i barrera de vapor. Suport de tauler de CLT de pi de 10 cm pintat de negre. A l'interior,
sostre suspès inclinat de malla estirada tipus Elipse de THU, amb subjecció oculta model Clip-In de doble trama i
accessoris (dimensions 600x1200 mm). Pendent de la coberta: 71%. Parcialment ventilada.

Cu4 Coberta plana transitable Nau Lateral: Coberta plana transitable amb acabat de rajola de terracota
vermella tipus Ferres 20x20x2 cm, sobre morter cola de 2 cm i capa separadora geotèxtil. Impermeabilització amb
doble làmina de betum elastòmer armada amb fibra de vidre adherida al suport i imprimació bituminosa. Formació
de pendents amb morter de ciment alleugerit amb arlita de 5 cm. Pendent de la coberta: 2%. No ventilada.
Barrera de vapor i aïllament tèrmic XPS de 10 cm sobre tauler de CLT de pi de 12 cm pintat de negre. A l'interior,
sostre suspès inclinat de malla estirada tipus Elipse de THU, amb subjecció oculta model Clip-In de doble trama i
accessoris (dimensions 600x1200 mm).

Cu5 Coberta inclinada Nau Lateral: Coberta inclinada amb teula reutilitzada (49x22x8 mm) ancorada amb
ganxo d'acer inoxidable sobre doble enrastellat de pi tractat de 4 cm. Impermeabilització amb làmina intermèdia
transpirable BMI Divoroll Hyper 300 i barrera de vapor sobre tauler de CLT de pi de 10 cm. Aïllament tèrmic amb
llana de roca amb vel negre de 15 cm fixat mecànicament. A l'exterior, canal de recollida d'aigües ceràmic. A
l'interior, sostre suspès inclinat de malla estirada tipus Elipse de THU, amb subjecció oculta model Clip-In de
doble trama i accessoris (dimensions 600x1200 mm). Pendent de la coberta: 31%. Parcialment ventilada.

4. Lluernaris

L1  Lluernari Nau Santa Eulàlia: Lluernari circular Lamilux F100 600mm amb perfil de plàstic i trencament de
pont tèrmic, vidre ESG.

L2 Trapa d'accés a coberta Nau Lateral: Trapa d'accés a coberta plana Fakro DRL amb escala LMP366.

5. Soleres recolzades sobre el terreny

S1 Soleres Nau Santa Eulàlia i Nau Lateral: Solera de formigó ventilada formada per encastament de pedra
sobre terreny compactat, làmina de polietilè intermèdia, formigó de neteja de 5+5 cm, solera de formigó 20 cm
formada per encofrats Caviti, capa compressora de 5 cm lleugerament armada, làmina anti-radó de betum
modificat amb elastòmers, aïllament de XPS 5 cm, morter anivellant de ciment i sorra de retracció moderada
armat amb fibres enrasant conduccions de 5 cm, terratzo in situ hidrofugat amb àrids reciclats de maó de 2cm
amb juntes de llautó.

S2 Solera Nau Annexa: Solera de formigó formada per encastament de pedra sobre terreny compactat, làmina
de polietilè intermèdia, formigó de neteja 5+5, solera de formigó de 20 cm, morter anivellant de ciment i sorra de
retracció moderada armat amb fibres enrasant conduccions de 5 cm, terratzo in situ hidrofugat amb àrids
reciclats de maó de 2cm amb juntes de llautó.

6. Sistema de compartimentació

Envans

T1: Envà format per tauler de contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm, penjat amb sistema de muntatge en Z,
placa de guix de 1,2 cm, doble perfileria autoportant de 4,5 cm, placa de guix de 1,2 cm, i tauler de contraxapat de
fusta de pi II/III de 1,5 cm, penjat amb sistema de muntatge en Z. Tots els taulells de contraxapat seran calibrats i
polits amb els nusos d'una cara reparats i acabat amb vernís mat. Gruix resultant: 8 cm.

T2: Envà vidriat format per mampara de fusta massissa de pi II/III amb vernís mat, tirador fresat i vidre estriat
Decorglass laminat 5+5 a una cara. Tots els taulells de contraxapat seran calibrats i polits amb els nusos d'una
cara reparats i acabat amb vernís mat. Gruix resultant: 4 cm.

T3: Envà format per tauler de contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm, penjat amb sistema de muntatge en Z,
placa de guix de 1,2 cm, perfileria autoportant de 4,5 cm, aïllament de llana de roca de 5 cm, placa de guix de 1,2
cm, i rajola de terracota color sorra 14 tipus Ferres hidròfuga amb nanopartícules. A partir de 2,2 m, tauler de
contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm penjat amb sistema de muntatge en Z. Tots els taulells de contraxapat
seran calibrats i polits amb els nusos d'una cara reparats i acabat amb vernís mat. En cambres humides
s'utilitzaran plaques de guix hidròfugues. Gruix resultant: 9 cm.

T4: Envà format per tauler de contraxapat de fusta de pi II/III 1,5cm penjat amb sistema de muntatge en z, placa de
guix 1,2cm, doble perfileria autoportant 4,5cm, placa de guix 1,2cm, tauler de contraxapat de fusta de pi II/III 1,5cm
penjat amb sistema de muntatge en z. Tots els taulells de contraxapat seran calibrats i polits amb els nusos d'una
cara reparats i acabat amb vernís mat. Gruix resultant: 26 cm.

T5: Envà format per rajola de terracota color sorra 14 Ferres hidròfuga amb nanopartícules, a partir de 2,2 m,
tauler de contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm, placa de guix de 1,2 cm, perfileria autoportant de 4,5 cm, placa
de guix de 1,2 cm, i rajola de terracota tipus color sorra 14 Ferres hidròfuga amb nanopartícules. Tots els taulells
de contraxapat de fusta seran calibrats i polits amb els nusos d'una cara reparats i acabat amb vernís mat. En
cambres humides s'utilitzaran plaques de guix hidròfugues. Gruix resultant: 11 cm.

Portes

PA: Porta batent amb frontissa i marc ocult de fusta de pi. Fulla de 80 cm amb estructura de tauler de contraxapat
de fusta de pi II/III, calibrat i escatat, amb els nusos d'una cara reparats. Acabat amb vernís de poliuretà a l'aigua
monocomponent per a fusta, aplicat en dues capes d'acabat mat a totes dues cares. Vidre estriat Decorglass
laminat 5+5 a una cara, amb tapajuntes de fusta pi de 8 cm. Incorpora maneta fresada i pany, amb mecanismes
ocults. Dimensions segons plànols DGC.06.01, 02, 03.

PB: Porta doble batent amb frontissa i marc ocult de fusta de pi. Fulla de 80 cm amb estructura de tauler de
contraxapat de fusta de pi II/III, calibrat i escatat, amb els nusos d'una cara reparats. Acabat amb vernís de
poliuretà a l'aigua monocomponent per a fusta, aplicat en dues capes d'acabat mat a totes dues cares. Vidre
estriat Decorglass laminat 5+5 a una cara, amb tapajuntes de fusta pi de 8 cm. Incorpora maneta fresada i pany,
amb mecanismes ocults. Dimensions segons plànols DGC.06.01, 02, 03.

PC: Porta batent amb frontissa i marc ocult de fusta de pi. Fulla de 72,5 cm amb estructura de tauler de
contraxapat de fusta de pi II/III, calibrat i escatat, amb els nusos d'una cara reparats. Acabat amb vernís de
poliuretà a l'aigua monocomponent per a fusta, aplicat en dues capes d'acabat mat a totes dues cares. Vidre
estriat Decorglass laminat 5+5 a una cara, amb tapajuntes de fusta pi de 8 cm. Incorpora maneta fresada i pany,
amb mecanismes ocults. Dimensions segons plànols DGC.06.01, 02, 03.

PD: Porta batent amb frontissa i marc ocult de fusta de pi. Fulla de 72,5 cm amb estructura de tauler de
contraxapat de fusta de pi II/III, calibrat i escatat, amb els nusos d'una cara reparats. Acabat amb vernís de
poliuretà a l'aigua monocomponent per a fusta, aplicat en dues capes d'acabat mat a totes dues cares. Incorpora
maneta fresada i pany, amb mecanismes ocults. Dimensions segons plànols DGC.06.01, 02, 03.

PE: Porta corredissa amb marc i guia ocults de fusta de pi. Fulla de 72,5 cm amb estructura de tauler de
contraxapat de fusta de pi II/III, calibrat i escatat, amb els nusos d'una cara reparats. Acabat amb vernís de
poliuretà a l'aigua monocomponent per a fusta, aplicat en dues capes d'acabat mat a totes dues cares. Incorpora
maneta fresada i pany, amb mecanismes ocults. Dimensions segons plànols DGC.06.01, 02, 03.

PF: Porta doble corredissa, amb sistema Geze ECdrive. Fulles amb marc d'alumini i trencament de pont tèrmic,
amb guies de desplaçament integrades. Vidre laminat 4+4 amb cambra d'aire de 16 mm. Acabat lacat, color a
definir per l DF. Sistema d'obertura automàtic amb motor ocult i sensor de seguretat integrat. Dimensions segons
plànols DGC.06.01, 02, 03.

Cel rassos

Te1: Tauler de contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm, penjat amb sistema de muntatge en Z. Placa de guix de
1,2 cm sobre perfileria autoportant de 7 cm, amb aïllament de llana de roca de 5 cm. Sostre suspès inclinat amb el
mateix tauler de contraxapat de fusta de pi II/III de 1,5 cm. Tots els taulells de contraxapat de fusta seran calibrats
i polits amb els nusos d'una cara reparats i acabat amb vernís de poliuretà a l'aigua d'un component per a fusta,
amb dues capes d'acabat mat. En cambres humides s'utilitzaran plaques de guix hidròfugues.

Te2: Sostre suspès inclinat de malla estirada tipus el·lipse de THU, amb sistema de subjecció oculta model
Clip-In de doble trama. Panells de 600 × 1200 mm, amb els accessoris i registres necessaris. Color a definir per la
DF.

7. Mitgeres

Tr1 Nau Annexa: Mitgera existent, arrebossat de ciment hidrofugat 1,5cm, perfileria autoportant 7cm, placa de
guix d'exterior tipus 1,25 cm, ciment cola 0,5cm, rajola de terracota hidròfuga amb nanopartícules e 2cm A partir
de 2,2m tauler de contraxapat de fusta de pi 1,5cm.

Tr2 Nau lateral: Mitgera existent, cambra d'aire 60cm, perfileria autoportant 7cm, aïllament de llana de roca 7cm,
tauler de contraxapat de fusta de pi acabat amb vernís mat,  1,5cm.
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DGA.00.02ÀMBIT D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

PLANTA BAIXA
V.00A3: 1/200

A1: 1/100

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Despatx
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78

8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,81

11,60
18,92
57,35

352,98 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²

Sup. Urbanització
Codi
4

Localització
Espai públic

Àrea (m2)
1.094,24

Sala de reunions
1.11
útil: 13,78 m2

Despatx
1.12
útil: 8,51 m2

Espai de treball
1.10
útil: 27,81 m2

Espai d'atenció
1.09
útil: 42,91 m2

Espai d'espera
1.08
útil: 14,28 m2

Espai d'espera
1.01
útil: 13,64 m2

Vestíbul
1.00
útil: 29,32 m2

Espai d'atenció
1.02
útil: 68,63 m2

Despatx
1.03
útil: 13,49 m2

Office
1.04
útil: 5,05 m2

Lavabo
1.05
útil: 3,41 m2

Lavabo
1.06
útil: 5,70 m2

Neteja
1.07
útil: 1,71 m2

Rack
1.15
útil: 2,32 m2

Office
1.13
útil: 3,29 m2

Lavabo
1.14
útil: 2,42 m2

Lavabo
2.01
útil: 6,05 m2

Sala d'actes
3.03
útil: 57,35 m2

Sala de reunions
3.02
útil: 18,92 m2

Distribuïdor
3.01
útil: 11,60 m2

Instal·lacions
2.02
útil: 2,81 m2

ÀREES, ZONES I ÚS DE L'ESPAI

Serveis d'ús públic

Serveis d'ús del personal intern

Zona d'accés públic

Zona exclusiva del personal intern

Espai per instal·lacions
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Localització
Nau Santa Eulàlia
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Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²

Sup. Urbanització
Codi
4

Localització
Espai públic

Àrea (m2)
1.094,24

Sala de reunions
1.11
útil: 13,78 m2

Despatx
1.12
útil: 8,51 m2

Espai de treball
1.10
útil: 27,81 m2

Espai d'atenció
1.09
útil: 42,91 m2

Espai d'espera
1.08
útil: 14,28 m2
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1.01
útil: 13,64 m2

Vestíbul
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útil: 29,32 m2
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1.03
útil: 13,49 m2
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ÀREES, ZONES I ÚS DE L'ESPAI

Serveis d'ús públic

Serveis d'ús del personal intern

Zona d'accés públic

Zona exclusiva del personal intern

Espai per instal·lacions
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Zona exclusiva del personal intern

Espai per instal·lacions

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
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Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
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Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
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Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78
8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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DGA.01.02NAU SANTA EULALIA

PLANTES EDIFICI OEST
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

PLANTA BAIXA cota +9,30m

PLANTA COBERTA cota +13,42m

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Box atenció
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78
8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informacio referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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DGA.01.03NAU SANTA EULALIA

PLANTES VESTÍBUL
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

PLANTA BAIXA cota +9,30m

PLANTA COBERTA cota +13,42m

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Box atenció
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78
8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
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- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informacio referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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DGA.01.04NAU SANTA EULALIA

PLANTES EDIFICI EST
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

PLANTA BAIXA cota +9,30m

PLANTA COBERTA cota +13,42m

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Box atenció
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78
8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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NAU SANTA EULALIA

SECCIONS GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100

EE' FF'

AA'

DD'
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CC'

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

SECCIÓ AA' SECCIÓ BB SECCIÓ CC SECCIÓ DD'

SECCIÓ EE'

SECCIÓ FF'
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NAU SANTA EULALIA

SECCIONS
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

AA'

DD'

BB'

CC'

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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NAU SANTA EULALIA

SECCIONS
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

EE'

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

SECCIÓ EE - EDIFICI OEST

SECCIÓ EE - EDIFICI EST

DGA.01.12
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SECCIONS
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FF'

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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DGA.01.20NAU SANTA EULÀLIA

ALÇATS GENERALS
V.00A3: 1/200

A1: 1/100

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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- Cotes de nivell en metres
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descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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ALÇAT NORD
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.

PE004

RF07

RF10RF10

RF04RF04

NOVA FAÇANA DE FORMIGÓ ARMAT VIST A UNA CARA AMB 20% D'ÀRIDS
RECICLATS DE MAÓ, XORREJAT AMB AIGUA A PRESSIÓ I SORREJAT PER
EXPOSAR ELS ÀRIDS SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA

NOVA FAÇANA DE FORMIGÓ ARMAT VIST A UNA CARA AMB 20% D'ÀRIDS
RECICLATS DE MAÓ, XORREJAT AMB AIGUA A PRESSIÓ I SORREJAT PER
EXPOSAR ELS ÀRIDS SEGONS PLÀNOLS ESTRUCTURA

RF06 RF06

S

ESPAI VENTILAT PER A INSTAL·LACIONS FORMAT PER ENTRAMAT METÀL·LIC
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DGA.02.01NAU ANNEXA

PLANTES
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

Lavabo
2.01
útil: 6,05 m2

Instal·lacions
2.02
útil: 2,81 m2

PLANTA BAIXA cota +9,92m PLANTA COBERTA cota +15,13mÀREES, ZONES I ÚS DE L'ESPAI

Serveis d'ús públic

Serveis d'ús del personal intern

Zona d'accés públic

Zona exclusiva del personal intern

Espai per instal·lacions

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Box atenció
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49
5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78
8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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Annex/Caseta
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- Cotes de nivell en metres
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15,13N. coronació
Annex/Caseta

9,92N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

15,13N. coronació
Annex/Caseta

9,92N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta

15,13N. coronació
Annex/Caseta

9,92N. planta baixa
Annex/Caseta

13,23N. ràfec
Annex/Caseta
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N

ALÇAT EST - E1ALÇAT NORD - N ALÇAT SUD - S

RF03

F04

RC01

RF03

RC01

RF03

RF01
RF03

NOVA COBERTA DE TEULA ÀRAB REUTILITZADA
FITXADA AMB GANXO D'ACER INOXIDABLE

ARMARI EXTERIOR D'INSTAL·LACIONS
EMPOTRAT AL MUR DE FÀBRICA

NOVA COBERTA DE TEULA ÀRAB REUTILITZADA
FITXADA AMB GANXO D'ACER INOXIDABLE

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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ALÇATS
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

RF03RF03

RF06

RF03

RF03

RF09
V101 V101

PE101

PE102



E1
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N

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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ALÇAT MITGERA
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

ALÇAT EST - E2

REPICAT I DECAPAT DE MUR EXISTENT ADOSSAT A LA MITGERA FINS
PARET ORIGINAL DE MAMPOSTERIA. POSTERIOR TRACTAMENT

CONSOLIDANT I REJUNTAT

REPICAT I DECAPAT DE MUR EXISTENT ADOSSAT A LA MITGERA FINS
PARET ORIGINAL DE MAMPOSTERIA. POSTERIOR TRACTAMENT

CONSOLIDANT I REJUNTAT

RECONSTRUCCIÓ COMPLETA DEL RÀFEC HISTÒRIC MITJANÇANT MAÓ MASSIS,

BIGUETES DE FUSTA EN MÉNSULA FIXADES MITJANÇANT PERFIL METÀL·LIC A LA

FÀBRICA, ENCADELLAT CERÀMIC I PEÇA CERÀMICA DE CORONAMENT.

VEURE DETALL CONSTRUCTIU

RF04 RF04
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DGA.03.01NAU LATERAL SUD

PLANTES
V.00A3: 1/100

A1: 1/50

PLANTA BAIXA cota +10,73m PLANTA COBERTA cota +14,66m

Sala d'actes
3.03
útil: 57,35 m2

Sala de reunions
3.02
útil: 18,92 m2

Distribuïdor
3.01
útil: 11,60 m2

ÀREES, ZONES I ÚS DE L'ESPAI

Serveis d'ús públic

Serveis d'ús del personal intern

Zona d'accés públic

Zona exclusiva del personal intern

Espai per instal·lacions

Superfície Útil
Codi
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.01
2.02
3.01
3.02
3.03

Localització
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Públics
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Públic
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Ús Intern
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Serveis Interns
Nau Sta Eulàlia - Instal·lacions
Nau Annexa - Serveis Públics
Nau Annexa - Instal·lacions
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Intern
Nau Lateral - Ús Públic

Espai
Vestíbul
Espai d'espera
Espai d'atenció
Despatx
Office
Lavabo
Lavabo
Neteja
Espai d'espera
Espai d'atenció
Espai de treball
Sala de reunions
Box atenció
Office
Lavabo
Rack
Lavabo
Instal·lacions
Distribuïdor
Sala de reunions
Sala d'actes

Àrea (m2)
29,32
13,64
68,61
13,49

5,05
3,41
5,70
1,71

14,28
42,91
27,81
13,78

8,51
3,29
2,42
2,32
6,05
2,96

11,60
18,92
57,35

353,13 m²

Superfície Construïda
Codi
1
2
3

Localització
Nau Santa Eulàlia
Nau Annexa
Nau Lateral

Àrea (m2)
380,97

14,07
120,18

515,22 m²
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NOTES
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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PLANTA BAIXA. cota +12,68m

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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TANCA METÀL·LICA PERIMETRAL, MATEIX DETALL QUE LA EXISTENT.
VEURE PLÀNOL DG A 04.30

PAVIMENT DE SAULÓ

MITGERA EXISTENT
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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DETALL TANCA
V.00A3: 1/40

A1: 1/20

1. Pilar  xapa  plegada  en  U  de  170x220x170mm  i  8mm  de  gruix, cartel·les i
3M12, longitud 1830mm, una unitat cada 3mL

2. Pletina  soldada  a  pilar  amb  trau-colís  per  a  suport travesser-pletina superior,
80x60x10mm

3. Pletina superior 60x10mm amb extrem taladrats colís 80x60mm i cargols M10
amb volandera Grower

4. Pletina base de secció 300x10mm d'acer fixada amb 2xM12 cada 60cm sobre
muret de formigó

5. Muret de formigó armat 30cm ample i mínim 30cm alçada
6. Junta de retracció entre mòduls
7. Pilar de xapa plegada cuadrat de 22x22cm i 8mm de gruix, amb tapa superior,

cartel·les, longitud 1.83m
8. Barres d'acer 16mm diametre i 1,83m longitud

NOTA:

La documentació gràfica relativa a la tanca perimetral s'ha extret de la
informació proporcionada pel promotor, amb l'objectiu de donar
continuïtat i consolidar la tanca de la parcel·la existent, tal com s'ha
sol·licitat. No obstant això, es desconeix amb exactitud si les solucions
constructives detallades coincideixen amb les existents.
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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NOUS PERFILS ESTRUCTURALS METÀL·LICS
(VEURE PLÀNOL ESRUCTURA)

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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RECONSTRUCCIÓ DEL TORREÓ MODERNISTA DE CORONAMENT,
REPLICANT LA GEOMETRIA ORIGINAL I EXECUTAT PER EMPRESA
ESPECIALITZAT EN RESTAURACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
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RECONSTRUCCIÓ DEL TORREÓ MODERNISTA DE CORONAMENT,
REPLICANT LA GEOMETRIA ORIGINAL I EXECUTAT PER EMPRESA
ESPECIALITZAT EN RESTAURACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS

PLANTA COBERTA. cota +19,64m

PLANTA PRIMERA. cota +16,10m

RC04

RC04

RC04 RC04RF15 RC05

RC05
RF14 RF14

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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10,65
10,82 N. planta baixa

Nau Central. Sud

17,49 N. coronació lateral
Nau Central. Sud

15,57 N. ràfec
Nau Central. Sud

19,64N. coronació
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

13,48N. planta altell
Nau Central. Sud

16,4016,40

SECCIO BB'SECCIO AA'
AA'

BB'

RF14

RF15

RC04 RC04

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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19,64N. coronació
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

13,48N. planta altell
Nau Central. Sud

17,49N. coronació
Nau Central. Sud

15,57
N. ràfec

Nau Central. Sud

15,88
N. ràfec

Nau Central. Sud

VEURE PLÀNOL DG.A.05.30

19,64N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

15,57N. ràfec lateral
Nau Central. Sud

10,82 N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49 N. coronació
Nau Central. Sud

15,57 N. ràfec
Nau Central. Sud

19,64N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Sud

16,10N. planta primera
Nau Central. Sud

15,57N. ràfec lateral
Nau Central. Sud

10,82 N. planta baixa
Nau Central. Sud

17,49 N. coronació lateral
Nau Central. Sud
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- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts
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LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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IMATGE HISTÒRICA DEL TORREÓ ORIGINAL
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LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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DETALLS COBERTA
V.00A3: 1/20
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PLANTA COBERT NAU CENTRAL SUD. cota +19,64m

DETALLS TIPUS DE L'ESTANQUEITAT DE LA COBERTA

DET03

DET04

1. Xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm)
2. Rastrell metàl·lic cada 1m encolat a l'encadellat ceràmic
3. Fixació mecànica mitjançant cargol autoroscant
4. Encadellat ceràmic

RC04

1 2 3

DETALL DE FIXACIÓ

1. Xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm)
2. Fixació mecànica mitjançant cargol autoroscant
3. Perfil estructural metàl.lic

RC05 DETALL DE FIXACIÓ

RC04

RC04

1 2

RC04

RC04
RC05

RC05

DET01

1. Lamina impermeable per sobre de pesebró existent
i fixada a façana

2. Escopidor d'acer galvanitzat embegut dins la
cornissa existent

3. Reconstrucció del coronament del mur existent
mitjançant maó massís d'idèntiques
característiques a l'original

4. Voladiu de 30cm respecte l'ultim rastrell metàl·lic
5. Xapa plegada de remat fixada a façana
6. Làmina impermeable de remat fixada a façana

3
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4
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ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

TRAM DE COBERTA A RECONSTRUIR
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NOVA ESTRUCTURA DE COBERTA
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LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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16,55

15,18

A VERIFICAR EN OBRA ESTAT DE L'ESTRUCTURA

TRAM DE COBERTA A RECONSTRUIR
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

13,96

13,90

13,98

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

A VERIFICAR EN OBRA ESTAT DE L'ESTRUCTURA

PLANTA ALTELL. cota +13,98m

PLANTA PRIMERA. cota +16,55m

RC05

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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TRAM DE COBERTA A RECONSTRUIR
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

TRAM DE COBERTA A RECONSTRUIR
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

38.3%

38.3%

34.5%

33%

3%

34.5%

PLANTA COBERTA. cota +22,50m

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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11,14N. planta baixa
Nau Central. Nord

16,55N. planta primera
Nau Central. Nord

21,02N. coronació
Nau Central. Nord

13,98N. planta altell
Nau Central. Nord

15,20

11,44 N. planta baixa
Nau Central. Nord

19,22 N. torre
Nau Central. Nord

17,42 N. coronació
Nau Central. Nord

10,68

20,72N. coronació central
Nau Central. Sud

11,25N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,29N. planta primera
Nau Central. Nord

18,50N. ràfec lateral
Nau Central. Nord

19,38 N. coronació
Nau Central. Nord

11,43 N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,14 N. ràfec
Nau Central. Nord

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT

SECCIO BB' SECCIO CC'SECCIO BB'

SECCIO AA'

CC'

AA'

BB'
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RC05

NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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CONSTRUCCIÓ DE NOU PERIMETRE DE CORONAMENT DE COBERTA
MITJANÇANT MAÓ MASSÍS D'IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES A L'ORIGINAL

RF14

NOVA ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA

NOVA ESTRUCTURA DE COBERTA.
VEURE PLÀNOLS ESTRUCTURA



19,38

11,43 N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,14

N. planta baixa
Nau Central. Nord

N. planta baixa
Nau Central. Nord

20,72N. coronació central
Nau Central. Sud

10,82N. planta baixa
Nau Central. Nord

15,29N. planta primera
Nau Central. Nord

18,50N. ràfec lateral
Nau Central. Nord

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN ACTIU SOTA COBERTA.
A CONFIRMAR COM ACTUAR AMB PROMOTOR /AJUNTAMENT
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CONSTRUCCIÓ DE NOU PERIMETRE DE CORONAMENT DE COBERTA MITJANÇANT MAÓ
MASSÍS D'IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES A L'ORIGINAL
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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NOTES

- Cotes de nivell en metres
- Cotes dimensionals en metres
- Totes les dimensions seran degudament comprovades en obra
- Tota la informació referent a l'estat actual s'ha compilat de diferents fonts

Obra nova segons
descripció del text adjunt

Àmbit d'actuació en
l'actual projecte

Zones d'especial
atenció

LLEGENDA OBRA NOVA

ACTUACIONS GENERALS

Neteja i consolidació
· Retirada d'organismes vius.
· Recuperació de paraments i elements de pedra natural amb neteja general raspatllat fi i/o decapat de pintures i

sorrejat en sec.
· Neteja de maó mitjançant raspallat fi i projecció a baixa pressió de pols de vidre micronitzat en sec.
· Neteja del maó afectat per organismes amb liquis fungicida-alguicida.
· Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, maó, morter o estuc, amb producte decapant i

posterior esbandida amb aigua calenta.
· Tractament superficial consolidant mitjançant impregnació aquosa consolidant, incolora, hidròfuga,

monocomponent.
· Rejuntat general a partir de morter de paleta resistent a les sals, a base de cal hidràulica natural HL 3,5 i

ecoputzolana, lliure de ciment, de tonalitat similar a la pedra original en paraments verticals del recinte, fins a 1m
d'alçada des de la base del mur.

Actuacions generals en façanes
RF01  Restauració i reposició de rajola ceramica malmesa morter de calç, amb materials d'idèntiques característiques
a l'original.
RF02  Substitució i reconstrucció dels sardinells amb maó massís i morter de calç, ambdós materials d'idèntiques
característiques a l'original.
RF03  Substitució i reconstrucció de brancals, ampits, sòcols i enmarcats amb maó massís i morter de calç, ambdós
materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF04  Desmuntatge i reconstrucció de cornisses i ménsules en mal estat o malmeses amb material d'aportació
d'idèntiques característiques a l'original.
RF05  Reconstrucció dels trams de façana de mamposteria carejada amb materials d'idèntiques característiques a
l'original.
RF06 Cosit d'esquerdes amb extracció de material a tall de disc, formació de forats per a col·locació de grapes d'acer

inoxidable amb resines epoxi i recol·locació de material. Grapat mitjançant rasa horitzontal.
RF07  Restauració de graó existent de pedra massissa.
RF08  Revestiment d'arrebossat sobre mamposteria de pedra existent. Color a definir.
RF09  Cosit d'esquerdes amb grapa d'armadura d'acer inoxidable i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres
RF10  Recol·locació de porta de ferro original restaurada. Inclou substitució dels elements malmesos per d'altres
d'idèntiques característiques.
RF11  Reparació d'elements de forja in-situ mitjançant raspall metàl.lic, esmerilat, tractament anticorrosiu i pintat.
RF12  Construcció de nous tapiats de maó d'idèntiques característiques a l'original.
RF13  Reconstrucció de coronament de mur amb materials d'idèntiques característiques a l'original.
RF14  Tapiats d'obertures existents amb maó per assegurar estanqueïtat
RF15  Reconstrucció de l'estat original del torreó de la nau central sud

Actuacions generals en cobertes:
RC01  Col·locació de peça ceràmica de coronament de coberta d'idèntiques característiques a l'original.
RC02  Col·locació de canaló ceràmic amb fixació d'idèntiques característiques a l'original.
RC03  Col·locació de baixant ceràmic fixat a la façana d'idèntiques característiques a l'original.

RC04  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada a rastrell
metàl.lic.
RC05  Col·locació de xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm) per a formació de coberta inclinada, fixada sobre
biguetes metàl·liques.
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DETALLS COBERTA
V.00A3: 1/20

A1: 1/10

DETALLS TIPUS DE L'ESTANQUEITAT DE LA COBERTA

DET03

DET04

1. Xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm)
2. Rastrell metàl·lic cada 1m encolat a l'encadellat ceràmic
3. Fixació mecànica mitjançant cargol autoroscant
4. Encadellat ceràmic

RC04

1 2 3

DETALL DE FIXACIÓ

1. Xapa grecada d'acer galvanitzat (e=0,6mm)
2. Fixació mecànica mitjançant cargol autoroscant
3. Perfil estructural metàl.lic

RC05 DETALL DE FIXACIÓ

1 2

DET01

1. Lamina impermeable per sobre de pesebró existent i
fixada a façana

2. Escopidor d'acer galvanitzat embegut dins la cornissa
existent

3. Reconstrucció del coronament del mur existent
mitjançant maó massís d'idèntiques característiques a
l'original

4. Voladiu de 30cm respecte l'ultim rastrell metàl·lic
5. Xapa plegada de remat fixada a façana
6. Làmina impermeable de remat fixada a façana
7. Cumbrera central amb xapa plegada d'acer galvanitzat
8. Solapat i segellat en la unió entre plaques de coberta

3

5

4

4

3

6

DET02

1 2

DET05

7

PLANTA COBERT NAU CENTRAL NORD. cota +22,50mm

RC04

RC04
RC05

RC04

RC04

RC05
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