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Resolució de rectificació d’error material detectat en la resolució de 

17 de juliol de 2025, del director de l’Institut Nacional d’Educació 

Física de Catalunya (INEFC), que té per objecte iniciar l’expedient 

de contractació del servei de recepció de l’edifici i de les 

instal·lacions del Centre de Barcelona de l’Institut Nacional 

d’Educació Física de Catalunya, expedient INEFC-2026-1. 

Antecedents 

1. En data 17 de juliol de 2025 es va dictar la Resolució del director de l’INEFC mitjançant la 

qual es procedia a l’inici de l’expedient INEFC-2026-1, que té per objecte la contractació 

del servei de recepció de l’edifici i de les instal·lacions del Centre de Barcelona de 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. 

2. Aquesta resolució s’elabora d’acord amb l’informe de rectificació d’errors materials 

detectats en la documentació de l’expedient, emès pel cap del Servei d’Organització i 

Règim Interior de l’INEFC, de data 25 de juliol de 2025 i que són les que s’indiquen a 

continuació: 

Error primer 

L’import consignat com a càlcul de les eventuals modificacions contractuals és 

incorrecte atès que no es correspon amb la multiplicació del percentatge màxim de 

modificació establert (10%) per l’import total del contracte 2026 més les pròrrogues 

(997.810,90 €). 

Per tant, per rectificar aquest error material, s’ha de recalcular i modificar l’import relatiu a 

les eventuals modificacions contractuals. 

Error segon: 

D’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, l’import de 1.017.767,12 €, consignat com 

a Valor Estimat del contracte (VEC), que resulta de la suma de l’import total del 

contracte 2026 més les pròrrogues més l’import corresponent a l’increment del 10 % 

previst per eventuals modificacions contractuals, és incorrecte. 

Per tant, per rectificar aquest error material, s’ha de recalcular i modificar l’import relatiu al 

VEC. 

La rectificació d’aquests errors materials fa modificar la informació relacionada en la resolució 

d’inici. 

En la referida Resolució d’inici, per tant, hi ha errors materials en tots els apartats relatius a la 

informació referent a l’import Modificació i a l’import del VEC que apareixen en els quadres 

d’imports de la identificació de l’expedient inicial. 
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Fonaments de dret 

I. Atès que l’article109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions públiques 

podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 

materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

II. En virtut de les facultats que li confereix l’article 9.2.c) de la Llei 11/1984, del 5 de març, 

de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, i 

d’acord amb el nomenament fet pel Decret 125/2020, de 20 d'octubre (DOGC núm. 8252, 

de 22 d’octubre de 2020), i renovat pel Decret 105/2024, d'11 de juny (DOGC núm. 9182, 

de 12.6.2024), que confereix al director de l’INEFC l’atribució d’òrgan de contractació en 

els assumptes propis de l’INEFC, en els termes establerts per la legislació vigent, i per la 

qual cosa està facultat per adjudicar i formalitzar, en el seu nom, els contractes 

corresponents. 

Pels motius exposats, 

Acordo: 

Únic.- Rectificar els errors materials detectats en la resolució de 17 de juliol de 2025, del 

director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, que té per objecte iniciar 

l’expedient INEFC-2026-1, que té per objecte la contractació del servei de recepció de l’edifici 

i de les instal·lacions del Centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya, en els conceptes: 

- Import Modificació consignat en el quadre d’imports de la identificació de l’expedient 

inicial. 

- Import del Valor estimat del contracte (VEC) consignat en els quadres d’imports de la 

identificació de l’expedient inicial  

de tal manera que en els quadres d’imports de la identificació de l’expedient inicial: 

On diu: 

Lot únic Import base € IVA € Import amb IVA € 

Valor estimat 1.017.767,12 - - 

Pressupost licitació 199.562,18 41.908,06 241.470,24 

Termini d'execució 

El termini d’execució d’aquest contracte s’iniciarà el dia 1 de 
gener de 2026 o, en el seu defecte, el dia que s’estableixi en el 
contracte, si fos posterior la seva signatura, i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2026, ambdós inclosos. 

 



 

3/3 

VEC Contracte 2026 
Pròrrogues 

2027 a 2030 

Contracte 2026 

i pròrrogues 

Modificacions 

10% 

Import VEC,  

IVA exclòs 

Lot únic 199.562,18 € 798.248,72 € 997.810,90 € 19.956,22 € 1.017.767,12 € 

Ha de dir: 

Lot únic Import base € IVA € Import amb IVA € 

Valor estimat 1.097.591,99 € - - 

Pressupost licitació 199.562,18 41.908,06 241.470,24 

Termini d'execució 

El termini d’execució d’aquest contracte s’iniciarà el dia 1 de 
gener de 2026 o, en el seu defecte, el dia que s’estableixi en el 
contracte, si fos posterior la seva signatura, i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2026, ambdós inclosos. 

 

VEC Contracte 2026 
Pròrrogues 

2027 a 2030 

Contracte 2026 

i pròrrogues 

Modificacions 

10% 

Import VEC,  

IVA exclòs 

Lot únic 199.562,18 € 798.248,72 € 997.810,90 € 99.781,09 € 1.097.591,99 € 

Signat digitalment a Barcelona 

El director 

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La 
política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les 
manifestacions de voluntat en suport informàtic". 


