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Granollers Escena, SLU   MACescènic, S.L 

Sr. Carles Ribell i Toledano     Sr. Jordi Rabinad Batllé 
 

 

Contracte Núm. 56/2025 
Expedient 32/2025 – LOT 4: Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la 
maquinària escenotècnica 

 
Granollers, a 15 d’octubre de 2025 

 
REUNITS 

 
D'una banda el Sr. Carles Ribell i Toledano, Gerent de GRANOLLERS  ESCENA SLU , empresa 
gestora del TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS, amb CIF: B62722442 i domicili social a 
Granollers, C/ Torras i Bages 50, en virtut de l’escriptura d’elevació a públic d’acords socials 
de nomenament i atorgament de poders número de protocol 83, atorgada davant del Sr. 
Notari Carlos Calatayud Chollet amb data 30 de gener de dos mil vuit, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona, volum 34.541, Foli 52, Full B250056, Inscripció 1. 

 

D’una altra part el Sr. Jordi Rabinad Batllé Administrador de la MACescènic, S.L. per a 
persones amb Discapacitat Intel·lectual amb CIF B65577223 i domicili fiscal a la carretera 
de Valldoriolf  s/n de Olèrdola, a partir d’ara MACescènic, S.L.  

Totes les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el 
present contracte. 

 
ANTECEDENTS 

 
I. GRANOLLERS ESCENA , SLU  és la entitat encarregada de la gestió del Teatre Auditori de 
Granollers, aquesta gestió inclou el Servei de Manteniment preventiu, normatiu i correctiu 
de maquinària escenotècnica del Teatre Auditori de Granollers.  
 
II. D’acord amb aquesta responsabilitat, en data 8 de juliol de 2025, es va convocar 
públicament, mitjançant anunci al perfil del contractant el concurs públic d’ofertes per a la 
prestació del Servei de Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de maquinària 
escenotècnia exterior  del Teatre Auditori de Granollers, a adjudicar per procediment 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.  
 
III. De conformitat amb la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), el plec de 
clàusules administratives i el ple de clàusules tècniques, ambdues parts formalitzen el 
present contracte amb els següents: 

 
 

ACORDS 
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PRIMER.-  OBJECTE DEL CONTRACTE 
És objecte del present contracte la prestació del servei de manteniment preventiu, 
normatiu i correctiu de la maquinaria escènica del Teatre Auditori de Granollers ubicat al 
carrer Josep Torras i Bages 50 de Granollers (centre de treball). 
 
La societat MACescènic, S.L. es compromet a realitzar la prestació del servei de 
Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escènica Teatre Auditori de 
Granollers d’acord amb els plecs de clàusules tècniques i de clàusules administratives, els 
quals s’adjunten en forma d’annex al present contracte, en els termes que expressament 
es concreten en l’esmentat document i que regeixen la present contractació, i en tots 
aquells que necessàriament es posin de manifest durant la seva execució pel seu adequat 
compliment, en particular, la pròpia oferta de l’adjudicatari en la mesura que millori l’abast 
i qualitat del servei. 
 
De conformitat amb l’article 35.1.b) de la LCSP, el present contracte té caràcter privat. 
Constitueix el seu règim jurídic la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i els següents 
documents que es relacionen de manera jeràrquica segons el següent ordre: 
 

▫ Les instruccions a efectes de contractació amb tercers de Granollers 
Escena, S.L. respecte els contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada.  
▫ Plec de Clàusules Administratives Particulars  
▫ Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  
▫ Per les normes de la LCSP i del RGLC en la seva preparació i adjudicació.  
▫ Per les altres normes del dret privat que resultin d’aplicació en la seva 
interpretació, execució, i extinció  

 
Supletòriament s’han d’aplicar les normes de dret privat. 
 
SEGON.-  PREUS I REVISIÓ DE PREUS 
 
2.1. Preu i hores del contracte 
La despesa màxima objecte d’aquest contracte es fixa en la quantitat màxima de 
10.400,00€ (vint i sis mil quaranta un euros amb vint i cinc cèntims) IVA exclòs desglossat 
de la següent forma: 

El valor estimat total del contracte és de 10.400,00 € (IVA exclòs), corresponent a: 

• Període inicial (2 anys): 4.160,00 € 

• Pròrrogues (2 anys): 4.160,00 € 

• Possibles modificacions (20%): 2.080,00 € 
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Aquests valors no inclouen l’IVA.  

L’import anual es desglossa en 2.080,00€ (IVA Exclòs) 
 
GRANOLLERS ESCENA , SLU  dotarà als pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics 
afectats per aquesta contractació, amb el suficient crèdit per atendre les despeses que 
se’n derivin. 

 
L’empresa farà un balanç d’hores mensual per fer un seguiment del servei per tal 
d’analitzar-lo de forma regular. Si durant el primer any de contracte no fossin executades 
totes les hores objecte del contracte, aquestes s’acumularan durant el proper any. En el 
supòsit de no ser executades en la seva totalitat durant el període de contracte de dos anys, 
GRANOLLERS ESCENA , SLU   podrà reclamar la seva liquidació. En el supòsit d’excedir de 
les hores determinades en el contracte, es procedirà a la seva corresponent facturació a 
GRANOLLERS ESCENA , SLU  als preus hora indicats, prèvia autorització de GRANOLLERS 
ESCENA , SLU . 
 
MACescènic, S.L. assumeix l’augment de freqüències dins de les hores destinades a 
manteniment preventius del contracte actual sense repercutir en la qualitat de les 
revisions. En el supòsit que manquin hores, es complementaran amb hores extres de 
l’operari, a càrrec de MACescènic, S.L. i sense cost per Granollers Escena, SLU 
 
2.2 Imports mensuals, preus/hora i facturació 
L’ empresa MACescènic, S.L. facturarà anualment  amb el detall següent: 
 

• Manteniment  maquinària escenotècnia Factura anual d’import  2.080,00€ (IVA 
Exclòs) 

 
Aquestes tarifes no patiran cap increment en dies festius, ni en horaris nocturns, ni per 
dietes ni transport, agafant com a referència el Conveni de Locals d’espectacles. 
 
2.3. Forma de Pagament 
Els pagaments es faran efectius, prèvia presentació d’una factura, a 30 dies dia de 
pagament dia 5 de cada mes, data de validació, un cop els serveis s’hagin complert en les 
condicions establertes en aquest contracte. Per que GRANOLLERS ESCENA , SLU  pugui fer 
efectiu el pagament, MACescènic, S.L. aportarà factures electròniques on reflecteixi 
separadament l’Iva, i especifiqui els serveis facturats tal i com s’indica en la clàusula 2.2. 
 
El lliurament de les factures electròniques s’efectuarà a través del servei e.FACT bé 
utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible o be a través de les plataformes de 
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facturació electrònica adherides al servei e.FACT. La facturació haurà de dirigir-se a 
Granollers Escena, SLU, amb domicili a domicili social a C/ Torras i Bages 50 de 
GRANOLLERS. CIF B-62722442. Els codis DIR necessaris per a la factura electrònica són: OC: 
LA0007071; CG: LA0007071; UT: LA0007071.  
   
Les factures hauran de recepcionar-se com a màxim, el dia 5 del mes posterior al facturat. 
En cas de ser rebudes en una data posterior, es posposarà el seu corresponent venciment, 
en 30 dies més. 
 
TERCER.- DESCRIPCIÓ, ORGANITZACIÓ I MILLORES DEL SERVEI 
La prestació dels serveis a desenvolupar, serà d’acord amb els plecs de clàusules tècniques 
adjunts a aquest contracte, a més del projecte presentat per l’empresa MACescènic, S.L. . 
Ambdós documents, juntament amb el plec de clàusules administratives, formaran part del 
contracte i hauran de ser signats per ambdues parts.   
 
3.1. Coordinació i organització del servei de Manteniment preventiu, normatiu i correctiu 
de la maquinària escenotècnica  
La coordinació i organització del servei de manteniment, s’establirà d’acord amb els plecs 
de clàusules tècniques i el projecte presentat per MACescènic, S.L. . La interlocució amb 
GRANOLLERS ESCENA , SLU  serà amb la Cap Tècnic del Teatre Auditori. 
 
 
3.2. Seguretat i prevenció de riscos laborals 
L’empresa MACescènic, S.L. . disposa d’un servei propi de prevenció i riscos laborals, que 
desenvoluparà als equipaments objecte d’aquest contracte, segons s’indica al plec de 
clàusules tècnic i en la proposta tècnica presentada per MACescènic, S.L. . 
 
 
QUART.-  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
La societat MACescènic, S.L. és responsable de la gestió i executarà el contracte al seu risc 
i ventura, estant obligada a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 
en l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de GRANOLLERS ESCENA , SLU  amb els límits 
establerts per la normativa aplicable. Així mateix, és responsable de la qualitat tècnica de 
les tasques que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les 
conseqüències que es puguin produir per a GRANOLLERS ESCENA , SLU  o per a tercers de 
les omissions, errors, mètodes inadequats o gestions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
 
 
 



8/8 

 

Granollers Escena, SLU   MACescènic, S.L 

Sr. Carles Ribell i Toledano     Sr. Jordi Rabinad Batllé 
 

 

CINQUÈ.-  CONFIDENCIALITAT 
La societat MACescènic, S.L. està obligada al deure de secret i de no aprofitar-se tant de 
forma directa com indirecta d’aquelles dades que en execució d’aquest contracte pugui 
conèixer, bé sigui personalment, bé sigui mitjançant tercers. 
 
Tanmateix l’adjudicatari i el seu personal, respectaran les prescripcions de la Llei orgànica 
3/2018 , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
L’adjudicatari també queda obligat a guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 
informació obtinguda, i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i 
aquesta no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest contracte, fins i tot un cop extingit el mateix. 
GRANOLLERS ESCENA , SLU  podrà demanar a MACescènic, S.L. les dades del seu personal, 
per tal que les pugui incloure en els seus fitxers automatitzats als efectes de la tramesa 
d’informació sobre les activitats i també la comercialització dels serveis o productes propis 
i d’empreses col·laboradores de Granollers Escena, SLU, en compliment de la Llei de serveis 
de societats de la informació i comerç electrònic. Els interessats podran exercir el seu dret 
d’oposició, cancel·lació i modificació en qualsevol moment amb un escrit dirigit a Granollers 
Escena, SLU, C/ Ponent, 44 08401 – Granollers.    
 
SISÈ.- GARANTIA DE PREU 
La prestació del servei de Manteniment per part de MACescènic, S.L. en els termes que 
expressament es concreten al plec de prescripcions tècniques que regeixen la present 
contractació, així com a l’oferta presentada per l’adjudicatària, no generarà, un cop abonat 
el preu establert, cap altre abonament per cap concepte, ni tan sols de qualsevol tipus de 
propietat intel·lectual, a favor de MACescènic, S.L. .. 
 
SETÈ.- RESPONSABILITAT CIVIL I GARANTIA DEFINITIVA 
La societat MACescènic, S.L. té contractada una pòlissa de responsabilitat civil,  que cobreix 
les necessitats objecte del contracte per sinistre així com els riscos derivats de la seva 
explotació. Queden coberts en particular els danys corporals i materials produïts per causes 
imputables a MACescènic, S.L. o els seus empleats, i que fossin provocats com a 
conseqüència de la execució dels serveis contractats. 
 
La societat MACescènic, S.L. en data, va constituir amb data 10 de setembre de 2025 una 
garantia definitiva per un import de 499,00€ corresponent al 5% del VEC d’adjudicació, a 
disposició de GRANOLLERS ESCENA, SLU mitjançant d’una transferència bancaria a nom de 
Granollers Escena S.L. en els termes que s’estableixen a l’annex  del plec de clàusules 
administratives. 
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La devolució de la garantia es farà de conformitat amb allò que prescriu l’article 90 de la 
LCSP. 
 
VUITÈ.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada d’aquest contracte de serveis serà de 2 anys, amb efectes des de la data de 
formalització del contracte, amb una possible prorroga de 2 anys  i un termini màxim de 4 
anys  
 
 
NOVÈ.-  Titularitat del servei 
La signatura del contracte comporta l’assumpció expressa de la condició de mantenidor de 
les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica de seguretat industrial i per part de 
MACescènic, S.L. es duran a terme els tràmits necessaris per identificar-se com a tals davant 
les autoritats competents.  
 
DESÈ.- Assumpció i cessió de contractes 
MACescènic, S.L. solament podrà cedir vàlidament a un tercer els drets i obligacions que neixin 
del contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de Granollers Escena, SLU i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
La subcontractació es regirà pel que estableix el TRLCSP (art. 227 i 228).En particular haurà de 
realitzar-se de conformitat amb aquests requisits bàsics: 
 

1 Comunicació prèvia i per escrit a Granollers Escena, SLU de les prestacions del servei 
a realitzar pel subcontractista. 

2 El contractista podrà subcontractar parcialment l'execució del contracte fins a un límit 
del 60% de l'import del pressupost de licitació, segons la clàusula 7 del PCAP , d’acord 
amb l’article 215 de la LCSP 

3 Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte davant Granollers Escena, 
SLU, sense que el coneixement per part de Granollers Escena, SLU de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

ONZÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
Seran causes d’extinció del contracte les indicades en els articles 223 i 308 del Text Refós 
3/2011 de 14 de Novembre de contractes del sector públic, així com les detallades en 
l’article 8.2. del plec de condicions particulars. 
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Per tal de garantir la continuïtat del servei, en cas de resolució, el contracte es considerarà 
prorrogat obligatòriament pel contractista durant un període de tres mesos per tal que es 
pugui realitzar la nova contractació del servei. 
 
En cas de resolució o venciment del present contracte, i molt particularment quan no 
representi continuïtat de l’empresa en el mateix servei, es compromet a presentar un 
informe de tancament del servei i a informar de l’estat i organització d’aquest a 
GRANOLLERS ESCENA , SLU  fent constar totes les instruccions i manuals de funcionament 
que s’hagin lliurat, organització d’arxius informàtics i d’arxius documentals i materials així 
com d’altres informacions que hagin sigut generades a partir del funcionament diari. 
 
DOTZÈ.- NOTIFICACIONS 
Les adreces indicades de les parts contractants són les vàlides per a fer notificacions 
escrites. El canvi de domicili haurà de ser notificat. 
 
TRETZÈ.- CANVIS I MODIFICACIONS 
Qualsevol canvi o modificació del present contracte s’haurà de fer per escrit i serà signada 
per una persona autoritzada de cadascuna de les parts. 
 
Si qualsevol dels pactes del contracte fos declarat nul o anul·lable, aquesta declaració no 
invalidarà la resta del contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia. 
 
CATORZÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
El règim jurídic del present contracte és el previst al Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), el seu Reglament i la normativa concordant. 
 
QUINZÈ.- LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS 
MACescènic, S.L. i GRANOLLERS ESCENA , SLU  es comprometen i obliguen a respectar i 
complir, cadascun en el que li correspongui, les disposicions legals en matèria de prevenció 
de riscos laborals, en vigor en cada moment i a complir la legislació vigent en matèria de 
coordinació empresarial reial decret 171/2004 , de 30 de gener per el que es desenvolupa 
l’article 24 de la llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. 
 
SETZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació o compliment del present contracte 
seran resoltes pels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona 
 
DISSETÈ.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL CONTRACTE  
Forma part integrant del present contracte, a més del document principal, els documents 
annexes: 
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Annex I –  Plec de clàusules administratives particulars 
Annex II – Plec de prescripcions tècniques particulars 
Annex III-  Projecte ofert per MACescènic, S.L.  
Annex IV – Clàusules de Confidencialitat 
Annex V - Document Coordinació empresarial 
Annex VI – Pla d’emergència 
Annex VII – Avaluació de riscos laborals del TAG 
Annex VIII_ Oferta econòmica signada per MACescènic, S.L.  
Annex IX- Justificant de garantia definitiva   
 
L’adjudicatari s’obliga a l’estricte compliment de totes aquelles qüestions administratives, 
tècniques i econòmiques establertes en la seva oferta, que s’adjunta al present contracte 
com Annex III, formant part integrant d’aquest contracte.  
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
I en prova de conformitat amb tot el que antecedeix, ambdues parts signen el present 
document per duplicat i a un sol efecte al lloc i a la data esmentats a l’encapçalament.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX I –  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la Contractació de la 

prestació del Servei de de Manteniment Integral del Teatre Auditori de 

Granollers a subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària dividit en 

lots 

 

 

 

INDEX 

1. Objecte i Règim Jurídic  
2. Pressupost, impostos i revisió de preus  

3. Capacitat per contractar, documentació i ofertes  

4. Desenvolupament del procediment de licitació  

5. Criteris d’Adjudicació  

6. Garanties  
7. Formalització del contracte, cessió i subcontractació  

8. Modificacions i Resolució del contracte  

9. Execució, obligacions del contractista, durada i rebuda  

10. Condició especial d’execució del contracte  

11. Pagament del preu  

12. Règim de Recursos  

13. Annexos  
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1.- Objecte i règim jurídic 

 

1.1. Aquest plec té per objecte la contractació, conforme a les característiques que 

figuren en el Plec de Prescripcions tècniques Particulars, del servei que es descriu a 

continuació: 

 

L’objecte del contracte, definit d'acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, és la prestació 

dels serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de diverses instal·lacions, 

sistemes i equipaments del Teatre Auditori de Granollers, dividits en els següents lots: 

 

- Lot 1: Manteniment de les instal·lacions de l’edifici 

- Lot 2: Manteniment dels sistemes de detecció i extinció d’incendis 

- Lot 3: Manteniment de l’enjardinament exterior 

- Lot 4: Manteniment de la maquinària escenotècnica 

- Lot 5: Manteniment i afinació dels pianos del Teatre Auditori 

 

L’abast dels serveis suposa la realització de tots aquells treballs de manteniment, ja 

sigui preventiu, normatiu i correctiu de totes les instal·lacions descrites en el plec tècnic 

que requereixin i/o aquells que determini el responsable designat a l’efecte, com també 

tot el subministrament de material necessari per fer-lo efectiu.  

 

La codificació corresponent a la classificació estadística de productes per activitats 

 

Lot 1: Manteniment de les instal·lacions de l’edifici 

• CPV 50700000-2: Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions d’edificis. 

o Descripció: Inclou serveis de manteniment preventiu i correctiu de 

sistemes elèctrics, mecànics, de calefacció, ventilació, climatització, 

ascensors, i altres instal·lacions tècniques dins dels edificis. 

o CPA corresponent: 43.29.12 – Serveis de reparació i manteniment 

d’instal·lacions d’edificis. 

 
 Lot 2: Manteniment dels sistemes de detecció i extinció d’incendis 

• CPV 50413200-5: Serveis de reparació i manteniment d’equips de lluita contra 

incendis. 

o Descripció: Inclou la inspecció, prova, manteniment i reparació de 

sistemes de detecció d’incendis, alarmes, extintors, sistemes d’aspersió i 

altres equips relacionats amb la prevenció i extinció d’incendis. 

o CPA corresponent: 33.20.30 – Serveis de reparació i manteniment 

d’equips de seguretat i control. 

 
 Lot 3: Manteniment de l’enjardinament exterior 

• CPV 77310000-6: Serveis de plantació i manteniment d’espais verds. 

o Descripció: Inclou serveis de jardineria com la plantació, poda, reg, 

manteniment de gespes, flors, arbustos i arbres, així com el control de 

plagues i males herbes en espais verds públics o privats. 

o CPA corresponent: 81.30.10 – Serveis de jardineria. 

 
 Lot 4: Manteniment de la maquinària escenotècnica 

• CPV 50800000-3: Serveis diversos de reparació i manteniment. 

o Descripció: Inclou serveis de manteniment i reparació d’equips 

escenotècnics com sistemes de so, il·luminació, mecanismes de moviment 

d’escenari, cortines i altres equips especialitzats utilitzats en teatres i 

auditoris. 
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o CPA corresponent: 33.12.29 – Altres serveis de reparació i manteniment d’equips 

professionals.

 
 Lot 5: Manteniment i afinació dels pianos del Teatre Auditori 

 

• CPV 50860000-1: Serveis de reparació i manteniment d’instruments musicals. 

o Descripció: Inclou serveis especialitzats en l’afinació, manteniment i 

reparació d’instruments musicals, especialment pianos, assegurant la seva 

òptima qualitat sonora i funcionalitat. 

o CPA corresponent: 33.12.29 – Altres serveis de reparació i manteniment 

d’equips professional 

 

1.2. Participació i Adjudicació dels Lots 

 

• Els licitadors podran presentar-se a un, diversos o a la totalitat dels lots especificats 

en el present contracte. 

• La presentació a un lot no és condició excloent per presentar-se a altres lots, i els 

licitadors podran ser adjudicataris d’un o més lots, d'acord amb els criteris 

d’adjudicació establerts en el plec de condicions. 

• En cas que un licitador sigui el millor valorat en més d’un lot, l’òrgan de contractació 

podrà adjudicar-li més d’un lot, sempre que es compleixin els requisits tècnics i 

econòmics establerts per a cadascun d'ells. 

• L’òrgan de contractació es reserva el dret d’adjudicar els lots de manera 

independent, atenent les ofertes més avantatjoses per a cada lot, d’acord amb els 

criteris d’adjudicació establerts en aquest plec. 

1.3. El present contracte ha de ser qualificat com a contracte de serveis de 

conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP). 

1.4. L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és GRANOLLERS ESCENA, 

S.L., en la seva condició de poder adjudicador, i en aquest cas concret actua a través 

del Consell d'Administració, com òrgan de contractació amb competència suficient 

per a fer-ho, segons es preveu als estatuts de Granollers Escena, S.L., (en endavant 

“GESL”). 

1.5. Aquest contracte té el caràcter privat de serveis, subjecte a regulació 

harmonitzada,  i el seu règim jurídic es troba constituït per: 
▫ Plec de Clàusules Administratives Particulars 
▫ Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

▫ Per les normes de la LCSP i del RGLC en la seva preparació i adjudicació. 

▫ Per les altres normes del dret privat que resultin d’aplicació en la seva interpretació, 

execució, i extinció 

 

1.6. El contracte s’ha d’adjudicar de conformitat amb les normes i principis 

previstos als articles 131 i següents de la LCSP. El procediment a seguir per a la seva 

adjudicació ha de ser l’ordinari, regulat als articles 156 i següents de la LCSP. 

 

Es publicarà anunci en el DOUE i en el Perfil del Contractant. Els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars d’aquesta contractació i de les Prescripcions Tècniques 

Particulars d’aquesta contractació es podran obtenir a través de la pàgina web de la 

Societat Granollers Escena S.L., 
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(http://www.teatreauditoridegranollers.cat/ca/contractació.html), on es determina el 

Perfil del Contractant, dins el període de presentació de proposicions, i a la plataforma 

de contractació pública electrònica sobre digital 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0 

 

Les empreses licitadores que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital , s’inscriuran 

a la licitació automàticament.  

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata ales adreces 

electròniques de les persones subscrites a qualsevol novetat, publicació o avìs 

relacionat amb aquesta licitació. 

 

2.- Pressupost, Impostos i Revisió de Preus 

2.1. El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat màxima de 147.330,28€  

IVA inclòs durant el període de vigència inicial de 2 anys  

2.2. El Valor estimat total del contracte es de 267.873,23€ amb el següent 

desglossament: 

 

LOT 1  Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici és 

de 37.998.28 euros més 7.979.64 euros en concepte d’IVA que fa un total de 45.977.92 

euros.  

a) Manteniment Preventiu,normatiu i correctiu  - 784 h/anuals 

El pressupost anual total màxim per la prestació del Servei de Manteniment 

Preventiu és de 37.998,28€/any més IVA. El preu unitari de licitació es de 

48,47€/hora més IVA 

 

Els costos externs corresponents a tot aquell material necessari per dur a 

terme l’aplicació del pla de manteniment del Teatre Auditori de Granollers 

(elevadors, sistemes de mesura i control, materials fungibles, etc...), hauran 

d’estar inclosos en el preu hora i en cap cas podran originar cap despesa 

addicional. 
 

  

LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció 

i  d’extinció d’incendis és de 7.908 euros més 1.660.68 en concepte d’IVA que fa un total 

de 9.568.68 euros.  
 

LOT 3  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior és de 

5.724 euros més 1.202.04 euros en concepte d’IVA que fa un total de 6.926.04 euros.  

  

LOT 4  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica és 

de 4.000 euros més 840 euros en concepte d’IVA que fa un total de 4840 euros.  

  

LOT 5  Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de Granollers 

és de 5.250 euros més 1102,50 euros en concepte d’IVA que fa un total de 6.352.50 

euros.  

 
 
 
 
 

 

Pressupost anual: 

http://www.teatreauditoridegranollers.cat/ca/contractació.html
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0


5/35 

 

 

  

 

 
El valor estimat del Servei de Manteniment Integral es calcula en l’import de 

267.873,23€ desglossat de la següent forma: 

- Període inicial / Preu Base de Licitació (2 anys): 121.760,56€ 

- Pròrroga anual (2 anys): 121.760,56€ 

- Possibles modificacions (20% màxim sobre període inicial, segons 

clàusula 8.1. d’aquest plec): 24.352,11€ 

Aquests valors no inclouen l’Iva però si que incorpora les quantitats relatives als dos 

primers anys de contracte i a les possibles pròrrogues. 

 

GESL dotarà als pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta 

contractació, amb el suficient crèdit per atendre les despeses que se’n derivin. 

 

La despesa d'aquest servei quedarà determinada per la despesa real acumulada que 

resulti d'aplicar els diferents preus unitaris referits als diferents components que 

integren la prestació d'aquest servei amb motiu de l'execució del contracte, segons les 

condicions indicades al plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen el 

contracte. GESL no resta obligada a exhaurir l'esmentat import en atenció a què les 

factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la 

inicialment prevista. Això no obstant, perquè els licitadors puguin calcular 

adequadament les seves ofertes, a continuació s'exposen les els preus unitaris 

corresponents. 

Les esmentades hores s’hauran de realitzar d’acord amb allò indicat al plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats 

preus unitaris. No s’admetran les ofertes que excedeixin qualsevol d’aquests 

imports. 

En tot cas, la quantitat corresponent a l’Iva figurarà com a partida independent i 

per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en comte, exclusivament, 

el preu sense IVA de cada una. 

 

En els preus unitaris indicats també es comprenen totes les despeses que siguin 

necessàries per dur a terme les prestacions objecte del present contracte, i en concret, 

les derivades del transport i dietes de qualsevol tipus del personal. 

 

El preu per hora cobrat per l’empresa adjudicatària serà el mateix 

independentment si les hores realitzades són en dia festiu o laborable i de 

l’horari en què es realitzen. 
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El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta 

implícits tots aquells conceptes previstos en aquesta licitació, així com: 

 

a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars 

b) Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre 

seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de 

l’elaboració i aplicació del Pla de seguretat i salut, i els honoraris 

corresponents. 

 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

d) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la 

seva execució 

 

e) L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals 

augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d'execució del contracte 

com a conseqüència de la negociació col·lectiva. 

f) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol ordre corresponent a la 

sol·licitud i obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució 

del contracte 

 

2.3. S'exclou la revisió de preus durant el termini d'execució de la prestació de 

l'objecte del servei ateses les característiques del present contracte. 

 

 

3.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR, DOCUMENTACIÓ I OFERTES. 

3.1. Capacitat per a contractar. 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en una prohibició per a 

contractar de les que preveu el Text Refós de la LCSP i acreditin la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional. Seran eximits de certificar aquests 

requisits les empreses inscrites al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya. En quan al darrer requisit, aquest serà substituït per la classificació 

corresponent en els casos que sigui exigible pel Text Refós de la LCSP. 

 

Els empresaris han de tenir també l’habilitació empresarial o professional que, en el 

seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del contracte, per la 

qual cosa les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les 

prestacions dels quals estiguin compreses dins les seves finalitats, objecte o àmbit 

d'activitat d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals que li siguin propis. 

 

A aquests efectes, s’acreditarà mitjançant fotocopia del Document Nacional d’Identitat 

degudament legitimada, per acreditar la personalitat del licitador si concorre una 

persona física o persona que legalment el representi, i documentació acreditativa on 

consta la seva activitat (declaració censal, model 036 o 037). En el cas de concórrer 

una persona jurídica, s’acreditarà mitjançant fotocòpia del Document Nacional 

d’Identitat degudament legitimada, de la persona que la representi amb el poder 

degudament validat pel secretari general de l’Ajuntament o persona en qui delegui, i 

còpia compulsada de l’escriptura de constitució de la societat o modificació, testimoni 

de la inscripció en el Registre Mercantil i acreditació sobre el capital social de la 

mateixa. 
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La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la 

Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà 

mitjançant la presentació de la documentació acreditativa de la inscripció en els 

registres o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, vigent en allò que no s’oposi a la Llei 

9/2017, modificat pel Reial decret 773/2015 quan la legislació de l'Estat respectiu 

exigeixi aquest requisit. 

 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 68 de la LCSP, mitjançant un informe que 

l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 

d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic en forma 

substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent Oficina 

Econòmica i Comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que 

presenti. 

 

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir 

en compte a les societats que pertanyen al grup als efectes d’acreditar la solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional, o la corresponent classificació, en el seu 

cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té 

efectivament a la seva disposició els mitjans de les societats esmentades necessaris 

per a l’execució del contracte. 

També podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin 

temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. Cada un dels 

empresaris que formen l’agrupació, han d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 

documentació a que es fa esment en les clàusules següents. A més, han d’indicar en 

document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la 

participació de cada un d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, 

ha d’ostentar la plena representació de tots ells front l’Administració, així, com que 

assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, tal i com 

preveu l’article 24 del RGLC. L’agrupació temporal pot estar integrada per empresaris 

espanyols, estrangers no comunitaris i/o estrangers comunitaris. 

 

La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació 

incondicionada de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable (annex II) de 

que reuneix totes i cada una de les condicions exigides per a contractar amb 

l’Administració. 

 

 

3.2. Solvència de les empreses licitadores 

 

De conformitat amb l’article 87 de la LSCP: 

Solvència econòmica i financera: S’haurà d’acreditar per aquests mitjans: 

• En el cas d’empreses constituïdes com a societat el volum anual de 

negocis del licitador o candidat, referit a l’any de major volum de negoci 

dels tres últims conclosos haurà de ser com a 1.5 el valor anual mitjà del 

contracte si la seva durada es superior a 1 any. 
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S’acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i inscrits al 

Registre Mercantil o el registre oficial en el que hagi estat inscrit, 

acompanyat del justificant conforme s’han dipositat aquests comptes. 

 
• En el cas d’empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el 

Registre Mercantil, s’acreditarà el volum anual de negoci mitjançant els 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

Solvència tècnica o professional: D’acord amb l’article 90 de la LCSP  , el criteri 

per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l’experiència 

en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa a què correspon l’objecte 

del contracte, que s’acreditarà mitjançant: 

 

• Relació dels treballs efectuats per l’interessat en el curs dels últims 3 anys, 

indicant expressament l’import dels treballs realitzats, el destí i la 

data/anualitat. 

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major 

execució sigui igual o superior al 70% de de la seva anualitat  

 

La forma d’acreditar els treballs realitzats serà per mitjà de declaració responsable (Annex 

II inclòs en el present plec). 

Els requeriments de solvència econòmics i financera i tècnica i professional tenen 

caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa. 

 

3.3. Documentació. 

 

Els licitadors presentaran tres sobres virtuals a través de la plataforma electrònica, 

identificats amb els números 1,2 i 3: Els sobres i la documentació que incloguin han 

d’estar signats per l’empresa licitadora, o per la persona que els representi, i s’hi haurà 

d’incloure un índex amb la relació de documents adjunts, ordenats numèricament. 

Aquests sobres contindran: el primer (sobre núm. 1), la documentació administrativa 

exigida per a prendre-hi part; el segon (sobre núm. 2), la proposta tècnica 

administrativa dels criteris d’adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor; 

el tercer (sobre núm. 3), la proposició econòmica ajustada al model que s’inclou en 

aquest Plec i la documentació tècnica avaluable de forma automàtica. 
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Sobre 1: la documentació administrativa exigida per a prendre part a la 

licitació. 

Sobre 2: la proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que es 

valorin mitjançant un judici de valor. 

Sobre 3: la proposició econòmica ajustada al model que s'inclou en aquest plec 

i la documentació tècnica avaluable de forma automàtica. 

 

La documentació d’aquests sobres ha de presentar-se en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador i ser original o 

degudament autenticada. 

 

 

3.3.a Documentació Administrativa (Sobre 1). 

 

En aquest sobre, que portarà la menció " SOBRE 1 Documentació administrativa per 

participar en el procediment obert per a la contractació de Servei de Manteniment 

Integral de l’edifici del TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS presentada per 
. .................. " , han d’incloure’s obligatòriament els documents en l'ordre següent: 

 

a) Relació numerada de la documentació inclosa, amb una apartat final que 

indiqui de forma expressa les dades del licitador: nom complet, direcció completa, 

el número de telèfon, fax, la direcció de correu electrònic i la persona de contacte, 

així com l’Annex I “Declaració de confidencialitat de la informació i acceptació de 

les clàusules” inclòs en el present plec administratiu. 

 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent: 

 

 

 
“En/Na.....................................................................amb NIF núm..................... en nom 

propi/en representació de l’empresa ......................................................................., en 
qualitat de ............................ i segons escriptura pública autoritzada davant 

Notari................, en data........................ i amb núm. de protocol ......../o document 
..............   CIF   núm.....................,   domiciliada   a   .............................. 
carrer............................................ núm. ...........(persona de 

contacte............................... amb l’adreça de correu electrònic .........................) telèfon 

núm.......................... i fax núm......................, opta a la contractació relativa al Servei de 
Manteniment Integral de l’edifici del Teatre Auditori de Granollers 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT 

b.1.) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (en el cas que actuï 
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració. 

b.2.) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 
Social. 

b.3.) Que no té deutes de naturalesa tributària en període executiu amb Granollers Escena, S.L. 

Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Plec de condicions particulars, 

el Plec de prescripcions tècniques particulars o qualsevol altre informació 

relativa a aquest expedient, ha de formular-se per escrit a través del perfil 

del contractant. 
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b.4.) Que, de conformitat amb el que estableix l’art. 151.2 del LCSP (Llei 
9/2017, de 8 de novembre), autoritza a Granollers Escena, S.L. perquè pugui 
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats 

acreditatius del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 
Social. 

SI NO 
 

 
b.5.) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica 
i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 3.2. del present plec i 
que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/materials descrits 
a la dita clàusula. En el cas de presentar-se com a UTE cada un dels empresaris que formin 

l’agrupació hauran de declarar aquesta circumstància. 

En cas d’empreses inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’administració de l’estat, declarar que les circumstàncies reflectides a la diligencia no han 
experimentat cap variació, i s’haurà d’acompanyar diligència d’inscripció. 

b.6.) Que en el cas de resultar proposat com adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 4.2 del present plec. 

b.7.) Compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les 
necessitats objecte del contracte. 

 

 
c) Altres declaracions: 

 
c.1.) En el cas de presentar-se com una UTE cada un dels empresaris que formin l’agrupació 
hauran de declarar aquestes circumstàncies, així com el compromís de les empreses d’agrupar-

se amb caràcter temporal (UTE) cas de resultar adjudicataris, amb indicació dels noms i les 

circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un d’ells i la persona o 
entitat que, durant la vigència del contracte ha d’ostentar la plena representació de tots ells 
front l’Administració. Aquest document ha de ser firmat pels representants de cada una de les 
empreses components de la Unió. 

c.2.) En el supòsit d’empreses del mateix grup que concorrin a una mateixa licitació, hauran de 
presentar declaració sobre grup empresarial, fent constar les denominacions socials de les 
esmentades empreses, als efectes del que disposa l’article 86 del Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
vigent en allò que no s’oposi a la Llei 9/2017, modificat pel Reial decret 773/2015 de 12 
d’octubre. 

c.3.) En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de 
què es troba exempt, el motiu i que son vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita 
exempció. 

c.4.) En el supòsit que es tracti d’una empresa estrangera, el licitador haurà de presentar 
declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del nostre país en 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa i indirecta puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al 
licitant. 

c.5.) En el cas que l’empresa reuneixi els requisits de petita i mitjana empresa, d’acord a l’art. 

46 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, presentarà declaració de responsable a l’efecte. 

c.6.) Declaració de responsable de la relació detallada dels mitjans personals o materials que 
adscriuran a l’execució del contracte, així com dels noms i la qualificació professional d el 
personal responsable d’executar la prestació, de conformitat amb allò que prescriu l’article 64 
del LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre). 

c.7.) En el cas d’haver subcontractació, declaració responsable, d'acord amb l’article 215 de la 
LCSP, on consti la confirmació, aclariment o ampliació de les determinacions relatives a la 

intenció de subcontractar, d’acord amb la clàusula 4.2. d’aquest plec. A tal efecte aquesta 

declaració ha d’identificar al subcontractista, determinar les parts del contracte a subcontractar 
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i l’import de les prestacions a subcontractar. 

c.8.) Que el licitador , les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no realitzen 
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalades per aquests o en el seu defecte per l'Estat Espanyol, i que 
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. 

c.9.) En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense incórrer 
en les actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior. 

- L'empresa adjudicatària no ha efectuat donació alguna a partits polítics o a les fundacions 
vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis. 

En el cas que el licitador compti amb 50 o més treballadors, el 2 % de la plantilla estarà 
composta per persones amb discapacitat, segons estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social . 

 
(Lloc, data i signatura del licitador).” 

 

3.3.b. Documentació sobre la proposta tècnica acreditativa dels criteris 

d'adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor ( Sobre 2): 

En aquest sobre, que portarà la menció " Sobre 2 proposta tècnica acreditativa 

dels criteris d'adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor per a la 

contractació del Servei de Manteniment Integral de l’edifici del TEATRE 

AUDITORI DE GRANOLLERS presentada per ...……......." , han d’incloure’s 

obligatòriament els documents en l'ordre següent: 

 

a) Relació numerada de la documentació inclosa. 

b) Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la 

proposta segons el detall següent: 

 
La documentació indicada a continuació, haurà de portar l’ordre estipulat en aquest punt, 

que es puntuarà segons els criteris de puntuació corresponents. 

 

Manteniment del Teatre Auditori de Granollers 

 
INDEX (reproducció d’aquest mateix esquema, indicant el número de pàgina 

on es troba la informació de cada un dels apartats) 

1.1. PROJECTE MEMÒRIA EXECUTIVA DEL PLA DE MANTENIMENT 

 

La memòria haurà d’incloure un pla per la realització del manteniment 

integral anual especificant per cada una de les instal·lacions i equips definits 

a l’annex IV, i definint totes les millores en els procediments, treballs i 

freqüències proposades. Aquest pla caldrà que defineixi el servei d’atenció 

al usuari (SAU) amb la devolució del servei i la transferència de totes les 

accions dels manteniments amb sistemes efectius i telemàtics tipus Gmao 

pel motiu que permetin un control de les accions realitzades. 

 

L’empresa licitadora detallarà un projecte tècnic incloent una planificació de 

les feines per a la correcta prestació del servei tècnic de Manteniment que 

respongui a les necessitats de la instal·lació i les àrees objecte d’aquest 

contracte, el qual s’inclourà amb la resta de la documentació que es 

sol·licita per optar a l’adjudicació d’aquest contracte. 
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1.2. CAPACITAT TÈCNICA I ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA 

 

1.2.a. Proposta de funcionament i capacitat tècnica de l’empresa per dur a 

terme l’objecte d’aquest contracte. Organigrama, departaments, àrees 

tècniques, grups d’equips operaris. 

(Relació de propostes i mesures de gestió d’estalvi energètic, consum 

d’aigua i altres millores mediambientals recollides en el Distintiu de 

Qualitat (Resolució TES 577/2015 de 30 de Març. Mesures concretes de 

gestió mediambientals, l’establiment de mesures d’estalvi i gestió 

energètica així com procediments i mètodes ecològics que l’empresa vol 

dur a terme durant el contacte del servei, degudament integrats el pla de 

manteniment. 
 

1.3. MATERIALS I MAQUINARIA 

 

Relació i detall dels productes, maquinaria i infraestructures que 

s’utilitzaran per prestar el servei i que seran dipositats a la instal·lació per 

fer-ne ús en qualsevol moment inclòs davant d’una urgència. 

 

1.4. Proposta global de gestió del Pla de seguretat i Riscos Laborals i descripció 

de la seva aplicació. 

 
 

1.5. Proposta de formació als treballadors de Manteniment sobre riscos laborals, 

seguretat i qualsevol activitat relacionada amb el seu lloc de treball. 

 

 

La inclusió de documentació o informació que contingui referències a la 

documentació que s’ha de contenir al sobre número 3 suposarà l’exclusió 

automàtica del licitador. 

3.3.c. Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable de forma 

automàtica (Sobre 3). 

 

En aquest sobre, que portarà la menció " Sobre 3 Proposta tècnica acreditativa 

dels criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica, per a la 

contractació del Servei de Manteniment Integral de l’edifici del TEATRE 

AUDITORI DE GRANOLLERS presentada per ...…….......", s’han d’incloure 

obligatòriament els documents en l'ordre següent: 

 

a) Relació numerada de la documentació inclosa. 

 

b) Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la 

valoració de la proposta segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que 

depenguin de criteris avaluables de forma automàtica enumerats a continuació. 

La proposició econòmica, i altres millores que haurà d’ajustar-se al model següent: 

"En/Na................................... amb NIF núm. ....................... , en nom propi, (o 

en representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada 
a. .......... carrer ........................, núm.  ), assabentat/da de les condicions 

exigides per optar a la contractació relativa a la prestació del Servei de 

Manteniment  del Teatre Auditori de Granollers ( indicar el lot corresponent ) , 
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es compromet a portar-la a terme amb subjecció al plec de prescripcions tècniques 

particulars i al plec de clàusules administratives particulars per la quantitat que 

s'indica a continuació, i si s’escau amb la Baixa lineal sobre els preus  llistats 

del corresponent  annex V , pel lot 2 Manteniment dels sistemes de detecció 

i extinció d’incendis: 

 
 

 
 

(Lloc, data i signatura del licitador)." 

Lloc de lliurament. 

 

La presentació de proposicions es farà únicament a través de la plataforma 

electrònica SOBRE DIGITAL :https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0 

 

b. PROPOSICIONS 

 

 

1. Cada licitador només podrà presentar una única proposició per Lot. No es permetrà que 

un licitador subscrigui una proposta en agrupació temporal si ja ha presentat una oferta 

individualment, ni figuri en més d’una unió temporal. En cas d’incompliment d’aquest 

requisit, totes les proposicions presentades per aquest licitador seran automàticament 

desestimades. 

 

2. Si diverses empreses pertanyents a un mateix grup empresarial presenten proposicions 

separades per al contracte, només es tindrà en consideració, per a l’aplicació del règim 

d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta amb el preu més baix, 

d'acord amb l'article 86 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi 

a la Llei 9/2017, modificat pel Reial decret 773/2015. Es consideraran empreses vinculades 

les que compleixin algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

3. No es permet la presentació de variants o alternatives en les ofertes dels licitadors. 

 

4. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada de les clàusules 

d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

5. Les proposicions presentades restaran en poder de Granollers Escena, S.L. durant un 

termini de dos mesos a comptar des de la data d’adjudicació. Transcorreguts els terminis 

per a la interposició de recursos sense que aquests s’hagin formulat, els licitadors que NO 

hagin estat adjudicataris podran sol·licitar el retorn de les proposicions presentades. 

Aquestes podran ser recollides a les dependències de Granollers Escena, S.L. 

 

6. Si transcorreguts 12 mesos des de la data d’adjudicació les empreses licitadores no han 

sol·licitat el retorn de les seves proposicions, Granollers Escena, S.L. procedirà a la seva 

destrucció de manera confidencial. 

 

 

 

3.4 Publicitat de la licitació. 

De conformitat amb el que disposa l’art.135 de la LCSP, l’anunci de licitació es publicarà 

en el Perfil del Contractant de Granollers Escena S.L. 

(https://www.teatreauditoridegranollers.cat/ca/contractacio.html) i en la plataforma 

electrònica SOBRE DIGITAL https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
http://www.teatreauditoridegranollers.cat/ca/contractacio.html)
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
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-Mitjà de presentació de les proposicions 

 

 

 

El termini per a la presentació de proposicions serà el que figuri en l'anunci que es publiqui 

al Perfil del Contractant. La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 

hores del dia, tots els dies de l'any, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és 

a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies. 

 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes mitjançant https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0  

Si durant les darreres  24   hores del termini per a la presentació d’ofertes , s’interrompt 

per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma del servei, de forma 

que s’impossibiliti l’us de l’eina de Sobre Digital , s’ampliarà el termini de presentació 

de les proposicions en tot cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu. 

            

Aquest tràmit es realitzarà mitjançant la publicació en el perfil del contractant d’un anunci 

d’esmena abans de la seva finalització , on es comunicarà la nova data. 

 

En cas de fallida tècnica informada per l’eina de Sobre Digital que impossibiliti el seu ús el 

darrer dia de presentació de les proposicions , l’empresa licitadora pot completar la 

tramitació i corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti 

possible, sense que es requereixi en tot  cas que l’òrgan de contractació adopti una decisió 

prèvia expressa respecte d’una ampliació termini i pel temps que es consideri imprescindible 

 

En cas de dificultats tècniques per part del licitador, s’acceptarà l’enviament en dos fases, 

segons els requeriments següents. Ens aquests supòsits , l’empresa licitadora haurà de 

remetre , abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’empremta digital 

(hash) , no obstant disposaran d’un termini de 24 hores per completar l’enviament de 

l’oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta 

ha estat retirada.   

 

 

En aquest supòsit, l’empremta digital (hash) degudament signada s’haurà de remetre a l    

correu electrònic mjlopez@teatreauditori.granollers.cat amb la finalitat que es pugui 

comprovar que aquesta empremta digital  i les dades identificatives de l’empresa licitadora  

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 

o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, 

en funció  de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 

la participació d’aquesta empresa en el procediment que s’hagin de derivar de la 

impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 

de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 

l’exclusió de l’empresa. 

 

En aquests casos, s’enviarà un requeriment mitjançant e-notum a les empreses licitadores 

per a que puguin presentar, mitjançant instància a Roca Umbert, una còpia dels documents 

electrònics presentats, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, 

per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 

variar-ne l’empremta electrònica , que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
mailto:mjlopez@teatreauditori.granollers.cat
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dels documents de la còpia de seguretat sol.licitats i dels tramesos en l’oferta , a traves de 

l’eina de Sobre Digital  

 

Així mateix , cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver 

enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital , atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques , i per 

tant, de poder garantir la o modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 

presentació 

 

L’eina del Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25MG. Per 

aquest motiu , els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 

diverses parts . La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 

o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. 

 

Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats ( 

part 1 de 2, part 2 de 2) 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat “licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de Contractació 

Pública , a l’adreà web següent:  

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/docu

mentacio.xhtml) 

 

 

-Termini de presentació d’ofertes 

 

El termini per a la presentació de proposicions serà el que figuri en l'anunci que es 

publiqui al Perfil del Contractant. La presentació de proposicions es podrà realitzar 

durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en què 

la seva presentació es podrà tramitar fins a les 14:00 h.de manera que les ofertes 

rebudes amb posterioritat ( es a dir a les 14:00:001 hores en endavant ) es 

consideraran extemporànies i no seran admeses. 

 

-Lloc de lliurament. 

La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de la 

plataforma SOBRE DIGITALhttps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0  

Un cop accedeixin a traves d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i a continuació 

rebran un missatge als correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta , 

d’activació de l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital , han de ser les mateixes que les que designin en 

el se DEUC per a rebre avisos de notificacions i comunicacions mitjançant e-notum. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta , 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació es l’accés exclusiu de que 

disposaran per presentar les seves ofertes a traves de l’eina de Sobre Digital. 

 

 

a. PROPOSICIONS 

Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició. Tampoc podrà subscriure 

cap proposta en agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
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en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest principi determinarà de forma 

automàtica la desestimació de totes les presentades per ell. 

 

Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a 

concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, només es considerarà, per 

aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta més 

baixa, d’acord amb l’article 86 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, vigent en allò que no s’oposi a la Llei 9/2017, modificat pel Reial decret 

773/2015, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions públiques. Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin 

en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del codi de comerç. 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. 

 

La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació 

incondicionada de les clàusules d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

Les proposicions presentades restaran en poder de Granollers Escena, S.L. per un 

termini de 2 mesos des de la data d’adjudicació. Transcorreguts els terminis per a la 

interposició de recursos sense que aquests s’hagin formulat, els licitadors als que NO 

s’hagi adjudicat el contracte, podran sol·licitar el retorn de les proposicions presentades 

i passar a recollir-les a les dependències de Granollers Escena, S.L. Transcorreguts 12 

mesos des de la data d’adjudicació sense que les empreses licitadores hagin sol·licitat 

el retorn de les proposicions presentades, es procedirà a la seva destrucció. 

 

4.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 

4.1. Obertura de proposicions. 

 

La qualificació de la documentació presentada i l’obertura de proposicions lliurades per 

a participar en aquesta licitació la farà una Mesa de Contractació constituïda a l’efecte 

per els següents membres: 

 

- President de la Mesa: Serà la Presidenta de la Societat o en qui delegui 

- 3 Vocals que seran el Secretari i l’Interventor de la Societat i un tècnic de 

GESL. 

- Secretari de la Mesa, que serà qui presti les funcions de cap d’administració o 

en qui delegui. 

Les obertures dels sobres es faran a través de la plataforma electrònica de contractació 

pública SOBRE DIGITAL . De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, 

l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen 

exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma 

SOBRE DIGITAL  té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de 

l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 

 

La Mesa de Contractació qualificarà prèviament, en acte intern, els documents 

continguts en el sobre núm. 1 que siguin presentats en temps i forma. A tal efecte el 

president de la mesa ordenarà l’obertura dels sobres, amb exclusió dels relatius a la 

proposició econòmica, i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en 

cada un d’ells. Si la Mesa observa defectes materials en la documentació presentada, 

ho comunicarà als interessats, concedint, si ho estima convenient, un termini no 

superior a TRES (3) dies hàbils per a que el licitador esmeni l'error. La comunicació als 

interessats es farà mitjançant l’eina de notificacions electròniques de la plataforma 
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electrònica de contractació SOBRE DIGITAL  o a través d’E- Notum. 

 

Un cop qualificada la documentació continguda en el sobre 1 i, en el seu cas, esmenats 

els defectes o omissions de la documentació presentada, la Mesa determinarà els 

licitadors que s’ajusten als criteris de selecció establerts en aquest Plec, amb 

pronunciament exprés sobre els licitadors admesos a la licitació, els rebutjats i les 

causes del rebuig. 

 

 

Dins del termini no superior a set (7) dies a comptar des de l'obertura de la 

documentació administrativa (sobre 1), la mesa de contractació donarà coneixement 

en el perfil de contractant sobre l'admissió o exclusió de les empreses licitadores. Tot 

seguit, es farà l'obertura de la documentació relativa als criteris la quantificació dels 

quals depèn d’un judici de valor (sobre 2). 

 

En la data i hora assenyalats en l’anunci de licitació, es celebrarà l’obertura del sobre 

núm. 2 per part de la Mesa de Contractació . 

 

 

L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3) 

es farà posteriorment, prèvia comunicació a través del perfil del contractant de 

Granollers Escena S.L. de la ponderació assignada als criteris la quantificació dels quals 

depengui d'un judici de valor. 

 

 

La mesa, de conformitat amb allò que prescriu l’article 150 del LCSP, previ requeriment 

de la documentació corresponent per part del Gerent de la societat, aixecarà a l’òrgan 

de contractació la proposta d’adjudicació del contracte al licitador que hagi presentat 

l’oferta que resulti econòmicament mes avantatjosa. 

 

Quan per la valoració de les proposicions hagi de tenir en compte criteris diferents al 

del preu, podrà sol·licitar, abans de fer la seva proposta, aquells informes tècnic que 

consideri necessaris. També ho podrà fer quan hagi de verificar que les ofertes 

compleixin les especificacions tècniques del Plec. 

 

La proposta d’adjudicació no crea dret de cap tipus a favor del licitador proposat, 

mentre no hi hagi acord de l’òrgan de contractació. 

4.2 Classificació i proposta d’adjudicació 

Classificació 

Efectuada la suma definitiva de les puntuacions dels sobres 2 i 3, la Mesa de 

Contractació ordenarà les propostes per puntuació, resultant de la suma dels sobres 2 

i 3, en ordre decreixent de valoració. 

En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l'adjudicació 

d'aquest contracte, per aquest ordre que s’indica a continuació: 

 

Primer. Aquelles empreses que hagin acreditat que disposen a la seva plantilla  

d’un major percentatge de treballadors amb discapacitats superior al percentatge 

mínim legal al que estiguin obligats  

 

Segon. Les empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007 i d'acord amb els 

articles 36 i 77 de la LCSP, de 13 de desembre. 

Adjudicació 
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D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en 

el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les 

proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir 

tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes. 

 

D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi 

produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 

 

La Mesa de Contractació, a través de la gerència de l’òrgan de contractació, requerirà 

al licitador que ha presentat la millor oferta en relació qualitat-preu, per tal que en el 

termini de 10 DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a aquell en què va rebre el 

requeriment, i abans de l'adjudicació, que presenti la documentació relacionada a 

continuació a través del portal https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/granollersescena?categoria=0 

 

L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 

obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades 

que es requereixen figuren inscrites en aquests registres. 

 

• Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria, en què consti que 

ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 12 del RGLC, així com 

acreditar estar al corrent de pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 

mitjançant l’imprès d’alta a la matrícula d’aquest impost, referida a l’exercici corrent, 

o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no 

haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta a 

l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte. 

• Certificat o document de l’Agència Tributaria que acrediti que el licitador es troba al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb ella. 

 
• Certificat o document de la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditatiu d’estar al 

corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
• Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat degudament legitimada, per 

acreditar la personalitat del licitador o persona que legalment el representi. 

 
• Si es tracta d’una persona jurídica, còpia compulsada de l’escriptura de constitució de 

la societat o modificació, testimoni de la inscripció en el Registre Mercantil i acreditació 
sobre el capital social de la mateixa. 

 

• La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la 

Comunitat Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà 

en els termes d’allò que disposen l’article 67 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els 

registres o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’Annex I del Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, vigent en allò que no s’oposi a la Llei 

9/2017, modificat pel Reial decret 773/2015 quan la legislació de l’Estat respectiu 

exigeixi aquest requisit. 

 

• La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 68 del LCSP, acreditant la seva capacitat 

d’obrar amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent a Espanya de l’Estat 

corresponent o de l’Oficina Consular del lloc del domicili de l’empresa, que figuren 

inscrites en el Registre local, professional, comercial o anàleg, o en el seu defecte, que 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/granollersescena?categoria=0
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actuen de forma habitual en el tràfic en l’àmbit de les activitats a que s’entén l’objecte 

del contracte. 

 

• Document acreditatiu d’haver constituït les garanties exigides 

 

• Acreditació de la solvència econòmica i financera, d’acord amb la clàusula 3.2. 

 

• Acreditació de la solvència tècnica o professional, d’acord amb la clàusula 3.2. 

 

• En el cas que l’empresa hagi presentat en la declaració de responsable d’estar inscrit 

en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració de l’estat, l’òrgan de contractació obtindrà d’ofici, prèvia sol·licitud 

directa al registre esmentat, la certificació electrònica corresponent de conformitat. 

 

• Justificació de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les 

necessitats de les prestacions objecte del servei amb una cobertura mínima de 

350.000,00€. En cas d’Unió temporal d’empreses, el contractista haurà de contractar 

l’assegurança requerida a nom de la UTE. 

 

• En el cas que s’hagi compromès a dedicar o adscriure mitjans a l’execució del contracte 

que li reclami l’òrgan de contractació, haurà de presentar documentació acreditativa 

de l’efectiva disponibilitat d’aquests. 

 
• En el cas d’haver subcontractació, haurà d’acreditar-se l’aptitud del sub contractista 

amb el qual el licitador s’ha compromès a treballar. 

 

• En el cas que resulti requerida a una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran còpies 

compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF assignat i nomenament 

de representant o apoderat amb poder bastant. 

 

- Cadascuna de les empreses integrants de l’agrupació haurà d’acreditar la seva 

personalitat i capacitat en la forma establerta en els apartats anteriors i, a més donaran 

compliment a allò que estableix l’article 59 del LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre), 

modificat per la llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 

internacionalització. 

 
• En el cas que comptin amb 50 o més treballadors, s'haurà d'acreditar que almenys el 

2 % de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons estableix 

el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de 

drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social . Alternativament 

l'empresa licitadora podrà acreditar el seu compliment a través de les mesures 

alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril del Ministeri de Treball i 

Afers Socials. 

• En el cas que l'empresa tingui relació amb els paradisos fiscals sense incórrer 

en actuacions il·legals, presentarà els moviments financers i tota la informació relativa 

a aquesta situació. 

Si en el termini anteriorment esmentat no es rep aquesta documentació, l’òrgan de 

contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i recavarà la mateixa 

documentació del licitador següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes. 

La proposta d’adjudicació no crea dret de cap tipus a favor del licitador proposat, 

mentre no hi hagi acord de l’òrgan de contractació. 

 

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins els CINC dies hàbils 
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següents a la recepció de la documentació esmentada, que haurà de ser motivada i es 

notificarà als licitadors i simultàniament es publicarà en el perfil del contractant de 

l’ajuntament. En tot cas, a la notificació i al perfil del contractant, s’indicarà el termini 

de formalització del contracte. 

 

Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les rebutjades 

sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades en el seu expedient. 

Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de 

recursos sense que aquests s’hagin formulat, la documentació que acompanya les 

proposicions restarà a disposició dels interessats. 

La notificació de l’adjudicació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar 

constància de la seva recepció per part del destinatari i es publicarà un anunci en el 

perfil del contractant de Granollers Escena, S.L. 

 

 

 

5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

En la licitació de l’expedient per a l’adjudicació dels servei objecte del contracte, es 

procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat de la 

suma dels punts obtinguts en els aspectes següents: 

Vi= A + B 

On: 

Vi = Valoració resultant de cada empresa 

A= Criteris que depenen de Judici de Valors. Fins a 49 punts. 

B = Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 51 punts 

 

 

LOT 1  Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de 

l’edifici. 

Les puntuacions s’obtindran de conformitat amb la ponderació dels criteris d’adjudicació 

següents: 

 

A. Criteris que depenen de judici de valors (Fins a 49 punts): 

A.1 Memòria del projecte tècnic de manteniment a executar i planificació anual del 

manteniment( fins a 16 punts) 

 

A.2 Proposta  d’organigrama de funcionament, currículum del personal assignat al servei i 

capacitat tècnica de l’empresa. (Fins  a 5 punts) 

 

A.3 Capacitat tècnica i projectes similars de l’empresa dels darrers 5 anys. (Fins a 6 punts) 

 

A.4 Proposta d’optimització dels consums d’aigua i electricitat de l’edifici. (Fins a 6 punts) 

 

A.5 Propostes de millores mediambientals recollides al plec tècnic,  (Fins a 6 punts) 

 

A.6 Gestió dels residus de forma responsable i respectuosa amb el medi ambient. (Fins a 5 

punts) 

L’empresa licitadora acreditarà aquest extrem aportant la certificació i/o contracte amb 

empreses externes acreditades per l’Agència de residus de Catalunya, de prestació de 

serveis de reciclatge, neteja i/o higienització responsable o que l’empresa estigui 

acreditada amb la certificació ISO 14001 o equivalent, segons l’article 145.2 de la LCSP, de 

sistemes de gestió ambiental o altres similars. 

 

A.7  Relació i detall de la maquinaria i les infraestructures de les que disposa l’empresa per 

a l’execució del contracte. (Fins a 5 punts) 
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B. Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 51 punts): 

 

B.1 Oferta econòmica. Preu/hora del personal assignat. (Fins a 39 punts) 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades 

cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  

 

   Preu de l’oferta més baixa  

B1 = 39 x  ------------------------------------------  

   Preu de l’oferta a valorar  

 

B.2 Instauració de mecanismes de telemesura que permetin la mesura de consums 

elèctrics i d’aigua. (Fins a 8 punts) 

Més de 4 elements ............ 8 punts 

2 elements  ………………...... 5 punts 

1 elements       .................... 3 punts 

B.3 Temps de resposta davant d’una incidència. (Fins a 4 punts) 

Fins a 30 minuts  ................ 4 punts 

Entre 30 minuts i 1 hora ......2 punts 

Més de 1 hora .................... 0 punts 

 

 

LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  

d’extinció d’incendis 

 

Les puntuacions s’obtindran de conformitat amb la ponderació dels criteris d’adjudicació 

següents: 

 

A. Criteris que depenen de judici de valors (Fins a 49 punts): 

A.1 Memòria del projecte tècnic de manteniment a executar i planificació anual del 

manteniment( fins a 20 punts) 

 

A.2 Proposta  d’organigrama de funcionament, currículum del personal assignat al servei i 

capacitat tècnica de l’empresa. (Fins  a 10 punts) 

 

A.3 Capacitat tècnica i projectes similars de l’empresa dels darrers 5 anys. (Fins a 15 

punts) 

 

A.4 Gestió dels residus de forma responsable i respectuosa amb el medi ambient. (Fins a 6 

punts) 

L’empresa licitadora acreditarà aquest extrem aportant la certificació i/o contracte amb 

empreses externes acreditades per l’Agència de residus de Catalunya, de prestació de 

serveis de reciclatge, neteja i/o higienització responsable o que l’empresa estigui 

acreditada amb la certificació ISO 14001 o equivalent, segons l’article 145.2 de la LCSP, de 

sistemes de gestió ambiental o altres similars. 

 

 

B. Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 51 punts): 

B.1 Oferta econòmica. Preu/hora del personal assignat. (Fins a 39 punts) 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades 

cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  
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   Preu de l’oferta més baixa  

B1 = 39 x  ------------------------------------------  

   Preu de l’oferta a valorar  

 

B.2 Oferta econòmica. Baixa lineal sobre els preus  llistats al annex V. (Fins a 8 punts) 

 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula detallada a continuació:  

 

   Baixa lineal ofertada pel licitador  

B2 = 8 x  -----------------------------------------------------  

   Baixa lineal ofertada més baixa  

 

B.3 Temps de resposta davant d’una incidència. (Fins a 4 punts) 

Fins a 30 minuts  ................ 4 punts 

Entre 30 minuts i 1 hora ......2 punts 

Més de 1 hora .................... 0 punts 

 

LOT 3  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior 

 

A. Criteris que depenen de judici de valors (Fins a 49 punts): 

A.1 Memòria del projecte tècnic de manteniment a executar i planificació anual del 

manteniment( fins a 23 punts) 

 

A.2 Capacitat tècnica i experiència acreditada del personal de l’empresa assignat al 

contracte  en projectes similars desenvolupats en els darrers 5 anys(Fins a 16 punts)  

 

En aquest apartat, la valoració es basarà exclusivament en el personal efectivament 

adscrit al contracte que s’haurà de designar, valorant la seva experiència, qualificació i 

formació específiques per a l’execució de les tasques objecte del contracte. Aquesta 

valoració es realitzarà de manera objectiva i fonamentada en evidències documentals que 

acreditin les competències del personal assignat, sense que es consideri la solvència 

tècnica general de l'empresa, la qual queda delimitada als requisits de solvència tècnica 

exigits en el plec de condicions. 

 

 

A.3 Gestió dels residus de forma responsable i respectuosa amb el medi ambient. (Fins a 

10 punts) 

L’empresa licitadora acreditarà aquest extrem aportant la certificació i/o contracte amb 

empreses externes acreditades per l’Agència de residus de Catalunya, de prestació de 

serveis de reciclatge, neteja i/o higienització responsable o que l’empresa estigui 

acreditada amb la certificació ISO 14001 o equivalent, segons l’article 145.2 de la LCSP, de 

sistemes de gestió ambiental o altres similars. 

 

 

B. Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 51 punts): 

B.1 Oferta econòmica. Preu/hora del personal assignat. (Fins a 41 punts) 

 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades 

cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  

 

   Preu de l’oferta més baixa  

B1 = 41 x  ------------------------------------------  

   Preu de l’oferta a valorar  
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B.2 Temps de resposta davant d’una incidència. (Fins a 10 punts) 

Fins a 30 minuts  ................ 10 punts 

Entre 30 minuts i 1 hora ......5 punts 

Més de 1 hora .................... 0 punts 

 

 

LOT 4  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria 

escenotècnica 

 

A. Criteris que depenen de judici de valors (Fins a 49 punts): 

A.1 Memòria del projecte tècnic de manteniment a executar i planificació anual del 

manteniment( fins a 23 punts) 

 

A.2 Capacitat tècnica i experiència acreditada del personal de l’empresa assignat al 

contracte  en projectes similars  dels darrers 5 anys. (Fins a 16 punts) 

 

A.3 Gestió dels residus de forma responsable i respectuosa amb el medi ambient. (Fins a 

10 punts) 

L’empresa licitadora acreditarà aquest extrem aportant la certificació i/o contracte amb 

empreses externes acreditades per l’Agència de residus de Catalunya, de prestació de 

serveis de reciclatge, neteja i/o higienització responsable o que l’empresa estigui 

acreditada amb la certificació ISO 14001 o equivalent, segons l’article 145.2 de la LCSP, de 

sistemes de gestió ambiental o altres similars. 

 

 

B. Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 51 punts): 

B.1 Oferta econòmica. Preu/hora del personal assignat. (Fins a 41 punts) 

 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades 

cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  

 

   Preu de l’oferta més baixa  

B1 = 41 x  ------------------------------------------  

   Preu de l’oferta a valorar  

 

B.2 Temps de resposta davant d’una incidència. (Fins a 10 punts) 

 

Fins a 30 minuts  ................ 10 punts 

Entre 30 minuts i 1 hora ......5 punts 

Més de 1 hora .................... 0 punts 

 

 

LOT 5  Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de 

Granollers 

 

B.Criteris avaluables de forma automàtica (Fins a 100 punts): 

 

B.1 Oferta econòmica. Preu/hora del personal assignat. (Fins a 41 punts) 

La puntuació es calcularà tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades 

cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  

 

   Preu de l’oferta més baixa  

B1 = 30 x  ------------------------------------------  

   Preu de l’oferta a valorar  
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B.2 Temps de resposta i disponibilitat. (Fins a 15 punts) 

 

Fins a 30 minuts  ................ 15 punts 

Entre 30 minuts i 1 hora ......8 punts 

Més de 1 hora .................... 4 punts 

 

 

B.3 Certificat acreditatiu Fazioli Pianoforti o similar  per regulació de mecànica i 

harmonització de pianos de gran cua. (Fins a 25 punts) 

 

B.4 Antiguitat del certificat d’especialista. (Fins a 15 punts) 

 

Més de 10 anys  ..................... 15 punts 

Entre 4 i 9 anys .........................7 punts 

Fins a 3 anys .................... 4 punts 

 

B.5 Acreditar el manteniment de pianos steinway &Sons en els darrers 5 anys (Fins a 7 

punts) 

 

Més de 5 pianos  ........................  7 punts 

Entre 3 i 5 pianos ........................4 punts 

Menys de 3 pianos .................... 1 punts 

 

Aquesta experiència haurà de ser justificada documentalment i es valorarà únicament en 

relació amb el personal adscrit al contracte, assegurant que es tracta de personal amb 

experiència directa i efectiva en el manteniment de pianos Steinway & Sons. 

 

 

B.6 Es valorarà positivament que l’empresa licitadora disposi de taller propi especialitzat en 

la reparació, manteniment i conservació de pianos, com a garantia addicional de capacitat 

tècnica i recursos propis per a l’execució dels serveis. (Fins a 8 punts) 

 

L’empresa haurà d’acreditar aquesta capacitat mitjançant documentació que justifiqui la 

propietat o explotació del taller, així com la qualificació del personal responsable del seu 

funcionament 

 

 

L'empresa disposa de taller propi degudament equipat, amb personal especialitzat i 

experiència acreditada  ........................ 8 punts 

 

L'empresa no disposa de taller propi o subcontracta aquest servei................... 0 punts 

 

 

Temeràries (SOBRE L’APARTAT 2.3.): 

S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què 

l’oferta econòmica es situï per sota de deu (10) punts percentuals de l’oferta mitjana, 

d’acord amb la formula: 

 

Oi < 0,90 x OM 

On: 

Oi = qualsevulla oferta econòmica presentada 

OM= mitjana aritmètica de les ofertes, és a dir : OM = 1/n Σoi 
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En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa temerària o 

desproporcionada , tal i com prescriu l’article 149 del LCSP , es donarà audiència de 

tres dies al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en 

precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment 

d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions 

excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de 

les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a l'ocupació i les 

condicions de treball vigents en el lloc on s'hagi de realitzar la prestació, o la possible 

obtenció d'una ajuda d'Estat. En el procediment es sol·licitarà l'assessorament tècnic 

del servei corresponent. 

Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els 

informes del tècnic del servei corresponent, estima que l'oferta no pot ser complerta 

com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, aquesta serà 

exclosa de la licitació i s'acordarà l'adjudicació a favor de la següent proposició 

econòmicament més avantatjosa que s'estimi que pot ser complerta a satisfacció de 

GESL i que no sigui considerada anormal o desproporcionada. 

 

6.  GARANTIES 

El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa, estarà 

obligat a constituir, dins el termini de DEU DIES hàbils, a comptar des del requeriment 

de l'òrgan de contractació, una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, 

IVA exclòs, per cadascun dels lots que resulti adjudicatari 

 

Aquesta garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l’article 

108 de la LCSP, i en aquest sentit: 

o Es pot constituir en efectiu, que es podrà efectuar bé mitjançant pagament amb 
xec bancari o conformat nominatiu a favor de Granollers Escena SL o bé mitjançant 
transferència al compte bancari de Granollers Escena, SL amb indicació del 
concepte. 

o Mitjançant aval bancari que haurà d’estar intervingut per Notari. 
o Mitjançant contracte d’assegurança de caució, que haurà de portar la signatura 

intervinguda per notari. 
 

 
La responsabilitat que afecta a la garantia, respon esmentada a l’article 110 de 

la LCSP. 

Un cop acabat el termini de vigència del contracte, el contractista podrà sol·licitar dins 

del termini del mes següent a la finalització del període de garantia, segons article 8.4 

d’aquest plec de condicions, la devolució de la garantia definitiva constituïda. 

 

La devolució de la garantia definitiva requerirà l'emissió d'informe previ favorable per 

part del responsable del contracte indicant que l'execució del mateix s'ha realitzat a 

plena satisfacció de Granollers Escena, S.L., sense que es constati l'existència de cap 

incompliment per part del contractista. 

 

7. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. 

La formalització del contracte es farà en document privat dins els QUINZE DIES hàbils 

a comptar des del següent a la data de notificació de l’adjudicació . Això no obstant, el 

contractista podrà sol·licitar que s’aixequi a escriptura pública, assumint les despeses 

que se’n derivin. 
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No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització del contracte. 

 

Quan per causes imputables al contractista no es pugui formalitzar el contracte dintre 

del termini assenyalat, es resoldrà el contracte adjudicat. 

 

7.1. Cessió i subcontractació - L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament a un 

tercer els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l’autorització expressa 

i per escrit de Granollers Escena, S.L. i de conformitat amb els requisits assenyalats a 

l’article 226 del LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre). 

 
La subcontractació es regirà pel regim previst a la LSCP, especialment a l’article 215. 

En particular haurà de realitzar-se de conformitat amb aquests requisits bàsics: 

 

1 Comunicació prèvia i per escrit a Granollers Escena, S.L. de les prestacions del 

servei a realitzar pel subcontractista. 

2 El contractista podrà subcontractar parcialment l'execució del contracte fins a un 

límit del 40% de l'import del pressupost de licitació. 

3 Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal, 

que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte davant Granollers 

Escena, S.L., sense que el coneixement per part de Granollers Escena, S.L. de 

l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 

principal. 
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8. MODIFICACIONS I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

8.1. Modificació. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir-hi 

modificacions que no afectin a les seves condicions essencials, sempre que ho faci per 

raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, de conformitat amb allò que 

prescriu els articles 203 a 206 LCSP. 

Es podrà modificar a l'alça el contracte, d'acord amb els termes i forma establerts en 

l’article 204 del LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) fins al límit del 20% del 

pressupost base de licitació, atenent al preu unitari de la part de manteniment 

preventiu, i de l’import màxim corresponent al Manteniment correctiu, sense alterar la 

prestació del servei objecte del contracte en el següents supòsits: 

 

• Quan es produeixi un increment de les activitats realitzades o encomanades a 

Granollers Escena, S.L. en els equipaments adscrits a Granollers Escena, SL que 

suposin un augment del nombre d’hores estimades en el pressupost base de 

licitació. 

• Quan s’adscriguin nous equipaments a Granollers Escena, SL que suposin un 
augment del nombre d’hores estimades en el pressupost base de licitació. 

 

8.2. Resolució anticipada del contracte: 

 

a) Són causes de resolució del contracte: 

 
• La falta de capacitat d’obrar o d’insolvència econòmica, financera, tècnica o 

professional, degudament acreditada de l’adjudicatari o que el contractista incorri 
en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb GESL 

• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual; no obstant, l’òrgan 

de contractació pot acordar la continuació del contracte amb els hereus o 

successors del contractista. 

• L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista. 

• La declaració d'insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs de 

creditors, l’obertura de la fase de liquidació. En el cas de declaració de concurs de 

creditors i mentre no s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació, l’òrgan de 

contractació potestativament pot continuar amb el contracte si el contractista 

presta les garanties suficients segons el parer d'aquell per a la seva execució. Es 

cas contrari, la presentació de concurs de creditors suposarà la resolució del 

contracte. 

• El comú acord entre les parts. En aquest cas, els drets de les parts s'han d'ajustar 
al que vàlidament hagin estipulat aquestes parts. 

• El no compliment de la continuació de l’execució del contracte per l’adjudicatari 

quan aquest sigui prorrogat per l’òrgan de contractació. 

• L'incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals, 
sense perjudici d’aquelles que es pugui establir expressament en el contracte: 

− El preu del contracte 

− Els terminis d’execució 

− L’incompliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

− Les condicions que consten a l’oferta de l’adjudicatari 

• Per necessitats de caràcter públic que suposin la innecessàriament de la prestació 



28/35 

 

 

dels treballs objecte d’aquest contracte per GESL 

• La revocació de l’encomana de gestió dels serveis o adscripció per part de 

l’Ajuntament de Granollers a GESL 

• Per la dissolució de GESL 

 

b) Procediment: 

Donat el cas que concorri causa imputable a l’adjudicatari, GESL notificarà a 

l’adjudicatari la resolució anticipada del contracte, amb indicació i determinació de la 

causa de la resolució. 

En tot cas, la resolució del contracte és una atribució atorgada GESL sense necessitat 

de resolució judicial, que l’adjudicatari accepta en el moment de presentació de la seva 

oferta. 

 

c) Indemnització: 

Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest ha d’indemnitzar a GESL 

els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta indemnització es farà efectiva, en primer 

lloc, sobre les quantitats pendents de pagament. 

Si la resolució és dona a instàncies de GESL derivades de necessitats de caràcter públic 

o per la revocació de l’encomanda de gestió o adscripcions, o per la seva dissolució, 

no estarà obligada a indemnitzar a l’adjudicatari, però en tot, cas, es requerirà un 

termini de TRES (3) MESOS de preavís per fer efectiva la resolució del contracte. 

 

8.3 Extinció del contracte per compliment: 

El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb 

els termes del mateix contracte i a satisfacció de GESL la totalitat de la prestació, i ha 

arribat el seu venciment. 

Si la prestació no es troba en estat de ser rebuda es farà constar i es donaran les 

instruccions precises al contractista per a que esmeni els defectes observats o 

procedeixi a fer una nova prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat. 

GESL es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre 

la qualitat de l’objecte del contracte. 

 

8.4 Termini de garantia i devolució de la fiança: 

Es fixa un termini de garantia de TRES (3) MESOS, a comptar des de la data de 

recepció i/o conformitat del servei contractat. 

Un cop acabat el termini de garantia sense que GESL hagi formalitzat cap de les 

objeccions o la denúncia, el contractista es retornarà la fiança dipositada segons allò 

disposat en aquest plec de condicions, segons consta a la clàusula 6 d’aquest plec de 

condicions. 

8.5 Subrogació del personal 

 

En el cas del Servei de Manteniment al Teatre Auditori de Granollers, el conveni 

laboral del sector no contempla la subrogació de personal. 
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9. EXECUCIÓ, OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA, DURADA I REBUDA. 

 

9.1. Execució del contracte. El contracte s’executarà amb subjecció a allò que 

s’estableix en les seves clàusules i en els Plecs que el defineixen, i d’acord amb les 

instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació. 

 

9.2. Obligacions contractista 

Declaració de Responsable 

 

-Que el licitador , les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no realitzen 

operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalades per aquests o en el seu defecte per l'Estat Espanyol, 

i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes 

de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. 

En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense 

incórrer en les actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior. 

 

- L'empresa adjudicatària no ha efectuat donació alguna a partits polítics o a les 

fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis 

 

• En el cas que l'empresa tingui relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en 

actuacions il·legals, presentarà els moviments financers i tota la informació relativa a 

aquesta situació 

 

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació 

contractual i la normativa aplicable. 

 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 

el contractista resta específicament obligat a: 

 

a) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de 

seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 

discapacitat i de protecció del medi ambient. A més, en general, respondrà 

dequantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com 

del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o 

d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors 

d'un i d'altres. 
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En qualsevol moment del procés licitatori i d'execució del contracte, GESL pot 

requerir a l’adjudicatari que aporti, juntament amb els documents justificatius 

d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, específicament l’acreditació que els treballadors que ocuparan 

per executar el contracte estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social. 

Durant la vida del contracte l’adjudicatari està obligat a posar en coneixement de 

GELS les contractacions de nou personal que s'hagin d'adscriure als serveis 

contractats i acreditar la seva afiliació i alta a la Seguretat Social. 

L’adjudicatari té l'obligació de notificar a GESL, quan subcontracti amb altres, que 

ha comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació 

i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals 

subcontractin. 

L’ incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà 

responsabilitat de cap tipus per a Granollers Escena, S.L. Així mateix el personal 

de l'empresa contractada no tindrà cap vinculació laboral amb GESL, d'acord amb 

la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. 

 

b) Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article 

133 de la LCSP 

 

c) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal amb el Reglament 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell general de protecció de dades, i la Llei orgànica 

3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

 

d) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d’acord amb 

allò que preveu l’article 196 de la LCSP 

e) Abonar les despeses dels anuncis de licitació amb caràcter previ a la formalització 

del contracte. 

f) Aquells licitadors que comptin amb 50 o més treballadors, hauran d'acreditar que 

almenys el 2 % de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, 

segons estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social . Alternativament l'empresa licitadora podrà acreditar el seu compliment a 

través de les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005 , de 8 d'abril 

del Ministeri de Treball i Afers Socials 

g) El contractista haurà de justificar l'existència d'una assegurança de responsabilitat 

civil amb un import mínim de 350.000,00€ Caldrà aportar original de la pòlissa i 

rebut o fotocòpia degudament autenticada d'ambdós, amb caràcter previ a 

l'adjudicació; o bé, certificat de la companya d'assegurances amb qui té subscrita 

la pòlissa o de la corredoria que actua de mediadora que expressi la vigència 

d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb què ha 

de respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas d'Unió Temporal 

d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom de 

la UTE. 
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h) En cas de vaga dels treballadors, aquest risc serà assumit per l'empresari, en 

l'execució del contracte, i no tindrà efectes econòmics per Granollers Escena, 

S.L. En aquest cas, el contractista estarà obligat a oferir les solucions que 

garanteixin els serveis mínims imprescindibles que determini l'administració 

competent. Si el contractista no oferís les esmentades solucions o no les portés a 

la pràctica, els serveis tècnics municipals competents podran acordar els 

contractes que estimin precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que seran 

repercutits econòmicament al contractista. En tot cas, la responsabilitat que se’n 

derivi d'aquest treballs serà del contractista. La falta de prestació del servei mentre 

duri la vaga, es podrà deduir del preu a abonar per l'import de les despeses que 

el contractista hagi deixat de suportar en aplicació de la norma sectorial en matèria 

de vaga. 

 

 

El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment 

de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del 

contracte. 

 

9.3. Durada del contracte i lloc de realització de la prestació. 

 

La durada d’aquest contracte de serveis serà de 2 anys, amb efectes des de la data 

de formalització del contracte, amb dues pròrrogues de 1 any cadascuna. 

 

9.4. Responsable del contracte. 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 de la 

LCSP a la Cap tècnica de Granollers Escena, S.L., la Sra. Aida Escosa. 

Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la 

prestació pactada es realitza correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li 

atribueixin. 

 

9.5. Règim d'incompliments i penalitats 

El contractista quedarà obligat al compliment de les obligacions previstes en aquest 

plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars, així com dels compromisos 

assumits en la proposició presentada. 

Els incompliments es classificaran en lleus, greus o molt greus segons els criteris 

següents: 

Granollers Escena, SL considera les següents faltes com a motiu de penalització i les 

sancionarà amb els imports que s’especifiquen a continuació: 

 

a) Faltes Lleus: Penalització de 150€ 

- El mal tractament de l’empresa adjudicatària als beneficiaris del servei 

- L’absència injustificada del personal convocat. 

- La no substitució reiterada del personal absent. 

- La no presentació d’un informe anual d’avaluació del servei. 

- Absència del material necessari per dur a terme correctament el servei 

(paper WC, bosses, paper eixugamans, sabó, etc...) 

- Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista que no 

tingui caràcter greu o molt greu d'acord amb aquest plec. 
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b) Faltes greus: Penalització de 500€ 

- La falsedat del contingut d’algun dels documents presentats 

- La cessió o sots-contractació a tercers no autoritzada degudament per 

GESL 

- La interrupció durant tres dies consecutius del servei sense 

autorització expressa de GESL i per causes imputables a l’adjudicatari. 
- La reiteració de faltes lleus. 

c) Faltes molt greus: Penalització de 2.500€ 

 

- La reiteració de faltes greus 

- L’ incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

- Falta de pagament dels salaris als treballadors i de les quotes de la 

Seguretat Social. 
- L'abandonament en la prestació del serveis 

- Les deficiències notòries i reiterades en la prestació dels serveis. 

- La reiteració en la comissió d'incompliments greus. 

La Reiteració d’aquestes faltes serà motiu de resolució de contracte. 

La resolució del contracte per causes imputables a l’adjudicatari determinarà, en el seu 

cas, la incautació de la fiança, amb independència de la indemnització de danys i 

perjudicis que procedeixi. 

La imposició de penalitats correspondrà a la Presidenta de Granollers Escena, S.L. i 

vindrà precedida de l'atorgament d'un tràmit d'audiència per termini de 10 dies hàbils. 

 

10.  CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Son condicions especials d'execució de tipus social i laboral les següents: 

 

L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en 

particular i les condicions salarials dels treballadors aplicables al conveni col.lectiu 

aplicable. 
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11. PAGAMENT DEL PREU 

 

Els pagaments del preu es faran prèvia presentació de factura mensual al Registre 

general de Granollers Escena, S.L. ubicat al carrer Torres i Bages, núm. 50 de 

Granollers (08401) (CIF:B62722442) en la qual indicarà el detall de les hores i treballs 

realitzats durant la mensualitat vençuda de conformitat amb les instruccions que li 

seran facilitades pel responsable del contracte, a la que s’aplicaran els preus unitaris 

d’adjudicació. Les esmentades factures s’hauran de rebre abans del dia 10 del mes 

següent al facturat. 

 

En les factures caldrà detallar el servei d’acord amb la seva identificació i especificant 

el concepte, l’import i l´IVA corresponent. 

 

L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament prestats i 

formalment rebuts per Granollers Escena, S.L. d’acord amb les condicions establertes 

en el contracte. 

La facturació del servei, es presentarà mensualment es presentaran dues factures: 

o Factura de Manteniment Correctiu 

o Factura de Manteniment Preventiu 

El preu per hora cobrat per l’empresa adjudicatària serà el mateix independentment si 

les hores realitzades són en dia festiu o laborable i de l’horari en que es realitzen. 

 

Els pagaments es faran efectius prèvia presentació de la factura a 30 dies amb dia de 

pagament dia 5, un cop els serveis s’han complert en les condicions establertes en el 

Plec de prescripcions Tècniques particulars i en el Plec de clàusules administratives 

particulars. 

La valoració dels treballs s’ajustarà a les previsions i al sistema de determinació de 

preus establert en aquest plec i al de prescripcions tècniques. 

Granollers Escena S.L es reserva el dret de modificar el format de la factura en cas 

que sigui necessari. 

 

12. RÈGIM DE RECURSOS 

 
En aquesta licitació és procedent la interposició de recurs especial en matèria de 

contractació, atès que hi concorren les causes previstes a l’article 44 LCSP. 

 

Serà competència el ordre jurisdiccional contenciós administratiu les qüestions relatives a la 

preparació i adjudicació dels contractes privats  

 

L’Ordre Jurisdiccional civil espanyol serà el competent per a conèixer de les qüestions 

que se suscitin en relació a aquesta contractació en quant a efectes, compliment i 

extinció, segons es determina a l’article 27 de la llei de contractes del sector públic.  

Les  parts  renunciaran  expressament  al  fur  que  pogués 

correspondre’ls sotmetent-se a la competència dels jutjats de Granollers. 

 

 

Granollers, a 28 de maig de 2025 

46126175C 
CARLES RIBELL 
(R: B62722442)

Firmado digitalmente 
por 46126175C 
CARLES RIBELL (R: 
B62722442) 
Fecha: 2025.05.28 
09:32:47 +02'00'
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Sr./Sra..................................................................................,amb DNI número ................... actuant 

en nom i representació de: ........................................................................................en la seva condició de, 
 
 

 
MANIFESTA 

 

 
Primer.- Que es troba assabentat de les condicions que resten establertes en els corresponents plecs, tant 
administratiu com tècnic, que regeixen la licitació convocada per al: 

.................................................................................................... (descripció genèrica de l'objecte del 
contracte) – Expedient : (. ), i que les accepta incondicionadament totes i cadascuna d'elles. 

 

 
Segon.- Designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent: 

 

 
(Marqueu amb una creu la informació que es declara confidencial) 

 

 

 Informació continguda en el sobre núm. 1 “Documentació Administrativa” 

 
Informació continguda en el sobre núm. 2 “Documentació Tècnica avaluable mitjançant criteris de 
judici de valor” 

 
Informació continguda en el sobre núm. 3 “Documentació avaluable mitjançant criteris avaluables de 
forma automàtica” 

 Qualsevol altre que considereu oportú. 
 
 

 
El que es fa constar als efectes que pertoquin. 

 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
 

 
(Població i data) 

ANNEX I 

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I ACCEPTACIÓ DE 
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ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA 

 

 
En/Na…..…..…..………..…..amb NIF núm. …..…..…..……… en nom propi/ en representació de l'empresa 
….……….…………….………..……..….……..…., en qualitat de…………………..amb CIF núm. 

…..………………..….….….………, domiciliada a ….…..….….…………………….carrer….………. 

…… núm. ….……..….…., telèfon núm. .…....………, correu electrònic............................ 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 

Que a efectes d'acreditar la solvència tècnica exigida en el contracte de: 

…….………..………………..………….………………………………………….(…….……), la relació dels 
subministraments/treballs realitzats del mateix tipus o naturalesa que el de l'objecte d'aquesta licitació 

durant els darrers 3 anys són: 

 

ANY1: ........    

Descripció del tipus de subministraments o 

serveis 

Entitat adjudicatària Data adjudicació/execució Import adjudicació 

    

    

    

    

 Subtotal:  €0,00 

 

ANY2: ........    

Descripció del tipus de subministraments o 

serveis 

Entitat adjudicatària Data adjudicació/execució Import adjudicació 

    

    

    

    

 Subtotal:  €0,00 

 
ANY3: ........    

Descripció del tipus de subministraments o 

serveis 

Entitat adjudicatària Data adjudicació/execució Import adjudicació 

    

    

    

    

 Subtotal:  €0,00 

 
Documentació adjunta (si s'escau) …………………………………………………………………….......... 

El que es fa constar als efectes d'acreditar la solvència tècnica requerida en aquesta licitació. 
 

(Signatura): 
 

 

(Població i data): 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 de 32 

 

 

Plec de Condicions Tècniques particulars que regeixen la contractació de 

la prestació del servei de de manteniment integral del Teatre Auditori de 

Granollers a adjudicar per procediment obert i tramitació ordinària dividit 

en lots 

 

 

1. Objecte i abast del contracte 

2. Termini 

3. Tracte amb la ciutadania 

4. Forma de pagament 

5. Mesures de seguretat 

6. Objecte i identificació 

7. Definició dels serveis a prestar 

8. Jornades i horaris 

9. Servei d’atenció 24h 

10. Materials i magatzem 

11. Homologació de productes a utilitzar 

12. Pla d’Autoprotecció 

13. Prevenció de riscos laborals (PRL) 

14. Política ambiental 
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1. Objecte i abast del contracte 

L’objecte del present contracte és la prestació del Servei de manteniment del Teatre Auditori 

de Granollers, situat al carrer Torras i Bages número 50 de Granollers. 

L’empresa adjudicatària realitzarà la prestació dels diferents serveis en tots els espais 

assignats i comprendrà la totalitat de les dependències de cadascuna de les àrees de tot 

l’edifici. 

L'abast dels serveis suposa la realització de tots aquells treballs de manteniment, ja sigui 

normatiu, preventiu o correctiu de totes les instal·lacions descrites en aquest document 

que requereixin i/o aquells que determini el responsable designat a l’efecte, com també tot 

el subministrament de materials i equipaments necessaris per fer-lo efectiu. 

Manteniment normatiu i conducció de les instal·lacions  

Correspondrà realitzar i promoure les inspeccions necessàries, proposar-ne i assistir, com a 

mantenidors de les instal·lacions a les actuacions d’inspecció periòdiques efectuades per les 

entitats d’inspecció i control en les instal·lacions que ho requereixin, d’acord amb la normativa 

vigent. La conducció d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que 

les instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

Manteniment preventiu  

El servei de manteniment preventiu consisteix en realitzar totes aquelles operacions i 

freqüències previstes en el document de l’Annex IV. Això inclou totes les àrees i zones que 

disposa l’equipament. 

Manteniment correctiu  

S’entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip perjudicis en les instal·lacions pròpies de l’edifici, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Atenent a les diferents instal·lacions que conformen el Teatre Auditori de Granollers, s’han 

agrupat en els següents lots per tal d’afavorir una major concurrència de propostes: 

LOT 1  Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici. 

LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  d’extinció 

d’incendis 

LOT 3  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior 

LOT 4  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica 

LOT 5  Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de Granollers 
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2. Termini 

La vigència del contracte serà de dos anys a partir de la data d’inici del servei, més dues 

pròrrogues d’un any cadascuna. 

3. Tracte amb la ciutadania 

Els/les treballadors/es contractats/des per l'adjudicatari tindran sempre un tracte 

respectuós amb els altres treballadors/es dels equipaments i amb els ciutadans/es en 

general. En cas contrari es comunicarà a l'empresa adjudicatària per a què prengui les 

mesures oportunes. 

4. Mesures de seguretat 

L’adjudicatari estarà obligat a disposar i posar en pràctica tots aquells mitjans necessaris 

per tal d’evitar qualsevol risc laboral. L’adjudicatari serà l’únic responsable dels accidents 

que es puguin produir per incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

Amb aquesta finalitat, s’exigirà a l’adjudicatari la següent documentació:  
 

- Disposar d’un pla d’avaluació de riscos general adaptat a l’activitat a desenvolupar 
en el Teatre Auditori de Granollers.  

- Certificats de formació i d’informació de riscos als treballadors a disposició del 
contracte.  

- Certificat per cadascun dels treballadors a disposició del contracte d’haver realitzat 
cursos de foc (us d’extintors i de mànegues d’incendi)  

- Certificat mèdic conforme els treballadors son aptes per a la realització del servei.  
 

5. Objecte i identificació 

El present document té per objecte regular les relacions contractuals entre Granollers 

Escena, S.L. (en endavant, GE) i les empreses designades per realitzar la prestació dels 

serveis de manteniment  de les instal·lacions del Teatre Auditori de Granollers (en endavant, 

TAG).  

L’abast dels serveis suposa la realització de tots aquells treballs de manteniment, ja sigui 

preventiu, normatiu i correctiu de totes les instal·lacions descrites en aquest mòdul que 

requereixin i/o aquells que determini el responsable designat a l’efecte, com també tot el 

subministrament de material necessari per fer-lo efectiu.  

El TAG mitjançant el seu Cap de Manteniment de GESL planificarà, coordinarà, controlarà i 

supervisarà tots els treballs i diagnosticarà el seu grau de compliment per tal de fer complir 

tot el indicat en aquest contracte. A fi d’oferir aquest serveis, les empreses licitadores hauran 

d’assumir el treballs relacionats en aquest lot, amb el benentès que el incompliment de 

qualsevol d’aquestes condicions dona dret a GESL a la rescissió del contracte i pot donar 

lloc a la reclamació per danys i perjudicis a l’empresa contractant.  

La descripció d’instal·lacions es detalla en el document Annex III. Independentment dels 

serveis que es detallen en el document Annex IV, que es consideren com a mínims i 
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obligatoris, l’empresa adjudicatària i la contractant assumiran durant el període del contracte, 

sense modificacions en el preu. 

6. Definició dels serveis a prestar 

6.1 LOT 1  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici. 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

L’edifici del Teatre Auditori de Granollers té una concepció conforme a la funció que ha de 

desenvolupar com a equipament. D’acord amb això trobem un edifici opac a l’exterior i anti-

reverberant pel que fa als espais interiors on es desenvolupa l’activitat escènica.  

La elecció encertada dels materials i la conjunció d'aquests ha permès crear en un mateix 

volum arquitectònic dos equipaments, el teatre i l’escola de música municipal.  

La descripció dels elements constructius que segueix a continuació i el manteniment 

proposat no inclou els espais ni els materials de la Escola de Música. 

Sistema: COBERTES  

Cobertes inclinades de tipus Deck Robertson de 70 mm amb aïllament.  

Cobertes planes del tipus INVERTIDES no transitable de palets de riera.  

Relació de subsistemes existents en:  

• TERRATS de palets: 2978 unitats  

• COBERTA de xapa metàl·lica: 775 unitats  

Sistema: FAÇANES  

La superfície transparent esta formada per tancaments tubulars metàl·lics i vidre doble 

tipus CLIMALIT.  

La superfície opaca, el 80 % del total està formada per:  

Plaques de formigó armat.  

Panells metàl·lics inclinats.  

Xapes metàl·liques pintades i portes de grans dimensions 

Relació de subsistemes existents en:  

• ACABATS: 2504 unitats  

• TANCAMENTS: 626 unitats  

• ELEMENTS SINGULARS: 64 unitats 

Sistema: ELEMENTS INTERIORS  
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• Cambres de bany i camerinos amb paviments ceràmics i de gres, sostres de cel ras 

de Celanit, Pladur i Celanit. Revestiments de pannells fenòlics i miralss.  

 

• Sales d'espectacles amb sostre absorbent de plaques FERMACELL 10+15 mm i 

plaques amb contra xapats d'Ocume de 122x2 cm. Revestiments verticals amb 

plaques amb estructura metàl·lica i contraxapat d'Ocume de 122x2cm en suspensió 

elàstica molla-goma tipus spring-rubber de AMC i llana de roca 100 mm i 70 kg/m3 

 

• Vestíbul i accessos principals amb paviment de pissarra xina de 3 cm c'espessor 

acabat rugós. Sostre tubular amb perfils soldats pintats amb malla de coura DC-25 

soldada a pletines i roblonada tubular.  

 

• Escales principals de graons de pedra de pissarra negra i baranes de tubulars d'acer 

inoxidable de diàmetre 45 mm x 3mm i rodo de 12, suportats per passamans i 

DEPLOYE pintat. Revestiments verticals de xapa de coure i panells fenòlics.  

 

• Els elements interiors generals estran composats per paviments de gres i formigó 

pintat i revestiments de pintura plàstica i sostres de pladur d'Herakustic 

Relació de subsistemes existents en:  

• CAMBRES DE BANY I CAMERINOS: 473 unitats  

• ELEMENTS INTERIORS GENERALS: 4505 unitats  

• SALES ESPECTACLES I D’ASSAIG: 895 unitats  

• VESTÍBUL I ACCESSSOS: 781 unitats 

Sistema: URBANITZACIÓ  

La urbanització dels espais exterior del recinte correspon a una combinació entre parterres 
i  zones pavimentades amb pissarra i llambordes. Existeixen també dos trams curts 
d'escales i una rampa d'accés per a discapacitats. 
 
Relació de subsistemes existents en:  

• PAVIMENTACIÓ: 534 unitats  

• ZONA ENJARDINADA: 250 unitats 

INSTAL·LACIONS DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

A continuació, una breu descripció dels sistemes i unitats existents a Teatre Auditori de 

Granollers. 

Sistema: CLIMATITZACIÓ  

L’edifici disposa d’un sistema basat en dos unitats centrals de tipus bomba de calor aire–

aigua.  
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Les unitats interiors són 10 climatitzadors principals connectats a xarxa de conductes. La 

zona d’oficines P1 i P2 així com la zona de taquilles disposa d’un equip autònom partit de tipus 

bomba de calor, amb dos unitats interiors. Pel que fa al manteniment estan previstes 

intervencions trimestrals. 

Relació de subsistemes existents en:  

• CIRCUIT HIDRÀULIC: 1 unitats  

• CLIMATITZADOR / FAN-COIL DE ZONA: 11 unitats  

• DIPÒSIT D’EXPANSIÓ: 2 unitats  

• XARXA DE CONDUCTES D’AIRE: 1 unitats  

• UNITAT CENTRAL GENERACIÓ AIGUA FREDA/CALENTA: 2 unitats  

• VENTILADORS I EXTRACTORS: 7 unitats  

• UNITAT EXTERIOR VRV: 6 unitats 

• UNITAT INTERIOR VRV: 9 unitats  

• BOMBA D'IMPULSIÓ/RETORN: 10 unitats  

Sistema: GTC  

Es disposa d'un sistema Sauter amb control sobre la instal·lació de climatització. 

Relació de subsistemes existents en:  

• CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA: 1 unitats 

Sistema: ELECTRICITAT BT  

Es disposa d'un quadre general per a una potència màxima de 630 kW, existeixen quadres 

de distribució per a cada zona de servei.  

Com a subministrament complementari es disposa d'un grup electrogen a gas-oil de 

potència 130 kVA (104 kW).  

Relació de subsistemes existents en:  

• ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA: 160 unitats  

• XARXA DE TERRA: 2 unitats  

• GRUP ELECTROGEN: 1 unitats  

• QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL: 2 unitats  

• SUB QUADRE ELÈCTRIC: 21 unitats  

• QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIO GENERAL: 1 unitats  

• DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA: 1 unitats 

Sistema: FONTANERIA  

Es disposa de serveis per a públic en planta baixa i superior i en camerinos, en aquests es  

disposa també de dutxes.  
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Relació de subsistemes existents en:  

• ELEMENTS DE SERVEI EN SANITARIS: 94 unitats  

• CANONADES, VÀLVULES I AIXETES: 1 unitats  

• VAS D'EXPANSIÓ: 2 unitats  

• VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ: 1 unitats 

 

Sistema: XARXA DE SANEJAMENT  

Formada per conductes de PVC i bombes en pous per als camerinos de la planta soterrani.  

Relació de subsistemes existents en:  

• BOMBA EN POU: 3 unitats  

• XARXA DE CANONADES D'EVACUACIÓ: 1 unitats  

 

Sistema: AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

Els sistemes existents són acumuladors elèctrics de 100 o 200 l de capacitat per a servei en  

camerinos i lavabos.  

Relació de subsistemes existents en:  

• GENERADOR / INTERACUMULADOR ACS: 10 unitats 

 

SISTEMES D’ELEVACIÓ  DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

Sistema:  PLATAFORMES  ELEVADORES 

Es disposa de diferents plataformes elevadores de tipus tisora amb accionament hidràulic.  

Relació de subsistemes existents en:  

• PLATAFORMA HIDRÀULICA DE TISORA: 3 unitats  

• PLATAFORMA ELEVADORA PERSONES: 1 unitats 

Sistema: APARELLS ELEVADORS  

Es disposa d’un elevador hidràulic a les escales d’accés a les oficines, aquets ascensor està 

subjecte a les revisions per part d’una EIC.  

Relació de subsistemes existents en:  

• ASCENSOR HIDRÀULIC : 1 unitat 
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Està prevista la instal·lació d’un elevador hidràulic a l’espai exterior del Teatre Auditori de 

Granollers que entri en funcionament al Gener de 2026, aquets ascensor també estarà 

subjecte a les revisions per part d’una EIC a partir de l’entrada en funcionament. 

 

SISTEMES DE SEGURETAT  DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

Sistema: RONDA GENERAL INSPECCIÓ  

Relació de subsistemes existents en:  

• INSPECCIÓ GENERAL EDIFICI: 1 unitats 

Sistema: SEGURETAT  

Les instal·lacions de seguretat són de tipus anti intrusió i de control per càmeres de 

televisió.  

Relació de subsistemes existents en:  

• SENSORS VOLUMÈTRICS: 7 unitats  

• SISTEMA DE CONTROL PER VIDEO-VIGILÀNCIA: 9 unitats  

• CENTRALETA DE SEGURETAT: 1 unitats  

• CONTACTE MAGNÈTIC: 26 unitats 

 

7.1.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  
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l'edifici. 

- Resolució d’incidències.  

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i 

del qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 

Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 
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S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional segons 

el PCAP. 

Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de  

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. 

La falta d'atenció d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la 

reparació per part d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

La càrrega de treball prevista per a realitzar el servei de manteniment preventiu, normatiu i 

correctiu és de 784 hores anuals de les quals 704  hores estan previstes en concepte de  

manteniment preventiu ( 88 jornades de 8 hores repartides en 2 jornades setmanals en 44 

setmanes), normatiu i petit correctiu i 80 hores destinades a manteniments correctius 

específics sota comanda. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte setmanalment als responsables de Granollers Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 
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L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions de l’edifici 

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 

 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 
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cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

7.1.3  Projecte tècnic de manteniment 

L’empresa adjudicatària  detallarà un projecte tècnic incloent un planing per a la correcta  
prestació del servei tècnic de Manteniment que respongui a les necessitats de la instal·lació 

i les àrees objecte d’aquest contracte,  
 

6.2 LOT 2  Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  

d’extinció d’incendis 

Sistema: DETECCIÓ D'INCENDIS  

L’edifici disposa d’una central d’incendis amb zones de detecció de foc i sistemes d’avís  
 
Relació de subsistemes existents en:  

• SENYAL ACÚSTIC D'ALARMA: 1 unitats  

• DETECTOR D'INCENDIS: 160 unitats  

• CENTRAL D'INCENDIS: 1 unitats  

• POLSADOR ALARMA INCENDI: 40 unitats  

Sistema: EXTINCIÓ D'INCENDIS  

Els mitjans d’extinció consten d’extintors portàtils, 4 xarxes de ruixadors en la planta 

soterrani i cel de l’escenari i BIES. Altres mitjans de tipus passiu a considerar en aquest 

apartat són portes tallafoc amb sectors delimitats amb retenidors magnètics de porta, 

comportes tallafocs en conductes d’aire condicionat i exutoris de fum accionats per gas CO2 

en el cel de l’escenari. 

Relació de subsistemes existents en:  

• EXUTORI DE FUM: 6 unitats  

• COMPORTES TALLA-FOC: 31 unitats  

• BI DE 25mm/20mE: 23 unitats  

• PORTES TALLAFOC 1 FULLA: 48 unitats  

• SISTEMA ALARMA I SUBMINISTRAMENT A ROXADORS: 4 unitats  

• ROXADORS: 4 unitats  

• PORTES TALLAFOC 2 FULLES: 38 unitats  

• EXTINTOR PORTÀTIL ABC 6KG: 83 unitats 

•  EXTINTOR PORTÀTIL CO2 2KG: 3 unitats 

• EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5KG: 22 unitats 

• ELECTROIMANS DE RETENCIÓ DE PORTES TALLA FOC: 22 unitats 
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• SISTEMA DE CONTROL EXUTORIS A GAS: 1 unitats 

 

7.2.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  

l'edifici. 

- Resolució d’incidències. 

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions: 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 
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Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 
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Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. 

La falta d'atenció d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la 

reparació per part d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions de l’edifici 

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 
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7.2.2 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

7.2.3 Recursos materials: 

S’inclou una partida amb un import de 1.200,00 € (més IVA) destinada a cobrir els treballs de 

retimbratge i, si escau, substitució dels extintors existents, tant d’extinció per pols ABC com 

de CO₂, d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis. 

Els treballs hauran de ser executats complint amb les inspeccions, proves i certificacions 

establertes pel Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) i altres 

normatives aplicables. 

7.2.4  Projecte tècnic de manteniment 
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L’empresa licitadora detallarà un projecte tècnic incloent una planificació de les feines per a 

la correcta prestació del servei tècnic de Manteniment que respongui a les necessitats de 

la instal·lació i les àrees objecte d’aquest contracte, el qual s’inclourà amb la resta de la 

documentació que es sol·licita per optar a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 

 

 

6.3 LOT 3 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior 

La urbanització dels espais exterior del recinte correspon a una combinació entre parterres 

i zones pavimentades amb pissarra i llambordes. Existeixen també dos trams curts 

d'escales i una rampa d'accés per a discapacitats.  

Dins de l’apartat d’Urbanització també s’inclou el servei de manteniment dels espais 

exteriors enjardinats que envolten l’edifici i que principalment consten de vegetació 

arbustiva.  

Les tasques a portar a terme en aquest apartat consten principalment de: 

• Neteja de residus urbans i vegetals dels parterres  

• Desherbatge manual de parterres  

• Adobat de plantacions  

• Tractaments fitosanitaris  

• Retalls, podes i retirada de residus vegetals amb traçabilitat  

• Control i manteniment de la xarxa de reg  

En l’esquema en planta següent es mostra la situació de les zones verdes existents. 
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7.3.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

S’inclouen a continuació un seguit d’apartats on es detallen l’abast de les tasques a 

desenvolupar dins el concepte de manteniment integral: 

1. Revisió, conducció i operació de les instal·lacions: 

La revisió d’instal·lacions es refereix a les tasques que tenen com a finalitat que les 
instal·lacions funcionin de forma adequada durant el període de temps previst. 

S’inclouen dins de les revisions d’instal·lacions les següents activitats bàsiques: 

- Supervisió i monitorització dels paràmetres bàsics d’operació de les instal·lacions. 

- Seguiment dels paràmetres de control estipulats en el programa de GTC instal·lat  

en l’edifici . 

- Operacions d’ajust i control dels paràmetres bàsics de funcionament de les  

instal·lacions. 

- Realització d’una ronda d’inspecció setmanal de verificació de les instal·lacions de  

l'edifici. 

- Resolució d’incidències. 

 

2. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions: 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 

responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts. Qualsevol retard en aquest procediments comportarà a part de carregar-la el mes 

següent penalitzar aquesta acció descrita en l’informe de qualitat. 

El Pla de Manteniment preventiu anual serà implantat de forma progressiva pel l’adjudicatari 

d’acord a la planificació de les operacions en cada tipus d’equip, de forma que resulti una 

càrrega de treball equilibrada. 
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Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 

dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 
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Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. La falta d'atenció 

d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la reparació per part 

d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

3. Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions  

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 

▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 
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7.3.2 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

 

6.4 LOT 4 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica 

Sistema: MAQUINÀRIA ESCÈNICA  

La maquinària escènica està formada per un conjunt de motors i sistemes de cablejat 
d’acer amb politges, incloent el teló tallafocs de l’escenari amb accionament elèctric i 
sistema de contrapès. 
 
Relació de subsistemes existents a la Sala Gran:  
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• MOTOR AMB REDUCTOR I ENRROTLLADOR DE CABLE: 24 UNITATS 

• POLIPAST ELÈCTRIC DE CADENA VERLINDE EUROCHAIN 250 KGS: 7 UNITATS 

• CONTROL DE MOTORS: 4 UNITATS DE 6 CH 

• COMMANDAMENT MOTORS: 2 UNITATS 

• CABLEJAT I POLITGES: 25 UNITATS 

• TELÓ TALLAFOCS: 1 UNITAT 

• EQUIPS MANUALS: 20 UNITATS 

• COVÈRCOL ACÚSTIC: 1 UNITAT 

• CORTINA AMERICANA AMB SISTEMA DE GUILLOTINA: 1 UNITAT 

• BAMBOLINÓ: 1 UNITAT 

Relació de subsistemes existents a la Sala Oberta:  

• CONTROL DE MOTORS: 4 unitats de 3ch 

• POLIPAST ELÈCTRIC DE CADENA  VERLINDE SR2 250 KGS: 8 UNITATS 

• COMANDAMENT DE MOTORS: 1 unitat 

Sistema: FOSSAT DE MÚSICS 

Relació de subsistemes existents:  

 

• PLATAFORMA HIDRÀULICA: 3 UNITATS 

 

7.4.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

Cadascuna de les instal·lacions anteriorment relacionades requereix un tractament 

individualitzat, sent diferents els treballs requerits en unes i altres: 

• Teló tallafoc: 

• S’accionarà el teló tant en mode d’operació com en mode d’emergència a fi de 

verificar el correcte funcionament en ambdós casos. 

• Es comprovarà l’alineat de les politges de càrrega i elevació. 

• Es revisarà l’estat del sistema hidràulic de frenada en el mode d’emergència. 

• Es comprovarà l’estat de tots els elements elèctrics de comandament i protecció de 

la instal·lació així com les connexions del cablejat. 

• Es verificarà l’estat dels cables d’acer de càrrega i elevació, així com dels altres 

elements d’ancoratge. 

• Es greixaran tots els elements mecànics sotmesos a fregament en el normal 

funcionament de la instal·lació. 

• Es revisarà el motor en tant que consum elèctric, nivell de l’oli, neteja, finals de 

carrera, etc. 

• Es comprovarà l’estat i posicionament dels elements de seguretat. 

• Parada d’emergència i senyals lluminoses i acústiques d’advertència. 

• Es verificarà l’estat dels elements d’estanqueïtat de fums. 
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• Motors amb reductor i enrotllador de cable: 

• Barres de tramoia quan a flexionat a causa d’excés de càrrega, fatiga o oxidació. 

• Elements de seguretat 

• Element reductor, greixat i alineació. Comprovació del nivell d’oli i reomplir si 

procedeix. 

• Dispositius de control i protecció elèctric. 

• Frens electromagnètics. 

• Aïllament de cables i verificació de connexions. 

• Es comprovarà l’alineat dels tambors d’elevació i caixa de contrapesos. 

• Es comprovarà les finals de carrera i els elements de seguretat. 

• Es verificarà l’esta dels cables d’acer d’elevació, així com dels altres elements 

d’ancoratge. 

• Es greixarà tots els elements mecànics sotmesos a fregament en el funcionament 

normal de la instal·lació. 

• Reajustament de cargols 

• Sistema de detecció de folgança 

• Parada d’emergència 

• Comprovació del fre motor 

• Comprovació de l’alineat dels tambors d’elevació 

• Comprovació de les fixacions dels bombos i motor 

• Comprovació de les fixacions de les estructures i de les fixacions dels eixos. 

 

• Polispast elèctric de cadena: 

• Final de carrera 

• Dispositius de sobrecàrrega 

• Ganxo de càrrega (fissures, deformacions, desgast, etc.) 

• Politja/enrotllador de cadena 

• Elements d’accionament (dentats, pestanyes de rodes, etc.) 

• Ajustament d’elements cargolats de seguretat 

• Inspecció visual de cables elèctrics, premsaestopes i bornes. 

• Contactors 

• Línies d’alimentació 

 

• Control de polispast elèctrics de cadena: 

• Verificació de comunicació amb tots els perifèrics de comunicacions. 

• Inspecció del cablejat específic de comunicacions. Tancament de línia. 

• Revisió de connexions de consola i perifèrics. 

• Verificació de sentits de marxa. 

• Actuació de finals de carrera 

• Actuació de sistema d’emergència. 

• Botoneres de comandament. 

 

• Instal·lació elèctrica escenotècnia: 
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• Aïllament de cables 

• Revisió de connexions 

• Verificació de dispositius de protecció. 

• Reajustament de proteccions tèrmiques. 

• Instal·lació de posada a terra. 

• Verificació d’interruptors diferencials. 

• Inspecció de premsaestopa 

• Estat d’envoltants. 

 

• Cortina americana: 

• Estat del tèxtil (conservació i condicions ignífugues) 

• Carrils de translació de carros d’obertura i tancament. 

• Estat dels carros d’arrossegament 

• Estat de les politges i elements mecànics. 

• Revisió  dels amarraments dels carrils. 

 

• Control sistema motoritzat: 

• Verificació de comunicació amb tots  els perifèrics de comunicacions. 

• Inspecció del cablejat específic de comunicacions. Tancament de línia. 

• Revisió de connexions de consola i perifèrics. 

• Verificació dels dos sentits de la marxa 

• Actuació de finals de carrera. 

• Actuació de sistemes d’emergència. 

 

• Fossat de músics: 

• General del sistema d’elevació (hidràulic, mecànic o mixt) 

• Lubricació dels components mòbils i comprovació de l’estat dels elements de 

transmissió o guia. 

• Verificació dels sistemes de seguretat, frens i sensors de parada. 

• Revisió de l’estat de la plataforma, baranes, accessos i fixacions estructurals. 

• Control de la part elèctrica i dels panells de comandament i control. 

• Neteja tècnica de l’espai mecànic inferior del fossat. 

• Detecció i notificació anticipada dels possibles desgast, anomalies o incidències. 

• Emissió d’un informe tècnic després de cada actuació. 

El servei de manteniment preventiu es realitzarà d’acord a les operacions i freqüències 

previstes en el document de referència inclòs en el document d’Annex IV, el Cap de 

Manteniment de GE serà qui elaborarà el Pla de manteniment preventiu anual i mensual i del 

qual serà entregat a l’empresa adjudicatària per tal de dur-lo a terme. 

Aquest pla de manteniment proposat té un contingut de mínims que el l’adjudicatari podrà 

proposar aspectes per tal d’ampliar o millorar, consensuat prèviament amb el Cap de 

Manteniment de GE. La planificació serà entregada a principi d’any a l’empresa adjudicada 

segons determini el Cap de Manteniment i el Director Tècnic de GE. A partir d’aquí serà 
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responsable de l’empresa l’adjudicatari efectuar les operacions segons els terminis 

establerts.  

Tots els mitjans humans i materials necessaris per a la realització del manteniment normatiu 

i preventiu seran a compte del l’adjudicatari, i GE no admetrà cap facturació addicional, 

excepte en cas de modificació contractual prèviament autoritzada, fora d’aquest contracte, 

per aquest concepte. 

L’adjudicatari podrà sots contractar aquells serveis sobre els quals no tingui la necessària 

capacitat tècnica i/o legal per actuar però mai podrà excedir d’una primera capa o nivell. 

Aquest fet haurà de tenir el vist i plau de GE un cop hagi valorat la competència de l’empresa 

a més d’entregar-li certificacions i homologacions concretes per tal de garantir la rapidesa i 

l’eficàcia de l’actuació. En aquest casos sempre existirà com a interlocutor el responsable de 

la empresa principal i/o adjudicatària, qui es responsabilitzarà de tot el procés i vetllarà pel 

bon servei així com el responsable màxim en tot els aspectes relacionats en prevenció de 

riscos laborals. 

Per altra part, tots aquells equips que disposin de garantia, el seu manteniment s’haurà de 

subcontractar amb l’empresa objecte de la garantia, o bé per tractar-se d’elements 

específics que recomani el seu manteniment per part del seu fabricant 

El Pla de Manteniment Preventiu Anual inclourà totes aquelles operacions que en aplicació 

de la normativa vigent durant el termini de contracte estiguin indicades sobre el conjunt 

d’instal·lacions de l’edifici així com l’assistència al personal que realitzi les perceptives 

inspeccions per part d’Entitats d’Inspecció i Control (EIC). En el cas d’alguna modificació o 

intervenció a les instal·lacions, lliurar a Granollers Escena, S.L., Equipaments i Seguretat 

plànols as-built i tota la documentació tècnica relativa als nous equips. 

S'entén com manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d'avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 

paràmetres normals del servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys al 

propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies dels edificis, així com la seguretat i 

integritat físiques del personal propi i dels usuaris. 

Pel servei de manteniment correctiu es fa la distinció entre feines amb caràcter urgent i les 

ordinàries: 

S'entenen per urgents totes aquelles avaries que d'alguna manera puguin afectar a la 

seguretat de les persones, generar danys als equips o perjudicis en les instal·lacions pròpies 

de l'edifici per la seva activitat. El temps de resposta per a aquest tipus d’avaries s’estableix 

en 2 hores. El temps de reparació, és a dir, des de que es comença la reparació fins que es 

resol satisfactòriament, s’estableix en 2 dies. 

Així mateix, donades les especials circumstancies que es donen en les activitats i actes que 

es realitzen en el TAG, es consideraran actuacions urgents aquelles avaries o alteracions del 

servei, que puguin afectar al normal desenvolupament dels mateixos independentment del 
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dia i hora en que es produeixin. L’atenció d’avisos de manteniment correctiu de caràcter 

urgent està inclosa dins del servei d’servei d’atenció de 24 hores, inclòs sense cost addicional 

segons el PCAP. 

Les actuacions ordinàries de manteniment correctiu seran comunicades el Cap de 

Manteniment de GE que serà qui determinarà les prioritats corresponents coordinant la seva 

resolució amb el tècnic de la empresa adjudicatària. Els petits avisos seran resolts pel 

personal destinat a l’edifici dins del seu horari laboral. El temps de resposta per a aquest 

tipus d’avaries s’estableix en 2 dies, i el temps de reparació en 2 dies més. La falta d'atenció 

d'avisos per part del l’adjudicatari, facultarà a GE a reparar o sol·licitar la reparació per part 

d'un tercer, el cost de la qual podrà ser repercutit en el l’adjudicatari. 

 

7.4.2 Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

Entre d’altres, tindrà les següents responsabilitats: 

▪ Elaborar els pressupostos de manteniment correctiu 

▪ Proposar inversions de reposició  

▪ Màxim interlocutor en tot el que refereix el seguiment del servei  

▪ Coordinar els pressupostos assignats 

▪ Informar i emetre dictàmens tècnics sobre l’estat de les instal·lacions  

▪ Controlar la feina de les diferents empreses sots contractades de manteniment 

▪ Coordinar l’execució dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i altres  

serveis associats 

▪ Comprovar la correcta execució del manteniment, d’acord amb el Pla de 

Manteniment redactat 

▪ Comprovar els nivells de qualitat de les intervencions 

▪ Controlar l’acompliment del que estableix la legislació relativa a la Prevenció de 

Riscos Laborals 
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▪ Entregar els fulls de treball de manteniment preventiu i correctiu el cap de 

Manteniment de GE amb tota la informació omplerta. 

▪ Elaborar un informe trimestral indicant la situació d’hores dedicades a cada  

especialitat, categoria i servei així com d’altres informacions d’interès. 

 

7.4.3 Recursos humans a disposició del contracte: 

L’adjudicatari ha d’incloure dins del contracte les següents partides de mà d’obra: 

▪ La mà d'obra necessària per assumir el pla de manteniment preventiu i conjunt 

de revisions programades, d’acord a les operacions indicades en el present 

contracte. 

▪ La mà d’obra necessària per tal d’assumir el manteniment correctiu en les hores 

que han estat indicades.  

▪ Disponibilitat del servei 24 hores, amb els temps de resposta i organització 

indicats en aquest contracte. 

▪ Un responsable tècnic. 

El personal designat per la realització dels treballs haurà de guardar la deguda 

confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc., als que tingui accés 

com a conseqüència del seu treball. 

Serà responsabilitat del l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte estigui 

correctament uniformat i endreçat. Aquest personal estarà degudament identificat amb el 

logotip o distintiu de l’empresa. En tot moment aquest personal actuarà amb la deguda 

cortesia i correcció en el seu treball. L’empresa adjudicatària presentarà anualment un pla 

de formació dels operaris, com a millora continua i amb l’objectiu d’optimitzar el servei. 

Aquest pla haurà de contenir un mínim de 20 hores anuals de formació per operari. 

GE podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos, ordenar al 

l’adjudicatari la substitució de qualsevol de les persones que formin part de l'equip de treball. 

El l’adjudicatari disposarà de 15 dies per realitzar els canvis oportuns. Si el perjudici fos molt 

greu, el canvi serà immediat. 

L’empresa desitja l'estabilitat i continuïtat del personal que desenvolupi el servei en el seu 

edifici per tal d’oferir un millor servei i així poder ser més coneixedor de les instal·lacions. En 

cas que de produir-se una substitució les hores de formació per tal que el nou operari conegui 

totes les instal·lacions aniran a càrrec del adjudicatari, mai seran imputades a les hores 

programades com a preventives. 

 

6.5 LOT 5  Manteniment preventiu i conservació dels pianos del Teatre Auditori de 

Granollers 
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L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels servei de manteniment, 

conservació i afinació  dels pianos propietat de Granollers Escena, S.L., garantint el 

seu correcte estat de funcionament i conservació. 

Granollers Escena, S.L. disposa de 3 pianos: 

1 Piano Steinway&Sons gran cua sèrie D Hamburg d586465 

1 Piano Yamaha C3 de ½ cua 

1 piano Feurich de ¼ de cua, fabricat a Leipzig al any 1920/21. 

7.5.1 Descripció dels treballs objecte del contracte 

• Piano Steinway&Sons gran cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 

• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

 

• Piano Yamaha 1/2 cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 

• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

 

• Piano Feurich ¼ de cua: 

• Reparacions mecàniques menors: encolar martells, canviar eixos, treure sorolls 

mecànics, separar tecles enganxades, sorolls de pedal 

• Canvi de rodes trencades i/o malmeses 

• Afinació i ajust general de la mecànica del teclat, inclòs el calat. 
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• Lubricació i ajustament de les peces internes per mantenir el funcionament suau de 

l'instrument.  

• Neteja exterior i interior dels pianos, incloent l'eliminació de pols i residus que puguin 

afectar el so.  

• Diagnosi i reparació de desperfectes que puguin sorgir amb l'ús habitual.  

• Afinacions per a espectacles o esdeveniments, es preveuen un màxim de 10 

afinacions anuals.  

7.5.2 Planificació, coordinació i seguiment del servei. 

L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 

servei, i en donarà compte després de cada manteniment als responsables de Granollers 

Escena, S.L.. 

Granollers Escena, S.L. té la facultat de fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari i podrà efectuar 

la inspecció de la prestació del servei mitjançant del/de la responsable de cadascun dels 

equipaments i àrees. 

L’adjudicatari haurà d’assignar un Responsable del Servei que serà la persona encarregada 

de coordinar el manteniment i d’informar en tot moment el Cap de Manteniment de GE de les 

diferents incidències que es puguin anar produint. Caldrà tenir com a objectiu el d’obtenir els 

millors resultats a curt i llarg termini en benefici del TAG, mitjançant la planificació que 

determini el Cap de Manteniment i assessorant de qualsevol millora que aporti l’empresa 

adjudicatària. 

7. Jornades i horaris 

L’horari del Servei de manteniment estarà subjecte al funcionament ordinari i extraordinari 
de les diferents àrees (l’activitat i a la programació del Teatre Auditori de Granollers. 
Qualsevol programació de treball que origini la necessitat d’ampliar jornades horàries estarà 
subjecte a flexibilitzar-lo atès:  

 
1.- L’horari d’obertura i tancament ordinari i extraordinari dels edificis i àrees.  
2.- Les activitats ordinàries i extraordinàries que s’hi desenvolupen.  
 

Qualsevol alteració de l'horari establert en el contracte per la prestació del servei de 
manteniment, haurà de comptar amb la preceptiva autorització del Cap de Manteniment de 
GE.  
En el supòsit cas que sigui necessari ampliar l’horari ordinari i l’empresa adjudicatària no hagi 
facilitat aquesta informació en suficient temps com per poder organitzar els serveis externs 
de personal de recepció, aquest cost li podrà ser retribuït per fer front a qualsevol despesa 
que pugui ser originada  
S’estableixen els mesos entre juliol i setembre com a mesos amb una menor activitat. En 

aquest període s’hauran de realitzar aquells treballs anuals i altres que puguin afectar àrees 

i instal·lacions condicionant el funcionament dels equipaments. Es fixa el mes d’agost com a 

mes prioritari per les vacances del personal, exceptuant la setmana de Festa Major (última 

setmana del mes d’agost), on el servei haurà de ser l’habitual en períodes d’activitat. 
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8. Servei d’atenció 24h 

Es disposarà d'un número de localització telefònica de 24 hores tots els dies de l'any i el 
responsable del servei portarà un telèfon mòbil per procedir a la seva localització quan sigui 
necessari. A més contemplarà totes les operacions que s’hauran de dur a terme tal i  
com estableix l’apartat de manteniment correctiu. 

9. Materials i magatzem 

És responsabilitat de Granollers Escena, S.L. i NO de l’empresa adjudicatària, la decisió 
d’escollir el millor proveïdor per tots els recanvis i fungibles seguint uns criteris econòmics, 
proximitat, polítiques de reciclatge, ISO, etc.. per tal de complir amb la correcta i fiable 
execució del manteniment i explotació de l’edifici que descriuen les especificacions d’equips 
de l’Annex III 
L’empresa adjudicatària facilitarà un llistat a principi del servei i en els propers anys 
consecutius per tal de valorar les diferents empreses i establir un rànquing de proveïdors  
més adequat els criteris de qualitat. 
L’adjudicatari disposarà d’un espai reservat per magatzem de recanvis, materials fungibles  
i taller d’operacions. 
L’adjudicatari inclourà la relació d’utillatges i eines que requereixi per la correcta execució  
dels seus serveis i que s’hauran de localitzar en l'esmentat taller, a més d’un parell de 
intercomunicadors que haurà de tenir cada operari per tal d’estar comunicat amb el personal 
de recepció. 
Així mateix, s’indicarà la localització física d’aquells útils, màquines i demés equipament que 

el l’adjudicatari pugui requerir per el desenvolupament del seu treball, però que no es trobin 

físicament en el magatzem - taller. En aquest sentit, es detallaran també els requeriments 

especials dels esmentats equips i màquines, i es comprovarà que sigui factible la seva 

mobilitat dins del recinte del teatre. 

Serà causa de resolució del contracte la falta reiterada dels esmentats materials que 

produeixin retards en la resolució d’incidències comuns dins de la vida diària dels edificis. 

Per tal de que el l’adjudicatari pugui fer front a les despeses de material originades pel 

manteniment preventiu i amb l’objectiu d’aconseguir uns estocs anuals en millors condicions 

econòmiques s’estableix una partida anual de tres mil cinc-cents euros. Aquesta partida 

estarà subjecte a un control i autorització per part del Cap de Manteniment de GE. 

 

10. Homologació de productes a utilitzar 

Els productes i materials a subministrar dintre de l’execució del contracte estaran 
degudament homologats d’acord amb les directives referents a seguretat i higiene dictades 
per la Comunitat Europea. Aquesta homologació estarà degudament acreditada per la 
certificació CEE.  
Les Directives de la CEE a tenir en compte i que són d’obligat acompliment són les 
següents:  

• Material de baixa tensió 73/23  

• Compatibilitat electromagnètica 89/336 (i esmenes 91/263, 92/31, 93/68 i 93/97)  

• Màquines 98/37/CE  

• Seguretat en les màquines 89/392  

• Equips terminals de Telecomunicació 1999/5/CE  

• Productes sanitaris 93/427CE  

• Aparells a gas 90/396/CEE  

• Calderes d’aigua calenta 92/42/CEE  
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• Productes de la construcció 89/106/CE  

• Aparells a pressió 87/404/CEE  

• Equips de treball 89/655/CE (i esmena 95/63)  

• Equips de protecció individual 99/686/CEE  

• Aparells elevadors en edificis 95/16/CEE  

• RITE RD 238/2013  

• Decret 352/2004  
 

 

11. Política Mediambiental 

El Teatre Auditori de Granollers és un equipament que disposa del distintiu de garantia de  
qualitat ambiental pel que tot el seu personal està compromès amb un seguit de mesures  
d’estalvi, d’eco eficiència i sostenibilitat ambiental. 
Seguin les indicacions que trobareu en tot l’edifici en matèria d’estalvi energètic i de  
consum d’aigua, de recollida selectiva de residus i de mobilitat ens ajudareu a mantenir  
aquest compromís amb el medi ambient i contribuiràs a la seva millora. 

• Utilitza els contenidors adequats 

• Consulta la informació dels transports a la treva disposició 

• Fes un ús responsable de l’aigua i la llum  
L’adjudicatari haurà d’assolir el compromís de dur a terme el reciclat de materials i  
residus que com a resultat de la seva activitat es generin. Per tant, realitzarà l’abocament  
controlat de la següent forma: 
Instal·larà uns contenidors específics per aquest us i zones delimitades per: 

• Contenidor de làmpades i material elèctric 

• Contenidor de cartró 

• Contenidor piles 

• Lubricants, filtres, fluids refrigerants, etc.... 
A banda tots els productes declarats com inflamables hauran d’estar respectivament  
tancats en armaris metàl·lics. 
El l’adjudicatari assumirà el cost de les actuacions a dur a terme en aquest sentit i  
presentarà a GE els certificats de reciclatge corresponents. 
En relació a les especificacions tècniques pels productes, envasos i embalatges, s’haurà 

detenir present les següents indicacions: 

• Documentació dels productes utilitzats: fitxes tècniques dels productes per conèixer 

les seves característiques i fitxes de seguretat per conèixer l’ús dels productes i 

reduir els riscos laborals. 

• Composició dels productes: 

o Limitació de substàncies nocives per als organismes aquàtics i el medi 

ambient. 

o No utilització de substàncies i preparats perillosos o tòxics. 

o No ha d’incloure cap ingredient classificat com a cancerigen. 

o El producte no ha de causar sensibilització per inhalació o per contacte amb 

la pell. 



 

32 de 32 

 

• Característiques de l’envàs o embalatge. Evitar envasos amb vaporitzadors que 

utilitzin propel·lents ( com els CFC’s que estan prohibits) 

• Els envasos hauran de portar una informació mínima en referència a les 

característiques del producte: perillositat de barrejar-lo amb altres productes, 

informació sobre la dosi adequada, pictogrames de perillositat. 

• Anualment s’entregarà a GE els certificats corresponent a l’exercici anterior de tota 

la gestió de reciclatge dels residus originats durant el període esmentat. 

 

12. Pla d’Autoprotecció (PAU) 

Normes generals del pla d’emergència 

El Teatre Auditori de Granollers disposa d’un pla d’emergència i autoprotecció que 

contempla tots els casos ja sigui en temes d’evacuació, foc o accident de qualsevol tipus.  

I que facilitarà per el seu coneixement al personal contractat i usuaris de les instal·lacions. 

 

És un pla que s’ha de seguir al peu de la lletra, ja que és un document legal que implica  

els dispositius de seguretat de Granollers. 

• Pla d’evacuació 

• Pla ubicació dels punts de trobada 

• Pla dispositius d’emergència  

 

13. Prevenció de riscos laborals (PRL) 

CAE Coordinació d’Activitats Empresarials 

Granollers Escena, S.L. i el conjunt de les empreses que col·laboren i presten serveis en el  

Teatre Auditori i disposen dels corresponents plans de salut laboral i prevenció de riscos  
en compliment de la llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 art.24. 
La esmentada llei disposa que quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats  
treballadors de dues o mes empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la  
normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
Depenen de les necessitats dels treballs a realitzar s'aplicaran les mesures correctives  
corresponents al grau de risc. 
Qualsevol incidència en el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals  
quedarà sotmesa al criteri del responsable de riscos laborals del Teatre Auditori, el no  
compliment de la normativa podrà comportar la suspensió parcial o total del muntatge. 
El Teatre Auditori es compromet a facilita tota la documentació relacionada per així complir 

amb l’obligació d’informar a las empreses o personal que hagi de desenvolupar el seu treball 

en el Teatre Auditori de Granollers. L’esmentada documentació serà la que marcarà la pauta 

en tot el que faci referència a les mesures contractuals de prevenció. 

 

• Directrius bàsiques d`emergències 
• Avaluació de riscos laborals per empreses subcontractades. (Es necessari una 

vegada omplert, retornar-lo al Teatre Auditori de Granollers) 
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ANNEX IV 
 

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CLÀUSULES 
 

 

 
Sr./Sra..................................................................................,amb DNI número ................... actuant 

en nom i representació de: ........................................................................................en la seva condició de, 
 
 

 
MANIFESTA 

 

 
Primer.- Que es troba assabentat de les condicions que resten establertes en els corresponents plecs, tant 
administratiu com tècnic, que regeixen la licitació convocada per al: 

.................................................................................................... (descripció genèrica de l'objecte del 
contracte) – Expedient : (. ), i que les accepta incondicionadament totes i cadascuna d'elles. 

 

 
Segon.- Designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent: 

 

 
(Marqueu amb una creu la informació que es declara confidencial) 

 

 

 Informació continguda en el sobre núm. 1 “Documentació Administrativa” 

 
Informació continguda en el sobre núm. 2 “Documentació Tècnica avaluable mitjançant criteris de 
judici de valor” 

 
Informació continguda en el sobre núm. 3 “Documentació avaluable mitjançant criteris avaluables de 
forma automàtica” 

 Qualsevol altre que considereu oportú. 
 
 

 
El que es fa constar als efectes que pertoquin. 

 

 
(Signatura) 

 
 
 
 
 

(Població i data) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

TEATRE AUDITORI 

 

GRANOLLERS 

  

 

 

MARIA CINTA 
SALVANY 
GONZÁLEZ - 
DNI 
46343077D 
(AUT)

Signat digitalment 
per MARIA CINTA 
SALVANY 
GONZÁLEZ - DNI 
46343077D (AUT) 
Data: 2022.02.22 
08:15:02 +01'00'
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀ LISI I 

AVALUACIÓ DEL RISC 

1.1 DADES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.1.1 Identificació de les instal·lacions i la raó social 

NOM TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS  

RAO SOCIAL  
C/ Torras i Bages 50 
08401 Granollers  

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL B-62722442 

ADREÇA POSTAL DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

C/ Torras i Bages 50 
08401 Granollers  

 

1.1.2 Identificació de la persona titular, dels res ponsables i dades en cas 

d’emergència 

DADES DE CONTACTE EN CAS 
D'EMERGÈNCIA 

Interlocutor Tracy Sires (Directora del Teatre) 

telèfon 93 840 5120 

fax 93 840 5122 

e-mail tsires@externs.granollers.cat 

IDENTIFICACIÓ PERSONA TITULAR DE 
L'ACTIVITAT 

Titular  Ajuntament de Granollers 

Raó Social 
C/ Porxada 6 
08401 Granollers  

Adreça 
C/ Porxada 6 
08401 Granollers 

Telèfon  93 842 6606 

Fax 93 842 6764 

RESPONSABLE PAU 

Director PAU Tracy Sires (Directora del Teatre) 

Telèfon  93 840 5120 

Fax 93 840 5122 

 

1.2 EMPLAÇAMENT, DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 

El Teatre Auditori de Granollers es troba situat al carrer Torras i Bages, 50 de la localitat de 

Granollers (Barcelona). L’edifici està compartit amb l’Escola Municipal de Música Josep M. 
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Ruera (Torras i Bages, 60), i tenen un punt de connexió per una porta interna i comú com a 

via d’evacuació. 

Coordenades UTM:  X: 440668 

   Y: 4607028 

L’accés a l’edifici es pot realitzar pel carrer Torras i Bages, 50 on es troben les portes d’accés 

de públic o pel carrer Ponent, 44  on es troba la porta d’accés a oficines i recepció. 

El carrer Torras i Bages és una via de dos carrils amb un únic sentit de circulació, i té un 

trànsit dens en hores punta. Per altra banda, la part del darrera del Teatre dóna a una ampla 

plaça peatonal Gregori Resina, idònia per l’accés de vehicles d’emergències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ACCESSIBILITAT PER L'AJUDA EXTERNA 

L'edifici del Teatre es troba rodejat per quatre carrers que faciliten l'accés de vehicles. 

 
amplada carril 
de circulació 

Alçada 
mínima gàlibo 

C/ Torras i Bages Dos carrils 7,5 m  > 4,5m 

C/ de Ponent 1 carril amb estacionament dues bandes 7,5 m > 4,5m 

Hidrant Hidrant 

Accés públic 



 

PAU TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS  Febrer 2022  pàg.8 

 
amplada carril 
de circulació 

Alçada 
mínima gàlibo 

C/ d'Espanya 1 carril amb estacionament una banda 5,5 > 4,5m 

Plaça Gregori Resina peatonal 13 m > 4,5m 

 

Els vianants poden accedir al Teatre des del carrer Torras i Bages 50, on es troben les portes 

d'accés al públic. Per altra banda, treballadors i companyies de manteniment i teatre o 

músics, poden accedir pel carrer Ponent 44, on es troba la porta d'accés a recepció i oficines. 

Els vehicles d'emergència poden accedir des del mateix Torras i Bages, ja que és un carrer 

amb dos carrils de circulació i un sentit únic, i permet un accés a la façana del Teatre. 

La part del darrera del Teatre dóna a una plaça peatonal (Gregori Resina), idònia per l'accés 

a la façana del darrera i al zona d'escenari. 

El parc de bombers més proper és el situat a l’Avinguda Sant Julià de Granollers i el temps 

previst d’arribada és aproximadament de 5 minuts. Mentre que les ambulàncies del SEM, es 

troben a l'Hospital de Granollers, a 2 minuts del Teatre. 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El Teatre Auditori està destinat a acollir un elevat nombre de públic per assistir a actuacions 

teatrals, musicals, conferències,... Aquesta activitat és complementada amb el funcionament 

d'un bar-restaurant en la planta baixa i pot funcionar fora dels horaris de representacions. 

L'edifici és aïllat excepte la cantonada nord-est en que està compartit amb l'Escola Municipal 

de Música. Està construït per una estructura de pilars de formigó armat i per pilars metàl·lics 

amb tractament ignífug. La majoria de les parets són de blocs prefabricats de formigó i les 

parets interiors són cobertes de guix pels dos costats. La coberta superior de la sala principal 

també es prefabricada. 

Tant a la sala gran com la petita, es troben recobertes amb components de fusta i moqueta. 

L’edifici consta de quatre plantes distribuïdes de la següent manera: 

Planta subterrània:  Planta baixa: Planta primera:  Planta segona:  

Escenari i platea sala 
petita,  

Escenari i platea sala 
gran, Platea sala gran, Ponts de la sala gran 

magatzems (neteja, camerinos, vestíbuls, galeria fons platea, 
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Planta subterrània:  Planta baixa: Planta primera:  Planta segona:  

tècnic, bar),  

sala de generadors, sala quadres elèctrics, serveis, zona fora de projecte, 

sales d’aire 
condicionat, 

bar-restaurant, 
cabines tècniques sala 
gran, 

coberta exterior, 

bugaderia, cuina, camerinos i vestuaris, 
sala de quadres 
elèctrics, 

3 camerinos i 
vestuaris, 

serveis, zona de descans, 
bomba de calor i aire 
condicionat, 

sastreria, 
cabina tècnica sala 
petita, oficines, pinta i galeries escenari. 

sala de quadres 
elèctrics, 

central d’alarmes 
(recepció), 

sala de juntes, 
 

fossar de músics, sala del transformador arxiu de oficines. 

sala d’amplificadors, vestíbul,  

sala de regulació i 
fossar de escenari. 

taquilles, 

Sala assaig 
sala oberta, 

guarda-roba. 

 

1.4.1 Seccions i dependències considerades 

A la taula que adjuntem a continuació es detallen les diferents seccions del Teatre. S’han 

sombrejant les zones en que es podria iniciar risc (principalment d’incendi), la superfície 

aproximada i l’activitat pròpia de cada dependència: 

Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Sala petita Soterrani 260 Espectacles 

Sala assaig i sala amb 
el seu climatitzador Soterrani 150 

Zona d’assaig escola de 
música 

Magatzem de neteja Soterrani 7 Magatzem productes neteja 

Magatzem tècnic Soterrani 310 Magatzem 

Magatzem del bar Soterrani 91 Magatzem 

Bugaderia Soterrani 25 Neteja roba 

Camerinos i vestuaris Soterrani 145 Vestuaris 

Sastreria Soterrani 28 Planxa i confecció 

Fossar de músics Soterrani 140 Públic, músic i escenari 

Sota escena Soterrani 355 Tècnica teatre 
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Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Generador Soterrani 16 Tècnica general 

Aire condicionat Soterrani 156 Tècnica general 

 

Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Sala gran (platea) Baixa i 1ª 670 Públic 

Sala gran (escenari) Baixa 360 Tècnica general 

Quadres elèctrics Baixa 40 Quadres elèctrics 

Passadís de servei Baixa 80 Serveis  

Camerinos i vestuaris Baixa 95 Vestuaris  

Bar-restaurant i 
vestíbul (I) 

Baixa 450 Bar-restaurant 

Cuina Baixa 45 Cuina 

Serveis Baixa 80 WC 

Cabina tècnica sala 
petita 

Baixa 5 Control espectacles SP 

Central d’alarmes 
(recepció) 

Baixa 14 Punt de control de l’edifici 

Taquilles Baixa 20 Venda d’entrades 

Sala oberta Baixa 190 Espectacles  

2 Guarda-roba Baixa 30 Guarda-roba 

 

Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Vestíbul (II) 1ª 90 Vestíbul 

Serveis 1ª  WC 

Cabina tècnica sala 
gran 

1ª 60 Control d’espectacles 

Camerinos i vestuaris 1ª 150 Vestuaris 

Zona de descans 1ª 20 Zona de descans 

Antigues Oficines 
(ordinadors) 

1ª 145 Tasques administratives 

 

Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Oficines 2ª   

Ponts de la sala gran 2ª 310 Il·luminació espectacle 

Bombes de calor 2ª 75 Tècnica general 
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Zona Planta Superfície (m 2) Activitat 

Pinta 2ª i 3ª 205 
Zona tècnica, maquinaria i 

motors 

 

1.4.2 Instal·lacions generals dels serveis 

Instal·lació Característiques específiques  

Electricitat 

Hi ha una estació transformadora a la plaça Gregori Resina i el quadre elèctric 
principal es troba en la primera planta, darrera de la cabina de l'ascensor. 
Es disposa d'un generador elèctric que subministraria corrent en cas de fallada 
elèctrica (ubicat al soterrani) 

Aigua 
El subministrament d'aigua arriba a tot l'edifici, ja que cobreix serveis, vestuaris i 
l'alimentació del sistema contra incendis 

Telefonia Es disposa tant de telefonia fixe com mòbil. 

Aire acondicionat 
Es disposa de dos sistemes de climatització independent. Els aparells es troben 
en la planta soterrània i en el terrat del Teatre. 

Radio-TV Des de vestuaris es pot seguir l'evolució de l'obra. 

Comunicació interna El persona del Teatre es pot desplaçar pel Teatre i ser localitzat mitjançant 
emissora. L'activitat disposa de 6 emissores. 

Megafonia  LA comunicació amb el públic es pot fer amb megafonia. Es troba en les zones 
de pública concurrència i vestuaris. 

 

1.5 OCUPACIÓ DEL TEATRE  

L’ocupació del Teatre Auditori varia segons les activitats que es desenvolupin, per tant, la 

distribució i presència de personal també. Es poden plantejar les següents situacions segons 

el funcionament de l'edifici: 

 Situació 1 : funció a la sala gran amb màxima ocupació 

 Situació 2 . funció a la sala petita 

 Situació 3 : funció a la sala oberta 

 Situació 4 : enregistraments i assaigs  

  Ús antigues oficines 

 Situació 5 : muntatge de l’escenari en qualsevol de les sales 

 Situació 6 : Treballadors del centre (horaris d’oficina) 
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 Situació 7 : taquilles i servei de neteja 

 Situació 8 : edifici buit 

 Situació 9 : Funcionament del bar 

 Situació 10 : Funcionament sala assaig 

1.5.1 Plantilla  

En qualsevol de les situacions es tindrà en compte la possibilitat de presència de persones en 

l’Escola de Música (variable des de 64 persones fins a 1). Per altra banda, l’organització de 

l’emergència serà independent de l’horari (tarda/matins/cap de setmana) i sí del personal 

present. 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Màxima 
Ocupació 

728 150 12/0 10 8/3 1 5 889 

Sala 
petita 

221 12 12/0 3 3/0 1 3 255 

Sala 
Oberta 

100 12 12/0 1/2 1/2 1 0 131 

Assaigs 0 100 0 1/0 0 1 0 102 
Muntatge 0 20 0 7 0 0 0 22 
Oficina 0 0 12 3 1/0 1 0 17 
Taquilles 0 0 0 0 0/4 0 3 4 
Edifici vuit 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funciona
ment Bar 

40 0 0 0 0 0 10 50 

 

1.5.2 Quadres de presència 

Per conèixer la presència exacte del personal del Teatre al llarg del dia, al costat de recepció 

es disposa d'un taulell magnètic en que cadascú ha de marcar la seva presència o no en el 

Teatre. (veure taula apartat anterior) 

1.5.3 Organigrama 

L'organigrama funcional de l'entitat és: 
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1.6 ANÀLISIS DEL RISC 

1.6.1 Risc intern 

Si es fa un anàlisis històric d’accidents en el Teatre des de l’any de la seva inauguració 

(2002), es comprova que fins l’actualitat no hi ha hagut cap incident destacable. 

El principal risc intrínsec que té l’edifici del Teatre és el d’incendi. L’iniciador pot ser per 

diferents causes i en diferents sectors. Cal tenir en compte, que hi ha sectors que la 

propagació d’incendis és baixa, ja sigui per no haver elements que facilitin la combustió al seu 

voltant, com perquè no hi ha elements propers i per tant no hi ha propagació. 

Els possibles factors d’iniciar un incendi són: 

INCENDI 

En els fogons de la cuina 

Mal funcionament de bombes de calor 

Curt-circuits en caixes elèctriques 

Mal estat d’aparells elèctrics (bugaderia, aspiradors, aparells de clima, 
florescents, màquines fotocopiadores, ordinadors, generadors, cabina de so…) 

Provocats 

Feines de soldadures 

Ús d’artefactes de foc en l’escenari o sala durant una funció 

EXPLOSIÓ Fuita del gas butà de la cuina del bar 

Amb el nou reglament d'articles de pirotècnia i car tutxeria, aprovat pel Real Decret 

989/2015, el 30 d’octubre s'especifica que només es  podrà utilitzar articles pirotècnics 

Director Gerent 

Cap Producció i  

programació 

Cap tècnic Cap 
Administració 

Cap de 
Comunicació 

Aux.Producció  Serveis:  

Manteniment 

Tècnics 

Informàtica 

 

Músics  

Actors  

Contratistes 

Aux 
Administració 

Neteja 

Taquilles  

Acollida 

Recepció 
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específics pels teatres, és a dir, de categoria T1 i T2 i només podran ser disparats per 

una persona experta (és a dir, algú que pertanyi a una empresa pirotècnica). 

Si identifiquem les habitacions o zones de risc i es classifiquen segons el Codi Tècnic de 

l'edificació, en el document bàsic de Seguretat en cas d'Incendi. 

PLANTA LOCAL DIMENSIONS PER AVALUAR RISC 

SOTERRANI CGBT En tot cas BAIX 

SOTERRANI Magatzem tècnic En tot cas MIG 

SOTERRANI 
Magatzem del bar 
(mobiliari terrassa) Volum = 31m2 x 3m = 930m3 ALT 

SOTERRANI Sota escena Volum = 355m2 x 3m = 1065m3 ALT 

SOTERRANI Generador  En tot cas BAIX 

SOTERRANI Aire acondicionat En tot cas BAIX 

BAIXA Cuina  2 < P ≤ 30kW BAIX 

BAIXA Quadres elèctrics En tot cas BAIX 

PRIMERA Cabina tècnica sala gran  En tot cas BAIX 

SEGONA Arxiu  Volum = 55m2 x 3m = 165m3 BAIX 

SEGONA SAI En tot cas BAIX 

 

A banda d’un incendi, altres tipus d’incidents que es poden donar són: 

RISC 

Incidències per causes 
alienes 

Incendi o explosió 

Accidents i danys 
personals 

Caiguda massiva de persones 

Fuites i vessaments de combustibles i altres productes 
inflamables o altres contaminants 

Altres accidents mediambientals 

Problemes 
estructurals 

Caiguda sostres,... 

Caiguda focus sobre escenari o 
persones 

Electrocucions 

Incidències a causa de 
fallades en els 
subministraments 

Tall  

Subministrament d'aigua 

Subministrament elèctric 

Subministrament de gas 

Línies telefòniques 
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RISC 

Activitat pròpia 

Accident durant manteniment del Teatre 

Comportaments de risc dels usuaris 
Caiguda massiva de persones 

Àmbit policial 

Problemes d'ordre públic 

Amenaça de bomba 

Sabotatge de les instal·lacions o serveis 

Intrusisme/ Robatori 

Atemptat 

Anàlisis del risc 

El nivell de risc d'aquests escenaris són calculats segons la probabilitat i la severitat de que 

es produeixin aquests accidents en base a criteris estadístics. Els valors de probabilitat i  

severitat que es donen són  estimats de la següent manera: 

 Estimació de la probabilitat d'ocurrència: 

Categoria Probabilitat 

ALTA Més d'una vegada a l'any 

MITJA Entre una vegada a l'any i una vegada cada 100 anys 

BAIXA Menys d'una vegada cada 100 anys 

 Estimació de la severitat de les conseqüències: 

Categoria Severitat 

ALTA Morts o pèrdues superiors a 100.000  

MITJA Lesions lleus o pèrdues entre 10.000 i 100.000  

BAIXA Només problemes operatius o pèrdues inferiors a 10.000  

 Estimació del nivell de risc: 

  Probabilitat 

  ALTA MITJA BAIXA 

Severitat  

ALTA ALT MIG MIG 

MITJA MIG MIG BAIX 

BAIXA MIG BAIX BAIX 
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L'anàlisi s'ha realitzat en funció del coneixement de la instal·lació i del seu entorn. Aquestes 

característiques aporten informació vàlida per avaluar aspectes que intervenen directament 

en la reducció o increment del risc. 

La quantificació del risc està associada bàsicament a les característiques de l'emplaçament 

en l'entorn, les característiques de la instal·lació i el nombre de persones presents en 

l'exercici de l'activitat. 

RISC Probabilitat  Severitat  Nivell de 
risc 

Incidències 
per causes 
alienes 

Incendi o explosió MITJA ALTA MIG 

Accidents i 
danys 
personals 

Caiguda massiva de 
persones BAIXA MIG BAIX 

Fuites i vessaments de combustibles i 
altres productes inflamables o altres 
contaminants 

BAIXA MIG BAIX 

Altres accidents mediambientals BAIXA MIG BAIX 

Problemes 
estructurals 

Caiguda sostres,... BAIXA ALTA MIG 

Caiguda focus sobre 
escenari o persones 

BAIXA ALTA MIG 

Electrocucions MIG ALTA MIG 

Incidències 
a causa de 
fallades en 
els 
subministr
aments 

Tall  

Subministrament d'aigua MITJA BAIXA BAIX 

Subministrament elèctric MITJA BAIXA BAIX 

Subministrament gas MITJA BAIXA BAIX 

Línies telefòniques MITJA BAIXA BAIX 

Activitat 
pròpia 

Accident durant manteniment del Teatre MITJA MITJA MIG 

Comportaments de risc dels usuaris 
Caiguda massiva de persones 

BAIX MITJA BAIX 

Àmbit 
policial 

Problemes d'ordre públic BAIXA MITJA BAIX 

Amenaça de bomba BAIXA MITJA BAIX 

Sabotatge de les instal·lacions o serveis BAIXA MITJA BAIX 

Intrusisme/ Robatori MITJA BAIXA BAIX 

Atemptat BAIXA ALTA MIG 
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1.6.2 Risc laboral 

La directiva marco 89/391/CE estableix el principi general de la responsabilitat del empresari 

en la garantia de la seguretat i salut dels treballadors en tot relacionat amb la realització de 

les seves funcions. Estableix també els principis generals de la prevenció. Encara que els 

riscos laborals no són objectiu primordial del PAU, s’han d’incloure per coherència i com un 

possible motiu d’activació del pla si són greus. Per això només s’avalua de forma resumida i 

utilitzant el mateix criteri d’avaluació bàsica de probabilitat i severitat, tant per treballadors 

d’oficina com de manteniment. 

Incident Probabilitat  Severitat Nivell de 
risc 

Caiguda de persones a diferent nivell BAIXA ALTA  MIG 

Caiguda de persones al mateix nivell BAIXA ALTA  MIG 

Caiguda d’objectes a desplom BAIXA ALTA  MIG 

Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA MITJA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos BAIXA ALTA  MIG 

Trepitjades per objectes MITJA BAIXA BAIX 

Cops contra objectes immòbils MITJA BAIXA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina MITJA MITJA MIG 

Cops per objectes o eines MITJA BAIXA BAIX 

Projecció de fragments o partícules BAIXA ALTA  MIG 

Atrapada per o entre objectes BAIXA ALTA  MIG 

Atrapada per bolcada de màquines BAIXA ALTA  MIG 

Sobreesforços MITJA MITJA MITJA 

Exposició a temperatures màximes extremes BAIXA ALTA  MIG 

Contactes tèrmics BAIXA ALTA  MIG 

Contactes elèctrics BAIXA ALTA  MIG 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives BAIXA MITJA BAIX 

Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives  BAIXA MITJA BAIX 

 

1.6.3 Risc extern 

Per altra banda, també s’han de tenir en compte els riscos externs  aliens a l’activitat. Cal 

citar que el Teatre no està afectat per riscos avaluats en el Pla d’Emergència Bàsic de 

Granollers, és a dir, inundacions, transport de mercaderies perilloses i risc químic, però sí el 

de nevades i el sísmic. 
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 Valoració Àrees vulnerables 
de l'edifici 

Nivell de risc 

Inundació (INUNCAT) 

El municipi té alt risc pel 
pas del riu Congost, però 
el Teatre es troba ubicat 
fora de la zona inundable 

Planta baixa i  
soterrani 

BAIX 

Neu (NEUCAT) Risc alt en el municipi Accessos a l'edifici BAIX 

Vent (VENTCAT) 
Risc de ventades. Poden 
generar despreniments de 
decoració de façana 

Façana BAIX 

Químic (PLASEQCAT) 
El municipi té alt risc, però 
el Teatre es troba fora de 
les zones d'Intervenció de 
les indústries SEVESO, i 
línies de ferrocarril i vies 
principals de carretera. 

Tot l’edifici, tot i que 
l'interior de l'edifici es 
considera zona 
segura en cas de 
fuita de substància 
tòxica i/o inflamable. 

MIG 
Transport de 
mercaderies perilloses 
(TRANSCAT) 

Radiològic (RADCAT) 
El municipi té risc mig, 
però l’edifici queda fora de 
la zona de perill 

BAIX 

Sísmic (SISMICAT) 
El municipi té risc mig, amb 
una intensitat entre VII i 
VIII 

MIG 

Emergències d'altres 
edificis 

Risc molt baix ja que al 
voltant hi han vivendes i 
oficines i cap activitat que 
pugui generar risc. 
Fuites de gas en la via 
urbana podrien generar 
risc. 

BAIX 

 

1.6.4 Descripció o identificació de les vies d’evac uació 

Només es consideren sortides exteriors d’evacuació les que es mantenen obertes o 

utilitzables en tot moment. No s’hi consideren les que estan tancades amb clau des de dins 

de l’edifici. Així doncs, les sortides principals d’emergència són: 

Dimensions 
sortida (m) 

Capacitat 
d’evacuació 
(persones) 

Ubicació 

12 2400 
Portes d’accés de públic al Teatre situada al carrer Torras 

i Bages, 50 i Ponent 44 (S1 segons plànols) 

1 200 
Porta d’accés de personal i actors situada al carrer 

Ponent 44 (S2 segons plànols) 

3,8 760 Porta d’accés situada al carrer Gregori Resina,3. 
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Dimensions 
sortida (m) 

Capacitat 
d’evacuació 
(persones) 

Ubicació 

Té com a inconvenient que és una gran portalada i seria 

una via d’entrada de Bombers (S3 segons plànols) 

El recorregut de les vies d’evacuació estan dissenyats per a dirigir al personal cap a les 

portes d’emergència principals. Totes les zones estan senyalitzades amb aquest fi, tot i que 

s’ha de tenir en compte, que en algun cas pot haver l’opció de dues vies diferents 

d’emergència. 

L’edifici compta amb diferents plantes, però totes les vies d’evacuació van dirigides a una de 

les 3 sortides d’emergència definides. Així doncs, segons les zones i plantes, s’assignen unes 

escales d’evacuació o altra per arribar a aquest punt. En la taula següent es resumeix 

l’assignació dels elements d’evacuació: 

 Zona 
Element d’evacuació *  

Escala Nomenclatura 
escala Sortida 

S
O

T
E

R
R

A
N

I 

Platea Sala petita Escales laterals de la sala E3,E4 Torras i Bages 

Bugaderia i sala d’equip 
electrogen 

Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos 

E1 Ponent 

Camerinos i vestuaris 
Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos 

E1 Ponent 

Sastreria  E2 Ponent 

Fossar de músics 
Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos 

E1 Ponent 

Magatzems escenari del 
soterrani 

Escala de sota l’escenari 
que accedeix a l’escenari E2 Potent- 

Gregori Resina 
Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos. El 
recorregut és més llarg però 
s’evita passar per l’escenari 

E1 Ponent 

Sala assaig 
Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos 

E1 Ponent 

Sales d’equips de clima 
del soterrani 

Escales principals d’oficina. 
En el soterrani, al costat 
dels camerinos 

E1 Ponent 

P
LA

N
T

A
 B

A
IX

A
 

Escenari Sala Gran -------- -------- Potent- 
Gregori Resina 

Sala Gran 

Escales de la sala d’actes. 
Els que es troben a primera 
planta, al sortir de la sala 
gran, hauran de baixar per 
les escales del vestíbul 

E5,E6 
E7,E8 (1ªplanta) Torras i Bages 

Bar-restaurant/ serveis del 
públic -------- --------- Torras i Bages 

Cuina -------- --------- Torras i Bages 
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 Zona 
Element d’evacuació *  

Escala Nomenclatura 
escala Sortida 

Vestíbul principal -------- --------- Torras i Bages 
Taquilles -------- --------- Torras i Bages 
Camerinos/vestuaris/serv
eis de planta baixa -------- --------- Ponent 

Sala Oberta -------- --------- Torras i Bages- 
Ponent 

Central d’alarmes/vestíbul 
d’entrada per Ponent -------- --------- Ponent 

Accés escola de música -------- --------- Torras i Bages 

P
R

IM
E

R
A

 P
LA

N
T

A
 

Vestíbul primera planta 
Escales principals que 
donen al vestíbul principal 
de Torras i Bages 

E7,E8 Torras i Bages 

Cabina tècnica Sala petita 
Escales principals que 
donen al vestíbul principal 
de Torras i Bages 

E7,E8 Torras i Bages 

Cabina tècnica Sala gran 
Escales principals que 
donen al vestíbul principal 
de Torras i Bages 

E7,E8 Torras i Bages 

Serveis públic de la Sala 
gran 

Escales principals que 
donen al vestíbul principal 
de Torras i Bages 

E7,E8 Torras i Bages 

Camerinos/vestuaris/serv
eis planta primera 

Escales principals de 
l’oficina E1 Ponent 

Zona de descans Escales principals de 
l’oficina E1 Torras i Bages 

Oficines i sala de reunions Escales principals de 
l’oficina E1 Ponent 

Ponts de la sala gran Escales d’accés als ponts E9,E10 Torras i Bages 

Ponts i pinta escenari Escales d’accés als ponts i 
pinta fins l’escenari E12 Potent- 

Gregori Resina 

* Veure plànol adjunt en l’annex 5 

Càlcul d'evacuació 

A continuació es verifica que, segons l'estança i les dimensions de les portes, aquestes són 

suficients per evacuar a totes les persones presents. Aquests càlculs s'ha fet seguint les 

pautes donades pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE SI 3, taula 4,1): 

Planta soterrània Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Sala petita 221 3,2 640 SÍ 

Magatzem de neteja 2 0,8 100 SÍ 

Sala Assaig 100 1,6 320 SÍ 

Magatzem del bar 2 1,6 320 SÍ 

Bugaderia  2 1,6 320 SÍ 

Camerins i vestuaris 8 3,2 640 SÍ 

Sastreria  2 0,8 100 SÍ 

Fòssar de músics 10 1,6 320 SÍ 
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Planta soterrània Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Sota escena 150 3,6 720 SÍ 

Generador  7 1,6 320 SÍ 

Aire acondicionat  7 1,6 320 SÍ 

 

Planta baixa Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Sala gran (platea) 732 7 1400 SÍ 

Sala gran (escenari) 150 6,6 1320 SÍ 

Quadres elèctrics 7 1,6 320 SÍ 

Passadís de serveis 7 3,2 640 SÍ 

Camerins i vestuaris 20 3,2 640 SÍ 

Bar-restaurant i vestíbul 700 12,8 2560 SÍ 

Cuina  3 1,6 320 SÍ 

Serveis  20 8 1600 SÍ 

Cabina tècnic sala petita 7 0,8 100 SÍ 

Cabina d'alarmes 
(recepció) 

1 1 100 SÍ 

Taquilles  10 1,6 320 SÍ 

Sala oberta  100 4 800 SÍ 

Guarda-roba  2 0,8 100 SÍ 

 

Planta baixa Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Vestíbul (I) 500 6 1200 SÍ 

Serveis  -- -- -- -- 

Cabina tècnic sala gran  7 1,6 320 SÍ 

Camerins i vestuaris 20 3,2 640 SÍ 

Zona de descans -- -- -- -- 

 

Planta baixa Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Oficines  12 1,6 320 SÍ 

Ponts de la sala gran -- -- -- SÍ 
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Planta baixa Ocupació 
habitual 

Dimensions 
sortida (m) 

Nº persones que 
es poden evacuar  

Capacitat 
d'evacuació 

Bombes de calor -- -- -- -- 

Pinta  -- -- -- -- 

 

La capacitat de les vies d’evacuació és adequada considerant l'ocupació màxima prevista de 

cada zona. Per altra banda, la disposició de les sortides permet disposar de dos recorreguts 

d’evacuació alternatius. 

Es recorda la necessitat absoluta de mantenir perma nentment obertes les portes 

utilitzades com a sortides d’evacuació mentre duri l’activitat normal en totes les zones 

del Teatre. Per tant, han d’estar lliures de qualse vol objecte que pugui dificultar o 

impossibilitar els seu accés. 

Es prohibeix l’aparcament de vehicles davant de les  portes d’evacuació del Teatre 

mitjançant senyals de prohibició. 

1.6.5 Avaluació de les condicions de confinament 

Estudis realitzats demostren que quedar-se dins dels edificis augmenta considerablement el 

grau de protecció davant núvols tòxics i explosius fora de la instal·lació. 

L’edifici del Teatre Auditori té una capacitat de confinament acceptable, amb tancament de les 

entrades d’aire del sistema de climatització i de les portes d’accés i finestres. Els espais de 

confinament serà tot l’edifici i especialment les diferents sales quan hi ha presència de públic. 

La capacitat de l'edifici i les instal·lacions (correctes condicions d'estanquitat) compleixen per 

ser utilitzat per confinament en cas necessari. 

1.6.6 Diagrama de persones per zones 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Màxima 
Ocupació 

732 150 12/0 10 8/3 1 5 889 

Sala 
petita 

221 12 12/0 3 3/0 1 3 255 

Sala 
Oberta 

100 12 12/0 1/2 1/2 1 0 125 

Sala -- 100 12/0 0 0 1/0 0 114 
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Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

assaig 
Assaigs 0 100 0 1/0 0 1 0 102 
Muntatge 0 20 0 7 0 0 0 22 
Oficina 0 0 12 3 1/0 1 0 17 
Taquilles 0 0 0 0 0/4 0 3 4 
Bar  40 0 0 0 0 0 10 50 

 

1.6.7 Elements vulnerables 

En el mateix edifici del Teatre, tot i que amb accés separat, hi ha l’escola de Música. Com 

s’ha citat, hi ha punts de connexió entre les dues activitats. Per tant un accident en una 

d’elles, ha de considerar a l’altre. 

1.7 Plànols 

En l'annex es presenten els plànols de les zones de risc i zones vulnerables 

 

1.8  Punts exteriors de trobada dels treballadors i púb lic 

Tot el personal del teatre i ha de dirigir-se al punt de trobada per procedir el recompte i 

comprovar que no hi ha ningú dins del recinte, en cas contrari, informar ràpidament els 

bombers perquè procedeixin a la seva recerca. 

Tenir en compte que el personal del teatre forma part de l’equip d’evacuació del recinte, per 

tant seran els últims a sortir. 

 

Punt de trobada exterior del personal del teatre 

Cantonada c/ Torras i Bages amb c/ Espanya 

 

En cas d’escoles o col·lectius, es dirigiran a plaça d’Espanya (plaça peatonal). El personal del 

Teatre els indicarà als professors o responsables del grup a on dirigir-se i portaran un control 

del nombre de persones evacuades (el llistat d’inici abans de la funció ha de coincidir amb el 

nombre d’evacuats). El document per dur a terme el control de personal figura com Annex 9  
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Punt de trobada exterior dels col·lectius 

plaça d’Espanya 

 

En cas de públic familiar, s’hauran d’allunyar del Teatre. Es poden dirigir a la plaça 

d’Espanya, però és possible que hagi públic que marxi de la zona. El control del total 

d’evacuats, serà difícil de controlar en aquest cas. 
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2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I 

MESURES D'AUTOPROTECCIÓ 
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2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DEL MITJANS I MESURES 

D'AUTOPROTECCIÓ 

2.1  MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

En aquest document, es descriuen els mitjans materials amb els que compte el Teatre amb 

l'objectiu de minimitzar els efectes d’una emergència. 

Hi ha 4 tipus de mitjans disponibles: 

1. Detecció, avís i comunicacions: 

• Polsadors d’alarmes, repartits per tot l’edifici excepte la última planta. Donen una 

ràpida senyal a la central d'incendis de recepció. 

• Detectors de fum, repartits per tot l’edifici excepte la última planta. Al ser un edifici que 

no és ocupat en la seva totalitat per presència de personal permanent, facilita l'alerta 

d'incendis a la centraleta. 

• Sirena d’alarma, a les plantes baixa i soterrani. 

• Central d’alarmes, situada a la planta baixa de l’edifici és on es visualitzen des de 

pantalla els moviments que es produeixin dins de l’edifici. Totes les senyals son 

trameses a la central d’alarmes, on es troba el personal de recepció o seguretat. El 

personal de recepció disposa d’un telèfon amb línia exterior per trucar en casos 

d’emergència i rebre trucades. Quan el Teatre es troba buit, tota senyal és tramesa a 

una central externa des de on es determina la necessitat de trucada a bombers. 

• Emissores, per facilitar les comunicacions internes entre el personal del Teatre, es 

disposa de 10 emissores distribuïdes de la següent manera: 

 1 Recepció. 
 1 Regidoria. 
 1 Cap de sala. 
 6 Tècnics-muntatges. 
 1 oficina. 

En horari de neteja, el personal de l'empresa de neteja contractada agafa cadascú una 

emissora per comunicar-se entre ells. 

2. Extinció d’incendis, evacuació i confinament de fums: 

• Extintors, de pols de 6 Kg. De pols seca i de 5 Kg de neu de carbònica repartits per tot 

l’edifici. Els extintors portàtils permeten fer front a un incendi en la seva fase inicial. No 

obstant, sempre es donarà la senyal d’alarma davant qualsevol foc. És preferible 
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anular el Servei de Bombers si es controla el foc que no perdre minuts inicials davant 

l’arribada de Bombers. 

• Boca d’Incendi equipada BIE de 25, a totes les plantes excepte la tercera. Es troben 

ocultes per la mateixa decoració de les parets, tot i que estan senyalitzades. No tenen 

fàcil obertura. 

• Extinció per ruixadors, al magatzem de la planta soterrani i la sala de maquinària de la 

3ª planta. Ambdues alimentades directament de la xarxa pública, el qual equip de 

control de la xarxa es troba a la planta soterrani. Els ruixadors de la 3ª planta són 

sobre l’escenari i el seu accionament es fa des de l’escenari a la plata baixa 

manualment. 

• Hidrants, existeixen 2 hidrants al carrer Gregori Resina, a la part darrera del Teatre. 

• Exutoris automàtics, a la 3ª planta per l’evacuació de fums de la sala gran. 

• Teló tallafoc, l’escenari compta amb una “comporta talla foc” per sectoritzar el que 

s’activa manualment des del mateix escenari. Es desconeixen les propietats RFI del 

material de la comporta. 

3. Senyalització: 

• Il·luminació d’emergència, en tots els recorreguts d’emergència de tot l’edifici 

mitjançant equips autònoms d’emergència i senyalització. 

• Senyalització dels recorreguts d’emergència, mitjançant rètols luminescents per tot 

l’edifici, encara que hi han punts on la senyalització no és correcta i punts on falten. 

4. Altres: 

• Retenidor de porta, a les portes de sortida de la sala gran i petita a les plantes baixa i 

primera mitjançant electroimant. 

• Sectorització, es poden diferenciar varies zones (veure plànols a l’annex 3), que són 

les sales, magatzem, oficines i vestuaris i vestíbul entre altres. 

 

2.1.2 Comunicacions i alarma 

El Teatre auditori disposa d’una central d’alarmes situada a la planta baixa de l’edifici on es 

visualitzen des de pantalla els moviments que es produeixin dins de l’edifici. Totes les senyals 

són trameses a la central d’alarmes, on es troba el personal de recepció o seguretat. 
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El personal de recepció disposa d’un telèfon amb línia exterior per trucar en casos 

d’emergència i rebre trucades. 

Quan el Teatre es troba buit, tota senyal és tramesa a una central externa on es determina la 

trucada a bombers.  

La central externa és l’empresa Recepción y Control de Alarmas, S.A.  (telf. 902.184.184) 

El personal del teatre disposa de 10 emissores per a poder-se comunicar a l’interior del 

Teatre distribuïts de la següent manera: 

- 1 Recepció. 

- 1 Regidoria. 

- 1 Cap de sala. 

- 6 Tècnics – so - muntatge. 

- 1 oficina. 

Els telèfons interns del Teatre son els següents: 

UBICACIÓ EXTENSIÓ 

Recepció 200 

Oficines 201 al 210 

Taquilles 211-224-225-226 

Guarda-roba costat taquilles  

Guarda-roba costat C. ponent  

Cabina Tècnica sala petita 216 

Cabina Tècnica sala gran 217-218 

Escenari regidoria 219 

Magatzem planta soterrani 220 

Bar: Gato Verde 
Imma Navarro  

T 93 846 42 67 
687 336 967 

 

2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES 

Segons el personal present al Teatre i en funció de l'activitat que s'estigui desenvolupant, els 

mitjans humans disponibles en cas d'emergència s'han distribuït de la següent manera: 
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 OFICINES OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ ASSAIG 

 Cap Substi-
tut Cap Substitut Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director 
Teatre 

Cap 
Tècnic 

Director 
Teatre Cap Tècnic Regidor Cap Tècnic -- -- 

INTERVENCIO 

Cap Tècnic 
Cap 

Relacions 
públiques 

Cap Tècnic 
Cap 

Relacions 
públiques 

Cap de Sala 

Cap Tècnic 

Personal 
d’Acollida 

-- -- 

RECEPCIO Recepcio-
nista 

Recepcio
nista 

Recepcionist
a 

Recepcionist
a 

Recepcionista Recepcionista Recepcionis-
ta 

Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic de 
comunicaci

ó i 
marketing 

Tècnic de 
programa

ció 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 
Regidor Regidor -- -- 

GRUP 
D’EVACUACIÓ Tècnic Tècnic 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 
Acomodador Acomodador Avís al grup via mòbil 

 

2.3 MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 

S’ha de tenir en compte que totes les vies d’evacuació han d’estar lliures d’objectes. 

Les bombones de butà utilitzades pel servei de restauració del teatre han d’estar en una zona 

ventilada. En cap cas en planta semi o soterrània. El més adient seria en un espai a l’aire 

lliure. 

No poden haver més de dues bombones inter-connectades. 

2.4 PLÀNOLS 

En l’annex 3 hi ha el recull de plànols 
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3. PLA D’EMERGÈNCIA 

3.1 OBJECTE 

L’objectiu  d’aquest apartat és definir amb claredat les accions que s’han de dur a terme per 

minimitzar els efectes d’una possible situació d’emergència que es doni a les instal·lacions 

considerades. Això només s’aconseguirà actuant ràpidament i de manera immediata, per tal 

de verificar l’origen de l’avís d’emergència i actuar en conseqüència. Cal determinar, així 

mateix, qui ha de dur a terme aquestes accions, i per tant cal definir unes responsabilitats . 

Considerant tots els aspectes estudiats als apartats anteriors referents a les característiques 

constructives, ocupació real i mitjans de protecció contra incendis disponibles, les accions 

d’emergència, que detallarem posteriorment, es basen en les premisses següents: 

• Qualsevol avís sempre es considerarà cert. Només hi ha 3 situacions de les 7 

considerades en que es pot fer una verificació de l’avís d’alarma de centraleta. 

• Tot avís desencadenarà la mateixa seqüència d’actua ció , sense establir per 

endavant cap possible classificació de la situació d’emergència 

• L’avís als Bombers SEMPRE SERÀ PRIORITARI  i no es retardarà per cap motiu. 

• Sempre s’avisarà a l’Escola de Música. 

3.2 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

Si es té en compte la gravetat de l’emergència , es pot classificar en: 

 Conat d’emergència: aquella situació que comporta una modificació de l’estat de 

normalitat, amb risc lleu, sense víctimes ni danys considerables. Pot ser controlat i 

dominat pel personal i mitjans de protecció pròpia. No és necessària l'evacuació. 

 Emergència parcial: aquella situació en que hi ha un risc considerable, tant per a 

persones com béns, i afecta un sector del Teatre. No és necessària la total 

evacuació, però sí parcial. Pot ser controlada pels propis equips del Teatre, però 

es requerirà la presència de mitjans de socors i salvaments exterior durant 

l'actuació per si de cas. 

 Emergència general: aquella situació amb risc greu, tant per a persones com béns, 

i afecta la totalitat del Teatre. És necessària l’evacuació i l’actuació de mitjans de 

socors i salvaments exterior. Podria ser que comportar una afectació a l'exterior. 
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O bé, es requereix del confinament de tots els usuaris durant un període llarg de 

temps mentre es ressol l'emergència exterior. 

Si hi ha un risc extern que activa un dels Pla d'Actuació Municipal de Granollers, activarà la 

fase segons la necessitat d'evacuar o no tot l'edifici o si s'ha de confinar el públic i 

treballadors. 

L’emergència també es pot classificar tenint en compte l’ocupació i els mitjans humans  

propis del Teatre: 

- Situació 1 : funció a la sala gran , màxima ocupació. Aquesta situació té l’inconvenient de 

l’elevada presència de públic, però es pot comptar amb bastant personal del Teatre com a 

equip d’emergència. L’inconvenient és que és personal que està pendent de la correcta 

continuïtat de l’obra. Només quan hi hagi funció i gent d’oficines a l’hora, es podrà alliberar 

al personal de l’obra i dirigir l’emergència el personal d’oficines. 

- Situació 2: funció a la sala petita . Hi ha menor quantitat de públic, però han d’evacuar una 

sala en que la sortida és ascendent, amb dificultats pels minusvàlids i la continuïtat de les 

files és molt llarga. 

- Situació 3: funció a la sala oberta . Hi ha poca quantitat de públic i l'evacuació és directa al 

vestíbul. 

- Situació 4 : enregistraments i assaigs o sala de reunions de les  antigues oficines . En el 

Teatre hi ha alta presència de personal aliè a les instal·lacions i poc personal del Teatre, per 

tant és una situació desfavorable per la intervenció i evacuació. 

- Situació 5 : muntatge de l’escena en qualsevol de les sales . Cas similar a l’anterior però 

amb menor nombre de persones alienes. Aquestes es troben concentrades en la zona de 

l’escenari. 

- Situació 6 : treballadors del centre (horaris d’oficina).  És dels pocs casos on es pot donar 

rellevància a la intervenció enfront l’evacuació. S’ha de contemplar la possibilitat que a l’hora 

hi hagi algun assaig en alguna de les sales. 

- Situació 7 : taquilles o servei de neteja . No hi ha presència de personal del Teatre. 

L’evacuació hauria de ser ràpida per poc personal itinerant, però s’ha de tenir en compte 

que el personal de neteja pot estar dispers en el Teatre i de difícil localització. El personal de 

taquilla ha de tenir present l’avís a l’Escola de Música. 

- Situació 8 : edifici buit. 
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- Situació 9 : funcionament del bar . No hi ha presència de personal del Teatre. L’evacuació 

hauria de ser ràpida per les portes principals i l’ha de dur a terme el propi personal del bar 

Gato Verde. L’encarregat del bar serà el coordinador de l’emergència i verificarà que no 

queda ningú a recepció ni lavabos. Ha de tenir present l’avís a l’Escola de Música. 

- Situació 10: assaig sala assaig . La sala és utilitzada per professors i alumnes de l’escola 

de música. S’avalua el cas en un horari que no hi ha personal del Teatre. No hi ha ningú més 

al teatre, a excepció del bar que encara podria estar obert. Es troben en un lloc molt aïllat 

(soterrani), incomunicats del que pugui passar per sobre del soterrani. 

 

3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA  

Degut a la gran varietat d’horaris/funcionament i la diversa presència de personal en el Teatre 

(que en alguns horaris pot ser molt limitada), l’assignació dels càrrecs durant l’emergència 

serà dirigit a personal amb bon coneixement del Teatre. Degut a la mobilitat del personal en 

algunes tasques concretes, els càrrecs es definiran per llocs de treball, però no amb noms i 

cognoms. 

Per altra banda, no se sobreposaran càrrecs i es prioritzarà l’avís i l’evacuació davant la 

intervenció. 

3.3.1 Central de comunicacions i alarma (fitxa 2) 

Lloc on es reben tots els avisos d’alarma. Es troba en el vestíbul de recepció del Teatre del 

carrer Ponent. El responsable serà la persona de recepció ha de: 

•••• Rebre els avisos d’emergència 

•••• Avisar el Cap d’Emergència per emissora o telèfon 

•••• Avisar les ajudes exteriors: Bombers, ambulàncies... 

•••• Avisar a l’Escola Municipal de Música 

•••• Posar missatge d’evacuació en els camerinos quan hi ha funció 

•••• Aturar l’ascensor a Planta baixa 

•••• Desconnectar el clima. 

•••• En cas de públic col·lectiu, al finalitzar les seves tasques, portar el llistat al cap 

d’evacuació. 

Aquest lloc és imprescindible que estigui cobert quan hi ha públic. 
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3.3.2 Cap d’Emergència (fitxa 1) 

És la persona que té la màxima autoritat i responsabilitat durant la situació d’emergència i fins 

a l’arribada dels Bombers. Aquest càrrec li correspondrà al Director del centre. 

Les seves funcions són: 

• En cas de grups col·lectius, a la seva arribada, demanarà el nombre exacte de 

persones de cada grup. 

• Rebre l’emergència, informar-se i agafar l’emissora. 

• Dirigir les operacions de control de l’emergència des del Centre de Control 

(recepció). 

• Mantenir contacte amb el cap d’intervenció i equip d’evacuació. Donar les ordres 

d’evacuació i actuació o no davant l’evolució de l'emergència. Si es tracta d'un 

incendi de petites dimensions, es farà front amb extintors i/o mànegues. 

• Mantenir la comunicació amb la Central de comunicacions i alarma per ordenar 

l’avís a les ajudes externes o comunicar el control de l’emergència. 

• En cas de funció, donar l’ordre (si la Cap d’emergència és la Directora del Teatre) o 

executar-ho (si és el regidor de l’obra) la baixada del teló tallafoc. Donarà l'ordre 

d'avís al públic amb la megafonia de la sala. 

• Rebre als equips d’emergència e informar de l’evolució de l’emergència i aforament 

actual del Teatre amb el responsable de l'equip d'evacuació. 

• Informar-se del resultat de l’evacuació. 

• Restablir la normalitat un cop finalitzada l’emergència. 

• En cas de funció i que el cap d’emergència sigui el Regidor, ademés haurà de 

verificar que no queda ningú en els camerinos ni el fossar dels músics. 

En cas de no ser present la Directora, el càrrec serà assumit pel substitut: Regidor o cap 

tècnic. La figura del Regidor és important quan hi ha la representació d’una funció i és difícil 

que abandoni el seu lloc de treball. Per tant, en cas d’emergència, la dirigirà des del darrera 

del Teatre, sense desplaçar-se cap a Centraleta. 
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3.3.3 Equip d’intervenció (fitxa 3) 

Aquest equip estarà composat pel cap tècnic, en la seva absència, o si està fent la funció de 

cap de l’emergència, pel cap de relacions públiques. No obstant, quan hi ha representació en 

la sala gran, serà el cap de sala, amb l’acompanyament d’un acomodador. 

Quan rebi avís de la possible emergència, es dirigirà al lloc de l’emergència e informarà al cap 

d’emergència de l’estat. Només s’actuarà en el cas de conat (apagar un incendi de petites 

dimensions amb l’extintor), es donarà més rellevància a facilitar l’evacuació i l’avís a Bombers 

que intentar combatre a un foc. 

Les seves funcions són: 

• Donar la senyal de l’alarma si detecta el foc. Comunicar-se amb el Cap 

d’Emergència. Si no és la persona que detecta el foc, dirigir-se al lloc de 

l’emergència quan el cap de l’emergència l’avisi o senti la senyal d’alarma. 

• Actuar sobre l’incendi amb extintors o amb l’ús d’una BIE (Boca d’Incendi 

Equipada). 

• Avisar al cap de l’emergència sobre l’evolució de l’emergència (si es pot controlar o 

no l’incendi). 

• Si no es controla l’incendi, i hi ha funció, ajudar en l’evacuació i sortir del Teatre. 

• En cas que no hi hagi funció i es pot accedir, verificar que el teló tallafoc està baixat. 

3.3.4 Equip d’evacuació (fitxa 4) 

En horaris d’oficina, el personal d’oficina del Teatre seran els encarregats d’evacuar aquesta 

zona del Teatre. Tenir en compte si aquell dia s’està fent assaig o muntatge de l’escenari 

perquè hauran d’evacuar els d’aquest sector. 

En horari de funció de la sala gran, l’equip d’evacuació de la sala estarà format pel propi 

personal d’acollida del Teatre: 

- 1 cap de sala  com a cap d’equip d’acollida  

- 1 Informació 

- 4 vestíbuls (2 dalt i 2 baix) 

- 2 interior sala ( sala gran baix, sala petita dalt) 

Les funcions del personal d’oficina i  d’acollida són: 

• Obrir les portes de sortida  
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• Dirigir als ocupants del Teatre cap a les vies i sortides d’evacuació i els conduiran al 

punt de reunió. 

• Prohibiran als ocupants del Teatre l’ús d’ascensors, la recollida d’objectes personals. 

• Comprovaran que no hi ha ningú a lavabos, bar, camerinos, oficines,… 

• Ajudar a les persones amb dificultats físiques a sortir fins l’exterior. 

• No deixar entrar a ningú de fora a l'interior del Teatre. 

En resum, la distribució del personal i les seves funcions seran les següents: 

 OFICINES OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ ASSAIG 

 Cap Substi-
tut Cap Substitut Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director 
Teatre 

Cap 
Tècnic 

Director 
Teatre 

Cap Tècnic Regidor Cap Tècnic -- -- 

INTERVENCIO 

Cap Tècnic 
Cap 

Relacions 
públiques 

Cap Tècnic 
Cap 

Relacions 
públiques 

Cap de Sala 

Cap Tècnic 

Personal 
d’Acollida 

-- -- 

RECEPCIO Recepcio-
nista 

Recepcio
nista 

Recepcionist
a 

Recepcionist
a Recepcionista Recepcionista Recepcionis-

ta Recepcionis-ta 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic de 
comunicaci

ó i 
marketing 

Tècnic de 
programa

ció 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 
Regidor Regidor -- -- 

GRUP 
D’EVACUACIÓ Tècnic Tècnic 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 
Acomodador Acomodador Avís al grup via mòbil 

 

3.3.5 Equip de primers auxilis 

El teatre no té personal format en primers auxilis, però disposa d’un desfibril·lador 

semiautomàtic (DEA) i 4 tècnics estan formats per utilitzar-lo en cas necessari. 

En cas d’accident amb danys personals, el personal d’acollida i el regidor de l’obra, ajudarien 

a moure, si és possible, a les persones afectades a un lloc segur i on es poguessin atendre. 

L’inconvenient està si la/les persones ferides es troben en les zones de butaques i al part 

central, per poder moure’ls sense patir més danys. 

En cas d’aturada cardíaca i ús del desfibril·lador, s’actuarà in situ, i si es troba entre files, 

millor desplaçar-lo fora per poder fer les maniobres de reanimació. 
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3.4 ACCIONS D’EMERGÈNCIA 

Tot i establir set plans d’actuació diferents segons les set situacions definides, es procura que 

les actuacions siguin similars per facilitar la comprensió i agilitat del Pla d’Autoprotecció a tots 

els components. Per cada situació es considerarà la més desfavorable, en quant a dèficit de 

personal i quantitat de públic. 

L’incendi  és l’incident més probable i que pot afectar a tot l’edifici i als seus treballadors i 

públic. Les accions d’emergència que es detallen a continuació es basen en les següents 

premisses: 

 La trucada a Bombers sempre serà prioritària i no s erà demorada. 

 Tot avís desencadenarà la mateixa seqüència d’actua ció, sense establir cap 

possible classificació de l’emergència. 

Totes les accions estan encaminades a realitzar la trucada als Bombers i a assegurar 

l’evacuació de tots els ocupants. La rapidesa en respondre a un possible incendi permetrà 

evitar qualsevol dany personal. Tan sols en les situacions 1, 2, 3 i 6 es podrà intentar fer una 

verificació de la senyal d’avís de la centraleta a l’haver major disponibilitat de personal i 

perquè l’evacuació pot ser ràpida. 

En els següents apartats es descriuen al detall les accions a fer : DETECCIÓ i ALERTA, 

COMUNICACIONS, INTERVENCIÓ I EVACUACIÓ. 

3.4.1 Situació 1. Funció a la sala gran 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Màxima 
Ocupació 

732 150 12 10 8/3 1 5 889 

Mitja 
ocupació 

400 150 12 10 4/1 1 5 583 

Sala 
Oberta 

100 10  1 1/1 1 5 119 

En aquesta situació, s’ha de tenir en compte la possibilitat que hi hagi operatiu el personal 

d’oficines durant la funció. En aquest cas, la direcció de l’emergència serà portada pla 

Directora del centre (cap de l’Emergència) i el cap tècnic (cap d’intervenció). 

 OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 
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 OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director Teatre Cap Tècnic Regidor Cap Tècnic 

INTERVENCIO Cap Tècnic Cap Relacions 
públiques 

Cap de Sala 
Cap Tècnic 

Personal d’Acollida 

RECEPCIO Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 
Regidor Regidor 

GRUP 
D’EVACUACIÓ 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 
Acomodador Acomodador 

Pot ser que la detecció d’un incendi vingui donat o bé per un detector i avisa a la centraleta 

d’alarmes, o bé, sigui detectat/iniciat per un treballador del centre. En el segon cas no caldrà 

verificar l’emergència i directament s’activarà el polsador d’alarma i es donarà avís a la 

recepcionista o cap de l’emergència. 

En el primer cas, abans d’iniciar l’evacuació, es pot verificar l’emergència per part del grup 

d’intervenció. La recepcionista avisarà al cap d’emergències (regidor) i aquest decidirà si el 

cap d’Intervenció (cap de sala) ha de verificar l’emergència. Aquests avisos es faran via 

emissora. Per altra banda, la recepcionista trucarà a Bombers de la Generalitat (directament 

al Parc de Bombers de Granollers). 

Cal tenir en compte que segons les dimensions de les sortides d’emergències (tant la de sala 

com l’exterior) l’evacuació es realitza en un curt període de temps (inferior a 5 minuts). Així 

doncs, excepte si l’incendi es dóna a la sala gran o escenari, on l’evacuació haurà de ser el 

més ràpida possible, dóna temps a fer una verificació de l’emergència abans de procedir a 

evacuar el Teatre. No obstant, el cap d’Intervenció mai s’arriscarà a actuar si l’incendi no es 

pot combatre amb un extintor. 

El cap d’intervenció informarà al d’emergència sobre l’abast de l’incendi i si ha pogut ser 

controlat. En cas negatiu, el cap d’emergència donarà ordre d’evacuació i a Centraleta per fer 

l’avís a Escola de Música, Policia Local i 061. En cas de falsa alarma, avisarà a recepcionista 

per a que desactivi el servei de Bombers 
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En cas d’evacuació , la sala serà evacuada pel personal d’acollida. S’obriran les portes de la 

sala de bat a bat i les llums i es prioritzarà la sortida de minusvàlids (sempre i quan estiguin 

asseguts a la seva cadira i a prop de la sortida). Es dirigirà al públic a les portes de Torras i 

Bages. En cas que el públic siguin escoles o grups concertats, es dirigiran a plaça Espanya 

per a fer el recompte. Els de la cabina tècnica, posaran el missatge d’evacuació pel públic. 

L’ordre en que s’organitzarà l’evacuació serà: 

1. Regidor avisa al cap de sala que organitzi l’evacuació. Avisa a cabina tècnica que 

preparin el missatge d’evacuació pel públic. Avisa a centraleta que prepari  el missatge 

d’evacuació pels camerinos. 

2. El cap de sala dóna ordres als d’acollida que es posin el peto d’emergència i es col·loquin 

als seus llocs 

3. Quan aquests estan col·locats, el regidor tancarà el teló tallafoc (sempre i quan no afecti a 

la via d’evacuació). 

4. La cabina tècnica encendran els llums i els d’acollida obriran portes i es posaran als 

passadissos corresponents per ajudar a sortir a la gent 

5. El de la cabina tècnica posarà el missatge d’evacuació.  

6. Regidor traurà als actors per la vies d’evacuació e indicarà als músics del fossar que facin 

cas de les indicacions d’evacuació. Els actors, seran evacuats pel propi regidor i decidirà 

la millor ruta segons la ubicació de l’incendi. Poden ser evacuats tant per la porta de 

Ponent com Gregori Resina. 

7. Si ho creu convenient, baixarà el teló tallafocs i obrirà els exutoris del sostre i activarà els 

ruixadors manuals si el foc es troba en el cantó de l’escenari. 

8. Es verificarà que no hi ha ningú a la Sala Oberta. 

El cap d’emergència es dirigirà a l’entrada del carrer Torras i Bages per rebre a Bombers i 

informar de l’emergència. 

Finalment, el cap d’emergència s’assegurarà que tot el personal ha sortit del Teatre i no hi ha 

ferits. 

Tenir en compte que si l’incident es donés al vestíbul de Torras i Bages, els d’acollida hauran 

d’evacuar al públic per la porta gran de Gregori Resina. En aquest cas, el cap d’emergència 

ha d’avisar dels canvis al personal i donar ordres de no baixar cap teló. 
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3.4.2 Situació 2.Funció Sala petita 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Sala 
petita 

221 12 12/0 3 3/0 1 3 253 

Sala 
Oberta 

100 10  1 1/1 1 5 119 

 
 

 OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director Teatre Cap Tècnic Regidor Cap Tècnic 

INTERVENCIO 
Cap Tècnic Cap Relacions 

públiques 
Cap de Sala 

Cap Tècnic 

Personal d’Acollida 

RECEPCIO Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 

Regidor 

Cap de Sala 

Tècnic 

Acollida 

GRUP 
D’EVACUACIÓ 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 
Acomodador Acomodador 

Pot ser que la detecció d’un incendi vingui donat o bé per un detector i avisa a la centraleta 

d’alarmes, o bé, sigui detectat/iniciat per un treballador del centre. En el segon cas no caldrà 

verificar l’emergència i directament s’activarà el polsador d’alarma i es donarà avís a la 

recepcionista o cap de l’emergència. 

En el primer cas, abans d’iniciar l’evacuació, es pot verificar l’emergència per part del grup 

d’intervenció. La recepcionista avisarà al cap d’emergència (regidor) i aquest decidirà si el cap 

d’Intervenció (cap d’acollida) ha de verificar l’emergència. Aquests avisos es faran via 

emissora. Per altra banda, la recepcionista trucarà a Bombers de la Generalitat (directament 

al Parc de Bombers de Granollers). 

El cap d’intervenció informarà al d’emergència sobre l’abast i si ha pogut ser controlat. En cas 

negatiu, el cap d’emergència donarà ordre d’evacuació i de fer l’avís a Escola de Música, 
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Policia Local i 112. En cas que s’hagi controlat o sigui falsa alarma, avisarà a recepcionista 

per a que desactivi el servei de Bombers 

Si la sala petita és plena, costarà evacuar al públic que es troba en la part central de les files. 

Així doncs, si l’incendi es dóna dins de la sala petita, pren molta rellevància l’agilització de 

l’evacuació. 

En cas d’evacuació , la sala serà evacuada pel personal d’acollida. S’obriran les portes de la 

sala de bat a bat i les llums i es prioritzarà la sortida de minusvàlids (sempre i quan estiguin 

asseguts a la seva cadira i a prop de la sortida). El tècnic de cabina posarà el missatge 

d’evacuació pel públic. Es dirigirà al públic a les portes de Torras i Bages. En cas que el 

públic siguin escoles o grups concertats, es dirigiran a l’espai de plaça Espanya per a fer el 

recompte. Es verificarà que no hi ha ningú a la Sala Oberta. 

Els actors/músics, seran evacuats pel propi regidor i decidirà la millor ruta segons la ubicació 

de l’incendi. Poden ser evacuats tant per la porta de ponent com Gregori Resina. 

El cap d’emergència es dirigirà a l’entrada del carrer Torras i Bages per rebre a Bombers i 

informar de l’emergència. 

Finalment, el cap d’emergència que tot el personal ha sortit del Teatre i no hi ha ferits. 

Tenir en compte que si l’incident es donés al vestíbul de Torras i Bages, els d’acollida hauran 

d’evacuar al públic pel darrera de l’escenari i dirigir-lo pel passadís dels camerinos del 

soterrani fins les escales principals d’oficines. Des d’aquí, evacuar-lo per la porta de Ponent. 

 

3.4.3 Situació 3. Funció Sala oberta 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Sala 
Oberta 

100 12 12/0 1/2 1/2 1 0 131 

 
 
 

 OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director Teatre Cap Tècnic Regidor Cap Tècnic 
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 OFICINES + FUNCIÓ FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 

INTERVENCIO 
Cap Tècnic Cap Relacions 

públiques 
Cap de Sala 

Cap Tècnic 

Personal d’Acollida 

RECEPCIO Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 

Regidor 

Cap de Sala 

Tècnic 

Acollida 

GRUP 
D’EVACUACIÓ 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 
Acomodador Acomodador 

Pot ser que la detecció d’un incendi vingui donat o bé per un detector i avisa a la centraleta 

d’alarmes, o bé, sigui detectat/iniciat per un treballador del centre. En el segon cas no caldrà 

verificar l’emergència i directament s’activarà el polsador d’alarma i es donarà avís a la 

recepcionista o cap de l’emergència. 

En el primer cas, abans d’iniciar l’evacuació, es pot verificar l’emergència per part del grup 

d’intervenció. La recepcionista avisarà al cap d’emergència (regidor) i aquest decidirà si el cap 

d’Intervenció (cap d’acollida) ha de verificar l’emergència. Aquests avisos es faran via 

emissora. Per altra banda, la recepcionista trucarà a Bombers de la Generalitat (directament 

al Parc de Bombers de Granollers). 

El cap d’intervenció informarà al d’emergència sobre l’abast i si ha pogut ser controlat. En cas 

negatiu, el cap d’emergència donarà ordre d’evacuació i de fer l’avís a Escola de Música, 

Policia Local i 112. En cas que s’hagi controlat o sigui falsa alarma, avisarà a recepcionista 

per a que desactivi el servei de Bombers 

En cas d’evacuació , la sala serà evacuada pel personal d’acollida. S’obriran les portes de la 

sala de bat a bat i les llums i es prioritzarà la sortida de minusvàlids (sempre i quan estiguin 

asseguts a la seva cadira i a prop de la sortida). El tècnic de so posarà el missatge 

d’evacuació pel públic. Es dirigirà al públic a les portes de Torras i Bages. En cas que el 

públic siguin escoles o grups concertats, es dirigiran a plaça Espanya per a fer el recompte. 

Els actors/músics, seran evacuats pel propi regidor per la mateixa porta que els espectadors 

o el passadís del darrera de la sala. 
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El cap d’emergència es dirigirà a l’entrada del carrer Torras i Bages per rebre a Bombers i 

informar de l’emergència. 

Finalment, el cap d’emergència revisarà que tot el personal ha sortit del Teatre i no hi ha 

ferits. 

Tenir en compte que si l’incident es donés al vestíbul de Torras i Bages, els d’acollida hauran 

d’evacuar al públic per la porta dels camerinos i dirigir-lo pel passadís dels camerinos/serveis 

fins la recepció del Teatre, per la porta de Ponent. També poden sortir pel passadís del 

darrera de l'escenari de la sala oberta que dóna directament a recepció. 

 

3.4.4 Situació 4.Enregistrament i assaig / Antigues  oficines 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Assaigs 0 100 0 1/0 0 1 0 102 

En aquest cas, no es disposa de gaire personal del Teatre ni per intervenir ni evacuar. Per 

tant, a l’entrada del personal d’assaig, s’hauran d’identificar a dues persones responsables 

del grup i que deixin els seus telèfons mòbils per ser avisats en cas d’emergència. 

 ASSAIG 

 Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

-- -- 

INTERVENCIO -- -- 

RECEPCIO Recepcionista Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ -- -- 

GRUP 
D’EVACUACIÓ 

Avís al grup d’assaig via mòbil 

 

A excepció que l’incident es doni a la zona d’assaig o recepció, la incidència es coneixerà per 

l’avís dels detectors a la centraleta.  
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En quan la centraleta doni avís d’alarma, la recepcionista, sense verificar, avisarà via mòbil 

als actors o músics i als Bombers del Parc de Granollers. En el cas que hi hagi un tècnic, un 

cop avisats als usuaris i a l’escola de Música, es pot verificar l’abast de l’incident. La mateixa 

recepcionista rebrà l’arribada de Bombers. Si l’incendi es dóna en un lloc allunyat dels actors 

o músics, la recepcionista podrà avisar-los personalment havent fet la prèvia trucada a 

Bombers. 

La recepcionista obrirà les portes de bat a bat, però com a mínim té que haver avisat a 

Bombers i Escola de Música, si no dóna temps, ho faran el personal d’assaig quan comencin 

a sortir. 

L’assaig, tant si es dóna en la sala d’assaig com en l’escenari de la sala gran/petita, els actors 

se’ls indicarà que evacuïn pel carrer Ponent (porta per la qual accedeixen). Com excepció 

serà si l’incendi/incident està a la zona dels camerinos de la planta baixa. Llavors, si es troben 

en l’escenari gran, se sortirà per la portalada de Gregori Resina, i si es troben a la sala 

d’assaigs sortiran per Torras i Bages. 

En el cas de registrament en la sala petita, l’avís també es farà via mòbil, a excepció que hi 

hagi els tècnics de so en la cabina. L’evacuació es farà en funció d’on hi hagi l’emergència, i 

així els hi haurà d’indicar la recepcionista. 

El grup s’ha de fer càrrec de tots els seus ocupants i comptar que hi siguin tots. 

El tècnic i recepcionista preguntaran al grup si falta alguna persona, esperaran l’arribada de 

Bombers i els informaran de la situació. S’avisarà al Director del Teatre de l’emergència. 

3.4.5 Situació 5. Muntatge de l’escenari en qualsev ol de les sales 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Muntatge 0 20 0 2 0 0 0 22 

El personal de muntatge es podrà trobar entre la planta baixa i soterrani. Quan es registri la 

incidència per la centraleta d’alarmes, la central d’alarmes avisarà al Director del Teatre o al 

cap Tècnic. Aquesta persona haurà de trucar al telèfon de l’escenari per avisar als tècnics de 

muntatge. La central d’alarmes hauria d’avisar a Bombers, Policia Local i 061, i la Directora 

del Teatre a l’Escola de Música,. En aquesta trucada s’avisarà de la possibilitat de falsa 

alarma però no tenen suficients mitjans humans per verificar. 
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Si l’incident és detectat pel personal present i té baix abast, el poden intentar controlar amb 

extintors, si no és així, es donarà al polsador d’alarma i procediran a evacuar. El grup s’ha de 

fer càrrec de tots els seus ocupants i comptar que hi siguin tots. 

S’avisarà al personal de manteniment per emissora. 

En cas d’incendi en l’escenari i de presència del tècnic del Teatre, aquest baixarà el teló 

tallafocs. 

El tècnic preguntarà al grup si falta alguna persona, esperaran l’arribada de Bombers i els 

informaran de la situació. S’avisarà al Director del Teatre de l’emergència. 

3.4.6 Situació 6. Treballadors del centre en horari s d’oficina 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Oficina 0 0 12 3 1/0 1 0 17 
 

 OFICINES OFICINES + FUNCIÓ 

 Cap Substitut Cap Substitut 

CAP 
D’EMERGÈNCI
A 

Director Teatre Cap Tècnic Director Teatre Cap Tècnic 

INTERVENCIO 
Cap Tècnic 

Cap 
Relacions 
públiques 

Cap Tècnic Cap Relacions 
públiques 

RECEPCIO Recepcionista Recepcionist
a Recepcionista Recepcionista 

CAP 
D’EVACUACIÓ 

Tècnic de 
comunicació i 

marketing 

Tècnic de 
programació 

Tècnic 
Comunicació, 

Cap de Sala, 

Regidor 

Cap Tècnic 

Acollida 

GRUP 
D’EVACUACIÓ Tècnic Tècnic 

acomodador 

Tècnic 

acomodador 

Tècnic 

Si es rep l’avís per centraleta d’alarmes, la recepcionista avisarà al cap d’emergència, indicant 

el lloc de l’incident. El cap d’emergència ordenarà la verificació al cap d’intervenció que ho 

revisarà acompanyat d’un tècnic. Un cop verificat i si no es pot actuar sense posar-se en 

perill, indicarà al cap de l’emergència de l’abast. Aquest ordenarà l’evacuació a la resta del 

personal d’oficines i taller, i establirà a recepció l’avís als Bombers, Escola de Música i Policia 

Local.  
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Si l’incendi es dóna en l’escenari o sala gran i el cap d’intervenció pot accedir-hi sense posar-

se en perill, verificarà que el teló tallafoc està baixat. 

Hi ha la possibilitat que es faci assaig als matins, en horari d’oficina. Per tant, el cap Tècnic 

haurà d’evacuar a l’orquestra. Segons la intensitat i lloc de l’incendi, no es permetrà que 

l’orquestra s’entretingui a treure els instruments. 

Un cop a l’exterior el cap de l’Emergència farà un recompte del personal, esperarà l’arribada 

de Bombers i els informarà de la situació. 

3.4.7 Situació 7. Taquilles i/o serveis de neteja 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Taquilles 0 0 0 0 4/0 0 3 4 

En la zona de taquilles no hi ha repetició de la senyal de la centraleta d’alarmes, així doncs la 

detecció d’un incendi es realitzarà quan aquest sigui palpable o visible, exceptuant que sigui 

trobat per una persona de la neteja. En el cas que sigui trobat per la persona de la neteja, no 

intervindrà excepte si sap fer ús d’un extintor i l’incendi és controlable. Es dirigirà directament 

a taquilles i s’avisarà a Bombers de Granollers, Escola de Música i Policia Local. 

En principi, l’evacuació de públic i treballadors d’oficines és nul·la, excepte els que estiguin a 

les taquilles comprant les entrades. 

El cap de taquilles s’haurà de fer càrrec del seu personal i les persones que estiguin fent cua 

per taquilla. 

En el cas del personal de neteja estigui sol en el Teatre, qui detecta l’emergència, avisarà als 

seus companys de l’incident via emissora. L’horari de neteja és 6 a 10h, per tant, hi ha una 

franja horària que estan soles. La central d’alarmes haurà de tenir el mòbil de la responsable 

de neteja per avisar-les en cas que es dispari alguna senyal d’alarma. 

La responsable de taquilles i de neteja esperarà l’arribada de Bombers i l’informarà de l’estat. 

3.4.8 Situació 8. Edifici buit 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Edifici vuit 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Només es tindrà coneixement d’un incendi quan aquest sigui visible des de l’exterior, o la 

central d’alarmes rebi senyal i ho indiqui a la Policia Local de Granollers. 

S’ha de tenir en compte que l’Escola de Música pot quedar afectada per fums que entrin per 

la canalització de cables que hi ha al costat del lavabos de música.  

Si l’escola també estigués tancada i només hi haguessin estudiants en les aules d’estudi, és 

poc probable que quedessin afectats, però estaria bé evacuar-los per seguretat. Quan Policia 

Local avisi al Director del Teatre, aquest hauria de recordar d’avisar a la mateixa Policia de la 

possible presència d’estudiants a l’Escola. 

 

3.4.9 Situació 9. Funcionament del bar 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Bar  40 0 0 0 0 0 10 50 

El personal del bar avisarà a tots els clients de l’evacuació cap a l’exterior a través de 

l’entrada principal del Teatre. El responsable del bar demanarà a algun dels seus treballadors 

que verifiqui els lavabos. Trucarà al 112 o Parc de Bombers de Granollers i esperarà 

l’arribada d’ells. També avisarà al Director del Teatre. 

El personal de cuina tancarà els fogons i la clau del gas butà. 

 

3.4.10 Situació 10. Funcionament de la sala assaig 

 

Situació Públic Companyia Oficina  Tècnic Acollida/
taquilla Recepció Altres  TOTAL 

Sala 
Assaig 

0 100 0 0 0 0 10 110 

En aquest cas, o bé l’incendi/incident es produeix en la sala assaig o clima de la sala o 

escolten la sirena acústica d’avís d’evacuació. 

Els professors de l’escola s’han de fer càrrec dels seus alumnes i dirigir-los a l’exterior a 

través de les escales principals que tenen properes. 
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Com desconeixen si hi ha més personal al Teatre, en cas que hagin detectat l’incendi, 

polsaran l’alarma d’avís d’evacuació per assegurar-se que tothom està assabentat.  

Quan hagin sortit fora del Teatre, revisaran que el bar s’ha assabentat i alhora trucaran al 

112, i escola de música. També avisarà al Director del Teatre. 

l personal del bar avisarà a tots els clients de l’evacuació cap a l’exterior a través de l’entrada 

principal del Teatre. El responsable del bar demanarà a algun dels seus treballadors que 

verifiqui els lavabos. 

El personal de cuina tancarà els fogons i la clau del gas butà. 

En cas que l’incident sigui fora de la sala, rebran una trucada al telèfon fixe que tenen 

instal·lat. Se’ls informarà del lloc de l’emergència, per si els hi condiciona la sortida 

d’emergència. 

3.4.11 Altres tipus d’incidents 

A banda de l’incendi, altres emergències que poden portar a l’activació del Pla seran les 

descrites en l’apartat 1.2.1, 

 Enfonsaments (sostres,… ) 

 Explosió per fuita de gas butà 

 Caiguda massiva de persones  

 Caiguda de focus sobre l’escenari o persones 

 Electrocucions 

 Fallada elèctrica 

 Fuites de gas, explosions 

 Amenaça de bomba 

En qualsevol dels cas, es prioritzarà l’avís a Bombers/112 des de recepció.  

L’evacuació es realitzarà en funció de la gravetat i la decisió serà presa per la cap de 

l’Emergència. En cas que no es realitzi, a l’arribada de Bombers, si decideixen el contrari, 

s’haurà de dur a terme. 

En el cas d’amenaça de bomba, és prioritari l’avís als Mossos d’Esquadra. 
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3.4.12 Confinament 

Aquesta acció es faria en resposta a una emergència a l'exterior del Teatre i per ordres dels 

equips d'emergència exterior. 

La cap d'emergència aviarà als treballadors presents al Teatre, i en cas de funció, al regidor 

d'obra. 

En cas de públic, no és necessari l'avís al públic, ja que l'activitat pot continuar amb 

normalitat. Però en la finalització de la representació i si l'emergència contínua necessitant del 

confinament, l'avís es faria per megafonia de sala i el personal d'acollida ajudaria a mantenir 

la calma. Es permetrà l'accés als lavabos, però la meitat del personal d'acollida es posaria a 

les portes per evitar la sortida de personal. 

Es demanarà als equips d'emergència externs si s'ha de tancar o no els sistemes de 

climatització. 

En cas que s'allargui l'emergència, es demanarà a l'Ajuntament o l'Oficina de Protecció Civil: 

 Confirmació de la durada de l'ordre de confinament. 

 Existència o no de mitjans humans de suport: voluntaris Creu Roja, presència de la 

Policia Local,... o altres si és necessari. 

 Facilitar recursos materials necessaris: aliments, mantes, medicaments, etc... 

Si és necessari, es farà un llistat de les persones confinades i si hi ha persones amb 

necessitats mèdiques concretes. 

El Teatre disposa de suficients espais per a tenir les persones confinades (sala gran, petita, 

oberta, oficines,...). 

3.4.13 Prestació de primeres ajudes 

En general, l'atenció sanitària correspon al SEM, ja que no hi ha previst un equip de primeres 

ajudes. 

El Teatre té un desfibril·ldor semi-automàtic i hi ha personal format per utilitzar-lo. 

3.5 FITXES D'ACTUACIÓ 

En l'annex 4 s'adjunten les fitxes dels components de l'equip d'emergència i les actuacions 

que han de fer. 
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3.6 INTEGRACIÓ AMB PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR 

La integració en plans d’àmbit superior és l’activació en alerta o emergència d’altres plans 

especials. 

Per les característiques del Teatre i els seus riscos, les possibles incidències avaluades no 

impliquen l’activació de cap pla d’àmbit superior, en principi, en tot cas, ni el Pla Bàsic 

d’Emergències Municipal de Granollers (PBEM) o el Pla d’Actuació Municipal de Granollers 

(PAM).  

Les comunicacions es faran a través de: 

• telèfon únic d'emergència: 112 

• el CRA municipal (policia local): 93 842 6692. 

En cas d'emergència externa, i calgui activar el PAU del Teatre, serà perquè s'ha rebut un 

avís del CECAT o el Centre Receptor d'Alarmes del municipi (Policia Local de Granollers). 

Aquest avís el rebrà la recepció del teatre, la qual el retransmetrà al Cap d'Emergència del 

moment. 

El cap d'emergència o Director del Pla, es posarà en contacte amb l'Oficina de Protecció Civil 

municipal o Policia Local. S'informarà de les actuacions que ha de fer i donarà la informació 

que se li sol·liciti (si hi ha representació, assistents, durada, han percebut danys...). 

Si són necessàries primeres ajudes, el Cap d'emergència rebrà als mitjans externs. 
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4. IMPLANTACIÓ DEL PLA 

La implantació és la part del Pla que afavoreix que aquest sigui totalment operatiu. La seva 

implantació facilitarà que totes les accions previstes es realitzin de forma ràpida i eficaç, ja 

que tots els equips operants coneguin el risc, l'entorn, els mitjans i les actuacions de control 

de la situació. Aquest formació juntament amb els simulacres, serveix d'eina per a valorar si 

és la correcta l'actuació descrita en el pla i que els actuants guanyin agilitat en un cas real. 

La implantació del pla és realitzarà un cop hagi estat homologat a través de la plataforma 

electrònica HERMES. 

4.1  RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE L ES ACCIONS 

D’IMPLANTACIÓ 

La responsabilitat de realitzar el seguiment i control de la implantació, elaborar el calendari 

d’actuacions periòdiques de formació i realització d’exercicis i simulacres, i controlar la 

implantació de les mesures de prevenció proposades, correspon al titular de l'Activitat: 

Responsable Càrrec 

Tracy Sires Directora del Teatre 

Aquesta persona pot demanar recolzament al seu equip tècnic. 

4.1.1 Planificació, Programa i terminis de formació  i divulgació 

El programa d’implantació del Pla a trets generals té el següent objectiu: 

• Tots els implicats coneguin el Pla: informar i formar als actuants. 

• Disposar dels mitjans i recursos oportuns. 

• Realitzar el simulacre per tal de posar a prova i avaluar el Pla amb la finalitat de la 

revisió dels protocols. 

El Programa de formació i divulgació defineix que totes les accions de formació, informació de 

riscos, catàleg de mitjans, recursos i simulacres, realitzades en els darrers quatre anys, han 

d’estar recollides en un informe. Aquest informe l’elabora el Cap de l’emergència. Un cop 

signat pel mateix Cap de l’emergència i el titular de l’activitat, es tramet a l’Ajuntament de 

Granollers. 
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Formació dels Equips d’emergència 

La formació d’aquests Equips contemplarà els aspectes teòrics i pràctics suficients per 

desenvolupar les funcions assignades i que s’han especificat als apartats anteriors. El 

contingut mínim d’aquesta formació inicial és: 

Formació teòrica: 

 Mitjans materials: instal·lacions disponibles de protecció contra incendis. 

 Explicació del Pla d’Autoprotecció: Equips d’emergència, funcions i coordinació. 

 Comportament en emergències. 

 Evacuació: normes d’evacuació, vies i sortides d’evacuació, punt de reunió i recompte. 

 Manteniment de les instal·lacions contra incendis 

S’han de proporcionar les consignes especificades a l’Annex corresponent a tots els membres 

dels Equips. 

Formació pràctica: 

 El Cap d’Emergència i Intervenció (i substituts) han de realitzar pràctiques 

d’extinció de foc real amb extintors.  

 Exercicis de coordinació dels components de tots els Equips: per practicar les 

respostes automàtiques a un avís d’incendi, segons les consignes rebudes. 

Reunions formatives de tot el personal 

L’objectiu prioritari d’aquesta formació és la divulgació de les mesures de prevenció. 

Així, els objectius  són: 

 Sensibilitzar tot el personal per aconseguir la seva implicació en la prevenció. 

 Posar de manifest els riscos que hi pot haver. 

 Divulgar les normes i les instruccions d’actuació i d’evacuació. 

 Impedir que accions incorrectes afectin la disponibilitat i capacitat dels mitjans 

materials d’intervenció o la capacitat de les vies d’evacuació. 

El programa mínim d’aquestes reunions formatives és: 

 Divulgació i explicació de les mesures de prevenció d’incendis proposades a l’Annex 

corresponent. 

 Què s’ha de fer si es descobreix un incendi. 

 Com s’ha de donar l’alarma. 
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 Què s’ha de fer en sentir o rebre l’orde d'evacuació. 

 Recorreguts de les vies d’evacuació. 

 Utilització dels extintors. 

En acabar aquestes reunions es repartiran les consignes d’actuació per a tot el personal. 

4.1.2 Planificació, programa i terminis de  simulac res 

Un exercici serà aquella simulació d’una situació d’emergència amb participació de part dels 

equips d’emergència o sense desplegar-les. 

Un simulacre és la simulació d’una situació d’emergència amb la participació de tots equips 

d’emergència, i amb tot el desplegament de les diferents actuacions. Per tant, és la millor 

avaluació que es pot fer per a valorar l'operativitat i afectivitat del pla. Els simulacres és 

realitzaran com a mínim un cop al any, segons marca el Decret 82/2100. 

Cal indicar que el Teatre ja té experiència en la formació als treballadors sobre el Pla 

d'Actuació i també a desenvolupat diversos simulacres, entre ells un amb públic format per 

escoles (novembre 2011). 

Quan es dugui a terme un simulacre, en el moment de realitzar-lo, caldrà avisar als agents 

actuants externs, realitzant un avís com si es tractés d’una emergència real, però indicant que 

es tracta d’un simulacre. Aquesta comunicació haurà d’indicar les dades següents: 

• Dades generals 

• Objectiu del simulacre 

• Escenari de l’emergència 

• Tipus de simulacre 

Un cop finalitzat el simulacre, es realitzarà un informe on s’avaluarà totes les accions 

realitzades de comunicació, coordinació, ús d’equips de protecció, temps de resposta, equips 

d’emergència... Aquest anàlisi permetrà portar a terme noves millores i modificacions del pla 

d’autoprotecció. Aquest informe signat pel/la Cap d’emergència i el titular s’haurà de 

presentar a l’administració competent en un termini de 20 dies des de la seva realització. 

Tots els exercicis i simulacres quedaran registrats. 

Calendari de realització inicial d’exercicis i simu lacres 

Els terminis per a la realització dels exercicis pràctics de formació inicial del personal, 

formació de tot el personal en general i a la divulgació de les consignes d’actuació. 
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PRESENTACIÓ DEL PLA NOVEMBRE ENTREGA A GERÈNCIA 

CURS TEÒRIC 
ENTREGA DE CONSIGNES 

3 TRIMESTRE  FORMACIÓ AL PERSONAL 

CURS PRÀCTIC 3 TRIMESTRE  FORMACIÓ PRÀTICA 

SIMULACRE S/N PÚBLIC 3 TRIMESTRE  1 SIMULACRE ANY 

SIMULACRE PÚBLIC 3 TRIMESTRE  1 SIMULACRE / 4 ANYS 

BALANÇ SIMULACRE  3 TRIMESTRE  ENTREGA A TOT PERSONAL 

 

Al final del simulacre es farà un balanç amb tot el personal del Teatre i participant del PAU del 

punts a millorar i quins s'han ressol correctament. Aquestes conclusions seran recollides en 

un informe que es farà arribar a tothom. 

4.1.3 Planificació, programa i terminis de mantenim ent 

L’objectiu del Pla de manteniment és que el Pla sigui una eina útil, es mantingui al dia, 

permeti corregir errors de concepte i d’actuacions. Està dirigit a que tot el personal, tant les 

persones amb tasques concretes com el personal en general. 

Actuació Dirigit a Periodicitat 

Simulacre general Tot el personal Cada any 

Formació inicial Personal nova incorporació Cada nova incorporació 

Explicació normes d’actuació 
en cas d’emergència 

Personal empreses externes 
i/o visitants 

Sempre que es doni el cas 

Reunions teòriques de record 
de les consignes d’actuació 

Tot el personal Cada any 

Manteniment de les 
instal·lacions de protecció 
contra incendis 

Responsable del Pla Segons Reglament 

Revisió del Pla Responsable del Pla 
Cada any o hi hagi canvis 
d’estructura amb el personal del 
Teatre. 

Revisió del mitjans i recursos 
(emissores llistat telefònic,...) 

Responsable del Pla Cada any 

El manteniment del document del PAU es concreta en les actualitzacions i les revisions. 

L’actualització consisteix en incorporar totes les variacions que s’hagin produït, tant en les 

pròpies instal∙lacions com en el personal, així com en les condicions externes que afecten al 

Teatre. Aquestes actualitzacions no impliquen cap canvi important en el pla d’autoprotecció si 
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són canvis no substancials. Aquestes actualitzacions s’han de realitzar periòdicament quan es 

produeixen, i també cal trametre-les per registre electrònic a per la plataforma HERMES. 

En canvi, s’haurà de realitzar una revisió periòdica de tot el PAU cada 4 anys o quan es 

produeixi un canvi substancial. En aquesta revisió cal comprovar tots els documents i 

annexos del PAU. Aquestes revisions o canvis substancials també s’hauran de comunicar per 

la plataforma HERMES. A més, en aquesta revisió també es trametrà un informe de la 

descripció de la implantació i manteniment del PAU signat pel titular i Cap d’emergència. 

El document del PAU en tot moment haurà de disposar de la descripció de les modificacions 

realitzades, data, nº de revisió i els autors de les modificacions. 

Estudi d'avaluació dels incidents i accidents 

En el cas que s’hagi produït algun incident caldrà tramitar un informe a través de la plataforma 

Hermes a l’Ajuntament en el termini màxim de 7 dies hàbils després de l’incident. Haurà 

d’estar redactat pel Cap de l’emergència, i caldrà que detalli, com a mínim, els aspectes 

següents: 

• Descripció de l’emergència i les seves causes. 

• Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el PAU. 

• Mesures de protecció preses (confinament o evacuació). 

•Aspectes del PAU a millorar o modificar com a resultes de l’experiència derivada de 

l’emergència. 

4.2 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA  

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el PAU haurà d’estar actualitzat permanentment, 

i per tant qualsevol canvi no substancial que es produeixi haurà de quedar definit en el PAU i 

comunicat mitjançant la plataforma HERMES . 

Aquest canvi no substancial pot estar degut per un canvi en els següents aspectes: 

• Riscos previstos 

• Procediments 

• Equip humà 

• Estructura i distribució de l’edifici 

• Noves activats o esdeveniments 
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El PAU haurà de disposar en tot moment d’un registre amb la descripció de les modificacions 

realitzades. 
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ANNEX 1 

 

DIRECTORI TELEFÒNIC 
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SERVEI TELÈFON 

EMERGÈNCIES 112 

CECAT 93 551 7285 

Parc Bombers de Granollers 93 849 60 80 

Policia Local 
93 842 66 92 / 092 

93 842 67 05 

Protecció Civil Granollers 620 973 258 

Mossos d’Esquadra 93 860 85 00 

Urgències Sanitàries 
Ambulàncies 

061 

902 232 022 

Urgències MC 
Mutual 

900 300 144 

Sorea 
93 879 49 46 

902 250 370 (Urgències) 

Estabanell-Pahisa subministradora    
elèctrica 

93 860 91 00 

93 860 91 09 (Urgències) 

Catalana Occident  902 206 208 

Ndavant  empresa mantenidora 

T     93 303 6946 

Resp. Servei 639 158 296 

24h 902 100 210 

ARA SO Empresa personal tècnic 938 603 434 

SIRSA Empresa personal neteja 
938 618 268 

616 451 648 

MAGMA Empresa personal S. Acollida 656 490 807 

 

PERSONA CARREC TELÈFON / MÒBIL 

Tracy Sires  Directora del Teatre 690 102 437 

Francesc Viaplana Cap Tècnic del Teatre 609 815 514 

Montse Casas  Regidora Teatre 647 562 082 

Vicenç  Cap Relacions públiques 629 354 082 

Escola de Música  938 701 583 

Ana Mª Piera Directora de l’Escola de Música 646 881 572 

Montse Rof Secretària de l’Escola de Música 616 318 589 
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UBICACIÓ EXTENSIÓ 

Recepció 200 

Oficines 201 al 210 

Taquilles 211-224-225-226 

Guarda-roba costat taquilles  

Guarda-roba costat C. ponent  

Cabina Tècnica sala petita 216 

Cabina Tècnica sala gran 217-218 

Escenari regidoria 219 

Sala Assaig 232 

Magatzem planta soterrani 220 

Restaurant Gato Verde 
Imma Navarro 

T   93 840 38 36 
687 336 967 
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ANNEX 2 

 

FORMULARIS PER LA  

GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
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El comunicat establert per l'avís extern en cas d'emergència: 

El meu nom és.................. 

Estic trucant del Teatre Auditori de Granollers 

L’adreça és a Torres i Bages 50 

El telèfon 93 840 5120 

S’ha produït un (incident): 

• Incendi 
• Explosió 
• Fuita 
• Una emergència mèdica 
• Un altre succés... 
El lloc on s’ha produït és 

• Sala calderes 
• Quadres elèctrics (interior de l’edifici) 
• Un altre lloc... 
Hi ha, de moment: 

• Ferits 
• Atrapats 
• Intoxicats 
• Altres... 
Al Teatre ara mateix s’hi està fent: representació, assaig, concert.... 

La ocupació és de : 

• _ treballadors 
• _ actors o músics 
• _ espectadors 
En la lluita contra l’emergència la intervenció del  personal ha consistit en... 

Necessitaríem en altres la presència de... Bombers, Ambulàncies, Policia Local, 

Altres.. 

Informació complementària que pugui ser d’interès.. . 
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ANNEX 3 

 

PLANOLS  

 













PLANTA SOTERRANI

SALA PETITA

GENERADOR BUGADERIA

ASCENSOR

MAGATZEM

MAGATZEM

MAGATZEM

MAGATZEM

ESCENARI

FOSAT MUSICS

SOTA ESCENARI  SALA GRAN 

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

MONTACARREGUES

SALA INSTALACIONS

SALA INSTALACIONS

MAGATZEM

JOSEP MARIA RUERA

        ESCOLA DE MUSICA

Zona vulnerable i de
confinament

Zona de risc



MONTACARREGUES

MAGATZEM RESTAURANT

BARRA BAR - RESTAURANT

CONTROL SALA

Escala soterrani -planta baixa

PLANTA BAIXA

CUINA

RESTAURANT

VESTíBUL

GUARDA-ROBA

LAVABO HOMES

LAVABO DONES

GUARDA-ROBA

VESTíBUL

SALA GRAN 

FOSAT

ESCENARI

SALA OBERTA

PASSADÍS

MOSTRADOR

VESTíBUL ACCÉS POSTERIOR

ASCENSOR

Estació Transformadora
SALA INSTALACIONS

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

SALA INSTALACIONS

ARMARI  INSTALACIONS

PATI  INSTALACIONS

ESCALA DE SERVEI

PATI  I
NSTALA

CIO
NS

ESCALA
 D

E SERVEI

SALA PETITA

34
.4

7

16.80

TAQUILLES

OFICINA  TAQUILLES

LAVABO

BANY

BANY

BANY

BANY

JOSEP MARIA RUERA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Zona vulnerable i de
confinament

Zona de risc



PLANTA PRIMERA

OFICINES
OFICINES

OFICINES

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

LAVABO

ALTELL SALA OBERTA

OFICINES

CONTROL SALA

LAVABO DONES LAVABO HOMES

OFICINES
MAGATZEM MAGATZEM

SALA GRAN 

VESTíBUL

ASCENSOR JOSEP MARIA RUERA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Zona vulnerable i de
confinament

Zona de risc



PLANTA SEGONA

MENJADOR

SALA REUNIONS

OFICINES

OFICINES

OFICINES

LAVABO

LAVABO

ASCENSOR

COBERTA INVERTIDA

COBERTA INVERTIDA

COBERTA INVERTIDA

COBERTA INVERTIDA

Zona vulnerable i de
confinament

Zona de risc





ESCALA D'EVACUACIO

MENJADOR

SALA REUNIONS

OFICINES

OFICINES

OFICINES

LAVABO

LAVABO

ASCENSOR





ESCALA D'EVACUACIO





ESCALA D'EVACUACIO





ESCALA D'EVACUACIO
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ANNEX 4 

FITXES D’ACTUACIÓ 
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CAP DE L’EMERGÈNCIA 
Director del Teatre 
Regidor 
Cap Tècnic 

FITXA 1 

En cas d’incendi: 

Avís per detecció automàtica  Avís per detecció visual del personal  En cas del Regidor d’Espais  

1. Quan rebi la comunicació de 
l’activació d’un detector, es 
desplaçarà immediatament a la 
recepció. 

2. Avisarà al cap d’Intervenció per 
verificar l’emergència. Mentre, es 
posarà en coneixement al cap 
d’evacuació de la possibilitat 
d’emergència i que estigui al cas. 

3. Quan el cap d’intervenció informi, 
el cap d’emergència decidirà sobre 
la possibilitat d’evacuar i així 
informarà al cap d’evacuació. 

1. Quan rebi la comunicació de la 
recepcionista o persona que detecta 
l’emergència, preguntarà sobre l’abast 
de l’emergència. Si l’emergència és 
controlable amb els propis mitjans, 
avisarà al cap d’intervenció. 

2. Posarà en coneixement al cap 
d’evacuació i es desplaçarà 
immediatament a la recepció. 

3. Quan el cap d’intervenció informi, el 
cap d’emergència decidirà sobre la 
possibilitat d’evacuar i així informarà al 
cap d’evacuació. 

 

1. Quan rebi la comunicació de 
l’activació de un detector, avisarà al 
cap d’Intervenció per verificar 
l’emergència. Si s’ha detectat 
visualment, s’informarà de l’abast. 
Si és controlable, avisarà al cap 
d’intervenció, sinó, directament al 
cap d’evacuació per ordenar 
l’evacuació. 

2. En el primer cas, posarà en 
coneixement al cap d’evacuació de 
la possibilitat d’emergència i que 
estigui al cas. Quan el cap 
d’intervenció informi, el cap 
d’emergència decidirà sobre la 
possibilitat d’evacuar i així informarà 
al cap d’evacuació.  

3. En cas d’evacuació, el regidor 
també serà l’encarregat d’evacuar 
als actors i músics. 

4. Es col·locarà l’armilla d’evacuació 

5. Ordenarà l’avís al 112 (Parc de bombers de Bombers de Granollers, Policia Local, 061) i Escola de Música. 

6. Avisarà a cabina tècnica i recepció per tal que preparin el missatge d’evacuació pel públic. 

7. Quan el personal de sala estigui a punt per iniciar l’evacuació, el regidor d’escenari donarà l’ordre per obrir sala i tot 
seguit emetre el missatge d’evacuació (GO cabina tècnica i recepció)  

8. En aquests moment ordenarà la baixada del teló tallafocs observant que no hi hagi res que pugui obstaculitzar la 
baixada. En cas que si s’haurà de retirar abans.  

9. En cas que comparteixi la responsabilitat de  ser el cap d’evacuació informarà a tot el personal d’escenari de la sortida 
més propera. Serà l’últim d’escombrar tota la zona de companyia i farà el recompte de personal de la companyia. 

10. Esperarà el recompte o la finalització de l’evacuació de les sales on el cap de sala l’informarà de la situació. 

11. Esperarà l’arribada dels bombers, els informarà sobre la situació, els hi entregarà els plànols de la instal·lació i 
prestarà qualsevol informació o dubte els serveis d’emergència. A partir d’aquest instant, tota la autoritat i 
responsabilitat de les feines d’ extinció correspon als bombers.  

12. Restablirà la normalitat un cop finalitzada l’emergència. 

 

 
 
 

Tipus d'emergència  Conat  Emergència parcial  Emergència general  

Explosió, fuita, 
enfonsament i fallada 
elèctrica 

• Rep l'avís. S'informa de la 
situació. 

• Es dirigeix a Centraleta, i si 
és el regidor s'informa per 
emissora. 

• Confirma incident i la baixa 
gravetat.  

• Si pot, es dirigeix amb el 
cap d'intervenció al lloc. 

• Rep l'avís. S'informa de la 
gravetat situació. 

• Sol·licita actuació cap 
intervenció. 

• Valorar l'evacuació parcial del 
Teatre.  

• Dirigir evacuació en cas 
afirmatiu determinant vies 
evacuació. 

• Rep l'avís. S'informa de la 
gravetat situació. 

• Sol·licita actuació cap 
intervenció. 

• Valorar l'evacuació total del 
Teatre.  

• Dirigir evacuació en cas 
afirmatiu determinant vies 
evacuació. 
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Tipus d'emergència  Conat  Emergència parcial  Emergència general  

• Avís cossos externs per 
precaució. 

• Verificar conseqüències 
fallada elèctrica (persones 
atrapades ascensor...) 

• Avís cossos externs. 
• Verificar conseqüències fallada 
elèctrica (persones atrapades 
ascensor...) 

• Avisar escola Música 
• Informar a Director Teatre. 

Caiguda massiva de 
persones, caiguda de 
focus i electrocucions 

• Rep l'avís. S'informa de la 
situació. 

• Es dirigeix a Centraleta, i si 
és el regidor s'informa per 
emissora. 

• Desplaçar-se al lloc amb 
cap d'intervenció. 

• Baixa gravetat incident 

• Rep l'avís. S'informa de la 
situació. 

• Es dirigeix a Centraleta, i si és 
el regidor s'informa per 
emissora. 

• Desplaçar-se al lloc amb cap 
d'intervenció. 

• Avís al SEM per possibles 
danys. 

• Valorar la parada de la funció 
o retorn a la normalitat 

• Comunicació al públic 

• Rep l'avís. S'informa de la 
situació. 

• Es dirigeix a Centraleta, i si és 
el regidor s'informa per 
emissora. 

• Desplaçar-se al lloc amb cap 
d'intervenció. 

• Avís al SEM i cossos 
d'emergència externs 

• Parada de la funció i evacuació. 
• Informar a Director Teatre. 

Amenaça de bomba 

• Rep l'avís. S'informa de la 
situació. 

• Es dirigeix a Centraleta, i si 
és el regidor s'informa per 
emissora. 

• S'avisarà a Mossos 
d'Esquadra. 

• Falsa alarma. Es torna a la 
normalitat 

• Rep l'avís. S'informa de la situació. 
• Es dirigeix a Centraleta, i si és el regidor s'informa per emissora. 
• S'avisarà a Mossos d'Esquadra. 
• Dirigir l'evacuació del Teatre. Allunyar-los de l'edifici. 
• Informar a Director Teatre. 

Confinament  

• Rep l'avís.  
• Es dirigeix a Centraleta, i es posa en contacte amb els equips d'emergència per conèixer bé 

la situació. 
• En cas de funció, decidirà si cal avisar o no al públic de la sala. 
• Si s'avisa (per proximitat a finalització de l'hora o mitja part), es farà per megafonia.  
• Avisarà al cap d'intervenció per tancar climatització portes 
• avisarà al cap d'evacuació que els d'acollida es col·loquin a les portes per no deixar sortir 

ningú i permetre l'entrada de gent de l'exterior a dins. 

Actuació en cas d’accident greu o urgència sanitària  provocada per la situació d’emergència. 

1. Quan rebi l’avís de que s’ha produït un accident o una urgència sanitària, desplaçar-se ràpidament al punt de l’accident. 

2. El Cap d’emergència o l’Encarregat de l’accidentat, valorarà la situació de la persona afectada, i si considera que es 

necessari, farà que la persona que està recepció truqui per telèfon a una ambulància i es dirigeixi a l’entrada principal per a 

esperar l’arribada de l’ambulància. El Cap d’emergència evitarà en tot moment que la persona accidentada es quedi sola. 

3. En cas de funció, si l’accidentalitat és alguna persona de la sala / públic, el cap de sala farà el balanç de la sinistralitat e 

informarà al cap de l’emergència de la situació. 
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CENTRALETA Recepció  FITXA 2 

 

1. Avisar al Cap d’Emergència comunicant-li el punt del avís i esperar les seves ordres de realització de  

trucades. 

2. En cas que no hi hagi personal del Teatre, sense verificar l’alarma, avisar al Parc de Bombers de Granollers 

de que no s’ha pogut verificar la senyal. 

3. Si el Cap d’Emergència ordena avisar als Bombers, emetre el següent missatge: 

“Us donem avís d’incendi del TEATRE AUDITORI DE GRANOLL ERS. La direcció de l’edifici és 

Carrer Torras i Bages, 50 de Granollers.” 

4. Avisar a l’Escola de música, Policia Local, 112 quan ens ho indiqui el Cap d’emergència, i si la persona de 

centraleta està sol, fer-ho directament. 

5. Aturar l’ascensor a la Planta baixa, bloquejant les portes amb una paperera, cadira,… 

6. Obrir les portes de sortida del carrer Ponent de bat en bat. 

7. Desconnectar el clima. 

8. Si no hi ha cap d’emergència, esperar l’arribada de Bombers e indicar-los el lloc i/o l’abast de l’emergència. 

 

En cas d’avís d’amenaça de bomba: 

1. Actuí amb calma i faci les següents preguntes encara que les respostes siguin incoherents i l’interlocutor mostri 

poc comunicatiu: 

 Quan explotarà la bomba 
 Quantes bombes hi ha? 
 On estan col·locades? 
 Per què les ha col·locat en aquest lloc? 
 Per què ha col·locat la bomba? 
 Que tipus de bomba es? 
 Que aspecte te? 
 Qui l’ha col·locat? 

Cal fixar-se amb aspectes de la conversa com: 

              - veu del intercomunicador:  home / dona 

 nen / jove/ adult 

 greu / aguda / falset… 

 estranger/ català / sud-americà 

- llenguatge correcte / àgil / llegit / gravació 

- estat nerviós / educat / groller / trist / ebri 

- sorolls ambientals: bar, converses, música, carrer, sirenes, ferrocarrils, avions,… 

- si surt identificat el números de telèfon, apuntar-lo. 
2. Trucar immediatament als Mossos d’Esquadra informant de l’amenaça. Indicant que és el Teatre Auditori, 

telèfon i adreça. 

 

En cas de ferits en el Teatre: 

- Trucar al 061 quan rebi l’avís del cap d’emergència o de cap de sala. 
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CAP D’INTERVENCIÓ Cap tècnic 
Cap Relacions públiques 
Cap de sala 

FITXA 3 

 

Tipus d'emergència Actuacions  

Incendi o explosió 

1. Quan rebi avís de la possible emergència, es dirigirà al lloc de l’emergència e 
informarà al cap d’emergència de l’estat.  

2. Només s’actuarà en el cas de conat (apagar un incendi de petites dimensions amb 
l’extintor). 

3. Dirigir-se al punt de trobada. (c/ Torras i Bages amb c/ Espanya) 
4. Si no hi ha funció, verificarà que el teló tallafoc està baixat. 
 
En cas de funció: 
1. Quan rebi avís de la possible emergència, indicarà al personal de la seva absència i 

preparació de possible emergència. Es dirigirà al lloc de l’emergència e informarà al 
cap d’emergència de l’estat.  

2. Només s’actuarà en el cas de conat (apagar un incendi de petites dimensions amb 
l’extintor). 

3. En cas que s’hagi d’evacuar el Teatre informarà al cap d’emergència, tornarà al seu 
lloc i avisarà als d’acollida on és l’emergència, es posin el peto i es col·loquin al seu 
lloc. 

4. Indicarà al cap d’emergència que el personal està a punt 
5. Quan el regidor tanqui el teló, obrirà als llums de sala i dirigir  l’evacuació del públic 

cap el carrer. 
6. Indicarà al regidor o cap d’emergència quan ha s’hagi evacuat tot el públic del 

Teatre. Preguntarà sobre la necessitat de recolzament amb els actors i músics. 

Enfonsament, 
Caiguda massiva de 
persones, caiguda de 
focus i electrocucions 

1. Quan rebi avís de la possible emergència, es dirigirà al lloc de l’emergència e 
informarà al cap d’emergència de l’estat.  

2. Contactar amb l'equip d'intervenció i donar ordres (treure la llum, retirada de material, 
ajuda a les persones,..). 

3. A l'arribada d'ajuda externa, s'informarà de la situació i es col·laborarà. 

Confinament  
1. Quan rebi les ordres del cap d'emergència, 
2. Tancarà els sistemes de climatització i portes. 
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GRUP D’INTERVENCIÓ 

Cap tècnic 
Cap relacions públiques 
Cap de sala 
Personal d'acollida 

FITXA 4 

 

Tipus d'emergència Actuacions  

Incendi o explosió 

1. Quan rebi avís de la possible emergència, es dirigirà al lloc de l’emergència.  
2. Només s’actuarà en el cas de conat (apagar un incendi de petites dimensions amb 

l’extintor), juntament amb el cap d'intervenció. 
3. Si no es controla l'incident i es decideix evacuar, ajudar al personal d'evacuació. 
4. Dirigir-se al punt de trobada. (c/ Torras i Bages amb c/ Espanya) 
 
En cas de funció: 
1. Es dirigirà al lloc de l’emergència amb el cap d’intervenció.  
2. Només s’actuarà en el cas de conat (apagar un incendi de petites dimensions amb 

l’extintor). 
3. En cas que s’hagi d’evacuar el Teatre, recolzarà l'equip d'evacuació. 
4. Si la situació és molt greu, mantindrà el control d'accés de la zona afectada fins que 

s'hagi evacuat a tothom. 

Enfonsament, 
Caiguda massiva de 
persones, caiguda de 
focus i electrocucions 

1. Quan rebi avís de la possible emergència, es dirigirà al lloc de l’emergència.  
2. Farà les actuacions que li indiquin (treure la llum, retirada de material, ajuda a les 

persones,..). 
3. A l'arribada d'ajuda externa, col·laborarà amb el que l'indiquin. 
4. Mantindrà control d'accés al sector afectat 
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CAP D’EVACUACIÓ 

Tècnic de comunicació i marketing. 
Tècnic de programació 
Cap de sala 
Cap Tècnic 
Regidor 

FITXA 5 

 

Tipus d'emergència Actuacions  

Incendi o explosió 

1. Rebrà l'avís i d’evacuació i lloc per on s’ha de produir l’evacuació. És posarà a 
disposició del cap d'emergència 

2. Ordenarà el seu equip que es preparin per una evacuació informant per on es 
realitzarà l’evacuació. 

3. Avisarà el personal del Bar Restaurant i taquilles que han d’evacuar l’espai i anar el 
punt de trobada. 

4. Un cop s’obrin les llums de sala i soni el missatge d’evacuació ordenarà el seu equip 
l’evacuació. 

5. Estarà pendent que no succeeixi cap situació de pànic i informarà en tot moment el 
cap d’emergència   

6. Espera de les persones situades a porta si l’evacuació està finalitzada. 
7. Avisarà d’aquesta situació al cap d’emergència 
8. Avisarà al cap d'emergència del recompte 

Enfonsament, 
Caiguda massiva de 
persones, caiguda 
de focus i 
electrocucions 

1. Rebrà l'avís i d’evacuació i lloc per on s’ha de produir l’evacuació. És posarà a 
disposició del cap d'emergència 

2. Ordenarà l'evacuació al seu equip per aquelles vies que siguin segures i allunyades 
del sector afectat. 

3. Si hi ha alguna zona no prevista que presenta inconvenient, avisarà al cap 
d'emergència. 

4. Espera de les persones situades a porta si l’evacuació està finalitzada. 
5. S'informarà si tot el Teatre ha estat evacuat. 
6. Avisarà al cap d'emergència del recompte. 

Confinament  

Dirigirà al personal d'acollida a les portes per no deixar sortir al públic, i deixar entrar 

persones de l'exterior a dins. 

Informarà a l'usuari que li sol·liciti sobre l'emergència. 
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EQUIP D’EVACUACIÓ Tècnic  
Acomodador 

FITXA 6 

 

Quan rebin el missatge d’evacuació, o l’ordre d’evacuació donada pel Cap d’Emergència, ordenaran l’evacuació 
immediata del Teatre. 
 
1. En cas de funció , el personal d’evacuació prepararan els seus equips corresponents d’armilles reflectores i 

confirmaran al cap d’emergència que són a punt. Quan s’obrin les llums i s’iniciï el missatge d’evacuació, 
obriran les portes de bat a bat i dirigiran al públic cap a l’exterior. 

2. Controlaran que es realitzi per les sortides adequades i de manera correcta. 
3. Comprovarà la correcta evacuació de les dependències de la seva zona que normalment estan 

desocupades: lavabos, vestuari; tancant totes les portes possibles sense clau. 
4. En cas de funció , el Regidor verificarà que no queda ningú en els camerinos ni en el fossar dels músics. 
5. Quan el cap de Sala estigui lliure d’haver verificat l’emergència i la intervenció, passarà a ser el cap 

d’evacuació. 
6. Es dirigiran al punt de reunió exterior i realitzaran el recompte del personal de la seva zona. Vigilaran que 

ningú abandoni el punt de trobada (c/ Torras i Bages amb c/ Espanya) fins que així ho comuniqui el Cap 
d’Emergència. 

7. Comunicaran el resultat del recompte total al Cap d’Emergència. 

Confinament  Es dirigiran a les portes per no deixar sortir al públic, i deixar entrar persones de l'exterior a 
dins, fins la finalització de l'emergència. 
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EQUIP PRIMERS AUXILIS Tècnic teatre 
Acomodador / Acollida 

FITXA 7 

 

Quan rebin avís de ferits: 
 
1. En cas de funció , el personal d’acollida avisarà al seu cap i aquest al regidor. 
2. Si la persona es pot retirar de la zona, la portaran a un lloc més adient per atendre-la. 
3. Si és necessari, trucaran al 112 per demanar ambulància i després avisaran al regidor i centre de 

comunicacions. 
4. Si hi ha més d’un ferit, es prendrà nota de la persona, tipus de patologia i hospital on es deriva. 
5. En cas d’aturada cardíaca, hi ha 4 persones formades: Vicenç Sáez, Quico Viaplana, Núria Benages, Montse 

Casas. Actuaran procedint a les maniobres de reanimació, mentre una altre persona truca al 112. 
 
El desfibril·lador es troba ubicat a recepció 
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PERSONAL DE NETEJA  FITXA 8 

 

Aquest personal és possible que estigui sol i dispers en el Teatre en el moment de l’incendi. El personal ha de 

recollir l’emissora a recepció abans de començar l’activitat per poder avisar als seus companys en cas 

d’emergència. 

1. Si detecta un incendi i creu que el pot controlar amb l’extintor, actuarà. 

2. Si no, polsarà l’alarma del Teatre. 

3. Trucarà al 112 e informarà de l’emergència. Ha d’informar de la ubicació del Teatre, abast de l’incendi i 

si hi ha ferits. 

4. Avisar als seus companys i verificar que tots surten fora. Si falta algun, indicar-ho immediatament als 

Bombers en la seva arribada. 
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PERSONAL DE CABINA TÈCNIC  FITXA 9 

 

1. Quan rebi l’avís del cap d’emergència, prepararà la gravació d’evacuació del públic. 

2. Quan es tanqui el teló, obriran les llums i posarà l’enregistrament pel públic. 

3. Verificarà que se sent i sortirà amb tranquil·litat cap a la sortida del Torras i Bages. 

4. En cas que no s’hagi baixat el teló tallafoc, ho manipularan ells des de cabina. 
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PERSONAL DEL TEATRE  FITXA 10 

 

Si detecta un incendi: 
1. Només si es de molt petites dimensions, s’intenta controlar amb l’ajuda d’un extintor, sense arriscar-se en 

cap moment. 
2. En cas contrari, avisar a Recepció de l’existència del incendi mitjançant el telèfon més proper o emissora, o 

bé, el polsador d’alarma en cas que no hagi funció. 
3. Indicar el  lloc de l’incident i si hi ha algun ferit. 
4. Evacuar el Teatre i dirigir-se al punt de trobada (c/ Torras i Bages amb c/ Espanya) 
 
Si li donen la ordre d’evacuació: 
1. Dirigir-se ràpidament però sense córrer, al punt de trobada exterior. No utilitzar els ascensors. 
2. No entretenir-se en recollir objectes personals o documents. 
3. No retrocedir, a no ser que el recorregut d’evacuació estigui obstaculitzat pel fum o el foc. 
4. Si té alguna visita, fer-se càrrec que també evacua el Teatre. 
5. No tornar a la zona evacuada sota cap concepte,  ni a buscar companys, objectes personals, ... 
6. Una vegada en el punt de trobada, esperar fins que li comuniquin que pot reiniciar la activitat normal. 
 
Si observa que s’ha produït un accident, o algú necessita ajuda sanitària  urgent: 
1. Adrecis immediatament al personal del Teatre més proper per comunicar aquesta situació. 
2. Torni ràpidament al lloc on es troba la persona accidentada i esperi l’arribada del Cap d’Emergència. 
3. En qualssevol cas, segueixi totes les instruccions del Cap d’Emergència.  
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PERSONAL DEL BAR  FITXA 11 

 

Si detecta un incendi : 
1. Només si és de molt petites dimensions, s’intentarà controlar amb l’ajuda d’un extintor, sense arriscar-se en 

cap moment. 
2. En cas contrari, avisar a Recepció de l’existència del incendi mitjançant el telèfon més proper o emissora, o 

polsador d’alarma en cas que no hagi funció. Avisar al cap de sala i/o taquilles 
3. Si es troba sol a l’edifici avisi directament els serveis d’emergència trucant el 112 o bé activi el polsador 

d’alarma i esperi a la porta d’accés serveis els equips d’emergència.  
4. En aquesta mateixa situació si s’activa la sirena d’incendi haurà d’evacuar l’edifici i verificar que no queda 

ningú a dins, tant personal del seu equip com clients del bar. Dirigir tothom al punt de trobada i una persona 
del bar s’esperarà a l’accés de serveis, l’arribada dels equips d’emergència. 

5. Tancar els fogons i la clau del gas butà. 
 

Si li donen la ordre d’evacuació: 
1. No entretenir-se en recollir objectes personals o documents. 
2. Dirigir als clients fora del Teatre. 
3. Dirigir-se ràpidament però sense córrer, al punt de reunió exterior. No utilitzar els ascensors. 
4. No retrocedir, a no ser que el recorregut d’evacuació estigui obstaculitzat pel fum o el foc. 
5. No tornar a la zona evacuada sota cap concepte,  ni a buscar companys, objectes personals, ... 
6. Una vegada en el punt de trobada presentar-se immediatament al responsable de la seva zona, esperant allí 

fins que li comuniquin que pot reiniciar la activitat normal. 
 
Si observa que s’ha produït un accident, o algú necessita ajuda sanitària urgent : 
1. Adreçar-se immediatament al personal del Teatre més proper per comunicar aquesta situació. 
2. Tornar ràpidament al lloc on es troba la persona accidentada i esperi l’arribada del Cap d’Emergència. 
3. En qualssevol cas, segueixi totes les instruccions del Cap d’Emergència.  
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ANNEX 5 

 

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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En aquest Annex es defineixen les operacions de manteniment de les distintes instal·lacions 

de protecció contra incendis existents, i que han de realitzar tant l’empresa instal·ladora com 

la Propietat. Totes les operacions, la periodicitat i la responsabilitat queden determinades en 

el RD 1942/1993 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 

Incendis. 

 

1. EXTINTORS 

Pel personal del titular de la instal·lació: 

Cada tres mesos: 

•••• Comprovació de l’accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació. 

•••• Inspecció ocular de dispositius de seguretat, precintes, inscripcions, mànega, etc. 

•••• Comprovació del pes i pressió si escau. 

•••• Inspecció ocular de l’estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvules, mànega, 

etc.). 

 

Per personal especialitzat del fabricant o instal·lador 

Cada any:  

•••• Comprovació del pes i pressió si escau. 

•••• En el cas d’extintors de pols amb ampolla de gas d’impulsió, s’ha de comprovar el bon 

estat de l’agent extintor i el pes i aspecte extern de l’ampolla. 

•••• Inspecció ocular de l’estat de la mànega, broquet o llança, vàlvula i parts mecàniques. 

Cada cinc anys : 

• A partir de la data de retimbratge (i tres vegades) es retimbrarà l’extintor d’acord amb 

la ITC-MIE AP.5. 

S’han de rebutjar els extintors que a parer de l’empresa mantenidora presentin defectes que 

posin en dubte el funcionament correcte i la seguretat de l’extintor o bé els extintors per als 

quals no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de 

fabricació. 

 

2. BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 
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Per personal del titular de la instal·lació: 

Cada tres mesos : 

•••• Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. 

•••• Comprovació, mitjançant inspecció, de tots els components, procedint a desenrotllar la 

mànega en tota la seva extintor i accionament del broquet en cas de ser de diverses 

posicions. 

•••• Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. 

•••• Neteja del conjunt i greixatge de tancadures i frontisses de les portes de l’armari. 

 

Per personal especialitzat de l’instal·lador 

Cada any : 

•••• Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta en un lloc adient. 

•••• Comprovació del correcte funcionament del broquet en les diverses posicions i de 

l’efectivitat del sistema de tancament. 

•••• Comprovació de l’estanquitat dels ràcords, mànega i juntes. 

•••• Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat 

en el ràcord de connexió de la mànega. 

Cada cinc anys : 

• La mànega s’ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 kg/cm2. 

 

3. HIDRANTS 

Cada tres mesos: 

•••• Comprovar l’accessibilitat del seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. 

Inspecció visual comprovant l’estanquitat del conjunt. 

•••• Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes 

dels ràcords. 

Cada sis mesos: 

•••• Greixar la rosca d’accionament o omplir la seva cambra d’oli. 
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•••• Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del 

sistema de drenatge. 

 

4. DETECTORS AUTOMÀTICS 

Les operacions de manteniment que s’han d’efectuar en el sistema de detecció automàtica es 

recullen en el R.D. 1942/93, són les següents: 

Pel personal del titular de la instal·lació 

Cada tres mesos: 

•••• Comprovació del funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament 

elèctric). 

•••• Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos. 

•••• Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.). 

Pel personal especialitzat de l’instal·lador 

Cada any: 

•••• Verificació integral de la instal·lació. 

•••• Neteja de l’equip de centrals i accessoris. 

•••• Verificació d’unions roscades o soldades. 

•••• Neteja i reglatge de relés. 

•••• Regulació de tensions i intensitats. 

•••• Verificació dels equips de transmissió d’alarma. 

•••• Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

5. RUIXADORS AUTOMÀTICS 

Pel personal del titular de la instal·lació 

Cada tres mesos: 

•••• Comprovació que els broquets de l’agent extintor o ruixadors estiguin en bon estat i 

lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte. 
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•••• Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula 

de prova dels ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes 

de pols, o agents extintors gasosos. 

•••• Comprovació de l’estat de la càrrega de l’agent extintor i de les ampolles d’agent 

impulsor, quan n’hi hagi. 

•••• Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb 

indicacions de control. 

•••• Neteja general de tots els components. 

Pel personal especialitzat de l’instal·lador 

Cada any: 

Comprovació integral, d’acord amb les instruccions de l’instal·lador o fabricant, incloent-hi en 

tot cas: 

•••• Verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de disparament i 

alarma. 

•••• Comprovació de la càrrega de l’agent extintor i de l’indicador d’aquesta. 

•••• Comprovació de l’estat de l’agent extintor. 

•••• Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. 

 

6. SISTEMES DE PROVEÏMENT D’AIGUA CONTRA INCENDIS 

Pel personal del titular de la instal·lació 

Cada tres mesos: 

•••• Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, 

alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. 

•••• Comprovació de funcionament automàtic i manual de la instal·lació d’acord amb les 

instruccions del fabricant o instal·lador. 

•••• Manteniment d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.). 

•••• Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.). 

•••• Verificació d’accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sala de bombes, 

etc. 
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Cada sis mesos: 

•••• Accionament i greixatge de vàlvules. 

•••• Verificació i ajust de premsaestopes. 

•••• Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. 

•••• Comprovació d’alimentació elèctrica, línies i proteccions. 

Pel personal especialitzat de l’instal·lador 

Cada any: 

•••• Gamma de manteniment anual de motors i bombes d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

•••• Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d’aigua. 

•••• Prova de l’estat de càrrega de bateries i electròlit d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

•••• Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes del proveïment amb 

cada font d’aigua i d’energia. 
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ANNEX 6 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 
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L’eina més efectiva en la lluita contra els incendis sens dubte sempre és la prevenció. La 

majoria dels incendis té el seu origen en hàbits o accions puntuals que cal corregir, i la millor 

manera d’aconseguir-ho és per mitjà de l’explicació d’unes normes de prevenció senzilles, 

que tot seguit proposem. 

Un cop s’ha fet aquest primer pas, el responsable de la implantació del Pla ha de vetllar 

perquè aquestes normes es compleixin.  

És recomanable que aquestes pautes que enumerem s’expliquin a les reunions de formació 

de tot el personal i es reparteixin per escrit en cada reunió posterior, juntament amb les 

consignes d’actuació.  

• Mantenir sempre l’ordre i la neteja adients , evitant l’acumulació de materials 

d’embalatge (plàstics, cartons, papers...) 

• Mantenir LLIURES els accessos a les sortides , els passadissos d’evacuació i els 

mitjans de lluita contra incendis (extintors i boques d’incendi equipades). 

• No sobrecarregar les línies elèctriques  amb l’ús de preses múltiples de corrent. 

• No fer reparacions provisionals  en la instal·lació elèctrica: qualsevol anomalia 

que s’observi ha de ser reparada per un professional. 

• Desconnectar sempre tots els aparells  elèctrics després de fer-los servir i en 

acabar la jornada laboral. 

• No col·locar papers, plàstics o teles sobre els aparells elèctrics. 

• No col·locar objectes o materials combustibles prop dels aparells de calefacció, i no 

orientar-los cap a cortines, teixits o plàstics. 

• Emmagatzemar els productes inflamables (dissolvents, productes de neteja, 

pintures, etc.) sota clau, en armaris ben ventilats i allunyats de possibles punts 

productors de calor. 



 

PAU TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS  Febrer 2022  pàg.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 7 

REGISTRE D’ENTRADA DE PERSONAL 

 

 

 

Aquest registre pretén portar un control d’accés d’entrada i sortida de tot el personal que accedeix el 

teatre auditori de Granollers. En el moment d’accedir s’haurà d’omplir la taula (adjuntada a 

continuació) la mateixa persona o bé la persona de recepció, responsable de tenir el llistat en tot 

moment actualitzada. Aquest registre està considerat de gran importància com així està identificat en 

el pla d’autoprotecció. 
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Degut a la gran variabilitat de situacions que és poden esdevenir durant una jornada de treball aquest 

registre quedarà exclòs d’omplir-lo qualsevol persona relacionada amb l’espectacle i/o companyia ja 

que serà comptabilitzat per una altre via (full de ruta). 

Queden exclosos d’aquest control tot el personal qu e està identificat en el taulell d’entrada 

(imantat) a recepció.   

És responsabilitat de recepció omplir la taula que s’annexa a continuació i tenir un control 

actualitzat. 

Les caselles a omplir son les següents: 

o Dia  

o Noms i cognoms 

o Representació 

o Marcatge de sortida 

 

Aquest llibre haurà d’estar sempre situat a la safa ta de recepció per fer consultes ràpides. A 

continuació s’adjunta format plantilla. 
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Dia Hora Noms i cognoms Empresa/cia sortida 
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ANNEX 8 

REGISTRE D’OCUPACIÓ D’ESPAI 
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Aquest registre pretén aportar un control de l’aforament total dins del teatre auditori en el 

moment d’un espectacle. Aquest full estarà situat sempre a recepció de forma que cada 

responsable d’àrea anirà comunicant quin número de persones estant sota la seva 

responsabilitat en cas d’aplicar el pla d’emergència. 

El full de registre haurà d’estar sempre a recepció imprès i a l’abast de tothom per fer 

qualsevol consulta i per facilitar els serveis d’ordre públic en cas d’aplicació del pla 

d’emergència. Aquest registre està considerat de gran importància com així està identificat en 

el pla d’emergència. 

Tot seguit és detalla les diferents àrees i les finestres a omplir per tal que ens doni una xifra 

total el màxim real possible del personal existent en el TAG durant un espectacle. 

o Àrea tècnica i companyia 

o Companyia (actors, músics, directors, tècnics) 

o Tècnics (del tag i assistències) 

 

o Àrea públic i acollida 

o Públic (a les sales) 

o Persona acollida (recepció, taquilles, acomodació) 

 

És responsabilitat de recepció omplir la taula que s’annexa a continuació i així com 

tenir-la impresa a disposició de les ordres públiqu es (policia local, bombers, 061) 
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ESPECTACLE CESSIÓ

DATA HORA SALA

ÀREA TÈCNICA/COMPANYIA

ACTORS

MÚSICS

TÈCNICS CIA

ALTRES

TOTAL 0

ÀREA PÚBLIC/ACOLLIDA

PÚBLIC

ACOMODACIÓ

PREMSA

ALTRES

TOTAL 0

TOTAL PERSONAL ASSISTENT 0

REGISTRE D'OCUPACIÓ TEATRE AUDITORI de GRANOLLERS
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ANNEX 9 

REGISTRE DE GRUPS EN FUNCIONS ESCOLARS I 

ACTES D’ALTA OCUPACIÓ ESCENARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIA       HORA       

ESPECTACLE       
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GRUP NOM ESCOLA O GRUP Nº 

PERSONAL 

ENTRADA 

Nº 

PERSONAL 

SORTIDA 

RESPONSABLE GRUP  TELÈFON 

RESPONSABLE 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

TOTAL              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VI – PLA D’EMERGÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IX- JUSTIFICANT DE GARANTIA DEFINITIVA   
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MACescènic, S.L. 
 
B65577223     +34 93 892 27 20 
Av. Garraf, 23 Nau 2 Pol. Ind Sant Pere Molanta +34 93 125 86 61 
08799 Olèrdola     mac@macescenic.com 
Barcelona     www.macescenic.com 
      @mac_escenic 

 
 

OFERTA ECONÒMICA  
 

 
 

Servei de Manteniment Integral del Teatre Auditori de Granollers 
 
LOT 4 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria esceno-
tècnica 
 
Codi de l'expedient: 32/2025 
 
 
PREU ANUAL MANTENIMENT:  
 

CONCEPTE PRESSUPOST 
OFERTAT 

(iva EXCLÒS) 

IMPORT 
CORRESPONENT 

AL  IVA DE L’OFERTA 

TOTAL 2.080,00 € 436,80 € 

 

43436391V 
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DADES DEL LICITADOR 
 
NOM 

MACescènic, S.L. 
 
CIF 
 B65577223 
 
DIRECCIÓ 
 Av. Garraf, 23 Nau 2 Polígon industrial Sant Pere Molanta 
 08799 Olèrdola  
 Barcelona 
 
NÚMERO TELÈFON 
 Fix. 93 892 27 20  
 Mòbil: 636 29 55 40 
 
CORREU ELECTRÒNIC 
 oficina@macescenic.com 
 
PERSONA DE CONTACTE 
 Sandra Martín Ruiz 
 Mòbil: 636 29 55 40 
 Correu electrònic: oficina@macescenic.com 
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PLANIFICACIÓ GENERAL DEL MANTENIMENT 
 
MACescènic, S.L. porta 15 anys realitzant tasques de venda, manteniment preventiu, correctiu, predictiu i normatiu en diferents 

instal·lacions dedicades a l’industria del entreteniment.   

 

Som membres del Comitè Tècnic de Normalització CTN311 Industria del entreteniment, dedicada a normalitzar legalment la 

industria del entreteniment, en el que respecte a elevació, suspensió i descens de càrregues i vol de persones. També es 

consideren reglaments referents a maquinistes, mecànica escènica, director de vol de persones, operadors de vol de persones i 

“Riggers”.  

 

Estem en constant formació dels nostres treballadors y estem certificats oficialment per les marques de motors més importants 

de la industria del entreteniment: 

 

o Movecat, velocitat fixe.  

o Movecat, velocitat variable.   

o Movecat, operadors en velocitat variable. Disposem de motors en propietat en règim de lloguer.  

o Verlinde Stagemaker.  

o CM, Columbus Mckinnon.  

o GIS  

o EXE (certificació oficial per setembre-2025) 
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Per a realitzar el manteniment preventiu, predictiu, correctiu i normatiu al Teatre Auditori de Granollers s’utilitzarà el següent 

material: 

• Normativa aplicable: 

 Documentació dels fabricants. 

 RD1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” 

 Directiva maquinaria 2006/42/Ce 

 UNE EN 17206 “Industria del entretenimiento. Maquinaria para escenarios y otras áreas de 

producción. Requisitos e inspecciones de Seguridad”. 

 

• Maquinària a inspeccionar: 

SALA GRAN 

 Bambolinó.  

 Conxa acústica.  

 Cortina americana.  

 Fossat músics, 3 plataformes hidràuliques.  

 Teló tala focs  

 24 unitats tall motoritzat.  

 7 unitats polispast elèctric de cadena Verlinde Eurochain 250 Kgs.  

 Control de motors digital.  

 

SALA OBERTA 

 8 unitats polispast elèctric de cadena Verlinde SR2 D8+ 250 Kgs.  

 Control de motors analògic.  

 

• Dinamòmetre per a realitzar proves de càrrega. 
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• Maquines elevadores en propietat.  

 

 

 

 

 

 

 

  Plataforma Matilsa, matricula R-9917-BDM   Plataforma Haulotte  

  Alçada de treball fins a 12 metres.     Alçada de treball fins a 12 metres. 

  Capacitat per a 2 persones.     Capacitat per a 1 persona.  

 

• Formació en treballs verticals IRATA 
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PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT BAMBOLINÓ  
 
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT CONXA ACÚSTICA 
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT CORTINA AMERICANA 
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT FOSSAT MÚSICS 
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT TELÓ TALLA FOCS 
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT TALLS MOTORTITZATS  
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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PLANIFICACIÓ MANTENIMENT POLISPAST ELÈCTRIC DE CADENA  
Es realitzarà revisió de manteniment preventiu segons informe: 
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