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1. INTRODUCCIÓ 

Dins l’estratègia d’activisme 2020-2030 d’FGC, emmarcat a l’estudi de “Diagnosi de la vulnerabilitat 

vers els efectes del canvi climàtic de les infraestructures”, es deriven una sèrie d’accions per atenuar 

els efectes del Canvi Climàtic que afecten a les instal·lacions, entre les quals trobem independitzar la 

compensació mecànica dels conductors de catenària que actualment és conjunta pel sustentador i els 

fils de contacte, aportant al sistema més recorregut de les peses de compensació, i per tant, 

incrementant la fiabilitat davant diferències tèrmiques extremes. 

L’objectiu d’aquest plec, per tant, és definir i valorar els treballs necessaris per a la continuació de la 

substitució de part dels equips de compensació tipus ECP1 per equips de compensació dobles ECP2.  

A més, es substituiran també cues d’ancoratge i punts fixes per obsolescència de la instal·lació de 

catenària, de les línies Barcelona - Vallès i Llobregat – Anoia, dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya.  

L’any 2017, al Ramal Igualada, es va fer una primera intervenció al tram La Pobla de Claramunt – 

Vilanova del Camí, mantenint els pals de catenària actuals per minimitzar la inversió econòmica 

necessària, amb una disposició de politges paral·leles, amb resultat favorable segons el previst. I 

aquesta estratègia d’optimització econòmica és la que s’ha tingut en compte per definir la resta de la 

implantació d’aquest concepte. 

Els treballs es dividiran en 2 lots: 

LOT 1: Línia  Barcelona – Vallès 

• Renovació i substitució de compensacions ECP1 per ECP2, al tram Sant Cugat – Bellaterra. 

• Renovació de cues d’ancoratge i forquilla d’ancoratge existent del tipus H3. 

• Instal·lació d’un tirant d’ancoratge addicional tipus Cn2, amb forquilla d’ancoratge tipus H3, a 

totes les fonamentacions (ancoratge amb perns i químic). 

LOT 2: Línia Llobregat – Anoia 

• Renovació i substitució de compensacions ECP1 per ECP2, al tram Sant Vicenç – Sant 

Andreu. 

• Renovació de cues d’ancoratge, punts fixes i forquilla d’ancoratge existent del tipus H3. 

• Instal·lació d’un tirant d’ancoratge addicional tipus Cn2, amb forquilla d’ancoratge tipus H3, a 

totes les fonamentacions, i recrescut de les mateixes. 

En tot el què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 

haurà d’acomplir allò especificat   en les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles 

relatives a la Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997. 

 Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 

les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 
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2. OBJECTE I ABAST 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte descriure les característiques tècniques 
que han de complir les actuacions renovació i substitució de la instal·lació de catenària dels equips de 
compensació mecàniques simples ECP1 per dobles tipus ECP 2, trams Sant Cugat-Bellaterra, i  Sant 
Vicenç – Sant Andreu. . 

Caldrà que els ofertants justifiquin tècnicament la total compatibilitat de l’equipament a subministrar i 
instal·lar dins l’abast d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques amb les instal·lacions existents, no 
admetent-se cap pèrdua de prestacions, funcionalitats, fiabilitat, disponibilitat, etc. respecte als 
equipaments actuals. Caldrà que els ofertants justifiquin disposar de personal qualificat per a la 
execució dels treballs amb referències d’obres similars. L’ofertant haurà d’incloure a l’oferta certificats 
de bona execució d’obres similars on hagin treballat sistemes de la mateixa tipologia als existents a 
FGC. 

Així mateix, per a la realització dels treballs, el contractista haurà de disposar dins del seu equip de 
treball de Responsables de Bridada i Protectors de via amb homologació vigent per FGC, o acreditació 
de l’Oficina Tècnica de Xarxa Ferroviària d’FGC conforme han iniciat els tràmits,  a data d’oferta, on 
s’haurà d’indicar els noms dels treballadors proposats per a l’execució dels treballs. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 
autoritzacions 

3. ACTUACIONS 

Les obres començaran amb un replanteig in situ, amb l’aprovació posterior de la Direcció de les obres 
contractada per part de FGC, aquest últim com a promotor de les obres, per a designar la correcta 
ubicació de cada un dels elements a substituir, i, si és necessari, prendre les mesures i fer el llistat 
dels farratges a substituir. L’abast de la licitació inclou les següents tasques:  

 

 LOT 1: Línia Barcelona - Vallès  

A la línia Barcelona – Vallès, entre Sant Cugat i Bellaterra, es preveu la substitució de compensacions 
mecàniques tipus ECP1 per tipus ECP2. 

A més, es preveu també la substitució de les cues d’ancoratge, d’1 sustentador i 2 fils de contacte, de 
tots els equips a substituir. 

D’altra banda, es renovaran totes les forquilles d’ancoratge, i  en el cas que sigui necessari es 
realitzaran les modificacions al pal per a la seva correcta instal·lació, i s’instal·larà una nova forquilla 
tipus H3. 

A la licitació estarà també inclòs afegir un conjunt d’atibantat addicional tipus CN2, amb forquilla tipus 
H3, i el recrescut del massís. 

LOT 2: Línia Llobregat - Anoia  

A la línia Llobregat – Anoia, entre Sant Vicenç i Sant Andreu, es preveu la substitució de compensacions 
mecàniques  tipus ECP1 per tipus EPC2. 
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A més es preveu també la substitució de les cues d’ancoratge, d’1 sustentador i 2 fils de contacte, i dels 
punts fixes de tots els equips a substituir. 

D’altra banda, es renovaran totes les forquilles d’ancoratge, i en el cas que sigui necessari es realitzaran 
les modificacions al pal per a la seva correcta instal·lació, i s’instal·larà una nova forquilla d’ancoratge 
del tipus H3.  

A la licitació estarà també inclòs afegir un conjunt d’atibantat addicional tipus CN2, amb forquilla tipus 
H3, i el recrescut del massís. 

Compensacions mecàniques: 

Es substituiran els equips de compensació mecànica dels conductors de catenària (sustentador i fils 

de contacte). Els nous equips que s’instal·laran seran del tipus doble (ECP-2), de relació de 

transformació mecànica 1/5, independitzant  la regulació de tensió del sustentador de la dels fils de 

contacte. 

Les peses RT-19 i RT-20 a instal·lar tindran en compte, segons la relació de conversió, les tensions 

mecàniques independents de sustentador i fils de contacte, segons especificacions d’FGC i 

consideracions existents. 

Estarà inclòs també el subministrament i instal·lació de les politges equilibradores RT-100, per a la 

connexió de les cues existents o noves, dins l’abast d’aquesta licitació. 

En el cas d’impossibilitat, per l’alçada del pal, de la instal·lació d’un nou suport per a la compensació 

independent del sustentador sobre el suport existent, s’utilitzaran peces RT9 i RT15 especials, que 

permetin la instal·lació dels conjunts de suspensió independents en paral·lel, segons especificació 

d’ADIF. A més la retenció de la tija RT-5 es realitzarà amb grifa cònica del tipus GA-10.  La tija RT-5 

haurà de ser de 1.300 mm, tant pel sustentador com pels fils de contacte, per ajustar-se a la mida de 

les peses. 

D’altra banda, estarà  també inclosa a la licitació la renovació de les forquilles d’ancoratge de les 

compensacions mecàniques existents. Es substituirà el sistema d’ancoratge existent, fent les 

modificacions als pals adients per a la correcta instal·lació d’una nova forquilla d’ancoratge tipus H3.  
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Sistema de compensació doble ECP-2 a la sortida de l’estació de La Pobla de Claramunt 

 

Atibantat d’ancoratge  

A la licitació s’inclourà també afegir un conjunt addicional d’atibantat tipus Cn2, amb forquilla tipus H3, 

amb un ancoratge a la fonamentació existent mitjançat placa d’acer galvanitzada, perns i ancoratges 

químics. A més, s’inclourà l’ampliació de la fonamentació existent (amb el sistema que sigui necessari 

per a consolidar l’ampliació amb el formigó existent), per tal d’acomplir amb el volum de formigó d’una 

fonamentació tipus An-8, i les modificacions necessàries al pal per la instal·lació correcta de la forquilla 

H3. 

Cues d’ancoratge: 

Per la renovació de les cues d’ancoratge d’1 sustentador i 2 fils de contacte, estarà inclosa la 

substitució dels conjunts de cues d’ancoratge d’acer amb cable d’acer de secció 72mm2, de fins a 45 

metres de longitud aproximadament, pels fils de contacte i sustentador, amb aïllador de material 

compost tipus A35, grapes d’ancoratge tipus cònica GA-1 o GA-5 (segons correspongui), preformats, 

politges equilibradores i tensor. També  estarà inclosa la substitució de 2 conjunts de tub de cua N8, 

placa de fixació de cua RT45, i cavallet per tub d’atibantat U10 dels braços d’atirantat.  

Punts Fixes: 

Per la renovació dels punts fixes, estarà inclosa la substitució de l’equip de punt fixe sobre mènsula 

EPF1-D1, incloent la substitució de la grapa bimetàl·lica G35U, els preformats W24 i W25, i el 

subconjunt d’aïllament diàbolo de doble gorja tipus Ca5. També estarà inclosa la substitució del cables 

d’acer del punt fixe per cable d’acer inoxidable de 72 mm2 de secció, de fins a 90 m, i els dos 

preformats d’unió als aïlladors, i el aïllador A35 o similar. Segons el següent esquema: 

   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 5 

 

XARXA FERROVIÀRIA  

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

 

Esquema punt fixe per mènsula 

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

4.1 Condicions de execució. 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà de 
ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des de 
la data de l’acta de replantejament. 

Els  treballs previstos inclouen la  preparació, amb abassegament de materials si és necessari en zones 
autoritzades, el replantejament i la finalització de les actuacions amb retirada dels materials sobrants. Es 
realitzaran en jornada nocturna de manteniment, de diumenge a dijous, d’acord amb les normes de 
seguretat als treballs establertes a FGC, sense afecció al servei durant l’explotació comercial. 

Aquest tipus d’instal·lació ha de realitzar-se amb les màximes garanties en l’execució dels treballs, de 
manera que totes i cadascuna de les actuacions hauran de ser perfectament detallades amb anterioritat 
a la seva execució, i comptar amb el vist i plau dels serveis tècnics d’FGC, i de la Direcció de les Obres 
designada per FGC com a promotor de les obres, quedant incloses a les partides del pressupost totes les 
actuacions d’aïllaments i situacions provisionals que calguin per a mantenir la fiabilitat del servei durant 
les obres. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar de mitjans auxiliars autoritzats per a la realització de l’obra, 
així com també disposar de personal que pugui ser autoritzat per a l’execució dels mateixos tal com 
disposa el “Procediment d’homologació de pilot de catenària” (E.PT.P 002 R 03) i el “Procediment per a 
l’homologació d’Agents de Conducció de maquinària de treballs d’empreses externes” (O.OT.P.012 R 03). 
Tots els costos per autoritzacions de maquinària de catenària, homologacions de personal i agents 
d’acompanyament d’FGC (obligatoris pel desplaçament de maquinària), seran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

S’ha previst que, pel compliment del Pla d’obres es requerirà al Contractista 1 dresina d’amplada mètrica 
o amplada internacional segon el número de Lot, durant tot el termini d’execució del contracte, amb la 
seva respectiva brigada i que, per tant, també s’haurà de considerar un agent d’acompanyament d’FGC 
per dresina, a càrrec del Contractista, essent la nit de diumenge jornada festiva per a la consideració del 
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cost de l’agent d’acompanyament d’FGC, i les nits de dilluns a dijous nocturnes normals, excepte les 
vespres de les jornades festives, en cas de que sigui possible treballar. 

4.2 Característiques del Materials  

El conjunt de materials a subministrar hauran d’acomplir els requeriments especificats al memoràndum 
de catenària d’FGC, així com les condicions generals i particulars recollides en aquest Plec de Condicions 
Tècniques.  

L’Oferent garantirà que la qualitat del  material no tingui defectes de fabricació o instal·lació, lliurant 
certificacions de qualitat i d’inspecció; en cas contrari hauria d’assumir els costos que se’n derivessin del 
seu reemplaçament. S’hauran d’entregar els certificats de qualitat del material subministrat. 

El lliurament i l’abassegament del material s’efectuarà a les dependències de l’àrea de catenària al COR 
de Rubí o a les dependències del COIF de Martorell Enllaç, segons el lot. 

La càrrega i descàrrega dels materials al lloc indicat per FGC estaran incloses dins del preu ofertat, així 
com la gestió de la deixalla generada pel desmuntatge, que s’haurà de portar a deixalleria autoritzada, 
a càrrec de l’empresa adjudicada, a excepció del material que FGC consideri reutilitzable, el qual es 
portarà a les dependències de catenària al COR de Rubí. 

Els conjunts ECP-2 tindran una relació de compensació 1/5, i seran els homologats tant en fabricants com 
en disseny per FGC. 

4.2.1 Elements estructurals 

Per a totes les estructures metàl·liques destinades a la subjecció de les compensacions mecàniques 
utilitzarem perfils laminats d’acer S 275, tallat a mida, mecanitzat en taller, i compliran les instruccions 
d’estructures metàl·liques de l’Institut Torroja EM-62, la Instrucció de Acero Estructural (EAE)(Real 
Decreto 751/2011, de 27 de mayo), el Código Técnico de la Edificación ( Real Decreto 314/2006, de 17 
Marzo) i de manera concreta les normes UNE-EN 10025 en l’apartat corresponent. 

Acer per a estructures metàl·liques 

Els laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures, tant en els seus elements estructurals com 
en els d’unió, compliran les condicions exigides per les Normes NTE i CTE. Igualment es compliran les 
prescripcions indicades a “ Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras ( RPX 
– 95 ) “. També es seguiran les indicacions dels Eurocodis 3 i 4. 

Pels perfils i xapes s'emprarà un acer de qualitat S 275 J0 amb fys> 275 MPa i S 355 J0 amb fys> 355 
MPa. 

Les característiques químiques dels acers seran les especificades en la Norma UNE-EN 10025. 

El tipus de material, la seva qualitat i requisits addicionals, estaran a més d’acord amb allò establert al 
Memoràndum d’FGC. 

Qualsevol canvi que sigui necessari realitzar serà sotmès a l’aprovació del responsable del disseny, amb 
anterioritat a la seva execució. 

Els perfils laminats, per la seva acceptació en l’obra, hauran de complir, en els seus respectius camps 
d’aplicació, les condicions exigides al “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación” i a la “ Instrucció per estructures d’acer: EM-62 del I.E.T.”. 

Si FGC ho considera necessari, hauran d’efectuar-se els assajos de recepció especificats en la Norma 
UNE-EN 10025, sense que això suposi reclamació econòmica per part del Contractista. Els assajos de 
plegat es portaran a terme d’acord amb la Norma UNE 7.051 i les de flexió de xoc, d’acord amb la Norma 
UNE-EN ISO 148 sobre proveta tipus D. 

Les característiques mecàniques dels acers seran les especificades en la Norma UNE-EN 10025. 
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Els laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures, tant en els seus elements estructurals com 
en els d’unió compliran les condicions exigides per: 

La Euronorma Pr EN 10155/1992, en el cas de les xapes, essent aquestes de qualitat S-355-J2G1W 
segons aquella (segons l’antiga denominació UNW seran S355 J2 G1W). 

La Norma UNE-EN 10027-1 i ECISS IC 10 ( 1993 ), en el cas dels perfils laminats, essent aquests 
de qualitat S275 JO per perfils oberts i S 355 JO per perfils tancats segons aquelles. 

L’estructura de l’acer serà homogènia, aconseguida per un bon procés de fabricació i per un correcte 
laminat, essent exempta de defectes que perjudiquin a la qualitat del material. 

Les xapes d’ espessors més grans o iguals a 30 mm portaran de laminació un certificat de control 
d’ultrasons indicant l’ absència de fissures i defectes. 

Els productes laminats tindran una superfície llisa sense defectes superficials d’importància que puguin 
afectar la seva utilització. 

Les irregularitats superficials com ratllades, plecs i fissures seran reparats mitjançant procediments 
adequats, previ consentiment de FGC. 

Seran admissibles els defectes superficials quan, suprimits per esmerilat, el perfil en qüestió compleixi 
les toleràncies establertes a la NTE i el CTE. 

Els productes laminats hauran de ser aplegats pel Contractista en parc adequat, classificats per series i 
classes, de forma que sigui còmode la verificació de les marques, el recompte, pesatge i manipulació en 
general. El temps de permanència a intempèrie quedarà limitat per la condició que una vegada eliminat 
l’òxid superficial abans de la seva posada en obra, els perfils compleixin les especificacions de la Norma 
NTE i el CTE. El Contractista haurà d’evitar qualsevol tipus de cop brusc sobre els materials i prendre les 
necessàries precaucions a fi de que durant la manipulació que s’hagi d’efectuar, sense cap element sigui 
sotmès a esforços, deformacions o tracte inadequat. 

El Contractista controlarà la qualitat de l’acer laminat per a estructures metàl·liques d’acord amb les 
Normes NTE i el CTE, EC-3 i RPX-95. 

El Contractista presentarà els resultats dels assaigs oficials de composició química i els de determinació 
de característiques mecàniques, pertanyents al mostreig de producció a que correspongui la partida de 
subministrament. De no resultar possible la consecució d’aquestes dades, la Direcció d’ Obra podrà exigir 
amb càrrec al Contractista la realització dels assaigs pertinents que es portaran a terme d’acord amb el 
detallat a les Normes NTE i el CTE, EC-3 i RPX-95. 

En aquells casos en que es sol·liciti un acer de característiques de bona soldabilitat, es portaran a terme 
un nombre mínim de 10 assaigs de plegat sobre soldadura dipositada, per cada lot de 10 t. o part de 
material subministrat, d’acord amb la Norma DIN 17.100. 

Les toleràncies en dimensions i en pes seran les establertes en la taula de toleràncies de les Normes 
NTE i el CTE, EC-3 i RPX-95. 

Els assajos i comprovacions anteriors, així com la presència dels agents d’FGC, no podran al·legar-se 
com a descàrrega de cap de les obligacions imposades, podent-se, fins després del muntatge, rebutjar 
les peces que fossin reconegudes defectuoses des del punt de vista del treball o de la qualitat. 

Galvanitzats 

Totes les estructures i peces d’acer que formen part de les estructures de subjecció o suport de les 
compensacions mecàniques, excepte quan es tracti de peces d’acer inoxidable, estaran galvanitzades en 
calent. 

Totes les peces es galvanitzaran una vegada acabades i llestes per al seu muntatge. Seran rebutjades 
les que tinguin alguna soldadura, tall o orifici efectuat posteriorment al seu galvanitzat. 

• Definició 
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Es defineix com a galvanitzat a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació. 

• Tipus de galvanitzat 

Les peces constituïdes per perfils laminats en calent o conformats en fred, ho seran pel mètode 
d’immersió en calent i la seva capa de galvanitzat serà de com a mínim 500 grams per metre quadrat de 
superfície. 

Les peces mecàniques com cargols, femelles, casquets o similars, es galvanitzaran per electròlisi, 
acceptant com a mínim 350 grams per metre quadrat de superfície. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g/dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció 
expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

• Execució del galvanitzat 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE-EN 10025. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE-EN 1774. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE-EN 1774. 

• Aspecte 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

• Adherència 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 

Massa de zenc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

• Continuïtat del revestiment de zenc 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 
cinc (5) immersions. 

• Gruix i densitat del revestiment 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 
el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
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4.2.2 Caragols 

Els cargols a utilitzar en aquesta instal·lació seran d’acer inoxidable, i del tipus mètric. 

4.2.3 Cablejat 

El cablejat dels contrapesos i politja de contrapesos serà l’homologat per FGC, del tipus acer inoxidable, 
amb les següents característiques: 

 

Galvanitzat del fil exterior segons UNE 36.711 gr Zn/m2 

En ambdós casos, els cables estaran fabricats amb greix de base asfàltica durant la fase de fabricació de 
cordonejat. El greix tindrà una viscositat de 120cSt 150ºC, i el punt de gota de 70ºC.  

4.2.4 Peses RT-19 i RT-20 

Les peses existents es podran reutilitzar en els casos que FGC així ho consideri, garantint el seu bon 
estat futur mitjançant la protecció front oxidació tipus Oxyron o similar, segons la climatologia i agents 
químics de cada tram, quedant inclòs del preu ofertat, i sota aprovació i supervisió del sistema aplicat. 

D’altra banda, en el casos que FGC indiqui, el material desmuntat serà portat a deixalleria o dependències 
d’FGC, segons indicacions d’FGC. 

4.2.5 Cables d’acer 

En tots els ferratges que hagin de ser suspesos o fixats mitjançant cables, s’utilitzaran cables inoxidables. 
Tots els cables disposaran de guarda estreps i tensors. 

Cap cable s’enllaçarà directament per algun dels extrems a la fixació o ferratge a subjectar, sinó 
mitjançant un guarda estreps que permeti la seva fàcil substitució. Els guarda estreps i tensors seran 
igualment d’acer inoxidable. En tots els casos seran per a igual o superior resistència a la tracció que la 
del cable escollit. 

No es col·locaran en cap cas tensors en forma de ganxo, sinó que seran amb anella tancada. Cada cable 
portarà tensor. Aquest es col·locarà en l’extrem del cable de més fàcil accés, o en el seu extrem inferior. 
La longitud dels cables haurà de regular-se de manera que els tensors, una vegada anivellat perfectament 
el farratge, queden aproximadament a la meitat de la carrera i fixats mitjançant contrafemelles. L’elecció 
dels tensors es realitzaran entre els models comercials normals, els que permetin majors carreres. 

5. ASPECTES GENERALS 

5.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 

complir el que especifica els Requeriments Tècnics Generals i Particulars d'FGC, així com en les 

Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la prevenció de riscos Laborals i 

Reial Decret 1627/1997.  

Funció Cordó Fils del 
cordó 

Ø del 
cordó 
(mm) 

Direcció 
cablejat 

Ø Fil 
exterior 

(mm) 

Secció 
del 

cordó 
(mm2) 

Pes 
del 

cordó 
kg/km 

Resistència 
de 

trencament 

Galvanitzat 

Contrapesos 7x7+0 1+6 8 D 0,85 30,34 254 42,454 kN 130 (*) 

Politja 
contrapesos 

7x36WS+0 1+7+7x7+14 12 D 0,85 30,34 254 42,454 kN 110 (*) 
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Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC per 

a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives inherents 

a la seva activitat.  

 Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 

les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

5.2 Normativa Aplicable   

El Contractista dissenyarà, fabricarà i instal·larà les instal·lacions objecte del present Plec d'acord 

amb les versions més actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i Europea 

d'obligat compliment per a tots els àmbits del Projecte, actualitzats en data d'inici dels treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 

presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

5.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels 

subsidis i assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 

normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat per 

decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar, a l'obra, de l'equip tècnic adequat, el qual estarà 

integrat per personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que 

estarà dirigit per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en obres similars i que 

assumirà la direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies entre 

els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 

informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

5.4 Execució dels treballs   

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 

Replanteig.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta de Replanteig de l’obra objecte d'aquest 

concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el replanteig i els 

estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs necessaris.  

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 

totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 

horari de treball nocturn i reduït. El Contractista s’haurà d'adaptar a l'horari disponible per a la 

instal·lació i proves del sistema, sense objecte de reclamació per la seva part. 
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Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

Per a la realització dels treballs, proves i posada en servei de les instal·lacions objecte del present 

Plec de Prescripcions, el Contractista haurà de disposar de protectors de via i responsables de 

brigada, homologats per FGC. El cost d’homologació de pilots i responsables de brigada, així com el 

cost de totes les jornades necessàries a realitzar per aquests per al desenvolupament de l’obra estarà 

inclòs en el preu ofertat.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 

instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la compatibilització en 

l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes que puguin estar treballant 

a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o d'Administracions competents. 

L'oferent garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 

construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 

plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 

a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 

Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 

seva instal·lació.  

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 

podrà ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar 

les proves necessàries per verificar les funcionalitats del sistema.  

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el sistema 

estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu correcte 

funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent 

recepció. 

5.5 Seguretat i Salut en el treball   

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral  

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 

gestió preventiva”, el qual haurà de ser coherent amb el contingut de l’obra i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra.  

El Contractista en el seu  "Document de gestió preventiva” està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest  "Document de gestió preventiva” . 

Aquest  "Document de gestió preventiva” haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 

de l’obra, designat per part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició 

de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, 

s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 

hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 

anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 

amb l’establert al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Per a la supervisió de la correcta aplicació 

d’aquest, s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com 

s'especifica a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció 

de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant 

aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 

vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 

legalment, incloent el Pla de Seguretat i Salut.  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador 

de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en 

matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ, 

Pla de Seguretat i Salut, procediments d'Inspecció i Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del 

Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades 

en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les auditories 

promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 

qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous registres 

de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer 

en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre termini.  

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i 

Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la 

normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra i 

Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats, 

FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL 

que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests 

documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 
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7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat 

i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories, 

podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport 

paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment 

de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 

requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària tant 

pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. FGC 

farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en els 

Treballs.  

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les Normatives 

vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en la recopilació 

de Normatives d'FGC.  

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 

necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 

qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista, 

l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària 

per a la millora de la Seguretat en el Treball.  

5.6 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 

de l'execució dels Treballs.  

El Contractista presentarà junt amb l’oferta, el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), on hauran de 

quedar reflectides les disposicions i mesures a prendre, per assegurar que el sistema objecte d'aquest 

encàrrec compleixi amb els requeriments i especificacions exigides. 

Així mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels equips 

i elements que seran subministrats, així com els propis de l'ofertant en matèria de qualitat i medi 

ambient. L'ofertant haurà d'indicar els valors de fiabilitat i disponibilitat dels equips a subministrar i, 

que hauran de ser assolits durant el termini de garantia. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà: 

• Proves i assajos de materials i components. 

• Certificats de materials i components. 

• Proves i assajos d’equips individuals. 

• Certificats d’equips individuals. 

• Proves i assajos de sistema. 

• Certificats de sistema. 

5.7 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins de l’abast del present Plec tindran una garantia de 1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 14 

 

XARXA FERROVIÀRIA  

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir a satisfacció d’FGC materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

5.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC   

L'acceptació del Sistema es realitzarà en dues etapes: Recepció Provisional i Recepció Final.  

La Recepció Provisional significa el final de la fase de subministrament, instal·lació i proves, així com 

la completa disponibilitat del sistema per proporcionar el servei. 

La Recepció Final indica el compliment de tots els requeriments del contracte i l'alliberament del 

Contractista de qualsevol altra responsabilitat segons el contracte, incloses les estipulacions de 

garantia.  

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepció Provisional i la Recepció Final: 

La Recepció Provisional del sistema es realitzarà per a cada actuació definida al plec amb la posada 

en servei i el lliurament de la documentació d’obra requerida: 

• Plànols i esquemes de les instal·lacions.  

• Pla de manteniment. 

• Manual de manteniment preventiu i correctiu dels equips.  

• Descripció tècnica dels equips.  

• Certificats de Qualitat. 

• Informes de proves. 

• Informe de seguretat de la instal·lació. 

• Formació al manteniment i a l’operació.  

Tots els documents es lliuraran en paper i en Suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats 

passaran a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les restriccions 

imposades per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin 

registrats o utilitzats per patents. 

En cas de què FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l’assoliment dels valors de fiabilitat i 

disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d’incidències 

que conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectació a 

la fiabilitat / disponibilitat, per avaluar la causa / afectació i discriminar si aplica o no al càlcul de fiabilitat 

i disponibilitat dels equips.  

En finalitzar el termini de garantia, si les instal·lacions no presenten anomalies ni defectes d’execució, 

es farà la recepció definitiva de les obres de la manera i condicions establertes per la legislació vigent.  

6. PLANIFICACIÓ 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà de 40  setmanes pel LOT 1, i de 40 

setmanes pel LOT 2. 
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S’ha de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs de vies que condicionen 

l’execució de l’abast del present plec, i s’hauran de coordinar amb altres treballs en execució a l’àmbit. 

L’ofertant lliurarà dins de l’oferta una planificació de treballs detallada amb cadascuna de les 

actuacions definides. 

7. NORMATIVA D’APLICACIÓ  

La normativa a complir serà, a més de la pròpia de F.G.C., la següent: 

• ET 03.364.158.0 de l’ADIF 

• E.T. 03.354.016 de l’ADIF 

• E.T. 03.354.011 de l’ADIF 

• UNE-EN 12165 “Cobre y aleaciones de cobre. Productos y semiproductos para forja”. 

• UNE-EN 207015 “Conductores de cobre desnudos cableados para líneas eléctricas Aéreas”. 

• EN 50575 “Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego”. 

• Reglament delegat UE 2016/364 “Clasificación de productos de construcción de reacción al 

fuego”. 

8. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Totes les especificacions i preus seran vàlids per a ser executats en horari nocturn i reduït, ja sigui 

laborables o festius. 

Per a cada actuació es contempla un amidament detallat de materials. L’amidament de les partides 

de materials final a certificar serà el real executat, d’acord amb els preus unitaris ofertats per part de 

l’adjudicatari.  

LOT 1Sant Cugat  – Bellaterra, de la línia Barcelona - Vallès 

OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 1 BARCELONA – VALLÈS 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

1.001 U 
Presa de dades, disseny i càlcul dels suports de 
les compensacions mecàniques, i preparació de 
documentació corresponent. 

1 591,58 € 591,58 € 
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OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 1 BARCELONA – VALLÈS 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

1.002 u 

Obres i substitució completa de conjunt de 
contrapesos ECP-1 existent pel tipus ECP-2 de 
compensació mecànica independent, per 
sustentador de150 o 153 mm2, i 1 o 2 fils de 
contacte de 107 mm2, incloent cablejat de 8 i 12 
mm de diàmetre, amb p.p. de ferratges, i politja 
equilibradora RT-100. Inclou el subministrament 
de tot el material necessari, així com RT9 i RT15 
estàndard o especials, i totes les operacions de 
desmuntatge dels conjunts existents, situacions 
provisionals necessàries, i muntatge dels nous 
conjunts, i regulació d’alçada de rodoles, per a 
la seva correcta compensació, inclou la 
substitució de la forquilla de ancoratge existent 
per una tipus H3 nova, s'inclou les modificacions 
necessàries del pal per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. 
Inclou desplaçaments, maquinària, eines i 
mitjans auxiliars, així com petit material degradat 
(cargolaria, eixos roscats, etc......) que s’hauran 
de substituir igualment. Inclou la gestió del 
material producte del desmuntatge, o bé el seu 
transport a les dependències de FGC 
designades. 

20 6.013,31 € 120.266,20 € 

1.003 u 

Obres i substitució de cues de ancoratge 
completes de sustentador i 2 fils de contacte, 
inclou  el subministrament  la substitució  dels 
conjunts de cues d’ancoratge d’acer amb cable 
AC 72 mm2, de fins a 40 metres 
aproximadament, pels fils de contacte i 
sustentador, amb aïllador de material compost, 
grapes de ancoratge tipus cònica GA-1 o GA-5 
segons correspongui, preformats i tensor. 
Totalment instal·lat i en servei. Inclou 
desplaçaments, maquinària, eines i mitjans 
auxiliars, així com petit material degradat 
(cargolaria, eixos roscats, etc......) que s’hauran 
de substituir igualment. Inclou també el 
subministrament i substitució de 2 conjunts de  
tub de cua N8, la placa de fixació de cua RT45, 
i el cavallet per tub d’atirantat U10 dels braços 
d’atirantat de la cua de ancoratge. Inclou la 
gestió del material producte del desmuntatge, o 
bé el seu transport a les dependències de FGC 
designades si aquest així ho determina. 

20 1.192,08 € 23.841,60 € 

1.004 u 

Obres per subministrament i  la instal·lació d'un  
conjunt de tirant de ancoratge Cn2 amb forquilla 
de ancoratge H3 nou amb placa d'ancoratge i 
recreixement del massís de fonamentació fins 
acomplir amb un volum de formigó tipus An-8. 
Totalment instal·lat i en servei. Inclou 
desplaçaments, maquinària, eines i mitjans 
auxiliars, així com petit material degradat 
(cargolaria, eixos roscats, etc......) que s’hauran 
de substituir igualment. S'inclou també les 

20 947,79 € 18.955,80 € 
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OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 1 BARCELONA – VALLÈS 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

modificacions necessàries sobre el pal existent 
per a la correcta instal·lació del la H3. 

Total  163.655,18 € 

 

 

 

 

 

RESUM IMPORT 

LOT 1: Obres de de renovació i substitució dels equips de compensació 

mecàniques simples ECP1 per dobles tipus ECP2. Tram Sant Cugat – 

Bellaterrra de Barcelona-Vallès. 

163.655,18 € 

TOTAL PEM 163.655,18 € 

Despeses generals 13% 21.275,17 € 

Benefici industrial 6% 9.819,31 € 

TOTAL PEC (abans d'IVA) 194.749,66 € 

 

LOT 2: Piera – Masquefa, de la línia Llobregat - Anoia 

OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 2 LLOBREGAT-ANOIA 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

2.001 U Presa de dades, disseny i càlcul dels suports 
de les compensacions mecàniques, i 
preparació de documentació corresponent. 

1 591,58 € 591,58 € 

2.002 u Obres i substitució completa de conjunt de 
contrapesos ECP-1 existent pel tipus ECP-2 
de compensació mecànica independent, per 
sustentador de150 o 153 mm2, i 1 o 2 fils de 
contacte de 107 mm2, incloent cablejat de 8 i 
12 mm de diàmetre, amb p.p. de ferratges, i 
politja equilibradora RT-100. Inclou el 
subministrament de tot el material necessari, 
així com RT9 i RT15 especials, i totes les 
operacions de desmuntatge dels conjunts 
existents, situacions provisionals necessàries, 
i muntatge dels nous conjunts, i regulació 
d’alçada de rodeles, per a la seva correcta 
compensació. Inclou el subministrament i la 

20 6.013,31 € 120.266,20 € 
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OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 2 LLOBREGAT-ANOIA 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

instal·lació d'un  conjunt  Cn2+H3 nou amb 
placa d'ancoratge i recreixement del massís 
fins acomplir amb un volum de An-8. Totalment 
instal·lat i en servei. Inclou desplaçaments, 
maquinària, eines i mitjans auxiliars, així com 
petit material degradat (cargolaria, eixos 
roscats, etc......) que s’hauran de substituir 
igualment. Inclou la gestió del material 
producte del desmuntatge, o bé el seu 
transport a les dependències de FGC 
designades si aquest així ho determina. 

2.003 u Obres i substitució de cues de ancoratge 
completes de sustentador i 2 fils de contacte, 
inclou  el subministrament  la substitució  dels 
conjunts de cues d’ancoratge d’acer amb 
cable Ac 72mm2 de fins a 40 metres 
aproximadament, pels fils de contacte i 
sustentador, amb aïllador de material 
compost, grapes de ancoratge tipus cònica 
GA-1 o GA-5 segons correspongui, 
preformats, tensor i aillador A35 o similar. 
Totalment instal·lat i en servei. Inclou 
desplaçaments, maquinària, eines i mitjans 
auxiliars, així com petit material degradat 
(cargolaria, eixos roscats, etc......) que 
s’hauran de substituir igualment. Inclou la 
gestió del material producte del desmuntatge o 
be el seu transport a les dependències de FGC 
designades. 

20 1.192,08 € 23.841,60 € 

2.004 u Obres i substitució de punt fixe, inclou  el 
subministrament i la substitució de l’equip de 
punt fixe sobre mènsula EPF-D1, incloent la 
substitució de la grapa bimetàl·lica G35U ,els 
preformats W24 i W25,  i  el subconjunt de 
aïllament diàbolo de doble gorja Ca5 i cable de 
acer de secció 72mm2.  Totalment instal·lat i 
en servei. Inclou desplaçaments, maquinària, 
eines i mitjans auxiliars, així com petit material 
degradat (cargolaria, eixos roscats, etc......) 
que s’hauran de substituir igualment. Inclou la 
gestió del material producte del desmuntatge o 
be el seu transport a les dependències de FGC 
designades. 

10 523,79 € 5.237,90 € 

2.005  
Obres per subministrament i  la instal·lació 
d'un  conjunt de tirant de ancoratge Cn2 amb 
forquilla de ancoratge H3 nou amb placa 
d'ancoratge i recreixement del massís de 
fonamentació fins acomplir amb un volum de 
formigó tipus An-8. Totalment instal·lat i en 
servei. Inclou desplaçaments, maquinària, 
eines i mitjans auxiliars, així com petit material 
degradat (cargolaria, eixos roscats, etc......) 
que s’hauran de substituir igualment. S'inclou 
també les modificacions necessàries sobre el 

20 947,79 € 18.955,80 € 
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OBRES DE RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE COMPENSACIÓ MECÀNIQUES SIMPLES ECP1 
PER DOBLES TIPUS ECP2. LOT 2 LLOBREGAT-ANOIA 

Ordre Unitats Descripció Amidament Preu unitari Import 

pal existent per a la correcta instal·lació del la 
H3. 

Total  168.893,08 € 

  

 

RESUM IMPORT 

LOT 2: Obres de de renovació i substitució dels equips de compensació 

mecàniques simples ECP1 per dobles tipus ECP2. Tram Sant Vicenç dels 

Horts – Sant Andreu de la Barca de Llobregat-Anoia. 

168.893,08 € 

TOTAL PEM 168.893,08 € 

Despeses generals 13% 21.956,10 € 

Benefici industrial 6% 10.133,58 € 

TOTAL PEC (abans d'IVA) 200.982,76 € 

 

 

PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ IMPORT 

LOT 1: Tram Sant Cugat – Bellaterra de Barcelona-Vallés 163.655,18 € 

LOT 2: Tram Sant Vicenç dels Horts – Sant Andreu de Llobregat-Anoia 168.893,08 € 

TOTAL PEM 332.548,26 € 

Despeses generals 13% 43.231,27 € 

Benefici industrial 6% 19.952,89 € 

TOTAL PEC (abans d'IVA) 395.732,42 € 

9. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Totes les unitats d’obra relatives al subministrament i col·locació dels diferents materials inclouen en el 
preu totes les operacions necessàries per a col·locar-los en el seu punt final, és a dir, subministrament i 
transport a obra, accessos provisionals, aplecs entremitjos, transport interior, apilats, maquinària auxiliar 
i utillatges, així com aïllaments provisionals necessaris durant les fases d’obra. El Contractista no tindrà 
dret a reclamar cap quantitat per aquestes operacions i conceptes, i en cas de requerir la utilització de 
medis de FGC per al seu transport, haurà d’assumir els costos respectius. 

El Contractista aportarà els Responsables de brigada i Protectors de via, homologats per FGC, necessaris 
per a la execució dels treballs, sent el Contractista qui assumirà tots els costos derivats de les 
homologacions necessàries. 
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Per a la realització de les feines s’aportaran les dresines de catenària, amb plataforma, adequades per a 
la correcta execució de les tasques de la present licitació, essent el Contractista qui assumirà tots els 
costos derivats de les homologacions necessàries. 

Per últim, cal considerar que els desplaçaments de material mòbil (maquinària que es desplaça per les 
vies ferroviàries), a les instal·lacions d’FGC, requereixen d’un agent d’acompanyament d’FGC, essent el 
Contractista qui assumirà els costos respectius. 

10. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest/a Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

11. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1: “Guia per a la redacció del pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el 
treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 21 

 

XARXA FERROVIÀRIA  

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

 

  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 22 

 

XARXA FERROVIÀRIA  

Àrea de Subestacions Elèctriques i 
Catenària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 1  

 


