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PLEC DE CRITERIS D’INTERVENCIÓ PER ALS SERVEIS DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE L’ESTADI DEL NOU 
SARDENYA, AL BARRI D’EN CAMP DE GRASSOT-GRÀCIA NOVA, AL 
DISTRICTE DE GRÀCIA,  A BARCELONA. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc 
en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat 
en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir, un grau desitjable d’autosuficiència; 
l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de 
comunicació eficients quan sigui convenient. 

2. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació es localitza dins de les instal·lacions esportives del camp de futbol del Nou 
Sardenya, al barri d’en Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.  En concret, es tracta d’una 
superfície aproximada de 450 m2 útils de la zona dels vestidors situats sota de la graderia 
principal que dona al carrer de les Camèlies. 
 

 

3. PLANEJAMENT VIGENT 
 
El planejament vigent que afecta a l’àmbit d’actuació és el PLA ESPECIAL DE MILLORA, 
PROTECCIÓ i REFORMA INTERIOR DE LA VILA DE GRÀCIA (en endavant PEMPRI), 
aprovat definitivament el 27 de febrer de 1986 pel Consell Metropolità de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona.  
Entre els objectius urbanístics del PEMPRI estan la millora de les condicions urbanístiques dels 
equipaments reconeixent els equipaments existents amb la qualificació d’Equipaments 
comunitaris i dotacions actuals (clau 7a), que reflexa el plànol 10-2 “Qualificació del sòl. 
Sistemes de gestió” del Pla. 
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En funció de les característiques dimensionals dels equipaments existents, el PEMPRI assigna 
als sòls de referència l’ús esportiu, tot regulant les condicions d’edificació en les disposicions 
normatives del PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (en endavant PGM), aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976 per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, tal i 
com estableix l’article 12 de les Normes Urbanístiques del PEMPRI, que també permet les 
obres de consolidació, conservació i modernització en els equipaments existents, sempre 
que mantinguin el mateix ús i no hi hagi augment de volum. 
 
En aquest sentit, l’article 212 de les Normes Urbanístiques de la MODIFICACIÓ DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA EN 
RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS, AL 
TERME MUNICIPAL DE BARCELONA (en endavant MPGM Equipaments), aprovada 
definitivament el 21 de desembre de 2023 per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona, defineix l’ús esportiu com aquelles instal·lacions i centres destinats a l’activitat 
esportiva, de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’esports.  
Així mateix, considera com d’essencial aquells equipaments destinats a prestar serveis de 
proximitat al ciutadà i que garanteixen els drets fonamentals de les persones en el marc del 
benestar, com ara els centres de la xarxa bàsica d’equipaments esportius, tot quedant exempts 
de l’aplicació de les reserves de places d’aparcament establertes en l’article 298 de les Normes 
Urbanístiques del PGM.  
L’article 216 de l’MPGM EQUIPAMENTS també estableix que l’edificació s’ha d’ajustar a les 
necessitats de l’equipament, al paisatge, les condicions ambientals i a l’entorn urbà on s’ubiqui, 
aplicant amb caràcter general les condicions d’edificació de les zones de l’entorn sense 
necessitat de tramitar cap pla especial urbanístic. No obstant, quan sigui necessari modificar-
les pels requeriments funcionals de l’equipament, es podrà realitzar mitjançant la tramitació 
d’un pla especial urbanístic que justifiqui la correcta integració de l’equipament amb el seu 
entorn. 
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En qualsevol cas, en data 26 de juny de 
1992, el Consell Plenari de l’Ajuntament va 
aprovar definitivament l’ESTUDI DE 
DETALL D'ORDENACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DEL CAMP DE FUTBOL 
DEL CLUB ESPORTIU EUROPA (en 
endavant ED), amb l’objectiu de millorar 
substancialment les instal·lacions esportives 
del Club Esportiu Europa, creant una zona 
esportiva i recreativa per atendre les 
demandes socials del barri, així com creant 
un aparcament en el seu subsòl per millorar 
les necessitats de la zona per tal de fer 
viable econòmicament l’obra a realitzar.  
En aquest sentit, l’esmentat ED millora les 
alineacions existents, l’aprofitament dels 
desnivells dels carrers per a poder crear els 
accessos a la instal·lació esportiva, tot 
creant el passatge de Manuel Cros Grau, 
així com la remodelació complerta del camp 
de futbol.  
Així, l’ED diferencia les diferents plantes de 
l’edificació esportiva desenvolupada des del 
subsòl, el terreny de joc, graderies i pista 
lateral, localitzant en el nivell +95,00 la 
rasant del camp de futbol amb accés dels 
jugadors i local social en el xamfrà del 
carrer Secretari Coloma i Camèlies i amb 
els vestuaris aprofitant la part inferior de les 
grades.  
El mateix ED també determina el coeficient 
d’edificabilitat de 0,176 m2st/m2, que 
equival un sostre màxim de 1.901 m2st 
sobre rasant, el qual destina un total de 
966,20 m2st per als vestuaris i lavabos en la 
planta del primer pis (nivell +95,00), tal i 
com reflexen els plànols 5 “Planta pis 
primera” i 11 “Seccions transversals” de 
l’esmentat Estudi de Detall. 
 

 
 

 

 

 
 
En tot allò no especificat en la normativa del planejament, serà d’aplicació l’establert en l’article 
5 de l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació, aprovada definitivament el 18 d’abril de 1985 
pel Consell Metropolità, que defineix la rehabilitació de grau baix com aquella que comporta 
obres en les instal·lacions particulars, l’equip fix (higiènic, de cuina, de rentada de roba), les 
relacionades amb els acabats i les obres interiors en habitatges i locals. 
 
També seran d’aplicació l’Ordenança Metropolitana d’Edificació, aprovada el 15 de juny de 
1978, modificada puntualment el 19 de maig de 1993, l’Ordenança Municipal dels Usos del 
Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 26 de març de 1999 i 
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011. 
 
Així doncs i havent esmenat tots els punts anteriors: 
 
Vist que l’actuació afecta una part de la instal·lació esportiva ocupada i gestionada per una 
entitat privada, caldrà notificar l’actuació com a part interessada en el projecte, així com al 
propietari actual de la construcció.  
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Vist que es tracta d’una actuació d’un equipament públic, caldrà que el projecte es sotmeti a la 
“Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, derivada del 
Decret d’Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d’abril de 2017”, aprovada el 30 
de desembre de 2020 per l’Alcaldessa de Barcelona i publicada en la Gaseta Municipal el 28 
de gener de 2021, o instrucció tècnica que la substitueixi.  
Vist l’abast de l’actuació, l’actuació adquireix la condició de projecte d’obres de millora, 
modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent, d’acord amb l’establert 
en l’article 12.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

4. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL 
 
La proposta d’actuació sorgeix dins del marc de Pressupostos Participatius 2024-2027 que 
l’Ajuntament de Barcelona porta a terme als deu districtes amb una dotació total d’inversió de 
30 milions d’euros. La proposta “Renovem l’Estadi Nou Sardenya” va ser proposada pel Club 
Esportiu Europa. 
 
L’estadi Nou Sardenya és un equipament construït l’any 1940 i reconstruït en la seva totalitat 
l’any 1995, situa al Carrer Sardenya, 549, 08024, el barri de Camp d’en Grassot – Gracia Nova, 
en el límit amb el barri de la Salut (també de Gracia) i el barri del Baix Guinardó del districte veí 
d'Horta-Guinardó, de Barcelona.  
 
Aquesta zona forma part de la zona consolidada urbana, és una àrea ja desenvolupada amb 
vials asfaltats i una gran presencia d'habitatges. 
 
Aquest edifici disposa de diversos espais i serveis diferenciats per a la pràctica esportiva i per 
els espais de pública concurrència o comuns per l’assistència d’espectadors, edificats en tres 
nivells diferenciats des de la rasant del carrer: sota la rasant (PB-1) a nivell de rasant (PB), i 
sobre la rasant (PB+1 i Planta Altell): 
 
• Nivell sota rasant (PB-1): 
Vestíbul, sala de premsa, serveis, vestidors, magatzems de material esportiu, sala de 
maquines, infermeria, bugaderia, lavabos, terreny de joc i tribuna baixa. 
 
• Nivell de rasant (PB): 
Accessos principals, taquilles, zones de pas comunes, vestíbul, bar, lavabos adaptats, oficines. 
 
• Nivell sobre rasant (PB+1): 
Graderies de lateral i els dos gols. 
 
• Nivell sobre rasant (Planta altell): 
Graderia coberta de tribuna alta. L’accés a aquesta planta es realitza mitjançant diverses 
escales que connecten la zona de pas comunes i vestíbuls amb aquesta graderia. 
 
A dia d’avui, es detecten certes mancances de funcionament, a nivell normatiu, tècnic i 
constructiu així com diverses patologies a reparar. 

5. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 
 
L’objecte principal de l’actuació és la realització de les obres necessàries als vestidors per a de 
resoldre de forma total i definitiva les deficiències d’accessibilitat, inclusivitat, estalvi d’aigua, 
ventilació i evacuació, així com les reparacions que se’n derivin per tal de restituir els acabats 
interiors que hagin pogut quedar malmesos al llarg del temps. Així com, la instal·lació d’un 
sistema de renovació d’aire i ventilació dels vestidors 
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A més a més de la demanda principal dels pressupostos participatius, els estudis previs han 
detectat una sèrie d’actuacions prioritàries i relacionades amb l’actuació principal que s’haurien 
de dur a terme en el següent ordre: 
 

- Substitució del sistema d’ACS 
- Millores en requisits contra incendis 
- Millores en el programa funcional 

 
En relació a l’actuació principal: 
 
Renovació i adequació dels vestidors 
Els vestidors i els seus accessos són obsolets: no estan adaptats a les necessitats de l’estalvi 
energètic ni als requisits d’accessibilitat i inclusivitat per als equips femenins, masculins i 
d’arbitratge, fent necessari que es modernitzin amb sistemes d’estalvi d’aigua i espais adequats 
i segurs per a tots els usuaris. Es demana la renovació i adequació dels vestidors per al seu 
dels equips esportius. 
 
Instal·lació d’un sistema de renovació d’aire i ventilació dels vestidors 
Actualment els vestidors pateixen problemes de renovació d’aire provocant aire viciats després 
d’una alta ocupació de persones entre partits i generant humitats per condensació a parets i 
sostres d’alguns dels vestidors 
 
En relació a les actuacions derivades: 
 
Substitució del sistema d’ACS 
Substituir la caldera existent, per un sistema d’aerotèrmia. L’estudi de viabilitat preveu, dos 
equips d’aerotèrmia. 
 
Millores en requisits contra incendis 
En relació als requisits contra incendis es necessari tres punts principals: 

- Ignifugar el sostre del magatzem de les oficines fins a assolir el REI-120 requerida amb 
l’enguixat del sostre. 

- El canvi de la porta d’accés al magatzem per una porta amb característiques 2 x EI 20 
–C50. 

- Els passos d’instal·lacions entre locals de risc i la resta de locals hauran de disposar de 
collarins tallafoc. 

 
Millores en el programa funcional 
Es demana poder realitzar un accés independent als vestidors per als jugadors mitjançant la 
delimitació de l’accés principal amb un tancament i porta de doble fulla, amb la qual sempre 
romandrà tancada, excepte en cas d’evacuació o de l’entrada de l’ambulància. 
 
D’altra banda:  
 
En relació a l’eficiència energètica 
Donat que s’intervé en els sistema de l’ACS serà necessari donar compliment d’un sistema de 
plaques solars o aerotèrmia que garanteixi el 30% d’energia renovable obligatori. Donada la 
limitació pressupostària, es preveu la generació de l’energia es realitzi en una fase posterior 
independent del projecte. Tot i així, serà necessari acordar l’actuació amb l’Agència de 
l’Energia de Barcelona.  
 
Serà tasca de l’adjudicatari de la present licitació, per generar la “separata d’energia”, complint 
amb allò establert en el “Protocol REP de l'Agència d'Energia de Barcelona per a edificis i 
equipaments municipals”, així com l’assistència a les reunions necessàries. 

6. CONDICIONANTS I ESTUDIS DE VIABILITAT 

Caldrà tenir en compte els condicionants urbanístics, tècnics i arquitectònics de l’edifici a 
reparar. 
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A continuació es descriuen els imports màxim previstos per les obres. 
 

 CARACTERÍSTIQUES 

SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 375 m² 

TIPOLOGIA EDIFICACIÓ 

ESTIMACIÓ IMPORT PREVIST PER LES 
OBRES  

 
670.000 €  de PEC (IVA exclòs) 
 
 

 
 
Es disposa de la documentació del projecte original (as-built) així com diversos estudis 
posteriors. És la següent: 
 

• Informe estat actual Estadi Nou Sardenya – Club Esportiu Europa, redactat per ATIM 
Enginyeria, 23 desembre 2024. 
 

• Fitxa “Renovem l’estadi del Nou Sardenya” de pressupostos participatius 
 

• Informe Estat Actual – Document per ÀTIM Enginyeria. Desembre 2024 
 

• Estudis de viabilitat, redactat per Aribau 70-  Laia Roca, octubre 2025  
 
Aquesta documentació, que forma part de la documentació adjunta del present plec 
(S’identifica en l’apartat 13. DOCUMENTACIÓ LLIURADA), es facilita com a documentació de 
consulta i es preveu que pugui servir com a punt de partida de la redacció dels projectes.  
  
Les propostes que es desenvolupin hauran de ser fidels i respectuoses tant amb els 
elements construïts existents com amb l’arquitectura de l’edifici en el seu conjunt. 
 
Caldrà desenvolupar solucions que conservin, o siguin el més respectuoses possible, 
els sistemes constructius originals de l’edifici en la forma, color, materialitat, etc. 
 
Serà d’aplicació a aquest projecte la instrucció de sostenibilitat en projectes d’edificis i 
construccions municipals [2020], (la instrucció és d’aplicació a reformes de més de 200 m2 i 
200.000€ de PEM.) Caldrà redactar la corresponent separata d’energia, tant en fase de 
projecte bàsic com de projecte executiu.   
 
Un cop acabades les intervencions es continua rebent el mateix detall d’usos que es tenia 
anteriorment. L’encàrrec doncs, inclou la revisió i adequació del sistema existent (especialment 
generació d’aigua calenta sanitària, ventilació i il·luminació). 

7. FUNCIONAMENT DE LA LICITACIÓ 
 
Procediment de contractació 
 
El procediment establert serà un procediment obert no harmonitzat (1 volta), on els participants 
hauran de presentar una proposta tècnica metodològica. En concret, el participant haurà de 
presentar una memòria, un únic document de màxim 12 pàgines, on faci una descripció de 
quins són, al seu judici, els aspectes, les gestions, les tasques i la identificació de les 
peculiaritats i dificultats més importants d'un projecte de característiques equivalents o similars 
a l'objecte de licitació. Es podrà fer referència al projecte de la present licitació o a una 
actuació similar de reparació d’una edificació. Es podran aportar dibuixos i croquis per tal 
de completar l’exposat. No es podran aportar imatges virtuals ni fotomuntatges realistes. La 
memòria haurà d’estar estructurada seguint els diferents punts dels criteris de valoració que 
s’exposen en el plec de bases.  

http://hdl.handle.net/11703/121131
http://hdl.handle.net/11703/121131
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La normativa i el format de presentació de les propostes s’expliquen al Plec Administratiu 
d’aquesta licitació. 
 
Criteris de valoració 
 
Al ser un procediment obert en un projecte amb intervenció arquitectònica es valorarà segons 
criteris de Judici de Valor (45%) i automàtics (55%). Es detallen en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.  

8. ABAST DE LA FEINA 
 
TREBALLS LICITATS 
 
A l’adjudicatari de la present licitació, se li adjudicaran els serveis relatius a: 
 

- Avantprojecte: Avantprojecte del conjunt de les actuacions plantejades. 
- Projecte Bàsic i llicència ambiental. 

La realització d’algunes parts de les obres pot implicar el tancament parcial dels vestuaris, es 
preveu que el projecte es realitzi en el moment on l’ús esportiu sigui més reduït i en cas 
d’haver-se de solapar amb horari esportiu s’ha de plantejar com actuar amb fases per poder 
realitzar les dues activitats amb la menor interferència possible.  
 
Documentació a entregar  
 
Documentació a entregar a l’Avantprojecte:  
 

- Avantprojecte del conjunt de les actuacions plantejades: 

o Memòria descriptiva de l’actuació 

o Documentació gràfica 

o Valoració econòmica 

- Render fotorealista de la imatge interior dels vestuaris. 

 

La redacció de l’avantprojecte comportarà l’estudi detallat de totes les actuacions plantejades a 
l’estudi de viabilitat. Les actuacions hauran de tenir en consideració les observacions 
realitzades en aquest document i en el document d’anàlisi d’ATIM. Així doncs, s’haurà 
d’incloure i realitzar un pla de fases, posant èmfasi amb la segona part de la implementació de 
les plaques fotovoltaiques per a donar compliment als requeriments d’eficiència energètica.  
 

Documentació a entregar  
 
Documentació a entregar amb el Projecte bàsic: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació  

- Documentació gràfica 

- Valoració econòmica 

- Renders 

 
Amb aquest document es tramitarà la CTP, per tant haurà de contenir el contingut mínim i 
necessari per a obtenir la CTP. 
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Posteriorment el projecte executiu, que inclourà també la memòria ambiental i l’estudi de 
seguretat i salut. En la fase del projecte executiu s’haurà d’acabar de detallar i desenvolupar les 
solucions proposades en avantprojecte i bàsic, per donar compliment al Plec Tècnic per a la 
redacció de projectes d’edificació. 
 

Es durà a terme la revisió de l’avantprojecte per part de Districte, Agència de l’Energia de 
Barcelona, Club Esportiu Europa, BIMSA i els agents implicats necessaris. 
 
POSSIBLES ADJUDICACIONS POSTERIORS 
 
Si es decideix que el projecte té continuïtat es preveu la possible adjudicació al licitador dels 
posteriors treballs que es relacionen a continuació: 
 

- Projecte Executiu, Certificació Energètica de projecte, Memòria Ambiental 

(Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient) i Estudi de Seguretat i Salut. 

- Projecte de mobiliari i senyalísitica 

- Direcció d'Obra, d’Instal·lacions, Certificació energètica de l’edifici acabat, liquidació 

de l’obra i la documentació final de l’obra. 

- Seguiment de mobiliari i senyalísitica 

 
Documentació a entregar  
 
Documentació a entregar amb el Projecte executiu: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació 

- Annexos 

- Documentació gràfica 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Pressupost 

- Memòria ambiental (Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient). 

- Estudi de seguretat i salut 

- Certificació Energètica 

 
Amb l’entrega del projecte executiu s’hauran de lliurar annexats i degudament complimentats el 
“Quadre Natura” i el “Quadre de Mètriques” facilitats per BIM/SA. Aquests quadres són 
necessaris per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.  
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris ambientals en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta 
Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) 
af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
 
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics 
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà 
compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal 
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte. 
 
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació, el 
plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Infraestructures i el Manual d’Estructuració 
Informàtica de BIM/SA.  
El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que 
s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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9. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà analitzar i 
verificar tota la informació lliurada en aquest plec de criteris. 
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, 
entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. Districte, Agència de 
l’Energia de Barcelona i el Club Esportiu Europa, BIMSA, així com altres tècnics municipals que 
puguin estar implicats durant la redacció dels projectes, marcaran i definiran les línies de 
treball.  
 
Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint 
de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant 
la redacció del projecte. 
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà 
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els 
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. 
 
Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 
projecte. 
 
Durant la redacció del projecte executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s 
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi 
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes com 
l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, etc.  
 
Amb el projecte executiu, cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe i tots junts 
conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).  
 
També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns, entitats de 
la zona i veïns en general per a informar de la solució proposada. S’haurà de generar la 
documentació  necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 
realitzin del projecte. 
 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de 
verificar la documentació gràfica lliurada. En cas que es consideri necessari, l’execució i 
despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a complementar la 
informació gràfica lliurada no correrà a càrrec dels redactors, sinó que BIMSA ho contractarà a 
banda. 
 
El projecte definitiu es considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi superat el 
tràmit d’aprovació definitiva o equivalent. 
 
Posteriorment si les obres es duen a terme es contractarà la direcció d’obra. 
 
La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables, especialment les que fan 
referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment, materials i 
sostenibilitat. 
 
S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 
 
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 
 
Caldrà tenir en compte tota aquella altra normativa vigent que li pugui ser d’aplicació: 
 
Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’edificació: 
 
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022, la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de 



12 

Barcelona de 15 d’octubre de 2009, la Política de compra responsable de fusta de gestió 
forestal sostenible, la Mesura de govern per la transició cap a la sobirania energètica de 
Barcelona (2016), el Pla d’autosuficiència energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la 
millora de la qualitat de l’aire a Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, 
l’Ordenança del medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’estalvi i 
eficiència energètica als edificis municipals, o el Pla clima 2018-2030, o la Mesura de govern 
Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 2017-2030, treballa per minimitzar els 
impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 
Per garantir aquest compromís, el projecte haurà de complir amb la “Instrucció tècnica per a 
l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres,”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada 
a la gaseta Municipal de Barcelona el dia 28 de gener de 2021. 
Respecte a la redacció de projectes d’edificació, sempre que sigui possible, el projectista haurà 
d’aplicar els següents criteris de sostenibilitat: 
 
- Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte. 

- Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres. Per a projectes amb pressupost 

d’execució d’obra (PEC) superior a 450.000 € (IVA inclòs) és obligatòria la redacció d’una 

Memòria ambiental. 

- Criteris i requeriments d’autosuficiència energètica i ambiental. 

- Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica. 

- Aplicació de la Instrucció de la fusta. Tota la fusta utilitzada ha de provenir d’explotacions 

forestals sostenibles. 

- Criteris per fer front a l’emergència climàtica. 

- Requeriments d’autosuficiència energètica. 

- Certificació energètica en fase de projecte. 

- Càlcul del cost total de la propietat. 

- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat. 

- Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos, i a 

l’autosuficiència hídrica. 

- Implementació d’edificis ciclables. 

- Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció). 

- Altres estàndards d’excel·lència ambiental. 

10. CONDICIONANTS DE L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA 
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte en relació als 
condicionants de l’Agència de l’Energia de Barcelona. 
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Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, 
entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. BIMSA i l’Agència de 
l’Energia i altres serveis tècnics durant la redacció dels projectes, que marcaran i definiran les 
línies de treball. 
 
En relació a la descripció de l’abast de l’actuació: 
 

- Preveure l’elaboració d’un document inicial on es defineixi l’abast, temporalitat i 
objectius de cara a valorar què informarà l’AEB a la tramitació de la CTP i executiu. 
 

- La direcció d’obra i la direcció executiva hauran de signar l’acta de conformitat del 
document as-built, aportant així la seva conformitat i validació.  

 
En relació a les modificacions de la instal·lacions tèrmiques: 
 

- Incloure la justificació del compliment del DB HE2 del CTE, d’acord al contingut de 
l’Annex A del Protocol d’Energia 
 

- Incloure la CEE de projecte i d’edifici acabat abans i després de les obres 
d’aquesta fase, incloent els canvis en els sistemes on s’actua, en compliment al RD 
390/2021. 

 
En relació a les instal·lacions de generació d’energia elèctrica (fotovoltaica, en cas d’haver-hi): 
 

- Preveure els estudis d’ombres i certificats de coberta necessaris per avaluar la 
aptitud d’espais per instal·lar fotovoltaic. 
 

- Durant la redacció del projecte caldrà validar amb el REP de PRL la definició de les 
mesures de prevenció i accés a la coberta, orientades a l’explotació de la 
instal·lació. 

 
En relació a la certificació energètica; 
 

- D’acord amb el RD 390/2021: 
- La de projecte, que permet validar el disseny executiu 
- La d’edifici acabat, que permet validar que l’obra s’ha realitzat conforme 

a projecte+modificacions 
- Inclouen la tramitació de la sol·licitud d’etiqueta energètica de projecte i d’edifici 

acabat. 
- Els documents en PDF que conformen la certificació i l’etiqueta, s’ha de lliurar el 

model que s’ha generat amb l’eina de certificació i els fitxers presentats a ICAEN 
per a l’obtenció de l’etiqueta. 
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Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluc Coma i Estruch      Oriol Bonet Boixadera  
Director Adjunt de Gestió de Territorial   Director Tècnic de Gestió Territorial  
BIMSA | Ajuntament de Barcelona   BIMSA | Ajuntament de Barcelona 
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11. PLÀNOLS DE SITUACIÓ, URBANÍSTIC I DE L’EDIFICI 
 
 

 
Ortofoto emplaçament 

 
Plànol Informació Urbanística 
 
 
 



16 

12. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL EQUIPAMENT 
 

  
Sala de calderes Zona dutxes vestidors tipus 

 
Detall patologies del forjat  
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Sala de calderes  
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13. DOCUMENTACIÓ LLIURADA 
 
Fase de licitació: 
 
Document 1 (és el present escrit) 
Plec de criteris d’intervenció per als serveis de redacció del projecte per a la renovació de l’estadi del Nou 
Sardenya, al barri del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova, al Districte de Gràcia, A Barcelona. 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc01-Plec de criteris Nou Sardenya.pdf ” 
 
 
Document 2  
Fitxa Pressupostos Participatius Renovem el Nou Sardenya 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc02-Fitxa Renovem el Nou Sardenya” 
 
 
Document 3 
Informe Estat Actual, redactat per ÀTIM Enginyeria, desembre 2024 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc03-Informe Estat Actual-ATIM.zip” 
 
 
Document 4 
Estudis de viabilitat per a la renovació de l’Estadi del Nou Sardenya, al barri d’en Camp de Grassot-Gràcia 
Nova, al Districte de Gràcia, a Barcelona, redactat per Aribau 70-  Laia Roca, octubre 2025 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc04- Estudis de viabilitat.pdf” 
 
 
Adjudicatari:  
 
Document 5 
Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’edificació de BIMSA 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc05-PPT Edificació.pdf” 
 
 
Document 6 
Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius de BIMSA 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc06-Manual estructuració informàtica.pdf” 
 
 
Document 7 
Enllaç de descàrrega del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc07-Enllaç Protocol Gestió d'Edificis.pdf” 
 
 
Document 8 
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, derivada del Decret 
d’Alcaldia sobre contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017. 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc8- Instrucció Criteris Ambientals Obres.pdf” 
 
 
Document 9 
Protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals. Febrer 2021 
 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc9- Protocol Rep Energia.zip” 
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