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1.1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

1.1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte es definir els treballs necessaris a la Xarxa d’Infraestructures de 
Telecomunicació de l’Ajuntament de Barcelona per tal de proporcionar fibra òptica municipal (FOM) al 
nou centre de dia al Carrer Aiguablava 68. 

1.1.2 PROMOTOR 
Nom Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) 
Direcció Rambla del Poblenou 154, 3a i 4a planta, 08018 - Barcelona 
CIF A62320486 
Telèfon 933 034 170 
Contacte Raül Rueda Grau 
E-mail at03dsts.bimsa@bcn.cat  

1.1.3 ENGINYERIA REDACTORA I PROJECTISTA 
Nom BCN Projecta Associats S.L. (BPA) 
Direcció Carrer París, 207, 5º-1ª, 08008 - Barcelona 
CIF B62552229 
Telèfon 937 450 431 
Projectista Carlos Maroto Belmonte 
Titulació Enginyer de Telecomunicacions 
Número de col·legiat 12011 
E-mail carlos.maroto@bcnprojecta.com  

1.1.4 EMPLAÇAMENT 
L'àmbit d'actuació del projecte de Xarxa de Telecomunicacions al nou centre de dia al Carrer Aiguablava 
68 es troba entre els següents carrers: 

 Carrer d’Aiguablava. 
 Carrer de Sa Tuna. 
 Avinguda Meridiana. 

 

Il·lustració 1: Àmbit d’actuació 

 

Il·lustració 2: Ortofoto de l’àmbit d’actuació 
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1.1.5 RESUM DEL PRESSUPOST 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el quadre de preus i els amidaments del projecte, s’obté el 
següent resum del pressupost: 

Pressupost d’Execució de Material (PEM) 78.604,76 € 
13% Despeses Generals sobre PEM 10.218,62 € 
6% Benefici Industrial sobre PEM 4.716,29 € 
Total Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 93.539,67 € 
21% IVA sobre PEC 19.643,33 € 
Total Pressupost per Contracte amb IVA inclòs 113.183,00 € 

Taula 1: Resum del pressupost del projecte 

El detall del pressupost es troba inclòs al DOCUMENT 4: PRESSUPOST del present projecte. A la 
justificació de preus s’inclou el desglossament dels costos directes salarials i la categoria professional, 
retribucions i també els costos indirectes. 

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que disposa l'article 103 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és el següent: 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 93.539,67 € 
Connexió xarxa activa (Annex 6) 8.146,56 € 
Total Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 101.686,23 € 
21% IVA sobre PCA 21.354,11 € 
Total Pressupost per al Coneixement de l’Administració amb IVA inclòs 123.040,34 € 

Taula 2: Resum del pressupost per al coneixement de l’Administració 

1.1.6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb la legislació vigent i la última actualització segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia. 
L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d’IVA quan la 
durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es 
tracte de contractes de durada superior. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. El grup, que és una classificació general d’activitats. 

II. El subgrup, que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats. 

III. La categoria, que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb les 
determinacions de l’article 56.1 de la LCSP. 

Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als contractistes per a presentar-se a la licitació 
d’aquestes obres d’acord al Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el 
Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin 
optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a 
continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 
773/2015, de 28 d'agost, en el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Grup: A 
Subgrup: 1 (Desmuntatges i buidatges) 

Grup : I 
Subgrup: 7 (Telecomunicacions i instal·lacions elèctriques) 
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1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

1.2.1.1 ANTECEDENTS 
S’han iniciat els treballs de construcció del nou centre de dia (CDIAP) al Carrer d’Aiguablava 68, situat 
al districte de Nou Barris. 

 

Il·lustració 3: Edifici del Carrer d’Aiguablava 68 

1.2.1.2 ABAST DEL PROJECTE 
Amb l'encàrrec d'aquest projecte, es busca dotar al nou centre de dia (CDIAP) al Carrer d’Aiguablava 68 

de connectivitat de fibra òptica municipal (FOM). 

Es procedirà a l’estesa de cable de fibra òptica de derivació per canalització de nova construcció. 

Aquesta estesa s’inicia al pericó situat a l’Avinguda Meridiana i transcorre fins a arribar al rack a 
l’interior del centre, on s’instal·larà el nou router. 

 1: Pericó a l’Avinguda Meridiana. Punt de connexió a la xarxa de FOM. 
 2: Router al rack del nou centre de dia (CDIAP) al Carrer d’Aiguablava 68. 

 

Il·lustració 4: (1) Punt de connexió a la xarxa de FOM – (2) Nou router al centre de dia (CDIAP) 

1.2.1.3 ENTITATS AFECTADES 
Previ al inici de les feines s’obtindran totes les llicències municipals i permisos particulars, així com les 
corresponents a organismes públics en zona d’afecció dels quals s’hagin de construir canalitzacions, o 
s’hagin de fer feines d’estesa de cable. 

Centre Direcció Districte Contacte Telèfon 
Ajuntament de Barcelona - 
BIMSA 

Carrer de Bolívia, 105, 3a i 4a,Sant Martí, 
08018 - Barcelona 

- Raül Rueda Grau 933 034 170 

Institut Municipal 
d'Informàtica (IMI) 

Avinguda Diagonal, 220, 08018 -  
Barcelona. Planta B1 Westfield Glòries 

- Jordi Lobo 934 027 000 

1 

2 
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1.2.2 DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’OBRA 
Per tal de dur a terme les instal·lacions que engloben aquest projecte, s’hauran de realitzar treballs 
d’obra civil i obra mecànica. Els treballs d’obra civil els haurà d’executar l’empresa contractista. Dels 
treballs d’obra mecànica, part els executarà l’empresa contractista, i part l’empresa que realitza el 
manteniment de la xarxa de FOM, en aquest cas CELLNEX. Els treballs a executar per CELLNEX queden 
fora de l’abast d’aquest projecte, però el cost d’aquests es detalla a l’Annex 6: Oferta servei d'integració 
xarxa segons indicacions i directrius del Plec vigent de l'IMI, i es contemplarà com a cost addicional al 
del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) per a generar el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA). 

A continuació es detallen els treballs d’obra civil a realitzar: 

 Construcció de 183 metres de nova canalització convencional de tipus 4c125 en vorera. 
 Construcció de 14 metres de nova canalització convencional de tipus 4c125 en calçada. 
 Construcció de 2 metres de nova canalització convencional de tipus 1c90 en vorera 
 Execució de 4 pericons de tipus B amb tapa de doble fulla triangular. 

A continuació es detallen els treballs d’obra mecànica a realitzar: 

 Estesa de 170m de fibra òptica amb cable de 48FO des del pericó PE07 fins al rack ubicat a 
l’interior d’edifici. 

 Estesa de 363m de fibra òptica amb cable de 48FO a canalització exterior. 
 Instal·lació de 1 caixa d’empiulament per a 96 fusions, ubicada al nou pericó PE07. 
 Instal·lació de 1 repartidor de FO al rack del nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 

68. 
 Instal·lació de 1 de router al rack del nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68. 
 Preparació de puntes de cable FO. 
 Fusions de FO. 

1.2.3 CRITERIS DE DISSENY 
Els criteris de disseny que s’aplicaran en l’execució de les obres descrites en aquest projecte estan 
detallats als següents documents de l’Ajuntament de Barcelona i de l’IMI: 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TIC PER PROJECTES EN ESPAI PÚBLIC 
(OBRA CIVIL). 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES TIC PELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Els documents es troben annexats al DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest 
projecte. 
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1.3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1.3.1 OBRA CIVIL 

1.3.1.1 NOVA CANALITZACIÓ 
S’hauran de realitzar feines d’obra civil per tal de connectar el pericó ICT del nou centre de dia (CDIAP) 
al Carrer d’Aiguablava 68, amb el pericó existent de la Xarxa d’Infraestructures de Telecomunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona de fibra òptica municipal (FOM) a l’Avinguda Meridiana. 

A continuació es descriuen els treballs d’obra civil necessaris: 

 Construcció de 174 metres de nova canalització convencional (CC) de tipus 4c125 en vorera. 
Transcorrerà des del nou pericó PE01 fins al nou pericó a construir PE03 per l’Avinguda 
Meridiana, i el Carrer de Sa Tuna, i des del pericó existent ARQ-08-12192 fins al pericó ICT. La 
canalització tindrà com a pericons de pas els nous pericons PE02, PE04 i PE05, construïts també 
a vorera. (Línia vermella a Il·lustració 5). 

 Construcció de 14 metres de nova canalització convencional (CC) de tipus 4c125 en calçada, com 
a nou creuament del de Sa Tuna. Transcorrerà des del nou pericó PE03 fins al pericó existent 
ARQ-08-13952 (línia lila a Il·lustració 5). Els treballs d’aquest tram es realitzaran en cap de 
setmana. 

 Construcció de 2 metres de nova canalització convencional (CC) de tipus 1c90 en vorera. 
Transcorrerà des del pericó existent RS3935 fins al nou pericó PE01 (línia taronja a Il·lustració 
5). 

 Construcció de 5 pericons de tipus B amb tapa de doble fulla triangular. Pericó PE01 a l’Avinguda 
Meridiana, al costat del pericó existent RS3935. Pericó PE02 al creuament de la Avinguda 
Meridiana amb el Carrer de Sa Tuna. Pericó PE03 al Carrer de Sa Tuna.I el Pericó PE04 al Carrer 
d’Aiguablava. 

 Es realitzarà l’excavació de cales de localització de serveis. 

A l’Annex 2: Pla de senyalització queden dibuixades les possibles afectacions al pas de vehicles i de 
vianants com a conseqüència de l’execució dels treballs d’obra civil. 

 

Il·lustració 5: Vista planta de la nova canalització a construir 
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Il·lustració 6: Nova canalització convencional de tipus 1c90 i nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el pericó RS3935 
existent i el nou pericó PE02 

 

Il·lustració 7: Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el nou pericó PE02 i el nou pericó PE03 
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Il·lustració 8: Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el nou pericó PE03 i el pericó existent ARQ-08-13952 

 

Il·lustració 9: Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el pericó existent ARQ-08-1219, el nou pericó PE04 i el nou pericó PE05 
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Il·lustració 10: Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el nou pericó PE05 i el pericó ICT existent 

1.3.1.2 ELEMENTS DE L’OBRA CIVIL 
Els pericons que intervenen a la canalització a construir son els següents: 

Id Tipus d’element d’infraestructura Nou/Existent 

RS3935 Pericó IMI Existent 

PE01 Pericó tipus B Nou 

PE02 Pericó tipus B Nou 

PE03 Pericó tipus B Nou 

PE04 Pericó tipus B Nou 

PE05 Pericó tipus B Nou 

ICT Pericó d’ICT Existent 

Taula 3: Pericons de la infraestructura 

Els trams de canalització a construir de la infraestructura són els següents: 

Codi tipus 
infraestructura 

Element origen Element destí Conductes Longitud Ubicació 

CC RS3935 PE01 1c90 2 m Vorera 

CC PE01 PE02 4c125 55 m Vorera 

CC PE02 PE03 4c125 40 m Vorera 

CC PE03 ARQ-08-13952 4c125 
11 m Calçada 

3 m Vorera 

CC ARQ-08-12192 PE04 4c125 6 m Vorera 

CC PE04 PE05 4c125 30 m Vorera 

CC PE05 ICT 4c125 40 m Vorera 

Taula 4: Trams de canalització a construir de la infraestructura 

CC: Canalització convencional 

Pericó ICT 

Canalització exterior 
ICT cap a RITI i rack 
de comunicacions 

Pericó ICT 

 

PE05 
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4c125: 4 conductes de 125mm de diàmetre 

1c90: 1 conductes de 90mm de diàmetre 

1.3.2 OBRA MECÀNICA 

1.3.2.1 ESTESA DE FIBRA ÒPTICA (FO) 
S’ha de fer estesa de cable d’accés de 48FO amb normativa G.652-D del ITU-T amb les següents 
característiques: 

 Als trams de canalització subterrània, el cable de fibra òptica serà: 
o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors i lliure d’halògens. 
o Doble coberta de polietilè. 

 Als trams d’instal·lació interior, el cable de fibra òptica serà: 
o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de 

la flama i amb baixa emissions de fums. 
o Coberta LSZH i/o mínim Euro Class Dca-s2, d2, a2. 

 El color de la coberta del cable serà vermella i amb serigrafia que inclogui la composició del 
cable, nom del fabricant, marcatge mètric, data de fabricació i “Ajuntament de Barcelona” o 
“TC-AjB”. 

 Els cables de fibra òptica tindran el següent codi de colors. 

 

Taula 5: Codi de colors del cable de fibra òptica de l’IMI 

A l’hora de realitzar les esteses del cable de fibra òptica s’han de complir les següents especificacions: 

 A les esteses de cables de fibra òptica es deixaran valones de mínim 20 metres als pericons amb 
caixa d’empiulament. 

 Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva a cada pas per arqueta durant tot el recorregut 
de la fibra, sempre que es compti amb l’espai necessari. 

 Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva de fibra pels cables terminals a racks, armaris de 
carrer o repartidors de fibra òptica, a l’espai més proper amb espai disponible. 

 El cable es deixarà retolat en tot el recorregut segons normativa IMI per tal d’identificar-lo 
fàcilment en el futur. 

 El cable restarà grapat a les parets de l’arqueta o element de pas. 

A continuació es descriuen els treballs d’estesa de fibra òptica necessaris: 

 Estesa de 170m de fibra òptica de xarxa d’accés amb cable de 48FO a interior d’edifici, des del 
rack de comunicacions de l’edifici fins al pericó PE07. 

 Estesa de 353m de fibra òptica de xarxa perimetral amb cable de 48FO a canalització exterior, 
des del pericó RS3935 fins al pericó PE07. Passant per la nova canalització construïda a vorera i 
per la nova canalització construïda a la calçada del Carrer de Sa Tuna. 

Els següent treball queda fora de l’àmbit d’execució de l’empresa contractista d’aquest projecte, i els 
realitzarà l’empresa Cellnex segons oferta de l’Annex 6: Oferta servei d'integració xarxa segons 
indicacions i directrius del Plec vigent de l'IMI. 

 Sagnar o empalmar el cable existent (A-IX-6)-(RS3935) al pericó del IMI RS3935, per a realitzar 
les fusions amb el cable estès des del pericó PE07.  

1.3.2.2 INSTAL·LACIÓ DE CAIXES D’EMPIULAMENT 
Per a la distribució de la fibra òptica s’han d’instal·lar caixes d’empiulament de tipus 1 (o de xarxa 
perimetral) segons especificacions tècniques de l’IMI, amb les següents característiques principals: 

 Capacitat per a 96 fusions o més provinents de diferents cables. 
 Disposarà de 4 ó més boques per a entrada de cables i 1 boca per a sangria, degudament 

preparades pel posterior segellat estanc, un cop introduït el cable. 
 Equipada amb tots els elements (safates, tubs, etc.) per a la ubicació correcta de les fusions. 
 Model FIST o similar. 
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Il·lustració 11: Caixa d’empiulament tipus FIST 

A continuació es detalla la caixa d’empiulament a instal·lar: 

 CE_PE05: 1 caixa al pericó PE05 per a connectar el nou cable de 48FO de la xarxa perimetral amb 
el cable estès de 48FO cap a l’interior de l’edifici del Carrer d’Aiguablava 68. 

1.3.2.3 FUSIONS DE FIBRA ÒPTICA 
Es realitzaran les fusions necessàries per a la connexió de tots els elements del projecte seguint com a 
referència les cartes d’empiulament annexades al mateix. Seran les següents: 

 Repartidor de fibra òptica del rack principal de comunicacions del centre del Carrer d’Aiguablava 
68: 48 fusions del cable 48FO de xarxa d’accés (Rack-CE_PE05) amb 48 pigtails que acabaran al 
panell del repartidor en connectors LC/PC. 

 Caixa d’empiulament CE_PE05 al pericó PE05 del Carrer d’Aiguablava: 8 fusions del cable 48FO 
de xarxa d’accés (Rack-CE_PE05) amb el cable 48FO de xarxa perimetral (CE_PE05-CE_RS3935). 

Per a la realització de les fusions, caldrà seguir els criteris i normativa establerta. al plec de condicions 
de l’IMI. 

1.3.2.4 MESURES DE FIBRA ÒPTICA (FO) 
Es realitzaran mesures de reflectometria (OTDR) en 2ª i 3ª finestra (1300 i 1550 nm) en tots els elements 
connectats per tal d’avaluar la continuïtat de la fibra, detectar defectes i mesurar els empiulaments, 

connectors, atenuació lineal i longitud. 

Per a la realització de les mesures de fibra òptica, caldrà seguir els criteris i normativa establerta al plec 
de condicions de l’IMI. 

1.3.2.5 INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS D’ENLLAÇ I CONNEXIÓ A LA XARXA 
S’instal·larà un router homologat segons el “Plec d’especificacions tècniques de les infraestructures TIC 
pels projectes d’edificació de l’Ajuntament de Barcelona” vigent de l’IMI, per a dotar de fibra òptica 
municipal al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68. 

 

Il·lustració 12: Router MPLS Cisco N540X-6Z18G-SYS-A 

El router s’instal·larà al rack principal de comunicacions de l’edifici, on també s’instal·larà un repartidor 
de fibra òptica principal de 19” i d’una U d’espai de rack, amb un panell de 48 ports LC/PC. El cable estès 
de 48FO provinent de l’exterior de l’edifici acabarà en aquest repartidor. 

Amb la instal·lació del router s’inclouran 2 SFP’s homologats per l’IMI i compatibles amb el contracte  
de manteniment vigent de la xarxa, segons indicacions i directrius del Plec vigent de l'IMI. 

Les connexions a la Xarxa Existent de l’IMI es realitzaran als següents punts: 

 Repartidor de fibra òptica del rack principal de comunicacions del centre (CDIAP) del Carrer 
d’Aiguablava 68 (48 fusions). 

 Caixa d’empiulament CE_PE05 al pericó PE05 del Carrer d’Aiguablava (8 fusions). 

L’empresa Cellnex realitzarà les fusions de la caixa d’empiulament CE_RS3935 al pericó RS3935 de 
l’Avinguda Meridiana, segons oferta de l’Annex 6: Oferta servei d'integració xarxa segons indicacions i 
directrius del Plec vigent de l'IMI. 
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1.3.2.6 INTEGRACIÓ A LA XARXA DELS NOUS ELEMENTS 
Per poder donar una connexió física final a la xarxa existent activa, caldrà integrar i documentar els 
nous elements de l’àmbit d’aquest projecte. Per tant, s’hauran de realitzar les següents tasques: 

 Connexió final de la nova infraestructura a la xarxa existent activa. 
 Configuració dels nous elements. 
 Integració a les plataformes de control de cada servei. 
 Documentació i alta dels serveis a les plataformes i bases de dades de l’Ajuntament. 

Aquests treballs els realitzarà l’empresa Cellnex segons oferta de l’Annex 6: Oferta servei d'integració 
xarxa segons indicacions i directrius del Plec vigent de l'IMI. 

1.3.2.7 ELEMENTS DE L’OBRA MECÀNICA 
A continuació es descriuen tots els serveis i elements de l’obra mecànica que s’hauran d’instal·lar: 

1.3.2.7.1 ELEMENTS DE FIBRA ÒPTICA 

Id Ubicació Tipus d’element 

RE01 
Rack centre (CDIAP) 

del Carrer 
d’Aiguablava 

Repartidor de fibra òptica principal de 19” i d’una U d’espai 
de rack, amb un panell de 48 ports LC/PC + 48 pigtails 

CE_PE05 PE05 Caixa d’empiulament tipus 2 (96 fusions) 

Taula 6: Elements de fibra òptica 

1.3.2.7.2 EQUIPS D’ENLLAÇ 

Id Ubicació Tipus d’element 

RT01 
Rack centre (CDIAP) 

del Carrer 
d’Aiguablava 

Router MPLS Cisco N540X-6Z18G-SYS-A + 2 SFP + 2 fuetons 

Taula 7: Equips d’enllaç 

1.3.2.7.3 CABLE DE FIBRA ÒPTICA 

Tenint en compte les distàncies de la canalització per on passarà el cable de fibra òptica i les 
valones/coques de cable reserva a deixar als pericons i armaris, tenim els següents trams de cable: 

Tipus cable Origen Destí Longitud Descripció 

48FO RE01 CE_PE05 170 m Des de rack del centre fins a pericó PE05 

48FO CE_PE05 CE_RS3935 363 m Des de pericó PE05 fins a RS3935 

Taula 8: Trams de cable de fibra òptica 

L’etiquetatge del cable als trams serà el següent: 

Origen Destí Etiqueta 

RE01 CE_PE05 IMI-FO48/(RE01)-(CE_PE05)-170 m 

CE_PE05 CE_RS3935 IMI-FO48/(CE_PE05)-(CE_RS3935)-363 m 

Taula 9: Etiquetes del cable de fibra òptica 

1.3.2.8 ORDRE DE TREBALL-CARTES D’EMPIULAMENT 
L’Adjudicatari haurà de fer una revisió exhaustiva de les Ordres de Treball-Cartes d’Empiulament, ja 
que es tracta d’una possible solució a la connexió de tots els elements i es pot procedir a la seva 
modificació sempre i quan es compleixi amb les normatives vigents i de qualitat del servei de la Xarxa 
de l’IMI. 

Les Ordres de Treball-Cartes d’Empiulament incloses en aquest projecte , estan realitzades en funció 
de la següent capacitat del cable: 

 Xarxa perimetral: Cable de 48 fibres amb 8 tubs de fibres. 
 Xarxa d’accés: Cable de 48 fibres amb 8 tubs de fibres. 

En cas que l’Adjudicatari decideixi utilitzar un altre cable diferent a l’establert en projecte però inclòs a 
les Especificacions Tècniques de les Instal·lacions TIC per a Projectes en Espai Públic, s’haurà de 
comprometre a realitzar les modificacions necessàries de les Ordres de Treball-Cartes d’Empiulament. 

Carta d’empiulament al repartidor del rack de centre de dia fins al Carrer d’Aiguablava 

 

REPARTIDOR 48FO 
1 FUSIÓ 1 

TUB 1 FO48/(RE01)-
(CE_PE05) 2 FUSIÓ 2 

3 FUSIÓ 3 
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4 FUSIÓ 4 
5 FUSIÓ 5 
6 FUSIÓ 6 
7 FUSIÓ 7 
8 FUSIÓ 8 
9 FUSIÓ 9 

10 FUSIÓ 10 
11 FUSIÓ 11 
12 FUSIÓ 12 
13 FUSIÓ 1 

TUB 2 

14 FUSIÓ 2 
15 FUSIÓ 3 
16 FUSIÓ 4 
17 FUSIÓ 5 
18 FUSIÓ 6 
19 FUSIÓ 7 
20 FUSIÓ 8 
21 FUSIÓ 9 
22 FUSIÓ 10 
23 FUSIÓ 11 
24 FUSIÓ 12 
25 FUSIÓ 1 

TUB 3 

26 FUSIÓ 2 
27 FUSIÓ 3 
28 FUSIÓ 4 
29 FUSIÓ 5 
30 FUSIÓ 6 
31 FUSIÓ 7 
32 FUSIÓ 8 
33 FUSIÓ 9 
34 FUSIÓ 10 
35 FUSIÓ 11 
36 FUSIÓ 12 
37 FUSIÓ 1 

TUB 4 
38 FUSIÓ 2 
39 FUSIÓ 3 
40 FUSIÓ 4 

41 FUSIÓ 5 
42 FUSIÓ 6 
43 FUSIÓ 7 
44 FUSIÓ 8 
45 FUSIÓ 9 
46 FUSIÓ 10 
47 FUSIÓ 11 
48 FUSIÓ 12 

Carta d’empiulament a la caixa CE_PE05 

FO48/(RE01)-(CE_PE05) 

TUB 1 

1 FUSIÓ 1 

TUB 1 

FO48/(CE_PE05)-
(CE_RS3935) 

2 FUSIÓ 2 
3 FUSIÓ 3 
4 FUSIÓ 4 
5 FUSIÓ 5 
6 FUSIÓ 6 
7 FUSIÓ 7 
8 FUSIÓ 8 
9 PUNTA 9 

10 PUNTA 10 
11 PUNTA 11 
12 PUNTA 12 

TUB 2 

1 PUNTA 1 

TUB 2 

2 PUNTA 2 
3 PUNTA 3 
4 PUNTA 4 
5 PUNTA 5 
6 PUNTA 6 
7 PUNTA 7 
8 PUNTA 8 
9 PUNTA 9 

10 PUNTA 10 
11 PUNTA 11 
12 PUNTA 12 

TUB 3 
1 PUNTA 1 

TUB 3 2 PUNTA 2 
3 PUNTA 3 
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4 PUNTA 4 
5 PUNTA 5 
6 PUNTA 6 
7 PUNTA 7 
8 PUNTA 8 
9 PUNTA 9 

10 PUNTA 10 
11 PUNTA 11 
12 PUNTA 12 

TUB 4 

1 PUNTA 1 

TUB 4 

2 PUNTA 2 
3 PUNTA 3 
4 PUNTA 4 
5 PUNTA 5 
6 PUNTA 6 
7 PUNTA 7 
8 PUNTA 8 
9 PUNTA 9 

10 PUNTA 10 
11 PUNTA 11 
12 PUNTA 12 
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1.4 PLANIFICACIÓ TEMPORAL D’EXECUCIÓ 

En aquest apartat es defineixen les feines a executar, equips previstos i rendiments estimats per poder 
complir amb la programació d’obres prevista. 

Per a l’obtenció del temps d’execució s’han tingut en compte els següents criteris: 

 Rendiments mitjos de maquinària i equips. 

 Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de cinc (5) dies laborals a la setmana. 

 Amidaments de les principals partides d’obra a realitzar. 

S‘ha estimat un període aproximat de 4 setmanes per a l’obtenció dels permisos i llicències necessaris 
per a l’inici dels treballs continguts en aquest projecte. 

Previ als treballs d’obra civil i d’estesa FO es duran a terme el replanteig inicial i treballs de senyalització 
i acopi de material en un termini de 1 setmana. 

A nivell general, els equips de treball que formen aquesta planificació es poden desglossar en: 

a) Equip d’obra civil 

Cada equip de treball d’obra civil està format per 4 operaris i una retroexcavadora, amb un rendiment 
diari de 1 unitat de pericó de tipus B i de 10 m de canalització convencional 4c125. 

Aquest projecte contempla 1 equip d’obra civil per a executar 5 pericons del tipus B, 188 m de 
canalització convencional 4c125 i 2 m de canalització convencional 1c90 en un termini de 
aproximadament 5 setmanes. 

b) Equip d’obra mecànica 
1. Estesa de fibra òptica i instal·lació de caixes d’empiulament. Aquest projecte contempla 1 

equip d’estesa per executar 533 metres lineals d’estesa de FO i la instal·lació de 1 caixa 
d’empiulament, router i repartidor. 

2. Fusions de fibra òptica. Aquest projecte contempla 1 equip de fusions/mesures per a executar 
3 preparacions de puntes de cable 48FO i 56 fusions, i les corresponents mesures de 
reflectometria i de potència. 

S‘ha estimat un període aproximat de 2 setmanes per a l’execució dels treballs d’obra mecànica 

continguts en aquest projecte. 

La durada total de l’obra és de aproximadament 13 setmanes, i contarà amb un equip d’estesa de 
fibra de 5 operaris i un equip d’obra civil de 4 operaris. 

A continuació es mostra el Diagrama de Gantt de l’estimació dels terminis d’execució i planificació de 
les feines. A l'inici del projecte el contractista de les obres presentarà una proposta de planificació que 
serà validada per la Direcció Facultativa. 
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1 Projecte connexió local CDIAP Aiguablava 68 61 days 1/7 /26  8:00 25/9 /26 17:30

2 Adjudicació i inici d'obra 0 days 1/7/26 8:00 1/7/26 8:00

3 Replanteig de projecte 1 day 1/7/26 8:00 1/7/26 17:30 2

4 Sol·licitud i obtenció de llicències 20 days 1/7/26 8:00 28/7/26 17:30 2

5 Acopi de material 5 days 29/7/26 8:00 4/8/26 17:30 4

6 Obra civil 26 days 5/8 /26  8:00 9/9 /26 17:30 5

7 Execució de pericons 5 days 5/8/26 8:00 11/8/26 17:30 5

8 Execució de canalització convencional en calçada 2 days 12/8/26 8:00 13/8/26 17:30 7

9 Execució de canalització convencional en vorera 19 days 14/8/26 8:00 9/9/26 17:30 8

10 Obra mecànica 10 days 10/9 /26 8:00 25/9 /26 17:30 6

11 Estesa de cablejat 6 days 10/9 /26 8:00 18/9 /26 17:30 6

12 Mandrilat de canalització existent i fils guia 1 day 10/9/26 8:00 10/9/26 17:30

13 Estesa de cable de fibra òptica 4 days 14/9/26 8:00 17/9/26 17:30 12

14 Instal·lació d'equips i caixes d'empiulament 1 day 18/9/26 8:00 18/9/26 17:30 13

15 Fusions i mesures de fibra òptica 4 days 21/9 /26 8:00 25/9 /26 17:30 1 1

16 Preparació de puntes de cable 1 day 21/9/26 8:00 21/9/26 17:30

17 Fusions de fibres 2 days 22/9/26 8:00 23/9/26 17:30 16

18 Mesures de reflectometria i potència 1 day 25/9/26 8:00 25/9/26 17:30 17

19 Seguretat i Salut 61 days 1/7/26 8:00 25/9/26 17:30

20 Control de qualitat 61 days 1/7/26 8:00 25/9/26 17:30

21 Control mediambiental 61 days 1/7/26 8:00 25/9/26 17:30

Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names
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1.5 ORDRE DE PRIORITAT DELS DOCUMENTS 

En compliment de la norma UNE-157001, davant de possibles discrepàncies entre els documents del 
projecte, l'ordre de prioritat dels mateixos és el següent: 

1. Plànols i esquemes. 
2. Plec de prescripcions tècniques. 
3. Pressupost. 
4. Memòria. 
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1.6 ANNEX 1: SERVEIS AFECTATS 

1.6.1 MEMÒRIA 

1.6.1.1 OBJECTE 
És objecte d’aquest annex l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, per 
a l’estudi encarregat per BIMSA sobre el “Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica 
municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona per al 
nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68”. 

Aquest estudi s’ha realitzat comprenent un ample suficient de terreny a cada costat de l’eix de la rasa 
de telecomunicacions, tot seguint la traça de l’obra prevista. 

Les dades que es recullen en aquest annex s’han obtingut mitjançant la sol·licitud d’informació als 
titulars dels serveis subterranis existents, que han facilitat la informació disponible amb la corresponent 
reserva sobre la seva situació exacta i/o possibles modificacions de l’entorn des del moment de la seva 
instal·lació. 

Amb la finalitat de determinar amb precisió la ubicació dels serveis existents, es realitzarà un estudi 
amb georadar i, si fos necessari, la realització de cales per a la seva confirmació. 

D’acord amb la normativa vigent, es prendran totes les mesures establertes reglamentàriament i 
s’adoptaran les precaucions necessàries per evitar qualsevol afectació a les xarxes de serveis soterrats. 

1.6.1.2 NORMATIVA 
De tota la documentació aportada per les companyies s’ha confeccionat l’apartat de Plànols d’aquest 
annex, on s’indica el propietari i situació de servei. 

El pas de la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions evitarà l’afectació dels serveis existents segons 
la normativa i respectant les distàncies mínimes entre el prisma de la nova canalització i els serveis 
restants, tant en creuaments com en paral·lel. 

Distàncies mínimes entre serveis: 

 Amb línies d’alta tensió: 25 cm. 
 Amb línies de baixa tensió: 20 cm. 
 Amb altres serveis (aigua, gas i embornals): 30 cm. 

 

Il·lustració 13: Esquema de distàncies mínimes 

1.6.1.3 INFORMACIÓ REBUDA 
Els serveis i companyies consultats són els següents: 

 Xarxa d’aigua: Aigües de Barcelona. 
 Xarxa de fibra òptica municipal: Ajuntament de Barcelona. 
 Enllumenat públic : Ajuntament de Barcelona. 
 Xarxa semafòrica i de regulació dinàmica del trànsit: Ajuntament de Barcelona. 
 Xarxa de clavegueram: Ajuntament de Barcelona. 
 Xarxa de fibra òptica del clavegueram: Ajuntament de Barcelona. 
 Subministrament elèctric: E-distribución. 
 Xarxa de gas: Nedgia (Gas Natural). 
 Xarxa de telecomunicacions: Vodafone-ONO, Telefónica. 

S’adjunten els plànols amb el dibuix del traçat dels serveis. Es realitzaran cales de comprovació per 
garantir la no afectació dels serveis.  
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1.6.2 PLÀNOLS 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afecta dos en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afe ctados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimient o para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 
ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm:  
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:  
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PRO MOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso qu e se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de A vería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 
 
 



 

 pàg. 1/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Cirera 
Institut Municipal d’Informàtica 
Responsable de Telecomunicaciones 
  

Barcelona, 12 de de Agosto de 2025
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 
 
  
Condiciones de cesión del uso de los datos 
 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 
 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 
pertinentes por daños y perjuicios. 
 
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 
 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Enllumenat 
 
C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a 
08012 Barcelona 
www.bcn.cat/mediambient 

 
Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 
 
 
 
 
Benvolguts senyors:  
 
En referència a la seva sol· licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 
d'enllumenat públic. 
 
Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es 
podrà eludir cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, 
atès que pot resultar afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé 
per obres que es puguin realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució 
del seu projecte. 
 
Caldrà respectar i per tant complir les disposicions legals vigents quant a distàncies de 
seguretat entre els paral·lelismes i creuaments amb altres serveis, així com col·locar 
les proteccions adequades en cas de ser necessari. 
 
No està permès fer us dels pericons ni tubulars de la instal·lació d’enllumenat. 
 
El lliurament d'aquesta informació no suposa l’autorització ni la conformitat per part 
d'Enllumenat públic de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni eximeix als executors 
de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats en 
les instal·lacions d’Enllumenat públic. 
 
En el cas que, tant en fase de projecte com en fase d’obra, es detecti una possible 
afectació a la instal·lació d’Enllumenat públic, caldrà informar al Departament 
d’enllumenat, a Cristina Collado, via telefònica al 932914380 i via mail a 
ccollado@bcn.cat. 
 
En cas de produir-se danys en les instal·lacions, caldrà comunicar-ho immediatament 
al Departament d’enllumenat públic de Barcelona i les actuacions derivades que siguin 
necessàries per restablir el servei es realitzaran per part del mantenidor de la zona a 
càrrec de les obres. Es reserva el dret d'emprendre les accions legals que considerin 
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis 
causats. A més, tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar a 
tercers, siguin materials o personals, també seran per compte i risc del promotor o 
executor de l'obra.  
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Barcelona, 12 de de Agosto de 2025



 

 
 
Mobilitat i Infraestructures 
Direcció de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà 
Departament d’Espai Urbà 

 
Torrent de l’Olla, 218, 2a planta 
08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 41 98 / 93 402 34 25 
www.barcelona.cat 

 
 
 

 

 

Asunto: Servicios afectados de la red semafórica y de regulación dinámica del 

tráfico. 

 

Apreciados usuarios, Apreciadas usuarias:  
 
En referencia a vuestra solicitud, se adjunta la documentación de los servicios 
subterráneos existentes de la red semafórica y de regulación dinámica del tráfico. 
 
Aun así, hacemos constar que los datos facilitados lo son a título orientativo, tienen 
carácter de esquema y que no se podrá eludir cualquier responsabilidad ni alegar que la 
información aportada sea defectuosa, dado que pueda resultar afectada por 
modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o bien por obras que se puedan 
realizar desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto. 
 
Se deberán respetar, y por lo tanto cumplir, todas las disposiciones legales vigentes en 
cuanto a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así 
como colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesarias. 
 
No se está permitido hacer uso de las arquetas ni tubulares de la instalación de regulación 
semafórica y dinámica del tráfico. 
 
La entrega de esta información no supone la autorización ni la conformidad por parte del 
Departament d’Espai Urbà del Ayuntamiento de Barcelona al proyecto de obra en curso, ni 
exime a los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos 
o indirectos que puedan ser causados en las instalaciones municipales. 
 
En el supuesto de que, tanto en fase de proyecto como en fase de obra, se detecte una 
posible afectación a la instalación de regulación semafórica y dinámica del tráfico, hará 
falta que se informe al Departamento d’Espai Urbà, vía telefónica al 932914198 / 
934023425 o vía correo electrónico a SemaforsReps@bcn.cat. 
 
En caso de que se produzcan daños en las instalaciones, hará falta que lo comuniquen 
inmediatamente al Departament d’Espai Urbà, y las actuaciones derivadas que sean 
necesarias para el  establecimiento de la normalidad en el servicio se realizarán por parte 
de la empresa de mantenimiento de la zona a cargo de las obras. 
 
Se reserva el derecho de emprender las acciones legales que se consideren oportunas, 
así como también el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados. Además, todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del 
promotor o ejecutor de la obra.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Barcelona, 12  de Agosto de 2025

mailto:SemaforsReps@bcn.cat
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 Senyors,  
 
D’acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l’adreça d’Internet: http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s’hi accedeix s’ha d’omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s’inclou en l’enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l’esmentada adreça d’internet. 
 

- La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s’ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA’06). La consignació d’aquesta informació no exclou la realització d’un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- En la realització de projectes d’urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s’haurà de 
preveure la col·locació d’un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d’embornals, que es troben a la mateixa adreça d’internet esmentada a dalt. 

 

Barcelona, 12 de de Agosto de 2025

http://www.bcasa.cat/
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp
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- Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació 
relativa a les connexions existents, s’hauria d’adreçar al Servei de Gestió de Claveguerons de la Direcció de 
Projecte i Obres de Barcelona Cicle de l’Aigua, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona 
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat). 
 

- D’altra banda, si bé l’esmentat Servei de Gestió de Claveguerons pot disposar d’informació relativa a la 
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de 
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l’edifici. Es tracta de l’Arxiu 
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- Finalment, per poder consultar plànols “as-built” dels projectes d’algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s’informa exclusivament de les conduccions portafibra 

òptica instal·lades per l’interior del clavegueram. No s’informa, per tant, de les xarxes que discorren en rasa 
per fora de les clavegueres, que s’han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions que 
operen a la ciutat. 
 

- Si es preveu l’afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament a 
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 
cadascun d’ells. Però la gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d’aquestes dades, s’haurà de realitzar 
amb cada companyia afectada. 

 
 

XARXA D’APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 

 
- Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d’aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- Si es preveu l’afecció a les xarxes d’aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips o 
elements compresos a l’interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Barcelona Cicle de 
l’Aigua, S.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la xarxa d’aprofitament d’aigües freàtiques planificada s’ha extret del Pla 
Tècnic per l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d’aquesta 
informació no exclou la realització d’un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d’aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 

 
  

http://www.bcasa.cat/
mailto:egilb@bcn.cat
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 

 
Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d’orígens diversos, molt sovint no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

- És possible que per algunes mines es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d’Aigua, s’hauria d’adreçar a Mª José Chesa 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És possible que per alguns refugis es disposi d’informació addicional en forma de plànols històrics. 

- Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s’hauria d’adreçar al Museu d’Història de la Ciutat, 
al Servei d’Arqueologia (Tel. 932 564 190). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

 
- La informació subministrada servirà exclusivament per a l’ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 
eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, es recomana que el receptor de l’informe es posi en contacte amb Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. per 
conèixer els detalls d’aquest projecte. El mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama 
taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s’ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure’s sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l’Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s’hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 
 

- Si es preveu l’afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d’aquests, i 
en aquest sentit els recordem l’ obligatorietat de remetre’ns el projecte per tal d’emetre l’informe preceptiu a 
l’atenció de:  

Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 

Departament d’Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament de Barcelona. c/ Torrent de l’Olla, 218 – 

220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 

 

http://www.bcasa.cat/
mailto:mjchesam@bcn.cat
mailto:amasso@bcn.cat
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: 800042

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/08/2025, Ref: 800042, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

En consecuencia deberán verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realización de catas manuales o con medios
tecnológicos avanzados, como escáners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las líneas eléctricas en la zona afectada por la obra.

Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos han de contactar con
nuestro representante para fijar la fecha y la hora, dentro del plazo de diez días
hábiles desde la fecha de la presente y siempre antes del inicio de las obras, al
objeto de efectuar dicho reconocimiento y firma del Acta. A continuación pueden
consultar nuestro representante para cada una de las siguientes zonas:

BARCELONA NORTE:
BARCELONA: DISTRITOS 4, 5, 6, 7, 8 y 9
BADALONA
SANT ADRIÀ DE BESOS
SANTA COLOMA DE GRAMENET

Andrés Casal Rodríguez
iplanticbcn@iplangestion.es

Montserrat Lucas Lucio
Telf. 697 434 409
iplanticbcn@iplangestion.es

Pau Martín Ballesteros
Telf. 697 434 409
iplanticbcn@iplangestion.es



BARCELONA SUR:
BARCELONA: DISTRITOS 1, 2, 3 y 10
HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Andrés Casal Rodríguez
iplanticbcn@iplangestion.es

Montserrat Lucas Lucio
Telf. 697 434 409
iplanticbcn@iplangestion.es

Pau Martín Ballesteros
Telf. 697 434 409
iplanticbcn@iplangestion.es

En aplicación del artículo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, cúmplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones básicas en la
realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Saludos,

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 800042 - 19680950 - BT, 800042 - 19680932 - AT-MT
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432122.53 Y: 4589235.065
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 



8 de 9 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
800042-19680934

Barcelona, a 12/08/2025
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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CANALIZACIÓN EN PROYECTO
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RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432122.53 Y: 4589235.065



S/Referencia:

N/Referencia: 800042-19680935

Fecha: 12/08/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(432122.530/4589235.065)
Projecte: 800042
Coordenades: 432122.53,4589235.065

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1.7 ANNEX 2: PLA DE SENYALITZACIÓ 

1.7.1 MEMÒRIA 

1.7.1.1 OBJECTE 
És objecte d’aquest annex definir els treballs de senyalització necessaris per a l'execució de l'obra civil 
prevista en el “Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de 
telecomunicacions de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) 
del Carrer d’Aiguablava 68”. 

A fi de garantir la seguretat tant dels vianants com dels vehicles i minimitzar les afectacions a la 
mobilitat, es preveuen mesures específiques de senyalització i protecció durant totes les fases de l’obra. 

Es prendran les mesures adequades per garantir l’accés als edificis i locals afectats, així com per 
mantenir una circulació segura per les voreres i la calçada. La senyalització es realitzarà conforme a la 
normativa vigent i seguint els criteris establerts per les autoritats competents en matèria de trànsit i 
seguretat viària. 

1.7.1.2 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
Les afectacions per a l'execució de la nova obra civil es duen a terme als següents carrers: 

 Carrer d’Aiguablava. 
 Carrer de Sa Tuna. 
 Avinguda Meridiana. 

Els tres carrers pertanyen al barri de Trinitat Nova del districte de Nou Barris. 

 

Il·lustració 14: Emplaçament del pla de senyalització 

1.7.1.3 CRITERIS GENERALS 
 Caldrà estudiar el pas provisional per a vianants, mantenint una amplada lliure de 1,80 metres. 
 Cal garantir l'accessibilitat als comerços, habitatges, aparcaments i serveis. 
 Durant les obres es garantirà l'accés als vehicles d'emergència dins l'àmbit de l'obra. 
 Caldrà considerar, si s'escau, l'afectació al transport públic i el seu desviament. 
 Les zones d'apilament i les casetes d'obra s'hauran de pactar amb els serveis tècnics del 

Districte. 
 El projecte preveurà tota la senyalització de l'obra i el tipus de tancament a implantar, així com 

les proteccions i mesures a emprar. 

Actuació 1 

Actuació 2 
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 Els tancaments a la zona de calçada seran de tipus New Jersey (formigó o plàstic ple d'aigua). 
 La maquinària emprada en l'obra serà proporcional i ajustada als espais disponibles i afectats. 
 En tots els aspectes de l'obra es compliran els requeriments del Manual de Qualitat. 
 En tots els casos, el projecte garantirà la restitució dels elements viaris i de senyalització 

horitzontal i vertical, de manera que es permeti un retorn de la viabilitat amb total seguretat. 
 Cal minimitzar l'ús de grups electrògens, que s'hauran de situar a llocs allunyats de les façanes i 

hauran de complir la normativa europea relativa als límits d'emissions de gasos i partícules 
contaminants. 

1.7.1.4 DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS 

1.7.1.4.1 ACTUACIÓ 1 

Es durà a terme a la vorera de l’Avinguda Meridiana i la vorera i la calçada del Carrer de Sa Tuna. 
Comprèn el següent: 

 Senyalització i tancament de la zona d’actuació a vorera i calçada sense interferir els passos de 
vianants i facilitant l’accés a habitatges i comerços. 

 Nova canalització convencional de tipus 1c90 entre el pericó RS3935 existent i el nou pericó 
PE01. 

 Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el nou pericó PE01 i el pericó existent ARQ-
08-13952, passant pels nous pericons PE02 i PE03. Una part transcorrerà per vorera i una altra 
per la calçada 

 Reposició de paviment. 
 Formigonat de nova rasa. 
 Reposició amb aglomerat asfàltic. 
 Aquests treballs es duran a terme en cap de setmana. 

 

Il·lustració 15: Actuació 1 del pla de senyalització 

1.7.1.4.2 ACTUACIÓ 2 
Es durà a terme a la vorerera del Carrer d’Aiguablava. Comprèn el següent: 

 Senyalització i tancament de la zona d’actuació sense interferir els passos de vianants i facilitant 
l’accés a habitatges i comerços. 

 Nova canalització convencional de tipus 4c125 entre el pericó existent ARQ-08-12192 i el pericó 
ICT existent, passant pels nous pericons PE04 i PE05. 

 Reposició de paviment. 



Projecta 
 

Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68 

 
 

Ref: 25141 – Versió 2.0 MEMÒRIA I ANNEXOS 25 

 

 

Il·lustració 16: Actuació 2 del pla de senyalització 

1.7.1.5 SENYALITZACIÓ A VORERA 
Abans de l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el tancament més adequat per a l’àmbit 
d’actuació, garantint en tot moment una informació clara als vianants per facilitar la seva circulació de 
manera segura. 

Les obres de canalització afectaran parcialment la vorera, alterant la normal circulació dels vianants. 

A les zones on no sigui possible garantir un pas segur per als vianants sense interferir en l’execució de 
les obres, s’instal·laran planxes especials de fibra antilliscant per garantir la seguretat dels vianants. 

A més, es prendran les mesures necessàries per garantir l’accés als habitatges i comerços situats a l’àrea 
d’actuació, minimitzant així les afectacions als residents i als establiments. 

La senyalització utilitzada en aquestes actuacions inclourà: 

 

Il·lustració 17: Senyalització a vorera 

1.7.1.6 SENYALITZACIÓ A CALÇADA 
Les mesures de senyalització serien les següents: 

 Els treballs es realitzaran en cap de setmana. 
 Senyal de reducció a 20Km/h, a causa de la reducció de l'espai existent. 
 Senyal de reducció de carrils, ja que durant l'actuació, un d'aquests estarà restringit al trànsit. 
 Senyalització per obres. 
 La zona de treballs estarà delimitada per tanques a fi que la circulació del trànsit no interfereixi 

amb el curs normal de les obres. 
 Al final de cada jornada, l'obra quedarà cercada amb tanques d'obra i les balises lluminoses 

corresponents. 

 

Il·lustració 18: Senyalització a calçada 
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1.7.1.7 ESPECIFICACIONS GENERALS 

1.7.1.7.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que 
fa línies de separació, tacs dels passos de vianants, etc; haurà de ser de color blanc. Per motius 
mediambientals es proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), 
dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb 
dosificació de 300g/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient 
de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. 

 Durant l’obra, quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb 
pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna. 

 Durant l’obra, quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives 
retrorreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 IC per tal de conservar la 
marca original. 

 S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès per 
efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de l’obra. 

 En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap 
cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 

 En el cas en que no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació 
a màquina, amb dosificació mínima de 1600g/m2 i addició de partícules de vidre en els mateixos 
casos anteriors. 

 La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària és farà d’acord a “MARQUES VIALS” del 
Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 

 La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb 
una dosificació mínima de 720g/m2. 

 Cal que la codificació dels senyals segueixi la instrucció de “Marques Vials, Manual Senyalització 
Urbana” 

1.7.1.7.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60mm, de 4mm d’espessor, 
pintat amb pintura de pols de polièster, l’alçada mínima de la senyal vertical es col·locarà a 
2,60m d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal amb la calçada de 50cm i es guiarà 
amb el criteri d’aprofitament de subjecció a element vertical existent. 

 La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell 

II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d’espessor. 
 La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de 

retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà 
utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 334. 

 Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, 
la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals provisionals d’obres i suports emprats amb 
la reposició correcte dels paviments malmesos. Inclòs els senyals existents fora del àmbit de la 
pròpia obra col·locats a conseqüència de la mateixa. 

 La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització Urbana 
per a la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, prioritzant-se la minoració de suports 
verticals. 
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1.8 ANNEX 3: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.8.1 MEMÒRIA 

1.8.1.1 OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és presentar una valoració del conjunt de residus generats durant els treballs 
d’execució de les obres contemplades en aquest projecte, d’acord amb les exigències de la normativa 
més recent, autonòmica i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

De l’estudi de gestió de residus de demolició i construcció s’estableix el següent: 

 Els residus generats per la demolició i moviment de terres de les diferents unitats i totes les 
tasques de gestió necessàries s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol 
específic amb les seves partides corresponents. 

 Els residus generats de la pròpia construcció de les unitats d’obra i totes les tasques de gestió 
necessàries queden incorporades a les seves partides d’obra corresponents. 

1.8.1.2 MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS 
El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de les canalitzacions que 
discorren per vorera, i dels pous de l’execució dels pericons també a vorera. 

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment format per voreres de panot amb base de formigó d’uns 
15 cm de profunditat. 

1.8.1.2.1 ABOCADORS 

Les terres excavades i les runes de demolició es transportaran a un dels abocadors i zones de gestió de 
residus urbans i de construcció que es troben més pròxims a la zona del projecte. El contractista 
aportarà prèviament la documentació dels abocadors que proposi utilitzar per a que siguin aprovats 
per la Direcció d’Obra. Així mateix es detallen els següents: 

CESPA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS S.A. 
Codi de gestor. E-296.98 
Pol. Industrial Can Prat - Avinguda Can Prat s/n 
08100-Mollet del Vallès (Barcelona) 

PUIGFEL S.A. 
Codi de gestor. E-796.02 
Pol. Industrial Can Jardí Pedrera Cova Solera – CompShumann s/n 
08191-Rubí (Barcelona) 

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA 
Codi de gestor. E-840.03 
Paratge de la carretera Vallensana 
08911-Badalona (Barcelona) 
Gestora Metropolitana de Runes, S.A. 

DIPÒSIT CONTROLAT DEL MOLL D’INFLAMABLES DE BARCELONA 
Codi de gestor. E-609.99 
Moll d’inflamables - Port de Barcelona  
08039-Barcelona 

1.8.1.2.2 TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportació. 

1.8.1.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

En el procés d’execució de les obres, amb la finalitat d’evitar la contaminació i incidències 
mediambientals desfavorables, s’haurà de tenir especial cura amb la manipulació, la gestió i 
l’emmagatzematge del residus que es produeixin, complint estrictament amb: 

 La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 La Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer (BOE 13/2/2008) que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, així com la legislació vigent en aquesta matèria tant a nivell 
europeu com nacional, autonòmic i municipal. 
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 La Llei 34/2007, de 15 de novembre (BOE 16/11/2007), de qualitat i protecció de l’atmosfera 
que estableix les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació 
atmosfèrica amb la finalitat d’evitar i quan sigui possible, reduir els danys que d’aquesta pugui 
derivar-se per les persones, el medi ambient i la resta de bens de qualsevol naturalesa. 

 La Llei 26/2007, de 23 d’octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilitat Mediambiental, que 
regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, 
de conformitat amb l’article 45 de la Constitució i amb els principis de prevenció i de que ”qui 
contamina paga”. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 El Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit controlat. 

 El Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i 
gestió dels policlorobifenils, policlororoterfenils i dels aparells que els continguin. 

 El Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 La Llei 10/1998, de 21 d’abril, sobre gestió de residus. 

 El Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

1.8.1.4 GESTIÓ DE RESIDUS 
Durant el transcurs dels treballs objecte del present projecte així com a la finalització dels mateixos, el 
contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant l’execució de les obres, de 
manera que sota cap circumstància es produeixi emmagatzematge temporal de residus als edificis o 
llocs d’execució de les feines. 

Es recolliran selectivament els següents residus, a fi i efecte de reciclar-los: 

 Materials d’origen petri 
 Metalls 
 Plàstics 
 Paper 

Es fomentarà la reutilització i el reciclatge de materials en obra sempre que sigui possible i les 
condicions del material ho permetin. En les canalitzacions es preferirà la utilització de terres noves en 
lloc de reutilitzar-les, per evitar la col·locació de terres contaminades. 

Es recolliran els olis i greixos generats a obra, complint la legislació sectorial aplicable. 

Durant el transcurs dels treballs objecte del present document així com a la finalització dels mateixos, 
el contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant l’execució de les instal·lacions, 
de manera que sota cap circumstància es produeixi emmagatzematge temporal de residus en els edificis 
o llocs d’execució de les feines. 

L’empresa contractista haurà d'entregar el certificat de gestió de residus per part de l'empresa 
transportista i/o gestora de residus autoritzada a B:SM amb indicació del volum de residus generat i la 
classificació dels mateixos segons normativa vigent. 

1.8.1.4.1 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Per a poder planificar una correcta gestió dels residus, l’estimació i tipologia dels mateixos està 
relacionada amb la seva naturalesa i amb la quantitat que es preveu generar. 

Donat que en la realització de les instal·lacions s’ha previst la construcció de noves canalitzacions 
soterrades  es generaran residus procedents de diverses fonts. Aquests inclouran els residus sobrants 
de les canalitzacions, elements obsolets de ferro i acer, de cablejat de coure, d’electrònica obsoleta, 
plàstics i cartrons d'embalatges, etc. 

S’adjunta a continuació l’estimació dels residus generats a les feines d’enderroc en metres cúbics (m3) 
i tones (T) per tipologies. 

 

Taula 10: Residus generats 

El que suposa un total de 131,08 m3 (256,42 T). 

RESIDUS GENERATS A LA CONSTRUCCIÓ DE PRISMA DE CANALITZACIÓ
Volum Pes

Tota residus generats (m3) (T)
Formigó i Panots 45,75 100,65
Capa asfàltica 3,61 8,67
Terres sobrants 81,72 147,10
Total residus per a eliminació en abocador autoritzat 131,08 256,42
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1.8.1.4.2 PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El cost d’execució material de la gestió de residus disposa d’un capítol al pressupost del projecte on 
amb les partides corresponents. 

A partir del volum total de 131,08 m3 que inclou: 

 La càrrega i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, a raó de 12,50 €/m3. 
 La disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, a raó de 24,15 €/m3 

Es té un pressupost d’execució material de 4.804,08 €. 
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1.9 ANNEX 4: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.9.1 MEMÒRIA 

1.9.1.1 JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC 
El paràgraf 2, de l'article 4, Capítol II, del RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), estableix 
l'obligatorietat d'elaboració d'un Estudi bàsic de seguretat i salut i no caldrà l'elaboració d'un Estudi de 
Seguretat i Salut quan el projecte d'obres no s'inclogui en cap dels supòsits següents: 

 Que el pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.759,08 euros. 

 Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

 Que el volum de la mà d'obra estimada entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El projecte no s'inclou en cap dels supòsits esmentats pel que està justificada i obligada l'elaboració 
d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1.9.1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI 
El present estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix les prevencions de riscos d'accidents laborals i de 
danys a tercers, que puguin derivar de les unitats d'obra previstes per a l'execució d'aquest projecte, 
segons queda establert en el capítol II, del Reial Decret 1627 / 1997 de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25). 

En aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, elaborat d'acord amb les directrius de l'article 6, capítol II, 
de l'esmentat RD, s'identifiquen les situacions potencials de risc laboral més típiques de les obres en 
desplegaments de xarxes de fibra òptica, i es precisen les normes de prevenció aplicables a aquests 
riscos que afavoreixin la seva eliminació o minimització. En aquells casos en què hi hagi riscos laborals 
que no puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, es detalla la ubicació en l'apartat 
"Mesures extraordinàries de Protecció" per definir les mesures de protecció adequades, establint 
mesures alternatives, si cal, tendents a eliminar o, si no controlar i reduir, els riscos d'accidents laborals. 

En totes les unitats d'obra previstes per a l'execució dels treballs d'aquest projecte s'hauran d'aplicar 
també, a part de les esmentades normes, les precaucions específiques que el contractista tingui 
assenyalades en els Mètodes d'Instal·lació i en els Manuals de Construcció. 

D'altra banda l'Empresa Constructora no està exempta de dur a terme les seves obligacions en el camp 
de la prevenció de riscos laborals, ja que en virtut del Reial Decret està obligada a elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’ analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema 
d'execució d'obra. En aquest Pla, s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció de 
riscos que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos, ni disminuir la valoració econòmica de les que 
s'establissin, en el cas, en aquest estudi. 

1.9.1.3 DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Els treballs a què es refereix aquest estudi són els inherents a la instal·lació de càmeres en fanals 
d’enllumenat públic, instal·lació amb bateries, instal·lació de bàculs i panells solars, estesa i connexió 
amb cablejat UTP en alçada, realitzats conforme es recull en els procediments descrits al Plec de 
Condicions Generals i les Normes Internes de Seguretat i Salut. Aquests treballs es citen, detallen i 
localitzen en el present projecte. 

1.9.1.4 RESUM DEL PRESSUPOST 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) en Seguretat i Salut amb partida alçada a justificar és de 
3.058,37 € i està indicat al DOCUMENT 4: PRESSUPOST d’aquest projecte. 

1.9.1.5 IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de treball en les 
obres, establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació 
els riscos particulars dels diferents treballs derivats de les diferents unitats d'obra recollides en aquest 
projecte. 

S'haurà de fer especial atenció als riscos més usuals de les obres, com són les caigudes, talls, cremades, 
erosions, caiguda d'objectes, atropellaments i electrocucions, havent d'adoptar en cada moment la 
postura més adequada i l'equip de treball més apropiat a les característiques de l'obra que es vagi a 
realitzar. 

A continuació s'indica una relació, no exhaustiva, dels riscos derivats dels treballs més habituals: 

Accidents “in itinere”: 

 Vehicle particular 
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 Vehicle públic 
 Vehicle d'empresa 
 Desplaçament vianants 

Riscos comuns a tots els treballs: 

 Utilització de vehicles: Furgonetes. 
 Utilització de vehicles: Camions. 
 Utilització de vehicles: Carretons. 
 Utilització d'eines. 
 Utilització de maquinària. 
 Caigudes d'escala, plataformes, bastides o pals. 
 Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb materials o eines, relliscades). 
 Caigudes a diferent nivell (rases, precipicis, canvis bruscos de nivell sense proteccions). 
 Caigudes d'eines, materials o objectes des de nivells superiors. 
 Aixafament o atrapament per desplaçament de càrregues. 
 Extensió d'escales inapropiada. 
 Graons d'escala defectuosos. 
 Suports de fixació deteriorats o poc sòlids. 
 Caiguda de la càrrega transportada. 
 Caigudes de material i rebots. 
 Projecció de partícules. 
 Cops amb objectes. 
 Atropellaments, xocs amb altres vehicles. 
 Cremades. 
 Talls, punxades. 
 Agressions d'animals. 
 Sobreesforços per postures incorrectes. 
 Males condicions meteorològiques. 
 Incendis i explosions. 
 Proximitat amb altres serveis (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 Parets de fixació deteriorades o poc sòlides. 
 Contactes elèctrics directes i indirectes. 
 Maneig de recipients a pressió. 
 Sorolls. 
 Esfondraments o desploms. 
 Atrapaments per òrgans mòbils. 
 Sobretensions d'origen atmosfèric. Dies de tempesta. 
 Tensió de pas i tensió de contacte 

1.9.1.5.1 CONSTRUCCIÓ DE CANALITZACIONS, CAMBRES DE REGISTRE I PERICONS 

 Risc derivat del funcionament de les grues. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Generació excessiva de pols. 
 Gasos tòxics. 
 Gasos combustibles. 
 Líquids inflamables. 
 Aigües residuals. 
 Trànsit. 
 Creus amb rierols, rius i ferrocarrils 
 Desplom i / o caiguda de maquinària i / o eines. 
 Obertura de clots 
 Despreniment i / o esllavissament de terres. 
 Desplom i / o caiguda de les parets de contenció en pous i rases. 
 Desplom i / o caiguda d'edificacions veïnes. 
 Fallades d'encofrats. 
 Fallades d'apuntalament o d'apuntalament. 
 Bolcada de piles de material. 

1.9.1.5.2 TREBALLS EN CAMBRES DE REGISTRE, PERICONS I GALERIES DE SERVEI 

 Risc derivat del funcionament de les grues. 
 Gasos tòxics. 
 Líquids inflamables. 
 Gasos combustibles. 
 Aigües residuals. 
 Trànsit. 
 Inundacions. 
 Tensions d'estesa de cables. 

1.9.1.5.3 TREBALLS AMB PLATAFORMA ELEVADORA 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Caigudes de persones al mateix nivell. 
 Caiguda d’objectes per desplomi o esfondrament (plataforma). 
 Caiguda d’objectes en manipulació (eines, materials). 
 Caiguda d’objectes despresos(materials no manipulats). 
 Cops contra objectes immòbils. 
 Cops amb elements mòbils de màquines. 
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 Cops amb objectes o eines. 
 Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. 
 Sobreesforços. 
 Contactes elèctrics. 
 Incendis. 
 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. 
 Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions). 

1.9.1.5.4 RISCOS ELÈCTRICS 

1.9.1.5.4.1 TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia 
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte: 

 Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots 
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon 
estat de conservació. 

 També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de 
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com 
si estigués sota tensió. 

Els accidents elèctrics presenten un índex de gravetat molt alt. La causa fonamental de les lesions és la 
intensitat del corrent que circula pel cos humà unida a la durada del xoc elèctric. Les instal·lacions en 
baixa tensió, i les de corrent altern en baixa freqüència, són les que produeixen major nombre 
d'accidents elèctrics. 

Els contactes elèctrics es divideixen en dos: directes i indirectes. El directe és el produït al contacte de 
les persones amb les parts actives dels materials o equips (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió; 
REBT MI BT 001). Per considerar satisfeta la protecció contra contactes directes a les instal·lacions 
elèctriques, es prengués una de les següents mesures (REBT MI BT 021): 

 Interposició d'obstacles. 
 Allunyament de les parts actives de la instal·lació. 
 Recobriment de les parts actives de la instal·lació. 

El contacte indirecte es produeix quan les persones contacten amb massa posades accidentalment sota 
tensió (REBT MI BT 001). Les masses comprenen, normalment: 

 Les parts metàl·liques accessibles dels materials i equips elèctrics. 

 Els elements metàl·lics en contacte amb les superfícies exteriors de materials o equips 
alimentats amb corrent elèctric. 

 Tot objecte metàl·lic situat en la proximitat de parts actives no aïllades. 
Les mesures de protecció contra contactes indirectes poden ser: 

Classe A 

 Separació de circuits 
 Ocupació de petites tensions. 
 Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció. 
 Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses. 
 Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció. 
 Connexions equipotencials. 

Classe B 

 Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (diferencials). 
 Posada a terra de les masses i dispositius de tall per tensió de defecte. 
 Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (fusibles o 

interruptors magnetotèrmics). 
La posada a terra permet per evitar que les màquines quedin sotmeses a tensions superiors a les de 
seguretat (Vs = I x RT) 

L'elecció de la sensibilitat del diferencial, queda determinada en complir la relació R <= 50/ls en locals i 
emplaçaments secs. I per R <= 24/ls, en locals o emplaçaments humits. Sent ls el valor de la sensibilitat 
de l'interruptor a utilitzar. Existeixen dispositius diferencials amb els valors següents: 

 Per a alta sensibilitat (30mA); 

 Mitjana sensibilitat (300, 500, 650mA); 

 Baixa sensibilitat 1 A, 2 A i 3 A. 

Les proteccions més comuns són els dispositius associats a la posada a terra: Com són els dispositius de 
tall per intensitat de defecte (curtcircuits fusibles o interruptors magnetotèrmics). 

S'han de revisar els falsos contactes i males connexions que fan augmenti la resistència en ells, això 
provoca un augment de la intensitat en el circuit, produint punts calents que, en la majoria dels casos 
són el punt d'ignició dels incendis. 

Els aparells fusibles com els dispositius de tall per sobre intensitat han d'estar protegits per elements 
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apaga espurnes i de fosa. 

1.9.1.5.4.2 TREBALLS PROPERS A LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia 
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte: 

 Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots 
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon 
estat de conservació. 

 També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de 
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com 
si estigués sota tensió. 

 L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o desmuntatge 
propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 

 No s'han d'introduir vehicles amb càrrega alta per sota de les línies elèctriques. 
 Assegurar-se que les parts de les grues mòbils dels camions es fixen abans de passar per sota de 

les línies elèctriques i que no es maniobra amb les esteses en la seva proximitat, de manera que 
una falsa maniobra pugui generar un contacte. Una persona vigilarà o estar proveïda de mitjans 
de senyalització que permetin ordenar la parada immediatament si és necessari. En cas de 
contacte del camió amb la línia aèria es procurarà en primer lloc realitzar la desconnexió baixant 
la part mòbil i en cas de no aconseguir-ho es abandonarà el camió SALTANT, mai es baixarà fent 
contacte a la vegada en el camió i el terreny. 

 El personal que no participi en la maniobra de la grua romandrà allunyat de la mateixa. 
 Quan calgui transportar objectes llargs per sota de les línies aèries cal assegurar-se que estan 

en posició horitzontal i que no sobrepassen la distància de seguretat. 
 Les distàncies de seguretat en línies aèries d'Alta Tensió estan fixades en el Reglament de línies 

elèctriques aèries d'alta tensió (4 m fins a 66 kV i 5 m per a tensions superiors). 
 Es suspendran els treballs quan amenaci tempesta. 
 Sempre s'han de complir les directrius marcades en: el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

i el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

1.9.1.5.4.3 TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies d'energia 
respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es tindrà en compte: 

 Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de comptar amb tots 
els mitjans de protecció personal i general necessaris, rebutjant si cal, els que no estiguin en bon 
estat de conservació. 

 També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents en l'àrea de 
treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de línies d'energia elèctrica com 
si estigués sota tensió. 

 L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o desmuntatge 
propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 

1.9.1.5.4.4 PARAL·LELISME 

Es diu que hi ha paral·lelisme quan la canalització de telecomunicacions i la d'altres serveis discorren 
sensiblement paral·leles, això pot produir-se en el pla horitzontal i vertical, havent evitar aquest últim 
cas, és a dir que una canalització discorri per sobre d'una altra. 

En cas de paral·lelisme amb xarxes de distribució d'energia elèctrica, semàfors, enllumenat públic, etc. 
s'ha de mantenir una separació adequada, havent-se establert aquesta segons la norma UNE 133.100, 
en 25 cm. amb línies d'alta tensió i 20 cm. amb les de baixa tensió. 

Es considera com a límit entre baixa i alta tensió els 500 volts segons la norma esmentada 

1.9.1.5.4.5 CRUÏLLA 

Anomenem encreuament al cas en què es troben els traçats de les dues canalitzacions. 

Les separacions mínimes que s'han de mantenir en el cas de encreuaments són les mateixes que per al 
paral·lelisme, és a dir, 25 cm. per a alta tensió i 20 cm. per a baixa tensió. 

1.9.1.6 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com a criteri general primarà la protecció de les persones enfront de l'execució del treball que es 
realitza, paralitzant aquest treball quan s'adverteixi risc greu i imminent per als treballadors o terceres 
persones en tant s'analitza aquest risc i s'estableixin les mesures de protecció adequades al cas. 

A més, hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària, les 
eines de treball i els equips de protecció individual, els quals, han d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Les mesures relacionades a continuació també s'han de tenir en compte i seran d'aplicació en l'execució 
dels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.) Que siguin requerits. 
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1.9.1.6.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 Organització dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions dins 
de l'obra. 

 Senyalització de perill en les rases. 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació als nivells exteriors. 
 Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària 
 Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 Els elements de les instal·lacions elèctriques han de tenir proteccions aïllants i interruptor 

diferencial. 
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
 Precaució en la utilització de paviments lliscants. 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
 Col·locació de mallats en forats horitzontals. 
 Protectors de goma. 
 Barana de protecció CR, alçada mínima 90 cm. 
 Explosímetres. 
 Extintors. 
 Ventiladors elèctrics. 
 Motobombes i electrobombes 
 Grups electrògens 
 Ganxo per aixecar tapes de pericons 
 Tanques i banderoles de senyalització. 
 Detector d'oxigen. 
 Detector de gasos tòxics. 
 Defensa contra aigües. 
 Caputxons i beines aïllants 
 Bastida per Càmeres de Registre 
 Extractor de fusibles. 
 Equips per a la posada a terra i curtcircuit. 
 Utilització d'envasos normalitzats per a transport de combustible. 
 Plataforma per escales. 

1.9.1.6.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Ús de sabates antilliscants en escales. 
 Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i / o projecció de partícules. 
 Utilització de calçat de protecció i seguretat d'acord amb les tasques a realitzar degudament 

homologats. 
 Utilització de casc de seguretat homologat. 
 Utilització de guants homologat per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 
 Utilització de guants aïllants homologats per evitar el risc elèctric. 
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 Granota de feina. 
 Casc de seguretat. 
 Bota baixa, de cuir. 
 Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 
 Armilles, jaquetes, i davantals de protecció contra agressions mecàniques i químiques, cinturons 

de subjecció del tronc, faixes i cinturons antivibracions, roba de protecció antiinflamable, armilla 
retroreflectant i fluorescent homologat. 

 Cinturó de seguretat homologat. 
 Cinturó homologat per Cambres de Registre. 
 Guants contra agressius químics. 
 Catifes aïllants. 
 Ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral ulleres de muntura cassoletes, 

pantalles facials, pantalles de soldadors de mà o cap. 
 Equips de protecció contra caigudes d'altura, arnesos i cinturons de subjecció, 
 Utilització de les eines més adequades per als diferents treballs. 
 En presència, encara que sigui temporal, d'atmosferes potencialment explosives, utilitzar les 

eines antiespurna, o amb sistema antideflagrant. 
 Les eines portàtils que s'utilitzen en llocs altament conductors com canonades metàl·liques, o 

humides, hauran de ser del tipus III (24V) o bé alimentades per un transformador separador de 
circuits, estant aquest fora del recinte on es va a treballar. 

 Mai fer servir eines elèctriques amb els peus mullats. 
 No s'han d'exposar les màquines elèctriques a la pluja, si aquestes no tenen un grau de protecció 

a la penetració d'aigua (IP 44 mínim). 
 Amb les eines pneumàtiques, haurem de prestar especial atenció als riscos derivats de la 

projecció de partícules o fragments a gran velocitat i utilitzar-les amb els equips de protecció 
individual adequats. Algunes d'aquestes eines poden ser els martells pneumàtics, pistoles, fixa 
claus, etc. 
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1.9.1.6.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

 Protecció dels buits dels sostres per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

1.9.1.6.4 MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ 

OBRA D'ALT RISC LABORAL 

Encreuament amb línia elèctrica d'A.T. de 20 KV reglamentada. 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

Les mesures extraordinàries de protecció i prevenció es detallen en l'apartat "Treballs propers a la 
línia d'energia elèctrica". 

No es començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva execució. 

 

OBRA D'ALT RISC LABORAL 

Cruïlla de carretera  

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera, demanant el tall 
de trànsit si cal mentre durin els treballs d'estesa i fixació del cable entre els esmentats pals. Si el 
trànsit és dens es s’instal·laran a banda i banda de la carretera marcs de fusta amb l'alçada suficient 
perquè permeten subjectar el cable per sobre de la via mentre duren els treballs d'estesa i fixació en 
les obertures afectats. No es començaran els treballs mentre no siguin concedits els permisos per a 
executar 

 

OBRA D’ALT RISC LABORAL 

Encreuament subterrani de Carretera 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera. demanant el tall 
o desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de vorera i paviment. 
Si la densitat del trànsit rodat ho aconsella i el desviament de trànsit és improcedent per seguretat 
urbana, l'obra es realitzarà en dues fases, en la primera s'executarà la canalització d'una de les 
meitats de la calçada permetent el trànsit rodat per l'altra meitat i quan es pugui reposar el trànsit 
rodat a la primera meitat, s'executarà l'obra de la segona. En tot moment estarà vigilat el trànsit rodat 
per dues persones que establiran la prioritat de pas en cada sentit de circulació no es començarà 
l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva execució. 

 

OBRA D’ALT RISC LABORAL 

Treballs de canalització subterrània en via pública que afecten a vorera i calçada 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres en la calçada, demanant el tall o 
desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de vorera i paviment. 
No es començaran les obres mentre no siguin concedits els permisos per a executar 

NOTA: Aquesta informació no eximeix de l'adopció, per part del personal d'obra, de totes les mesures, 
precaucions i requeriment dels mitjans necessaris per a la realització dels treballs, tal com recull en els 
Mètodes i manuals de Construcció / Instal·lació corresponents. 

Les precaucions específiques per a cada tipus de risc enumerat, estaran detallades en les Normes De 
Seguretat i Higiene en el Treball de l’empresa instal·ladora. 
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1.9.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1.9.2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
A continuació es detalla una llista, no exhaustiva, de lleis, decrets i normes actualment en vigor que 
d'una manera directa o indirecta, afecten la prevenció de riscos laborals: 

 R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 1997.10.25), de Disposicions mínimes de Seguretat i de 
Salut en les obres de construcció. Transposició al dret espanyol de la Directiva 92/57/CEE de 24 
de juny que estableix les disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que s'han d'aplicar en les 
obres de construcció temporals o mòbils. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 1995.11.10), de Prevenció de Riscos Laborals. Transposició 
al dret espanyol de la Directiva 89/391/CEE relativa a l'aplicació de les mesures per promoure 
la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball, així com les Directives 92/85/CEE, 
94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a l'aplicació de la maternitat i dels joves i al tractament de les 
relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball temporal. 

 R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre de Previsió de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
En el BOE 2004.03.10 (pàgina 10.722), es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD 
171/2004 de 30 de gener. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos 
Laborals que modifica la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i inclou 
les modificacions que s'introdueixen en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'ordre social, text 
refós aprovat per RD 5 / 2000, de 4 d'agost. 

 R.D. 39/1997, de 17 de gener (BOE 1997.01.31), pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, modificat per RD 780/1998 de 30 d'abril (BOE 1998.05.01). 

 R.D. 485/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva 
92/58/CEE de 24 de juny. 

 R.D. 486/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en els llocs de treball. Transposició al dret espanyol de la Directiva 
89/654/CEE de 30 de novembre. 

 R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE 1997.04.23), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. Transposició al dret espanyol de la Directiva 90/269/CEE de 29 de maig. 

 R.D. 374/2001, de 6 d'abril (BOE 1901.05.01), sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Transposició 
al dret espanyol de la Directiva 98/24/CE, del Consell, de 7 d'abril i de la Directiva 2000/39/CE, 
de la Comissió, de 8 de juny. 

 R.D. 614/2001, de 8 de juny (BOE 2001.06.21), sobre disposicions mínimes per a la protecció de 
la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

 R.D. 349/2003, de 21 de març (BOE 2003.04.05), pel qual es modifica el RD 665/1997, de 12 de 
maig, (BOE 1997.05.24), sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als 
agents mutàgens. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 1997.08.07), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 R.D. 773/1997, de 30 de maig (BOE 1997.06.12) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. En el BOE 1997.07.18 
(pàgina 22094) es fa referència a una correcció d'errors d'aquest RD 773/1997 de 30 de maig. 

 R.D. 212/2002, de 22 de febrer (BOE 2002.03.01), pel qual es regulen les emissions sonores en 
l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de 
la Directiva 2000/14/CE, de 8 de maig relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

 Llei 37/2003, de 17 de novembre (BOE 18/11/2003), del soroll. Transposició al dret espanyol de 
la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002. 

 R.D. 524/2006, de 28 d'abril (BOE 04/05/2006), pel qual es modifica el RD 212/2002, de 22 de 
febrer (BOE 2002.03.01) pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn deguda a 
determinades màquines d'ús a l'aire lliure. Transposició al dret espanyol de la Directiva 
2005/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es 
modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres 
sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

 R.D. 286/2006, de 10 de març (BOE 2006.03.11), sobre protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Transposició al dret espanyol 
de la Directiva 2003/10/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer de 2003, sobre 
les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos 
derivats dels agents físics ( soroll). 

 O.M. de 14 de març de 1960 (BOE 1960.03.23) sobre normes per a la Senyalització d'obres a les 
carreteres. 

 O.M. de 31 d'agost de 1997 (BOE 1987.09.18) sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja 
i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat. Modificada per R.D. 208/1989 de 3 de febrer 
(BOE 1989.03.01) pel qual s'afegeix l'article 21 bis i es modifica la redacció de l'article 171.bA 
del Codi de circulació. 

 RD 842/2002 de 2 d'agost (BOE 1902.09.18) pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. 

 RD 223/2008 de 15 de febrer (BOE-A-2008-5269), pel qual s'aproven el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 097691/. 
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 R.D. 709/2015 de 24 de juliol (BOE-A-2015-9527), pel qual s’estableixen els requisits essencials 
de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. 

 R.D. 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 2005.11.05), sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a vibracions 
mecàniques. Transposició al dret espanyol de la Directiva 2002/44/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de juny de 2002. 

 R.D. 396/2006, de 31 de març (BOE 1906.04.11), pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Transposició al dret 
espanyol de la Directiva 2003/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de març de 2003, 
per adaptar la normativa espanyola a la comunitària. 

 R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Protecció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre (BOE 2006.10.19), reguladora de la subcontractació al sector de 
la Construcció. Té per objecte millorar les condicions de treball del sector, en general, i les 
condicions de seguretat i salut dels treballadors d'aquest, en particular. 

1.9.2.2 PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola portàtil el contingut serà, com a mínim, l'especificat en el paràgraf 3 de 
l'annex VI del Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 1997.04.23). 

S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'haurà de traslladar 
als accidentats, per a això, és convenient anunciar en l'obra, i en un lloc ben visible, la llista dels telèfons 
i direccions dels centres assignats per a urgències, així com d'ambulàncies, taxis, i qualsevol altre mitjà 
de transport, públic o privat, que permeti garantir un ràpid i segur mitjà de trasllat dels possibles 
accidentats als centres d'atenció mèdica. 

1.9.2.3 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
L'empresa encarregada d'executar les obres i instal·lacions associades a aquest projecte, a través de 
direcció de l'obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas que ocorri un accident laboral: 

1. L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament o progressió de 
les lesions. 

2. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se suposarà 
sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció 
primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització del accidentat fins a 
l'arribada de l'ambulància, i de reanimació en el cas d'accident elèctric. 

3. En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible 
segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels 
transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per al accidentat. 

L’hospital més proper a la instal·lació és: 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 

Passeig de la Vall d’Hebron, 129 

08035 - Barcelona 

Tel. 93 489 30 00 

1.9.2.4 COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'encarregat de l'Obra, i en absència d'ambdós, el Coordinador de 
Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que es recullen en el quadre 
explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció 
decidida i la seva eficàcia: 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 

Accidents de tipus lleu. 

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un 
d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes 
i adoptar les correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

Accidents de tipus greu. 

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un 
d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 
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Accidents mortals. 

Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions 
judicials. 

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un 
d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les 
correccions oportunes. 

A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

1.9.2.5 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 

 Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el "full oficial d'accidents de treball ocorreguts 
sense baixa mèdica", que es presentarà a la "entitat gestora" o "col·laboradora", en el termini 
dels 5 primers dies del mes següent. 

 Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de treball, que es 
presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de 
l'accident. 

 Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es comunicaran 
a l'autoritat laboral, telegràficament, telefònicament o per fax, en el termini de 24 hores 
comptades a partir de la data del sinistre. 
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1.9.3 ANNEXOS 

1.9.3.1 FITXES TÈCNIQUES 

1.9.3.1.1 CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC 

 

Material incombustible resistent a greixos, sals i aigües. Classe n aïllant a 1.000 V i classe e 4T aïllant a 
25.000 V. Material no rígid hidròfug, fàcil neteja i desinfecció 

1.9.3.1.2 ULLERES PROTECTORES CONTRA IMPACTES 

 

1. Casquet emmotllat de material plàstic (1) 
2. Anelles roscades per suport i retenció de vidre en matèria plàstica (1) 
3. Vidre inactínic de 50 mm. De diàmetre 
4. Ocular protector de plàstic incolor de 50 mm. De diàmetre 
5. Cadeneta regulable amb protector de goma 
6. Dispositius d'alumini anoditzat per ventilació indirecta 
7. Cinta de cautxú regulable mitjançant 2 sivelles metàl·liques 

1.9.3.1.3 BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III 

 

1. Sola vulcanitzada d'acer-nitril 
2. Palmell de muntatge de cuir artificial adobat al crom, de 3 mm. de gruix amb plantilla de jute* 
3. Prevulcanització amb làser 
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4. Replè del talo de fusta de pollancre de 20 mm. de gruix* 
5. Contrafort de roba endurida amb resina* 
6. Tall de pell " boix-calf" 
7. Talonera reforç pell "boix-calf" 
8. Tall de pell " boix-calf" 
9. Foam de 9 mm de gruix* 
10. Serratge adobat al crom 
11. Bordet d'hule plastificat* 
12. Folre de lona de coto aprestat de 0,4 mm. De gruix 
13. Llengüeta de pell "boix-calf" 
14. Feltre de lona aprestada de 5 mm de gruix* 
15. Puntera metàl·lica 
16. Rebló d'acer pavonat* 
17. Ullets inoxidables de llautó niquelat* 
18. Replè de jute aprestat* 

* Aquestes matèries primeres podran substituir-se per altres similars previ coneixement i aprovació del client 

1.9.3.1.4 CINTURÓ DE SEGURETAT 

 

1.9.3.1.5 DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR 

 

1. Davantal* 

1.1. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada 

1.2. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. d’amplada 

2. Corretja amb sivelles de 160 * 20 mm 

3. Corretja amb sivelles de 220 * 20 mm 

4. Reforços 

5. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm 

6. Corretja de subjecció de 500 * 20 mm 

* El gruix del cuir serà de 2mm aprox. 
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1.9.3.1.6 PANTALLA PER A SOLDADOR 

 

1. Carcassa de fibra de vidre amb poliester emmotllat en una sola peça 

2. Marc fixa d'akulon 

3. Marc lliscant en material acrílic 

4. Cristall pla inactínic 

5. Fleixos de retenció de cristalls de xapa d'acer estampada 

6. Cristall pla incolor 

7. Reblons de llautó recobert de poliamida 

8. Mànec de material acrílic o fusta 

9. Molla de filferro d'acer de 1 mm. De diàmetre 

10. Casquet guia per resort de poliamida 

11. Tirant amb gallet de poliamida 

1.9.3.1.7 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
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1.9.3.1.8 SENYALS D’OBLIGATORIETAT 

 

1.9.3.1.9 SENYALS DE PERILL 
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1.9.3.1.10 SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 

1.9.3.1.11 SENYALS D’INFORMACIÓ 
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1.9.3.1.12 SENYALS CONTRAINCENDIS 

 
 

1.9.3.1.13 BANQUETS AÏLLANTS 
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1.9.3.1.14 ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET 

 

INCORRECTE     CORRECTE 

1.9.3.1.15 PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS 

 

12. Xarxa de poliamida de fil de 4mm. de gruix 

13. Ganxos incorporats al forjat al abocar el formigó 

 

14. Mallat col·locat en la cara superior 

15. Rodó electrosoldat 
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1.9.3.1.16 EXECUCIÓ D’APUNTALAMENT D’EXCAVACIONS 

 

 

1.9.3.1.17 ÚS D’ESCALES DE MÀ 
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INCORRECTE     CORRECTE 

1.9.3.1.18 CREUAMENT DE RASES 

 

INCORRECTE    CORRECTE 
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1.9.3.1.19 ANCORATGES DE MAQUINÀRIA 

 

INCORRECTE   CORRECTE 

1.9.3.1.20 SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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1.9.3.1.21 EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 

1.9.3.1.22 CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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1.9.3.1.23 PROTECCIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS 

 

INCORRECTE  CORRECTE 

1.9.3.1.24 MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 
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1.9.3.1.25 SOLDADURES ELÈCTRIQUES 

 

INCORRECTE   CORRECTE 

1.9.3.1.26 ÚS DE DUMPER 

  

 

INCORRECTE   CORRECTE 



Projecta 
 

Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68 

 
 

Ref: 25141 – Versió 2.0 MEMÒRIA I ANNEXOS 53 

 

1.9.3.1.27 DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL 

 

1.9.3.1.28 SENYALITZACIÓ DE DESVIAMENTS PER OBRES 
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1.9.3.1.29 FULL DE D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT 
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1.10 ANNEX 5: CONTROL DE QUALITAT 

1.10.1 MEMÒRIA 

1.10.1.1 CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I EQUPAMENT 
Les tasques de control de qualitat per a la recepció de materials que seran d’aplicació són les següents: 

 Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials que conformen 
la instal·lació. 

 Identificació dels equips i materials (Marca, Tipus, Normativa, Característiques). 
 Comprovar que els diferents elements compleixen les especificacions del projecte. 
 Certificats de garantia. 
 Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material. 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions dels projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa contractista es comunicarà 
a la Direcció d’Obra que decidirà la substitució total o parcial del material rebut. 

1.10.1.2 CONTROL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
Operacions de control respecte a l’obra civil: 

 Replanteig de la zona a repicar. 
 Comprovació de l'estat actual del paviment. 

Operacions de control respecte a l’obra mecànica: 

 Replanteig de la ubicació de cada element. 
 Comprovació dels elements de comunicacions. 
 Comprovació dels diàmetres del cablejat segons projecte. 
 Comprovació dels elements de connexió. 
 Control del procés i de la correcta execució de la instal·lació. 

En cas de resultats negatius i anomalies, es procurarà corregir els  defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari es substituirà el material afectat o es tornarà a construir/instal·lar de manera correcta. 

1.10.1.3 PROVES DE FUNCIONAMENT 
Proves de funcionament respecte a l’obra civil: 

 Inspecció visual dels elements. 
 Comprovació del ferm del sòl. 
 Comprovació del correcte pas d'instal·lacions. 
 Comprovació de la correcte subjecció dels suports. 

Proves de funcionament respecte a l’obra mecànica: 

 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Control final d’identificació del material i lloc d’emplaçament 
 Certificació dels cables de xarxa de dades (UTP). 
 Certificació dels cables de fibra òptica. 
 Certificació dels cables elèctrics. 
 Realització d’informes amb resultats dels controls i proves realitzats. 
 Es faran proves del funcionament i l’execució de les instal·lacions de forma global. 
 Al respectes de la instal·lació elèctrica: test d’interruptors automàtics-diferencials, comprovació 

continuïtat, aïllament i valor de resistència de terra i legalització 

1.10.1.4 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
El contractista ha de generar, conjuntament amb la Direcció d’Obra, l’Acta de replanteig i formalitzar la 
iniciació de les obres i vetllar que els replanteigs s’efectuïn degudament. 

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d’execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin. 

Aquests plànols s’hauran de formular amb la suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data 
programada per a l’execució de la part d’obra i/o serveis a què es refereix i hauran d’ésser aprovats per 
la Direcció d’Obra. 

El contractista trametrà a la Direcció d’Obra i als interlocutors que BSM designi un comunicat setmanal 
de la tasca executada cada setmana i en el que es reflectiran les incidències d’obra i/o servei més 
importants. La Direcció d’Obra podrà definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
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Complementàriament la Direcció d’Obra o la part contractant podrà demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial en el moment que ho consideri adequat. 

Al començament de l’obra el contractista elaborarà una planificació detallada de les seves tasques i 
recursos dedicats, amb les fites més importants. 

El contractista generarà els plànols d’obra i/o serveis requerits per la Direcció d’obra, necessaris per a 
la certificació i per a la elaboració de l’As-Built, que ha d’incloure almenys: 

 Memòria de la instal·lació. 
 Fotografies dels pericons, armaris, bàculs per on passa la canalització, i la seva ubicació a planta. 
 Traçat en DGN de la canalització, amb el posicionament dels pericons amb coordenades GPS. 
 Posicionament amb coordenades GPS dels armaris i bàculs instal·lats. 

1.10.1.5 PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT 
L'empresa contractista estarà obligada a contractar els serveis de l'entitat ACEFAT per realitzar el 
control de qualitat de les obres. Aquesta entitat s'encarregarà de supervisar que altres serveis soterrats 
no es vegin afectats, verificant, a més, que tots els processos i materials utilitzats compleixin amb les 
especificacions establertes i amb la normativa vigent. 

El pressupost d’execució material estimat dels serveis d’ACEFAT de seguiment d’obra civil amb una 
duració de 8 setmanes naturals és de 1.678,88 €. 

  



NÚMERO D'EXPEDIENT 
25634 3/10/2025

DADES DEL PROMOTOR
B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. Estimació  nou edifici municipal al carrer d’Aiguablava 68 
C / París 207 5è 1a
08008 Barcelona

Treballs realitzats per client Municipal
Permís de Canalització (CZ):

Gestió 272,25
Visita Qualitat Urbana 5 setmanes 1406,63

TOTAL (inclou iva) 1678,88

*Concepte Prorroga s'aplicarà en cas de pròrroga d'assenyalament . 17
**Concepte Qualitat s'aplicarà a criteri de l'Ajuntament de Barcelona segons ubicació/afectació.

DATA

CODI D'OBRA I ADREÇA

Aquest import s'haura de liquidar per transferència bancaria abans d'obtenir el permís, la documentació corresponent s'enviarà 
per email.Acefat, aie V60334497
La Caixa C. Balmes, 182, 08006 Barcelona IBAN. ES95 2100 1008 46 02 00219009
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1.11 ANNEX 6: OFERTA SERVEI D'INTEGRACIÓ XARXA SEGONS INDICACIONS I 
DIRECTRIUS DEL PLEC VIGENT DE L'IMI 

  



 
 
 

 
 

 

Pàgina 1 de 2

BIM/SA BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA 
Ref.: 202500198996o 

 

 

Barcelona, a 4 d’agost de 2025 

 

1. Descripció dels serveis 

A continuació, es detalla en què consistirà i inclourà el servei de telecomunicacions per dotar de 
fibra òptica municipal (FOM) a la seu d’Aiguablava, 68 (CDIAP). La present valoració contempla 
de feines associades a la part d’integració a la xarxa de l’Ajuntament de Barcelona (GIX) 
realitzant la connexió a la xarxa amb doble via a partir des del punt d’integració RS3935 on el 
client deixarà el cable en punta. 

- VIA 1: servei des de AC-AUSO85 

- VIA 2: servei des de CSSPTRIN. IMPORTANT: Aquesta via té un tram del CTTI, s'ha de 
demanar la cessió de 2 fibres (desde A-VIII-3 fins A-IX-16) 

Tenint en compte tot l’anterior, es detallen a continuació, els treballs inclosos en el pressupost: 

 Replanteig, enginyeria i gestió de projecte  

 Integració a la xarxa activa, documentació i alta de tots els nous elements inclosos en 
l’obra en plataformes i bases de dades de l’Ajuntament 

 4u Subministrament i instal·lació SFP CISCO GLC-LH-SMD= 

 Treballs de fibra òptica (Subministrament, estesa, fusions, mesures i altres ítems 
necessaris) 

o 4u Pigtail 2 m - Subministrament de pigtail monofibra, connectors SC/PC 

o Sagnat i fusions de fibres òptiques pel mètode de fusió per arc 

o Mesures de retrodispersió i reflectometria (OTDR) 

2. Condicions econòmiques 

El preu per als serveis definits anteriorment d’acord amb les necessitats manifestades pel client: 

Concepte Unitats 
Import 

(IVA exclòs) 

Replanteig, enginyeria, gestió de projecte i documentació 1 1.323,54 € 

Integració a la xarxa activa, documentació i alta de tots els nous 
elements inclosos en l’obra en plataformes i bases de dades de 
l’Ajuntament 

1 1.077,85 € 

Subministrament i instal·lació SFP CISCO GLC-LH-SMD= 4 2.419,12 € 
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Treballs de fibra òptica (Subministrament, estesa, fusions, mesures 
i altres ítems necessaris) 

1 3.326,05 € 

TOTAL (IVA exclòs) 8.146,56 € 

Els preus indicats no inclouen impostos indirectes. 

El pagament de les esmentades quantitats serà efectuat a 90 dies mitjançant transferència 
bancària al compte corrent que Cellnex indiqui a l'efecte. 

3. Terminis d‘entrega 

Cellnex estaria en disposició de prestar els serveis indicats en un termini estimat de 20 dies a 
partir del dia de signatura del contracte o acceptació formal de l’oferta i sempre que les feines 
associades a l’obra (no responsabilitat de Cellnex) estiguin correctament executades. 

4. Condicions generals 

La present oferta té una validesa de 30 dies des de la data indicada a l'encapçalament. 

La present valoració està basada en la informació disponible i queda condicionada a la realització 
d’un replanteig de detall. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que consideri oportú. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 
Irene Merayo 
Direcció Comercial 
Tradia Telecom, S.A. 
 
 
 
 
La informació inclosa en la present oferta és CONFIDENCIAL. Les parts, així com la persona o persones que aquestes designin per a la prestació dels serveis objecte d'aquesta 
oferta, s'obliguen a mantenir la màxima confidencialitat respecte a la informació que els sigui subministrada per l'altra part relacionada o vinculada amb la present oferta, 
comprometent-se a no utilitzar-la per a finalitats diferents a les que són objecte de la mateixa, ni a divulgar-la, ni a posar-la a disposició de tercers, excepte si existeix previ 
consentiment per escrit de l'altra part. 
Cap de les parts tindrà responsabilitat per la difusió de la informació continguda en la present oferta sempre que aquesta informació ja fos de domini públic o obtinguda d'una 
tercera part de forma no confidencial i d'acord amb la llei, o bé, obtinguda de forma independent per la part receptora. 
Les dades personals facilitades en el marc de la relació mercantil existent entre les parts són tractats per la societat remitent de l'oferta sol·licitada, amb la finalitat de gestionar 
la relació mercantil, incloent la gestió i seguiment de l'esmentada oferta. La base jurídica per aquests tractaments de dades és l'aplicació de mesures precontractuals i 
addicionalment l'interès legítim. 
Les dades personals seran conservades durant el període de vigència de la relació mercantil i, un cop finalitzada, si resultés necessari, es conservaran durant tot el temps en què 
sigui necessari la seva conservació per atendre els requeriments legals aplicables. Aquest període de conservació es determinarà d'acord amb la legislació aplicable en cada 
moment. 
El titular de les dades pot exercir els seus drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a personaldata@cellnextelecom.com. També s'informa 
de l'opció de presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que s'ha comès una infracció de la legislació respecte a el 
tractament de les dades personals. 
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DOCUMENT 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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2.1 PLÀNOL DE SITUACIÓ 

2.2 PLÀNOL DE CANALITZACIONS 

2.2.1 PLÀNOL GENERAL 

2.2.2 PART 1 

2.2.3 PART 2 

2.2.4 PART 3 

2.3 ESQUEMA LÒGIC 

2.4 SECCIONS DE RASES I PERICONS 

2.4.1 SECCIÓ RASES PER A CANALITZACIONS A VORERA 

2.4.2 SECCIÓ RASA PER A CANALITZACIÓ A CALÇADA 

2.4.3 PERICÓ TIPUS B 
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1.-  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte establir les bases de disseny i construcció de les xarxes 
d’infraestructures de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC en endavant) de l’Ajuntament de 
Barcelona a nous projectes en àmbit d’espai públic. Es tracta d’especificacions tècniques d’obligat 
compliment, a tots els nous projectes i obres de Nivell 1, 2 i 3 on es realitzi alguna instal·lació o 
equipament que sigui objecte de manteniment per part de l’Ajuntament i, en conseqüència, per part de 
l’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant IMI). 
 
El projecte es dividirà en dos apartats principals:  

- Projecte d’obra civil que inclourà les canalitzacions, arquetes i connexions als diferents 
elements municipals. 

- Projecte d’obra mecànica que inclourà les instal·lacions de cables, equips i connexions dels 
diferents serveis municipals. 

2.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’actuació de les xarxes TIC de la ciutat ve definit pel manteniment futur de la infraestructura. 
En el cas concret del present document, l’àmbit inclou l’abast total del projecte i el tram necessari fins 
arribar a la connexió a la xarxa existent més propera definida en projecte.  

3.-  PROCEDIMENT I CONTACTE 

El procediment a seguir per la revisió i validació de la nova xarxa TIC serà el determinat al Protocol de 
tramitació de Projectes i Obres d’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, es 
recomana el següent: 

- En fase de projecte bàsic, descarregar i consultar la normativa de la xarxa TIC, per poder definir 
el projecte en base a aquestes especificacions. 

- A l’inici del projecte executiu, fer la consulta al departament de Telecomunicacions i 
Infraestructures, de l’IMI, d’on estarà el punt de connexió amb la xarxa existent de la Fibra 
Òptica Municipal (en endavant FOM). També es recomana establir una reunió inicial amb l’IMI 
per resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

- Entrega de separata TIC, i validació per part de l’IMI, abans de l’entrega definitiva del Projecte 
Executiu. 

- A l’inici de les obres, revisió de l’Informe del Projecte Executiu emès per l’IMI. També es 
recomana establir una reunió inicial d’obra amb l’IMI (per exemple a l’acta de replanteig), per 
resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC degut a l’evolució de les tecnologies TIC en 
el temps. 

- Entrega de documentació As-Built, i validació per part de l’IMI, abans de la recepció d’obra 
definitiva. 

La comunicació, sens perjudici del que indiqui el Protocol, es realitzarà amb l’adreça de correu 
imirepobres@bcn.cat . 
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4.-  OBRA CIVIL 

 CRITERIS DE DISSENY DELS PRISMES DE TELECOMUNICACIONS 4.1.-

En funció de la tipologia del carrer es planteja un dimensionat diferent pels prismes de la canalització. 
Els criteris de disseny inicials bàsics són els següents: 

Amplada carrer Prisma Element de registre 

Inferior a 15 
metres 

 

4 conductes de diàmetre 
125mm 

Creuament a l’altra banda 
del carrer mínim a cada 
cruïlla 

Profunditat mínima 
600mm 

Preferiblement en base 2 

Estàndard tipus B de doble fulla triangular: mesura interior 
700x700mm 

A les cruïlles caldrà ubicar, com a mínim, una arqueta doble tipus C 
de doble fulla triangular: mesura interior 1400x700mm 
 
Si el registre es situa en pas rodat de vehicles, s’haurà de col·locar 
amb tapa rodona i marc aparent (en vorera) o sense marc aparent 
(en calçada) 

Entre 15 i 35 
metres 

Tipus Eixample 

6 conductes de diàmetre 
125mm en ambdós 
costats del carrer 
comunicats entre sí, com 
a mínim, a cada cruïlla 

Profunditat mínima 
600mm 

Preferiblement en base 3 

Estàndard tipus B de doble fulla triangular: mesura interior 
700x700mm 

A les cruïlles caldrà ubicar, com a mínim, una arqueta doble tipus C 
de doble fulla triangular: mesura interior 1400x700mm 
 
Si el registre es situa en pas rodat de vehicles, s’haurà de col·locar 
amb tapa rodona i marc aparent (en vorera) o sense marc aparent 
(en calçada) 

Superior a 35 
metres 

Grans 
Avingudes 

9 conductes de diàmetre 
125mm en ambdós 
costats del carrer 
comunicats entre sí, com 
a mínim, a cada cruïlla 

Profunditat mínima 
600mm 

Preferiblement en base 3 

Estàndard tipus B de doble fulla triangular: mesura interior 
700x700mm 

A les cruïlles caldrà ubicar, com a mínim, una arqueta doble tipus C 
de doble fulla triangular: mesura interior 1400x700mm 
 
Si el registre es situa en pas rodat de vehicles, s’haurà de col·locar 
amb tapa rodona i marc aparent (en vorera) o sense marc aparent 
(en calçada) 

4.1.1.- Característiques generals dels elements de registre 

 

El pericó complirà amb les següents especificacions generals: 
 

a. Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord 
a la norma UNE_EN 124 sempre amb classe de càrrega D-400 i amb el certificat AENOR del 
producte.  

b. Antilliscant i amb sistema d’insonorització pel pas rodat. 
c. La tapa permetrà obrir-se més de 90° i màxim 120°, incorporant dispositiu antitancament de 

bloqueig de seguretat a un angle ≥ 90°. 
d. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630. 
e. El pericó disposarà del corresponent desguàs de fons o permetrà el drenatge natural cap al 

terreny. 
f. Les tapes de les arquetes duran la inscripció o l'anagrama "TC-AjB". 
g. En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates. 
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Els pericons es classificaran segons les seves mides de la següent manera:  

Tipus 
d’arqueta 

Mides pericó 
exterior (mm) 

Mides pericó 
interior (mm) 

Mides i forma del marc i tapa 

A 520×520×600 400x400x600 Tapa quadrada de 400x400mm 
B 950x950x1050 700x700x1000 Tapa doble fulla triangular de 800x800mm 
B 950x950x1050 700x700x1000 Tapa rodona i marc aparent (en vorera) o sense marc 

aparent (en calçada o paviment llis) 
C 1670x970x1050 1400x700x1000 Tapa doble fulla triangular de 1600x800mm 

 
Els criteris per a la seva ubicació seran els següents: 

a) A l’inici i el final del tram de canalització soterrada. 
b) Cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre entremig. 
c) En canvis de direcció en la canalització majors de 60º, per tal d’evitar radis de gir excessius.  
d) En ambdós costats del creuament d’una via. 
e) Allà on hi hagi un element final a connectar i la distància fins a l’arqueta més propera del 

prisma sigui de més de 5m, caldrà ubicar una arqueta tipus A de mínim 400x400x600mm 
exclusiva IMI per facilitar la seva operació i connexió. 

Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran en 
emplaçaments que siguin fàcilment accessibles intentant evitar la seva col·locació transit rodat. 

4.1.2.- Característiques generals dels prismes 

Com a norma general:  
a) Els prismes sempre aniran formigonats en tot el recorregut i amb banda de senyalització de 

telecomunicacions de color verda. 
b) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 600mm de fondària des de la part superior del tubs. 
c) Els tubs aniran subjectes amb separadors de plàstic per mantenir l’estructura de la canalització 

i la configuració del prisma.  

 
d) L’entrada dels tubs a l’arqueta per evitar entrades d’aigua i runa als conductes es farà: 

a. Mínim a 20cm per sobre del terra o grava del pericó. 
b. Perpendicular a la paret o amb inclinació descendent per evitar entrada d’aigua.  

e) Es garantirà arribar amb el prisma fins als límits de l’àmbit d’actuació per connectar a futures 
fases o àmbits de reforma de carrer adjacents.  

f) A tots els conductes, una vegada connectats amb els pericons, s’hauran d’instal·lar obturadors 
per segellar contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

a. Conductes buits. Obturats mitjançant un element mecànic segellant 
b. Per a conductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables. 
c. Per conductes subconductats es faran servir obturadors tripolars. 
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g) Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions lligat a 
les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació. 

h) Certificar el mandrilat de les canalitzacions per un laboratori independent del contractista.   
*Tubs corrugats de 125mm amb mandril de diàmetre 85mm i 100mm de longitud. 

 
Dintre de l’àmbit del projecte, caldrà fer arribar i connectar el prisma de telecomunicacions a tots els 
elements de serveis municipals susceptibles de connectar a la xarxa: 
 

i) Connexió amb l’arqueta d’entrada a tots els armaris de reguladors semafòrics, panells de 
trànsit, càmeres i altres elements de mobilitat. 

j) En cada cruïlla, connexió amb un tub de 90mm amb alguna arqueta de semàfors/transit. 
k) Connexió amb tots els armaris de enllumenat públic. 
l) Connexió amb tots els armaris de control de reg i casetes de Parcs i Jardins (PiJ). 
m) Connexió amb tots els bàculs amb previsió de Smart-Cell. 
n) Connexió amb totes les smartquesines de bus. 
o) Connexió amb tots els trams d’escales mecàniques. 
p) Connexió amb tots els ascensors públics. 
q) Connexió amb els armaris de carrer TIC. 
r) Connexió amb totes les estacions de recàrrega. 
s) Connexió amb totes les estacions de Bicing. 
t) Connexió amb totes les estacions fotovoltaiques. 
u) Connexió amb arqueta ICT d’entrada a edificis municipals o de caràcter públic. 

 
A l’annex 1 es troba el plec de prescripcions tècniques amb totes les especificacions referents a l’obra 
civil. S’ha de tenir en compte que aquest document preval sobre l’annex allà on hi hagi contradiccions. 

 CONNEXIÓ DELS ELEMENTS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS 4.2.-

4.2.1.- Connexió d’armaris d’enllumenat públic tipus monòlit 

Tots els quadres d’enllumenat dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. A 
l’hora de demanar l’armari a fase de projecte, caldrà especificar que s’haurà de subministrar preparat 
per la seva connexió cap a l’ajuntament de Barcelona via fibra òptica amb les següent especificacions: 

Si el projecte ho requereix, es demanarà la instal·lació d’un supletori de l’armari model MA470-TEL per 
albergar els equips de l’IMI necessaris per la connexió de tots els elements en àmbit del projecte. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través de dos tubs de 90mm directes fins 
a l’interior del QE. Segons necessitats de projecte, el nombre de tubs d’entrada pot variar.  

Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI tipus B o C és superior a 5m, caldrà afegir un registre tipus C 
mínim de 400x400mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’armari. 
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4.2.2.- Connexió d’armaris de semaforització 

Tots els armaris de semaforització dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través d’un tub de 90mm directe fins a 
l’interior de l’armari. Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI tipus B o C és superior a 5m, caldrà afegir 
un registre tipus C mínim de 400x400mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’armari.  

 

 

Sempre que el model de l’armari ho permeti, s’instal·larà un mòdul supletori superior per albergar els 
equips de gestió de l’IMI i deixar-ho físicament separat dels equips en manteniment de Mobilitat. 

4.2.3.- Connexió d’armaris de reg 

Tots els armaris de reg dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través d’un tub de 63mm directe fins a 
l’interior de l’armari. Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI tipus B o C és superior a 5m, caldrà afegir 
un registre mínim tipus C de 400x400mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’armari. 
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4.2.4.- Connexió de les Smart-Cells 

Es defineix una Smart-Cell com un bàcul públic connectat a la infraestructura TIC municipal preparat per 
albergar qualsevol necessitat municipal homologada i validada per tots els ens municipals implicats. 
Aquest possibles serveis poden ser per exemple per la instal·lació de punts WiFi, càmeres o sensors de 
soroll, entre d’altres.  

4.2.4.1.- Disseny de la distribució de les Smart-Cell, ubicació i distribució 

Per norma general, les considerades Smart-Cell connectades a la infraestructura TIC, hauran d’anar 
instal·lades a fanals d’enllumenat públic no ornamental dotats d’una portella inferior d’accés exclusiva 
reservada per les TIC per garantir un manteniment independent al d’enllumenat. Si les característiques 
del fanal impedeixen la fabricació de la doble portella, s’haurà de replantejar la solució amb IMI per 
escollir els punts. 

La distribució de les Smart-Cells es dissenyarà en base a tindre un element fixe a cada cruïlla de carrers, 
a una distancia màxima entre ells de 100m i fent ziga-zaga a ambdues bandes del carrer per millorar 
l’àmbit de cobertura del projecte. 

En zones estàndard tipus Eixample, es col·locarà una Smart-Cell a cada cruïlla i un altre a mig carrer, 
garantint d’aquets manera la distancia màxima de 100m entre elements. El zones fora de norma, caldrà 
consensuar amb IMI les ubicacions.  

A una distancia inferior a 5 metres, haurà d’haver un element de registre per facilitar la instal·lació i on 
poder ubicar la caixa de connexió de fibra. Si l’arqueta de la canalització perimetral es troba a més de 5 
metres, caldrà una arqueta tipus A extra de 400x400mm a peu de bàcul segons la distribució següent: 
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4.2.5.- Connexió a edificis municipals o de caràcter públic 

En el cas d’haver una dependència de caràcter públic dintre de l’àmbit d’actuació, ja sigui municipal o de 
qualsevol altre entitat pública, s’haurà de garantir la connexió de l’arqueta amb la nova infraestructura 
de telecomunicacions. 

La connexió es farà a través de l’arqueta ICT del propi edifici amb una connexió directa amb mínim 2 
tubs de 125mm. 

 

4.2.6.- Connexió d’altres elements a la xarxa 

En cas de la resta d’elements susceptibles de connexió a la xarxa de l’IMI, tal com marquesines de bus, 
Bicing, instal·lacions fotovoltaiques o radars, entre d’altres, caldrà consensuar amb el responsable del la 
infraestructura la connexió a nivell d’obra civil, d’on mínim s’haurà de proveir d’un tub de 63mm des de 
l’arqueta IMI més propera. Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI tipus B o C és superior a 5m, caldrà 
afegir un registre mínim tipus C de 400x400mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’element a 
connectar.  

5.-   ENTREGA DE PROJECTE EXECUTIU TIC 

 Obra civil 5.1.-

El projecte executiu d’obra civil ha d’incloure per la part de la xarxa TIC: 

1. Memòria on s’inclogui el resum de la xarxa TIC objecte de projecte. 
2. Annex a la memòria, on es descrigui la xarxa TIC objecte de projecte. 
3. Plànols dels prismes i arquetes que inclogui. 

a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions.  
b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.  
c. Plànols de detall de la rasa i arquetes, on s’indiqui la nomenclatura TC-AjB a la tapa. 
d. Referència de tots els elements a connectar (semàfors, reg, enllumenat, etc.). 

4. Pressupost de la xarxa TIC d’obra civil, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica. 
5. Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau. 

6.-  ENTREGA DOCUMENTACIÓ AS-BUILT FINAL D’OBRA 

 Obra civil 6.1.-

El document As-Built de la obra civil ha d’incloure: 
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1. Plànols en pdf i en format editable tipus dgn o dwg, per exemple, dels prismes i arquetes que 
inclogui: 
a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions. 
b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre. 
c. Referència de tots els elements connectats (Smart-Cells, semàfors, reg, enllumenat, WiFi, 

marquesines, Bicing, etc.). 
2. Fitxa individual de cada Small-Cell o bàcul connectat que inclogui: 

a. Coordenades en ETRS89 UTM31 – EPSG:25831 per la seva geolocalització. 
b. Fitxa de fabricant dels bàculs amb la doble portella. 
c. Reportatge fotogràfic en format .jpg o similar de: 

i. Fotografia amb alguna referència dels voltants per a facilitar la seva localització. 
ii. Fotografia de l’entrada del tub des de l’arqueta TIC al bàcul abans de la pavimentació. 

iii. Fotografia de la portella exclusiva TIC del bàcul oberta i tancada. 
3. Fitxa individual de cada arqueta en format .pdf i format editable que inclogui: 

a. Característiques i esquema d’aixecament. 
b. Coordenades en ETRS89 UTM31 – EPSG:25831 per la seva geolocalització. 
c. Esquema d’abatiment de les quatre cares amb especificació dels prismes existents. 

i. A l’Annex 10 es pot trobar un exemple d’una fitxa d’arqueta: 

 

d. Reportatge fotogràfic en format .jpg o similar de: 
i. Fotografies de l’interior de cadascuna de les 4 cares de l’arqueta on s’apreciï clarament 

els prismes existents, l’ancoratge de les valones i caixes de d’empiulament en cas de que 
existeixin. 

ii. Fotografia zenital orientada al nord on s’apreciï clarament les 4 cares de l’arqueta. 
iii. Fotografia de l’exterior, amb la tapa tancada on s’apreciï clarament la inscripció “TC-AjB”. 
iv. Fotografia de l’exterior, amb la tapa oberta amb alguna referència dels voltants per a 

facilitar la seva localització. 
4. Taula en format editable amb les coordenades de tots els elements referenciats.  

5. Fotografies en format .jpg o similar del seguiment general de la instal·lació on s’observi abans de 

formigonar el prisma: 

a. Separadors de plàstic dels tubs del prisma. 
b. Formigonat i banda senyalitzadora del prisma de telecomunicacions. 
c. Entrada horitzontal dels tubs del prisma als pericons. 

6. Especificació del sistema de drenatge i obturació dels prismes de cada arqueta. 

7. Certificat de mandrilat de les canalitzacions per un laboratori extern al contractista. 

8. Model BIM As-Built en format IFC 2x3, si s’escau. 
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1.-  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte establir les bases de disseny i construcció de les xarxes 
d’infraestructures de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC en endavant) de l’Ajuntament de 
Barcelona a nous projectes en àmbit d’espai públic. Es tracta d’especificacions tècniques d’obligat 
compliment, a tots els nous projectes i obres de Nivell 1, 2 i 3 o d’edificació pública on es realitzi alguna 
instal·lació o equipament que sigui objecte de manteniment per part de l’Ajuntament i, en 
conseqüència, per part de l’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant IMI). 
 
El projecte es dividirà en dos apartats principals:  

- Projecte d’obra civil que inclourà les canalitzacions, arquetes i connexions als diferents 
elements municipals. 

- Projecte d’obra mecànica que inclourà les instal·lacions de cables, equips i connexions dels 
diferents serveis municipals. 

2.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’actuació de les xarxes TIC de la ciutat ve definit pel manteniment futur de la infraestructura. 
En el cas concret del present document, l’àmbit inclou l’abast total del projecte i el tram necessari fins 
arribar a la connexió a la xarxa existent més propera definida en projecte.  

3.-  PROCEDIMENT I CONTACTE 

El procediment a seguir per la revisió i validació de la nova xarxa TIC serà el determinat al Protocol de 
tramitació de Projectes i Obres d’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, es 
recomana el següent: 

- En fase de projecte bàsic, descarregar i consultar la normativa de la xarxa TIC, per poder definir 
el projecte en base a aquestes especificacions. 

- A l’inici del projecte executiu, fer la consulta al departament de Telecomunicacions i 
Infraestructures, de l’IMI, d’on estarà el punt de connexió amb la xarxa existent de la Fibra 
Òptica Municipal (en endavant FOM). També es recomana establir una reunió inicial amb l’IMI 
per resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

- Entrega de separata TIC, i validació per part de l’IMI, abans de l’entrega definitiva del Projecte 
Executiu. 

- A l’inici de les obres, revisió de l’Informe del Projecte Executiu emès per l’IMI. També es 
recomana establir una reunió inicial d’obra amb l’IMI (per exemple a l’acta de replanteig), per 
resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

- Entrega de documentació As-Built, i validació per part de l’IMI, abans de la recepció d’obra 
definitiva. 

La comunicació, sens perjudici del que indiqui el Protocol, es realitzarà amb l’adreça de correu 
imirepobres@bcn.cat . 
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4.-  OBRA MECÀNICA 

 DISSENY I DISTRIBUCIÓ DE LES SMART-CELL 4.1.-

Es defineix una Smart-Cell com un bàcul públic connectat a la infraestructura TIC municipal preparat per 
albergar qualsevol necessitat municipal homologada i validada per tots els ens municipals implicats. 
Aquest possibles serveis poden ser per exemple per la instal·lació de punts Wifi, càmeres o sensors de 
soroll, entre d’altres.  

 Ubicació, distribució i col·locació de les Smart-Cells 4.2.-

En cas de que la Smart-Cell albergui algun servei (Wifi, Sensor, càmera...), caldrà la instal·lació d’un 
radomo de mimetització a una alçada mínim de 4 metres des del terra fins a la base del mateix radomo, 
fixant-lo en un tram recte i perpendicular al terra. S’haurà de tindre en compte que la estructura del 
radomo no haurà d’interferir en la il·luminació del propi fanal ni amb cap altre element al bàcul.   

La orientació del radomo s’haurà de consensuar amb el IMI una vegada en fase d’instal·lació.  

 Connexió de la Smart-Cell a la xarxa via fibra òptica 4.3.-

A l’arqueta propera al bàcul on s’instal·li el radomo, caldrà albergar  una caixa d’empiuladures estanca amb opció 
per connectar a l’interior un cable preconnectoritzat LC/PC. 

 MODEL: Caixa Coyote DTC tipus 0: 
o 4 entrades de cable diàmetre màxim 9.4mm. 
o 4 x enfrentadors LC/PC. 

 
La pujada a bàcul es farà amb un fuetó de fibra segons les següents especificacions:  

 Fuetó de 15m prefabricat de 4 fibres  amb coberta PK i connectors LC/PC ambdós extrems per 
la connexió del radomo a la caixa d’empiuladures. 

 Models d’instal·lació en base al servei associat 4.4.-

4.4.1.- Smart-Cell amb Punt d’accés WiFi (amb opció d’incloure sensor de soroll) 

IMI es reserva el dret de instal·lar punt Wifi Ciutadà en aquells àmbits que cregui necessari. Caldrà 
consultar en totes les fases del projecte a l’IMI la necessitat d’aquest d’incloure aquests punts. Els 
equips hauran de ser homologats per l’IMI i compatible amb els contractes de manteniment de la xarxa 
vigent segons l’apartat 4.11: 

4.4.2.- Smart-Cell amb només Sensors de Contaminació Acústica 

En fase de projecte i posterior verificació en fase d’obra, caldrà fer la consulta al departament de 
qualitat ambiental per definir la ubicació dels sensors de so dintre de l’àmbit d’actuació a través de la 
bústia qualitatambiental@bcn.cat. En cas de necessitat d’instal·lació de sensors, i en el cas de coincidir 
amb alguna de les ubicacions de les Smart-Cells establertes, la connexió d’aquest elements es realitzarà 
a través de la xarxa IMI.   
 
En cas de no coincidir amb la Smart-Cell, la connexió del sensor es farà fora dels estàndards establerts 
per l’IMI i caldrà consensuar amb Qualitat Ambiental la forma en la que procedir.  
 
A l’annex 2.1 i 2.2 hi han les especificacions tècniques, d’instal·lació i d’integració a la plataforma 
SENTILO. S’ha de tindre en compte que aquest document preval sobre l’annex allà on hi hagi 
contradiccions.  
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4.4.3.- Smart-Cell amb altres serveis associats 

En cas de necessitat de connexió d’altres elements no identificats anteriorment, com pot ser el cas de càmeres de 
seguretat ciutadana o altres sensors ambientals, la solució per la connexió a la xarxa de l’IMI serà a través d’un SW 
en alçada a l’interior d’un radomo mimetitzat.  

Al no tindre la solució estandarditzada, caldrà consensuar amb l’IMI i el responsable del servei la manera i forma de 
realitzar la connexió.   

4.4.4.- Smart-Cell sense cap servei associat 

En cas de no tindre cap servei associat a la definició d’una Smart-Cell, aquesta restarà en previsió de connexió 
futura. No es muntarà cap element al bàcul, però s’haurà de mantenir la connexió a nivell d’obra civil i la portella 
exclusiva TIC per facilitar la instal·lació. 

La fibra restà en l’arqueta prèvia acabada en la caixa Coyote tipus 0, però no es realitzarà la instal·lació del cable 
d’alimentació des del punt de connexió.   

 

A l’annex 3.1 i 3.2 es troba amb més detall les normes d’instal·lació de fabricant, connexió de les Smart-
Cells i les especificacions en base als serveis associats.  

 CONNEXIÓ D’ARMARIS D’ENLLUMENAT PÚBLIC TIPUS MONOLIT 4.5.-

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable de 8 fibres monotub fins a l’espai reservat a l’interior 
del QE.  

4.5.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Conversor de medis - L2 Din-Rail manageable industrial Media Converter:  

o RAISECOM - S1503i-GF-2GE-AC-S1 
- Repartidor de fibra carril DIN:  

o 1 unitat Repartidor Belden Hirschmann MIPP/AD/1S9N o similar 
 

Si el disseny del projecte ho permet i l’armari es troba a menys de 80m del punt de connexió a la xarxa 
de l’IMI (ubicació del Router), la connexió es pot realitzar directament amb cable Ethernet UTP segons 
especificacions IMI.  

A l’annex 4 es troba el protocol d'actuació per connexió d'armaris d’Enllumenat Públic detallant els 
diferents models d’armaris existents. 

 CONNEXIÓ D’ARMARIS DE SEMAFORITZACIÓ 4.6.-

Sempre caldrà instal·lar els equips en base a les especificacions que el departament de Mobilitat i Espai 
Públic especifiqui en cada cas i per tipus d’armari. Per tal d’acceptar una instal·lació, serà necessari una 
validació per part del propietari de l’espai a utilitzar.  

Sempre que el model de l’armari ho permeti, s’instal·larà un mòdul supletori superior per albergar els 
equips de gestió de l’IMI i deixar-ho físicament separat dels equips en manteniment de Mobilitat.  

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable de fibra òptica fins a l’interior de l’armari amb 
capacitat segons necessitats i un equip de xarxa a especificar al projecte d’obra mecànica.   

4.6.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Repartidor de fibra òptica d'1U per a rack de 19" amb subministrament de pig-tails i 
enfrentadors per a acabar mínim 8 posicions. 

- Switch homologat per l’IMI i compatible amb els contractes de manteniment de la xarxa vigent:  
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o Allied Telesis AT-GS950/10PS POE 

o SFP’s de fibra monomode AT-SPLX10  
- Una protecció exclusiva per l’IMI de 6A (1,38Kw) que farà de frontera entre mobilitat i IMI.  
- Espai reservat al carril DIN per la instal·lació d’un Schuko + un altre de reserva per un possible 

segon element. 
 

Si el disseny del projecte ho permet i l’armari es troba a menys de 80m del punt de connexió a la xarxa 
de l’IMI (ubicació del Router), la connexió es pot realitzar directament amb cable Ethernet UTP segons 
especificacions IMI.  

A l’annex 5 es troba protocol d'actuació per connexió d'armaris de semaforització amb més detall. 

 CONNEXIÓ D’ARMARIS DE REG 4.7.-

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable UTP si el punt de connexió de xarxa està a menys de 
80m de distancia o un cable de 8 fibres monotub fins a l’espai reservat a l’interior del quadre de reg 
segons necessitats a especificar al projecte de la part mecànica.   

4.7.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Conversor de medis - L2 Din-Rail manageable industrial Media Converter:  
o RAISECOM - S1503i-GF-2GE-AC-S1  

- Repartidor de fibra carril DIN:  
o 1 unitat Repartidor Belden Hirschmann MIPP/AD/1S9N o similar 

- Una protecció exclusiva per l’IMI de 6A (1,38Kw) que farà de frontera entre mobilitat i IMI.  
- Espai reservat al carril DIN per la instal·lació d’un Schuko + un altre de reserva per un possible 

segon element. 
 
Si el disseny del projecte ho permet i l’armari es troba a menys de 80m del punt de connexió a la xarxa 
de l’IMI (ubicació del Router), la connexió es pot realitzar directament amb cable Ethernet UTP segons 
especificacions IMI.  

 XARXA PASSIVA DE FIBRA ÒPTICA 4.8.-

Per mantenir la homogeneïtat de la xarxa per facilitar les tasques de gestió i manteniment, s’utilitzaran 
elements com els que  ja es troben instal·lats a la xarxa existent. 

4.8.1.- Característiques del cables de fibra òptica 

Els cables de fibra a instal·lar han de complir amb l’especificació de la normativa G.652-D del ITU-T i 
complir amb les següents característiques: 

- En instal·lacions a canalitzacions subterrànies, el cable de fibra òptica serà de tipus 1:  

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors i lliure d’al·lògens. 

o Doble coberta de polietilè per mànigues de 24 fibres o superiors i una única capa 
exterior  per mànigues inferiors a 24 fibres.  

- En instal·lacions interiors, tal com túnels, galeries o edificis, el cable de fibra serà de tipus 3: 

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de 
la flama i amb baixa emissions de fums. 

o Coberta LSZH i/o mínim Euro Class Dca-s2, d2, a2.  
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- El color de la coberta del cable serà vermella i serigrafies amb la composició del cable, nom del 
fabricant, marcatge mètric, data de fabricació i preferiblement amb serigrafia de “Ajuntament 
de Barcelona” o “TC-AjB”.  

- El color dels tubs i de les fibres seguirà la normativa marcada per IMI per garantir la 
homogeneïtat de colorimetria a tota la xarxa. No s’acceptarà cablejats amb altres codis 
alternatius que no sigui el següent. Qualsevol altre distribució de coloració dels tubs, s’ha de 
definir i consensuar amb l’IMI: 

 

 

La capacitat del cable canviarà en base a la seva finalitat a especificar dintre del  projecte de la obra 
mecànica. Com a norma general:  

 

1. Xarxa Troncal: Cable de 96 fibres amb tubs de 8 o 12 fibres.   

2. Xarxa Perimetral: cable de 24 o 48 fibres segons necessitats de projecte amb tubs de 6 o 8 
fibres. 

3. Xarxa d’accés: Cable de 8 fibres monotub. 

4.8.2.- Instal·lació del cables de fibra òptica 

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació del cable de fibra òptica s’han de complir les següents 
especificacions: 

 

- A les esteses de cables de fibra òptica, es deixaran valones de mínim 20 metres, en els pericons 
amb caixa d’entroncament.  

- Es deixaran un mínim de 5 metres de reserva a cada pas per arqueta tipus B o C durant tot el 
recorregut de la fibra, sempre i quant, es compti amb l’espai necessari.  

- Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva de fibra pels cables terminals a Racks, armaris de 
carrer o repartidors de fibra òptica, al lloc més proper amb espai disponible.  

- El cable restarà grapat a les parets de l’arqueta o element de pas.  

- En general, la reserva de fibra als diferents punts del recorregut serà del 10% del total del 
metratge lineal.  
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4.8.3.- Característiques de les caixes d’empiuladures 

Totes les caixes ha subministrar han de ser totalment hermètiques per tal d’evitar l’entrada d’aigua i han 
d’incloure tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. En funció de la necessitat, les 
caixes han de complir les següents necessitats: 

Tipus 3: Xarxa Troncal  

- Capacitat per 288 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 5 ó més boques per entrada de cables i 1 boca per sangria.  

- Material associat homologat:  

o Torpede Troncal Model “FIST 12 ports + 1 oval” o similar. 

Tipus 1 o 2: Xarxa perimetral  

- Capacitat per 96 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 4 ó més boques per entrada de cables 1 boca per sangria. 

- Material associat homologat:  

o Torpede perimetral Fibercom 48 fusions o similar. 
 

Tipus 0: Xarxa d’accés  

- Capacitat per 24 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 3 ó més boques per entrada de cables. 

- Material associat homologat:  

o Caixa d’accés Model COYOTE DTC o similar. 

 

A l’annex 7 es troba la normativa d’instal·lació, connexió i mesura de fibra òptica amb més detall tècnic.  

 CABLEJAT UTP PER CONNEXIÓ D’ELEMENTS 4.9.-

Si el disseny del projecte ho permet i l’element a connectar es troba a menys de 80m del punt de 
connexió a la xarxa de l’IMI (ubicació del Router), la connexió es pot realitzar directament amb cable 
Ethernet UTP.  

Característiques dels cables: 

- Cable UTP Cat.6A segons normativa EN-50173 complementada amb la EIA/TIA-568-B la versió 
més actual dels mateixos. 

- Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de la flama 
i amb baixa emissions de fums. 

- Certificació dels cables. 

 CRITERIS D’INSTAL·LACIÓ DE CABLES 4.10.-

Tots els cables, tant fibra òptica, cables elèctrics o UTP, han de transcorre de manera ordenada grapats a 
totes les parets dels pericons.  
Un cop passats els cables, s’obturaran els tubs utilitzats per mitja d’obturadors mecànics/inflables.  
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 CONNEXIÓ A LA XARXA DELS NOUS ELEMENTS 4.11.-

Tots els element de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa existent per la integració i 
gestió dels mateixos a les plataformes pertinents de l’Ajuntament.  

A nivell de fibra, tots els circuits dels nous elements es dissenyaran amb dos fibres pel servei actiu més 
dos fibres de reserva, fent un total de quatre fibres per servei/circuit.  

Si el nombre de serveis a connectar dintre de l’àmbit del projecte es menor a 4, es podran connectar 
directament a un equip existent de la xarxa proper, sempre i quan sigui viable. Si el nombre de serveis és 
igual o superior a 4, caldrà afegir un router MPLS homologat al projecte:  

4.11.1.- Ubicació del Router MPLS 

El router MPLS per centralitzar els serveis a connectar en l’àmbit del projecte, per defecte s’ubicarà en 
base al següent llistat de prioritat:  
 

- Prioritat 1. A l’interior d’una seu municipal a tocar de l’àmbit del projecte.  
- Prioritat 2. En el supletori TIC d’un quadre d’enllumenat.  
- Prioritat 3. En el supletori d’un armari de mobilitat. 

 
En cas de no poder ubicar-lo en un armari existent o seu municipal propera, s’ubicarà a un nou armari 
d’intempèrie de base  600x400 mm per enrackar equips de 19” i altura per 24U’s (1200mm) que restarà 
en manteniment de l’IMI. 

4.11.2.- Material Associat 

Ha d’incloure: 

 Router MPLS homologat per l’IMI i compatible amb els contractes de manteniment de la 4.11.2.1.-
xarxa vigent segons l’apartat 4.11: 

MODEL: Router MPLS Cisco N540X-6Z18G-SYS-A // N540X-6Z18G-SYS-A 
 

Part Number Description Qty 

N540X-6Z18G-SYS-A NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat 1 

SD-AR3K-N540X6SA AR LEVEL 3 NO SW SUP NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC (5 anys) 1 

N540X-6Z18G-TRK NCS540 6Z18G Tracking PID 1 

CAB-AC-EUR Power Cord - Europe, 16/10A,250V, 2500mm, -40C to +85C 2 

N540-DW-FAN-1 Fan-1 Tracking PID for NCS-540 Small Density Router 4 

XR-7.8-K9-AC-TRK IOS-XR Software Tracking PID 7.8 K9 1 

TRK-7.8-54-K9 IOS XR 7.8 K9 Tracking PID NCS 540 Small Density Routers 1 

ADN-AC-10G-RTU-1 Access Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 10G 8 

SD-SWK-ADNACRGT SW SUPPORT NO UPG Access Advantage w Essentials SW RTU v1 (5 anys) 8 

SD-SVS-FC-IOSXR Flexible Consumption IOSXR 1 

ADN-AC-10G-SIA-5 Access Advantage w/ Essentials SIA 10G 5-10 year term 8 

N540-RCKMT-19-ACA MECHKIT,ACCY,RCMNT 19",AC,NCS540-ACADIA/Darwin 1 

N540-CBL-BRKT-AC MECHKIT, ACCY,CBL MGMT BRKT,NCS540-ACADIA/Darwin 1 

 
*Las garanties del fabricant han de poder ser executades i gestionades des de l’empresa adjudicatària 
del contracte del manteniment de la xarxa vigent, la qual pot ser diferent de l’empresa subministradora 
del Router.  
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 SFP’s homologats per l’IMI i compatible amb els contractes de manteniment de la xarxa 4.11.2.2.-
vigent segons l’apartat 4.11: 

 
MODEL SFP’s:  

o GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM  
o GLC-TE: 1000BASE-T SFP modules support 10/100/1000 
o SFP-10G-LR: 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 

 

 Armari d’intempèrie per ubicació d’equips de xarxa 4.11.2.3.-

MODEL: Armari intempèrie enrackable amb les següents característiques: 
 Enrackable 19”. 
 Alçada 24U. 
 Unitat de ventilació control proporcional Arm. Ext. 600x400x1200. 
 PDU Frontal de connexions elèctriques 3U carril DIN. 

o Diferencial 40A II 300mA. 
o 3 Magnetotèrmic II 16A tipus C. 
o 3 endolls Schuko guia DIN. 

 REGLETA 8 ENDOLLS 19" 1U. 
 PASAFILS 19" 1U. 

 

 INTEGRACIÓ A XARXA DELS NOUS ELEMENTS 4.12.-

Per tal d’assolir la gestió i operativa conjunta de totes les xarxes de la ciutat, l’IMI va licitar, mitjançant 
un procediment obert ordinari, el contracte número 23000080 per a la contractació del projecte 
d’evolució tecnològica, gestió i explotació integral de les infraestructures i xarxes de telecomunicacions 
municipals, el qual va ser formalitzat en data 1 de març de 2024 sota el nom de GIX.  

Aquest contracte comporta la operació, gestió i manteniment de la xarxa municipal, que inclou, entre 
d’altres, tota la infraestructura de xarxa de fibra òptica, xarxa sense fills i electrònica de xarxa, fet que 
suposa la utilització en exclusiva de tots els elements de documentació i configuració de la 
infraestructura. 

Això implica que les tasques d’integració, configuració i posta en producció de nous elements només 
puguin ser executades per l’adjudicatari del contracte GIX. Per tant, és la única empresa que pot prestar 
els serveis requerits d’acord amb les condicions tècniques que necessita l’Ajuntament de Barcelona per 
disposar dels mitjans tècnics necessaris per a desenvolupar els serveis objecte del contracte degut a que 
són els únics que poden accedir a la gestió completa tant de les configuracions dels equips de xarxa a la 
plataforma de gestió de la infraestructura passiva. 

Per aquesta raó, el projecte ha d’incloure una partida no sotmesa a rebaixa pel licitador o inclosa al PCA 
que inclogui: 

 Connexió final de la nova infraestructura a la xarxa existent activa. 
 Configuració dels nous elements. 
 Integració a les plataformes de control de cada servei. 
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 Documentació i alta dels serveis a les plataformes i bases de dades de l’Ajuntament. 
 

En fase de redacció de projecte, caldrà demanar al mantenidor vigent la viabilitat, definició del punt de 
connexió a la xarxa existent i valoració econòmica d’aquestes tasques.  

 REQUISITS DELS EQUIPS D’ELECTRÒNICA DE XARXA  4.13.-

Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la 
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase 
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra.  

Si els equips proposats pel licitador no son homologats o no han sigut homologats per IMI es procedirà 
a: 

Abans de l´adjudicació definitiva del contracte, el licitador que es proposi com a adjudicatari, haurà de 
instal·lar al laboratori de l´IMI, una maqueta amb aquests ROUTER, SWITXOS, PUNTS D’ACCÉS WIFI i/o 
qualsevol altre element de xarxa activa amb la interconnexió amb els de laboratori de l´IMI i realitzar 
totes les proves necessàries que validin les condicions tècniques esmentades en aquest punt. Aquest 
laboratori haurà d´estar confeccionat en menys d´una setmana des que l´IMI ho comuniqui. Si no es 
construeix aquest laboratori a temps o les proves no són satisfactòries, es consideraria com a no vàlid 
tècnicament i no serà acceptat com un equip homologat per IMI per incloure’l a la xarxa activa en 
producció.  

5.-  ENTREGA DE PROJECTE EXECUTIU TIC 

 Obra mecànica 5.1.-

El projecte executiu d’obra mecànica ha d’incloure per la part de la xarxa TIC: 

1. Plànols dels prismes i arquetes amb:  
a. Recorregut de les fibres. 
b. Recorregut dels cables elèctrics. 
c. Ubicació de tots els elements connectats: 

i. Caixes empiuladures. 
ii. Armaris. 

iii. SmartCells. 
iv. Etc. 

2. Esquema de la connexió lògica de tots els elements. Exemple a l’Annex 8.  
3. Esquema de la connexió física de tots els elements.  
4. Cartes d’empiuladures per la connexió de tots els elements. Exemple a l’Annex 9. 
5. Pressupost d’obra mecànica de la xarxa TIC, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica. 
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6.-  ENTREGA DOCUMENTACIÓ AS-BUILT FINAL D’OBRA 

 Obra mecànica 6.1.-

Al finalitzar la obra mecànica, caldrà fer entrega de l’As-Built de la instal·lació amb la següent 
informació: 

1. Plànols en .pdf i en format editable tipus dgn o dwg, per exemple, dels prismes i arquetes amb:  
a. Recorregut de les fibres. 
b. Recorregut dels cables elèctrics. 
c. Ubicació de tots els elements implicats: 

i. Caixes empiuladures 
ii. Armaris semafòrics, d’enllumenat i de reg 

iii. Smart-Cells 
iv. etc 

2. Esquema en format .pdf i format editable de la connexió lògica a nivell de xarxa de tots els 
elements. 

3. Esquema en format .pdf i format editable de la connexió física de tots els elements.  
4. Especificacions tècniques de fabricant de tots els elements instal·lats:  

a. Fibra òptica i caixes d’empiuladures 
b. Cable elèctric i derivats 
c. Equips de xarxa i electrònica 
d. Punt WiFi 
e. Racks o armaris 
f. etc 

5. Reportatge fotogràfic en format .jpg o similar dels elements instal·lats amb detall de la seva 
retolació associada:  

a. Smart-Cells 
b. Caixes empiuladures 
c. Armaris semafòrics, d’enllumenat i de reg  
d. Equips de xarxa 
e. Recorregut dels cables per cada pas d’arqueta 
f. etc 

6. Taula amb número de sèrie de tots els elements de xarxa. 
7. Cartes d’empiuladures de fibra de cada caixa implicada al projecte en format editable. 
8. Mesures de reflectometria de tots els enllaços. 

a. Totes les fibres actives o acabades a repartidor 
b. Una fibra per cada tub lliure no utilitzat. 

9. Informació a carregar pel mantenidor i gestor de la xarxa NXM a través del contracte vigent del 
GIX amb número 23000080 pel “projecte d’evolució tecnològica, gestió i explotació integral de 
les infraestructures i xarxes de telecomunicacions municipals”, per validació final per part de 
l’IMI de tot el projecte: 
 

a. Carrega a plataforma APEX: 
 Creació de les noves seus amb les fotografies i característiques associades. 
 Creació del nous clients de xarxa amb totes les característiques associades. 
 Creació de nous cables amb totes les característiques associades. 
 Creació de les rutes dels serveis dels nous elements. 
 Actualització d’elements existents implicats al projecte. 

b. Actualització d’informació a altres bases de dades del IMI, tal com Excel de control 
xarxa activa, kmz de la distribució WiFi, Visio dels esquemes de xarxa MPLS, control de 
seus, base de dades fotogràfic o alta d’elements a manteniment del contracte GIX. 



Projecta 
 

Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68 

 
 

Ref: 25141 – Versió 2.0 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 63 

 

3.1.3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES TIC PELS PROJECTES 
D'EDIFICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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1.-  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte establir les bases de disseny i construcció de les xarxes 
d’infraestructures de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC en endavant) de l’Ajuntament de 
Barcelona a edificis municipals. Es tracta d’especificacions tècniques d’obligat compliment, a tots els 
nous projectes i obres de Nivell 1 i 2 on es realitzi algun edifici o equipament que sigui objecte de 
manteniment per part de l’Ajuntament i, en conseqüència, per part de l’Institut Municipal d’Informàtica 
(en endavant IMI). 

2.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’actuació de les xarxes TIC de la ciutat ve definit pel manteniment futur de la infraestructura. 
En el cas concret del present document, l’àmbit va des de l’arqueta de connexió a carrer amb l’actual 
xarxa TIC fins al Rack de l’edifici que s’està projectant o executant. 

3.-  PROCEDIMENT I CONTACTE 

El procediment a seguir per la revisió i validació de la nova xarxa TIC serà el determinat al Protocol de 
tramitació de Projectes i Obres d’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, es recomana 
el següent: 

 En fase de projecte bàsic, descarregar i consultar la normativa de la xarxa TIC, per poder definir 
el projecte en base a aquestes especificacions. 

 A l’inici del projecte executiu, fer la consulta al departament de Telecomunicacions i 
Infraestructures, de l’IMI, d’on estarà el punt de connexió amb la xarxa existent de la Fibra 
Òptica Municipal (en endavant FOM). També es recomana establir una reunió inicial amb l’IMI 
per resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

 Entrega de separata TIC, i validació per part de l’IMI, abans de l’entrega definitiva del Projecte 
Executiu. 

 A l’inici de les obres, revisió de l’Informe del Projecte Executiu emès per l’IMI. També es 
recomana establir una reunió inicial d’obra amb l’IMI (per exemple a l’acta de replanteig), per 
resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

 Entrega de documentació As-Built, i validació per part de l’IMI, abans de la recepció d’obra 
definitiva. 

La comunicació, sens perjudici del que indiqui el Protocol, es realitzarà amb l’adreça de correu 
imirepobres@bcn.cat . 

4.-  ESPECIFICACIONS INFRAESTUCTRURES TIC MUNICIPALS 

Les especificacions tracten la part física per la connexió a nivell d’infraestructura TIC a l’edifici, des del 
punt de connexió a les canalitzacions municipals exteriors existents, fins arribar al Rack interior principal 
on s’ubicarà  l’equip d’accés a la xarxa de l’Ajuntament.  
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4.1.- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS EXTERIOR. 

4.1.1.- Característiques generals de l’element de registre ICT i tubs d’entrada l’edifici 

Es complirà amb les següents especificacions generals: 

 

Prisma d’entrada o passamurs Element de registre exterior ICT 

4 conductes de diàmetre 125mm 

Profunditat mínima 600mm 

Tapa doble fulla 

Mides mínimes interiors d’arqueta: 700x700x1000mm  

 

a. Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord 

a la norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.  

b. La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de 

bloqueig de seguretat a un angle ≥ 90º. 

c. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630. 

d. Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació un 

cop bloquejada la tapa. 

e. Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama "TC-AjB". 

f. En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.  

4.1.2.- Connexió de l’arqueta ICT a la infraestructura municipal existent  

Serà objecte d’estudi la viabilitat de la connexió de l’arqueta ICT de l’edifici a la infraestructura existent 

municipal a via pública. Sent establert el punt d’interconnexió, es definirà el recorregut sota normativa 

“Especificacions IMI per projectes a espai públic”. Els aspectes bàsics a tindre en compte son els 

següents: 

 

 Característiques generals dels elements de registre 

a) Arqueta cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre entremig. 

b) En els canvis de direcció de la canalització soterrada. 

c) Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran 
en emplaçaments que siguin fàcilment accessibles, evitant registres en calçada. 

 

 Característiques generals dels prismes:  
a) 4 tubs de 125mm. 

b) Els prismes sempre aniran formigonats i amb banda de senyalització de telecomunicacions. 

c) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 60 cm de fondària en vorera. 

d) Als conductes de 125mm, una vegada connectats amb els pericons, s’haurà d’instal·lar un 

obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

e) Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions 

lligat a les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació. 

4.2.- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS INTERIOR 

En aquest apartat es defineix la necessitat de garantir el pas des de l’arqueta ICT o passamurs exterior 

fins al rack principal de comunicacions, on s’ubicarà l’equip d’accés a la xarxa de l’Ajuntament.  

A projecte caldrà deixar definit aquest recorregut pel qual s’instal·larà la fibra òptica municipal (FOM) 

que donarà servei a l’edifici.  

Fora d’aquestes necessitats especifiques, caldrà seguir la normativa i reglament ICT vigent en el moment 

de la redacció del projecte i actualitzar-ho en fase d’execució si és necessari. 
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5.-  ESPECIFICACIONS DE LA FIBRA OPTICA MUNICIPAL (FOM) 

Caldrà definir sota plànol el recorregut intern de l’edifici de la fibra fins al rack de comunicacions, 
identificant clarament en cada tram les canaletes, safates, passamurs, etc. reservats per la instal·lació 
del cable de fibra del IMI.  
 
Per mantenir la homogeneïtat de la xarxa per facilitar les tasques de gestió i manteniment, s’utilitzaran 
elements homologats per l’IMI. 

5.1.- Característiques del cables de fibra òptica 

Els cables de fibra a instal·lar han de complir amb l’especificació de la normativa G.652-D del ITU-T i 
complir amb les següents característiques: 

- En instal·lacions a canalitzacions subterrànies, el cable de fibra òptica serà:  

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors i lliure d’al·lògens. 

o Doble coberta de polietilè  

- En instal·lacions interiors, tal com túnels, galeries o edificis, el cable de fibra òptica serà: 

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de 
la flama i amb baixa emissions de fums. 

o Coberta LSZH i/o mínim Euro Class Dca-s2, d2, a2.  

- El color de la coberta del cable serà vermella i serigrafies amb la composició del cable, nom del 
fabricant, marcatge mètric, data de fabricació i preferiblement amb serigrafia de “Ajuntament 
de Barcelona” o “TC-AjB”.  

- El color dels tubs i de les fibres seguirà la normativa marcada per IMI per garantir la 
homogeneïtat de colorimetria a tota la xarxa. No s’acceptarà cablejats amb altres codis 
alternatius que no sigui el següent. 

 

 

La capacitat del cable canviarà en base a la entitat de l’edifici a connectar i les necessitats dels seus 
voltants. Com a norma general:  

- Tipus 1 - Edificis de gran entitat amb CPD propi: doble estesa amb cables independents de 96 
fibres amb tubs de 8 o 12 fibres.   

- Tipus 2 - Edificis amb gran capacitat per diferents departaments municipals: cable de 96 fibres 
amb tubs de 6 o 8 fibres. 

- Tipus 3 - Edificis amb poca capacitat d’usuaris municipals tipus Centre Cívic, casals o serveis 
socials: cable de 24 fibres amb  tubs de 6 o 8 fibres. 

- Tipus 4 - Petits locals municipals tipus caseta PiJ: Cable de 8 fibres monotub. 
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5.2.- Instal·lació dels cables de fibra òptica 

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació del cable de fibra òptica s’han de complir les següents 
especificacions: 

- A les esteses de cables de fibra òptica, es deixaran valones de mínim 20 metres, en els pericons 
amb caixa d’entroncament.  

- Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva a cada pas per arqueta durant tot el recorregut 
de la fibra, sempre i quant, es compti amb l’espai necessari.  

- Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva de fibra pels cables terminals a Racks, armaris de 
carrer o repartidors de fibra òptica, a l’espai més proper amb espai disponible.  

- En cas de realitzar unió entre Racks a diferents emplaçaments de l’edifici, si la distància entre 
racks es superior a la màxima que especifica el fabricant del cable UTP, la unió ha de ser via 
fibra òptica. 

- El cable es deixarà retolat en tot el recorregut segons normativa IMI per tal d’identificar-lo 
fàcilment en el futur. 

5.3.- Característiques de les caixes d’empiuladures 

Totes les caixes a subministrar han de ser totalment hermètiques per tal d’evitar l’entrada d’aigua i han 
d’incloure tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.  

S’inclourà una caixa d’empiuladures en l’arqueta ICT d’entrada a l’edifici per facilitar la futura entrada de 
nous serveis propers a la seu municipal.  

- Edificis tipus 1,2 i 3: Torpede Troncal Model PLP800S o similar. 

- Edificis tipus 4: Torpede perimetral Fibercom 48 fusions o similar en cas. 
 

Es poden trobar especificacions més concretes respecte als models de caixes d’empiuladures i 
normativa d’instal·lació a l’Annex 7 - Normes d'instal•lació i mesura de fibra òptica. 
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6.-  ELEMENTS DE XARXA  

Tots els elements del projecte hauran de connectar-se a la xarxa existent per la integració i gestió dels 
mateixos a les plataformes pertinents de l’Ajuntament. Aquests serveis a connectar dependran de les 
característiques de les seus i s’hauran de validar, en fase de projecte, amb el referent de territori o tutor 
de l’IMI assignat. 

6.1.- Router MPLS nivell 3 d’accés a la xarxa municipal 

Com a element principal d’accés a la xarxa s’instal·larà un router MPLS.   

6.1.1.- Ubicació del Router MPLS 

El router MPLS s’ubicarà al RACK telecomunicacions principal de l’edifici. 

6.1.2.- Material Associat 

Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la 
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase 
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra. 

Ha d’incloure: 

MODEL homologat IMI actual: Router MPLS Cisco ASR-920-12CZ-A // ASR920+12X1GE+2X10GE+1AC  

 LLICÈNCIES: 
o Sistema Operatiu IOS XE: 

 SASR920NPEK_P_313S - Cisco ASR920 IOS XE UNIVERSAL Pre3.13 No Payload 
encryption. 

o Llicència Advanced Metro IP: 
 ASR920-S-A – SMARNET Cisco ASR920 Series – Advanced Metro IP Access. 

o Advanced Metro IP Access: 
 CON-SNT-ASR920-S-A - Advanced Metro IP Access. 

o Suport unitari pel hardware: 
 CON-SNT-ASR12CZD – SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 12GE and 

2-10GE. 

 SFPs Cisco Monomode 1G-LH  

o GLC-LH-SMD. 2 o 4 unitats per connexió amb una o dos vies lògiques a implementar. 

6.1.3.- Definició de la seguretat d’enllaç en base a la importància dels serveis 

En funció de la importància i de la criticitat dels serveis que implica la nova seu, cal definir les necessitats 
de seguretat d’enllaç necessàries. S’haurà de consultar i definir amb el referent de territori o tutor de 
l’IMI assignat una de les següents opcions: 

- Tipus 1 - Edificis de gran entitat amb CPD o sala d’equips independent: doble via física amb dos 
fibres independents i doble via lògica cap a dos router independents.   

- Tipus 2 - Edificis amb gran capacitat per diferents departaments municipals: doble via lògica 
cap a dos router independents. 

- Tipus 3 - Edificis amb poca capacitat d’usuaris municipals tipus Centre Cívic, casals o serveis 
socials: única via lògica.  

- Tipus 4 - Petits locals municipals tipus caseta PiJ: única via lògica. 
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6.2.- Switching nivell 2 LAN 

Connectat al router principal MPLS, s’instal·laran els equips LAN per l’accés de tots els serveis de les 
noves dependències.  

En casos d’entitats petites amb pocs usuaris i poca previsió de creixement, es podria obviar el router de 
nivell 3 i utilitzar com a punt d’accés a la xarxa el Switch de nivell 2 directament.  

6.2.1.- Ubicació del Switch 

S’ubicaran preferiblement al mateix rack que el router MPLS.  

En el cas d’instal·lació de més d’un SW al mateix rack, aquests han d’incloure el mòdul/cable d’Stack 
formant una única unitat lògica amb velocitat del bus igual o superior a 10Gbps i amb capacitat per fins 
a 8 elements. 

6.2.2.- Material Associat 

Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la 

xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase 

de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra. 

Ha d’incloure: 

MODELS homologats IMI actual per la LAN corporativa:  

- Aruba 2930F-24P, amb PoE+ stackable 

- Aruba 6200, amb PoE+ stackable 

- Aruba 2530-8-PoE+ (per centres amb poca capacitat) 

- Huawei S5735-L24P4S-A1  

- Cisco C1000-16P-2G-L (per centres amb poca capacitat) 

- Cisco C9200L-24P-4G-E, amb PoE+ stackable  

* incloses totes les llicencies perpetues de fabricant per implementar el nivell 2 LAN. 

6.3.- Distribució i cobertura Wifi 

De cara a garantir una cobertura wifi generalitzada a les dependències municipals, caldrà un estudi  o 

simulació de cobertura en base als criteris del fabricant i les condicions de l’emplaçament per tal de 

definir el nombre de punts necessaris i la seva localització. Totes les àrees amb necessitats de 

connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. 

 

En funció de les necessitats futures del departament que assumirà l’emplaçament, caldrà definir amb el 

referent de territori o tutor de l’IMI, si a part dels els serveis corporatius, cal proporcionar també wifi 

ciutadà i en quina mesura.  

 

Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la 

cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei.  

6.3.1.- Ubicació i connexió dels punts Wifi 

Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el 

manteniment. 

 

En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com  sales d’actes o auditoris, caldrà definir 

punts d’accés d’alta densitat.  
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La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte 

en cas de fallida d’un Switch. 

6.3.2.- Material Associat 

Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la 
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase 
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra. 

Ha d’incloure: 

MODEL homologat IMI per wifi corporativa actual:  

- AP Wifi Aruba 515: Mitja densitat, més cobertura i menys usuaris simultanis. 

- AP Wifi Aruba 535: Alta densitat, menys cobertura i més usuaris simultanis. 

MODEL homologat IMI per wifi ciutadà actual:  

- AP Cisco AIR-C9115AXI: Mitja densitat, més cobertura i menys usuaris simultanis. 

- AP Cisco AIR-C9120AXE: Alta densitat, menys cobertura i més usuaris simultanis. 

6.4.- INTEGRACIÓ A XARXA I DOCUMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS 

El mantenidor de la xarxa amb el contracte en vigor número 13000247 per a la contractació del 
“projecte d’evolució tecnològica, gestió i explotació integral de les infraestructures i xarxes de 
telecomunicacions municipals”, serà l’encarregat de la connexió física final a la xarxa existent activa, la 
integració i la documentació a les bases de dades del ajuntament dels nous elements del  àmbit del 
projecte.   

Per aquesta raó, el projecte ha d’incloure una partida no sotmesa a rebaixa en la licitació per 
l’integrador que inclogui: 

 Connexió final de la nova infraestructura a la xarxa existent activa. 

 Configuració dels nous elements. 

 Integració a les plataformes de control de cada servei. 

 Documentació i alta dels serveis a les plataformes i bases de dades de l’Ajuntament. 

 

En el moment que l’adjudicatari formalitzi el contracte per la redacció, haurà de contactar amb l’IMI per 
confirmar el punt de connexió. Aquesta petició es derivarà al mantenidor vigent responsable de la xarxa 
passiva per realitzar la valoració dels treballs pertinents. 

Aquesta unitat d’obra NO podrà ser objecte de baixa per part dels licitadors, i serà d’abonament íntegre 
una vegada executades i validades les oportunes feines. 

En el moment que l’adjudicatari formalitzi el contracte per l’execució, haurà de contactar amb l’IMI per 
actualitzar i confirmar el punt de connexió. Si n’hi canvis respecte al projecte, s’actualitzaran costos.   
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7.-  ALTRES 

7.1.- Distribució d’equips al rack principal 

La distribució dels diferents elements al rack principal de comunicacions de l’edifici es sota les següent 
especificacions: 

- S’instal·larà un passafils de 19” entre tots els elements del rack. 

- A la part superior s’instal·larà el repartidor de fibra òptica principal provinent de d’exterior de 
l’edifici amb un panell de 48 ports LC/PC de 19” i d’una U d’espai de rack. 

- Es deixarà una U d’espai de rack de reserva per futures ampliacions de fibra.  

- Sota l’espai reservat per la fibra òptica, s’instal·larà el Router o Switch d’accés a la xarxa 
municipal. 

- L’electrònica de xarxa necessària per la connexió de les diferents necessitats i els patchs del 
cablejat estructural UTP de l’edifici aniran creixent intercaladament cap a la part inferior del 
rack.   

- Exemple visual: 
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8.-  DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L’IMI PRÈVIA A LA SEVA VALIDACIÓ 

8.1.- PROJECTE EXECUTIU 

8.1.1.- Infraestructura de telecomunicacions exterior 

El projecte executiu referent a infraestructura de telecomunicacions exterior ha d’incloure: 

1. Memòria on s’inclogui el resum de la xarxa TIC objecte de projecte. 

2. Annexos a la memòria, on es descrigui la xarxa TIC objecte de projecte, així com l’Annex de 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració, si s’escau. 

3. Punt de connexió a la xarxa de fibra òptica existent validat per IMI. 

4. Plànols dels prismes i arquetes exteriors a executar que inclogui: 

a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions.  

b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.  

c. Plànols de detall de la rasa i arquetes, on s’indiqui la nomenclatura TC-AjB a la tapa. 

d. Referencia del punt de connexió a la xarxa existent de l’Ajuntament. 

e. Punt d’entrada i/o arqueta ICT de l’edifici. 

5. Pressupost de la xarxa TIC exterior, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica. 

6. Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau. 

 

8.1.2.- Infraestructura de telecomunicacions interior 

El projecte executiu referent a infraestructura de telecomunicacions interior ha d’incloure: 

1. Plànols de les safates i recorreguts dels cables de telecomunicacions interiors:  

a. Plànol amb el recorregut de la fibra òptica des de l’exterior fins al rack principal. 

b. Plànol amb el recorreguts dels cables UTP. 

c. Plànol amb la ubicació de tots els elements TIC: 

i. Racks. 

ii. Punts Wifi. 

iii. Sensors. 

iv. Estacions de treball. 

v. Etc. 

2. Estudi o simulació de la distribució dels punts Wifi garantint la cobertura generalitzada. 

3. Esquema de la connexió lògica de tots els elements. 

4. Esquema del rack principal de comunicacions. 

5. Pressupost de la xarxa TIC interior, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica. 

6. Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau. 
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8.2.- AS-BUILT FINAL D’OBRA 

8.2.1.- Infraestructura de telecomunicacions exterior 

El document As-Built referent a infraestructura de telecomunicacions exterior ha d’incloure: 

 

1. Plànols en pdf i en format editable tipus dgn o dwg, per exemple, dels prismes i arquetes 

exteriors executats que inclogui: 

a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions.  

b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.  

 

2. Fitxa individual de cada arqueta en format .pdf i format editable que inclogui: 

a. Característiques i esquema d’aixecament. 

b. Coordenades en ETRS89 UTM31 – EPSG:25831 per la seva geolocalització. 

c. Esquema d’abatiment de les quatre cares amb especificació dels prismes existents. 

i. Exemple: 

 
d. Reportatge fotogràfic en format .jpg o similar de: 

i. Fotografies de l’interior de cadascuna de les 4 cares de l’arqueta on s’apreciï 

clarament els prismes existents, l’ancoratge de les valones i caixes de 

d’empiulament en cas de que existeixin. 

ii. Fotografia zenital orientada al nord on s’apreciï clarament les 4 cares de 

l’arqueta. 

iii. Fotografia de l’exterior, amb la tapa tancada on s’apreciï clarament la 

inscripció “TC-AjB”. 

iv. Fotografia de l’exterior, amb la tapa oberta amb alguna referència dels 

voltants per a facilitar la seva localització. 

 

3. Fotografies en format .jpg o similar del seguiment general de la instal·lació on s’observi abans 

de formigonar el prisma: 

a. Separadors de plàstic dels tubs del prisma. 

b. Formigonat i banda senyalitzadora del prisma de telecomunicacions. 

c. Entrada horitzontal dels tubs del prisma als pericons. 

4. Especificació del sistema de drenatge i obturació dels prismes de cada arqueta. 

5. Certificat de mandrilat de les canalitzacions per un laboratori extern al contractista. 

6. Model BIM As-Built en format IFC 2x3, si s’escau. 

 



IMI Institut Municipal d’Informàtica  
http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ 

 

 
Pàgina 13 

8.2.2.- Infraestructura de telecomunicacions interior 

El document As-Built referent a infraestructura de telecomunicacions interior ha d’incloure: 

1. Plànols en pdf i en format editable tipus dgn o dwg, per exemple, de les safates i recorreguts 

dels cables de telecomunicacions interiors:  

a. Plànol amb el recorregut de la fibra òptica des de l’exterior fins al rack principal. 

b. Plànol amb el recorreguts dels cables UTP. 

c. Plànol amb la ubicació de tots els elements TIC: 

i. Racks. 

ii. Punts Wifi. 

iii. Sensors. 

iv. Estacions de treball. 

v. Etc. 

2. Certificació de cobertura wifi generalitzada. 

3. Esquema en format .pdf i format editable de la connexió lògica de tots els elements. 

4. Esquema del rack principal de comunicacions. 

5. Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau. 

6. Especificacions tècniques de tots els elements instal·lats:  

a. Fibra òptica. 

b. Cable elèctric. 

c. Equips de xarxa. 

d. Punt Wifi. 

e. Etc. 

7. Reportatge fotogràfic en format .jpg o similar dels elements instal·lats amb detall de la seva 

retolació associada:  

a. Caixes empiuladures. 

b. Armaris. 

c. Equips de xarxa.  

d. Recorregut dels cables per cada pas d’arqueta. 

e. Etc.  

8. Taula amb número de sèrie de tots els elements de xarxa. 

9. Cartes d’empiuladures de fibra de totes les caixes utilitzades en format editable. 

10. Mesures de reflectometria de fibra òptica de tots els enllaços. 

a. Totes les fibres actives o acabades a repartidor 

b. Una fibra per cada tub lliure no utilitzat. 

2. Informació a carregar pel mantenidor i gestor de la xarxa NXM a través del contracte vigent del 
GIX amb número 13000247 pel “projecte d’evolució tecnològica, gestió i explotació integral de 
les infraestructures i xarxes de telecomunicacions municipals”, per validació final per part de 
l’IMI de tot el projecte: 
 

a. Carrega a plataforma APEX: 
 Creació de les noves seus amb les fotografies i característiques associades. 
 Creació del nous clients de xarxa amb totes les característiques associades. 
 Creació de nous cables amb totes les característiques associades. 
 Creació de les rutes dels serveis dels nous elements. 
 Actualització d’elements existents implicats al projecte. 

b. Actualització d’informació a altres bases de dades del IMI, tal com Excel de control 
xarxa activa, kmz de la distribució Wifi, Visio dels esquemes de xarxa MPLS, control de 
seus, base de dades fotogràfic o alta d’elements a manteniment del contracte GIX. 
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3.2 PRESCRIPCIONS PARTICULARS 

B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  AIGUA 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  
(1.000 ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa 
amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
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B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K8V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules 
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 
del CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó 
serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - 
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt 
curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
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- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 

successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i 
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del 
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en 
l'execució del reblert. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra 
granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules 
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 
del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no 
calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de 
matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 



Projecta 
 

Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68 

 
 

Ref: 25141 – Versió 2.0 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 69 

 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari 
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de 
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 
de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i 
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del 
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes 
que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-
S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç 
hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
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Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - 
Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 
90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades 
segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a 
les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, 
en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 
suelos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 
UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del 
marcatge CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca 
distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de 
la data del primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - 
Referència a l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que 
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són 
conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
- Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut 
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     
- Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 
exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
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- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. 
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, 
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una 
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-0661. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
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¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram 
de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-
2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 
CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, 
pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de 
juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà 
el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos 
(hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons 
el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 
segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 
13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no 
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins 
a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que 
permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, 
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
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Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin 
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i 
marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 
subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 

- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, 
ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 
1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 
1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, 
segons UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, 
segons UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució 
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de 
trencament lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
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CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un 
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació 
i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un 
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 
d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-I4H8,B069-I3Q0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI 
ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 
1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i 
S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència 
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - 
Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en 
sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) 
com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en 
ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si 
s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - 
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - 
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) 
(comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  
<= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima 
del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe 
A1     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte 
de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i 
particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades 
i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és 
inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081-  ADDITIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081-06U6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del 
pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o 
endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó:     - Inclusor d'aire     - Reductor d'aigua/plastificant     - 
Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant     - Retenidor d'aigua     - 
Accelerador d'adormiment     - Hidròfug     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters:     - Inclusor d'aire/plastificant     - Inhibidor de l'adormiment 
per a morter fortament retardat 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):     - D >= 1,10:  ± 0,03     - D <= 
1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T     
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua. 
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Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:     - Reducció 
d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-
3):          - 1 dia:  >= 140%          - 28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:     - 
Consistència:          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm          - 
Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o 
EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència 
inicial     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90%     - Contingut en aire <= 2% en 
volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-
lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió 
a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de 
referència + 90 min     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):     - 7 dies:  >= 80%     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min     - 
Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):     - 28 dies: >= 80%     - 90 dies: >= que la del formigó 
d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% 
en volum     - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 
5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials:     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 
5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
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ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 
para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
morter per a ram de paleta, - Productes per a formigó:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar 
la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL 
- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Número d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació del 
fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la 
norma EN 934-2     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)     - 
Designació del producte     - Informació de les característiques essencials aplicables amb 
els valors declarats, en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Número d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o identificació i direcció 
registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas     
- Referència a la norma EN 934-3     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús 
previst, etc.)     - Designació del producte     - Informació de les característiques 
essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que 
demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI 
ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
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B96  MATERIALS PER A VORADES 
 
B964-  PEDRA NATURAL PER A VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B964-0GHV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en 
la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària:     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm     - Entre una cara texturada 
i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1):     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm     - 
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm     - Entre dues cares 
texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2):     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm     - 
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm     - Entre dues cares 
texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1):     - Tallat:  ± 5 mm     - Tall en brut:  ± 15 mm     - Texturat:  
± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2):     - Tallat:  ± 2 mm     - Tall en brut:  ± 15 mm     - Texturat:  
± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut:     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm     - Vora 
recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm     - Perpendicularitat entre la 
cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm     - Deformació de 
la cara superior:  ± 10 mm     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 
5 mm 
- Texturat:     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm     - Vora recta 
perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm     - Perpendicularitat entre la cara 
superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm     - Deformació de la cara 
superior:  ± 5 mm     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació 
com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de 
vianants i vehicles, a l'exterior:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2-0HOS. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 
5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     
- Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - 
Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 
300 mm):     - Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - 
Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          
- Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          
- Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - 
Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 
400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 
mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          
- Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - 
Convexitat màxima:  4 mm          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús 
extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - 
Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al 
lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca 
identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes 
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1339     - El tipus 
de producte i l'ús o usos previstos     - Informació sobre les característiques/mandats a 
declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - Resistència al 
trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - 
Resistència a la ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - 
Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es 
considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes 
(UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3 
peces:          - Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i 
absorció d'aigua per la cara vista          - Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 6 
peces cadascuna          - Resistència a flexió          - Estructura          - Resistència 
al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la 
norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HY1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació segons UNE-
EN 12591     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     - Betum de grau alt 
segons UNE-EN 13924     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú     - PMBC: Betum 
modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha 
d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges 
que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una 
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%     
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 
mm.     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb 
els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions 
dels granulats fins     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc 
(Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.     - Resistència als 
combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna 
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa 
(D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 
13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents:          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 
11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 
mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El percentatge que passa 
pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir 
dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - 
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 
13108-1.     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la 
tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.     - 
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació permanent 
(UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de 
l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
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valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.     
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut d'asfalt 
reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles 
amb betum modificat o modificador:          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa          - 
Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa     - Granulometria:  S'ha de 
complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de lligant:  
El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El 
fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors 
Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.     
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de lligant:  
>=3%     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la 
deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats 
pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material 
en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - 
Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el 
límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o 
base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de 
lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les 
taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal 
d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 
l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1     
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 
per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Número d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació i 
direcció registrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del 
marcatge     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: 
nom genèric, material i ús previst     - Informació de les característiques essencials 
segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció 
al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més 
assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té 
perquè canviar durant el procés de producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant 
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 
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del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva 
reacció enfront del foc):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de 
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 
fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els 
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG0-  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG0-1C2A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les 
seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KSX,BG2Q-1KTE. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - 
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui 
rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements 
d'unió.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
condicions del plec.     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 
EN 50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - 

Resistència a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     
- Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats 
del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP45-VIZ2,BP45-VIZW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona 
protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli 
òptic trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb 
característiques de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de 
poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 
50575 
- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta 
exterior de poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 
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- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de 
polietilè, amb armadura dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc 
Eca segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems 
- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a 
soldar 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA 
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o 
alta densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que 
allotgen les fibres i l'element central de reforç. 
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, 
recoberta amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids 
de polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius 
i passius constitueixen el nucli òptic del cable. 
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser 
compatibles amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb 
les normes CEI que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de 
complir els requisits de la norma UNE-EN 188000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un 
revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra 
de que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques 
aplicades uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni 
variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars 
característiques per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap 
cas les marques d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les 
guies d'ona lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la 
integritat inicial de la superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació 
d'aquesta protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix 
plec de condicions, o be per combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors 
vàlids per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han 
de ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a 
una capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi 
de colors estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En 
aquest cas es respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 
Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de 
senyal. 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 
     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica: 
     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 
voltes de cable en un mandril de 60 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud 
d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 
voltes de cable en un mandril de 75 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
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- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 50 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 
21167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al 
cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent 
informació: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente 
alterna. 
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y 
aéreos. Especificación intermedia. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter 
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07G-  MORTER AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07G-0MR9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter 
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
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L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, 
moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-I3ID,P2146-DJ2P,P2146-I2PM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2148-49LD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-HXLT,P214W-FEMQ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL75. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
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- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221E-  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E-AWDV. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221K-  EXCAVACIÓ DE CALA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221K-TG43. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
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P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPGP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a 
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 
150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a 
màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % 
de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I5K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 
amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-IQFO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P931-1  BASE DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P931-10RJI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 
fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P935-  BASE DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P935-3GZZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
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- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser 
inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els 
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no 
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès 
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció 
dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de 
precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del 
PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà 
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la 
aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha 
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la 
execució d'un reg d'adherència addicional. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les 
toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En 
cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a 
l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores 
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès 
d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera 
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un 
junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer 
a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de 
treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre 
la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a 
la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació 
fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, 
encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin 
nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons 
l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 
60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que 
aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
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t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes 
obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda 
diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B 
de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 
sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar 
els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot 
triat aleatoriament 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 
3. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96  VORALS I VORADES 
 
P965-  VORADA DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P965-OYNV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de 
la rigola. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-V6RD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb 
el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, 
per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
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- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit 
en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de 
la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L  REGS SENSE GRANULATS 
 
P9L1-  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E97S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
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- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant o producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa 
tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o 
una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del 
reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 
solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF 
ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la 
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons 
les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió 
de dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 
existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta 
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 
h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h 
de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb 
la dotació aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de 
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que 
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a 
element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la 
superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la 
seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb 
la dotació aprovada per la DF . 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 
recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 
     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència: 
     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa 
superior, les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 
aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 
valor <= 25 % de 6 MPa. 
     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 
% de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla 
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del 
contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de 
la mescla bituminosa superior. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG2-  CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG2-LODS,PDG2-LNU2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb 
material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5-  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2I. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que 
senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, 
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP45-IR89,PP45-VJ39. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la 
DT o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el 
domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació. 
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CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements 
d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la 
secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest 
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: 
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: 
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: 
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en 
agosto de 2018). 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos 
y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en 
agosto de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: 
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR 
en junio de 2017). 

UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP4C-  MECANITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP4C-H93C. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'unió sobre cables de fibra òptica. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Empalmaments per fusió entre fibres òptiques 
- Emplamaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Empalmaments entre fibres òptiques: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 
- Identificació de les fibres en ambdós cables 
- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada 
de segona coberta de protecció, neteja de fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem 
de les fibres, etc.) 
- Execució de la unió entre fibres 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 
d'instal·lació, etc. 
Empalmaments entre fibres òptiques i connectors: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
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- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 
- Identificació de les fibres 
- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada 
de segona coberta de protecció, neteja de les fibres amb productes adequats, tallat de 
l'extrem de les fibres, etc.) 
- Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 
d'instal·lació, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la connexió. 
Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un 
mesurador de potència. 
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació. 
EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 
Els empalmaments han d'estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica. 
L'element de reforç del cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si aquest reforç 
és metàl·lic, aleshores s'ha de connectar a la xarxa de terra. 
En una mateixa caixa de connexió només hi pot haver un mateix tipus d'empalmament. 
Les fibres s'han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen. 
EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 
Els empalmaments han d'estar fets en els connectors o bé en les safates de connexió. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les tasques de connexió s'han d'identificar totes les fibres del cable. 
EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 
S'ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la caixa 
d'empalmes. 
S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en 
una llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 
Per a cables amb fibres folgades, s'ha de retirar aproximadament 1 m de tub de protecció per 
tal d'exposar les fibres individuals. Per a cables d'estructura ajustada amb protecció de 
900 micres les fibres han de quedar exposades i folgades un cop retirada la coberta exterior 
i el material de reblert. En aquest últim cas es tindrà cura de no malmetre les fibres. 
S'ha de netejar el gel de protecció de les fibres amb els productes químics adequats. S'ha 
de fer servir guants per a evitar el contacte amb els productes netejadors i ulleres per a 
protegir els ulls de les fibres que es trenquin. 
Un cop identificada la fibra que s'ha d'empalmar, s'ha de retirar el recobriment de la 
fibra, deixant exposats al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb 
estructura ajustada amb protecció de 900 micres, s'ha de retirar la protecció de 900 micres 
amb una eina de pelat de protecció de 900 micres i posteriorment retirar el recobriment de 
la fibra deixant exposats uns 5 cm del nucli de fibra nua. L'eina de pelat del recobriment 
s'ha d'aplicar perpendicular a les fibres. 
La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de 
desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha 
d'evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 
El nucli de fibra s'ha de tallar amb una eina que asseguri una secció neta i perpendicular a 
l'eix del cable. La fibra restant s'ha de recollir i dipositar en un contenidor especial. 

Les fibres a unir s'han de situar sobre la màquina d'unió per fusió seguint les instruccions 
del fabricant de la màquina. S'han d'alinear ambdues fibres en els tres eixos abans de la 
unió. S'ha de col·locar el terminal termoretràctil sobre una de les fibres per tal de poder-
lo ajustar sobre l'empalmament un cop fet aquest. 
Un cop feta la unió, s'ha d'ajustar el terminal termoretràctil de protecció, i dipositar 
l'empalme a dintre de la caixa. S'ha de recollir la fibra que sobra enrotllant-la a dintre 
de la mateixa caixa, sense excedir mai el radi mínim de curvatura. 
Un cop feta la unió i situada a dintre de la caixa, es procedirà a l'execució de les proves 
amb l'OTDR o amb el mesurador de potència. En cas de que els resultats fossin incorrectes, 
es refarà l'empalmament. 
Un cop fetes totes les unions, s'han d'assegurar tots els tubs de fibres a la caixa 
d'empalmaments. 
Els elements de reforç dels cables s'han de subjectar a la caixa d'empalmaments, de manera 
que no es transmetin esforços sobre les fibres i les connexions. 
EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 
La unió entre la fibra i el connector s'ha de dur a terme seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant del connector. 
S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en 
una llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 
S'ha de retirar la protecció de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm amb una eina 
de pelat de 900 micres. 
S'ha de retirar el recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm amb una eina 
de pelat del recobriment. 
La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de 
desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha 
d'evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 
S'ha de dipositar adhesiu epoxi sobre la fibra, seguint les instruccions del fabricant, i 
posteriorment introduir el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament. 
Un cop curada la resina, s'ha de trencar l'extrem de la fibra que sobresurt del connector, 
deixant una petita porció de fibra, i procedir al polit de l'extrem amb una taula de polit 
adequada. 
S'ha d'examinar amb un microscopi que l'extrem polit de la fibra no està ratllat ni presenta 
restes de resina o residus. 
S'ha d'ajustar el terminal termoretràctil sobre la fibra i sobre el connector. En aquest 
punt s'ha de dur a terme la comprovació de la connexió amb l'OTDR o amb una mesurador de 
potencia. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
* UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
* UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
* UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
 

____________________________________________________________________________
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CDIAP Aiguablava 68

Data: 06/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 FDG5Z0020004 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm en vorera, construït
segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol
element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de
formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a
0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant
les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament
necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre
interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i
llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors
instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors,
maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de
sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la
direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i
guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a
l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i
cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De PE01 a PE02 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 De PE02 a PE03 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 De PE03 a ARQ-08-13952 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 De ARQ-08-12192 a PE04 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 De PE04 a PE05 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 De PE05 a ICT 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

2 FDG5Z0020005 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm en calçada,
construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol
element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon
d’abocament.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre
tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament.
- Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador, inclòs cànon d’abocament
- Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs
cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m fins a
1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant
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les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament
necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre
interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de sobreample per
cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix,
respecte la subbase de formigó.
- Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó,
perfectament alineada i anivellada, totalment acabada.
- Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i
anivellada inclòs beurada, totalment acabada.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la
direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa
D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional
en cas de la no reposició immediata de l’anterior.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent
d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en
fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior.
- Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió
catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb
sobreamples segons direcció d’obra.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i
guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a
l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De PE03 a ARQ-08-13952 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FDG5Z0021001 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1 conducte de 90 mm en vorera, construït
segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol
element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de
formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a
0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant
les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament
necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 90 mm de diàmetre exterior i 87 mm de diàmetre
interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i
llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors
instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors,
maneguets d’unió i fil guia al conducte.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de
sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la
direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i
guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a
l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i

EUR



CDIAP Aiguablava 68

Data: 06/10/25 Pàg.: 3

cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De RS3935 a PE01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDK2Z0020030 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions exteriors 95x95x105
cm, instal·lat en vorera. Inclou:

- Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs
base de formigó i cànon d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a
l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i
cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre
geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i
acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del
paviment. Inclou suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de canalitzacions en
calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de
les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i
lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
- Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació provocat pels serveis existents, excessos
de rebliment i formigonat, excessos de reposició i/o elevat nombre de cales, així com qualsevol altre excés que
s’hi pugui donar.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques de normativa IMI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PE02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PE03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PE04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PE05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres del carrer de Sa Tuna 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

6 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres del carrer de Sa Tuna 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,900

7 PZ14Z0001 u Trasllats i emplaçaments de maquinària i material d’execució per feines de fresat i reposició asfàltica en
creuament a calçada. Treballs a realitzar en cap de setmana. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les
prescripcions tècniques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE01 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#
2 PE02 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#
3 PE03 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#
4 PE04 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#
5 PE05 0,700 0,700 0,500 0,245 C#*D#*E#*F#
6 Rasa de canalització (5 cales) 0,550 0,500 0,500 5,000 0,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,913

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 02  OBRA MECÀNICA

1 PP75Z0010089 u Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus LC/PC, de dimensions per a instal·lar
en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió (pig-tails), 48 maniguets LC/PC, safates de protecció
d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta
instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PP7MZ0010085 u Subministrament i instal·lació de caixa preparada per fer 96 fusions amb 4 o més ports d'entrada de cables més
un port de sagnat. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de
segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 96 FO, així com qualsevol element auxiliar
necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques de
l'IMI. Model homologat IMI dintre dels contractes de manteniment vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa perimetral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE_PE05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP45-IR89 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura
interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de
polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 363,000

4 PP45-VJ39 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura
dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

5 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb preparació
de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repartidor rack RE01 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixa empiulament CE_PE05 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

7 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

8 PP7AZIMI0114 u Subministrament i instal·lació de Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb alimentació a 240 V
homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posada en marxa. Totalment
muntat, provat i connexionat segons Plec vigent de l'IMI. (Informació dels elements facilitada per l'IMI)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PP7AZIMI0115 u Subministrament i instal·lació GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM. model CISCO
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM (monomode) o similar, homologat per
l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PP4AZ00166E7 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra monomode G.652.D,
coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH)
segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 2 m de llargària, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PP4C-H93C u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat
de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable 48FO RE01-CE_PE05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Cable 48FO CE_PE05-CE_RS3935 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 131,080

2 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
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AMIDAMENT DIRECTE 131,080

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 XPA1ZSS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament integre per a l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional a prendre durant l’execució de l’obra respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties
professionals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, definides a l’Estudi
de Seguretat i Salut en el Treball, segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 PDV1Z001 u Servei de seguiment i control realitzat per ACEFAT durant l'execució dels treballs d'obra civil als carrers.
Aquesta activitat garanteix que la qualitat dels processos i materials utilitzats sigui conforme als requeriments del
projecte i les normatives vigents. Es realitza supervisió directa al lloc d'execució, amb especial atenció a la
preparació, instal·lació i acabats, per garantir la conformitat amb els estàndards tècnics i els plànols aprovats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 06  AS-BUILT

1 PZZ0001 u Redacció de la documentació As-Built i aixecament topogràfic final de nova canalització i elements de registre,
sol·licitada pel Promotor o altres entitats. Inclou entrega en format digital, així com desplaçaments i replanteig
previs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 07  TRÀMITS I TAXES

1 PZY0001 u Taxes i gestions per serveis urbanistics (Ordenança Fiscal 3,3; Ep. 3r i 5è)

-Llicència Ocupació Via Pública
-Inspecció i Execució Obres
-Assajos
-Gestió Dipòsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PZY0002 u Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4% PEM)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25141
Capítol 08  IMPREVISTOS
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1 XPA1ZIM3 pa Partida alçada per possibles requeriments tècnics per part de l'Ajuntament no previst en projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 FDG5Z0020004 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107
mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat
de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes
de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un
dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil
guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM),
subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

154,04 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-2 FDG5Z0020005 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus,
inclòs cànon d’abocament.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol
resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament.
- Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i
transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament
- Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport
a l’abocador, inclòs cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107
mm de diàmetre interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de
doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit
amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets
d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de
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25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de
formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins
0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó.
- Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base
de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada.
- Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó,
perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent
d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i
estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra
en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de
juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de
l’anterior.
- Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec
d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de
paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol
tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.
(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 FDG5Z0021001 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1 conducte de 90 mm en
vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 90 mm de diàmetre exterior i 87
mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat
de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes
de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un
dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil
guia al conducte.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM),
subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

112,17 €
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Segons característiques i normativa IMI.
(CENT DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-4 FDK2Z0020030 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions
exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en vorera. Inclou:

- Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una
làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions,
perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de
rasant del paviment. Inclou suplement d’excavació i formigonat en compensació a les
transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat
i arrebossat de les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent,
inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
- Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació provocat pels serveis
existents, excessos de rebliment i formigonat, excessos de reposició i/o elevat nombre de
cales, així com qualsevol altre excés que s’hi pugui donar.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques de normativa IMI.

710,59 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-6 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

101,66 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-9 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

63,76 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-10 PDV1Z001 u Servei de seguiment i control realitzat per ACEFAT durant l'execució dels treballs d'obra civil
als carrers. Aquesta activitat garanteix que la qualitat dels processos i materials utilitzats sigui
conforme als requeriments del projecte i les normatives vigents. Es realitza supervisió directa
al lloc d'execució, amb especial atenció a la preparació, instal·lació i acabats, per garantir la
conformitat amb els estàndards tècnics i els plànols aprovats.

1.678,88 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 PP45-IR89 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 PP45-VJ39 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de
designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-13 PP4AZ00166E7 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra
monomode G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i
no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe
de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 2
m de llargària, instal·lat

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-14 PP4C-H93C u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

80,66 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

13,79 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres 14,31 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-17 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres 9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 PP75Z0010089 u Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus LC/PC, de
dimensions per a instal·lar en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió
(pig-tails), 48 maniguets LC/PC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra,
i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques.

2.259,65 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 PP7AZIMI0114 u Subministrament i instal·lació de Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240 V homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posada en
marxa. Totalment muntat, provat i connexionat segons Plec vigent de l'IMI. (Informació dels
elements facilitada per l'IMI)

14.067,98 €

(CATORZE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 PP7AZIMI0115 u Subministrament i instal·lació GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM.
model CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
(monomode) o similar, homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment
de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa.

694,56 €

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-21 PP7MZ0010085 u Subministrament i instal·lació de caixa preparada per fer 96 fusions amb 4 o més ports
d'entrada de cables més un port de sagnat. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres,
suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de
fusió fins a 96 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra,
assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques de l'IMI. Model
homologat IMI dintre dels contractes de manteniment vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa
perimetral.

606,94 €

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 PZ14Z0001 u Trasllats i emplaçaments de maquinària i material d’execució per feines de fresat i reposició
asfàltica en creuament a calçada. Treballs a realitzar en cap de setmana. Tot inclòs,
totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques.

3.071,25 €

(TRES MIL SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-23 PZY0001 u Taxes i gestions per serveis urbanistics (Ordenança Fiscal 3,3; Ep. 3r i 5è)

-Llicència Ocupació Via Pública
-Inspecció i Execució Obres
-Assajos
-Gestió Dipòsit

1.024,49 €

(MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 PZY0002 u Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4% PEM) 2.734,75 €

(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 PZZ0001 u Redacció de la documentació As-Built i aixecament topogràfic final de nova canalització i
elements de registre, sol·licitada pel Promotor o altres entitats. Inclou entrega en format
digital, així com desplaçaments i replanteig previs.

2.073,75 €

(DOS MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 FDG5Z0020 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107
mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat
de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes
de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un
dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil
guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM),
subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

154,04 €

Altres conceptes 154,04000 €

P-2 FDG5Z0020 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus,
inclòs cànon d’abocament.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol
resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament.
- Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i
transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament
- Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport
a l’abocador, inclòs cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107
mm de diàmetre interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de
doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit
amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets
d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de
25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de
formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins

201,32 €
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0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó.
- Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base
de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada.
- Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó,
perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent
d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i
estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra
en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de
juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de
l’anterior.
- Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec
d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de
paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol
tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.
Altres conceptes 201,32000 €

P-3 FDG5Z0021 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1 conducte de 90 mm en
vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari
urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat
entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment).
Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs
neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 90 mm de diàmetre exterior i 87
mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat
de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes
de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un
dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil
guia al conducte.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM),
subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb
sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

112,17 €
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Altres conceptes 112,17000 €

P-4 FDK2Z0020 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions
exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en vorera. Inclou:

- Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una
làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions,
perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de
rasant del paviment. Inclou suplement d’excavació i formigonat en compensació a les
transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat
i arrebossat de les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent,
inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
- Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació provocat pels serveis
existents, excessos de rebliment i formigonat, excessos de reposició i/o elevat nombre de
cales, així com qualsevol altre excés que s’hi pugui donar.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques de normativa IMI.

710,59 €

Altres conceptes 710,59000 €

P-5 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,29 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-6 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

101,66 €

Altres conceptes 101,66000 €

P-7 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

12,50 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

24,15 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 23,00000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-9 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

63,76 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 31,09050 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,10092 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons 9,85831 €

Altres conceptes 22,71027 €
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P-10 PDV1Z001 u Servei de seguiment i control realitzat per ACEFAT durant l'execució dels treballs d'obra civil
als carrers. Aquesta activitat garanteix que la qualitat dels processos i materials utilitzats sigui
conforme als requeriments del projecte i les normatives vigents. Es realitza supervisió directa
al lloc d'execució, amb especial atenció a la preparació, instal·lació i acabats, per garantir la
conformitat amb els estàndards tècnics i els plànols aprovats.

1.678,88 €

Sense descomposició 1.678,88000 €

P-11 PP45-IR89 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,66 €

BP45-VIZ2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designaci 1,65000 €

Altres conceptes 3,01000 €

P-12 PP45-VJ39 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de
designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

4,27 €

BP45-VIZW m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de d 1,28000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-13 PP4AZ0016 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra
monomode G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i
no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe
de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 2
m de llargària, instal·lat

9,07 €

BP4AZIMI1AD u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fi 5,85000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-14 PP4C-H93C u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

80,66 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i i 1,50000 €

Altres conceptes 79,16000 €

P-15 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

13,79 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de p 0,50000 €

Altres conceptes 13,29000 €

P-16 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres 14,31 €

Altres conceptes 14,31000 €

P-17 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres 9,03 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-18 PP75Z00100 u Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus LC/PC, de
dimensions per a instal·lar en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió
(pig-tails), 48 maniguets LC/PC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra,
i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques.

2.259,65 €

BP49Z001VKJ u Cable de xarxa de fibra òptica (pigtail), amb 1 connector LC/PC en un extrem i l'altre e 72,00000 €

BP7GZ001008 u Repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus LC/PC, de dimensions per a i 2.052,98000 €

Altres conceptes 134,67000 €

P-19 PP7AZIMI01 u Subministrament i instal·lació de Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240 V homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posada en
marxa. Totalment muntat, provat i connexionat segons Plec vigent de l'IMI. (Informació dels

14.067,98 €
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elements facilitada per l'IMI)

BP7EZIMI011 u Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb alimentació a 240 V homologat p 13.293,00000 €

Altres conceptes 774,98000 €

P-20 PP7AZIMI01 u Subministrament i instal·lació GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM.
model CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
(monomode) o similar, homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment
de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa.

694,56 €

BP7EZIMI011 u Mòdul transceptor SFP GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM. 646,48000 €

Altres conceptes 48,08000 €

P-21 PP7MZ0010 u Subministrament i instal·lació de caixa preparada per fer 96 fusions amb 4 o més ports
d'entrada de cables més un port de sagnat. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres,
suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de
fusió fins a 96 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra,
assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques de l'IMI. Model
homologat IMI dintre dels contractes de manteniment vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa
perimetral.

606,94 €

BP77Z001008 u Caixes preparades per fer 96 fusions amb 4 o més ports d'entrada de cables més un p 550,14000 €

Altres conceptes 56,80000 €

P-22 PZ14Z0001 u Trasllats i emplaçaments de maquinària i material d’execució per feines de fresat i reposició
asfàltica en creuament a calçada. Treballs a realitzar en cap de setmana. Tot inclòs,
totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques.

3.071,25 €

Sense descomposició 3.071,25000 €

P-23 PZY0001 u Taxes i gestions per serveis urbanistics (Ordenança Fiscal 3,3; Ep. 3r i 5è)

-Llicència Ocupació Via Pública
-Inspecció i Execució Obres
-Assajos
-Gestió Dipòsit

1.024,49 €

Sense descomposició 1.024,49000 €

P-24 PZY0002 u Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4% PEM) 2.734,75 €

Sense descomposició 2.734,75000 €

P-25 PZZ0001 u Redacció de la documentació As-Built i aixecament topogràfic final de nova canalització i
elements de registre, sol·licitada pel Promotor o altres entitats. Inclou entrega en format
digital, així com desplaçaments i replanteig previs.

2.073,75 €

Sense descomposició 2.073,75000 €
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 89,78000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C152-003B h Camió grua 57,92000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,19000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,92000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

20,00000 €

C200Z0010001 u Kit d'eines i equip per a mesures de reflectrometria en trams de cable de fibra òptica 115,00000 €

C200Z0010002 u Kit d'eines i equip per a mesures de potència en trams de cable de fibra òptica 55,00000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 21,21000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 150,09000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,38000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

91,45000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

79,97000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

95,67000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,84000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,68000 €

B125V010 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic
i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF

3,34000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 29,61000 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,76000 €

B9H1-0HY1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític

85,73000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,29000 €

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal

0,59000 €

BDK2Z1KNJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de
serveis

96,78000 €

BDK5Z1KHQ u Bastiment quadrat i doble tapa triangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

397,22000 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,17000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,45000 €

BP45-VIZ2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de
vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,65000 €
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BP45-VIZW m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, amb coberta de
poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, armadura dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575

1,28000 €

BP49Z001VKJG u Cable de xarxa de fibra òptica (pigtail), amb 1 connector LC/PC en un extrem i l'altre extrem
preparat per a soldar, amb fibra monomode G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332i
UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 900
µm de diàmetre i de 2 m de llargària

1,50000 €

BP4AZIMI1ADB u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra
monomode G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no
propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció
al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 2 m de llargària

5,85000 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,50000 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació
de fibres

1,50000 €

BP77Z0010085 u Caixes preparades per fer 96 fusions amb 4 o més ports d'entrada de cables més un port de
sagnat. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de
segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 96 FO, així com qualsevol element
auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques de l'IMI. Model homologat IMI dintre dels contractes de manteniment
vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa perimetral.

550,14000 €

BP7EZIMI0114 u Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb alimentació a 240 V homologat per l'IMI i
compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posada en
marxa. Totalment muntat, provat i connexionat segons Plec vigent de l'IMI. (Informació dels
elements facilitada per l'IMI)

13.293,00000 €

BP7EZIMI0115 u Mòdul transceptor SFP GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM. model
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM (monomode) o
similar, homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents
en el moment de la posta en marxa.

646,48000 €

BP7GZ0010089 u Repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus LC/PC, de dimensions per a instal·lar en
bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió (pig-tails), 48 maniguets LC/PC, safates de
protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per
a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques.

2.052,98000 €
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B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 201,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 175,07390 175,07390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 201,25434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,25434

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 150,09000 = 37,52250

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 1,68000 = 0,84000

Subtotal: 66,42940 66,42940
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 91,38010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,38010
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FDG5Z0020004P-1 m Metre lineal de canalització amb mitjans
convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en vorera, construït segons procediment descrit al
document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la
utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del
vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de
qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la
execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs
base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada
entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m
fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó
fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors,
inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de
rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4
conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm
de diàmetre interior disposats segons secció, format
per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, lligats
progressivament amb els conductes de la base amb
una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada
2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors,
maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó
o amb material seleccionat d’aportació, en tongades
de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95%
de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de
0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de
gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins
0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample
segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment
acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls
de carrils, passos per a vianants, accessos a
habitatges i guals i tota la senyalització necessària
per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de
l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i
instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Rend.: 1,000 154,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,1425      x 115,95008 = 16,52289

P214F-I8XW m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,950      x 35,08775 = 33,33336

PDG2-LNUG m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

1,000      x 32,80917 = 32,80917

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

1,000      x 0,53321 = 0,53321

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,589      x 14,59898 = 8,59880

P9E1-V6RD m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

0,950      x 45,75159 = 43,46401

P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

0,418      x 19,37957 = 8,10066

FZBZV020 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de
dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm,
lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10
km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic i
georadar inclos. Confecció d'informe segons el que
determini la DF

1,000      x 3,34000 = 3,34000

Subtotal: 146,70210 146,70210

COST DIRECTE 146,70210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,03721

FDG5Z0020005P-2 m Metre lineal de canalització amb mitjans
convencionals formada per 4 conductes de 125 mm
en calçada, construït segons procediment descrit al
document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la
utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.

Rend.: 1,000 201,32 €
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- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del
vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de
qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la
execució de la canalització.
- Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part
proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs
cànon d’abocament.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de formigó en massa de qualsevol
resistència o altre tipus de bases per a paviments,
inclòs cànon d’abocament.
- Arrencada de peça de rigola i base de formigó de
qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador, inclòs cànon d’abocament
- Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol
tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador,
inclòs cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada
entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m
fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó
fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors,
inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de
rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4
conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm
de diàmetre interior disposats segons secció, amb
tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, amb separadors
instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó,
inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 4
conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb material
seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% de Proctor
modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de
sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i
reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per
cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de
formigó.
- Subministrament i col·locació de vorada de granit
segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó,
perfectament alineada i anivellada, totalment acabada.
- Subministrament i col·locació de rigola segons
direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament
alineada i anivellada inclòs beurada, totalment
acabada.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins
1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample
segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment
acabat.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de
l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent
d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a
l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa
d’aglomerat en fred provisional en cas de la no
reposició immediata de l’anterior.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de
l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en
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calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i
transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i
estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no
reposició immediata de l’anterior.
- Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus
EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb
emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm.
Inclosa també reposició de paviment exactament igual
a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls
de carrils, passos per a vianants, accessos a
habitatges i guals i tota la senyalització necessària
per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de
l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i
transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de
transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon
d’abocament.
- Inclou mandrinatge, treballs de pintura i
subministrament i instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-I2PM m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

0,950      x 41,34468 = 39,27745

P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

2,150      x 0,55696 = 1,19746

P935-3GZZ t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

0,758      x 90,40068 = 68,52372

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

2,000      x 8,71615 = 17,43230

P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

0,4345      x 19,37957 = 8,42042

PDG2-LNUG m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

1,000      x 32,80917 = 32,80917
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FZBZV020 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de
dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm,
lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10
km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic i
georadar inclos. Confecció d'informe segons el que
determini la DF

1,000      x 3,34000 = 3,34000

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

1,000      x 0,53321 = 0,53321

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,9015      x 14,59898 = 13,16098

P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

2,150      x 3,27568 = 7,04271

Subtotal: 191,73742 191,73742

COST DIRECTE 191,73742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,58687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,32429

FDG5Z0021001P-3 m Metre lineal de canalització amb mitjans
convencionals formada per 1 conducte de 90 mm en
vorera, construït segons procediment descrit al
document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la
utilització de cales o georadar, inclòs part
proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del
vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de
qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la
execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs
base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada
entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m
fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó
fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors,
inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de
rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 1
conducte de 90 mm de diàmetre exterior i 87 mm de
diàmetre interior disposats segons secció, format per
tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, lligats
progressivament amb els conductes de la base amb
una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada
2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors,
maneguets d’unió i fil guia al conducte.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó
o amb material seleccionat d’aportació, en tongades
de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95%

Rend.: 1,000 112,17 €
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de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de
0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de
gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins
0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample
segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment
acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls
de carrils, passos per a vianants, accessos a
habitatges i guals i tota la senyalització necessària
per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de
l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i
instal·lació de taps.

Segons característiques i normativa IMI.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

1,000      x 0,53321 = 0,53321

P214F-I8XW m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,800      x 35,08775 = 28,07020

FZBZV020 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de
dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm,
lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10
km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic i
georadar inclos. Confecció d'informe segons el que
determini la DF

1,000      x 3,34000 = 3,34000

P9E1-V6RD m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

0,800      x 45,75159 = 36,60127

P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,120      x 115,95008 = 13,91401

P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en

0,228      x 19,37957 = 4,41854
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tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,388      x 14,59898 = 5,66440

PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

1,000      x 14,28437 = 14,28437

Subtotal: 106,82600 106,82600

COST DIRECTE 106,82600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,16730

FDK2Z0020030P-4 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o
d’obra in situ tipus B de dimensions exteriors
95x95x105 cm, instal·lat en vorera. Inclou:

- Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part
proporcional de disc de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i
gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus
de terreny deixant les restes i runes en contenidors,
inclòs anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de
l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava
(granulometria 30/40) protegida per una làmina de
filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb
finestres per connexions, perforacions d’entrada dels
conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs
l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant
del paviment. Inclou suplement d’excavació i
formigonat en compensació a les transicions de
canalitzacions en calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i enrasament fins a paviment,
instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i
arrebossat de les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de
resistència característica idèntica a l’existent, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la
utilització de cales o georadar, per a la selecció de
l'emplaçament.
- Suplement compensatori per baix rendiment,
excessos d’excavació provocat pels serveis existents,

Rend.: 1,000 710,59 €
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excessos de rebliment i formigonat, excessos de
reposició i/o elevat nombre de cales, així com
qualsevol altre excés que s’hi pugui donar.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les
prescripcions tècniques de normativa IMI.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9E1-V6RD m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

0,720      x 45,75159 = 32,94114

P214F-I8XW m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

1,210      x 35,08775 = 42,45618

PDK4ZAJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1,000      x 177,91777 = 177,91777

PDK1ZDXA u Bastiment quadrat i doble tapa triangular de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

1,000      x 420,64410 = 420,64410

P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

0,5145      x 5,42190 = 2,78957

Subtotal: 676,74876 676,74876

COST DIRECTE 676,74876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,83744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,58620

FZBZV020 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de
dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm,
lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10
km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic i
georadar inclos. Confecció d'informe segons el que
determini la DF

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B125V010 m Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de
dades per inspecció de carrer, localització
d?instal·lacions i anomalies en la base del ferm,
lectura i interpretació de les dades. Es contempla
recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10
km. Desplaçament d?equip tècnic topogràfic i
georadar inclos. Confecció d'informe segons el que
determini la DF

1,000      x 3,34000 = 3,34000

Subtotal: 3,34000 3,34000

COST DIRECTE 3,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50700

P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,00000 = 2,95000

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 98,69000 = 0,32568

Subtotal: 3,27568 3,27568

COST DIRECTE 3,27568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43946

P2146-I2PM m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 43,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,7977 /R x 23,47000 = 18,72202

A0D-0007 h Manobre 0,7977 /R x 23,17000 = 18,48271

Subtotal: 37,20473 37,20473

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,228 /R x 15,71000 = 3,58188

Subtotal: 3,58188 3,58188
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55807

COST DIRECTE 41,34468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41191

P2146-I3ID m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 32,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,58443 /R x 23,17000 = 13,54124

A0E-000A h Manobre especialista 0,58443 /R x 23,47000 = 13,71657

Subtotal: 27,25781 27,25781

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,19871 /R x 15,71000 = 3,12173

Subtotal: 3,12173 3,12173

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40887

COST DIRECTE 30,78841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,32783

P2148-49LDP-5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 51,15000 = 1,22760

Subtotal: 1,22760 1,22760

COST DIRECTE 1,22760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28898

P214F-I8XW m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 36,84 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

0,89443      x 4,80679 = 4,29934

P2146-I3ID m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

1,000      x 30,78841 = 30,78841

Subtotal: 35,08775 35,08775

COST DIRECTE 35,08775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,84214

P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 23,47000 = 6,33690

Subtotal: 6,33690 6,33690

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,46000 = 2,28420

Subtotal: 2,28420 2,28420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09505

COST DIRECTE 8,71615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15196

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 23,47000 = 3,49468

Subtotal: 3,49468 3,49468

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 8,46000 = 1,25969
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Subtotal: 1,25969 1,25969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05242

COST DIRECTE 4,80679
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04713

P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 51,15000 = 5,42190

Subtotal: 5,42190 5,42190

COST DIRECTE 5,42190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69300

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 23,17000 = 4,65717

Subtotal: 4,65717 4,65717

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 51,15000 = 9,87195

Subtotal: 9,87195 9,87195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06986

COST DIRECTE 14,59898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32893

P221K-TG43P-6 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Rend.: 1,000 101,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

Subtotal: 92,68000 92,68000
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Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,49000 = 2,74500

Subtotal: 2,74500 2,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,39020

COST DIRECTE 96,81520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,84076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,65596

P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 23,47000 = 10,56150

Subtotal: 10,56150 10,56150

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,450 /R x 5,49000 = 2,47050

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 51,15000 = 6,18915

Subtotal: 8,65965 8,65965

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15842

COST DIRECTE 19,37957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,34855

P2R6-4I5KP-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 98,69000 = 2,36856

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,149 /R x 64,01000 = 9,53749

Subtotal: 11,90605 11,90605

COST DIRECTE 11,90605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50135
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P2RA-IQFOP-8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15000

P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 121,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 14,50500 14,50500

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,16000 = 0,77400

Subtotal: 0,77400 0,77400

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 95,67000 = 100,45350

Subtotal: 100,45350 100,45350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21758

COST DIRECTE 115,95008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,79750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,74758
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P935-3GZZ t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 94,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 23,17000 = 2,08530

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,030 /R x 27,19000 = 0,81570

Subtotal: 2,90100 2,90100

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 61,92000 = 0,61920

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,72000 = 0,67720

Subtotal: 1,72616 1,72616

Materials

B9H1-0HY1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 85,73000 = 85,73000

Subtotal: 85,73000 85,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04352

COST DIRECTE 90,40068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,52003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,92071

P965-OYNVP-9 m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 63,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 27,19000 = 6,98783

A0D-0007 h Manobre 0,535 /R x 23,17000 = 12,39595

Subtotal: 19,38378 19,38378

Materials

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 29,61000 = 31,09050

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,002      x 50,46000 = 0,10092

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1078      x 91,45000 = 9,85831

Subtotal: 41,04973 41,04973
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29076

COST DIRECTE 60,72427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,76048

P9E1-V6RD m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 48,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 27,19000 = 15,75932

A0D-0007 h Manobre 0,43995 /R x 23,17000 = 10,19364

Subtotal: 25,95296 25,95296

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 103,55000 = 0,31686

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 9,76000 = 9,95520

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 91,38010 = 2,79623

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 201,25434 = 6,33951

Subtotal: 19,40934 19,40934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38929

COST DIRECTE 45,75159
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,03917

P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,47000 = 0,07041

Subtotal: 0,07041 0,07041

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,84000 = 0,02092

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,19000 = 0,08457

Subtotal: 0,10549 0,10549

Materials
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B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 0,38000 0,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,55696
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58480

PDG2-LNU2 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,74100 0,74100

Materials

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,29000 = 0,29290

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1316      x 79,97000 = 10,52405

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 2,45000 = 2,57250

Subtotal: 13,53225 13,53225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01112

COST DIRECTE 14,28437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99858

PDG2-LNUG m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 34,45 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 27,76000 = 0,69400

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,85250 1,85250

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1308      x 79,97000 = 10,46008

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080      x 0,14000 = 0,57120

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

4,040      x 0,59000 = 2,38360

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 4,17000 = 17,51400

Subtotal: 30,92888 30,92888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02779

COST DIRECTE 32,80917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,44963

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 0,25400 0,25400

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00381

COST DIRECTE 0,53321
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55987
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PDK1ZDXAD u Bastiment quadrat i doble tapa triangular de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 441,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4515 /R x 27,19000 = 12,27629

A0D-0007 h Manobre 0,4515 /R x 23,17000 = 10,46126

Subtotal: 22,73755 22,73755

Materials

BDK5Z1KH u Bastiment quadrat i doble tapa triangular de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 397,22000 = 397,22000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 54,84000 = 0,34549

Subtotal: 397,56549 397,56549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34106

COST DIRECTE 420,64410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,03221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,67631

PDK4ZAJSI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 186,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 23,17000 = 32,43800

Subtotal: 51,47100 51,47100

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,400 /R x 57,92000 = 23,16800

Subtotal: 23,16800 23,16800

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,270      x 21,21000 = 5,72670

BDK2Z1KNJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 96,78000 = 96,78000

Subtotal: 102,50670 102,50670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77207

COST DIRECTE 177,91777
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,89589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,81365
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PDV1Z001P-10 u Servei de seguiment i control realitzat per ACEFAT
durant l'execució dels treballs d'obra civil als carrers.
Aquesta activitat garanteix que la qualitat dels
processos i materials utilitzats sigui conforme als
requeriments del projecte i les normatives vigents. Es
realitza supervisió directa al lloc d'execució, amb
especial atenció a la preparació, instal·lació i acabats,
per garantir la conformitat amb els estàndards tècnics
i els plànols aprovats.

Rend.: 1,000 1.678,88 €

COST DIRECTE 1.598,93333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 79,94667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.678,8800

________________________________________________________________________________________________________________

PP45-IR89P-11 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,40000 = 1,27000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 29,57000 = 1,47850

Subtotal: 2,74850 2,74850

Materials

BP45-VIZ2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres
del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de
protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04123

COST DIRECTE 4,43973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66171

PP45-VJ39P-12 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48
fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura
dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 29,57000 = 1,47850
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,40000 = 1,27000

Subtotal: 2,74850 2,74850

Materials

BP45-VIZW m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48
fibres del tipus monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura folgada), reblert
de gel hidròfug, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, armadura
dielèctrica, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 1,28000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04123

COST DIRECTE 4,06973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27321

PP4AZ00166E7P-13 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb
connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra monomode
G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de
baixa emissió de fums opacs i no propagador de la
flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i
UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de
diàmetre i de 2 m de llargària, instal·lat

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 29,57000 = 1,47850

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,40000 = 1,27000

Subtotal: 2,74850 2,74850

Materials

BP4AZIMI1A u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb
connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra monomode
G.652.D, coberta de compost lliure d'halogens de
baixa emissió de fums opacs i no propagador de la
flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i
UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de
diàmetre i de 2 m de llargària

1,000      x 5,85000 = 5,85000

Subtotal: 5,85000 5,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04123

COST DIRECTE 8,63973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07171
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PP4C-H93CP-14 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa
o safata d'empiulament

Rend.: 1,000 80,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,350 /R x 25,40000 = 34,29000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,350 /R x 29,57000 = 39,91950

Subtotal: 74,20950 74,20950

Materials

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11314

COST DIRECTE 76,82264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,66377

PP4D-H92UP-15 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció

Rend.: 1,000 13,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1667 /R x 29,57000 = 4,92932

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1667 /R x 25,40000 = 4,23418

Subtotal: 9,16350 9,16350

Maquinària

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

0,1667 /R x 20,00000 = 3,33400

Subtotal: 3,33400 3,33400

Materials

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13745

COST DIRECTE 13,13495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79170
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PP4DZ0004P-16 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres Rend.: 1,000 14,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 25,40000 = 2,54000

Subtotal: 5,49700 5,49700

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de reflectrometria en
trams de cable de fibra òptica

0,070 /R x 115,00000 = 8,05000

Subtotal: 8,05000 8,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08246

COST DIRECTE 13,62946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,31093

PP4DZ0008P-17 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 25,40000 = 2,54000

Subtotal: 5,49700 5,49700

Maquinària

C200Z00100 u Kit d'eines i equip per a mesures de potència en
trams de cable de fibra òptica

0,055 /R x 55,00000 = 3,02500

Subtotal: 3,02500 3,02500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08246

COST DIRECTE 8,60446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03468

PP75Z0010089P-18 u Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins
a 48 posicions tipus LC/PC, de dimensions per a
instal·lar en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou
fibres de connexió (pig-tails), 48 maniguets LC/PC,
safates de protecció d’empalmaments, conductes
portafibra, i tots els elements subministrats pel
fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs,
segons les especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 2.259,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
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Subtotal: 26,67000 26,67000

Materials

BP7GZ0010 u Repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions
tipus LC/PC, de dimensions per a instal·lar en
bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de
connexió (pig-tails), 48 maniguets LC/PC, safates de
protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i
tots els elements subministrats pel fabricant per a la
correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra,
assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques.

1,000      x 2.052,98000 = 2.052,98000

BP49Z001V u Cable de xarxa de fibra òptica (pigtail), amb 1
connector LC/PC en un extrem i l'altre extrem
preparat per a soldar, amb fibra monomode G.652.D,
coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió
de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH)
segons normes UNE-EN 60332i UNE-EN 60754,
classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, de 900 µm de diàmetre i de 2
m de llargària

48,000      x 1,50000 = 72,00000

Subtotal: 2.124,98000 2.124,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 2.152,05005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 107,60250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.259,65255

PP7AZIMI0114P-19 u Subministrament i instal·lació de Router MPLS
gestionable, per armari tipus rack, amb alimentació a
240 V homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa
vigents en el moment de la posada en marxa.
Totalment muntat, provat i connexionat segons Plec
vigent de l'IMI. (Informació dels elements facilitada
per l'IMI)

Rend.: 1,000 14.067,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 1,000 /R x 89,78000 = 89,78000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 25,40000 = 6,35000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 29,57000 = 7,39250

Subtotal: 103,52250 103,52250

Materials

BP7EZIMI01 u Router MPLS gestionable, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240 V homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa
vigents en el moment de la posada en marxa.
Totalment muntat, provat i connexionat segons Plec
vigent de l'IMI. (Informació dels elements facilitada
per l'IMI)

1,000      x 13.293,0000 = 13.293,00000

Subtotal: 13.293,00000 13.293,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,55284

COST DIRECTE 13.398,07534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 669,90377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.067,97910

PP7AZIMI0115P-20 u Subministrament i instal·lació GLC-LH-SMD.
1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM. model
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,
MMF/SMF, 1310nm, DOM (monomode) o similar,
homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes
de manteniment de la xarxa vigents en el moment de
la posta en marxa.

Rend.: 1,000 694,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 14,78500 14,78500

Materials

BP7EZIMI01 u Mòdul transceptor SFP GLC-LH-SMD.
1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM. model
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,
MMF/SMF, 1310nm, DOM (monomode) o similar,
homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes
de manteniment de la xarxa vigents en el moment de
la posta en marxa.

1,000      x 646,48000 = 646,48000

Subtotal: 646,48000 646,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22178

COST DIRECTE 661,48678
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,07434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,56111

PP7MZ0010085P-21 u Subministrament i instal·lació de caixa preparada per
fer 96 fusions amb 4 o més ports d'entrada de cables
més un port de sagnat. Inclou safates amb capacitat
màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó,
elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i
mòduls de fusió fins a 96 FO, així com qualsevol
element auxiliar necessari, transport fins a l’obra,
assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques de l'IMI. Model homologat
IMI dintre dels contractes de manteniment vigents
´´Fibercom 48´´. Caixa perimetral.

Rend.: 1,000 606,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 27,48500 27,48500

Materials

BP77Z00100 u Caixes preparades per fer 96 fusions amb 4 o més
ports d'entrada de cables més un port de sagnat.

1,000      x 550,14000 = 550,14000
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PARTIDES D'OBRA

Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres,
suport per a fixació a pericó, elements de segellament
tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 96
FO, així com qualsevol element auxiliar necessari,
transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot
inclòs, segons les especificacions tècniques de l'IMI.
Model homologat IMI dintre dels contractes de
manteniment vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa
perimetral.

Subtotal: 550,14000 550,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41228

COST DIRECTE 578,03728
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,90186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 606,93914

PZ14Z0001P-22 u Trasllats i emplaçaments de maquinària i material
d’execució per feines de fresat i reposició asfàltica en
creuament a calçada. Treballs a realitzar en cap de
setmana. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb
les prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000 3.071,25 €

COST DIRECTE 2.925,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 146,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.071,2500

________________________________________________________________________________________________________________

PZY0001P-23 u Taxes i gestions per serveis urbanistics (Ordenança
Fiscal 3,3; Ep. 3r i 5è)

-Llicència Ocupació Via Pública
-Inspecció i Execució Obres
-Assajos
-Gestió Dipòsit

Rend.: 1,000 1.024,49 €

COST DIRECTE 975,70476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,78524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,4900

________________________________________________________________________________________________________________

PZY0002P-24 u Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4%
PEM)

Rend.: 1,000 2.734,75 €

COST DIRECTE 2.604,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 130,22619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.734,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PZZ0001P-25 u Redacció de la documentació As-Built i aixecament
topogràfic final de nova canalització i elements de
registre, sol·licitada pel Promotor o altres entitats.
Inclou entrega en format digital, així com
desplaçaments i replanteig previs.

Rend.: 1,000 2.073,75 €

COST DIRECTE 1.975,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 98,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.073,7500

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA1ZIM3 pa Partida alçada per possibles requeriments tècnics per
part de l'Ajuntament no previst en projecte.

Rend.: 1,000 3.418,44 €

COST DIRECTE 3.418,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.418,4400

________________________________________________________________________________________________________________

XPA1ZSS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament integre per a
l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i
senyalització provisional a prendre durant l’execució
de l’obra respecte a prevenció de riscs d’accidents i
malalties professionals, així com les instal·lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors,
definides a l’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball,
segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre.

Rend.: 1,000 3.058,37 €

COST DIRECTE 3.058,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.058,3700

________________________________________________________________________________________________________________
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Capítol 01 OBRA CIVIL

1 FDG5Z0020004 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4
conductes de 125 mm en vorera, construït segons procediment descrit
al document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser
retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de
qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins
a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior
del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per
aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons
secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els
conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors
instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació
de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els
4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material
seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó
de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i
base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra,
reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials
del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos
per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització
necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o
dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament
de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de
taps.

Segons característiques i normativa IMI. (P - 1)

154,04 174,000 26.802,96

2 FDG5Z0020005 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4
conductes de 125 mm en calçada, construït segons procediment
descrit al document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser
retirat per a la execució de la canalització.
- Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc
de tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment
de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó
en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a

201,32 14,000 2.818,48

EUR

CDIAP Aiguablava 68

Data: 06/10/25 Pàg.: 2

paviments, inclòs cànon d’abocament.
- Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus,
càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament
- Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega
sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins
a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior
del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per
aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons
secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada
exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit
amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat
d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del
95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de
sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de
fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la
subbase de formigó.
- Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció
de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada,
totalment acabada.
- Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre
base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada,
totalment acabada.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i
base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra,
reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials
del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall
d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació
i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat
en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior.
- Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa
segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs
fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa
d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de
l’anterior.
- Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja
de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja
de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a
l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos
per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització
necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o
dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació
de taps.

Segons característiques i normativa IMI. (P - 2)

3 FDG5Z0021001 m Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1
conducte de 90 mm en vorera, construït segons procediment descrit al
document d’especificacions tècniques i incloent:

- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració
d'acord a la direcció d'obra.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser
retirat per a la execució de la canalització.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de

112,17 2,000 224,34

EUR
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qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins
a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior
del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per
aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari.
- Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 90 mm de
diàmetre exterior i 87 mm de diàmetre interior disposats segons
secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els
conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors
instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació
de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia al
conducte.
- Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material
seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó
de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix.
- Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i
base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra,
reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials
del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos
per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització
necessària per a la realització de la canalització.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o
dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament
de l’obra i cànon d’abocament.
- Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de
taps.

Segons característiques i normativa IMI. (P - 3)

4 FDK2Z0020030 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ
tipus B de dimensions exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en vorera.
Inclou:

- Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de
tall.
- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment
existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon
d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny
deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons
de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de
pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper,
inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra
i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria
30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó
prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels
conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó
instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. Inclou suplement
d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de
canalitzacions en calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa
perfectament anivellat  i arrebossat de les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
- Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació
provocat pels serveis existents, excessos de rebliment i formigonat,

710,59 5,000 3.552,95

EUR
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excessos de reposició i/o elevat nombre de cales, així com qualsevol
altre excés que s’hi pugui donar.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions
tècniques de normativa IMI. (P - 4)

5 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

1,29 3,900 5,03

6 P965-OYNV m Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter
(P - 9)

63,76 3,900 248,66

7 PZ14Z0001 u Trasllats i emplaçaments de maquinària i material d’execució per
feines de fresat i reposició asfàltica en creuament a calçada. Treballs a
realitzar en cap de setmana. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord
amb les prescripcions tècniques. (P - 22)

3.071,25 1,000 3.071,25

8 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 6)

101,66 1,913 194,48

TOTAL Capítol 01.01 36.918,15

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 02 OBRA MECÀNICA

1 PP75Z0010089 u Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions
tipus LC/PC, de dimensions per a instal·lar en bastidor (rack) de 19” o
ETSI. Inclou fibres de connexió (pig-tails), 48 maniguets LC/PC,
safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els
elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació.
Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons
les especificacions tècniques. (P - 18)

2.259,65 1,000 2.259,65

2 PP7MZ0010085 u Subministrament i instal·lació de caixa preparada per fer 96 fusions
amb 4 o més ports d'entrada de cables més un port de sagnat. Inclou
safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó,
elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió
fins a 96 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques de l'IMI. Model homologat IMI dintre dels
contractes de manteniment vigents ´´Fibercom 48´´. Caixa perimetral.
(P - 21)

606,94 1,000 606,94

3 PP45-IR89 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra
de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció
anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat (P - 11)

4,66 363,000 1.691,58

4 PP45-VJ39 m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 48 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de gel hidròfug, amb coberta de poliolefina,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, armadura dielèctrica, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 12)

4,27 170,000 725,90

5 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el
mateix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de
perdues i maniguets de protecció (P - 15)

13,79 56,000 772,24

6 PP4DZ0004 u Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres (P - 16) 14,31 48,000 686,88

7 PP4DZ0008 u Mesures de potència entre 17 i 48 fibres (P - 17) 9,03 48,000 433,44

8 PP7AZIMI0114 u Subministrament i instal·lació de Router MPLS gestionable, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240 V homologat per l'IMI i compatibles
amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment
de la posada en marxa. Totalment muntat, provat i connexionat segons

14.067,98 1,000 14.067,98

EUR
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Plec vigent de l'IMI. (Informació dels elements facilitada per l'IMI) (P -
19)

9 PP7AZIMI0115 u Subministrament i instal·lació GLC-LH-SMD. 1000BASE-LX/LH
long-wavelength; with DOM. model CISCO 1000BASE-LX/LH SFP
transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM (monomode) o similar,
homologat per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment
de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. (P - 20)

694,56 2,000 1.389,12

10 PP4AZ00166E7 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC
- LC/PC, amb fibra monomode G.652.D, coberta de compost lliure
d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la
flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe
de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2
mm de diàmetre i de 2 m de llargària, instal·lat (P - 13)

9,07 2,000 18,14

11 PP4C-H93C u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres
com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 14)

80,66 3,000 241,98

TOTAL Capítol 01.02 22.893,85

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 7)

12,50 131,080 1.638,50

2 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

24,15 131,080 3.165,58

TOTAL Capítol 01.03 4.804,08

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 XPA1ZSS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament integre per a l'aplicació de les
mesures de seguretat i salut i senyalització provisional a prendre
durant l’execució de l’obra respecte a prevenció de riscs d’accidents i
malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives
d’higiene i benestar dels treballadors, definides a l’Estudi de Seguretat
i Salut en el Treball, segons el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’Octubre. (P - 0)

3.058,37 1,000 3.058,37

TOTAL Capítol 01.04 3.058,37

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 05 CONTROL DE QUALITAT

1 PDV1Z001 u Servei de seguiment i control realitzat per ACEFAT durant l'execució
dels treballs d'obra civil als carrers. Aquesta activitat garanteix que la
qualitat dels processos i materials utilitzats sigui conforme als
requeriments del projecte i les normatives vigents. Es realitza
supervisió directa al lloc d'execució, amb especial atenció a la
preparació, instal·lació i acabats, per garantir la conformitat amb els

1.678,88 1,000 1.678,88

EUR

CDIAP Aiguablava 68

Data: 06/10/25 Pàg.: 6

estàndards tècnics i els plànols aprovats. (P - 10)

TOTAL Capítol 01.05 1.678,88

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 06 AS-BUILT

1 PZZ0001 u Redacció de la documentació As-Built i aixecament topogràfic final de
nova canalització i elements de registre, sol·licitada pel Promotor o
altres entitats. Inclou entrega en format digital, així com desplaçaments
i replanteig previs. (P - 25)

2.073,75 1,000 2.073,75

TOTAL Capítol 01.06 2.073,75

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 07 TRÀMITS I TAXES

1 PZY0001 u Taxes i gestions per serveis urbanistics (Ordenança Fiscal 3,3; Ep. 3r i
5è)

-Llicència Ocupació Via Pública
-Inspecció i Execució Obres
-Assajos
-Gestió Dipòsit (P - 23)

1.024,49 1,000 1.024,49

2 PZY0002 u Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4% PEM) (P - 24) 2.734,75 1,000 2.734,75

TOTAL Capítol 01.07 3.759,24

Obra 01 Pressupost 25141

Capítol 08 IMPREVISTOS

1 XPA1ZIM3 pa Partida alçada per possibles requeriments tècnics per part de
l'Ajuntament no previst en projecte. (P - 0)

3.418,44 1,000 3.418,44

TOTAL Capítol 01.08 3.418,44

EUR



CDIAP Aiguablava 68

Data: 06/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 36.918,15

Capítol 01.02  OBRA MECÀNICA 22.893,85

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 4.804,08

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 3.058,37

Capítol 01.05  CONTROL DE QUALITAT 1.678,88

Capítol 01.06  AS-BUILT 2.073,75

Capítol 01.07  TRÀMITS I TAXES 3.759,24

Capítol 01.08  IMPREVISTOS 3.418,44

Obra 01 Pressupost 25141 78.604,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
78.604,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 25141 78.604,76

78.604,76

EUR



CDIAP Aiguablava 68

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 78.604,76

13 % DESPESES GENERAL SOBRE 78.604,76................................................................ 10.218,62

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 78.604,76................................................................ 4.716,29

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 93.539,67

21 % IVA SOBRE 93.539,67............................................................................................... 19.643,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 113.183,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent tretze mil  cent vuitanta-tres euros
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 93.539,67 € 
Connexió xarxa activa (Annex 6) 8.146,56 € 
Total Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 101.686,23 € 
21% IVA sobre PCA 21.354,11 € 
Total Pressupost per al Coneixement de l’Administració amb IVA inclòs 123.040,34 € 

El pressupost per al coneixement de l'administració del seguiment econòmic (IVA inclòs) puja a CENT 
VINT-I-TRES MIL QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS. 
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DOCUMENT 5: SOSTENIBILITAT I 
MEDIAMBIENT 
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5.1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Barcelona vol proporcionar connexió amb fibra òptica municipal (FOM) al nou centre 
de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68. 

BIMSA adjudica a BCN Projecta Associats S.L. la redacció del projecte executiu i posterior direcció de les 
obres per a la connexió descrita. 

El present projecte inclou les actuacions de xarxa de fibra òptica municipal corresponents al barri de 
Trinitat Nova, al districte Nou Barris. 

5.2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte es definir els treballs necessaris a la Xarxa d’Infraestructures de 
Telecomunicació de l’Ajuntament de Barcelona per tal de proporcionar fibra òptica municipal (FOM) al 
nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68. 

El projecte inclou la construcció de rases a vorera i calçada, i pericons a vorera, per a realitzar l’estesa 
de la nova xarxa perimetral i d’accés de fibra òptica. 

5.3 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

OBRA CIVIL 

 Construcció de 174 metres de nova canalització convencional de tipus 4c125 en vorera. 
 Construcció de 14 metres de nova canalització convencional de tipus 4c125 en calçada. 
 Construcció de 2 metres de nova canalització convencional de tipus 1c90 en vorera 
 Execució de 5 pericons de tipus B amb tapa de doble fulla triangular. 

OBRA MECÀNICA 

 Estesa de 170m de fibra òptica amb cable de 48FO des del pericó PE05 fins al rack ubicat a 
l’interior d’edifici. 

 Estesa de 363m de fibra òptica amb cable de 48FO a canalització exterior. 
 Instal·lació de 1 caixa d’empiulament per a 96 fusions, ubicada al nou pericó PE05. 
 Instal·lació de 1 repartidor de FO al rack del nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 

68. 
 Instal·lació de 1 de router al rack del nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68. 

 Preparació de puntes de cable FO. 
 Fusions de FO. 

5.3.1 TAULA RESUM DE LES DADES DEL PROJECTE 

SUPERFÍCIES 

Concepte Amidament Unitats 

Superfície total actuació 2.000,00 m2 

Superfície zona verda 0 m2 

AMIDAMENTS PRINCIPALS 

XARXA DE FIRBA ÒPTICA 

Concepte Amidament Unitats 

Nº pericons 5 u 

Rasa a vorera 174 m 

Rasa a calçada 14 m 

Nº caixes d’empiulaments 1 u 

Longitud de cable de fibra òptica estesa 533 m 

5.4 VECTORS AMBIENTALS 

Al present capítol s’identifiquen i descriuen els principals vectors ambientals que es poden veure 
afectats per les obres projectades: 

• Població 

• Residus 

• Materials 

• Atmosfera 

• Sòl i subsol 

• Hidrologia 

• Energia 

• Flora i fauna 
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• Paisatge 

Així mateix es proposen les mesures correctores a desenvolupar per tal de minorar els impactes sobre 
els vectors identificats. 

5.4.1 POBLACIÓ 

5.4.1.1 UTILITAT PER A LA POBLACIÓ 
L’actuació objecte del present projecte executiu s’emmarca dins de la Infraestructura de Comunicacions 
de l’Ajuntament de Barcelona, que busca una millora de la connectivitat a la xarxa municipal de fibra 
òptica dels edificis municipals. Per tant, no té una utilitat directa per a la població. 

5.4.1.2 ALTERACIÓ DEL BENESTAR DELS VEÏNS, VIANANTS I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I 
D’EMPRESES 

5.4.1.2.1 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L’OBRA 

El projecte contempla l’organització i planificació dels treballs i actuacions per a minimitzar l'afecció als 
usuaris. Aquestes afeccions a detectar i a pal·liar són: 

 Trànsit de vianants, bicicletes i vehicles. Les afeccions del transit més importants cal planificar-
les en els moments on la mobilitat és més baixa. 

5.4.1.2.2 AVALUACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

No s’afecten.  

5.4.1.2.3 AVALUACIÓ DEL TRÀNSIT, ACCESSIBILITAT DE VIANANTS I DE VEHICLES  

Durant el decurs de les obres es donarà accés en tot moment als habitatges, aparcaments i a les 
activitats comercials existents a la zona (sempre que sigui possible). 

Les casetes d’obra i les zones d’emmagatzemament de materials d’obra s’ubicaran dins de l’àmbit de 
projecte sempre que sigui possible. La ubicació definitiva de les mateixes es definirà de manera exacta 
al pla de seguretat i salut a redactar per part de l’empresa contractista i serà degudament aprovat per 
part de la direcció facultativa de les obres. 

Els contenidors d’obra se situaran de manera que no dificultin en cap cas, el pas de vianants o vehicles 
ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar en tot moment els criteris 

d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats. 

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 
i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.  

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures 
següents: 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm (rivises), delimitant el 
camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització corresponent. Acabades les operacions 
de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment afectat. 

 Es controlarà la càrrega i descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 

Es reposarà de manera adequada la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats 
en els passos afectats. 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
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 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de senyalització. 

Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de les obres. 
En tot moment s’habilitarà un pas per a vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o 
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap sentit de circulació. Si no és suficient i cal envair 
el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, caldrà col·locar les proteccions i la senyalització que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Dins de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de les 
obres. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions d’espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat per aquesta finalitat fora de l’obra. 

No s’ha previst la necessitat de treballs nocturns i per tant no es preveu la il·luminació de l’obra, tot i 
que sempre es comptarà amb la il·luminació pròpia del carrer de les zones annexes a l’obra. 

5.4.1.2.4 PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

A fi de generar el mínim impacte possible per a la població i la seva accessibilitat i mobilitat es proposa, 
per al desenvolupament de les obres del present projecte, en un termini previst de les obres de 13 
setmanes (aproximadament 3 mesos), dividit en fases d’obra consecutives de termini variable, tal i com 
es descriu a l'annex corresponent del projecte. 

Es considera que l’època idònia per començar les obres és al juny atès que: 

 Es minimitzen les afeccions sobre el veïnat, atès que en aquesta època les finestres dels 
habitatges estan bàsicament tancades i per tant les afeccions derivades de la pols i el soroll de 
l’obra serien menors. 

 Es minimitzen les afeccions tant als esdeveniments culturals com esportius de la zona. 
 És un període indiferent per a la petita activitat comercial situada dins l’àmbit, sempre i quan 

quedi garantida la seva accessibilitat. 

En el cas del present projecte, les tasques més molestes per a la població, com per exemple les 

excavacions i enderrocs (generadors de soroll i pols), haurien d’estar acotades dins una franja horària 
compresa entre les 9:00 i les 18:00 hores i sempre fora de caps de setmana i festius. 

5.4.1.2.5 CONTROL DE PLAGUES 

En principi el projecte no contempla la possibilitat d’aparició de plagues però, en cas que es produeixin, 
s’hauran de prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que aquestes puguin arribar a afectar a la 
població. 

5.4.1.2.6 FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS 

Es preveu la realització d’una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació 
ambiental de les obres d’urbanització. Es realitzarà una formació dels operaris, aprofitant les reunions 
de seguretat i salut, informant la forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que 
es proposen en el present document. 

 Condicions de l’entorn. 
 Protecció de l’arbrat S’explicarà quin tipus de protecció cal aplicar, quines són les normes i 

procediments per a executar les obres a l’entorn de l’arbrat. 
 Situació dels barracons d’obra. 
 Situació de les zones d’aplec. 
 Explicació de la gestió a realitzar per a una correcta gestió dels residus. 
 Aplec de matèries primeres. 
 Manteniment de l’ordre i de la neteja. 
 Zona d’emmagatzematge de residus perillosos. 
 Llocs habilitats pel canvi d’oli de maquinària. 
 Lloc de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 
 Mesures per evitar vessaments. 
 On estan ubicats els elements absorbents. 
 Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat. 
 Desplaçaments de la maquinària dins de la zona d’obres. 
 Regs periòdics de la zona d’obres per evitar pols. 
 Protecció dels camions de terres amb lones. 
 Mesures per actuar davant la troballa d’elements de patrimoni arqueològic. 
 Ús racional de l’aigua. 
 Ús racional de l’energia. 
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 Tipus d’emergències possibles. 
 Com actuar davant d’emergències. 

Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment 
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

5.4.1.3 EXISTÈNCIA DE PATRIMONI CULTURAL A LA ZONA 
Donat que es tracta d’una actuació en àmbit urbà amb presència de serveis i amb una excavació bastant 
superficial no s’ha consultat, durant el període de redacció del Projecte d'urbanització, amb el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona sobre la possible afecció al patrimoni arqueològic. 

En tot cas, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, l’aparició 
imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia 
de Barcelona (93 256 68 97). 

En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà comunicar-ho d’immediat al Servei 
d’Arqueologia de Barcelona per si s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

5.4.2 RESIDUS 
S’han inclòs al pressupost del projecte les partides corresponents a la gestió dels residus. 

5.4.3 MATERIALS 

5.4.3.1 CONSUM DE MATERIALS 

5.4.3.1.1 COMPRA CORRECTA I EMMAGATZEMATGE ADEQUAT 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, com es regirà 
pel que es disposi al "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 
tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 
dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin 
per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

El contractista haurà de procurar per una correcta compra del material a emprar per a les tasques de 
construcció de l’obra. Per tal de minimitzar el consum de materials el Contractista: 

 Caldrà planificar correctament compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps 
d’emmagatzematge a obra, evitant així que els recursos d’obra es transformin en residus d’obra. 

 El contractista haurà de vetllar en tot moment per la realització de les compres de manera 
ajustada segons les necessitats del projecte, sense escreixos de subministrament i garantint les 
propietats dels materials emmagatzemats per tal que no siguin malmesos, contribuint a 
minimitzar el consum dels mateixos. 

 Haurà de reservar una zona de l’obra destinada a l’ emmagatzematge els materials garantint la 
íntegra conservació de les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació, tenint especial 
cura amb els materials d’acabat. 

 S’han de planificar el subministrament dels productes segons les necessitats d’execució, en cas 
de no disposar d’espai suficient per mantenir els materials fins al moment de la seva utilització. 

 Vetllar perquè la manipulació, transport i aplec de materials minimitzi les pèrdues, alteració i 
deteriorament dels mateixos. 

 Caldrà respectar en tot moment les instruccions dels fabricants per tal de no sobrecarregar els 
materials aplegats per excés d’apilaments. 

 Caldrà tenir en compte la modulació de les peces de paviment per tal d’evitar talls innecessaris 
i s’intentarà reutilitzar els talls sobrants. 

Amb la finalitat de tenir una referència de les quantitats i principals materials utilitzats a obra s’elabora 
el següent llistat: 
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Material Quantitat 

Pericó tipus B amb doble tapa triangular 5 u 

Cable de 48FO 533 m 

Canalització tub DN125 mm PE (4 conductes) 752 m 

Canalització tub DN90 mm PE (1 conductes) 2 m 

Paviment de panot 167,20 m2 

Formigó 27,08 m3 

5.4.3.1.2 MANIPULACIÓ I TRANSPORT ADEQUAT 

Una part important dels residus generats a les obres son com a conseqüència d’una incorrecta 
manipulació dels materials o bé fruit d’un transport inadequat dels materials fins a l’obra. Per tal de 
garantir una correcta eficiència i rendiment dels materials subministrats per a les tasques constrictives 
el contractista haurà de procurar els següents aspectes: 

 El contractista haurà de vetllar en tot moment perquè els materials d’obra es manipulin sempre 
amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas i segons cada necessitat. 

 Els carretons i palets subministrats s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el 
transport no representi cap perill potencial per a la seguretat dels materials i sobretot dels 
treballadors. 

Per a la realització dels diferents treballs a executar de forma manual, es seguirà estrictament el 
RD487/97 de 14 d’abril, sobre “Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de 
càrregues que comporten riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors”. 

5.4.3.1.3 OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE MATERIALS 

Una part dels residus produïts a les obres de construcció provenen d’una incorrecta optimització dels 
materials d’obra utilitzats. 

Cal tenir en comte en tot moment les modulacions de les peces utilitzades per tal d’evitar la formació 
excessiva de retalls innecessaris. 

Amb la finalitat de reduir la formació de retalls i optimitzar el material d’obra s’incorpora al present 
projecte plànols d’especejament de la planta de pavimentació. Caldrà que el contractista consulti amb 
la direcció executiva l’especejament a realitzar a obra per tal que li sigui donat el corresponent vistiplau. 

Així mateix cal procurar per a l’execució de solucions constructives amb caràcter durador que 

garanteixin un manteniment mínim i una òptima vida útil dels materials d’obra emprats. 

5.4.3.1.4 ACREDITACIÓ DE LA QUALITAT DELS MATERIALS 

Per tal de garantir una durabilitat dels materials utilitzats a l’obra així com un correcte consum de 
recursos i sostenibilitat dels mateixos caldrà garantir la disposició d’acreditacions de qualitat dels 
materials utilitzats. 

Les certificacions de qualitat tenen un paper rellevant respecte al consum de recursos necessaris per 
construir, atenent que, un major control sobre la producció dels materials incideix de manera directa 
sobre les prestacions del producte. Així mateix, les certificacions de qualitat repercuteixen de forma 
directa sobre la quantitat dels recursos utilitzats necessaris per a la seva fabricació. 

A fi de beneficiar-se de les esmentades repercussions de les certificacions de qualitat es detalla a 
continuació un llistat mínim de materials a emprar a l’obra que caldrà que disposin d’acreditació de 
qualitat o similar distintiu: 

 Fibra òptica: 
o Cable de 48FO monomode. 
o Equips d’enllaç i connexió a la xarxa. 

 Paviments 

Per al control dels materials que es posen en obra, s’estableixen diferents tipus de controls: 

 Control de la documentació dels subministres: 
o Documents d’origen, full de subministra i etiquetat. 
o Certificat de garantia del fabricant signat per persona física. 
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives. 
o Documentació corresponent al marcatge CE, en el cas que el material en qüestió ho 

posseeixi. 
 Control mitjançant els distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat o Marques, 

segells, certificacions de conformitat (certificacions voluntàries de productes que faciliten el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE): 

o Certificacions voluntàries que poden ser reconegudes per les administracions públiques 
competents. 

o Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluació tècnica favorable de la seva 
idoneïtat per a l’ús previst (DAU, DIT, ...). 
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 Control de recepció de tots els materials a la seva arribada a obra, comprovant en cada cas, que 
el material no presenta desperfectes, esquerdes o trencaments, i que les seves característiques 
corresponguin amb les indicades en l'albarà de lliurament. L'encarregat serà el responsable 
d'aquest control. 

 Control del material mitjançant els assaigs que es detallen en el Pla de Control de Qualitat de 
l’Obra. 

5.4.3.1.5 PLANS DE MANTENIMENT 

El present projecte contempla la utilització de materials àmpliament utilitzats a la ciutat de Barcelona, 
caracteritzats per: 

 Fàcil reposició. 
 Baix manteniment. 
 Llarga durabilitat. 

Tenint en consideració això, no s’ha considerat necessari realitzar cap tipus de Pla de manteniment 
específic. 

D’altre banda, durant l’execució de les obres la DF vetllarà per tal que la Constructora compleixi amb 
els plans de manteniment de la maquinaria i eines utilitzades en l’obra, segons les prescripcions del 
fabricant, a fi i efecte de garantir el seu òptim funcionament (consums energètics, soroll, etc.). 

5.4.3.2 SOSTENIBILITAT DELS MATERIALS 
Es procurarà durant l’execució de les obres utilitzar materials utilitzar sempre materials amb marcatges 
o etiquetats ecològics que garanteixin la seva procedència o fabricació. 

En quant a les etiquetes ecològiques, cal tenir en compte: 

 Les etiquetes ecològiques Tipus I assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per 
tercers. 

 El distintiu de Garantia de Qualitat ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està 
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris 
ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals. 

 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar entre 
d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors. 

 Les etiquetes ecològiques tipus II assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per 

tercers. Són auto declaracions que fan els fabricants. 
 Les etiquetes ecològiques tipus III no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental. La seva 

finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent, 
si bé estan verificades per tercers. 

Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a 
les obres són: productes de fusta, productes prefabricats de formigó amb material reciclat, productes 
d’àrid reciclat i productes de plàstic reciclat. 

Fustes: Caldrà que tots els elements de mobiliari que contingui fusta tinguin el certificat corresponent 
conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles, ecològica i socialment. Aquest podrà 
ser el FSC, PEFC, DGQU... o bé un certificat de procedència de cultius controlats, d’acord amb les lleis 
d’explotació forestal vigents. 

Es preveu utilitzar fusta als palets per mobilitzar el material. Es promourà l’ús per part del Constructor 
de palets reutilitzats o palets procedents del reciclatge de fustes o d’altres palets. 

Pintures: Caldrà que les pintures utilitzades per a les tasques de senyalització de les obres disposin 
d’algun tipus d’eco etiqueta, essent especialment recomanable l’ús de pintures amb etiquetes 
ecològiques tipus I. 

Formigó prefabricat: Els materials de formigó prefabricat tals com lloses de formigó, panots hidràulics, 
rigoles, guals, vorades o escossells emprats per a l’execució de les obres hauran de disposar d’algun 
tipus d’eco etiqueta que certifiquin que estan constituït per material reciclat. 

S’entén per productes prefabricats de formigó amb material reciclat aquells productes prefabricats de 
formigó que contenen residu, que substitueix parcial o totalment a les matèries primeres 
convencionals. 

Es poden crear les següents subcategories: 

 Productes prefabricats de formigó amb àrids reciclats: Es consideren productes prefabricats de 
formigó amb àrid reciclat a aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha 
estat substituït total o parcialment per àrid reciclat procedent de residus de construcció i 
demolició, de residus de ceràmica de bòbiles, etc. 

 Productes prefabricats de formigó amb àrid siderúrgic. Es consideren productes prefabricats de 
formigó amb àrid siderúrgic aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha 
estat substituït totalment o parcialment per àrid siderúrgic procedent del tractament 
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(estabilització, trituració i classificació) de l’escòria siderúrgica de forn elèctric. 
 Productes prefabricats de formigó amb llot de depuradores. Es consideren productes 

prefabricats de formigó amb fangs de depuradores aquells productes prefabricats en els quals 
s’ha incorporat fang de depuradores urbanes en forma de pols com a additiu. 

 Productes prefabricats de formigó amb residus de cautxú. Es consideren productes prefabricats 
de formigó amb residus de cautxú aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional 
ha estat substituït parcialment per residu de cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús, cintes 
transportadores, etc. 

 Productes prefabricats de formigó amb vidre. Es consideren productes prefabricats de formigó 
amb vidre reciclat aquells productes prefabricats en els quals l’àrid convencional ha estat 
substituït parcialment per vidre procedent de la trituració d’envasos, vidre pla, etc. 

 Productes prefabricats de formigó amb fusta. Es consideren productes prefabricats de formigó 
amb fusta aquells productes prefabricats en els quals s’ha incorporat fusta en forma de 
serradures o encenalls. 

Formigó en massa: El formigó en massa utilitzat a l’obra per a les bases de la caixa de pavimentació 
presentarà àrids reciclats en la seva composició. El percentatge d’àrids de procedència reciclada serà 
d’un màxim del 20% per tal que aquest no vegi alterada les seves propietats i prestacions. 

Mescles bituminoses: Es promourà la utilització en l’obra de mescles bituminoses que incorporin 
materials reciclats procedents del fresat d’altres paviments, així com betums fabricats a baixa 
temperatura (menor consum energètic associat a la seva producció, i per tant inferior emissió de CO2). 

La reposició de paviments es realitzarà amb mescles bituminoses que incorporen material reciclat 
procedent del fresat d’altres paviments, en cas de necessitat de reposició d'aquest. El material de 
reciclatge s’emprarà a les capes inferiors amb un tant per cent màxim de 25% en el cas de reciclats 
homogenis i del 10% si el material reciclat no és homogeni. Es considerarà un material reciclat 
homogeni segons si les freqüències de mesures no presenten cap resultat s’allunyi del valor mig més 
de: 

 1% pel contingut del lligant. 
 3% pel contingut de fins. 
 10% pel contingut en àrids. 
 10 punts (0,1mm) per la penetració del lligant recuperat qualitativament. 
 10ºC per la temperatura de reblaniment del lligant recuperat qualitativament. 

Àrids reciclats: En la mesura del possible s’empraran àrids reciclats en els formigons no estructurals (en 
massa), atès que l’ús d’aquests àrids contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per 
l’abocament de residus petris d’enderrocs i a reduir el consum dels recursos naturals. Els àrids reciclats 
hauran de complir els criteris per tal d’obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental (etiqueta 
ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya. 

Es fomentarà l’ús d’àrids reciclats durant el procés constructiu, efectes de sostenibilitat, on s’utilitzaran, 
en capes inferiors dels paviments i de les mescles bituminoses amb un mínim contingut del 10% de 
reciclats d’aglomerat. 

Així mateix es demanarà l’ús d’elements de formigó prefabricat i formigó in situ que incorpori àrids 
reciclats en el seu procés de formació. 

Pintures: En la mesura del possible s’utilitzaran pintures que disposin de l’etiqueta ecològica de tipus I 
de la mateixa forma que els àrids reciclats. 

Productes plàstics: En la mesura del possible s’utilitzaran productes plàstics reciclats amb algun tipus 
d’eco etiqueta. Per tal de gaudir d’aquest distintiu els productes utilitzats hauran de complir: 

 Els productes inclosos en la categoria de plàstic reciclat han de complir el requisit que al menys 
el 80% del seu pes estigui constituït de material plàstic. 

 La matèria primera de plàstic emprada en el producte ha d’estar formada com a mínim per un 
85% en pes de plàstic reciclat recollit després del seu ús per consumidors i empreses. S’exclou 
el plàstic danyat o reprocessat durant la fabricació a partir de gransa de plàstic verge. 

Les instal·lacions del projecte eviten en tot moment l’ús de cables que continguin halògens en la seva 
composició per tal de reduir la problemàtica d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi de les 
instal·lacions. 

5.4.4 ATMOSFERA DE L’OBRA 
Durant l’execució de l’obra es produirà l’emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV) durant els regs 
amb betum, les quals poden ser perjudicials per a les persones i per l’entorn proper a l’obra. El personal 
de l’obra, haurà de treballar amb l’equip adequat i homologat, a fi i efecte de reduir aquestes emissions. 
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5.4.4.1 EMISSIÓ DE GASOS I POLS 

5.4.4.1.1 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 

Durant l’execució de l’obra es produirà un increment en l’emissió de CO2 com a conseqüència del 
treball de la maquinària d’obra. Aquest increment puntual de les emissions no es considera significatiu 
en el global d’emissions del propi carrer. Per tal de minimitzar aquestes emissions s’hauran de prendre 
les següents mesures: 

 Els motors de combustió de la maquinària d’obra necessiten de combustibles fòssils no 
renovables, emeten sorolls i gasos molestos nocius per al medi ambient. Per tal de reduir 
l’impacte ambiental provocat pels motors utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix 
consum, demanar als fabricants equips avalats amb ecoetiquetes, l’ús de combustibles tipus 
biodièsel o gasolina sense plom i supervisar que els motors dels vehicles que no estiguin en 
funcionament durant el període d’espera. 

 Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es 
permeti allargar la vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i 
maquinària es realitzaran a tallers especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de 
combustibles al aire lliure o el besament de líquids a l’obra. 

 La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per assegurar que les 
emissions de gasos de combustió es troben dintre dels límits permesos. 

 Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra 
per tal de realitzar la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat 
s’ha realitzat un estudi per fases de l’execució de les obres per reduir els equips de treball i la 
maquinària utilitzada. 

 Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat 
reduïda (màxim 30 km/h). Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

Per tal de minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per la construcció s’ha realitzat una 
avaluació del CO2 que produeix la nostra obra, seleccionant els següents materials que rebaixen 
l’emissió de CO2 respecte als utilitzats tradicionalment. 

 Es preveu la utilització de materials innocus i de baix impacte ecològic com materials ceràmics, 
pedra, fibres vegetals, terra i morters de calç evitant, sempre que sigui possible, l’ús de ciment, 
ferro i materials sintètics. L’ús de formigó reciclat previst a projecte també suposa una 
important reducció de l’emissió de CO2 ja que es redueix la producció de residus d’obra i alhora 

la quantitat de material utilitzat per a la nova actuació. Així mateix, s’opta per utilitzar betum 
fabricat a baixa temperatura que representa una avantatge ambiental derivada del menor 
consum energètic associat a la seva producció. 

 Es preveu la col·locació de parquímetres d’alimentació amb energies renovables per a les zones 
d’estacionament l’ús de reductors de flux als quadres d’enllumenat de projecte i l’ús de sensors 
de pluja en capçalera a la xarxa de reg, per tal de minimitzar el consum elèctric i reduir l’emissió 
de CO2. 

 La contractació de grups electrògens provoquen sorolls i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
Per tal d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la necessitat de realitzar amb 
la suficient antelació la contractació d’escomeses provisionals d’obra. 

5.4.4.1.2 CONTROL D’EMISSIONS D’ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES 

Durant l’execució de l’obra es produirà l’emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV) durant els regs 
amb betum, les quals poden ser perjudicials per a les persones i per l’entorn proper a l’obra. El personal 
de l’obra, haurà de treballar amb l’equip adequat i homologat, a fi i efecte de reduir aquestes emissions. 

Els productes perillosos s’emmagatzemaran respectant certs criteris per tal d’evitar emissions a l’aire. 
L’espai reservat seguirà sempre les instruccions descrites a les fitxes de seguretat facilitades pel 
fabricant. Es tindrà especial cura a no emmagatzemar conjuntament productes incompatibles entre si 
seguint el quadre d’incompatibilitat. 

La compra de productes perillosos com combustibles, adhesius, dissolvents, productes de segellat, 
pintures o vernissos caldrà reduir el seu ús al estrictament necessari i seleccionar sempre en funció dels 
que tinguin un menor impacte ambiental garantit mitjançant etiquetes ecològiques. En tot cas es 
sol·licitarà als fabricants les fitxes de seguretat oportunes pel seu emmagatzemament, manipulació i 
gestió dels corresponents residus i una guia de la simbologia de perillositat per interpretar 
correctament les etiquetes i evitar els envasos que poguessin produir emissions tòxiques o explosions. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres d’urbanització i la correcta interpretació dels símbols de perillositat i fases de risc de l’obra. Es 
realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 
procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 
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Els operaris d’obra hauran de treballar en tot moment amb l’equip de protecció individual adequat 
segons els riscs de l’obra. Els equips utilitzats seran sempre homologats. 

 

5.4.4.1.3 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE PARTÍCULES 

La demolició dels diferents paviments, les excavacions per a la formació de l’esplanada i el tall de les 
peces de paviments, comportaran un augment de les partícules en suspensió en l’entorn de l’obra. Si 
bé aquest augment de la pols, pot no ser important en número global i a nivell, per exemple municipal, 
sí que pot ser important de cara als habitatges propers a l’obra. Per aquest motiu s’hauran de prendre 
les següents mesures: 

 L’amassament del formigó o del morter necessari per a l’execució de les obres es farà amb 

formigonera i sota cap circumstància es farà sobre el paviment o la rasa. 
 El tall de peces de paviment es farà en les zones de l’obra més apartades dels habitatges. 
 Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra. Sempre que sigui 

possible caldrà preveure un espai suficient a l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb 
una correcta ventilació i sistema d’aspiració de la pols produïda. El tall de peces ceràmiques i/o 
hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o amb maquinària prevista de via humida. 

Així mateix, el pas constant de vehicles per zones no pavimentades provoca l’aixecament de pols. Per 
evitar l’emissió de partícules dins i fora de l’àmbit de les obres s’hauran de prendre les següents 
mesures: 

 Realitzar les tasques que puguin generar pols al hivern, per evitar que la pols entri directament 
a dins els habitatges. 

 Caldrà realitzar regs de manera controlada per tal d’aconseguir un equilibri entre el reg per 
evitar l’aixecament de pols i la formació excessiva de fang que pot dispersar-se per les zones 
properes a l’obra. Es recomana realitzar els regs polvoritzant aigua. 

 Reservar un espai destinat a la neteja de les rodes i llantes dels vehicles per tal d’evitar la 
generació de pols i embrutar els carrers. 

 Caldrà disposar de màquines que realitzin escombrats i neteges periòdiques. 
 Per tal d’evitar la seva propagació de pols caldrà protegir amb lones els acopis d’obra i dels 

camions de transport de terres i altres materials que poden generar pols durant el seu transport 
o emmagatzematge a les obres. 

 Durant els dies amb forts vents es suspendran les activitats relacionades amb moviments de 
terres per tal d’evitar la propagació de partícules i pols fora de l’àmbit de les obres. 

Una falta de planificació durant la fase de moviments de terres pot comportar el transport de terres 
aptes a abocador i posteriorment la compra de noves terres. Al present projecte es preveu la 
programació del volum de terres excavades per tal de minimitzar els sobrants i reutilitzar-los en el 
mateix emplaçament, evitant transports innecessaris i contribuint a la reducció de CO2. 

5.4.4.2 EMISSIÓ D’OLORS 
No es preveu per a la present obra una afectació d’emissió d’olors considerables durant la seva 
execució. 

En cas que es provoqués una contaminació odorífera susceptible d’originar molèsties al veïnat, es 
prendran les següents mesures: 
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 S’informarà prèviament a la població més propera i es notificarà la duració del període 
d’afectació. 

 S’intentarà realitzar aquestes obres a l’hivern, quan la temperatura és més baixa. 
 Es netejarà prèviament la conducció existent amb aigua a pressió en cas que l’olor sigui molt 

important o que faci molt temps que no hagi plogut. 
 Minimitzar el temps d’execució de les obres que generen aquests olors. 
 Obrir els pous extrems de l’àmbit de l’actuació, per tal de ventilar la conducció. 

5.4.4.3 EMISSIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS. IMPACTE ACÚSTIC 
Durant l’execució de les obres caldrà tenir en consideració diversos aspectes per tal de garantir la menor 
afectació als veïns i usuaris de la via pública. 

Caldrà evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Entenem que el soroll produït per les activitats es 
aquell que prové de les màquines, les instal·lacions i de les obres executades. 

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que: 

 Superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període 
diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10dB(A) sobre el 
nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les obres. 

 Per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 
l’horari establert o entre setmana. 

 Tot i treballar, dins de l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, 
entenent aquests per: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques i residències 
de gent gran. 

Hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, 
que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió 
de les llicències d’implantació a l’espai públic. 

Les principals fonts de soroll i vibracions previstes a l’obra i les mesures a prendre per a evitar-ho són: 

 Grups electrògens: Per tal d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la 
necessitat de realitzar amb la suficient antelació la contractació d’escomeses provisionals 
d’obra. En cas de tenir que instal·lar generadors elèctrics a la via pública, hauran de tenir un 
nivell de potència de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 m). i mai durant un 

període superior als 3 mesos de durada. 
 Motors de combustió de la maquinària d’obra, especialment les activitats d’excavació i la 

càrrega sobre camió (runa, terres, etc.). Per tal de reduir l’impacte ambiental provocat pels 
motors utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix consum i supervisar que els motors 
dels vehicles que no estiguin en funcionament durant el període d’espera. 

Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es permeti 
allargar la vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i maquinària es realitzaran 
a tallers especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de combustibles al aire lliure, el besament de 
líquids a l’obra i l’emissió de sorolls molestos. 

Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra per tal 
de realitzar la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat s’ha realitzat 
un estudi per fases de l’execució de les obres per reduir els equips de treball i la maquinària utilitzada. 

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: • 
Certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i Placa indicativa del nivell màxim de potencia 
acústica. 

Es pararan els motors de les màquines que hagin d’estar aturades més de 3 min, i es circularà per 
l’interior de l’obra sense acceleracions brusques i a una velocitat màxima de 30 km/h. 

 Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra i la compactació de 
les diferents capes granulars de l’obra. Sempre que sigui possible caldrà preveure un espai 
suficient a l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb una correcta separació dels espais 
reservats per al pas de veïns i usuaris de la via pública. 

 Els treballs d’enderroc dels paviments existents (martells trencadors). Es tindrà especial cura de 
realitzar les tasques que provoquin una major afectació acústica, tals com l’ús de martells 
pneumàtics, màquines de tall i tasques d’enderroc en general, a les franges horàries que 
provoquin menors molèsties als veïns. 

El contractista haurà d’acreditar les potències sonores de tota la maquinària amb uns nivells de 
potència acústica superiors a 68 dB. Això inclou retroexcavadora, martell compressor, fresadora, etc. 

Es prioritzarà realitzar les obres a l’hivern per evitar emissions directes en els receptors. 

Tenint en compte les característiques d’urbanització de l’obra, es proposa un horari màxim per a l’ús 
de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic comprés entre les 8:00h del mati fins a les 



Projecta 
 

Projecte executiu de desplegament de nova fibra òptica municipal de la xarxa de telecomunicacions de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de Barcelona per al nou centre de dia (CDIAP) del Carrer d’Aiguablava 68 

 
 

Ref: 25141 – Versió 2.0 SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT 129 

 

20:00h del vespre, de dilluns a divendres podent allargar-se fins a les 21h els treballs que no precisin 
maquinària. 

Les obres que afectin serveis o canalitzacions tindran fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 
hores. 

Fora d’aquest horari , només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’ajuntament, que haurà d’estar 
disponible a peu d’obra: 

 Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per 
als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon i els serveis 
relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi 
restablir el servei avariat. 

 Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. 
Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal 
de treball a l’obra. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i 
horari específic. 

Si la direcció d’execució ho creu oportú caldrà realitzar, de forma voluntària, una lectura dels nivells 
sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la 
normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors màxims establerts caldrà demanar els 
permisos corresponents. 

Caldrà disposar d’un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà 
un seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la 
forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 

5.4.4.4 IMPACTE LUMÍNIC 
Donat que l’abats del projecte és el desplegament de xarxa de comunicacions amb fibra òptica, no es 

preveu per a la present obra impacte lumínic durant la seva execució. 

5.4.5 SÒL I SUBSOL 

5.4.5.1 OCUPACIÓ DEL TERRENY 

5.4.5.1.1 MINIMITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL TERRENY 

L’ocupació de l’àmbit de l’obra es farà de forma progressiva i per fases, d’aquesta manera s’evitarà 
ocupar la totalitat del sector durant el període d’obres. 

Alhora, de cara a minimitzar l’ocupació de terreny, t’adoptaran les següents mesures: 

 Assenyalar i delimitar: zona d’obra, parc de maquinària, casetes d’obra, aplecs... Entenem pel 
tancament de l’obra el que s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, contenidors i casetes d’obra. 

 L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi 
s’haurà d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques 
d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

 Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les 
superfícies de sòl alterades. 

 Totes les casetes i els contenidors s’hauran de col·locar a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra. Si per causes especials derivades de les característiques de l’obra no és 
possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, i 
tampoc sigui possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant 
alguna de les seves fases, s’indicarà al pla de seguretat les àrees previstes per a la col·locació de 
les mateixes. 

 S’ha de tenir l’autorització, abans de començar l’obra, dels punts de subministrament elèctric i 
d’aigua per a satisfer el consum de l’obra. 

 S’ha de marcar els arbres que no s’afectin, i s’han de protegir en cas necessari. 
 No s’ha previst l’acopi temporal de terra o runa. Els residus generats tant per les demolicions 

com per les excavacions, hauran de ser gestionats diàriament. 
 Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o en dipòsit 

químics. 

Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de càrrega i 
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descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer aquesta 
tasca i es farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 

Les tanques d’obra seran metàl·liques, tipus “rivisa” o tipus Jersey de formigó segons l’entorn d’ús, i 
validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. Les tanques estaran sempre 
alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica com a tancament d’obra. El 
contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del tancament de les obres. 

Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als 
contenidors de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els 
grafitis o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, 
s’envoltaran per tanques i seran degudament senyalitzades. 

5.4.5.1.2 NETEDAT DE L’OBRA 

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les 
rodes dels vehicles que entren i surten de l'àmbit de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó o 
altres l’entorn urbà. Si fos possible s’habilitarà un esta destinat a la neteja de les llandes i pneumàtics 
dels camions abans d’incorporar-se a la via pública. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra 
s’haurà de trobar en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per tal de minimitzar 
les afeccions a l’entorn exterior. 

Caldrà realitzar una correcta programació del subministrament de materials necessaris per a l’execució 
de les obres per tal de coordinar l’aplec de materials siguin l’ordre d’execució de les obres, garantint la 
mínima ocupació del terreny. 

Caldrà prendre les mesures necessàries per tal que, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol 
risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en estat satisfactori, de tal manera que l’impacte 
ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial del carrer. 

Totes les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució , evitant sorolls 
innecessaris i es deixaran, en finalitzar, nets tots els espais utilitzats. 

5.4.5.1.3 RESTAURACIÓ O CONDICIONAMENT DEL TERRENY OCUPAT 

Un cop finalitzades les obres es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 
ocupats per les obres en la mateixa situació en que es troba el seu entorn o amb la seva urbanització 
finalitzada en cas que es situïn dins l’àmbit de les obres. 

En cas de produir-se algun desperfecte a la via pública serà responsabilitat del titular de la llicència de 
les obres la reparació del desperfectes ocasionats. 

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que resultin malmesos durant el termini de 
l’execució de les obres, serà reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la 
inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat. 

Els elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de finalitzar les obres. 

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes 
indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 

Els guals que presentin un caire de provisionalitat s’hauran de demolir un cop finalitzada l’obra, havent 
de restaurar i condicionar de nou la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix 
s’haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 

La reposició d’arbres i plantacions es farà en tot moment d’acord amb la Direcció de Serveis d’Inversions 
i Espai Vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient que s’adjunta al plec de 
condicions del projecte. 

5.4.5.1.4 DELIMITACIÓ DE L’OBRA 

L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà 
d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra 
delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de càrrega i 
descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer aquesta 
tasca i es farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 

Les tanques d’obra seran metàl·liques, tipus “rivisa” o tipus Jersey de formigó segons l’entorn d’ús, i 
validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. Les tanques estaran sempre 
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alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica com a tancament d’obra. El 
contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del tancament de les obres. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els 
grafitis o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als 
contenidors de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 

Pel que respecta a l’aplec de materials, es considera que aquests seran de poca importància atès que 
es tractarà bàsicament de paviments, els quals interessarà ràpidament col·locar-los. 

Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, 
s’envoltaran per tanques i seran degudament senyalitzades. 

5.4.5.2 FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS 
Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la 
forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en la present memòria 
ambiental. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 

5.4.5.3 GESTIÓ DE MOVIMENTS DE TERRES: SOBRANTS I PRÉSTEC 

5.4.5.3.1 DESTINACIÓ DE TERRES SOBRANTS 

El projecte contempla l’excavació de rases i pericons per a la canalització de l’estesa de fibra òptica 
municipal (FOM) amb les dimensions indicades a plànols. 

A continuació s’adjunta una taula resum amb els volums de terres que es preveu excavar a l’obra: 

Unitat m3 

Excavació en rasa 79,27 

Excavació per a pericons 2,45 

TOTAL 81,72 

Pel que respecta als reblerts, els únics previstos són els corresponents a les rases per a la instal·lació de 
la nova xarxa de fibra òptica. A continuació s’adjunta una taula resum amb els volums dels reblerts 
previstos a l’obra de terres: 

Unitat m3 

Reblert de rases amb material tolerable 79,27 

Terraplenat per a pericons 0 

TOTAL 79,27 

En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres 
justifiqui el destí final de les terres sobrant procedents de l’obra mitjançant albarà de l’abocador 
autoritzat on s’ha dipositat o document de l’empresa que les ha rebudes. 

No es podran acumular les terres dins de l’àmbit de domini públic, les terres que puntualment surtin 
de l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats. Un cop plens, els 
contenidors es retiraran a l’abocador. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin o bé estiguin plens, hauran de ser retirats durant el mateix dia. Les 
terres, en cap cas, no podran sobresortir més de 30 cm dels contenidors destinats a la recollida de les 
mateixes. 

5.4.5.3.2 VALORACIÓ DEL PES/VOLUM DE GENERACIÓ DE TERRES I RUNES 

Segons l’article 4 del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición”, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen a l’obra. 

5.4.5.4 AFECTACIÓ A LES PROPIETATS FÍSIQUES DEL SÒL 

5.4.5.4.1 EROSIÓ 

Les obres projectades es desenvoluparan en una zona totalment pavimentada, consolidada i amb poc 
pendent. Per tant, no es considera susceptible d’erosionar-se. 
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5.4.5.4.2 CONTAMINACIÓ DEL SÒL 

Caldrà evitar en tot moment els canvis de la qualitat del sòl durant la construcció de l’obra. Per evitar 
fenòmens de contaminació del sòl durant la fase d’execució de les obres, s’han adoptat les següents 
mesures: 

 En general, des de l’inici de l’obra, s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, residus o 
altres deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del 
sòl per abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les 
operacions amb formigó. 

 Tots els sòls que allotjaran maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que 
s’eviti la transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les 
operacions de manteniment tals com, canvis d’oli, aplicació de lubricant, desengreixants, etc.. 
s’hauran d’executar sobre aquetes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge 
o canaleta amb pendent suficient com per transportar per gravetat els líquids residuals generats 
cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquesta 
tipologia de residus. En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis o greixos i 
demés residus líquids tòxics, procedents del parc de maquinària, fora de dita superfícies 
impermeabilitzada. 

 L’abocament de restes de formigó de l’obra estarà totalment prohibida. La neteja de totes les 
cubes, com a tal, es farà a la planta. A l’emplaçament de l’obra únicament es podrà autoritzar la 
neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, 
degudament senyalitzat (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). En el cas de condicionar-se 
un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant haurà d’estar degudament 
senyalitzat i impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient es trobi ple, es gestionarà el 
residu mitjançant un gestor autoritzat. 

En el cas de que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit 
de que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients tals com a la pròpia central o 
a un centre específic mitjanant cubes de decantació. 

 En tot moment s’evitarà l’abocament incontrolat de restes d’obra: neteja de formigoneres olis, 
greixos, restes de manteniment de maquinària o additius. 

 Es protegirà el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en 
un lloc més de 2-3 dies. 

 Caldrà revisar la maquinària que treballa a l’obra per tal de garantir que no presenta fruites d’oli; 

en cas contrari s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta 
un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material 
granular, tractant-se el sòl retirat com a residu. 

 En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada, es conservaran els vals conforme 
aquest canvis s’han realitzat en una zona condicionada. 

 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 
seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. Tots els vehicles i maquinàries que 
s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els pertoquin. 

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant 
la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com 
definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà 
estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva possible contaminació i, 
en cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la 
forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present 
document. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 

5.4.6 HIDROLOGIA 

5.4.6.1 AFECTACIÓ ALS SISTEMES DE DRENATGE SUPERFICIALS 
Caldrà evitar els canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la 
construcció de les obres. 

Tan sols estarà permès l’abocament d’efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors 
establerts per les legislacions vigents. 

En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun 
element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les 
aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i 
gestionades per una gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació 
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de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el 
correcte destí i tractament de les mateixes. 

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions 
originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminalment prohibit realitzar 
operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona d’obres, 
essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per 
a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 

En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió que 
es pogués produir, canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials, si la xarxa a connectar 
ho permet, i sempre prèvia autorització de la Direcció de Servis del Cicle de l’Aigua. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen 
estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat de les masses d’aigua. En 
aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot provocar també 
efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis 
receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn. Caldrà prendre les mesures 
necessàries per tal de garantir no superar els límits permesos. 

5.4.6.2 AFECTACIÓ ALS SISTEMES HÍDRICS SUBTERRANIS 
Pel que respecte al sistema hídric subterrani, es considera que les obres són molt superficials, podent 
arribar a tenir efectes sobre la seva qualitat, però no sobre la seva quantitat. 

Durant l’execució de les obres, es realitzaran diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de 
productes químics que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació del 
sistema hídric profund a través de la xarxa de clavegueram, amb importants conseqüències sobre el 
medi i que a més presentarien grans dificultats per realitzar la seva descontaminació. Per aquest motiu, 
durant l’execució de les obres, s’hauran de tenir en compte els següents criteris preventius: 

Caldrà en tot moment evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant 
la construcció. 

 S’evitarà qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram, especialment restes de 

formigó procedent de la neteja de les cubes. Caldrà evitar les activitats auxiliars que comportin 
operacions o actuacions potencialment contaminants del medi, com la reposició d’olis i 
combustibles. En cas que no fos possible evitar aquestes operacions, s’hauran de realitzar lluny 
de la xarxa de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin 
retenir les possibles pèrdues. 

 Restarà terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra 
en el clavegueram tant de l’àmbit del projecte com de l’adjacent. Aquestes operacions s’hauran 
d’efectuar en el recinte del parc de maquinària o en les àrees habilitades per a tal activitat, 
mitjançant l’ús de mànegues. L’aigua procedent d’aquesta neteja, s’haurà de recollir en punts 
de neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl (dipòsits o contenidors), 
els quals hauran de ser gestionats a través d’un Gestor de Residus Autoritzat. 

 Totes les actuacions al subsol es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis. 
 Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució 

disposaran de cubetes de retenció impermeables i estaran emmagatzemats lluny d’embornals 
o altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament en cas de 
vessament accidental. En qualsevol cas, però, les activitats auxiliars que comportin operacions 
o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes 
preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fruites o 
vessaments incontrolats. A l’obra s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar 
amb rapidesa davant un vessament accidental i així evitar afeccions a les aigües subterrànies i 
al sòl. 

 Es prohibirà l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit de 
l’obra, sent obligatori l’ús de formigonera o pastera. 

Quan no sigui possible evitar l’afectació de les aigües subterrànies caldrà tenir present el que es disposa 
a l’article 102 de l’Ordenança general del medi ambient urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit 
l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del subsol quan puguin aprofitar-se pels 
serveis municipals. 

Totes les actuacions al subsol es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel 
qual inclouran un estudi de les condicions hidrològiques i incorporen les mesures per a no afectar-lo. 

En qualsevol cas caldrà presentar un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre 
l’afectació als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua 
bombejada. 
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5.4.6.3 CONSUM D’AIGUA 
Durant l’execució de l’obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d’aigua real, 
procurant ajustar-lo a les necessitats raonables de l’obra. Es farà una comparativa de consum d’aigua 
per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra i poder 
detectar possibles desviacions no justificades. Caldrà utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i 
eficient. 

Es prohibirà deixar mànegues obertes a l’obra i es revisaran periòdicament totes les conduccions 
utilitzades a l’obra per tal de detectar fuites i corregir-les. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la 
forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 

5.4.7 ENERGIA 
El consum energètic previst a l’obra serà en principi molt baix, ja que només es connectarà a la xarxa 
elèctrica eines com poden ser màquines de tall, perforació i compactació manual, il·luminació, etc. 
Independentment d’això, es procurarà minimitzar el consum d’energia prenent les següents mesures: 

 Fent un ús racional dels sistemes de climatització a les casetes d’obra. 
 Garantint un ús eficient de la maquinària d’obra, fent ús d’aquesta de manera que consumeixi 

el mínim d’energia possible no deixant els motors engegats quan no cal. 
 Fent ús d’equips de baix consum energètic (classificació A,B o C). Selecció d’aparells i elements 

elèctrics segon el menor consum energètic. 
 Formant als operaris per tal que prenguin consciència de les mesures i la importància de les 

mateixes. 

D’altra banda, el Contractista al llarg de l’obra haurà de dur a terme un registre dels consums energètics 
per tal de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. En aquest cas la 
Direcció d’Obra podrà requerir equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant 
variadors de freqüència o bé motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic. 

Tot i això caldrà garantir, a les obres que afecten la calçada o bé que es troben a espais amb un 
enllumenat públic insuficient, la col·locació de senyalització lluminosa a tot el perímetre del tancament. 

Si les obres es realitzen a l’hivern pot ser necessari il·luminar les obres a partir de les 17 h. En cas que 
sigui necessari col·locar elements d’il·luminació, aquests hauran de ser eficients. Aquesta senyalització 
lluminosa serà operativa en hores de foscor. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 
obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la 
forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 
operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental. 

5.4.8 FLORA I FAUNA 

5.4.8.1 ESTAT ACTUAL 
No es preveu l’afectació de cap arbre a l’àmbit del projecte. 

Arbres Unitats 

Nº arbres afectats 0 

Nº arbres existents a conservar 9 

Nº arbres nous 0 

5.4.8.2 PROTECCIÓ DE L’ARBRAT EXISTENT 
Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de minvar l’afectació de l’arbrat existent durant les obres: 

 Durant el procés d’excavació de les rases, les petites arrels que apareguin es netejaran amb 
compressor d’aire comprimit i es desplaçaran manualment, evitant en tot moment que es tallin 
o malmetin. La finalitat és la de protegir les arrels que proporcionen aigua i nutrients a l’arbre. 

 Per tal de protegir les arrels dels efectes nocius del formigó, s’estendrà una làmina plàstica 
impermeabilitzant abans del formigonat de la llosa per evitar el pas de la lletada de ciment a les 
arrels. 

 Durant tots els treballs a realitzar per la formació del nou paviment es protegirà la base dels 
arbres en tota la superfície ocupada actualment per l’escocell. 

 Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà perquè els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 
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estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es 
pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins 
l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui 
contínua i sense ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta. 

 Els troncs dels arbres afectats estaran en tot moment protegits amb taulons de fusta segons 
s’indica al plec de condicions de Parcs i Jardins de Barcelona. 

 Estarà prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres. 
 No s’abassegarà material ni es col·locarà caseta d’obres al voltant dels arbres. 
 No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres. 
 S’evitarà el pas de maquinària pesada al voltant dels arbres, per tal d’evitar sobre compactació 

del terreny. Si és impossible d’impedir el pas de trànsit i apilonaments, la superfície del sòl s’ha 
de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20cm de gruix, sobre 
la qual es col·locarà un revestiment de taulons o d’altre material semblant. 

 Durant el replanteig caldrà determinar els passos prioritaris de maquinària pesada. 
 S’evitarà obrir rases a menys d’1 metre dels escocells. En cas que sigui inevitable, aquestes es 

faran manuals i, i en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció de 
Serveis d’Espais Verds. 

5.4.8.3 AFECTACIÓ A LES COMUNITATS ANIMALS 
El caràcter fortament urbà de l’àmbit del projecte fa pensar que la fauna serà inexistent durant 
l’execució de les obres. Durant les inspeccions de camp no s’ha detectat cap niu, ni la presència d’ocells 
significativa. 

Caldrà tenir en compte l’estació reproductora de la fauna de l’entorn de projecte. Per aquest motiu 
serà necessari planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En 
general, i sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora de període comprès entre l’1 de 
març i l’1 d’agost, si bé es pot acotar de manera més detallada segons l’espècie o tipologia d’àmbit 
geogràfic afectat. 

5.4.9 PAISATGE 
No es preveuen afeccions de l’obra executada sobre el paisatge. Tan sols durant l’execució de l’obra es 
produiran afeccions negatives temporals. En el cas que aquests afeccions es considerin molt importants 
caldrà instal·lar una malla de ràfia al llarg de la tanca metàl·lica, o qualsevol altre material opac. 

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartell es regirà en tot moment per 

l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge o les activitats auxiliars no creïn un impacte visual 
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els 
grafitis o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. El tancament 
de l’obra haurà d’estar en tot moment recte i alineat. 


	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-0-19
	25141_Planificació temporal_2.0
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-20-22
	25141_Serveis afectats ACEFAT_1.0
	800042_MapaIndex
	AG-BCN-N_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680930
	AG-BCN-N_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	AJBCN_(FIB)_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	AJBCN_(LLU)_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	AJBCN_(SMF)_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	AJBCN_AJBCN_FIB_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680940
	AJBCN_AJBCN_LLU_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680939
	AJBCN_AJBCN_SMF_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680931
	AJBCN-SNJ_clavegueram_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680936
	AJBCN-SNJ_fibraoptica_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680941
	AJBCN-SNJ_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Annex
	AJBCN-SNJ_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	AJBCN-SNJ_freatic_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680942
	AJBCN-SNJ_refugis_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680943
	FE_800042_19680932_AT-MT - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_800042_19680950_BT - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_800042_Llegenda - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_800042_MapaIndex_1 - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_800042_Metodologia.bcn - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_800042_Rec.Seg.Cat - FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68
	FE_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	GN_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680933
	GN_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_Cond
	ONO_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680934
	ONO_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680934_Cond
	TF1_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680935
	TF1_800042_FOM IMI Connexió local CDIAP Aiguablava 68_19680935_Cond

	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-23-27
	25141_Pla de senyalització_2.0
	1.7.2.1
	Sheets and Views
	2.2.1


	1.7.2.2
	Sheets and Views
	2.2.2


	1.7.2.3
	Sheets and Views
	2.2.3



	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-28-56
	25141_Control de Qualitat ACEFAT_2.0
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-57
	25141_CELLNEX_202500198996o
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-58-59
	25141_Plànols i detalls_2.0
	Sheets and Views
	2.1

	Sheets and Views
	2.2.1

	Sheets and Views
	2.2.2

	Sheets and Views
	2.2.3

	Sheets and Views
	2.2.4

	Sheets and Views
	2.3

	Sheets and Views
	2.4.1

	Sheets and Views
	2.4.2

	Sheets and Views
	2.4.3


	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-60-61
	Especificacions IMI per projectes a espai públic_(Obra civil)
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-62
	Especificacions IMI per projectes a espai públic_(Obra mecànica)
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-63
	Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5
	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-64-116
	25141_PEC_2.0_fusionat
	25141_Amidaments_2.0
	25141_Quadre de preus 1_2.0
	25141_Quadre de preus 2_2.0
	25141_Justificació de preus_2.0
	25141_Pressupost_2.0
	25141_Resum de pressupost_2.0
	25141_PEC_2.0

	25141_FOM_IMI_Connexió local CDIAP Aiguablava 68_2.0-117-135

