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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS  

EXPEDIENT LRC 11/2025-PH         

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació del 

subministrament de tracte successiu de reactius, consumibles i equipament per dur a terme estudis 

de genòmica viral i caracterització de resistències a antivirals mitjançant tecnologies de nova 

generació (NGS) al Laboratori MasBlau del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. (en endavant 

LRC) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR 

PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 

realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es 

poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 

hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de 

contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte 

del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha 

de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè 

es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 

diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 

aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent: 
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“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que 

en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o 

documents que regeixen les contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els 

elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

En el contracte de referència existeixen motius vàlids que justifiquen la conveniència de no dividir en 
lots l’objecte del contracte, que es detallen a continuació. 

La no divisió de l’objecte del contracte en lots es fonamenta en motius tècnics i d’eficiència operativa. 
Una de les millores tècniques contemplades en el plec és la possibilitat de multiplexar les tècniques 
en una mateixa sèrie analítica, fet que permet optimitzar els recursos humans i reduir els temps de 
resposta, independentment de les tècniques sol·licitades. Aquesta millora no podria ser executada si 
diferents proveïdors de serveis oferissin equips diferents per a un mateix propòsit. 

D’altra banda, la correcta coordinació i integració dels equips, des de la fase d’instal·lació i integració 
informàtica fins a la gestió de la qualitat i el seguiment del manteniment, requereix una execució 
unificada. La realització independent de les diverses tasques compreses en l’objecte de la licitació 
dificultaria la seva execució correcta des d’un punt de vista tècnic i incrementaria els riscos de 
descoordinació. 

A més, cal tenir en compte que l’activitat total contemplada en aquesta licitació, si es subdividís en 
lots, podria donar lloc a la no presentació d’ofertes o a una disminució significativa de la concurrència, 
atès que es reduiria l’interès dels possibles licitadors per participar parcialment en un projecte que 
requereix una solució global i integrada. 

Per tot això, i amb l’objectiu de garantir una implementació eficient i reduir l’impacte en el procés 
analític, es considera més adient que un únic operador presenti una oferta que doni una solució 
integral a la necessitat global. 

A la vista del que s’ha exposat, queda justificada la no conveniència de dividir en lots l’objecte del 
contracte, per dificultat tècnica que suposaria posar en perill la correcta execució dels 
subministraments, al no ser rendible de manera separada, comportant, lògicament, que el contracte 
pogués quedar desert. 

 

 
CONCLUSIÓ: Com s’ha pogut constatar en cap cas la divisió en lots propiciaria la concurrència degut 
a la pròpia naturalesa de la prestació. Per tant considerem que no és adequada la divisió en lots de 
l’objecte del contracte. 
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