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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència 
del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat, excepte en 
determinades situacions on es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc en 
el que es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com la durabilitat des de la idoneïtat en 
el manteniment, les solucions constructives racionals i senzilles, la integració amb l’entorn, 
l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable 
d’autosuficiència, l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis durant la seva vida útil; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació quan sigui convenient. 
 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte d’aquesta actuació és la  REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES 
DEL NOU EDIFICI A L’AVINGUDA DRASSANES, 16 PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA. 
 
L’actuació, promoguda per l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, té com a 
objectiu millorar l’atenció a famílies amb infants amb dificultats en el desenvolupament. 
 
El CDIAP Ciutat Vella ocupa actualment 700 m² repartits en dos locals: un de 330 m² al carrer 
Reina Amàlia, 33;  i un altre de 300 m² a la Plaça de les Caramelles, 2, aquest últim en règim 
de lloguer. Per optimitzar la gestió i concentrar el servei en un únic espai, es preveu el trasllat 
a l’edifici situat a l’Avinguda de les Drassanes, 16, que compta amb una superfície construïda 
de 390 m² i un pati exterior de 70 m², aproximadament. 
 
L’actuació contempla l’enderroc de l’edifici existent i la construcció d’un nou equipament 
amb planta baixa i planta pis, que ocuparà la totalitat del solar. Es preveu, en la mesura que 
sigui viable, la conservació del volum existent considerant l’estabilització de l’estructura de les 
façanes.  
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3. ENTORN URBÀ 

3.1 Emplaçament  
La parcel·la del projecte, de titularitat municipal, està ubicada  al número 16 de l’Avinguda 
de les Drassanes, al barri del Raval. L’actual edifici de planta baixa i altell està adjacent a un 
immoble de planta baixa i 8 plantes pis, de titularitat de la Generalitat de Catalunya,  i es troba 
en una zona plenament consolidada de la ciutat. 
 
Aquesta té una forma rectangular de 12m de façana i  30 m de profunditat, aproximadament. 
L’actual edifici de planta baixa i altell fa mitgera en la part est amb un edifici de planta baixa 
+ 8, i en la part posterior té un pati de 6x 12m. La resta de façanes donen als Jardins de les 
Voltes d’en Cirés.  

 

Ortofotomapa  de l’emplaçament del projecte.2025  

Jardins de les 
Voltes d’en 

Cirés 
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3.2 Situació.  
Districte de Ciutat Vella 

El districte de Ciutat Vella és el primer districte de Barcelona, delimitat pel perímetre de l’antiga 
muralla medieval, i es correspon amb el nucli històric de la ciutat. Limita a l’oest amb 
l’Eixample, al nord amb Sant Martí, a l’est amb el mar Mediterrani i al sud amb el districte de 
Sants-Montjuïc. Està format per quatre barris: el Raval, a ponent; el Gòtic, al centre; Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, a llevant; i la Barceloneta, al sud.  

Ciutat Vella concentra una part significativa del patrimoni històric, arquitectònic i cultural de 
Barcelona. Es tracta d’un districte amb una gran densitat urbana i social, on conviuen una 
important densitat de població resident amb una presència constant de turistes i visitants, 
atrets per la seva oferta patrimonial, cultural i comercial. Aquesta combinació d’usos i 
dinàmiques fa que el districte presenti una gran complexitat funcional i una diversitat urbana 
que el fa únic dins el conjunt de la ciutat.  

 

Districte de Ciutat Vella 

El barri del Raval 

El barri del Raval ocupa la banda oest del districte de Ciutat Vella. Té els seus orígens en 
l’expansió de la ciutat més enllà de les muralles medievals, a partir del segle XIV. En aquell 
moment, s’hi van començar a construir convents, hospitals i altres institucions religioses i 
d’atenció social. Amb el temps, aquesta zona situada “fora muralles” —d’aquí el seu nom, 
provinent del mot àrab rabad— va anar prenent forma de barri consolidat, dens i amb una 
estructura urbana pròpia, marcada per carrers estrets i un teixit compacte. 

Durant els anys previs als Jocs Olímpics de 1992, el barri va començar a ser objecte 
d’intervencions urbanes orientades a millorar les condicions de vida i l’espai públic. Tot i que 
no va acollir cap infraestructura olímpica, es va considerar una zona prioritària dins les 
polítiques de renovació urbana impulsades per l’Ajuntament. Es van impulsar projectes de 
rehabilitació d’habitatges, es van fer expropiacions puntuals per generar nous espais lliures, i 
es van planificar equipaments culturals. 

Amb el temps, el barri s’ha convertit en un dels espais amb més activitat i dinamisme de 
Barcelona, marcat per una gran diversitat cultural i social. El teixit residencial conviu amb el 
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comerç de proximitat, la vida associativa i una xarxa consolidada d’equipaments públics. Hi 
trobem institucions com el MACBA, el CCCB, la Filmoteca de Catalunya, el campus de la 
Universitat de Barcelona i diversos serveis sanitaris i socials que li donen pes i centralitat dins de 
la ciutat. 

Malgrat les millores, el Raval continua presentant desequilibris importants, especialment pel 
que fa a l’accés a l’habitatge i les condicions de vida d’una part de la població. És per això 
que encara avui es manté com una àrea prioritària per a moltes polítiques públiques, amb 
projectes centrats en la cohesió social, l’atenció comunitària i la millora de l’espai urbà. 

Amb tot aquest procés de transformació del barri, cal destacar el paper de l’Avinguda de les 
Drassanes, una de les vies principals del sector sud del barri, on s’ubica el local objecte 
d’actuació. 

L’avinguda de les Drassanes 

L’avinguda de les Drassanes és una via principal del Raval sud, creada als anys cinquanta 
aprofitant els espais buits deixats pels bombardejos de la Guerra Civil. Tot i que ja s’havia previst 
en plans com el de Baixeras, la seva execució es va limitar per l’oposició veïnal, evitant el 
desplaçament massiu de residents. Inicialment pensada per connectar el port amb la ciutat i 
amb finalitats logístiques i militars, es va consolidar com a eix del barri, impulsant actuacions 
com el Museu Marítim i la Torre Colom. Des de 1979, amb el nom actual, s’ha integrat en el 
teixit urbà i avui combina funcions viàries amb equipaments i activitats comunitàries. 

3.3 Planejament Urbanístic vigent 
Marc normatiu principal 
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L’actuació prevista s’emmarca dins la normativa urbanística vigent, que permet la 
implantació d’un equipament públic de caràcter assistencial en l’àmbit del Raval Sud, sense 
necessitat de tramitació de planejament urbanístic específic. A continuació es detallen els 
instruments normatius aplicables: 

• Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)- Raval Sud (2005) 

La MPGM té com a objectiu la reordenació dels sistemes d’espais lliures, equipaments i viari 
per millorar la integració urbana i la continuïtat entre els diferents usos. El solar objecte 
d’intervenció està qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 7a), fet que 
permet destinar-lo a usos d’interès públic o social, com el que es proposa. 

• Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Raval (1985) i Modificació Puntual (MPERI, 
2000) 

Aquest planejament regula les condicions d’edificació i usos específics de l’àmbit. L’edificació 
es troba en zona amb ordenació volumètrica específica (VE), que permet: 

• Ocupació del 100% del sòl dins el perímetre regulador. 

• Volumetria flexible amb alçades reguladores: 3,70 m a planta baixa i 2,50 m a planta 
pis (admet 2,25 m en rehabilitació integral). 

• Admissió de cossos sortints i cobertes amb pendent màxim del 30%. 

Les obres previstes s’ajusten a les condicions de reconversió integral, ja que afecten més del 
50% del volum edificat. 

• Pla General Metropolità (PGM, 1976) i Ordenança Metropolitana d’Edificació (1978, 
modificada 1993) 

Aquestes normes estableixen les condicions generals d’edificació. En aquest cas, s’apliquen 
les determinacions de la zona 12b, compatibles amb les del PERI. L’edificabilitat es determina 
segons les condicions d’aquesta zona. 

• Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM – Equipaments Comunitaris (MPGM 
Equipaments, 2023) 

La MPGM Equipaments actualitza la regulació dels sòls qualificats com a equipaments 
comunitaris, definint els equipaments essencials com aquells que presten serveis de proximitat 
i garanteixen drets fonamentals. El CDIAP CIUTAT VELLA s’inclou dins aquesta categoria. 

Per a equipaments públics amb superfície inferior a 1.000 m², com és el cas, no és necessari 
tramitar un pla especial per concretar l’ús, sempre que aquest sigui d’interès públic o social. 
Caldrà tenir resolta la morfologia hipotecària de la nova parcel·la pel CDIAP CIUTAT VELLA, 
proposada en la MPGM de l’Avinguda de les Drassanes 17-21, Aprovació Inicial Juliol de 2025. 

•  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Ciutat Vella (PE Patrimoni, 
2000) 

L’edifici es troba en àmbit catalogat amb nivell D (béns d’interès documental), que implica 
una protecció genèrica. Cal considerar possibles valors patrimonials no identificats, en 
coherència amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
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• MPGM en l’Avinguda de les Drassanes 17-21 

Aquesta modificació concreta del PGM afecta el tram de l’Avinguda de les Drassanes 
comprès entre els números 17 i 21, amb l’objectiu de: 

1) Reordenar els espais lliures i equipaments per millorar la connectivitat urbana i la relació 
amb el front marítim. 

2) Consolidar la qualificació com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 7a). 

3) Permetre usos d’interès públic o social, incloent-hi serveis assistencials i sanitaris. 

4) Establir condicions d’edificació amb ocupació del 100% del sòl dins el perímetre regulador 
i volumetria flexible, respectant el perfil regulador establert. 

Aquest marc normatiu és coherent amb la implantació d’un CDIAP, considerat equipament 
essencial dins la xarxa de serveis socials i sanitaris. 
Aquesta es preveu que s’aprovi definitivament a finals del primer trimestre de 2026, on 
finalment quedarà definida la parcel·la del nou CDIAP CIUTAT VELLA, amb una superfície 
inferior a 1.000 m². Cal tenir en compte que en comunicacions prèvies amb el Departament 
de  Planejament Derivat i el d´Inventari i Sistemes d´Informació de l’Ajuntament de Barcelona, 
per tal d’evitar la necessitat de redactar un Pla Especial cal que es compleixin dues 
condicions:  
 
5) En primer lloc, s’ha d’haver executat la morfologia hipotecària prevista a la MPGM de 

l’Avinguda de les Drassanes 17-21, de manera que la parcel·la resultant tingui una 
superfície inferior a 1.000 m². Aquesta condició és determinant, ja que l’article 214 de la 
MPGM d’equipaments estableix que les parcel·les amb aquesta superfície poden destinar-
se a qualsevol ús d’equipament sense requerir la tramitació d’un pla especial que en 
concreti l’ús. 

6) En segon lloc, les condicions d’edificació de la proposta han d’ajustar-se a les 
determinacions del PERI del sector del Raval per a les zones de l’entorn. Segons l’article 
216 de la MPGM d’equipaments, quan s’apliquen aquestes condicions no és necessari 
tramitar un pla especial. En cas que alguna d’aquestes dues premisses no es compleixi, 
serà obligatori tramitar la corresponent figura de planejament urbanístic. 

 
MPGM de l’Avinguda de les Drassanes 17-21, Aprovació Inicial Juliol de 2025. 
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CONCLUSIONS DEL MARC NORMATIU PRINCIPAL 

El solar està qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 7a), fet que permet 
usos d’interès públic o social com el CDIAP CIUTAT VELLA. Les condicions d’edificació s’ajusten 
al PERI del Raval i a la MPGM de Drassanes 17-21, que preveu ocupació total del sòl i 
volumetria flexible. L’edifici està catalogat amb nivell D de protecció patrimonial.  

La MPGM de Drassanes 17-21, prevista per aprovar-se a finals del primer trimestre de 2026, 
definirà la parcel·la del nou CDIAP CIUTAT VELLA amb una superfície inferior a 1.000 m². Per 
evitar la tramitació d’un Pla Especial, cal que s’hagi executat la morfologia hipotecària 
prevista i que les condicions d’edificació s’ajustin al PERI del Raval. Si no es compleixen 
aquestes dues condicions, serà necessari tramitar la figura urbanística corresponent. 

 

Qualificació urbanística actual 
 

• Clau urbanística:  7a  
Equipaments comunitaris i 
dotacions actuals 

• Ús vigent:   Equipament tècnic de  
seguretat: Guàrdia Urbana  
(en actiu) 

• Ús admès:   tècnic- administratiu i seguretat. 
• Propietat del sòl:  Ajuntament de Barcelona 
• Tipus d’immoble:  edifici municipal 
• Superfície cadastral:  1.497,73m2  
• Superfície edificada:  350 m2st  
• Ref. Cadastral:  0911914DF3801B0001SQ  

 

Fitxa Inventari Municipal.2025 

Condicions de l’edificació 

• Zona urbanística:   Nucli Antic.  
Subzona II: conservació del centre històric (12b) (*) 

 
(*) Condicions d’edificació establertes per l’article 316 de les Normes Urbanístiques del PGM. 
 
 

4. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT 

4.1 Antecedents 
Els informes i documentació que s’enumeren a continuació fan referència als estudis i/o 
treballs disponibles o que es preveuen realitzar, en paral·lel a la licitació i redacció del projecte 
objecte d’aquest plec, amb l’objectiu de documentar el projecte. 
 
Es llisten a continuació amb el seu estat, sense descartar que en puguin sorgir de nous durant 
la redacció del projecte: 

• Faig constar de la Titularitat 
• Informació sobre els serveis existents 
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• Aixecament planimètric de l’edifici existent, realitzat per Albert Pérez Montes, 
arquitecte i arquitecte tècnic. 

• Pla de Reconeixement del terreny ( geotècnia i contaminació de sòls), realitzat per  
OMAR CAZORLA CORRALES, geòleg. 

• Aixecament georreferenciat dels vèrtexs edificats amb l’objecte de definir el solar del 
projecte , realitzat per  TOYSER, SA. 

• Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic Obres, del Servei d’Arqueologia de 
Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

• Informe de diagnòstic i avaluació de materials amb amiant de l’edifici existent, 
realitzat per PROCONRISLAB, S.L.  

Actualment, els següents informes i documentació es troben en realització i es facilitaran 
a l’adjudicatari: 

• Estudi geotècnic, a càrrec de  la UTE GEOMAR-CECAM 
• Estudi de la qualitat del sòl, a càrrec DAC ENVIRO. 
• Informe de mesurament de gas radó a l’edifici existent, a càrrec d’ACM 2020 

Consultoría y Diagnostico Amianto, S.L. 
 

Els projectes descrits es faciliten en aquesta licitació per tal que tots els interessats a presentar-
se a la mateixa tinguin la informació complerta per a poder preparar la seva proposta i es 
puguin presentar, sempre i quan compleixin amb els requeriments mínims sol·licitats en el plec 
de bases. 
 

 4.2 Estat actual 
 

El local existent està format per una planta baixa de 285 m², un altell de 105 m² i un pati exterior 
d’uns 70 m²  aproximadament, i què anteriorment havia estat destinat com una unitat del Parc 
de Bombers. Actualment, l’espai s’utilitza per a activitats de pràctiques i formació de la 
Guàrdia Urbana.  

L’edifici, de titularitat municipal, situat a l’avinguda de les Drassanes número 16, es troba a 
tocar d’un altre edifici existent propietat de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una 
construcció dels anys vuitanta, de caràcter funcional i estructura senzilla, resolta amb una 
planta única de gran alçària que permet allotjar un altell parcial a la banda est de l’edifici. 

A nivell estructural, l’edifici es compon d’un conjunt de pilars de formigó armat que suporten 
una estructura de jàsseres metàl·liques. Sobre aquestes, es disposa una coberta resolta 
mitjançant xapa metàl·lica nervada o col·laborant, que forma el suport de la coberta.  

La façana principal dona a l’Avinguda de les Drassanes, amb dos grans porticons metàl·lics 
que corresponen a antics accessos de vehicles. El lateral est dona a un espai públic arbrat i 
presenta una composició regular de finestres protegides amb reixes metàl·liques. A la part 
posterior, l’edifici s’obre a un pati de servei pavimentat, on es localitzen antics magatzems i 
instal·lacions auxiliars. 

L’interior s’organitza en dos àmbits principals: una gran sala diàfana a doble alçada  i una 
zona compartimentada amb aules, vestidors, serveis i distribuïdors. L’acabat general mostra 
un estat de conservació funcional. El conjunt presenta una imatge robusta i industrial, amb 
acabats senzills i poca il·luminació. Les alçades lliures són escasses: la de la planta baixa, sota 
altell de 2.52m i la de l’altell de 2.59m. 
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Actualment, el local és utilitzat per la Guàrdia Urbana de Barcelona com a centre de 
formació. Aquesta ocupació és de caràcter provisional i no s’hi han realitzat obres 
significatives vinculades a aquest ús. En el moment que s’iniciïn les obres, l’edifici haurà d’estar 
sense activitat. 

 

4.3 Pre existències  

4.3.1 Del subsol 

Geotècnia i contaminació de sòls 

Actualment, els següents informes i documentació es troben en realització i es facilitaran a 
l’adjudicatari: 

 Estudi geotècnic, a càrrec de  la UTE GEOMAR-CECAM 
 Estudi de la qualitat del sòl, a càrrec DAC ENVIRO 

Per tal de garantir la viabilitat estructural i ambiental del projecte, es fa necessari un pla de 
reconeixement del subsol que permeti caracteritzar-lo geotècnicament i ambientalment, 
realitzat per OMAR CAZORLA CORRAL, geòleg on descriu el nombre de sondeigs, el tipus 
d’assaig, les cales manuals i les mostres ambientals que calen.  
 
Els sondeigs permetran analitzar les característiques geotècniques del terreny per a projectes 
de fonamentació, incloent la litologia, estratigrafia, capacitat portant, deformabilitat, 
propietats mecàniques, granulometria, nivell freàtic, agressivitat química, permeabilitat, 
ripabilitat i classificació sísmica segons la normativa NCSE-02. 

L’estudi geotècnic es troba en fase d’execució. Els resultats preliminars indiquen la presència 
d’argiles fins a una profunditat de 18 metres, sense evidències de terreny competent fins als 20 
metres. Per aquest motiu, es valorarà les propostes estructurals i de fonamentació que 
garanteixin la coherència i la proporcionalitat tècnica i econòmica en relació amb la 
naturalesa, abast i complexitat de l’actuació prevista. 

Respecte el Pla de Reconeixement de la Qualitat Ambiental del Terreny, aquest té com a 
finalitat determinar si el subsol presenta contaminació que pugui afectar la salut humana o 
condicionar l’ús previst de l’equipament. No es disposen d’estudis previs sobre la qualitat 
ambiental del subsol. I per tant, es preveu una campanya de prospecció per detectar 
possibles contaminacions al subsol que puguin afectar la salut o l’ús de l’equipament. Inclou 
sondeigs mecànics, presa de mostres de sòl i aigua, instal·lació de piezòmetres i anàlisis de 
contaminants. L’informe resultant inclourà l’estudi històric, l’AQR en tres escenaris i, si cal, un 
Pla d’excavació i gestió de terres. 
 
Arqueologia 
  
ARQUEOLÒGIC OBRES (IPAOBR-4910), emès pel Servei d’Arqueologia de Barcelona, atès que 
el projecte es localitza dins una àrea d’interès arqueològic i històric on s’han documentat 
restes prehistòriques, romanes i medievals, així com la possible presència d’antics refugis 
antiaeris. Per tant, caldrà efectuar un control arqueològic de tots els moviments de terres que 
es duguin a terme durant l’execució dels treballs. 
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4.3.2 De l’edifici existent 

Presència d’amiant 

L’informe MCA25J de diagnòstic i avaluació de materials amb amiant de l’edifici existent, 
realitzat per PROCONRISLAB, S.L.  identifica la presència d’amiant en diversos elements 
constructius de l’edifici, principalment en baixants, cobertes i aïllaments. S’han localitzat 
materials amb contingut d’amiant en estat degradat, fet que comporta risc potencial 
d’emissió de fibres. Es recomana la retirada controlada per empresa especialitzada, seguint 
la normativa vigent (RD 396/2006), amb mesures de confinament, protecció individual i gestió 
de residus perillosos. 

 
Mesurament de gas radó 

Actualment, els següents informes i documentació es troben en realització i es facilitaran a 
l’adjudicatari: 

• Informe de mesurament de gas radó a l’edifici existent, a càrrec d’ACM 2020 
Consultoría y Diagnostico Amianto, S.L. 

 

5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ 

5.1 Àmbit d’actuació 
 

L’àmbit d’actuació del NOU EDIFICI A L’AVINGUDA DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A 
UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ, EL NOU CDIAP CIUTAT 
VELLA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA. compren el local existent així com el 
pati existent a la part posterior (banda nord) del local. 
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5.2 Programa funcional  
 
El projecte, impulsat per l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, té per objectiu adequar aquest espai per a ubicar-hi el nou Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del districte de Ciutat Vella. Amb aquesta 
actuació es vol posar fi a la situació de desdoblament actual del servei, actualment repartit 
entre dos locals (Reina Amàlia, 33 i Plaça de les Caramelles, 2, i concentrar-ne el funcionament 
en un únic equipament que permeti donar resposta a les necessitats del servei.  

La intervenció preveu una superfície construïda total de 710 m², per planta baixa i planta 
primera, ocupant la totalitat del solar de 360m2, i ha d’estar dimensionada per acollir un equip 
de 15 professionals amb possibilitat d’ampliació a 18.  

En l’Annex 10.3 Prescripcions tècniques del programa queden definits els requeriments 
específics del programa. 
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QUADRE DE SUPERFICIES 
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5.3 Estratègies de projecte  
 

Organització funcional de l’equipament 
 
L’espai ha de distribuir-se en àrees diferenciades per a: 

• Atenció directa (individual i petit grup) 
• Treball terapèutic i educatiu 
• Trobades familiars 
• Activitats grupals polivalents 
• També s’han de preveure espais per al personal tècnic, gestió interna i serveis de 

suport. 
 
Circulacions i privacitat 
 
Cal garantir recorreguts diferenciats per a personal i famílies, amb un funcionament clar, privat 
i confortable. 
 
Condicions ambientals 
 
Els espais interiors han d’oferir: 

• Bon aïllament acústic. 
• Regulació de llum natural. 
• Protecció de la intimitat, especialment en àrees d’atenció directa. 

 
Accessos i accessibilitat 
 
El disseny ha d’incloure control d’accessos des de l’entrada i dins del recinte, assegurant la 
màxima accessibilitat. 
 
Espai exterior 
 
L’espai urbà s’ha d’integrar funcionalment amb l’interior, oferint seguretat i confort ambiental. 
 
Criteris de projecte 
 
El projecte ha de complir amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, adaptabilitat i 
adequació a les necessitats del servei i de la població infantil usuària. 

Materials i sistemes constructius  

El centre CDIAP Ciutat Vella haurà d’oferir un ambient proper i acollidor. La tria dels materials, 
els colors i els acabats haurà de contribuir a crear espais tranquils, agradables i segurs, pensats 
per a infants, famílies i professionals. 

Els materials s’hauran d’escollir tenint en compte la seva durabilitat, el fàcil manteniment i la 
possibilitat de substituir-los sense dificultats. 

Es valorarà l’ús de materials reciclables o reutilitzats i la seva procedència local, sempre que 
compleixin els requisits de qualitat i resistència necessaris. En el cas dels falsos sostres, caldrà 
reforçar-ne els ancoratges per evitar que es desprenguin plaques accidentalment. 

La fusta utilitzada haurà de provenir de boscos gestionats de manera sostenible i disposar de 
les certificacions corresponents segons els sistemes FSC, PEFC o equivalents. 



15  

La fusta utilitzada haurà de provenir de boscos gestionats de manera sostenible i disposar de 
les certificacions corresponents segons els sistemes FSC, PEFC o equivalents. 

Processos obra 

A l’hora de desenvolupar el projecte, caldrà considerar diversos condicionants derivats de les 
preexistències, com ara les característiques estructurals i constructives de l’edifici existent i les 
característiques del subsol, i del seu entorn urbà immediat, especialment pel que fa als Jardins 
de les Voltes d’en Cirés. 

La decisió de mantenir part de l’edificació existent haurà de justificar-se per tal de garantir la 
coherència i la proporcionalitat tècnica i econòmica de la proposta en relació amb la 
naturalesa, abast i complexitat de l’actuació prevista. 

L’enderroc s’haurà de plantejar assegurant en tot moment l’estabilitat dels elements 
estructurals existents i la protecció (si fos el cas) de les parts de l’edifici que es mantinguin, per 
exemple, l’estructura de la façana en la mesura que sigui viable.  

Caldrà definir les estratègies per a la selecció, separació i possible reutilització dels materials 
generats durant els treballs, garantint-ne una gestió adequada segons la normativa vigent. 

Per la fase d’enderroc i l’aixecament de l’estructura del nou edifici, la necessitat de redactar 
i executar un pla d’auscultació serà determinada per l’equip redactor del projecte, sempre 
en compliment de la normativa municipal vigent. Caldrà considerar els següents factors: 
 

 Proximitat a edificis vulnerables 
 Risc de deformacions estructurals de l’obra 
 Afeccions a fonamentacions properes 
 Presència de fissures, esquerdes o danys detectats en inspeccions prèvies 
 Variacions del nivell freàtic 

 
En el desenvolupament del projecte es detallarà una planificació d’execució que tingui en 
compte tots aquests factors, amb especial atenció a la seguretat estructural i ambiental. 

Aquesta planificació haurà de contemplar, si escau: 

• Tipus d’enderroc 
• Les estratègies per a la selecció i possible reutilització dels materials d’enderroc. 
• Les mesures relatives a la presència d’amiant, d’acord amb l’informe específic. 
• La protecció dels elements estructurals i constructius que es mantinguin. 
• Es preveu la conservació i estabilització de l’estructura de les façanes, en la mesura 

que sigui viable. La decisió definitiva quedarà condicionada als resultats de l’estudi 
geotècnic, actualment en curs. 

• Afectacions als Jardins de les Voltes d’en Cirés i l’edifici municipal de PB+8 del costat. 

5.4 Compliment de la Normativa 
 

El projecte haurà de garantir el compliment íntegre de la normativa vigent aplicable, tant de 
caràcter general com específic, inclosa la detallada en l’Annex 10.4.  
 
El projectista serà responsable d’assegurar que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística, 
patrimonial, ambiental, d’accessibilitat, de seguretat, salubritat, eficiència energètica i 
prevenció d’incendis, entre d’altres àmbits normatius que li siguin d’aplicació. 



16  

 
 

6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 
 

ÚS PREVIST             EQUIPAMENT ASSISTENCIAL 

NÚM DE PLANTES             Planta Baixa +1  

SUPERFICIE CONSTRUÏDA COMPUTABLE 720 m² ( 360 m² per planta, aproximadament ) 

             + 50 m² per badalot ( No computable) 

TIPOLOGIA             OBRA NOVA (*) 

NIVELL DE PROTECCIÓ                                     Nivell D 

COST OBRA NOVA             1.837.000€ (PEC sense IVA), enderroc inclòs. 

COST MOBILIARI I SENYALÍSITICA           130.900 € (sense IVA) 

 

(*) En cas que es mantingui únicament l’estructura de la façana, l’actuació podrà considerar-
se tècnicament com a obra nova amb condicionants de conservació. 
 
 
 

7. TIPOLOGIA DE CONCURS  

Es tracta d’un procediment obert a una volta. La normativa, el format de presentació i els 
criteris de valoració s’expliquen el plec de Bases Administratiu d’aquesta licitació.  

A partir de l’adjudicació de la present licitació s’iniciarà la redacció de l’avantprojecte i el 
projecte bàsic amb definició constructiva. 
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8. ABAST DELS TREBALLS 

L’abast dels treballs per la REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI 
A L’AVINGUDA DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA., 
és: 
 

• Avantprojecte (1) 
• Pla Especial 
• Projecte d’Enderroc 
• Direcció de les obres per l’enderroc 
• Pla d’Auscultació 
• Projecte Bàsic amb definició constructiva per la sol·licitud de la CTP (1) (2), que inclou: 

o Llicència Ambiental 
• Projecte Executiu , que inclou: 

o Projecte d’Instal·lacions 
o Estudi de Seguretat i Salut 
o Memòria Ambiental 
o Certificació Energètica 

• 1 Render ( amb 1 modelat) 
• Projecte de Mobiliari i Senyalística 
• Direcció de les obres, col·locació i seguiment del Mobiliari i Senyalística 
• Direcció de l’obra, d’Instal·lacions, Certificació Energètic i Liquidació de les obres 

o Actualització de la Direcció de les Obres i Liquidació d’Obra 
o Documentació Final d’Obra 

• Anàlisi de Fauna i Flora ( en fase d’enderroc, de projecte i d’obra) 

Aquests treballs s’identifiquen en el Plec administratiu corresponent. 

Notes: 

 
(1) Objecte de la licitació: Avantprojecte i Projecte Bàsic amb definició constructiva. La resta de treballs: 
Possibles contractes posteriors. 
 
(2) El projecte bàsic haurà de contenir tota la documentació per a sol·licitar la Conformitat Tècnica del 
Projecte (CTP), que inclou la documentació equivalent per a la Llicència Ambiental. A més, haurà de 
donar resposta al document de desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva. 
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9. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  

L’objecte del concurs és la redacció de l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic amb definició 
constructiva i la llicència ambiental, el Projecte Executiu, Projecte d'Instal·lacions, Certificació 
Energètica, Estudi de Seguretat i Salut i els Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient, Projecte 
de mobiliari i senyalística, així com la possible Direcció i Liquidació d’Obra, d’instal·lacions i 
certificació energètica, i el seguiment d’obra del mobiliari i la senyalística, pel NOU EDIFICI A 
L’AVINGUDA DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA. BARCELONA. 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació i d’Infraestructures de BIM/SA i el Document 
de desenvolupament del Projecte Bàsic amb definició constructiva, així com el Manual 
d’Estructuració Informàtica. 

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions 
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés 
de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa 
actual que li és d’aplicació.  

Durant el procés de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte Executiu, es 
demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost 
que s’incorpori en aquests documents sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació 
(Tot per partides unitàries d’obra amb TCQ). El projecte inclourà una Memòria Ambiental 
(Documents de sostenibilitat i medi ambient) que s’estructurarà segons el plec que es 
proporcionarà als redactors. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà 
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els 
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les 
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s 
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi 
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a temes com l’accessibilitat, 
la protecció contra incendis, riscos laborals, energia, patrimoni, arqueologia, etc. Cadascun 
d’aquests RM’s elaborarà un informe a la fase de Projecte Bàsic que, en el seu conjunt, 
conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).   

També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i associacions veïnals 
de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 
realitzin del projecte: Power Points, resums, esquemes, etc. 

L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a 
complementar la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari 
del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la 
documentació gràfica lliurada. 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 
l’obra. El projecte executiu preveurà el manteniment de l’edifici, especialment pel que fa a 
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les accions i als recursos, per tal que l’òrgan o les entitats responsables en prevegin els recursos 
necessaris per a poder-ho dur a terme. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions que s’hagin de prendre en 
consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractarà la direcció d’obra i el Projecte 
Mobiliari i Senyalística, inclòs seguiment de producció i muntatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sra. Jordina Ginesta Vila 
Asistencia Tècnica a Gestió de Projectes 
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona 

Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau  
Director Tècnic de Gestió de Projectes 
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona 



20  

10. ANNEXOS 

10.1 Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

  

Alçat Av. Drassanes (Sud) 

 

Alçat Jardins de les Voltes d’en Cirés (Oest) Alçat pati  (Nord) 

Pati. Planta Baixa Sala. Planta Baixa 

Alçat Av. Drassanes (Sud) 

Aula 01. Planta Baixa Distribuïdor. Planta Baixa 
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10.2 Documentació gràfica 
 

A continuació es mostren els plànols de l’edifici existent:  

Planta Baixa  

 

 

 

 

Planta Al 

 

 

 

 

 

 

Vestidor Masculí. Planta Baixa Dutxes Vestidor Femení. Planta Altell 

Estructura Coberta Coberta 

Superfície construïda PB: 284,65 m² 
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Planta Altell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Coberta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secció longitudinal i transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície construïda:102,33 m²  

Superfície construïda Pati: 70,51 m² 

Secció  Longitudinal 
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Alçats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secció transversal 

Alçat Av. Drassanes (Sud) Alçat Pati (Nord)  

Alçat Jardins Voltes d’en Cirés (Oest) 
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10.3 Prescripcions tècniques del programa 
 

 
  



 
 

 
Direcció d’Edificació i Serveis Generals  
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat 
 
 

 
 
 

 

 

PROGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ 
(CDIAP)  

Un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) és el centre que porta a terme actuacions 
per la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dels signes risc/trastorns de desenvolupament de 
neuropsicologia, en la població infantil. Està format per un equip interdisciplinari de professionals especialitzats 
en el desenvolupament infantil que cobreixen les àrees bio-psico-socials, amb els següents objectius: 

 Atendre la població infantil des de la concepció i fins als sis anys, sempre que no tingui garantida la 
continuïtat assistencial. 

 Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta 
franja d’edat. 

 Participar en els projectes de coordinació i cooperació inter departamental. 
- Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil. 
- Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial. 

Encara que poden tenir l’accés comú, l’equipament estarà format per dos àmbits ben diferenciats entre ells: la 
part de treball intern dels professionals, i la part pública d’atenció i activitats dels usuaris. 

ESPAIS D’ACCÉS 

Accés al centre 

L’espai exterior previ a l’accés ha de ser un espai amb sensació de seguretat: amplitud, manca d’elements 
que obstaculitzin la visió amplia, molta llum, lluny d’entorns que puguin provocar sensació d’inseguretat. 

Des del carrer s’ha d’accedir primer a un vestíbul previ des d’on s’entrarà al vestíbul interior. Aquest ha de 
ser prou ampli per permetre l’acumulació de persones usuàries del servei. 

Recepció / administració 

Espai de recepció amb un taulell d’atenció prou ampli per permetre l’acumulació de persones que demanen la 
primera informació i amb suficient distància de la sala d’espera per tal de preservar la intimitat de la persona 
que està sent atesa. 

Ha de controlar visualment l’entrada al servei i la sala d’espera 

És l’espai de treball per al personal de recepció, que fa la feina d’atenció i d’administració. (2 punts d’atenció 
en taulell i 2 llocs de treball annex). Dotat d’una fotocopiadora multi funció i armari pel material. 
 
Sala d’espera  

Segura i confortable, ha d’estar a prop de recepció i dels serveis higiènics pel públic.  

Ha d’incloure espai d’aparcament per a cotxets i capacitat per a expositors i revister. 

Amb espai diferenciat amb jocs infantils, amb taules petites de joc i lectura, prestatges amb joguines, jocs i 
contes. 

Serveis higiènics per a les persones usuàries del centre 

Conformats amb criteris d’accessibilitat i atenent a les normatives de centres públics actuals (com a mínim 1 
WC haurà de ser accessible). 

Cal diferenciar entre serveis per a adults i serveis per a infants. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Situats a prop de la sala d’espera i/o de les sales d’entrevistes. 
 

ESPAIS D’ATENCIÓ/ACTIVITATS 

Preferiblement a prop de la sala d’espera tot i que visualment no cal que estiguin connectades. Insonoritzades. 
La porta d’accés ha de donar a un espai d’ús públic com pot ser un distribuïdor que comuniqui amb la sala 
d’espera. Aquests despatxos han de disposar d’instal·lació per dotació d'ordinador i telèfon. 
 
Sales d’entrevistes (8 unitats) 

Espai on es realitzen entrevistes individualitzades. Inclou una taula d’atenció amb dues cadires pel públic i 
donant compliment a les condicions d’accessibilitat tant pels usuaris com pels professionals. 

Amb espai per mobiliari infantil (taula i cadires) així com espai per una màrfega i un mirall per treballar al terra 
amb els infants. 

Cada sala ha de disposar d’elements d’emmagatzematge de material i d’una pica rentamans. 

Sales motrius (3 unitats) 

Espai on es realitzen atencions individualitzades. Inclou una taula d’atenció amb dues cadires pel públic i 
donant compliment a les condicions d’accessibilitat tant pels usuaris com pels professionals. 

Amb espai per mobiliari infantil (taula i cadires) així com espai per una màrfega, espatlleres a paret i hamaca 
niu suspesa (per treballar activitats de psicomotricitat). 

Sala multi sensorial 

Espai on es realitzen atencions individualitzades o en grup, on es treballa l’exploració dels sentits mitjançant 
elements de mobiliari, la il·luminació i les diferents textures dels materials d’acabat. 

Ha de disposar d’elements d’emmagatzematge de material. 

Sala polivalent 

Espai per a la realització de treball amb grups, per fer intervencions grupals, tallers, activitats físiques, activitats 
de relaxació... Ben insonoritzada i aïllada convenientment per garantir la intimitat i la confidencialitat. Amb 
taules i cadires polivalents, així com màrfegues de relaxació. 
 
Ha de disposar d’instal·lació per ordinador i projector. 
 

 
ESPAIS DE TREBALL INTERN 

Despatx de direcció  

Despatx específic que permeti rebre professionals, usuàries, ciutadania, etc. Aquest despatx s’ubicarà a prop 
de la sala de treball de les professionals del servei. Inclourà zona de treball i taula rodona de reunions per a 4 
persones (Ø1.00-1.20m). 
 
Sala de treball per a professionals 

Destinat al treball intern de les professionals. Espai diàfan, amb taules i m² suficients per a 18 llocs de treball, 
segons el que està definit per les normatives existents (espais mínims de pas, superfície mínima per cada 



 
 

 
Direcció d’Edificació i Serveis Generals  
Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat 
 
 

 
 
 

 

 

professional i volum mínim lliure per cada professional). Les taules han d’estar dotades d’un punt de treball 
(ordinador i telèfon) així com les seves respectives connexions. 

Ha de disposar igualment de sistemes d’arxiu de documentació de les professionals i de les usuàries en curs 
(els quals han de situar-se propers a les taules de treball), i espai per a impressora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala polivalent (reunions/office/descans) 

Espai per a l’ús dels professionals del centre, i que permeti la polivalència de ser usat com a espai de reunions 
així com a zona de descans / office. 
 
Haurà d’estar equipada amb microones, nevera, etc. amb taules i cadires. Situat a prop de les zones de treball 
intern del centre, en un espai no exposat al públic. 

Ha de disposar d’instal·lació per ordinador i projector. 
 
 
Serveis higiènics per a professionals del centre 

Conformats amb criteris d’accessibilitat i atenent a les normatives de centres públics actuals (com a mínim 1 
WC haurà de ser accessible). 

Situats a prop de les zones de treball intern del centre, en un espai no exposat al públic. 
 
Espai d’arxiu 

Espai per a arxivar expedients i documentació confidencial que s’ha de poder tancar amb clau. També cal 
preveure un espai per a la documentació i altres materials a arxivar del propi centre. 

S’ubicarà a prop de les zones de treball intern del centre, en un espai no exposat al públic, però fàcilment 
accessible per les professionals del servei. 
 
Magatzem 

Espai d’emmagatzematge de joguines i material divers. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Vestidor i bugaderia 

Espai de vestidor per als professionals del centre, amb dutxa, armariets individuals i espai per a canviar-se. 
 
Bugaderia per a netejar el material de les activitats del centre, ha d’incloure rentadora i assecadora. 
 
Vestidor i Magatzem de neteja 

Són 2 espais diferenciats. El vestidor pel personal de neteja, ha de disposar d’armariets. 

En el magatzem, independent del vestidor, se situaran els materials i productes de neteja. 
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10.4 Altres consideracions tècniques del projecte  
 

Instal·lacions 

L’edifici del futur CDIAP Ciutat Vella haurà de disposar d’unes d’instal·lacions adaptades a les 
necessitats pròpies d’un equipament assistencial destinat a l’atenció a la infància i a les 
famílies. 

Cal preveure: 

• Passos verticals i horitzontals d’instal·lacions. 
• Quadres elèctrics per planta. 
• Sistemes de climatització i ventilació amb recuperació d’energia. 
• Instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària. 
• Sistemes de control i gestió energètica senzills i de fàcil manteniment. 
• Ascensor. 

Es valoraran positivament les propostes que integrin sistemes actius i passius d’instal·lacions, 
optimitzant el comportament tèrmic i reduint el consum energètic global. 

La climatització ha de garantir un ambient confortable i una bona qualitat de l’aire a tots els 
espais del centre, tant per als infants i les seves famílies com per al personal. Els sistemes hauran 
de permetre ajustar la temperatura segons les necessitats de cada zona, especialment a les 
sales d’atenció, als despatxos i als espais destinats al personal. 

Els espais tècnics hauran de quedar ben sectoritzats per facilitar el manteniment de les 
instal·lacions, tot i que es podran estudiar sistemes centralitzats que n’optimitzin el rendiment i 
la gestió energètica. 

 

Sostenibilitat, circularitat i descarbonització 

El projecte haurà d’incorporar estratègies de sostenibilitat, descarbonització i cicle de vida, en 
coherència amb les normatives ambientals municipals, directives europees i plans locals. Es 
requereix la participació de tècnics ambientals, la redacció d’una Memòria Ambiental si el 
pressupost supera els 450.000 €, i el compliment de criteris d’autosuficiència energètica, 
economia circular i ús de materials sostenibles. També s’ha d’incloure un mínim del 5% d’àrids 
reciclats, segons la Llei 5/2020 i normativa complementària, amb certificació del seu ús en 
totes les fases del projecte. 
Els plantejaments hauran de ser coherents amb el tipus d’actuació, proporcionats en relació 
amb la seva escala i impacte, i adients als objectius ambientals i socials del projecte. 
 

Innovació, prefabricació i industrialització 

Sent necessària una transformació del model constructiu per afrontar els reptes actuals amb 
eficiència, sostenibilitat i qualitat, es valorarà positivament que les propostes incorporin 
sistemes de prefabricació i/o industrialització. 

Les característiques de l’emplaçament i la parcel.la, tot i les limitacions del possible 
manteniment de l’estructura de les façanes  de l’edifici existent, en el cas que tècnicament i 
geològicament sigui possible, i especialment per la tipologia del programa funcional, 
clarament poden donar lloc a plantejaments estructurals i constructius que tinguin en compte 
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processos de prefabricació i industrialització i permetin també millores globals en l’àmbit de 
l’execució de les obres en molts aspectes: 

Els avantatges principals d’aquest tipus de plantejaments són els següents: 

1. Guanyar en eficiència i productivitat: 

• Reducció del temps d’execució de les obres. 
• Millora dels terminis de lliurament. 
• Disminució dels costos laborals. 
• Augment de la qualitat final dels espais d’atenció i ús públic. 

1. Costos controlats i reduïts: 
• Prevenció d’imprevistos durant l’execució. 
• Millor control i previsió dels costos. 

2. Sostenibilitat i circularitat: 
• Reducció de l’impacte ambiental mitjançant la minimització de residus. 
• Disminució de les emissions de CO₂. 

3. Seguretat i salut: 
• Seguretat i salut: 
• Millora de les condicions laborals dels treballadors. 
• Reducció significativa dels accidents laborals. 

4. Innovació i digitalització: 
• Impuls al desenvolupament de nous materials i tecnologies constructives. 

5. Millora social: 
• Creació d’ocupació qualificada. 
• Reducció del risc laboral. 

En aquest projecte, destinat a l’atenció a la infància i a les famílies, es fa especialment 
necessari prioritzar solucions constructives que permetin escurçar els terminis d’execució i 
posar el nou equipament en servei amb la màxima eficiència. 

 

Biodiversitat 

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) impulsa activament la 
implantació de cobertes verdes a Barcelona com a part de la seva estratègia de 
renaturalització urbana. Aquestes actuacions tenen com a objectiu promoure la sostenibilitat, 
la biodiversitat i la millora del confort climàtic als edificis.  

Les cobertes verdes són superfícies enjardinades situades a les teulades o terrats dels edificis. 
A Barcelona, representen una oportunitat important, ja que els terrats ocupen un 67% de la 
superfície total de cobertes de la ciutat, els beneficis ambientals i socials són: 

• Reducció de la temperatura i millora del confort tèrmic. 
• Captació d’aigua de pluja i reducció del risc d’inundacions. 
• Millora de la qualitat de l’aire. 
• Foment de la biodiversitat urbana. 
• Espais d’estada i cohesió social per a les comunitats veïnals. 
• Compatibilitat amb sistemes fotovoltaics 

El projecte haurà de complir amb el protocol de cobertes verdes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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Finalment , caldrà tenir en compte els aspectes relatius a la protecció i benestar de fauna 
amb la incorporació d’estratègies que promoguin la presència de fauna protegida tenint en 
consideració la normativa vigent pel que fa a fauna protegida i benestar animal. 

• Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció 

• dels animals. 
• Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 
• Article 334 del Codi Penal. 

A més, cal tenir en compte el document Requeriments legals: Normativa de protecció de la 
fauna silvestre de l’Ajuntament de Barcelona, editat el juliol de 2021 i actualitzat l’agost de 
2022. 

L’objectiu és que els projectes siguin compatibles amb la fauna protegida i contribueixin a 
fomentar la biodiversitat urbana, tant en espais verds com en edificis, teulades, façanes i via 
pública. BIMSA estableix una estratègia transversal que inclou conservació d’hàbitats, 
plantacions adaptades al clima, control de la il·luminació i bones pràctiques urbanes. 

El projecte ha de verificar la presència de fauna i flora protegides i complir la normativa vigent: 

• Verificació documental i visual de fauna protegida. 
• Si es detecta fauna protegida, caldrà tramitar l’autorització de la Generalitat i definir 
• mesures compensatòries en el projecte. 
• El projecte s’ha de classificar en 4 nivells segons el seu impacte ambiental. 
• Contractació d’especialistes en fauna per a projectes sensibles. 
• Incorporació de mesures de protecció i foment de biodiversitat en la memòria i 
• annexos del projecte. 
• Seguiment durant l’obra i comunicació amb la Generalitat si es detecta fauna 
• protegida. 
• La biodiversitat s’ha d’integrar des de la fase inicial del projecte, amb seguiment fins 
• a l’obra. 

IMI 

El projecte haurà d’establir les bases tècniques per al disseny, execució i validació de les 
infraestructures TIC sent un edifici municipal de Barcelona, sota la gestió de l’Institut Municipal 
d’Informàtica (IMI).  

La validació de les infraestructures TIC en edificis municipals s’ha de fer conforme al Protocol 
de tramitació de Projectes i Obres d’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Accessibilitat universal 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de Barcelona presenta un conjunt 
de directrius, serveis i accions transversals que les impulsa per garantir la inclusió social, 
l’accessibilitat universal i la igualtat d’oportunitats per a les persones amb diversitat funcional. 
L’objectiu és garantir que el nou equipament municipal sigui plenament accessible per a totes 
les persones, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives, en 
compliment del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018–2026 i la normativa vigent. 

Es preveu la revisió del projecte per part de l’IMPD, amb l’objectiu de validar el compliment 
dels criteris d’accessibilitat universal i incorporar millores si escau. Aquesta revisió s’inclourà en 
la fase de Conformitat Tècnica del Projecte. 

  


	1. INTRODUCCIÓ
	2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ
	3. ENTORN URBÀ
	3.1 Emplaçament
	3.2 Situació.
	3.3 Planejament Urbanístic vigent

	4. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT
	4.1 Antecedents
	4.2 Estat actual
	4.3 Pre existències
	4.3.1 Del subsol
	4.3.2 De l’edifici existent


	5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ
	5.1 Àmbit d’actuació
	5.2 Programa funcional
	5.3 Estratègies de projecte
	5.4 Compliment de la Normativa

	6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ
	7. TIPOLOGIA DE CONCURS
	8. ABAST DELS TREBALLS
	9. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
	10. ANNEXOS
	10.1 Reportatge fotogràfic
	10.2 Documentació gràfica
	10.3 Prescripcions tècniques del programa
	10.4 Altres consideracions tècniques del projecte


