Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS relatiu al contracte de serveis de REDACCIO
DEL PROJECTE | DIRECCIO DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI A L’AVINGUDA
DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL |
PRECOC, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE - EXP.
601.2025.155

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiencia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres
tasques.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacid dels serveis de REDACCIO DEL PROJECTE |
DIRECCIO DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI A L’AVINGUDA DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A
UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL | PRECOC, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE
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