

**INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI A L'AVINGUDA DRASSANES 16 PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I PRECOÇ, EL NOU CDIAP CIUTAT VELLA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA.**

---

De conformitat amb l'article 308.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (redacció donada per la disposició final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l'Arquitectura), es procedeix a justificar la contractació conjunta del projecte i la posterior direcció de les obres. Segons l'esmentat article:

*“Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada conlleve una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.”*

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de redacció de projecte i direcció de les obres.

Així, donada la naturalesa tècnica i intel·lectual d'ambdues prestacions, la seva contractació conjunta representa una millor coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució.

Barcelona, a data signatura

Jordina Ginesta Vilà  
Assistència Tècnica de Gestió de Projectes  
BIMSA - Ajuntament de Barcelona

Ignasi de Moner i de Castellarnau  
Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes  
BIMSA - Ajuntament de Barcelona