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Dades de projecte 

Titular del projecte Diputació de Girona 
Ajuntament de Queralbs 

  

Instal·lació objecte d’estudi “Projecte executiu integrat que inclou la creació 
d’una xarxa de calor que funcioni amb calderes 
de biomassa (estella forestal) al municipi de 
Queralbs i la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques que permetin autoconsum 
elèctric per a la pròpia xarxa i els seus edificis” 

  

Adreça Carretera de Fontalba, s.n., 17534 Queralbs, 
Girona 

  

Telèfon   972 72 73 61 

 

Dades de Diputació de Girona 

Titular del projecte Diputació de Girona 
  

Adreça del titular Pujada de Sant Martí 5. 17403 Girona 
  

Persona de contacte Remei Aldrich Tomàs / Eudald Hueso Guimerà 
  

Telèfon  972 185 075 

 

Dades de l’enginyer del projecte 

Raó Social Aleix Rifà i Beltran 
  

NIF 53123389J 
  

Adreça social c/ Buenos Aires, 60. 08140 Caldes de Montbui. 
Barcelona 

  

Responsables de l’estudi Aleix Rifà i Beltran 
  

E-mail persones de contacte aleix@rifaenginyers.com 
  

Telèfon 600391846 
  

Correu postal c/ Buenos Aires, 60-62. 08140 Caldes de 
Montbui. Barcelona 
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Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor que funcioni amb calderes de 
biomassa (estella forestal) al municipi de Queralbs i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa i els seus edificis 

Carretera de Fontalba, s.n. 17535 Queralbs. Girona              juliol de 2023 

 

Memòria descriptiva. Instal·lacions 

1. RESUM DEL PROJECTE 

1.1. Resum econòmic del pressupost 

Pressupost base de licitació:  

Import net (PEC):  943.441,54 € 

Import de l’IVA (21%): 198.122,72 € 

Import total:   1.141.564,26 € 

1.2. Proposta de codi CPV 

CPV principal: 42160000-8 Instal·lacions de calderes  

Altres codis en funció de les diferents actuacions: 09321000-5 aigua calenta, 45331110-0 Treballs 
d’instal·lació de calderes. 

1.3. Durada de l’obra 

S’estima una durada efectiva total de l’obra de 12 mesos. 

1.4. Dades de la instal·lació 

Es fa una breu relació de les principals característiques i dades comparatives entre les 
instal·lacions actuals i la solució projectada. 

 Potència caldera de biomassa:     300+300 kW 

 Capacitat sitja d’estella forestal, volum total    158,8  m3 

 Capacitat sitja d’estella forestal, autonomia    >2  setmanes (gener) 

 Sistema descàrrega estella forestal     pneumàtica i tolva 

 Longitud de xarxa (m)      1.800  metres 

 Consum energètic actual       467.761 kWh/any 

 Estalvi en energia primària      11.770  kWh/any 

 Consum energètic (estella forestal)     455.991 kWh/any 

 Consum energètic (estella forestal)     126,49  Tn/any 

 Reducció d’emissions de CO2     106,36  Tn/any 

 Cost combustible actual (*)      54.978,81 €/any 

 Cost biomassa estella forestal (*)     19.896,65 €/any 

 Estalvi econòmic previst (*)      35.082,16 €/any 

 Inversió econòmica (*)      1.141.564,26 € 

 Amortització simple       32  anys 

Nota (*): Preus amb IVA inclòs. 
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2. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ABAST 

2.1. Antecedents i motius 

Les calderes actuals existents als edificis objecte de l’actuació, que són els equipaments 
municipals (Ajuntament i Cas Núria) i els habitatges de Queralbs, treballen amb energies fòssils 
(gasoil, llenya, electricitat, pellet, butà i termos elèctrics). 

L’Ajuntament de Queralbs, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes i havent aprovat el Pla 
d’Acció de l’Energia sostenible i trobant-se en fase final de redacció del PAESC, té com a objectiu 
implantar instal·lacions d'energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic. 

Per aquest motiu ha sol·licitat el Pla de serveis per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de 
la Diputació de Girona per dur a terme una xarxa tèrmica que funcioni amb estella forestal 
procedent de la gestió que subministri aigua calenta per a calefacció i ACS a l’ajuntament, altres 
edificis públics i sector residencial i terciari del nucli de Queralbs 

2.2. Introducció i objecte 

A tal efecte, es proposa la substitució d’energies fòssils dels edificis mitjançant un conjunt de 
calderes centralitzades i una xarxa de calor municipal per a distribució d’energia tèrmica provinent 
de recurs renovable (biomassa forestal), centralitzada, capaç de subministrar l’energia tèrmica 
requerida per a producció de calefacció i ACS, mitjançant estacions d’intercanvi tèrmic a cada 
edifici, així com també l’automatització i control del conjunt de la xarxa i els edificis municipals. 

L’actuació es complementa mitjançant una instal·lació fotovoltaica a la coberta del propi edifici de 
sala de calderes, que ha de servir per a l’autoconsum de l’electricitat demandada per a la pròpia 
sala de calderes i equips de bombeig de la xarxa de calor. 

L’actuació contempla les instal·lacions tèrmiques de la sala de calderes de biomassa, la sitja, l’obra 
civil relacionada, la distribució hidràulica i la instal·lació fotovoltaica a la coberta de la sala de 
calderes. Des de la sala de calderes es disposa una xarxa de calor per a la distribució hidràulica 
enterrada fins als edificis existents a alimentar, així com, en els equipaments municipals, també el 
connexionat amb el circuit existent i la dotació d’instal·lacions interiors de distribució de calor.  

L’objectiu de la instal·lació es alimentar, els habitatges del municipi que s’hi vulguin acollir dins els 
traçats de la xarxa de calor proposats, a més dels dos equipaments municipals de l’edifici de 
l’Ajuntament i la Casa Núria. No forma part del projecte la subestació d’intercanvi dels habitatges 
privats, no obstant, sí que s’executaran els ramals de connexió individuals fins als habitatges que 
finalitzarà en una arqueta de connexió on s’hi habiliten les claus de pas per a la connexió hidràulica 
a més de la connexió de dades, mitjançant una regleta. Es proposarà també una estandardització 
de la tipologia d’estació d’intercanvi per a homogeneïtzació de la solució de punt de connexió 
tèrmica privatiu, per tal de facilitar-ne la telegestió i facturació a posteriori. Aquesta subestació i els 
tubs de connexió des d’aquesta fins l’arqueta de la xarxa a peu de façana aniran a càrrec del titular 
dels habitatges, així com també la instal·lació interior necessària, si s’escau. 

El projecte inclou també la subestació d’intercanvi de l’Ajuntament i Casa Núria, i la instal·lació 
d’elements terminals d’emissió tèrmica per l’interior dels dos edificis, mitjançant radiadors en les 
quatre plantes que conformen l’Ajuntament i les dues plantes de la Casa Núria.  

L’objecte del projecte és la millora de l’eficiència del conjunt de la instal·lació tèrmica dels 
habitatges i equipaments, la transició a renovable dels consums de calefacció i ACS dels edificis, 
afavorint la gestió i valorització dels boscos de la comarca per contribuir a la prevenció d’incendis i 
utilitzant l’energia renovable de la biomassa i fotovoltaica per substituir el consum d’energies no 
renovables, l’eficiència energètica, la reducció d’emissions de CO2 i l’estalvi energètic i econòmic 
del conjunt. A més, l’objectiu de la instal·lació fotovoltaica de la coberta de la sala de calderes 
pretén compensar els consums elèctrics de circulació de la xarxa de calor i sala de calderes. 

2.3. Abast del projecte 

L’Ajuntament de Queralbs amb la col·laboració de la Diputació de Girona realitzen la consulta als 
habitants del municipi per a conèixer els habitatges interessats en connectar-se a la xarxa de calor 
per biomassa. 
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Un cop identificats els habitatges a connectar a la xarxa de calor provinent de les calderes de 
biomassa, es realitza el traçat de la xarxa pels carrers que composen el municipi, per tal 
d’alimentar tots els habitatges que volen adherir-se a la instal·lació. 

El projecte contempla l’execució de la xarxa de calor mitjançant un sol ramal de distribució que 
anirà derivant pels diferents carrers que composen el nucli de Queralbs (veure documentació 
gràfica).  

No entra dins de l’abast del projecte els treballs de connexió hidràulica i de control, la subestació 
d’intercanvi de calor i la connexió a la instal·lació interior dels edificis privats. 

El projecte preveu l’execució del ramal de independent per a cada habitatge fins al límit de 
parcel·la on es col·locarà un tap a la canonada preaïllada i es realitzarà el pont del cablejat de 
dades a l’interior d’una arqueta de 30x30cm. 

Es proposa inicialment un traçat que acumuli la major quantitat de propietats de primera residència 
per tal que el consum tèrmic base es mantingui i asseguri una major viabilitat del projecte, 
prioritzant l’eficàcia de major cases connectades per longitud de xarxa. 

Per als equipaments de propietat municipal que actualment funcionen amb bombes de calor es 
proposa la instal·lació de nous radiadors que funcionin amb la calor provinent de la caldera de 
biomassa. Es realitza el càlcul de carregues tèrmiques, el dimensionat de la instal·lació de 
radiadors i la distribució d’aquests pel edificis. 

La subestació (SC1) de l’Ajuntament i Casa Núria serà comú i es trobarà a l’interior de l’edifici 
contigu a la planta soterrani -2 de l’Ajuntament. 

Aquest projecte inclou, a efectes de la corresponent licitació, les instal·lacions tècniques 
corresponents a la xarxa de calor per biomassa des de l’equipament de la sitja i sala de calderes 
fins a l’adequació de la instal·lació interior d’enllaç dels equipaments municipals i el punt de 
connexió dels habitatges privats. Inclou també la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la coberta 
de la sala de calderes. 

En els punts següents es detallen les actuacions per a cadascun dels equipaments i recintes. 

Concretament inclou les instal·lacions següents: 

 Obra civil 

 Conjunt de producció tèrmica amb calderes de biomassa d’estella forestal 

 Sitja d’estella forestal 

 Distribució hidràulica 

 Nova escomesa elèctrica 

 Distribució de control 

 Reforma de les sala de calderes actuals i equips tèrmics dels equipaments per a connexió a 
la xarxa de biomassa 

 Sistema de control i gestió automàtica de les instal·lacions 

 Instal·lacions auxiliars (connexions fontaneria, escomesa electricitat, telecomunicacions, 
etc.) 

 Protecció contra incendis 

 Sistema de producció d’electricitat amb energia solar fotovoltaica per autoconsum 

 Ajudes de paleta 

 Reurbanització espais urbans afectats pel traçat de la xarxa de calor 

 Instal·lació interior de calefacció dels equipaments municipals Ajuntament i Casa Núria, amb 
radiadors, compatible amb la subestació d’intercanvi de calor amb biomassa. 
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3. INFORMACIÓ PRÈVIA 

3.1. Emplaçament i compatibilitat urbanística 

Segons Registre de Planejament Urbanístic el conjunt de la sala de calderes i sitja s’ubica en una 
parcel·la de propietat municipal qualificada d’equipament, pendent de desenvolupar, qualificada de 
Sòl urbanitzable delimitat, clau urbanística 6-SUD-Q1 Camí de Fontalba. 

D’acord amb la consulta als serveis tècnics municipals, l’emplaçament és compatible amb els usos 
de serveis tècnics previstos per a la sala de calderes de biomassa amb coberta fotovoltaica 

3.2. Quantificació de la demanda i edificis a calefactar 

D’acord amb la documentació gràfica es dimensiona la xarxa pel connexionat d’un total de 56 
habitatges i/o establiments a través de la carretera de Fontalba, carrer de Fontalba, carrer Baix la 
Manet, carrer Baixada del Castell, Plaça del Raig, carrer Pla, Plaça de la Vila, carrer de l’Església, 
carrer Baix, camí Pou del Rector, carrer del mig, carrer Baixada de la Font i carrer de la Font de 
Dalt. 

Per altre banda, també es realitzarà la connexió de l’Ajuntament i la Casa Núria situats a la Plaça 
de la Vila. 

En base a els propietaris que confirmen tenir interès per connectar-se a la xarxa de calor i tenint en 
compte els equipaments municipals a connectar és planteja la connexió de 56 habitatges privats i 
la connexió a l’Ajuntament i la Casa Núria. 

Es fa una breu descripció de les instal·lacions actuals dels edificis consumidors d’energia: 

3.2.1. Habitatges privats 

De volumetria, usos, superfícies i evolvent tèrmica molt variable, amb instal·lacions tèrmiques 
interiors de calefacció que van des dels radiadors elèctrics, calderes de gasoil, llenya, elèctriques, 
pellet o butà, i consums d’ACS amb les energies anteriors o amb termos elèctrics. 

3.2.2. Ajuntament 

Disposa d’instal·lacions tèrmiques mitjançant bomba de calor i radiadors elèctrics, a tal efecte, es 
farà necessària la dotació a l’interior de l’equipament d’un sistema hadrònic de calefacció 
mitjançant un conjunt de radiadors capaços d’aprofitar l’energia tèrmica de la xarxa de calor. 

Es mantindran les bombes de calor actuals per a back-up i per a refrigeració a l’estiu. 

3.2.3. Casa Núria 

Equipament polivalent per a usos múltiples. 

Disposa d’instal·lacions tèrmiques amb bomba de calor, a tal efecte, es farà necessària la dotació a 
l’interior de l’equipament d’un sistema hadrònic de calefacció mitjançant un conjunt de radiadors 
capaços d’aprofitar l’energia tèrmica de la xarxa de calor. 

Es mantindran les bombes de calor actuals per a back-up i per a refrigeració a l’estiu. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

4.1. Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions existents 

Els diferents edificis objecte de connexió a la xarxa de calor disposen d’horaris permanents de 
funcionament, atès que es tracta de calefacció privativa, a excepció dels equipaments municipals, 
d’utilització bàsicament de matins en dies laborables. Així doncs, si bé es pot preveure una certa 
simultaneïtat en la demanda, i la reducció de les puntes d’arrencada donada la disgregació de la 
demanda, caldrà contemplar la càrrega tèrmica global dels edificis en el dimensionat de les 
calderes de generació tèrmica centralitzada. 
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En relació a la simultaneïtat hi ha una part dels edificis consumidors d’energia tèrmica que son 
edificis de segona residència i aleshores només tindran demanda els caps de setmana i dies 
festius. Per altre banda, els equipaments municipals tindran demanda de dilluns a divendres en 
horari de matins. Per últim tindrem els habitatges de primera ocupació que en els mesos d’hivern 
tindran demanda de calefacció de manera permanent. 

Pel que fa a l’estacionalitat, atès que hi haurà usuaris consumidors d’ACS connectats a la xarxa, es 
preveurà un consum tèrmic també a l’estiu per aquest propòsit. 

4.2. Consum energètic actual dels equipaments de la xarxa 

4.2.1. Consums energètics de les dependències dels últims anys 

D’acord amb les dades previstes a l’estudi de viabilitat i a la consulta de participació ciutadana, 
s’obté un consum tèrmic de 467.761 kWh (dels quals 459.761 kWh s’estimen del consum dels 56 
habitatges i 8.000kWh de l’Ajuntament i Casa Núria).  

4.2.2. Consums tèrmics previstos en biomassa 

Atesa la informació anterior i tenint en compte el rendiment de les noves calderes, es preveu un 
consum d’estella de 455.991 kWh/any. 

D’acord amb els consums anteriors es preveu un consum d’estella, en tones de 126 Tn/any 
d’estella que son un total de 406 m3. 

 



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 16 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA 

5.1. Descripció general del projecte i de la solució adoptada 

Es planteja una xarxa de calor amb una generació tèrmica amb calderes de biomassa per al 
conjunt d’edificis que composen la xarxa de calor (incloent habitatges i edificis municipals), capaç 
de satisfer la demanda tèrmica d’aquests. 

Sala de calderes i sitja superficial es situen en un edifici existent de propietat de l’Ajuntament, a la 
carretera de Fontalba, el qual s’adequa per a l’allotjament de les calderes i formació de la 
corresponent sala.  

El conjunt de generadors està format per dues calders de 300 kW. L’omplerta de la sitja es farà 
mitjançant dues boques de càrrega per la descàrrega pneumàtica normalitzades a la seva part 
superior, amb allargament per a la connexió de la mànega des del camió subministrador d’estella. 
Ubicació segons documentació gràfica. 

Sistema d’alimentació de les calderes es farà amb una única sitja i únic rotor a l’interior, amb motor 
i eix de transmissió independent vis-sens-fi i canal de recepció i elevació per a cada caldera. Els 
canals de les calderes disposen de pales rotatives i sistema antiretrocés de la flama. 

Les calderes s’encarreguen de la producció contínua d’energia, que acumula dos dipòsits d’inèrcia 
de 5.000l, la seva funció és mantenir aquest règim constant per disminuir la freqüència 
d’arrencades de la caldera, i esmorteir les puntes de demanda de la instal·lació, que principalment 
són ocasionades per la posta a règim de la calefacció en l’entrada en servei de les calefaccions en 
horari i demandes màximes matinals dels edificis. 

Les calderes es proposen d’alt rendiment, potència modulant, amb cambra de combustió de llit 
mòbil, neteja automàtica del cremador, sistema d’aire primari i secundari creuats, sortida de fums 
forçada, amb cicló de fums incorporat, i extracció automàtica de cendres. 

Es proposa l’escalat de la potència de generació amb dues calderes de 300 kW per a afavorir la 
modulació de la potència segons demanda i obtenir el rendiment màxim de la instal·lació per a 
temporada d’estiu, quan només hi ha demanda d’ACS i una de les calderes podrà estar aturada. 

Per als equips municipals, no es retiraran les bombes de calor preexistents a l’Ajuntament i Casa 
Núria i es deixarà com a instal·lació de back-up. En cas d’avaria de la caldera de biomassa, o en 
cas que la demanda de calor superi la capacitat de generació, les calderes i equips preexistents es 
posaran en marxa progressivament per garantir el subministrament tèrmic a tota la xarxa, 
complementant la generació amb biomassa. 

Per als edificis d’habitatges o establiments, no es de l’àmbit del projecte els treballs de connexió de 
la instal·lació interior a la xarxa de distribució hidràulica. 

Es disposen els equips de bombeig i sistema de distribució hidràulica a l’interior de la sala de 
calderes, amb bombes simples (principal + reserva) amb variador de velocitat per a ajust de cabal 
a la demanda real de calor segons salt tèrmic del circuit a valor constant. S’hi disposa també el 
sistema de control i l’alimentació elèctrica del conjunt. 

Distribució hidràulica formant xarxa de calor aèria i enterrada. La enterrada serà mitjançant anell de 
tub enterrat de polietilè reticulat d’alta densitat, prefabricat, amb aïllament tèrmic de cel·la tancada, 
impermeable, i amb protecció mecànica de PE de recobriment exterior. La aèria estarà formada 
per tuberia d’acer negre amb unions soldades, recoberta d’aïllament de poliuretà.  

Els ramals des de la xarxa de calor general fins a cada habitatge, a excepció dels pisos, es 
realitzarà amb una “T” de derivació individual fins a límit de parcel·la amb un tap per a la futura 
connexió, aquest ramal finalitzarà en una arqueta de 30x30cm. 

Per als edificis de l’Ajuntament i Casa Núria s’hi preveu una subestació d’intercanvi tèrmic única 
per a ambdós equipaments, situada a la sala tècnica de l’Ajuntament. Des d’aquí s’alimentarà la 
nova instal·lació interior de calefacció per radiadors de cadascun d’ells.. 

Es proposa, un sistema de control per a les funcions descrites integrable a la majoria de protocols 
de mercat, amb capacitat de regulació dels paràmetres de la xarxa, comptatge d’energia per a 
cada equipament i elaboració de dades estadístiques. El sistema es proposa tipus web server, amb 
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mòdul de control central i perifèrics als edificis, amb visualització remota mitjançant web o 
dispositiu mòbil amb connexió a Internet i software lliure. 

Es desenvolupen aquestes solucions en els punts següents. 

5.2. Generadors de calor. Dimensionament i característiques 

5.2.1. Dimensionament de la caldera 

Atès que el present projecte es redacta a efectes de proveir el municipi d’una xarxa de calor apta 
per a la futura connexió dels habitatges que hi estiguin interessats, no es pot concretar una 
demanda tèrmica exacta per a la instal·lació, sinó que aquesta pot ser variable i progressiva 
segons es vagin afegint o connectant a la xarxa nous consumidors. 

Així doncs s’ha partit d’una hipòtesi següent per tal de dimensionar la producció tèrmica i 
distribució hidràulica: 

 Nombre d’habitatges computats:    56 ut 

 Superfície calefactada mitja per habitatge: 120 m2/ut 

 Ràtio de demanda tèrmica mig per habitatge: 110 W/m2 

 Potència demandada habitatges:  739,2 kW 

 

 Equipament municipal Ajuntament:  73,8 kW 

 Equipament municipal Casa Núria:  33,1 kW 

 

 Total demanda instal·lada:   846,1 kW 

 Coeficient simultaneïtat d’ús:   70% 

 

 Total potència tèrmica demandada  592,3 kW 

 

No es tenen en compte els consums d’ACS, que es consideren complementaris als de calefacció 
en horaris de no màxima demanda. 

Per aquest motiu s’opta per un conjunt de producció tèrmica amb calderes de biomassa que 
reuneix-hi les condicions de potència tèrmica requerides, que s’ajusti a les condicions d’ús dels 
equipaments i que minimitzi el cost de la inversió, per tant, es proposa una potència total de 
generació de calderes d’estella forestal de 600 kWt. (300kW + 300kW per a calefacció i ACS). 

El fet de partir la potència amb dues calderes de potència total parcial permet una millor modulació 
i adaptabilitat a demandes parcials, a més de millorar l’eficiència en mode estiu per a producció 
d’ACS. A més, en cas d’avaria es garanteix part de la producció tèrmica. 

5.2.2. Característiques de les calderes de biomassa 

Conjunt de producció tèrmica de dues calderes d’estella forestal de 300kW, apte per estella tipus 
P31S/G50, llit de la caldera mòbil per avenç de brasa automàtica, extracció i recollit automàtic de 
cendres i dipositades a contenidor, neteja automàtica d'intercanviadors de calor per mitja de vis 
sens fi, càmera de combustió de carbur de silici a alta temperatura mitjançant maons refrectaris 
d'alta qualitat. Suministre d'aire primari i secundari amb turbulències creuades, cambra de 
combustió de doble etapa per augment de temperatura de combustió, extractor de fums amb 
variador de freqüència, gestionats per sonda lmbda. Encesa elèctrica automàtica per mitjà de 
llança elèctrica de 900W. Tots els mecanismes de la caldera amb motor reductor independent. Pes 
del cos de la caldera buit de 1.500kg, contingut d'aigua de 783 l, temperatura màxima de la caldera 
de 95ºc i pressió de treball de 3 bar. Limitació de les emissions màximes de gasos de combustió 
segons normativa vigent aplicables. 
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Calderes d’estella forestal, policombustible, amb les següents característiques generals: 

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella, pèl·let), podent adaptar el 
seu funcionament al combustible disponible en cada moment. 

2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la 
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés 
d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la recollida 
de cendres i en la neteja dels bescanviadors. 

3. Sistema d' alimentació per visenfí amb canal en forma de trapezi. Vis sens fí d'alimentació de 
150mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol sodat. Canal amb geometria progressiva, cònic i 
descompactant. El capdamunt del vis sens fí està equipat amb vàlvula rotativa de ganivetes per 
triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de seguretat incorporat connectat a la xarxa 
d'aigua. 

4. Sistema d'alimentació amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç desplegable, 
telescòpic i de 5m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics. Motor reductor 
diferenciat per a l'agitador i el canal d'alimentació de la caldera, amb un motor dedicat per a 
cadascun d'ells. 

5. Sistema extractor de fums de diàmetre 250mm amb variador de freqüència, amb sistema de 
regulació d'aire primari i secundari de postcombustió, amb depressió de la cambra de combustió 
per extractor amb variador de freqüència. 

6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%. 

7. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema 
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals paràmetres. 

8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui 
inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de partícules. 
Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013. 

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la 
combustió. 

10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la seva 
modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament. 

12. Configuració dels passos de fums, 3 passos, amb tabuladors dels gasos de la combustió per a 
millora de l'eficiència i minimització de les emissions de partícules i neteja automàtica de cendres. 

 

I amb les següents condicions particulars: 

 Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny 

 Certificació CE 

 Potència nominal: 300+300 kW (600 kW) 

 Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat. 

 Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats 

 Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de la 
caldera. 

 Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions, 
monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de 
regulació de pressió a cambra de combustió. 

 Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts per a tots els usuaris, 
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent 
totes les llicències de software necessàries sense caducitat. 
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 Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels 
paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet, 
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat. 

 Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres, 
interruptor de flux de seguretat 

 Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua 

 Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de 
garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de 
corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació). 

 Regulador de tir D250 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia 

 Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb 
recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements des 
de sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala. 

 Certificat d’Ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3. 

 

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents: 

 Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 5,00 m de 
diàmetre, conjunt reductor amb engranatges. 

 Vis sens fi d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs. 

 Ruixador de seguretat incorporat. 

 Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols amb 
funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat. 

 Sistema extractor de fums amb variador de freqüència 

 Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les 
instal·lacions 

 

5.3. Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge 

5.3.1. Tipus i característiques de la biomassa a utilitzar 

Es dissenya la instal·lació per a la utilització principalment de biomassa en forma d’estella forestal 
normalitzada, tipus P31,5 segons norma UNE-EN 14961-1 i UNE-EN 14961-4 (antics G30-G50 
segons ÖNORM 7133). 

El motiu d’aquesta elecció és la promoció de l’aprofitament de biomassa forestal propera, el baix 
cost del combustible respecte altres formes de subministrament de biomassa forestal, i també la 
oferta de mercat disponible en aquest format. 

5.3.2. Sistema d’emmagatzematge de la biomassa 

Sitja superficial, de construcció aïllada, d’obra fabricada in situ amb revestiment d’acabat 
embellidor. La omplerta de la sitja es fa pneumàtica per mitjançant de boques de càrrega 
pneumàtica normalitzades a la seva part superior, amb allargament per a la connexió de la mànega 
des del camió subministrador d’estella. De les característiques següents: 

 dimensions màximes: planta de 6.5 m x 6.5 m, alçada 4,5 m 

 diàmetre rotatiu 5 m 

 capacitat: volum brut sitja: 204 m3 

 autonomia prevista: superior a 2 setmanes (gener) 

5.3.3. Capacitat útil i autonomia de la sitja 

Segons la demanda de biomassa calculada, s’estima el volum mínim de la sitja que es requereix 
segons IT1.3.4.1.4 del RITE: 
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S’estima una demanda anual d’unes 126 Tn (406 m3) d’estella forestal. Durant el mes de gener 
(mes de màxima demanda) s’estima una demanda mensual de 70m3. Per donar compliment al 
RITE s’ha de poder garantir una autonomia de dos setmanes de l’emmagatzematge de la sitja 
(150m3). El mes de gener serà necessària mínim 10 descarregues al mes de camió de 30 m3 . (2 
per setmana) 

Considerant la capacitat neta de la sitja, l’autonomia prevista és superior a dos setmanes al mes de 
gener. 

5.3.4. Sistema d’alimentació de biomassa 

Transport des de l’emmagatzematge en sitja fins al cremador de la caldera: 

 Sistema d’extracció rotatiu en sitja, per rotor a l'interior, amb sistema de braç articulat, de 5m de 
diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics i segellat de per vida, lliure de manteniment, i 
amb un parell de transferència de 5.000Nm.,  sistema  amb motor i eix de transmissió independent, 
amb agitador de 2 braços telescòpics articulats tensionats amb molles, bis sens fi i canal de 
recepció, elevació i transport. 

 Sistema  d'alimentació de la caldera per comporta rotativa de 4 pales, antiretorn de la flama, 
dosificadora i trituradora del combustible, amb motor i reductor exclusiu i amb inversor automàtic. 
Alimentació per visenfí en forma de rombe amb eix massís de 50mm de diàmetre i amb l'espiral 
del cargol soldat de cap a cap. Canal amb geometria progressiva, cònic i descompactant. Extrem 
vis sens fi equipat amb 2 ganivetes per triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. 

5.4. Sala de calderes de biomassa 

La sala de caldera es disposa en edifici existent el qual s’adequa parcialment a tal efecte. Incorpora 
les calderes de biomassa de 300+300 kWt. D’acord amb la IT 1.3.4.1.2 del RITE, la sala disposa 
d’una potència nominal superior a 70 kW, per tant, té consideració de “sala de màquines”. Els 
punts següents justifiquen el compliment de les mesures de seguretat i característiques pròpies de 
la sala de màquines. 

El disseny del conjunt té un objectiu únicament funcional, condicionat a la funcionalitat i accés al 
seu interior, i integració d’aquest amb l’entorn existent on s’ubica. 

En aquesta sala s’hi disposa les calderes, els dipòsits d’inèrcia, el sistema de bombeig de primari 
de les calderes i els dels circuits secundaris, a més dels elements de seguretat, vasos d’expansió 
hidropneumàtics, valvuleria, quadre elèctric i de control, quadres de protecció i comandament del 
sistema. 

La sala disposa de tots els elements de protecció i seguretat segons RITE i CTE DB SI. 

5.4.1. Ubicació i elements constructius 

La sala de caldera s’ubica edifici existent conjuntament amb la sitja d’estella, pel qual és necessari 
compartimentar. 

Edifici superficial, sobre sabates corregudes i parets amb bloc de formigó armat. Amb porta 
d’accés batent cap a l’interior de doble fulla amb ventilació de dimensions suficients per a l’entrada 
i sortida de tots els materials, porta de sortida batent cap a l’exterior com a sortida d’emergència i 
porta d’accés a la sitja des de la sala de calderes amb protecció amb taulons de fusta i coberta 
plana en la sala de calderes i sitja. 

Amb reixes de ventilació segons RITE integrades a la part fixa de les portes i les façanes. 

Veure capítol “Memòria constructiva” per a major definició arquitectònica. 

5.4.2. Accessos a la sala 

La sala disposarà d’un accés de doble fulla amb ventilació batent cap a l’interior en la façana 
principal de l’edifici apte per permetre l’entrada i sortida de la caldera i dipòsits d’inèrcia. Tanmateix 
es disposarà d’una segona porta de sortida d’emergència batent cap a l’exterior. 

Les dues portes disposaran de les següents característiques, segons IT 1.3.4.1.2.2 del RITE: 

 Abatible sobre eix de gir vertical 
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 Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil des de l’interior, encara que es trobin tancades amb clau 
des de l’exterior. 

 Es col·locarà un cartell a l’exterior de la porta amb la inscripció: “Sala de Màquines. prohibida 
l’entrada a tota persona aliena al servei” 

 Disposarà de ventilació mitjançant lames tant a la part superior com a la part inferior de les 
fulles. 

 

5.4.3. Dimensions de la sala 

La sala de calderes disposarà de les dimensions mínimes exigides en el RITE i les suficients per a 
garantir l’accessibilitat als diferents components de la instal·lació. 

 Alçada mínim del local: 2,5m 

 Alçada lliure de canonades i obstacles per sobre la caldera: 0,5m 

 Distància de la caldera a obstacles horitzontals: >0,5m 

 Espais perimetrals de manteniment al voltant de les caldera: segons especificacions fabricant i 
característiques d’accés dels equips, o bé de 0.5m en els laterals i paret, espai lliure frontal 
superior a 1m, amb 2m d’alçada lliure d’obstacles en aquest espai. Els espais suficients per a 
l’accessibilitat i manteniment de l’equip. 

Tots els elements de la instal·lació són accessibles, incloent la connexió entre xemeneies i 
calderes. 

5.4.4. Ventilació de la sala de calderes 

Es disposa la ventilació requerida segons RITE IT 1.3.4.1.2.7 mitjançant ventilació natural directe 
per orificis a raó de 5cm2 de superfície lliure per kW de potència nominal de la caldera. Per tant, es 
requereix una superfície de ventilació mínima de 3000cm2. 

La sala de caldera disposa d’obertures per a ventilació directa a l’exterior de superfície superior a la 
requerida, de manera creuada en tot el perímetre de la sala. Es dota aquesta obertura d’una planxa 
perforada d’1mm, que n’impedeixin l’entrada d’objectes estranys. 

Es disposa de ventilació suficient a les corresponents sales preexistents. 

5.4.5. Instal·lacions de sanejament 

La xarxa de sanejament es dissenya d’acord amb les indicacions del CTE-DB-HS5 “Evacuació 
d’aigües” 

5.4.5.1. Sala de calderes 

La xarxa de buidat dels circuïts i els elements de seguretat de la instal·lació s’evacuen per gravetat, 
segons especificacions RITE. Es condueixen a través de nova xarxa de sanejament enterrada fins 
a nou pou de desguàs. També es porta fins a aquesta xarxa la recollida de condensats i pluvials de 
la xemeneia d’evacuació de fums. 

Aquesta aigua és inertitzada, de circuit tancat, sense additius, i no nociva per al medi. 

La sala disposa de buneres per a evacuació de possibles vessaments que es connecta a la xarxa 
d’evacuació. 

5.4.5.2. Xarxa de recollida 

Tots els trams horitzontals amb pendent mínima del 1%, en els ramals encastats dins dels envans 
s’augmenta la pendent fins al 5% i els enterrats fins al 2%. 

S’utilitza tuberia de PVC en tots els casos. 

5.4.6. Instal·lacions d’abastament d’aigua 

La xarxa d’aigua potable es dissenya d’acord amb les indicacions del CTE-DB-HS4 
“Subministrament d’aigua”. No hi ha xarxa d’aigua calenta sanitària a la sala de calderes. 
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5.4.6.1. Escomesa 

L’escomesa d’aigua per a la planta de producció tèrmica, per a omplerta dels circuits de calefacció 
es farà segons instruccions RITE, des de la xarxa de fontaneria preexistent a via pública, per mitjà 
de tub de polietilè d’alta densitat enterrat paral·lel al traçat de la xarxa de distribució hidràulica. 

5.4.6.2. Xarxa de distribució 

Per als ramals de fontaneria vinculats a la omplerta de circuits de la instal·lació tèrmica s’utilitza 
tuberia de polietilè reticulat en els trams aeris. En els trams enterrats d’escomesa s’utilitza tuberia 
de polietilè d’alta densitat. 

5.4.7. Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

5.4.7.1. Instal·lació d’enllaç 

No hi ha instal·lacions municipals properes a la sala de calderes des d’on poder connectar 
l’alimentació de la sala, a tal efecte es farà necessària una nova escomesa per a l’alimentació 
elèctrica de la sala de calderes. 

S’ubicarà el nou armari de la CGP i CS al límit de la carretera Fontalba sobre una base de formigó 
per garantir la correcta suportació de l’armari. 

Es realitza una nova instal·lació d’enllaç des de la CGP fins al nou Quadre General de Baixa 
Tensió de l’interior de la sala de calderes i sitja, amb la LGA, caixa de protecció i mesura i D.I. La 
nova caixa de protecció i mesura serà del tipus TMF1. Les seccions de la LGA i D.I. segons 
esquema. 

La derivació individual serà amb cablejat tipus RZ1-K de secció segons esquema, i canalització 
D63mm enterrada i D140mm aèria. El traçat de la canalització i cablejat elèctric serà paral·lel al de 
la xarxa de distribució hidràulica. 

La línia aèria amb tub de PVC, safata; línia enterrada amb tub de PE corrugat, respectivament, 
paral·lel a la xarxa de distribució hidràulica de calor. Conductor de Cu tipus RZ1-K (AS) 0,6/1,0kV 
(ó alternativament nou cablejat CPR amb reacció al foc equivalent, segons Reglament de 
Productes de la Construcció) de 4x35mm2. 

5.4.7.2. Distribució de potència 

El quadre de la sala de caldera està situat al costat de l’accés a la sala, i conté un dispositiu 
d’aturada d’emergència per al tall de l’alimentació elèctrica situat a l’exterior de la sala. 

El quadre de biomassa disposa d’interruptor general, protecció contra sobretensions permanents i 
transitòries, i proteccions contra contactes indirectes i sobretensions a totes les seves línies de 
distribució. 

Des d’aquest s’alimenta i es protegeix tota la instal·lació elèctrica de la caldera i equips de  
distribució hidràulica. 

Es disposa un comptador d’energia elèctrica modular instal·lat al quadre, des d’on es mesuraran 
tots els consums elèctrics de la instal·lació de biomassa. La lectura d’aquest comptador s’integra al 
sistema de control general de les instal·lacions. 

En cas de que el quadre general de baixa tensió no pugui allotjar els nous mecanismes de 
protecció, aquest s’ampliaria amb una nova caixa de polièster, amb tapa i carril DIN. 

Els armaris de tots els quadres són metàl·lics amb porta cega. Tots els quadres amb possible 
accés de públic, amb porta tancada amb clau. 

5.4.7.3. Canalitzacions 

Les línies de distribució des dels subquadres fins als equips es fan amb safata de planxa 
galvanitzada, amb separador per a canalitzacions de senyal feble. 
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Des de les safates fins als punts de consum s’utilitza tub de PVC corrugat flexible en els trams 
ocults i llis rígid en els trams vistos. Sempre que sigui possible, l’execució serà vista. 

En trams d’agrupació de cablejat per paret, des de safata fins als equips, es permet canaleta 
superficial de PVC amb tapa. 

5.4.7.4. Cablejat 

Tot el cable és lliure d’halògens i baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 

5.4.7.5. Mecanismes 

Es col·loquen endolls de servei suficients a la sala de calderes, a més d’interruptors manuals per a 
l’enllumenat, en tots els casos seran de tipus superficial i construcció estanca, amb protecció IP65. 

Es disposa d’un mecanisme tipus polsador d’aturada d’emergència per a la desconnexió elèctrica 
de totes les línies del subquadre a l’exterior de la sala de caldera de biomassa 

5.4.7.6. Protecció elèctrica. Xarxa de terres 

El sistema de protecció elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del REBT. 

Tots els equips alimentats elèctricament es connecten a la xarxa de terres. A tal efecte, totes les 
línies elèctriques incorporen cable de protecció. Les safates i tubs que porten diverses línies es 
doten igualment de cable de protecció independent. 

Es connectaran a aquesta xarxa tots els elements metàl·lics de la resta d’instal·lacions; tuberies, 
conductes, carcasses d’equips, buneres, boques de càrrega, fins a aconseguir continuïtat fins la 
presa de terra. 

Totes les línies de protecció es porten fins a l’embarrat del quadre elèctric, on s’uniran a la xarxa 
de protecció elèctrica general de l’edifici de la sala de calderes i a la xarxa enterrada. 

Es mesurarà la resistència de terra de la instal·lació, en cas que la conductivitat obtinguda no sigui 
suficient, segons REBT, es millorarà mitjançant l’addició de piquetes, arqueta de presa de terra i 
pont de seccionament. 

5.4.8. Indicacions i senyalització 

Indicacions i senyalització de la sala de calderes segons RITE. 

A l’exterior de la porta d’accés es col·loca un cartell amb la inscripció: “Sala de Màquines. prohibida 
l’entrada a tota persona aliena al servei” 

A l’interior de la sala de es disposen: 

 instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari 

 dades de l’entitat responsable del manteniment de la instal·lació 

 dades del servei de bombers i responsable de l’edifici 

 indicació d’extintors 

 esquema hidràulic de principi de la instal·lació 

5.4.9. Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi 

Veure apartat “Seguretat en cas d’incendi” 

5.5. Distribució hidràulica, xarxa i connexió amb els edificis existents 

La distribució hidràulica consta d’un circuït primari, de caldera, amb un dipòsits d’acumulació 
d’inèrcia tèrmica de 5.000l, col·lectors i un únic ramals de distribució de la xarxa, a banda del del 
propi edifici, que alimenten els diferents equipaments. Aquests circuits estan formats per un ramal 
d’impulsió i retorn amb un intercanviador de calor final de cada ramal situat a la sala de calderes de 
cadascun dels equipaments, per a la connexió amb les instal·lacions interiors existents. 

En capçalera a aquests circuïts, a l’interior de la sala de calderes de biomassa, es disposa el grup 
de bombeig per a la xarxa de distribució hidràulica, la seva alimentació, regulació i control. 
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5.5.1. Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte 

Es disposarà la valvuleria i sondes de temperatura necessàries per al correcte funcionament i 
equilibrat de la instal·lació. Veure definició a l’apartat “Materials i normes tècniques d’execució”.  

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

5.5.2. Sistema de buidat de la instal·lació 

Al llarg de la instal·lació es disposaran diferents punts de buidat parcials i d’un punt de buidat total 
situat a la zona més baixa de la instal·lació 

Com a mínim es disposarà un punt de buidat a la caldera i dipòsits d’inèrcia, així com al punt mes 
baix de la instal·lació.  

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

5.5.3. Sistema de purga de la instal·lació 

S’instal·laran els purgadors necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols, per al 
correcte funcionament de la instal·lació en punts alts de tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc, amb 
la sortida conduïda a desguàs. 

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

Veure definició a l’apartat “Plec de condicions tècniques particulars”. 

5.5.4. Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques 

Es compensen les dilatacions dels tubs degut als canvis de temperatura mitjançant la formació de 
colzes i lires, amb la col·locació de les suportacions de forma que es permeti la lliure deformació 
del traçat del circuit, suficient per absorbir les diferències de longituds. No hi ha trams rectes fixats 
que justifiquin la necessitats d’elements o accessoris específics (dilatadors), malgrat això, es 
disposen compensadors de dilatadors metàl·lics, d’acer inoxidable, en els trams rectes de tu 
indicats en els plànols. 

5.5.5. Conjunt de seguretat davant sobrepressió 

S’instal·laran vàlvules de seguretat contra sobre pressions tarades a 3 bars als dipòsits d’inèrcia i 
circuit primari, conduïdes a la xarxa de desaigües. 

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual. 

5.5.6. Sistema d’expansió 

S’equipa el circuit de calefacció amb diversos vasos d’expansió hidropneumàtics fins a assolir el 
volum necessari a cada circuit, segons esquemes, amb diversos equips tancats, de membrana 
sintètica, amb pressió d’omplerta 0.75bar 

Es disposarà un vas d’expansió per el circuit primari, dipòsit d’inèrcia, circuits secundaris i xarxa de 
calor. 

Cada equip disposa de vàlvula de seguretat, manòmetre i vàlvula de commutació vas – desguàs 
buidat. S’adjunten càlculs dels vasos necessari segons el volum d’aigua dels circuits de calefacció. 

5.5.7. Bombes de circulació 

Per a la circulació de l’aigua pels circuits primaris i circuits secundaris de la xarxa de calor, 
s’instal·laran bombes de cabal variable (o amb variador). Aquestes bombes hauran d’ajustar el 
cabal de pas en funció de la demanda dels intercanviadors o demés senyals d’estat, per tal de 
reduir els costos de bombeig i les despeses de funcionament del sistema. 

El grup circulador del circuit primari és amb bomba simple, del tipus “en línia”, de rotor humit, de 
cabal ajustable manualment sense variador de freqüència. Està regulat per el sistema de control de 
la caldera en funció de les temperatures dels dipòsits d’inèrcia i l’estacionalitat programada. 

Els grups circuladors secundaris, tant de la xarxa general com del ramal exclusiu del Pavelló, són 
amb bomba simple, del tipus “en línia”, de rotor humit, electrònica, de cabal variable per variació de 
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freqüència, proporcional en funció de la pressió diferencial del circuït i de la diferència de 
temperatura entre el circuit d’impulsió i de retorn, és a dir, en funció i ajust a la demanda, regulat 
per mitjà de les ordres del sistema de control segons la lectura de les sondes de temperatura dels 
circuits. 

Tots els equips disposen de conjunt de valvuleria format per claus de pas, filtre, maniguet 
antivibratori, pressòstat de seguretat, manòmetre/s de lectura de pressió diferencial inclosos en el 
preu del seu subministrament, cabal mínim de pas garantit, i vàlvula d’equilibrat en el retorn. 

5.5.8. Aïllament de canonades 

Aïllament de canonades segons RITE. 

Per a traçats interiors: 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

Per a traçats exteriors: 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 
aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguraran les pèrdues 
màximes establertes en el RITE. 

5.5.9. Dipòsits d’inèrcia 

Es preveu una acumulació tèrmica per satisfer les puntes de demanda i estabilitzar el 
funcionament continuat de la caldera, per a millorar-ne el rendiment i espaiar la freqüència 
d’arrencades i parades. 

La inèrcia tèrmica de la xarxa s’aconsegueix mitjançant dos dipòsits d’inèrcia d’acer negre de 5.000 
litres. 

Qualsevol proposta de canvi de marca i/o model de la caldera haurà de disposar del contingut 
mínim en aigua previst per a la caldera en aquest apartat. 

En el circuit secundari és disposa a més d’una inèrcia afegida corresponent al contingut d’aigua 
inclòs a la xarxa de distribució de calor atesa l’elevada longitud d’aquesta. 

5.5.10. Canonades soterrades 

Trams enterrats amb tuberia preaïllada de polietilè reticulat multicapa PEX, amb aïllament 
d’espuma elastomèrica de cel·la tancada, gruix segons RITE, amb coberta de protecció mecànica 
exterior de tub de polietilè alta densitat corrugat, enterrats en rasa de 80cm de fons. 

Pèrdues energètiques màximes dels ramals de distribució segons limitacions establertes al RITE. 
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5.5.11. Canonades aèries 

Trams aeris amb tuberia d’acer negre sense soldadura segons UNE-EN 10255, unions soldades. 

Tots els trams de tub i accessoris corresponents d’acer amb acabat de pintura d’imprimació 
antioxidant previ al seu aïllament. 

Aïllament d’espuma elastomèrica de gruix segons RITE. 

Protecció mecànica antivandàlica i als raigs UV incorporada. 

Pèrdues energètiques màximes dels ramals de distribució segons limitacions establertes al RITE. 

5.5.12. Bescanviadors 

Es disposa un intercanviador de calor a l’interior de la sala de calderes de l’Ajuntament, comú per 
l’Ajuntament i Casa Núria, des de l’intercanviador es disposarà un col·lector per a la distribució 
anterior de l’Ajuntament i l’altre de Casa Núria. 

No es contemplen en el projecte les estacions d’intercanvi de cada habitatge o establiment. Veure 
annex de materials i documentació gràfica per a detalls tècnics de la connexió de la xarxa de 
distribució hidràulica amb l’estació d’intercanvi i el sistema de control. 

Els intercanviadors seran de plaques desmuntables de potència segons càlcul de càrregues 
tèrmiques, amb una pèrdua de càrrega màxima de disseny en els circuits primari i secundari de 
30kPa. 

Es considera per a tots els intercanviadors un sobredimensionament de disseny en la potència 
entregada. 

Les temperatures de treball dels intercanviadors són les indicades a la documentació gràfica. 

Es dimensiona la xarxa de distribució hidràulica per a l’abastament de les potències màximes del 
l’intercanviador. Tanmateix s’ajusten els cabals de pas per les estacions d’intercanvi segons les 
potències màximes reals previstes (segons càlcul de càrregues tèrmiques). 

5.5.13. Actuacions de la subestació de l’Ajuntament i Casa Núria 

Les modificacions a les instal·lacions de calefacció dels equipaments s’han d’efectuar sense 
perjudici de l’activitat que s’hi desenvolupa, ja sigui compatibilitzant horaris o bé actuant en 
èpoques sense requeriment del servei o subministrament. 

Els materials obsolets es traslladen a un gestor de residus autoritzat per al seu tractament. 

Totes les tuberies aèries d’execució per l’interior de la sala fins al bescanviador en acer negre 
soldat, totes les tuberies aèries de distribució interior aigües avall del bescanviador amb acer 
inoxidable a pressió de tuberies enterrades en polietilè reticulat preaïllat. 

El projecte contempla la introducció d’un intercanviador de calor de plaques desmuntables a la sala 
annexa a l’edifici de l’Ajuntament que permeti cedir a l’edifici de l’Ajuntament i Casa Núria l’energia 
necessària provinent de la xarxa de calor de biomassa. La instal·lació de producció tèrmica actual 
dels dos edificis es mitjançant bomba de calor, que es mantindran com a instal·lació de “back-up” i 
per a sistema de refrigeració en els mesos d’estiu. 

Es disposa la valvuleria de regulació, tall i control necessària als circuits calent i freds de 
l’intercanviador, segons esquemes. 

Un sistema de control centralitzat gestionarà la electrovàlvula de dos vies en funció de la demanda 
interior de la instal·lació. 

5.5.13.1. Instal·lació interior per radiadors de l’Ajuntament 

Addicionalment es preveu complementar la instal·lació de calefacció de l’Ajuntament amb una 
instal·lació interior capaç d’aprofitar l’energia de la biomassa. Es preveu, per tant, la instal·lació 
d’un nou sistema de calefacció per aigua a través de radiadors, alimentat a través de la xarxa de 
calor per biomassa. Xarxa de distribució interior de de tuberies d’alimentació tèrmica d’acer 
inoxidable fins als elements terminals formats radiadors d’elements d’alumini. 



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 27 

 

 

Es realitzarà la instal·lació de radiadors a les quatre plantes que composen l’edifici de l’Ajuntament. 
La xarxa de distribució s’estendrà a través de la sortida del col·lector disposat a la sala d’intercanvi 
(edificació annexa a l’Ajuntament), fins a l’interior de l’edifici amb tuberia d’acer inoxidable per 
sostre, paret o sòcol (veure documentació gràfica). No es disposarà d’aïllament en les canonades 
que discorrin per els espais a climatitzar. Els tubs de distribució situats en l’edifici on es disposa 
l’estació d’intercanvi aniran protegits amb aïllament per evitar així la pèrdua de temperatura. 

Es disposarà d’una sonda de temperatura a cada planta per tal de poder controlar les 
electrovàlvules mitjançant el sistema de control. 

Tots els radiadors disposaran de la valvuleria necessària (detentor, taps, purgadors i vàlvules amb 
capçals termostàtics amb fiador antimanipulació). 

Es preveu la instal·lació de 36 radiadors de diferents números d’elements disposats segons 
documentació gràfica. 

5.5.13.2. Instal·lació interior per radiadors de Casa Núria 

Addicionalment es preveu complementar la instal·lació de calefacció de Casa Núria, actualment es 
realitza mitjançant bombes de calor, amb una instal·lació interior capaç d’aprofitar l’energia de la 
biomassa. Es preveu, per tant, la instal·lació d’un nou sistema de calefacció per aigua a través de 
radiadors, alimentat a través de la xarxa de calor per biomassa. Xarxa de distribució interior de de 
tuberies d’alimentació tèrmica d’acer inoxidable fins als elements terminals formats radiadors 
d’elements d’alumini. 

Es realitzarà la instal·lació de radiadors a les dues plantes que composen l’edifici de Casa Núria. 
La xarxa de distribució s’estendrà a través de la sortida del col·lector disposat a la sala d’intercanvi 
(edificació annexa a l’Ajuntament) i comuna per a la instal·lació de l’Ajuntament, fins a l’interior de 
l’edifici. Es disposarà d’un traçat per l’interior de la sala de calderes amb acer inoxidable a pressió 
amb aïllament d’escuma elastomèrica, des d’aquesta sala d’intercanvi fins a l’interior de l’edifici 
Casa Núria es realitzarà l’obertura d’una rasa per a l’extensió de canonada preaïllada. Des d’allà es 
realitzarà la instal·lació interior per fals sostre, sostre, paret i sòcol. No es disposarà d’aïllament en 
les canonades que discorrin per els espais a climatitzar. Els tubs de distribució situats en l’edifici on 
es disposa l’estació d’intercanvi aniran protegits amb aïllament per evitar així la pèrdua de 
temperatura. 

Es disposaran de tres sondes de temperatures per controlar les electrovàlvules (Centre de Salut, 
Sala d’exposicions i Espai Polivalent) mitjançant el sistema de control. 

Tots els radiadors disposaran de la valvuleria necessària (detentor, taps, purgadors i vàlvules amb 
capçals termostàtics amb fiador antimanipulació). 

 

 

5.6. Sistema d’evacuació dels productes de la combustió 

5.6.1. Sistema d’evacuació de fums 

Dues sortides de fums independents, una per a cada caldera d’acer inoxidable DN250mm doble 
concèntrica d’acer inoxidable amb aïllament a l’interior anticondensació, colzes i accessoris d’unió 
a caldera, jet terminal de sortida de fums, registres de neteja a la part inferior, regulador de tir i 
elements auxiliars. Discorre des de la sala de caldera fins a sobrepassar qualsevol edifici proper 
(<10metres) en més de 1 metre l’alçada d’aquest, segons s’estableix a la UNE 123001. 

Inclou accessori en T a 135º per a sistema de recollida de condensats i aigua de pluja fins a 
desguàs, registres d’inspecció i neteja, jet terminal de sortida de fums segons especificacions 
fabricant caldera i xemeneia. 

5.6.2. Dimensionat de la xemeneia 

Es dimensiona la xemeneia, en funció de l’edifici on s’ubica la sala de calderes, els edificis 
contigus, la situació geogràfica i la climatologia de l’emplaçament. Veure annex de càlculs per a 
dimensionat de la xemeneia. 
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5.6.3. Cendres 

Corresponen a un total de l’1% en massa del consum de biomassa. Veure taula corresponent. 

Es recullen en un dipòsit de cendres de 75litres per a la gestió a residus orgànics o rebuig, com a 
material inert mineral. 

5.6.4. Emissions de la caldera 

D’acord amb la normativa vigent, els límits d’emissions a l’atmosfera per als fums de la combustió 
de les calderes són els següents: 

La caldera ha de complir els límits d’emissions establerts Directiva (UE) 2015/2193 del Parlament 
Europeo i del Consell, amb el contingut següent: 

 

 

D’acord amb la Instrucció Tècnica AT12, és d’aplicació el RD 1042/2017 de 22 de desembre sobre 
limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats contaminants: 
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5.7. Sistemes de tractament d’aigua 

D’acord amb la Guia de Desenvolupament de Projectes de Xarxes de districte de Calor i Fred 
(ICAEN), es recomana omplir la instal·lació amb aigua descalcificada per a reduir problemes de 
calcificacions i de corrosions produïdes per la calç. 

L’aigua d’omplerta hauria de tenir els paràmetres de qualitat següents: 

 

5.8. Comptabilització de consums 

Es disposa un comptador de cabal i energia tèrmica amb kit de sondes (en beina) als següents 
punts de la xarxa de distribució hidràulica: 

 Circuits primaris de les calderes de biomassa 

 Circuit secundari retorn: en l’estació d’intercanvi de l’edifici de l’Ajuntament 

Es disposen comptadors de cabal d’aigua freda de xarxa en els punts d’omplerta del circuit. 

Es disposa també d’un comptador d’energia elèctrica digital a la línia d’alimentació del nou 
subquadre de la sala de caldera de biomassa, integrat al sistema de control per a registre i 
visualització de consums, situat a l’ampliació del subquadre de la sala de caldera preexistent. 

Els comptadors són tots sense elements mòbils, amb display digital, memòria, aptes per a lectura 
USB i en cas d’oferir-se la millora valorada, s’inclou a aquesta la seva integració al sistema de 
control general de la xarxa per a transmissió remota de dades. Disposaran de certificat 
d’homologació. 
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5.9. Sistema de control i comptabilització de consums 

5.10. Sistema de control i comptabilització de consums 

La xarxa disposa de dos sistemes de control: 

 El sistema de control propi de la caldera de biomassa 

 El sistema de control de la xarxa de distribució de calor i estacions d’intercanvi 

5.10.1. Sistema de control centralitzat de la instal·lació 

Es planteja el comandament de la xarxa de calor de la següent manera: 

El sistema de control proposat ha d’integrar tots els elements destinats a la gestió de la distribució 
de calor a través de la xarxa de calor. 

El sistema ha de regular la producció tèrmica amb biomassa a través del sistema de control propi 
de la caldera, permetent la posta en marxa i aturada, així com, la integració de les dades rebudes 
com les senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma. Els paràmetres de combustió i producció 
tèrmica, però, es regulen mitjançant el control propi de la caldera. 

Pel que fa a la distribució de calor, el sistema ha de regular la distribució hidràulica des del circuit 
primari de la caldera de biomassa fins a les estacions d’intercanvi amb els equipaments, incloent 
tots els elements intermedis: dipòsit d’inèrcia, grups de bombeig, bescanviadors, etc. A més, ha de 
permetre el comandament i arrencada de les calderes de suport a l’hivern. 

La finalitat de la regulació de la producció tèrmica i distribució hidràulica és la optimització del 
confort i l’ús de l’energia, costos de bombeig, gestió d’horaris, etc. 

Això implica la lectura i/o control dels següents punts: 

Sala de caldera biomassa: 

 Temperatura exterior 

 Dades control propi caldera 

 Temperatura impulsió/retorn circuit primari 

 Temperatura acumuladors d’inèrcia 

 Comptadors de calories (circuits primaris) 

 Temperatura impulsió/retorn circuits secundaris 

 Grups de bombeig (primaris i secundari) 

 Electrovàlvula motoritzada 3 vies elevació temperatura retorn 

 Comptador energia elèctrica subquadre sala de calderes 

 

Equipaments municipals 

 Mecanisme selector o contactor manual/automàtic on/off calefacció 

 Temperatura impulsió/retorn circuits intercanviador (en primari i secundari d’aquest) 

 Comptadors de calories (ramals edificis) 

 Electrovàlvula motoritzada 2 vies servei intercanviador 

La gestió automàtica de tots els punts de control relacionats es fa mitjançant un sistema de control 
centralitzat, global per a tota la instal·lació, amb capacitat de control remot des de qualsevol 
dispositiu intel·ligent, tant local (PC) com remot (Internet), mitjançant un PLC amb web server i 
lògica de funcionament integrada, amb mòduls de control perifèrics (extensions) de zona 
distribuïts, en punts específics de la instal·lació dels diferents equipaments, també amb lògica i 
programació integrades. 

El sistema permet actuar i programar els diferents elements de la instal·lació (generadors, bombes 
i vàlvules motoritzades) per garantir la funcionalitat descrita, conèixer els paràmetres bàsics de les 
diferents sondes i elements de camp (temperatura, pressió, consum) dels diferents punts i circuits, 
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i elaborar gràfiques d'estadístiques tant dels paràmetres de lectura, com de consum i producció a 
través dels comptadors d’energia tèrmica i elèctrica. 

El sistema permet la visualització i programació dels diferents paràmetres del sistema des de 
qualsevol terminal amb connexió a Internet, amb definició de diferents nivells d’usuari amb gestió 
del nivell d’autoritat sobre el sistema per part del personal a càrrec. Permet també la recepció 
d’avisos i enviament d'incidències via e-mail a les adreces prefixades. 

La comunicació de senyal feble entre els elements de control (PLC, mòduls de control perifèrics...) 
ha de ser amb cablejat estructurat de categoria 7 tipus LH FTP, mentre que entre els elements de 
camp i elements de control és suficient cablejat estructurat categoria 5e F/UTP. El cablejat 
transcorre en xarxa de tuberies de PE (polietilè) paral·leles a la xarxa de distribució hidràulica 
incloent arquetes de pas i registre necessàries per al seu traçat. 

Per al control i telegestió de la xarxa amb la visualització de tots els edificis connectats a la xarxa 
de calor, es col·locaran extensions de Modbus: 

- Una extensió des de la sala de calderes fins al primer tram de la xarxa d’una longitud de 700 
metres. 

- Tres extensions des de la SC1 per als tres trams de la xarxa amb una longitud de 600, 500, 400 
metres. 

A l’interior de les arquetes individuals per a cada habitatge es disposarà una regleta on es 
realitzarà el pont de connexió de la xarxa de distribució de dades. Es disposarà d’una regleta amb 
un pont per a la futura connexió del sistema de control a l’estació d’intercanvi. Aquesta regleta es 
trobarà a l’interior d’una caixa estanca a l’interior de les arquetes dels ramals individuals de 
distribució hidràuliques ubicades al límit de parcel·la. 

El pressupost adjunt inclou tots els elements de control necessaris per a la implantació del sistema 
de control integral, disposant de sondes, contactors, actuadors i contactes auxiliars, línies de 
maniobra, actuant sobre les calderes existents, maniobres en quadres, bombes i vàlvules de 
control de distribució d’energia, canalitzacions aèries i enterrades, i cablejat elèctric i de control. 

No son de l’àmbit del projecte el material auxiliar per a la integració de la subestació prefabricada 
de cada habitatge amb el PLC de control. El projecte contempla els treballs a executar fins a límit 
de parcel·la mitjançant un puntejat del cablejat de la xarxa per garantir el correcte funcionament de 
la xarxa previ a les connexions dels habitatges. 

5.10.1.1. Sala de calderes de biomassa 

A la sala de caldera de biomassa es disposa el PLC central, les extensions i ampliacions 
necessàries d’aquest per a connexió de senyals d’entrada i sortida segons la seva naturalesa, i s’hi 
connecten els elements de camp que permeten gestionar els elements situats a la sala, a més dels 
mòduls perifèrics o extensions de zona que puguin distribuir-se per la resta de la instal·lació. 

S’incorpora en aquest controlador, la lògica general i funcions del sistema, de la qual pengen la 
resta de mòduls de control perifèrics (extensions) situats a les sales de calderes dels diferents 
equipaments, que centralitzaran els elements de camp de cada zona. 

El sistema està compost per una estació modular programable, amb connexió a xarxa local per a 
programació, actuació i lectura remota des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a 
Internet a través d’entorn web amb accés a aquesta xarxa. A més, inclou els elements de maniobra 
i quadres auxiliars, canalització i cablejat elèctric, de senyal, i de dades, que siguin necessaris per 
a la consecució de les funcions descrites. 

Els punts a controlar, per a cada caldera són: 

Sala: 

 Lectura sonda de temperatura exterior 

 Comptador d’energia elèctrica digital subquadre sala de calderes 

Calderes: 

 Integració del sistema de control propi de la caldera 

 Autorització de funcionament 
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 Confirmació d’estat de funcionament 

 Alarma tècnica 

Circuits primaris: 

 Lectura sonda de temperatura d’impulsió i retorn circuit primari 

 Bomba circuit primari: estat de funcionament 

 Electrovàlvula 3 vies elevació retorn: estat d’obertura 

 Comptador calories circuit primari 

 Lectura sonda de temperatura dipòsits inèrcia 

Xarxa de calor 

 Integració estació prefabricada intercanvi tèrmic habitatges 

 

La posta en marxa de la caldera de biomassa es regula mitjançant el propi control de la caldera, en 
funció de l’estacionalitat i la temperatura del dipòsit d’inèrcia. El propi sistema de control de la 
caldera controla l’estat de la bomba de primari i electrovàlvula de 3 vies (veure apartat “Sistema de 
control de la caldera”) 

Circuit secundari 

 Lectura sondes de temperatura d’impulsió i retorn circuit secundari  

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: arrencada/aturada 

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: estat de funcionament 

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: selector automàtic 

 

La posta en marxa de les bombes es regula en funció de la programació de demanda de calor 
provinent de les senyals de demanda dels equipaments. 

5.10.1.2. Sala de calderes SC1 

A la sala de calderes dels equipaments es disposa una extensió del PLC que centralitza els 
elements de camp de la sala, amb lògica i programació integrada i connectat al PLC principal situat 
a la sala de calderes de biomassa. 

El sistema està compost per una estació modular programable, amb connexió per a programació, 
actuació i enviament de dades a l’estació modular principal. Inclou les entrades i sortides de senyal 
per a la maniobra i els quadres auxiliars, canalització i cablejat elèctric, de senyal, i de dades, per a 
les funcions descrites. 

Els punts a controlar són els següents: 

 Lectura sondes de temperatura circuit primari i secundari, impulsió i retorn intercanviador 

 Comptador energia tèrmica 

 Electrovàlvula 2 vies servei intercanviador: obrir/tancar progressivament 

 Electrovàlvula 2 vies alimentació Ajuntament: obrir/tancar 

 Electrovàlvula 2 vies alimentació Ajuntament: estat d’obertura 

 Electrovàlvula 2 vies alimentació Casa Núria: obrir/tancar 

 Electrovàlvula 2 vies alimentació Casa Núria: estat d’obertura 

 Lectura sondes de temperatura ambient estances interiors 

 Integració estació prefabricada intercanvi tèrmic habitatges 

La posta en marxa de la caldera de suport i/o electrovàlvula de 2 vies es regula en funció de la 
senyal de demanda provinent de la lectura de la sonda de temperatura interior de l’equipament o 
senyal de funcionament d’equips, i sonda de temperatura d’impulsió del circuit secundari de 
l’intercanviador. 
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5.10.2. Sistema de control propi de la caldera 

Està format pel control incorporat a la caldera, per a regulació dels paràmetres de combustió i 
producció tèrmica, i regulació del funcionament dels equips del circuit primari. El seu funcionament 
és totalment autònom de la resta de paràmetres de programació de la xarxa, únicament envia 
senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma que s’integren en el sistema de control general de la 
xarxa. 

Les sondes de temperatura (T01 i T02) d’inserció en primari i dipòsit d’inèrcia, vàlvula motoritzada 
de 3 vies per a la regulació Tª circuït primari caldera és de subministrament unitari de la caldera, 
amb funcionament autònom vinculat al mòdul de control de la caldera i independent de qualsevol 
altre controlador. 

Programació: 

 b01: comandada pel sistema de regulació de la caldera, segons consigna fabricant 

 v01: comandada pel sistema de regulació de la caldera, segons consigna fabricant 

Llistat de punts de control. 
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5.10.2.1. Llistat de punts de control 

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del 

municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments 

municipals (Ajuntament i Casa Núria) i als habitatges de 

diverses zones del casc urbà

Punts de control
Codi Descripcions senyals

E
A

E
D

S
A

S
D

IN
T

Sala de caldera de biomassa

Control propi caldera (Modbus RTU) 2
Comptador calories climatització (ModBus RTU) 2
Analitzador xarxes multímere (ModBus RTU) 2
Inversor (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió (1-Wire) 6
Sondes de temperatura ambient (1-Wire ó Tree) 1
Bomba primari caldera 2
Bombes xarxa de calor 2
Integració instal·lació fotovoltaica 1

Estació d'intecanvi (Ajuntament i Casa Núria)

Comptador calories climatització (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió tub (1-Wire) 8
Elecrovàlvula 2 vies control subestació proporcional (0-10V) 1
Bomba secundari subestació (si n'hi ha) 2
selector manual-automàtic biomassa 1

Instal·lació interior Ajuntament
Elecrovàlvula 2 vies control (tot o res) 4
Sondes de temperatura ambient 4
Polsador de rellançament 4

Instal·lació interior Casa Núria
Elecrovàlvula 2 vies control (tot o res) 3
Sondes de temperatura ambient 3
Polsador de rellançament 3

Habitatge tipus (no inclòs al projecte)

Integració mòdul de control subestació prefabricada 1

EA: Entrada analògica 0 7 3 12 32
ED: Entrada digital
SA: Sortida analògica
SD: Sortida digital
INT: Integració protocol comunicació extern  
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5.11. Enllumenat 

El sistema d’il·luminació complirà les indicacions del CTE-DB-HE3 “Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació”, RD 486/97 de seguretat i salut als llocs de treball i el REBT. 

5.11.1. Lluminàries 

L’enllumenat de la sala de calderes es composa de fluorescents estancs IP65 amb carcassa, LED 
instal·lats superficialment a sostre o paret. S’ajusta la posició de la lluminària per cobrir 
homogèniament tota la sala, prioritzant la zona de control i quadres elèctrics. Aquesta haurà de 
garantir 200lux com a mínim a l’interior de la sala, amb una uniformitat de 0.5. 

L’enllumenat d’emergència està format per lluminàries autònomes amb llums fluorescents de 80 
lúmens, superficials, a la sortida de la sala. 

Les enceses són manuals, mitjançant interruptor superficial situat al costat de l’accés. 

5.12. Comunicacions i senyal feble 

La instal·lació de comunicació dona servei de senyal feble entre els elements de camp i mòduls de 
control centralitzat i les seves extensions. 

5.12.1. Escomesa de comunicacions. Connexió a Internet 

Es pren del swich o rack de comunicacions de l’interior de l’Ajuntament amb capacitat suficient de 
transmissió de senyal de xarxa exterior. 

La distància entre el router de comunicacions de l’edifici i el PLC ó mòdul de control central és  
superior a 100m, aleshores s’utilitzarà cable de senyal de fibra òptica, apte per a ús exterior, amb 4 
fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel 
hidròfug armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, i incorporarà l’electrònica, accessoris i 
soldadures en el material necessàries per a la transformació i connexió amb el cable de coure, 
amb connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats. 

En cas de no aconseguir-se la connexió necessària, el contractista disposaria, al seu cost, d’una 
targeta de connexió per xarxa mòbil de dades, tipus SIM, que en garantís el funcionament i 
connexió fins a l’entrega de l’obra. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 
D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 
canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior.  

5.12.2. Comunicació entre PLC central i mòduls d’extensions 

Xarxa de comunicació amb cablejat de senyal feble, per a intercomunicació entre el mòdul de 
control central i els mòduls d’extensió que conformen la lògica distribuïda entre l’escola i la nova 
sala de calderes i enllacen amb els elements de camp corresponents. 

El cablejat de comunicació entre el control central i les extensions situades als equipaments serà 
del tipus estructurat, amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de 
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la 
flama segons UNE-EN 60332-1-2. Inclou els connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats  

En cas de que la distància entre els mòduls de control a enllaçar sigui superior a 100m, s’utilitzarà 
cable de senyal de fibra òptica, apte per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, 
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb 
coberta de polietilè i incorporarà l’electrònica, accessoris i soldadures en el material necessàries 
per a la transformació i connexió amb el cable de coure, amb connectors tipus RJ45 cat 7 en els 
extrems, certificats. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 
D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 
canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior. 
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5.12.3. Comunicació entre els elements de camp i els mòdul de control 

Xarxa de comunicació amb cablejat de senyal feble per a transmissió de dades (analògiques o 
digitals) entre elements de camp (sondes, termòstats, comptadors) i mòduls de control, i des 
d’aquests fins als quadres elèctrics de maniobra i actuadors electromecànics. 

El tipus de cablejat a utilitzar serà, en cada cas, l’especificat pel fabricant de l’element de camp, 
actuador o maniobra. Veure apartat “Normes tècniques de materials i execució” per a especificació 
detallada de cadascun d’ells. L’estructura i connexió del cablejat entre elements i mòdul centralitzat 
serà la indicada pel fabricant dels equips (bus, hub, etc.) i segons la distribució física dels 
elements. Es respectaran les distàncies màximes autoritzades pel fabricant. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 
D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 
canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior. 

5.12.4. Sistema de comunicació caldera 

Es complementa el control de la caldera amb un sistema de comunicació via Internet, connectat al 
swich situat a l’interior de la sala de caldera, i amb enviament de dades al sistema de gestió 
automàtica de les instal·lacions i software web, i amb capacitat de gestió remota del control de la 
caldera, per a la operativa de tots els paràmetres de configuració de la caldera a distància per part 
del mantenidor. Inclou els equips electrònics, connexions, terminals i accessoris necessaris per a 
habilitar la xarxa. 
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

6.1. Dades de partida 

6.1.1. Taula resum de característiques tècniques de la instal·lació 

Es fa una breu relació de les principals característiques de la solució projectada. 

Dades generals de la instal·lació 

 Potència pic instal·lada (kWp)    16,65 kWp 

 Tipus estructura   Estructura metàl·lica coplanar 

 Tipus de coberta   Xapa metàl·lica tipus panell sandwich 

 

Dades del generador fotovoltaic 

 Potència total FV instal·lada    16,65 kWp 

 Mòdul fotovoltaic    JAM72S30-555/MR 

 Azimut    -60º 

 Inclinació    3º 

 Quantitat     30 ut. 

 Superfície total de mòduls FV (m2)   77,50 m2 

 

Dades del inversor 

 Potència total inversors instal·lada (kWp)  12 kWp 

 Inversor     SUN2000-12KTL-M2 o equivalent 

 Quantitat total d’inversors    1ut 

 Voltatge nominal inversor    600 V 

 

6.1.2. Elecció del nombre de plaques 

L’elecció del nombre de plaques a instal·lar es realitza amb un criteri de màxim aprofitament de 
l’espai disponible. Per tant, es distribueixen les plaques per tota la coberta, i es col·loquen seguint 
l’arquitectura de l’edifici per tal d’optimitzar l’espai. 

 

6.2. Descripció de l’actuació 

La superfície útil que s’ha tingut en compte per a la instal·lació dels mòduls solars, és la coberta de 
la sala de calderes. Aquesta coberta disposa d’una superfície inclinada de 106,55 m2, del quals 
s’utilitzarà la totalitat per la instal·lació dels panells fotovoltaics, deixant la separació suficients amb 
els elements que sobresurten de la coberta. 

Es proposa la instal·lació d’un camp format d’un conjunt de 30 captadors, sumant una potència pic 
total de 16,65 kWp. Es proposa la instal·lació un inversor trifàsic de 12 kW. 

Els mòduls es col·loquen coplanars a la coberta, que té una inclinació de 3º, i amb orientació a -60º 
(sud-est). 

Taula resum de la part de la instal·lació fotovoltaica: 
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Municipi: Queralbs

Descripció concepte d'actuació Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en coberta

Nom Sala calderes Queralbs

Adreça Municipi de Queralbs

Modalitat d'autoconsum Autoconsum simplificat amb compensació d'excedents

Potència unitària mòduls FV 555,00 Wp

Nombre de mòduls FV 30 ut

Inclinació 5 º

Orientació -60 º (nord-oest / sud-est)

Potència nominal inversor 12,00 kW 

Potència pic instal·lada 16,65 kWp

Energia generada anual 19.198 KWh/any

Energia elèctrica autoconsumida 

instantàniament
6.322 kWh/any

Energia elèctrica abocada a xarxa 12.876 KWh/any

Estalvis anuals (sense IVA) 1.978 €

Reducció d'emissions de CO2 9,23 Tn/any

 
 

6.2.1. Modalitat d’instal·lació fotovoltaica 

La instal·lació solar s’acull a la modalitat d’autoconsum del tipus 2.a autoconsum simplificat 
individual, segons Real Decreto 244/2019, de 5 d’abril, on està acollida a la compensació 
simplificada d’excedents d’energia per instal·lacions de menys de 100kW, i per tant no requereix de 
la inscripció al Registre de productors de Catalunya (RIPRE) i els requisits són els següents: 

 “i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 

 ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW. 

 iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de 
producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo 
asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa comercializadora, 
según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto. 

 iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de 
excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto. 

 v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico.” 

 

6.2.2. Tramitació administrativa i posta en servei de la instal·lació 

Per a la tramitació administrativa i la legalització d’aquesta instal·lació fotovoltaica s’han de fer un 
seguit de certificacions i registres amb l’ordre següent: 

 Projecte de legalització elèctrica de baixa tensió, signat per un tècnic competent, on es 
reculli la situació realment executada a final d’obra (As-Built). 

 Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIE) signat per un instal·lador autoritzat. 

 Inspecció: El “Reglament electrotècnic de baixa tensió”, indica les inspeccions necessàries 
segons el tipus de local o la potència de la instal·lació. 

 RITSIC: Un cop passada favorablement la inspecció s’inscriurà al Registre d’Instal·lacions 
de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya l’expedient de modificació de la 
instal·lació elèctrica vigent, o com a nova instal·lació, si s’escau. Inclourà la Declaració 
Responsable per part del titular. 
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 Obtenció del CAU. Tramitació de la petició i obtenció del Codi d’Autoconsum facilitat per la 
companyia distribuïdora 

 Contracte d’Autoconsum: En cas d’instal·lacions de més de 15kW, tramitació i gestió del 
contracte d’Autoconsum amb la companyia distribuïdora. 

 RAC: Inscripció al Registre d’Autoconsum de la Generalitat de Catalunya un cop realitzats 
els passos anteriors. 

Tots els procediments anteriors es realitzaran d’acord amb els models normalitzats de 
l’Administració i les companyies distribuïdores, a cost i càrrec de l’adjudicatari, incloent totes les 
taxes de l’Administració, els costos dels Organismes de Control i els costos/taxes de les 
companyies distribuïdores/comercialitzadores. 

 

6.2.3. Mòduls fotovoltaics 

S’instal·laran un total de 30 mòduls fotovoltaics, connectats en sèrie, de les següents 
característiques tècniques: 

 Potència nominal   555Wp (tolerància 0 / +5 %) 

 Garantia producte   12 anys 

 Garantia producció   25 anys amb 0,55% degradació anual 

 Dimensions    2278 x 1134 x 30 mm  

 Caixa de connexió   IP68, 3 díodes 

 Eficiència mòdul   21,5% 

 Tensió nominal    42,11 V 

 Intensitat nominal   13,18 A 

 Tensió a circuit obert   46,85 V 

 Intensitat de curt-circuit   11,21 A 

 

6.2.4. Inversor de corrent per a connexió a xarxa 

S’instal·larà un inversor de corrent trifàsic, de les següents característiques tècniques: 

 Potència nominal de sortida  12 kW 

 Màxima corrent d’entrada CC  22 A 

 Tensió d’arrancada CC   200 V 

 Tensió màxima d’entrada CC  1.080 V 

 Rang de tensió MPP   160 – 950V 

 Tensió nominal CA   trifàsic 230/400 V 

 Màxima corrent de sortida CA  20 A 

 Nombre de seguidors MPP  2 

 Nombre d’entrades CC   2 

 Pes     25 kg 

L’inversor estarà situat a l’interior de la sala de calderes, conjuntament amb els quadres de 
protecció CC i CA, d’aquesta manera queden protegits de la intempèrie. 
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6.2.5. Estructura mòduls fotovoltaics 

La coberta on van ubicats els mòduls és inclinada i esta feta de xapa metàl·lica grecada amb 
estructura de bigues metàl·liques. Els captadors solars aniran col·locats a la superfície de la 
coberta subjectats mitjançant una estructura de perfilaria d’alumini que va fixada a la coberta. La 
inclinació dels captadors serà la mateixa que la coberta, 3º. 

 
Figures.3. Imatges del suport de Bultmeier tipus coplanar 

 

6.2.6. Accés i protecció de la coberta 

L’accés a la coberta es fa des de la part superior de la sitja, amb accés des de la carretera de 
Fontalba. 

Per tal de dur a terme les proteccions col·lectives contra possibles caigudes a diferent nivell de la 
coberta al personal treballador, s’habilitarà una línia de vida provisional. 

 

6.2.7. Sistema de monitoratge 

S’integrarà el sistema inversor-smart meter de la instal·lació fotovoltaica al sistema de control 
centralitzat de la xarxa de calor per biomassa, via integració per protocol ModBus. 

 

6.2.8. Instal·lació elèctrica 

Es detallen els principals elements de protecció i mesura de la instal·lació segons el RD 
1699/2011: 

 Es disposarà de protector contra sobretensions transitòries i permanents, en cas de ser 
necessari. 

 Element de tall general format per un interruptor-seccionador amb clau de bloqueig. 

 Interruptor automàtic magnetotèrmic amb intensitat de curtcircuit superior a la indicada per 
l’empresa distribuïdora en el punt de connexió. 

 Interruptor automàtic diferencial capaç de tallar fuites de corrent superiors a 300mA. 

 

6.2.8.1. Equips de mesura i protecció 

Es preveuen les proteccions per a la desconnexió del sistema fotovoltaic de la xarxa, de manera 
que qualsevol variació o anomalia en la instal·lació, es permeti la desconnexió automàtica per no 
afectar als usuaris de la xarxa. 

Les seves funcions bàsiques són: 

 Desconnexió automàtica de la xarxa en cas de defecte de la instal·lació fotovoltaica. 

 Evitar l’alimentació a altres usuaris d’una tensió o freqüència anòmala. 
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 Permetre el reenganxament automàtic. 

 Evitar la desconnexió injustificada de la instal·lació fotovoltaica. 

 

6.2.8.2. Proteccions CC  

A cada una de les cadenes de panells solars s’instal·laran bases porta fusibles (en un quadre a la 
coberta). Aquestes, evitaran que es produeixi un curtcircuit.  

Les bases de fusibles també permetran dur a terme el seccionament de cada una de les cadenes 
de panells fotovoltaics, tot i que, això, només serà possible quan l’inversor estigui aturat o s’hagi 
obert l’interruptor en càrrega que té l’inversor a la part de corrent continua. A més a més, cada 
string disposarà d’una protecció per sobretensions. 

 

6.2.8.3. Proteccions AC 

Per tal de protegir la instal·lació fotovoltaica s’instal·laran interruptors magneto tèrmics. Els dos 
problemes més freqüents i greus que pot patir aquest sistema fotovoltaic són els següents: 

 Sobreintensitat: Quan hi ha un intensitat molt superior a la permesa per els aparells 
utilitzats. 

Amb el magnetotèrmic s’aconsegueix que, un cop aquesta intensitat es sobrepassa, 
s’obre el circuit, i s’aconsegueix parar l’escalfament i el trencament dels conductors. 

 Curtcircuits: Quan hi ha un curtcircuit es produeix el pas d’un corrent elèctric molt 
elevat pel conductors. 

Amb el magnetotèrmic s’aconsegueix que, igual que en les sobreintensitats, s’obre el 
circuit, i s’aconsegueix parar l’escalfament i el trencament dels conductors. 

Per garantir el correcte funcionament de la instal·lació fotovoltaica caldrà assegurar-se que el 
magnetotèrmic que s’instal·li, no permeti la circulació d’una intensitat superior a la seva admissible. 
Aquests magnetotèrmics seran per ús industrial, només hi tindrà accés el personal autoritzat, i per 
tant, hauran de seguir la norma UNE-EN 60947-2. 

Les característiques tècniques del magnetotèrmic són les següents (veure esquema elèctric): 

 Tensió nominal    230/400 V (AC) 

 Poder de tall Icc    6kA 

 

6.2.8.4. Interruptors diferencials 

Són els encarregats de detectar les fuites de corrent de la instal·lació fotovoltaica instal·lada, i si és 
necessari, tallar el subministrament per evitar que algú s’electrocuti a través de contacte indirecte. 

 

6.2.8.5. Elements seccionadors 

Es disposarà de fusibles seccionadors a les diferents línies de corrent continua del camp 
fotovoltaic. A més es disposarà dels diferents magnetotèrmics a la línia de corrent altern. 

 

6.2.8.6. Quadre de protecció 

A la coberta s’instal·larà el quadre de proteccions de la instal·lació fotovoltaica. En aquest, s’hi 
col·locarà una protecció general, a més de les proteccions de CC i AC. 

El quadre de proteccions estarà col·locat en un petit armari d’acer inoxidable aïllat tèrmicament per 
l’interior i ventilat , el qual estarà subjectat amb un dels petits murs de la mateixa coberta, 
d’aquesta manera també quedarà una mica més segur i no tant a la intempèrie. 

 

6.2.8.7. Presa de terra de la instal·lació fotovoltaica 

Segons indica la “Nota de interpretación técnica de la equivalència de la separación galvànica de la 
conexión de instal·lacions generadores en baja tensión” del Ministerio de Industria, Turismo y 
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Comercio, la línia de terra del sistema fotovoltaic instal·lat, anirà connectada amb la línia de terra 
del centre. 

 

6.2.9. Cablejat i connexions entre conductors 

Les connexions entre conductors a les caixes de connexió de mòduls FV i demés caixes de 
derivació es realitzen mitjançant borns de subjecció per rosca o bé amb borns de pressió continua. 
Els conductors utilitzen terminals o punteres. Es tindrà especial cura en les connexions d’ambdós 
pols i degut a la particularitat del corrent continu, es ruixaran els contactes amb un antioxidant; 
abans de tancar les caixes, s’asseguraran les connexions collant de nou tots els borns i revisant 
tots els contactes, a fi i efecte de minimitzar el manteniment per avaries. 

La presa de terra de l’estructura i les plaques FV és independent de la resta de la instal·lació; la 
secció d’aquest conductor no serà inferior a 2,5 mm² Cu (punt 8 de la ITC-BT-18 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT). 

Els mòduls fotovoltaics es connecten entre ells i a la pròpia estructura del camp fotovoltaic 
mitjançant el propi cablejat a tal efecte del mòdul. 

Les connexions entre cables es fan amb borns de subjecció per rosca. Les connexions entre 
mòduls fotovoltaics es realitzen amb cable multicontact de classe II. 

Els conductors que uneixen les caixes de protecció amb els diversos equips de la instal·lació i que 
discorren per l’edifici es situen en safates de reixeta d’amplada suficient per allotjar les línies de 
distribució de potència. 

Els conductors que uneixen són de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’halògens de reduïda 
emissió de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament 450/750V, 
tipus H07Z1-K (AS). 

 

6.2.10. Canalitzacions elèctriques 

Per a la distribució de potència s’utilitzen safates de reixeta, d’amplada suficient per allotjar les 
línies de distribució de potència. Alternativament, en traçats individuals o espais reduïts, es poden 
utilitzar canalitzacions de PVC rígid o flexible segons lloc d’execució prèvia autorització de la DF. 

En els petits trams on no es pugui encastar la canalització es col·loca canaleta superficial de PVC 
amb tapa. 

Les canalitzacions per a conductors elèctrics a la intempèrie aniran, en qualsevol cas, sota tub 
metàl·lic amb connexions endollades, o bé sota canal metàl·lica perforada amb tapa, per tal de 
protegir contra la radiació UV la coberta dels conductors i connexions d’aquests. 

 

6.2.11. Comptador d’energia elèctrica 

S’instal·larà un comptador trifàsic de mesura indirecta connectat al sistema de monitoratge per la 
mesura de l’energia bolcada i demandada a la xarxa, per a poder gestionar el rendiment i consums 
des de la plataforma del sistema de monitoratge. 

Aquest equip requereix la instal·lació dels corresponents transformadors d’intensitat. El mòdul de 
comptatge s’instal·larà a l’armari corresponent als quadres elèctrics de fotovoltaica, i té les 
característiques següents: 

 Marca      Huawei 

 Interfície      RS485 

 Rang Temperatura d’operació   -25ºC / 60ºC 

 Rang de temperatura d’emmagatzematge -40ºC / 70ºC 

 

6.2.12. Connexió dels mòduls 

Els mòduls es connectaran formant diverses cadenes de diversos mòduls connectats en sèrie per 
poder assolir les tensions d’entrada necessàries pel funcionament de l’inversor.  
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S’ha buscat la distribució de grups de mòduls més favorable per a la reducció de les longituds dels 
cables per tal de reduir les pèrdues per efecte Joule i també el cost de la instal·lació. 

La distribució dels mòduls, la justificació de les cadenes, les tensions de treball, etc. es poden 
observar a l’apartat de càlculs i als plànols. 

 

6.3. Producció solar 

Per a l’obtenció de la radicació solar sobre la superfície dels captadors, en funció de l’emplaçament 
del camp, la inclinació dels mòduls i la seva orientació, s’han pres les dades de la plataforma de la 
comissió Europea, mitjançant el programa informàtic de consulta de dades “PVGIS” (Geographical 
Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic Technology). 

Amb aquestes dades i les característiques del camp fotovoltaic a instal·lar, s’ha obtingut la 
producció solar de la instal·lació: 

Producció Producció Producció 

mensual PVGIS Correcció PR mensual ESTIMADA mensual ESTIMADA

(kWh/mes) (%) (kWh/mes)  (limitada) (kWh/mes)

Gener 864 10 778 778

Febrer 1.147 6 1.078 1.078

Març 1.683 5 1.599 1.599

Abril 1.861 2 1.824 1.824

Maig 2.258 0 2.258 2.258

Juny 2.393 0 2.393 2.393

Juliol 2.547 0 2.547 2.547

Agost 2.254 0 2.254 2.254

Setembre 1.747 2 1.712 1.712

Octubre 1.314 5 1.248 1.248

Novembre 884 6 831 831

Desembre 751 10 676 676

ANUAL 19.704 19.198 19.198

Mes

 
Taula.1 Producció mensual estimada 

La producció anual estimada de la instal·lació fotovoltaica és de 19.198 kWh/any. 

Cal tenir en compte que degut a les condicions meteorològiques i de manteniment, aquests valors 
es poden veure alterats. 

 

6.4. Estalvi econòmic anual 

La instal·lació fotovoltaica té una producció anual de 19.198 kWh/any, que permet un autoconsum 
immediat de 6.322 kWh/any, corresponent a un estalvi anual de 1.978,01 €/any. També es 
produeixen 12.876 kWh/any d’excedents, que s’aboquen a xarxa i representen un ingrés de 772,57 
€/any. 

El consum directe des de la xarxa elèctrica es reduirà fins a 14.386 kWh/any que representa un 
cost anual de 3.956 €/any. 
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Consum Producció Quota autàrquica Autoconsum consum cost Excedents Estalvi econòmic Venta

Instal·lació Solar xarxa consum xarxa energia consumida d'excedents

kWh kWh % kWh kWh € kWh € €

Gener 3.028 778 24% 737 2.291 630 41 253,56 2,45

Febrer 2.735 1.078 30% 821 1.914 526 258 282,11 15,46

Març 3.028 1.599 37% 1.109 1.919 528 490 345,88 29,38

Abril 1.465 1.824 46% 669 797 219 1.156 181,57 69,34

Maig 0 2.258 0% 0 0 0 2.258 0,00 135,46

Juny 0 2.393 0% 0 0 0 2.393 0,00 143,56

Juliol 0 2.547 0% 0 0 0 2.547 0,00 152,85

Agost 0 2.254 0% 0 0 0 2.254 0,00 135,26

Setembre 1.465 1.712 43% 624 841 231 1.087 184,80 65,24

Octubre 3.028 1.248 32% 968 2.060 567 280 268,95 16,82

Novembre 2.930 831 25% 744 2.187 601 88 235,43 5,25

Desembre 3.028 676 21% 651 2.377 654 25 225,71 1,50

ANUAL 20.708 19.198 22% 6.322 14.386 3.956 12.876 1.978,01 772,57

Mes

 
*Preus abans d’IVA. 

 

 

 

 

6.5. Reducció d’emissions 

Per calcular la quantitat d’emissions que s’estalvien amb la producció d’energia elèctrica s’agafa el 
valor 481 g CO2/kWh segons el Mix 2015, any de referència del càlcul dels PAESC.  

Tenint en compte que la producció anual d’energia solar fotovoltaica és de 19.198,22 kWh/any, 
estalvi directe en energia fòssil per al producció del mix elèctric, representa una reducció de les 
emissions de 9,23 tones/anuals de CO2. 

Equipament Emissions equivalents kg eq. CO2 Tn CO2

FV PME Electricitat 19.198,22 0,481 kgCO2/kWh 9.234,34 9,23

9.234,34 9,23

Càlcul segons document "Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)"

Consum no renovable estalviat (kWh/any)

TOTAL

 
Figura.12 Càlcul de la reducció d’emissions de CO2 

 

6.6. Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu es defineix com les revisions i/o inspeccions periòdiques per tal 
d’assegurar el correcte funcionament, seguretat, disponibilitat i conservació dels equips i les 
instal·lacions objecte del servei. 

L’empresa contractista del manteniment haurà de dur a terme totes aquelles operacions 
sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els equips per mantenir-los en les millors 
condicions de treball amb l’objectiu que no es produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva 
funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil 
i mantenint el seu rendiment a nivells equivalent en característiques o millors als del seu disseny. 
L’empresa contractista del manteniment haurà de realitzar un inventari exhaustiu de l’estat de les 
instal·lacions i els seus equipament. 

 

6.6.1. Operacions mínimes de manteniment preventiu 

Es realitzarà les següents operacions amb una periodicitat màxima d’1 any. 

 

CAMP FOTOVOLTAIC  

- Inspecció visual i neteja del correcte estat dels Panells (ombres, trencament del vidre, brutícia). 

- Detecció de punts calents en els Panells utilitzant una càmera termogràfica. 

- Comprovació estat-degradació dels connectors d’unió dels panells (Tyco, multicontact ) 

- Comprovació de la fixació del panell en l’estructura Estructura 
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- Comprovació de la fixació de l’estructura en la coberta/teulada. 

- Comprovació oxidació de l’estructura i/o canalitzacions. 

 

QUADRES DE CORRENT CONTÍNUA/ ALTERNA 

- Anotació dels valors d’intensitat i voltatge. 

- Comprovació de l’estat de les proteccions (varistors DC, fusibles, etc...). 

- Comprovació de fallada d’aïllament en les sèries. 

- Detecció de punts calents en el quadre de contínua amb la càmera termogràfica. 

- Comprovació estanquitat del quadre i/o canviar les juntes en cas necessari. 

- Re-collar els cargols de les connexions dels cables en fusibles, platines, magnetotèrmics, etc... 

 

INVERSORS 

- Neteja de l’inversor utilitzant aire i aspiració per eliminar la pols o qualsevol cosa que pugui 
obstruir la correcta ventilació de l’inversor i el seu funcionament. 

- Re-collar els cargols dels diferents elements interns de l’inversor. 

- Comprovació del correcte funcionament dels ventiladors. 

- Comprovació dels elements interns de l’inversor (varistors, magnetotèrmics, fusibles, Filtres Rc, 
trafo, etc.). 

- Comprovació punts calents en l’inversor (càmera termogràfica). 

- Anotació dels valors històrics de l’inversor (alarmes, producció total, hores funcionament, núm. 
d’arrancades, temperatura). 

- Comprovar Voltatge AC de sortida. 

- Comprovar temperatura de la Sala de l’inversor. 

- Correcte monitorització web de l’inversor i recepció de missatges d’errors. 

 

COMPTADORS 

- Comprovar Elements del quadre del comptador (fusibles, diferencials, etc...). 

- Anotació dels valors totals d’energia exportada i importada. 

- Comprovació correcte funcionament de la telemetria. 

- Observació de punts calents. 

 

ALTRES 

- Comprovació del terres de la instal·lació solar tant de la part de contínua com d’alterna. 

 

6.7. Conclusions 

Amb la substitució de l’energia elèctrica convencional per energia renovable (solar fotovoltaica), la 
instal·lació projectada aconsegueix l’estalvi d’emissió de 9,23 tones de CO2/any a l’atmosfera. 
Representa un estalvi econòmic anual de 2.393,39 € (IVA inclòs) per al subministrament elèctric a 
l’equipament per mitjà de l’autoconsum i s’obtenen 934,81 € anuals (IVA inclòs) amb la 
compensació d’excedents. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

7.1. Normativa aplicable per a la instal·lació tèrmica 

El projecte i tots els elements que el componen es dissenya d’acord amb la normativa de 
referència següent: 
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 Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques (ITE). 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB), 

 Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (REBT), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC BT). 

 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’equips a 
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 

7.1.1. Aplicació del CTE 

Segons l'àmbit d'aplicació, article 2, part I del Codi Tècnic de l'Edificació, “el CTE s'aplicarà a les 
obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat 
constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, sigui de forma eventual o permanent, que 
es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat a les persones.” Es pot considerar 
aquesta edificació com a edifici de senzillesa tècnica i escassa entitat, assimilable a un edifici 
industrial, per tant exclosa de l’aplicació de la normativa. 

No obstant, i en la mesura del possible, s’apliquen els apartats contemplats al CTE adients al tipus 
d’edificació, en especial la “Seguretat en cas d’Incendi”. 

7.2. Normativa aplicable per a la instal·lació fotovoltaica 

El projecte i tots els elements que el componen es dissenya d’acord amb la normativa de 
referència següent: 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons R.D. 842/2002 de 2 d’agost. 

 Instruccions tècniques complementaries d’aquest reglament. 

 Normes tècniques particulars de les empreses distribuïdores d’energia en baixa tensió. 

 Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques 
i econòmiques de l’autoconsum de l’energia elèctrica. (BOE núm. 83 publicat el 6 d’abril de 
2019). 

 R.D. 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 
producció d'energia elèctrica de petita potència. 

 R.D. 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum. 

 R.D. 15/2018, de 5 d'octubre, pel qual es regulen les mesures urgents per la transició 
energètica i la protecció dels consumidors. 

 R.D. 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric. 

 R.D. 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir 
de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

 R.D. 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica 
mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de 
manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta 
tecnologia. 

 R.D. 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en 
règim especial. 

 R.D. 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-RAT 01-23. 

 Llei 24/2013, de 26 de desembre, per la que es regula el Sector Elèctric. 

 Normes UNE d’aplicació. 
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 Normes EN d'aplicació. 

 R.D. 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

 Ordenances municipals i d'entitats públiques afectades. 

 R.D. 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

 Reial Decret 1955/2000, de l'1 de desembre de 2000, que regula les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d’instal·lacions 
d'energia elèctrica. (BOE núm. 310 publicat el 27/12/2000) 

 Reial decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per 
instal·lacions de fonts abastides per recursos o fonts d’energia renovable, residus i cogeneració. 

 R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

7.3. Seguretat en cas d’incendi 

Les instal·lacions d’extinció i seguretat en cas d’incendi es dissenyen d’acord amb les indicacions 
del CTE-DB-SI i del “Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis”. 

7.3.1. Sectorització. Propagació interior 

L’edifici es tracta d’una construcció superficial i aïllada sense edificis propers, per tant, no conforma 
un espai de risc especial respecte aquest d’acord amb el CTE DB SI. 

La sala de calderes i sitja es disposen en nou edifici, formant dos locals de risc especial 
diferenciats i corresponents als dos espais que formen l’edificació. Una sitja de superfície superior 
a 3m2, i una sala de caldera, amb una producció tèrmica de potència 600kW. Segons la taula 2.1 
del CTE DB SI aquests espais corresponen al sector classificats com a local de risc especial mig, 
segons: 

 

 

 

Segons la taula 2.2 del CTE DB SI, les condicions de resistència al foc de l’estructura portant són 
les següents: 
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No es contemplen requeriments de seguretat en cas d’incendi en relació a la propagació interior. 

7.3.2. Resistència i estabilitat al foc 

Es tracta d’un edifici de nova construcció, amb estructura a base de murs de bloc de formigó de 
20cm, amb el corresponent armat vertical i horitzontal (llinyoles), segons especificacions dels 
plànols d’estructura. Veure memòria constructiva per a més definició. 

Resistència al foc requerida a l’estructura: 

 estructura: murs de bloc de formigó de 20cm de gruix o maó ceràmic revestit, superiors a R180 

 es revestiran les bigues de l’estructura de la coberta amb pintura ignifuga amb una capa 
d’imprimació i pintura intumescent amb un gruix total mínim de 1.500um 

Reaccions davant el foc dels materials: 

 paviments en general: solera de formigó armat que garanteix Bfl-s1  

 parets en general: arrebossat de ciment, acabat lliscat, que garanteixen B-s1,d0 

7.3.3. Sectorització. Propagació exterior 

No hi han altres edificis a menys de 3m i no es disposen locals de risc especial alt. No es disposen, 
per tant, de requeriments de propagació exterior. 

7.3.4. Ocupació 

La ocupació de l’edifici es considera Ocupació nul·la, al ser una zona d’ocupació ocasional i 
accessible a efectes de manteniment: sales de màquines. 

 

7.3.5. Evacuació 

L’edifici no disposa d’origen d’evacuació doncs es considera una ocupació nul·la d’aquest. Per tant, 
l’anàlisi d’evacuació no és d’aplicació en aquest edifici. 

Tot i això la porta de sortida disposarà dels requeriments establerts a la IT 1.2.4.2.2 del RITE: 

 Abatible sobre eix de gir vertical 

 Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil des de l’interior, encara que es trobin tancades amb clau 
des de l’exterior. 

 Es col·locarà un cartell a l’exterior de la porta amb la inscripció: “Sala de Màquines. prohibida 
l’entrada a tota persona aliena al servei” 

7.3.6. Enllumenat d’emergència i senyalització d’elements de protecció 

S’il·lumina l’espai general de la sala de caldera i els equips d’alarma i extinció amb làmpades 
fluorescents, autònomes, de 120 minuts segons UNE2039275, dissenyades per un mínim de 5lx.  

Distribució segons plànols. 

Tots els elements de protecció senyalitzats segons UNE 23-033-81 



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 49 

 

 

7.3.7. Mesures de protecció 

7.3.7.1. Extintors manuals 

A l’accés de la sala de calderes es col·loca un extintor de diòxid de carboni (CO2), de 5kg, per a 
focs d’origen elèctric, al costat del quadre elèctric. 

A l’interior de la sala es col·loca un extintor de pols ABC eficàcia 21A, 113B de 6kg. 

7.3.7.2. Sistema de detecció d’incendis 

Es disposa conjunt format per sonda de temperatura de contacte al canal d’alimentació de la 
caldera, amb termòstat i relé de dispar de sirena acústica d’alarma exterior, en compliment de les 
indicacions de la IT 1.3.4.1.4 del RITE. 

En cas de retorn de flama de cremador de caldera a través del canal d’alimentació, es dispara 
l’alarma abans que l’incendi pugui arribar a la sitja. 

7.3.7.3. Sistema d’alarma d’incendi 

Es disposarà de sirena d’alarma acústica connectada a la central de detecció d’incendis. 

7.3.7.4. Sistema anti retrocés de flama 

La caldera disposa d’un mecanisme anti-retrocés de la flama de la cambra de combustió, per mitjà 
del sistema de dosificació d’aportació del combustible, tipus cassoleta dosificadora, que impedeix 
que mai hi pugui haver contacte directe entre el canal d’alimentació d’estella i la cambra de 
combustió. 

A més, es disposa d’una vàlvula termomecànica per a la inundació del canal d’alimentació amb 
connexió a la xarxa d’aigua freda. 

7.3.7.5. Interruptor general d’emergència 

Es disposa d’un interruptor general d’emergència situat al quadre elèctric de protecció i control de 
tots els equips, situat contigu a la porta d’accés a la sala de caldera. 

7.3.7.6. Senyalització 

Tots els equips manuals d’extinció, polsadors, vies d’evacuació i sortides d’emergència es 
senyalitzen amb rètols fotoluminiscents segons CTE-DB-SI. 

7.3.8. Entorn i accessibilitat per a intervenció contra incendis 

La sala de caldera i sitja disposa d’accés directa des de la via pública. Aquest vial disposa d’espai 
suficient per a l’aparcament dels vehicles d’emergència i les condicions d’aproximació i d’entorn 
són adequades a la intervenció dels bombers tant a la sala de caldera com a la sitja. 

8. PROGRAMA DE L’OBRA 

Es preveu una durada de les obres de 12 mesos, amb una dedicació no permanent. 

 



Biomassa Queralbs
2023/07

Programa de treball
tasca setmana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Replanteig i inici d'obra

Obra civil Moviments de terres
Obra civil Fonamentació: sabates corregudes
Obra civil Estructura sala de calderes i sitja
Obra civil Coberta de panell sandvitx
Obra civil Tancaments
Obra civil Execució de rases per a la xarxa de distribució hidràulica
Obra civil Reblert de rases
Obra civil Arquetes ramals individuals habitatges

Sala calderes Instal·lació interior sala de calderes i sitja
Sala calderes Connexions circuits hidràulics i equips de bombeig

Distribució hidràulica Xarxa de distribució de calor enterrada 
Distribució hidràulica Estació d'intercanvi SC1
Distribució hidràulica Instal·lació interior Ajuntament
Distribució hidràulica Instal·lació interior Casa Núria
Distribució hidràulica Ramals individuals dels habitatges

Instal.lacions elèctriques i de control Canalitzacions enterrades rases 
Instal.lacions elèctriques i de control Estació d'intercanvi SC1
Instal.lacions elèctriques i de control Elements de control dels habitatges
Instal.lacions elèctriques i de control Connexions electr. i control sala caldera biomassa
Instal.lacions elèctriques i de control Inst. i programació sistema de regulació i control

Posta en marxa Proves de funcionament
Posta en marxa Comprovacions i ajustos
Posta en marxa Legalitzacions

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions
Treballs d'obra civil
Posta en marxa

bmqprogrm 1/1
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9. LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA 

D’acord amb el RITE, la instal·lació tèrmica està subjecte a projecte de legalització específic per 
part de tècnic competent, i no requereix d’inspecció obligatòria per part d’un Organisme de Control.  

L’instal·lador autoritzat haurà de certificar la instal·lació mitjançant el model ITE3 d’Indústria i la 
instal·lació haurà d’inscriure’s al Registre d’instal·lacions de seguretat amb reglamentació 
específica de la Generalitat.  

10. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA 

La instal·lació, sotmesa al RITE, requereix unes operacions de manteniment obligatòries, 
realitzades per un instal·lador autoritzat. 

Les operacions de manteniment preventiu són les indicades a la IT 3 del RITE, on s’especifica el 
programa de manteniment preventiu i la seva periodicitat, per a calderes de biomassa de mes de 
70 kW. 

A més, l’usuari podrà realitzar el manteniment conductiu consistent en la supervisió visual mensual 
de la instal·lació, la retirada periòdica de cendres i la supervisió de l’estat d’omplerta del 
combustible de la sitja. 

10.1. Programa de manteniment preventiu 

El manteniment preventiu es defineix com les revisions i/o inspeccions periòdiques per tal 
d’assegurar el correcte funcionament, seguretat, disponibilitat i conservació dels equips i les 
instal·lacions objecte del servei. 

L’empresa contractista del manteniment haurà de dur a terme totes aquelles operacions 
sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els equips per mantenir-los en les millors 
condicions de treball amb l’objectiu que no es produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva 
funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil 
i mantenint el seu rendiment a nivells similars o millors als del seu disseny. L’empresa contractista 
del manteniment haurà de realitzar un inventari exhaustiu de l’estat de les instal·lacions i els seus 
equipament. 

Les operacions mínimes a realitzar a les instal·lacions objecte d’aquest servei seran les indicades a 
la IT 3 del text consolidat del Reial Decret-1027-2007, per al qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, amb la periodicitat mínima que s’hi indica, que són les 
següents: 

10.1.1. Operacions mínimes de manteniment per a les instal·lacions amb potència 
nominal superior a 70 kW 

Instal·lació de calefacció: 

5. Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de calderes: 2t 

6. Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia: 2t 

7. Neteja del cremador de la caldera: m 

8. Revisió del vas d’expansió: m 

9. Revisió dels sistemes de tractament d’aigua: m 

10. Comprovació de material refractari: 2t 

11. Comprovació de l’estanqueïtat del tancament entre cremador i caldera: m 

14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits: m 

15. Comprovació d’estanqueïtat de circuits de tuberies: m 

17. Comprovació de tarat d’elements de seguretat: m 

18. Revisió i neteja de filtres d’aigua: 2t 
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27. Revisió de bombes: m 

28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària: m 

29. Revisió de l’estat de  l’aïllament tèrmic: t 

30. Revisió del sistema de control automàtic: 2t 

32. Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid: s* 

34. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustibles sòlid: m 

35. Control visual de la caldera de biomassa: s* 

36. Comprovació i neteja de circuits de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en 
calderes de biomassa: m 

37. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa: m 

  

Les operacions de manteniment mínimes per a la caldera de biomassa i els seus components 
seran les indicades al manual tècnic de manteniment del fabricant. 

 

Notes aclariment nomenclatura: 

s: un cop per setmana. 

s*: un cop per setmana (aquestes operacions podran ser realitzades pel propi usuari conductor de 
les instal·lacions, amb assessorament previ del mantenidor) 

m: un cop al mes, la primera a l’inici de la temporada. 

t: un cop per temporada (any). 

2 t: dos cops per temporada (any); una a l’inici de la mateixa i l’altre a la meitat del període de ús, 
sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre ambdues. 

10.1.2. Programa de gestió energètica 

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant 
els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la llista següent, que s’hauran de 
mantenir dins els límits reglamentaris de la IT 3.4.1 del RITE: 

Mesures de generadors de calor de potència: 70kW < P ≤ 1000kW 

1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador de calor: 3m 

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines: 3m 

3. Temperatura des gasos de combustió: 3m 

4. Contingut de CO y CO2 en els productes de la combustió: 3m 

5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en 
combustibles sòlids: 3m 

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera: 3m 

 

Notes aclariment nomenclatura: 

3m: cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada; 

11. GUIA DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Un cop executada la instal·lació fotovoltaica, caldrà regularitzar la corresponent autorització 
administrativa d’aquesta, tant pel que fa a la seguretat industrial com pel que fa al règim de 
producció. 
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A tal efecte serà necessari realitzar els següents passos per a la consecució de la tramitació: 

- Documentació As Built i de control de qualitat de materials i equips. Facilitar accés remot 
als dispositius de telegestió, usuaris i claus. 

- Certificat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió signada per part d'un instal·lador 
autoritzat (model CIE). 

- Projecte de legalització signat per tècnic competent i certificat final d' obra de l’enginyer. 

 - Alta registre RITSIC (Registre instal·lacions de seguretat industrial de Catalunya) de les 
noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió (prèvia signatura de la Declaració 
Responsable per part del titular). 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-
locale=ca_ES&idioma=&idServei=IBT001SOLC&origen=CE 

- Obtenció del número de CAU amb la companyia 

https://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Installacions-autoconsumidores-abans-de-la-
publicacio-del-RD-244-2019-compliment-DT1a-RD244 

- Sol·licitud, tramitació i gestió del contracte de compensació simplificada d'excedents amb 
companyia distribuïdora.(només per a instal·lacions de més de 15 kW), en cas 
d’instal·lacions de potència inferior, es pot saltar el punt i anar al següent. 

  - Registre d' autoconsum 

https://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-
compensacio-dexcedents-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1 

 

Veure cas pràctic aquí: http://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/bff53dcd-aee7-11ea-9205-
005056924a59.pdf 

Per a més informació dels tràmits a Catalunya: 

http://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/3f249be1-2358-11eb-b77f-005056924a59.pdf 

 

12. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

L'objecte d'aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que s'han de seguir per a 
l'adequat manteniment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a xarxa. 

a) Es defineixen dos nivells d'actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida 
útil de la instal·lació per assegurar-ne el funcionament, augmentar la producció i prolongar-ne la 
durada: 

– Manteniment preventiu. 

– Manteniment correctiu. 

b) Pla de manteniment preventiu: operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, 
que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir dins de límits acceptables les condicions 
de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa. 

c) Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que 
el sistema funciona correctament durant la seva vida útil. Inclou: 

– La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el contracte de manteniment correctiu, 
si se’n disposa i cada vegada que l’usuari ho requereixi per avaria greu en la mateixa. 

– L'anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 
funcionament de la instal·lació. 

– Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part del preu 
anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra ni les 
reposicions d'equips necessàries més enllà del període de garantia. 

d) El manteniment s'ha de realitzar per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de 
l'empresa instal·ladora. 
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e) El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà, almenys, una visita (anual per a les 
instal·lacions de potència de fins a 100 kWp i semestral per a la resta) en la qual es realitzaran les 
següents activitats: 

– Comprovació de les proteccions elèctriques. 

– Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovació de la situació respecte al projecte 
original i verificació de l'estat de les connexions. 

– Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, làmpades de senyalitzacions, alarmes, 
etc. 

– Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent-hi cables de preses de terra 
i reapretat de bornes), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, reapretats, 
neteja. 

f) Realització d'un informe tècnic de cadascuna de les visites, en el qual es reflecteixi l'estat de les 
instal·lacions i les incidències ocorregudes. 

g) Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el qual 
constarà la identificació del personal de manteniment (nom, titulació i autorització de l'empresa). 

13. ANÀLISI DE VIABILITAT MEDIAMBIENTAL I ECNÒMICA 

A continuació es realitza un estudi de viabilitat mediambiental i econòmica que permet avaluar el 
període de retorn de la inversió tenint en compte els estalvis econòmics associats a la utilització 
d’estella en comptes de gas natural, així com, la reducció d’emissions de CO2 que comporta 
l’actuació. 

13.1. Dades de referència 

Per a aquests càlculs s’han contemplat els valors de referència aportats per la propietat amb el 
formulari de veïns i veïnes del municipi de Queralbs interessats en adherir-se a la xarxa de 
distribució tèrmica procedent de biomassa. En aquest formulari es diferencien cinc tipologies de 
combustibles; gasoil, llenya, electricitat, pellet i butà. 

Pel que fa al cost del combustible actual, s’ha pres com a referència els preus del mercat. 

13.2. Emissions de CO2 equivalent estalviades 

Es considera que el balanç de CO2 de la utilització de l’energia de la biomassa és neutre, doncs 
tanca el cicle del carboni basat en el procés natural de la fotosíntesi.  

Així doncs es considera a efectes de càlcul que la reducció d’emissions en el cas dels edificis que 
generen energia tèrmica amb llenya i pellet és de 0 tn CO2. 

La reducció serà, per tant, l’equivalent a la reducció d’utilització de combustibles d’origen fòssil 
(gasoil, electricitat i butà): 

Els càlculs globals es reflecteixen a la taula següent: 

Reducció d'emissions de CO2
consum no renovable emissions

Equipament kWh/any equivalents kg eq. CO2 Tn CO2

Habitatges gasoil 277560 0,27 kgCO2/kWh 74941,20 74,94
Habitatges electricitat 113791 0,26 kgCO2/kWh 29471,87 29,47
Habitatges butà 8096 0,24 kgCO2/kWh 1943,11 1,94

TOTAL EQUIPAMENTS 106356,18 106,36
Càlcul segons document "Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb d'efecte hivernacle (GEH) 29 maig 2023"  

La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’estima en 106,36 tones anuals de CO2 
equivalent. 
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13.3. Estalvis previstos en combustibles fòssil 

13.3.1. Cost de l’energia abans de l’actuació  

Segons els resultats del qüestionari emplenat per els veïns interessats en connectar-se a la xarxa 
de calor del municipi de Queralbs i les dades de consums estimades per l’Ajuntament i Casa Núria 
(edificis de propietat municipal) s’identifiquen cinc tipologies de combustible; gasoil, llenya, 
electricitat, pellets i butà. 

Segons els preus dels combustibles actuals es càlculs cost total per a producció d’energia primària, 
és la següent; 

 

cost energia primària actual a substituir (IVA inclòs)
mes cost cost cost cost cost cost cost energia actual

gasoil llenya electricitat pellet butà electricitat total unitari
Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Ajuntament i Casa Núria
€ € € € € € € €/kWh útil

gener 5576,80 1678,09 1462,36 334,92 163,11 247,86 9463,14 0,136493
febrer 4318,99 1299,61 1132,54 259,38 126,32 191,96 7328,79 0,136493
març 3879,51 1167,37 1017,29 232,99 113,47 172,42 6583,06 0,136493
abril 3288,49 989,53 862,32 197,49 96,18 146,16 5580,17 0,136493
maig 1924,60 579,13 504,67 115,58 56,29 85,54 3265,81 0,136493
juny 788,03 237,12 206,64 47,33 23,05 35,02 1337,18 0,136493
juliol 90,93 27,36 23,84 5,46 2,66 4,04 154,29 0,136493
agost 166,70 50,16 43,71 10,01 4,88 7,41 282,87 0,136493
setembre 1182,04 355,68 309,96 70,99 34,57 52,54 2005,77 0,136493
octubre 2318,62 697,69 607,99 139,25 67,82 103,05 3934,40 0,136493
novembre 3743,12 1126,33 981,53 224,80 109,48 166,36 6351,62 0,136493
desembre 5122,17 1541,29 1343,15 307,61 149,81 227,65 8691,69 0,136493

Anual 32400,00 9749,37 8496,00 1945,80 947,64 1440,00 54978,81 0,136493  

13.3.2. Cost de l’energia després de l’actuació (biomassa) 

Segons valors de referència en biomassa, el nou cost de l’energia i l’estalvi econòmic anual és el 
següent: 

demanda biomassa
mes rendiment demanda cost energia estalvi

global biomassa estella r/ anterior
sistema kWh Tm m3 € €

88,33%

gener 88,33% 78487 21,77 70 3424,68 6038,46
febrer 88,33% 60785 16,86 54 2652,27 4676,53
març 88,33% 54600 15,15 49 2382,39 4200,67
abril 88,33% 46282 12,84 41 2019,44 3560,72
maig 88,33% 27086 7,51 24 1181,89 2083,93
juny 88,33% 11091 3,08 10 483,92 853,26
juliol 88,33% 1280 0,35 1 55,84 98,45
agost 88,33% 2346 0,65 2 102,37 180,50
setembre 88,33% 16636 4,61 15 725,88 1279,89
octubre 88,33% 32632 9,05 29 1423,85 2510,56
novembre 88,33% 52680 14,61 47 2298,63 4052,99
desembre 88,33% 72088 20,00 64 3145,49 5546,20

Anual 455991 126,49 406 19896,65 35082,16
estalvi 64%  

L’estalvi anual en el cost de l’energia primària és de 35.082,16 €/any, que suposa un estalvi del 
64% respecte el cost del combustible actual. 
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Es representa en el gràfic següent els costos mensuals del combustible actual i amb biomassa: 
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Nota: No es tenen en compte la reducció real de consums degut a l’automatització i millora de les 
instal·lacions. 

 

13.4. Anàlisis de viabilitat i vida útil de la instal·lació 

Les següents dades presenten una estimació de la viabilitat i el temps de retorn de la inversió de la 
instal·lació: 

13.4.1. Paràmetres financers emprats 

Els paràmetres financers emprats per tal de fer una valoració de l’amortització de l’actuació són els 
següents: 

Paràmetres financers emprats

cost inversió € 1.141.564,26
estalvi econòmic cost combustible €/any 35.082,16
cost manteniment preventiu €/any 1.452,00
cost manteniment correctiu €/any 1.331,00

*IVA Inclòs

Augment preus anuals (IPC)

IPC manteniment % 1,23%
IPC anual combustibles fòssils % 6,04%
IPC anual biomassa % 2,63%

 

Altres consideracions: 

- No es produeix cap baixa en l’import adjudicat al licitador guanyador de l’obra. 
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- En l’anàlisi de la inversió es considera que el titular de la instal·lació aporta el 100% del cost 
d’inversió, per tant, no hi han costos d’interessos associats. 

- L’estalvi en el cost de l’energia no es susceptible d’impost de societats. 

13.4.2. Flux de caixa del projecte 

13.4.2.1. Amortització simple 

L’amortització simple de la instal·lació, sense contemplar costos de manteniment ni paràmetres 
macroeconòmics és de: 32 anys, sense tenir en compte la baixa possible en la licitació. 

Amortització simple de la inversió

Preu d'Execució del Contracte de l'actuació (IVA inclòs) 1.141.564,26 €
· projecte substitució generadors tèrmics 1.141.564,26

Estalvi en el cost del combustible canvi tecnologia (IVA inclòs) 35082,16 €/any
· cost combustibles fòssils (IVA inclòs) 54978,81 €/any
· cost biomassa estella (IVA inclòs) 19896,65 €/any

Estalvi factura elèctrica per compensació d'excedents de FV (IVA inclòs) 934,81 €/any

Amortització simple de la inversió 31,7 anys  

13.5. Conclusions del anàlisis de viabilitat econòmica i propostes per a una millora 
en l’amortització 

D’acord amb els valors obtinguts en l’anàlisi econòmic s’observa un temps d’amortització molt 
elevat. Aquest període de retorn de la inversió econòmica esdevé com a conseqüència de dos 
factors: una inversió amb un import elevat degut a la longitud de la xarxa i un estalvi amb un import 
reduït degut a consums baixos, que no generen prou diferencial d’estalvi respecte els diferents 
combustibles 

En relació a l’estalvi previst esdevé baix en comparació amb l’import d’inversió, això ve donat que 
els edificis a connectar no tenen un consum gaire elevat d’energia tèrmica, segons el qüestionari 
emplenat pels propietaris. 

Per tal d’aconseguir un període de retorn mes reduït es proposa la necessitat d’augmentar l’estalvi 
econòmic, a través de la connexió de major nombre d’usuaris a la xarxa de calor municipal. 

D’acord amb el mix d’energia primària en combustibles actuals individuals que té el perfil d’usuari 
tipus de la xarxa de Queralbs, es fa necessari l’augment del 300% del consum previst en el present 
projecte, fins a una substitució d’energia fòssil de 1.400.00 kWh/any (en el mix energètic actual 
individual del promig d’habitatges) per assolir una amortització de 10 anys 

Tot i així, si s’assoleix aquesta fita, caldrà comprovar la capacitat de la caldera i la xarxa, en funció 
de la distribució i perfil de càrregues d’aquests nous usuaris. 

 

14. Memòria d’obra civil 

14.1. Objecte de la documentació. 

L’objecte de la present documentació, té el propòsit de complementar la part d’obra civil, del 
Projecte Executiu de xarxa de calor amb caldera de Biomassa a Queralbs. 

Es tracta de realitzar una nova sala de caldera i sitja de combustible a l’emplaçament destinat a tal 
efecte. 

L’edifici, es formalitzarà de forma aèria, amb murets de bloc de formigó de cara vista. La coberta 
de tipus lleugera, amb corretges d’acer. L’acabat i tancament de la coberta a base de panell 
sandwich de 7cm de gruix. 
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14.2. Antecedents. 

14.2.1. Superfícies 

L’edificació resultant es compon de dos espais interiors: sala de caldera i sitja. 

Les superfícies d’aquests espais es detallen a continuació: 

 

 Superfície útil espais tancats: 

   Sala de caldera      50,40m² 

   Sitja     36,00m²  volum  158,80m³ 

   Total S.Útil    86,40m² 

 

 Superfície construïda: 

   Total S.Const      96,00m² 

 

14.2.2. Alineacions i rasant de la construcció 

Com s’ha dit la construcció es situa de forma aèria, en una esplanada situada en una parcel·la de 
propietat municipal qualificada d’equipament, pendent de desenvolupar, qualificada de Sòl 
urbanitzable delimitat, clau urbanística 6-SUD-Q1 Camí de Fontalba. Es realitzarà l’excavació del 
terreny per la execució de les sabates corregudes de la fonamentació. A partir d’aquesta rasant es 
faran créixer els mus de bloc de formigó. Per últim es col·locarà la coberta de panell sandwich 
recolzada sobre l’estructura de corretges d’acer. 

En l’interior de l’edifici, tant la sala de caldera com la sitja tenen la mateixa rasant del paviment, que 
serà coincident amb l’exterior. 

14.3. Seguretat a la construcció - RD 1627/1997. 

L’adjudicatari de l’obra i personal subcontractat, tindran coneixement del que disposa l’Ordenança 
General de Seguretat e Higiene en el Treball aprovada per l’ Ordre de 9 de març de 1.971, i el 
vigent Reglament de Seguretat del Treball al sector de la Construcció i Obres Públiques, aprovat 
per l’ Ordre de 20 de maig de 1.952 i Ordres Complementaries de 10 de desembre de 1.953 i 23 de 
setembre de 1.966, així com el vigent R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre.  

El promotor i/o propietari en relació al compliment del RD 1627/1997, està obligat a encarregar la 
redacció d’un estudi de seguretat i salut o bé un estudi bàsic de seguretat i salut, segons sigui la 
importància de l’obra a executar i per tant el seu pressupost d’execució. En el present cas, el 
redactor del projecte creu adient exposar que entén com una continuació de la tasca encarregada 
la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, aquest s’ajuntarà i formarà part del projecte, tant a 
la memòria com al pressupost per capítols. 

El pressupost d’execució material es veurà incrementat en un percentatge que al entendre del 
redactor reflexa l’import que tindran les mesures bàsiques proposades per la seguretat e higiene, a 
realitzar a l’obra en qüestió. 

Per la seva part la direcció facultativa de les obres facilitarà la documentació més adient perquè es 
realitzi una bona tasca d’execució, amb la finalitat de que els riscos del treball a desenvolupar 
siguin mínims. 

14.4. Qualitats de la construcció. 

En el present projecte s’ha tingut en compte la normativa tècnica general d’obligat compliment 
aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE, Les obres a realitzar acompliran els requisits 
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bàsics de qualitat expressades en les normatives generals, i especialment l’indicat a les seves 
específiques en els camps en els que els correspongui. 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 
modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar 
en el projecte. 

Es durà a terme el CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS d’acord amb el Decret 375/88 d’1 
de desembre de 1988. 

 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

14.5. Descripció de les obres a realitzar 

En relació al detall de les feines a realitzar en la construcció de l’edifici, aquestes es faran seguint 
les següents pautes d’acabat: 

14.5.1. Treballs previs. 

Es delimitarà la zona d’obres de l’espai afectat per la construcció, i es senyalitzarà amb la retolació 
de seguretat pertinent a l’accés a l’esplanada on s’ubicarà la sala de calderes i sitja. Es realitzarà 
un tancament d’obra amb tanca de malla metàl·lica tipus Rivisa o similar, sobre peus mòbils de 
formigó, i recoberta amb malla de protecció de vistes. Es faran els avisos pertinents en cadascun 
dels equipaments per donar la informació necessària als usuaris i així afectar en la menor mesura 
possible. Es tancaran els espais de servitud d’obres durant el lapse de temps necessari per a la 
correcta construcció i instal·lació del conjunt. 

Es farà replanteig dels punts generals de l’edifici així com els traçats generals de la xarxa. 

Es realitzaran cales per a localització de serveis existents i es realitzaran els talls de serveis i 
col·locació de conductes provisionals en casos necessaris. 

És necessari fer un estudi geotècnic per tal de comprovar les dades preses per al càlcul 
estructural, i per al coneixement de l’estabilitat i característiques del terreny. En cas que les dades 
que aporti aquest estudi siguin de valor inferior a les utilitzades, s’haurà de fer un recàlcul i adaptar 
l’obra als nous resultats. 

14.5.2. Moviment de terres. 

Per a l’execució de la fonamentació del nou edifici es realitzarà el rebaix del terreny per a l’execució 
de les sabates corregudes i la solera de formigó per mitjà de maquinària de petita envergadura, 
tipus bobcat o similar. Les sabates seran de 40cm de profunditat i amplada variable, veure plànols 
d’estructura. Es realitzarà una caixa de paviment de 50cm de profunditat per a les sabates i de 
20cm per a la construcció de llosa de formigó, previ a la col·locació de formigó de neteja.  

Es realitzarà campanya de cales per a la comprovació de la informació dels serveis existents. En 
cas de trobar-se amb elements inesperats durant les tasques d’enderroc i realització de cales 
s’avisarà a la direcció facultativa i se’n seguiran les pautes de realització, sempre sota el seu 
control i supervisió. 

Tota la terra d’excavació, així com la runa generada i restes de residus d’obra de la construcció es 
carregaran i transportaran a dipòsit autoritzat de gestió de residus o planta de reciclatge i 
valorització. En cas de poder traslladar la terra d’excavació a altra obra, s’aportaran els certificats 
adequats per la seva justificació. S’adjunta a la memòria un estudi de gestió de residus, amb la 
direcció de la instal·lació més propera de tractament de residus. 
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14.5.3. Fonaments i contencions. 

Un cop feta l’excavació, es realitzarà una capa de formigó de neteja tan per a les sabates 
corregudes com per a la caixa del paviment, abans de l’inici de l’armat de la fonamentació. Es 
preveu la realització de llosa de fonamentació per quedar enrasada amb el paviment existent 
actualment. L’acabat de la llosa serà remolinada mecànicament, amb adició de pols de quars per 
tal que en resulti un paviment lliscat final. 

La llosa tindrà un gruix de 15cm, tant a la sitja com a la sala de caldera. Per l’armat de les lloses es 
col·locaran les bigues de fonamentació sota els murs de bloc verticals, i l’armadura base serà 
l’establerta als plànols d’estructura. 

NO es podrà omplir cap dels elements de formigó armat sense el vist-i-plau del tècnic director de 
les obres. 

El tipus de formigó a emprar serà HA-25/B/20/IIa, i l'acer serà B-500-S. 

Es faran els assajos perceptius segons indicacions de la direcció facultativa. 

14.5.4. Estructura. 

A banda de la fonamentació, l’estructura vertical es completa amb murs de bloc de formigó de 
20cm de gruix, amb el corresponent armat vertical i horitzontal de linyoles segons especificacions 
dels plànols d’estructura. Es realitzarà massissat de les cantonades, contorns de buits i punts 
especials. El bloc de formigó serà de 40x20x20 (llarg-ample-alt) amb acabat vist. Es col·locaran 
llindes de bloc de formigó armat en forma de “U” amb bloc de formigó de 40x40x20cm en tot el 
perímetre superior de les parets, reblert de formigó i amb barres d’acer corrugat. 

També es preveu la col·locació de dintells formant part de la façana en les obertures de portes. 

Per la coberta es preveu estructura lleugera, amb corretges en base a perfils ZF, disposades en el 
sentit estret de la sala de calderes per recolzar els panells sandwich de cobertura. 

El tipus de formigó a emprar serà HA-25/B/20/IIa, control estadístic, i l'acer serà B-500-S. L’acer de 
perfils serà S275. 

Es faran els assajos perceptius segons indicacions de la direcció facultativa. 

14.5.5. Ram de paleta. 

Es realitzaran les ajudes de ram de paleta necessàries per a la correcta i definitiva instal·lació de la 
caldera, sistema hidràulic, sitja, obertures, ventilacions, passos d’instal·lacions, vis-sens-fi, i demés 
instal·lacions necessàries per al correcte funcionament de la mateixa. Un cop finalitzada la 
col·locació del vis-sens-fí d’extracció d’estella de la sitja i un cop connectada a la caldera es 
completarà el forat resultant amb bloc de les mateixes característiques que al mur que li correspon. 

14.5.6. Revestiments. 

El coronament de la façana es farà mitjançant xapa d’alumini plegada, incloent la formació del 
canaló per extracció d’aigua de pluja de la coberta. Es col·locaran els remats necessaris per una 
correcta execució de l’obra, i per tal que la imatge d’acabat sigui idònia. La peça de canaló de 
recollida d’aigües tindrà un aïllament per evitar condensacions en l’interior. 

14.5.7. Paviments. 

El paviment serà el resultant de l’aplicació d’acabat lliscat, remolinat mecànic a la part superior de 
les lloses de fonamentació. Amb aquest remolinat mecànic mitjançant helicòpter s’afegirà una 
dosificació de 4 kg/m2 de pols de quars gris. 

14.5.8. Cobertes. 

La coberta serà a base de penell sandwich de 7cm de gruix, amb una pendent mínima del 5%, 
generada mitjançant les corretges ZF recolzades sobre les llindes de blocs de formigó. 

La distància entre les corretges ZF i el panell sandvitx es rematarà mitjançant planxa perforada 
d’1mm de gruix per tal de garantir la ventilació creuada de la sala de calderes. 
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Com s’ha dit, es col·locarà remataria de xapa plegada d’alumini, i canaló de recollida d’aigües de 
pluja. Aquest últim element serà aïllat per l’interior de l’edifici per evitar condensacions. 

14.5.9. Serralleria exterior.  

A la façana de la sala de calderes es col·locarà porta de perfils i xapa d’acer de gruix 3mm per a 
major protecció als cops, equipada amb reixetes de ventilació de les dimensions establertes als 
plànols. Les dimensions de pas aproximadament 200x240cm. Perfils requerits segons plànols 
específics de serralleria del projecte. Inclou pany de cop i clau a l’exterior, i sistema d’obertura 
antipànic des de l’interior. També conté les reixes de ventilació que contemplen els plànols de 
projecte. 

Es col·locarà porta resistent al foc tipus EI2 90-C5 per l’accés a la sitja des de l’exterior. Aquesta 
porta anirà també equipada amb un sistema de protecció per la caiguda de l’estella a base 
muntants UPN 50 i taulons de fusta extraible verticalment de 4cm de gruix. 

14.5.10. Instal·lacions 

Es realitzarà la connexió de desguàs amb embornal a la sala de caldera per connectar al pou de 
grava de nova construcció.  

El ram de les instal·lacions s’especifica en el document al que acompanya aquest apartat de la 
memòria i plànols constructius. 

Per a la implantació del conjunt d’instal·lacions resta prohibida la realització de regates a les parets 
portants de l’edifici, i tota la instal·lació interior haurà de ser vista. 

14.5.11. Urbanització interior de la parcel·la i jardineria. 

Es sanejarà la part de jardinera per tal que quedi en bon estat per poder plantar, en cas necessari 
amb aportació de terra de jardineria. 

Es realitzarà una neteja global de la zona d’actuació per deixar un bon nivell d’acabat per al seu ús. 
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15. CONCLUSIONS 

Amb la substitució d’energies fòssils (gasoil, electricitat i butà) per energia renovable (biomassa), la 
instal·lació projectada aconsegueix l’estalvi d’emissió de 106,36 tones de CO2/any a l’atmosfera. 
Representa un estalvi econòmic del 64% representant un import anual de 35.082,16 € per al 
subministrament tèrmic als equipaments de la xarxa. 

L’extensió de la xarxa que es tradueix en un import de projecte significatiu en valors absoluts, fa 
que la inversió disposi d’un període de retorn de 31 anys (amortització simple tenint en compte els 
equips destinats a la substitució dels generadors tèrmics actuals. Tanmateix, atès que les 
instal·lacions de la xarxa formen part d’equipaments de titularitat municipal, s’ha d’avaluar la 
inversió també en termes ambientals, de gestió forestal dels boscos propers, de representativitat i 
exemplaritat per part de l’Ajuntament. 

Tal com s’indica a l’apartat “Anàlisi de viabilitat mediambiental i econòmica” s’observa un temps 
d’amortització molt elevat. Aquest període de retorn de la inversió econòmica esdevé com a 
conseqüència de dos factors: una inversió amb un import elevat degut a la longitud de la xarxa i un 
estalvi amb un import reduït degut a consums baixos, que no generen prou diferencial d’estalvi 
respecte els diferents combustibles 

En relació a l’estalvi previst esdevé baix en comparació amb l’import d’inversió, això ve donat que 
els edificis a connectar no tenen un consum gaire elevat d’energia tèrmica, segons el qüestionari 
emplenat pels propietaris. 

Per tal d’aconseguir un període de retorn mes reduït es proposa la necessitat d’augmentar l’estalvi 
econòmic, a través de la connexió de major nombre d’usuaris a la xarxa de calor municipal. 

D’acord amb el mix d’energia primària en combustibles actuals individuals que té el perfil d’usuari 
tipus de la xarxa de Queralbs, es fa necessari l’augment del 300% del consum previst en el present 
projecte, fins a una substitució d’energia fòssil de 1.400.00 kWh/any (en el mix energètic actual 
individual del promig d’habitatges) per assolir una amortització de 10 anys 

Tot i així, si s’assoleix aquesta fita, caldrà comprovar la capacitat de la caldera i la xarxa, en funció 
de la distribució i perfil de càrregues d’aquests nous usuaris. 

Malgrat tot, a banda dels criteris econòmics i ambientals, la intervenció també presenta una millora 
en l’automatització, gestió de l’energia i distribució tèrmica, encaminada a l’estalvi global i a una 
millora del confort dels usuaris de la xarxa. 

 

a Queralbs, juliol de 2023 

 

 

 

 

Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial, col·legiat 15431 
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16. PLÀNOLS 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Plànols

2023/07  
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Projecte d'una xarxa de calor amb calderes de biomassa al municipi de Queralbs i 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la pròpia xarxa i els seus edificis

Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

2023/07

Llistat de plànols

ref, nº titol arxiu xref escala A3 escala A1 data revisio revisio

01 Situació i emplaçament bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg s.e s.e 07/2023

02 Xarxa de calor general bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/2000 1/1000 07/2023

03 Xarxa de calor . Zona nord bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

04 Xarxa de calor. Zona centre bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

05 Xarxa de calor. Zona sud bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

06 Implantació equips i instal·lacions. Planta bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

07 Implantació equips i instal·lacions. Seccions bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

08 Coberta. Instal·lació fotovoltaica bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

09 Detalls connexions bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

10 Plànol radiadors. Ajuntament. Planta soterrani -2 bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

11 Plànol radiadors. Ajuntament. Planta soterrani -1 bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

12 Plànol radiadors. Ajuntament. Planta baixa bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

13 Plànol radiadors. Ajuntament. Planta primera bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

14 Plànol radiadors. Casa Núria. Planta baixa bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/60 1/30 07/2023

15 Plànol radiadors. Casa Núria. Planta primera bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/60 1/30 07/2023

16 Xarxa de dades general bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/2000 1/1000 07/2023

17 Xarxa de dades . Zona nord bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

18 Xarxa de dades . Zona centre bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

19 Xarxa de dades . Zona sud bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

c01 Plànols constructius. Implantació sala de calderes bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

c02 Implantació constructiva. Coberta bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

c03 Implantació constructiva. Seccions bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

c04 Implantació constructiva. Serralleria bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

c05 Xarxa de calor. Zona nord. Paviments bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

c06 Xarxa de calor. Zona centre. Paviments bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

c07 Xarxa de calor. Zona sud. Paviments bq_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/1000 1/500 07/2023

e01 Estructura. Fonaments conjunt queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

e02 Estructura. Solera sitja i sala de caldera / secció longitudinal queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

e03 Estructura. Murs de bloc (1) queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

e04 Estructura. Murs de bloc (2) queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

e05 Estructura. Murs de bloc (3) queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

e06 Estructura. Forjat coberta queralbs_estruct.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg, Q casa nuria, bq_base topo.dwg, bq_lle.dwg 1/50 1/25 07/2023

es01 Esquema de principi xarxa de distribució hidràulica bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es02 Esquema de principi xarxa de distribució hidràulica. Control bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es03 Esquema hidràulic Ajuntament i Casa Núria bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es04 Esquema hidràulic Ajuntament i Casa Núria. Control bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es05 Instal·lació interior de radiadors de l'Ajuntament bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es06 Esquema xarxa de comunicació bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es07 Connexióhabitatge tipus bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

es08 Esquema instal·lació fotovoltaica bmqch.dwg caixetA3.dwg s.e s.e 07/2023

bmqi.xls 1/1
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17. CONDICIONS GENERALS 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Condicions generals

2023/07  



escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Situació i emplaçament

01s/e

bq_exec.dwg

-s/e
Situació. Ortofoto. E: 1/5000

Emplaçament. Cartogràfic. E 1:5000
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caldera 300kW
dipòsit inèrcia 5.000l

(alt. 2,795m)

dipòsit inèrcia 5.000l
(alt. 2,795m)

dip exp.
1000 lit. (alt.

2,181m)

caldera 300kW

1
2

5
x1

1
.4

Q
pe

x

1
2

5
x1

1
.4

Q
pe

x

b04b03

col·lectors

a xarxa

dip exp.
1000 lit. (alt.

2,181m)

dip exp. 800
lit. (alt.

1,831m)

col·lectors
sortida de fums
DN250

sortida de fums
DN250

4x100Qan

4x100Qan

32x1,9 AF pex per
omplerta instal·lació

63C 1x cable
estructurat cat7 o f.o.

accés sala de
calderes

Càmera

boques de càrrega D150
tipus STORZ connectades
a presa de terra

Porta d'accés sitja
amb protecció de
fusta

6
,0

0

8,406,00

6
,0

0

Inversor i quadres de
protecció CC i AC

circuit primari
2x80Qan

circuit primari
2x80Qan

2x100Qan2x100Qan

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Implantació equips i instal·lacions. Planta.

1/50 11/25 06
bq_exec.dwg

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció inx 16 pu

aigua potable fredaAF 16pex/peh pu

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes

quadre electric distribució

emergència tub fluorescent

1 interruptor (encesa)

polsador d'emergència

extintor pols ABC + rètol s/ UNE23033-1

extintor CO2 + rètol s/ UNE23033-1

regleta

Plànol situació sala de calderes i sitja e:1/1500

accés



dipòsit inèrcia 5.000l
(alt. 2,795m)

caldera 300kW

dip exp.
1000 lit.

(alt. 2,181m)

dip exp.
800 lit.

(alt. 1,831m)

sortida de fums
DN250

suportació
xemeneia amb
abraçaderes

col·lectors

circuit primari
2x80Qan

2x100Qanboques de càrrega D160
tipus STORZ connectades
a presa de terra

SITJA SALA DE CALDERES

8,406,00

6
,3

5

4
,6

5

sortida de fums
DN250

caldera 300kWcaldera 300kW

sortida de fums
DN250

suportació
xemeneia amb

abraçaderes

suportació
xemeneia amb
abraçaderes

SALA DE CALDERES

6,00

4
,0

0 4x100Qan

4x100Qan

Inversor i quadres de
protecció CC i AC

circuit primari
2x80Qan

circuit primari
2x80Qan

2x100Qan2x100Qan

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Implantació equips i instal·lacions. Seccions

1/50 11/25 07
bq_exec.dwg

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció inx 16 pu

aigua potable fredaAF 16pex/peh pu

Planta situació e: 1/200

a a'

b
b

'

Secció a-a'

Secció b-b'



sortida de fums
DN250

sortida de fums
DN250

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Coberta. Instal·lació fotovoltaica

1/50 11/25 08
bq_exec.dwg

Plànol situació sala de calderes i sitja e:1/1500

accés

N

S

E

O



col·lectors

b05

de xarxa

2
x6

3x
5.

8Q
pe

x

i01

impulsióretorn

b06

a Ajuntament

Qinox 54mm

a Casa Núria

Q
in

o
x 

35
m

m

Qinox 54mm

Qinox 54mmQinox 54mm

2x50Qan

AJUNTAMENTSALA ANNEXA
AJUNTAMENT - ESTACIÓ

D'INTERCANVI

2
x4

0x
3.

7Q
pe

x

F

N

P
de pedra RP8

2x90x8.2Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP3

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP5

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP6

Ajuntament
Casa Núria

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP8

17

18

19

20

21

22

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

45

46

47

48

49

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

estació d'intercanvi

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

O 2x63x5.8Qpex
56

E.2

110x10,0 Qpex

110x10,0 Qpex

arqueta 30x30

taps cecs

2x32x2,9 Qpex

ràcor
reductor

ràcorteràcor

connexió a
instal·lació habitatge

tub corrugat 63mm

cablejat de dades per a
control amb cable 2

parells apantallat i trenat

caixa per a
connexionat de
dades

2 vàlvules de
bola 1''

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Detalls connexions

1/50 11/25 09
bq_exec.dwg

Plànol situació estació d'intercanvi e:1/1500

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció inx 16 pu

aigua potable fredaAF 16pex/peh pu

Estació d'intercanvi Ajuntament i Casa Núria
e 1:50

Detall tuberia preaïllada i arqueta davant dels habitatges amb
previsió de connectar. El projecte no inclou la instal·lació interior
d'aquest
e 1:25



0
8

1
1

0
9

1
0

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

1
7

1
8

1
8

 e
le

m
e

n
ts (R

02)

18 elements (R01) 18 elements (R03)

18 elements (R05) 18 elements (R04)

1
5

 e
le

m
e

n
ts (R

07)

5
 e

le
m

e
n

ts
 (

R
06

)

T  

a planta superior
2xQInox 54mm

A.1
A

B B.1

C

D

E

2
xQ

In
o

x 
5

4
m

m
 d

e
s 

d
'e

st
ac

ió
 d

'in
te

rc
an

vi

Planta soterrani -2

2xQInox 15mm

2xQInox 28mm

2xQInox 28mm

2xQInox 18mm

2xQInox 15mm 2xQInox 15mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 18mm

2xQInox 15mm2xQInox 15mm

2xQInox 54mm

2xQInox 54mm

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Ajuntament. Planta soterrani -2

1/50 11/25 10
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



2
7

2
8

3
1

2
9

3
0

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
0

1
9

1
7

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

09
)

2
0

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

12
)

11 elements (R13)

1
7

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

10
)

17 elements (R08) 20 elements (R11)

1
5

 e
le

m
e

n
ts (R

15)

1
1

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

14

J

H

I.1

G

F.1F.2
F

de planta inferior
a tram F 2xQInox 54mm

Planta soterrani -1

arxiu magatzem 1

magatzem 2

Tram F-G 2xQInox 42mm

2xQInox 22mm2xQInox 15mm2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

I

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 18mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Ajuntament. Planta soterrani -1

1/50 11/25 11
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



4
7

4
8

5
1

4
9

5
0

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

4
6

4
5

4
4

4
3

4
2

4
1

4
0

3
9

1
8

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

22
)

14 elements (R18) 12 elements (R16)

1
2

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

17
)

1
5

 e
le

m
e

n
ts (R

25)

1
4

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

20
)

1
4

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

19
)

18 elements (R21)

8
 e

le
m

e
n

ts
 (

R
23

)

14 elements (R24)

K

LMNP
Q

R

Ñ
Ñ.1 O

de planta inferior
QInox 42mm

Planta baixa

despatx 2

secretaria

despatx 1

arxiu

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

2xQInox 28mm2xQInox 15mm

2xQInox 28mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm 2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 18mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 22mm2xQInox 15mm2xQInox 18mm2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Ajuntament. Planta baixa

1/50 11/25 12
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



4
7

4
8

5
1

4
9

5
0

5
9

6
2

6
0

6
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

4
6

4
5

4
4

4
3

4
2

4
1

4
0

4 elements (R35)

1
4

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

34
)

1
3

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

29
)

1
8

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

33
)

1
5

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

26
)

1
5

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

36
)

17 elements (R28) 17 elements (R27)

18 elements (R32) 18 elements (R31)

1
8

 e
le

m
e

n
ts

 (
R

30
)

K

V

U T
S

W

Y
ZÇA.A

de planta inferior
2xQInox 35mm

Planta primera

sala de plens

alcaldia

jutjat

sala

2xQInox 35mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 18mm2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm 2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

X

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

2xQInox 22mm2xQInox 15mm

2xQInox  18mm

2xQInox  15mm

2xQInox 15mm

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Ajuntament. Planta primera

1/50 11/25 13
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



15 elements (R08)

15 elements (R07)

15 elements (R09)

15 elements (R06)

15 elements (R05)

14 elements (R03)

12 elements (R01)

12 elements (R02)
7 elements (R04)

2
X

4
0

X
3

.7
Q

pe
x

tr
a

m
 e

n
te

rr
at

 p
er

p
av

im
en

t 
de

s 
de

l'e
st

ac
ió

 d
'in

te
rc

an
vi

A

2xQInox 28mm

B

2xQInox22mm
2xQInox 15mm2xQInox 15mm2xQInox 15mm

2xQInox 18mm2xQInox 15mm

CDE

2xQInox 15mm

FG

2xQInox 15mm
2xQInox 18mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm

2xQInox 22mm

2xQInox 18mm
2xQInox 15mm

H

I

2xQInox 15mm
2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

consulta espera

bany

sala polivalent

Planta baixa

T  

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Casa Núria. Planta baixa

1/60 11/30 14
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



20 elements (R10)

7 elements (R17)

4 elements (R16)

25 elements (R14)

25 elements (R13)

2
5 

el
em

en
t s

 (
R

1
2)

17 elements (R11)

25 elements (R11)
J

de planta inferior
2xQInox 28mm

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm M

2xQInox 28mm

2xQInox 15mm

2xQInox 22mm

N

2xQInox 15mm

O

2xQInox 18mm

2xQInox 22mm

2xQInox 15mm2xQInox 15mm

L K

2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

sala polivalent

bany 2

bany 1

P
2xQInox 15mm

2xQInox 15mm

Planta primera

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Plànol radiadors Casa Núria. Planta primera

1/60 11/30 15
bq_exec.dwg

accés

Tubs

Fluids AillamentsPNMaterial

Aillaments

fluid

Materials

DN material PN

40AFpeh10

Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh

acer inoxidable AISI316Linx

Q calefacció (per fals sostre) inx 16 pu
Q calefacció (per terra) inx 16 pu



A

B

C

D

E

F

I

H

G

J K

L

M

N

Q

R

P

S

Ajuntament
Casa Núria

1

2

3

4

5

6

7 8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

O
56

SC

SC-1

A-1

D.1

D.2

E.1

E.2

F.1

xarxa de comuniacació
ramal 4

xarxa de comuniacació
ramal 1

xarxa de comuniacació
ramal 2

xarxa de comuniacació
ramal 3

161/2000 -1/1000

Xarxa de dades general

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

ramal 1

ramal 2

ramal 3

ramal 4

habitatges amb previsió per
connectar xarxa de calor

edificis municipals amb
connexió a xarxa de calor

Llegenda



A

B

C

J K

1

2

3

4

5

6

7 8

9

1011

12 23

SC

SC-1

A-1

D.1

xarxa de comuniacació
ramal 4

171/1000 -1/500

Xarxa de dades. Zona nord

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Central de producció
tèrmica amb biomassa

Planol situació

habitatges amb previsió per
connectar xarxa de calor

edificis municipals amb
connexió a xarxa de calor

Llegenda

ramal 1

ramal 2

ramal 3

ramal 4



C

D

E

F

H

G

J K

L

M

N

P

S

Ajuntament
Casa Núria

3

4

6

7 8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

O
56

A-1

D.1

D.2

E.1

E.2

xarxa de comuniacació
ramal 1

xarxa de comuniacació
ramal 2

xarxa de comuniacació
ramal 3

181/1000 -1/1000

Xarxa de dades. Zona centre

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Planol situació

habitatges amb previsió per
connectar xarxa de calor

edificis municipals amb
connexió a xarxa de calor

Llegenda

ramal 1

ramal 2

ramal 3

ramal 4



E

F

I

H

G

M

N

Q

R

P

S

Ajuntament
Casa Núria

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

O
56

D.2

E.1

E.2

F.1

xarxa de comuniacació
ramal 1

xarxa de comuniacació
ramal 2

xarxa de comuniacació
ramal 3

191/1000 -1/1000

Xarxa de calor. Zona sud

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Planol situació

habitatges amb previsió per
connectar xarxa de calor

edificis municipals amb
connexió a xarxa de calor

Llegenda

ramal 1

ramal 2

ramal 3

ramal 4



boques de càrrega D150
tipus STORZ connectades
a presa de terra

Porta d'accés
amb protecció
de fusta

0,80

0,90 0,804,30 4,00 2,40 2,00

Paret de mur de
bloc de formigó

Revestiment exterior
amb pedra del país

Paret de mur de
bloc de formigó

6
,0

0

6
,4

0

15,00

Porta d'accés sala de
calderes

reixes de
ventilació a tot el

perímetre de la
sala de calderes i

sitja

bonera
sifonica 30x30

baixant D90baixant D90

pou de grava

D
9

0
 p

vc

D90 pvc

cable de coure nu de
35mm2

remat de xapa perimetral per
sortida xemeneia

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Planols constructius. Implantació sala de calderes

1/50 11/25 c01
bq_exec.dwg



sortida de fums
DN250

sortida de fums
DN250

pendent 5%

coberta grecada
panell sandvitx

pendent 5% pendent 5% pendent 5%

6
,8

0

15,40

canal recollida aigües baixant D90baixant D90

remat de xapa perimetral per
sortida xemeneia

remat de xapa perimetral per
sortida xemeneia

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Implantació constructiva. Coberta

1/50 11/25 c02
bq_exec.dwg



xapa perforada
col·locada a tot el
perimetre de la sitja

xapa perforada
col·locada a tot el

perimetre de la sala
de calderes

coberta grecada
panell sandvitx

pendent 5%

remat de xapa
perimetral per sortida

xemeneia

boques de càrrega D160
tipus STORZ connectades
a presa de terra

Fonamentació

Solera de formigó

Formigó de neteja

0
,4

0
0

,4
0

Acabat lliscatAcabat lliscat

Fonamentació

Solera de formigó

Formigó de neteja

Paret de mur de
bloc de formigó

Paret de mur de
bloc de formigó

Paret de mur de
bloc de formigó

Revestiment exterior
amb pedra del país

Revestiment exterior
amb pedra del país

0
,0

5 0
,2

0

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

peça en U de bloc de
formigó massissat i
cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

coberta grecada
panell sandvitxxapa perforada

col·locada a tot el
perimetre de la sala
de calderes

xapa perforada
col·locada a tot el
perimetre de la sala
de calderes

pendent 5%

4
,0

0

remat de xapa
perimetral per sortida
xemeneia

remat de xapa
perimetral per sortida
xemeneia

0
,4

0
0

,4
0

Fonamentació

Solera de formigó

Formigó de neteja

Paret de mur de
bloc de formigó

canal
0

,0
5 0
,2

0

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

Revestiment exterior
amb pedra del país

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Implantació constructiva. Seccions

1/50 11/25 c03
bq_exec.dwg

Planta situació e: 1/200

a a'

b
b

'

Secció a-a'

Secció b-b'



240 x 240

PORTA DOBLE BATENT AMB VENTILACIÓ

PORTA ENTRADA SALA

ACER GALVANITZAT + PINTAT + REIXETES VENTILACIÓ

1

P1

90 x 200

PORTA RF 90 BATENT ESTÀNDAR

PORTA SITJA

ACER GALVANITZAT + PINTAT

1

P2

reixeta de
lames

xapa acer

TAMANY PAS  (cm)

TIPUS

MATERIAL

DENOMINACIÓ

REFERÈNCIA 

QUANTITAT

1,15 1,15

2
,3

5

2
,4

0

2,40

0,600,60

0
,3

0

0,600,60

0
,3

0

porta d'accés equips i
manteniment
amb superfície de
ventilació >1500cm2

2
,0

0

0,90

E
I2

-6
0-

C
52,40

Inversor i quadres de
protecció CC i AC

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Implantació constructiva. Serralleria

1/50 11/25 c04
bq_exec.dwg

P1P2

Plànol situació e:1/100



A

B

C

J K

2x125x11.4Qpex
tram enterrat
en asfalt RA1

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en
formigó RF1

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en
paviment de pedra
RP1

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en
formigó RF1

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en
paviment de formigó
RF1

2x125x11.4Qpex tram
enterrat en paviment

de formigó RF1

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP7

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment
de formigó RF3

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en pedra
RP7

2x125x11.4Qpex tram
enterrat en paviment

de formigó RF1

2x125x11.4Qpex tram
enterrat enpaviment de

formigó RP1

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en

asfalt RA1

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en asfalt

RA2

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP72x125x11.4Qpex

1

2

3

4

5

6

7 8

9

1011

12 23

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

SC

SC-1

A-1

D.1

TMF1 + CGP

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en pedra
RP8

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RT2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

acabat terres

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RF2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
15

paviment d'acabat de formigó en massa

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RA2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

0,
05

paviment base + rodadura
d'aglomerat asfaltic

capa imprimació

formigó en massa

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RP7
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
05

paviment acabat amb llombarda de pedra

morter en sec

0,
10

c051/1000 -1/1000

Xarxa de calor. Zona nord. Paviments

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Central de producció
tèrmica amb biomassa

Planol situació

formigó

Llegenda paviments

asfalt

pedra

terra

Detall rases paviments tipus
Esc: 1/35



C

D

E

F

H

G

L

M

N

P

S

2x125x11.4Qpex tram
enterrat en paviment

de formigó RF1

2x125x11.4Qpex tram
enterrat enpaviment de

formigó RP1

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP7

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP8

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP8

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en

asfalt RA1

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en asfalt

RA2

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP7

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP7

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP8

2x125x11.4Qpex
tram enterrat en
asfalt RA1

2x110x10.0Qpex
tram enterrat en
asfalt RA4

2x110x10.0Qpex
tram enterrat en
paviment de pedra
RP2

2x90x8.2Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP3

2x90x8.2Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP3

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP5

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP6

Ajuntament
Casa Núria

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de formigó RF2

2x32x3.7Qpex tram
enterrat en paviment

de formigó RF2

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP8

3
7 8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

estació d'intercanvi

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80 arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

rqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

O 2x63x5.8Qpex
56

A-1

D.1

D.2

E.1

E.2

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RT2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

acabat terres

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RF2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
15

paviment d'acabat de formigó en massa

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RA2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

0,
05

d'aglomerat asfaltic

capa imprimació

formigó en massa

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RP7
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
05

paviment acabat amb llombarda de pedra

morter en sec

0,
10

c061/1000 -1/1000

Xarxa de calor. Zona centre. Paviments

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Planol situació

Detall rases paviments tipus
Esc: 1/35

formigó

Llegenda paviments

asfalt

pedra

terra



E

F

I

H

G

M

N

Q

R

P

S

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP7

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP8

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP8

2x110x10.0Qpex
tram enterrat en
asfalt RA4

2x110x10.0Qpex
tram enterrat en
paviment de pedra
RP2

2x90x8.2Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP3

2x90x8.2Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP3

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP5

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP6

2x40x3.7Qpex tram
enterrat de terres
RT2

2x40x3.7Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP7

2x32x2.9Qpex tram
enterrat de terres
RT3

Ajuntament
Casa Núria

2x40x3.7Qpe
enterrat en pa

de formig

2x32
enter

2x32x2.9Qpex tram
enterrat en paviment

de pedra RP8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

2x63x5.8Qpex tram
enterrat en paviment
de pedra RP5

estació d'intercanvi

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arq

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80 arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

arqueta 80x80

O 2x63x5.8Qpex
56

D.2

E.1

E.2

F.1

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RT2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

acabat terres

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RF2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
15

paviment d'acabat de formigó en massa

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RA2
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

0,
05

d'aglomerat asfaltic

capa imprimació

formigó en massa

0,
10

2x40x3.7Qpex en tub aïllat
prefabricat D160

base d'arena

cinta de senyalització

0,
80 0,

70

0,05 0,10

seccio RP7
rasa tipus: 2x40

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia actuació

0,
05

paviment acabat amb llombarda de pedra

morter en sec

0,
10

c071/1000 -1/1000

Xarxa de calor. Zona centre. Paviments

bq_exec.dwg
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Planol situació

formigó

Llegenda paviments

asfalt

pedra

terra

Detall rases paviments tipus
Esc: 1/35



NOTES IMPORTANTS

TOTES LES MESURES ES COMPRO-
VARAN A L'OBRA AMB ELS PLÀNOLS DE

 REPLANTEIG CORRESPONENTS

6
,0

0

8,40

6
,0

0

bonera
sifonica 30x30

0,80

0,40

0,20

0,200,80

0,20 0,41

0,20

15,38

6
,4

0

5,14

4
,8

0

7,54

4
,8

0

6
,0

0

8,406,00

6
,0

0

1,10

0,45 0,45

0,20

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/50

queralbs_estruc.dwg

201/25

Estructura: Fonaments conjunt

e01



NOTES IMPORTANTS

TOTES LES MESURES ES COMPRO-
VARAN A L'OBRA AMB ELS PLÀNOLS DE

 REPLANTEIG CORRESPONENTS

SALA DE CALDERESSITJA

0
,4

0 0
,8

0

0
,4

0 0
,8

0

0
,4

0 0
,8

0

8,406,00

4
,6

5

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

peça en U de bloc de
formigó massissat i

cèrcol de reforç amb
acer B500S amb una
quantia de 4.3kg/m3

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/60 201/30

Estructura: Solera sitja i sala de caldera / Secció longitudinal

e02
queralbs_estruc.dwg



NOTES IMPORTANTS

TOTES LES MESURES ES COMPRO-
VARAN A L'OBRA AMB ELS PLÀNOLS DE

 REPLANTEIG CORRESPONENTS

ES MASSISSARAN TOTES LES
CANTONADES I BRANCALS DE

PORTES I FINESTRES

sabata

2
,0

0
2

,0
0

4
,0

0

4,50 0,90 5,00 2,40 2,20

solera sala de
calderes

0,80

4
,0

04
,3

1

6,40
0,80

sabata

solera sala de
calderes

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/50 201/25 e03

Estructura: Murs de bloc (1)

queralbs_estruc.dwg



NOTES IMPORTANTS

TOTES LES MESURES ES COMPRO-
VARAN A L'OBRA AMB ELS PLÀNOLS DE

 REPLANTEIG CORRESPONENTS

ES MASSISSARAN TOTES LES
CANTONADES I BRANCALS DE

PORTES I FINESTRES

sabata

4
,3

1

solera sala de
calderes

0,80

4
,0

0 4
,3

1

6,40

sabata

solera sala de
calderes

0,80

4
,3

14
,6

5

4
,6

5

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/50 201/25 e04

Estructura: Murs de bloc (2)

queralbs_estruc.dwg



NOTES IMPORTANTS

TOTES LES MESURES ES COMPRO-
VARAN A L'OBRA AMB ELS PLÀNOLS DE

 REPLANTEIG CORRESPONENTS

ES MASSISSARAN TOTES LES
CANTONADES I BRANCALS DE

PORTES I FINESTRES

4
,0

0 4
,3

1

6,00

sabata

solera sala de
calderes

1,10

solera sitja
solera sala de

calderes

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/50 201/25

Estructura: Murs de bloc (3)

e05
queralbs_estruc.dwg



SALA DE CALDERESSITJA

0
,4

0 0
,8

0

0
,4

0 0
,8

0

0
,4

0 0
,8

0

8,406,00

4
,6

5

remat de xapa
perimetral per

sortida xemeneia

remat de xapa
perimetral per sortida

xemeneia

pendent 5%

coberta
grecada panell

sandvitx

pendent 5% pendent 5% pendent 5%

6
,8

0

15,40

canal recollida aigües baixant D100baixant D100

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0

Z
F

 1
8

0.
3

.0
1,001,001,001,001,001,000,610,690,701,001,001,001,001,001,000,69

ZF 180.3.0

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

1/60 201/30

Estructura: Fojat de coberta

e06
queralbs_estruc.dwg



sitja estella
144 m3

T

caldera
estella
300kWt

80ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T T  

b01

P P

P

T

caldera
estella
300kWt

80ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T T  

P P

P

32AFpex

col·lectors
primaris

P

x02
800 litres

inercia
5000lit

T

T

T  

inercia
5000lit

T

T

T  

65ºC  9.57l/s 100QanT  

retorn65ºC 9.57l/s 125x11.4Qpex
T P

P

x02
1000 litres

b02

Producció térmica amb biomassa Distribució hidràulica

P P

P P

T

80ºC 9.57l/s 125x11.4Qpex80ºC 9.57l/s 100Qan impulsiób03

b04

x01
1000 litres

80ºC 4.78l/s 80Qan

65ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T  

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Esquema de principi xarxa de distribució hidràulica

es01s/e

bmqch.dwg

-s/e

Nota: elements grafiats en gris són existents



sitja estella
144 m3

T

caldera
estella
300kWt

80ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T T  

b01

P P

P

T

caldera
estella
300kWt

80ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T T  

P P

P

32AFpex

col·lectors
primaris

P

x02
800 litres

inercia
5000lit

T

T

T  

inercia
5000lit

T

T

T  

65ºC  9.57l/s 100QanT  

retorn65ºC 9.57l/s 125x11.4Qpex
T P

P

x02
1000 litres

b02

Producció térmica amb biomassa Distribució hidràulica

P P

P P

T

80ºC 9.57l/s 125x11.4Qpex80ºC 9.57l/s 100Qan impulsiób03

b04

x01
1000 litres

80ºC 4.78l/s 80Qan

65ºC 4.78l/s 80Qan

T  

T  

conversor
de modes

sonda T Air
exterior

t0

PLC
control
centralitzat

interconnexió
mòdul d'extensió

swich
comunicacions

xarxa ethernet
de l'Institut Baix
Empordà

conversor
de modes

control
caldera

cable actuació 220V, cable 2x1,5mm2
cable actuació 0-10VDC, cable 2x1,5mm2

cable de xarxa CAT 5e apantallat comptadors

cable de xarxa CAT 5e apantallat sondes T 1-wire
cable de xarxa CAT 7 apantallat ethernet

cable de xarxa FO 4 fibres 50/125
escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

arxiudata
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

es02s/e

bmqch.dwg

-s/e

Nota: elements grafiats en gris són existents

Esquema de principi xarxa de distribució hidràulica. Control
. ControlLlegenda



I01
150 kW

75ºC 54Qinx

tram interior sala calderes (SC1)

T

60ºC 54Qinx

tram enterrat exterior

T  

2
x5

0
Q

an

P

T T  P
0-10V

2.39l/s

T

T T  

T  P

P

de sala
caldera
biomassa

80ºC 2.39l/s 63x5.8Qpex

65ºC 2.39l/s 63x5.8Qpex

Subestació Ajuntament i Casa Núria

P

x03
80 litres

P P

P P

b05

b06

T  

T  

75ºC 54Qinx

75ºC 35Qinx

impulsió instal·lació
interior Ajuntament

impulsió instal·lació
interior Casa Nuria

TT  

TT  

retorn instal·lació
interior Ajuntament

60ºC 54Qinx

retorn instal·lació
interior Casa Nuria

60ºC 35Qinx

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Esquema hidràulic Ajuntament i Casa Núria

es03s/e

bmqch.dwg

-s/e

Nota: elements grafiats en gris són existents



I01
150 kW

75ºC 54Qinx

tram interior sala calderes (SC1)

T

60ºC 54Qinx

tram enterrat exterior

T  

2
x5

0
Q

an

P

T T  P
0-10V

2.39l/s

T

T T  

T  P

P

mòdul
extensió
PLC

interconnexió
amb PLC

a mòdul
extensió

conversor
de modes

conversor
de modes

de sala
caldera
biomassa

80ºC 2.39l/s 63x5.8Qpex

65ºC 2.39l/s 63x5.8Qpex

Subestació Ajuntament i Casa Núria

P

x03
80 litres

P P

P P

b05

b06

T  

T  

75ºC 54Qinx

75ºC 35Qinx

impulsió instal·lació
interior Ajuntament

impulsió instal·lació
interior Casa Nuria

TT  

TT  

retorn instal·lació
interior Ajuntament

60ºC 54Qinx

retorn instal·lació
interior Casa Nuria

60ºC 35Qinx

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Esquema hidràulic Ajuntament i Casa Núria. Control

es04s/e

bmsach.dwg

-s/e



PLANTA PRIMERA

AA Ç Z Y X W V U T

S

KLMN

Ñ

O

Ñ.1

PQR

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI -1

GHI

I.1 J

F.2 F.1 F

PLANTA SOTERRANI -2

E

DC

B.1

BA

A.1

0
.0

35
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

29
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

38
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

38
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

28
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

44
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

04
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

08
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

27
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

40
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

40
l/s

 1
5

Q
in

x

2x15Qinx 2x18Qinx 2x22Qinx 2x28Qinx 2x28Qinx 2x28Qinx

2x28Qinx

2x15Qinx 2x18Qinx 2x22Qinx

2
x2

2
Q

in
x

2x35Qinx

2
x3

5
Q

in
x

0
.0

27
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

15
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

31
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

28
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

28
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

22
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

22
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

28
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

44
l/s

 1
5

Q
in

x

2x15Qinx 2x15Qinx 2x18Qinx 2x22Qinx 2x28Qinx 2x28Qinx 2x28Qinx

2x15Qinx 2x18Qinx

2x15Qinx 2
x1

5
Q

in
x

2
x2

2
Q

in
x

2
x4

2
Q

in
x

0
.0

33
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

39
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

20
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

20
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

44
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

33
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

33
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

39
l/s

 1
5

Q
in

x

2x15Qinx

2x18Qinx

2x15Qinx

2x15Qinx 2x18Qinx 2x22Qinx

2x28Qinx2x22Qinx

2
x1

5
Q

in
x

2
x4

2
Q

in
x

2
x5

4
Q

in
x

2x54Qinx

2x28Qinx 2x22Qinx 2x22Qinx 2x18Qinx

2x15Qinx2x15Qinx

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

35
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

44
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

36
l/s

 1
5

Q
in

x

2x54Qinx

Termostat

polsador
rellançament

Termostat

polsador
rellançament

Termostat

polsador
rellançament

Termostat

polsador
rellançament

des de estació
d'intercanvi de la sala

de calderes de
l'Ajuntament

a mòdul d'extensió de
PLC de la sala de

calderes

Instal·lació interior de radiadors de
l'edifici de l'Ajuntament

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Instal·lació interior de radiadors de l'Ajuntament

es05s/e

bmqch.dwg

-s/e



J

K L M N O P
2x15Qinx

0
.0

07
l/s

 1
5

Q
in

x

2x18Qinx

0
.0

34
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

49
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

49
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

49
l/s

 1
5

Q
in

x

2x22Qinx2x28Qinx

2x28Qinx

2x15Qinx2x15Qinx

2x28Qinx

0
.0

13
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

49
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

39
l/s

 1
5

Q
in

x
2

x2
2

Q
in

x

B

C

2x22Qinx2x28Qinx

0
.0

13
l/s

 1
5

Q
in

x
2

x2
2

Q
in

x

0
.0

28
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

23
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

23
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

30
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

30
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

30
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

30
l/s

 1
5

Q
in

x

0
.0

30
l/s

 1
5

Q
in

x

D E G

F

H I

A

2x15Qinx2x15Qinx2x15Qinx2x15Qinx2x18Qinx 2x18Qinx

2
x2

8
Q

in
x

2
x1

8
Q

in
x

2
x2

2
Q

in
x

2x22Qinx

2
x2

8
Q

in
x

2
x3

5
Q

in
x

Planta Baixa

Planta Primera

80ºC 0.53l/s 40x3.7Qpex

65ºC 0.53l/s 40x3.7Qpex

de sala
caldera
de l'Ajuntament

instal·lació interiortram enterrat exterior

instal·lació interior de radiadors a
l'edifici Casa Núria

Termostat

polsador
rellançament

Termostat

polsador
rellançament

Termostat

polsador
rellançament

a mòdul d'extensió de
PLC de la sala de

calderes

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Instal·lació interior de radiadors de Casa Núria

es06s/e

bmqch.dwg

-s/e



Miniserver
Air
base

Modbus
Air Miniserver

Extensió
de BUS

Sala de Calderes SC1- Ajuntament i casa Núria

xarxa de comunicació - ramal 4

xarxa de comunicació - ramal 1

xarxa de comunicació - ramal 2

xarxa de comunicació - ramal 3

instal·lció interior de
la subestació

Modbus
Air

Modbus
Air

Modbus
Air

Modbus
Air

Llegenda

Cablejat de F.O de 2 parells apantallat

Cablejat de 2 parells apantallat i trenat

Regleta de connexió de 2,5mm2 en
caixa de plàstic estanca

Extensió
de Relé

Extensió
de BUS

Modbus
Air

instal·lció interior de
la sala de calderes

Extensió
de Relé

Air
base

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Esquema xarxa de comunicació

es07s/e

bmsach.dwg

-s/e



75ºC 25Qan

tram interior tipus

60ºC 25Qan

tram enterrat exterior

connexió interior habitatge tipus

Estació d'intercanvi prefabricada model
xxxxxxx

80ºC 0.16l/s 32x2.9Qpex

65ºC 0.16l/s 32x2.9Qpex

2
x2

5
Q

an

connexió a
ramal de
distribució
hidràulica

connexió a
instal·lació interior

Compost per:
- Purgadors
- Controlador
- Vàlvula de
seguretat
- Manometre

- Electrovàlvula
proporcional +
vàlvula d'equilibrat o
vàlvula d'equilibrat
dinàmic
- Intercanviador

arqueta situada a
carrer

instal·lació de tap ceg

* El projecte contempla exclusivament els elements grafiats en color.

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Connexió habitatge tipus

es08s/e

bmqch.dwg

-s/e

Nota: elements grafiats en gris no formen part del projecte



2x(1x6mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu

QUADRE DE PROTECCIÓ CC
4x10 A, 1000V

INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFÀSIC DE 12 kW

INVERSOR CC/CA

V
A

R
IS

T
O

R
 C

C

V
A

R
IS

T
O

R
 C

A

INTERRUPTOR DE
INTERCONNEXIÓ

4x10mm2 + 10mm2 TT Cu4x10mm2 + 10mm2 TT Cu

IGA
4x20A
Corba C, 10kA

4x25A
300mA AC

QUADRE DE PROTECCIÓ CA

SUBQUADRE GENERAL DE BT SALA DE CALDERES

4x20A
Corba C, 10kA

lín
ie

s LÍNIA SUBQUADRE

C
A

B
L

E
 E

T
H

E
R

N
E

T
 C

A
T

 7

CABLE ETHERNET CAT 7

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ MESURADOR DE CORRENT

Alimentació

Conjunt de 3 transformadors
d'intensitat de mesura indirecta.
Relació de transformació: 250A/50mA

CAMP FOTOVOLTAIC
30 panells de 555 Wp

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

arxiudata
juliol de 2023

situació
Carretera de Fontalba, s.n. 17534 Queralbs, Girona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Esquema instal·lació fotovoltaica

es09s/e

bmqch.dwg

-s/e

STRING 1 - 18 panells

STRING 2 - 18 panells



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 66 

 

 

17.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, mà d’obra, equip, accessoris i 
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions mecàniques, fluids, elèctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memòria, es 
representen en els plànols i es relacionen en el pressupost 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap 
exclusió encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del 
contracte 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats 
necessàries per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació etc son genèrics per obtenir els 
paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides reals 
dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los una vegada replantejats aquests 
aspectes en obra. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus 
unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de l’obra 
abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de l’ITEC en 
cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.  

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 
relacionades. 

17.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 
característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 
document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els plànols, 
que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 
d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 

projecte 

 L’estàndard de qualitat 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o equivalent en característiques” repetit 
a cada partida, entenent-se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta del 
contractista, sempre que es respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la direcció de 
l’obra ho aprovi per escrit. 

17.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 
següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 

seva correspondència amb els plànols 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 

sempre que no s’especifiqui a banda 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de l’edifici i 

coordinats amb les instal·lacions dels altres industrials 
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 Ajust del càlcul de pressions de bombes  als traçats definitius de tubs i conductes i màquines 

seleccionades 

 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics 

 Replantejament en obra de les instal·lacions 

 Retalls de materials 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 

necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 

relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 

dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió 

 Muntatge de tots aquests elements 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 

els altres industrials 

 Embalatges, duanes, transports 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 

energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació 

 Bastides 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació 

 Caseta d’obra 

 Primer engreix i combustible per a proves 

 Equilibrat de circuits hidràulics segons el mètode de compensació i mètode descrit pel fabricant 

de la valvuleria 

 Equilibrat dels circuits d’aire 

 Regulació, ajust i posada en marxa 

 Impostos a excepció de l’IVA 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final  

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra 

 Pintura d’imprimació de totes les tuberies i suports metàl·lics i d’acabat de tots elements que 

quedin inaccessibles un cop muntats 

17.4. Coordinació amb altres industrials 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa contractista i els instal·ladors d’altres 
especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre el 
seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació exacta 
de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general de les 
obres 

17.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi 
desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que fa 
al subministrament tèrmic de calefacció i els accessos. 
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17.6. Proves, recepció, garanties 

17.6.1. Recepcions parcials 

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en 
marxa, la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar 
per l’execució de les proves 

Es citen particularment les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució 

17.6.1.1. Prova hidràulica circuits hidràulics 

Es realitzarà a tots els circuits abans de col·locar l’aïllament, tancar els sostres o cobrir regates i 
rases 

Es provaran a una vegada i mitja la pressió nominal durant 24h sense que es puguin apreciar 
baixades de pressió durant una hora 

17.6.2. Recepció  

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 

Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 
instal·lació, segons les regles de l’ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i paràmetres 
contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent 

 Mides d’aïllament elèctric 

 Mides de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç 

 Proves d’estanqueïtat 

 Proves de rendiment, prenent mides de pressions, cabals, temperatures i qualsevol altre 

paràmetre especificat en els punts de consum 

 Equilibrat de cabals dels circuits d’aigua i aire 

 Nivells acústics 

 Proves de funcionament a règim normal 

 Consum elèctric de cada fase dels motors 

 Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, 

oscil·lacions i esmorteïment de tots els servomecanismes 

 Control de les seqüències de maniobra, seguretat i enclavaments 

 Comprovació de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors 

 Comprovació d’alineacions dels acoblaments de motors 

 Comprovació de resistències de terra 

 Comprovació d’equilibrat de fases de tots els circuits 

 Comprovació de resistències d’aïllament de tots els circuits 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats 

La recepció es pronunciarà únicament després de verificar-se la conformitat total de les 
instal·lacions 
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17.6.3. Posada en servei 

L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 
en servei i explotació de la instal·lació 

17.6.4. Garantia, responsabilitats 

La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció 
provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o 
desgast anormal. 
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18. PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES PARTICULARS 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Plec de condicions tècniques particulars

2023/07  
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18.1. Consideracions generals 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques establert a la base de preus de l’ITEC 
vigent, per a cada tipologia de material i d’instal·lació. El present plec de condicions tècniques 
amplia i concreta el Plec general de l’ITEC. 

18.2. Conjunt de producció tèrmica 

Conjunt de producció tèrmica de dues calderes d’estella forestal de 300kW, apte per estella tipus 
P31S/G50, llit de la caldera mòbil per avenç de brasa automàtica, extracció i recollit automàtic de 
cendres i dipositades a contenidor, neteja automàtica d'intercanviadors de calor per mitja de vis 
sens fi, càmera de combustió de carbur de silici a alta temperatura mitjançant maons refrectaris 
d'alta qualitat. Suministre d'aire primari i secundari amb torbulències creuades, cambra de 
combustió de doble etapa per augment de temperatura de combustió, extractor de fums amb 
variador de freqüència, gestionats per sonda lmbda. Encesa elèctrica automàtica per mitjà de 
llança elèctrica de 900W. Tots els mecanismes de la caldera amb motor reductor independent. Pes 
del cos de la caldera buit de 1.500kg, contingut d'aigua de 783 l, temperatura màxima de la caldera 
de 95ºc i pressió de treball de 3 bar. Limitació de les emissions màximes de gasos de combustió 
segons normativa vigent aplicables.  

Calderes d’estella forestal, policombustible, amb les següents característiques generals: 

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella, pèl·let), podent adaptar el 
seu funcionament al combustible disponible en cada moment. 

2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la 
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés 
d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la recollida 
de cendres i en la neteja dels bescanviadors. 

3. Sistema d' alimentació per visenfí amb canal en forma de trapezi. Vis sens fí d'alimentació de 
150mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol sodat. Canal amb geometria progressiva, cònic i 
descompactant. El capdamunt del vis sens fí està equipat amb vàlvula rotativa de ganivetes per 
triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de seguretat incorporat connectat a la xarxa 
d'aigua. 

4. Sistema d'alimentació amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç desplegable, 
telescòpic i de 5m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics. Motor reductor 
diferenciat per a l'agitador i el canal d'alimentació de la caldera, amb un motor dedicat per a 
cadascun d'ells. 

5. Sistema extractor de fums de diàmetre 250mm amb variador de freqüència, amb sistema de 
regulació d'aire primari i secundari de postcombustió, amb depressió de la cambra de combustió 
per extractor amb variador de freqüència. 

6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%. 

7. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema 
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals paràmetres. 

8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui 
inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de partícules. 
Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013. 

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la 
combustió. 

10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la seva 
modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament. 

12. Configuració dels passos de fums, 3 passos, amb turboladors dels gasos de la combustió per a 
millora de l'eficiència i minimització de les emissions de partícules i neteja automàtica de cendres. 
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I amb les següents condicions particulars: 

 Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny 

 Certificació CE 

 Potència nominal: 300+300 kW (600 kW) 

 Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat. 

 Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats 

 Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de la 
caldera. 

 Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions, 
monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de 
regulació de pressió a cambra de combustió. 

 Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts per a tots els usuaris, 
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent 
totes les llicències de software necessàries sense caducitat. 

 Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels 
paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet, 
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat. 

 Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres, 
interruptor de flux de seguretat 

 Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua 

 Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de 
garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de 
corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació). 

 Regulador de tir D250 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia 

 Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb 
recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements des 
de sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala. 

 Certificat d’Ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3. 

 

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents: 

 Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 5,00 m de 
diàmetre, conjunt reductor amb engranatges. 

 Vis sens fi d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs. 

 Ruixador de seguretat incorporat. 

 Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols amb 
funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat. 

 Sistema extractor de fums amb variador de freqüència 

 Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les 
instal·lacions 

 

Model: Fröling T4E 300kW, o equivalent en característiques 
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18.3. Bombes acceleradores 

18.3.1. Bombes de rotor humit 

Del tipus “en línia”, per a muntatge directament a la tuberia sense bancada; amb carcassa única de 
fosa per a bomba i motor, proveïda de preses per a connexió de manòmetre en aspiració i impulsió 
i pressòstat de seguretat inclòs en el subministrament de la bomba. 

Sense empaquetadura. Coixinets de fricció al grafit o metall, lubricats per aigua. Refrigeració i 
estabilització de temperatura de motor pel fluid circulant. 

Amb brides per a DN25 i superiors. 

Totes les parts en contacte amb l’aigua de materials anticorrosius: eix d’acer inoxidable, rodet de 
plàstic antiabrasió i antiincrustació. 

Selecció manual de velocitat incorporada. Quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, portaran 
incorporat el regulador per variació de freqüència, joc de sondes i incorporaran interiorment el 
mecanisme de cabal mínim garantit o bypass extern. 

Dispositiu de desconnexió automàtica per sobrecàrrega (bloqueig) incorporat. 

Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat apropiats per apreciar un 1% de 
la pressió nominal de la bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris i accessoris d’unió a tuberia i 
muntatge. 

Selecció de model per cost energètic mínim durant el cicle de vida 

Model: Grundfos Magna 1 o equivalent en característiques 

18.3.2. Bombes “in line” de rodet sec 

En els casos en que la gamma anterior no arribi als cabals o pressions necessaris o quan s’indiqui 
expressament, s’utilitzaran bombes de motor sec, de muntatge “in line”, entre brides en tuberia; les 
dimensions més grans es muntaran sobre suport específic. 

Amb tancament mecànic, sense empaquetadura, lliure de manteniment 

Commutació de velocitat manual incorporada, quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, 
portaran incorporat el regulador per variació de freqüència i joc de sondes. 

Materials: Carcassa de fosa, rodet de plàstic antiabrasió, eix d’inoxidable 

Motor normalitzat IP54, classe F 

Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat adequats per a apreciar un 1% de 
la pressió nominal de la bomba i pressòstat de seguretat, inclosos en el subministrament de la 
bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris. 

Inclou variador de velocitat en cas d’indicació expressa a l’especificació 

Velocitat màxima de rotació: 1450rpm 

Model: Grundfos TPE3 o equivalent en característiques 

18.4. Vasos d’expansió 

Vas d’expansió vertical, amb membrana de cautxú sintètic, a prova d’envelliment. 

Preinflat amb gas inert a la pressió especificada; PN6. 

Membrana recanviable 

Preferiblement del tipus d’aigua a l’interior de la bufeta. 
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Equipat amb: vàlvula de seguretat, manòmetre, vàlvula de tres vies manual per a commutació 
entre vas i desguàs. 

Model: Sedical Reflex o equivalent en característiques 

18.5. Xemeneia 

18.5.1. Xemeneia caldera 

Xemeneia de construcció modular segons UNE 1856-1, de subministrament unitari que ha 
d’incloure: 

� trams rectes de la longitud adequada 

� peces d’unió amb junta estanca i abraçadora 

� suports per subjecció a paret i/o sostre 

� sortida a coberta amb lamina d’impermeabilització i tapajuntes 

� acoblament a cicló de fums i caldera 

� mòdul amb registre de medi ambient 

� regulador de tir segons fabricant caldera 

� recollida de condensats fins a desguàs 

El diàmetre de la xemeneia serà l’adequat al diàmetre de sortida de la caldera i a la longitud de la 
pròpia xemeneia i les instruccions del proveïdor de la caldera. 

Conducte circular doble paret d’acer inoxidable, interior AISI 316L, exterior AISI 304, de gruix 
mínim 0.4mm i formació per soldadura contínua, aïllament entremig de 30mm de llana de roca,  

Remat preferentment amb jet de sortida per a recuperació de pressió dinàmica, altrament, barret 
contra entrada d’aigua i superfície efectiva suficient, segons indicacions fabricant de caldera. 

Acabat de muntatge estanc mitjançant suport mascle-femella i abraçadora d’unió. 

El sistema de suport evitarà que es transmeti cap esforç a la caldera i permeti la lliure dilatació 

Característiques 

 temperatura mínima de funcionament 250ºC 

 tolerància de plomat < 0.2%. 

 pendent mínima tram horitzontal  3% 

Model: Dinak DP D350 o equivalent en característiques (segons especificació caldera) 

18.6. Instal·lació d’extinció d’incendis 

Es dissenya d’acord amb el CTE-DB-SI, el Reglament d’instal·lacions contra incendis i les normes 
UNE de referència. 

El subministrament de tots els elements manuals d’extinció d’incendis inclouen: 

 suport per a muntatge sobre parament. 

 làmina de senyalització segons UNE 23-033-81, col·locada. 

18.6.1. Extintors de pols 

Per a focs de classes A, B i C: extintor de pols polivalent, de 6 kg, eficàcia 21A-113B 

Col·locació part superior de l’extintor entre 1.2 i 1.7 m del terra. 

18.6.2. Extintors de CO2 

Per a focs elèctrics, extintors de 5 kg de CO2. 

Col·locació part superior de l’extintor entre 1.2 i 1.7m del terra 
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18.7. Buneres i embornals 

S’utilitzaran buneres convencionals, sifònics, de fosa, rectangulars o circulars segons especificació. 
Inclouen les juntes i els maniguets de connexió als col·lectors. 

En el cas de les buneres antigrava, inclouran tapa de malla metàl·lica i doble capa de geotèxtil i 
grava de drenatge interdita. 

18.8. Circuïts hidràulics 

18.8.1. Tipus 

Els tipus de circuïts hidràulics que apareixen en el projecte es relacionen a continuació. En apartats 
següents es descriuen les normes d’execució per a cada tipus. 

circuït material tuberia normes PN
Mpa

climatització (trams aeris) Q polietile reticulat 
multicapa (pexA)

Uponor 
Unipipe

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

acer negre soldat St35 DIN2448 1,6
climatització (trams enterrats) Q polietile reticulat 

multicapa (pexA) amb 
aïllament i coberta de 
protecció PE

Uponor 
Exoflex 
Thermo 
single/duo

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

agua sanitaria, xarxa general AF, 
AC

polietilè reticulat (pex) Uponor 
Wirsbo

UNE-EN-ISO 
15875

1,6

agua sanitaria, trams enterrats AF, 
AC

polietilè alta densitat (pe) 
termosoldat

Pipelife 
hersagua

UNE-EN 
12201

1,6

desguassos aeris DF pvc massis Pipelife 
sanitub

UNE-EN1329 0,6

desguassos enterrats DF pvc estructurat Pipelife 
soltub

UNE-EN 
13476

0,6

 

circuit material normes PN
Mpa

agua sanitaria, xarxa general AF, 

AC

polietilè reticulat (pex) 

color diferenciat

UNE-EN ISO 15875-2 1,6

desguassos aeris vistos DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

desguassos enterrats i per l'interior 
de falsos sostres

DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

calefacció (trams xarxa calor) Q acer negre soldat UNE-EN 10255 1,6
calefacció (instal·lació interior) Q acer inoxidable amb 

unió a pressió
UNE-EN 10217 1,6

Nota: tots els trams vistos amb acabat pintat inclòs en el preu del subministrament de la tuberia
Tots els trams senyalitzats amb indicació de la naturalesa del fluïd i el sentit de circulació, si s'escau  
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18.8.2. Xarxa de tuberia d’acer negre 

18.8.2.1. Material 

Tuberia d’acer negre, sense soldadura DIN 2448. Qualitat acer St 35.  

Unions soldades. Soldadura executada amb les següents operacions: 

 aixamfranat dels extrems i neteja de superfície  

 alineat i fixació per punts 

 cordó radial de soldadura 

 esmerilat del cordó 

 segon cordó de soldadura 

18.8.2.2. Suports 

Com a norma general s’utilitzen elements de suport prefabricats, MUPRO o equivalent en 
característiques. 

En qualsevol cas, totes les peces seran galvanitzades o cadmiades després de ser mecanitzades o 
soldades. 

Els suports de les tuberies poden ser lliures, guiats o punt fix, segons la forma com es disposi 
l’absorció de les dilatacions. 

En general, seran del tipus lliure. En trams rectes llargs, les dilatacions han de ser absorbides de 
forma controlada. 

Per això s’establiran punts fixes capaços de resistir les sol·licitacions produïdes pels dilatadors, i 
suports guiats, permetent només el desplaçament de la tuberia sobre el seu eix sense que es 
produeixi bloqueig per esforços laterals..  

S’aplicaran distanciadors aïllants de goma entre tub i suport, per impedir el pont tèrmic i corrents 
paràsites. 

Els sistemes de suport estaran dotats dels elements anitivibratoris que siguin necessaris per a 
complir amb les condicions acústiques especificades. 

El distanciament dels suports serà el suficient perquè no existeixi una fatiga mecànica del material 
superior a 12 Kg/mm2, ni una fletxa superior a 3mm. 

Cap tuberia s’ha de recolzar a les màquines (a les que estigui connectada o a altres) de forma que 
totes les màquines es puguin desmuntar sense que les tuberies necessitin cap desplaçament. 

18.8.2.3. Colzes, derivacions i reduccions 

Colzes amb corba Hamburguesa norma 3D (DIN 2605) per a soldar "a topall".  

Reduccions i derivacions amb accessoris per soldar per testa. 

18.8.2.4. Juntes 

En els punts de connexió a elements, es deixaran unions desmuntables (brides o enllaços) en la 
quantitat suficient per a permetre un accés o desmuntatge fàcil de l’element en qüestió. 

Entre brides es col·locaran juntes Klingerit, d’espessor màxim 2,5 mm. 

Els enllaços es realitzaran amb cinta de Tefló. 

En els passos de murs o forjats es col·locaran En els passos de murs o forjat es col·locaran 
contratubs de diàmetre suficient per a contenir la tuberia si aquesta no va aïllada. En cas d’estar 
aïllada es col·locarà un tram d’aïllament sobre el normal que sobresurti 10cm. per cada costat, 
amb l’acabat corresponent més un contratub d’alumini sobre el que es rebrà l’obra. 

18.8.2.5. Brides 

La valvuleria, filtres i connexions a aparells de DN-50 i superiors aniran amb brides. 
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S’utilitzaran brides per a soldar segons DIN2501, o amb coll DIN2632 amb soldadura per testa 
interior i exterior. 

18.8.2.6. Enllaços 

Els elements de DN-50 i inferiors es connectaran a enllaços roscats. Rosca cònica DIN. 

18.8.3. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat multicapa (PEXA) 

A utilitzar en traçats del circuit hidràulic de climatització, on la DF autoritzi la substitució de l’acer 
negre per aquest material. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat multicapa amb ànima d’alumini segons UNE EN ISO 
15875. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 
de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 
Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 

La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de la 
tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix l’accessori a 
l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la palanca 
d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 

Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 
de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 
utillatges especials. 

En trams enterrats s’utilitza tuberia preaïllada de polietilè reticulat amb barrera antidifusió 
de l’oxigen, d’EVOH, aïllament tèrmic a base d’espuma elastomèrica de cel·la tancada i 
protecció mecànica exterior del conjunt, amb tub de PVC corrugat doble capa, amb 
accessoris i recobriment d’acabat homologat pel fabricant de la tuberia, i muntatge segons 
especificacions d’aquest. 

Model: LKN-Terrendis single ó duo, o equivalent en característiques segons diàmetre 

18.8.4. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat (PEX) 

A utilitzar en traçats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat segons EN12318. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 
de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 
Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 

La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de la 
tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix l’accessori a 
l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la palanca 
d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 

Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 
de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 
utillatges especials. 

Model: PEX barbi, o equivalent en característiques 

18.8.5. Xarxes de tuberia de polietilè d’alta densitat (PE) 

A utilitzar en els traçats enterrats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè d’alta densitat segons UNE-EN 12201. 
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Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat PN1.6-SDR 
11. 

Per a l’execució d’unions mitjançant soldadura “a topall” es seguirà el procediment indicat a 
continuació, però sempre respectant les instruccions del fabricant dels tubs. 

Per a l’escalfament i premsat, s’utilitzaran equips específics d’alineació, escalfament i pressió de 
precisió, homologats pel fabricant. 

La unió es realitza en tres fases: 

 Preparació de superfícies. Tallar a escaire i alinear les tuberies, fixant-les a l’aparell de 

soldadura 

 Escalfament. Portar la planxa d’escalfament a 210 + 10ºC; pressionar els extrems sobre la 

planxa fins a formar una rebava uniforme de material fos en tota la circumferència; anular pressió 

mantenint el contacte dels tubs durant un temps determinat. 

 Soldadura. Retirar la placa calefactora i unir les cares foses sota una pressió de 0.15-0.2MPa; 

mantenir la pressió fins que l’àrea d’unió s’ha refredat suficientment. 

En petits diàmetres o per motius tècnics o d’espai, es pot utilitzar la soldadura termoelèctrica amb 
accessoris proveïts de resistència elèctrica apropiada. 

El tall i col·locació de les tuberies, intensitat elèctrica i temps d’escalfament es realitzaran estrictament 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Per a la col·locació de la tuberia enterrada es seguirà el següent procediment: 

 col·locació de la tuberia sobre el llit d’arena d’espessor mínim 10cm a una profunditat mínima 

de 1m; en els creuaments de calçada, a 1.15 m i protegida per baina de tub de PVC de D160mm 

 soldadura d’acord amb el procediment indicat anteriorment 

 proba de pressió a 1.5xPN durant 6h sense apreciar gotejos ni reducció de pressió 

 recobriment de la tuberia amb un mínim de 15cm de sorra en els laterals i 30 per la part 

superior. 

 tancament de rasa amb terra compactada al 95% del Proctor modificat 

Model: Hersagua PE100, o equivalent en característiques 

18.8.6. Xarxes de tuberia d’acer inoxidable unit a pressió (inox) 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Tubs col·locats superficialment: 
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 
del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                     ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                    ¦---------------------------------------------¦ 

¦                     ¦ 6 - 8    ¦ 12 - 22  ¦ 28 - 54¦ 64 - 108 ¦ 

¦------------------- ¦----------¦-----------¦----------¦------------¦ 

¦Trams verticals     ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals  ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

Execució: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos. 

18.8.7. Desguassos aeris policlorur de vinil (PVC) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 

S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 
visualment. 

18.8.7.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PVC. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

18.8.7.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 
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                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

18.8.7.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 
dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 
injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

18.8.8. Desguassos enterrats de policlorur de vinil (PVC) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en 
PVC, segons les següents especificacions. 

Tuberia de PVC amb copa i unió per adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1 (Saenger SL o 
equivalent en característiques). 

PN 0.6 MPa 

18.8.8.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Pipelife Sanitub, o equivalent en característiques 

18.8.9. Desguassos aeris de polipropilè (PPA) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 

S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 
visualment. 

18.8.9.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PPA. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

18.8.9.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

18.8.9.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 
dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 
injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 
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18.8.10. Desguassos enterrats de polipropilè (PPA) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en 
polipropilè, segons les següents especificacions. 

Tuberia de polipropilè amb copa i unió per adhesiu. 

PN 0.6 MPa 

18.8.10.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

18.8.11. Xarxes de tuberia de coure per a fontaneria 

A utilitzar en substitució del PEH, a criteri de l’instal·lador, en els traçats complexes i encastats tals 
com connexió a aparells i equivalent en característiques 

Tuberia de coure electrolític BS. Espessor mínim de paret 1,0 mm. 

Trams vistos amb tub de barra; encastats amb tub de rotlle. 

Unions i derivacions. A base d’accessoris amb soldadura capil·lar forta, Sn-Ag. 

En tots els casos amb aïllament de PU 

18.8.12. Normes de muntatge per a tots els tipus de tuberia 

18.8.12.1. Col·locació en pintes 

Es deixarà una separació mínima entre exteriors de tuberies (aïllament inclòs) i les superfícies 
d’obra de 40mm. 

Els tubs es col·loquen sense estar sotmesos a esforços. 

Durant el muntatge es col·locaran taps amb rosca o brides cegues als extrems oberts i connexions 
a elements fins la seva connexió definitiva. 

18.8.12.2. Juntes de dilatació 

Les dilatacions s’absorbiran preferiblement amb el traçat de la tuberia o amb lires. 

En cas de necessitat, s’utilitzaran juntes de dilatació. 

Se n’inclouran tantes com siguin necessàries, del tipus “fuelle BOA” o equivalent en 
característiques. Podran ser axials, en aquest cas, es guiarà longitudinalment la tuberia en ambdós 
costats del dilatador amb suports especials, o en últim cas, es col·locaran compensadors articulats. 

18.8.12.3. Maniguets anitivibratoris 

S’instal·laran maniguets anitivibratoris en totes les connexions a màquines capaces de transmetre 
vibracions a l’estructura. Cost inclòs en el de la màquina corresponent. 

18.8.12.4. Passatubs 

Els passos de les tuberies a través dels elements d’obra –murs, jàsseres, envans, etc- es rebran a 
aquesta amb passatubs replens de l’aïllant prescrit per al circuït en qüestió, o en el cas de les 
tuberies sense aïllament, amb llana de roca d’alta densitat. 

18.8.12.5. Pendents, purgues i buidats 

Totes les esteses horitzontals amb pendent mínima del 0,2 %, preferiblement en el sentit de 
circulació del fluid. 

Es col·locaran purgadors d’aire en tots els punts alts (quan s’indiqui i quan estiguin en llocs 
inaccessibles seran automàtics) i buidats en els baixos que no tinguin sortida natural. 
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18.8.12.6. Presa de terra i continuïtat elèctrica 

Totes les xarxes de tuberies metàl·liques, així com les màquines a les que estiguin connectades, 
es connectaran a la presa de terra general de l’edifici, donant-se continuïtat elèctrica a la tuberia 
mitjançant bucles de cable de coure nuu, trenat, de 15mm2 en les brides, maniguets i accessoris. 

18.8.12.7. Omplertes 

Cada circuït o aparell disposarà d’una escomesa a la xarxa d’aigua, del tipus fix, per a ser omplert. 

Aquestes escomeses es realitzaran en el tub especificat per a aigua sanitària, PN10 

18.8.12.8. Mesures de paràmetres funcionals 

En general, la mesura de cabals i pressions es fa amb les vàlvules d’equilibrat previstes a l’efecte.        

En els circuïts que no disposin d’aquestes, s’inclouran obusos i bobines que permetin la instal·lació 
de diafragmes i manòmetres o cabalímetres en el cas que sigui necessari. 

Tanmateix, a tots els circuïts es deixaran previstos “dits de guant” per a la mesura de les 
temperatures.  

18.8.12.9. Neteja 

Acabat el muntatge de cada circuït es procedirà a una primera omplerta i buidat posterior amb 
neteja dels filtres coladors. Seguidament es procedirà a una segona omplerta amb un producte 
decapant que es mantindrà en circulació durant el temps necessari, procedint-se a continuació a 
un nou buidat. 

Aquesta operació es repetirà tantes vegades com sigui necessari fins que s’observi que l’aigua en 
surt perfectament clara. 

Finalment, s’omplirà el circuït dosificant a l’aigua els inhibidors de corrosió i additius que aconselli 
la qualitat de l’aigua, i anticongelant en els casos indicats. 

18.8.13. Valvuleria 

18.8.13.1. Vàlvules de papallona 

S’utilitzaran com a vàlvules de pas per a DN> 65 sempre que no s’indiqui el contrari. 

Execució per a muntar entre brides; elastòmer a prova d’envelliment (perbunam o equivalent en 
característiques) cos d’acer fos, eix inoxidable amb maneta d’accionament retardada per evitar 
cops d’airet per accionament brusc. 

Model: AMVI o equivalent en característiques. 

18.8.13.2. Vàlvules de bola 

S’utilitzen com a vàlvules de pas sempre que no s’indiqui el contrari per a DN<65. De pas integral. 
Cos de fosa gris, bola i eixos d’inoxidable 18/8/2, seient i retén de Tefló. Cos de la vàlvula 
desmuntable. 

Model: BV3, 4 o equivalent en característiques. 

18.8.13.3. Vàlvules de seient 

S’utilitzen per a ajust de cabals d’aigua -equilibrat- de circuïts i aparells. 

De doble regulació; posició de treball ajustable amb senyalització exterior. Pèrdua de càrrega 
tarada en totes les posicions. 

Proveïda de ràcords de mesura de pressions en entrada i sortida. 

Construcció acer - bronze segons BS2872 Y 2874. 

Model: STAD per a DN<65 y STAF per a DN>65  
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18.8.13.4. Vàlvules de retenció 

Seran de disc i molla; no s’admet la clapeta oscil·lant. 

Construcció: Acer/inoxidable.  

Model: GESTRA o equivalent en característiques 

18.8.13.5. Filtres coladors 

Es col·locaran en tots els circuïts, abans de les bombes i vàlvules de regulació per a la captació de 
la ferritja del muntatge. 

Construcció de fosa. Tamís d’acer inoxidable. 

Tipus  JC o equivalent en característiques. 

18.8.13.6. Vàlvules de seguretat 

Tipus ressort: carrera llarga.  

Construcció: acer/inoxidable 

Tarat de precisió precintat en fàbrica. 

Descàrrega conduïda al desguàs amb embut. 

18.8.13.7. Purgadors d’aire 

S’instal·laran tots els necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols (punts alts de 
tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc.)  

La sortida conduïda a desguàs. Tipus de boia tancada. 

18.8.13.8. Manòmetres 

Seran d’esfera, de 100mm de diàmetre, proveïts d’obturador d’agulla ajustable contra cops d’ariet.  

Inclouran sempre aixeta de seccionament, i a les bombes, aixeta per a commutació de lectura 
entre aspiració i la impulsió. 

En tots els casos es col·locarà una espira de tub com a esmorteïdor. 

En les bombes i màquines que produeixin vibracions, els manòmetres seran en bany de glicerina. 

18.8.13.9. Termòmetres 

Tots els termòmetres seran d’esfera, de 100mm. de diàmetre, muntats en “dit de guant” immersos 
en glicerina. En cas necessari, la sonda serà articulada per a permetre la seva fàcil lectura. 

18.9. Aïllaments i acabats 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de traçats segons el fluid transportat i els seus 
gruixos d’aïllament, així com el model comercial respectiu. En els apartats específics es descriuen 
les normes d’execució i les característiques específiques per a cada tipus. 

18.9.1. Aïllament de circuits interiors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm. 



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 85 

 

 

18.9.2. Aïllament de circuïts exteriors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 
aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguren les pèrdues màximes 
establertes en el RITE 

18.9.3. Traçats interiors climatització 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 
CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.039 W(m·K) UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 5, promig: 7 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B s3 d0 

 rang de temperatures d’aplicació, ºC: -50 +105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 per a fluids freds i calefacció. 

Instal·lació enfundada o oberta per la seva generatriu, fixació, acabat i segellat amb adhesiu, 
dissolvent i pintures específics del fabricant. 

L’aïllament dels elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Model: Armaflex IT, o equivalent en característiques equivalent en característiques 

18.9.4. Traçats exteriors tuberies de climatització 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 
CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.036 W(m·K) UNE 9201, UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 7, promig: 10 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B-s3, d0 / B2 

 rang de temperatures d’aplicació , ºC: -50 + 105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 

Instal·lació oberta per la seva generatriu, fixació mitjançant cinta autoadhesiva, segellat amb 
adhesiu, dissolvent i pintures específiques del fabricant. 

L’aïllament d’elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Els traçats i accessoris a la intempèrie tindran un acabat de planxa d’alumini de 0.6mm d’espessor, 
conformada, cantellejada i encadellada, mantenint la continuïtat de l’acabat entre la coquilla i els 
accessoris. 

Els accessoris de l’aïllament i acabat s’inclouen en el preu d’aquests. 

Model: Armaflex AF-RITE, o equivalent en característiques 
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18.9.5. Traçats interiors d’aigua freda sanitària 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 
CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.039 W(m·K) UNE 9201, UNE 92202 

 classe de reacció al foc UNE 23737: B s3 d0 

 rang de temperatures d’aplicació coquilla, ºC: +105 - 50 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 per a aigua calenta sanitària. 

Instal·lació oberta per la seva generatriu, fixació mitjançant cinta autoadhesiva, acabat i segellat 
amb adhesiu, dissolvent i pintures específiques del fabricant. 

L’aïllament d’elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Model: Armaflex IT, o equivalent en característiques 

18.9.6. Pintura 

Les superfícies de la tuberia abans del seu aïllament, i després de la seva soldadura, així com la 
perfileria i altres elements ferrosos, es tractaran contra la corrosió a base de les operacions que es 
descriuen a continuació.  

Desgreixat i decapat. 

Sorrejat abrasiu a “metall blanc” (Sa 2) 

Aplicació electrostàtica o a pistola de dues mans de imprimació galvànica de Zn metàl·lic en base 
epoxy.  

Tipus d’imprimació: Hempadur zinc primer o equivalent en característiques. 

Sempre que sigui possible, les peces es construiran (mecanitzat i soldadura) al taller, realitzant-se 
el muntatge en obra i amb unions cargolades. 

Igualment, el tractament de les superfícies es realitzarà preferentment al taller, sobre peces 
acabades. 

18.9.7. Senyalització 

Les tuberies, conductes, vàlvules de control, vàlvules de regulació i màquines es retolaran amb 
plaques gravades amb el nom del circuït i característiques del fluid i direcció del flux, d’acord amb 
les indicacions de la UNE 100100 i la IT1.3.4.4.4 del RITE. 

Aquests rètols es col·locaran en tots els punts on puguin ser d’utilitat, particularment, en sortides de 
col·lectors, portes de registre en patis d’instal·lacions, etc. 

18.10. Instal·lacions elèctriques 

18.10.1. Quadres elèctrics 

18.10.1.1. Característiques generales 

 Tensió nominal                      600 V 

 Tensió de servei                  230/400 V  

 Grau de protecció                  IP43 

 Espai de reserva                   20 % 

 Temperatura ambient de treball      40 ºC          

 Instal·lació                          Interior 

 Accessibilitat                        Frontal 

 Aïllament                          50 Mohm. 
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 Rigidesa dielèctrica                2,5 kV 

 Freqüència                           50 Hz 

 Sistema de presa de terra           Embarrat general presa de terra. 

 Entrada de cables                    Part inferior o superior. 

 Normes de fabricació                ICE y Reglament Electrotècnic 

18.10.1.2. Descripció 

El cos i porta dels quadres seran de polímer plàstic o metàl·lics, autoportants adequats per a us 
general, completament tancats, amb el frontal sense tensió i disseny normalitzat. 

Caixa de doble aïllament 

Accessibilitat frontal. Muntatge adossat a la paret o emportat 

Grau de protecció IP43 

Les portes, tapes i obertures tindran juntes de goma. 

Els passos de cables proveïts de premsaestopes o tancats en conductes tapa cables. 

El cablejat i l’equipament s’efectuen amb el xassís extret. 

El sistema de col·locació dels mecanismes és a base de carrils DIN 

Totes les parts metàl·liques connectades a la xarxa de presa de terra. 

18.10.1.3. Embarrat de terra 

L’embarrat de presa de terra es disposarà a tot el llarg de la part inferior del quadre. A aquesta 
barra de terra es connectaran els conductors de protecció de cada línia. 

Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, s’uniran a la barra amb malla de coure trenat. 

18.10.1.4. Cablejat 

El identificadors seran del tipus d’anelles autoadaptables i flexibles; cada anella s’identificarà amb 
un número que constarà a l’esquema. 

Cada punta de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió, de secció adequada per tal 
d’admetre la secció de cable a la que ha de ser connectat, sense haver de disminuir la seva secció. 

Estaran aïllats de forma que es pugui tocar amb la ma sense risc de contacte amb les parts actives 
un cop connectats als borns. 

El cablejat serà de coure flexible amb aïllament de polietilè reticulat tipus HVO7V-U 

Totes les sortides estaran degudament cablejades a borns situats a la part inferior dels quadres. 

Els borns es dimensionaran d’acord amb les dimensions dels cables, essent sempre de la secció 
immediatament superior a la del cable al que han de connectar-se. 

Es deixa un espai del 20% del total per a futures ampliacions. 

18.10.1.5. Equipament 

Els quadres estaran equipats amb els elements indicats als esquemes unifilars 

18.10.1.6. Procedència 

Model: Hager, o equivalent en característiques  

18.10.2. Subquadres elèctrics 

Compliran les especificacions tècniques dels quadres elèctrics generals. 

En general seran d’acer amb revestiment epòxid, en el cas de petits subquadres de distribució 
(informàtica i perruqueria) podran ser de material plàstic aïllant, en muntatge superficial o emportat 
i tapa cega. 
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En col·locació interior: grau de protecció IP41 i IK07, aïllament classe II, construcció segons UNE 
EN60439-3 

Model: Golf / Vega D, o equivalent en característiques 

18.10.3. Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es consideren incloses en el subministrament del cablejat corresponent. 

Totes les línies elèctriques es canalitzen mitjançant tubs de PVC o metàl·lics rígids, corvables o 
flexibles en muntatge superficial, emportat o enterrat segons el tipus de línia i ús. 

En tots els casos es compliran les prescripcions de la ICT-BT-21 i normes UNE referenciades. 

18.10.3.1. Instal·lació interior 

En l’estès de les instal·lacions elèctriques es tindran en compte totes les prescripcions de la ITC-
BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

En agrupacions de trams de distribució per fals sostre, l’execució serà en safata tancada i tapada o 
canal, amb conductor de protecció de 35mm2 de Cu, segons UNE EN 50085 i amb les 
característiques mínimes segons “taula 11” del ICT-BT 21 

En els trams d’execució vista s’utilitzarà preferentment tub rígid segons UNE-EN 50086-2-1 i amb 
les característiques mínimes segons “taula 2” del ICT-BT-21 

En canalitzacions pel fals sostre o encastades en envans d’obra en tub flexible segons UNE-EN 
50086-2-3 i “taula 3” del ICT-BT-21. 

Dimensions mínimes segons “taula 4” del ICT-BT-21. 

18.10.3.2. Consideracions generals 

A més de caixes de connexions, es col·locaran caixes de registre per facilitar la substitució i estesa 
del cablejat, a una distància màxima entre elles de 10m i sempre que s’hagi de salvar més d’un 
canvi de direcció. 

En exteriors i sales humides, execució estanca segons grau de protecció indicat. 

Les entrades de connexions a motors es realitzaran mitjançant tub metàl·lic flexible, recobert de 
plàstic tipus Interplax, amb premsaestopes. 

18.10.3.3. Cablejat de terra 

En preu de les canalitzacions s’inclou el cablejat de presa de terra amb les següents condicions 

Tots els tubs porten cablejat de terra segons UNE HO7V-K, groc - verd, de secció igual a la del 
cable de major secció del circuït que protegeixi. 

18.10.4. Cablejat 

Tots els conductors estan senyalitzats amb la identificació de la línia o element elèctric al que 
corresponen. 

La secció mínima per a circuïts motrius serà de 2,5mm2.  

La cargoleria serà preferentment de llautó. 

La connexió de conductors es realitzarà amb regletes de borns o terminals a pressió, també a 
l’interior de caixes de connexió. 

18.10.4.1. Cablejat general 

En trams de distribució per safata o tub fins a caixa de derivació, amb cable unipolar o mànega, 
segons secció, de polietilè reticulat, de tensió assignada 0.6/1 kV 

En trams des de caixa de distribució fins a mecanismes o equips, amb cable de coure unipolar, 
amb aïllament de polietilè reticulat, de tensió assignada 450/750V o 0.6/1kV segons execució. 
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Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 
21123-4-5. 

18.10.4.2. Cablejat emergència i seguretat 

Cable de coure multiconductor, amb aïllament de polietilè reticulat de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 
21123-4-5. 

Els cables seran capaços de mantenir-se en servei durant i després d’un incendi segons UNE-EN 
50200. 

18.10.5. Presa de terra 

La xarxa de presa de terra es realitza amb cable de coure de 50mm2 

Aquest cable s’unirà elèctricament a les armadures i es connectarà a les piques de presa de terra, 
també d’acer galvanitzat, situades en arquetes practicables. 

En cas de no obtenir-se la resistència de terra preceptuada, es suplementaran les piquetes d’acer 
per piquetes químiques 

Resistència màxima admesa: 18ohm 

18.10.6. Mecanismes 

S’allotgen en caixes originals del fabricant dels mecanismes, superficials o encastats segons 
especificació. 

S’inclou en el preu del mecanisme, la caixa i el marc el seu muntatge i connexió 

L’electrificació de cada mecanisme inclou el cablejat tipus (AS) amb el número de fases i protecció 
segons funcionalitat, canalització superficial i encastada, caixes de connexió i derivació, accessoris 
i petit material necessaris per a l’alimentació, maniobra i funcionalitat de l’element des de la safata 
de distribució o quadre de comandament fins al mecanisme. 

En el cas dels interruptors inclouen també els conceptes anteriors fins a la lluminària i els altres 
commutats. 

Model: Simon (sèrie bàsica) , o equivalent en característiques 

18.11. Il·luminació 

18.11.1. Lluminàries 

En tots els equips s’integra i inclou en el preu de la lluminària: la làmpada, la reactància electrònica, 
l’equip d’encesa, el condensador de compensació de fase i el cablejat intern per a la funcionalitat 
descrita en cada cas.  Tots els components elèctrics homologats VDE. 

El tipus de lluminària a instal·lar a cada zona i la respectiva encesa correspon a les indicacions dels 
plànols. Seguidament se’n fa una elació generalitzada. 

18.11.1.1. Zones tècniques 

Regletes fluorescents superficials estanques IP66 rectangulars, amb carcassa de protecció de 
policarbonat injectat, amb protecció UV de color gris, amb suports per a la fixació de la safata amb 
possibilitat de suspensió al sostre.  Junta d’estanqueïtat de poliuretà per a aconseguir un índex de 
protecció IP66, IK08. Balast electrònic. 

Difusor prismàtic simètric  transparent de policarbonat amb protecció UV, amb extrems texturitzats 
per ocultar els portalàmpades. 

Safata en planxa d’acer lacat en blanc, sense clips i amb molles de fixació. 

Model: Oleveon, o equivalent en característiques 
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18.11.1.2. Il·luminació d’emergència i senyalització 

Llumenera d’emergència rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada 
fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat de 80 lúmens i 1 hora d’autonomia, per a cobrir una 
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 425, encastat en sostre o paret, amb 
caixa. Pilot testimoni de càrrega tipus LED. 

Model: Nova, o equivalent en característiques 

18.11.2. Electrificació de lluminàries 

Inclou el cablejat tipus (AS) amb el número de fases i protecció necessaris, canalització superficial i 
encastada, caixes de connexió i derivació, accessoris i petit material necessaris per a l’alimentació 
i maniobra del punt de llum des de la safata de distribució general fins a la lluminària.  

18.11.3. Sistema de control 

Conjunt d’elements de camp i autòmats de control amb actuadors, vàlvules i elements de regulació 
independents per a cada sala tècnica. 

Control del global de la instal·lació amb control remot des de qualsevol dispositiu, tant en local com 
remot, gràfiques d'estadístiques, enviament de mail d'incidències, i estadístiques de producció a 
través de calorímetres amb sortida d'impulsos. 

El pressupost i els esquemes de projecte indiquen la dotació d’elements de camp i funcions del 
sistema de control i mòduls de control de zona, així com el nº de punts.  

El licitador haurà de replantejar i comprovar els components de la instal·lació a tal efecte, i si és 
necessari, ajustar la seva composició a la funció necessària sense que representi cap sobrecoc 
per a l’obra, que quedarà inclosa en el concepte global de la partida corresponent. 

 

Model: Loxone Server, o equivalent en característiques 

 

El subministrament inclou totes les canalitzacions i cablejat elèctric, de senyal i telecomunicacions, 
la incorporació d’elements en els quadres elèctrics i de maniobra per a l’alimentació i actuació del 
sistema, armaris, suports i accessoris per al muntatge i funcionalitat de tots els components, la 
programació, regulació i posta en marxa per part del proveïdor del sistema, elaboració 
d’instruccions tècniques i formació del personal de manteniment. 

18.12. Mòduls fotovoltaics i estructura 

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge dels suports 

- Col·locació dels mòduls fotovoltaics 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

18.12.1. Condicions generals: 

La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 
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La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. 

L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 

L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de 
l'edifici ni als mòduls de captació solar. 

Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de 
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no 
provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant. 

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra 
sobre els captadors. 

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles. 

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements. 

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la 
part fixa de la instal·lació. 

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 
recíprocs. 

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

18.12.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el 
pes i les accions de la instal·lació. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte. 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats. 

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 

 

18.12.3. Unitat i criteri d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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18.12.4. Característiques dels panells 

- Eficiència mínima del 19%. 

- Garantia mínima de fabricació 12 anys. 

- Rang de temperatura d’operació: -40ºC a +85ºC. 

- Tolerància positiva: 0 / +3%. 

- Marcatge CE. 

- Estructura d’alumini resistent a la corrosió. 

- Grau de protecció IP65 o superior. 

- Certificacions IEC 61125, IEC 61730, IEC62716 i IEC 61701. 

- Garantia de potència lineal de 25 anys amb una degradació anual de 0,7%. 

 

18.12.5. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión. Instal·lacions elèctriques. 

 

18.13. Inversor fotovoltaic 

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa elèctrica, 
col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

18.13.1. Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre sorolls 
ni vibracions a l’estructura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball. 

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles. 

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 
recíprocs. 
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L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

18.13.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 

 

18.13.3. Unitat i criteri d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

18.13.4. Característiques de l’inversor 

- Potència nominal de l’inversor mínima del 80 al 95% de la potència dels panells. 

- Garantia mínima de 5 anys. 

- Rendiment (eficiència) europeu: 98%. 

- Certificacions EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683 i EN 50530. 

- ModBusRT1 KNX. 

- Si l’inversor està a l’exterior caldrà que tingui elements de protecció contra les inclemències 
meteorològiques. 

 

18.13.5. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión. 
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19. PRESSUPOST 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Pressupost

2023/07  
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19.1. Full resum 



2 Producció tèrmica amb biomassa .......................................................................… 209.420,30
3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor .................................................................… 245.097,11
4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntament i Casa Núria… 13.434,31
5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament ..........................................................… 28.928,26
6 Instal·lació interior radiadors Casa Núria ...........................................................… 14.701,00
7 Instal·lació fotovoltaica

7.1 Treballs previs .............................................................................................… 0,01
7.2 Equips de producció fotovoltaica ..................................................................… 12.911,08
7.3 Electricitat FV ..............................................................................................… 2.200,88
7.4 Protecció elèctrica .......................................................................................… 697,35
7.6 Ajudes de paleta a les instal·lacions ............................................................… 350,00
7.7 Documentació final d'obra ............................................................................… 1.450,00
7.8 Seguretat i salut i proves inst. fotovoltaica ...................................................… 1.000,00
7.9 Taxes per a legalització ...............................................................................… 540,00

Total 7 Instal·lació fotovoltaica ..........: 19.149,32
8 Electricitat .............................................................................................................… 14.343,63
9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions

9.1 Sistema control xarxa de calor per biomassa ...............................................… 33.104,62
9.2 Treballs auxiliars per a elements de control .................................................… 417,28

Total 9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions ..........: 33.521,90
10 Protecció contra incendis ..................................................................................… 827,42
11 Documentació final d'obra .................................................................................… 3.690,00
12 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra ...............................… 9.386,93
13 Obra civil sala de calderes i sitja

13.1 Treballs previs ............................................................................................… 159,00
13.2 Enderrocs i moviments de terres ................................................................… 397,29
13.3 Gestió de residus .......................................................................................… 1.711,17
13.4 Estructura ..................................................................................................… 18.154,35
13.5 Revestiments i paviments ..........................................................................… 9.835,17
13.6 Tancaments practicables ...........................................................................… 1.523,23
13.7 Cobertes ....................................................................................................… 10.052,52
13.8 Instal·lacions ..............................................................................................… 433,00
13.9 Altres .........................................................................................................… 2.813,00

Total 13 Obra civil sala de calderes i sitja ..........: 45.078,73
14 Obra civil xarxa de calor

14.1 Tram SC-A .................................................................................................… 14.041,87
14.2 Tram A-B ...................................................................................................… 2.709,60
14.3 Tram A-C ...................................................................................................… 8.951,62
14.4 Tram B-J ....................................................................................................… 4.925,62
14.5 Tram B-K ...................................................................................................… 3.334,71
14.6 Tram C-D ...................................................................................................… 6.351,97
14.7 Tram D-L ....................................................................................................… 12.361,33
14.8 Tram D-E ...................................................................................................… 4.480,90
14.9 Tram E-M ...................................................................................................… 3.703,50
14.10 Tram E-F ..................................................................................................… 16.284,55
14.11 Tram F-N .................................................................................................… 3.895,78
14.12 Tram C-G .................................................................................................… 10.243,74
14.13 Tram G-O .................................................................................................… 9.245,98
14.14 Tram G-H .................................................................................................… 3.151,30
14.15 Tram H-S .................................................................................................… 1.580,83
14.16 Tram H-P .................................................................................................… 4.869,35
14.17 Tram F-I ...................................................................................................… 10.642,97
14.18 Tram I-R ...................................................................................................… 922,63
14.19 Tram I-Q ..................................................................................................… 1.148,87
14.20 Ramal des de xarxa general a SC1 (Ajuntament - Casa Núria) ................… 4.234,41
14.21 Ramal connexions habitatges individuals .................................................… 14.031,09
14.22 Tram SC1- Casa Núria .............................................................................… 1.606,49

Total 14 Obra civil xarxa de calor ..........: 142.719,11
15 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves .......................… 12.510,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 792.808,02
13% de despeses generals 103.065,04
6% de benefici industrial 47.568,48

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 943.441,54
21% IVA 198.122,72

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.141.564,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ CENT  QUARANTA-U MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.

Projecte: Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipa…

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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19.2. Pressupost 



EE2BUB150 U Conjunt de producció tèrmica de dues calderes d’estella forestal de 300kW, apte per estella
tipus P31S/G50, llit de la caldera mòbil per avenç de brasa automàtica, extracció i recollit
automàtic de cendres i dipositades a contenidor, neteja automatica d'intercanviadors de calor
per mitja de vis sens fi, càmara de combustió de carbur de silici a alta temperatura mitjançant
maons refrectaris d'alta qualitat. Suministre d'aire primari i secundari amb torbulències
creuades, cambra de combustio de doble etapa per augment de temperatura de combustió,
extractor de fums amb variador de freqüència, gestionats per sonda lmbda. Encesa elèctrica
automàtica per mitjà de llança elèctrica de 900W. Tots els mecanismes de la caldera amb motor
reductor independent. Pes del cos de la caldera buit de 1.500kg, contingut d'aigua de 783 l,
tempertura màxima de la caldera de 95ºc i pressió de treball de 3 bar. Limitació de les emisions
màximes de gasos de combustió segons normativa vigent aplicables.

Característiques generals:
1. Sistema de cremador amb aire primari i secundari, apte per a qualsevol tipus de biomassa,
tant la comercial(pellet, estella,…), com la residual o sense valor comercial.
2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés
d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la
recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.
3. Sistema d' alimentació per visenfí amb canal en forma de trapezi. Vis sens fí d'alimentació de
150mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol sodat. Canal amb geometria progressiva, cònic i
descompactant. El capdamunt del vis sens fí está equipat amb vàlvula rotativa de ganivetes per
triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de seguretat incorporat connectat a la xarxa
d'aigua.
4. Sistema d'alimentació amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç desplegable,
telescòpic i de 5m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics. Motor reductor
diferenciat per a l'agitador i el canal d'alimentació de la caldera, amb un motor dedicat per a
cadascun d'ells.
5. Sistema extractor de fums de diàmetre 250mm amb variador de freqüència, amb sistema de
regulació d'aire primari i secundari de postcombustió, amb depressió de la cambra de
combustió per extractor amb variador de frequencia.
6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%.
7. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals paràmetres.
8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui
inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de partícules.
Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013.
9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la
combustió.
10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la
seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament.
12. Configuració dels passos de fums, 3 passos, amb turboladors dels gasos de la combustió
per a millora de l'eficiència i minimització de les emissions de partícules i neteja automàtica de
cendres. 

I amb les següents condicions particulars:
•Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny
•Certificació CE
•Potència nominal: 300 kW
•Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat.
•Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats
•Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de la
caldera.
•Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions,
monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de
regulació de pressió a cambra de combustió.
•Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts de per vida per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent
totes les llicències de software necessàries sense caducitat.
•Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels
paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet,
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat.
•Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres,
interruptor de flux de seguretat
•Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua
•Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de treball màxima de la caldera
•Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de
garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de
corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació).
•Regulador de tir D250 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia
•Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb
recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements des
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de sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala.
•Certificat d'ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3.

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents:
•Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 5 m de
diàmetre, conjunt reductor amb engranatges.
•Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs.
•Ruixador de seguretat incorporat.
•Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols
amb funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat.
•Sistema extractor de fums amb variador de freqüència
•Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les
instal•lacions

S’inclou, en el subministrament de la caldera, els conceptes següents:
•Transport fins a la zona d’actuació i grua necessària per a col·locació i posició final a sala de
calderes
•Col·locació, muntatge i instal·lació per part del servei tècnic oficial
•Ajudes de paleteria i mitjans auxiliars necessaris per a la col·locació i instal·lació final de
l'equip.
•Posta en marxa i programació per part del servei tècnic oficial
•Assessorament tècnic als instal·ladors i formació al personal de manteniment i usuaris
•Manual tècnic de la instal·lació
•Manual d'usuari de la instal·lació
•Colzes i accessoris d’unió i forma per a conducte xemeneia
•Connexions a desguassos del punt de buidat, punt de descàrrega de la vàlvula de seguretat i
punt de recollida de condensats a la xemeneia
•Connexió a circuïts hidràulics d’entrada i sortida amb maniguets flexibles
•Quadre de regulació i control amb proteccions elèctriques i tots els elements de regulació i
comandament necessaris per al seu funcionament totalment automàtic.
•Accessoris de fixació i muntatge

Les connexions descrites (circuit hidràulic, desguassos, xemeneia i cicló) no han de produir cap
esforç sobre els ràcords de la caldera. La caldera es col·locarà perfectament anivellada.
Inclou transport.

Marca i model: Froling T4E 300kW o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000revisar descripció caldera

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 159.521,00 159.521,00

ICS030RE01 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5" DN
219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada de 3" i 2
connexions de sortida a 4", amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Total u  ......: 2,000 406,09 812,18

2.03.09.01 U Conjunt d'alimentació de combustible per omplerta pneumàtica de la sitja per a estella forestal,
amb dues boques (impulsió i aspiració) de tub de diàmetre D150mm d'acer galvanitzat, amb
terminal de connexió tipus boca amb ròtula compost per mascle soldat al tub amb estany i
femella de tap, tancament amb grapes, del fabricant Trabet o equivalent, de 150mm de diàmetre,
amb cadenes de lligam al tap de la boca i cadenat de seguretat amb obertura amb clau, incloent
material auxiliar de fixació muntatge i connexio a la presa de terra de la instal·lació. Segons
plànols

Total u  ......: 1,000 663,64 663,64

EA2BAR11 U Instal·lació de tots els equips i sistemes propis de la caldera de biomassa i els seus elements
auxiliars, ensamblat, fixacions i col·locació, connexió elèctrica, hidràulica i de maniobra, i de
tots els equips i sistemes propis del mòdul de producció tèrmica amb caldera de biomassa i els
seus elements auxiliars així com l'acabat del muntatge de xemeneia.

Total u  ......: 1,000 943,11 943,11

MA2BAR11 U Mitjans d'elevació i transport per al muntatge del conjunt de producció tèrmica

Total u  ......: 1,000 911,12 911,12
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EE41D250 U Xemeneia d'extracció de fums de tub d'acer inoxidable DN250mm, doble concèntric amb
aïllament tèrmic interior, 4 metres d'alçada respecte sortida caldera, amb jet d'expusió, incloent
accessoris d'enllaç, connexions a caldera, té i registres per a neteja i connexions.
Inclou elements de suportació, anclatge i fixació al llarg de tot el seu traçat.

Total u  ......: 2,000 3.094,15 6.188,30

PF1A-DUQS M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000sortida caldera 1-

col·lector
2 15,000 30,000sortida caldera 2-

col·lector
50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 91,34 4.567,00

PF1A-DURF M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000col·lector- inèrcia 1
2 15,000 30,000col·lector- inèrcia 2

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 96,60 4.830,00

PFQ0-3KWW M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 50,000 13,05 652,50

PFQ0-3KQ4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 50,000 14,72 736,00

PN38-EC2M U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 8,000 122,31 978,48

PN38-EC2R U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 4,000 191,31 765,24

PN72-H7VC U Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 2,000 1.065,99 2.131,98

PNE2-767R U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Total u  ......: 2,000 140,88 281,76

PEU7-6RVH U Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior
de plàstic, de 5000 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió
màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Total u  ......: 2,000 5.844,06 11.688,12

PEUE-6YPZ U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 19,26 77,04

Pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 3



PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 7,000 19,99 139,93

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 4,000 18,07 72,28

ENL11103 U Bomba circuladora simple, de rotor humit, tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de pressió
diferencial incorporada, incloent maniguets antivibratòris, pressòstat de seguretat i pont de
comprovació manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control, incloent part
proporcional de canalització i cablejat d'alimentació i de maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 4,78
Pressio  disponible, kPa: 24
Marca i model: Grundfos MAGNA1 50-60 F 340 1X230, o equivalent

Total u  ......: 2,000 2.220,81 4.441,62

EEVG2EA1 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti, mòdul de
comunicació ModBus integrat a sistema de control centralitzat, muntat entre tubs en posició
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i integrat a sistema de control

Total u  ......: 2,000 1.268,78 2.537,56

EN911167 U Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 4,000 135,93 543,72

PD1A-RE01 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i
vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 122,51 122,51

PFB6-HPHF M Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000tub alimentació ruixador

caldera
10 10,000tub previsió aixeta neteja

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 8,65 173,00

PJ21B-3D9M U Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2"

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000previsió neteja

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 33,84 33,84

ICS005 M Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, de tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix,
PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador
d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total m  ......: 1,000 871,67 871,67

PEU6-RE01 U Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'2' de D, col·locat roscat

Pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 4



Total u  ......: 1,000 1.060,60 1.060,60

PEU6-RE02 U Dipòsit d'expansió tancat de 1000 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'2' de D, col·locat roscat

Total u  ......: 1,000 1.176,10 1.176,10

PA0101 U Escomesa d’aigua per a la planta de producció tèrmica, per a omplerta dels circuits de
calefacció segons instruccions RITE, des de la xarxa de fontaneria preexistent a via pública, per
mitjà de tub de polietilè d’alta densitat enterrat paral·lel al traçat de la xarxa de distribució
hidràulica.

Total u  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00

Total pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa : 209.420,30

Pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 5



ICS030 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN
219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de 4" i 2
connexions de sortida a 4", amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Total u  ......: 1,000 406,09 406,09

ICS030RE02 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN
219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de 4" i 1
connexions de sortida a 4", amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Total u  ......: 2,000 406,09 812,18

PF1A-DURF M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000inèrcia 1- col·lector
2 15,000 30,000inèrcia 2 - col·lector

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 96,60 5.796,00

PFQ0-3KQ4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 60,000 14,72 883,20

PN38-EC2R U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 9,000 191,31 1.721,79

PN38-EBYN U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 56,000 112,000ramals habitatges

112,000 112,000

Total u  ......: 112,000 20,23 2.265,76

PNE2-766C U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Total u  ......: 2,000 237,58 475,16

PN85-4IPB U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 2,000 162,37 324,74

PD1A-RE01 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat superficialment i
vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 122,51 122,51

PEUE-6YPZ U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 2,000 19,26 38,52

PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 6,000 19,99 119,94

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 6



PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 1,000 18,07 18,07

PEU6-RE02 U Dipòsit d'expansió tancat de 1000 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'2' de D, col·locat roscat

Total u  ......: 1,000 1.176,10 1.176,10

ENL11104 U Conjunt bomba circuladora simple, de rotor humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb variador de
velocitat per a cabal variable, sonda de pressió diferencial incorporada, sonda addicional per a
regulació de velocitat en funció del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides per a
sel.lecció equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de control amb regulació de cabal a pressió constant i en
funció del diferencial de temperatura entre impulsió i retorn. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 9,57
Pressio  disponible, kPa: 475
Marca i model: Grundfos TPE 50-540/2 S-A-F-A-BQQE-NWB, o equivalent

Total u  ......: 2,000 13.007,85 26.015,70

LKNH225125 M Canonada per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma UNE EN ISO
15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN 1264-4,
preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 225mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons fabricant, i
petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 125x11.4
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 193,000 386,000SC-A
2 127,000 254,000A-C
2 100,000 200,000C-D
2 84,000 168,000D-E
8 2,000 1,000 16,000capçals

1.024,000 1.024,000

Total m  ......: 1.024,000 97,80 100.147,20

LKN200110 M Canonada per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma UNE EN ISO
15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN 1264-4,
preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons fabricant, i
petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 110x10.0
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 124,000 248,000E-F
2 2,000 1,000 4,000capçals

252,000 252,000

Total m  ......: 252,000 85,01 21.422,52

LKNH20090 M Canonada per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma UNE EN ISO
15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN 1264-4,
preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons fabricant, i
petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 90x8.2
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 39,000 78,000E-F
2 2,000 1,000 4,000capçals

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 7



82,000 82,000

Total m  ......: 82,000 76,36 6.261,52

LKNHD20063 Ml Canonada doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN
1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
tèrmica <=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat
doble de PE-HD de diàmetre 200mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 63x5.8mm
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
44,000 44,000E-F
17,000 17,000E-I

138,000 138,000C-G
30,000 30,000ramal SC1

4 2,000 1,000 8,000capçals
237,000 237,000

Total ml  ......: 237,000 79,18 18.765,66

LKNHD20050 Ml Canonada doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN
1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
tèrmica <=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat
doble de PE-HD de diàmetre 200mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000A-B
78,000 78,000F-I

2 2,000 1,000 4,000capçals
112,000 112,000

Total ml  ......: 112,000 62,41 6.989,92

LKNHD16040 Ml Canonada doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN
1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
tèrmica <=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat
doble de PE-HD de diàmetre 160mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 40x3.7
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37,000 37,000B-J
37,000 37,000B-K

123,000 123,000D-L
49,000 49,000E-I
31,000 31,000E-M
35,000 35,000G-H
58,000 58,000G-O

7 2,000 1,000 14,000capçals
384,000 384,000

Total ml  ......: 384,000 48,71 18.704,64

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 8



LKNHD16032 Ml Canonada doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN
1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
tèrmica <=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat
doble de PE-HD de diàmetre 160mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 32x2.9
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52,000 52,000B-J
4,000 4,000B-K

72,000 72,000D-L
58,000 58,000F-N
33,000 33,000F-I
21,000 21,000E-M
45,000 45,000I-Q
28,000 28,000I-R
65,000 65,000H-P
18,000 18,000H-S
30,000 30,000G-O

53 5,000 265,000ramals habitatge
64 2,000 1,000 128,000capçals

819,000 819,000

Total ml  ......: 819,000 39,10 32.022,90

01.02.02 M Canal protectora per al traçat aeri de la xarxa de calor hidràulica per a protecció contra la
intempèrie del tub, aïllament i canalització elèctrica/senyal, formada per canal de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm (ample x alt) amb
tapa, col·locada horitzontalment sobre coberta, damunt de peces de llast/bancada, sense
foradar la làmina d'impermeabilització, incloent peces d'encaix i forma per a canvis de direcció i
encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i entre junts de planxa i
parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat (similar a color façana),
incloent peces de suport de formigó de 70cm llarg x 15cm de costat, cada 1.5m, amb làmina de
separació geotèxtil entre la coberta i el formigó, i fixació amb tacs de la canal sobre el formigó.

Total m  ......: 5,000 29,40 147,00

PADEQUA U Treballs interiors del circuit hidràulic secundari de la sala de calderes per a la formació del
conjunt hidràulic de bomba doble. Inclou treballs d'ajust de les canonades, accessoris i peces
de forma, bancada de suport, estructura de suport i muntatge.

Total u  ......: 1,000 459,99 459,99

Total pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor : 245.097,11

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 9



PF1A-DURD M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 20,000 40,000sala calderes fins a

intercanviador SC1
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 47,68 1.907,20

PF42-65DU M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000sortida ramal casa Núria

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 15,28 458,40

PF42-65DX M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000sortida intercanviador a

col·lector
2 15,000 30,000sortida ramal ajuntament

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 25,65 1.282,50

EFQ33CBL M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Total m  ......: 30,000 9,65 289,50

PFQ0-3KWP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 90,000 9,84 885,60

ICS030RE U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN
219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de 1 1/2" i 2
connexions de sortida a 1 1/2", amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Total u  ......: 2,000 362,55 725,10

PN38-EC2I U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 4,000 51,37 205,48

PN38-EBYZ U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 3,000 34,60 103,80

PN38-EBYN U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 3,000 20,23 60,69

PNC1-H9OE U Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 172,15 172,15

Pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntament i Casa Núria (SC1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 10



PNE2-7676 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Total u  ......: 2,000 46,84 93,68

PN75-H9IH U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la
vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 611,20 611,20

PEV3-HAHM U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1
1/2'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 704,56 704,56

PEUE-6YPZ U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 8,000 19,26 154,08

PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 8,000 19,99 159,92

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,07 90,35

EJAC150 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica. De les característiques següents:

· potència: 150kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-70ºC
· sobredimensionat: 29%

Marca i model: LKN IP360543PX10, o equivalent

Total u  ......: 1,000 2.265,88 2.265,88

ENL11104db U Conjunt bomba circuladora simple, de rotor humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb variador de
velocitat per a cabal variable, sonda de pressió diferencial incorporada, sonda addicional per a
regulació de velocitat en funció del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides per a
sel.lecció equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de control amb regulació de cabal a pressió constant i en
funció del diferencial de temperatura entre impulsió i retorn. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 1,17
Pressio  disponible, kPa: 33 
Marca i model: Grundfos MAGNA1 25-60 F, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.020,27 1.020,27

ENL11104c U Conjunt bomba circuladora simple d'acer inoxidable, de rotor humit, tipus ´´in line´´,electrònica,
amb variador de velocitat per a cabal variable, sonda de pressió diferencial incorporada, sonda
addicional per a regulació de velocitat en funció del diferencial de temperatura del circuit,
incloent brides per a sel.lecció equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i
comprovació manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control amb regulació de
cabal a pressió constant i en funció del diferencial de temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 0,53
Pressio  disponible, kPa: 42
Marca i model: Grundfos MAGNA1 25-60 N, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.020,27 1.020,27

PEU6-6STR U Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat

Total u  ......: 1,000 234,53 234,53

Pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntament i Casa Núria (SC1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 11



1.03.1 U Treballs d'adequació de la connexió dels nous circuits de distribució hidràulica fins a la sala de
calderes actuals, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 539,15 539,15

EEVGAR01 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig) i
que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte executiu.

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

Total pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntame… 13.434,31

Pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntament i Casa Núria (SC1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 12



PF42-65DL M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre
exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
355,000 355,000amid

355,000 355,000

Total m  ......: 355,000 7,44 2.641,20

PF42-65DO M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,000 80,000amid

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 8,76 700,80

PF42-65DP M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
85,000 85,000amid

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000 9,42 800,70

PF42-65DS M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 55,000amid

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 11,42 628,10

PF42-65DU M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 15,000amid

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 15,28 229,20

PF42-65DW M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000amid

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 20,49 409,80

PF42-65DX M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,000 80,000amid

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 25,65 2.052,00

PE361-46RB U Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000amid

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 13



Total u  ......: 1,000 129,09 129,09

PE361-46PU U Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000amid

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 153,54 153,54

PE361-46SJ U Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000amid

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 219,26 219,26

PE361-46Q5 U Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000amid

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 321,92 643,84

PE361-46SO U Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000amid 

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 315,97 631,94

PE361-46PT U Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000amid

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 376,24 376,24

PE361-46Q1 U Radiador d'alumini de 14 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000amid

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 400,69 2.003,45

PE361-46Q6 U Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000amid

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 430,57 2.152,85

PE361-46PV U Radiador d'alumini de 17 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000amid

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 479,48 1.438,44

PE361-46R9 U Radiador d'alumini de 18 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 14



8 8,000amid
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 509,35 4.074,80

PE361-46PZ U Radiador d'alumini de 20 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000amid

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 558,26 3.907,82

PN30-AMNM U Capçal termostàtic amb sensor líquid, amb connector ràpid de clip, amb rang de tempertura
entre 8 i  30ºC, amb limitadors de temperatura mínima i màxima col·locats a l'interior del capçal,
sistema antimanipulació. Compatible amb el cos de vàlvula a instal·lar.

Marca i model: Baxi, o similar

Total u  ......: 36,000 20,72 745,92

PEZ3-6G6J U Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula,
taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

Total u  ......: 36,000 51,16 1.841,76

PN38-EBYN U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000clau ramal P1

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 20,23 40,46

PN38-HEBE U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000ramal P0
2 2,000ramal P-1
2 2,000ramal P-2

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 14,63 87,78

PN38-HOD8 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000clau ramal P-1

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 13,03 26,06

PN38-EBYA U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36 36,000radiadors

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000 11,66 419,76

PN75-H9HG U Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 87,29 87,29

PN75-H9HF U Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 3,000 72,67 218,01

PN75-H9HG U Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 87,29 87,29

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 15



PNC1-H9O9 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 36,000 55,56 2.000,16

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 10,000 18,07 180,70

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament : 28.928,26

Pressupost parcial nº 5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 16



LKNHD16040 Ml Canonada doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN
1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
tèrmica <=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat
doble de PE-HD de diàmetre 160mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 40x3.7
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000SC- a interior Casa Núria
2,000 1,000 2,000capçals

32,000 32,000

Total ml  ......: 32,000 48,71 1.558,72

PF42-65DL M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre
exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
148,500 148,500amid

148,500 148,500

Total m  ......: 148,500 7,44 1.104,84

PF42-65DO M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
53,900 53,900amid

53,900 53,900

Total m  ......: 53,900 8,76 472,16

PF42-65DP M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,500 71,500amid

71,500 71,500

Total m  ......: 71,500 9,42 673,53

PF42-65DS M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,900 42,900amid

42,900 42,900

Total m  ......: 42,900 11,42 489,92

PF42-65DU M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000amid

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 15,28 152,80

PEVC-H7JW U Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, amb selector hivern/estiu, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

Total u  ......: 3,000 119,04 357,12

PE361-46RB U Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000R16
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 129,09 129,09

PE361-46SH U Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000R04-R17

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 197,79 395,58

PE361-46SO U Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000R01-R02

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 315,97 631,94

PE361-46Q1 U Radiador d'alumini de 14 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000R03

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 400,69 400,69

PE361-46Q6 U Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000R05-R06-R07-R08-R09

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 430,57 2.152,85

PE361-46PV U Radiador d'alumini de 17 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000R11

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 479,48 479,48

PE361-46PZ U Radiador d'alumini de 20 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000R10

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 558,26 558,26

PE361-46T9 U Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000R12-R13-R14-R15

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 616,76 2.467,04

PEZ3-6G6J U Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula,
taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

Total u  ......: 17,000 51,16 869,72

PN30-AMNM U Capçal termostàtic amb sensor líquid, amb connector ràpid de clip, amb rang de tempertura
entre 8 i  30ºC, amb limitadors de temperatura mínima i màxima col·locats a l'interior del capçal,
sistema antimanipulació. Compatible amb el cos de vàlvula a instal·lar.

Marca i model: Baxi, o similar
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Total u  ......: 17,000 20,72 352,24

PN38-HEBE U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000ramal P0
2 2,000ramal P1

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 14,63 58,52

PN38-EBYA U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000radiadors

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000 11,66 198,22

PN75-H9HF U Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar
de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 2,000 72,67 145,34

PNC1-H9O9 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 17,000 55,56 944,52

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 6,000 18,07 108,42

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lació interior radiadors Casa Núria : 14.701,00
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7.1.- Treballs previs

1.10.01.01 U Replanteig i recepció de l'obra, incloent l'estudi del projecte executiu, la provisió de materials, el
replanteig de les unitats d'obra tant de materials com d'obra civil, la planificació, reserva
d'espais de via pública i taxes corresonents, la verificació de permisos d'obra, implantació dels
equips i materials, reserva d'espais a l'interior de la parcel·la i desplegament d'unitats d'obra per
a proteccions col·lectives i individuals de seguretat i salut. Els costos de gestió de residus i de
control de qualitat de l'obra es consideren inclosos en cadascun dels preus unitaris i les
despeses generals de l'obra. No s'inclouen els costos dels estudis o de connexió per part de la
companyia distribuidora, però sí la resta de taxes administratives derivades de la legalització i
tramitació de la instal·lació.

Total u  ......: 1,000 0,01 0,01

Total subcapítol 7.1.- Treballs previs: 0,01

7.2.- Equips de producció fotovoltaica

PGE5-I525NM U Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 555
Wp i 132 cel·lules, dimensions 2279x1134x30mm amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 21,5%, muntat, amb una potència del circuit obert (Voc) de 50,02 V i col·locat
coplanar a la coberta, d'inclinació 3º. Inclou accessoris per a la fixació de les plaques al suport i
la part proporcional de canalització i cablejat de CC fins a la safata de distribució general i
fuetons de presa de terra.

Marca i model: JASolar JAM72S30-555/MR o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000string1
15 15,000string2

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 255,43 7.662,90

PGE5-I5SNM32 U Estructura de suport per a 30 mòduls solars coplanar per a coberta inclinada amb perfils
metal·lics d'alumini extruit amb tractament de resistencia a la corrosió. Unió de perfils de
suportació mitjançant tubulars quadrats amb fixacions mecàniques. Fixació de perfils de
suportació a coberta mitjançant varilles rosacades d'acer inoxidable amb resistència a la
corrosió fixades mecànicament i amb junta EPDM per a la reducció de les fixacons. Fixació de
les plaques a l'estructura auxiliar mitjançant grapes de fixació en T i de terminació. Inclou
material auxiliar i mitjans manuals.

Marca i Model: Bultmeier, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.637,77 1.637,77

PGE2-8G9Q U Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de  sortida
12 kW, eficiència màxima 98,5%, dimensions 525x470x262mm, pes 25 kg, 2 MPPT's, 2 entrades
per MPPT, tensió màxima d'entrada 1080V, rang de tensió MPPT 160-950V, corrent màxima
d'entrada per MPPT 22A, grau de protecció IP65. Inclou part proporcional de canaleta de
connexió per a entrada i sortida de cablejat, i elements terminals de connexió dels conductors i
de connectors de dades.

Totalment instal·lat, programat i en funcionament.

Marca i model: Huawei SUN2000-12KTL-M2, o equivalent

Total u  ......: 1,000 2.305,61 2.305,61

PGE2-NMSL U Integració de la instal·lació al sistema de control de la xarxa de calor.  Inclou:
Inclou instal·lació, cablejat i programació.

Total u  ......: 1,000 115,39 115,39

PGE2-8G9 U Unitat de monitorització d'energia, comptador d'energia, trifasica per a gestió energètica de la
instal·lació i capacitat de telegestió. Inclou bobines, cablejat i borns de connexió. Corrent
nominal (A): 100, de tres pols i interfase RS-485.

Marca i model: Huawei DTSU666-H 250A/50mA mesura indirecta o equivalent.

Total u  ......: 1,000 278,29 278,29

MA2BAR11b U Mitjans d'elevació i transport per al muntatge del conjunt de mòduls fotovoltaics i estructura

Total u  ......: 1,000 911,12 911,12
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Total subcapítol 7.2.- Equips de producció fotovoltaica: 12.911,08

7.3.- Electricitat FV

PG33-E42YNM M Cable unipolar solar H1Z2Z2-K 1X6 mm2 de tensió assignada 0,6/1 kV, amb conductor de coure
Classe 5 (-K) SEGONS une en 60228, aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic lliure d'halogens tipo EM5 segons UNE-EN 50363-2-2, classe de reacció al foc
(CPR): E(ca). Per a connexionat sota safata i tub del camp FV fins a caixa de proteccions CC i
inversor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 12,000 24,000string1
2 12,000 24,000string2

0,1 48,000 4,800...
52,800 52,800

Total m  ......: 52,800 3,56 187,97

IEP040 U Partida alçada per a petit material per al muntatge de la instal·lació elèctrica, incloent el cablejat
intern de quadres, bornes, connexions i derivacions, elements de transició entre canalitzacions,
rotulacions...

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

1.10.03.01 U Connector MC4 4-6mm2, femella. Corrent nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000String 1 a 2

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1,39 2,78

1.10.03.02 U Connector MC4 4-6mm2, mascle. Corrent nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000String 1 a 2

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1,05 2,10

PG2J-4BOA M Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 7,000Tram coberta

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 30,16 211,12

PG29-DWGF M Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 5,000Tram vertical
5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 66,39 331,95

PG12-DHB8 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Previsió

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 27,21 54,42

PG2P-6T08 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,000 4,000Tub connexió strings -

safata
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 3,42 13,68
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U97642NM U Quadre de proteccions CC de connexió a xarxa sense monitorització. Entrades independents,
sortides independents. Protecció de 2 strings amb bases portafusibles i fusibles de 15 A gPV
100Vdc en cada pol. Amb protector contra sobretensions transitories tipus 2 fins a 1000Vdc
muntat en caixa IP65 de 72 mòduls. Entrades i sortides amb prensaestopes M16. Totalment
muntat, cablejat i rotulat, incloent accessoris, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Total u  ......: 1,000 396,68 396,68

U97642NM1 U Quadre AC Inversor trifasic, incloent proteccions segons esquema, part proporcional de
connexió a terra, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes. Inclou petit material, accessoris i mà d'obra d'instal·lació i proves. Complert,
muntat i cablejat, amb marcatge CE.

Total u  ......: 1,000 576,98 576,98

PG33-E6E4 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000des de quadre protecció

AC a QGBT sala de
calderes

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 11,19 55,95

PG2P-6T07 M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 5,000 3,45 17,25

Total subcapítol 7.3.- Electricitat FV: 2.200,88

7.4.- Protecció elèctrica

IEP030b U Xarxa d'equipotencialitat per mòdul fotovoltaic i part proporcional de la seva estructura i
canalització, mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes
les canalitzacions metàl·liques existents, estructura, marcs de captadors i tots els elements
conductors que resultin accessibles, mitjançant brides de llautó. Inclou caixes d'empalmaments
i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total u  ......: 30,000 12,53 375,90

PG3B-E7D6 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,000 7,000Tram per safata
7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 5,47 38,29

PG12-DHB8 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000derivacions terra

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 27,21 54,42

PGD0-CVJI U Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 1,000 173,83 173,83

PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Total u  ......: 1,000 50,83 50,83

PG2N-EUI6 M Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

Total m  ......: 2,000 2,04 4,08
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Total subcapítol 7.4.- Protecció elèctrica: 697,35

7.6.- Ajudes de paleta a les instal·lacions

1.10.07.01 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

1.10.07.02 U Partida alçada a justificar d'imprevistos per al muntatge dels elements d'instal·lació, tals com
encaixos en elements preexistents, reforços, fixacions, reubicació d'elements fixes, etc.

Total u  ......: 1,000 200,00 200,00

Total subcapítol 7.6.- Ajudes de paleta a les instal·lacions: 350,00

7.7.- Documentació final d'obra

1.10.08.01 U Documentació Asbuilt, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques,
incloent documentació tècnica necessària signada per un tècnic qualificat, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, tramitació de la documentació requerida a la companyia comercialitzadora
per a obtenció de permisos y contracte de venda d'energia amb compensació d'excedents,
costos de companyia subminstradora, tramitació al registre d'Autoconsum de la Generalitat de
Catalunya, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 1.450,00 1.450,00

Total subcapítol 7.7.- Documentació final d'obra: 1.450,00

7.8.- Seguretat i salut i proves inst. fotovoltaica

1.10.09.01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció
individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 650,00 650,00

1.10.09.02 Pa Jornada de proves, programació i posta en marxa de la instal·lació fotovoltaica

Total pa  ......: 1,000 350,00 350,00

Total subcapítol 7.8.- Seguretat i salut i proves inst. fotovoltaica: 1.000,00

7.9.- Taxes per a legalització

1.10.10.01 U Pagament de  les taxes relatives al tràmit de registre de la instal·lació d'autoconsum a la
Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta partida segons barem vigent en el moment de la
tramitació.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

1.10.10.02 U Pagament de  les taxes relatives al tràmit del Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial de Catalunya a la Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta partida segons barem
vigent en el moment de la tramitació.

Total u  ......: 1,000 40,00 40,00

Total subcapítol 7.9.- Taxes per a legalització: 540,00

Total pressupost parcial nº 7 Instal·lació fotovoltaica : 19.149,32

Pressupost parcial nº 7 Instal·lació fotovoltaica
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.11.6 U Partida alçada a justificar en concepte de taxa segons varem de nova escomesa elèctrica de
companyia distribuidora. Criteri d'amidament i certificació segons carta de pagament de
companyia distribuidora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000preu a justificar

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

PG19-DGJ3 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 63 A, segons esquema
Unesa número 7, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Total u  ......: 1,000 135,24 135,24

PG43-DHIH U Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics
de 14x51 mm i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000fusibles CPM

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 79,02 79,02

PG1D-H9W1 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall
superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Total u  ......: 1,000 352,92 352,92

PG1G-614G U Armari per a CGP + CS +TMF prefabricat de formigó de dimensions 1.750x2.400x440mm
(amplexaltxfons) amb separació interior per a pas de cablejat troquelat. Porta esquerra per a CS
i porta dreta per a CGP. Tancament amb porta metàl·lica i bombi amb JIS.  Incloent CGP, faldó,
tubs corrugats 2x160mm, TMF, canals necessàries d'interconnexió i base de formigó. Totalment
instal·lat, connectat i perfecte funcionament

Total u  ......: 1,000 3.789,89 3.789,89

1.05.2 U Quadre general per a sala de caldera de biomassa, mural, metàl·lic, amb tapa cega, apte per a
les proteccions descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes,
barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes.

Total u  ......: 1,000 2.420,81 2.420,81

1.05.5 U Reforma del subquadre de la sala de calderes de l'Ajuntament (SC1) per a alimentació nous
equips interiors (bomba05 distribució interior de l'Ajuntament i bomba b06 Casa Nuria), incloent
un diferencial 2P/40A/30mA, 2 magnetotèrmics 2P/16A, 2 contactors per accionament des de
sistema de control, allotjat en armari mural)
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes, tots ells inclosos en el preu unitari
dels elements que el composen.

Total u  ......: 1,000 534,52 534,52

PG33-E6DC M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000LGA
80,000 80,000DI

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 27,99 2.519,10

PG33-E6E3 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 8 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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15,000 15,000caldera 1
15,000 15,000caldera 2
20,000 20,000b03
20,000 20,000b04

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 8,27 578,90

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 15,000b01
15,000 15,000b02
20,000 20,000endolls-maniobra

2 10,000 20,000cablejat intern quadres
70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 2,77 193,90

PG33-E6CR M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000llum-emergencia

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 2,25 45,00

PG2P-6T09 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000llum emergencia

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 4,46 89,20

PG2P-6T00 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000b01-b02-endolls- control

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 5,26 368,20

PG2P-6T1D M Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000caldera1- caldera2-

b03-b04
70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 4,20 294,00

PG2N-EUGA M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,000 80,000DI

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 3,31 264,80

PG2P-6SZT M Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Pressupost parcial nº 8 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000LGA 

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 10,69 106,90

PG6E-76ZR U Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

Total u  ......: 2,000 14,02 28,04

PG6K-77JK U Polsador aturada d'emergència "tipus bolet", de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. Inclou cabelejat i canalització
fins a protector contrasobretensions o aturada programada caldera

Total u  ......: 1,000 18,31 18,31

PG2J-4BGS M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Total m  ......: 10,000 19,69 196,90

PGD1-E3BA U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 1,000 32,11 32,11

PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Total u  ......: 1,000 50,83 50,83

PG3B-E7CR M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 20,000 10,37 207,40

PH57-B3A1 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Total u  ......: 1,000 77,43 77,43

EHB56D51 U Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Total u  ......: 4,000 77,77 311,08

1.05.6 U Partida alçada a justificar per al petit material elèctric per a l'alimentació elèctrica i distribució de
potència, maniobra i control per a tots els equips i sistemes descrits a la memòria i a la
documentació gràfica, d'acord amb els requeriments dels fabricants i necessitats funcionals
dels equips, en compliment de la reglamentació específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de protecció, quadres i subquadres elèctrics, modificació i
ampliació de quadres existents, proteccions específiques per a equips, actuadors, accessoris i
petit material, per a desenvolupar les funcions descrites i donar servei a les operacions del
sistema de control, des de l'escomesa elèctrica al subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels equipaments, incloent la reforma de la seva instal·lació
preexistent, i incloent canalització, cablejat, material elèctric auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i memòria.

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

Total pressupost parcial nº 8 Electricitat : 14.343,63

Pressupost parcial nº 8 Electricitat
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9.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa

01.04.03 U Càmera IP fixa per a circuit tancat de TV, per a control de nivell de sitja, inclou visor-carcassa
transparent de per a muntatge extern a sitja ó ATEX, totalment muntada, programada i provada,
de les següents característiques:
· B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de 537 × 597 
· resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2
· alimentació a 230 VAC
· relació senyal/soroll de 48 dB
· compensació de contrallum
· punt d'alimentació elèctrica mitjançant mecanisme base d'endoll shucko 16A
· part proporcional de canalització i cablejat per a integració a xarxa local a través de swich de
control (sala de caldera biomassa)
· programació, posta en marxa i visualització des de sistema de control centralitzat

Total u  ......: 1,000 252,36 252,36

1.06.1.1 U Autòmates de control, mòduls d'extensió, elements de camp, canalització i cablejat per al
sistema de control, telemesura i telegestió de la instal·lació, segons llistat de punts i descripció
funcional indicada en memòria, esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i elements de control i maniobra necessaris, cablejat i
connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 1,000 4.551,26 4.551,26

1.06.1.2 U Ampliació del sistema de control centralitzat de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la instal·lació interior de l'edifici, segons especificacions
memòria, esquemes i normes tècniques projecte, per a la regulacio automatica d'unitats
terminals emissors d'aigua per mitjà de vàlvula de control termostàtica amb capacitat de tall i
ajust, mesura de temperatura interior de cada sala per mitjà del capçal-actuador automàtic, amb
les funcions indicades a la memòria, amb control remot des de qualsevol dispositiu, tant en
local com remot amb connexió a internet, gràfiques d'estadístiques, enviament de mail
d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control centralitzat amb servidor web, fonts d'alimentació i mòduls
d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble aillament per a allotjament de tot l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio electrica i de maniobra de de tots els elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa de dades preexistent als edificis i connexions a xarxa
F.O. sistema de control, incloent switch de connexió i repartidors de senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes tècniques fabricant equips de control, integració de totes
les dades i modelització del sistema, programació funcional, formació a personal de
manteniment i tècnics responsables, incloent software i llicències, petit material addicional
necessari per a la transmissió de senyal i comandament dels sistemes, accessoris de connexió,
cablejat de senyal i d'alimentació, caixes i armaris de protecció necessaris, etc. Entrega final de
programació en software obert o claus d'accés per a la seva edició a la propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els modes de programació indicats pels gestors dels
edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 1,000 3.194,52 3.194,52

PP45-6694 M Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta
de polietilè, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 750,000 1.500,000de SC a SC1
2 20,000 40,000interiors

1.540,000 1.540,000

Total m  ......: 1.540,000 3,07 4.727,80

Pressupost parcial nº 9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
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EP4TU010 U Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 4,000 81,00 324,00

EP4TV010 U Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 4,000 89,82 359,28

EP4TW010 U Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Total u  ......: 4,000 14,00 56,00

PG8Z-HD31 M Cable de comunicacions per a bus de dades, 1x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 700,000 1.400,000comunicació des de SC
2 600,000 1.200,000comunicació des de SC1-

ramal 1
2 500,000 1.000,000comunicació des de SC1-

ramal 2
2 400,000 800,000comunicació des de SC1-

ramal 3
53 5,000 265,000ponts de cablejat de

dades amb coca de
reserva

4.665,000 4.665,000

Total m  ......: 4.665,000 1,34 6.251,10

PG2N-EUGA M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.200,000 2.200,000xarxa
1.540,000 1.540,000fibra

3.740,000 3.740,000

Total m  ......: 3.740,000 3,31 12.379,40

PG2P-6T00 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000interior sales de calderes-

quadre general
1 20,000 20,000interior subestació

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,26 210,40

1.06.01.2 U Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern per a control d'encesa i aturada de la caldera de
biomassa i actuació sobre la caldera de gasoil i resistència d'ACS, mecanisme a 3 punts
(estiu-0-hivern). Inclou mecanisme en caixa superficial, canalització, cablejat i elements de
maniobra, integrat a sistema de control.

Total u  ......: 1,000 158,00 158,00

1.06.1.3 U Partida alçada de connexió a la xarxa de dades preexistent, incloent cablejat estructurat cat7 o
fibra òptica, amb terminals de connexió des de router de l'equipament fins a autòmata de
control del sistema, electrònica de xarxa necessària, canalització i elements auxiliars per a la
consecució del traçat.

Total u  ......: 1,000 190,00 190,00

1.06.1.4 U Regleta per a execució de pont de la xarxa de dades ubicada interior de caixa de plàstic de
10x10cm IP55 a l'interior de l'arqueta de dirivació a cada habitatge. Inclou material auxiliar i mà
d'obra. El treballs de connexió de la regleta es deixaràn amb el pont executat per tal de garantir
la continuitat del cablejat.

Total u  ......: 53,000 8,50 450,50

Pressupost parcial nº 9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
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Total subcapítol 9.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa: 33.104,62

9.2.- Treballs auxiliars per a elements de control

1.06.2.1 U Preparació de circuits hidràulics en sala de calderes/estació d'intercanvi per a picatges i
col·locacació elements de control, incloent material i mà d'obra necessaris

Total u  ......: 2,000 208,64 417,28

Total subcapítol 9.2.- Treballs auxiliars per a elements de control: 417,28

Total pressupost parcial nº 9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions : 33.521,90

Pressupost parcial nº 9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
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P7D6-613L M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 6,800 0,100 11,560estructura coberta

11,560 11,560

Total m2  ......: 11,560 45,54 526,44

1.07.02 U Kit de detecció d'incendis canal alimentació caldera, mitjançant termòstat de contacte fixat al
canal, amb connexió de senyal a entrada d'alarma de la centraleta de detecció d'incendis i al
sistema de control automàtic de les instal·lacions. Incloent termòstat, fixació, canalització i
cablejat, programació i posta en marxa,

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

EM31261J U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Total u  ......: 1,000 50,78 50,78

EM31351J U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Total u  ......: 1,000 84,39 84,39

EMSB31L1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical.
Inclou cartell de Sala de Maquines segons RITE

Total u  ......: 1,000 8,55 8,55

EMSB5BL1 U Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Total u  ......: 1,000 8,13 8,13

Total pressupost parcial nº 10 Protecció contra incendis : 827,42

Pressupost parcial nº 10 Protecció contra incendis
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1.10.1 U Documentació Asbuilt, tramitació i legalització de les instal·lacions tèrmiques, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic, certificats i models normalitzats del Dept.
d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de
Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 3.500,00 3.500,00

14.3 U Tramitació d'alta per a nou suministrament i signatura del certificat de la instal·lació de baixa
tensió en edifici industrial, redactat per part d'un tècnic competent i inscripció de la instal·lació
al Registre d'instal·lacions de seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou pagament de la taxa
corresponent

Total u  ......: 1,000 190,00 190,00

Total pressupost parcial nº 11 Documentació final d'obra : 3.690,00

Pressupost parcial nº 11 Documentació final d'obra
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EY031000 U Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit o paret, de 5 a 20 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27 27,000instal·lació interior

Ajuntament
7 7,000instal·lació interior Casa

Núria
34,000 34,000

Total u  ......: 34,000 8,83 300,22

1.11.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00

1.11.3 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 5.500,00 5.500,00

1.09.01 U Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de l'asfaltat
dels trams d'asfalt

Total u  ......: 1,000 1.086,71 1.086,71

Total pressupost parcial nº 12 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra : 9.386,93

Pressupost parcial nº 12 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
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13.1.- Treballs previs

P1R2-6RJ7 M2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de
brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Total m2  ......: 100,000 1,59 159,00

Total subcapítol 13.1.- Treballs previs: 159,00

13.2.- Enderrocs i moviments de terres

P221B-VS5Q M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
excavació de rases de
fonaments

2 15,400 0,800 0,900 22,176
2 4,800 0,800 0,900 6,912
1 4,800 1,100 0,900 4,752
1 11,000 0,500 0,400 2,200excavació de rases

d'instal·lacions
sanejament

1 2,000 2,000 1,500 6,000
1 19,900 0,250 4,975rebaix per llosa
1 24,680 0,250 6,170

53,185 53,185

Total m3  ......: 53,185 7,47 397,29

Total subcapítol 13.2.- Enderrocs i moviments de terres: 397,29

13.3.- Gestió de residus

P2R2-EU9U M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Total m3  ......: 11,810 23,52 277,77

P2R5-DT25 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 49,180 63,934

63,934 63,934

Total m3  ......: 63,934 1,60 102,29

P2RA-EU7W M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 63,934 20,82 1.331,11

Total subcapítol 13.3.- Gestió de residus: 1.711,17

13.4.- Estructura

P3Z3-D532 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
excavació de rases de
fonaments

2 15,400 0,800 24,640
2 4,800 0,800 7,680
1 4,800 1,100 5,280
1 19,900 19,900rebaix per llosa
1 24,680 24,680

82,180 82,180

Total m2  ......: 82,180 14,09 1.157,92

P310-D51I Kg Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja
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85 21,727 1.846,795armadura per quantia
1.846,795 1.846,795

Total kg  ......: 1.846,795 1,79 3.305,76

P312-D4WM M3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
excavació de rases de
fonaments

2 15,400 0,800 0,400 9,856
2 4,800 0,800 0,400 3,072
1 4,800 1,100 0,400 2,112
1 19,900 0,150 2,985rebaix per llosa
1 24,680 0,150 3,702

21,727 21,727

Total m3  ......: 21,727 99,32 2.157,93

P4E4-5NRQ M2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 4,740 28,440paret sitja
1 42,800 4,540 194,312paret exterior

222,752 222,752

Total m2  ......: 222,752 43,57 9.705,30

P4E3-4424 M Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,4 1,400llinda porta sitja
2,5 2,500llinda porta accés

42,800 42,800perimetre bloc
6,000 6,000

52,700 52,700

Total m  ......: 52,700 15,18 799,99

P4E2-DWXX M3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat
manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52,700 0,200 0,200 2,108formigonament llindes

2,108 2,108

Total m3  ......: 2,108 141,45 298,18

P4E0-DAVK Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,3 52,700 226,610per quantia kg/m

226,610 226,610

Total kg  ......: 226,610 1,69 382,97

P060-01ZN U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Total u  ......: 2,000 110,53 221,06

Pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja
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P0B2-00PJ U Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic,
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

Total u  ......: 2,000 62,62 125,24

Total subcapítol 13.4.- Estructura: 18.154,35

13.5.- Revestiments i paviments

P815-3FNE M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,400 4,310 36,204paraments verticals sala

de calderes
1 8,400 4,000 33,600
2 6,000 4,150 49,800
1 8,400 6,000 50,400paraments horitzontals
2 6,000 4,150 49,800paraments verticals sitja
1 6,000 4,310 25,860
1 6,000 4,000 24,000
1 6,000 6,000 36,000paraments horitzontals

sitja
305,664 305,664

Total m2  ......: 305,664 8,72 2.665,39

P811-3FEC M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 4,310 64,650arrebossat mur exterior
1 15,000 4,000 60,000
2 6,400 4,150 53,120

177,770 177,770

Total m2  ......: 177,770 25,38 4.511,80

P89H-4V7L M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 4,310 64,650arrebossat mur exterior
1 15,000 4,000 60,000
2 6,400 4,150 53,120

177,770 177,770

Total m2  ......: 177,770 9,45 1.679,93

P9G0-51BJ M2 Lliscat amb remolinador mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,400 6,000 50,400superfície total de llosa
1 6,000 6,000 36,000

86,400 86,400

Total m2  ......: 86,400 11,32 978,05

Total subcapítol 13.5.- Revestiments i paviments: 9.835,17

13.6.- Tancaments practicables

PAD0-617D U Porta de planxa doble d'acer galvanitzat, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x200
cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000porta entrada

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 305,97 305,97

PAS2-5QPZ U Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja
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1 1,000porta sitja
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 243,84 243,84

PAS2-5RPE U Tancament practicable de protecció per a estella/pellet en brancal d'obra de 20cm i unes
dimensions de 90x210cm, compost per dos perfils metàl·lics UPN 50 + 9 taulons de fusta de 200
x 40mm i 870mm de llarg

Total u  ......: 1,000 120,07 120,07

P83E1-AEXW M2 Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, amb perforacions circulars al portell i 35 a
50 % de coeficient de perforació, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,800 0,300 12,840planxa perimetral de

ventilació
12,840 12,840

Total m2  ......: 12,840 66,46 853,35

Total subcapítol 13.6.- Tancaments practicables: 1.523,23

13.7.- Cobertes

P445-E7FN Kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 6,800 7,310 845,036perfils de corretja per a la

coberta fixa ZF180.3.0
845,036 845,036

Total kg  ......: 845,036 3,36 2.839,32

P531-9S54 M2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
104,720 104,720coberta

104,720 104,720

Total m2  ......: 104,720 27,40 2.869,33

P5ZB3-I5LF M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,400 30,800minvells a laterals
2 6,800 13,600

44,400 44,400

Total m  ......: 44,400 23,10 1.025,64

P5ZB3-I5LE U Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a pas de xemeneia, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000sortida xemeneia

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 32,85 65,70

P5ZJ0-4SMY M Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,400 15,400tram de canal exterior vist

sobre entrada
15,400 15,400

Total m  ......: 15,400 49,51 762,45

Pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 36



PD15-78QI M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000baixant de tub de coberta

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 35,01 280,08

P445-E7SB Pa Partida alçada de suport o recolzament de les noves corretges de coberta als murs de formigó,
tant nous com existents, mitjançant placa d'ancoratge amb tacs químics a mur de fomigó i
soldadura d'element d'unió. La corretja serà cargolada a la placa d'ancoatge

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,000 34,000total plaques d'ancoratge

34,000 34,000

Total pa  ......: 34,000 65,00 2.210,00

Total subcapítol 13.7.- Cobertes: 10.052,52

13.8.- Instal·lacions

PD54-72Y7 U Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000interior sala caldera

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 57,25 57,25

PD7E-49B4 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000col·lector bonera

1 2,500 2,500baixant coberta a pou de
grava

8,500 8,500

Total m  ......: 8,500 40,36 343,06

PD1A-F11H M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000bonera sala calderes

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 32,69 32,69

Total subcapítol 13.8.- Instal·lacions: 433,00

13.9.- Altres

PAAJ-ARP11 Pa Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per tasques d'instal·lacions i muntatges
diversos al llarg de l'obra de construcció i instal·lació de la caldera i els seus elements
corresponents

Total pa  ......: 1,000 2.664,50 2.664,50

P2251-5489 M3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 50 cm, com a màxim
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,000 2,000 1,500 6,000reblert pous de grava
6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000 24,75 148,50

Total subcapítol 13.9.- Altres: 2.813,00

Total pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja : 45.078,73

Pressupost parcial nº 13 Obra civil sala de calderes i sitja
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14.1.- Tram SC-A

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 162,000 324,000tram formigó

324,000 324,000

Total m  ......: 324,000 8,20 2.656,80

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 29,000 58,000tram asfalt

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000 8,85 513,30

P2146-DJ2K M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
162,000 0,600 97,200tram asfalt

97,200 97,200

Total m2  ......: 97,200 6,13 595,84

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29,000 0,600 17,400tram asfalt

17,400 17,400

Total m2  ......: 17,400 4,78 83,17

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m2  ......: 10,000 18,18 181,80

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29,000 0,600 0,600 10,440tram asfalt

162,000 0,600 0,600 58,320tram formigó
35,000 0,600 0,600 12,600tram de terres

81,360 81,360

Total m3  ......: 81,360 9,98 811,97

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,500 1,500 1,500 13,500arquetes

13,500 13,500

Total m3  ......: 13,500 14,81 199,94

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,000 0,600 0,100 2,100tram terres
29,000 0,600 0,100 1,740tram asfalt

162,000 0,600 0,100 9,720tram formigó
13,560 13,560

Total m3  ......: 13,560 6,99 94,78

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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35,000 0,600 0,600 12,600tram terres
29,000 0,600 0,550 9,570tram asfalt

162,000 0,600 0,550 53,460tram formigó
75,630 75,630

Total m3  ......: 75,630 19,73 1.492,18

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 19,230 24,999Total rases +

esponjament
24,999 24,999

Total m3  ......: 24,999 7,64 190,99

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 382,000 0,050 0,050 1,051
1,3 114,600 0,200 29,796

30,847 30,847

Total m3  ......: 30,847 9,08 280,09

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 24,999 5,06 126,49

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 30,847 24,73 762,85

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
226,000 226,000longitud rasa

226,000 226,000

Total m  ......: 226,000 0,56 126,56

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
162,000 0,600 97,200tram formigó

97,200 97,200

Total m2  ......: 97,200 26,91 2.615,65

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29,000 0,600 0,100 1,740tram asfalt

1,740 1,740

Total m3  ......: 1,740 89,11 155,05

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

29,000 0,600 17,400tram asfalt
17,400 17,400

Total m2  ......: 17,400 0,59 10,27

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 39



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 29,000 0,600 0,050 0,957tram asfalt

0,957 0,957

Total t  ......: 0,957 84,08 80,46

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 1,000 10,000trams pedra

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 49,18 491,80

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,000 0,600 0,100 2,100tram terres
2,100 2,100

Total m3  ......: 2,100 27,22 57,16

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 4,000 158,99 635,96

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 4,000 332,19 1.328,76

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.1.- Tram SC-A: 14.041,87

14.2.- Tram A-B

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 18,000tram pedra

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 18,18 327,24

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 0,600 10,800tram pedra

10,800 10,800

Total m3  ......: 10,800 9,98 107,78

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 0,100 1,800tram pedra

1,800 1,800

Total m3  ......: 1,800 6,99 12,58

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 0,600 10,800tram pedra

10,800 10,800

Total m3  ......: 10,800 19,73 213,08

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 3,375 4,388Total rases +

esponjament
4,388 4,388

Total m3  ......: 4,388 7,64 33,52

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 4,388 5,06 22,20

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000longitud rasa

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 0,56 16,80

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 18,000trams pedra

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 49,18 885,24

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.2.- Tram A-B: 2.709,60

14.3.- Tram A-C

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 114,000 228,000tram formigó

228,000 228,000

Total m  ......: 228,000 8,20 1.869,60

P2146-DJ2K M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
114,000 0,600 68,400tram asfalt

68,400 68,400

Total m2  ......: 68,400 6,13 419,29

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m2  ......: 14,000 18,18 254,52

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
114,000 0,600 0,600 41,040tram formigó
14,000 0,600 0,600 5,040tram pedra

46,080 46,080

Total m3  ......: 46,080 9,98 459,88

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 1,500 1,500 6,750arquetes

6,750 6,750

Total m3  ......: 6,750 14,81 99,97

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

114,000 0,600 0,100 6,840tram formigó
14,000 0,600 0,100 0,840tram pedra

7,680 7,680

Total m3  ......: 7,680 6,99 53,68

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
114,000 0,600 0,550 37,620tram formigó
14,000 0,600 0,550 4,620tram pedra

42,240 42,240

Total m3  ......: 42,240 19,73 833,40

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 10,590 13,767Total rases +

esponjament
13,767 13,767

Total m3  ......: 13,767 7,64 105,18

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 228,000 0,050 0,050 0,627
1,3 68,400 0,200 17,784
1,3 14,000 0,050 0,910

19,321 19,321
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Total m3  ......: 19,321 9,08 175,43

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 13,767 5,06 69,66

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 19,321 24,73 477,81

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
128,000 128,000longitud rasa

128,000 128,000

Total m  ......: 128,000 0,56 71,68

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
114,000 0,600 68,400tram formigó

68,400 68,400

Total m2  ......: 68,400 26,91 1.840,64

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,000 1,000 14,000trams pedra

14,000 14,000

Total m2  ......: 14,000 49,18 688,52

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 2,000 158,99 317,98

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 2,000 332,19 664,38

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.3.- Tram A-C: 8.951,62

14.4.- Tram B-J

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 82,000 164,000tram asfalt

164,000 164,000

Total m  ......: 164,000 8,85 1.451,40

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
82,000 0,600 49,200tram asfalt

49,200 49,200

Total m2  ......: 49,200 4,78 235,18

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
82,000 0,600 0,600 29,520tram asfalt

29,520 29,520

Total m3  ......: 29,520 9,98 294,61

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

82,000 0,600 0,100 4,920tram asfalt
4,920 4,920

Total m3  ......: 4,920 6,99 34,39

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
82,000 0,600 0,550 27,060tram asfalt

27,060 27,060

Total m3  ......: 27,060 19,73 533,89

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 5,835 7,586Total rases +

esponjament
7,586 7,586

Total m3  ......: 7,586 7,64 57,96

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 164,000 0,050 0,050 0,451
1,3 49,200 0,200 12,792

13,243 13,243

Total m3  ......: 13,243 9,08 120,25

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 7,586 5,06 38,39

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 13,243 24,73 327,50

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
82,000 82,000longitud rasa

82,000 82,000

Total m  ......: 82,000 0,56 45,92

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
82,000 0,600 0,100 4,920tram asfalt

4,920 4,920

Total m3  ......: 4,920 89,11 438,42

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

82,000 0,600 49,200tram asfalt
49,200 49,200

Total m2  ......: 49,200 0,59 29,03

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 82,000 0,600 0,050 2,706tram asfalt

2,706 2,706

Total t  ......: 2,706 84,08 227,52

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.4.- Tram B-J: 4.925,62

14.5.- Tram B-K

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,000 0,600 25,200tram pedra

25,200 25,200

Total m2  ......: 25,200 18,18 458,14

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,000 0,600 0,600 15,120tram pedra

15,120 15,120

Total m3  ......: 15,120 9,98 150,90

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 45



1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes
3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

42,000 0,600 0,100 2,520tram pedra
2,520 2,520

Total m3  ......: 2,520 6,99 17,61

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,000 0,600 0,600 15,120tram pedra

15,120 15,120

Total m3  ......: 15,120 19,73 298,32

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 3,375 4,388Total rases +

esponjament
4,388 4,388

Total m3  ......: 4,388 7,64 33,52

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 4,388 5,06 22,20

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,000 42,000longitud rasa

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 0,56 23,52

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42,000 0,600 25,200trams pedra

25,200 25,200

Total m2  ......: 25,200 49,18 1.239,34

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 46



Total subcapítol 14.5.- Tram B-K: 3.334,71

14.6.- Tram C-D

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000tram asfalt

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 8,85 1.770,00

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 0,600 60,000tram asfalt

60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000 4,78 286,80

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 0,600 0,600 36,000tram asfalt

36,000 36,000

Total m3  ......: 36,000 9,98 359,28

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 1,500 1,500 6,750arquetes

6,750 6,750

Total m3  ......: 6,750 14,81 99,97

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

100,000 0,600 0,100 6,000tram asfalt
6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000 6,99 41,94

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 0,600 0,550 33,000tram asfalt

33,000 33,000

Total m3  ......: 33,000 19,73 651,09

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 9,750 12,675Total rases +

esponjament
12,675 12,675

Total m3  ......: 12,675 7,64 96,84

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 200,000 0,050 0,050 0,550
1,3 60,000 0,200 15,600

16,150 16,150

Total m3  ......: 16,150 9,08 146,64

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 12,675 5,06 64,14

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 16,150 24,73 399,39

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 100,000longitud rasa

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 0,56 56,00

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100,000 0,600 0,100 6,000tram asfalt

6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000 89,11 534,66

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

100,000 0,600 60,000tram asfalt
60,000 60,000

Total m2  ......: 60,000 0,59 35,40

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 100,000 0,600 0,050 3,300tram asfalt

3,300 3,300

Total t  ......: 3,300 84,08 277,46

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 2,000 158,99 317,98

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 2,000 332,19 664,38

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.6.- Tram C-D: 6.351,97

14.7.- Tram D-L

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 20,000 40,000tram asfalt

40,000 40,000

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 40,000 8,85 354,00

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 12,000tram asfalt

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 4,78 57,36

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
175,000 0,600 105,000tram pedra

105,000 105,000

Total m2  ......: 105,000 18,18 1.908,90

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,600 7,200tram asfalt

175,000 0,600 0,600 63,000tram pedra
70,200 70,200

Total m3  ......: 70,200 9,98 700,60

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,500 1,500 1,500 10,125arquetes

10,125 10,125

Total m3  ......: 10,125 14,81 149,95

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,000 0,600 0,100 1,200tram asfalt
175,000 0,600 0,100 10,500tram pedra

11,700 11,700

Total m3  ......: 11,700 6,99 81,78

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,550 6,600tram asfalt

175,000 0,600 0,550 57,750tram pedra
64,350 64,350

Total m3  ......: 64,350 19,73 1.269,63

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 15,975 20,768Total rases +

esponjament
20,768 20,768

Total m3  ......: 20,768 7,64 158,67

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 40,000 0,050 0,050 0,110
1,3 12,000 0,200 3,120

3,230 3,230

Total m3  ......: 3,230 9,08 29,33

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 20,768 5,06 105,09

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 3,230 24,73 79,88

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
195,000 195,000longitud rasa

195,000 195,000

Total m  ......: 195,000 0,56 109,20

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 0,100 1,200tram asfalt

1,200 1,200

Total m3  ......: 1,200 89,11 106,93

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,000 0,600 12,000tram asfalt
12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 0,59 7,08

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 20,000 0,600 0,050 0,660tram asfalt

0,660 0,660

Total t  ......: 0,660 84,08 55,49

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
175,000 0,600 105,000tram pedra

105,000 105,000

Total m2  ......: 105,000 49,18 5.163,90

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000 158,99 476,97

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000 332,19 996,57

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 50



Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.7.- Tram D-L: 12.361,33

14.8.- Tram D-E

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 49,000 98,000tram asfalt

98,000 98,000

Total m  ......: 98,000 8,85 867,30

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,000 0,600 29,400tram asfalt

29,400 29,400

Total m2  ......: 29,400 4,78 140,53

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,000 0,600 0,600 17,640tram asfalt
36,000 0,600 0,600 12,960tram de terres

30,600 30,600

Total m3  ......: 30,600 9,98 305,39

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 1,500 1,500 6,750arquetes

6,750 6,750

Total m3  ......: 6,750 14,81 99,97

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,600 0,100 2,160tram terres
49,000 0,600 0,100 2,940tram formigó

5,100 5,100

Total m3  ......: 5,100 6,99 35,65

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
36,000 0,600 0,600 12,960tram terres
49,000 0,600 0,550 16,170tram asfalt

29,130 29,130

Total m3  ......: 29,130 19,73 574,73

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 8,220 10,686Total rases +

esponjament
10,686 10,686

Total m3  ......: 10,686 7,64 81,64

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 98,000 0,050 0,050 0,270

(Continua...)
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14.8.13 M3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re (Continuació...)
1,3 29,400 0,200 7,644

7,914 7,914

Total m3  ......: 7,914 9,08 71,86

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 10,686 5,06 54,07

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 7,914 24,73 195,71

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
85,000 85,000longitud rasa

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000 0,56 47,60

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,000 0,600 0,100 2,940tram asfalt

2,940 2,940

Total m3  ......: 2,940 89,11 261,98

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

49,000 0,600 29,400tram asfalt
29,400 29,400

Total m2  ......: 29,400 0,59 17,35

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 49,000 0,600 0,050 1,617tram asfalt

1,617 1,617

Total t  ......: 1,617 84,08 135,96

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,000 0,600 0,100 2,160tram terres
2,160 2,160

Total m3  ......: 2,160 27,22 58,80

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 2,000 158,99 317,98

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 2,000 332,19 664,38

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.8.- Tram D-E: 4.480,90

14.9.- Tram E-M

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 48,000 96,000tram formigó

96,000 96,000

Total m  ......: 96,000 8,20 787,20

P2146-DJ2K M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 28,800tram asfalt

28,800 28,800

Total m2  ......: 28,800 6,13 176,54

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 0,600 17,280tram formigó

17,280 17,280

Total m3  ......: 17,280 9,98 172,45

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

48,000 0,600 0,100 2,880tram formigó
2,880 2,880

Total m3  ......: 2,880 6,99 20,13

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 0,550 15,840tram formigó

15,840 15,840

Total m3  ......: 15,840 19,73 312,52

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,815 6,260Total rases +

esponjament
6,260 6,260

Total m3  ......: 6,260 7,64 47,83

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 96,000 0,050 0,050 0,264
1,3 28,800 0,200 7,488

7,752 7,752

Total m3  ......: 7,752 9,08 70,39

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 6,260 5,06 31,68

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 7,752 24,73 191,71

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000longitud rasa

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000 0,56 26,88

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 28,800tram formigó

28,800 28,800

Total m2  ......: 28,800 26,91 775,01

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.9.- Tram E-M: 3.703,50

14.10.- Tram E-F

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 16,000 32,000tram asfalt

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 8,85 283,20

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 12,000tram asfalt

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 4,78 57,36

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
31,000 0,600 18,600tram pedra

18,600 18,600

Total m2  ......: 18,600 18,18 338,15

P2143-4RR7 M2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
136,000 0,600 81,600tram llambordes de pedra

81,600 81,600

Total m2  ......: 81,600 2,09 170,54

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 0,600 0,600 5,760tram asfalt

167,000 0,600 0,600 60,120tram pedra
65,880 65,880

Total m3  ......: 65,880 9,98 657,48

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,500 1,500 1,500 13,500arquetes

13,500 13,500

Total m3  ......: 13,500 14,81 199,94

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,000 0,600 0,100 0,960tram asfalt
167,000 0,600 0,100 10,020tram pedra

10,980 10,980

Total m3  ......: 10,980 6,99 76,75

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 0,600 0,550 5,280tram asfalt

167,000 0,600 0,550 55,110tram pedra
60,390 60,390

Total m3  ......: 60,390 19,73 1.191,49

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 18,990 24,687Total rases +

esponjament
24,687 24,687

Total m3  ......: 24,687 7,64 188,61

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 32,000 0,050 0,050 0,088
1,3 30,600 0,200 7,956
1,3 81,600 0,050 5,304

13,348 13,348

Total m3  ......: 13,348 9,08 121,20

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 24,687 5,06 124,92

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 13,348 24,73 330,10

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
183,000 183,000longitud rasa

183,000 183,000

Total m  ......: 183,000 0,56 102,48

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,000 0,600 0,100 0,960tram asfalt

0,960 0,960

Total m3  ......: 0,960 89,11 85,55

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,000 0,600 9,600tram asfalt
9,600 9,600

Total m2  ......: 9,600 0,59 5,66

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 16,000 0,600 0,050 0,528tram asfalt

0,528 0,528

Total t  ......: 0,528 84,08 44,39

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
31,000 0,600 18,600tram pedra

18,600 18,600

Total m2  ......: 18,600 49,18 914,75

P9B3-KSCS M2 Paviment de llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert
de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
136,000 0,600 81,600tram llambrodes de pedra

81,600 81,600

Total m2  ......: 81,600 108,79 8.877,26

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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Total u  ......: 4,000 158,99 635,96

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 4,000 332,19 1.328,76

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.10.- Tram E-F: 16.284,55

14.11.- Tram F-N

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 28,800tram pedra

28,800 28,800

Total m2  ......: 28,800 18,18 523,58

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 0,600 17,280tram pedra

17,280 17,280

Total m3  ......: 17,280 9,98 172,45

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

48,000 0,600 0,100 2,880tram pedra
2,880 2,880

Total m3  ......: 2,880 6,99 20,13

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 0,550 15,840tram pedra

15,840 15,840

Total m3  ......: 15,840 19,73 312,52

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,815 6,260Total rases +

esponjament
6,260 6,260

Total m3  ......: 6,260 7,64 47,83

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 28,800 0,200 7,488

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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7,488 7,488

Total m3  ......: 7,488 9,08 67,99

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 6,260 5,06 31,68

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 7,488 24,73 185,18

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 48,000longitud rasa

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000 0,56 26,88

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
48,000 0,600 28,800tram pedra

28,800 28,800

Total m2  ......: 28,800 49,18 1.416,38

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.11.- Tram F-N: 3.895,78

14.12.- Tram C-G

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138,000 0,600 82,800tram pedra

82,800 82,800

Total m2  ......: 82,800 18,18 1.505,30

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138,000 0,600 0,600 49,680tram pedra

49,680 49,680

Total m3  ......: 49,680 9,98 495,81

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 58



P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,500 1,500 1,500 10,125arquetes

10,125 10,125

Total m3  ......: 10,125 14,81 149,95

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

138,000 0,600 0,100 8,280tram pedra
8,280 8,280

Total m3  ......: 8,280 6,99 57,88

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138,000 0,600 0,550 45,540tram pedra

45,540 45,540

Total m3  ......: 45,540 19,73 898,50

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 14,265 18,545Total rases +

esponjament
18,545 18,545

Total m3  ......: 18,545 7,64 141,68

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 82,800 0,200 21,528

21,528 21,528

Total m3  ......: 21,528 9,08 195,47

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 18,545 5,06 93,84

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 21,528 24,73 532,39

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138,000 138,000longitud rasa

138,000 138,000

Total m  ......: 138,000 0,56 77,28

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138,000 0,600 82,800tram pedra

82,800 82,800

Total m2  ......: 82,800 49,18 4.072,10

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 59



PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000 158,99 476,97

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000 332,19 996,57

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.12.- Tram C-G: 10.243,74

14.13.- Tram G-O

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
131,000 0,600 78,600tram pedra

78,600 78,600

Total m2  ......: 78,600 18,18 1.428,95

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
131,000 0,600 0,600 47,160tram pedra

47,160 47,160

Total m3  ......: 47,160 9,98 470,66

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 1,500 1,500 6,750arquetes

6,750 6,750

Total m3  ......: 6,750 14,81 99,97

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

131,000 0,600 0,100 7,860tram pedra
7,860 7,860

Total m3  ......: 7,860 6,99 54,94

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
131,000 0,600 0,550 43,230tram pedra

43,230 43,230

Total m3  ......: 43,230 19,73 852,93

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 10,680 13,884Total rases +

esponjament
13,884 13,884

Total m3  ......: 13,884 7,64 106,07

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 60



E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 78,600 0,200 20,436

20,436 20,436

Total m3  ......: 20,436 9,08 185,56

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 13,884 5,06 70,25

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 20,436 24,73 505,38

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
131,000 131,000longitud rasa

131,000 131,000

Total m  ......: 131,000 0,56 73,36

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
131,000 0,600 78,600tram pedra

78,600 78,600

Total m2  ......: 78,600 49,18 3.865,55

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 2,000 158,99 317,98

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 2,000 332,19 664,38

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.13.- Tram G-O: 9.245,98

14.14.- Tram G-H

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,600 21,000tram pedra

21,000 21,000

Total m2  ......: 21,000 18,18 381,78

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 61



35,000 0,600 0,600 12,600tram pedra
12,600 12,600

Total m3  ......: 12,600 9,98 125,75

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,000 0,600 0,100 2,100tram pedra
2,100 2,100

Total m3  ......: 2,100 6,99 14,68

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 0,600 0,550 11,550tram pedra

11,550 11,550

Total m3  ......: 11,550 19,73 227,88

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,425 5,753Total rases +

esponjament
5,753 5,753

Total m3  ......: 5,753 7,64 43,95

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 21,000 0,200 5,460

5,460 5,460

Total m3  ......: 5,460 9,08 49,58

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 5,753 5,06 29,11

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 5,460 24,73 135,03

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,000longitud rasa

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 0,56 19,60

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 62



35,000 0,600 21,000tram pedra
21,000 21,000

Total m2  ......: 21,000 49,18 1.032,78

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.14.- Tram G-H: 3.151,30

14.15.- Tram H-S

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 0,600 10,800tram pedra

10,800 10,800

Total m2  ......: 10,800 18,18 196,34

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 0,600 0,600 6,480tram pedra

6,480 6,480

Total m3  ......: 6,480 9,98 64,67

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18,000 0,600 0,100 1,080tram pedra
1,080 1,080

Total m3  ......: 1,080 6,99 7,55

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 0,600 0,550 5,940tram pedra

5,940 5,940

Total m3  ......: 5,940 19,73 117,20

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,540 0,702Total rases +

esponjament
0,702 0,702

Total m3  ......: 0,702 7,64 5,36

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Xarxa amb caldera de biomassa per a tot el nucli del municipi de Queralbs que doni servei a dos equipaments municipals (Ajuntament i Casa de Núri… Pàgina 63



1,3 10,800 0,200 2,808
2,808 2,808

Total m3  ......: 2,808 9,08 25,50

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,702 5,06 3,55

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 2,808 24,73 69,44

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 18,000longitud rasa

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 0,56 10,08

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18,000 0,600 10,800tram pedra

10,800 10,800

Total m2  ......: 10,800 49,18 531,14

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.15.- Tram H-S: 1.580,83

14.16.- Tram H-P

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65,000 0,600 39,000tram pedra

39,000 39,000

Total m2  ......: 39,000 18,18 709,02

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65,000 0,600 0,600 23,400tram pedra

23,400 23,400

Total m3  ......: 23,400 9,98 233,53

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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65,000 0,600 0,100 3,900tram pedra
3,900 3,900

Total m3  ......: 3,900 6,99 27,26

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65,000 0,600 0,550 21,450tram pedra

21,450 21,450

Total m3  ......: 21,450 19,73 423,21

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 5,325 6,923Total rases +

esponjament
6,923 6,923

Total m3  ......: 6,923 7,64 52,89

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 39,000 0,200 10,140

10,140 10,140

Total m3  ......: 10,140 9,08 92,07

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 6,923 5,06 35,03

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 10,140 24,73 250,76

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65,000 65,000longitud rasa

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 0,56 36,40

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
65,000 0,600 39,000tram pedra

39,000 39,000

Total m2  ......: 39,000 49,18 1.918,02

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.16.- Tram H-P: 4.869,35

14.17.- Tram F-I

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
122,000 0,600 73,200tram pedra

73,200 73,200

Total m2  ......: 73,200 18,18 1.330,78

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
122,000 0,600 0,600 43,920tram pedra
54,000 0,600 0,600 19,440tram terres

63,360 63,360

Total m3  ......: 63,360 9,98 632,33

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,500 1,500 1,500 13,500arquetes

13,500 13,500

Total m3  ......: 13,500 14,81 199,94

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

176,000 0,600 0,100 10,560tram pedra
10,560 10,560

Total m3  ......: 10,560 6,99 73,81

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
122,000 0,600 0,550 40,260tram pedra
54,000 0,600 0,600 19,440tram terres

59,700 59,700

Total m3  ......: 59,700 19,73 1.177,88

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 17,160 22,308Total rases +

esponjament
22,308 22,308

Total m3  ......: 22,308 7,64 170,43

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 73,200 0,200 19,032

19,032 19,032

Total m3  ......: 19,032 9,08 172,81

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 22,308 5,06 112,88

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 19,032 24,73 470,66

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
176,000 176,000longitud rasa

176,000 176,000

Total m  ......: 176,000 0,56 98,56

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
122,000 0,600 73,200tram pedra

73,200 73,200

Total m2  ......: 73,200 49,18 3.599,98

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

54,000 0,600 0,100 3,240tram terres
3,240 3,240

Total m3  ......: 3,240 27,22 88,19

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 4,000 158,99 635,96

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 4,000 332,19 1.328,76

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.17.- Tram F-I: 10.642,97

14.18.- Tram I-R

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,600 0,600 10,080tram de terres

10,080 10,080

Total m3  ......: 10,080 9,98 100,60

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28,000 0,600 0,100 1,680tram terres
1,680 1,680

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m3  ......: 1,680 6,99 11,74

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 0,600 0,600 10,080tram terres

10,080 10,080

Total m3  ......: 10,080 19,73 198,88

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000longitud rasa

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 0,56 15,68

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28,000 0,600 0,100 1,680tram terres
1,680 1,680

Total m3  ......: 1,680 27,22 45,73

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.18.- Tram I-R: 922,63

14.19.- Tram I-Q

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 0,600 0,600 16,200tram de terres

16,200 16,200

Total m3  ......: 16,200 9,98 161,68

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

45,000 0,600 0,100 2,700tram terres
2,700 2,700

Total m3  ......: 2,700 6,99 18,87

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 0,600 0,600 16,200tram terres

16,200 16,200

Total m3  ......: 16,200 19,73 319,63

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 45,000longitud rasa

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 0,56 25,20

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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45,000 0,600 0,100 2,700tram terres
2,700 2,700

Total m3  ......: 2,700 27,22 73,49

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.19.- Tram I-Q: 1.148,87

14.20.- Ramal des de xarxa general a SC1 (Ajuntament - Casa Núria)

P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 46,000peces formigó

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 4,88 224,48

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,600 12,000tram asfalt

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 4,78 57,36

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
31,000 0,600 18,600tram pedra

18,600 18,600

Total m2  ......: 18,600 18,18 338,15

P2143-4RR7 M2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,600 13,800tram llambordes de pedra

13,800 13,800

Total m2  ......: 13,800 2,09 28,84

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,600 0,600 8,280tram pedra

8,280 8,280

Total m3  ......: 8,280 9,98 82,63

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 1,500 3,375arquetes

3,375 3,375

Total m3  ......: 3,375 14,81 49,98

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

23,000 0,600 0,100 1,380tram pedra
1,380 1,380

Total m3  ......: 1,380 6,99 9,65

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,600 0,550 7,590tram pedra

7,590 7,590

Total m3  ......: 7,590 19,73 149,75

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,065 5,285Total rases +

esponjament
5,285 5,285

Total m3  ......: 5,285 7,64 40,38

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 46,000 0,050 0,050 0,127
1,3 44,400 0,200 11,544

11,671 11,671

Total m3  ......: 11,671 9,08 105,97

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 5,285 5,06 26,74

P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 11,671 24,73 288,62

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 23,000longitud rasa

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000 0,56 12,88

P9F3-H8I3 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 0,500 11,500tram per peces de

formigó
11,500 11,500

Total m2  ......: 11,500 121,56 1.397,94

PDK4-LP5O U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 158,99 158,99

PDK1-DXAD U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 332,19 332,19

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00
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EY0310RE U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions aeries per mur per pas
d'instal·lacions. Inclou realització de cales de comprovació, execució del forat, embocat de les
instal·lacions, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i reconstrucció de la zona
afectada.

Total u  ......: 1,000 379,86 379,86

Total subcapítol 14.20.- Ramal des de xarxa general a SC1 (Ajuntament - Casa Núria): 4.234,41

14.21.- Ramal connexions habitatges individuals

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 4,000 24,000tram paviment de formigó
6 2,000 12,000pou paviment formigó

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 8,20 295,20

P214W-FEMO M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000 16,000tram paviment asfalt
4 2,000 8,000pou paviment asfalt

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 8,85 212,40

P214W-HXLT M Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 7,200tram llambordes
6 2,000 12,000pou paviment llambordes

19,200 19,200

Total m  ......: 19,200 4,88 93,70

P2146-DJ2K M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 7,200tram paviment de formigó
6 1,000 1,000 6,000pou paviment formigó

13,200 13,200

Total m2  ......: 13,200 6,13 80,92

P2146-DJ2S M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000tram paviment asfalt
2 1,000 1,000 2,000pou paviment asfalt

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 4,78 47,80

P2143-4RQS M2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34 2,000 0,600 40,800tram paviment pedra

natural
34 1,000 1,000 34,000pou paviment pedra

74,800 74,800

Total m2  ......: 74,800 18,18 1.359,86

P2143-4RR7 M2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 7,200tram paviment llamborda

(Continua...)
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14.21.8 M2 Arrencada pavim. llamb.sob/terra,m.mec.,càrrega cam./cont. (Continuació...)
6 1,000 1,000 6,000pou paviment llambordes

13,200 13,200

Total m2  ......: 13,200 2,09 27,59

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 0,600 4,320tram paviment de formigó
4 2,000 0,600 0,600 2,880tram pavimiment asfalt
6 2,000 0,600 0,600 4,320tram paviment llamborda

34 2,000 0,600 0,600 24,480tram paviment pedra
natural

3 2,000 0,600 0,800 2,880tram paviment de terres
38,880 38,880

Total m3  ......: 38,880 9,98 388,02

P2219-564K M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Total m3  ......: 53,000 14,81 784,93

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 2,000 0,600 0,100 0,720tram paviment de formigó
4 2,000 0,600 0,100 0,480tram paviment asfalt
6 2,000 0,600 0,100 0,720tram paviment llamborda

34 2,000 0,600 0,100 4,080tram paviment pedra
natural

3 2,000 0,600 0,100 0,360tram paviment terres
6,360 6,360

Total m3  ......: 6,360 6,99 44,46

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 0,550 3,960tram paviment de formigó
4 2,000 0,600 0,550 2,640tram paviment asfalt
6 2,000 0,600 0,550 3,960tram paviment llamborda

34 2,000 0,600 0,550 22,440tram paviment pedra
natural

3 2,000 0,600 0,600 2,160tram paviment terres
53 0,910 48,230rebliment pou

83,390 83,390

Total m3  ......: 83,390 19,73 1.645,28

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 56,720 73,736

73,736 73,736

Total m3  ......: 73,736 7,64 563,34

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,200 0,600 0,200 1,584formigó
10,000 0,600 0,200 1,200asfalt
74,800 0,600 0,200 8,976peces

11,760 11,760

Total m3  ......: 11,760 9,08 106,78

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 7,200tram de formigó

7,200 7,200

Total m2  ......: 7,200 26,91 193,75

P933-52IO M3 Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 0,600 0,100 0,480tram paviment asfalt

0,480 0,480

Total m3  ......: 0,480 89,11 42,77

P9L1-E989 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,000 0,600 4,800tram paviment asfalt
4,800 4,800

Total m2  ......: 4,800 0,59 2,83

P9H5-E8B4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,200 0,400 0,050 0,176tram paviment asfalt

0,176 0,176

Total t  ......: 0,176 84,08 14,80

P9B1-IC7E M2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec de 10cm
de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34 2,000 0,600 40,800tram paviment pedr

anatural
40,800 40,800

Total m2  ......: 40,800 49,18 2.006,54

P9B3-KSCS M2 Paviment de llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert
de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 0,600 7,200tram paviment llamborda

7,200 7,200

Total m2  ......: 7,200 108,79 783,29

P9A2-DN4X M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 2,000 0,600 0,100 0,360tram paviment terres
0,360 0,360

Total m3  ......: 0,360 27,22 9,80

PDK4-LP5J U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 53,000 63,17 3.348,01

PDK1-DXAH U Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 53,000 37,34 1.979,02
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Total subcapítol 14.21.- Ramal connexions habitatges individuals: 14.031,09

14.22.- Tram SC1- Casa Núria

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000tram formigó

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 8,20 49,20

P2146-DJ2K M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 1,800tram formigó

1,800 1,800

Total m2  ......: 1,800 6,13 11,03

P221C-DYZI M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,600 1,080tram formigó
4,000 0,600 0,600 1,440tram terres

2,520 2,520

Total m3  ......: 2,520 9,98 25,15

P2A0-4ILS M3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,000 0,600 0,100 0,180tram formigó
4,000 0,600 0,100 0,240tram terres

0,420 0,420

Total m3  ......: 0,420 6,99 2,94

P2255-DPGP M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,550 0,990tram formigó
4,000 0,600 0,600 1,440tram terres

2,430 2,430

Total m3  ......: 2,430 19,73 47,94

E2R35037 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,090 0,117Total rases +

esponjament
0,117 0,117

Total m3  ......: 0,117 7,64 0,89

E2R54237 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 6,000 0,050 0,050 0,017
1,3 1,800 0,200 0,468

0,485 0,485

Total m3  ......: 0,485 9,08 4,40

P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 0,117 5,06 0,59

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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P2RA-EU3Q M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 0,485 24,73 11,99

PDG5-HA2I M Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 7,000longitud rasa

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 0,56 3,92

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 1,800tram formigó

1,800 1,800

Total m2  ......: 1,800 26,91 48,44

AUX.TR U Sobrecost per baix rendiment de la mà d'obra i necessitat de mitjans auxiliars per a l'execució
de treballs d'extensió de rasa fins a sala de calderes de Casa Núria per talús existent amb un
desnivell aproximat de 5m. Inclou mitjans auxiliars i elements de seguretat i salut addicionals
per a la correcte execució dels treballs.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

02.02.01.03 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra. Per
a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 550,00 550,00

Total subcapítol 14.22.- Tram SC1- Casa Núria: 1.606,49

Total pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor : 142.719,11

Pressupost parcial nº 14 Obra civil xarxa de calor
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2.04.01 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent redacció del PSiS,
elements de protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs
preventiu.

Total pa  ......: 1,000 11.250,00 11.250,00

2.04.02 Tn Subministrament d'estella forestal per a proves de funcionament, posta a punt del sistema, i
proves d'emissions:
El tipus d’estella forestal que es subministrarà haurà de complir amb tots els preceptes
establerts en la norma UNE-EN ISO 17225-4: Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes
de combustibles. Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els següents condicionants i
característiques:
· Estella Forestal P45S (o inferior) amb humitat < = 25% en base humida.
Preu en tones.

Total Tn  ......: 7,000 130,00 910,00

2.03.01 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte funcionament
de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de la
instal·lació.

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

Total pressupost parcial nº 15 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves : 12.510,00

Pressupost parcial nº 15 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
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Pressupost d'execució material
2 Producció tèrmica amb biomassa 209.420,30
3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor 245.097,11
4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Ajuntament i Casa Núria (SC1) 13.434,31
5 Instal·lació interior radiadors Ajuntament 28.928,26
6 Instal·lació interior radiadors Casa Núria 14.701,00
7 Instal·lació fotovoltaica 19.149,32

7.1.- Treballs previs 0,01
7.2.- Equips de producció fotovoltaica 12.911,08
7.3.- Electricitat FV 2.200,88
7.4.- Protecció elèctrica 697,35
7.6.- Ajudes de paleta a les instal·lacions 350,00
7.7.- Documentació final d'obra 1.450,00
7.8.- Seguretat i salut i proves inst. fotovoltaica 1.000,00
7.9.- Taxes per a legalització 540,00

8 Electricitat 14.343,63
9 Sistema de control automàtic de les instal·lacions 33.521,90

9.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa 33.104,62
9.2.- Treballs auxiliars per a elements de control 417,28

10 Protecció contra incendis 827,42
11 Documentació final d'obra 3.690,00
12 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 9.386,93
13 Obra civil sala de calderes i sitja 45.078,73

13.1.- Treballs previs 159,00
13.2.- Enderrocs i moviments de terres 397,29
13.3.- Gestió de residus 1.711,17
13.4.- Estructura 18.154,35
13.5.- Revestiments i paviments 9.835,17
13.6.- Tancaments practicables 1.523,23
13.7.- Cobertes 10.052,52
13.8.- Instal·lacions 433,00
13.9.- Altres 2.813,00

14 Obra civil xarxa de calor 142.719,11
14.1.- Tram SC-A 14.041,87
14.2.- Tram A-B 2.709,60
14.3.- Tram A-C 8.951,62
14.4.- Tram B-J 4.925,62
14.5.- Tram B-K 3.334,71
14.6.- Tram C-D 6.351,97
14.7.- Tram D-L 12.361,33
14.8.- Tram D-E 4.480,90
14.9.- Tram E-M 3.703,50
14.10.- Tram E-F 16.284,55
14.11.- Tram F-N 3.895,78
14.12.- Tram C-G 10.243,74
14.13.- Tram G-O 9.245,98
14.14.- Tram G-H 3.151,30
14.15.- Tram H-S 1.580,83
14.16.- Tram H-P 4.869,35
14.17.- Tram F-I 10.642,97
14.18.- Tram I-R 922,63
14.19.- Tram I-Q 1.148,87
14.20.- Ramal des de xarxa general a SC1 (Ajuntament - Casa Núria) 4.234,41
14.21.- Ramal connexions habitatges individuals 14.031,09
14.22.- Tram SC1- Casa Núria 1.606,49

15 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves 12.510,00
Total .........: 792.808,02

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SET-CENTS NORANTA-DOS MIL
VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS.
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19.3. Justificació de preus 



1 01.02.02 m Canal protectora per al traçat aeri de la
xarxa de calor hidràulica per a protecció
contra la intempèrie del tub, aïllament i
canalització elèctrica/senyal, formada per
canal de planxa galvanitzada de 1.5mm de
gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm
(ample x alt) amb tapa, col·locada
horitzontalment sobre coberta, damunt de
peces de llast/bancada, sense foradar la
làmina d'impermeabilització, incloent peces
d'encaix i forma per a canvis de direcció i
encastaments, acabat segellat amb silicona
entre junts de planxa i entre junts de planxa
i parament d'obra, pintat de color segons
indicacions DF i propietat (similar a color
façana), incloent peces de suport de formigó
de 70cm llarg x 15cm de costat, cada 1.5m,
amb làmina de separació geotèxtil entre la
coberta i el formigó, i fixació amb tacs de
la canal sobre el formigó.

A012M000 0,050 h 31,130 1,56Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 26,750 1,34Ajudant muntador
B1.02.02 1,000 m 26,500 26,50Canal de planxa galvanitzada

400x200x1.5mm pintada i
fixada

0,000 % Costos indirectes 29,400 0,000

Total per m ............: 29,40
Són VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

2 01.04.03 u Càmera IP fixa per a circuit tancat de TV,
per a control de nivell de sitja, inclou
visor-carcassa transparent de per a muntatge
extern a sitja ó ATEX, totalment muntada,
programada i provada, de les següents
característiques:
· B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de
537 × 597 
· resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1
lux a F1.2
· alimentació a 230 VAC
· relació senyal/soroll de 48 dB
· compensació de contrallum
· punt d'alimentació elèctrica mitjançant
mecanisme base d'endoll shucko 16A
· part proporcional de canalització i
cablejat per a integració a xarxa local a
través de swich de control (sala de caldera
biomassa)
· programació, posta en marxa i visualització
des de sistema de control centralitzat

Sense descomposició 252,360
0,000 % Costos indirectes 252,360 0,000

Total per u ............: 252,36
Són DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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3 #########… u Partida alçada d'actuació en serveis afectats
existents de la urbanització, desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit
provisional i reposició a la situació incial
al finalitzar l'obra. Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 550,000
0,000 % Costos indirectes 550,000 0,000

Total per u ............: 550,00
Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

4 1.03.1 u Treballs d'adequació de la connexió dels nous
circuits de distribució hidràulica fins a la
sala de calderes actuals, amb el mateix
material que les canalitzacions actuals,
incloent mà d'obra, material necessari i
accessoris, reforma i millora de circuïts
existents, peces de forma, petits trams de
tuberia i aïllament, connexions elèctriques,
de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a
la gestió de potència de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

A012G000 5,000 h 31,130 155,65Oficial 1a calefactor
A013G000 5,000 h 26,700 133,50Ajudant calefactor
B1.05.1 1,000 u 250,000 250,00Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 539,150 0,000

Total per u ............: 539,15
Són CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
per u.

5 1.05.2 u Quadre general per a sala de caldera de
biomassa, mural, metàl·lic, amb tapa cega,
apte per a les proteccions descrites a
esquema, amb els espais de reserva del 30%,
cablejat, bornes, barres, blocs de connexió,
troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

PG4G-9GYM 1,000 u 291,640 291,64Protector
p/sobret.perman.+transit.IGA
25Atetrapol.(3P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,m
unt.perf.DIN

PG4B-DWYO 2,000 u 180,730 361,46Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,mun
t.perf.DIN

PG4B-DWYI 2,000 u 209,750 419,50Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG4B-DWYL 2,000 u 114,290 228,58Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,mun
t.perf.DIN

PG4B-DWYF 1,000 u 116,930 116,93Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-EM8T 3,000 u 79,490 238,47Interruptor
auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN
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PG47-EM1R 2,000 u 82,120 164,24Interruptor
auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG47-ELX7 3,000 u 26,400 79,20Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELQE 3,000 u 26,170 78,51Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

EG145B02 1,000 u 327,000 327,00Caixa p/quadre
distrib.,metàl.+porta,6x22mòd
uls,munt.superf.

%1.5.2 5,000 % 2.305,530 115,28Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 2.420,810 0,000

Total per u ............: 2.420,81
Són DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS per u.

6 1.05.5 u Reforma del subquadre de la sala de calderes
de l'Ajuntament (SC1) per a alimentació nous
equips interiors (bomba05 distribució
interior de l'Ajuntament i bomba b06 Casa
Nuria), incloent un diferencial 2P/40A/30mA,
2 magnetotèrmics 2P/16A, 2 contactors per
accionament des de sistema de control,
allotjat en armari mural)
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.

PG47-ELQE 3,000 u 26,170 78,51Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG4B-DWYF 3,000 u 116,930 350,79Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

EG415A9B 1,000 u 25,480 25,48Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),ó
Guardamotor,munt.perf.DIN

PG1A-DGLO 1,000 u 31,150 31,15Caixa
comand./prot.,mat.autoexting.
+porta,12 mòduls,munt.superf.

%6.1.01 10,000 % 485,930 48,59Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 534,520 0,000

Total per u ............: 534,52
Són CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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7 1.05.6 u Partida alçada a justificar per al petit
material elèctric per a l'alimentació
elèctrica i distribució de potència, maniobra
i control per a tots els equips i sistemes
descrits a la memòria i a la documentació
gràfica, d'acord amb els requeriments dels
fabricants i necessitats funcionals dels
equips, en compliment de la reglamentació
específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de
protecció, quadres i subquadres elèctrics,
modificació i ampliació de quadres existents,
proteccions específiques per a equips,
actuadors, accessoris i petit material, per a
desenvolupar les funcions descrites i donar
servei a les operacions del sistema de
control, des de l'escomesa elèctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent
canalització, cablejat, material elèctric
auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i
memòria.

Sense descomposició 149,131
0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

8 1.06.01.2 u Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern
per a control d'encesa i aturada de la
caldera de biomassa i actuació sobre la
caldera de gasoil i resistència d'ACS,
mecanisme a 3 punts (estiu-0-hivern). Inclou
mecanisme en caixa superficial, canalització,
cablejat i elements de maniobra, integrat a
sistema de control.

Sense descomposició 158,000
0,000 % Costos indirectes 158,000 0,000

Total per u ............: 158,00
Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS per u.
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9 1.06.1.1 u Autòmates de control, mòduls d'extensió,
elements de camp, canalització i cablejat per
al sistema de control, telemesura i
telegestió de la instal·lació, segons llistat
de punts i descripció funcional indicada en
memòria, esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i
elements de control i maniobra necessaris,
cablejat i connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

200303 1,000 u 31,655 31,66Router/adaptador de xarxa amb
font d'alimentació

BP71-1YC8 2,000 u 5,550 11,10Adaptador òptic p/1 SC
simplex SM,p/muntar s/sup.ó
repart.òptic

100001 1,000 u 655,610 655,61Control centralitzat
programable tipus PLC amb
sevidor web integ

100014 1,000 u 175,590 175,59Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt

100382 1,000 u 270,960 270,96Extensió compacta per a
connexió de 4 sortides
analògiques

100115 2,000 u 120,000 240,00Extensió passarel·la de
comunicació Modbus Air

100114 1,000 u 108,610 108,61Extensió Air Base
200001 2,000 u 41,930 83,86Font d'alimentació 24VDC -

1.3A
200109 1,000 u 13,970 13,97Sonda de temperatura ambient

0-10V per a connexió BUS
200077 6,000 u 13,970 83,82Sonda de temperatura

d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS

2000SP 1,000 u 130,760 130,76Sonda de pressió d'inserció a
tub 0-10V 0-6bar connexió

200157 1,000 u 310,410 310,41Comptador energia trifàsic
mesura directa connexió
Modbus

%1.6.1.1 30,000 % 2.116,350 634,91Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER201 1,000 U 1.800,000 1.800,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 4.551,260 0,000

Total per u ............: 4.551,26
Són QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.
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10 1.06.1.2 u Ampliació del sistema de control centralitzat
de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la
instal·lació interior de l'edifici, segons
especificacions memòria, esquemes i normes
tècniques projecte, per a la regulacio
automatica d'unitats terminals emissors
d'aigua per mitjà de vàlvula de control
termostàtica amb capacitat de tall i ajust,
mesura de temperatura interior de cada sala
per mitjà del capçal-actuador automàtic, amb
les funcions indicades a la memòria, amb
control remot des de qualsevol dispositiu,
tant en local com remot amb connexió a
internet, gràfiques d'estadístiques,
enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control
centralitzat amb servidor web, fonts
d'alimentació i mòduls d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble
aillament per a allotjament de tot
l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio
electrica i de maniobra de de tots els
elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa
de dades preexistent als edificis i
connexions a xarxa F.O. sistema de control,
incloent switch de connexió i repartidors de
senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes
tècniques fabricant equips de control,
integració de totes les dades i modelització
del sistema, programació funcional, formació
a personal de manteniment i tècnics
responsables, incloent software i llicències,
petit material addicional necessari per a la
transmissió de senyal i comandament dels
sistemes, accessoris de connexió, cablejat de
senyal i d'alimentació, caixes i armaris de
protecció necessaris, etc. Entrega final de
programació en software obert o claus d'accés
per a la seva edició a la propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els
modes de programació indicats pels gestors
dels edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

BP71-1YC8 2,000 u 5,550 11,10Adaptador òptic p/1 SC
simplex SM,p/muntar s/sup.ó
repart.òptic

BP7E-1CIK 1,000 u 32,650 32,65Switch 10/100 Ethernet,5
ports,p/munt.superf.

100001 1,000 u 655,610 655,61Control centralitzat
programable tipus PLC amb
sevidor web integ

100014 1,000 u 175,590 175,59Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt
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100038 1,000 u 405,670 405,67Extensió per a 14 sortides de
relé

100115 4,000 u 120,000 480,00Extensió passarel·la de
comunicació Modbus Air

100114 1,000 u 108,610 108,61Extensió Air Base
200001 2,000 u 41,930 83,86Font d'alimentació 24VDC -

1.3A
200109 7,000 u 13,970 97,79Sonda de temperatura ambient

0-10V per a connexió BUS
200077 8,000 u 13,970 111,76Sonda de temperatura

d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS

2000SP 1,000 u 130,760 130,76Sonda de pressió d'inserció a
tub 0-10V 0-6bar connexió

BG64D17S 1,000 u 6,180 6,18Polsador, de superfície, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, preu mitjà,
amb grau de protecció IP-55,

%1.6.1.1 15,000 % 2.299,580 344,94Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER202 1,000 U 550,000 550,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 3.194,520 0,000

Total per u ............: 3.194,52
Són TRES MIL CENT  NORANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u.

11 1.06.1.3 u Partida alçada de connexió a la xarxa de
dades preexistent, incloent cablejat
estructurat cat7 o fibra òptica, amb
terminals de connexió des de router de
l'equipament fins a autòmata de control del
sistema, electrònica de xarxa necessària,
canalització i elements auxiliars per a la
consecució del traçat.

Sense descomposició 190,000
0,000 % Costos indirectes 190,000 0,000

Total per u ............: 190,00
Són CENT  NORANTA EUROS per u.

12 1.06.1.4 u Regleta per a execució de pont de la xarxa de
dades ubicada interior de caixa de plàstic de
10x10cm IP55 a l'interior de l'arqueta de
dirivació a cada habitatge. Inclou material
auxiliar i mà d'obra. El treballs de connexió
de la regleta es deixaràn amb el pont
executat per tal de garantir la continuitat
del cablejat.

Sense descomposició 8,500
0,000 % Costos indirectes 8,500 0,000

Total per u ............: 8,50
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.
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13 1.06.2.1 u Preparació de circuits hidràulics en sala de
calderes/estació d'intercanvi per a picatges
i col·locacació elements de control, incloent
material i mà d'obra necessaris

A012M000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a muntador
A013M000 3,000 h 26,750 80,25Ajudant muntador
B.3.01 1,000 u 35,000 35,00Material per a preparació de

circuits i picatges per a
elements de control

0,000 % Costos indirectes 208,640 0,000

Total per u ............: 208,64
Són DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

14 1.07.02 u Kit de detecció d'incendis canal alimentació
caldera, mitjançant termòstat de contacte
fixat al canal, amb connexió de senyal a
entrada d'alarma de la centraleta de detecció
d'incendis i al sistema de control automàtic
de les instal·lacions. Incloent termòstat,
fixació, canalització i cablejat, programació
i posta en marxa,

Sense descomposició 149,131
0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

15 1.09.01 u Partida alçada a justificar per al transport
de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Sense descomposició 1.086,710
0,000 % Costos indirectes 1.086,710 0,000

Total per u ............: 1.086,71
Són MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
per u.

16 1.10.01.01 u Replanteig i recepció de l'obra, incloent
l'estudi del projecte executiu, la provisió
de materials, el replanteig de les unitats
d'obra tant de materials com d'obra civil, la
planificació, reserva d'espais de via pública
i taxes corresonents, la verificació de
permisos d'obra, implantació dels equips i
materials, reserva d'espais a l'interior de
la parcel·la i desplegament d'unitats d'obra
per a proteccions col·lectives i individuals
de seguretat i salut. Els costos de gestió de
residus i de control de qualitat de l'obra es
consideren inclosos en cadascun dels preus
unitaris i les despeses generals de l'obra.
No s'inclouen els costos dels estudis o de
connexió per part de la companyia
distribuidora, però sí la resta de taxes
administratives derivades de la legalització
i tramitació de la instal·lació.

Sense descomposició 0,010
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0,000 % Costos indirectes 0,010 0,000

Total per u ............: 0,01
Són U CÈNTIM per u.

17 1.10.03.01 u Connector MC4 4-6mm2, femella. Corrent
nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V,
protecció IP65.

Sense descomposició 1,390
0,000 % Costos indirectes 1,390 0,000

Total per u ............: 1,39
Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

18 1.10.03.02 u Connector MC4 4-6mm2, mascle. Corrent nominal
màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Sense descomposició 1,050
0,000 % Costos indirectes 1,050 0,000

Total per u ............: 1,05
Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per u.

19 1.10.07.01 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 150,000
0,000 % Costos indirectes 150,000 0,000

Total per u ............: 150,00
Són CENT  CINQUANTA EUROS per u.

20 1.10.07.02 u Partida alçada a justificar d'imprevistos per
al muntatge dels elements d'instal·lació,
tals com encaixos en elements preexistents,
reforços, fixacions, reubicació d'elements
fixes, etc.

Sense descomposició 200,000
0,000 % Costos indirectes 200,000 0,000

Total per u ............: 200,00
Són DOS-CENTS EUROS per u.
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21 1.10.08.01 u Documentació Asbuilt, tramitació i
legalització de les instal·lacions
elèctriques i fotovoltaiques, incloent
documentació tècnica necessària signada per
un tècnic qualificat, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre
d'instal·lacions de seguretat industrial,
tramitació de la documentació requerida a la
companyia comercialitzadora per a obtenció de
permisos y contracte de venda d'energia amb
compensació d'excedents, costos de companyia
subminstradora, tramitació al registre
d'Autoconsum de la Generalitat de Catalunya,
acompanyament durant la inspecció de
l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei
d'aquest Organisme.

Sense descomposició 1.450,000
0,000 % Costos indirectes 1.450,000 0,000

Total per u ............: 1.450,00
Són MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

22 1.10.09.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 650,000
0,000 % Costos indirectes 650,000 0,000

Total per pa ............: 650,00
Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

23 1.10.09.02 pa Jornada de proves, programació i posta en
marxa de la instal·lació fotovoltaica

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per pa ............: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

24 1.10.1 u Documentació Asbuilt, tramitació i
legalització de les instal·lacions tèrmiques,
incloent documentació tècnica necessària,
projecte tècnic, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre
d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent,
acompanyament durant la inspecció de
l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei
d'aquest Organisme.

Sense descomposició 3.500,000
0,000 % Costos indirectes 3.500,000 0,000

Total per u ............: 3.500,00
Són TRES MIL CINC-CENTS EUROS per u.
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25 1.10.10.01 u Pagament de  les taxes relatives al tràmit de
registre de la instal·lació d'autoconsum a la
Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta
partida segons barem vigent en el moment de
la tramitació.

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00
Són CINC-CENTS EUROS per u.

26 1.10.10.02 u Pagament de  les taxes relatives al tràmit
del Registre d'Instal·lacions Tècniques de
Seguretat Industrial de Catalunya a la
Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta
partida segons barem vigent en el moment de
la tramitació.

Sense descomposició 40,000
0,000 % Costos indirectes 40,000 0,000

Total per u ............: 40,00
Són QUARANTA EUROS per u.

27 1.11.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 2.500,000
0,000 % Costos indirectes 2.500,000 0,000

Total per u ............: 2.500,00
Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per u.

28 1.11.3 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 5.500,000
0,000 % Costos indirectes 5.500,000 0,000

Total per u ............: 5.500,00
Són CINC MIL CINC-CENTS EUROS per u.

29 1.11.6 u Partida alçada a justificar en concepte de
taxa segons varem de nova escomesa elèctrica
de companyia distribuidora. Criteri
d'amidament i certificació segons carta de
pagament de companyia distribuidora

Sense descomposició 1.500,000
0,000 % Costos indirectes 1.500,000 0,000

Total per u ............: 1.500,00
Són MIL CINC-CENTS EUROS per u.
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30 14.3 u Tramitació d'alta per a nou suministrament i
signatura del certificat de la instal·lació
de baixa tensió en edifici industrial,
redactat per part d'un tècnic competent i
inscripció de la instal·lació al Registre
d'instal·lacions de seguretat Industrial de
la Generalitat. Inclou pagament de la taxa
corresponent

06.01.04.1 1,000 u 150,000 150,00Signatura de certificats per
part d'instal·lador
autoritzat i redacció de
memòria tècnica

06.01.04.2 1,000 u 40,000 40,00Inscripció i taxa d'Indústria
per al registre de la
instal·lació

0,000 % Costos indirectes 190,000 0,000

Total per u ............: 190,00
Són CENT  NORANTA EUROS per u.

31 2.03.01 u Jornada de proves de la nova instal·lació per
garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei tècnic
del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn
i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i
la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de
cabal en bombes, comprovació d'automatismes
del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites
o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

32 2.03.09.01 u Conjunt d'alimentació de combustible per
omplerta pneumàtica de la sitja per a estella
forestal, amb dues boques (impulsió i
aspiració) de tub de diàmetre D150mm d'acer
galvanitzat, amb terminal de connexió tipus
boca amb ròtula compost per mascle soldat al
tub amb estany i femella de tap, tancament
amb grapes, del fabricant Trabet o
equivalent, de 150mm de diàmetre, amb cadenes
de lligam al tap de la boca i cadenat de
seguretat amb obertura amb clau, incloent
material auxiliar de fixació muntatge i
connexio a la presa de terra de la
instal·lació. Segons plànols

A012M000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a muntador
A013M000 3,000 h 26,750 80,25Ajudant muntador
B01.01.02 1,000 u 490,000 490,00Material per al conjunt

d'omplerta pneumàtica
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0,000 % Costos indirectes 663,640 0,000

Total per u ............: 663,64
Són SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

33 2.04.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent redacció
del PSiS, elements de protecció individuals i
col·lectiva, gestió i formació en obra i
despeses de recurs preventiu.

Sense descomposició 11.250,000
0,000 % Costos indirectes 11.250,000 0,000

Total per pa ............: 11.250,00
Són ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

34 2.04.02 Tn Subministrament d'estella forestal per a
proves de funcionament, posta a punt del
sistema, i proves d'emissions:
El tipus d’estella forestal que es
subministrarà haurà de complir amb tots els
preceptes establerts en la norma UNE-EN ISO
17225-4: Biocombustibles sòlids.
Especificacions i classes de combustibles.
Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els
següents condicionants i característiques:
· Estella Forestal P45S (o inferior) amb
humitat < = 25% en base humida.
Preu en tones.

Sense descomposició 130,000
0,000 % Costos indirectes 130,000 0,000

Total per Tn ............: 130,00
Són CENT  TRENTA EUROS per Tn.

35 AUX.TR u Sobrecost per baix rendiment de la mà d'obra
i necessitat de mitjans auxiliars per a
l'execució de treballs d'extensió de rasa
fins a sala de calderes de Casa Núria per
talús existent amb un desnivell aproximat de
5m. Inclou mitjans auxiliars i elements de
seguretat i salut addicionals per a la
correcte execució dels treballs.

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per u ............: 850,00
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

36 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
5 i fins a 10 km

C1501700 0,170 h 44,960 7,64Camió per a transport de 7 t
0,000 % Costos indirectes 7,640 0,000

Total per m3 ............: 7,64
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3.
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37 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

C1501700 0,202 h 44,960 9,08Camió per a transport de 7 t
0,000 % Costos indirectes 9,080 0,000

Total per m3 ............: 9,08
Són NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m3.

38 EA2BAR11 u Instal·lació de tots els equips i sistemes
propis de la caldera de biomassa i els seus
elements auxiliars, ensamblat, fixacions i
col·locació, connexió elèctrica, hidràulica i
de maniobra, i de tots els equips i sistemes
propis del mòdul de producció tèrmica amb
caldera de biomassa i els seus elements
auxiliars així com l'acabat del muntatge de
xemeneia.

A012M000 12,000 h 31,130 373,56Oficial 1a muntador
A013M000 12,000 h 26,750 321,00Ajudant muntador
BA2BAR11 1,000 u 248,551 248,55Material auxiliar per a la

col·locació, connexió i
muntatge del conjunt prod.
tèrmica

0,000 % Costos indirectes 943,110 0,000

Total per u ............: 943,11
Són NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
per u.
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39 EE2BUB150 u Conjunt de producció tèrmica de dues calderes
d’estella forestal de 300kW, apte per estella
tipus P31S/G50, llit de la caldera mòbil per
avenç de brasa automàtica, extracció i
recollit automàtic de cendres i dipositades a
contenidor, neteja automatica
d'intercanviadors de calor per mitja de vis
sens fi, càmara de combustió de carbur de
silici a alta temperatura mitjançant maons
refrectaris d'alta qualitat. Suministre
d'aire primari i secundari amb torbulències
creuades, cambra de combustio de doble etapa
per augment de temperatura de combustió,
extractor de fums amb variador de freqüència,
gestionats per sonda lmbda. Encesa elèctrica
automàtica per mitjà de llança elèctrica de
900W. Tots els mecanismes de la caldera amb
motor reductor independent. Pes del cos de la
caldera buit de 1.500kg, contingut d'aigua de
783 l, tempertura màxima de la caldera de
95ºc i pressió de treball de 3 bar. Limitació
de les emisions màximes de gasos de combustió
segons normativa vigent aplicables.

Característiques generals:
1. Sistema de cremador amb aire primari i
secundari, apte per a qualsevol tipus de
biomassa, tant la comercial(pellet,
estella,…), com la residual o sense valor
comercial.
2. Funcionament totalment automàtic i
programable de manera que no sigui necessària
la intervenció per part de l’usuari. Es
requereix per tant que disposi d’automatisme
en el procés d’alimentació, en l’encesa, en
la neteja de la cambra de combustió i
descendratge, en la recollida de cendres i en
la neteja dels bescanviadors.
3. Sistema d' alimentació per visenfí amb
canal en forma de trapezi. Vis sens fí
d'alimentació de 150mm de diàmetre i amb
l'espiral del cargol sodat. Canal amb
geometria progressiva, cònic i descompactant.
El capdamunt del vis sens fí está equipat amb
vàlvula rotativa de ganivetes per triturar i
evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador
de seguretat incorporat connectat a la xarxa
d'aigua.
4. Sistema d'alimentació amb rotor de
l'interior de la sitja amb sistema de braç
desplegable, telescòpic i de 5m de diàmetre,
conjunt reductor amb engranatges cònics.
Motor reductor diferenciat per a l'agitador i
el canal d'alimentació de la caldera, amb un
motor dedicat per a cadascun d'ells.
5. Sistema extractor de fums de diàmetre
250mm amb variador de freqüència, amb sistema
de regulació d'aire primari i secundari de
postcombustió, amb depressió de la cambra de
combustió per extractor amb variador de
frequencia.
6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega
parcial superiors al 90%.
7. Sistema de control que permeti
opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem
o sistema d’avis per SMS, per a realitzar un
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seguiment a distància del sistema i dels
principals paràmetres.
8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de
combustió, per evitar l’emissió de pols fina,
bé sigui inserit en la pròpia caldera o bé
mitjançant la instal•lació d’un cicló
separador de partícules. Complint en quant a
límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5
de 2013.
9. Sonda lambda que permeti regular i
optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar
millorant així la combustió.
10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar
els principals paràmetres de funcionament i
la seva modificació. Així mateix aquest
control registrarà les seves hores de
funcionament.
12. Configuració dels passos de fums, 3
passos, amb turboladors dels gasos de la
combustió per a millora de l'eficiència i
minimització de les emissions de partícules i
neteja automàtica de cendres. 

I amb les següents condicions particulars:
•Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de
2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny
•Certificació CE
•Potència nominal: 300 kW
•Mecanisme d’avanç del combustible a
l’interior de la cambra automatitzat.
•Sistema d’aire primari i secundari de la
combustió creuats
•Regulació per sonda lambda de temperatura
sortida fums integrada al sistema de control
de la caldera.
•Sistema de regulació automàtica amb panell i
protecció contra sobrealimentacions,
monitorització de la temperatura en el
sistema d’alimentació, mesura del buit i
sistema de regulació de pressió a cambra de
combustió.
•Drets d’accés i configuració del sistema de
control gratuïts de per vida per a tots els
usuaris, indefinidament, tant en local com en
remot, i per la totalitat de funcions del
sistema, incloent totes les llicències de
software necessàries sense caducitat.
•Limitador de temperatura de seguretat,
connexió i accés remot per a configuració
dels paràmetres de funcionament des de
qualsevol terminal informàtic amb connexió a
Internet, sistema d’alarma remota per a
manteniment i/o integrable a sistema de
control especificat.
•Inclou connexions i peces de forma de la
sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de
cendres, interruptor de flux de seguretat
•Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama
al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua
•Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de
treball màxima de la caldera
•Vàlvula de 3 vies, o una bomba de
recirculació anticondensats o dispositiu
similar, per tal de garantir que la
temperatura del retorn a la caldera sigui
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superior a 55ºC, per evitar efectes de
corrosió dins la caldera (evitant problemes
de condensació).
•Regulador de tir D250 amb clapeta de
sobrepressió per a xemeneia
•Quadre d’alimentació, control i maniobra,
incloent cablejat de potència i comandament
amb recobriment de silicona. Interconnexió
hidràulica, elèctrica i de control de tots
els elements des de sistema de control
centralitzat i quadre elèctric de la sala.
•Certificat d'ecodisseny amb un màxim
d'emissions de fums de 20mg/mn3.

Incloent els sistemes i elements funcionals i
auxiliars següents, o equivalents:
•Rotor de l'interior de la sitja amb sistema
de braç articulat telescòpic o ballesta i de
5 m de diàmetre, conjunt reductor amb
engranatges.
•Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del
cargol. Canal amb passamurs.
•Ruixador de seguretat incorporat.
•Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula
rotativa amb ganiveta tallant, formant
alvèols amb funció antiretrocés de flama i
dosificació, amb motor dedicat.
•Sistema extractor de fums amb variador de
freqüència
•Integració del sistema d'alarmes de la
caldera al sistema de control centralitzat de
les instal•lacions

S’inclou, en el subministrament de la
caldera, els conceptes següents:
•Transport fins a la zona d’actuació i grua
necessària per a col·locació i posició final
a sala de calderes
•Col·locació, muntatge i instal·lació per
part del servei tècnic oficial
•Ajudes de paleteria i mitjans auxiliars
necessaris per a la col·locació i
instal·lació final de l'equip.
•Posta en marxa i programació per part del
servei tècnic oficial
•Assessorament tècnic als instal·ladors i
formació al personal de manteniment i usuaris
•Manual tècnic de la instal·lació
•Manual d'usuari de la instal·lació
•Colzes i accessoris d’unió i forma per a
conducte xemeneia
•Connexions a desguassos del punt de buidat,
punt de descàrrega de la vàlvula de seguretat
i punt de recollida de condensats a la
xemeneia
•Connexió a circuïts hidràulics d’entrada i
sortida amb maniguets flexibles
•Quadre de regulació i control amb
proteccions elèctriques i tots els elements
de regulació i comandament necessaris per al
seu funcionament totalment automàtic.
•Accessoris de fixació i muntatge

Les connexions descrites (circuit hidràulic,
desguassos, xemeneia i cicló) no han de
produir cap esforç sobre els ràcords de la
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caldera. La caldera es col·locarà
perfectament anivellada.
Inclou transport.

Marca i model: Froling T4E 300kW o
equivalent.

Sense descomposició 159.521,000
0,000 % Costos indirectes 159.521,000 0,000

Total per u ............: 159.521,00
Són CENT  CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-U
EUROS per u.

40 EE41D250 u Xemeneia d'extracció de fums de tub d'acer
inoxidable DN250mm, doble concèntric amb
aïllament tèrmic interior, 4 metres d'alçada
respecte sortida caldera, amb jet d'expusió,
incloent accessoris d'enllaç, connexions a
caldera, té i registres per a neteja i
connexions.
Inclou elements de suportació, anclatge i
fixació al llarg de tot el seu traçat.

PE4A-8C4U 1,000 u 100,390 100,39Mòdul adaptador p/xemeneia
ind.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C4R 1,000 u 489,220 489,22Derivació T 135° p/xemeneia
ind.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C4Q 3,000 u 190,040 570,12Colze 15, 30, 45° p/xemeneia
ind.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C34 1,000 u 52,470 52,47Col·lector sutge p/xemeneia
ind.,DN=250mm,1.4301 (AISI
304),UNE-EN 1856-1,col.

PE4A-8C0Y 4,000 u 223,250 893,00Mòdul recte llarg p/xemeneia
col.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/aluzinc,UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C4Z 1,000 u 180,120 180,12Mòdul recte curt p/xemeneia
ind.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8CLU 1,000 u 179,360 179,36Mòdul de registre de medi
ambient p/xemeneia
ind.,DN=300mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C51 1,000 u 198,720 198,72Regulador tir p/xemeneia
ind.,DN=250mm,doble
paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.

PE4A-8C36 1,000 u 80,750 80,75Sortida lliure p/xemeneia
ind.,DN=250mm,1.4301 (AISI
304),UNE-EN 1856-1,col.

EE41AR01 1,000 u 350,000 350,00P.A. Elements de suportació i
tirants/vents
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0,000 % Costos indirectes 3.094,150 0,000

Total per u ............: 3.094,15
Són TRES MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS per u.

41 EEVG2EA1 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti, mòdul de comunicació ModBus integrat a
sistema de control centralitzat, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes i integrat a
sistema de control

A012M000 0,350 h 31,130 10,90Oficial 1a muntador
A013M000 0,100 h 26,750 2,68Ajudant muntador
BEVG2EA1 1,000 u 1.255,000 1.255,00Comptador de calories de

tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal
nominal de 25,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal,
per a una temperatura màxima
del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix
consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador
amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos
per a comptador auxiliar,
apte per a muntatge vertical
u horitzontal

A%AUX003 1,500 % 13,580 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.268,780 0,000

Total per u ............: 1.268,78
Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

42 EEVGAR01 u Partida alçada a justificar. Treballs a
realitzar en la instal·lació corresponent a
sistema de distribució i connexionat de la
subestació de la xarxa de calor i elements
associats, degut a elements imprevistos que
seran localitzats en el moment d'executar
l'obra (en fase replanteig) i que representen
modificació de treballs o desballestaments no
previstos en projecte executiu.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
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43 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,110 h 31,130 3,42Oficial 1a muntador
A013M000 0,110 h 26,750 2,94Ajudant muntador
BFQ33CBA 1,020 m 2,880 2,94Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 35 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

BFYQ3080 1,000 u 0,250 0,25Part proporcional d'elements
de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica,
de 32 mm de gruix

A%AUX003 1,500 % 6,360 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,650 0,000

Total per m ............: 9,65
Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m.

44 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós
de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

A012H000 0,219 h 28,690 6,28Oficial 1a electricista
A013H000 0,219 h 24,610 5,39Ajudant electricista
BHB56D51 1,000 u 65,916 65,92Llumenera estanca amb leds

amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, de 1300
mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de
2200 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de
protecció IP65

A%AUX001 1,500 % 11,670 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 77,770 0,000

Total per u ............: 77,77
Són SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per
u.
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45 EJAC150 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'espuma elastomèrica. De
les característiques següents:

· potència: 150kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-70ºC
· sobredimensionat: 29%

Marca i model: LKN IP360543PX10, o equivalent

A012M000 1,000 h 31,130 31,13Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 26,750 26,75Ajudant muntador
BJAC0150 1,000 u 2.208,000 2.208,00Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 2.265,880 0,000

Total per u ............: 2.265,88
Són DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

46 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,199 h 31,130 6,19Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 26,750 5,32Ajudant muntador
BM312611 1,000 u 38,794 38,79Extintor de pols seca

polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada,
pintat

BMY31000 1,000 u 0,308 0,31Part proporcional d'elements
especials per a extintors

A%AUX003 1,500 % 11,510 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 50,780 0,000

Total per u ............: 50,78
Són CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

47 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,199 h 31,130 6,19Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 26,750 5,32Ajudant muntador
BM313511 1,000 u 72,398 72,40Extintor de diòxid de

carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BMY31000 1,000 u 0,308 0,31Part proporcional d'elements
especials per a extintors

A%AUX003 1,500 % 11,510 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 84,390 0,000

Total per u ............: 84,39
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
per u.
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48 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.
Inclou cartell de Sala de Maquines segons
RITE

A012M000 0,149 h 31,130 4,64Oficial 1a muntador
B09VAA00 0,900 m 1,780 1,60Cinta adhesiva doble cara de

25 mm d'amplària , resistent
a la humitat, productes
químics i temperatures
extremes

BMSB31L0 1,000 u 2,237 2,24Rètol senyalització
instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

A%AUX003 1,500 % 4,640 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,550 0,000

Total per u ............: 8,55
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u.

49 EMSB5BL1 u Rètol senyalització sortida habitual,
rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

A012M000 0,150 h 31,130 4,67Oficial 1a muntador
B09VAA00 0,800 m 1,780 1,42Cinta adhesiva doble cara de

25 mm d'amplària , resistent
a la humitat, productes
químics i temperatures
extremes

BMSB5BL0 1,000 u 1,970 1,97Rètol senyalització sortida
habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

A%AUX003 1,500 % 4,670 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,130 0,000

Total per u ............: 8,13
Són VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.
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50 EN911167 u Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva,
de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de
llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,199 h 31,130 6,19Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 26,750 5,32Ajudant muntador
BN911160 1,000 u 124,246 124,25Vàlvula de seguretat

d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb
rosca, de diàmetre nominal
1", de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó
CW617N, de preu alt

A%AUX003 1,500 % 11,510 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 135,930 0,000

Total per u ............: 135,93
Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

51 ENL11103 u Bomba circuladora simple, de rotor humit,
tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de
pressió diferencial incorporada, incloent
maniguets antivibratòris, pressòstat de
seguretat i pont de comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control, incloent part proporcional de
canalització i cablejat d'alimentació i de
maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 4,78
Pressio  disponible, kPa: 24
Marca i model: Grundfos MAGNA1 50-60 F 340
1X230, o equivalent

A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
BNL11103 1,000 1 2.047,320 2.047,32Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 2.220,810 0,000

Total per u ............: 2.220,81
Són DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS per u.
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52 ENL11104 u Conjunt bomba circuladora simple, de rotor
humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb
variador de velocitat per a cabal variable,
sonda de pressió diferencial incorporada,
sonda addicional per a regulació de velocitat
en funció del diferencial de temperatura del
circuit, incloent brides per a sel.lecció
equip, maniguets antivibratoris, pressostat
de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulació de cabal a pressió
constant i en funció del diferencial de
temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 9,57
Pressio  disponible, kPa: 475
Marca i model: Grundfos TPE 50-540/2
S-A-F-A-BQQE-NWB, o equivalent

A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
BNL11104 1,000 u 12.834,360 12.834,36Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 13.007,850 0,000

Total per u ............: 13.007,85
Són TRETZE MIL SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

53 ENL11104c u Conjunt bomba circuladora simple d'acer
inoxidable, de rotor humit, tipus ´´in
line´´,electrònica, amb variador de velocitat
per a cabal variable, sonda de pressió
diferencial incorporada, sonda addicional per
a regulació de velocitat en funció del
diferencial de temperatura del circuit,
incloent brides per a sel.lecció equip,
maniguets antivibratoris, pressostat de
seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulació de cabal a pressió
constant i en funció del diferencial de
temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 0,53
Pressio  disponible, kPa: 42
Marca i model: Grundfos MAGNA1 25-60 N, o
equivalent

A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
BNL11104c 1,000 1 846,780 846,78Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 1.020,270 0,000

Total per u ............: 1.020,27
Són MIL VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u.
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54 ENL11104db u Conjunt bomba circuladora simple, de rotor
humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb
variador de velocitat per a cabal variable,
sonda de pressió diferencial incorporada,
sonda addicional per a regulació de velocitat
en funció del diferencial de temperatura del
circuit, incloent brides per a sel.lecció
equip, maniguets antivibratoris, pressostat
de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulació de cabal a pressió
constant i en funció del diferencial de
temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 1,17
Pressio  disponible, kPa: 33 
Marca i model: Grundfos MAGNA1 25-60 F, o
equivalent

A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
BNL11104d 1,000 1 846,780 846,78Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 1.020,270 0,000

Total per u ............: 1.020,27
Són MIL VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u.

55 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra
òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

A012M000 1,350 h 31,130 42,03Oficial 1a muntador
A013M000 1,350 h 26,750 36,11Ajudant muntador
BP4TU100 1,000 u 1,690 1,69Part proporcional de material

per a preparació de
terminació de cable de fibra
òptica i identificació de
fibres

A%AUX003 1,500 % 78,140 1,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 81,000 0,000

Total per u ............: 81,00
Són VUITANTA-U EUROS per u.

56 EP4TV010 u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48
fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de
fibres, en caixa o safata d'empiulament

A012M000 1,500 h 31,130 46,70Oficial 1a muntador
A013M000 1,500 h 26,750 40,13Ajudant muntador
BP4TV000 1,000 u 1,690 1,69Part proporcional de material

per a sagnat i identificació
de fibres

A%AUX003 1,500 % 86,830 1,30Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 89,820 0,000

Total per u ............: 89,82
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per
u.
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57 EP4TW010 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un
total de fusions de 48 en el mateix punt, com
a màxim, amb preparació de fibra, fusió,
mesura de perdues i maniguets de protecció

A012M000 0,166 h 31,130 5,17Oficial 1a muntador
A013M000 0,166 h 26,750 4,44Ajudant muntador
BP4TU010 1,000 u 0,500 0,50Part proporcional de material

per a neteja i preparació de
fibra òptica i maneguets de
protecció

C200VF00 0,167 u 22,480 3,75Kit d'eines, equip de tall,
equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb
sistema de comprovació de la
fusió i registre

A%AUX003 1,500 % 9,610 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,000 0,000

Total per u ............: 14,00
Són CATORZE EUROS per u.

58 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant,
de sostre alleugerit o paret, de 5 a 20 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

A0150000 0,249 h 26,380 6,57Manobre especialista
C200H000 0,250 h 8,510 2,13Màquina taladradora amb broca

de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20
cm com a màxim

ZF1682748 0,031 m2 0,994 0,03runa de sostre de 22+4cm amb
semibiguetes de formigó armat

A%AUX003 1,500 % 6,570 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,830 0,000

Total per u ............: 8,83
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u.

59 EY0310RE u Realització de passos i segellat posterior
d'accés de canalitzacions aeries per mur per
pas d'instal·lacions. Inclou realització de
cales de comprovació, execució del forat,
embocat de les instal·lacions, reconstrucció
contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

A0122000 5,000 h 30,120 150,60Oficial 1a paleta
A0140000 5,000 h 25,140 125,70Manobre
C1101100 3,000 h 14,784 44,35Compressor amb un martell

pneumàtic
B064300C 1,000 m3 59,205 59,21Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

0,000 % Costos indirectes 379,860 0,000

Total per u ............: 379,86
Són TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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60 ICS005 m Punt d'omplert de xarxa de distribució
d'aigua, per a sistema de calefacció, de tub
de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre
exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm,
subministrat en rotllos, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica, vàlvules de tall, filtre
retenidor de residus, comptador d'aigua i
vàlvula de retenció. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat.

A01-FEPH 4,500 h 24,650 110,93Ajudant muntador
A0F-000R 4,500 h 28,690 129,11Oficial 1a muntador
B0A1-07KF 20,000 u 0,650 13,00Abraçadora

plàstica,d/int.=32mm
BFWF-09S4 20,000 u 5,690 113,80Accessori p/tubs

poliet.retic. DN=32mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

BFYH-0A4J 70,000 u 0,130 9,10Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.retic.
DN=32mm,p/connec.pressió

BFB5-1PMG 70,000 m 2,920 204,40Tub
poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,s
èrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2

BN38-0XBG 1,000 u 15,850 15,85Vàlvula bola
manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1"1/4",preu
altPN=25bar

BNE2-1N5L 1,000 u 25,510 25,51Filtre colador en
"Y",+rosc.,DN=1"1/4,PN=40bar,
acer inox.1.4409 (AISI
316),pas malla=1mm

BN85-0X3Z 1,000 u 16,690 16,69Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=1"1/4,PN=10bar
,llautó/llautó,seient
metàl·lic

mt37cic020d 1,000 U 229,681 229,68Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1 1/4" de
diàmetre.

A%AUX001 1,500 % 240,040 3,60Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 871,670 0,000

Total per m ............: 871,67
Són VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per m.
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61 ICS030 u Col·lector de distribució d'aigua format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de
2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de
4" i 2 connexions de sortida a 4", amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

BFYB-037Q 2,000 u 2,010 4,02Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=4",soldat

BF18-034W 2,000 m 40,680 81,36Tub acer negre
s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFQ33CPA 2,000 m 7,030 14,06Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

mt17coe110 3,000 l 19,010 57,03Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

BEU6U001 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

BEU52555 4,000 u 13,470 53,88Termòmetre bimetàl·lic amb
beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
% 2,000 % 398,130 7,96Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 406,090 0,000

Total per u ............: 406,09
Són QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

62 ICS030RE u Col·lector de distribució d'aigua format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de
2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de
1 1/2" i 2 connexions de sortida a 1 1/2",
amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús
manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.

BFYB-037Q 1,000 u 2,010 2,01Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=4",soldat

BF18-034W 1,000 m 40,680 40,68Tub acer negre
s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255
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BFQ33CPA 2,000 m 7,030 14,06Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

mt17coe110 3,000 l 19,010 57,03Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

BEU6U001 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

BEU52555 4,000 u 13,470 53,88Termòmetre bimetàl·lic amb
beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
% 2,000 % 355,440 7,11Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 362,550 0,000

Total per u ............: 362,55
Són TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u.

63 ICS030RE01 u Col·lector de distribució d'aigua format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
5" DN 219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de
2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada
de 3" i 2 connexions de sortida a 4", amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús
manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.

BFYB-037Q 2,000 u 2,010 4,02Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=4",soldat

BF18-034W 2,000 m 40,680 81,36Tub acer negre
s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFQ33CPA 2,000 m 7,030 14,06Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

mt17coe110 3,000 l 19,010 57,03Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

BEU6U001 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

BEU52555 4,000 u 13,470 53,88Termòmetre bimetàl·lic amb
beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
% 2,000 % 398,130 7,96Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 406,090 0,000

Total per u ............: 406,09
Són QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.
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64 ICS030RE02 u Col·lector de distribució d'aigua format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de
2 m de longitud, amb 2 connexió d'entrada de
4" i 1 connexions de sortida a 4", amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

BFYB-037Q 2,000 u 2,010 4,02Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=4",soldat

BF18-034W 2,000 m 40,680 81,36Tub acer negre
s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFQ33CPA 2,000 m 7,030 14,06Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

mt17coe110 3,000 l 19,010 57,03Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

BEU6U001 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

BEU52555 4,000 u 13,470 53,88Termòmetre bimetàl·lic amb
beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A012G000 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a calefactor
A013G000 3,000 h 26,700 80,10Ajudant calefactor
% 2,000 % 398,130 7,96Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 406,090 0,000

Total per u ............: 406,09
Són QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

65 IEP030b u Xarxa d'equipotencialitat per mòdul
fotovoltaic i part proporcional de la seva
estructura i canalització, mitjançant
conductor rígid de coure de 4 mm² de secció,
connectant a terra totes les canalitzacions
metàl·liques existents, estructura, marcs de
captadors i tots els elements conductors que
resultin accessibles, mitjançant brides de
llautó. Inclou caixes d'empalmaments i
regletes. Totalment muntada, connexionada i
provada.

mt35ttc020c 1,000 m 0,490 0,49Conductor rígid unipolar de
coure, aïllat, 750 V i 4 mm²
de secció, per xarxa
equipotencial.

mt35ttc030 1,500 U 1,400 2,10Brida de llautó.
mt35www020 0,250 U 1,150 0,29Material auxiliar per a

instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,200 h 25,320 5,06Oficial 1ª electricista.
mo102 0,200 h 21,720 4,34Ajudant electricista.
% 2,000 % 12,280 0,25Costos directes

complementaris
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0,000 % Costos indirectes 12,530 0,000

Total per u ............: 12,53
Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per u.

66 IEP040 u Partida alçada per a petit material per al
muntatge de la instal·lació elèctrica,
incloent el cablejat intern de quadres,
bornes, connexions i derivacions, elements de
transició entre canalitzacions,
rotulacions...

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

67 LKN200110 m Canonada per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 110x10.0
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,052 h 28,690 1,49Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,052 h 24,610 1,28Ajudant calefactor
PUPO1018116 1,000 m 78,320 78,32Tuberia preaillada DN

110x10,0 mm, amb espuma PE-X
i tub corrugat de PE-HD D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 78,320 3,92Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 85,010 0,000

Total per m ............: 85,01
Són VUITANTA-CINC EUROS AMB U CÈNTIM per m.
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68 LKNH20090 m Canonada per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 90x8.2
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,051 h 28,690 1,46Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,051 h 24,610 1,26Ajudant calefactor
PUPO1018115 1,000 m 70,130 70,13Tuberia preaillada DN 90x8,2

mm, amb espuma PE-X i tub
corrugat de PE-HD D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 70,130 3,51Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 76,360 0,000

Total per m ............: 76,36
Són SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

69 LKNH225125 m Canonada per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 225mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 125x11.4
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,052 h 28,690 1,49Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,052 h 24,610 1,28Ajudant calefactor
PUPO1018116b 1,000 m 90,500 90,50Tuberia preaillada DN

125x11,4 mm, amb espuma PE-X
i tub corrugat de PE-HD D=250

PUPO%ACCGD 5,000 % 90,500 4,53Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 97,800 0,000

Total per m ............: 97,80
Són NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m.
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70 LKNHD16032 ml Canonada doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 160mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 32x2.9
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,034 h 28,690 0,98Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,034 h 24,610 0,84Ajudant calefactor
PUPO1018137bcbc 1,000 ml 35,500 35,50Tuberia doble preaillada DN

50x4,6 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 35,500 1,78Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 39,100 0,000

Total per ml ............: 39,10
Són TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per ml.

71 LKNHD16040 ml Canonada doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 160mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 40x3.7
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,034 h 28,690 0,98Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,034 h 24,610 0,84Ajudant calefactor
PUPO1018137bc 1,000 ml 44,660 44,66Tuberia doble preaillada DN

50x4,6 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 44,660 2,23Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 48,710 0,000

Total per ml ............: 48,71
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
ml.
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72 LKNHD20050 ml Canonada doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,034 h 28,690 0,98Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,034 h 24,610 0,84Ajudant calefactor
PUPO1018137 1,000 ml 57,700 57,70Tuberia doble preaillada DN

50x4,6 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 57,700 2,89Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 62,410 0,000

Total per ml ............: 62,41
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per
ml.

73 LKNHD20063 ml Canonada doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0036 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat doble de
PE-HD de diàmetre 200mm, per a una
temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i sistemes d'unió estandaritzats
segons fabricant, i petit material. 
Diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 63x5.8mm
Marca i model: LKN-Terrendis o equivalent

A0F-000C 0,051 h 28,690 1,46Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,051 h 24,610 1,26Ajudant calefactor
PUPO1018138 1,000 ml 72,820 72,82Tuberia doble preaillada DN

63x5,8 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 72,820 3,64Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 79,180 0,000

Total per ml ............: 79,18
Són SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per ml.
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74 MA2BAR11 u Mitjans d'elevació i transport per al
muntatge del conjunt de producció tèrmica

C150GB06 8,000 h 113,890 911,12Grua autopropulsada de 40 t i
20 m de llargària

0,000 % Costos indirectes 911,120 0,000

Total per u ............: 911,12
Són NOU-CENTS ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u.

75 MA2BAR11b u Mitjans d'elevació i transport per al
muntatge del conjunt de mòduls fotovoltaics i
estructura

C150GB06 8,000 h 113,890 911,12Grua autopropulsada de 40 t i
20 m de llargària

0,000 % Costos indirectes 911,120 0,000

Total per u ............: 911,12
Són NOU-CENTS ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u.

76 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams,
elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

BV210-01PF 1,000 u 110,530 110,53Mostreig+Abrams+recapç+compr.
,5prov.cil.15x30cm

0,000 % Costos indirectes 110,530 0,000

Total per u ............: 110,53
Són CENT  DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per
u.

77 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques
mecàniques: resistència a la tracció, límit
elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la
norma UNE 36065

BV250-00N5 1,000 u 62,620 62,62Determ.caract.mecàniques1prov
eta acer dúctil p/arm.form.

0,000 % Costos indirectes 62,620 0,000

Total per u ............: 62,62
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

78 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en
interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per
a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega
sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,030 h 23,170 0,70Manobre
A0E-000A 0,030 h 23,960 0,72Manobre especialista
CR10-005L 0,030 h 5,090 0,15Desbrossadora manual

braç+capçal fil-disc
A%AUX001 1,500 % 1,420 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,590 0,000

Total per m2 ............: 1,59
Són U EURO AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m2.
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79 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0D-0007 0,500 h 23,170 11,59Manobre
A0E-000A 0,200 h 23,960 4,79Manobre especialista
C111-0056 0,100 h 15,540 1,55Compressor+dos martells

pneumàtics
A%AUX001 1,500 % 16,380 0,25Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 18,180 0,000

Total per m2 ............: 18,18
Són DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.

80 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor

C13C-00LP 0,040 h 52,250 2,09Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 2,090 0,000

Total per m2 ............: 2,09
Són DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2.

81 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20
cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C13C-00LP 0,036 h 52,250 1,88Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,072 h 59,000 4,25Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 6,130 0,000

Total per m2 ............: 6,13
Són SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2.

82 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C13C-00LP 0,018 h 52,250 0,94Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

C115-00EE 0,065 h 59,000 3,84Retroexcavadora amb martell
trencador

0,000 % Costos indirectes 4,780 0,000

Total per m2 ............: 4,78
Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m2.

83 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,250 h 23,960 5,99Manobre especialista
C178-00GF 0,250 h 8,460 2,12Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX003 1,500 % 5,990 0,09Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,200 0,000

Total per m ............: 8,20
Són VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m.
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84 P214W-FEMO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,270 h 23,960 6,47Manobre especialista
C178-00GF 0,270 h 8,460 2,28Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX003 1,500 % 6,470 0,10Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,850 0,000

Total per m ............: 8,85
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.

85 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,149 h 23,960 3,57Manobre especialista
C178-00GF 0,149 h 8,460 1,26Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 3,570 0,05Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 4,880 0,000

Total per m ............: 4,88
Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

86 P2219-564K m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

A0D-0007 0,010 h 23,170 0,23Manobre
C13C-00LP 0,279 h 52,250 14,58Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 0,230 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 14,810 0,000

Total per m3 ............: 14,81
Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m3.

87 P221B-VS5Q m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible
i càrrega mecànica sobre camió

C13C-00LP 0,143 h 52,250 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 7,470 0,000

Total per m3 ............: 7,47
Són SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m3.
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88 P221C-DYZI m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

A0D-0007 0,080 h 23,170 1,85Manobre
C13C-00LP 0,155 h 52,250 8,10Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 1,850 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 9,980 0,000

Total per m3 ............: 9,98
Són NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m3.

89 P2251-5489 m3 Estesa de granulats de material reciclat de
formigons en tongades de 50 cm, com a màxim

A0D-0007 0,008 h 23,170 0,19Manobre
%NAAA 1,500 % 0,190 0,00Despeses auxiliars
B036-21CF 1,616 t 14,870 24,03Grava de granulat reciclat

formigó 20 a 40mm
C138-00KQ 0,005 h 106,660 0,53Pala carregadora s/pneumàtics

15 a 20t
0,000 % Costos indirectes 24,750 0,000

Total per m3 ............: 24,75
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per m3.

90 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

A0E-000A 0,450 h 23,960 10,78Manobre especialista
C13A-00FQ 0,450 h 5,490 2,47Safata vibrant,plac.60cm
C13C-00LP 0,121 h 52,250 6,32Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 10,780 0,16Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 19,730 0,000

Total per m3 ............: 19,73
Són DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m3.

91 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

B03E-05OE 1,000 m3 6,990 6,99Terra adeq.
0,000 % Costos indirectes 6,990 0,000

Total per m3 ............: 6,99
Són SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

92 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 1,000 h 23,170 23,17Manobre
%NAAA 1,500 % 23,170 0,35Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 23,520 0,000

Total per m3 ............: 23,52
Són VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
m3.
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93 P2R5-DT25 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003M 0,044 h 36,460 1,60Camió transp.12 t
0,000 % Costos indirectes 1,600 0,000

Total per m3 ............: 1,60
Són U EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m3.

94 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge
de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28TS 1,000 t 24,730 24,73Disposició controlada centre
reciclatge,residus barrej.
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

0,000 % Costos indirectes 24,730 0,000

Total per m3 ............: 24,73
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
per m3.

95 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17
05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V6 1,000 m3 5,060 5,06Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04

0,000 % Costos indirectes 5,060 0,000

Total per m3 ............: 5,06
Són CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m3.

96 P2RA-EU7W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US 1,000 t 20,820 20,82Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus

0,000 % Costos indirectes 20,820 0,000

Total per m3 ............: 20,82
Són VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m3.
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97 P310-D51I kg Armadura de rases i pous AP500 S amb barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A01-FEP0 0,008 h 26,750 0,21Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,006 h 30,120 0,18Oficial 1a ferrallista
%NAAA 1,500 % 0,390 0,01Despeses auxiliars
B0AM-078F 0,005 kg 1,210 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107E 1,000 kg 1,380 1,38Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
0,000 % Costos indirectes 1,790 0,000

Total per kg ............: 1,79
Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per kg.

98 P312-D4WM m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó
HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió

A0D-0007 0,250 h 23,170 5,79Manobre
%NAAA 1,500 % 5,790 0,09Despeses auxiliars
B06E-11CP 1,020 m3 91,610 93,44Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>=

275kg/m3 ciment
0,000 % Costos indirectes 99,320 0,000

Total per m3 ............: 99,32
Són NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per
m3.

99 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió

A0F-000B 0,075 h 27,760 2,08Oficial 1a
A0D-0007 0,150 h 23,170 3,48Manobre
%NAAA 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars
B067-2A9V 0,105 m3 80,500 8,45Formigó neteja HL-150/B/20

0,000 % Costos indirectes 14,090 0,000

Total per m2 ............: 14,09
Són CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2.

100 P445-E7FN kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

A0F-000R 0,028 h 28,690 0,80Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,028 h 24,650 0,69Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 1,490 0,04Despeses auxiliars
B44Z-0LZT 1,000 kg 1,830 1,83Acer S235JRC,peça

simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega
,tallat mida+galv.

0,000 % Costos indirectes 3,360 0,000

Total per kg ............: 3,36
Són TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per kg.

Annex de justificació de preus Pàgina 40

Núm. Codi U Descripció Total



101 P445-E7SB pa Partida alçada de suport o recolzament de les
noves corretges de coberta als murs de
formigó, tant nous com existents, mitjançant
placa d'ancoratge amb tacs químics a mur de
fomigó i soldadura d'element d'unió. La
corretja serà cargolada a la placa d'ancoatge

Sense descomposició 65,000
0,000 % Costos indirectes 65,000 0,000

Total per pa ............: 65,00
Són SEIXANTA-CINC EUROS per pa.

102 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

A0F-000T 0,010 h 30,120 0,30Oficial 1a paleta
%NAAA 1,500 % 0,300 0,00Despeses auxiliars
B0AM-078F 0,005 kg 1,210 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
B0B6-107E 1,000 kg 1,380 1,38Acer b/corrug.obra man.taller

B500S
0,000 % Costos indirectes 1,690 0,000

Total per kg ............: 1,69
Són U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per kg.

103 P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

A0F-000T 0,400 h 30,120 12,05Oficial 1a paleta
A0D-0007 1,600 h 23,170 37,07Manobre
%NAAA 1,500 % 49,120 0,74Despeses auxiliars
B06D-0L9K 1,050 m3 87,230 91,59Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L 32,5R+pedra calc.
grandària màxima 20mm

0,000 % Costos indirectes 141,450 0,000

Total per m3 ............: 141,45
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS per m3.
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104 P4E3-4424 m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de
peça U llisa de morter de ciment, de
400x200x200 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares
vistes, col·locada amb morter ciment 1:4

A0F-000T 0,260 h 30,120 7,83Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,160 h 23,170 3,71Manobre
%NAAA 2,500 % 11,540 0,29Despeses auxiliars
B07F-0LT5 0,001 m3 99,220 0,10Morter ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,

B0EB-089M 2,600 u 1,250 3,25Peça U
mort.ciment,400x200x200mm,c.v
ista,categoria I UNE-EN 771-3
col.gris

0,000 % Costos indirectes 15,180 0,000

Total per m ............: 15,18
Són QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m.

105 P4E4-5NRQ m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20
cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components
hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigonament per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat
manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes

P4E5-DJMR 1,000 m2 38,970 38,97Paret
estructural,2cares,g=20cm,blo
c ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,c.v
istallisgris,+hidrofugants,

P4E2-DWXX 0,020 m3 141,450 2,83Form.p/fàb.blocs mort.cim.
formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L 32,5R+pedra

P4E0-DAVK 1,050 kg 1,690 1,77Acer b/corrug.obra B500S
p/arm.paret bloc mort.

0,000 % Costos indirectes 43,570 0,000

Total per m2 ............: 43,57
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per m2.

Annex de justificació de preus Pàgina 42

Núm. Codi U Descripció Total



106 P531-9S54 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer
amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 70 mm, amb la cara exterior nervada
color estàndard, diferent del blanc i la cara
interior llisa, galvanitzat en calent i
prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.5/0,4 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de >= 4%

A0F-000R 0,200 h 28,690 5,74Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,200 h 24,650 4,93Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 10,670 0,27Despeses auxiliars
B0A5-06VX 8,000 u 0,140 1,12Cargol autorosc.,voland.
B0CH1-1F5K 1,050 m2 14,610 15,34Panell sandv.2 p.ac.

galv.calent+prelac.+poliisoci
anurat+prest.foc,g=70mm,ext.n
erva.,int.llisa,estàn

0,000 % Costos indirectes 27,400 0,000

Total per m2 ............: 27,40
Són VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m2.

107 P5ZB3-I5LE u Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a pas de xemeneia, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat

A0F-000D 0,300 h 30,120 9,04Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,500 h 26,750 13,38Ajudant col·locador
%NAAA 1,500 % 22,420 0,34Despeses auxiliars
B0CHK-2OPU 1,500 m 4,560 6,84Remat plan.acer pl. prelacat

g=0,6mm, desenv.<40cm 3
plecs, p/ext.rèfec

B7JB-12X6 1,000 m 2,410 2,41Perf.estanq.p/remats acer
pleg.

B0A5-06VX 6,000 u 0,140 0,84Cargol autorosc.,voland.
0,000 % Costos indirectes 32,850 0,000

Total per u ............: 32,85
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

108 P5ZB3-I5LF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix,
40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs, per a vora lliure, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat

A01-FEP3 0,150 h 26,750 4,01Ajudant col·locador
A0F-000D 0,300 h 30,120 9,04Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,140 0,84Cargol autorosc.,voland.
B7JB-12X6 1,000 m 2,410 2,41Perf.estanq.p/remats acer

pleg.
B0CHK-2OPY 1,071 m 6,160 6,60Remat plan.acer pl.

galv.+prelac. g=0,6mm,
desenv.<40cm 3 plecs, p/vora
lliure

A%AUX001 1,500 % 13,050 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 23,100 0,000

Total per m ............: 23,10
Són VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m.
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109 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de
planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix,
de 20 cm d'amplària i 50 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

A0F-000T 0,300 h 30,120 9,04Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,150 h 23,170 3,48Manobre
A0F-000D 0,200 h 30,120 6,02Oficial 1a col·locador
%NAAA 3,000 % 18,540 0,56Despeses auxiliars
B5ZH0-12XD 1,200 m 25,340 30,41Canal ext.secció

rect.,planx.alu.
lacat,g=0,8mm,ampl.=20cm,dese
nv.=50cm +peces esp. sup.

0,000 % Costos indirectes 49,510 0,000

Total per m ............: 49,51
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per
m.

110 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm

A01-FEP9 0,075 h 23,030 1,73Ajudant pintor
A0F-000V 0,770 h 25,980 20,00Oficial 1a pintor
B8Z6-0P2I 0,170 kg 14,910 2,53Imprimació p/pint.intum.
B896-HYD6 2,153 kg 9,730 20,95Pintura intumescent
A%AUX001 1,500 % 21,730 0,33Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 45,540 0,000

Total per m2 ............: 45,54
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m2.

111 P811-3FEC m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

A0F-000T 0,560 h 30,120 16,87Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,280 h 23,170 6,49Manobre
%NAAA 2,500 % 23,360 0,58Despeses auxiliars
B011-05ME 0,007 m3 1,620 0,01Aigua
B811-1ZWL 0,023 t 44,730 1,03Morter ciment

GP,CSIII-W1,sacs
C17A-00JL 0,280 h 1,420 0,40Mesc.cont. sacs

0,000 % Costos indirectes 25,380 0,000

Total per m2 ............: 25,38
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
m2.

112 P815-3FNE m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0F-000L 0,158 h 25,980 4,10Oficial 1a guixaire
A0D-0008 0,079 h 21,600 1,71Manobre guixaire
%NAAA 2,500 % 5,810 0,15Despeses auxiliars
B059-06FN 0,798 kg 0,130 0,10Guix C6/20/2
B07K-0LR1 0,021 m3 126,790 2,66Pasta de guix B1

0,000 % Costos indirectes 8,720 0,000

Total per m2 ............: 8,72
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m2.
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113 P83E1-AEXW m2 Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, amb perforacions circulars al portell
i 35 a 50 % de coeficient de perforació,
col·locada amb fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,500 h 26,840 13,42Ajudant manyà
A0F-000P 0,500 h 30,600 15,30Oficial 1a manyà
B0CHG-2H26 1,050 m2 35,260 37,02Planxa perf.acer

galv.g=1mm,perforacions
circulars portell,35 a 50%

A%AUX001 2,500 % 28,720 0,72Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 66,460 0,000

Total per m2 ............: 66,46
Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per
m2.

114 P89H-4V7L m2 Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

A0F-000V 0,100 h 25,980 2,60Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,010 h 23,030 0,23Ajudant pintor
%NAAA 1,500 % 2,830 0,04Despeses auxiliars
B896-0P0O 0,357 kg 10,410 3,72Pintura silicat,p/ext.
B015-16HS 0,100 l 9,330 0,93Diluent pintura

silicat,p/int.-ext.
B8ZH-358R 0,200 kg 9,670 1,93Pintura fons silicat,p/ext.

0,000 % Costos indirectes 9,450 0,000

Total per m2 ............: 9,45
Són NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m2.

115 P933-52IO m3 Base de formigó magre de 15 MPa de
resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm
i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment
32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

A0D-0007 0,105 h 23,170 2,43Manobre
A0F-000S 0,040 h 27,760 1,11Oficial 1a d'obra pública
B066-32NF 1,050 m3 78,410 82,33Form.magre

15MPa,c.plàstica,granul.màx.=
40mm, 150kg/m3 cim.32,5N

C175-00G6 0,040 h 79,830 3,19Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500 % 3,540 0,05Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 89,110 0,000

Total per m3 ............: 89,11
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m3.

116 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0D-0007 0,050 h 23,170 1,16Manobre
B011-05ME 0,050 m3 1,620 0,08Aigua
B03C-05NM 1,150 m3 16,580 19,07Sauló s/garbellar
C151-002Z 0,025 h 52,760 1,32Camió cisterna 8m3
C131-005G 0,040 h 73,880 2,96Corró vibratori

autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 0,035 h 74,500 2,61Motoanivelladora petita
A%AUX003 1,500 % 1,160 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 27,220 0,000

Total per m3 ............: 27,22
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m3.
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117 P9B1-IC7E m2 Col·locació de paviment de pedra natural de
gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra sobre llit de morter sec
de 10cm de gruix, amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 0,589 h 23,170 13,65Manobre
A0F-000B 1,178 h 27,760 32,70Oficial 1a
B07F-0LT7 0,020 m3 106,590 2,13Morter ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,450kg/m3
ciment,1:3,15N/mm2,elab.a
obra

A%AUX001 1,500 % 46,350 0,70Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 49,180 0,000

Total per m2 ............: 49,18
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.

118 P9B3-KSCS m2 Paviment de llambordí granític de 18x12x12 cm
de recuperació, col·locats amb morter i
reblert de junts amb beurada de ciment, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

A0D-0007 0,619 h 23,170 14,34Manobre
A0F-000S 1,916 h 27,760 53,19Oficial 1a d'obra pública
B011-05ME 0,010 m3 1,620 0,02Aigua
B055-067M 0,003 t 116,110 0,35Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R,en
sacs

B9B0-H4TZ 47,222 u 0,780 36,83Llambordí granític
18x12x12cm,de recuperació

B07L-1PYC 0,050 t 44,720 2,24Mort.ram paleta
M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2

C17A-00JM 0,479 h 1,700 0,81Mesc.cont.+sitja granel
A%AUX001 1,500 % 67,530 1,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 108,790 0,000

Total per m2 ............: 108,79
Són CENT  VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.
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119 P9F3-H8I3 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de
ciment 1:6

A0D-0007 0,650 h 23,170 15,06Manobre
A0F-000B 1,300 h 27,760 36,09Oficial 1a
B9F2-1GEM 3,000 m2 22,350 67,05Llosa form.pavim.

50x50cm,g=5cm,forma
quadr.,textura pètria,preu
alt

B07F-0LT4 0,030 m3 86,250 2,59Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 1,500 % 51,150 0,77Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 121,560 0,000

Total per m2 ............: 121,56
Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per m2.

120 P9G0-51BJ m2 Lliscat amb remolinador mecànic de paviments
de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

A0F-000T 0,150 h 30,120 4,52Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,150 h 23,170 3,48Manobre
%NAAA 1,500 % 8,000 0,12Despeses auxiliars
B9G3-0HRV 0,004 t 579,560 2,32Pols quars color gris
C20L-00DO 0,150 h 5,890 0,88Remolinador mecànic

0,000 % Costos indirectes 11,320 0,000

Total per m2 ............: 11,32
Són ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m2.

121 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20
/ I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic

A0D-0007 0,220 h 23,170 5,10Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,120 4,52Oficial 1a paleta
B06E-12GU 0,158 m3 106,700 16,86Formigó HM-30/B / 20 / I +

E,>= 275kg/m3 ciment
C20L-00DO 0,050 h 5,890 0,29Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 9,620 0,14Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 26,910 0,000

Total per m2 ............: 26,91
Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m2.
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122 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

A0D-0007 0,086 h 23,170 1,99Manobre
A0F-000S 0,019 h 27,760 0,53Oficial 1a d'obra pública
B9H1-0HTA 1,000 t 79,350 79,35Mesc.bit.AC 11 surf B

50/70D,granul.granític
C131-005G 0,012 h 73,880 0,89Corró vibratori

autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,012 h 61,920 0,74Corró vibratori autopropulsat

pneumàtic
C175-00G4 0,010 h 53,720 0,54Estenedora p/paviment mescla

bitum.
A%AUX001 1,500 % 2,520 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 84,080 0,000

Total per t ............: 84,08
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per t.

123 P9L1-E989 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

A0E-000A 0,004 h 23,960 0,10Manobre especialista
B057-06II 1,200 kg 0,310 0,37Emul.bitum.catiònica p/reg

imp.C60BF4 IMP,fluid.>3%
C170-0036 0,004 h 29,870 0,12Camió cisterna p/reg asf.
A%AUX001 1,500 % 0,100 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 0,590 0,000

Total per m2 ............: 0,59
Són CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m2.

124 PA0101 u Escomesa d’aigua per a la planta de producció
tèrmica, per a omplerta dels circuits de
calefacció segons instruccions RITE, des de
la xarxa de fontaneria preexistent a via
pública, per mitjà de tub de polietilè d’alta
densitat enterrat paral·lel al traçat de la
xarxa de distribució hidràulica.

Sense descomposició 2.500,000
0,000 % Costos indirectes 2.500,000 0,000

Total per u ............: 2.500,00
Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per u.

125 PAAJ-ARP11 pa Partida alçada a justificar d'ajudes de ram
de paleta per tasques d'instal·lacions i
muntatges diversos al llarg de l'obra de
construcció i instal·lació de la caldera i
els seus elements corresponents

A0D-0007 50,000 h 23,170 1.158,50Manobre
A0F-000T 50,000 h 30,120 1.506,00Oficial 1a paleta

0,000 % Costos indirectes 2.664,500 0,000

Total per pa ............: 2.664,50
Són DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS per pa.
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126 PAD0-617D u Porta de planxa doble d'acer galvanitzat,
dues fulles batents, per a un buit d'obra de
215x200 cm, amb reixeta de ventilació, pany i
clau, col·locada

A0F-000P 0,250 h 30,600 7,65Oficial 1a manyà
BAD0-16WD 1,000 u 298,320 298,32Porta planxa doble 215x240

0,000 % Costos indirectes 305,970 0,000

Total per u ............: 305,97
Són TRES-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per u.

127 PADEQUA u Treballs interiors del circuit hidràulic
secundari de la sala de calderes per a la
formació del conjunt hidràulic de bomba
doble. Inclou treballs d'ajust de les
canonades, accessoris i peces de forma,
bancada de suport, estructura de suport i
muntatge.

A012M000 4,000 h 31,130 124,52Oficial 1a muntador
A013M000 4,000 h 26,750 107,00Ajudant muntador
BFY119RE 1,000 u 225,000 225,00Material d'ajust de les

canonades, accessoris i peces
de forma, bancada de suport,
estructura de suport i
muntatge.

A%AUX003 1,500 % 231,520 3,47Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 459,990 0,000

Total per u ............: 459,99
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS per u.

128 PAS2-5QPZ u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una
fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,
preu alt, col·locada

A0F-000P 0,250 h 30,600 7,65Oficial 1a manyà
%NAAA 2,500 % 7,650 0,19Despeses auxiliars
BAS1-0I4G 1,000 u 236,000 236,00Porta metàl.,EI2-C

60,1bat.,90x210cm,preu alt
0,000 % Costos indirectes 243,840 0,000

Total per u ............: 243,84
Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

129 PAS2-5RPE u Tancament practicable de protecció per a
estella/pellet en brancal d'obra de 20cm i
unes dimensions de 90x210cm, compost per dos
perfils metàl·lics UPN 50 + 9 taulons de
fusta de 200 x 40mm i 870mm de llarg

A0F-000K 1,000 h 30,660 30,66Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,000 h 26,950 26,95Ajudant fuster
B0H1-H53T 2,100 m2 16,600 34,86Post pi encadellada g=35mm
B44Z-0LWV 20,000 kg 1,380 27,60Acer S235JRC,peça

simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega
,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

0,000 % Costos indirectes 120,070 0,000

Total per u ............: 120,07
Són CENT  VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.
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130 PD15-78QI m Baixant de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm
de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

A0F-000D 0,500 h 30,120 15,06Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,250 h 26,750 6,69Ajudant col·locador
%NAAA 1,500 % 21,750 0,33Despeses auxiliars
BDW1-1C2G 0,330 u 8,200 2,71Accessori p/baixant tub

planx.glav.+lacada+unió.pleg.
,DN=100mm,g=0,6mm

BDY1-0LME 1,000 u 0,750 0,75Element munt.p/baix.planxa
galv.+lac.pleg.,DN=100mm,g=0,
6mm

BD15-0ME4 1,400 m 4,060 5,68Tub
planx.glav.+lacada+unió.pleg.
,DN100mm,g=0,6mm

BD11-0MDJ 0,500 u 7,570 3,79Brida p/tub planx.galv.
0,000 % Costos indirectes 35,010 0,000

Total per m ............: 35,01
Són TRENTA-CINC EUROS AMB U CÈNTIM per m.

131 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A01-FEPE 0,180 h 26,700 4,81Ajudant lampista
A0F-000N 0,360 h 31,130 11,21Oficial 1a lampista
BDW3-FFAA 1,000 u 6,380 6,38Accessori genèric p/tub

PVC,D=110mm
BDW3-FFA8 1,000 u 0,100 0,10Element munt. p/tub

PVC,D=110mm
BD1A-1NDX 1,250 m 7,960 9,95Tub PVC-U paret massissa,àrea

aplicació
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encola
r

A%AUX001 1,500 % 16,020 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,690 0,000

Total per m ............: 32,69
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per
m.

132 PD1A-RE01 u Punt de buidatge de xarxa de distribució
d'aigua, vàlvules de seguretat i purga
d'equips i xemeneia, per a sistema de
calefacció, format per 5 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm
de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt37tvg400a 5,000 U 0,228 1,14Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior.

mt37tvg010ae 5,000 m 8,878 44,39Tub de policlorur de vinil
clorat (PVC-C), de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm
i 1,9 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15877-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
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mt37sve010d 1,000 U 9,746 9,75Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

A013G000 1,121 h 26,700 29,93Ajudant calefactor
A012G000 1,121 h 31,130 34,90Oficial 1a calefactor
%ICS05 2,000 % 120,110 2,40Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 122,510 0,000

Total per u ............: 122,51
Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
per u.

133 PD54-72Y7 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de
costat, amb tapa plana metàl·lica, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )

A0D-0007 0,250 h 23,170 5,79Manobre
A0F-000T 0,500 h 30,120 15,06Oficial 1a paleta
%NAAA 1,500 % 20,850 0,31Despeses auxiliars
BD55-0N43 1,000 u 34,630 34,63Bonera sifònica

fosa,costat=200x200mm,,tapa
plana metàl.

B07L-1PY6 0,027 t 53,950 1,46Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

0,000 % Costos indirectes 57,250 0,000

Total per u ............: 57,25
Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
u.

134 PD7E-49B4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

A01-FEP3 0,300 h 26,750 8,03Ajudant col·locador
A0F-000D 0,600 h 30,120 18,07Oficial 1a col·locador
BDW3-FFAA 0,330 u 6,380 2,11Accessori genèric p/tub

PVC,D=110mm
BDW3-FFA8 1,000 u 0,100 0,10Element munt. p/tub

PVC,D=110mm
BD11-0MDI 0,660 u 3,200 2,11Brida p/tub penj.sost.
BD1A-1NDX 1,200 m 7,960 9,55Tub PVC-U paret massissa,àrea

aplicació
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encola
r

A%AUX001 1,500 % 26,100 0,39Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 40,360 0,000

Total per m ............: 40,36
Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

135 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canalització

A01-FEPH 0,010 h 24,650 0,25Ajudant muntador
BDG0-1C2A 1,020 m 0,300 0,31Banda cont.seny. a=30cm, PP
A%AUX001 1,500 % 0,250 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 0,560 0,000

Total per m ............: 0,56
Són CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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136 PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,450 h 23,170 10,43Manobre
A0F-000S 0,450 h 27,760 12,49Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KHQ 1,000 u 308,610 308,61Bastiment

quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
700x700mm,D400

B07L-1PY6 0,006 t 53,950 0,32Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 22,920 0,34Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 332,190 0,000

Total per u ............: 332,19
Són TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
per u.

137 PDK1-DXAH u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,315 h 23,170 7,30Manobre
A0F-000S 0,315 h 27,760 8,74Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KH4 1,000 u 20,950 20,95Bastiment

quadr.,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
300x300mm,D400

B07L-1PY6 0,002 t 53,950 0,11Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 16,040 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 37,340 0,000

Total per u ............: 37,34
Són TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per
u.

138 PDK4-LP5J u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 30x30x33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

A0D-0007 0,900 h 23,170 20,85Manobre
A0F-000S 0,450 h 27,760 12,49Oficial 1a d'obra pública
B069-I6LP 0,039 m3 80,680 3,15Form.no estructural

HNE-20/B/40
BDK2-1KNF 1,000 u 17,030 17,03Pericó regist.form.pref.sense

fons,30x30x33
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,166 h 55,100 9,15Camió grua
A%AUX001 1,500 % 33,340 0,50Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 63,170 0,000

Total per u ............: 63,17
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per u.
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139 PDK4-LP5O u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

A0D-0007 1,400 h 23,170 32,44Manobre
A0F-000S 0,700 h 27,760 19,43Oficial 1a d'obra pública
B069-I6LP 0,158 m3 80,680 12,75Form.no estructural

HNE-20/B/40
BDK2-1KNC 1,000 u 66,040 66,04Pericó regist.form.pref.sense

fons,80x80x85
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,500 h 55,100 27,55Camió grua
A%AUX001 1,500 % 51,870 0,78Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 158,990 0,000

Total per u ............: 158,99
Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per u.

140 PE361-46PT u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,000 h 24,610 24,61Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a calefactor
BE3E-0MVW 1,000 u 317,940 317,94Radiador alumini

13x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 53,300 0,80Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 376,240 0,000

Total per u ............: 376,24
Són TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per u.

141 PE361-46PU u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 0,500 h 24,610 12,31Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 28,690 14,35Oficial 1a calefactor
BE3E-0MVY 1,000 u 122,280 122,28Radiador alumini

5x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 26,660 0,40Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 153,540 0,000

Total per u ............: 153,54
Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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142 PE361-46PV u Radiador d'alumini de 17 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,100 h 24,610 27,07Ajudant calefactor
A0F-000C 1,100 h 28,690 31,56Oficial 1a calefactor
BE3E-0MVZ 1,000 u 415,770 415,77Radiador alumini

17x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 58,630 0,88Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 479,480 0,000

Total per u ............: 479,48
Són QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

143 PE361-46PZ u Radiador d'alumini de 20 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,200 h 24,610 29,53Ajudant calefactor
A0F-000C 1,200 h 28,690 34,43Oficial 1a calefactor
BE3E-0MW6 1,000 u 489,140 489,14Radiador alumini

20x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 63,960 0,96Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 558,260 0,000

Total per u ............: 558,26
Són CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS per u.

144 PE361-46Q1 u Radiador d'alumini de 14 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,000 h 24,610 24,61Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a calefactor
BE3E-0MW9 1,000 u 342,390 342,39Radiador alumini

14x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 53,300 0,80Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 400,690 0,000

Total per u ............: 400,69
Són QUATRE-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per
u.
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145 PE361-46Q5 u Radiador d'alumini d'11 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 0,900 h 24,610 22,15Ajudant calefactor
A0F-000C 0,900 h 28,690 25,82Oficial 1a calefactor
BE3E-0MWG 1,000 u 269,030 269,03Radiador alumini

11x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 47,970 0,72Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 321,920 0,000

Total per u ............: 321,92
Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

146 PE361-46Q6 u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,100 h 24,610 27,07Ajudant calefactor
A0F-000C 1,100 h 28,690 31,56Oficial 1a calefactor
BE3E-0MWH 1,000 u 366,860 366,86Radiador alumini

15x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 58,630 0,88Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 430,570 0,000

Total per u ............: 430,57
Són QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.

147 PE361-46R9 u Radiador d'alumini de 18 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,200 h 24,610 29,53Ajudant calefactor
A0F-000C 1,200 h 28,690 34,43Oficial 1a calefactor
BE3E-0MVX 1,000 u 440,230 440,23Radiador alumini

18x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 63,960 0,96Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 509,350 0,000

Total per u ............: 509,35
Són CINC-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
per u.
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148 PE361-46RB u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 0,500 h 24,610 12,31Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 28,690 14,35Oficial 1a calefactor
BE3E-0MW2 1,000 u 97,830 97,83Radiador alumini

4x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 26,660 0,40Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 129,090 0,000

Total per u ............: 129,09
Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

149 PE361-46SH u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 0,800 h 24,610 19,69Ajudant calefactor
A0F-000C 0,800 h 28,690 22,95Oficial 1a calefactor
BE3E-0MVV 1,000 u 150,310 150,31Radiador alumini

7x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 42,640 0,64Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 197,790 0,000

Total per u ............: 197,79
Són CENT  NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

150 PE361-46SJ u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 0,800 h 24,610 19,69Ajudant calefactor
A0F-000C 0,800 h 28,690 22,95Oficial 1a calefactor
BE3E-0MW1 1,000 u 171,780 171,78Radiador alumini

8x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 42,640 0,64Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 219,260 0,000

Total per u ............: 219,26
Són DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
per u.
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151 PE361-46SO u Radiador d'alumini de 12 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,000 h 24,610 24,61Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a calefactor
BE3E-0MW3 1,000 u 257,670 257,67Radiador alumini

12x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 53,300 0,80Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 315,970 0,000

Total per u ............: 315,97
Són TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per u.

152 PE361-46T9 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

A01-FEPC 1,400 h 24,610 34,45Ajudant calefactor
A0F-000C 1,400 h 28,690 40,17Oficial 1a calefactor
BE3E-0MWD 1,000 u 536,820 536,82Radiador alumini

25x1columna,h<750mm
BEW4-0OWM 2,000 u 2,100 4,20Suport p/radiadors

alum.,encast.
A%AUX001 1,500 % 74,620 1,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 616,760 0,000

Total per u ............: 616,76
Són SIS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

153 PEU6-6STR u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat
roscat

A01-FEPC 0,250 h 24,610 6,15Ajudant calefactor
A0F-000C 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a calefactor
BEU6-1CIS 1,000 u 221,010 221,01Dipòsit exp.80l,planxa

acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1''

A%AUX001 1,500 % 13,320 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 234,530 0,000

Total per u ............: 234,53
Són DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per u.
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154 PEU6-RE01 u Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'2' de D, col·locat
roscat

A01-FEPC 1,000 h 24,610 24,61Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a calefactor
BEU6-RE01 1,000 u 1.006,500 1.006,50Dipòsit

exp.,800l,acer,mem.elàstica,c
onnexió D=2'

A%AUX001 1,500 % 53,300 0,80Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.060,600 0,000

Total per u ............: 1.060,60
Són MIL SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u.

155 PEU6-RE02 u Dipòsit d'expansió tancat de 1000 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'2' de D, col·locat
roscat

A01-FEPC 1,000 h 24,610 24,61Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a calefactor
BEU6-RE02 1,000 u 1.122,000 1.122,00Dipòsit

exp.,600l,acer,mem.elàstica,c
onnexió D=1'

A%AUX001 1,500 % 53,300 0,80Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.176,100 0,000

Total per u ............: 1.176,10
Són MIL CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per
u.

156 PEU7-6RVH u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 5000 l de capacitat,
de purga d'aire amb connexions de rosca 1
1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i
95°C de temperatura màxima, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i
connectat

A01-FEPC 5,500 h 24,610 135,36Ajudant calefactor
A0F-000C 5,500 h 28,690 157,80Oficial 1a calefactor
BEU7-1CHO 1,000 u 5.546,500 5.546,50Dipòsit inercia acer

negre,aïllam.escum.poliur.,+p
làstic,vol.=5000l,,connex.
rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C

A%AUX001 1,500 % 293,160 4,40Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5.844,060 0,000

Total per u ............: 5.844,06
Són CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SIS CÈNTIMS per u.
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157 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de
diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 24,610 1,85Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 28,690 8,61Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 7,450 7,45Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8"

A%AUX001 1,500 % 10,460 0,16Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,070 0,000

Total per u ............: 18,07
Són DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.

158 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ6 1,000 u 11,980 11,98Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=1/2",esfera 65mm,<= 120°C
A%AUX001 1,500 % 7,170 0,11Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 19,260 0,000

Total per u ............: 19,26
Són DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

159 PEV3-HAHM u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1 1/2'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix consum i llarga
durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes
les connexions fetes

A01-FEPH 0,050 h 24,650 1,23Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a muntador
BEV3-H5X7 1,000 u 696,030 696,03Comptador

calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=
16bar,DN=40mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,vertical/horitz.

A%AUX003 1,500 % 8,400 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 704,560 0,000

Total per u ............: 704,56
Són SET-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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160 PEVC-H7JW u Termòstat electronic d'ambient, per a
fan-coil 2 tubs, amb selector hivern/estiu,
amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

A01-FEPH 0,600 h 24,650 14,79Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 28,690 17,21Oficial 1a muntador
BEVF-H592 1,000 u 86,560 86,56Termòstat electrònic ambient,

p/fan-coil 2 tubs, selector
hivern/estiu

A%AUX001 1,500 % 32,000 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 119,040 0,000

Total per u ............: 119,04
Són CENT  DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.

161 PEZ3-6G6J u Conjunt de valvuleria termostàtica per a
radiador amb sistema bitubular, amb detentor,
vàlvula, taps i purgador d'aire manual,
acoblat al radiador

A01-FEPC 0,500 h 24,610 12,31Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 28,690 14,35Oficial 1a calefactor
BEZ1-0OVE 1,000 u 19,020 19,02Aixeta radiador,termost.,preu

alt
BEZ3-0OVT 1,000 u 2,840 2,84Detentor sort.,preu alt
BEZ5-0OVB 1,000 u 0,260 0,26Purgador p/radiadors,manual
BEZ8-0OUZ 3,000 u 0,510 1,53Tap a/reducció,preu

alt,p/radiador
BEZ8-0OUW 1,000 u 0,450 0,45Tap cec,preu alt,p/radiador
A%AUX001 1,500 % 26,660 0,40Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 51,160 0,000

Total per u ............: 51,16
Són CINQUANTA-U EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per u.

162 PF1A-DUQS m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,700 h 24,650 17,26Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 28,690 20,08Oficial 1a muntador
B0A1-07L1 0,250 u 1,770 0,44Abraçadora metàl.,d/int.=90mm
BFW4-036E 0,300 u 70,340 21,10Accessori p/tubs acer negre

D=3",p/roscar
BFYB-037D 1,000 u 3,230 3,23Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=3",roscat
BF18-034V 1,020 m 28,110 28,67Tub acer negre

s/sold.(S),3",sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 37,340 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 91,340 0,000

Total per m ............: 91,34
Són NORANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.
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163 PF1A-DURD m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,540 h 24,650 13,31Ajudant muntador
A0F-000R 0,540 h 28,690 15,49Oficial 1a muntador
B0A1-07LC 0,300 u 0,850 0,26Abraçadora metàl.,d/int.=60mm
BFW4-036S 0,300 u 5,060 1,52Accessori p/tubs acer negre

D=2",p/soldar
BFYB-037N 1,000 u 0,800 0,80Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=2",soldat
BF18-034Q 1,020 m 15,560 15,87Tub acer negre

s/sold.(S),2",sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 28,800 0,43Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 47,680 0,000

Total per m ............: 47,68
Són QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
per m.

164 PF1A-DURF m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 4" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i
DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,800 h 24,650 19,72Ajudant muntador
A0F-000R 0,800 h 28,690 22,95Oficial 1a muntador
B0A1-07L3 0,240 u 1,980 0,48Abraçadora

metàl.,d/int.=110mm
BFW4-036V 0,300 u 31,040 9,31Accessori p/tubs acer negre

D=4",p/soldar
BFYB-037Q 1,000 u 2,010 2,01Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=4",soldat
BF18-034W 1,020 m 40,680 41,49Tub acer negre

s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 42,670 0,64Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 96,600 0,000

Total per m ............: 96,60
Són NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.
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165 PF42-65DL m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre
exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,075 h 24,650 1,85Ajudant muntador
A0F-000R 0,075 h 28,690 2,15Oficial 1a muntador
B0A2-1JLK 0,500 u 0,350 0,18Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=15mm
BFW3-1AMN 0,300 u 5,270 1,58Accessori p/tub

ac.inox.,D=15mm,p/unió
pressió

BF43-17XY 1,020 m 1,590 1,62Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 15x0.6, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 4,000 0,06Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7,440 0,000

Total per m ............: 7,44
Són SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

166 PF42-65DO m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,088 h 24,650 2,17Ajudant muntador
A0F-000R 0,088 h 28,690 2,52Oficial 1a muntador
B0A2-1JLL 0,500 u 0,400 0,20Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=18mm
BFW3-1AMO 0,300 u 6,100 1,83Accessori p/tub

ac.inox.,D=18mm,p/unió
pressió

BF43-17XR 1,020 m 1,930 1,97Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 18x0.7, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 4,690 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,760 0,000

Total per m ............: 8,76
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

167 PF42-65DP m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,088 h 24,650 2,17Ajudant muntador
A0F-000R 0,088 h 28,690 2,52Oficial 1a muntador
B0A2-1JLM 0,500 u 0,570 0,29Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=22mm
BFW3-1AMP 0,300 u 7,040 2,11Accessori p/tub

ac.inox.,D=22mm,p/unió
pressió

BF43-17YP 1,020 m 2,220 2,26Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 22x0.7, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 4,690 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,420 0,000

Total per m ............: 9,42
Són NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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168 PF42-65DS m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,100 h 24,650 2,47Ajudant muntador
A0F-000R 0,100 h 28,690 2,87Oficial 1a muntador
B0A2-1JLN 0,400 u 0,880 0,35Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=28mm
BFW3-1AMQ 0,300 u 8,670 2,60Accessori p/tub

ac.inox.,D=28mm,p/unió
pressió

BF43-17YW 1,020 m 2,990 3,05Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 28x0.8, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 5,340 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,420 0,000

Total per m ............: 11,42
Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.

169 PF42-65DU m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,110 h 24,650 2,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 28,690 3,16Oficial 1a muntador
B0A2-1JLO 0,400 u 1,420 0,57Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=35mm
BFW3-1AMR 0,300 u 14,490 4,35Accessori p/tub

ac.inox.,D=35mm,p/unió
pressió

BF43-17YS 1,020 m 4,310 4,40Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN
10312

A%AUX001 1,500 % 5,870 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 15,280 0,000

Total per m ............: 15,28
Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

170 PF42-65DW m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,125 h 24,650 3,08Ajudant muntador
A0F-000R 0,125 h 28,690 3,59Oficial 1a muntador
B0A2-1JLP 0,400 u 1,950 0,78Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=42mm
BFW3-1AMS 0,300 u 22,060 6,62Accessori p/tub

ac.inox.,D=42mm,p/unió
pressió

BF43-17YX 1,020 m 6,200 6,32Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 42x1.2, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 6,670 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 20,490 0,000

Total per m ............: 20,49
Són VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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171 PF42-65DX m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,140 h 24,650 3,45Ajudant muntador
A0F-000R 0,140 h 28,690 4,02Oficial 1a muntador
B0A2-1JLQ 0,400 u 2,970 1,19Abraçadora

inox.,isofònica,D=54mm
BFW3-1AMT 0,300 u 28,820 8,65Accessori p/tub

ac.inox.,D=54mm,p/unió
pressió

BF43-17Y5 1,020 m 8,070 8,23Tub acer inox.1.4301 (AISI
304), 54x1.2, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

A%AUX001 1,500 % 7,470 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 25,650 0,000

Total per m ............: 25,65
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
m.

172 PFB6-HPHF m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20
mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH 0,020 h 24,650 0,49Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 28,690 5,74Oficial 1a muntador
B0A1-07KK 0,700 u 0,390 0,27Abraçadora

plàstica,d/int.=20mm
BFWF-09RY 0,150 u 3,140 0,47Accessori p/tubs

poliet.retic. DN=20mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

BFYH-0A45 1,000 u 0,050 0,05Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.retic.
DN=20mm,p/connec.pressió

BFB5-1PMC 1,010 m 1,520 1,54Tub
poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,s
èrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2

A%AUX001 1,500 % 6,230 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,650 0,000

Total per m ............: 8,65
Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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173 PFQ0-3KQ4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,150 h 24,650 3,70Ajudant muntador
A0F-000R 0,150 h 28,690 4,30Oficial 1a muntador
BFQ0-0DD7 1,020 m 6,250 6,38Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=114mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,220 0,22Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 8,000 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,720 0,000

Total per m ............: 14,72
Són CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m.

174 PFQ0-3KWP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,120 h 24,650 2,96Ajudant muntador
A0F-000R 0,120 h 28,690 3,44Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGX 1,020 m 3,060 3,12Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065L 1,000 u 0,220 0,22Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 6,400 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,840 0,000

Total per m ............: 9,84
Són NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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175 PFQ0-3KWW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,140 h 24,650 3,45Ajudant muntador
A0F-000R 0,140 h 28,690 4,02Oficial 1a muntador
BFQ0-0DKA 1,020 m 5,150 5,25Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,220 0,22Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 7,470 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,050 0,000

Total per m ............: 13,05
Són TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m.

176 PG12-DHB8 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer,
de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,150 h 26,700 4,01Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 31,130 4,67Oficial 1a electricista
BG12-0G8S 1,000 u 18,080 18,08Caixa deriv.planxa

acer,90x90mm,prot.IP-65,p/mun
t.superf.

BGW2-093M 1,000 u 0,320 0,32P.p.accessoris caixa
derivació quadr.

A%AUX001 1,500 % 8,680 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 27,210 0,000

Total per u ............: 27,21
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.

177 PG19-DGJ3 u Caixa general de protecció de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 63 A, segons
esquema Unesa número 7, inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de connexió i grau
de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

A01-FEPD 1,000 h 26,700 26,70Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 31,130 31,13Oficial 1a electricista
BG16-0BVP 1,000 u 64,540 64,54C.G.P.polièst.+fibra,63A,UNES

A 7, IP-43, IK09
BGW2-093I 1,000 u 12,000 12,00P.p.accessoris caixa

gral.protecció
A%AUX001 1,500 % 57,830 0,87Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 135,240 0,000

Total per u ............: 135,24
Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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178 PG1D-H9W1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1
per a subministrament individual superior a
15 kW, per a mesura directa, potència màxima
de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a
25 A, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171
mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal
i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial, col·locat
superficialment

A01-FEPD 1,250 h 26,700 33,38Ajudant electricista
A0F-000E 1,250 h 31,130 38,91Oficial 1a electricista
BG1B-H64Q 1,000 u 279,550 279,55CPM TMF1, 25 A (17,32

kW),400V,s/compt.,+ICP-M
25A,s/ID

A%AUX001 1,500 % 72,290 1,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 352,920 0,000

Total per u ............: 352,92
Són TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

179 PG1G-614G u Armari per a CGP + CS +TMF prefabricat de
formigó de dimensions 1.750x2.400x440mm
(amplexaltxfons) amb separació interior per a
pas de cablejat troquelat. Porta esquerra per
a CS i porta dreta per a CGP. Tancament amb
porta metàl·lica i bombi amb JIS.  Incloent
CGP, faldó, tubs corrugats 2x160mm, TMF,
canals necessàries d'interconnexió i base de
formigó. Totalment instal·lat, connectat i
perfecte funcionament

A0F-000E 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a electricista
A01-FEPD 3,000 h 26,700 80,10Ajudant electricista
A0122000 2,000 h 30,120 60,24Oficial 1a paleta
PG1G-RE 1,000 u 3.500,000 3.500,00Armari per a CGP + CS +TMF

prefabricat de formigó de
dimensions 1.750x2.400x440mm
(amplexaltxfons) amb
separació interior per a pas
de cablejat troquelat. Porta
esquerra per a CS i porta
dreta per a CGP. Tancament
amb porta metàl·lica i bombi
amb JIS. Inclou base de
formigó per suportació i
cablejat corrugat segons
requeriment de companyia

BG2P-1KUL 6,000 m 9,360 56,16Tub rígid
PVC,DN=160mm,impacte=15J,resi
st.compress.=250N,g=2,2mm

0,000 % Costos indirectes 3.789,890 0,000

Total per u ............: 3.789,89
Són TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u.
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180 PG29-DWGF m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de
100x115 mm, muntada superficialment

A01-FEPD 0,066 h 26,700 1,76Ajudant electricista
A0F-000E 0,066 h 31,130 2,05Oficial 1a electricista
BG27-0B6I 1,020 m 60,710 61,92Canal met.planxa

acer,llisa,100x115mm
BGW3-0AH6 1,000 u 0,600 0,60P.p.accessoris p/canals

planxa acer
A%AUX001 1,500 % 3,810 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 66,390 0,000

Total per m ............: 66,39
Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per
m.

181 PG2J-4BGS m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de
suport

A01-FEPD 0,088 h 26,700 2,35Ajudant electricista
A0F-000E 0,175 h 31,130 5,45Oficial 1a electricista
BGY1-1OYB 1,000 u 4,450 4,45P.p.elem.suport

p/safat.met.acer
electrozincat
ample=150mm,s/sup.horitz.

BG2J-0BA3 1,000 m 7,320 7,32Safata reixa acer
electrozincat,30mmx150mm

A%AUX001 1,500 % 7,800 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,690 0,000

Total per m ............: 19,69
Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m.

182 PG2J-4BOA m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport.

A01-FEPD 0,088 h 26,700 2,35Ajudant electricista
A0F-000E 0,190 h 31,130 5,91Oficial 1a electricista
BG29-1ZT0 1,000 m 8,820 8,82Coberta safat.met.reixa acer

galv.calent,ample=100mm
BGY1-1OZ1 1,000 u 3,870 3,87P.p.elem.suport

p/safat.met.acer galv.calent
ample=100mm,s/sup.horitz.

BG2J-0BC3 1,000 m 9,090 9,09Safata reixa acer
galv.calent,50mmx100mm

A%AUX001 1,500 % 8,260 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 30,160 0,000

Total per m ............: 30,16
Són TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m.
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183 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 26,700 0,53Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 31,130 0,78Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTF 1,020 m 1,940 1,98Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal
.soterrada

A%AUX001 1,500 % 1,310 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,310 0,000

Total per m ............: 3,31
Són TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m.

184 PG2N-EUI6 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

A01-FEPD 0,020 h 26,700 0,53Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 31,130 0,50Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTA 1,020 m 0,970 0,99Tub flexible corrugat

PP,DN=32mm,2J,750N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,030 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,040 0,000

Total per m ............: 2,04
Són DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.

185 PG2P-6SZT m Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm
de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,055 h 31,130 1,71Oficial 1a electricista
BG2P-1KUP 1,020 m 7,440 7,59Tub rígid

PVC,DN=140mm,impacte=12J,resi
st.compress.=250N,g=1,8mm

A%AUX001 1,500 % 3,050 0,05Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 10,690 0,000

Total per m ............: 10,69
Són DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 69

Núm. Codi U Descripció Total



186 PG2P-6T00 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,044 h 31,130 1,37Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUE 1,020 m 2,290 2,34Tub rígid

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,710 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5,260 0,000

Total per m ............: 5,26
Són CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

187 PG2P-6T07 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,032 h 31,130 1,00Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUV 1,020 m 0,880 0,90Tub rígid

PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,340 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,450 0,000

Total per m ............: 3,45
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

188 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,037 h 31,130 1,15Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUW 1,020 m 0,710 0,72Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,490 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,420 0,000

Total per m ............: 3,42
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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189 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 31,130 1,25Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUX 1,020 m 1,630 1,66Tub rígid

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,590 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,460 0,000

Total per m ............: 4,46
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.

190 PG2P-6T1D m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm
de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,050 h 26,700 1,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,035 h 31,130 1,09Oficial 1a electricista
BG2P-1KUR 1,020 m 1,700 1,73Tub rígid

PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist
.compress.=250N,g=1,2mm

A%AUX001 1,500 % 2,430 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,200 0,000

Total per m ............: 4,20
Són QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m.

191 PG33-E42Y… m Cable unipolar solar H1Z2Z2-K 1X6 mm2 de
tensió assignada 0,6/1 kV, amb conductor de
coure Classe 5 (-K) SEGONS une en 60228,
aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic lliure
d'halogens tipo EM5 segons UNE-EN 50363-2-2,
classe de reacció al foc (CPR): E(ca). Per a
connexionat sota safata i tub del camp FV
fins a caixa de proteccions CC i inversor.

A01-FEPD 0,032 h 26,700 0,85Ajudant electricista
A0F-000E 0,032 h 31,130 1,00Oficial 1a electricista
BG33-G2SX 1,020 m 1,644 1,68Cable unipolar solar DC

H1Z2Z2-K 1x6 mm2
A%AUX001 1,500 % 1,850 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 3,560 0,000

Total per m ............: 3,56
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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192 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 26,700 0,40Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 31,130 0,47Oficial 1a electricista
BG33-G2VP 1,020 m 1,340 1,37Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x1,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,870 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,250 0,000

Total per m ............: 2,25
Són DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

193 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 26,700 0,40Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 31,130 0,47Oficial 1a electricista
BG33-G2VO 1,020 m 1,850 1,89Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x2,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,870 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,770 0,000

Total per m ............: 2,77
Són DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

194 PG33-E6DC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,065 h 26,700 1,74Ajudant electricista
A0F-000E 0,065 h 31,130 2,02Oficial 1a electricista
BG33-G2VK 1,020 m 23,700 24,17Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

4x35mm2
A%AUX001 1,500 % 3,760 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 27,990 0,000

Total per m ............: 27,99
Són VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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195 PG33-E6E3 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 26,700 1,07Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 31,130 1,25Oficial 1a electricista
BG33-G2WY 1,020 m 5,800 5,92Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,320 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,270 0,000

Total per m ............: 8,27
Són VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

196 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 26,700 1,07Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 31,130 1,25Oficial 1a electricista
BG33-G2X0 1,020 m 8,670 8,84Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x10mm2
A%AUX001 1,500 % 2,320 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,190 0,000

Total per m ............: 11,19
Són ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.

197 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,150 h 26,700 4,01Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 31,130 3,11Oficial 1a electricista
BG3I-06W3 1,020 m 2,720 2,77Conductor Cu nu,1x35mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,370 0,37P.p.accessoris

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 7,120 0,11Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 10,370 0,000

Total per m ............: 10,37
Són DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.

198 PG3B-E7D6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x10 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,100 h 26,700 2,67Ajudant electricista
A0F-000E 0,060 h 31,130 1,87Oficial 1a electricista
BG3I-06W0 1,020 m 0,480 0,49Conductor Cu nu,1x10mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,370 0,37P.p.accessoris

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 4,540 0,07Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,470 0,000

Total per m ............: 5,47
Són CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.
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199 PG43-DHIH u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a
màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 14x51 mm i muntada
superficialment

A01-FEPD 0,250 h 26,700 6,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,183 h 31,130 5,70Oficial 1a electricista
BG43-0AEQ 1,000 u 66,010 66,01Caixa seccionadora

<=40A,(III+n),p/fus.cil.14x51
mm

BGWD-0AS6 1,000 u 0,440 0,44P.p.accessoris
p/caix.seccion.fus.

A%AUX001 1,500 % 12,380 0,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 79,020 0,000

Total per u ............: 79,02
Són SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.

200 PG6E-76ZR u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, muntat superficialment

A01-FEPD 0,183 h 26,700 4,89Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 31,130 4,67Oficial 1a electricista
BG69-1NNW 1,000 u 3,860 3,86Comm.,p/munt.superf.,(1P),10A

X/250V,a/tecla,preu mitjà,
BGW8-0ASI 1,000 u 0,460 0,46P.p.accessoris

p/interr./comm.
A%AUX001 1,500 % 9,560 0,14Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 14,020 0,000

Total per u ............: 14,02
Són CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.

201 PG6K-77JK u Polsador aturada d'emergència "tipus bolet",
de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55. Inclou cabelejat i
canalització fins a protector
contrasobretensions o aturada programada
caldera

A01-FEPD 0,183 h 26,700 4,89Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 31,130 4,67Oficial 1a electricista
BGW8-0ASK 1,000 u 0,510 0,51P.p.accessoris p/pols.
BG6E-1NU5 1,000 u 8,100 8,10Pols.,superfície,10A/250V,1NA

,a/tecla+caixa estanca,preu
altIP-55

A%AUX001 1,500 % 9,560 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,310 0,000

Total per u ............: 18,31
Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u.
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202 PG8Z-HD31 m Cable de comunicacions per a bus de dades,
1x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalització i connectat

A01-FEPH 0,010 h 24,650 0,25Ajudant muntador
A0F-000R 0,010 h 28,690 0,29Oficial 1a muntador
BG88-H6JZ 1,050 m 0,750 0,79Cable de comunicacions p/bus

de dades, 1x1,5 mm2 trenat i
apantallat,LSZH

A%AUX001 1,500 % 0,540 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,340 0,000

Total per m ............: 1,34
Són U EURO AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

203 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de
0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre,
clavada a terra

A01-FEPD 0,750 h 26,700 20,03Ajudant electricista
A0F-000E 0,750 h 31,130 23,35Oficial 1a electricista
BGD1-1J1M 1,000 u 119,280 119,28Elèctrode

terra,grafit,l=0,5m,D=50mm
BGD3-1YM0 2,500 kg 4,120 10,30Millora cond.terreny
A%AUX001 2,000 % 43,380 0,87Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 173,830 0,000

Total per u ............: 173,83
Són CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

204 PGD1-E3BA u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra

A01-FEPD 0,266 h 26,700 7,10Ajudant electricista
A0F-000E 0,266 h 31,130 8,28Oficial 1a electricista
BGYD-0B2W 1,000 u 5,700 5,70P.p.elem.especials

p/piqu.connex.terr.
BGD5-06SQ 1,000 u 10,800 10,80Piqueta connex.terra

acer,long.=2500mm,D=14,6mm,es
tànd.

A%AUX001 1,500 % 15,380 0,23Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,110 0,000

Total per u ............: 32,11
Són TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.
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205 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

A01-FEPD 0,250 h 26,700 6,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,250 h 31,130 7,78Oficial 1a electricista
BGD4-16WD 1,000 u 36,150 36,15Punt connex.terra,pont

secc.platina
coure,munt.caix.p/munt.superf
.

A%AUX001 1,500 % 14,460 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 50,830 0,000

Total per u ............: 50,83
Són CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
u.

206 PGE2-8G9 u Unitat de monitorització d'energia, comptador
d'energia, trifasica per a gestió energètica
de la instal·lació i capacitat de telegestió.
Inclou bobines, cablejat i borns de connexió.
Corrent nominal (A): 100, de tres pols i
interfase RS-485.

Marca i model: Huawei DTSU666-H 250A/50mA
mesura indirecta o equivalent.

A01-FEPD 1,000 h 26,700 26,70Ajudant electricista
A0F-000E 2,000 h 31,130 62,26Oficial 1a electricista
D6421005903 1,000 u 178,900 178,90Mesurador d'energia trifàsic

(<250A)
BGW7-20N8 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/inversor

fotovoltaic
A%AUX001 1,500 % 88,960 1,33Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 278,290 0,000

Total per u ............: 278,29
Són DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per u.

207 PGE2-8G9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal
de  sortida 12 kW, eficiència màxima 98,5%,
dimensions 525x470x262mm, pes 25 kg, 2
MPPT's, 2 entrades per MPPT, tensió màxima
d'entrada 1080V, rang de tensió MPPT
160-950V, corrent màxima d'entrada per MPPT
22A, grau de protecció IP65. Inclou part
proporcional de canaleta de connexió per a
entrada i sortida de cablejat, i elements
terminals de connexió dels conductors i de
connectors de dades.

Totalment instal·lat, programat i en
funcionament.

Marca i model: Huawei SUN2000-12KTL-M2, o
equivalent

A01-FEPD 3,467 h 26,700 92,57Ajudant electricista
A0F-000E 3,467 h 31,130 107,93Oficial 1a electricista
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BGE2-20MW 1,000 u 2.093,000 2.093,00Inversor per a instal·lació
fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència
nominal de  sortida 12 kW,
eficiència màxima 98,5%,
dimensions 525x470x262mm, pes
25 kg, 2 MPPT's, 2 entrades
per MPPT, tensió màxima
d'entrada 1080V, rang de
tensió MPPT 160-950V, corrent
màxima d'entrada per MPPT
22A, grau de protecció IP65.

BGW7-20N8 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/inversor
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 200,500 3,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2.305,610 0,000

Total per u ............: 2.305,61
Són DOS MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per u.

208 PGE2-NMSL u Integració de la instal·lació al sistema de
control de la xarxa de calor.  Inclou:
Inclou instal·lació, cablejat i programació.

BP44-1A3V 10,000 m 1,490 14,90Cable
trans.dades,Cu,4par.,cat.7
F/FTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN 60332,
Dca-s2, d2, a2

BG2P-1KUW 10,000 m 0,710 7,10Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A0F-000E 3,000 h 31,130 93,39Oficial 1a electricista
0,000 % Costos indirectes 115,390 0,000

Total per u ............: 115,39
Són CENT  QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per
u.

209 PGE5-I525… u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
potència de pic 555 Wp i 132 cel·lules,
dimensions 2279x1134x30mm amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa
de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del
21,5%, muntat, amb una potència del circuit
obert (Voc) de 50,02 V i col·locat coplanar a
la coberta, d'inclinació 3º. Inclou
accessoris per a la fixació de les plaques al
suport i la part proporcional de canalització
i cablejat de CC fins a la safata de
distribució general i fuetons de presa de
terra.

Marca i model: JASolar JAM72S30-555/MR o
equivalent

A01-FEPD 0,600 h 26,700 16,02Ajudant electricista
A0F-000E 0,600 h 31,130 18,68Oficial 1a electricista
BGE4-HJ42 1,000 u 211,110 211,11Mòdul fotovoltaic

monocrist.,aïllada/connex.xar
xa,555Wp,alum.anodit.prot.vid
re tremp.,caixa
connex.,precablejat
connec.,21,5%

BGW7-20NA 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/mòdul
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 34,700 0,52Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 255,430 0,000

Total per u ............: 255,43
Són DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u.

210 PGE5-I5SN… u Estructura de suport per a 30 mòduls solars
coplanar per a coberta inclinada amb perfils
metal·lics d'alumini extruit amb tractament
de resistencia a la corrosió. Unió de perfils
de suportació mitjançant tubulars quadrats
amb fixacions mecàniques. Fixació de perfils
de suportació a coberta mitjançant varilles
rosacades d'acer inoxidable amb resistència a
la corrosió fixades mecànicament i amb junta
EPDM per a la reducció de les fixacons.
Fixació de les plaques a l'estructura
auxiliar mitjançant grapes de fixació en T i
de terminació. Inclou material auxiliar i
mitjans manuals.

Marca i Model: Bultmeier, o equivalent

A01-FEPD 6,000 h 26,700 160,20Ajudant electricista
A0F-000E 6,000 h 31,130 186,78Oficial 1a electricista
BGW-VARILLA 60,000 u 4,640 278,40Varilla rosacada per a

fixació d'estructura de 700mm
BGW-Perfil 20,000 u 27,040 540,80Perfil de suportació de

plaques de 2,20m
BGW-Fixacio 60,000 u 2,320 139,20Abraçadera de fixació de

perfil de suportació a
teulada

BGW-Conector 18,000 u 2,484 44,71Connector de perfils de
suportació de plaques

BGW-GrapTerminals 16,000 u 1,990 31,84Grapa de subjecció per a
terminal de plaques

BGW-GrapesT 56,000 u 1,990 111,44Grapa de subjecció per a
plaques

BGW7-20NAb 1,000 u 75,000 75,00P.p.accessoris per fixació de
mòdul fotovoltaic

A%AUX001 20,000 % 346,980 69,40Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.637,770 0,000

Total per u ............: 1.637,77
Són MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per u.

211 PH57-B3A1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

A01-FEPD 0,150 h 26,700 4,01Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 31,130 4,67Oficial 1a electricista
BH65-2IIQ 1,000 u 68,620 68,62Llum emerg.led,no

permanent,IP4X,classe II,70 a
100lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 8,680 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 77,430 0,000

Total per u ............: 77,43
Són SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per
u.
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212 PJ21B-3D9M u Aixeta senzilla per a safareigs, mural,
muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

A01-FEPE 0,075 h 26,700 2,00Ajudant lampista
A0F-000N 0,300 h 31,130 9,34Oficial 1a lampista
BJ21B-0R7W 1,000 u 22,330 22,33Aixeta senzilla

safareig.,cromat,preu
mitjà,1/2"

A%AUX001 1,500 % 11,340 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 33,840 0,000

Total per u ............: 33,84
Són TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.

213 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a muntador
BEU9-H5AY 1,000 u 12,710 12,71Manòmetre

glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'

A%AUX001 1,500 % 7,170 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,990 0,000

Total per u ............: 19,99
Són DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u.

214 PN30-AMNM u Capçal termostàtic amb sensor líquid, amb
connector ràpid de clip, amb rang de
tempertura entre 8 i  30ºC, amb limitadors de
temperatura mínima i màxima col·locats a
l'interior del capçal, sistema
antimanipulació. Compatible amb el cos de
vàlvula a instal·lar.

Marca i model: Baxi, o similar

A01-FEPH 0,100 h 24,650 2,47Ajudant muntador
A0F-000R 0,100 h 28,690 2,87Oficial 1a muntador
1.02.02 1,000 u 15,300 15,30Capçal termostàtic
A%AUX001 1,500 % 5,340 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 20,720 0,000

Total per u ............: 20,72
Són VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per u.

215 PN38-EBYA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 24,650 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 28,690 4,73Oficial 1a muntador
BN38-0XBQ 1,000 u 2,730 2,73Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1/4",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 8,800 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,660 0,000

Total per u ............: 11,66
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u.
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216 PN38-EBYN u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,200 h 24,650 4,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 28,690 5,74Oficial 1a muntador
BN38-0XBD 1,000 u 9,400 9,40Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 10,670 0,16Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 20,230 0,000

Total per u ............: 20,23
Són VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u.

217 PN38-EBYZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 24,650 6,16Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a muntador
BN38-0XBR 1,000 u 21,070 21,07Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1''1/2'',preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 13,330 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 34,600 0,000

Total per u ............: 34,60
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u.

218 PN38-EC2I u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,300 h 24,650 7,40Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 28,690 8,61Oficial 1a muntador
BN38-0XBE 1,000 u 35,120 35,12Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 16,010 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 51,370 0,000

Total per u ............: 51,37
Són CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per u.
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219 PN38-EC2M u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,550 h 24,650 13,56Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 28,690 15,78Oficial 1a muntador
BN38-0XBP 1,000 u 92,530 92,53Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 29,340 0,44Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 122,310 0,000

Total per u ............: 122,31
Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per
u.

220 PN38-EC2R u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,700 h 24,650 17,26Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 28,690 20,08Oficial 1a muntador
BN38-0XBA 1,000 u 153,410 153,41Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=4",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 37,340 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 191,310 0,000

Total per u ............: 191,31
Són CENT  NORANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per
u.

221 PN38-HEBE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 24,650 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 28,690 4,73Oficial 1a muntador
BN38-HFV7 1,000 u 5,700 5,70Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3/4",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 8,800 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,630 0,000

Total per u ............: 14,63
Són CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per u.
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222 PN38-HOD8 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 24,650 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 28,690 4,73Oficial 1a muntador
BN38-HHKV 1,000 u 4,100 4,10Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1/2",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 8,800 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,030 0,000

Total per u ............: 13,03
Són TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u.

223 PN72-H7VC u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb
brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 1,100 h 24,650 27,12Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 28,690 31,56Oficial 1a muntador
BN73-H5DD 1,000 u 1.006,430 1.006,43Vàlvula seient 3 vies,brides

DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fos
a,servomotor 3 punts

A%AUX001 1,500 % 58,680 0,88Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.065,990 0,000

Total per u ............: 1.065,99
Són MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

224 PN75-H9HF u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2,
de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de
230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,230 h 24,650 5,67Ajudant muntador
A0F-000R 0,230 h 28,690 6,60Oficial 1a muntador
BN72-H5GX 1,000 u 60,220 60,22Vàlvula 2 vies tot/res

fan-coil,rosca 3/4''
kvs=3,2,PN16bar,fosa,servomot
or 230 V

A%AUX001 1,500 % 12,270 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 72,670 0,000

Total per u ............: 72,67
Són SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per
u.
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225 PN75-H9HG u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb
rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de
16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230
V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,280 h 24,650 6,90Ajudant muntador
A0F-000R 0,280 h 28,690 8,03Oficial 1a muntador
BN72-H5H2 1,000 u 72,140 72,14Vàlvula 2 vies tot/res

fan-coil,rosca 1''
kvs=6,8,PN16bar,fosa,servomot
or 230 V

A%AUX001 1,500 % 14,930 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 87,290 0,000

Total per u ............: 87,29
Són VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per
u.

226 PN75-H9IH u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,420 h 24,650 10,35Ajudant muntador
A0F-000R 0,420 h 28,690 12,05Oficial 1a muntador
BN72-H5HS 1,000 u 588,460 588,46Vàlvula seient 2 vies,rosca

2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,
servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 22,400 0,34Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 611,200 0,000

Total per u ............: 611,20
Són SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u.

227 PN85-4IPB u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
4" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,700 h 24,650 17,26Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 28,690 20,08Oficial 1a muntador
BN85-0X3W 1,000 u 124,470 124,47Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=4",PN=8bar,lla
utó/llautó,seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 37,340 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 162,370 0,000

Total per u ............: 162,37
Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
per u.
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228 PNC1-H9O9 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de
diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A01-FEPH 0,180 h 24,650 4,44Ajudant muntador
A0F-000R 0,180 h 28,690 5,16Oficial 1a muntador
BNC1-H5O9 1,000 u 45,820 45,82Vàl.equilib.rosca.d15mm,Kvs=2

,52,ametall,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 9,600 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 55,560 0,000

Total per u ............: 55,56
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

229 PNC1-H9OE u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de
diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A01-FEPH 0,800 h 24,650 19,72Ajudant muntador
A0F-000R 0,800 h 28,690 22,95Oficial 1a muntador
BNC1-H5OB 1,000 u 128,840 128,84Vàl.equilib.rosca.d50mm,Kvs=3

3,0,ametall,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 42,670 0,64Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 172,150 0,000

Total per u ............: 172,15
Són CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per
u.

230 PNE2-766C u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
4", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,700 h 24,650 17,26Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 28,690 20,08Oficial 1a muntador
BNE2-1N5F 1,000 u 199,680 199,68Filtre colador en

"Y",+rosc.,DN=4",PN=16bar,lla
utó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 37,340 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 237,580 0,000

Total per u ............: 237,58
Són DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.
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231 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,300 h 24,650 7,40Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 28,690 8,61Oficial 1a muntador
BNE2-1N5E 1,000 u 30,590 30,59Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=2'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 16,010 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 46,840 0,000

Total per u ............: 46,84
Són QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.

232 PNE2-767R u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
3", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 24,650 13,56Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 28,690 15,78Oficial 1a muntador
BNE2-1N54 1,000 u 111,100 111,10Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=3'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 29,340 0,44Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 140,880 0,000

Total per u ............: 140,88
Són CENT  QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

233 PP45-6694 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb
4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè,
instal·lat

A01-FEPH 0,050 h 24,650 1,23Ajudant muntador
A0F-000R 0,050 h 28,690 1,43Oficial 1a muntador
BP45-IR77 1,000 m 0,370 0,37Cable FO,ext.,4 fibr.SM

9/125,monotub
(estr.ajust.),gel
hidròfug,armadura,
metàl.,PE,Eca

A%AUX001 1,500 % 2,660 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,070 0,000

Total per m ............: 3,07
Són TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per m.
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234 U97642NM u Quadre de proteccions CC de connexió a xarxa
sense monitorització. Entrades independents,
sortides independents. Protecció de 2 strings
amb bases portafusibles i fusibles de 15 A
gPV 100Vdc en cada pol. Amb protector contra
sobretensions transitories tipus 2 fins a
1000Vdc muntat en caixa IP65 de 72 mòduls.
Entrades i sortides amb prensaestopes M16.
Totalment muntat, cablejat i rotulat,
incloent accessoris, petit material, mà
d'obra d'instal·lació i proves.

BG19-0C0L 1,000 u 112,800 112,80Caixa de distribució Hager de
superfície de 2 files 36
m`duls amb porta transparent
i estanqueitat IP65

BG4J-0A9F 4,000 u 4,810 19,24Tallacircuit
cilínd.10A,(I),portafus.separ
ab. 10x38mm

BG4F-2ITT 2,000 u 78,220 156,44Protector
p/sobret.transit.,bipol.(1P+N
),I<=20kA,2mòd.DIN,p/muntar
carril DIN

A012H000 2,000 h 28,690 57,38Oficial 1a electricista
A013H000 2,000 h 24,610 49,22Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 106,600 1,60Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 396,680 0,000

Total per u ............: 396,68
Són TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

235 U97642NM1 u Quadre AC Inversor trifasic, incloent
proteccions segons esquema, part proporcional
de connexió a terra, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes. Inclou petit material, accessoris
i mà d'obra d'instal·lació i proves.
Complert, muntat i cablejat, amb marcatge CE.

BG19-0C0L 1,000 u 112,800 112,80Caixa de distribució Hager de
superfície de 2 files 36
m`duls amb porta transparent
i estanqueitat IP65

BG4L-09XM 1,000 u 156,350 156,35Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P
),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/m
unt.perf.DIN

BG49-18L2 1,000 u 68,920 68,92Interruptor
auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN p/munt.perf.DIN

BG4F-2ITQ 1,000 u 130,710 130,71Protector
p/sobret.transit.,tetrapol.(3
P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/munta
r carril DIN

A012H000 2,000 h 28,690 57,38Oficial 1a electricista
A013H000 2,000 h 24,610 49,22Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 106,600 1,60Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 576,980 0,000

Total per u ............: 576,98
Són CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.
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20. BASES DE DISSENY I CÀLCUL 

 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Bases de disseny i càlcul

2023/07
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20.1. Desaigües residuals 

Segons CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües i RITE 

20.1.1. Unitats de descàrrega / diàmetre mínim connexió 

Segons Taula 4.1 CTE i Taula 3.4.3.2 RITE 

� buidat P<70 kW  DN 20mm 

� buidat P<150 kW  DN 25mm 

� buidat P<400 kW  DN 32mm 

� buidat P<500 kW  DN 40mm 

20.1.2. Baixants i ramals de sostre 

� baixant DN125  màxim 200 unitats de descarrega (UD) 

� ramal DN125 1%  màxim 180 UD 

20.1.3. Col·lectors enterrats 

� col·lector DN200 2%  màxim 1920 UD 

20.2. Desguassos pluvials 

Segons CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

20.2.1. Intensitat pluviomètrica 

Considerem Canyelles situada a “isòbara“ 60 de la Figura B.1 del Annex B de la citada 
reglamentació. 

Li correspon una intensitat pluviomètrica de 135mm/h 

20.2.2. Baixants i col·lectors 

� baixant DN125  màxim 596m2 de superfície de recollida 

� col·lector DN125 2%  màxim 325m2 de superfície de recollida 

� col·lector DN200 2%  màxim 1118m2 de superfície de recollida 

20.3. Fontaneria 

20.3.1. Cabals aigua sanitària (omplerta circuïts) 

Segons taula 3.4.2.2 RITE 

� P<70kW      DN 20mm 

� P<150kW      DN 25mm 

� P<400kW      DN 32mm 

� P>400kW      DN 40mm 

20.3.2. Pressió disponible mínima 

100kPa segons CTE DB HS 4. Subministrament d’aigua. Punt 2.1.3.2 

20.3.3. Tuberies aigua sanitària 

Paràmetres de càlcul: 

� velocitat màxima: 1.2m/s 

� pèrdua de pressió màxima: 0.35KPa/m 
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20.4. Cablejat de potència 

Segons Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i en especial en especial ITC-BT-28 sobre locals 
de pública concurrència. 

20.4.1. Caiguda de tensió 

� Línia general alimentació (LGA): 0.5% 

� Derivacions individuals (DI): 1.0% 

� Línies de distribució enllumenat: 3% 

� Línies de distribució força: 5% 

20.4.2. Intensitats màximes admissibles 

Correcció per temperatura 0,91 a 40 ºC
Reducció per agrupament safates 0,82 3 circuits
Reducció per agrupament tubs 0,70 3 circuits

Aïllament 0,6/1kV XLPE

secció descripció intensitat admissible [A]
circuit trifàsic trifàsic trifàsic monofàsic
cable multiconductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 52-C11 3 52-C11 5 52-C4 B1 52-C4 A1

mm2 a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida

1,5 23 17 20 13 17 11
2,5 32 24 28 18 23 15

4 42 31 37 24 31 20
6 54 40 48 31 40 25

10 75 56 66 42 54 34
16 100 75 88 56 73 47
25 127 95 135 101 117 75 95 61
35 158 118 169 126 144 92 117 75
50 192 143 207 154 175 111 141 90
70 246 184 268 200 222 141 179 114
95 298 222 328 245 269 171 216 138

120 346 258 383 286 312 199 249 159
150 399 298 444 331 285 182
185 456 340 510 381 324 206
240 538 401 607 453 380 242
300 621 463 703 525 435 277
400 823 614
500 946 706
630 1088 812

Nota: La intensitat admissible corregida inclou el coeficient de reducció per correcció de temperatura 
i agrupament de circuits.  

20.5. Enllumenat 

Instal·lació segons criteris REBT, i en especial ITC-BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

Nivells d’il·luminació segons els criteris del RD 486/97 de 14 d’abril de seguretat i salut als llocs de 
treball, UNE 12464.1 
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Nivells d'il.luminació de disseny*
espai lux

vestíbuls i zones de pas 100
zones d'ús ocasional 100
sales amb exigències visuals baixes 100
sales amb exigències visuals moderades 200
sales amb exigències visuals altes 500
exteriors 25

(*) mesurats a 85cm de terra  

Nivells d’il·luminació el més uniformes possibles, exceptuant les zones marginals. 

Tots els equips de disseny antienlluernament directe i indirecte. 

20.6. Climatització 

20.6.1. Circuit hidràulic 

� velocitat màxima: 1.5m/s 

� pèrdua de pressió màxima: 0.20KPa/m 

20.7. Ventilació 

20.7.1. Aportació d’aire exterior 

Segons RITE 1.3.4.1.2.7. Ventilació de sales de màquines. 
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21. ESQUEMA ELÈCTRIC 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Esquema elèctric

2023/07  



Biomassa Queralbs

2023/07

Simbologia B.T.

interruptor magnetotèrmic 
motoritzat extraible

interruptor magnetotèrmic 
extraible

interruptor magnetotèrmic amb 
relé diferencial motoritzat i 
extraible

interruptor magnetotèrmic 
amb relé diferencial extraible

interruptor motoritzat i
extraible

interruptor magnetotèrmic 

interruptor magnetotèrmic 
diferencial

desconectador en càrrega

contactor/telemando

interruptor diferencial 

telemando motoritzat

presa a terra

descarregador de 
sobretensions

fusible

M

A

enclavament mecànic

CGP

comptador activa

comptador reactiva

rellotge multitarifa

bateria de condensadors
amb regulació automàtica 
estàtica

guardamotor

sistema alimentació 
ininterrumpuda

A

V

conductor 3f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor 3f + n + t
secció neutre meitat secció 
conductor actiu

conductor 3f + t

conductor f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor f + t

transformador

CM

C

amperimetre

voltímetre

central de mesura digital
comunicable amb display local
(selector i display en porta de quadre)

módul de comunicacions

mesura de paràmetres (tensió, intensitat, 
activa, reactiva, aparent, factor de potencia i 
frecuencia)

analitzador de xarxa

M

M

M

M

EM

kWh

kVArh

M

cos fi

SAI

G
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projecte: Biomassa Queralbs

data: 223/07

quadre: escomesa BT

origen:

P. inst. P. dem.

kW kW

normal 30,5 16,6

emerg+SAI

total 30,5 16,6

servei escomesa 

BT

quadre 

general 

biomassa
nº linia 0,00 1,00

paràmetres potencia instalada kW 30,5 30,5

intensitat de càlcul A 28,2 28,2

longitud m 10,0 80,0

U/l % 0,1 0,4

cable n 1 1

secció mm2 35 35

proteccions fusibles A s/ estudi CIA

magnetotèrmic A

contactor/telemando A

diferencial A 

mA

retard

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estado on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat

Equip de msura TMF1

kWh
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projecte: Biomassa Queralbs

data: 2023/07

quadre: quadre general biomassa

origen: escomesa BT

P. inst. P. dem.

kW kW

normal 30,5 16,6

emerg+SAI

total 30,5 16,6

IGA

40A

servei quadre 

general 

biomassa

generació 

FV

quadre 

caldera

quadre 

caldera

b01 circuit 

primari

b02 circuit 

primari

b03 xarxa 

de 

distribució

b04 xarxa 

de 

distribució

endolls

nº linia 2,00 0,01 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,04 2,05

paràmetres potencia instalada kW 30,5 10,0 2,5 2,5 0,3 0,3 11,0 11,0 2,5

intensitat de càlcul A 28,2 14,4 5,3 5,3 1,6 1,6 23,3 23,3 15,9

longitud m 80,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

U/l % 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8

cable n 1 1 1 1 1 1 1 1 1

secció mm2 35 6 6 6 2,5 2,5 6 6 2,5

proteccions seccionador A

magnetotèrmic/guardam A 40 32 20 20 16 16 32 32 16

contactor/telemando A

diferencial A 40 40 40 40 40 40 40

mA 300 300 300 300 30 30 30

retard superimmunitzatsuperimmunitzat

subministrament normal          400/230 V   50Hz   3F+N+T 10kA

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat

prot. sobret.
permanents
i transitòries

comptador digital 
Modbus:
multimetre
amperímetre
voltímetre
comptador hores
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projecte: Biomassa Queralbs

data: 2023/07

quadre: quadre general biomassa

origen: escomesa BT

P. inst. P. dem.

kW kW

normal 30,5 16,6

emerg+SAI

total 30,5 16,6

servei

nº linia

paràmetres potencia instalada kW

intensitat de càlcul A

longitud m

U/l %

cable n

secció mm2

proteccions seccionador A

magnetotèrmic/guardam A

contactor/telemando A

diferencial A 

mA

retard

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat

maniobra-

control

llum emergencia

2,06 2,07 2,08

0,1 0,3 0,1

0,6 2,4 0,9

10,0 15,0 10,0

0,0 0,2 0,0

1 1 1

2,5 1,5 1,5

10 10 10
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projecte: Biomassa Queralbs

data: 2023/07

quadre: SQ Sala calderes Triatge

origen:

P. inst. P. dem.

kW kW

normal 0,3 0,3

emerg+SAI

total 0,3 0,3

servei SQ Sala 

calderes de 

l'Ajuntament

b05 

distribució 

Ajuntament

b06 

distribució 

Casa Núria

control

nº linia 3,00 3,01 3,02 3,03

paràmetres potencia instalada kW 0,3 0,1 0,1 0,1

intensitat de càlcul A 0,5 0,6 0,6 0,6

longitud m 10,0 10,0 10,0 10,0

U/l % 0,0 0,0 0,0 0,0

cable n 1 1 1 1

secció mm2 10 2,5 2,5 2,5

proteccions fusibles A

magnetotèrmic A 10 10 10

contactor/telemando A

diferencial A 40 40 40

mA 30 30 30

retard

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estado on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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22. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Estudi de seguretat i salut

2023/07  



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Projecte executiu integrat que inclou la 

creació d’una xarxa de calor que funcioni amb 
calderes de biomassa (estella forestal) al 
municipi de Queralbs i la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques que permetin 
autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa i els 
seus edificis 

Emplaçament: Carretera de Fontalba, s/n. 17535 Queralbs. 
Girona 

Superfície d’actuació: Tota la superfície del nucli del municipi 

Promotors: AJUNTAMENT DE QUERALBS. DIPUTACIÓ 
DE GIRONA 

Enginyer Industrial autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Topografia força irregular des de la ubicació 
de la sala de calderes fins als diferents 
edificis a alimentar, nucli del municipi amb 
forces desnivells. 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell 
freàtic 

Pel coneixement de la població: terreny 
compacte. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn Edificis d’equipament municipal i previsió de 
connexió d’habitatges privats 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades: 

Tots els serveis. 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

Diversos carrers que composen el nucli urbà 
del municipi de Queralbs 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 



Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  



 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  



 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  



 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes de pals i antenes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  



 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 



 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 



LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 
a Caldes de Montbui, juliol de 2023 
 
 
 
 
Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial 
col·legiat 15431 

 
 



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 104 

 

 

23. ANNEX DE MATERIALS 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Annex de materials

2023/07  



T4e 20 - 250

 
The manufacturer
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12
hereby declares with sole responsibility that the machine below:
 

 Designation: Wood chip boiler / wood chip and pellet boiler

 Types: T4e 20, T4e 25, T4e 30, T4e 35, T4e 40, T4e 45, T4e 50, T4e 60, T4e 80
T4e 90, T4e 100, T4e 110, T4e 120, T4e 130, T4e 140, T4e 150, T4e 160
T4e 170, T4e 175, T4e 180, T4e 200, T4e 230, T4e 250, T4e 300, T4e 350

 Permitted use: Central heating boiler for solid fuels as per EN 303-5

 Shown in: Project number P100683, P100710, P100805, P100806, P100814, P100928

  including the following optional accessory components:
Flue gas recirculation;Dust separator;

 
complies with the provisions of EC Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/35/EU (Low Voltage
Directive), 2014/30/EU (EMC Directive) and the Regulation (EU) 2015/1189 implementing Directive 2009/125/EC
(Ecodesign-Directive) as cited in the following:
EN ISO 12100, EN 60335-2-102, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
 
The technical documentation for this machine is maintained by:
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12
This Declaration is only valid in conjunction with a Delivery Certificate (see over) which has been verified in all the
specified points and signed. Conversions and modifications to the machine as well as failure to observe the
provisions contained in the relevant operation and assembly instructions renders this Declaration null and void. This
Declaration of Conformity does not apply to integrated components from other manufacturers which are not part of
Froling's product range.
 
Grieskirchen, 02/12/2019

  

 

 

 

 

EU DECLARATION OF CONFORMITY
as per Machinery Directive 2006/42/EC

Translation of the original EC Declaration of Conformity C0500420_en

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12
Tel +43 (0) 7248 606-0 Fax +43 (0) 7248 606-600 info@froeling.com www.froeling.com



 

Customer no.:
Customer address (place of installation):
 
 
 

Installer / Heating engineer / Commissioning engineer:
 
 
 

 

Boiler type ❒ T4e 20 ❒ T4e 25 ❒ T4e 30 ❒ T4e 35 ❒ T4e 40
❒ T4e 45 ❒ T4e 50 ❒ T4e 60 ❒ T4e 80 ❒ T4e 90
❒ T4e 100 ❒ T4e 110 ❒ T4e 120 ❒ T4e 130 ❒ T4e 140
❒ T4e 150 ❒ T4e 160 ❒ T4e 170 ❒ T4e 175 ❒ T4e 180
❒ T4e 200 ❒ T4e 230 ❒ T4e 250 ❒ T4e 300 ❒ T4e 350

Serial number  
 

Accessories ❒ Spring blade agitator FBR / FBR-G *) ❒ GAR / GAR-G articulated arm rotary agitator *)
❒ Pellet suction system GA *) ❒ Flue gas recirculation
❒ Dust separator ❒ Pellet suction system RS 4 / RS 8 *)
❒ RS4 Manual Pellet Suction System ❒  
❒  ❒  
❒  ❒  
❒  ❒  
❒  ❒  
❒  ❒  
❒  ❒  
❒  *) Note: Separate Delivery Certificate

 

The following points have been carried out:
❒ Trained in operation of the system as per documentation
❒ Trained in inspection and cleaning of the system as per documentation
❒ Trained in functioning and inspection of safety devices as per documentation
❒ Documents checked for completeness as per list of contents and handed over
❒ Initial commissioning carried out, logged and commissioning report handed over
❒ Name plate attached
❒ No defects affecting safety identified
Notes:
❒ Modifications to the boiler, in particular the disabling or removal of safety equipment, shall lead to loss of warranty and invalidity of the CE

conformity
❒ This Declaration of Conformity does not apply to integrated components from other manufacturers which are not part of Froling's product

range
❒ The operational safety of the system must not be impaired by the operation of systems that extract room air (see assembly instructions,

chapter "Design information")
❒ Informed of telephone number for manufacturer’s service department
❒ Heating plants must be inspected initially and periodically. In Austria commercial systems with a rated heat output ≥ 50 kW must be inspected

annually as per FAV (heating plant regulations)
 

 
 

Date

 
 

Holder of the right of disposal

 
 

Commissioning engineer
The EC Declaration of Conformity is only valid in conjunction with a delivery certificate filled in correctly and signed as part of the commissioning
process. The original document is to remain at the installation site. Commissioning engineers are requested to return a copy of the Delivery
Certificate and warranty card to Froling. If commissioned by Froling Customer Service, the validity of the Delivery Certificate will be noted on the
customer service record.

DELIVERY CERTIFICATE
for the Declaration of Conformity

 C0500420_en

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12
Tel +43 (0) 7248 606-0 Fax +43 (0) 7248 606-600 info@froeling.com www.froeling.com
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Smart String Inverter

Curva de eficiencia

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

Diagrama de circuito
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Eficiencia [%]
Seccionador 

CC

Relé de 
aislamiento 

de salida
Convertidor

CC/CA

Hasta un 30 % más de energía con optimizadores 1

Mayor rendimiento
Protección contra arcos eléctricos

active con tecnología de IA 

Seguridad activa Comunicación flexible
WiFi, Fast Ethernet, 4G 

Comunicación soportada

*1 Solo aplicable al inversor SUN2000-12, #/CN.# 15, #/intranet # 17, #/intranet # 20KTL-M2.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas SUN2000
-12KTL-M2

SUN2000
-15KTL-M2

SUN2000
-17KTL-M2

SUN2000
-20KTL-M2

Eficiencia
Máxima eficiencia 98.50% 98.65% 98.65% 98.65%
Eficiencia europea ponderada 98.00% 98.30% 98.30% 98.30%

Entrada
Potencia FV máxima de entrada 1 18,000 Wp 22,500 Wp 25,500 Wp 30,000 Wp
Tensión máxima de entrada 2 1,080 V
Rango de tensión de operación 3 160 V ~ 950 V
Tensión de arranque 200 V
Tensión nominal de entrada 600 V
Intensidad de entrada máxima por MPPT 22 A
Intensidad de cortocircuito máxima 30 A
Cantidad de MPPTs 2
Cantidad máxima de entradas por MPPT 2

Salida
Conexión a red eléctrica Tres fases
Potencia nominal activa de CA 12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W
Máx. potencia aparente de CA 13,200 VA 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA
Tensión nominal de Salida 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz
Máx. intensidad de salida 20 A 25.2 A 28.5 A 33.5 A
Factor de potencia ajustable 0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo
Máx. distorsión armónica total ≤ 3 %

Características y protecciones
Dispositivo de desconexión del lado de entrada Sí
Protección anti-isla Sí
Protección contra sobreintensidad de CA Sí
Protección contra cortocircuito de CA Sí
Protección contra sobretensión de CA Sí
Protección contra polaridad inversa CC Sí
Protección contra descargas atmosféricas CC Type II
Protección contra descargas atmosféricas CA Si, Clase de protección TIPO II compatible según EN / IEC 61643-11
Monitorización de corriente residual Sí
Protección contra fallas de arco Sí
Control del receptor Ripple Sí
Recuperación integrada de PID 4 Sí

Datos generales
Rango de temperatura de operación -25 ~ + 60 °C
Humedad de operación relativa 0 % RH ~ 100% RH
Altitud de operación 0 - 4,000 m (disminución de la capacidad eléctrica a partir de los 2,000 m)
Ventilación Convección natural
Pantalla LED Indicators; WiFi integrada + aplicación FusionSolar

Comunicación RS485; WLAN / Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional)
4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (Opcional)

Peso (incluida ménsula de montaje) 25 kg
Dimensiones (incluida ménsula de montaje) 525 x 470 x 262 mm
Grado de protección IP65
Consumo de energía durante la noche < 5,5 W 5

Compatibilidad optimizadora
DC MBUS optimizador compatible SUN2000-450W-P

Cumplimiento de estándares (más opciones disponibles previa solicitud)
Seguridad EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Estándares de conexión a red eléctrica G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

*1 La potencia fotovoltaica máxima de entrada del inversor es de 40.000 Wp cuando las cadenas largas se diseñan y se conectan completamente con el SUN2000-450W-P power optimizers inbound #. abonada# *.
*2 El voltaje de entrada máximo es el límite superior del voltaje de CC. Cualquier voltaje DC de entrada más alto probablemente dañaría el inversor.
*3 Cualquier voltaje de entrada de CC más allá del rango de voltaje de funcionamiento puede provocar un funcionamiento incorrecto del inversor.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly).
*5. <10 W cuando la función de recuperación PID está activada. 









312 Febrero 2023 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Radiadores y grifería Radiadores de aluminio

Dubal

30 45 60 70 80
Presión máx. de trabajo 6 6 6 6 6

Temperatura máx. de trabajo 110 110 110 110 110

Cotas Alto (A) 288 421 571 671 771

Entrecentros (B) 218 350 500 600 700

Ancho (C) 80 80 80 80 80

Profundo (D) 147 82 82 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43 1,63 1,83

Capacidad de agua 0,27 0,29 0,36 0,43 0,5

Potencia 
por 
elemento 
(1)

Frontal 
aberturas

∆T =30º W 42,6 46,3 60,7 69,8 78,6

∆T = 40º W 62 68,4 89,4 102,7 115,5

∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8 138,5 155,5

Frontal 
plano

∆T = 30º W 42,3 44,5 58 66,6 75

∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4 98 110,3

∆T = 50º W 82 88,6 115,1 132,2 148,7

Exponente “n” de la 
curva característica 
(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35 1,34 1,33

Frontal plano 1,29 1,35 1,34 1,34 1,34

Forma de suministro En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Referencia (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01 194A3xx01 194A3xx01

Precio / Elemento 30,90 € 21,60 € 22,50 € 27,50 € 29,90 €

(1) ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla “Codificación de 
radiadores Dubal”.  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

Radiador reversible de dos estéticas, 
permite su instalación con frontal 
plano o con aberturas. 

Radiadores formados por elementos 
acoplables entre sí mediante 
manguitos de 1’’ rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección 
a presión de la aleación de aluminio 
previamente fundida.

Radiadores montados y probados a 
la presión de 9 bar.

Pintura de acabado en doble capa. 
Imprimación base por electroforesis 

bar
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30 45 60 70 80
Presión máx. de trabajo 6 6 6 6 6

Temperatura máx. de trabajo 110 110 110 110 110

Cotas Alto (A) 288 421 571 671 771

Entrecentros (B) 218 350 500 600 700

Ancho (C) 80 80 80 80 80

Profundo (D) 147 82 82 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43 1,63 1,83

Capacidad de agua 0,27 0,29 0,36 0,43 0,5

Potencia 
por 
elemento 
(1)

Frontal 
aberturas

∆T =30º W 42,6 46,3 60,7 69,8 78,6

∆T = 40º W 62 68,4 89,4 102,7 115,5

∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8 138,5 155,5

Frontal 
plano

∆T = 30º W 42,3 44,5 58 66,6 75

∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4 98 110,3

∆T = 50º W 82 88,6 115,1 132,2 148,7

Exponente “n” de la 
curva característica 
(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35 1,34 1,33

Frontal plano 1,29 1,35 1,34 1,34 1,34

Forma de suministro En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Referencia (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01 194A3xx01 194A3xx01

Precio / Elemento 30,90 € 21,60 € 22,50 € 27,50 € 29,90 €

(1) ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla “Codificación de 
radiadores Dubal”.  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe 
tener las siguientes precauciones que de no cumplirse 
simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

• Colocar siempre en cada radiador un purgador 
automático PA5-1 (D ó I).

• Tratar el agua de la instalación para mantener el PH 
entre 5 y 8.

• Evitar que el radiador una vez instalado quede 
completamente aislado de la instalación, impidiendo que 
la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente 
por algún tiempo.

Instalación

Se recomienda probar los radiadores después de la 
instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán 
soportar.

Prueba hidráulica

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de 
elementos deben usarse los manguitos y las juntas 
correspondientes.

Durante el montaje es indispensable usar una mesa 
escuadra de la misma longitud que el radiador para 
asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la 
posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas 
taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el 
mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar 
una desalineación entre los mismos. El par de apriete 
mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para 
garantizar la correcta alineación, los pares deben estar 
entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de 
estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la 
misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona). 

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un 
mayor número de elementos suministrados desde nuestro 
almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los 
mismos.

Bitubo:

• Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.

• Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.

• Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Montaje

Monotubo: 

• Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.

• De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad  
del radiador.

• Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Manguito M-1’’ A 194002003*

Junta 1’’ 42 x 32 x 1 194003005*

* En conjunto de 50 unidades

Según el número de elementos deseados, sustituir los 
dígitos del código del producto por los que facilitamos en 
la tabla siguiente (xx).

M
od

el
o 

D
U

B
A

L

Nº de elementos

Codificación radiadores DUBAL

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

70 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

80 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

(inmersión) y posterior capa de polvo 
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas 
capas secado al horno). 

Accesorios no incluidos compuestos 
por: tapones y reducciones, pintados 
y cincados con rosca a derecha o 
izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático PA5 1’’ (D ó I) y spray 
pintura para retoques.
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Hemos utilizado vuestros datos técnicos. Se lo devolvemos juntos con el resultado del calculo

Datos de proyecto

Primario Secundario

Fluido

Caudal

Temperature

Potencia

Pérdida de carga

Datos de Calculo

Superf.de interc.

Factor de seguridad

Delta T med/log: °C
Global exchange
coeffic.

Pérdida de carga

Densdad

Calor especifico

ConducTermica

Viscosidad

mc/h

In

Out

°C

°C

KW

mca

mq

%

°C

/mqkcal/h

mca

Kg/mc

Kcal/Kg °C

Kcal/mh °C

cp

Agua

8,81

80,00

65,00

150,00

3,00

3,28

29

0

9146,3

2,83

974,8

0

0,684

0,381

Agua

8,79

60,00

75,00

3

2,88

977,1

0

0,675

0,423

F2

F3

F4

F1

Modelo Intercambiador de calor de placas

3605  con nr.43 Placa AISI 316  y junta EPDM PRX.. Bastidor con boca

en AISI 316. N° Pasos 1-1 Diam Conexiones 1" 1/4.

Peso kg.

cota de apriete

57

129

Distribuidor: LKN Sistemes -  www.LKNsistemes.com - comercial@LKNsistemes.com 1
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367

129

Peso kg 57 Presion trabajo 10 bar10 bar Presion prueba 14,8 bar14,8 bar

Distribuidor: LKN Sistemes -  www.LKNsistemes.com - comercial@LKNsistemes.com 2



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 24/07/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.000]

Contar Descripción
1 TPE 50-540/2 S-A-F-A-BQQE-NWB

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99114668

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control
variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado
conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.
Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2711 rpm
Caudal real calculado: 9.57 m³/h
Altura resultante de la bomba: 452 kPa
Diámetro real del impulsor: 207 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Fundición

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 440 mm

1/6

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99114668&custid=BGE&frequency=0


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 24/07/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.000]

Contar Descripción
1 Tamaño de la brida del motor: FF300

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 160MH
Potencia nominal - P2: 11 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 20.3-16.0 A
Cos phi - factor de potencia: 0.93-0.90
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 93.1 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98971273

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 126 kg
Peso bruto: 163 kg
Volumen de transporte: 0.56 m³
VVS danés n.º: 381943540
Finés: 4616385
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051

2/6



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 24/07/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.000]

99114668 TPE 50-540/2 S-A-F-A-BQQE-NWB
H
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Q [m³/h]0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TPE 50-540/2, 3*500 V

110 %

100 %
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92 %

Q = 9.57 m³/h H = 452 kPa
n = 92 % / 2711 rpm Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C Densidad = 998.2 kg/m³
Bomba eta = 30.4 % Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 27.7 %
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TPE 50-540/2, 3*500 V
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n = 92 % / 2711 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 998.2 kg/m³ Bomba eta = 30.4 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 27.7 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE 50-540/2

S-A-F-A-BQQE-NWB
Código:: 99114668
Número EAN:: 5712607033620
Precio: EUR 19446
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

2711 rpm

Caudal real calculado: 9.57 m³/h
Altura resultante de la bomba: 452 kPa
Altura máxima: 540 dm
Diámetro real del impulsor: 207 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Fundición
Impulsor: EN-GJL-200
Impulsor: ASTM class 30
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 440 mm
Tamaño de la brida del motor: FF300
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 160MH
Potencia nominal - P2: 11 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 20.3-16.0 A
Cos phi - factor de potencia: 0.93-0.90
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 93.1 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98971273
Paneles control:
Panel de control: HMI300 - Advanced
Módulo función: FM300 (avanzado)
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Descripción Valor
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 126 kg
Peso bruto: 163 kg
Volumen de transporte: 0.56 m³
Arch. config. n.º: 99137333
VVS danés n.º: 381943540
Finés: 4616385
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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99114668 TPE 50-540/2 S-A-F-A-BQQE-NWB

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 25/07/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.001]

Contar Descripción
1 MAGNA1 25-60

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221217
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 0.5743 l/s
Altura resultante de la bomba: 44.97 kPa
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-200
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Contar Descripción
1 ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 92 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 0.74 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615250
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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99221217 MAGNA1 25-60  50 Hz
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Q = 0.5743 l/s H = 44.97 kPa
Líquido bombeado = Agua Densidad = 998.2 kg/m³
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 25-60
Código:: 99221217
Número EAN:: 5712608941900
Precio: EUR 1283
Técnico:
Caudal real calculado: 0.5743 l/s
Altura resultante de la bomba: 44.97 kPa
Altura máx.: 60 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-200
Carcasa de la bomba: ASTM A48-200B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Conexión de tubería: G 1 1/2"
Presión nominal: PN 10
Longitud puerto a puerto: 180 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 92 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 0.74 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 4.41 kg
Peso bruto: 4.9 kg
Volumen de transporte: 0.013 m³
Finés: 4615250
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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99221217 MAGNA1 25-60  50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
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Datos: 24/07/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.000]

Contar Descripción
1 MAGNA1 50-60 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221333
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: 4.89 m³/h
Altura resultante de la bomba: 25.12 kPa
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B
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Contar Descripción
1 Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 50
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 240 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 20.91 .. 252 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.22 .. 1.15 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 17.4 kg
Peso bruto: 19.6 kg
Volumen de transporte: 0.046 m³
Finés: 4615193
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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99221333 MAGNA1 50-60 F
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MAGNA1 50-60 F, 1*230 V

Q = 4.89 m³/h H = 25.12 kPa
Líquido bombeado = Agua Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³ Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 39.7 %
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.29.000]

H
[kPa]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Q [m³/h]0 5 10 15 20

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MAGNA1 50-60 F, 1*230 V

Q = 4.89 m³/h H = 25.12 kPa
Líquido bombeado = Agua Densidad = 983.2 kg/m³
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 39.7 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 50-60 F
Código:: 99221333
Número EAN:: 5712608943065
Precio: EUR 3102
Técnico:
Caudal real calculado: 4.89 m³/h
Altura resultante de la bomba: 25.12 kPa
Altura máx.: 60 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 50
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 240 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 20.91 .. 252 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.22 .. 1.15 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Peso neto: 17.4 kg
Peso bruto: 19.6 kg
Volumen de transporte: 0.046 m³
Finés: 4615193
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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99221333 MAGNA1 50-60 F

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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24. ANNEX DE CÀLCULS 

Diputació de Girona. Ajuntament de Queralbs

Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi

municipi de Queralbsi la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa 

Carretera de Fontalba, s/n. 17534 Queralbs. Girona

Annex de càlculs

2023/07  
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24.1. Càlculs justificatius elèctrics 

24.1.1. Intensitats màximes admissibles en conductors 

En el projecte es donen dos tipus de circuits: 

 Trifàsics; formats per cables mono conductors aïllats, entesos en tubs superficials exclusius 
per a cada circuit (intensitat màxima segons taula 52-CA B1 de la UNE 20-460-94/5-523 
sense reducció per agrupació) 

 Monofàsics; formats per cables mono conductors aïllats, estesos en tubs empotrats 
agrupant un màxim de 3 circuits (segons taula 52-C4 A1 amb reducció per agrupació). 

La següent taula mostra les intensitats màximes per a cada secció de conductor i tipus 
d’instal·lació: 

Correcció per temperatura 0,91 a 40 ºC
Reducció per agrupament safates 0,82 3 circuits
Reducció per agrupament tubs 0,70 3 circuits

Aïllament 0,6/1kV XLPE

secció descripció intensitat admissible [A]
circuit trifàsic trifàsic trifàsic monofàsic
cable multiconductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 52-C11 3 52-C11 5 52-C4 B1 52-C4 A1

mm2 a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida

1,5 23 17 20 13 17 11
2,5 32 24 28 18 23 15

4 42 31 37 24 31 20
6 54 40 48 31 40 25

10 75 56 66 42 54 34
16 100 75 88 56 73 47
25 127 95 135 101 117 75 95 61
35 158 118 169 126 144 92 117 75
50 192 143 207 154 175 111 141 90
70 246 184 268 200 222 141 179 114
95 298 222 328 245 269 171 216 138

120 346 258 383 286 312 199 249 159
150 399 298 444 331 285 182
185 456 340 510 381 324 206
240 538 401 607 453 380 242
300 621 463 703 525 435 277
400 823 614
500 946 706
630 1088 812

Nota: La intensitat admissible corregida inclou el coeficient de reducció per correcció de temperatura 
i agrupament de circuits.  



  

Rifà enginyers 

bmq_exec biomassa Queralbs 107 

 

 

24.1.2. Càlcul nombre de mòduls màxims i mínims en sèrie 

Condicions de disseny del camp fotovoltaic del mòdul de 545Wp: 

 
 

 Comprovació de número màxim de mòduls en sèrie: 
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Dades placa (max)
Voc (V) 50,02 Vmax (V) 1100
Coef Tª:   B+Voc (%) -0,275%
Temperatura (º) -5
Voc*(1+(Tªmin-25)*coef Tª (Voc) 54,14665

Càlcul de plaques màximes en 1 string
Voltatge màxim 49,871097

Mòduls màxims 22,06 22

Dades inversor max

 
 

 Comprovació número mínim de mòduls en sèrie: 

 

Dades placa (min)
Vmpp (V) 42,11 Vmin (V) 200
Coef Tª:   B+Vmpp (%) -0,4%
Temperatura (º) 45
Vmpp*(1+(Tªmax-25)*coef Tª (Vmpp) 39,1623

Càlcul de plaques mínimes en 1 string
Voltatge màxim 41,9525

4,77 5

Dades inversor min

 
 

Es compleix amb el nombre màxim i mínim de mòduls a connectar en sèrie per al rang de tensió de 
l’inversor establert entre 200-1000 V. 
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24.1.3. Càlcul nombre de mòduls màxims i mínims en sèrie 

24.1.3.1. Càlcul línia DC (mòduls fotovoltaics – inversor) 

STRING 1

PMPP [W] 555
VMPP [V] 42,11

Nº moduls serie 15
Color

PMPP [W] VMPP [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%] I (A)
8325 631,65 7 6,00 0,55 0,09 0,076

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%]

8325 631,65 5 6,00 0,39 0,06

STRING 2

PMPP [W] 555
VMPP [V] 42,11

Nº moduls serie 15
Color

PMPP [W] VMPP [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%] I (A)
8325 631,65 7 6,00 0,55 0,09 0,076

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%]

8325 631,65 5 6,00 0,39 0,06

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC A L'INVERSOR

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC A L'INVERSOR

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE MÒDULS A LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC

cdt total de la part DC (%) 0,15

MODUL SOLAR

cdt total de la part DC (%) 0,15

MODUL SOLAR

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE MÒDULS A LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC

 
 

 

 

24.1.4. Càlcul línia AC (Inversor – Quadre General de distribució) 
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P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%] I total [A]

12000 400 5 10,00 0,258592 0,0646481 17,3

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA SORTIDA AC DE L'INVERSOR
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24.2. Estudi simulació solar fotovoltaica 

 



Cliente



18/07/2023Fecha 



Nº Escrito
 

Proyecto

Combustble:

Tipo de generador:

Condensación:

Potencia:

Rendimiento:

Tª de humos:

Caudal:

Alttud:

Tª amb. máxima:

kW

%

ºC

g/s

m

ºC

Madera

Caldera presurizada

NO

Nominal

300 91,65

90 90

180 120

245,44 81,81

1236

35

Pa 5 5Tiro mínimo:

Mínima

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESIÓN, SEGÚN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Tª amb. mínima: ºC -10

Montaje: Exterior

CO₂ : % 10,95 9,92

2. DATOS DEL CONDUCTO

Altura total:

Longitud total: 1

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

m

m

TRAMO VERTICAL

Longitud total:

Altura total: 4

4

Codo de 45º: 2Conexión:

m

m

Tipo de salida: Salida libre

Dinakalc 4.3.0-ES 1 3dePágina



Primer requisito de presión:

Segundo requisito de presión:

Pz ≥ Pze Cumple

Potencia nominal:

Potencia mínima:

6,21 > 5,76 SI

6,78 > 5,09 SI

Pz ≥ Pb Cumple

Potencia nominal: 6,21 > 0 SI

3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES

Pa

Pa

Pa

REQUISITOS DE PRESIÓN

Potencia mínima: 6,78 > 0 SIPa

Tiro de la Instalación (a mayores del mínimo requerido)

0,46Potencia nominal:

Potencia mínima: Pa

Pa

Pz-Pze

1,69

Primer requisito de temperatura: Tiob

A potencia nominal:

A potencia mínima:

≥ Tg Cumple

158,4

90,2

0

0

>

>

SI

SI

REQUISITOS DE TEMPERATURA

ºC

ºC

Leyenda:

Pz

Pze

Pb

Tiob

Tg

Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea

Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea

Resistencia o caída de presión del suministro de aire para combustón

Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea

Temperatura límite
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4. DIMENSIONADO

2637ºCTª media de la pared exterior:

119179ºCTª media de los humos:

1,55,3m/sVelocidad media de los humos:

MínimaNominal

T600 N1 D V2 GXXDesignación EN 1856-1:

360mmDiámetro exterior:

300mmDiámetro interior:

DPGama:

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

TRAMO VERTICAL

Gama:

Diámetro interior:

Diámetro exterior:

Designación EN 1856-1:

mm

mm

DP

300

360

T600 N1 D V2 GXX

Velocidad media de los humos:

Tª media de los humos:

Tª media de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 5,2

176

-1

1,5

115

-5

MínimaNominal

SALIDA DE LA CHIMENEA

Velocidad de los humos:

Tª de los humos:

Tª de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 5,2

174

-2

1,5

112

-6

MínimaNominal
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Biomassa Queralbs 17,3 15 -1,15 12,40 16 1,8

2023/07 22,3 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,2 m/s 1,00 28,5 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 0,25 37,2 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 1,50 43,1 40 -1,55 32,60 40 3,7

dT K 2,00 54,5 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 2,50 67,2 65 -1,10 51,40 63 5,8

3,00 82,5 80 -1,25 61,40 75 6,8

4,00 107,1 100 -3,55 73,60 90 8,2

139,7 125 -7,35 90,00 110 10,0

102,20 125 11,4

Càlcul bomba b02. Xarxa de distribució hidràulica

kPa

1,00 3

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

Trams instal·lació sala calderes (acer negre)

inèrcia-xarxa 600,0 15,00 1,00 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 0,11 1,06 30 3 10 6 5 0 30 38,57

Trams xarxa de distribució de calor. Circuït secundari (pex-an)

SC-A

pex Tram comú 600,0 15,00 1,00 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 102,20 125 0,14 1,17 386 52 2 1 0 53,84

A-B

pex Tram comú 70,0 15,00 1,00 1,12 1,12 34,42 37,10 37,10 40,80 50 0,25 0,85 60 15 2 1 0 15,62

B-J Tram 1

pex Tram comú 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 56 9 2 0 0 9,49

B-J Tram 2

pex Tram comú 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 18 3 2 0 0 3,27

B-J Tram 3

pex Tram comú 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 14 3 2 0 0 3,53
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N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

B-J Tram 4

pex Tram comú 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 90 6 2 0 0 6,17

B-K Tram 1

pex Tram comú 40,0 15,00 1,00 0,64 0,64 26,02 30,19 30,19 32,60 40 0,27 0,76 50 14 2 1 0 14,11

B-K Tram 2

pex Tram comú 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 26 4 2 0 0 4,58

B-K Tram 3

pex Tram comú 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 8 2 2 0 0 2,17

A-C

pex Tram enterrat 600,0 15,00 1,00 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 102,20 125 0,14 1,17 254 35 2 1 0 35,89

C-D

pex Tram enterrat 600,0 15,00 1,00 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 102,20 125 0,14 1,17 200 27 2 1 0 28,55

D-L Tram 1

pex Tram enterrat 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 246 40 2 0 0 40,57

D-L Tram 2

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 116 26 2 0 0 26,70

D-L Tram 3

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 28 2 2 0 0 1,98

D-E

pex Tram comú 600,0 15,00 1,00 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 102,20 125 0,14 1,17 168 23 2 1 0 24,20

E-F Tram 1

pex Tram comú 370,0 15,00 1,00 5,90 5,90 79,13 68,51 79,13 90,00 110 0,11 0,93 50 5 2 1 0 6,20

E-F Tram 2

pex Tram comú 360,0 15,00 1,00 5,74 5,74 78,05 67,82 78,05 90,00 110 0,10 0,90 40 4 2 1 0 4,88

E-F Tram 3
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N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

pex Tram enterrat 350,0 15,00 1,00 5,58 5,58 76,96 67,12 76,96 90,00 110 0,10 0,88 78 8 2 1 0 8,32

E-F Tram 4

pex Tram enterrat 340,0 15,00 1,00 5,42 5,42 75,85 66,41 75,85 90,00 110 0,09 0,85 14 1 2 1 0 2,02

E-F Tram 5

pex Tram enterrat 330,0 15,00 1,00 5,26 5,26 74,73 65,68 74,73 90,00 110 0,09 0,83 66 6 2 1 0 6,45

E-F Tram 6

pex Tram comú 320,0 15,00 1,00 5,10 5,10 73,59 64,94 73,59 73,60 90 0,22 1,20 22 5 2 1 0 6,17

E-F Tram 7

pex Tram enterrat 310,0 15,00 1,00 4,94 4,94 72,43 64,18 72,43 73,60 90 0,20 1,16 12 2 2 1 0 3,79

E-F Tram 8

pex Tram enterrat 300,0 15,00 1,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 73,60 90 0,19 1,12 18 3 2 1 0 4,72

E-F Tram 9

pex Tram enterrat 300,0 15,00 1,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 73,60 90 0,19 1,12 22 4 2 1 0 5,49

E-F Tram 10

pex Tram enterrat 290,0 15,00 1,00 4,63 4,63 70,05 62,63 70,05 73,60 90 0,18 1,09 4 1 2 1 0 1,91

E-F Tram 11

pex Tram comú 140,0 15,00 1,00 2,23 2,23 48,67 47,89 48,67 51,40 63 0,28 1,08 10 3 2 1 0 3,95

E-F Tram 12

pex Tram enterrat 130,0 15,00 1,00 2,07 2,07 46,90 46,60 46,90 51,40 63 0,24 1,00 39 10 2 1 0 10,55

E-F Tram 13

pex Tram enterrat 120,0 15,00 1,00 1,91 1,91 45,06 45,25 45,25 51,40 63 0,21 0,92 39 8 2 1 0 9,15

F-N

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 96 22 2 0 0 22,16

F-I Tram 1

pex Tram enterrat 100,0 15,00 1,00 1,59 1,59 41,14 42,31 42,31 51,40 63 0,15 0,77 38 6 2 1 0 6,47
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N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

F-I Tram 2

pex Tram comú 90,0 15,00 1,00 1,44 1,44 39,03 40,70 40,70 40,80 50 0,39 1,10 18 7 2 1 0 8,14

F-I Tram 3

pex Tram enterrat 80,0 15,00 1,00 1,28 1,28 36,79 38,97 38,97 40,80 50 0,31 0,98 4 1 2 1 0 2,21

F-I Tram 4

pex Tram enterrat 70,0 15,00 1,00 1,12 1,12 34,42 37,10 37,10 40,80 50 0,25 0,85 48 12 2 1 0 12,64

F-I Tram 5

pex Tram enterrat 60,0 15,00 1,00 0,96 0,96 31,86 35,05 35,05 40,80 50 0,19 0,73 54 10 2 1 0 10,77

F-I Tram 6

pex Tram comú 50,0 15,00 1,00 0,80 0,80 29,09 32,77 32,77 40,80 50 0,14 0,61 32 4 2 0 0 4,78

F-I Tram 7

pex Tram enterrat 40,0 15,00 1,00 0,64 0,64 26,02 30,19 30,19 32,60 40 0,27 0,76 24 6 2 1 0 7,08

F-I Tram 8

pex Tram comú 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 74 12 2 0 0 12,43

F-I Tram 9

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 66 15 2 0 0 15,34

E-M Tram1

pex Tram enterrat 40,0 15,00 1,00 0,64 0,64 26,02 30,19 30,19 32,60 40 0,27 0,76 36 10 2 1 0 10,33

E-M Tram2

pex Tram enterrat 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 26 4 2 0 0 4,58

E-M Tram3

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 10 2 2 0 0 2,62

E-M Tram4

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 32 2 2 0 0 2,25

I-Q

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 90 6 2 0 0 6,17
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N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

I-R

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 56 4 2 0 0 3,87

C-G

pex Tram enterrat 90,0 15,00 1,00 1,44 1,44 39,03 40,70 40,70 51,40 63 0,13 0,69 276 36 2 0 0 35,98

G-H

pex Tram enterrat 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 70 11 2 0 0 11,78

H-P

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 130 9 2 0 0 8,87

H-S

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 36 2 2 0 0 2,52

G-O Tram 1

pex Tram comú 40,0 15,00 1,00 0,64 0,64 26,02 30,19 30,19 32,60 40 0,27 0,76 16 4 2 1 0 4,91

G-O Tram 2

pex Tram enterrat 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 100 16 2 0 0 16,69

G-O Tram 3

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 34 8 2 0 0 8,07

G-O Tram 4

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 26 2 2 0 0 1,84

ramal 1 habitatge

pex Tram enterrat 10,0 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 26,20 32 0,07 0,30 10 1 2 0 0 0,76

ramal ajuntament

pex Tram enterrat 150,0 15,00 1,00 2,39 2,39 50,38 49,12 50,38 51,40 63 0,31 1,15 60 19 2 1 0 20,20

ramal 2 habitatges
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N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b03-b04xarxa de distribució hidràulica 600 9,57 9,57 100,76 81,86 100,76 107,1 100 1,06 0 0 376,4

kPa

pex Tram enterrat 20,0 15,00 1,00 0,32 0,32 18,40 23,38 23,38 26,20 32 0,23 0,59 0 1 0 0 0,18

ramal 3 habitatges

pex Tram enterrat 30,0 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 32,60 40 0,16 0,57 0 1 0 0 0,16

ramal 4 habitatges

pex Tram enterrat 40,0 15,00 1,00 0,64 0,64 26,02 30,19 30,19 32,60 40 0,27 0,76 0 1 0 0 0,29

Trams instal·lacions interiors d'enllaç (acer negre)

inx SC1- Ajuntament 150,00 15,00 1,00 2,39 2,39 50,38 49,12 50,38 51,6 54 0,31 1,14 60 19 8 1 2 1 5 3 30,00 56,37

an SC3- Habitatge tipus 10,00 15,00 1,00 0,16 0,16 13,01 18,11 18,11 28,5 25 0,05 0,25 20 1 8 1 2 1 1 3 30,00 34,91

an subestació real 30,00 15,00 1,00 0,48 0,48 22,53 27,15 27,15 28,5 25 0,31 0,75 20 6 8 1 2 1 1 3 30,00 40,19

Cabal per potència tèrmica real demandada

SC1- Ajuntament 60,00 15,00 1,00 0,96 0,96

SC2- Centre Salut 50,00 15,00 1,00 0,80 0,80

SC3- Habitatge tipus 10,00 15,00 1,00 0,16 0,16

inx ramal ajuntament 100,00 15,00 1,00 1,59 1,59 41,14 42,31 42,31 51,6 54 0,15 0,76 60 9 8 1 2 1 2 3 30,00 44,26

inx ramal ajuntament 50,00 15,00 1,00 0,80 0,80 29,09 32,77 32,77 33,0 35 0,38 0,93 60 23 8 1 2 1 3 3 30,00 58,86
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Biomassa Queralbs 17 15 -1,15 12,40 16 1,8

2023/07 22 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,2 m/s 29 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 37 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 43 40 -1,55 32,60 40 3,7

dT K 55 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 67 65 -1,10 51,40 63 5,8

83 80 -1,25 61,40 75 6,8

107 100 -3,55 73,60 90 8,2

90,00 110 10,0

102,20 125 11,4

Càlcul bomba b01. Circuit primari caldera

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg accequilreg terminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

an b01-b02primari caldera 300 15,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 83 80 0,90 0 0 0 20,30

circuit primari caldera 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 83 80 0,11 0,90 52 6 10 1 8 4 0 0 10 20,30
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Calcul calefaccio. Circuit bitub radiadors

biomassa Queralbs

2023/07

Circuits hidraulics

aigua percentatge cabal k

Tinicial ºC 75 pannell 0,35

nom circuit 1 Tfinal ºC 60 radiador 1,0

cabal total, l/s 1,174 Cp KJ/Kg.ºC 4,19

local ref Potencia circuit hidraulic radiador

Q sala f Qrad cabal T entr dT T sort T sort dTs/dTe dT air tipus marca model w/elem n elem A/elem dimensions mm

w distrib w l/s ºC rad total ºC w calc selec mm A B C

Mòdul prefabricat

P-2. Magatzem R01 11273 1,0 2255 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

R02 2255 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

R03 2255 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

R04 2255 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

R05 2255 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

P-2. Bany R06 2219 1,0 2219 0,035 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 5 80 400 671 82

P-2. Escala R07 2736 1,0 2736 0,044 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 22 15 80 1200 671 82

P-1. Arxiu R08 6150 1,0 2050 0,033 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 17 17 80 1360 671 82

R09 2050 0,033 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 17 17 80 1360 671 82

R10 2050 0,033 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 17 17 80 1360 671 82

P-1. Magatzem 1 R11 4965 1,0 2483 0,039 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 20 20 80 1600 671 82

R12 2483 0,039 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 20 20 80 1600 671 82

P-1. Magatzem 2 R13 2571 1,0 1286 0,020 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 11 11 80 880 671 82

R14 1286 0,020 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 11 11 80 880 671 82

P-1. Escala R15 2736 1,0 2736 0,044 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 22 15 80 1200 671 82

PB. Despatx 1 R16 2771 1,0 1386 0,022 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 12 12 80 960 671 82

R17 1386 0,022 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 12 12 80 960 671 82

PB. Secretaria R18 5275 1,0 1758 0,028 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 14 14 80 1120 671 82

R19 1758 0,028 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 14 14 80 1120 671 82

R20 1758 0,028 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 14 14 80 1120 671 82

PB. Despatx 2 R21 4521 1,0 2261 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

R22 2261 0,036 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

PB. Arxiu R23 2663 1,0 1332 0,021 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 11 8 80 640 671 82

R24 1332 0,021 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 11 14 80 1120 671 82

PB. Escala R25 2736 1,0 2736 0,044 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 22 15 80 1200 671 82

P1. Jutjat R26 1763 1,0 1763 0,028 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

P1. Sala plens R27 14226 1,0 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 17 80 1360 671 82

R28 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 17 80 1360 671 82

R29 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 13 80 1040 671 82

R30 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 18 80 1440 671 82

R31 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 18 80 1440 671 82

R32 2371 0,038 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 19 18 80 1440 671 82

P1. Alcaldia R33 2216 1,0 2216 0,035 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 18 18 80 1440 671 82

P1. Sala  R34 1725 1,0 1725 0,027 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 14 14 80 1120 671 82

P1. Bany R35 501 1,0 501 0,008 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 4 4 80 320 671 82

P1. Escala R36 2736 1,0 2736 0,044 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 22 15 80 1200 671 82

total circuit 73784 2136

Taula radiadors 114

local ref marca model num dimensions

o equivalent elems A B C

mm

P-2. Magatzem R01 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

C

B
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R02 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R03 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R04 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R05 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

P-2. Escala R07 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

P-1. Arxiu R08 Roca DUBAL 70 17 1360 671 82

R09 Roca DUBAL 70 17 1360 671 82

R10 Roca DUBAL 70 17 1360 671 82

P-1. Magatzem 1 R11 Roca DUBAL 70 20 1600 671 82

R12 Roca DUBAL 70 20 1600 671 82

P-1. Magatzem 2 R13 Roca DUBAL 70 11 880 671 82

R14 Roca DUBAL 70 11 880 671 82

P-1. Escala R15 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

PB. Despatx 1 R16 Roca DUBAL 70 12 960 671 82

R17 Roca DUBAL 70 12 960 671 82

PB. Secretaria R18 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

R19 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

R20 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

PB. Despatx 2 R21 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R22 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

PB. Arxiu R23 Roca DUBAL 70 8 640 671 82

R24 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

PB. Escala R25 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

P1. Jutjat R26 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

P1. Sala plens R27 Roca DUBAL 70 17 1360 671 82

R28 Roca DUBAL 70 17 1360 671 82

R29 Roca DUBAL 70 13 1040 671 82

R30 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R31 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

R32 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

P1. Alcaldia R33 Roca DUBAL 70 18 1440 671 82

P1. Sala  R34 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

P1. Bany R35 Roca DUBAL 70 4 320 671 82

P1. Escala R36 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

A
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calcul radiadors bitub Ajuntament 17,3 15,0 Espess

2023/07 22,3 20,0 0,6

Vmx= 1,2 m/s 28,5 25,0 0,5 0,7

dp= 0,39 KPa/m 37,2 32,0 0,014 0,7

m= 0,00000 * 43,1 40,0 0,8

At= K 54,5 50,0 1

acer 67,2 65,0 1,2

82,5 80,0 1,2

1,5

2

comú

total circuit 1,17 35,29 44 44 26,40 28 3,286 2,145

C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuito cod derv filtr corteret eq reg terminal P tot

l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa

1,17 35,29 43,70 43,70 51,60 54 0,56 0 27,8

0,0

tram col·lector-A.1 1,174 35,293 43,696 43,696 51,60 54 0,136 0,561 22,000 3 0 2 3,015

tram A.1-A 0,258 16,552 25,012 25,012 26,40 28 0,232 0,472 1,000 0 2 0,054

tram A-R02 0,036 6,169 12,087 12,087 13,80 15 0,160 0,240 14,000 2 8 1 1 5 10,315

tram A-B 0,222 15,359 23,670 23,670 26,40 28 0,179 0,406 4,000 1 2 2 0,769

tram B-B.1 0,072 8,725 15,604 15,604 16,60 18 0,224 0,332 8,000 2 0 2 1,839

tram B.1-R01 0,036 6,169 12,087 12,087 13,80 15 0,160 0,240 0,500 0 2 1 1 5 8,103

tram B.1-R03 0,036 6,169 12,087 12,087 13,80 15 0,160 0,240 10,000 2 4 1 1 5 9,640

tram B-C 0,151 12,640 20,505 20,505 20,60 22 0,294 0,452 16,000 5 0 2 4,783

tram C-R06 0,035 6,121 12,017 12,017 13,80 15 0,155 0,236 17,000 3 10 1 1 5 10,733

tram C-D 0,115 11,060 18,583 18,583 20,60 22 0,184 0,346 14,000 3 2 2 2,632

tram D-R07 0,044 6,797 12,981 12,981 13,80 15 0,224 0,291 12,000 3 8 1 1 5 10,843

tram D-E 0,072 8,725 15,604 15,604 16,60 18 0,224 0,332 8,000 2 10 2 2,014

tram E-R04 0,036 6,169 12,087 12,087 13,80 15 0,160 0,240 0,500 0 2 1 1 5 8,103

tram E-R05 0,036 6,169 12,087 12,087 13,80 15 0,160 0,240 10,000 2 4 1 1 5 9,640

tram A.1-F 0,916 31,171 39,875 39,875 51,60 54 0,088 0,438 50,000 4 10 2 4,444

tram F-F.1 0,105 10,542 17,938 17,938 20,60 22 0,155 0,314 8,000 1 0 2 1,268

tram F.1-R11 0,039 6,474 12,524 12,524 13,80 15 0,189 0,264 0,500 0 2 1 1 5 8,127

tram F.1-F.2 0,065 8,320 15,067 15,067 16,60 18 0,189 0,301 10,000 2 0 2 1,929

tram F.2-R08 0,033 5,883 11,671 11,671 13,80 15 0,135 0,218 0,500 0 2 1 1 5 8,084

tram F.2-R10 0,033 5,883 11,671 11,671 13,80 15 0,135 0,218 13,000 2 6 1 1 5 9,802

tram F-G 0,811 29,335 38,130 38,130 39,60 42 0,251 0,659 8,000 2 0 2 2,068

tram G-H 0,157 12,889 20,801 20,801 26,40 28 0,097 0,286 12,000 1 4 2 1,183

tram H-R15 0,044 6,797 12,981 12,981 13,80 15 0,224 0,291 8,000 2 4 1 1 5 9,875

tram H-I 0,113 10,951 18,448 18,448 20,60 22 0,178 0,339 10,000 2 0 2 1,808

tram I-J 0,041 6,588 12,686 12,686 13,80 15 0,201 0,273 1,000 0 0 2 0,242

tram J-R13 0,020 4,659 9,827 9,827 13,80 15 0,060 0,137 8,000 0 4 1 1 5 8,484

tram J-R14 0,020 4,659 9,827 9,827 13,80 15 0,060 0,137 17,000 1 10 1 1 5 9,030



tram I-I.1 0,072 8,747 15,634 15,634 16,60 18 0,226 0,333 15,000 3 0 2 3,436

tram I.1-R12 0,039 6,474 12,524 12,524 13,80 15 0,189 0,264 0,500 0 4 1 1 5 8,152

tram I.1-R09 0,033 5,883 11,671 11,671 13,80 15 0,135 0,218 4,000 1 8 1 1 5 8,596

tram G-K 0,654 26,352 35,233 35,233 39,60 42 0,172 0,531 9,000 2 0 2 1,580

tram K-L 0,286 17,416 25,967 25,967 26,40 28 0,277 0,522 10,000 3 2 2 2,904

tram L-R25 0,044 6,797 12,981 12,981 13,80 15 0,224 0,291 11,000 2 8 1 1 5 10,619

tram L-M 0,242 16,035 24,433 24,433 26,40 28 0,208 0,443 2,000 0 0 2 0,459

tram M-R20 0,028 5,448 11,029 11,029 13,80 15 0,103 0,187 9,000 1 6 1 1 5 8,956

tram M-N 0,214 15,081 23,354 23,354 26,40 28 0,168 0,392 0,500 0 0 2 0,112

tram N-Ñ 0,108 10,706 18,144 18,144 20,60 22 0,164 0,324 11,000 2 0 2 1,833

tram Ñ-O 0,044 6,840 13,042 13,042 13,80 15 0,229 0,295 2,000 0 0 2 0,511

tram O-R16 0,022 4,836 10,102 10,102 13,80 15 0,068 0,147 9,000 1 4 1 1 5 8,621

tram O-R17 0,022 4,836 10,102 10,102 13,80 15 0,068 0,147 18,000 1 8 1 1 5 9,241

tram Ñ-Ñ.1 0,064 8,237 14,956 14,956 16,60 18 0,183 0,295 15,000 3 4 2 2,822

tram Ñ.1-R18 0,028 5,448 11,029 11,029 13,80 15 0,103 0,187 0,500 0 4 1 1 5 8,069

tram Ñ.1-R22 0,036 6,178 12,099 12,099 13,80 15 0,161 0,240 4,000 1 4 1 1 5 8,684

tram N-P 0,106 10,621 18,037 18,037 20,60 22 0,160 0,319 9,000 1 0 2 1,462

tram P-R19 0,028 5,448 11,029 11,029 13,80 15 0,103 0,187 9,000 1 6 1 1 5 8,956

tram P-Q 0,078 9,117 16,118 16,118 16,60 18 0,261 0,362 6,000 2 0 2 1,633

tram Q-R21 0,036 6,178 12,099 12,099 13,80 15 0,161 0,240 9,000 1 8 1 1 5 9,523

tram Q-R 0,042 6,705 12,852 12,852 13,80 15 0,214 0,283 2,000 0 0 2 0,474

tram R-R23 0,015 4,043 8,853 8,853 13,80 15 0,036 0,103 9,000 0 4 1 1 5 8,330

tram R-R24 0,027 5,349 10,880 10,880 13,80 15 0,097 0,180 17,000 2 10 1 1 5 9,684

tram K-S 0,369 19,776 28,517 28,517 33,00 35 0,150 0,431 11,000 2 2 2 1,688

tram S-T 0,116 11,099 18,631 18,631 20,60 22 0,186 0,348 2,000 0 0 2 0,407

tram T-R31 0,040 6,542 12,621 12,621 13,80 15 0,196 0,270 7,000 1 4 1 1 5 9,436

tram T-U 0,076 8,966 15,920 15,920 16,60 18 0,246 0,350 6,000 1 0 2 1,536

tram U-R32 0,040 6,542 12,621 12,621 13,80 15 0,196 0,270 7,000 1 4 1 1 5 9,436

tram U-V 0,035 6,130 12,031 12,031 13,80 15 0,156 0,237 8,000 1 2 2 1,292

tram V-R34 0,027 5,396 10,952 10,952 13,80 15 0,100 0,183 7,000 1 4 1 1 5 8,717

tram V-R35 0,008 2,908 6,945 6,945 13,80 15 0,011 0,053 13,000 0 8 1 1 5 8,150

tram S-W 0,253 16,368 24,807 24,807 26,40 28 0,223 0,461 4,000 1 0 2 0,943

tram W-R30 0,040 6,542 12,621 12,621 13,80 15 0,196 0,270 8,000 2 6 1 1 5 9,659

tram W-X 0,212 15,004 23,266 23,266 26,40 28 0,165 0,388 3,000 0 0 2 0,521

tram X-R36 0,044 6,797 12,981 12,981 13,80 15 0,224 0,291 8,000 2 4 1 1 5 9,875

tram X-Y 0,169 13,377 21,379 21,379 26,40 28 0,110 0,308 10,000 1 0 2 1,114

tram Y-R26 0,028 5,456 11,040 11,040 13,80 15 0,104 0,188 13,000 1 6 1 1 5 9,376

tram Y-Z 0,141 12,214 19,993 19,993 26,40 28 0,080 0,257 1,000 0 0 2 0,087

tram Z-R27 0,038 6,358 12,358 12,358 13,80 15 0,178 0,255 7,000 1 4 1 1 5 9,294

tram Z-Ç 0,102 10,428 17,795 17,795 20,60 22 0,150 0,308 6,000 1 0 2 0,921

tram Ç-R28 0,038 6,358 12,358 12,358 13,80 15 0,178 0,255 7,000 1 4 1 1 5 9,294

tram Ç-AA 0,064 8,266 14,995 14,995 16,60 18 0,185 0,298 4,000 1 0 2 0,775

tram AA-R29 0,029 5,560 11,195 11,195 13,80 15 0,111 0,195 13,000 1 6 1 1 5 9,472

tram AA-R33 0,035 6,116 12,011 12,011 13,80 15 0,155 0,236 8,000 1 8 1 1 5 9,313



Calcul calefaccio. Circuit bitub radiadors

biomassa Queralbs

2023/09

Casa Núria

Circuits hidraulics

aigua percentatge cabal k

Tinicial ºC 75 pannell 0,35

nom circuit 1 Tfinal ºC 60 radiador 1,0

cabal total, l/s 0,526 Cp KJ/Kg.ºC 4,19

local ref Potencia circuit hidraulic radiador

Q sala f Qrad cabal T entr dT T sort T sort dTs/dTe dT air tipus marca model w/elem n elem A/elem dimensions mm

w distrib w l/s ºC rad total ºC w calc selec mm A B C

PB. Consulta R01 2937 1,0 1469 0,023 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 12 12 80 960 671 82

R02 1469 0,023 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 12 12 80 960 671 82

PB. Espera R03 1738 1,0 1738 0,028 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 14 14 80 1120 671 82

PB. Bany R04 817 1,0 817 0,013 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 7 7 80 560 671 82

PB. Sala polivalent R05 9276 1,0 1855 0,030 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

R06 1855 0,030 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

R07 1855 0,030 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

R08 1855 0,030 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

R09 1855 0,030 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 15 15 80 1200 671 82

P1. Sala polivalent R10 17000 1,0 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 20 80 1600 671 82

R11 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 25 80 2000 671 82

R12 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 25 80 2000 671 82

R13 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 25 80 2000 671 82

R14 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 25 80 2000 671 82

R15 2833 0,045 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 23 17 80 1360 671 82

P1. Bany 1 R16 465 1,0 465 0,007 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 4 4 80 320 671 82

P1. Bany 2 R17 846 1,0 846 0,013 75,0 15,0 60,0 60,0 0,72 46,5 alumini Roca DUBAL 70 126 7 7 80 560 671 82

total circuit 33079 1885

Taula radiadors

local ref marca model num dimensions

o equivalent elems A B C

mm

PB. Consulta R01 Roca DUBAL 70 12 960 671 82

0 R02 Roca DUBAL 70 12 960 671 82

R03 Roca DUBAL 70 14 1120 671 82

PB. Bany R04 Roca DUBAL 70 7 560 671 82

PB. Sala polivalent R05 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

R07 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

R08 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

R09 Roca DUBAL 70 15 1200 671 82

P1. Sala polivalent R10 Roca DUBAL 70 20 1600 671 82

R11 Roca DUBAL 70 25 2000 671 82

R12 Roca DUBAL 70 25 2000 671 82

R13 Roca DUBAL 70 25 2000 671 82

A

C

B
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calcul radiadors bitub Casa Núria 17,3 15,0 Espess Dint Dext amidaments

2023/07 22,3 20,0 0,6 13,80 15 1/4" 135 148,5

Vmx= 1,2 m/s 28,5 25,0 0,5 0,7 16,60 18 3/8" 49 53,9

dp= 0,39 KPa/m 37,2 32,0 0,014 0,7 20,60 22 1/2" 65 71,5

m= 0,00000 * 43,1 40,0 0,8 26,40 28 3/4" 39 42,9

At= K 54,5 50,0 1 33,00 35 1" 52 57,2

acer 67,2 65,0 1,2 39,60 42 1 1/4"

82,5 80,0 1,2 51,60 54 1 1/2"

1,5 73,10 76,1 2 1/2"

2 84,90 88,9 3"

1,00 5

RAMAL C Dv Dp D Dint DN dp V ltot ¸P l cododeri leq

l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa m u u m

0 ### 0

PB. Consulta R01 0,023 4,98 10,32 10,32 13,80 15 0,076 0,156 0 ### 0

R02 0,023 4,98 10,32 10,32 13,80 15 0,076 0,156

PB. Espera R03 0,028 5,42 10,98 10,98 13,80 15 0,101 0,185

PB. Bany R04 0,013 3,71 8,32 8,32 13,80 15 0,027 0,087

PB. Sala polivalent R05 0,030 5,60 11,25 11,25 13,80 15 0,114 0,197

R06 0,030 5,60 11,25 11,25 13,80 15 0,114 0,197

R07 0,030 5,60 11,25 11,25 13,80 15 0,114 0,197

R08 0,030 5,60 11,25 11,25 13,80 15 0,114 0,197

R09 0,030 5,60 11,25 11,25 13,80 15 0,114 0,197

P1. Sala polivalent R10 0,039 6,47 12,52 12,52 13,80 15 0,189 0,264

R11 0,049 7,24 13,60 13,60 13,80 15 0,279 0,330

R12 0,049 7,24 13,60 13,60 13,80 15 0,279 0,330

R13 0,049 7,24 13,60 13,60 13,80 15 0,279 0,330

R14 0,049 7,24 13,60 13,60 13,80 15 0,279 0,330

R15 0,034 5,97 11,79 11,79 13,80 15 0,142 0,224

P1. Bany 1 R16 0,007 2,80 6,76 6,76 13,80 15 0,010 0,049

P1. Bany 2 R17 0,013 3,78 8,42 8,42 13,80 15 0,029 0,090

total circuit 0

comú

total circuit 0,53 23,63 33 33 26,40 28 0,807 0,962

C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuito cod derv filtr corteret eq reg terminal P tot

l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa

R16 R09

0,53 23,63 32,52 32,52 33,00 35 0,62 0 32,2 32,18 30,70

0,0

tram col·lector-A  0,526 23,631 32,515 32,515 33,00 35 0,280 0,615 52,000 15 2 1 3 14,683



tram A-B 0,235 15,790 24,158 24,158 26,40 28 0,197 0,429 6,000 1 2 2 1 1,235

tram B-C 0,087 9,629 16,780 16,780 20,60 22 0,113 0,262 12,000 1 2 2 1,381

tram C-R04 0,013 3,714 8,316 8,316 13,80 15 0,027 0,087 0,500 0 2 1 1 5 8,014

tram C-D 0,074 8,884 15,813 15,813 16,60 18 0,238 0,344 6,000 1 2 1,486

tram D-R03 0,028 5,417 10,982 10,982 13,80 15 0,101 0,185 0,500 0 2 1 1 5 8,060

tram D-E 0,047 7,041 13,324 13,324 13,80 15 0,254 0,312 4,000 1 2 1,080

tram E-R02 0,023 4,979 10,321 10,321 13,80 15 0,076 0,156 0,500 0 2 1 1 5 8,043

tram E-R01 0,023 4,979 10,321 10,321 13,80 15 0,076 0,156 18,500 1 8 1 1 5 9,414

tram B-F 0,148 12,514 20,354 20,354 20,60 22 0,283 0,443 2,000 1 2 0,647

tram F-G 0,059 7,914 14,522 14,522 16,60 18 0,159 0,273 16,000 3 2 2 2,587

tram G-R05 0,030 5,596 11,249 11,249 13,80 15 0,114 0,197 0,500 0 2 1 1 5 8,068

tram G-R06 0,030 5,596 11,249 11,249 13,80 15 0,114 0,197 11,500 1 4 1 1 5 9,328

tram F-H 0,089 9,693 16,862 16,862 20,60 22 0,116 0,266 16,000 2 2 2 1,877

tram H-R07 0,030 5,596 11,249 11,249 13,80 15 0,114 0,197 6,000 1 4 1 1 5 8,703

tram H-I 0,059 7,914 14,522 14,522 16,60 18 0,159 0,273 12,000 2 2 1,933

tram I-R08 0,030 5,596 11,249 11,249 13,80 15 0,114 0,197 6,000 1 4 1 1 5 8,703

tram I-R09 0,030 5,596 11,249 11,249 13,80 15 0,114 0,197 20,000 2 10 1 1 5 10,321

tram A-J 0,291 17,582 26,149 26,149 26,40 28 0,287 0,532 7,000 2 2 2 1 2,122

tram J-K 0,102 10,419 17,783 17,783 20,60 22 0,149 0,307 6,000 1 2 0,918

tram K-R10 0,039 6,473 12,522 12,522 13,80 15 0,189 0,264 7,000 1 4 1 1 5 9,381

tram K-L 0,063 8,164 14,859 14,859 13,80 15 0,426 0,420 22,000 9 4 2 9,812

tram L-R11 0,049 7,237 13,595 13,595 13,80 15 0,279 0,330 0,500 0 4 1 1 5 8,265

tram L-R17 0,013 3,779 8,424 8,424 13,80 15 0,029 0,090 15,000 0 2 1 1 5 8,432

tram J-M 0,189 14,162 22,297 22,297 26,40 28 0,135 0,345 8,000 1 2 1,094

tram M-R12 0,049 7,237 13,595 13,595 13,80 15 0,279 0,330 7,000 2 4 1 1 5 10,081

tram M-N 0,140 12,174 19,945 19,945 26,40 28 0,079 0,255 18,000 1 2 2 1,436

tram N-R13 0,049 7,237 13,595 13,595 13,80 15 0,279 0,330 7,000 2 4 1 1 5 10,081

tram N-O 0,090 9,789 16,985 16,985 20,60 22 0,120 0,271 29,000 3 10 3,530

tram O-R14 0,049 7,237 13,595 13,595 13,80 15 0,279 0,330 0,500 0 2 1 1 5 8,210

tram O-P 0,041 6,593 12,693 12,693 16,60 18 0,084 0,189 15,000 1 2 2 1,270

tram P-R15 0,034 5,968 11,795 11,795 13,80 15 0,142 0,224 4,000 1 4 1 1 5 8,602

tram P-R16 0,007 2,802 6,757 6,757 13,80 15 0,010 0,049 4,000 0 6 1 1 5 8,041



Biomassa Queralbs

2023/07

Vasos expansió

primari caldera

X01

fred "f" calor 90-70 "q" calor 45-40 "qr" vas expansió

T V T V T V dV P V vas

ºC l/kg ºC l/kg ºC l/kg l MPa l

mx 5 1,0000 10 1,0004 5 1,0000 0,30

min 40 1,0079 110 1,0515 80 1,0290 servicio 0,15

d 35 0,0079 100 0,0511 75 0,0290 q 646,6 0,15 1293

2759

volum circuit

tram o element n tub altres V

DN l maj

m l l 1,10

total 11504 12654

pex 1 12 0,00

1 16 0,00

1 26 0,00

1 33 0,00

1 41 0,00

1 51 0,00

1 61 0,00

1 74 0,00

1 90 0,00

1 102 0,00

an 1 37 0,00

1 43 0,00

1 55 0,00

1 67 0,00

1 83 0,00

1 107 80 720,71

1 125 0,00

1 200 0,00

1 225 0,00

1 250 0,00

1 300 0,00

caldera 1 783 783,00

diposits inercia 2 5000 10000,00



Biomassa Queralbs

2023/07

Vasos expansió

intercanviador SC1

X02

fred "f" calor 90-70 "q" calor 45-40 "qr" vas expansió

T V T V T V dV P V vas

ºC l/kg ºC l/kg ºC l/kg l MPa l

mx 5 1,0000 10 1,0004 5 1,0000 0,30

min 40 1,0079 110 1,0515 80 1,0290 servicio 0,15

d 35 0,0079 100 0,0511 75 0,0290 q 703,5 0,15 1407

volum circuit

tram o element n tub altres V

DN l maj

m l l 1,10

total 12515 13767

pex 1 12,4 0,00

1 16,2 0,00

1 26,2 1372 739,68 afegim ramals habitatges 

1 32,6 742 619,34

1 40,8 248 324,24

1 51,4 402 834,15

1 61,4 26 76,98

1 73,6 250 1063,62

1 90,0 50 318,09

1 102,2 1008 8268,99

an 1 28,5 0,00

1 37,2 0,00

1 43,1 0,00

1 54,5 0,00

1 67,2 0,00

1 82,5 0,00

1 107,1 30 270,27

1 125,0 0,00

1 200,0 0,00

1 225,0 0,00

1 250,0 0,00

1 300,0 0,00



Biomassa Queralbs

2023/07

Vasos expansió

intercanviador SC2

X02

fred "f" calor 90-70 "q" calor 45-40 "qr" vas expansió

T V T V T V dV P V vas

ºC l/kg ºC l/kg ºC l/kg l MPa l

mx 5 1,0000 10 1,0004 5 1,0000 0,30

min 40 1,0079 110 1,0515 80 1,0290 servicio 0,15

d 35 0,0079 100 0,0511 75 0,0290 q 29,6 0,15 59

volum circuit

tram o element n tub altres V

DN l maj

m l l 1,10

total 42 579

pex 1 12,4 0,00

1 16,2 0,00

1 26,2 0,00

1 32,6 50 41,73

1 40,8 0,00

1 51,4 0,00

1 61,4 0,00

1 73,6 0,00

1 90,0 0,00

1 102,2 0,00

an 1 28,5 0,00

1 37,2 0,00

1 43,1 0,00

1 54,5 0,00

1 67,2 0,00

1 82,5 0,00

1 107,1 0,00

1 125,0 0,00

1 200,0 0,00

1 225,0 0,00

1 250,0 0,00

1 300,0 0,00

Qinx 1 13,80 519 77,55

1 16,60 134 28,98

1 20,60 147 48,83

1 26,40 98 53,59

1 33,00 25 21,38

1 39,60 20 24,63

1 51,60 110 230,03

1 73,10 0,00

1 84,90 0,00



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 1397,36 698,68
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 216,76 216,76

totals d'excavació 1614,12 t 915,44 m
3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,5885 0,0896 8,9570

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,6634 0,0407 4,0700

formigó 170101 0,0320 3,6464 0,0261 2,6050

petris 170107 0,0020 0,7860 0,0118 1,1800

guixos 170802 0,0039 0,3927 0,0097 0,9720

altres 0,0010 0,1000 0,0013 0,1300

   embalatges 0,0380 0,4267 0,0285 2,8530

fustes 170201 0,0285 0,1207 0,0045 0,4500

plàstics 170203 0,0061 0,1580 0,0104 1,0350

paper i cartró 170904 0,0030 0,0830 0,0119 1,1880

metalls 170407 0,0004 0,0650 0,0018 0,1800

totals de construcció 9,02 t 11,81 m
3

- altres

-

-

-

Ordre MAM/304/2002

-

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA XARXA DE CALOR AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A TOT EL NUCLI DEL MUNICIPI DE QUERALBS QUE DONI SERVEI A DOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

mateixa obra altra obra

-

especificar

Residus de construcció

Codificació residus LER

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

especificar -

especificar -

és residu

reutilització

si

Comarca : CERDANYA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

QUERALBS

totals d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

CARRETERA DE FONTALBA

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Residus d'enderroc 
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si

si

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 838,416
argiles 0
altres 260,1096
terres contaminades 0

Total 1098,5256

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 3,65

Maons, teules i ceràmics 40 3,66

Metalls 2 0,07

Fusta 1 0,12

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,08

Paper i cartró 0,50 0,08

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

141,92

0,00

0,00

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació, 

4.-

5.-

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

especial

cal separar

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

tipus de residu

no no especial

no especial

no no especial

no inert

no inert

no no especial

no no especial

R.D. 105/2008

si

0,00

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

0,00

a la mateixa obra

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

0,00

0,00

260,11

0,00

696,50

(m
3
)

696,50

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no

0,00

402,030,00
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si

si

si

tipus de residu

TERRES I RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 402,03

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 3,52 52,75

Maons i ceràmics 5,49 82,42

Petris barrejats 1,59 23,90

Metalls 0,24 3,65

Fusta 0,61 9,11

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,40 20,96

Paper i cartró 1,60 24,06

Guixos i no especials 1,49 22,32

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

239,15

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

5.950,85

El volum dels residus és de : 534,46

El pressupost de la gestió de residus és de : 11.899,21

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

0,00 2.089,85 3.621,85

- 8,02 -

- 7,44

6,99 -

-

E-1308.12

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

PRESSUPOST 

adreça codi del gestor

17860 SANT PAU DE SEGURIES

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor
PARATGE DE TORALLES

-

-

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

9692,45

- -

2010,13 3621,85

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                

-

0,00

runa neta

1,22 -

27,47

Compactadores

-

- 17,58

0,00

-

-

-

3,04 -

3
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Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MIGUEL GARDELL SA

0,00 - -

- 7,97

-



unitats 5

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

plec de condicions
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T 508,46 T

T 8,11 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 4,55 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 16,94 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

10,00

FIANÇA

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

9,02

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

236,39Total fiança **

21,5

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

euros/T 186,34

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de QUERALBS

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

508,46

euros/T

PES TOTAL DELS RESIDUS

50,05
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