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I. CLÀUSULES GENÈRIQUES APLICABLES A TOT EL PROCEDIMENT 

CONTRACTUAL 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. ABAST I CODIS CPV 

 

1.1. Valor públic a assolir 

El 27 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Queralbs va aprovar l’adhesió al Pacte de les 

Alcaldies. El Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per l'energia sostenible local és una iniciativa 

europea per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic 

i impulsar accions per mitigar els seus efectes, que va aprovar la Unió Europea l’any 2008. En 

aquest Pacte es fixa una reducció del 20% en les emissions de GEH per l’any 2020 i fixa la redacció 

de Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) per part dels municipis. L’any 2015 es crea el 

nou Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per Clima i l’Energia, que integra la mitigació del canvi 

climàtic amb la seva adaptació. En aquest nou pacte, l’objectiu de reducció d’emissions de GEH 

s’incrementa al 40% per l’any 2030. Recentment aquest objectiu ha sigut actualitzat al 55% en el 

marc del Nou Pacte Europeu Verd (Abril 2021). El nou Pacte incorpora la redacció de nous Plans 

d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), incorporant el compromís d’avançar cap a la 

resiliència dels municipis i identificant les accions de mitigació i adaptació que han d’adquirir per 

fer front al canvi climàtic, i que el municipi de Queralbs va aprovar el 30 de gener de 2023. 

Per tal d’avançar en el camí de la transició energètica i assolir els objectius europeus de reducció 

d’emissions, el 21 de març del  2022 l’Ajuntament de Queralbs va sol·licitar el Pla de Serveis per 

al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables. Concretament, l’ajuntament de 

Queralbs va sol·licitar la redacció de l’estudi de viabilitat i després el projecte executiu per la 

instal·lació de calderes o xarxes de calor de biomassa forestal, que es va aprovar definitivament 

per l’ajuntament segons anunci d’aprovació definitiva publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona de data 3 d’octubre de 2023 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 

4 d’octubre de 2023, amb títol “Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor 

que funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi de Queralbs i la instal·lació 

de plaques solars fotovoltaiques que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa”, redactat 

per l’enginyer industrial  Aleix Rifà i Beltran. El 29 de març del 2022, l’ajuntament va sol·licitar un 

nou pla de serveis per assistència a la creació de comunitats locals d’energia tèrmica, que ha 

englobat l’assistència tècnica per l’elaboració de plecs per a la licitació de la xarxa de calor i amb 

biomassa per millorar i l’assistència tècnica als veïns per fer-los partícips de la xarxa. 

La voluntat de l’Ajuntament de Queralbs és la substitució d’energies fòssils dels edificis mitjançant 

un conjunt de calderes centralitzades i una xarxa de calor municipal per a distribució d’energia 

tèrmica provinent de recurs renovable (biomassa forestal), centralitzada, capaç de subministrar 

l’energia tèrmica requerida per a producció de calefacció i ACS, mitjançant estacions d’intercanvi 

tèrmic a cada edifici, així com també l’automatització i control del conjunt de la xarxa i els edificis 

municipals. Així també l’objectiu de la instal·lació és alimentar, els habitatges del municipi que s’hi 

vulguin acollir dins els traçats de la xarxa de calor proposats en el projecte, a més dels dos 

equipaments municipals de l’edifici de l’Ajuntament i la Casa Núria. Es proposa també una 
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estandardització de la tipologia d’estació d’intercanvi per a homogeneïtzació de la solució de punt 

de connexió tèrmica privatiu, per tal de facilitar-ne la telegestió i facturació a posteriori. 

En conseqüència, l’objectiu és la millora de l’eficiència del conjunt de la instal·lació tèrmica dels 

habitatges i equipaments, la transició a renovable dels consums de calefacció i ACS dels edificis, 

afavorint la gestió i valorització dels boscos de la comarca per contribuir a la prevenció d’incendis 

i utilitzant l’energia renovable de la biomassa i fotovoltaica per substituir el consum d’energies no 

renovables, l’eficiència energètica, la reducció d’emissions de CO2 i l’estalvi energètic i econòmic 

del conjunt. A més, l’objectiu de la instal·lació fotovoltaica de la coberta de la sala de calderes 

pretén compensar els consums elèctrics de circulació de la xarxa de calor i sala de calderes. 

Per acompanyar i assessorar als municipis a avançar cap als europeus de reducció d’emissions i 

lluitar contra el canvi climàtic, la Diputació de Girona en data 15 d’Abril de 2021, va crear les 

Oficines Comarcals de Transició Energètica per impulsar i dinamitzar projectes d’energies 

renovables i mobilitat sostenible en els sectors públic i privats dels municipis. En aquest context, 

la Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès ha assessorat i acompanyat l’Ajuntament 

de Queralbs en la dinamització i implantació de projectes d’energies renovables, i en concret, ha 

realitzat l’assessorament tècnic en coordinació amb els tècnics del Servei Central d’Energia de la 

Diputació de Girona per impulsar el present projecte, entre els quals figuren les següents tasques: 

coordinació i realització de reunions de seguiment, revisió i redacció dels plecs per la licitació, 

obtenció i revisió de dades de comptabilitat energètica, redacció de documents tècnics, etc. 

Aquest projecte s’ha explicat als veïns per assolir els compromisos de connexió necessaris per fer 

viable el projecte.  El mes de setembre de 2025, aquest projecte, s’ha subdividit en dues fases.  

Fase 1, autònomament funcional, que s'executarà i es desenvoluparà mitjançant la present 

licitació. 

La Fase 2, que es desenvoluparà una vegada s’obtingui capacitat de finançament, no es troba 

subjecte a aquesta licitació. 

La present licitació està afectada per les següents convocatòries d’ajut i de les obligacions que 

se'n deriven: 

Ajut Next Generation: Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de 

l’economia (BDNS 640928) 

L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 64.500,00 euros per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa de 300 kW i una altre subvenció de 222.750,00 euros per 
a la instal·lació d’una xarxa de calor de 990 kW , d’acord amb la resolució parcial d’atorgament de 
16 de juliol de 2024, en el marc de la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa 
pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius 
per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de 
l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió 
Europea a través dels fons NextGenerationUE. 
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Ajut PUOSC: Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 (BDNS 

813736) 

L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 228.894,65 € per a la xarxa de 
calor que funcioni amb calderes de biomassa, d’acord amb la Resolució de concessió de les 
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029. 
 

Ajut Diputació de Girona: Subvencions per instal·lar sistemes de producció de calor amb 

biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor (BDNS 756061) 

L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 250.000€ per a  la creació d’una 
xarxa de calor amb biomassa al municipi de Queralbs que connecti l’ajuntament, la Casa de Núria 
i edificis de veïns d’acord amb la Resolució de concessió de subvencions per instal·lar sistemes 
de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals (2024-2025) de la 
Diputació de Girona. 
 

Aquesta licitació està alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible següents: 

 

Objectiu principal: ODS 13. Acció pel clima 

Fites que es contribueixen a assolir: 

● Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els 

desastres naturals. 

● Millorar la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, 

l’adaptació a aquest i la reducció dels seus efectes. 

 

Objectiu secundari: ODS 07. Energia asequible i no contaminant 

Fites que es contribueixen a assolir: 

● Garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 

● Augmentar considerablement la proporció d’energia renovable en el conjunt de les fonts 

energètiques. 

● Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

 

Objectiu terciari: ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres 

Fita que es contribueix a assolir: 

● Promoure la gestió sostenible dels boscos, recuperar els boscos degradats i incrementar 

la forestació i la reforestació. 

 

1.2. Abast dels contractes i punts de partida 

 

a. L’objectiu és el desenvolupament d’una xarxa de calor que funcioni amb biomassa 

(concretament amb estella procedent de la gestió forestal sostenible). De manera que, faci 

possible el subministrament i distribució d’aigua calenta per a usos tèrmics (ex: calefacció 

i aigua calenta sanitària) per: edificis municipals o edificis públics de gestió concessionada 

i per habitatges o serveis en una segona etapa, si s’escau.  
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b. Es tracta de la licitació conjunta d’un contracte d’obres i un contracte de concessió 

demanial: 

 

Contracte d’obres 

 

Un contracte d’obra pública pel que fa a la construcció de la Fase 1 del projecte executiu tal com 

s’indica amb l’Addenda de resum econòmic de l’actuació. La Fase 1 compta amb: una sala de 

calderes en la ubicació indicada al projecte executiu (al sector SUD Q1 El Vilà del municipi de 

Queralbs) i una xarxa tèrmica indicada com a traçat Fase 1 que arriba fins a l’edifici de l’ajuntament 

i la Casa de Núria, i que connecta 19 connexions privades i els 2 equipaments municipals, amb 

una producció de bescanvi tèrmic de 990 kW, d’acord amb el que està delimitat i indicat a l’addenda 

del projecte executiu com a FASE 1 d’import 969.563,75 €, IVA inclòs. 

 

Altrament, la FASE 1 est troba subdividida en dues FASES:  

 

● La Fase 1A: Aquesta fase inclou l’obra civil per l’execució de la sala de calderes i 

sitja, la instal·lació d’un conjunt de producció térmica (caldera de 300 kW i sistema 

d’alimentació) i la instal·lació hidràulica de la sala de calderes i el grup de bombeig, 

l’extensió de la totalitat de la xarxa de calor (obra civil i obra mecànica), la formació 

de les subestacions i la instal·lació elèctrica i de control. 

● La Fase 1B: Aquesta fase inclou la instal·lació del segon conjunt de producció 

tèrmica (caldera de 300 kW addicional i sistema d’alimentació) i connexionat a la 

instal·lació hidràulica executada a la Fase 1A) 

 

Veure punt 4 (plànols de l’Abast de la Fase 1) de l’Addenda del projecte, per a major definició. 

 

El resum de la divisió en dues parts del pressupost és: 

 

Pressupost base de licitació. FASE 1A: 

Import execució material (PEM): 591.295,99 € 

Import net (PEC): 703.642,23 € 

Import de l’IVA (21%): 147.764,87 € 

Import total: 851.407,10 € 

 

Pressupost base de licitació. FASE 1B: 

Import execució material (PEM): 82.058,92 € 

Import net (PEC): 97.650,12 € 

Import de l’IVA (21%): 20.506,53 € 

Import total: 118.156,65 € 

 

Pressupost base de licitació. TOTAL: 

Import execució material (PEM): 673.354,91 € 

Import net (PEC): 801.292,35 € 

Import de l’IVA (21%): 168.271,40 € 

Import total: 969.563,75 € 
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Cal ressaltar que l’ajuntament disposa de partida pressupostària per executar la Fase 1A. 

La Fase 1B està condicionada a l’obtenció de crèdit addicional a partir de la resolució d’una 

nova subvenció. En aquest cas, es considerarà com una modificació prevista en el 

contracte. 

 

La Fase 2 del projecte no està prevista en aquesta licitació en termes de contracte d’obres.  

 

Concessió demanial 

 

Per operar i explotar la xarxa de l’obra executada d’acord amb el contracte d’obres es considera 

una concessió demanial de domini públic d’ús privatiu, amb una contracte accessori de gestió i 

servei tèrmic de la part dels edificis municipals del grup A de la Fase 1. 

 

La concessió també preveu la possibilitat d’ampliar la xarxa (Fase 2 del projecte) a risc i ventura 

del concessionari. 

 

El desenvolupament de l’explotació de servei tèrmic de la xarxa distingeix diferents tipus de 

consumidors. 

 

● Grup A: Edificis municipals en el que el subministrament d’energia tèrmica a partir de 

biomassa va a càrrec de l’ajuntament i per tant es planteja un contracte de serveis (servei 

de gestió i servei tèrmic) (disposició accessòria) en aquest mateix plec. 

 

- Edifici de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 3) 

- Edifici de Casa de Núria (Plaça de la Vila, 4) 

 

● Grup B: Habitatges de veïns que es fan càrrec de la seva despesa d’energia tèrmica i el 

concessionari els hi factura directament (servei de gestió i servei tèrmic). L’addenda del 

projecte a executar, contempla els 19 consumidors privats (17 de veïns amb edificis privats 

signants del compromís de connexió* i 2 procedents d’habitatges de propietat municipal on 

l’ajuntament es farà càrrec de la connexió). 

 

*El compromís de connexió signat pels veïns on es comprometen al pagament dels drets de 

connexió i pagar l’energia tèrmica utilitzada en base uns preus competitius i de mercat (veure 

informe econòmic pels preus de partida) 

 

Les 19 connexions de consumidors privats tenen la següent adreça: 

 

 ADREÇA 

1 C. Font de Dalt, 6 

2 C. Pla, 9 

3 C.Pla, 14*  

4 Camí de Núria, 10 
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5 Camí de Núria, 8 

6 Carrer de la Costa, 3 

7 Baix de la Manet, 15 (baixos 1a) 

8 C. de la Font de Dalt, 2 

9 Carrer de la Costa, 5 

10 Carrer Pla, 6  (2-2) 

11 Camí de Núria, 28 

12 C. Baixada de la Font S/N 

13 C. Església, 2 (1-1) 

14 Plaça de la Vila, 5 

15 C. Verge de Núria, 3 

16 C/ Pla, 23 

17 C/ Alt la Manet, 1 

18 C/ del Mig, 21, 1 

19 C/ del Mig, 21 2 

*Una de les connexions té prevista un consum superior, al tractar-se d’un allotjament 

turístic amb una major demanda energètica. 

 

c. La concessió del terreny públic municipal per a la instal·lació es troba en el recinte de la 

parcel·la cadastral 1394312DG3819S0000EK que es troba al sector SUD Q1 El Vilà del 

municipi de Queralbs,  d’acord amb el que està delimitat i indicat en el projecte executiu 

aprovat definitivament. 

 

Aquest projecte contempla la connexió d’edificis públics (tant de gestió municipal com no 

(grup A i B) i projecta una sala de calderes de 600 kWt, amb dues calderes de 300 kWt de 

potència tèrmica cadascuna, així com una sitja de biomassa amb un volum brut de 204m3, 

dels quals s’estimen 158,8 m3 útils,que té capacitat per les dues fases. 

 

d. Les calderes de biomassa s’han d’alimentar amb estella forestal procedent de gestió 

forestal sostenible de proximitat, amb unes característiques adequades per  a la correcta 

combustió i amb una qualitat d’acord amb normativa En tots els casos caldrà complir la 

normativa d’emissions pertinent. 

 

e. L’execució íntegra de les obres d’instal·lació de la xarxa de biomassa haurà d’ésser feta a 

plena satisfacció de l’Ajuntament de Queralbs, d’acord amb aquest projecte executiu 

annex. Per tant, totes les partides d’obra i instal·lacions del projecte s’hauran d’executar 

íntegrament. 

 

f. L’aigua calenta generada es distribuirà mitjançant una xarxa d’interconnexió entre la nova 

sala de calderes i els punts de bescanvi per a cadascun dels edificis (públics i privats). 

Aquesta xarxa tèrmica hidràulica, sempre que sigui possible recorrerà pel subsòl de l’ús 

comú general del domini públic municipal. L’adjudicació del contracte equivaldrà a la 



 

 

10 

 

llicència municipal per a l’ocupació d’aquest subsol i a l’obtenció de la disponibilitat de 

terrenys. 

 

g. L’explotació de les instal·lacions resultants consistent en el subministrament d’energia 

tèrmica per a la calefacció i aigua calenta sanitària, a partir de la combustió de biomassa, 

requerirà la prèvia obtenció de les autoritzacions oportunes en matèria d’activitat ambiental, 

així com de les comunicacions prèvies oportunes (si s’escau) . Cal complir les condicions 

de prescripcions tècniques de manteniment de la xarxa, això com les inspeccions 

periòdiques obligatòries i específiques que siguin vigents o es vagin actualitzant al llarg de 

la durada del contracte (que aniran a càrrec del concessionari). 

 
h. L’objecte definitiu del contracte, que s’incorporarà a l’acord d’adjudicació del contracte i a 

la seva formalització, serà el que resulti de l’oferta de l’adjudicatària expressament admesa 

en l’acord d’adjudicació. 

 
1.3. Codis CPV 

 
Els codis CPV que corresponen a la contractació són aquests: 

 

● CPV principal: 42160000-8 Instal·lacions de calderes  

● 50531100-3 50531100-7   Serveis de reparació i manteniment de calderes. 

● Altres codis en funció de les diferents actuacions: 09321000-5 aigua calenta, 45331110-0 

Treballs d’instal·lació de calderes.  

 
1.4. Abast de les accions compreses en la licitació 

 
El contracte d’obres i la concessió de domini públic comprèn: 

a. La documentació necessària per a l’obtenció de permisos i legalització de les 

instal·lacions. 

b. L’execució de les obres i instal·lacions per a desenvolupar la xarxa fins als usuaris finals 

que s’hi connectin. 

c. L’execució de les escomeses de serveis necessàries per al funcionament de la sala de 

calderes i de les unitats de bescanvis amb els usuaris finals fins a punt frontera (veure 

plec tècnic). 

d. La responsabilitat d’operació i de fer-se càrrec del manteniment preventiu, correctiu i 

garantia total de la sala de calderes i xarxa fins a bescanviadors inclosos, dels 

subministraments elèctrics, d’aigua, estella i / o subministraments per la sala de 

calderes necessaris per al correcte operativitat de la xarxa, sistema de control i així com 

la gestió energètica de la xarxa i la retirada de les cendres. 

e. L’explotació de la xarxa d’aigua calenta per al municipi i comercialització, (venda i 

facturació) pel servei d’aigua calenta a tots els usuaris connectats a la xarxa. En el cas 

dels edificis públics del grup A (edificis públics), aquesta explotació serà regulada 

mitjançant la prestació accessòria d’un contracte de servei de gestió i servei tèrmic. En 

cas d’edificis privats (veïns del grup B) l’energia tèrmica s’haurà de servir a preu 

competitiu i de mercat i per sota del preu de partida que s’exposa en el plec tècnic i 

l’informe econòmic. Aquest preu incorporarà els costos d’operació i manteniment de la 
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xarxa i el subministrament de biomassa. La tipologia de servei d’explotació queda 

descrita en el plec tècnic. 

Anirà a càrrec de l’ajuntament: 

f. La direcció facultativa de l’execució de les obres. 

g. La coordinació de seguretat i salut de l’obra. 

 

 

1.5. L’abast físic de la xarxa 

 

1.5.1. Etapa inicial de xarxa amb equipaments compresos dins del projecte executiu 

Annex  

Tal i com s’ha descrit en el punt anterior, l’execució del contracte d’obres contempla la Fase 1 

referida a l’Addenda de projecte, que inclou tots els edificis públics mencionats en el punt 1.2 

(300KW de potència de bescanvi) i 19 connexions de consumidors privats amb subestacions que 

sumen 690KW de potència tal com es pot veure en els plànols annexats al projecte. 

L’ajuntament de Queralbs ha demanat una subvenció per una nova caldera de biomassa de reforç, 

d’acord amb el projecte executiu. La sala de calderes prevista en projecte preveu l’ampliació 

d’instal·lacions hidràuliques, i introducció d’una nova caldera. 

 

1.5.2. Segona etapa de xarxa amb edificis privats o no contemplats dins del projecte 

executiu Annex  

 

Respecte la Fase 2, en aquests moments l’ajuntament no disposa de partida pressupostària. Si 

bé, l’adjudicatari pot executar la parcialitat d’aquest projecte o bé modificar-lo i plantejar-ne variants 

en les tramades de tubs sempre i quan mantingui resti aprovat pels serveis tècnics i el propi 

consistori de l’ajuntament de Municipi de Queralbs i es mantingui el servei al usuaris de la primera 

fase. 

És a dir, aquestes etapes de la Fase 2 descrites es poden executar total o parcialment d’acord 

amb la viabilitat econòmica que consideri l’adjudicatari segons la demanda tèrmica i el cost 

d’oportunitat dels usuaris interessats en connectar-se a la xarxa i a risc i ventura seu. Aquest punt 

no queda contemplat com una modificació del present contracte d’obres i per tant, el valor estimat 

del contracte no quedaria afectat. 

En cas de modificació substancial del projecte, aquest s’haurà de tornar a aprovar d’acord amb el 

que disposa el ROAS 179/95. 

Es permet desenvolupar una etapa d’expansió de la xarxa no prevista en aquest projecte executiu 

sempre i quan es trobi en l’àmbit territorial del municipi de Queralbs a un radi de 1 km de la sala 

de calderes i es demostri la viabilitat econòmica i tècnica i el compromís dels veïns en connectar-
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se. S’entén per etapa d’expansió, el desenvolupament i ús de la via pública per pas de xarxa 

d’aigua calenta i serveis auxiliars per tal que es puguin connectar els usuaris finals. 

L’ampliació de la xarxa i el projecte executiu de la futura ampliació de xarxa caldrà que es redacti, 

s’executi i legalitzi i compleixi amb la normativa tècnica i legal convenient i aniran a càrrec de 

l’adjudicatari o bé – total o parcialment- de l’ajuntament en cas d’obtenció de nova subvenció. 

 

2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

 

Es contemplen diversos negocis jurídics que es deriven de la present contractació: 

a. En primer lloc, tenim un contracte d’obra, pel que fa a la construcció de la sala de calderes 

i xarxa municipal on s’instal·larà inicialment una caldera amb la corresponent xarxa de 

distribució de la Fase 1 que arriba fins a l’edifici de l’ajuntament i la Casa de Núria, i que 

connecta 19 connexions privades i els 2 equipaments municipals, amb una producció de 

bescanvi tèrmic de 990 kW, d’acord amb el que està delimitat i indicat a l’addenda del 

projecte executiu com a FASE 1 d’import 969.563,75 €, IVA inclòs. 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb el previst 

als articles 13 i 25 de la LCSP, i es sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic i normativa de desenvolupament. 

b. En segon lloc, hi ha  una concessió demanial, per la utilització privativa del domini públic 

que comporta transformació i modificació d’aquest, amb transferència al concessionari d’un 

risc operacional substancial atès que el 91% de la demanda tèrmica és privada i el cost 

d’oportunitat dels usuaris interessats en connectar-se a la xarxa està subjecte a preu de 

mercat i per tant no està garantida d’inici tot i el compromís inicial. 

Aquesta concessió te naturalesa de negoci jurídic patrimonial i s’aplicaran preferentment 

les normes patrimonials i en defecte de regulació expressa, les disposicions contractuals 

que siguin aplicables. 

Pel que fa als edificis municipals, el contracte contempla en la pròpia concessió demanial, 

una prestació accessòria addicional de contracte de serveis dels edificis municipals de 

l’ajuntament de Queralbs. 

Pel que fa a aquesta prestació accessòria, cal tenir en compte que s’aplica de forma 

supletòria la llei 9/2017 de contractes del sector públic per la part principal de la concessió 

demanial, queda exclosa explícitament a l’article 9 de l’esmentada Llei. De manera que, de 

conformitat amb l’apartat primer de l’article 9 de la LCSP, el contracte demanial es regirà 

pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre de 1988, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni 

dels ens locals, i per la Llei 33/2003 de patrimoni de les AAPP. D’altra banda, per la 

prestació accessòria de serveis dels edificis municipals, tampoc resulta d’aplicació 

preferent la LCSP, ja que de conformitat amb l’apartat segon de l’article esmentat, la 
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prestació principal (concessió demanial) pot incloure prestacions pròpies dels contractes 

tipificats en la LCSP, si el valor estimat d’aquestes no és superior al 50% de l’import total 

del negoci, i, a més, manté amb la prestació principal una vinculació i complementarietat. 

En aquest cas, la prestació accessòria de serveis, totalment vinculada i complementària de 

la concessió demanial, presenta un valor estimat de 2912,24 €/any, per tant, de la totalitat 

del negoci representa el 12%, no superant així el límit fixat. 

Concretament, a la concessió que es vol dur a terme li seran d’aplicació les següents 

normes: 

1. Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre. 

2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP),  

que inclou l’article 111 de llibertat de pactes (punt 1 i 2). 

 

3. Supletòriament, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 

la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).   

 

4.  Supletòriament, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

(RGLCAP). 

 

5.  Supletòriament, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la LCSP (RLCSP). 

 

6.  Supletòriament, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents a Catalunya 

en matèria de contractació pública (DLMUC). 

 

7. Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (LDEE) i el seu 

reglament aprovat per Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer (RLDEE). 

 

8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

 

9. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 

 

10. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL). 

 

11. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

 

12. Text refós de la llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. (TRLHL). 

 

13. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
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14. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (LPAC).  

 

15. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(LPCA) i reglaments que la desenvolupen. 

 

16. Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 

 

17. La resta de normativa, ja sigui comunitària, estatal, autonòmica o local que, per afectar 

l’objecte i el desenvolupament del vincle concessional, resultin d’aplicació en cada 

moment, atesa la seva naturalesa jurídica.  

 

18. La resta de normativa vinculada al dret privat. 

 
 

3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER 

 
Les necessitats que pretenen cobrir-se amb aquest contracte, així com la idoneïtat del seu objecte 

i contingut per satisfer-les són les següents: 

 

1) Implantar la instal·lació d’energies renovables al municipi de Queralbs, donant compliment 

al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i fer front a les necessitats 

d’emergència climàtica. 

 

2) Impulsar el mercat de l’estella forestal de proximitat provinent dels treballs de millora i 

aclarida dels boscos, fet que permet la conseqüent reducció del risc d’incendi forestal i una 

major adaptació al canvi climàtic. 

 

3) Promoure la reducció en el consum de combustibles fòssils i orgànics poc sostenibles que 

generen l’efecte hivernacle. 

 

4) Promoure l’estalvi econòmic, en termes d’eficàcia i d’eficiència, a igualtat de calor produïda, 

en la mesura que els combustibles forestals costen molt menys que els fòssils i tenen un 

origen local, i per tant, s’impulsa l’economia verda local i la bioeconomia circular. 

  

4. DOCUMENTACIÓ QUE VINCULA A LES PARTS 

 
La documentació que es relaciona a continuació formarà part del contracte i s’incorporarà tota ella 

en el document inicial de formalització o en els successius que fos procedent documentar, i 

vincularà tant l’Ajuntament de Queralbs com a l’adjudicatari durant la seva vigència: 

 

a. El present PCAP i plec tècnic corresponent al projecte executiu, models i bases de 

referència. 

b. La proposició de l’adjudicatari. 
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c. L’acord d’adjudicació del contracte. 

d. Els documents de formalització del contracte. 

e. Els documents de formalització de les modificacions. 

f. L’estudi de viabilitat econòmic del contracte. 

  

El desconeixement del contingut de la documentació del vincle no eximirà a l’adjudicatari de 

l’obligació del seu compliment. 

 

5. DURADA I EVENTUALS PRÒRROGUES 

 

a. Contracte d’obra (FASE 1 projecte executiu): s’estableix un termini inicial màxim de 4 

mesos per executar l’obra des de la formalització del contracte, no prorrogables. Pel fet que aquest 

projecte està subjecte a una subvenció del Next Generation amb terminis ja establerts, les obres 

hauran d’estar acabades a 25 de març de 2026. 

 

Un cop rebuda l’obra per part de l’Ajuntament, es donarà l’inici de la concessió demanial. 

 

b. Concessió demanial, s’estableix un període d’explotació d’una durada de 5 anys, a comptar 

des de la data de finalització de la fase d’obres (recepció de les obres i posada en funcionament 

del servei). Transcorregut aquest termini, totes  les construccions i instal·lacions revertiran de 

forma automàtica a l’Ajuntament de Queralbs, que passarà a ostentar la titularitat, la possessió i 

la plena disponibilitat sobre aquest immobilitzat. El contractista queda obligat a lliurar els immobles 

i instal·lacions en condicions normals de funcionament, manteniment i explotació. 

 

c. En cas de la possibilitat d’execució d’una Fase 2 (edificis no gestionats municipalment i /o 

privats o bé altres equipaments municipals proposats per l’ajuntament que corresponen a la fase 

2 del projecte executiu o variants que pugui sorgir en radi de 1 km de la xarxa):  

 

i) En cas d’executar-se la Fase 2, es podrà fer una pròrroga equivalent a les necessitats de 

l'amortització de l'esmentada ampliació. Els anys concrets a prorrogar s’establiran en base 

a les necessitats justificades a la memòria econòmica que es presenti. En tot cas, la durada 

màxima de la concessió (Fase 1 i 2) no podrà superar els 50 anys d’acord amb la 

naturalesa i normativa del propi contracte de concessió demanial.  

 

ii) L’ajuntament autoritzarà la incorporació de segones etapes i serà necessari  justificar el 

termini de pròrroga per la part que la promogui, els següents extrems: 

 

1 – Viabilitat tècnica i econòmica. 

2 – Taxa Interna de Retorn. 

3 – Com revertirà a favor de l’Ajuntament part d’aquests beneficis 

 

iii) En el cas que el concessionari rebi una ajuda econòmica que reverteixi en l’augment de 

beneficis sobre la instal·lació i concessió, es recalcularà el cash-flow del pla de negocis, i 

els beneficis obtinguts tenint en compte exclusivament l’aportació del concessionari. Es 

pot també acordar una reducció del termini del contracte amb els acords proposats. 
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iv) En el cas que s’annexi un edifici municipal, el servei tèrmic s’haurà de prestar amb les 

mateixes condicions dels edificis municipals existents regulats amb les condicions 

tècniques i econòmiques de la prestació accessòria d’aquest contracte. 

 

d. Transcorreguts els anys de durada de la concessió, la instal·lació hidràulica també de la 

zona privada reversionarà a favor de l’Ajuntament de Queralbs, d'acord amb el que disposa l'article 

61.c) del Decret 336/1988, pel que s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, i l'article 

93.3 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques. 

 

e. La simple presentació en el registre de la propietat de la certificació municipal acreditativa 

d’haver transcorregut el termini de vigència del contracte convingut o d’haver-se extingit aquest 

per qualsevol causa serà suficient per a l’anotació registral de la recuperació municipal de la plena 

possessió, ús i gaudi de les edificacions i instal·lacions objecte d’aquest que figurin inscrites. 

 

f. En cas d’extinció normal del contracte, l’adjudicatari haurà de prestar els serveis fins que 

un altre es faci càrrec de la seva gestió, de conformitat amb el que preveu l’article 235 del ROAS. 

 

6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I ADJUDICACIÓ 

 

L’expedient es tramitarà de forma ordinària. Pel que fa al contracte d’obres, aquest no es troba 

subjecte a regulació harmonitzada. Tota la tramitació tant pel que fa a la part contractual com a la 

demanial amb la prestació accessòria de contracte de serveis, es realitzarà mitjançant un únic 

procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació. 

 

7. CAPACITAT PER CONCÓRRER A LA LICITACIÓ 

7.1. Formes legals dels licitadors per concórrer a la licitació 

a. Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que estiguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar i no es trobin 

compreses en cap de les prohibicions de contractar, de conformitat amb el que disposa l’article 

94 de la LPAP en relació amb l’article 71 de la LCSP, ni en altres limitacions que pugui preveure 

la resta de la normativa aplicable, la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del 

contracte, compleixin amb els requisits de solvència exigits i tinguin l’habilitació empresarial o 

professional exigible per a dur a terme la prestació que constitueix el seu objecte. Les persones 

al·ludides podran concórrer per si mateixes o representades per persona autoritzada. La 

representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el Registre Mercantil i 

el document nacional d’identitat del representant. 

 

b.  Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna d’elles 

haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i circumstàncies dels 

empresaris que subscriuen la proposició, la participació de cadascun dels empresaris en 

l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà 

la seva representació davant l’Administració. Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 

LCSP i 24 RGLCAP. 
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c. L’acreditació de la capacitat d’obrar es farà a través dels mitjans següents: 

 

i) Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o document 

que el substitueixi. 

 

ii) Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de 

constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals 

es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 

correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte social que 

consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte d’aquest 

contracte. 

 

iii) Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de persona jurídica, poder notarial de 

representació. 

 

iv) Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 

la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els altres empresaris 

estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la LCSP. Les empreses 

estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma directa o indirecta 

puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que 

pugui correspondre al licitador. 

 

v) Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la 

Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les 

dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en aquest punts anteriors, 

segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
7.2. Acreditació de la solvència econòmica i financera 

 
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de 

l’empresari s’haurà d’acreditar pel següent mitjà: 

 

● Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels 

últims tres (3) anys conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat de 

l’obra estimada en el global del projecte. En aquest cas, l’obra es preveu en fases. Però es 

considera el pressupost total de l’obra aprovat en el projecte executiu, d’import 801.292,35 

(IVA exclòs). En conseqüència caldrà acreditar un volum anual de negoci que superi en 1.5 

vegades aquest valor, concretament: 1.201.938,52€. 

 

7.3. Acreditació de la solvència tècnica 

 

L’acreditació de la solvència tècnica s’haurà d’acreditar en relació als següents conceptes: 
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a) Inversió Obres d’adequació i renovació de les instal·lació de la tecnologia d’energies 

renovables 

 

● Relació dels treballs efectuats en els 5 anys anteriors, corresponents a la mateixa 

naturalesa d’aquesta concessió (instal·lacions tèrmiques), i s’haurà d’incloure el seu import, 

dates i el destinatari, sigui públic o privat.  

 

● Relació d’instal·lacions de calderes de característiques similars (encara que siguin de 

combustibles fòssils) durant els darrers cinc anys que sumin un total de 1.000 kW. D’entre 

aquestes instal·lacions, com a mínim dues d’aquestes han de funcionar amb estella forestal 

i d’una potència mínima de 300 kW cada una. 

 

L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del pressupost d’execució del 

contracte (PEC), és a dir, de 560.904,64€. 

 

Acreditació documental  

 

Les obres efectuades s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 

quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de 

l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per autoritat competent.  

 

b) Servei de gestió i explotació 

 

● Relació dels treballs efectuats en els 3 anys anteriors, corresponents a la gestió, 

manteniment i explotació de xarxes, i s’haurà d’incloure el seu import, dates i el destinatari, 

sigui públic o privat. 

En aquesta relació l’empresa ha d’acreditar que fa manteniment, ja sigui preventiu o 

correctiu d’instal·lacions de calderes, de característiques similars (encara que siguin de 

combustibles fòssils) i gestió energètica durant els darrers tres anys que sumin un total de 

1.000 kW. D’entre aquestes instal·lacions, com a mínim dues d’aquestes han de funcionar 

amb estella forestal i d’una potència mínima de 200 kW cada una. 

  

L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% valor estimat anual mitjà (atès 

que la durada prevista superior a l’any) dels costos previstos en gestió i manteniment de la planta, 

que d’acord amb l’estudi de viabilitat Annex ascendeixen a 27.900,92 *0.7€, és a dir 19.530,64€. 

 

Acreditació documental  

 

Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 

quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de 

l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per autoritat competent. 
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7.4. Classificació 

 

No es requereix classificació, però els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers 

d’Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 

Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada 

a continuació o una de superior: 

 

Per la part d’obres :  

 

Grup: J 

Subgrup: 2 

Categoria*: cat. 1  

 

Per la gestió del servei: 

 

Grup: P 

Subgrup: 3 

Categoria*: cat.1 

 

*La categoria 1 indicada equival a la categoria A atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, 

segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 

28 d’agost. 

 

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No 

                                                   

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat i/o de gestió 

mediambiental: No 

 

8. VARIANTS 

 
La licitació d’aquest contracte admetrà la presentació de variants que es concreten en aquest 

PCAPT, les quals  si superen les despeses d’execució previstes en el projecte executiu aprovat 

aniran a càrrec i risc i ventura del beneficiari, mantenint la mateixa durada contractual. 

 

9. LLENGUA 

 

L’adjudicatari s’expressarà en llengua catalana, verbalment i per escrit.  En els casos de sol·licitud 

expressa de l’usuari o manifesta incomprensió de la llengua pròpia de Catalunya utilitzarà la 

llengua castellana. L’adjudicatari serà el responsable de garantir el compliment d’aquesta clàusula 

pels seus subcontractistes, treballadors autònoms i altres personificacions vinculades a la 

subrogació o tradició dels drets que atorga aquest contracte. 

 

10. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
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a. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la 

informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar, a través 

de l’eina Sobre Digital, com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular 

les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials. No obstant això, l’òrgan de 

contractació farà la seva valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà 

la que valdrà a tots els efectes. 

 

b. Les declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial no seran admeses i es 

tindran per no fetes. En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada 

no té caràcter confidencial. 

 

c. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades 

incloses en la declaració responsable de l’annex 2 del present plec. 

 

d. De la mateixa manera, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter de confidencial d’aquella 

informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi 

donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa 

hagi de ser tractada així. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del 

coneixement d’aquesta informació, excepte que en els plecs o el contracte s’estableixi un 

termini més ampli. 

 

e. De conformitat amb allò que preveu la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP, 

l’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 

2016/679, del PE i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades, la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa 

de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 

del contracte. 

 

11. INTERPRETACIÓ, RECURSOS I JURISDICCIÓ 

 

a. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar aquest contracte i resoldre els 

dubtes que ofereixi el seu compliment, així com una potestat de direcció i de control sobre les 

explotacions.  

 

b. L’òrgan de contractació podrà modificar, per raons d’interès públic, el règim jurídic del 

contracte, i podrà també resoldre’l, amb o sense dret a indemnització, en els termes legalment 

exigibles.  

 

c. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 

d’interpretació modificació i resolució, seran immediatament executius. Els mateixos posaran 

fi a la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs contenciós administratiu, 

conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici 

que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició d'acord amb Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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d. De conformitat amb l’establert a l’article 8.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciosa administrativa, els Jutjats d’allò Contenciós Administratiu de Girona 

seran els competents per conèixer i resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, 

adjudicació, efectes i extinció de la present concessió, renunciant l’adjudicatari a qualsevol fur 

o privilegi. 

 

12. DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIONS 

 

a. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans electrònics 

en el perfil del contractant de l’ajuntament de Queralbs.  

 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

 

b. Els licitadors podran visitar els béns de domini públic per al seu estudi i elaboració de l’oferta, 

prèvia autorització municipal i sense interferir en el seu normal funcionalment. En aquest cas, 

els licitadors s’hauran de posar en contacte amb el departament de serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Queralbs.  

 

c. D’acord amb allò que preveu l’article 136.3 de la LCSP, els terminis mínims per presentar les 

ofertes i sol·licituds de participació es podran ampliar de manera que tots els interessats 

puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per preparar-les. 

 

d. De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional quinzena de la 

LCSP, les proposicions hauran de ser presentades en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci 

de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: 

 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

 

e. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 

notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la LPAC. A aquests efectes, s’enviaran els avisos 

de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 

electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat al formulari 

d’inscripció de l’oferta en el portal de contractació pública indicat. 

 

f. Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 

disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on hi ha 

dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació és necessari disposar de certificat 

digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deus dies naturals des de 

la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. 

 

g. L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les 

persones que autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23734945?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23734945?categoria=0
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d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Queralbs pugui facilitar-les al servei e-

Notum a aquests efectes. 

 

13. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

  

a. El termini per a la presentació de la proposició serà de 30 dies naturals més 14 hores, a 

comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al perfil del contractant. No obstant, si 

l’últim dia és inhàbil s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent. El darrer dia de termini per presentar 

ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a 

dir, a les 14:01:00 hores en endavant) es consideraran extemporànies. 

 

L’anunci en el perfil del contractant indicarà la data final del termini de presentació de proposicions. 

 

b. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació 

mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 

Catalunya, accessible en el perfil del contractant, indicat a la clàusula 19.1 del present plec. 

 

c. Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 

sobre l’ús dels mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil del 

contractant. 

 

d. Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 

un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu electrònic 

indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. L’activació de l’oferta és necessària per 

tal de poder continuar amb el procés de presentació de l’oferta. 

 

e. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració 

responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.  

 

f. Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 

presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

 

g. Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 

electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 

documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

 

h. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 

licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de manera 

que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així 
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mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 

qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 

correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 

cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no 

guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes 

i, per tant, per l’accés al seu contingut. Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el 

correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 

accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 

correspongui. 

 

i. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 

de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura dels sobres, en la data 

i l’hora establertes. Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la 

finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. En cas que alguna empresa licitadora no 

introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la 

presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació 

i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 

clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 

sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau, i, en conseqüència, la mesa acordarà la 

seva exclusió. 

 

j. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjunts els documents que 

la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada 

fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del 

moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. Cal 

tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 

presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que 

una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de 

presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 

d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i/o la Mesa de Contractació valorarà el que 

procedeixi respecte d’aquestes ofertes.  

 

k. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 

primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació 

d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els 

efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini 

màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, 

es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte 

que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella 

respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, 

cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
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encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 

que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 

fases. 

 

l. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 

les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 

contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 

ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 

d’aquests. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació, en funció 

de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 

contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles 

per conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa. Les 

empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 

presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-

ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, 

a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 

ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, 

atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini 

de presentació. 

 

m. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 

parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de 

partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 

s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). Les proposicions 

presentades fora de termini no seran admeses. 

 

n. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual 

la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, 

sempre que l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació de 

les proposicions. En el cas que el sol·licitat siguin aclariments del que estableixen els plecs o la 

resta de documentació, aquestes es podran formular a través de l’apartat de preguntes i respostes 

del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació i seran respostes sempre que es formulin en un 

termini màxim de 2 dies hàbils a la finalització del termini de presentació de proposicions. Aquestes 

preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el 

perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 
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o. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, s’entendrà automàticament ampliat el termini per dos dies 

addicionals i l’empresa licitadora podrà completar la tramitació corresponent per a la presentació 

de l’oferta en el moment en què això resulti possible, sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan 

de contractació, si s’escau, adopti una decisió prèvia expressa respecte d’una possible ampliació 

del termini pel temps que es consideri imprescindible. 

 

p. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 

tècniques, així com l’autorització a la Mesa de Contractació i/o a l’òrgan de contractació per 

consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 

de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les 

llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  

 

q. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. 

La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi 

subscrit. 

 

r. Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 

l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable 

de l’activitat de tractament amb la finalitat de gestionar l’expedient de contractació en totes les 

seves fases. Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta 

licitació les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 

ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir 

l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les persones afectades, d’acord amb 

el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals.  

 

s. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 

de Catalunya, signada electrònicament, en TRES SOBRES, en els termes que es descriuen a les 

clàusules següents. En aquest cas, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 

documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre C 

la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica. La inclusió en el sobre B 

de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable 

de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de 

l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del 

contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als 

criteris de valoració subjectiva. 
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14. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SOBRE A 

 

El sobre A s’identificarà amb la inscripció següent: 

“SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER 
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL I UN CONTRACTE D’OBRA PER AL 
DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ QUE FUNCIONI AMB 
BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A CALEFACCIÓ A LA XARXA 

TÈRMICA VEÏNAL DE QUERALBS FINANÇADA PEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA PER LA UE NEXTGEN EU” 
 

El sobre A haurà d’incloure els documents següents:  

 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), 

que s’adjunta com a Annex II a aquest plec. La plantilla per emplenar el DEUC amb les dades del 

licitador estarà disponible en l’eina del Sobre Digital. Caldrà seguir les instruccions establertes en 

l’Annex.  

 

El DEUC es pot generar a través del següent enllaç: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 

 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el 

qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 

 

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 

presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació 

per presentar la proposició i el DEUC;  

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 

conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;  

Que no està incursa en prohibició de contractar;  

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC.  

 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 

electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 

notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les 

notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 

com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 

disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” 

de la Part II.A del DEUC.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
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A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona 

o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  

 

El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació 

requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti 

el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 

amb el que preveuen els articles 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, 

ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de 

les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

 

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 

només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes 

llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 

Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la 

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts 

Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan 

obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o 

que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o 

certificats justificatius corresponents. 

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 

compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui 

recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb millor qualitat-preu, amb 

caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 

licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC 

o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa 

licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de 

la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
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Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia expressa al seu fur propi. Aquest document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra 

documentació” en l’eina del sobre Digital. 

 

c) Compromís de constitució formal en Unió Temporal d’Empreses 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta hauran de presentar, a banda 

del DEUC per a cadascuna de les empreses, un document on ha de constar el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest 

document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital. 

 

d) Altra documentació 

 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi caldrà incorporar-la a l’apartat “Altra documentació” 

en l’eina del sobre Digital. 

 

15. DOCUMENTACIÓ SUBJECTE A UN JUDICI DE VALOR DEL SOBRE B 

 

El sobre B s’identificarà amb la inscripció següent: 

“SOBRE B.  DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER 
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL I UN CONTRACTE D’OBRA PER AL 
DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ QUE FUNCIONI AMB 
BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A CALEFACCIÓ A LA XARXA 

TÈRMICA VEÏNAL DE QUERALBS FINANÇADA PEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA PER LA UE NEXTGEN EU” 
 

 

Cal tenir en compte que la inclusió en el sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 

informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha 

d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de 

les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris 

de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

 

El sobre B haurà d’incloure els documents següents:  

  

CONTINGUT DEL SOBRE B (criteris quantificables sobre judici de valor de la part de la 

concessió demanial amb la prestació accessòria de contracte de servei de gestió i servei 

tèrmic) 

 

La proposició tècnico-econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 

omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 

fonamental per valorar-la.  
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Els tres documents s’hauran de presentar en un arxiu format pdf conjunt, lletra Arial 11, espai 

interlineat 1.5 i amb  marges lateral, superior i inferior entre 2.5 i 3 cm. El màxim de pàgines dels 

tres documents agregats conjuntament serà de 35 pàgines. En cas què la proposició tècnic-

econòmica no compleixi aquests requisits, la Mesa de Contractació decidirà el que sigui procedent, 

atenent al tipus i la rellevància de la falta de compliment dels requisits.  

 

En aquest context caldrà adjuntar: 

 

a) Projecte d’explotació i pla de negoci 

  Caldrà adjuntar un pla de negoci en el que s’especifiqui: 

- El projecte d’explotació i Descripció del servei ofert 

Proposta de reglament de servei, on es reguli la xarxa general, l’escomesa, les 

connexions privades, els drets i deures del concessionari envers l’abonat, els 

drets i deures de l’abonat, les parades de manteniment programades, etc. 

- Les etapes potencials del projecte 

- El usuaris potencials que puguin estar connectats a la xarxa 

- Cost econòmic de l’actuació (global i per etapes, si s’escau) 

- Cal establir de forma clara quines seran les tarifes que aplicarà a cada usuari-tipus de 

la xarxa de calor, desglossant-ho a nivell de detall i indicant els beneficis per part de 

l’usuari 

- El finançament suportat 

- El cost de la biomassa  

- La rendibilitat econòmica per part de l’empresa: l’estudi econòmic de l’explotació, 

separant la previsió d’ingressos i despeses i finançament. 

- Elaboració d’una campanya de comunicació prèvia i durant les obres per intentar sumar 

nous usuaris a la xarxa 

 

b) Memòria descriptiva sobre la metodologia, organització i mitjans directes proposats 

per l’assoliment del servei, així com la seva capacitat de resposta i resolució 

d’incidències, i l’assistència tècnica als usuaris. També s’hi ha de fer constar: 

 

- La gestió i control de l’explotació. L’ús de tecnologia i sistemes de control per a la 

prestació del servei 

 

- Pla d’operació i manteniment. Memòria explicativa amb la descripció general dels 

sistemes operacionals i de manteniment preventiu i correctiu 

 

 

c) Organització i planificació de l’execució de les obres. Es demana a les empreses 

licitadores que presentin un diagrama de Gantt (o similar) on s’hi indiquin les accions a 

portar a terme, el calendari i els terminis temporals especificant:    

 

- La planificació de l’obra a nivell dels subcapítols principals que es prevegin. Ara bé, es 

valorarà positivament que la planificació tingui en compte el detall a nivell dels carrers 
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o zones del poble que afectaran. És a dir, minimitzant les afectacions als veïns/es del 

poble i planificant (sempre que sigui possible) alternatives a la circulació del poble. 

 

- Per a cada acció, les fases en les quals s’executarà l’acció, indicant si s’executarà en 

continu o en diversos moments al llarg de l’obra 

 

- Els solapaments que preveu entre accions, o sigui, accions que es fan en paral·lel a 

d’altres accions de la mateixa obra. Els terminis parcials de les accions i el total previst 

de l’obra. 

- La planificació dels treballs de redacció del projecte executiu, indicant-hi també les 

reunions i els períodes de valoració i aprovació dels documents.  La planificació de 

l’obra a nivell dels subcapítols principals que es prevegin. Ara bé, es valorarà 

positivament que la planificació tingui en compte el detall a nivell de les partides més 

rellevants (en aquelles que siguin importants perquè afectin temporalment l’execució 

d’altres partides o subcapítols o representin, a parer de la licitadora, una acció crítica). 

Cada fila del diagrama serà una acció (subcapítol o partida).  Per a cada acció, les 

fases en les quals s’executarà l’acció, indicant si s’executarà en continu o en diversos 

moments al llarg de l’obra.  Els solapaments que preveu entre accions, o sigui, accions 

que es fan en paral·lel a d’altres accions de la mateixa obra. En general, es valorarà la 

planificació, tenint en compte les possibles afectacions a via pública i caldrà tenir-ho en 

compte el pla d’etapes 

 

Les empreses licitadores podran incloure una declaració en la qual especifiquin quins documents 

i/o dades tècniques incorporades en el sobre B són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap 

cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni 

tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.  

 

16. DOCUMENTACIÓ SUBJECTE A CRITERIS AUTOMÀTICS: SOBRE C 

 

El sobre C s’identificarà amb la inscripció següent: 

“SOBRE C.  DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER 
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL I UN CONTRACTE D’OBRA PER AL 
DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ QUE FUNCIONI AMB 
BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A CALEFACCIÓ A LA XARXA 

TÈRMICA VEÏNAL DE QUERALBS FINANÇADA PEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA PER LA UE NEXTGEN EU” 
 

CONTINGUT DEL SOBRE C (criteris quantificables de forma automàtica) 

 

La proposició formal, de conformitat amb el següent model: 

“En __________, domiciliat a _______C/_______, núm.____, amb DNI núm._________, major 

d’edat, en nom propi/en representació de l’empresa __________ amb domicili a _________C/ 

_______núm._____, una vegada assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació 

de la concessió demanial i un contracte d’obra per al desenvolupament i explotació d’una 
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instal·lació que funcioni amb biomassa i que subministri energia tèrmica per a calefacció a la xarxa 

tèrmica veïnal de Queralbs, es compromet a portar-ho a terme amb subjecció als presents Plecs, 

als plecs de prescripcions tècniques particulars i en el cas del contracte d’obra, també al Projecte 

executiu aprovat, que accepta íntegrament, d’acord amb la següent proposta. 

 

Criteri b1: Reducció percentual de l’import total de l’obra FASE1 

 

Es considerarà la reducció percentual (X%) aplicada de forma global al conjunt d’actuacions 

corresponent a l’obra de la Fase 1 (A+B). 

 

El percentatge de reducció s’haurà d’expressar amb dos decimals i es prendrà com a referència 

per calcular l’import de la reducció percentual en les certificacions de l’obra. 

 

 % (marcar fins a 2 decimals) 

% de reducció de l’obra Fase 1 
 

 

 
Criteri b2: Oferta econòmica prestació adjacent. 
 
Pel que fa a la concessió demanial amb un contracte accessori de gestió i servei tèrmic per la part 
dels edificis municipals del grup A de l’etapa 1 de la concessió, PROPOSA: 
 
Criteri b.2.1: Oferta econòmica Prestació adjacent de la part unitària d’energia tèrmica (cost 

variable) dels edificis públics inclosos dins el contracte accessori de gestió i servei tèrmic 

pel que fa a la concessió demanial 

 

 preu ofertat  
€ / kWh sense IVA  

Preu de licitació 
€ / kWh sense IVA 

Prestació energia tèrmica 
municipal adjacent 
 

 0,069  

 
 
Criteri b.2.2: Oferta econòmica Prestació adjacent de la part de manteniment i gestió 

energètica (cost fix) dels edificis públics inclosos dins el contracte accessori de gestió i 

servei tèrmic pel que fa a la concessió demanial  

 
 

 preu ofertat  
€ / any sense IVA per edifici 

Preu de licitació 
€ / any sense IVA per edifici 

Prestació quota fixa municipal 
adjacent 
 

 416,52 

 
Criteri b.3: Realització de la instal.lació fotovoltaica 
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Instal·lació de les plaques fotovoltaiques de 16,65 KWp i 12 KWn, valorada en 22.779,96 € + IVA 
(Inclou la tramitació i legalització de  autoconsum) 
 

 

 Sí (marcar amb una X) No (marcar una x) 

S’oferta el sistema fotovoltaic 
descrit 

  

 

 

Criteri b.4: Millora del sistema de descàrrega de la sitja. 
Per tal de millorar i facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d’estella es proposen dues 
opcions de millora del sistema previst en el projecte executiu, que es descriuen els presents plecs. 
 
Opció 1 Valoració econòmica : 23.000 + IVA 
 
Opció 2 Valoració econòmica: 14.000 € + IVA 
 

 

Millora del sistema de 
descàrrega de la sitja ofertada: 

Sí (marcar amb una X) No (marcar una x) 

S’oferta la Opció 1   

S’oferta la Opció 2   

 

Criteri b.5: Reducció del preu de venta tèrmica a privats 

Pel que fa a la concessió demanial per la part dels edificis privats del grup B de l’etapa 1 de la 
concessió, PROPOSA: 
 

 preu ofertat  
€ / kWh sense IVA  

Preu de licitació 
€ / kWh sense IVA 

Prestació energia tèrmica 
edificis privats 
 

 0,069  

 
Criteri b.6: Treballs de Georadar  

Segons descripció en plecs. Aquesta millora està valorada en 12.000 € (sense IVA) 
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 Sí (marcar amb una X) No (marcar una x) 

S’oferta els treballs de 
Georadar 

  

 

17. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS 

 
a. La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de l’òrgan de 

contractació, haurà d’exercir les funcions en els termes  previstos a l’article 326 de la LCSP, i 

estarà constituïda d’acord amb el que estableixen el punt 7 de la disposició addicional 2a de 

la LCSP i l’article 21.7 del RLCSP.  

 

Així, la Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres: 

 

Presidenta: Alcaldessa o regidor delegat que el substitueixi 

Vocals:  

Regidor d’Urbanisme 

Secretari interventor 

Arquitecte municipal 

Tècnic 

 

També s’hi convocarà els tècnics o experts que la Mesa consideri necessaris, que amb veu i sense 

vot podran participar a les deliberacions  

 

b. Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, en la data i hora determinada 

a l’anunci de licitació la mesa de contractació procedirà a l’obertura dels sobres a través de 

l’eina web Sobre Digital. 

 

c. En cas que alguna empresa no hagi introduït la paraula clau en el termini de 24 hores 

desprès a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes, no es podrà accedir al 

contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de l’oferta. 

 

d. La mesa de contractació, procedirà a l’obertura del Sobre A i comprovarà l’existència i 

correcció del DEUC. Si s’observen errors o omissions esmenables en la documentació ho 

comunicarà a les empreses licitadores afectades, mitjançant notificació electrònica a través de 

l’e-NOTUM perquè els corregeixin o esmenin dins del termini màxim de 3 dies hàbils. Per tal 

d’aportar la documentació esmenada corresponent s’haurà d’accedir a l’eina Sobre Digital. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en 

el Sobre A, la Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, 

així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. El sobre B serà obert a continuació del sobre 

A, si no s’observen errors o omissions esmenables en aquest. 
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e. A continuació, es comunicarà als licitadors la data i hora de l’acte públic d’obertura del 

sobre C, que conté la documentació que s’haurà de valorar aplicant els criteris d’aplicació 

automàtica a través de convocatòria publicada al Perfil del Contractant. En aquest cas, abans 

de l’obertura del Sobre C es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les 

empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor.  

 

f. Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 

constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran 

de quedar reflectides en l’acta.  

 

g. La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

els ofertes que siguin de tipus material o formal, sempre que no comportin una modificació de 

l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores. 

La sol·licitud d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té l’eina Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic amb un 

enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 

corresponent. 

 

h. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 

excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 

proposicions establertes en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 

proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable. 

 

i. La Mesa de contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 

abans de formular la seva proposta d’adjudicació. 

 

18. CRITERIS QUE SERVIRAN DE BASE A L’ADJUDICACIÓ 

 

La mesa, els serveis tècnics municipals o externs puntuaran les proposicions presentades en base 

al criteris i puntuació que s’estableixen en aquest article.  

 

 TOTAL PUNTS 100 

A 

Criteris d’adjudicació avaluables en base a un judici de 

valor  15 

a1 Projecte d'explotació i pla de negoci 10  

a2 Memòria metodologia, organització i mitjans pel servei 4  

a3 Organització i planificació de l'execució de les obres 1  

B 

Criteris d’adjudicació avaluables en base a criteris 

automàtics  85 

b1 Reducció percentual de l'import total de l'obra Fase 1 8  
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b2 Oferta econòmica prestació adjacent 8  

b3 Realització de la instal.lació fotovoltaica 23  

b4 Millora del sistema de descàrrega de la sitja. 23  

b5 Reducció del preu de venta tèrmica a privats 15  

b6 Treballs de Georadar 8  

 

 
A) Criteris d’adjudicació avaluables en base a un judici de valor en relació amb la concessió 

demanial (15  punts) 
 
Criteri a.1: PROJECTE D’EXPLOTACIÓ I PLA DE NEGOCI  (fins a 10 punts) 
 
Caldrà adjuntar un pla de negoci i projecte d’explotació en el que s’especifiqui tots els punts 

compresos descrits en la clàusula del contingut del SOBRE B. 

 

Es valorarà el pla de negoci plantejat per l’empresa: 

 

● El contingut, que correspongui amb el requerit en aquest plec (fins a 0.25 punt) 

● El grau de descripció del reglament del servei plantejat i el seu abast (fins a 0,5 punts) i a 

maduresa del reglament plantejat (fins a 0,25 punt) 

● La qualitat del servei ofert als usuaris i les avantatges econòmiques a percebre l’usuari. 

(fins a 1 punts). En aquest apartat caldrà descriure els costos de connexió per noves 

connexions futures i el preu d’usuari privat final per la xarxa, que haurà de ser igual o menor 

que el plantejat en el plec tècnic. Es valorarà la capacitat de finançament per a noves 

connexions, mitjançant el pagament fraccionat. 

● La viabilitat de l’actuació. L’estudi econòmic i financer del contracte que inclogui la inversió 

total prevista, els costos d’explotació i la seva amortització durant la durada del contracte i 

en el seu termini màxim. (Fins a 7 punts). Es valorarà:  

- El sistema de finançament proposat per fer front al cost d’explotació i operació 

de la planta, amb justificació de la seva procedència (Fins a 3 punts) 

- La coherència en la disposició de la despesa, i el grau de detecció i valoració 

de les despeses sota criteris d’eficàcia i eficiència (Fins a 3 punts) 

- La rendibilitat econòmica per part de l’empresa: l’estudi econòmic de 

l’explotació, separant la previsió d’ingressos i despeses. (Fins a 1 punts). 

- Elaboració d’una campanya de comunicació prèvia i durant les obres per 

intentar sumar nous usuaris a la xarxa (Fins a 1 punt) 

 

 

Criteri a.2: MEMÒRIA METODOLOGIA, ORGANITZACIÓ I MITJANS PEL SERVEI (fins a 4 
punts) 

 
Memòria descriptiva sobre la metodologia, organització i mitjans directes proposats pel servei, així 

com la seva capacitat de resposta i resolució d’incidències, i l’assistència tècnica als usuaris. 

Es valorarà: 
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● La qualitat del servei sota criteris d’eficiència i eficàcia (fins a 0,5 punt) 

● El grau d’informatització de la xarxa que permeti la millora de la gestió de la instal·lació i 

alhora doni una resposta més ràpida en cas d’emergència. Es valorarà l’existència, 

descripció tecnològica i qualitat d’un sistema de regulació i control de la instal·lació previst, 

la inclusió d’un sistema de telegestió tipus Scada que informi de la font d’energia utilitzada, 

del nivell de biomassa a la sitja, de possibles parades de la instal·lació i les seves causes, 

etc o amb un sistema d’alarmes. (fins a 1.5 punts)  

● La quantitat d’efectius definits per a poder donar resposta a aquest servei (fins a 1 punts) 

● Pel que fa a la descripció general dels sistemes operacionals i de manteniment preventiu i 

correctiu. Es valorarà: 

- La qualitat del servei ofert en manteniment preventiu i la descripció i detall 

d’aquest (fins a 0.5 punts) 

- La qualitat del servei ofert en manteniment correctiu i la descripció i detall 

d’aquest (fins a 0.5 punts) 

 

Criteri a.3: ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES (fins a 1 punts) 

Es demana a les empreses licitadores que presentin un diagrama de Gantt (o similar) on s’hi 

indiquin les accions a portar a terme, el calendari i els terminis temporals. 

Es valorarà 

● La coherència temporal de les diferents partides o accions incloses al diagrama (fins a 0.25  

punts) 

● La minimització de les afectacions als veïns/es i al trànsit en general del poble (fins a 0.75 

punts) 

 

B) Criteris d’adjudicació avaluables en base a criteris automàtics (85 punts) 
 

Criteri b.1: REDUCCIÓ PERCENTUAL DE L’IMPORT TOTAL DE L’OBRA FASE 1 (A+B) (fins 

a 8 punts) 

 

Es considerarà la reducció percentual (X%) aplicada de forma global al conjunt d’actuacions 

corresponent a l’obra de la Fase 1 (A+B). 

 

El percentatge de reducció s’haurà d’expressar amb dos decimals i es prendrà com a referència 

per calcular l’import de la reducció percentual en les certificacions de l’obra corresponent al 

contracte d’obres. 

 

Import ofertat = (100-X%) * pressupost de la Fase 1 

S'atorgarà la puntuació màxima a qui hagi formulat l'oferta econòmica de menor preu en forma de 

reducció percentual (X%) més avantatjosa respecte el pressupost màxim de licitació, i es prendrà 
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la mateixa com a referència. 

 La resta de proposicions econòmiques es valoraran segons la fórmula següent: 

 PUNTS= (% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció de l’Oferta més avantatjosa))/ 

((% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció d’oferta a considerar) x puntuació 

màxima 

Criteri b.2.: Oferta econòmica de la prestació adjacent dels edificis públics inclosos dins el 

contracte accessori de gestió i servei tèrmic pel que fa a la concessió demanial (fins a 8 

punts): 

 

Criteri b.2.1: Oferta econòmica Prestació adjacent de la part unitària d’energia tèrmica (cost 

variable) dels edificis públics inclosos dins el contracte accessori de gestió i servei tèrmic 

pel que fa a la concessió demanial (fins a 4 punts): 

 

Es valorarà la millora del preu de venta d’energia tèrmica, que s’estableix de partida segons 
licitació en 0,0690 €/kWh (sense IVA) 
 

Baixa econòmica sobre el preu tèrmic màxim establert (€/kWh). La proposta es valorarà aplicant 

la formula següent: 

 

PUNTS= ((pressupost màxim de licitació - oferta a considerar)/(pressupost màxim de licitació - 

Oferta més avantatjosa))x puntuació màxima 

 

 

Criteri b.2.2: Oferta econòmica Prestació adjacent de la part de manteniment i gestió 

energètica (cost fix) dels edificis públics inclosos dins el contracte accessori de gestió i 

servei tèrmic pel que fa a la concessió demanial (fins a 4 punts): 

 

Es valorarà la millora del preu de venta d’energia tèrmica, que s’estableix de partida segons 
licitació en 416.52€/any per edifici (sense IVA) 
 

Baixa econòmica sobre el preu tèrmic màxim establert (€/any). La proposta es valorarà aplicant la 

formula següent: 

 

PUNTS= ((pressupost màxim de licitació - oferta a considerar)/(pressupost màxim de licitació - 

Oferta més avantatjosa))x puntuació màxima 

 

Criteri b.3: Realització de la instal.lació fotovoltaica (23 punts) 

Instal·lació de les plaques fotovoltaiques de 16,65 KWp i 12 KWn  per a un consum elèctric de la 
xarxa més eficient i sostenible, d’acord amb el projecte executiu global de la xarxa de calor (Inclou 
instal·lació i posada en marxa així com la tramitació i legalització de la instal·lació i de 
l’autoconsum). Aquesta millora està valorada en 22.779,96 € + IVA 
 
Aquesta millora no representa cap cost per l’ajuntament. 
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Criteri b.4: Millora del sistema de descàrrega de la sitja (Fins a 23 punts). 
Per tal de millorar i facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d’estella es proposen dues 
opcions de millora del sistema previst en el projecte executiu: 
 
Opció 1 (23 punts) 
Instal·lació d'una tolva amb vis-sens-fi d'elevació de combustible per a descàrrega amb camió per 
gravetat, col·locada sota rasant de terreny, dins d'arqueta fossar d'obra, a peu de sitja, per a millora 
de les condicions de descàrrega i augment de la capacitat de la tolva de descàrrega. Inclou tolva, 
mecanisme vis-sens fi horitzontal i vertical, i escampador en sitja, inclou paviment perimetral de 
formigó i tapa registrable lliscant manualment, quadre elèctric i de comandament, cablejat i 
proteccions elèctriques i part proporcional d'increment de potència elèctrica d'escomesa, 
dimensions aproximades de la boca d'omplerta 3,5 x 2m (llarg x ample) 
Valoració econòmica : 23.000 + IVA 
 
Opció 2 (18 punts) 
Instal·lació d'una tolva amb vis-sens-fi d'elevació de combustible per a descàrrega amb camió per 
gravetat, col·locada sobre rasant, sobre solera de formigó a peu de sitja. Inclou tolva, mecanisme 
vis-sens fi horitzontal i vertical, i escampador en sitja, quadre elèctric i de comandament, cablejat 
i proteccions elèctriques i part proporcional d'increment de potència elèctrica d'escomesa, 
dimensions aproximades de la boca d'omplerta 3,5 x 1.5m (llarg x ample) 
Valoració econòmica: 14.000 € + IVA 
 
Aquesta millora no representa cap cost per l’ajuntament. 
 
Criteri b.5: Reducció del preu de venta tèrmica a privats (fins a 15 punts) 
Es valorarà la millora del preu de venta d’energia tèrmica, que s’estableix de partida segons 
informe econòmic en 0,0690 €/kWh (sense IVA) 
 

Baixa econòmica sobre el preu tèrmic màxim establert (€/kWh). La proposta es valorarà aplicant 

la formula següent: 

 

PUNTS= ((pressupost màxim de licitació - oferta a considerar)/(pressupost màxim de licitació - 

Oferta més avantatjosa))x puntuació màxima 

 

Criteri b.6: Treballs de Georadar (8 punts) 

Treballs de georadar per identificar i ubicar els serveis afectats existents dels carrers executats i 

que queden afectats en la Fase1 a excepció del carrer Pla i elaboració i entrega de plànols en 

DWG. Aquesta millora està valorada en 12.000 € (sense IVA) i no té cap cost per l’ajuntament. 

 
 

C) CRITERIS DE DESEMPAT 

a. En cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat en les 

puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del 

contracte: 
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● La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat 

superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin 

empatat acreditin aquesta circumstància, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte 

l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 

discapacitat en plantilla.  

 

● Si després d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes. 

 

● Si després d’aplicar el criteri anterior encara perdura l’empat es dirimirà l’empat mitjançant 

sorteig 

 

b. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

D) CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I ADJUDICACIÓ 

a. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent 

segons preveu l’article 150 de la LCSP, i formularà la corresponent proposta d’adjudicació. A 

continuació, es requerirà el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que 

disposa l’article 145 de la LCSP, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent 

a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment 

dels requisits a la capacitat d’obrar, la representació i personalitat jurídica de les persones signants 

de les ofertes, en el seu cas, l’habilitació professional o empresarial, els relatius a les solvències 

econòmica i financera i tècnica o professional; de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 

compromès a adscriure a l’execució del contracte; la documentació acreditativa d’estar al corrent 

de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït les garanties 

definitives corresponents. Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a 

través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Caldrà 

aportar tota la documentació que no consta vigent i actualitzada, si escau, en el RELI o en el 

ROLECE.  

 

b. L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça 

assenyalada per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 

a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

 

c. També es consultarà l’aplicació informàtica municipal que el licitador proposat com a 

adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb aquest 

Ajuntament, i d’estar al corrent de les seves obligacions amb la seguretat social, i s’obtindrà una 

còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a l’expedient. 
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d. En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, 

s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 per cent 

del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del que 

estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

e. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració 

responsable de l’annex 2 del present plec,  o en altres declaracions, pot donar lloc a la causa de 

prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1 e) de la LCSP. 

 

f. En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, es procedirà a sol·licitar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

g. Una vegada rebuda la documentació es realitzarà l’adjudicació del contracte dins del 

termini màxim dels 5 dies hàbils següents a la seva recepció. L’adjudicació es comunicarà als 

licitadors i es publicarà simultàniament al perfil de contractant, i la  notificació haurà de contenir en 

tot cas la informació necessària que permeti als licitadors exclosos interposar recurs suficientment 

fonamentat contra la decisió d’adjudicació, havent d’expressar particularment els extrems 

següents: 

 

i) resum de les raons de desestimació de les candidatures descartades. 

 

ii) resum de les raons d’exclusió de les ofertes no admeses. 

 

iii) el nom de l’adjudicatari i les característiques determinants de la seva selecció amb 

preferència als altres licitadors. 

 

h. En tot cas, en la notificació de l’adjudicació i en la seva publicació al perfil de contractant 

s’indicarà el termini en el qual s’ha de formalitzar la concessió, que segons l’article 153.3 LCSP, 

haurà de tenir lloc no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la 

notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.  

 

i. L’adjudicació del contracte o, en el seu cas, la declaració de restar deserta, es produirà en 

un termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data d’obertura dels sobres “C”. 

 

j. Quan el licitador hagi concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de constitució 

haurà de presentar-se abans de la formalització del contracte. 

 

k. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan 

de contractació. 

 

19. FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

 

a. El contracte es perfeccionarà amb la formalització d’un document administratiu únic que 

inclourà el contracte d’obra de la xarxa de calor i sala de calderes, la concessió demanial per 
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l’ús privatiu de l’espai municipal de la sala de calderes, amb la prestació accessòria del 

contracte de servei tèrmic;  mitjançant signatura electrònica basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica. 

 

b. La formalització del contracte, d’acord amb l’art. 153.3 de la LCSP, s’ha d’efectuar no més tard 

dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als 

licitadors i candidats. Atenent a les agendes de les autoritats i fedataris intervinents i les 

possibles gestions, així com, la posada a disposició del domini públic per part de l’Ajuntament 

a l’adjudicatari. 

 

c. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables 

a l’empresa adjudicatària, se li exigirà en primer terme, contra l’import del 3 per cent de 

cadascuna de les garanties que s’hagin constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 

a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 

 
d. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 

s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que el retard li pugui 

ocasionar. 

 
e. En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 

a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix 

aquest plec, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

 
f. La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil del Contractant de l’òrgan de 

contractació. 

 
g. L’adjudicatari podrà sol·licitar la formalització del contracte en escriptura pública, sent en 

aquest cas al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest supòsit el 

contractista, en el termini de 10 dies des de la data del seu atorgament, lliurarà a l’Ajuntament 

de Queralbs dues còpies simples de l’escriptura pública.  

 
h. El document en el qual es formalitzi la present contractació serà títol suficient per accedir a 

qualsevol registre públic.  

 
20. INFRACCIONS I PENALITATS 

 
20.1. Infraccions lleus 

 
Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables a l’adjudicatari del contracte que, sense estar 
tipificades amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el present 
PCAPT i que impliquin una deficiència en el normal desenvolupament de l’objecte d’aquesta 
concessió demanial. 

 

En tot cas, es consideraran faltes lleus: 
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a) l’endarreriment en el compliment de les ordres donades pels serveis tècnics municipals 

o per la direcció facultativa en més de tres i menys de set dies.  

 

b) dificultar la inspecció als serveis tècnics municipals sempre i quan la desobediència no 

sigui sistemàtica. 

 

c) Totes aquelles conductes del contractista o del seu personal que posin en perill o 

puguin perjudicar el bon estat de l’immobilitzat adscrit al contracte. 

  

d) ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum. 

 

e) no utilització dels mitjans mecànics i humans oferts. 

 

f) No comunicar immediatament al responsable del contracte i/o als usuaris les 

deficiències o irregularitats en la prestació del servei. 

 

g) Incorreccions repetitives en la facturació per part de l’adjudicatari. 

 

h) en general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus 

i que suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest 

plec. 

  

20.2. Infraccions greus 

 

Es qualifiquen de greus les infraccions imputables a l’adjudicatari del contracte que impliquin 

deficiència en el normal desenvolupament de l’objecte del contracte, incorrent en un incompliment 

directe de qualsevol de les clàusules del present PCAPT. 

 

En tot cas, es consideren infraccions greus: 

 

a) La reiteració per l’adjudicatari d’actes que puguin donar lloc a la imposició de més de dues 

penalitats per infraccions lleus en un trimestre natural, o més de tres en un any natural. 

 

b) Les actuacions de l’adjudicatari que hagin donat lloc a la depreciació no justificable de 

l’immobilitzat adscrit a la concessió.  

 

c) Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions que no impliquin 

necessàriament despeses per a l’adjudicatari i la desobediència a les ordres donades pels 

serveis tècnics municipals o per la direcció facultativa que tinguin reconeguda urgència o 

quan transcorrin més de 7 dies sense ser ateses i menys de quinze. 

 

d) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en l’explotació del servei. 

 

e) L’incompliment de les prescripcions sanitàries o de les ordres de l’Ajuntament per evitar 

situacions insalubres, perilloses o molestes per a tercers o  per als mateixos operaris del 
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contracte. 

 

f) Incompliment d’acords o decisions de la inspecció municipal sobre variacions de detall del 

contracte. 

 

g) Treballar sense els corresponents equips de protecció laboral o la inadequació d’aquests, 

de conformitat amb allò establert al pla de prevenció de riscos laborals aprovat. 

 

h) L’incompliment del termini total de presentació del projecte executiu per contracte o de 

l’execució de l’obra, d’acord amb  els compromisos contrets pel contractista. 

 

i) L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997 de 24 

d'octubre i en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

 

j) La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en aquest plec i en les disposicions 

d'aplicació per a l'execució d'obres. 

 
k) La manca de pagament de les obligacions econòmiques elementals, com ara les 

obligacions d’Hisenda o de la Seguretat Social o respecte del personal a càrrec de 

l’adjudicatari. 

 

l) Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte. 

 
m) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en aquest plec i en les disposicions 

d’aplicació per a l’execució d’obres. 

 
n) No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest 

contracte. 

 

o) No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

p) No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

q) No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

r) Retards sistemàtics en el lliurament d’informes. 

 

s) El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis.  
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t) La no intervenció prevista posterior a la denúncia o coneixement d’una situació. 

 

u) Els incidents del personal pertanyent a l’empresa adjudicatària amb terceres persones, tant 

per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del servei.  

 

v) No permetre la connexió a l’Ajuntament al programa de gestió de la caldera en mode 

“usuari” per al seguiment dels paràmetres  de funcionament o bé visualització dels 

comptadors d’energia instal·lats amb telemesura. 

 

w) Retards sistemàtics en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament i la 

prevista en el present plec. 

 

x) La reiteració de tres faltes lleus.  

 

y) Modificació del règim contractual previst en els plecs sense causa justificada ni notificació 

prèvia. 

 

20.3. Infraccions molt greus 

 

1. Es qualifica de molt greu tota pertorbació que posi en perill l’existència del contracte o del seu 

immobilitzat o lesioni els interessos de tercers. Les infraccions molt greus justifiquen totes elles la 

resolució del contracte. 

 

2.  En tot cas es consideraran faltes molt greus: 

 

a) La reiteració de l’adjudicatari d’actes que puguin donar lloc a la imposició de més de dues 

penalitats per infraccions greus en un trimestre natural, o més de tres en un any natural.  

 

b) La desobediència reiterada de les ordres escrites emeses pels serveis tècnics municipals, per 

la direcció facultativa o per l’autoritat municipal. 

 

c) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona 

adscrita al contracte contra els funcionaris habilitats per al servei d’inspecció o els ciutadans 

en general.  

 

d) El no compliment reiterat de les prescripcions sanitàries o de les ordres de l’Ajuntament 

encaminades a evitar situacions insalubres, molestes o perilloses per als ciutadans o per als 

propis operaris del contracte. 

 

e) No disposar d’un pla de prevenció de riscos laborals. 

 

f) Les modificacions de les obres que representin una alteració substancial del projecte aprovat. 

 

g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers. 
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h) L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les obres. 

 

i) L’incompliment de les condicions especials d’execució. 

 

j) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel 

dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts 

a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

k) Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del 

contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

 

l) Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc). 

 

m) Mala prestació reiterada del servei, que obligui als usuaris a substituir l’ús de la caldera de 

biomassa per les calderes o sistemes d’origen fòssil sense causa justificada. 

 

n) La demora en el començament de la prestació dels serveis de manteniment en més de tres 

dies sobre la data prevista, excepte causes de força major.  

 

o) La no intervenció immediata posterior a una denúncia o coneixement d’una situació que 

exigeixi una actuació extraordinària o urgent. 

 

p) La prestació manifesta defectuosa i irregular dels serveis. 

 

q) El retràs sistemàtic en els horaris, no utilització dels mitjans mecànics establerts i el mal estat 

de conservació dels mateixos. 

 

r) Desobediència de les ordres de l’Administració titular de les instal·lacions relatives a la norma 

i règim dels serveis en general i a les normes que regularan la prestació dels mateixos. 

 

s) L’incompliment de qualsevol de les condicions i terminis establerts en el present Plec, sens 

perjudici de les accions posteriors que d’aquest es derivin.  

 

20.4. Penalitats 

 

a. El règim d’imposició de penalitats es regularà per aquest PCAPT. La imposició de qualsevol 

penalitat diferent a la resolució del contracte requerirà únicament l’atorgament previ d’un tràmit 

d’audiència a l’adjudicatari.  
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b. Els incompliments per l’adjudicatari en el desenvolupament de les seves activitats 

contractuals seran penalitzats prèvia qualificació de la infracció en lleu, greu o molt greu. 

 

c. L’òrgan competent per a resoldre sobre els incompliments, les infraccions i les penalitats 

vinculades serà l’Alcalde-president de l’Ajuntament de Queralbs.  

 

d. L’adjudicatari accepta expressament que pugui ser penalitzat per la comissió d’infraccions 

amb les següents quanties: 

 

i) per la comissió d’infraccions qualificades com a lleus, es podran imposar penalitats no 

superiors a 6.000,00 €. 

 

ii) per la comissió d’infraccions qualificades com a greus es podran imposar multes 

d’import comprès entre 6.001,00 € i 12.000,00 euros. 

 

iii) per la comissió d’infraccions qualificades de molt greus, es podran imposar penalitats 

d’import comprès entre 12.001,00  i 24.000,00 €, o bé l’extinció del contracte. 

  

20.5. Revisió de la quantia econòmica de les penalitats 

 

L'import de les penalitats de caràcter econòmic es modificarà cada cinc anys proporcionalment 

amb l’IPC del quinquenni precedent. 
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II. CLÀUSULES CONCRETES DEL CONTRACTE D’OBRA PER LA INSTAL·LACIÓ 

D’UNA XARXA DE CALOR I CALDERES DE BIOMASSA  (FASE 1 DEL PROJECTE 

EXECUTIU) 

 

A) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

 

21. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE D’OBRA 

 

En la present licitació, a més a més de la concessió demanial i la seva prestació accessòria 

corresponent al contracte dels servei de gestió que es detallaran posteriorment; es preveu també 

promoure per l’Ajuntament de Queralbs la realització de les obres pel que fa a la construcció de la 

Fase 1 del projecte executiu tal com s’indica amb l’Addenda de resum econòmic de l’actuació.  

 

La Fase 1 compta amb: una sala de calderes en la ubicació indicada al projecte executiu (al sector 

SUD Q1 El Vilà del municipi de Queralbs) i una xarxa tèrmica indicada com a traçat Fase 1 que 

arriba fins a l’edifici de l’ajuntament i la Casa de Núria, i que connecta 19 connexions privades i els 

2 equipaments municipals, amb una producció de bescanvi tèrmic de 990 kW, d’acord amb el que 

està delimitat i indicat a l’addenda del projecte executiu com a FASE 1 d’import 969.563,75 €, IVA 

inclòs. 

 

Altrament, la FASE 1 est troba subdividida en dues FASES:  

 

● La Fase 1A: Aquesta fase inclou l’obra civil per l’execució de la sala de calderes i 

sitja, la 

instal·lació d’un conjunt de producció tèrmica (caldera de 300 kW i sistema 

d’alimentació) i la instal·lació hidràulica de la sala de calderes i el grup de bombeig, 

l’extensió de la totalitat de la xarxa de calor (obra civil i obra mecànica), la formació 

de les subestacions i la instal·lació elèctrica i de control. 

● La Fase 1B: Aquesta fase inclou la instal·lació del segon conjunt de producció 

tèrmica (caldera de 300 kW addicional i sistema d’alimentació) i connexionat a la 

instal·lació hidràulica executada a la Fase 1A) 

 

Veure punt 4 (plànols de l’Abast de la Fase 1) de l’Addenda del projecte, per a major definició. 

 

Cal ressaltar que l’ajuntament disposa de partida pressupostària per executar la Fase 1A. 

La Fase 1B està condicionada a l’obtenció de crèdit addicional a partir de la resolució d’una 

nova subvenció. En aquest cas, es considerarà com una modificació prevista en el 

contracte. 

 

La no divisió en lots: 

 

No es preveu divisió per lots d'acord amb els arguments exposats  a l'informe memòria tècnic que 

consta a l'expedient. D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP l’òrgan de contractació pot no dividir 

en lots l’objecte de contracte quan existeixin motius vàlids, els quals s’han de justificar 

degudament.  
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La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència de 

dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma autònoma i 

basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o 

judicial”, per tant, en aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió en lots, perquè: 

 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 

previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític 

amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució 

del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç 

d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar 

un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. 

 

22. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

El pressupost base de licitació del contracte d’obra, que suposa la fase 1 del projecte executiu, es 

fixa en la quantitat de 

 

Pressupost base de licitació. FASE 1A: 

Import execució material (PEM): 591.295,99 € 

Import net (PEC): 703.642,23 € 

Import de l’IVA (21%): 147.764,87 € 

Import total: 851.407,10 € 

 

Pressupost base de licitació. FASE 1B: 

Import execució material (PEM): 82.058,92 € 

Import net (PEC): 97.650,12 € 

Import de l’IVA (21%): 20.506,53 € 

Import total: 118.156,65 € 

 

Pressupost base de licitació. TOTAL: 

Import execució material (PEM): 673.354,91 € 

Import net (PEC): 801.292,35 € 

Import de l’IVA (21%): 168.271,40 € 

Import total: 969.563,75 € 

 

                   

*Els costos del contracte han estat calculats en base a unitats d’obra executada, a partir de la base 

de dades de preus de la construcció de l’ITEC*.  

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 

l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Si el preu ofert per l’empresa licitadora supera el 

pressupost base de licitació l’oferta serà íntegrament rebutjada. 
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte de la FASE 1 del projecte executiu. El preu 

consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells 

conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

 

23. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

La despesa derivada d’aquesta obra es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2025.1.425.609000 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Queralbs. Projecte de despesa 

2025/1.  
 

24. RÈGIM DE PAGAMENT  

 

a. La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 

del seu pagament. El contractista presentarà factures mensuals. 

 

b. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Queralbs, en els terminis establerts en 

l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 

cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba 

al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 
c. Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l'Ajuntament de Queralbs, 

depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de 

comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació Ajuntament de 

Queralbs, CIF P1716400E, exp.2025G043000001. 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en 

l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord 

amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del 

proveïdor de la seu electrònica www.Queralbs.cat . 

 

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 

mitjançant els següents codis DIR3:  

 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=27    

Oficina comptable:..         L 01 17 0433 

Òrgan gestor:..........         L 01 17 0433 

Unitat de tramitació:.       L 01 17 0433 

Número d’expedient: X2025000392 

Denominació del contracte: Contracte d’obra de la fase 1 del projecte executiu de la contractació 

de la xarxa de biomassa 

 

25. SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA 

Ajut Next Generation: Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de 

l’economia (BDNS 640928) 

http://www.salt.cat/
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=27
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L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 64.500,00 euros per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa de 300 kW i una altre subvenció de 222.750,00 euros per 
a la instal·lació d’una xarxa de calor de 990 kW , d’acord amb la resolució parcial d’atorgament de 
16 de juliol de 2024, en el marc de la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa 
pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius 
per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de 
l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió 
Europea a través dels fons NextGenerationUE. 
 

Ajut PUOSC: Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 (BDNS 

813736) 

L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 228.894,65 € per a la xarxa de 
calor que funcioni amb calderes de biomassa, d’acord amb la Resolució de concessió de les 
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029. 
 

Ajut Diputació de Girona: Subvencions per instal·lar sistemes de producció de calor amb 

biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor (BDNS 756061) 

L’Ajuntament de Queralbs ha estat beneficiari d’una subvenció de 250.000€ per a  la creació d’una 
xarxa de calor amb biomassa al municipi de Queralbs que connecti l’ajuntament, la Casa de Núria 
i edificis de veïns d’acord amb la Resolució de concessió de subvencions per instal·lar sistemes 
de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals (2024-2025) de la 
Diputació de Girona. 
 

26. DURADA DEL CONTRACTE D’OBRA I POSSIBLES PRÒRROGUES 

 

26.1. Quant a la durada: 

 

El contracte d’obra, una vegada formalitzat, tindrà un termini d’execució de 4 MESOS, comptats 

des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, notificada prèviament 

l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

 

26.2. Quant a la pròrroga: 

 

El contracte no serà prorrogable, excepte per causes sobrevingudes no imputables al contractista. 

 

27. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE D’OBRA 

 

Les obres per instal·lar una xarxa de calor i calderes de biomassa a al municipi de Queralbs tindran 

un valor estimat, de conformitat amb la fase A del projecte executiu annex, entès com a pressupost 

d’execució de material, despeses indirectes i benefici industrial del contractista seria 

 

Pressupost base de licitació. FASE 1A: 

 

Import net (PEC): 703.642,23 € 



 

 

51 

 

 

Modificació prevista: Pressupost base de licitació. FASE 1B: 

 

Import net (PEC): 97.650,12 € 

 

Valor estimat . TOTAL: 

 

Import net (PEC): 801.292,35 € 

 

28. GARANTIA PROVISIONAL 

 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 

LCSP. 

 

29. GARANTIA DEFINITIVA 

 

La garantia definitiva serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte d’obra, IVA 

exclòs.  

 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 

LCSP. 

 
B) ASPECTES DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

30. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA PRÈVIES A L’INICI DE LES OBRES 

 

Abans d’iniciar les obres i durant tota la seva execució, el contractista: 

 

a) Procedirà al tancament provisional de la porció del domini públic en el qual aquestes 

s’executin, i així ho mantindrà per tal de separar-la de la resta d’espais. 

 

b) Adoptarà les mesures escaients per tal d’impedir el pas a la zona d’obres de persones no 

autoritzades, per a minimitzar l’afectació que les obres puguin causar i per a garantir la 

seguretat dels vianants i, si escau, els habilitarà passos alternatius. 

 

31. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA DE L’OBRA PÚBLICA 

 

A més de les obligacions derivades de la normativa aplicable i les recollides en aquest plec, 

s’estableixen les següents: 

 

a) redactar un pla de mobilitat durant l’execució de les obres per determinar les interferències 

entre vianants i vehicles d’obra. 

 

b) complir les instruccions municipals sobre comunicació i senyalització d'obres, corrent al 

seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. 
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c) executar les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat i en el termini i condicions a 

les quals s’hagués obligat, sense altres modificacions que les legalment autoritzades. El 

contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució de les obres els mitjans 

personals, tècnics i materials necessaris per a la seva correcta execució. A aquest efecte 

està obligat a assegurar i garantir l’execució de les obres en els terminis parcials establerts 

en el pla d’obra aprovat, i resta obligat a executar les obres, instal·lacions, escomeses, 

connexions i demés treballs necessaris conforme al projecte d’obres i instal·lacions 

definitivament aprovat, amb el nivell de qualitat i acabats en ell previstos. Les tanques 

d'obra van a càrrec del contractista, i les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i 

telecomunicacions han de ser executades per instal·ladors autoritzats. També haurà d’ 

enderrocar i construir novament al seu càrrec la part d’obra executada que no compleixi 

les condicions del projecte o les modificacions aprovades per l’Ajuntament. 

 

d) garantir la qualitat de l’obra pública dictant les oportunes instruccions, sense perjudici dels 

poders de policia i de la potestat reglamentària que corresponguin a l’Ajuntament, i 

conservar-la durant tot els temps de vigència del contracte en la forma determinada en 

aquest plec i en especial: 

 

● tenir cura de l’adequada aplicació de les normes sobre ús, policia i conservació de l’obra 

pública. El tancament de l'obra i les mesures de seguretat adequades i la vigilància de 

les obres són a càrrec del contractista. 

 

● en absència dels agents de l’autoritat, adoptar les mesures adients formulant, en el seu 

cas, les denúncies pertinents. 

 

● durant l’execució de les obres no es permetran altres interrupcions, restriccions o 

molèsties al trànsit de vehicles i vianants, i als accessos als edificis, que les 

estrictament imprescindibles.  

 

e) la vigilància i les condicions de seguretat i protecció de l'obra, així com la resta de les 

obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent.  

 

f) la col·locació, a càrrec seu, dels cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit, 

amb el text i característiques que estableixin els serveis tècnics municipals.  

 

g) adquirir tots els materials i elements necessaris dur a terme l’execució de l’obra, la qual 

revertirà a l’Ajuntament de Queralbs en finalitzar la concessió. 

 

h) tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast dels ciutadans s'han de 

connectar amb presa de terra segons les instruccions ITC-BT-18 del Reglament 

electrotècnic per a la baixa tensió, aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost. 
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i) respectar la normativa d'abocament i eliminació de residus vigent, així com donar 

compliment a les normes sobre sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics a 

les edificacions. 

 

j) satisfer, en la forma i els terminis que li assenyali l’Ajuntament de Queralbs: les despeses 

ocasionades per sondeigs, prospeccions i controls de qualitat de l’obra que exigeixi la 

direcció facultativa o els tècnics supervisors designats per l’Ajuntament de Queralbs. 

 

k) Assumir el manteniment, neteja i conservació del conjunt dels elements objecte del 

contracte. 

 

l) destinar les obres objecte del contracte a l’activitat econòmica que n’és el seu objecte. 

 

m) permetre en qualsevol moment que l’Ajuntament de Queralbs, a través dels tècnics 

municipals, pugui inspeccionar la construcció de les obres i les instal·lacions tenint en 

compte que correspon al contractista el control de l’execució de les obres que contracti 

amb tercers; que l’òrgan de contractació pot sol·licitar informació en qualsevol moment 

sobre la marxa de les obres i realitzar-hi les visites d’inspecció que consideri oportunes. El 

contractista és responsable davant l’òrgan de contractació de les conseqüències derivades 

de l’execució o resolució dels contractes que subscrigui amb tercers i responsable únic 

davant d’aquell. Abans de començar les obres el contractista comunicarà a l’ajuntament de 

Queralbs la relació detallada de maquinària, mitjans auxiliars i equip tècnic que es posa a 

disposició de l’execució de les obres i que quedarà permanentment adscrit a aquestes.  

 

n) indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers, usuaris o no, o al propi Ajuntament de 

Queralbs per causa de l’execució de les obres o de l’exercici de l’activitat econòmica 

objecte del present contracte, quan li siguin imputables d’acord amb el que estableix l’article 

196 LCSP.  

 

o) El contractista haurà de mantenir vigents les pòlisses d’assegurances exigides pel 

desenvolupament de la seva activitat. A aquests efectes haurà de concertar les pòlisses 

d’assegurances següents i assumir-ne el pagament íntegre de les primes: 

 

- pòlissa d’assegurança  contra incendis, explosió, aigua, robatoris o altres riscos de 

danys materials (multirisc) que cobreixi en tot moment el valor real i actualitzat de 

les obres. En cas de sinistre les indemnitzacions s’aplicaran íntegrament a la 

reconstrucció i reparació de l’immoble. També s’assegurarà la responsabilitat civil 

derivada de l’estat de conservació i ocupació de l’immoble i la prestació dels serveis 

que s’hi presten, per danys a tercers, usuaris o personal de serveis. 

 

- pòlissa d’assegurança “tot risc construcció”, que el contractista haurà de presentar 

abans de l’inici de l’obra, amb ocasió de l’atorgament de l’acta de comprovació del 

replanteig, i haurà d’estar vigent fins a la finalització de la totalitat de les obres. En 

general, l’assegurança que es demana en aquest apartat: 
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o haurà de ser del tipus "tot risc construcció" i es contractarà especialment pel 

cobriment dels riscos de l'obra a executar. 

o haurà d’emparar, el contractista, tots els subcontractistes que poguessin 

actuar a l'obra. 

o les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d’execució de l'obra. 

o els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns i l'assegurança de 

responsabilitat civil extracontractual. 

 

- pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a l’explotació de les 

activitats econòmiques objecte del present contracte, amb un capital mínim 

assegurat de 600.000.- € per sinistre i any, i de 300.000.- € per víctima. Una còpia 

d’aquesta pòlissa serà lliurada a l’Ajuntament de Queralbs, com a màxim, abans de 

l’inici d’aquestes explotacions econòmiques i cobrirà: 

 

o les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a 

civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o 

béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 

subsidiària, com a conseqüència d'accidents relacionats amb l’explotació. 

o les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat. 

o la constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. 

o qualsevol reclamació contra l’Ajuntament de Queralbs que tingui el seu 

origen en els propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui 

responsable. 

- assegurança quinzenal. El contractista, en tant que promotor de tota l’obra i en 

compliment de l’article 244 LCSP, haurà de subscriure i tenir vigent una 

assegurança de danys materials per garantir, durant el termini de quinze anys des 

de la formalització de l’acta de recepció o de comprovació, en el seu cas, el seu 

rescabalament per vicis ocults, ja tinguin el seu origen en, o afectin a, els fonaments, 

els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o d’altres elements 

estructurals i que comprometin la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici, així 

com els derivats de la manca d'estanquitat de les façanes i cobertes per un mínim 

de 3 anys. L’assegurança haurà de contractar-se i presentar-se a l’Ajuntament de 

Queralbs abans de l’inici de l’obra, que a aquests efectes serà el moment de 

l’atorgament de l’acta de comprovació del replanteig, i estar definitivament 

constituïda abans de l’inici de les explotacions. S'admetran les exclusions de riscos 

i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils en aquest tipus 

d'assegurances. 

 

p) comunicar a l’ajuntament de Queralbs, durant l’execució de les obres, el descobriment de 

restes arqueològiques, obres d’art, monedes, antiguitats o altres objectes de similars 

característiques, atenint-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català, i comunicar-li l’acabament de les obres, presentant els corresponents 

certificats tècnics acreditatius que les instal·lacions es troben correctament executades i 

compleixen les especificacions i la normativa aplicable.  
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q) complir la legislació laboral, fiscal, de la seguretat social, sanitària, de prevenció de riscos, 

de seguretat i salut, de policia i, en general, les derivades de les disposicions legals de 

qualsevol altre ordre que siguin d’aplicació. El contractista haurà d'acreditar sempre que li 

sigui requerit per l’Ajuntament tenir complides les anteriors obligacions, posant a la seva 

disposició en tot moment els documents i comprovants que les acreditin. Abans de la 

formalització del contracte haurà de presentar certificat original expedit per la Seguretat 

Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anirà 

renovant mensualment mentre durin els treballs. El contractista es compromet a adoptar 

les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de 

novembre de prevenció de riscos laborals i del Real decret 1627/1997 de 24.10.97 pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, així 

com de qualsevol altra normativa que la desenvolupi o li sigui d’aplicació. També haurà de 

complir i fer complir, durant la realització de les obres, el pla de seguretat i salut, així com 

les instruccions del coordinador de seguretat i salut relatives a la seva aplicació i execució. 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin ocórrer a tot el personal de 

l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització d’aquestes. 

 

r) facilitar a l’Ajuntament la documentació relativa a l’explotació de l’obra, les inspeccions 

municipals en exercici de la superior direcció del servei i dels inherents poders de la policia 

i tenir-lo puntualment informat. 

 

s) disposar de tots el mitjans humans i materials adequats per a l’òptima explotació de les 

activitats econòmiques objecte del present contracte. 

 

t) exigir al personal la titulació oficial adequada a cada lloc de treball, durant l’explotació de 

les activitats econòmiques objecte d’aquesta concessió i fer-se càrrec de les obligacions 

socials exigibles en matèria de salaris, seguretat social, accidents de treball, mutualisme 

laboral, formació, seguretat i higiene en el treball i altres drets laborals reconeguts en el 

conveni col·lectiu d’aplicació, i acreditar-ho a requeriment de l’Ajuntament de Queralbs. 

 

u) establir un pla de prevenció de riscos laborals i un pla d’autoprotecció.  

 

v) La resta d’obligacions que se’n derivin del desenvolupament de l’objecte del contracte i de 

la legislació vigent aplicable. 

 

32. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

1. La direcció facultativa anirà a càrrec de l’Ajuntament de Queralbs i comportarà la direcció de 

l’obra, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució.    

 

2. L’Ajuntament de Queralbs, a través de la seva direcció facultativa, assegurarà la realització de 

les tasques següents: 
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a) comprovació dels amidaments de les obres i emissió de les certificacions d’obra 

mensuals. 

 

b) exigència al contractista del compliment de la legislació general i de l’estudi de 

seguretat i salut. 

 

c) organització de les visites d’obra. 

 

d) informació periòdica de l’estat de l’obra als tècnics municipals. 

 

e) emissió dels informes tècnics del control de qualitat de l’obra. 

 

f) emissió d’actes de replanteig, de comprovació de replanteig i de recepció d’obres. 

 

g) confecció del document final d’obra, projecte AS BUILT, del qual se’n lliuraran 2 

exemplars. 

 

h) d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament, s’hauran de resoldre les modificacions no 

substancials del projecte que poguessin acordar-se  durant el transcurs de l’obra. En 

aquest cas haurà de revisar-se, simultàniament, el pla econòmic i financer del contracte, 

i en particular l’import de la inversió total prevista i el pla d’amortització. 

 

i) presentació dels documents de final d’obra. 

 

j) la totalitat de les obligacions inherents a la coordinació en matèria de seguretat i salut 

durant l’execució de l’obra. 

  

33. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
1. Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el present plec i 

en la proposició del licitador que esdevingui adjudicatari, en els termes del corresponent acord 

d’adjudicació, així com d’acord amb el projecte redactat i aprovat per l'Ajuntament de Queralbs i 

conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquest, donés l’Ajuntament a 

l’adjudicatari per via de la direcció facultativa. Quan aquestes instruccions es converteixin en 

autèntiques ordres de la direcció facultativa caldrà que constin per escrit en el llibre d’ordres, que 

haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici de les obres.  

 

2. Si el contractista abandonés l’execució de les obres o l’Ajuntament de Queralbs acordés la seva 

suspensió per causa imputable al concessionari, aquest restarà obligat, a requeriment de 

l’Ajuntament, a deixar els terrenys en les mateixes condicions en que es trobava abans d’iniciar 

les obres o a deixar-les en l’estat d’execució que l’Ajuntament determini, sense dret a 

indemnització o compensació de cap classe; tot això sense perjudici de les sancions o 

responsabilitat en què hagués incorregut. 
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3. El contractista no podrà realitzar cap canvi en els plànols, programes, projectes i resta de 

documentació tècnica que configura el projecte sense la prèvia autorització expressa de 

l’Ajuntament, assumint al seu càrrec totes les desviacions pressupostàries, increment de preus o 

amidaments que puguin produir-se durant el termini d’execució de les obres, tret d’aquelles 

variacions ordenades directament per l’Ajuntament. No es considera variació del projecte ni trenca 

l’equilibri del contracte la incorporació per part del contractista, ja sigui per decisió pròpia o per 

requeriment municipal, d’unitats d’obra o instal·lacions imprescindibles pel funcionament dels 

serveis o que siguin conseqüència d’omissions dels plans, projectes o programes redactats pel 

contractista. 

 

4. El contractista ha de contractar pel seu compte i risc els assaigs, les anàlisis i els estudis 

necessaris per garantir la qualitat i la bona execució de l’obra, a criteri de la direcció facultativa, la 

qual podrà imposar les mesures que siguin convenients a fi de garantir-ne la correcta execució. El 

control de qualitat de les obres s’efectuarà per una empresa especialitzada de reconegut prestigi 

amb el vist i plau de l’Ajuntament de Queralbs i a càrrec del contractista. 

 

5. El contractista està obligat a reposar els paviments i els elements urbans afectats i també les 

xarxes dels serveis, d’acord amb les indicacions municipals. El contractista també està obligat a 

salvaguardar en tot moment el normal funcionament dels serveis públics afectats per l’obra. Quan 

sigui imprescindible la interrupció d’un servei per a dur a terme el compliment de l’execució de 

l’obra, el contractista sol·licitarà prèviament autorització a l’Ajuntament, el qual fixarà l’abast i la 

durada de la interrupció. El contractista assumirà la plena responsabilitat del bon fi de l’obra, essent 

l’únic responsable, tant davant l’Ajuntament com davant de tercers, dels danys, perjudicis o 

accidents causats durant la seva execució.   

 

En tot moment el contractista actuarà coordinadament amb els serveis tècnics municipals i amb la 

direcció facultativa, les instruccions dels quals, dins l’àmbit de les respectives competències, seran 

d’obligat compliment. 

 

34. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

L'execució de la totalitat de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. La 

comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà en presència de l’Ajuntament, de l’adjudicatari 

o del seu representant, en cas que les obres se subcontractin. La data de realització del replanteig 

de les obres, es comunicarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 7 dies naturals. 

 

35. SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’execució de les obres podrà subcontractar-se amb tercers d’acord amb el que preveuen l’article 

215 LCSP. 

 

36. RISC I VENTURA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

1. Les obres s’executen a risc i ventura del contractista, d’acord amb el que disposa l’article 197 

LCSP. 
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2. Quan el contractista s’endarrereixi en l’execució de l’obra, ja sigui en el compliment dels terminis 

parcials o del termini total, i el retard sigui per causa de força major o per una causa imputable a 

l’Administració, aquell tindrà dret a una pròrroga en el termini d’execució de l’obra igual, almenys, 

al temps de retard. Però si el responsable del retard és el contractista caldrà atenir-se al que 

disposa el règim de penalitats contingut en aquest plec. 

 

37. RÈGIM DE LES OBRES EN CONSTRUCCIÓ 

  

1. El contractista ha de tenir cura de l’adequada aplicació de les normes sobre ús, policia i 

conservació de les obres, que inclourà la totalitat de les mesures de seguretat adequades i la seva 

vigilància, d’acord amb el que disposi en cada moment la normativa tècnica, mediambiental, 

d’accessibilitat i eliminació de barreres i de seguretat dels usuaris. 

 

2. Durant l’execució de les obres no es permetran altres interrupcions, restriccions o molèsties al 

trànsit de vehicles i vianants, i als accessos als edificis, que les estrictament indispensables, les 

quals s’hauran de consignar prèviament i amb constància clara del seu abast i durada. El 

contractista resta obligat a garantir en tot moment el funcionament normal dels serveis públics 

afectats per les obres. Quan sigui imprescindible fer alguna interrupció, el contractista n’ha de 

sol·licitar prèviament l’autorització a l’Ajuntament, el qual en fixarà l’abast i la durada. 

 

3. El contractista senyalitzarà les obres i les mantindrà senyalitzades durant tota la durada de la 

seva execució, tant amb senyalitzacions diürnes com amb senyals lluminoses nocturnes. 

 

38.  FINALITZACIÓ DE LES OBRES 

 

1. El contractista ha de lliurar a l’Ajuntament de Queralbs sense cap càrrec un joc complet de 

plànols en suport informàtic, programa AUTOCAD i 1 còpia en paper de l'obra tal com s'hagi 

executat (AS BUILT), de les instal·lacions i els equips, com també la situació i el traçat dels 

serveis públics, lliurant, igualment, un manual de manteniment de totes les instal·lacions. 

2. Un cop finalitzades les obres s’estendrà una acta de comprovació per part de l’Ajuntament de 

Queralbs pel que fa a les instal·lacions i immobles que continuï ocupant el contractista fins al 

final del contracte, la qual implicarà l’adequació de les obres executades al projecte tècnic i la 

seva adscripció automàtica a l’explotació del servei públic objecte d’aquest contracte. 

 

3. A l’acta de comprovació s’hi adjuntarà un document de valoració de l’obra pública executada i 

una declaració del compliment de les condicions imposades en la declaració d’impacte 

ambiental, en el seu cas. 

 
4. D’acord amb el que determina la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, 

el contractista lliurarà una còpia del llibre de l’edifici a l’ajuntament de Queralbs, a més del 

projecte fi d’obra. 

 

39. CONSERVACIÓ I REVERSIÓ DE LES OBRES 
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1. La conservació de les obres i les instal·lacions i equipaments i utillatges afectes al contracte i 

vinculats a l’acta de comprovació haurà de ser constant, garantint el contractista un perfecte estat 

de funcionament, neteja, higiene i vigilància durant tot el temps de vigència del contracte, i també 

haurà de tenir cura de l’adequada aplicació de les normes sobre ús, policia i conservació, corrent 

al seu càrrec les reparacions i els treballs de manteniment necessaris, sigui quina sigui la causa i 

l’abast. En concret, són a compte i càrrec del contractista les obligacions següents, entre d’altres, 

i a títol enunciatiu, vinculades exclusivament a les obres i instal·lacions objecte de l’acta de 

comprovació: 

 

a) tots el treballs, siguin ordinaris o extraordinaris, de manteniment i conservació del conjunt 

de l’obra pública construïda i adscrita a la prestació de l’objecte del contracte, de forma 

coherent amb el usos que en elles s’hi desenvolupin, sense perjudici de l’exercici de les 

accions que, de conformitat amb les disposicions legals vigents, corresponguin al 

contractista davant de tercers responsables per accions o omissions que els siguin 

imputables. 

 

b) presentar, amb una antelació mínima de tres mesos a la data prevista de conclusió de les 

obres, el programa i calendari de la seva conservació i manteniment, a efectes de la seva 

aprovació, que s’actualitzaran com a mínim cada dos anys. 

 

2. L’obra i la totalitat de les instal·lacions objecte de l’acta de comprovació revertiran al municipi 

en extingir-se el contracte, en perfecte estat de conservació, lliures de càrregues i gravàmens i 

amb la seva inversió totalment amortitzada. En aquell moment s’aixecarà l’acta formal de recepció. 

 

40. MODIFICACIÓ DE L’OBRA PÚBLICA 

 

L’òrgan de contractació pot acordar, quan l’interès públic ho exigeixi, la modificació de l’obra 

pública, com també la seva ampliació o la realització d’obres complementàries directament 

relacionades amb l’objecte del contracte durant la seva vigència, i s’ha de procedir, si s’escau, a 

la revisió del pla econòmic i financer del contracte, en concret de la inversió total prevista i del pla 

d’amortització. 

 

41. DISPONIBILITAT DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 

 

L’acord d’adjudicació del contracte comportarà la plena disponibilitat per part del contractista del 

terreny qualificat de domini públic necessari per a la correcta execució de l’objecte d’aquest 

contracte, tal com ve definit a la clàusula 1 d’aquest PCAPT, lliures d’ocupants.  
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III. CLÀUSULES CONCRETES DEL CONTRACTE DE SERVEIS (CORRESPONENT A 

LA PRESTACIÓ ACCESSÒRIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL) DE LA PART 

D’EDIFICIS MUNICIPALS – grup A 

 

42. OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA PRESTACIÓ ACCESSÒRIA DE LA 

CONCESSIÓ DEMANIAL 

 

Es preveu un contracte de serveis accessori pel que fa als edificis municipals inclosos a l’Etapa 1 

(Grup A) de la concessió demanial, corresponents a: 

 

● Ajuntament 

● Casa de Núria 

 

Servei tèrmic a partir dels combustibles corresponents (estella procedent de la gestió forestal de 

proximitat i sostenible) i gestió del subministrament de combustibles per alimentar les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis  de l’etapa 1 Grup A, control de qualitat, quantitat, ús, i garanties 

d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 

 

El consum tèrmic previst amb biomassa s’ha calculat d’acord amb el consum mig de les factures 

de gas/gasoil, tenint en compte un rendiment de les calderes fòssils estacionari del 85% i un 

rendiment de la caldera de la xarxa de biomassa centralitzada del 75%, amb unes pèrdues 

màximes de transferència del 10%. 

 

Les lectures de consum d’energia tèrmica de la prestació adjacent es realitzaran en el comptador 

secundari, és a dir en el comptador instal·lat en cada edifici municipal on se subministri energia 

tèrmica. 

 

El pressupost màxim de la prestació de servei tèrmic renovable, formulat en temes de preus 

unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les necessitats durant l’execució del contracte 

i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament atès que aquesta es determinarà 

en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.  

 

El pagament d’aquest servei parteix dels següents valors (sense IVA): 

 

● Quota gestió usuari ajuntament  34,71  €/mes usuari  municipal 
● Nombre de connexions municipals:  2  unitats d’usuaris municipals 

● Venda tèrmica prevista   30.129 kWh /any 

● Venda tèrmica     0,069  €/kWh 

● Total manteniment anual   833,06 €/any 

● Total venda tèrmica    2.079,18 €/any 

● Total prestació accessòria   2.912,24 €/any 
 

L’Ajuntament, d’acord amb la disposició addicional 33ena LCSP podrà assolir la consignació 

pressupostària, tot respectant els preus unitaris que va oferir l’adjudicatari, fins el pressupost 

màxim de la prestació. 
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El preu de la prestació atès la impossibilitat de definir l’abast de l’objecte del contracte, es 

determina d’acord amb el pressupost màxim per la prestació i d'acord amb els preus unitaris 

màxims definits: 

● Quota gestió usuari ajuntament  34,71  €/mes  
● Venda tèrmica     0,069  €/kWh 

 

No es contempla revisió de preus per la part de la prestació accessòria dels edificis 

municipals pels 5 anys d’explotació de la concessió demanial. 

 

 

43. GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

Els licitadors hauran de proposar una solució o vàries amb la finalitat de gestionar de manera 

eficient l’energia de la xarxa indicada a l’abast del contracte. El servei de gestió energètica està 

plantejat per a garantir un 10% d’estalvi d’energia tèrmica en els edificis , la qual es traslladarà a 

un estalvi d’emissions (per reducció d’energia tèrmica ja sigui primària com final) i un estalvi a 

nivell econòmic. 

 

El consum energètic -tèrmic- dels edificis abast d’aquest contracte (prestació adjacent) s’exposa 

en la Taula 1- consums energètics.  

 

En aquest cas, s’estima com a consum base el promig tèrmic fòssil en energia primària dels últims 

anys. 

 

TAULA 1 

EDIFICIS Combustible 
actual 

Consum tèrmic 
actual KWh 

Ajuntament Electricitat 26.320 

Casa de Núria Electricitat 3.809 

 
 
TAULA 2 

Línia energètica 
base 

Energia 
(kWh) 

% estalvi a 
garantir 

Energia estalviada 
(kWh) 

Electricitat 30.129 10% 3.0.12 

 
L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’assolir els estalvis garantits durant el període del 

contracte. Els estalvis mínims d’energia no poden ser inferiors al 10% en el consum d’energia 

tèrmica. 

 

I per tant, caldrà garantir con a mínim els estalvis energètics anuals exposats en la taula 2 i també 

es farà càrrec dels costos de combustibles fòssils en cas que no funcioni la caldera de biomassa 

per reparacions o averies (veure clàusula d’infraccions). 
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S’hauran de realitzar mesures d’estalvi de l’energia en la línia següent: 

 

Tota actuació proposada caldrà que compleixi la normativa vigent i caldrà que les solucions 

tècniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis tècnics responsables del contracte.  

 

L’ajuntament facilitarà les dades necessàries d’hores de funcionament i consum base per a poder 

avaluar les diferents reduccions d’estalvi energètic. 

 

L’adjudicatari haurà de realitzar: 

 

● Actuacions de gestió i control dels consums paràsits i l’ús eficient de l’energia  

● Actuacions de gestió i control tèrmic mantenint els paràmetres de confort per a cada tipus 

d’ús i edifici en matèria de calefacció i ACS 

● Fer el seguiment i gestió tèrmica de la instal·lació. La qual inclou prestació del servei de 

seguiment anual del sistema de control que engloba les següents tasques:  

 

- Telesupervisió energètica amb seguiment acurat de la instal·lació i ajustos dels 

elements del sistema per optimitzar-lo.  

- Interpretació i generació d’informes de funcionament i rendiment de la instal·lació 

tèrmica. Tasca Mensual. 

- Reunió trimestral amb el responsable de l’equipament assignat per l’ajuntament per tal 

de: comentar i ajustar paràmetres d’eficiència energètica de l’abast del sistema de 

control. 

 

La justificació tècnica dels estalvis garantits proposats i les mesures de verificació per a cadascuna 

d’aquestes matèries que es proposen per a poder comprovar la fiabilitat de l’eficiència energètica 

que es descriuen, s’hauran de justificar degudament en el moment de la  comprovació del 

replanteig de l’execució de les obres de la xarxa de biomassa, mitjançant una memòria on es 

justifiquin els estalvis tèrmics i també es faci una proposta dels mecanismes de verificació de les 

mateixes mesures proposades. Les mesures proposades s’hauran d’executar durant el termini 

d’execució de les obres, de manera que en el període d’explotació estiguin en funcionament. 

 

Anualment es comprovaran els mecanismes de mesura i verificació mitjançant una reunió entre 

l’adjudicatari i el responsable tècnic del contracte. 

 

Els responsables tècnics vetllaran anualment per a l’acompliment de la verificació de l’estalvi 

d’acord amb els mecanismes proposats i en cas de desacord entre l’adjudicatari i l’ajuntament, es 

podrà contactar una empresa de certificació externa prèviament certificada i capacitada per a 

gestionar mecanismes de verificació d’acord amb estàndards de protocol EVO o equivalents. En 

aquest cas l’adjudicatari haurà de proposar diverses empreses certificadores i l’elecció es pactarà 

entre les parts implicades, tot i que l’import d’aquesta certificadora anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 
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En cas que no s’assoleixi el percentatge d’estalvis garantits, l’ajuntament penalitzarà a 

l’adjudicatari i en aquest cas la factura d’energia tèrmica de l’empresa adjudicatària a l’ajuntament 

haurà de reduir-se proporcionalment en base aquesta penalització.  

 

L’adjudicatari realitzarà el seguiment de les instal·lacions mitjançant un sistema de telegestió per 

analitzar horaris de funcionament, entre d’altres paràmetres dels equips com les temperatures de 

les parts més significatives de la instal·lació. Es generaran històrics de funcionament. Es dotarà a 

l’Ajuntament de Queralbs de les eines necessàries per poder realitzar aquest seguiment  en mode 

usuari i el consum d’estella i energia tèrmica de la instal·lació es registrarà amb l’eina forestheat.cat 

. 

 

Es complementarà el control de la caldera i xarxa amb un sistema de comunicació d’alarma per 

xarxa GSM, amb capacitat de gestió remota dels paràmetres bàsics de l’equip des del telèfon mòbil 

de l’empresa mantenidora. Inclou els equips electrònics, connexions, terminals i accessoris 

necessaris per a habilitar la xarxa. El contractista es farà càrrec de les despeses de telefonia al 

llarg del contracte de manteniment. 

 

Alternativament, l’Administració pública pot estudiar permetre l’accés a la seva xarxa Ethernet 

d’Internet en un dels seus edificis al contractista. 

 

Es facilitaran les claus d’accés en mode usuari del sistema de control per tal que l’usuari pugui 

comprovar el confort tèrmic de la instal·lació i també les claus d’accés a nivell administrador al 

responsables tècnics de l’Ajuntament. També es realitzarà una formació específica per la gestió i 

control de la instal·lació a nivell d’usuari, d’acord amb el sistema de control instal·lat. 

 

44. RÈGIM DE PAGAMENT DEL CONTRACTE DE SERVEIS ACCESSORI A LA CONCESSIÓ 

DEMANIAL 

 

L’adjudicatari emetrà una factura amb periodicitat mensual que presentarà amb format de factura 

electrònica al registre general de factures electròniques de l’Ajuntament de Queralbs, a la següent 

adreça URL: https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm, i indicant a la factura els següents  codis DIR-

3: 

 

● Oficina comptable:  L01170433 

● Òrgan gestor:  L01170433 

● Unitat de tramitació:  L01170433 

● Número d’expedient:  X2025000392 

● Denominació del contracte:  Contracte accessori del servei tèrmic de la 
contractació de la planta de biomassa. 

 

L’execució del contracte accessori de serveis comportarà despeses plurianuals, per tota la 

vigència del contracte de concessió administrativa. L’autorització i disposició de la despesa queda 

condicionada a l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient a cadascuna de 

les anualitats de vigència del contracte.  
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Les aplicacions pressupostàries on s’imputarà la despesa energètica dels edificis de la fase A 

seran les corresponents d’acord amb allò previst a l’Ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la 

qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals 

 

D’acord amb l’article 27 de les Bases d’execució del pressupost de 2025, les despeses de 

subministraments, entre els quals s’hi inclouen els energètics, es tramitaran a través del 

procediment abreujat de gestió de la despesa ADO, pel que no correspon efectuar cap fase de 

gestió de la despesa en el moment d’aprovació d’aquests Plecs ni en el d’adjudicació del contracte. 

 

Reajustament de despesa: Aquesta despesa respon a les previsions dels plecs. De conformitat 

amb l’article 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la despesa del present contracte es 

reajustarà en els casos legalment previstos, entre ells, en el cas que els tràmits del procediment 

de licitació i la formalització del contracte no s’haguessin conclòs a la data prevista d’inici dels 

treballs objecte del contracte previstos en els plecs es reajustarà el termini a la data prevista de 

l’inici efectiu del contracte i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent. Serà 

competent la Junta de Govern local per aprovar el reajustament de la despesa. 

 

45. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS ACCESSORI A LA CONCESSIÓ 

DEMANIAL 

 

1. Es podrà modificar el contracte accessori de serveis fins a un 20% del seu preu inicial, IVA 

exclòs com preveu expressament la DA 33 ª i de conformitat amb l’article 204 de la LCSP, pels 

següents motius: 

 

- Per la introducció de nous equipaments municipals al contracte accessori de servei de 

gestió i servei tèrmic. 

- A causa d’un augment o minoració del consum tèrmic dels equipaments objecte del 

contracte per variacions de l’ús horari, més ocupació o increment dels usuaris de les 

instal·lacions, entre d’altres. 

 

En qualsevol cas, aquestes modificacions no poden suposar fixar nous preus unitaris no 

previstos en el contracte. L’import de la modificació no podrà superar el 20% del preu inicial 

del contracte, IVA exclòs. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa 

contractista. 

 

2. El procediment que s'haurà de seguir per fer efectiva la modificació del contracte motivada en 

alguna de les circumstàncies esmentades tindrà els tràmits següents: 

 

- Informe tècnic que motivi la modificació. 

- Audiència del contractista per un termini de tres dies hàbils. 

- Informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció de l'Ajuntament. 

- Aprovació de la modificació per part de l'òrgan de contractació. 

- Formalització escrita de la modificació. 
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IV. CLÀUSULES CONCRETES DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL 

 

46. GARANTIES DE LA CONCESSIÓ 

 
No es considera necessari establir una garantia provisional per permetre la concurrència en 

aquesta licitació, d’acord amb l’article 106  de la llei 9/2017 (exigència i règim de garantia 

provisional). 

 

La garantia definitiva que constitueixi l’adjudicatari serà del 3% de la inversió 21.799,98€ i haurà 

de dipositar-se a la tresoreria municipal dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des del 

següent a aquell en el que l’adjudicatari hagués estat notificat de l’adjudicació. La garantia 

definitiva es retornarà al contractista en el moment de l’extinció del contracte pel seu compliment, 

una vegada  formalitzada la reversió  de la totalitat dels béns, instal·lacions i elements reversibles. 

No s’estableix, doncs, termini de garantia més enllà de l’extinció del contracte. 

 

En tot cas, la garantia respondrà dels següents conceptes:  

 

1. De les penalitats imposades al concessionari.  

2. De la correcta execució de la concessió.  

3. De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució de la concessió per causa 

imputables al concessionari. 

4. De la restitució del domini públic en correcte estat de conservació  

5. De la indemnització dels danys ocasionats en el domini públic. 

 

La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes admeses per l’article 108.1 LCSP.  

 

La modificació de la garantia definitiva durant la vigència del contracte podrà verificar-se mitjançant 

el dipòsit d'una nova garantia o bé a través de garanties complementàries. L'actualització 

l'acordarà l’Ajuntament de Municipi de Queralbs quan es modifiqui la concessió. 

 

Quan s’utilitzi l’aval bancari  o l’assegurança de caució la constitució de la garantia definitiva 

s’haurà d’ajustar als models que s’adjunten com a Annex III (model d’aval) o com a Annex IV 

(assegurança de caució), respectivament. 

 
47. CÀNON DE LA CONCESSIÓ 

 

Degut que la utilització del domini públic porta aparellada una utilitat econòmica per part del 

concessionari, s’estableix com a cànon a favor de l’Ajuntament, un pagament de l’IBI 

 

Aquest cànon s’ha calculat partint d’un valor del terreny €/m2 multiplicat per 98 m2 dels terrenys 

concessionats que impliquen una utilitat anual derivada de 132€.  
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48. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

 
48.1. COMPENSACIÓ EXTERNA D’EMISSIONS DE L’OBRA 

La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació, per part del 

proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equiv. Qualsevol emissió de 

CO2 equiv. per sobre de zero en l’execució del contracte haurà de ser calculada i compensada 

econòmicament pel proveïdor. 

Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de presentar abans 

de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui la prestació executada, les 

emissions de CO2 equiv..  generades i l’equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i 

comprovació d’aquesta declaració sobre emissions de CO2 equiv.. l’han de dur a terme la persona 

responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de compensació de 

CO2, disponible al web de la Diputació https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà arribar la 

persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits mínims següents: 

● Si es tracta d’un contracte de serveis, s’han d’especificar les hores mínimes de treball. 

● Si es tracta d’un subministrament, cal especificar el lloc d’origen del transport (p. e.: des del 

concessionari, des de la seu central de les oficines del proveïdor, etc.). 

● Si es tracta d’una obra, cal especificar el lloc d’origen del transport (vg. requisits en cas de 

subministrament), les unitats de maquinària i els tipus de maquinària mínima a utilitzar a l’obra. 

 La persona responsable del contracte ha de validar la declaració sobre emissions de CO2 equiv. feta 

pel proveïdor. Posteriorment, el proveïdor ha de compensar el resultat de la seva declaració 

mitjançant un certificat emès per una entitat de compra venda de crèdits de gasos amb efecte 

d’hivernacle. Aquestes entitats han de complir els requisits següents: 

● Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social. 

● Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la compra i venda de 

crèdits de GEH 

El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 

● La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 equiv. 

● La tipologia i codificació dels crèdits adquirits que permeti la seva traçabilitat 

● La raó social de l’empresa compradora els crèdits 

● La comprovació de la retirada del mercat i cancel·lació dels crèdits 

Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions, cal que provinguin de reduccions 

d’emissions de GEH de projectes generats i verificats sota uns estàndards de qualitat. Els crèdits 

de GEH del mercat voluntari de carboni reconeguts per compensar en el marc d’aquest contracte 

són: 

● Crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de compensació d’emissions de 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
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GEH impulsat per la Generalitat de Catalunya 

● VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard) 

● VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard) 

S’acceptaran altres crèdits de GEH per a compensar les emissions sempre que es justifiquin de 

manera adequada la seva qualitat. Quan el proveïdor hagi obtingut el certificat de compensació 

d’emissions, l’ha de lliurar a la persona responsable del contracte per tal que es pugui retornar al 

balanç zero en emissions de CO2 equiv. i es consideri acomplerta  la condició especial d’execució. 

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de l’impacte 

econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta condició especial 

d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

 

49. ASPECTES DE L’EXPLOTACIÓ 

 

49.1. Condicions especials d’execució del contracte de concessió 

 

Als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 202.1 LCSP, s’estableixen les  

 d’execució del contracte següents, les quals es configuren com a obligacions essencials, 

l’incompliment de les quals podrà donar lloc a la resolució del contracte per causa imputable al 

contractista o, alternativament, a la imposició de penalitats per faltes molt greus: 

  

a) La reducció del consum energètic dels equipaments municipals inclosos en contracte 

accessori de serveis de gestió i servei tèrmic, en els termes de la clàusula 7 del present 

PCAP. 

b) La promoció del reciclat de les cendres provinents de la combustió.  

c) La utilització d’estella forestal procedent de gestió forestal sostenible. 

 

49.2. Inici de l’explotació 

 

1. L’explotació de les instal·lacions construïdes començarà a prestar-se en el termini màxim de 12 

mesos des de la signatura del contracte de concessió del domini públic. 

 

2. Les adaptacions, modificacions o variacions que puguin resultar necessàries pel millor 

funcionament de l’explotació se sotmetran a l’aprovació de l’Ajuntament de Queralbs. La incidència 

econòmica que, en el seu cas, puguin representar aquestes variacions es traslladarà al pla 

econòmic financer del contracte.  

 

3. L’adjudicatari explotarà les instal·lacions objecte d’aquesta concessió assumint el risc econòmic 

de la seva gestió, d’acord amb el principi de continuïtat, bo i nomenant un director d’explotació 

com a interlocutor amb l’Ajuntament de Queralbs. 

 

49.3. Posada en funcionament de l’activitat 

 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
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1. El concessionari disposarà del termini màxim de 3 mesos per començar l’explotació del servei 

des de la formalització de la recepció de les obres. 

 

2. Prèviament a l’inici de l’explotació caldrà un informe dels serveis tècnics municipals favorable a 

la devolució de les fiances dipositades pel contractista en concepte de residus de construcció i 

demolició i en concepte de possibles desperfectes a la via pública. 

 

49.4. Preus de partida màxims per el subministrament energètic i els usuaris 

privats. 

El preu unitari energètic de la part municipal està garantida a nivell de prestació accessòria de la 

concessió. La part no municipal futurible s’ha de plantejar a nivell de preu de mercat i a risc i 

ventura del concessionari, partirà d’aquest preu màxim i podrà ser millorada a la baixa en el 

moment de la licitació (criteri de puntuació) o en posterioritat per fidelització de clients. 

 

La taula següent exposa el punt de partida dels preus energètics unitaris pels consumidors privats: 

 

● Quota fixa amb IVA (21%) 21,00 €/mes  
● Quota variable amb IVA (21%) 0,0835 €/kWh variable 

 

 

● Quota fixa sense IVA 17,36 €/mes  
● Quota variable sense IVA 0,0690 €/kWh variable 

 

Aquests preus no podran superar els llindars establerts i en el cas que sigui necessària la seva 

revisió caldrà obtenir la justificació que són preus competitius i prèvia l’autorització de l’Ajuntament 

de Queralbs. 

 
50. DRETS I OBLIGACIONS DE LA CONCESSIÓ 

 

50.1. Obligacions del concessionari 

 

D’acord amb l’estudi de viabilitat adjunt i Annex en aquest plec, la previsió d’ingressos per 

l’adjudicatari són els que s’esmenten a la memòria econòmica.  

 

En aquest pla s’estableix que la retribució de l’adjudicatari es basa en la retribució econòmica per 

part dels usuaris (ja siguin municipals o no) que estiguin connectades a la xarxa i que per tant 

gaudeixin del servei tèrmic a partir del subministrament d’aigua calenta generada a partir de 

biomassa. 

 

Cal tenir en compte que l’adjudicatari es fa càrrec de tots els costos d’explotació de la xarxa i en 

quedarà sotmès a les obligacions que es derivin del present plec i del contracte; i, específicament 

aquest s’obliga a: 

 

a) Vetllar pel bon estat i funcionament del bé municipal sobre el qual es realitza la concessió 

demanial. 
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b) Fer-se càrrec del subministrament de biomassa. 

 

c) Fer-se càrrec del subministrament elèctric de la xarxa tèrmica nova instal·lada. 

 

d) Fer-se càrrec del subministrament d’aigua de la xarxa de biomassa. 

 

e) Fer-se càrrec de subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat, l’energia 

necessària en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la utilització 

normal dels edificis i instal·lacions municipals definits en els plecs. En aquest sentit, es 

responsabilitzarà de subministrar biomassa i, en situacions d’averies o manteniment, del 

gas/gasoil/electricitat alternatiu.  

 

f) Concertar les assegurances degudes i mantenir-les actualitzades i vigents durant tota la 

vigència del contracte de concessió. 

 

g) Assumir els costos administratius, de gestió i control. 

 

h) Assumir els costos de manteniment preventiu, correctiu, garantia total i inspeccions 

reglamentàries. 

 

i) Assumir altres costos que puguin derivar-se pel bon funcionament de l’explotació. 

 

j) Assumir el cost derivat de la liquidació de l’ICIO i de la taxa de tramitació de la llicència 

urbanística corresponents a la FASE B del projecte executiu. Així com, abonar les 

despeses derivades de l’obtenció de les llicències, permisos i autoritzacions que, si 

s’escau, siguin necessàries pel desenvolupament de l’activitat, així com dels tributs 

procedents. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de tramitar i obtenir les llicències, 

autoritzacions i permisos, que s’escaiguin per a l’exercici de l’activitat. 

 

k) Satisfer el cànon a favor de l’Ajuntament que s’estableix a la clàusula 8a d’aquest plec. 

 

l) Assumir les despeses ocasionades de la convocatòria i l’adjudicació del procediment de la 

concessió, com ara els anuncis i publicacions que s’hagin de realitzar, així com les 

despeses per a la formalització del contracte i aquelles que es puguin esdevenir de les 

inscripcions registrals que es realitzin. En aquest aspecte, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 67.2.g) RGLCAP s’estableix un import màxim de 1.000,00 € (mil euros).  

 

m) Constituir la garantia definitiva prevista en la clàusula 18a d’aquest plec i reposar l’import 

de la mateixa, en el cas de disminució, com a conseqüència de penalitzacions 

econòmiques o per qualsevol altra causa. 

 

n) Proposar una solució o vàries amb la finalitat de gestionar de manera eficient l’energia de 

la xarxa indicada a l’abast del contracte. 
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o) Assolir els estalvis garantits i establir mesures d’estalvi d’energia que compleixin la 

normativa vigent, durant el període de vigència del contracte com s’estableix a la clàusula 

9a d’aquest plec. En cas que no funcioni la caldera de biomassa per reparacions o averies, 

l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec dels costos de combustibles fòssils. 

 

p) Realitzar actuacions de gestió i control dels consums paràsits i fer un ús eficient de 

l’energia. 

 

q) Realitzar actuacions de gestió i control tèrmic mantenint els paràmetres de confort per a 

cada tipus d’ús i edifici en matèria de calefacció i ACS. 

 

r) Fer el seguiment i gestió tèrmica de la instal·lació. La qual inclou realitzar la prestació del 

servei de seguiment anual del sistema de control assumint: 

 

a. La telesupervisió energètica amb seguiment acurat de la instal·lació i ajustos dels 

elements del sistema per optimitzar-lo. La Interpretació i generació d’informes de 

funcionament i rendiment de la instal·lació tèrmica. Tasca Mensual. 

b. La realització d’una reunió trimestral amb el responsable de l’equipament assignat 

per l’ajuntament per tal de: comentar i ajustar paràmetres d’eficiència energètica de 

l’abast del sistema de control. 

c. L’adjudicatari haurà de generar històrics de funcionament i dotar a l’Ajuntament de 

les eines necessàries per realitzar aquest seguiment. 

 

s) Justificar els estalvis garantits proposats i les mesures de verificació per a poder comprovar 

la fiabilitat de l’eficiència energètica, amb la presentació d’una memòria i proposta de 

mecanismes de verificació de les mesures proposades; les quals s’hauran d’executar en 

els 3 mesos següents a l’aprovació de l’acta de replanteig. 

 

t) Designar a la persona que serà interlocutora amb l’Ajuntament de Queralbs, tant durant 

l’execució de les obres, com posteriorment, durant l’explotació objecte de la concessió. 

 

u) Comunicar a l’Ajuntament de Queralbs les actuacions que puguin afectar directament o 

indirectament al desenvolupament del contracte de la concessió demanial, amb el temps 

prudent perquè l’ens local pugui estudiar i valorar la situació plantejada. 

 

v) Respondre dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a l’Ajuntament i a tercers per les 

infraccions comeses en l’execució de les seves obligacions contractuals. 

 

w) Presentar a l’Ajuntament tota la documentació que li sigui requerida en relació a la 

concessió. 

 

x) En el supòsit, de produir-se reclamacions o denuncies en vers a l’activitat desenvolupada, 

posar-ho en coneixement de forma immediata a l’Ajuntament de Queralbs. 

 

y) Assumir les responsabilitats que es derivin de l’ordre social, administratiu, civil o penal com 
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a conseqüència de la seva posició jurídica. 

 

z) Qualsevol altre que se’n derivi de l’aplicació dels plecs reguladors i de la normativa vigent 

aplicable. 

 

50.2. Obligacions del concessionari en relació a la Fase B del projecte executiu 

aprovat durant la concessió 

 

Cal ressaltar que l’ajuntament disposa de partida pressupostària per executar la Fase 1A. La Fase 

1B està condicionada a l’obtenció de crèdit addicional a partir de la resolució d’una nova subvenció. 

En aquest cas, es considerarà com una modificació prevista en el contracte. 

 

En el supòsit que s’executés aquesta fase les obligacions del concessionari en relació a la fase B 

del projecte executiu durant la concessió seran les mateixes que les establertes pel contracte 

d’obra i les establertes a la clàusula 50.1 d’aquest plec. 

 

50.3. Obligacions de l’ajuntament 

 
L’Ajuntament de Queralbs adquirirà els compromisos consignats en els plecs reguladors, els que 

resultin dels aspectes de la proposició acceptada que hagin estat recollits en l’acord d’adjudicació 

del contracte de concessió i aquells que derivin de l’establert a l’ordenament jurídic. 

 

No obstant, en concret s’estableixen les següents obligacions específiques de l’Ajuntament: 

 

a) Posar a disposició de l’adjudicatari, l’espai del terreny qualificat de domini públic necessari 

per a la correcta execució del contracte i descrit a l’apartat primer d’aquest plec. 

 

b) Complir amb les obligacions de pagament que es deriven del present plec i del contracte 

que es formalitzi. 

 

c) Valorar i si s’escau, aprovar les adaptacions, modificacions o variacions que puguin resultar 

necessàries pel millor funcionament de l’explotació. 

 

d) Atorgar les llicències que siguin necessàries per desenvolupar l’objecte del contracte. 

 

e) A través del responsable designat, realitzarà el control i seguiment del contracte. 

 

50.4. Drets del concessionari 

 
El concessionari gaudirà dels següents drets: 

 

a) Utilitzar i explotar el domini públic objecte de la concessió, conforme i durant la vigència 

establerta en el present plec per complir amb les obligacions derivades del contracte. 
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b) Obtenir la protecció jurídica de l’Ajuntament de Queralbs amb la finalitat que sigui respectat 

en la seva condició de concessionari, fent prevaldre l’ens local la seva autoritat quan sigui 

necessari amb la finalitat d’impedir qualsevol pertorbació en el normal desenvolupament 

de l’activitat. 

 

c) Ser indemnitzat en cas que l’Administració rescatés la concessió abans del transcurs dels 

eu termini i per causa no imputable al concessionari. 

 

d) Hipotecar la concessió. 

 

e) Subcontractar o cedir l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 

f) La devolució de la garantia definitiva un cop extingida la concessió. 

 

g) Qualsevol altre dret que es derivi dels plecs reguladors i de la normativa legal o 

reglamentària aplicable. 

 

50.5. Potestats de l’ajuntament 

 
L’Ajuntament de Queralbs, té com a administració concessionària, a més dels drets i potestats 

generals que s’estableixen en els articles 61 i 62 del RPEL, i dels que es derivin d’altres 

disposicions aplicables, dels plecs reguladors i de la formalització i adjudicació del contracte, els 

drets i potestats següents: 

 

a) Percebre puntualment el cànon de la concessió estipulat, en els termes previstos en aquest 

plec. 

 

b) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament del concessionari als seus proveïdors, 

ni dels deterioraments o robatoris, que es puguin cometre en el desenvolupament de 

l’objecte de la concessió. 

 

c) Interpretar la concessió, resoldre els dubtes que es presentin pel seu compliment, 

modificar-la per raons d’interès, acordar-ne la resolució en els supòsits previstos en aquest 

plec o en la normativa legal o reglamentària que sigui d’aplicació i determinar els seus 

efectes. 

 

d) Vetllar pel compliment de les obligacions del concessionari i del contractista. 

 

e) Inspeccionar els béns i instal·lacions relacionades amb la concessió, així com qualsevol 

documentació relacionada amb la mateixa, mitjançant el responsable de la concessió. 

L’esmentat responsable podrà acorar les ordres que calguin per mantenir o restablir la 

correcta utilització dels béns vinculats amb la concessió. 

 

f) Requerir al concessionari l’adopció de les mesures d’utilització, reparació, conservació i 

manteniment previstes sobre el domini públic i la seva explotació, objecte de la concessió. 



 

 

73 

 

 

g) Imposar al concessionari les sancions pertinents per la comissió d’infraccions, d’acord amb 

el règim sancionador establert en aquest plec. 

 

h) Exercir les funcions de policia en l’ús i explotació de l’obra pública. 

i) Qualsevol altre dret o prerrogativa que li sigui reconeguda en els plecs i en la normativa 

aplicable. 

 

51. RESCAT, EXTINCIÓ I RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ 

 

La concessió es pot extingir pel rescat de la concessió, per motius d'interès públic i prèvia 

indemnització. 

 

En extingir-se la concessió, sigui quina sigui la causa, tots els béns i instal·lacions amb caràcter 

fix i els no fixos incorporats a l’objecte de la concessió revertiran l’Ajuntament de Queralbs en 

perfecte estat de conservació.  

 

L’extinció de la concessió, qualsevol que en sigui la causa, no comportarà l’assumpció per part de 

l’Ajuntament de Queralbs de cap responsabilitat derivada de les relacions contractuals del 

concessionari amb tercers.  

 

En cas d’extinció, el concessionari haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament de 

Queralbs, els béns relacionats amb la concessió, en el termini d’un mes des del moment que 

s’entengui extingida la concessió.  

 

L’extinció per qualsevol causa de la concessió, comportarà automàticament l’extinció de qualsevol 

dret, real o personal, constituït pel concessionari, de manera que la reversió al municipi de les 

obres i instal·lacions es produeixi lliures de qualsevol classe de càrrega o gravamen o afectacions 

de cap tipus i lliure d’arrendataris i ocupants. 

 

S’entén que el concessionari, pel simple fet d’haver participat en la licitació de la concessió, 

reconeix i acata la facultat de l’Ajuntament de Queralbs per acordar i executar per si mateix el 

llançament de les instal·lacions i la recuperació dels béns objecte de la concessió, en qualsevol 

cas d’extinció, si no els deixa lliures i a disposició de l’Ajuntament de Queralbs en el termini de 

trenta dies comptats des de l’extinció de la concessió. El procediment per portar-lo a terme té el 

caràcter estrictament administratiu i sumari, i la competència municipal per executar-lo exclou la 

intervenció de qualsevol altre organisme que no siguin els previstos pel RPEL, així com la 

possibilitat d’interposar accions o recursos davant els tribunals competents.  

 

Tots els béns i instal·lacions hauran d’estar en bon estat de conservació i funcionament, i amb 

aquesta finalitat el responsable de la concessió vetllarà per la conservació i informarà a la 

corporació municipal de les reparacions necessàries per garantir el bon estat de conservació i 

funcionament. 

 



 

 

74 

 

El titular de la concessió serà indemnitzat del perjudici material ocasionat per l'extinció anticipada 

de la concessió, tenint en compte el grau d'amortització dels béns.  

 

La fixació de la indemnització es realitzarà a través d'un expedient administratiu contradictori 

amb audiència del concessionari pel termini de 15 dies hàbils.  

 

Són efectes del rescat la transferència de les obres i les instal·lacions a l'ens local.  

Aquest contracte s’extingirà per les causes previstes als articles 211, 294 i 279 LCSP que resultin 

d’aplicació. Així com, per la caducitat del venciment del termini de vigència inicial o de les 

pròrrogues concedides en la forma establerta en el present plec. 

 

I, en particular, són causes d’extinció anormal de la present concessió les següents: 

 

a) L’incompliment de l’obligació de destinar els béns a les activitats i finalitats previstes a l’acte 

d’adjudicació.  

b) Renúncia del concessionari.  

c) Rescat de la concessió per raons d’interès públic.  

d) Desaparició del bé vinculat a la concessió. 

e)  Desafectació del bé.  

f) Mort o incapacitat sobrevinguda del concessionari individual o extinció de la personalitat 

jurídica.  

g) L’impagament del cànon en els terminis o forma establerts.  

h) Resolució judicial que així ho acordi.  

i) L’existència d’un millor dret d’un tercer envers el bé objecte de la concessió demanial. 

j) Mutu acord. 

 

L’extinció de la concessió per alguna de les causes anteriorment esmentades requerirà la incoació 

del corresponent expedient administratiu en el qual haurà de constar: 

 

a) Determinació de la causa que pugui comportar l’extinció de la concessió, amb indicació 

si aquesta és o no imputable al concessionari. 

b) Relació dels béns objecte de reversió. 

c) Tràmit d’audiència al concessionari. 

d) Resolució de l’òrgan competent declarant l’extinció de la concessió. 

e) Fixació, si s’escau, de la indemnització per danys i perjudicis. 

 

La desaparició del bé per causes de força major no donarà peu a indemnització, si fos per causes 

imputables al concessionari comportarà l’obligació d’aquest d’indemnitzar a la corporació 

municipal del perjudici originat. 

 

L’existència d’un millor dret d’un tercer envers el bé objecte de la concessió demanial, acreditada 

mitjançant resolució judicial ferma o bé administrativa, produirà la pèrdua jurídica del bé objecte 

de la concessió, motiu pel qual la corporació municipal haurà d’indemnitzar al concessionari amb 

els danys i perjudicis generats, sens perjudici que pugui fer valdre davant del nou titular els seus 

drets econòmics envers les construccions o instal·lacions dutes a terme pel concessionari.  
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La pèrdua de la condició demanial del bé objecte de la concessió determinarà l’extinció de la 

mateixa, amb l’obligació per part de la corporació municipal d’indemnitzar al concessionari amb 

els danys i perjudicis que se li hagin pogut generar.  

 

L’extinció per mutu acord procedirà per raons d’interès públic o d’altres de caràcter excepcional 

que justifiquin la no continuïtat de la concessió 

 

Pel que fa a la renúncia per part del concessionari, l’administració municipal tindrà dret a 

indemnització per part del concessionari, tenint en compte els perjudicis que la mateixa li origina i 

comportarà, en tot cas, la incautació de la garantia definitiva. 

 

Durant l’any anterior a la data de finalització del contracte  l’Ajuntament podrà designar un 

interventor tècnic que dictamini sobre l’estat de les instal·lacions que hagin de revertir a 

l’Ajuntament al finalitzar la concessió.  L’interventor tècnic proposarà les reparacions que siguin 

necessàries per mantenir les obres i les instal·lacions revertibles en bon estat d’ús i l’empresa 

concessionària vindrà obligada a realitzar-les. 

 

52. REVERSIÓ 

 

1. Atenent les característiques de la inversió i la durada del contracte, arribat el moment final 

operarà gratuïtament la reversió, quedant totes les obres, les instal·lacions i els mitjans materials 

en ple domini i possessió de l’Ajuntament de Queralbs, en condicions normals de funcionament i 

sense que això impliqui indemnització per cap altre concepte, puix que les obres i instal·lacions 

revertibles hauran d’estar íntegrament amortitzades, en els termes del pla econòmic i financer del 

contracte i els comptes d’explotació anyals lliurats a l’Administració pel contractista.  

   

2. La reversió de les obres i instal·lacions es realitzarà de forma immediata a la finalització del 

contracte, lliure de qualsevol càrrega o gravamen i en perfecte estat de conservació i 

funcionament, obligant-se el contractista a facilitar la documentació i a realitzar els actes jurídics 

necessaris per acreditar la titularitat municipal dels esmentats immobles i instal·lacions, sense cap 

cost per a l’Ajuntament, així com tota la informació escrita necessària per a l’adequada gestió dels 

elements objecte de reversió.   

 

53. ABANDONAMENT O RENÚNCIA 

 

En cas d'abandonament o renúncia del contracte l’ajuntament de Queralbs instruirà expedient  

incautant tots els elements i materials que integrin la concessió. S'incautarà igualment la fiança 

constituïda en garantia del contracte i es depurarà la responsabilitat del contractista  en la que 

hagués pogut incórrer.  
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ANNEX I. PROJECTE EXECUTIU DE BIOMASSA  

 

S’adjuntarà al present plec el document sobre el projecte executiu. Fase 1 + Fase 2+ Annex 

concret Fase 1 amb títol “Projecte executiu integrat que inclou la creació d’una xarxa de calor que 

funcioni amb calderes de biomassa (estella forestal) al municipi de Queralbs i la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques que permetin autoconsum elèctric per a la pròpia xarxa i Annex 

d'actualització del projecte executiu 2025/09, redactat per l’enginyer industrial  Aleix Rifà i Beltran. 
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ANNEX II. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

 

Consta l’estudi de viabilitat econòmica amb document apart formant part d’aquest plec de 

clàusules administratives particulars. 
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ANNEX III. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

S’adjuntarà al present plec el document que recull els plecs de prescripcions tècniques que 

regeixen el contracte de concessió demanial. 
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ANNEX IV. DEUC 

 

(FORMA PART DEL SOBRE A) 

 

Al PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIÓ DE LA  

CONCESSIÓ DEMANIAL I UN CONTRACTE D’OBRA PER AL DESENVOLUPAMENT I 

EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ QUE FUNCIONI AMB BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI 

ENERGIA TÈRMICA PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA A DIFERENTS 

EDIFICIS SITUATS EN EL MUNICIPI DE QUERALBS, s’ha d’adjuntar al Sobre A, formant part 

d’aquest, la declaració responsable que s’extreu seguint les indicacions següents: 

 

1. Aneu al link del perfil del contractant de l’Ajuntament de Queralbs  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/23734945?categoria=0&tipus=104&page=0  

A l’apartat d’anuncis de licitació en termini cerqueu el corresponent a la present licitació. 

Allà caldrà que us descarregueu al vostre ordinador el fitxer DEUC en format .xml (el fitxer 

DEUC en format .pdf és el mateix document en format lectura). 

 

2. Una vegada tingueu el DEUC en format .xml descarregat  i guardat al vostre ordinador, 

accediu al link de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública mitjançant el qual les 

empreses poden crear, editar i gestionar el DEUC https://contractaciopublica.cat/ca/deuc  

 
3. Trieu l’opció “Operador econòmic” i a continuació “Respondre una sol·licitud”. Aquesta 

opció permet importar un arxiu DEUC emplenat prèviament pel poder adjudicador. 

Aleshores, escolliu el fitxer desat prèviament al vostre ordinador, és a dir, el DEUC en 

format .xml. 

 

4. Empleneu el DEUC, descarregueu-lo ja completat i signeu-lo digitalment. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23734945?categoria=0&tipus=104&page=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23734945?categoria=0&tipus=104&page=0
https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
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ANNEX V. MODEL D’AVAL BANCARI FIANÇA DEFINITIVA 

 

(intervingut per notari) 

 

L’entitat financera ___________________________ i en el seu nom i representació 

__________________ en qualitat de ___________________ i segons les facultats dimanades de 

l'escriptura de poder atorgada davant del notari de______________, 

Sr____________________________ amb data _________, número ________ del seu protocol, i 

que afirma trobar-se íntegrament subsistent, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 

_________________________, en interès i benefici de “L’AJUNTAMENT DE QUERALBS “, i fins 

la suma de ___________ euros a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada 

de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el  PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR 

EL PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIÓ DE LA  CONCESSIÓ DEMANIAL I UN 

CONTRACTE D’OBRA PER AL DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ 

QUE FUNCIONI AMB BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A 

CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA A DIFERENTS EDIFICIS SITUATS EN EL 

MUNICIPI DE QUERALBS. 

 

L'aval indicat es presta per l’entitat financera __________________, amb expressa i formal 

renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre o qualsevol altre, i a l'efecte l’entitat financera 

declara que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la mercantil 

___________________ fins el finiment del termini de garantia del contracte i dins, com a màxim, 

dels vuit dies següents al requeriment que se li efectués a l’efecte, la suma requerida fins a la 

concurrència de la xifra fiançada, renunciant l’entitat financera expressament i solemnement a tota 

excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que 

fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés 

oposició o reclamació per part de la mercantil avalada o de tercers. 

 

Queralbs, ____ de ___________ de 20__. 

 

(Lloc, data i signatura) 

 

 

 



 

 

81 

 

ANNEX VI. MODEL D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

 

(intervingut per notari) 

 

Certificat número __________________. 

L’asseguradora _____________________ (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

_____________________________________, carrer______________________ , i 

CIF_______________, degudament representat pel senyor _________________, amb poders 

suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de _________, 

   

ASSEGURA 

 

A la mercantil_________________, amb NIF/CIF ___________________, en concepte de 

prenedor de l’assegurança, enfront de “L’AJUNTAMENT DE QUERALBS“, en endavant 

l’assegurat, fins a l’import de _____________ euros a efectes de garantir l’exacte compliment per 

l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR 

EL PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIÓ DE LA  CONCESSIÓ DEMANIAL I UN 

CONTRACTE D’OBRA PER AL DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ 

QUE FUNCIONI AMB BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A 

CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA A DIFERENTS EDIFICIS SITUATS EN EL 

MUNICIPI DE QUERALBS. 

 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 

suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 

garantia. L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança. 

 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 

“L’AJUNTAMENT DE QUERALBS“ a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels 

vuit dies següents del requeriment de fer efectiva la suma o sumes que fins a la concurrència de 

la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del període de garantia 

concretat en el PCAPT.  

 

Queralbs, ____ de ____________ de 20__. 

 

(Lloc, data i signatura) 
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ANNEX VII. MODEL DE DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERÈS PER A 

L'EMPRESA CONTRACTISTA I/O SUBCONTRACTISTA      

Expedient: X2025000392 

Contracte: PER L’ADJUDICACIÓ DE LA  CONCESSIÓ DEMANIAL I UN CONTRACTE D’OBRA 

PER AL DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ QUE FUNCIONI AMB 

BIOMASSA I QUE SUBMINISTRI ENERGIA TÈRMICA PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA A DIFERENTS EDIFICIS SITUATS EN EL MUNICIPI DE QUERALBS finançat pel Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència per la UE NextGen EU 

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] de [nom 

entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de 

contractació indicat, 

DECLARO: 

Primer. Estar informat/s del següent:  

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al 

pressupost general de la Unió Europea, estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici 

imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat 

política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.» 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió 

de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte 

a tots els candidats i licitadors i defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en què el 

personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 

procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o indirectament 

un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la 

independència en el context del procediment de licitació». 

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, 

estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei 

de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat 

següent», sent aquestes: 

«a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir 

la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 

algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat 

dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 

administradors d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants 

legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o 



 

 

83 

 

estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat 

anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o 

haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 

circumstància o lloc.» 

4. Que l'apartat 3 de la disposició addicional 112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 

pressupostos generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada 

del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al servei 

d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant 

la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o 

de concessió de subvencions». 

5. Que l'apartat 4 de disposició addicional esmentada estableix que: 

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què es refereix el apartat 

anterior i els participants en cada procediment». 

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de 

titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 

241/2021, de 12 febrer, que consten a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i 

Registradors». 

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i  a la llum de la informació que 

consta al seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 

d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament 2018/1046 de la UE i que no concorre 

a la/es seva/es persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic que pugui afectar el procediment de licitació. 

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 

qualsevol situació de conflicte d’interessos que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment 

del procediment en curs. 

Quart. Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri falsa, 

comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa 

aplicable. 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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ANNEX VIII MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ 

AMB L'EXECUCIÓ D'ACCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR). 

El/La senyor/a ………., amb DNI …….., com a conseller delegat/gerent de l'entitat ……….., amb NIF ……., 

i domicili fiscal a ……. beneficiari d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR que participa com 

a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries 

per a la consecució dels objectius definits al Component 7, inversió 1, “Actuacions de Generació amb 

energies renovables” (C7.I1.030 bis), declara a conèixer la normativa d’aplicació, en particular els apartats 

següents de l’article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de febrer, 

que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:  

1. Lletra d) de l’apartat 2: «recollir, amb l’objectiu d’auditoria i control d’ús de fons en relació amb les mesures 

destinades a l’execució de reformes i projectes d’inversió en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, les 

categories harmonitzades de dades següents: 

I. El nom del perceptor final dels fons; 

II. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons és un poder 

adjudicador d’acord amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 

III. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del preceptor dels fons o del 

contractista, tal com es defineix a l’article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlament Europeu i del Consell (26); 

IV. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, juntament amb la quantitat total del 

finançament públic d'aquestes mesures i que indiqui la quantitat de fons desemborsats en 

el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió». 

1. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a la secció 2, la lletra d), d’aquest article només seran 

tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i la durada de l’auditoria d’aprovació de 

la gestió del pressupost corresponent i dels procediments de control relacionats amb l’ús de fons 

relacionats amb l’aplicació dels acords als quals es refereix l’article 319 del TFUE, el Mecanisme 

estarà subjecte a la presentació d’informes en el marc d’informació financera i de responsabilitat a 

què es fa referència a l’article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, a l’informe 

anual de gestió i rendiment».  

D’acord amb el marc jurídic exposat, afirma que accedeix a la cessió i tractament de les dades amb els 

propòsits expressament relacionats en els articles esmentats. 

……………………………..., de …………… de 202..... 

Signatura ……………………………………………. 

Càrrec ………………………………………… 
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ANNEX IX. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 

D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

El/La senyor/a ………., amb DNI …….., com a titular de l'òrgan/conseller delegat/gerent de l'entitat 

……….., amb NIF ……., i domicili fiscal a ……. que participa com a contractista/ens destinatari de 

l'encàrrec/subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 

dels objectius definits al Component 7, inversió 1, “Actuacions de Generació amb energies 

renovables” (C7.I1.030 bis), manifesta el compromís de la persona/entitat que representa amb els 

estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, 

adoptant les mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes 

d'interès, comunicant si escau a les autoritats que escaigui els incompliments observats. 

Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia 

circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les seves sigles en 

anglès) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla esmentat, i manifesta que 

no incorre en doble finançament i que, si s'escau, no consta risc 'incompatibilitat amb el règim 

d'ajudes d'Estat. 

 

  

  

……………………………..., de ……………........ de 202..... 

  

Signatura ……………………………………………. 
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ANNEX X. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL 

PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS 

MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

Expedient de contractació núm.: X2025000392 

Xarxa de calor mitjançant procediment obert i pluralitat de criteris d’adjudicació i finançat pel Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència per la UE NextGen EU 

 Identificació de l’actuació (nom 

de la subvenció) 

RD 

1124/202

1 

RD 1124/2021. Programes d’incentius per a la 

implantació d’instal·lacions d’energies renovables 

tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR) 

Component del PRTR al qual 

pertany l’activitat 

C7 C7: Actuacions de generació amb energies 

renovables 

Mesura (Reforma o Inversió) del 

Component PRTR al qual 

pertany l’ activitat indicant, en el 

seu cas, la submesura 

C7.I1 C7.I1: Actuacions de generació amb energies 

renovables. 

Etiquetat climàtic i 

mediambiental assignat a la 

mesura (Reforma o Inversió) o, 

en el seu cas, a la submesura 

del PRTR (Annex VI, Reglament 

2021/241) 

030 bis 030 bis: Energia renovable: biomassa amb grans 

reduccions de gasos d’efecte hivernacle[1] [2] 

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en representació de [nom entitat], amb NIF [núm. 

NIF], en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment d’adjudicació del contracte 

indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que: 

Que l’entitat sol·licitant a la qual represento, tenint el compte totes les fases del cicle de 

vida del projecte o activitat que s’ha de desenvolupar, tant durant la implantació com al final 

de la seva vida útil, complirà amb el principi de no ocasionar un perjudici significatiu al medi 

ambient (DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel qual s’estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, de manera que: 

 a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

 objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant l’implantació d’un 

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
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sostenibles: 

● Mitigació del canvi climàtic. 
● Adaptació al canvi climàtic. 
● Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
● Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
● Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
● Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

 submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

 mediambiental vigent que sigui aplicable. 

 d)Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 

principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01),3 a la Proposta de Decisió d’execució del 

Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència 

d’Espanya4 i al seu annex. 

● Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que 
impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de 
mitigació del canvi climàtic. 

● Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució 
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica 
de la Comissió Europea. 

● Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE 
(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

● Compensació dels costos indirectes del RCDE. 
● Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de 
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions 
tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos 
d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les 
cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de 
la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva 
vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

● Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 
exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 
energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que 
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 
de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 
documentalment per a cada planta. 

● Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 
ambient. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 

ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 

puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 Es té coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

 declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 

demora corresponents. 

  

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec]. 

  

[1] Si l’objectiu de la mesura està relacionat amb la producció d’electricitat o calor a partir de biomassa conforme 

amb la Directiva (UE)2018/2001; i si l’objectiu de la mesura és aconseguir una reducció de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle d’almenys  un 80 % en la instal·lació gràcies a l’ús de biomassa en relació amb la 

metodologia de reducció de gasos d’efecte hivernacle i els combustibles fòssils de referència establerts a 

l’annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. 

[2] Per a la biomassa amb grans  reduccions de GEH, es considerarà que la instal·lació es correspon amb 

l’etiqueta 030bis, si s’acredita mitjançant la presentació de l’informe “Justificació de la reducció d’emissions de 

GEH d’almenys un 80% en instal·lacions de biomassa” que es detalla en el Reial Decret 1124/2021. 

 


