



Ajuntament
de Taradell



2025223111156271481201792062498712

Expedient: e-1308/2025 Contractació de les obres per l'execució del projecte millora d'un tram de camí de Santa Eugènia a Taradell, costat de Mas Tarrés

Assumpte: Certificat de l'acord de la Junta de govern

JOSEP ROVIRA I SADURNÍ , secretari-interventor de l'Ajuntament de Taradell

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern de l'Ajuntament, en la sessió de data 10/11/2025 va adoptar l'acord següent:

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN LA PRIMERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Expedient 2019.06). LOT 26 "TREBALLS D'ASFALTATGE A OSONA" PER EXECUTAR LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE DE MILLORA D'UN TRAM DE CAMÍ DE SANTA EUGÈNIA A TARADELL, COSTAT DE MAS TARRÉS. EXP. e-1308/2025.

Vist que el CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

Vist que d'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc que consten en l'acord d'adjudicació i pel què fa al Lot 26 aquest va ser adjudicat a la UTE MASA +DEUNA+PASQUINA.

Vist que l'adjudicació de l'Acord marc es notificà a tots els licitadors i s'ajornà la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l'article 153.3 de la LCSP en ésser susceptible l'adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l'adjudicació dels lots 2 i 11, essent en conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l'Acord marc, en data 24 d'octubre de 2022.

Vist que en data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.



Vist que en data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025. En data 24 de juliol es formalitzen el contractes de pròrroga.

Vist que el 20/10/2025 la Junta de Govern Local va acordar aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant contracte basat en el Lot 26 de la primera pròrroga de l'acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació als ens locals de Catalunya, per tal d'executar les obres contemplades en el projecte de millora d'un tram de camí de Santa Eugènia a Taradell, costat Mas Tarrés, amb un pressupost base de licitació de 36.767,46€, iva inclòs.

Vist que en data 22/10/2025 es va publicar la licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Taradell mitjançant Oferta Telemàtica d'accés exclusiu i, es requereix a la UTE AMSA+DEUMAL+PASQUINA per tal que presenti telemàticament el document d'acceptació del contracte basat i la resta de documentació administrativa.

Vist l'informe de necessitat lliurat a l'efecte.

Vist l'informe jurídic lliurat pel Secretari de l'Ajuntament.

Vist l'informe de fiscalització lliurat per la Intervenció de la Corporació.

Atès el que disposen :

- Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
- Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.
- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
- Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
- Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, d'1 d'abril de 2022 i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06).
- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...) o articles aplicables de Llei d'organització comarcal.

Vist el Decret 189/2023 d'alcaldia pel que es deleguen les competències en matèria de contractació.

Per tot això, per unanimitat s'acorda:



**Ajuntament
de Taradell**

Primer.- Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Taradell a la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).

Segon.- Adjudicar el contracte basat a la UTE AMSA+DEUMAL+PASQUINA, amb NIF número U72474166 per import de 36.767,46€, iva inclòs (30.386,32€ de base imposable i 6.381,13€ de l'iva del 21%) per executar les obres del projecte de millora d'un tram de camí de Santa Eugènia a Taradell, costat de Mas Tarrés.

Les obres es portaran a terme d'acord a l'esmentat projecte, al plec de clàusules administratives i a l'oferta per ella presentada.

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària per tal de que en el termini que se li indiqui constitueixi la garantia definitiva, consistent en un 5% del preu d'adjudicació, sense iva. Requeriment que li serà efectuat mitjançant la plataforma de contractes del sector públic.

Quart.- Disposar la despesa derivada d'aquest contracte, per import de 36.767,46€, que es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00003 15310 61946 .

Cinquè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària UTE DEUMAL+AMSA+PASQUINA i a l'ACM mitjançant tramesa d'EACAT i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.

Taradell, 12 de novembre de 2025

M. Mercè Cabanas Solà
Alcalde de Taradell

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor