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DC 3  INFORME DE CALES I ASSAJOS 

A continuació s’adjunten els documents encarregat per la UAB  l’empresa SOLVETIA en data novembre de 2025 
per conèixer més en profunditat com està executat l’edifici: 

- Informe de cales i assajos de la fàbrica d’Artèxtil realitzats per l’empresa  
- Estudi constructiu i cromàtic 
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2.-DOCUMENTACIÓ DE CALES: C. QUEVEDO 35 (Fàbrica Artextil, Sabadell) 

 
Mostres: 

 
Mostra del C. Quevedo. 

 

 
Mostra del C. Brujas (nau pral.)

 

 
Mostra C. Brujas(edifici annex). 

Referenciació de Mostres Extretes: 
 

 
Les mostres C1, C2,i C2bis són de la façana del C. Quevedo (la C2 del parament i la C2 bis de l�ampit).

Les C3 i C4 són de la façana del C. Brujas. 
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Mostres referenciades �in situ�. 

 

 
Mostres en laboratori per detectar el tipus de paredat i gruix: d�esquerra a dreta: C2,C2bis, C3, C4 i C1. 
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3.-ANÀLISI CROMÀTICA: C. QUEVEDO 35 (Fàbrica Artextil, Sabadell) 

 
 

 

 

 

Micrografia 1: Secció de la mostra C1. Micrografia 2: Secció de la mostra C2.  

 

 
 

 

 
 

Micrografia 3: Secció de la mostra nº 4 amb la capa 
més interior on apareix l�estrat verd menys decolorat. 

Micrografia 4: Ampliació a 80 aug. dels nòduls de 
pigment verd original. 
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DC 4  ESTUDI DE CONTAMINACIÓ DE TERRES 

Aquest projecte preveu el canvi d’ús de l’edifici, passant de ser una activitat fabril a una activitat docent. D’acord amb 
el que estableix l’Annex 1 del Decret 9/2005, de 14 de juny, quan una intervenció comporta un canvi d’ús i l’activitat 
industrial anterior es troba inclosa dins d’aquest annex, caldrà dur a terme un estudi detallat del sòl i una anàlisi del 
risc de contaminació de les terres. 

Tanmateix, aquest estudi no cal que s’estengui a tota la nau, sinó que es podrà limitar exclusivament a l’àmbit 
d’intervenció previst per als treballs de la Fase 1. 

Actualment, l’Estudi de contaminació de terres es troba en fase d’execució per part de l’empresa GEOCAM SL. No 
obstant això, i amb l’objectiu que l’equip redactor pugui incloure els costos del tractament i trasllat de les terres en el 
pressupost del present projecte executiu, l’empresa ha pogut avançar un informe de valoració de l’augment de costos 
del projecte, basat en els resultats inicials de l’avaluació de la qualitat del sòl. 

Un cop finalitzat l’estudi, es farà arribar aquest informe a l’Agència de Residus de Catalunya per a que pugui emetre 
el respectiu informe. Un cop obtingut, s’adjuntaran els dos documents a l’expedient de llicències. 
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DC 5  ESTUDI PREVI 

A continuació s’adjunta l’Estudi Previ de reforma rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil com a edifici de docència 
de la UAB, realitzat per l’equip redactor al Desembre de 2024. 
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1. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
1.1. INFORMACIÓ PRÈVIA I CONDICIONANTS DE PARTIDA  
 
1.1.1. Emplaçament 
 
L’àmbit del present estudi abasta part de l’Illa ocupada per l’antiga Fàbrica Artèxtil, delimitada pels 
carrers de Brujas (Gran Via), Quevedo, Covadonga i la futura plaça ARTÈXTIL en la prolongació del 
carrer Marqués de Ciutadilla. 
 
Situació: Carrer de Vidal, 40, 08202 Sabadell, Barcelona 
Referència cadastral: 6206007DG2060B0001KJ 
 
Promotor : Universitat Autònoma de Barcelona 
NIF: Q0818002H 
Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
La superfície aproximada del solar que ocupa, delimitada pel planejament es de 8.390 m2 de sòl.  
 
Aquest anàlisi es planteja com una informació prèvia i complementaria al l’Estudi Previ Global, per tal 
analitzar la situació actual general en que es troben els  edificis que composen el conjunt protegit de la 
fabrica ARTÈXTIL, que serà objecte de la rehabilitació per fases segons programa de la UAB.  
 
1.1.2. Característiques de l’entorn  
 
El conjunt es troba en ple centre urbà de Sabadell, en un entorn consolidat. El recinte actualment es 
troba tancat i protegit per una tanca metàl·lica per impedir el seu accés. 
 

 
 

Descripció general dels edificis 
 
El conjunt de l’antiga  fàbrica Artèxtil, coneguda popularment com a Cal Garcia-Planas. està catalogat 
com a Bé cultural d'interès local (BCIL). És obra de l'arquitecte Santiago Casulleras i Forteza. La nau 
de la fàbrica i el cos de planta baixa i dos pisos configuren un tot unitari tant d'elements d'ornamentació, 
com de materials o volums.  
 
La composició general de les façanes posa èmfasi en l'horitzontalitat dels edificis, amb trets de caràcter 
racionalista.  
 
La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que es pot apreciar en el 
tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que 
tanca l'escala principal. Els murs de les façanes han perdut el seu color verd poma original, característic 
de la Bauhaus. 
 
 El conjunt d’edificis tenen una categoria de protecció del Patrimoni BCIL, amb un nivell de protecció 
global, que no permet alteracions volumètriques ni modificacions de la composició i tipologia original, 
amb tot s’autoritzen distribucions interiors que no malmetin i desvirtuïn els ritmes topològics, estructurals 
de cobertes o compositius de façanes. 
 
A efectes de simplificar l’ ubicació, per a l’anàlisi dels edificis que composen el complex ARTEXTIL 
abjecte de l’estudi previ, hem considerat organitzar-los per tipologies constructives i entitat pròpia dins 
del conjunt. 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_cultural_d%27inter%C3%A8s_local
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santiago_Casulleras_i_Forteza
https://ca.wikipedia.org/wiki/Racionalisme_arquitect%C3%B2nic


1) Edifici administratiu: 
 
L'edifici destinat originàriament a la gerència, oficines i atenció comercial, està situat en un dels angles 
de la parcel·la. Es l’edifici representatiu de l’entitat i s’expressa formalment amb contundència i unitat, 
configurant la façana urbana representativa, davant d’una petita plaça, al Carrer de Quevedo. 
 
L’edifici forma un joc de volums prismàtics i cilíndrics de diferents alçades. És de gust racionalista amb 
finestres corregudes, amb angle i circulars, té la coberta plana i està recorreguda per un voladís que 
uneix els diferents cossos. La façana està estucada i té un sòcol de llambordes. L'edifici està reculat de 
l'alineació del carrer deixant un espai d'accés enjardinat. L’edifici està en bon estat de conservació 
general. 
 
- Superficies: 
Sobre rasant :             1.747,00 m2 
Sota rasant:           1.002,00 m2 
TOTAL                       2.749,00 m2 
 
2) Nau de Producció 
 
La Nau de producció es l’espai mes característic de la fàbrica Artèxtil, es correspon amb l’espai de 
grans dimensions , que ocupa pràcticament la meitat de l’illa, estava dissenyada per acollir els sistemes 
de producció tèxtils i tots els seus diferents processos, dons d’un espai isotròpic caracteritzat 
 
Planta Edificació de planta rectangular, d’ aproximadament 87 x 61 ml, organitzada per una trama de 
pilars metàl·lics en una trama de aproximadament 21,75 x 6,75 m. 
 
Coberta: La coberta de la nau és en dents de serra, Està formada per encavallades invertides, que 
defineixen els pendents, recolzades en bigues i en pilars compostos de perfils laminats. Destaquen els 
lluernaris que configuren franges contínues de vidre  
 
Façana: Les façanes laterals de la nau, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat 
per les finestres rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra. A la façana al carrer de Vidal 
les finestres són cegues i el coronament de l'edifici és horitzontal, ocultant el perfil característic de la 
coberta. A la façana del carrer de Covadonga les finestres es lliguen entre elles amb un marc ceràmic 
continu, dintre del qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó ceràmic vist. L’edifici està 
en regular estat de conservació. La darrera crugia al carrer Covadonga esta en molt mal estat de 
conservació. 
 
- Superficies Nau Producció: 
Sobre rasant:         5.352,00 m2 
TOTAL                       5.352,00 m2 
 
2a) Edifici Mitgera 
 
Es l’edificació que tanca la Nau de producció respecte al pati interior d’illa., Es una construcció adossada 
a la Nau de 86,60 m x 3,05 i fa de transició entre el gran espai de la Nau i l’exterior, conformant façana 
al pati interior d’olla.  

L’edificació es de  planta baixa i planta pis, i esta coberta amb terrat a la catalana, estructura de murs 
de carrega i voltes, acull els serveis generals de la nau (sanitaris, vestuaris etc). L’edifici està mal estat 
de conservació. La darrera crugia al carrer Covadonga esta en part en estat ruïnós. 
 
- Superficies: 
Sobre rasant:         494,00 m2  
TOTAL                   494,00  m2 
 
2b) Galeries 
 
Una característica important de la nau de producció es que disposa d’una sèrie de galeries ordenada 
segons ells eixos estructurals longitudinals, que originàriament servia per a climatitzar la nau i dotar-la 
del grau d’humitat necessària per a poder processar en una atmosfera adequada la llana d’origen 
natural. Distingim dos tipus de galeries: 
 
Galeries Accessibles, de dimensió suficient per a fer-hi activitats (Arxiu, Magatzem ,etc.) 
Galeries Instal·lacions: de dimensió reduïda, i utilitzables per instal·lacions. 
 
- Superficies: 
Galeries accessibles                697,00 m2 
Galeries Instal·lacions: 1.065,00 m2  
 
Les galeries al no estar condicionades tenen greus patologies d’humitat, que han afectat a l’estructura. 
 
 3) Edifici Torre 
 
Es l’edifici adossat a la nau principal, que dona accés al recinte des de la Gran via a través del Pati 
interior d’illa.. Es un edifici de trets compositius similars a l’edificació Administrativa. Consta d’un cos de 
PB+1 que dona accés a l’interior a traves d’unes grans obertures , i d’un cos mes elevat de PB+2, que 
allotja l’escala principal. 
 
- Superficies: 
Sobre rasant :                        1.259,00 m2  
 
RESUM DE SUPERFÍCIES ARTÈXTIL 
 
Sobre rasant:                        8.852,00 m2 
Sota rasant:                           1.699,00 m2 
TOTAL ARTÈXTIL           11.616,00 m2 
 
Sup. Galeries Instal·lacions 1.065,00 m2 
 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Racionalisme_arquitect%C3%B2nic


1.1.3. Normativa urbanística d’aplicació  
 
1- Règim urbanístic aplicable:  
 
El règim urbanístic aplicable és la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació a l’àmbit 
del conjunt de l’Artèxtil (MPG-130), aprovada definitivament en data 19 de desembre de 2022   
 

 
Plànol d’ordenació de la proposta de la MPG-130  
 
- Clau C-1: Sistema d’equipaments comunitaris. Equipament general educatiu 
 
- Clau d-1: Sistema d’espais lliures de caràcter local. Places i jardins urbans Pati d’accés a la 
cantonada dels carrers de Quevedo i Vidal 
 
- Clau a-1: Sistema local viari  
Els objectius principals d’aquesta modificació són 
 

• Conservar la totalitat d’edificació protegida, d’acord amb el Pla especial de protecció del 
patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) (PE-
131), en tràmit, com a referent significatiu per al conjunt de la ciutat, rehabilitar-la i dotar-la de 
nous usos. 

 
• Ajustar la delimitació dels sòls qualificats de sistema d’equipament general educatiu en el seu 

límit amb una zona verda de nova creació (claus C-1 i d-1), d’acord amb els edificis amb valor 
patrimonial que es conserven. 

• Ajustar la delimitació dels sòls qualificats de sistema local d’espais lliures, parcs i jardins urbans, 
mantenint la superfície i la funcionalitat, adequant-les a la re urbanització prevista del carrer de 
Quevedo. 

 

En resum, la MPG-130 proposa: 
 

• Nova delimitació de la clau C-1 : Es qualifica de C-1 l’àmbit coincident amb la part d’edifici 
protegit. S’inclouen el bloc de serveis i la torre d’accés, incorporades a la fitxa de protecció del 
conjunt segons l’informe redactat en el marc dels treballs de la revisió del Pla especial de 
Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPS) “sobre la idoneïtat d’ampliar l’àmbit de protecció del 
conjunt de la fàbrica Artèxtil, incorporant el cos de serveis i torre situats a la part central de la 
façana del carrer de Vidal (Gran Via)”, signat en data 20 de juny de 2019. 

 
• Delimitació zona verda d-1: S’amplia la qualificació d-1 incorporant com a espai lliure el pati 

d’accés que fa cantonada amb el carrer de Quevedo i el carrer de Vidal, i també s’ajusta el límit 
de l’espai lliure de l’interior de l’illa perquè es correspongui amb l’edificació existent protegida. 

 
• Qualificació a-1: Es genera una zona de pas qualificada d’a-1 entre la nova delimitació 

d’equipament i el futur bloc d’habitatges. Aquest vial connectarà el carrer de Vidal i l’espai interior 
d’illa qualificat de d-1. 

 
D’altra banda, l’article 10 fa una regulació completa de l’equipament general educatiu, clau C-1, a 
l’Artèxtil, en concret: 
 
L’ocupació màxima permesa que inclou el conjunt d’edificació patrimonial a protegir, serà del cent per 
cent (100%) de la superfície per adaptar-se a les condicions de rehabilitació de la volumetria existent. 
 
Pel que fa a l’edificabilitat admesa en l’equipament, aquesta serà la que pot albergar el volum protegit 
a més de la necessària per formalitzar el front a l’espai lliure situat al límit nord de l’equipament de 
manera que es defineixi una volumetria que quedi integrada en l’entorn. 
 
En les obres d’adequació de la nau principal s’admeten les divisions interiors, sempre d’acord amb els 
criteris de protecció de l’element E1 establerts al Pla especial de protecció vigent (PEPBAMAS o 
planejament que el substitueixi), en congruència amb a configuració i distribució dels elements 
estructurals existents i de manera que permetin el reconeixement de la volumetria del conjunt, les 
encavallades i la seva unió als pilars per tal que no es perdi la imatge global de l’accés zenital de la 
llum. En tot cas, la regulació del bé protegit es farà d’acord amb les determinacions del pla especial de 
protecció patrimonial vigent. 
 
2. Protecció del conjunt edificatori 
 

1. Text Refós del Pla Especial d’Intervenció en el paisatge urbà (PE-51TR), aprovat definitivament 
en data 22 de febrer de 2007. 

 
2. Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell 

PEP[BAMAS] (PE-122), text refós aprovat definitivament en data 15 de desembre del 2016.. 
 

3. Pla Especial urbanístic de Protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics 
i ambientals de Sabadell (PEPS), aprovat provisionalment el 13 de desembre del 2022 i en tràmit 
d’aprovació definitiva. 

 



FITXA DE PATRIMONI 

 
 



  



1.2. ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI   
 
1.2.1. Antecedents  
 
A falta de disposar d’un aixecament Físic constructiu i del resultat del Pla de cales, paral·lelament a la 
redacció dels EP , s’ha fet un recull de tota l’ informació aportada i s’ha complementat amb una sèrie 
de visites de preses de dades i verificacions in situ, per part de l’equip redactor. 
 
Es en base a les observacions i dades preses durant aquestes visites d’inspecció, que es redacta 
aquest primer document d’anàlisi de l’Estat actual de l’edifici. 
 
Cal a dir que en paral·lel a la redacció de l’EP, l’equip redactor ha contractat el serveis de Topografia i 
Aixecament de planimetria i estat físic-constructiu, dins de l’àmbit dels espais programats per a la Fase 
1.  
 
Paral·lelament el Promotor ha encarregat al mateix equip encapçalat per l’arquitecte(Albert Pérez 
Montes els serveis corresponents a les fases posteriors. De tal manera que es disposarà de la 
documentació gràfica precisa de la totalitat del conjunt edificat de l’ARTÈXTIL 
 
S’ha redactat també un Pla de Cales generals i un Plec de Condicions pels treballs necessaris de 
Geotècnia. Aquests treballs s’estan executant actualment i aportaran les dades definitives per a la 
redacció dels Projectes Bàsics i Executius posteriors. 
 
1.2.2. Metodologia 
 
La inspecció visual permet fer un complet reconeixement de tots els elements constituents de l’edifici i 
de l’estat actual en que es troben. Juntament amb la presa de dades mètriques per complementar  i 
verificar l’aixecament mínim de base. 
 
S’ha pogut inspeccionar totes les façanes  i els interiors en la seva totalitat, excepte algunes parts dels 
soterranis i galeries tapiades al que no hem pogut accedir. I també a la part superior de la coberta, que 
només s’ha pogut analitzar des dels terrats contigus. 
 
Durant les visites a l’edifici, es realitza inspecció visual, sense cales, amb l’acompanyament de 
representants de la UAB, i també de l’antiga propietat, recollint tota la informació verbal que 
proporcionen. 
 
Durant les visites es prenen fotografies i es fa una descripció general de cada una de les parts de  
l’edifici, tant del seu interior com de l’exterior, i la presa de dades per a verificar els plànols de l’estat 
actual de tots els elements que el configuren. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Anàlisi de l’estructura  
 
Edifici Administració 
 
L’edifici d’administració es resol en 3 plantes pis i un soterrani. 
 
L’estructura vertical al sobre rasant està formada per murs de càrrega i, a falta de confirmació durant 
l’execució de les cales, per pilars metàl·lics amagats en pilastres. Al sota rasant, està formada per murs 
amb pilastres i murs de contenció amb contraforts importants. S’espera que tots els murs i pilastres 
siguin de maó massís. 
 
L’estructura horitzontal es resol amb tres tipologies diferents: 
 
Als espais principals, a la planta soterrani, plata baixa i plant pis, l’estructura horitzontal està formada 
per jàsseres metàl·liques cobrint llums entre 6 i 7m, i voltes ceràmiques de llum 3m entre jàsseres. El 
ritme de les bigues quadra amb el de les pilastres al sobre rasant i amb el dels contraforts al sota rasant. 
 
Als altres espais, amb amplituds menors, l’estructura horitzontal es resol amb forjats unidireccionals de 
bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic, cobrint llums de 2,15 i 3,6m. 
 
Per últim, cal destacar l’estructura de les marquesines volades al carrer Quevedo i al carrer de Brujas. 
Es tracta d’estructures planes que tenen voladissos importants amb una proporció molt esvelta. Estan 
resolts amb estructura metàl·lica però es desconeix l’ordre de bigues i la tipologia de l’entrebigat. 
Tampoc es té detall de com es resol el seu encastament en els murs de façana. 
 
El pla de cales i assajos, ja redactat, preveu identificar: 
 

- La tipologia, gruix i aparell dels murs de fàbrica. 
- La geometria, l’aparell i la composició en secció, de les voltes grans i dels entrebigats. 
- La identificació dels perfils de les pilastres, de les jàsseres, de les biguetes i de les bigues 

principals de la marquesina. 
- La resistència i la soldabilitat de les diferents tipologies de perfil. 
- La fonamentació dels murs interiors i dels murs de contenció. 

 
A falta de les conclusions de l’execució del pla de cales, basant-se en les primers inspeccions visuals 
realitzades, l’estructura està en un bon estat de conservació, manteniment, i no té patologies greus 
evidents. L’estructura més susceptible de tenir patologies per corrosió és la de la marquesina. 
 
 



 
 
Fig. 1. Imatge de l’estructura en planta baixa: 
Pilastres, bigues principals i voltes de 3m entre 
bigues. 

 
 
Fig. 2: Imatge del sostre de la marquesina volada en el 
carrer de Quevedo. 

 

 
 
Fig. 3 Imatge de l’espai en planta primera: El cel ras 
tapa una estructura com la del sostre de planta baixa 
de bigues 

 
 
Fig. 4: Imatge del sostre unidireccional de l’escala, que 
és el forjat de coberta. Es resol amb bigueta metàl·lica 
i revoltó 

Nau de producció – Dent de serra 
 
La Nau de producció es l’espai característic de la fàbrica Artèxtil, es correspon amb l’espai de grans 
dimensions , que ocupa pràcticament la meitat de l’illa , dissenyada per acollir els sistemes de producció 
tèxtils i tots els seus diferents processos. 
 
Es caracteritza per un gran espai diàfan, de gran alçada, amb il·luminació natural uniforme  
La nau de producció es resol amb una estructura metàl·lica molt lleugera, amb secció de dent de serra, 
composada pels següents ordres: 
 

- Estructura vertical amb pilars compostos per dos perfils tipus UPN amb presilles de platina 
simple soldada. Els pilars estan disposats segons una retícula de 21,4mx7,1m. Al costat de 
cada pilar hi ha un tub per baixant que no té funció estructural. 

 
- Encavallades principals, salvant la llum de 21,4m entre pilars. Son encavallades de tipologia 

Pratt, amb les diagonals orientades sempre per treballar a tracció. El cordó superior, 
comprimit, està format per un parell de perfils UPN. El cordó inferior, traccionat, i les 
diagonals, també traccionades, estan formades per un parell de perfils L, de dimensions 
diferents. Les encavallades es situen en el pla vidrat de la coberta dent de serra amb una 
inclinació d’uns 30 graus respecte de la vertical. 

 
- La segona jerarquia de coberta la formen unes gelosies triangulars que cobreixen els 7,1m 

entre encavallades principals, i que es disposen amb una separació de 3m aproximadament. 
El cordó superior genera el pla inclinat de coberta amb una inclinació de 24 graus. Tots els 
elements que conformen les gelosies (cordons i diagonals) estan formats per un parell de 
perfils L, de dimensions diferents. El cordó inferior de les gelosies que lliguen pilars (una de 
cada vuit), s’allarga horitzontalment per unir-se amb el cap dels pilars. Aquestes gelosies 
passen a tenir forma trapezoïdal. 

 
- La tercera jerarquia de coberta la formen unes corretges cobrint la llum de 3m entre gelosies 

triangulars. Són perfils de tipologia I, formant els plans inclinats de la coberta en dent de 
serra. Recolzen sempre sobre el nusos superiors de les gelosies triangulars, amb 
separacions no constants, amb una distància màxima de 2,2m. 

 
- Per últim la darrera jerarquia de coberta la forma l’entrebigat de suport de l’encadellat 

ceràmic de coberta. Es tracta d’un sistema de perfils de tipologia I, separats uns 75cm, 
cobrint l’espai entre encavallades principals i les corretges de la tercera jerarquia, disposats 
en paral·lel a les gelosies triangulars.  



 
 
Fig. 5. Imatge general de l’estructura amb les gelosies 
triangulars entre encavallades principals vistes en 
alçat. 
 

 
 
Fig.6 Imatge d’una encavallada principal tipus Pratt 
cobrint els 21,4m entre pilars. 

 
 
Fig. 7: Imatge de l’arrencada del pilar compost amb 
dos UPN i presilles soldades. 

 
 
Fig. 8 Imatge zenital de la coberta: Gelosies principals, 
corretges entrebigat i encadellat ceràmic.:  

En les façanes, i formant divisions interiors de la nau, existeixen murs de fàbrica, coincidents amb els 
eixos entre pilars.  
 
Les divisions interiors no deixen veure els pilars però es suposa, a falta de confirmació durant l’execució 
del pla de cales, que hi són embeguts en el seu interior. En tot cas, sí que es veu que no s’interromp el 
sistema d’encavallades i de gelosies triangulars de coberta. Per aquest motiu semblen divisions fetes 
després d’haver construït l’estructura metàl·lica. 
 
Aquesta conclusió no és evident en els murs de façana i en el de separació de la nau amb l’edifici 
administratiu. En aquests casos cal confirmar si els pilars i si les encavallades estan encastades en 
aquests murs, que es podrien haver construït abans o simultàniament amb l’estructura metàl·lica.  
 

 
 
Fig. 9: Imatge de la trobada de l’estructura amb un mur 
interior. 

 
 
Fig. 10 Imatge de la trobada de l’estructura amb un 
mur de façana. 

 
El pla de cales i assajos, ja redactat, preveu identificar: 
 

- La identificació de tots els perfils que formen els pilars, les encavallades principals, les gelosies 
triangulars, les corretges del tercer ordre i l’entrebigat. 

- La secció de l’encadellat metàl·lic. 
- Les bases d’arrencada dels pilars metàl·lics. 
- La fonamentació dels pilars i/o la seva relació amb els murs de les galeries.  
- La secció de les soleres fora de l’àmbit de les galeries. 
- La relació de l’estructura amb els murs interiors i els murs de façana, identificant ens possibles 

perfils embeguts.  
- La tipologia, gruix i aparell dels diferents murs de fàbrica. 



A falta de les conclusions de l’execució del pla de cales, basant-se en les primers inspeccions visuals 
realitzades, l’estructura en general està en un bon estat de conservació, exceptuant la crugia 
paral·lela al carrer de Covadonga. 
 
En aquesta crugia s’ha produït una entrada d’aigua important per coberta que ha derivat en un estat 
avançat de corrosió d’alguns perfils, comprometent l’estabilitat i seguretat estructural en algun àmbit 
concret. Es recomana apuntalar les zones més degradades, impedir l’accés de personal, i 
recuperar l’estanqueïtat de la coberta. En cap cas aquestes deficiències poden afectar al conjunt de 
l’edifici, tractant-se d’afectacions localitzades en aquest crugia.  
 

 
Fig. 11: Imatge de detall d’una estructura metàl·lica 
que recolza sobre el cordó de l’encavallada principal 
amb una afectació important per corrosió 

 
Fig. 11 Detall del cordó inferior en un estat avançat 
d’oxidació. 

 
Galeries 
 
Les galeries situades a l’interior de la nau, tenen la configuració següent: 
 
L’estructura vertical està formada per murs de maó foradat (totxana) d’un sol full (12-14cm) que 
suporten l’estructura del sostre i fan de revestiment de l’excavació, però en cap cas poden tenir una 
funció de contenció.  
 
A falta de confirmació durant l’execució del pla de cales, també sembla que tinguin una fonamentació 
molt pobre o inexistent.  
 
En una de les galeries, els pilars de l’estructura metàl·lica de la nau recolzen sobre un mur interior. En 
aquest cas hi ha pilastres de reforç importants de dimensions 45x45 o 60x60cm, dimensions a confirmar 
amb l’aixecament topogràfic.  

En les galeries de perímetre, els murs que suporten les façanes s’espera que tinguin una entitat diferent, 
pendent de confirmació amb l’execució del pla de cales. 
 
L’estructura horitzontal la composa una volta ceràmica correguda, cobrint la llum entre murs que varia, 
segons la volta, entre 1,5 i 2,5m. En les obertures de connexió amb la nau, les voltes s’interrompen 
donant lloc a llindes i forjats unidireccionals de diferent tipologia (formigó o metàl·lic segons el cas). 
 

 
Fig. 12: Imatge de detall d’un forat en un dels murs on 
es veu que està composat per un full de totxana (maó 
foradat). 

 
Fig. 13 Imatge de la volta on s’interromp per un forat 
de connexió. Es veu que el forat es resol amb un forjat 
de bigueta de formigó i encadellat ceràmic. 

 
El pla de cales i assajos, ja redactat, preveu identificar: 
 

- La tipologia, gruix i aparell dels murs de fàbrica i de pilastres. 
- La geometria, l’aparell i la composició en secció, de les voltes grans i dels entrebigats. 
- La fonamentació dels murs interiors i dels murs de contenció. 
- Identificació dels elements que composen els diferents forjats unidireccionals per obertures 

de connexió. 
 

A falta de l’execució del pla de cales, basant-se en les visites d’inspecció realitzades, en cas de voler 
mantenir alguna de les galeries caldria: 
 

- Calçar i reforçar els murs de tancament per tal que puguin tenir funció de contenció. 
- Reparar i/o reforçar els panys de forjat en les zones d’obertures per connexió amb la nau 

que tenen patologies associades a una elevada humitat: corrosió (Acer i armadures) i 
carbonatació (formigó). 



Edifici mitgera de  tancament al pati interior d’illa 
 
Es tracta d’un edifici estret i allargat. Ocupa tot l’espai de la mitgera amb 88m de longitud i es resol amb 
una sola crugia de 3,1m de longitud. Té un nivell de soterrani que connecta amb totes les galeries 
longitudinals i dues plantes pis. 
 
Al sota rasant, l’estructura vertical està formada per murs de contenció de naturalesa desconeguda que 
caldrà estudiar amb el pla de cales. L’estructura horitzontal està formada per bigues metàl·liques i voltes 
ceràmiques. Les bigues estan en mal estat, amb un estat d’oxidació avançat. Alguns trams han estat 
objecte de reforços bastant precaris, consistents en complementar les bigues amb tubs i perfils tipus 
UPN soldats inferiorment, que també es troben, en molts casos, en un estat avançat d’oxidació. 
 

 
 
Fig. 12: Imatge del sostre del soterrani amb bigues 
metàl·liques i voltes ceràmiques. Les bigues 
metàl·liques es troben en un estat d’oxidació molt 
avançat. 

 
 
Fig. 13: Imatge d’un tram de sostre en planta primera, 
resolt amb bigues metàl·liques i voltes ceràmiques. 
Mateixa tipologia que en la planta soterrani. 

 
L’estat de conservació dels forjats del sota rasant és deficient i caldrà refer-los o reforçar-los amb 
solucions de substitució funcional de bigues. A més caldrà intervenir per millorar les condicions 
d’elevada humitat que han generat aquesta patologia. 
 
A les plantes pis, l’estructura vertical està formada per murs portants de secció i tipologia desconeguda. 
L’estructura horitzontal està formada per llindes metàl·liques que generen obertures importants en el 
mur de carrega interior i forjats de dos tipologies diferents. Hi ha trams resolts amb forjats unidireccionals 
de bigueta de formigó i revolto ceràmic. I trams resolts amb bigues metàl·liques i voltes ceràmiques, 
com al sota rasant. 
 

Al sobre rasant, hi ha trams en bon estat i trams que s’hauran de reconstruir i/o reforçar. Els trams mes 
afectats estan en el nivell de coberta, i, en la crugia del carrer de Covadonga, també en la planta pis. 
En aquestes zones caldria dur a terme un projecte d’apuntalament i impedir l’accés de personal fins 
que l’estructura garanteixi la seguretat suficient. 
 

 
 
Fig. 14: Imatge d’un tram de sostre en planta 
primera, resolt amb forjat unidireccional de 
bigueta de formigó, que es veu en bon estat. 

 
 
Fig. 15: Imatge d’un tram de forjat en planta primera on la 
volta entre perfils a col·lapsat i on es veuen els perfils amb 
un atac d’òxid avançat 

 
El pla de cales i assajos, ja redactat, preveu identificar: 
 

- La tipologia, gruix i aparell dels murs de fàbrica i murs de contenció. 
- La fonamentació d’aquests murs. 
- Identificar els elements que composen els forjats unidireccionals de formigó de la planta 

primera que es volen mantenir. 
- Identificar els elements que composen els forjats de bigues metàl·liques i voltes de la planta 

primera que es volen mantenir. 
- La resistència i la soldabilitat de les diferents tipologies de perfil. 

 
 
 
 
 



Edifici Torre 
 
L’edifici torre es resol amb dues plantes sobre rasant i té dues parts amb solucions d’estructura 
diferents.  
 
La part que llinda amb la nau de producció té una primera planta amb estructura de formigó. Està 
formada per una primera jerarquia de pòrtics amb pilars de secció quadrada i jàsseres de cantell de 
secció rectangular. I una segona jerarquia de forjats de sostre pla i bigues de cantell variable que tenen 
secció màxima en els recolzaments. La lògica dels suports no és clara i sembla respondre a qüestions 
d’un ús anterior de l’espai.  
 
L’estructura de la planta segona està formada per una primera jerarquia per pòrtics que s’estintolen 
parcialment sobre els pòrtics principals de la planta primera perquè tenen un ritme de pilars molt més 
seguit. I per un forjat composat per bigues despenjades de formigó armat i per un forjat unidireccional 
de tipologia poc habitual, que recorda a un forjat ceràmic fet amb cassetons de formigó en comptes de 
ceràmics. L’estat de conservació de l’estructura de planta baixa és aparentment bo tot i que segurament 
el formigó té un nivell avançat de carbonatació fruit de trobar-se a la intempèrie (l’edifici no té finestres 
ni façanes), tal i com s’aprecia en patologies puntuals en pilars.  
 
La planta primera es troba en pitjor estat de conservació, com a causa de que l’estructura està més 
exposada per ser la planta coberta i de que els elements estructurals són de menor dimensió, amb 
recobriments d’armadura més ajustats. Caldria estudiar l’estat de les armadures del forjat unidireccional 
i dels pòrtics. 
 

 
 
Fig. 16: Imatge de l’estructura de planta baixa amb 
els pòrtics formats per pilars i jàsseres de cantell i 
l’estructura de forjat formada per jàsseres de 
cantell variable i llosa plana. 

 
 
Fig. 17:Imatge d’una patologia en un pilar que a falta 
d’assajos sembla provocada per la carbonatació 
d’un pilar. En general però, l’estat de conservació de 
la planta baixa sembla correcte. 

La part que llinda amb la parcel·la veïna té una estructura diferent, resolta amb pilars (es desconeix si 
són de fàbrica o de formigó), jàsseres metàl·liques i voltes ceràmiques. És una estructura semblant a 
la de l’edifici administratiu. No s’hi ha pogut accedir per inspeccionar-la més en detall. 
 

 
 
Fig. 18: Imatge de l’estructura en planta baixa: Pilastres, bigues 
metàl·liques i voltes de 3m entre bigues. 
 
En el moment de redacció del pla de cales no s’havia pogut inspeccionar aquest edifici i per tant caldrà 
modificar les cales previstes. Es sol·licitarà: 
 

- Provetes per avaluació de resistència i carbonatació en formigons. 
- Cales per veure armats en pilars, jàsseres i forjats de formigó.. 
- Identificar els elements que composen els forjats unidireccionals de formigó de la planta 

primera. 
- Identificar els elements que composen els forjats de bigues metàl·liques i voltes de la planta 

primera. 
- La resistència i la soldabilitat de les diferents tipologies de perfil. 
- Cales en fonaments. 

 

1.2.3.1. Conclusions anàlisi de l’estructura 
 
Caldrà esperar als resultats de l’anàlisi de l’execució del pla de cales per a treure conclusions definitives, 
i l’aixecament estructural que s’està duent a terme.  Es pot avançar però com a resum d’una primera 
aproximació a l’estat general de l’estructura el següent: 
 
 
 
 
 
 



Edifici d’administració 
 
A falta de les conclusions de l’execució del pla de cales, basant-se en les primers inspeccions visuals 
realitzades, l’estructura està en un bon estat de conservació, manteniment, i no té patologies greus 
evidents. L’estructura més susceptible de tenir patologies per corrosió és la de la marquesina 
Nau de Producció 
 
A falta de les conclusions de l’execució del pla de cales, basant-se en les primers inspeccions visuals 
realitzades, l’estructura en general està en un bon estat de conservació, exceptuant la crugia 
paral·lela al carrer de Covadonga. 
 
En aquesta crugia s’ha produït una entrada d’aigua important per coberta que ha derivat en un estat 
avançat de corrosió d’alguns perfils, comprometent l’estabilitat i seguretat estructural en algun àmbit 
concret.  
 
Es recomana apuntalar amb urgència les zones més degradades, impedir l’accés de personal, i 
recuperar l’estanqueïtat de la coberta. En cap cas aquestes deficiències poden afectar al conjunt de 
l’edifici, tractant-se d’afectacions localitzades en aquest crugia.  
 
Galeries 
 
Les galeries pateixen de d’una degradació important a causa de la persistència d’humitat, i al fet de no 
ser galeries funcionals. Excepte la gran galeria central, practicable, que connecta els soterranis de 
l’edifici d’administració i el soterrani de l’edifici lineal de mitgera amb el pati. 
 
A falta de l’execució del pla de cales, basant-se en les visites d’inspecció realitzades, en cas de voler 
mantenir alguna de les galeries caldrà: 
 

- Calçar i reforçar els murs de tancament per tal que puguin tenir funció de contenció. 
- Reparar i/o reforçar els panys de forjat en les zones d’obertures per connexió amb la nau 

que tenen patologies associades a una elevada humitat: corrosió (Acer i armadures) i 
carbonatació (formigó). 

 
Edifici mitgera de tancament al pati interior d’illa 
 
Aquesta edificació , que tanca la nau de producció respecte al pati interior d’illa, es el que pateix una 
degradació mes important de les seves estructures. 
 
L’estat de conservació dels forjats del sota rasant és deficient i caldrà refer-los o reforçar-los amb 
solucions de substitució funcional de bigues. 
 
Al sobre rasant, hi ha trams en bon estat i trams que s’hauran de reconstruir. Els trams mes afectats 
estan en el nivell de coberta, i, en la crugia del carrer de Covadonga, també en la planta pis. En 
aquestes zones caldria dur a terme un projecte d’apuntalament i impedir l’accés de personal fins 
que l’estructura garanteixi la seguretat suficient. 
 
 

Edifici Torre 
 
L’edifici Torre es el que ha patit una degradació per vandalisme mes important fins al punt d’haver 
desaparegut la totalitat dels tancaments de façana, cosa que ha produït entrada indiscriminada d’aigua. 
Això junt amb la falta de manteniment dels embornals de coberta ha ocasional goteres persistents que 
probablement hagin afectat a la corrosió de l’estructura de formigó dels sostres de planta pis. 
 
L’estat de conservació de l’estructura de planta baixa és aparentment bo tot i que segurament el 
formigó té un nivell avançat de carbonatació fruit de trobar-se a la intempèrie (l’edifici no té finestres 
ni façanes), tal i com s’aprecia en patologies puntuals en pilars. 
 
La planta primera es troba en pitjor estat de conservació, com a causa de que l’estructura està més 
exposada per ser la planta coberta i de que els elements estructurals són de menor dimensió, amb 
recobriments d’armadura més ajustats. Caldria estudiar l’estat de les armadures del forjat unidireccional 
i dels pòrtics. 
 
Es prioritari actuar en el sentit de aturar les filtracions d’aigua, apuntalar els sostres en mes mal estat i 
assegurar l’estanquitat de la façana, mentre no s’efectuïn els treballs integrals de rehabilitació  
 
1.2.4. Anàlisi de l’envolupant  
 
Analitzarem les envolupants de coberta en funció de la tipologia de cada edifici del conjunt: 
 
 ED. TORRE      ED. MITJERA NAU DE PRODUCCIO  ED ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertes planes – edifici administració 
 
L’edifici administratiu, disposa de coberta plana, si be cal dir que fins a la data de realització d’aquest 
document, no ha pogut ser visitada. No obstant, de les imatges aèries obtingudes, i per la data de 
construcció similar a l’edifici torre, es dedueix que les cobertes han de ser del mateix patró constructiu. 



S’observen diferents d’acabats de les cobertes:  
 
1) Es mantenen en algunes zones la rajola ceràmica tipus Piera col·locada en forma d’espiga a la 
manera tradicional formant pendents, es desconeix si hi ha cambra de ventilació a la catalana, dons no 
s’observen buits de ventilació. 
 
2) En un segon estat, sembla ser que s’ha aplicat alguna mena de pintura impermeabilitzant de color 
granate (sistema molt habitual de tractar  les filtracions entre juntes, per quan no s’opta la retirada total 
i una nova construcció).  
 
Aquestes pintures son constituïdes a base de poliuretà o clor-cautxú, tenen una  garantia teòrica de 10 
anys, si be la degradació s’accelera degut en gran part als raigs ultraviolats, i trobem casos que en 6-8 
anys, les filtracions s’han reproduït de forma generalitzada.  
 

 
 
 

 
 
Fig. 19: Imatges de l’acabat del ràfec des de direcció,   
a tot el llarg del carrer Covadonga. 

 
3) En una segona part de la coberta, s’ha optat per la col·locació d’una làmina impermeabilitzant de 
color gris amb autoprotecció mineral superior. Aquesta opció  millora notablement la impermeabilització, 
i te unes garantires molt mes longeves. No obstant, sense un manteniment ni una revisió anual, el 
creixement d’herbes en determinades zones por permetre la obturació de les  buneres i gàrgoles.  
 
Tot i el seu possible bon estat de conservació, o estat poc degradat, donat que no s’han apreciat 
filtracions significatives en l’interior de l’edifici, les cobertes no son aprofitables, i caldrà retirar la secció 
constructiva em la seva totalitat, dotant-la d‘aïllament  tèrmic pel que fa al calor/fred i d’estanqueïtat pel 
que fa a l’aigua i el vent, per acomplir el actuals requeriments d’eficiència energètica, sostenibilitat i 
CTE. 
 
 

Cobertes Planes – Edifici torre 
 
L’edifici torre, disposa de coberta plana, formada per un acabat de rajola ceràmica fina tipus Piera o 
Vendrell de 14x28 cm, disposada en forma d’espiga amb morter de ciment; molt probablement, està 
col·locada damunt una segona capa o gruix de rajola del mateix format però de qualitat no vista, 
anomenada vasta i amb el ranurat per la cara superior.  
 
L’abandonament i desús de l’edifici ha propiciat la manca de manteniment i la neteja de les cobertes, 
amb el conseqüent creixement d’aquestes herbes, si be cal dir que l’estat general de les peces 
ceràmiques com a tal, com a unitats, no es dolent. 
 

 
 
Fig. 20: Imatge de l’estat general de les cobertes planes 
de l’edifici torre, amb vegetació a les juntes per falta de 
manteniment 

 
 
Fig. 21 Detall de l’acabat de rajola de Piera 

 
Cobertes Planes – Edifici Mitgera 
 
L’edificació de la mitgera te una coberta plana característica, formada per una crugia  de murs de 
càrrega de 2,5 de llum  m i coberta amb volta catalana recolzada sobre bigues metàl·liques, acabat 
amb tauler i doblat de rajola de Piera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la zona llindant amb el carrer Covadonga, part del sostre de volta s’ha col·lapsat, produint filtracions 
que afecten a les estructures principals de les encavallades de la nau de producció 
 

 
Fig. 22 Detall de voltes esfondrades        Fig. 23 Detall edicles coberta plana ed. Mitgera 
 

1.2.4.1. Conclusions – Cobertes Planes 
La primera actuació es assegurar l’estabilitat estructurals dels sostres de coberta plana. En 
general les estructures de l’edifici d’administració estan en bon estat, i no es necessari fer cap actuació 
prèvia. 
 
- A l’edifici torre, no s’ha pogut encara verificar l’estat de l’estructura, però cal suposar que nomes 
caldran actuacions puntuals de reforç. 
- A l’edifici Mitgera, la situació dels sostres es critica,  cal prendre mesures urgents de protecció i 
apuntalament 
 
Referent a l’estanquitat i desguassos, no s’ha pogut verificar el seu correcte funcionament. Si que es 
visible un mal funcionament de la coberta de l’edifici torre, que s’ha de resoldre assegurant l’ 
impermeabilització  mentre no es s’executi una actuació de rehabilitació. Aquesta conclusió es 
extensiva a la totalitat de les cobertes. En conclusió a la totalitat de cobertes planes caldrà desmuntar 
les diferents capes fins arribar a l’estructura, procedir al seu reforç o substitució, o dotar d’un sistema 
d’aïllament i d’impermeabilització nou que compleixi els requeriments del CTE i fer de nou els acabats 
amb el sistema que es consideri mes adient 
 
Cobertes dent de serra – Nau de Producció  
 
La coberta de les naus, es la tradicional en aquest tipus d’edifici: estructura metàl·lica amb encavallades 
de perfils L i T, en format de dent de serra, amb unes vessants de major i gran pendent amb encadellat 
ceràmic i al damunt col·locada la teula ceràmica plana; en la vessant sud, l’estanquitat de l’aigua i el 
vent es confia al vidre del tipus armat en alguns casos (reposició habitualment), o semi transparent i 
simple en la gran majoria, muntat en perfils d’acer perimetral. 
 
En general, l’estat de les teules es correcte, son peces de certa qualitat i gruix, i sembla que podria ser 
parcialment aprofitada un cop desmuntada amb cura, a diferencia de les teules ceràmiques tipus 

aràbigues, que poc % és recuperable. Es disposen d’un cert nombre de peces de ventilació ceràmiques 
que millora la ventilació d’aquesta capa d’aire entre teula i encadellat.   
 
No s’aprecien caiguda de supermaons ceràmics, ni ruptura, mes enllà de forats efectuats a posteriori 
per millorar ventilació, col·locació aparells a l’exterior, etc. Això introdueix la possibilitat de considerat 
aquesta base d’encadellat com a sòlida. 
 

 
 
En general, l’estat de la coberta del dent de serra amb teula ceràmica plana es bona, i en les naus, 
s’han trobat emmagatzemades algunes unitats, que probablement son de reposició de les originals, no 
presenten un degoteig constant donat que també tenen un elevat pendent i evacuen fàcilment. Les 
canals de recollida d’aigües, son un focus d’entrada d’aigua per la manca de manteniment que ha 
embossat els desguassos per excrements i la mort de coloms.  
 

 
 
Fig. 24: La coberta vista des de l’interior de les naus, verifica la formació de la mateixa per un encadellat ceràmic, 
i directament al damunt, la teula plana ceràmica col·locada amb morter de calç.  



Part inferior de la coberta de les naus (dent de serra) vista des del seu interior; a expenses de 
confirmació per la realització del pla de cales, està formada per un encadellat ceràmic de supermaó de 
50x20 cm col·locat a trencajunts amb ciment ràpid (previsiblement, donat el tipus de goteig de l’escreix 
de la junta), de ràpida entrada en càrrega i molt emprat en l’època de construcció de les naus. De la 
inspecció visual sembla deduir-ne que la coberta no disposa de cap aïllament tèrmic.  
 
Es podria considerar que els supermaons estan col·locats amb guix -també d’assecatge ràpid, si be 
estan just sota la teula plana, i no es massa recomanable. Aquests supermaons a trencajunts tenen el 
recolzament simple a els perfils secundaris laminats col·locats cada 70 cm aproximadament recolzats 
en els tubs principals. 
 
El vertent nord de la coberta està resolta amb un lluernari continu, amb envidrament vertical d’uns 80 
cm d’ampla per la totalitat de l’alçada amb una inclinació d’uns 75º. És un tancament senzill, 
puntualment practicable per ventilació. Està executat amb una perfileria metàl·lica tipus MONDRAGON 
que rep un vidre senzill armat o translúcid. Hi han moltes peces trencades i llocs on s’ha substituït el 
vidre per diferents tipus de tancament : Obra de totxana, fibrociment, panells de metacrilat, etc. Aquest 
element s’ha de substituir en la seva totalitat. 
 
La canal de recollida d’aigües de la coberta, es produeix en cada canvi de dent de serra, i per tal de 
dotar-la del pendent necessari, l’estructura de la canal es realitza amb llistons de fusta, mes fàcilment 
adaptables que no pas el ferro. No s’ha pogut verificar l’estat de les canals, ni la capacitat de desguàs 
dels baixants. 
 

 
 
Fig. 25: Imatge del sostre de les encavallades on 
s’aprecia el tauler ceràmic recolzat sobre el sistema de 
corretges. 

 
 
Fig. 26: Imatge de la trobada del canal de desguàs 
amb el pilar, o el gest del cordo inferior de 
l’encavallada per permetre el pas del baixant. 

 
En algunes zones de la nau es disposen cels rasos de diferents tipologies. Molts d’ells han caigut. 
 
 

1.2.4.2. Conclusions coberta dent de Serra – Nau de producció 
 
El tret mes característic del conjunt ARTEXTIL es el sistema de cobriment de la nau de producció. La 
coberta i l’estructura que la sustenta estan en un estat de conservació acceptable, excepte l’última 
crugia tangent al carrer de Covadonga, que es troba en estat crític degut a la pèrdua de d’estanqueïtat 
de coberta i trencament de quasi la totalitat de l’envidrament. El sistema de canal de recollida no s’ha 
pogut revisar en aquesta fase d’EP, sembla que en general funciona correctament, no obstant 
s’aprecien filtracions en els taulers de fusta, que probablement hagin malmès part del sistema. 
 
Com a conclusió general cal actuar de manera prèvia a la coberta, per tal d’assegurar l’estanquitat 
de la mateixa en les zones on no s’actuarà en 1ª fase. Especialment a la zona critica del Carrer 
Covadonga: 
 
Actuacions prèvies necessàries: 

- Repàs general de les teules existents o les reparacions mínimes necessàries. 
- Neteja dels aiguafons de totes les canals. 
- Verificació dels desguassos i assegurament del funcionament  fins que no s’escometi la fase 2. 
- Tapat dels lluerna ris que han perdut o tenen trencat l’envidrament amb un sistema efectiu 

(Planxa metàl·lica grecada, policarbonat, planxes de anhidrita, manta de pvc ... a decidir) 
 
1.2.5. Anàlisi de les façanes i tancaments Primaris 
 
Edifici Administració 
 
El cos d’administració que dona façana al carrer de Quevedo està format per dos volums maclats de 
planta baixa i dos pisos, amb finestres corregudes horitzontals en el volum principal. Un segon volum 
una mica més alt, amb un extrem de planta semicircular, compta amb tres franges verticals de finestres 
que en remarquen la verticalitat. La composició horitzontal de les obertures busca una imatge de finestra 
continua correguda. Els elements ornamentals estan realitzats amb filades de peces ceràmiques 
 
La façana del cos d’administració es conserva en un relatiu bon estat. Mante la volumetria i els trets 
compositius originals,. S’observa que s’han efectuat reparacions puntuals i Intervencions en els 
accessos originals. 
 
També s’han substituït la casi totalitat de fusteries originals, de composició horitzontal característica del 
moviment modern amb envidraments amb travessers molt reduïts. Aquestes fusteries s’han substituït 
per d’altres d’alumini, de color bronze amb envidrament senzill, bastant diferents de les originals 
 
La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que es pot apreciar en el 
tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que 
tanca l'escala principal. Els murs de les façanes encara conserven el seu color verd poma, característic 
de la Bauhaus. 
 



 
 
Fig. 27: Imatge del cos d’administració i nau, vista des de la Gran Via, els any ’50  poc desprès d’haver-ne construït 
la fabrica ARTÈXTIL . 
 

 
 
Fig. 28: Imatge actual del cos d’administració s’observa el manteniment de la volumetria original, però amb 
modificacions significatives en la composició de les fusteries o modificació del color original. 
 
Acabats de façana: 
 
- Els murs de fàbrica de les façanes estan acabats amb revestiment continu,  probablement un 
arrebossat de morter de calc o morter mixt acabat amb pintura.  
- Es molt probable que la pintura original fossin a base de base a calç amb colorants minerals. Aquest 
extrem junt amb el color original, es verificarà en el pla de cales que s’ha d’executar. 
- Una cornisa volada protegeix la planta baixa i unifica formalment els tres volums i una cornisa ceràmica 
de totxo a sardinell resol de manera simple el remat de tot l’edifici. 
- La trobada amb el pla de terra es resol amb un sòcol de llamborda de granet a tot el conjunt. 
 
 

Nau de producció 
 
Les façanes laterals de la nau, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per les 
finestres rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra. A la façana al carrer de Vidal les 
finestres  actualment s’han tapiat. Es manté no obstant el regruïs de les cornises que emmarquen i 
uniformitzen el buit.. 
 
El coronament de l'edifici a la Gran Via és horitzontal, ocultant el perfil característic de la coberta, 
emfatitzant el caràcter mes urbà de l’emplaçament mentre que a la façana del carrer de Covadonga 
s’expressa amb contundència la secció característica del dent de serra i  les finestres es lliguen entre 
elles amb un marc ceràmic continu, dintre del qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó 
ceràmic vist. 
 

 
 
Fig. 29: Imatge actual de l’edifici de producció des de la Gran Via, s’aprecia l’ocultació del perfil dent de serra, per 
donar una expressió mes urbana, i les cornises a sardinell i la finestra longitudinal original, tapiada. 
 

 
 
Fig. 30: Imatge actual de l’edifici de producció des de la Gran Via, s’aprecia l’ocultació del perfil en dent de serra, 
per donar una expressió mes urbana, o les cornises a sardinell amb la finestra longitudinal original, tapiada.



Edifici Torre 
 
L’edifici Torre, remata la nau de producció, just en el centre de l’illa i s’expressa de manera contundent 
emfatitzant l’accés a l’interior, coincidint amb l’eix de la gran xemeneia i la prolongació del carrer 
Marques de Ciutadilla 
 
Es la façana que es troba en mes mal estat de conservació, al haver perdut la totalitat dels seus 
tancaments, que s’han substituït en algunes parts per un tancament d’obra,  
 
No obstant es manté intacta la volumetria i els trets compositius originals, mantenint  la marquesina 
volada, les cornises ceràmiques i la composició de buits verticals de la torre, que conte l’escala, a 
similitud del cos circular de l’edifici representatiu. 
 

 
 
Fig. 31: Imatge actual de l’accés a l’interior del pati d’illa i de l’edifici torre que mante els trets compositius de 
l’edifici representatiu d’administració. 
 

 
 
Fig. 32: Imatge actual de l’edifici torre vist per l’interior d’illa. S’observa l’estat de deteriorament i la manca de 
tancaments. 

1.2.5.1. Conclusions - Façanes i tancaments Primaris 
 
Els criteris que fixa la fitxa de patrimoni, orienten clarament els criteris, límits  i marges d’intervenció. El 
que es tradueix bàsicament en una restauració estricte, aproximant-se a l’aparença de la concepció 
original de l’edifici. 
 
L’estat de les façanes en quant a estabilitat i solidesa es bo i els criteris d’actuació son clars: 
 

- Restauració de cornises i coronaments ceràmics, restauració de sòcols de llamborda de granet 
- Reparació de brancals , llindes i escopidors. 
- Neteja, reparació i consolidació del suport de base (revestiment) 
- Acabat amb pintures de silicats, aproximant el color original. 

 
A partir del resultat de les cales d’extracció de revestiments i anàlisi cromàtics dels diferents estrats, es 
podrà decidir el color de paraments i de fusteries. Caldrà també la substitució de la totalitat de fusteries 
exteriors, per millorar l’eficiència energètica de l’edifici , complir els criteris del CTE en quant a seguretat, 
aïllament acústic, i aïllament tèrmic i control solar, això plantejarà la problemàtica de la composició dels 
envidraments en funció de la composició original.. 
 
La necessitat d’executar el projecte per fases, obliga a definir els àmbits de façana que es restauraran, 
en funció de la fase d’actuació. 
 
No obstant independentment de la fase en que s’executi la restauració de façanes, caldrà consolidar i 
tancar els buits i finestres de les façanes fins que no s’executi la fase final, per tant caldrà executar 
una fase prèvia que garanteixi la seguretat contra caigudes i d’estanqueïtat. 
 
Això afectarà concretament a la totalitat de la façana del C/ Covadonga, a l’edifici torre en les seves 
façanes a carrer i a pati interior i a la mitgera de la nau de producció al pati interior d’illa. 
 
1.2.6. Anàlisi revestiments interiors 
 
Edifici Administratiu 
 
A l’interior de l’edifici administratiu, predominen els enguixats acabats amb pintura a la cola en la major 
d’espais secundaris, i amb pintura plàstica en zones mes nobles.  
 
Hi ha una disposició de fals sostre en tots els espais, donat que el sistema estructural de bigueta de 
ferro i revoltó format per maons ceràmics, hi obliga. 
 
El fals sostre original a base de rastells de fusta en dos sentits, estesa de canyís i enguixat posterior, 
es manté en la major d’espais, tot i que amb exercici de modernitat, es va instal·lar posteriorment un 
fals sostre registrable de plaques desmuntables, que permetia el pas d’instal·lacions però amagava 
valors patrimonials, en forma de rosetons en els sales grans d’exposició i mostrari.



 
 
Fig. 33: Imatge de la sala gran d’exposicions i venda de l’edifici administratiu a la planta 1. 
 

 
 
Fig. 34: Imatge de les sales d’administració de la PB, amb limitació d’alçada de sostre, sense cel ras. 

Nau de producció 
 
A l’interior de les naus, es manté el revestiment inicial, un enguixat en algunes zones  si be els actuals 
murs de bloc de morter de ciment tenen mes protagonisme.. 
 

 
 
Fig. 35: Imatge de les divisòries originals, que conformen 
un sòcol inferior de protecció i una part superior vidriada, 
amb la mateixa composició d’envidrament que a les 
façanes, i dona unitat al conjunta 

 
 
Fig. 36 :Imatge de divisòries de bloc de formigó 
festes amb posterioritat, i que desvirtuen la 
concepció original 

 
Edifici Torre 
 
En general l’edifici torre es el que es troba en pitjor estat,. Han desaparegut la totalitat dels tancament 
de façanes , divisòries interiors i fusteries, la qual cosa ha fet accelerar el procés de deteriorament. 
 

 
 
Fig. 38: Imatge del vestíbul inferior de l’edifici torre. Accés al pati d’illa amb la gran porta de sortida a la Gran Via. 



 
 
Fig. 39: Imatge de l’interior de la planta primera de 
l’edifici torre. S’observa la desaparició de la totalitats 
d’elements de divisió i tancament amb el 
conseqüent deteriorament. 

 
 
Fig. 40: Imatge de l’escala interior principal de 
l’edifici torre. S’observa la desaparició de fusteries 
exteriors, graonat, baranes de protecció etc. 

 

1.2.6.1. Conclusions Revestiments i acabats interiors 
Dins del projecte de rehabilitació, es pot plantejat únicament la recuperació i aprofitament d’acabats 
interiors, prèvia restauració , de l’edifici administratiu , tant a la nau de producció com a l’edifici torre, 
s’ha de fer de nou, intentant mantenir el criteri d’uniformitat en quant a la composició de les divisòries. 
 
Cal actuar amb urgència, independentment de la 1 Fase d’obres, a l’edifici torre, per aturar el ràpid 
progrés de deteriorament, assegurar l’estabilitat estructural i la seguretat. 
 
1.2.7. Anàlisi de tancaments i acabats Interiors 
 
Tancaments 
 
Hi ha dos tipus de tancaments per les obertures: 
 
- Les fusteries de les naus industrials, que son obertures de gran format, amb tancaments fixes de 
diversos elements rectangulars que conformen la unitat, i realitzats a base de perfils de ferro i vidres 
translúcids. 
- L’edifici administratiu, on hi ha des d e les fusteries originals de fusta en determinats llocs de segon 
nivell, a les fusteries d’alumini en la zona mes noble de direcció, mes proper al carrer Gran Via. Son 
elements irrecuperables i a substituir en a seva totalitat.   
 

 
 
Fig. 41: Tancament  de nou d’alumini  anoditzat 
bronze de la zona de direcció, simulant 
l’especejament dels tancaments originals. 
Envidrament senzill. 

 
 
Fig. 42: Imatge de les fusteries originals de diversos 
elements rectangulars que conformen la unitat, i 
realitzats a base de perfils de ferro i vidres 
translúcids. 

 
Els tancaments existents, son del tot irrecuperables pel seu mal estat de conservació, però també 
perquè no acompleixen els mínims exigibles en quant aïllament tèrmic, acústic i de seguretat. 
 

 
 
Fig. 43: Imatge corresponent al nucli vertical de comunicació, es troba l’element mes singular de l’interior de 
l’Artèxtil. Es tracta d’una escala d’una tramada sencera realitzada amb platines d’acer i vidre, de formes molt 
treballades. No es un element original del projecte.. El tancament d’aquest nucli es a base de fusteria d’alumini 
anoditzada amb vidre de càmera, dels primers probablement col·locats als anys 70’. 



Caldrà tenir molt en compte, per no desvirtuar l’ imatge del conjunt, l’elecció d’un sistema de fusteries 
exteriors que permeti identificar l’especejament inicial o la composició de l’envidrament. 
 
Cels rasos 
 
A tot el conjunt existeixen cels rasos de diverses tipologies. Molts d’ells han caigut. o s’han enderrocat 
parcialment per accedir a les instal·lacions o per vandalisme per extraure materials elèctrics o de 
canalitzacions. 
 
Originalment, sembla que no existien cels rasos, deixant les estructures vistes, tan fossin encavallades, 
voltes o revoltons, en aquests casos acabats amb revestiment de guix o arrebossat. En l’únic lloc on 
existeix un cel ras amb intensions d’ocultar l’estructura i donar una aparença es noble a l’espat, es a la 
gran sala del primer pis de l’edifici administratiu. S’entén aquesta voluntat de dignificar l’espai 
d’exposició i venda per a rebre a clients i proveïdors. 
 
Amb tot, aquest cel ras original, de canyís i guix treballat, amb quatre grans rosetons zenitals, que 
probablement ocultaven una il·luminació indirecta 
 

 
 
Fig. 44: Cel ras original de la sala de vendes de 
l’edifici d’administració. 

 
 
Fig. 45: Imatge del ces ras , mes modern, fet por 
poder incloure instal·lacions de clima i d’enllumenat. 

 
1.2.7.1. Conclusions Anàlisi de tancaments i acabats Interiors 
Excepte el cel ras de la sala principal de l’edifici d’administració no hi ha cap element susceptible de ser 
incorporat al projecte. 
 
Hi ha molts cels rasos en perill de col·lapse que cal acabar d’enderrocar en fase prèvia. 
 
 

1.2.8. Anàlisi d’escales interiors 
 
Edifici adminisratiu 
 
 L’edifici d’administració disposa d’una escala de planta semicircular, de disseny original, que 
s’expressa exteriorment en un volum cilíndric , amb finestrals de composició vertical, que es contraposa 
amb l’horitzontalitat de la composició general del conjunt. L’escala es de volta semicircular amb graonat 
de marbre i baranes amb remats treballats de llautó. 
 
La continuació de l’escala fins a la planta pis i segona, sembla d’una concepció mes moderna, 
substituint l’original, de la que no tenim constància de la seva formalització. 
No obstant, aquest tram d’escala, te unes característiques d’adaptació al buit original i de lleugeresa 
que cal tenir en compte en la rehabilitació de l’edifici. 
 

 
 
Fig. 46: Vista de l’arrencada de l’escala noble de l’edifici d’administració, amb voluntat d’escala noble, 
tant pel dissenys com per el tractaments dels materials de llautó, marbres o sòcols. 



 
 
Fig. 47: Vista de l’arrencada de l’escala lleugera de nova creació, amb acabats força diferents del primer tram, 
que acusen la lleugeresa i verticalitat del cos cilíndric. 
 
Nau de producció 
 
Tot i que la nau de producció es de planta baixa, existeixen unes escales que comuniquen l’interior de 
la nau en planta baixa, amb els altells existents. 
 
Aquestes escales tenen la singularitat d’estar composades amb els eixos estructurals de la planta, just 
a l’eix central i es disposen de manera simètrica, duplicant els accessos i al dos extrems de la nau. 
 

 
 
Fig. 48: Vista de l’escala doble d’accés de la zona d’administració a la nau de producció. Es de destacar la voluntat 
de composició simètrica, l’expressivitat de la volta i el sistema de baranes i graonada. 
 
 

Edifici Torre 
 
L’escala principal de l’edifici torre es disposa en façana, en el cos alt, expressant la versalitat amb un 
sistema de buits similars al cos cilíndric de l’edifici d’administració. Es una escala de servei. 
 
Actualment en molt mal estat. Han desapareguts els elements de protecció, el graonat està malmès hi 
existeix perill greu de caigudes, per la qual cosa cal actuar en urgència per deixar-la encara que 
provisionalment en condicions de seguretat. 
 

 
 
Fig. 49: Estat de l’escala principal de l’edifici torre. 

 
 
Fig. 50: Imatge de l’arribada de l’escala de l’edifici 
torre a planta segona. 

 
1.2.8.1. Conclusions Anàlisi d’escales interiors 
 
Cal destacar que l’escala de l’edifici d’administració esta protegida pel grau patrimonial de l’edifici, per 
tant les actuacions han de ser d’estricte restauració i condicionament a les condicions de seguretat 
d’utilització. 
 
L’escala simètrica de la nau de producció , tot i no estar específicament protegida, es pot incorporar al 
projecte de rehabilitació, com element que identifica i reconeix la situació original 
 
Les diverses escales secundàries d’accessos a altell i la escala principal de l’edifici torre, estan en mol 
mal estat i cal actuar-hi amb urgència per evitar situacions de perill.  
 
Molt especialment a l’escala de la torre, que cal restringir el seu accés. 



1.2.9. Anàlisi de les Instal·lacions.  
 
En l’estat actual dels tres edificis, tant les naus com l’edifici administratiu, disposen de les mateixes 
instal·lacions de quan es va aturar la seva activitat, si be el deteriorament, el pas del temps i la nul·la 
disposició de cap manteniment, i el vandalisme las han fet desaparèixer en la seva totalitat. 
 
Instal·lació Eléctrica 
Instal·lacions Ventilació / Clima 
 
Actualment no es disposa de cap subministra d’energia ni de serveis. 
 
 Per tant, en un canvi d’ús de tota l’activitat futura, aquestes instal·lacions no poden ser comptabilitzades 
mes  que com a runa i material a transportar a abocador. L’edifici dit torre, actualment es una estructura 
que no disposa ja de cap instal·lació, ni tampoc de fusteries que privi l’entrada d’aigua ni del 
funcionament eficient de les cobertes, i per tant, es considerat un volum edificat sense instal·lacions.  
 
Instal·lacions de desguàs 
Instal·lacions de sanejament 
Claveguerons i connexió a la xarxa 
 
Les instal·lacions no vistes com ara la xarxa de sanejament i clavegueram interior, no pot ser 
considerada com una xarxa recuperable, donat el significatiu canvi d’activitat de l’edifici actual, ni els 
materials amb que va ser feta la xarxa; podria considerar com a canalització per a encabir altra 
instal·lació en casos molt puntuals, es a dir, passa tubs estrictament en el cas de canonades de 
sanejament, però entenem que aquesta singular opció, no es viable. Per tant, dins el context global de 
tot el conjunt construït Artèxtil, no es pot aprofitar cap instal·lació existent.   
 

1.2.9.1. Conclusions Anàlisi de les Instal·lacions 
 
Un cop programada l’actuació de les obres a portar a terme, i pensat sobretot en la xarxa de sanejament  
per evacuar les aigües de pluja, serà necessari efectuar una xarxa definitiva soterrada, malgrat no sigui 
potser en tot l’àmbit, i deixar una xarxa vista per aquelles zones on la intervenció final serà en una 
segona fase. Això permetrà assolir l'obra projectada en aquesta fase i no tancar la porta a possibles 
adaptacions de la segona o posteriors fases d’obra. 
 
Per tant, cal valorar econòmicament les instal·lacions noves en tots els seus extrems. 
 
1.3. RECOMANACIONS 
 
Prèviament a l’execució de la fase 1 , o paral·lelament a la mateixa, cal considerar uns treballs 
d’urgència, que no es poden eludir , a aquells àmbits fora de l’actuació de fase 1, que cal deixar en un 
mínim de condicions d’estabilitat, seguretat, estanquitat i higiene.  
A mode de recomanacions es detalles algunes operacions que cal efectuar independentment de les 
obres de Fase 1 
 
 

1.3.1. Actuacions prèvies 
 
Neteja : retirada de la totalitat dels materials i mobiliari encara existents en les naus i edifici 
administratiu, donat que no son objecte de cap vàlua patrimonial.    
 
Control de plagues: l’edifici Artèxtil ha estat obert a l’accés de coloms i rates, i altres animals, i per 
tant, mes enllà de la neteja esmentada, cal que hi hagi un desratització de l’edifici, una neteja 
desinfecció a fons fins el començament de el sobres de rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici. 
 
L’exagerada acumulació d’excrements, nius i cadàvers de coloms  fa indispensable aquesta actuació, 
per recuperar un estat d’higiene acceptable 
 
Consolidació : hi ha elements en el seu extrem oposat a Gran Via, que requereix d’una intervenció de 
consolidació de paraments i sobretot, de cobertes; hi ha una zona que està en molt mal estat, i cal una 
actuació immediata.  
 
Estanqueïtat : cal dotar a les cobertes de la impermeabilització necessària i eficaç, sigui al seu interior 
un edifici en ús, o be sigui una reserva d’espai per a fases posteriors de funcionament. Aquí apareix el 
dilema de si intervenir ja definitivament en totes la secció de la cobertes en la seva part exterior i interior 
(recomanable part impermeable i part tèrmica) o be en la part no en ús, afectar o garantir únicament la 
impermeabilitat.      
Seguretat : cal garantir el tancament eficaç de l’edifici, mes enllà d’un aspecte com es la seguretat 
patrimonial, hi ha la seguretat constructiva, es a dir, aquelles zones  que son objecte de rehabilitació, 
cal garantir-ne la seguretat constructiva, retirant aquells elements inestables o que constructivament 
presenten perill de caiguda immediata o de col·lapse. No es recomana deixar determinats 
apuntalaments o actuacions com a provisionals, si no es coneix la programació global de les obres, 
donat que caldria igualment, efectuar una manteniment ni que fos visual d’aquestes  intervencions 
provisionals.     
 
Desguassos coberta : cal dotar a la part d’edificació on no s’hi intervé, d’una eficaç i segura xarxa 
d’evacuació d’aigües de pluja. Probablement, aquesta xarxa provisional hagi de ser vista, no soterrada, 
per no hipotecar modificacions de les futures actuacions. I això comportar al poder tenir un mínim de 
dos sortides o connexions a les xarxa de sanejament, donada la tipologia i dimensió de l’edifici.    
 
Seguretat d’accés i circulació: S’han de enderrocar aquells elements en perill de col·lapse, 
especialment cels rasos a la nau principal, protegir tota la crugia del carrer Covadonga, en estat casi 
ruïnós i que cal consolidar amb urgència 
  



1.4. CONCLUSIONS 

A l’anàlisi de la situació actual, s’han donat unes recomanacions per a cada un dels elements analitzat, 
a mode de resum  generalitzat podem concloure que : 

- Edifici Administració:
En general  bon estat de conservació, estabilitat i seguretat. Cal efectuar treballs de neteja extracció
de runes, desmuntatge de cels rasos enderrocats, que afectin a zones fora de l’àmbit de fase 1

Per tant, hi ha un seguit d’actuacions necessàries -i urgents en algun cas-, per evitar el major 
deteriorament de l’edifici. Que s’han considerat en l’estimació econòmica. 

- Edifici Nau de Producció:
En general en bon estat de conservació, estabilitat i seguretat. Excepte a la crugia del carrer de
Covadonga  que cal fer actuacions d’urgència ja que presenta un deteriorament, filtracions d’aigua,
ruptura de paviments i forjats de galeries , que cal resoldre per evitar deterioraments estructurals que
ja s’estan produint.

Tanmateix cal procedir a la neteja, sanejament i desballestaments dels cels rasos en perill de caure. 

- Edifici Torre:
Es la part del conjunt, juntament amb l’adjacent al carrer de Covadonga, que està en pitjor estat, quasi
de ruïna  I que necessita d’actuacions  independentment de l’execució de les obres en fase 1

Es recomana la dotació econòmica o la  redacció d’un projecte d’actuacions prèvies, pels àmbits fora 
de fase 1 que cal executar amb urgència. 



2. ESTUDI PREVI GLOBAL  
 
2.1. Dades de partida  
 
La ciutat de Sabadell, dins del marc territorial del Vallès Occidental i la regió́ metropolitana de Barcelona, 
ha estat històricament una ciutat dedicada a l’activitat productiva. En períodes anteriors, la seva 
producció́ principal havia estat la indústria del tèxtil i en menor mesura altres activitats industrials de 
maquinària, automoció́.  
 
El fenomen de la globalització́ i deslocalització́ de finals del segle XX ha esdevingut que Sabadell es 
transformés en una ciutat majoritàriament dedicada als serveis i al terciari, decreixent la seva capacitat 
industrial tradicional.  
 
Immersos en el segle XXI, les noves tecnologies i la sostenibilitat són els nous paradigmes que han 
d’impulsar el creixement d’un nou model productiu, així ́ com la manera de retenir la població jove i 
empreses vinculades a l’I+D i la formació́ de llocs de treball de qualificació mitjana o alta mitjançant la 
formació.  
 
En aquest context, es troben, per una banda la necessitat per part de l’Ajuntament de Sabadell de 
mantenir, donar ús i posar en valor el patrimoni arquitectònic del municipi, i per una altra, la necessitat 
de creixement que té la Universitat Autònoma, en forma d’oferta acadèmica per a noves places pel grau 
d’infermeria, en una primera instància.  
 
En aquest cas és la històrica fàbrica Artèxtil, una gran infraestructura, inclosa en el catàleg de patrimoni, 
actualment inutilitzada, la que pot acollir aquesta necessitat de creixement de la Universitat, aconseguint 
la recuperació d’un element patrimonial i la creació d’un nou centre de formació i innovació, en aquest 
cas de les ciències de la cura i la salut.  

L’àmbit objecte del projecte correspon a la parcel·la del conjunt de l’Artèxtil destinada a sistemes 
d’equipaments comunitaris educatiu general, amb clau C-1, delimitada pels carrers de Vidal, Quevedo 
i Covadonga, amb una superfície aproximada de 7.625 m2.  

L’integren:  

- La nau de producció. 

- L’edifici administratiu. 

- L’edifici torre. 

- La part d’espai lliure complementari a la futura plaça interior.  

L’àmbit de la Fase 1, correspon al desplegament del programa que queda definit com a Unitat Docent 
d’Infermeria, que segons els estudis tècnics interns indicatius de l’UAB es proposa distribuir en part de 
la nau de producció i en part en l’edifici adminsitratiu, amb una superfície aproximada de 2.800 m2. Dins 
d’aquesta primera fase es contempla també l'execució d'un bar/cafeteria a la planta baixa de l'edifici 
torre i de la biblioteca a la planta semi soterrani de l'edifici administratiu. 

La superfície restant correspondrà a la Fase 2 com a Unitat Docent de Medicina i una Fase 3, que 
quedarà definit en el programa de necessitats que es consideri oportunament (possiblement una Unitat 
Docent de Fisioteràpia). Vinculat al desenvolupament de la segona fase es preveu l'execució d'un viver 
d'empreses a la primera planta de l'edifici torre. 

Els objectius estratègics a aconseguir en aquest àmbit, són:  

• Creació d’un pol de referència a escala supramunicipal relacionada amb la formació, la recerca 
i la innovació.  

• Consolidació del Campus Universitari Sabadell, en relació amb les Ciències de la Salut.  
• Rehabilitació́ del patrimoni d’interès arquitectònic i cultural segons un model de transformació́ 

verda.  
• Pacificació́ del sector de Covadonga, relacionat amb la proximitat a l’entorn natural del Ripoll.  
• Impuls d’un projecte d’alt impacte econòmic i social per a la ciutat, amb la col·laboració pública 

i privada.  

Criteris de la intervenció  

El programa global previst a encabir en el conjunt de l’Artèxtil correspon al determinat en el Protocol del 
Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell l i que te per objecte generar activitat 
econòmica, científica i formativa en qualsevol àmbit relacionat amb les Ciències de la Salut, amb els 
següents objectius:  

1. El manteniment de l’esperit del conjunt de l’edifici catalogat i de la visió i percepció de 
l’arquitectura interior.  

2. Programa: Implantació dels espais i infraestructures necessàries pel desenvolupament de 
l’activitat universitària basada en la docència i la recerca:  

• Grau d’infermeria (fase 1) 
• Espais de socialització i de restauració (fase 1a) 
• Biblioteca (fase 1b) 
• Grau de medicina (fase 2)  
• Espais dedicats a viver d’empreses i recerca (fase 2a) 
• Grau de fisioteràpia (fase 3)  

3. Proposta de distribució del programa i dels usos en la volumetria existent:  
• 1) Edifici administratiu: Cos de despatxos de gestió administrativa i institucional  
• 2) Nau de producció: Espais docents i de formació (teòrics i pràctics) i de recerca  
• 3) Edifici torre: Espais de restauració, de socialització i viver d’empreses  

4. Nova distribució́ d’accessos i relació de l’edifici amb l’entorn  
5. Incorporació de criteris de màxima eficiència energètica  
6. Ampliació de l’espai públic interior  
7. Connexió de la proposta amb l’àmbit Ripoll  
8. Pacificació dels entorns  
9. Impuls de la mobilitat sostenible  
10. Informació i comunicació   



2.2. MEMÒRIA 
 
2.2.1. Memòria descripció general de la proposta  
 
2.2.1.1 Contextualització de la proposta 
 
El conjunt industrial de l’Artèxtil es situa a la Gran Vía de Sabadell en un punt estratègic i central de 
l’Eix Campus Ciències de la Vida i la Salut, a mig camí entre el campus universitari i els equipaments 
sociosanitaris del Parc Taulí. Per una part es situa proper a l’àmbit del Parc Fluvial de Ripoll (dins del 
projecte de reurbanització en el marc de transformació de l’àmbit Gran Vía- Ripoll) i per altra ben 
conectat amb transport públic al centre de la ciutat. Artèxtil té una posició cèntrica respecte dos 
equipaments educatius i de referència a la ciutat: l’Institut Universitari Parc Taulí (UAB) i la Facultat 
d’Economia i Empresa (UAB).  
 
L’Artèxtil és l’exemple d’arquitectura industrial racionalista més rellevant de la ciutat de Sabadell, 
format per una nau de planta rectangular coberta amb nou dents de serra, amb un cos annex de planta 
baixa i dos pisos destinats a despatx, format per varis volums. El conjunt actual està format per la nau 
principal, el cos d’oficines i la torre, connectada a la nau principal mitjançant un porxo. 
 
Es proposen dos accessos al conjunt. Per una banda es manté l’entrada actual pel Carrer de Quevedo 
com a accés secundari al cos d’oficines, i per l’altra es proposa un nou accés a la nau principal, destinat 
a l’alumnat i externs a través d’una nova obertura tangent al porxo cobert entre la nau principal i la torre. 
Es perllonga aquest porxo d'accés amb una nova pèrgola que emfatitza el nou accés i dota d'un 
vestíbul cobert exterior des del carrer de Brujas. La biblioteca tindrà a més un possible accés 
independent des del carrer Quevedo (cantonada amb Covadonga). El conjunt de l’Artèxtil gaudirà de 
dos nous espais públics. L’obertura de l’espai al carrer Quevedo i l’espai d’interior d’illa com a nova 
plaça d’Artextil que es prolonga a l’interior de l’edifici com a plaça interior. 
 
2.2.1.2 Funcionalitat de la proposta 
 
Es planteja una distribució compacta del programa en una sola franja de dues plantes i la 
concentració dels nuclis de comunicació, serveis i magatzems a les bandes per donar resposta a una 
sèrie de requisits: 
- Optimització i claredat dels recorreguts 
- Òptima il·luminació i ventilació natural de les aules 
- Alliberament d'espai central (àgora i flexibilitat per a creixements futurs per fases) 
- Posada en valor del patrimoni arquitectònic (percepció espacial de la nau i la seva estructura) 
 
L'organització per franges permet un creixement progressiu de les diferents fases previstes 
(infermeria, medicina i fisioteràpia) que no generi interferències amb el funcionament normal de l'escola.  
 
La insuficient alçada lliure sota l’estructura de coberta obliga a fer un rebaix parcial a la cota de planta 
baixa per poder encabir les dues plantes d’aulari. Per minimitzar l’impacte econòmic es proposa el 
rebaix mínim necessari, concentrat únicament en un 52% (2.765m2) de la superfície de la nau i amb un 
rebaix de 1,05m de profunditat. 
 
 

Per aconseguir un alt grau de polivalència i flexibilitat de la proposta que permeti canvis i adaptabilitat 
en un futur, es proposa: 
- Concentrar els nuclis de comunicacions, serveis i magatzems a les bandes laterals 
- Distribuir les instal·lacions per les galeries soterrades existents 
- Construir la franja compacta d’aules amb un sistema modular industrialitzat en sec, a base de 
entramats de fusta. 
 
Les aules teòriques amb major requeriment lumínic se situen a la planta superior garantint una llum 
zenital a través de les lluernes orientades a nord. Les aules pràctiques, d’informàtica, laboratoris, àrees 
administratives, i menjador se situen a la planta baixa. Al cos de despatxos s'ubica l'àrea administrativa 
en plantes pis i la biblioteca a la planta semisoterrada, en un àmbit de singularitat arquitectònica amb 
il·luminació i ventilació natural. A la zona semi soterrada interior s'ubiquen els vestidors. A la torre 
annexa el viver d'empreses es situa a planta primera amb accés directe des de la Gran Vía i el 
bar/cafeteria a planta baixa amb possible altell, amb accés des del porxo i obert a la plaça del interior 
d’Artèxtil. 
 
2.2.1.3 Qualitat arquitectònica i valor patrimonial de la proposta 
 
La estratègia d’intervenció i el rebaix parcial permeten conservar la simplicitat de l'espai arquitectònic 
que es conforma a partir de la repetició d'un mateix tipus estructural, garantint el reconeixement de la 
volumetria del conjunt, les encavallades i la seva unió amb els pilars. Es potencien i respecten les grans 
alçades lliures característiques d'aquesta tipologia industrial que donen representativitat i 
funcionalitat adequada als usos proposats. 
 
Compactant el programa principal, i a les bandes laterals els serveis i les comunicacions, s’allibera un 
espai central ampli de suficient amplitud i perspectiva com per tenir una percepció espacial respectuosa 
amb l'essència de la nau. Una distribució en planta baixa de tot el programa suposaria una ocupació 
excessiva que dificultaria la percepció del conjunt de l’espai interior. 
 
La proposta aposta per obrir el conjunt a la ciutat i integrar-ho a barri, potenciant espais oberts i 
diàfans, tant exteriors com interiors, que garanteixin una flexibilitat d'ús i possibilitats d'interacció entre 
els ciutadans. Aquesta intervenció serà respectuosa amb el conjunt i els seus elements protegits 
patrimonialment, minimitzant la intervenció per garantir els nous requeriments funcionals i la contenció 
de costos de rehabilitació. 
 
2.2.1.4 Alternatives constructives 
 
A l'àmbit de les Fase 1-2-3, per poder valorar la viabilitat econòmica del projecte, es plantegen una sèrie 
d'alternatives i opcions constructives, amb diferents graus d'intervenció. 
 
En totes dues alternatives es contempla la rehabilitació de les façanes tant de la Gran Via com del 
carrer Quevedo. Només es considerarà la substitució de fusteries a l'àmbit de Fase 1, però es contempla 
la restauració de tot el parament, cornises, sòcols, etc. mitjançant neteja, decapats, consolidació del 
suport i acabats de pintura. 
 
Les alternatives constructives se centren bàsicament en la intervenció de coberta, amb tres opcions de 
major a menor grau d'intervenció: 



Opció C1 
Desmuntatge total, amb tauler acústic i aïllament reaprofitant la teula ceràmica. 
 
Opció C2 (seleccionada en l’estimació econòmica presentada) 
Desmuntatge de teula i manteniment del tauler encadellat amb reforç superior de capa de morter 
estructural, tauler acústic i aïllament. 
 
Opció C3 
Manteniment de teula i tauler (excepte aiguafons i careners) amb tauler acústic i aïllament inferior. 
 
Quant a la solera es contempla només una opció mitjançant rebaix i compactació, amb capa de graves, 
barra de vapor, làmina anti-radó i solera de formigó remolinat i polit. 
 
2.2.1.5 Actuacions prèvies 
 
Tenint en compte l'estat de deteriorament actual de l'edifici s'hauran de fer unes actuacions prèvies al 
conjunt de l'edifici que permetin garantir unes condicions mínimes de seguretat, estanquitat i higiene. 
 
Treballs previs: 
 
- Buidat de runa i elements malmesos 
- Enderrocs de cels rasos, i estructures afectades 
- Protecció de buits de forjats, reixes desaparegudes i galeries enderrocades. 
- Assegurament de l’estanquitat de la coberta i tancaments (vidres a coberta i vidres de finestres 
trencades). 
- Apuntalament d’estructures precàries 
- Protecció de buits d’escala o forats amb risc de caiguda 
- Control de plaga de coloms 
- neteja i desinfecció general 
- Trasllat d’elements i maquinaria existent. 
 
2.2.1.6 Economia de la proposta 
 
Les estratègies i propostes generals que permeten una reducció i control del pressupost, tant des del 
punt de vista de la construcció com de la explotació són les següents: 
 
Compacitat, mitjançant una intervenció acotada (minimitzant la intervenció a allò imprescindible) es 
redueixen els metres construïts, es minimitza el rebaix i es redueix l'ús de materials i instal·lacions. 
 
Construcció lleugera industrialitzada en sec, optimització de material i dels terminis de construcció, 
independent de l'estructura existent (reversibilitat) permet una fonamentació senzilla i superficial (llosa 
de fonamentació) sense necessitat de reforç  de l'estructura existent. 
 
Reutilització i reciclatge, s'aprofiten els materials originals per a reconstrucció de murs i cobertes així 
com les galeries existents per al pas d'instal·lacions i manteniment (simplificació de l'obra). El material 
d'enderrocament es reubicarà sota la nova solera i emplenant parcialment les galeries existents (reblert 
àrid recuperat triturat). 

Zonificació tèrmica (gradients de confort), mitjançant la diferenciació d’espais a nivell climàtic, 
segons els seus usos i els requeriments de confort, aconseguim reduir la inversió en maquinària de 
climatització i del consum durant la vida útil de l’edifici. 
 
Producció de fred i calor, bombes de calor amb recuperació de calor econòmicament viable i de baix 
manteniment. Es desestima geotèrmia pel seu elevat cost. 
 
Producció fotovoltaica, de 560.000KWh/any amb possible venda d’excedent. 
 
Recrescut i rebaix de solera 
La insuficient alçada lliure sota l’estructura de coberta obliga a fer un rebaix parcial a la cota de planta 
baixa per poder encabir les dues plantes d’aulari. Per altra banda el canvi d'ús de l'edifici comporta el 
compliment del Codi Tècnic, cosa que implica entre moltes altres coses que per complir l'HE (estalvi 
d'energia) hem d'aïllar la solera i per complir amb l'HS (salubritat) ens hem de protegir contra el gas 
radó ja que estem a zona nivell 1 (200-300 Bq/m3). 
 
Utilització de la compartimentació preindustrialitzada en sec 
Realització de la compartimentació interior  - per exemple entre aules- a base de murs portants amb 
capacitat portant vertical del tipus entramat : utilitzar aquest sistema es prendre partit d’una doble 
opció:   
 
- La primera derivada es que es construeix amb un amb element preindustrualitzat en sec,  que no 
aporta humitat a l’edifici; que permet optar per diferents tipus d’aillament segons la seva ubicació i 
prestacions sol.licitades, que permet encabir en el seu interior i de forma còmoda i ordenada, 
conductes  de fluids, canalitzacions per cablejats; que permet ser uilitzat de forma immediata, no hi ha 
consum d’aigua, no hi ha merma de material in situ i per tant, no hi ha producció de residus, no hi ha 
transport  abocador de runa, no hi ha gestió de material sobrant, no hi ha contaminació atmosfèrica 
inherent al procés construciu.  
 
- La segona derivada, es que es tracta d’utlitzar un sistema que permet entrar en càrrega i funcionament 
de forma immediata, i que per tant, no te temps d’espera, suporta un sostre en el  mateix moment que 
queda fixat en el tauló de fusta que fa de base guiadora i per tant, que permet ser absolutament 
dissenyat per l’emplaçament sol.licitat, preparat en taller, transportat i de camió a ubicació final. No hi 
ha temps d’espera entre la posta i la seva utilizació. Permet optar a realitzar de forma repetida els 
mateixos elements, de forma perfecta, i millorant el cicle net/brut de treball.          
  
Utilització d’entramat com elements resistents horitzontals 
Permet assolir elevades llums entre recolzament amb una òptima relació de longitud i cantell, a base 
de millorar el sistema d’entramat horitzontal utilitzant bigues de fusta laminada o encolada com a ànima 
estructural; els dos taulells de fusta inferior amb una perforació al portell de fins  10 mm de profunditat, 
permet no perdre la capacitat portant de trava del tauler, i alhora, millorar l’acústica de la sala on s’utilitza 
el sistema d’entramat; l’aïllament interior, ja sigui de encenall de fusta tipus Steico si es tracta de 
prioritzar la millora tèrmica, o de suro en gra comprimit tipus Simonin si es tracta de prioritzar l’acústica, 
permet, escollir per a cada zona, la solució i secció constructiva mes idònia. El tauler de OSB de 15 mm 
que tanca la part superior de l’entramat, permet tenir una barrera de vapor pròpia de l’OSB, i alhora, 
travar en sentit horitzontal la resistència a tracció del conjunt. La millora portant es pot assignar també 



a la connexió de la xapa de formigó amb les bigues de l’entramat, assolint llavors un doble funció, 
estructural i acústica.    
  
Optimització executiva i temporal del procés constructiu amb entramat de fusta 
La reforma d’un espai ja delimitat, es a dir, que ja disposa d’un sistema estructural que suporta la 
coberta, permet en un fase molt inicial, la pressa de dades mitjançant la topografia i aixecament físic-
constructiu, el que permet fabricar en taller tots els elements d’entramat. I això permet reduir els terminis 
d’execució d’obra de forma progressiva fins a un 36% respecte un sistema de construcció 
tradicional.  Alhora, aquesta industrialització provoca tenir l’obra neta i ordenada, i reduir fases d’obra 
brutes i optimitzar els costos finalment. Permet assolir major precisió de treball, es a dir, reduir les 
errades = reduir terminis. Permet moure càrregues menors i per tant, no tenir la necessitat absoluta de 
disposar de grua fixa; les peces arriben de taller a obra en camió, i del mateix camió es descarreguen i 
amb transpalets de rodatge industrialitzat, es transporten i eleven fins al lloc de col·locació. Un cop 
emplaçat, es prefixa, comprova cota d’acabat i es fixa definitivament. Per tant, el muntatge es 
immediat.         
 
Restitució de la estanquitat i aportació del confort tèrmic i acústic de la coberta 
Els treballs de rehabilitació de la coberta passen per una avaluació real in situ del cost de recuperació 
de les teules ceràmiques planes, la revisió del seu estat, i per tant, valoració de % de peces obtingudes 
en bon estat. No obstant, un cop retirat tots els elements existents en mal estat i que han de garantir la 
coberta, s’opta per utilitzar panells sandvitx tipus Simonin  per a longitud que permeti reduir el nombre 
de peces a tallar, minimitzar l’error de cota de muntatge en pendent, i per tant, garantir facilitat i 
estanquitat.     
 
Rehabilitació de les encavallades metàl·liques d’acer 
La secció estructural de la coberta actual, segueix la tradicional forma de dent de serra a pendents 
desiguals, amb entrada de llum a vessant nord amb fusteria de ferro i vidre armat, i de coberta amb 
teula ceràmica plana sobre taulell, en la vessant sud. Es procedirà a la retirada manual de les teules 
ceràmiques pel seu posterior reaprofitament en el màxim nombre de peces, sabedors que només unes 
quantes vessants es podran recol·locar, i per tant, la coberta serà color vermell intens en les vessants 
de teula nova. Es retirarà el vidre armat, de poc mes de 8 mm de gruix i les ferralles de suport. Tos els 
elements metàl·lics de les encavallades, es netejaran a base d’un sorrejat de silicat d’alumini, 
despullant-la de tot allò que l’ha de cobrir. Amb la neteja efectuada, es realitzarà un revisió de les 
seccions finals dels perfils, recomposant allà on la capacitat portant es vegi debilitada. Aplicació de dos 
capes de protector passivador ecològic; muntatge de les noves fusteries metàl·liques amb separació 
de junta de neopré; fusteria amb vidre aïllant baix emissiu de laminat exterior i càmera argó de 16 mm 
amb doble capa de butiral per la millora acústica.         
  
Trasdossat interior del mur de façana 
Col·locació de xassis metal.lic amb perfils U de 46 mm de d’amplaria i cada 400 mm, amb col·locació 
d’aïllament de llana de roca mineral de 50 mm i 75 kg/m3 i placa de cartró guix d’altra resistència tipus 
Diamant de 15 mm. Alternativa seria col·locar una doble placa de 12,5 + 12,5 mm de cartró guix, de 
cost sensiblement superior. Sòcol en aquesta segona opció de tipus sintètic TRUSPLAS enrassat amb 
la segona placa i col·locat damunt la primera, de manera que no sobresurt del pla de la placa vista. 
 
 
 

Obertura de noves finestres al carrer i repercussió de neteja de façana 
La neteja de façana se sol realitzar amb aigua pulveritzada a baixa pressió sense detergent fins assolir 
la neteja de restes de materials i impureses. L’obertura de les noves entrades de llum es realitzarà amb 
estintolament des de l’interior amb una xapa d’acer de 8mm per la part interior, col·locant la nova fusteria 
tipus Windows, d’accionament elèctric motoritzat amb un sistema de comandament i de control BMS.  
 
2.2.2. Justificació programa i paràmetres urbanístics  
 
2.2.2.1 Paràmetres urbanístics 
A l’àmbit d’actuació són aplicables les determinacions de les figures de planejament següents:  

• Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació, aprovat definitivament el 31 de juliol de 
2000 i publicat al DOGC el 2 d’octubre de 2000.  

• Modificació puntual del Pla General municipal d'ordenació a l'àmbit discontinu format per l'illa 
d'Artèxtil, SA i la parcel·la de dotacions comunitàries situada a l'avinguda d'Egara (MPG-48), 
aprovada definitivament en data 26/05/2016, DOGC en data 7 de juliol de 2016, que delimitava 
un sector de pla de millora que va desenvolupar el Pla de millora urbana del sector Artèxtil 
(PMU-109), aprovat en data 8 de juny de 2017 i publicat al DOGC el 27 de juliol de 2017.  

• Modificació puntual del sistema d’equipaments comunitaris del Pla General Municipal 
d’ordenació de Sabadell (MPG-115), aprovada definitivament en data 16 de juny de 2018 i 
publicat al 14 de setembre de 2018.  

• Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació a l’àmbit del conjunt de 
l’Artèxtil (MPG-130), aprovada definitivament en data 19 de desembre de 2022 i publicada al 
DOGC el 15 de febrer del 2023, (veure annexe MPG-130) regulant:  

 
- Clau C-1: Sistema d’equipaments comunitaris. Equipament general educatiu Àmbit coincident amb la 
part de l’edifici protegit, incloent els blocs de serveis i la torre  
- Clau d-1: Sistema d’espais lliures de caràcter local. Places i jardins urbans Pati d’accés a la cantonada 
dels carrers de Quevedo i Vidal  
- Clau a-1: Sistema local viari 
Es genera una zona de pas qualificada d’a-1 entre la nova delimitació d’equipament i el futur bloc 
d’habitatges. Aquest vial connectarà el carrer de Vidal i l’espai interior d’illa qualificat de d-1.  
Per altra banda l’Ajuntament de Sabadell va prendre un acord de Ple en sessió del 5 d’octubre del 2021 
relatiu a la constitució d’un dret de superfície de l’edifici de l’Artèxtil a favor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.  
 
Pel que fa a la regulació de la Clau C-1 del Sistema d’equipaments comunitaris segons Normativa, 
apartat del títol II, Disposicions particulars, article 10 Regulació de l’equipament general educatiu, clau 
C-1, a l’Artèxtil, del MPG-130 vigent estableix que:  
 
El desenvolupament dels sòls qualificats com a equipament general educatiu es realitzarà mitjançant 
l’aplicació de les determinacions que estableix la Modificació Puntual de la regulació del sistema 
d’equipaments comunitaris del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (MPG-115), i la 
Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell de l’àmbit discontinu format per 
“l’Illa d’Artèxtil S.A. i una parcel·la de dotacions comunitàries situada a l’Avinguda d’Egara” (MPG-48), i 
en base als criteris d’ordenació dels sòls adjacents de la mateixa illa, establerta pel Pla de Millora 
Urbana del sector Artèxtil (PMU-109).  
 



L’ocupació màxima permesa que inclou el conjunt d’edificació patrimonial a protegir, serà del cent per 
cent (100%) de la superfície per adaptar-se a les condicions de rehabilitació de la volumetria existent.  
 
Pel que fa a l’edificabilitat admesa en l’equipament, aquesta serà la que pot albergar el volum protegit 
a més de la necessària per formalitzar el front a l’espai lliure situat al límit nord de l’equipament de 
manera que es defineixi una volumetria que quedi integrada en l’entorn.  
 
El conjunt edificatori de l’Artèxtil disposa d’una categoria de protecció del patrimoni cultural BCIL i ve 
regulat pels següents Plans Especials:  
 

• Text Refós del Pla Especial d’Intervenció en el paisatge urbà (PE-51TR), aprovat definitivament 
en data 22 de febrer de 2007.  

• Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell 
PEP[BAMAS] (PE-122), text refós aprovat definitivament en data 15 de desembre del 2016. 
(Veure annexe PE fitxa 8.1) 

• Pla Especial urbanístic de Protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics 
i ambientals de Sabadell (PEPS), aprovat provisionalment el 13 de desembre del 2022 i en tràmit 
d’aprovació definitiva (veure annexe PEPS fitxa AI.045.CA).  

 
Els criteris amb els quals s’han de regular la intervenció en els diferents elements protegits es descriuen 
en l’apartat D de la fitxa 8.1 del vigent PEP[BAMAS]. La fitxa assenyala la rellevància de les diferents 
qualitats que han destacat i fet entrar en valor l’element en qüestió. Fa esment de la qualitat 
arquitectònica, la qualitat paisatgística, la qualitat històrico-artística, la qualitat de memòria col·lectiva o 
cultural i, per últim, la qualitat de rellevància tipològica.  
 
En funció de l’element i el nivell de protecció que li correspongui, la fitxa assenyala els tipus d’intervenció 
admeses que en aquest cas són: la restauració, la rehabilitació, la desconstrucció i l’ampliació.  
 
En les obres d’adequació de la nau principal de producció s’admeten les divisions interiors, sempre 
d’acord amb els criteris de protecció de l’element E1 establerts al Pla especial de protecció vigent 
(PEP[BAMAS] o planejament que el substitueixi), en congruència amb la configuració i distribució dels 
elements estructurals existents i de manera que permetin el reconeixement de la volumetria del conjunt, 
les encavallades i la seva unió als pilars per tal que no es perdi la imatge global de l’accés zenital de la 
llum.  
 
El planejament especial PEP[BAMAS] distingeix dos graus de protecció diferents per al conjunt:  
 
a. Per a la meitat inferior de l’Illa, en l’àmbit situat entre el carrer Covadonga i la prolongació del carrer 
Marquès de Ciutadilla, li atorga un nivell de protecció de caràcter global pel seu valor arquitectònic, amb 
una categoria de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) d’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993 
del Patrimoni Cultural Català. Distingeix aquesta part de l’edificació com una tipologia d’Indústria 
d’energia elèctrica.  
 
Dintre d’aquest àmbit s’identifiquen els elements protegits següents:  
 

• Element E1: Correspon a les nou crugies amb dent de serra que constituïen el cos principal de 
la fàbrica original.  

• Element E3: Correspon al pati d’accés enjardinat que dona front al carrer Quevedo. Aquest 
element també està inclòs dintre de l’àmbit del Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà 
(PEIPU/PE-51TR, aprovat definitivament per la CTUB en sessió de data 03-05-2007) i que el 
defineix com espai lliure configurada del paisatge urbà.  

• Element E4: Correspon al cos d’administració i oficines al qual s’accedeix des del pati anterior 
(Element E3).  

 
b. Per a la meitat superior de l’Illa, en l’àmbit situat entre la prolongació del carrer Marquès de Ciutadilla 
i el carrer Romeu l’hi atorga un nivell de protecció de caràcter documental pel seu valor arquitectònic.  
 
Dintre d’aquest àmbit s’identifiquen els elements protegits següents:  
 

• Element E2: Correspon a la xemeneia del sistema de calderes que proveïen de vapor i aigua 
calenta les instal·lacions de la fàbrica original. A aquest element aïllat se li atorga un nivell de 
protecció global.  

• Element E5: Correspon als patis i les naus industrials construïdes com ampliació de la fàbrica 
original, amb un grau de protecció únicament de caràcter documental.  

 
El marc normatiu de referència que aplica als edificis i les instal·lacions de naturalesa universitària és 
el següent: 
 
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya 
 
- Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari 
 
- Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres 
universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris 
 
- Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de 
centres docents d’ensenyament superior 
 
- Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i 
els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i 
d'implantació d'ensenyaments 
 
- Estatuts de cada Universitat (en el cas de les universitats públiques) 
 
Pel que fa als edificis, les instal·lacions i l’equipament, el Reial Decret 640/2021 defineix, a l’article 8 i 
als seus annexes, les condicions i requisits que han de complir totes les universitats i centres 
universitaris, tan si són públiques, privades com centres adscrits a una universitat. Pel que fa als 
alumnes per aula, l’annex 2 recull els mòduls mínims per a la valoració de l’adequació de les 
instal·lacions, que en resum i pel que fa als espais docents, són els següents: 
 
-Aules teòriques: 1,50 m2 per cada estudiant (fins a una capacitat menor de 40 estudiants). 1,25 m2 
per cada estudiant (per una capacitat de 40 estudiants o superior) 
 
-Laboratoris docents: 5,00 m2 per cada estudiant 



2.2.2.2 Programa de necessitats 

En base al programa de necessitats orientatiu facilitat per la UAB a continuació es detalla el programa 
d'usos i superfícies útils de la proposta general en les diferents fases del projecte i el programa de la 
proposta de Fase 1: 

PROPOSTA GLOBAL 

FASE 1. INFERMERIA Unitats m2/u m2 
Aula Gran 3 101 303 
Aula Mitjana 2 57 114 
Aula Petita 6 41 246 
Aula Habilitat 3 42 126 
Sala Simulació 4 57 228 

Sala de Graus 1 97 97 
Sala de Juntes 1 95 95 
SLIPI-Gestió Acadèmica 1 153 153 
Despatxos Professors 4 18 72 
Despatxos Tutories 4 18 72 
Consell estudiants 1 28 28 
Menjador estudiants 1 154 154 
Menjador professorat 1 76 76 

Magatzem - - 85 
Instal·lacions - - 135 
Lavabos-Neteja - - 95 
Vestuaris Homes 1 35 35 
Vestuaris Dones 1 138 138 

Espais comuns 1.389 
ÚTIL F1 3.631 

FASE 1A. RESTAURACIÓ Unitats m2/u m2 
Restaurant - - 160 
Espai porxat - - 383 

ÚTIL F1A 543 

FASE 1B. BIBLIOTECA Unitats m2/u m2 
Biblioteca - - 591 

ÚTIL F1B 591 

Unitats m2/u m2 
1 120 120 
4 101 404 
2 57 114 
4 38 152 
3 42 126 
1 76 76 
4 57 228 
3 76 228 

2 20 40 
2 19 38 
1 28 28 

- - 187 
- - 127 
- - 85 
1 - 34
1 84 97

FASE 2. MEDICINA 
Aula Súpergran Aula 
Gran 
Aula Mitjana 
Aula Petita 
Aula Habilitat 
Aula Informàtica Sala 
Simulació Laboratori 

Despatxos Professors 
Despatxos Tutories 
Consell estudiants 

Magatzem 
Instal·lacions 
Lavabos-Neteja 
Vestuaris Homes 
Vestuaris Dones 

Espais comuns 
2.070 

ÚTIL F2 4.154 

FASE 2A. VIVER EMPRESES Unitats m2/u m2 
Viver empreses - - 580 

ÚTIL F2A 580 

FASE 3. FISIOTERÀPIA Unitats m2/u m2 
Planta Baixa - - *1.610 
Planta Primera - - *59 
Planta Segona - - 133 
Planta Tercera - - 62 
Planta Soterrani - - 55 
*Programa ocupat en F2 com a
magatzem

ÚTIL F3 1.919 

ÚTIL TOTAL 11.418 

CONST. TOTAL 12.535 



PROPOSTA FASE 1 

Unitats m2/u m2 
Aula Gran 3 101 303 
Aula Mitjana 2 57 114 
Aula Petita 5 41 205 
Aula Habilitat 3 42 126 
Sala Simulació 4 57 228 

Sala de Graus 1 107 107 
Sala de Juntes 1 65 65 
SLIPI-Gestió Acadèmica 1 75 75 
Despatxos Professors 4 18 72 
Despatxos Tutories 4 18 72 
Consell estudiants 1 28 28 
Menjador estudiants 1 154 154 
Menjador professorat 1 76 76 

Magatzem - - 57 
Instal·lacions - - 135 
Lavabos-Neteja - - 85 
Vestuaris Homes 1 36 36 
Vestuaris Dones 1 138 138 

Espais comuns 2.076 

ÚTIL F1 3.622 

CONSTR. F1 4.173



2.2.3. Justificació conservació de patrimoni   
 
El nivell de protecció patrimonial del conjunt de l’ARTÈXTIL, ve determinat pel “Pla Especial Urbanístic 
de protecció del Patrimoni i catàleg de bens arquitectònics, arqueològics i ambientals de l’Ajuntament 
de Sabadell”.  
 
La fitxa i nivell de protecció es poden consultar a l’Annex corresponent d’aquest Estudi Previ.  
Les dades Urbanístiques d’aplicació son el PGMOS (Pla General d’Ordenació de Sabadell amb una 
Classificació de SUC (Urbà Consolidat) i una qualificació de 5-2a /C-0 
 
La catalogació del bé és: 
 
- Tipus de Classificació: Patrimoni Arquitectònic 
- Classificació: Edificis 
- Categoria BCIL 
- Nivell de Protecció Nivell 1 INTEGRAL 
- Proposta per ser declarat BCIN 
 
El present Estudi Previ pren en consideració totes les limitacions i consideracions establertes tant pel 
planejament com pel Pla Especial Urbanístic de Protecció: 
 
Descripció general de la Proposta a nivell patrimonial 
 
La present proposta i  la seva definició programàtica (Equipament docent, amb els seus usos 
complementaris) s’adapta a les diferents tipologies del conjunt edificat i del seu nivell de protecció. 

Situació actual i àmbit de la proposta      Proposta general d’actuació 
 
La proposta no suposa cap alteració volumètrica ni modificació de la composició dels seus 
elements exteriors, que es tractaran com una restauració estricte, intentant recuperar les textures i 
acabats originals, i mantenir , en el cas de les fusteries i tancaments , que necessàriament s’han de 
substituir, per elements de característiques compositives similars. 
 
 
 

Edifici d’administració 
 
Es manté la tipologia estructural, volumètrica i funcional . Alberga la part administrativa, de gestió sales 
de professors i aula de graus, que s’adapta amb preciós a l’estructura existent. 
 
Es manté i restauren els elements patrimonials que imprimeixen  caràcter a la edificació i al corrent 
del moviment modern en que es va projectar. 
 
El projecte conserva, restaura i posa en valor els elements  patrimonials més característics de 
l’edificació de l’edifici d’administració. 
 

     
 
Nau de Producció 
 
Un tret essencial del projecte, es reconèixer i posar en valor la qualitat espaial de la nau de 
producció, que caracteritza la tipologia industrial de l’edificació. 
 
Es proposa una reparació, protecció i posada en valor de l’estructura i els lluernàris, i concentrar 
les necessitats programàtiques (AULARIS) en uns volums de posicionament longitudinals i compactes 
de dues plantes, de construcció lleugera, amb elements estructurals de fusta i vidre, buscant la màxima 
transparència. 
 
El projecte manté i identifica la qualitat espacial que caracteritza la nau de producció. 
 

   



Edifici Torre – Accés a l’Interior del pati d’illa 
 
L’edifici d’accés al pati d’illa, tot i no disposar del mateix grau de protecció que l’edificació 
d’administració, entenem que forma part d’un mateix criteri compositiu que cal preservar. 
El projecte manté les característiques compositives de l’edifici, i també les funcionals, ja que per aquest 
punt es produeix l’accés principals a la plaça interior i a les aules. A més, l’accés coincideix amb la 
prolongació visual del carrer Marques de Ciutadilla i la monumental xemeneia del conjunt. 
 

   
 
Façanes i volumetria del conjunt 
 
El concepte general de la proposta es mantenir l’esperit arquitectònic del Projecte de Santiago 
Casulleres, substituint-ne els usos per les demandes actuals. De tal manera que un cop finalitzades les 
obres , s’aproximin a la seva concepció original, tot i adaptant-se als requeriments actuals de eficiència 
energètica, sostenibilitat i confort.  
 

 
Foto aèria de la fabrica en funcionament, s’aprecia que en la zona nord com  el projecte no es va 
executar com inicialment. 

 
Façana original del conjunt. 
 

 
Fotografia històrica de la fàbrica on s’aprecia una tonalitat de color mes fosca que la situació actual. 
 
De la fitxa del DO.CO.MO.NO, que recull i proposa la conservació de la producció arquitectònica 
moderna, es dedueix que el color original de la fàbrica tenia mes a veure amb la tonalitat de verd 
característica dels edificis moderns de l’època (a Catalunya tenim el exemples de la casa Muntaner de 
Sert o del Casal Sant Jordi de Falguera) 
 
L’equip redactor ha sol·licitat, dins del pla de cales, que ha de donar més dades de la situació física i 
constructiva de l’edifici, un estudi de la estratografia cromàtica de l’edifici per determinar el color original 
de l’edifici, tal com el va concebre S. Casulleres. 
 

 
Imatge renderitzada de una aproximació als criteris de restauració de les façanes principals. 



2.2.4. Justificació Decret d’accessibilitat   
 
La proposta d'intervenció donarà compliment al nou codi d'accessibilitat segons el decret 209/2023 que 
millora les condicions d'accessibilitat de tot allò que es dissenyi de nou, impulsant la transformació de 
l’entorn existent i la incorporació de l’accessibilitat cognitiva. 
 
En l’apartat de documentació gràfica (veure plànol 3.3.11) es justifica el compliment dels paràmetres 
bàsics d’accessibilitat en relació a els espais i recorreguts adaptats i accessibles. 
 
2.2.5. Memòria proposta d’intervenció estructurals 
 
2.2.5.1 Bases de disseny i marc normatiu 
 
Seguretat Estructural 
L’estructura de l’edifici es dissenyarà per donar compliment a les exigències SE1 Resistència i estabilitat 
i SE2 Aptitud al servei del CTE, tal i com els criteris que es defineixen a continuació: 
 
Normativa de referència: 
Normativa bàsica: 

- CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació 
BOE: 25/01/08) 

- DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  
- DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
- DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
- DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
- B-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
- DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

- Código Estructural. Real Decreto 470/2021, (BOE: 29/06/21) 
- NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 

997/2002 (BOE: 11/10/02) 
- RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) 

(modificació BOE: 11/09/2008) 
 

Altra normativa de referència: 
-  EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera 

- EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 
- EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

- RFS2-CT-2007-00033: Vibracions en estructures Induïdes per l’activitat humana 
 
Disseny en base a estats límit: 
L’estructura es dissenyarà per a les següents situacions: 

- Situació persistent: condicions normals d’ús. (Estats límit últim: ELU) 
- Situació transitòria: condicions temporals, com per exemple durant el muntatge de l’estructura. 

(Estats límit últim: ELU) 
- Situacions accidentals, incloent incendis i impactes. (Estats límit accidentals: ELA) 
- Sota acció sísmica. (Estat límit accidental de sisme:  ELA/S) 
- Criteris de servei i confort: Deformacions i vibracions aptes per l’ús i la integritat dels acabats i 

elements no estructurals. Durabilitat de l’estructura (Estats límit de serveu: ELS) 

Les combinades en ELU, ELA i ELS es determinen seguint el DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad 
estructural” i les normes de cada material.  
 
Criteris bàsics de disseny en estat límit de servei: 
Els criteris bàsics de deformació horitzontal són: 

- Per criteris d’aparença visual de l’estructura: Fletxa màxima en combinació quasi-permanent: 
1/300. 

- Per criteris d’integritat d’acabats i elements no estructurals: Fletxa màxima activa: 1/400. 
Els criteris bàsics de desplom són: 

- Màxim desplom admissible considerant l’alçada entre dos plantes: h/250. 
- Màxim desplom admissible considerant l’alçada total de l’edifici: H/500. 

 
Els criteris bàsics de vibracions en forjats són: 

- En forjats de fusta:  Freqüència pròpia del forjat superior a 8Hz. 
- En forjats de formigó: Freqüència pròpia del forjat superior a 3,4Hz. 
- Paràmetres de confort en base a RFS2-CT-2007-00033: Vibracions en estructures Induïdes per 

l’activitat humana. 
 

Ambients d’exposició i criteris de durabilitat: 
- L’estructura de fusta és tota interior amb classe d’ús 1. 
- L’estructura de formigó té elements a l‘interior en ambient XC1 i elements a la intempèries en 

ambient XC4. 
- L’estructura d’acer en ambient interior es protegirà per garantir una resistència a la corrosió C1 

i a l’exterior per garantir una resistència C3. 
 

Els paràmetres de fissuració pel disseny dels elements de formigó són: 
- Obertura màxima de fissura en ambient XC1: 0,4mm 
- Obertura màxima de fissura en ambient XC4: 0,3mm 

 
Paràmetres de resistència a foc: 
L’estructura en general es dimensionarà per una resistència a foc R60. A més els forjats i algunes 
divisions tindran prestacions REI60. 
 
La coberta lleugera del a nau tindrà una resistència R30. 
 
A tal efecte, l’estructura de fusta es dimensiona de manera que garanteixi la resistència al foc segons 
el mètode de la secció reduïda de l’annex E del DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de 
Incendio”.  
 
L’estructura de formigó es dimensiona amb les dimensions i recobriments mínims per donat compliment 
als mínims normatius de l’annex C del DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”. 
 
Càrregues de l’estructura: 
Càrregues gravitatòries 
Pesos propis: 

- En estructura de fusta segons volum amb una densitat de γ = 410 kg/m3 
- En estructura de formigó segons volum amb una densitat de γ = 2500 kg/m3 



- En estructura d’acer segons volum amb densitat de γ = 7850 kg/m3 
 
A més del pes propi de l’estructura, s’han considerat els següents estats de càrregues: 
 

USOS DE 
L’ESTRUCTURA 

Càrregues 
Permanent 
[kN/m2] 

Sobrecàrregues 
Ús 
[kN/m2] 

Aules 2,00 3,00 

Espais oberts i de 
distribució 2,00 5,00 

 
*Les càrregues permanents no compten la capa de compressió que es considera part del pes propi. 
 
Vent 
Paràmetres pel càlcul de vent: 

- Alçada respecte de la rasant 12m 
- Esveltesa de l’edifici  = 1 
- Classe d’entorn IV (zona urbana en general) 

Dades de càlcul: 
- Pressió dinàmica del vent: 0,52kN/m2 
- Coeficient d’exposició: Ce=1,80 
- Coeficients de pressió en façanes: 

- Coeficient de pressió Cp=0,80 
- Coeficient de succió: Cs=-0,50 

- Coeficients de pressió en cobertes: 
- Segons punt D.8 del DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones 

en la edificación” 
 
Neu 
Dades de càlcul:  

- Valor de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny pla a Sabadell nk=0.40kN/m2 
- Els valors d’acumulació de neu per la geometria en dent de serra de la coberta es calculen 

segons els punts 3.5.3 i 3.5.4 del DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural 
Acciones en la edificación” 

 
Sisme 
L’acceleració sísmica bàsica a Sabadell a és ab/g =0,04. 
El càlcul sísmic no és d’aplicació en l’estructura amb estructures ben arriostrades en dos plans 
ortogonals entre sí. 
 
2.1.5.2 Intervencions previstes 
 
Edifici administració 
El projecte no contempla intervencions de reforma importants. Les actuacions previstes tenen per 
objecte la rehabilitació i consolidació de l’estructura existent. 
 

Un cop es disposi de l’aixecament topogràfic, de les conclusions del pla de cales i dels resultats dels 
assajos de materials, es comprovarà l’estructura existent.  
 
S’aplicaran les carregues permanents que prevegi el projecte d’arquitectura i les sobrecàrregues d’ús i 
accions climàtiques que determina la normativa actual. 
 
No es preveu que l’estructura necessiti reforços importants. És possible que les actuacions de 
consolidació estructural incloguin algun reforç puntual en algun perfil de pilar o biga, i que s’opti per fer 
capes de compressió connectades als forjats i a l’estructura vertical. 
 
S’analitzarà en detall l’estructura de la marquesina, avaluant les garanties de l’encastament dels perfils 
en voladís. 
 
En qualsevol cas caldrà protegir les estructures metàl·liques a corrosió i a incendi mitjançant pintures 
i/o revestiments de morter, que necessitaran d’un sanejat previ. 
 
Nau en dent de serra i capses per aules interiors 
El projecte no contempla intervencions de reforma importants en l’estructura de la coberta. Sí que es 
preveu rebaixar la solera existent per dotar de mes alçada l’interior de la nau. 
 
Un cop es disposi de l’aixecament topogràfic, de les conclusions del pla de cales i dels resultats dels 
assajos de materials, es comprovarà l’estructura existent, mitjançant un model de càlcul basat en 
matricial de barres. 
 
S’aplicaran les carregues permanents en coberta que prevegi el projecte d’arquitectura i les 
sobrecàrregues d’ús i accions climàtiques que determina la normativa actual. En aquesta anàlisi és 
especialment significativa l’acció del vent que caldrà aplicar detalladament, considerant diferents 
casuístiques d’incidència. 
 
No es preveu que l’estructura necessiti d’un reforç generalitzat tot i que és probable que algun element 
necessiti de reforços puntuals per falta se secció. Aquests reforços es duran a terme quirúrgicament i 
amb criteris patrimonials que no alterin la imatge de lleugeresa de l’estructura. 
 
Com passa en la majoria de cobertes d’edificis industrials, l’estructura no és estable en situacions de 
vent de succió predominant. Per aquesta raó és probable que calgui llastar mínimament la coberta (amb 
morters sobre l’encadellat per exemple) per evitar que el vent de succió pugui tenir més magnitud que 
les carregues gravitatòries permanents. 
 
També caldrà analitzar l’estabilitat horitzontal de la nau, mirant si el conjunt es pot arriostrar únicament 
amb els murs de façana o si cal introduir algun element rígid, com podria ser un pany amb creus de 
Sant Andreu. 
 
Caldrà en qualsevol cas protegir les estructures metàl·liques a corrosió i a incendi mitjançant pintures 
i/o revestiments de morter, que necessitaran d’un sanejat previ dels perfils. 
 
A l’interior de la nau es preveu la construcció d’unes aules amb estructura de fusta completament 
independent, box-in-box. A falta de la definició constructiva i espacial concreta, es vol resoldre 



l’estructura amb murs d’entramat lleuger o fusta contra-laminada, bigues de fusta laminada i forjats de 
fusta contra-laminada. L’alçada de la nau existent limita el cantell de l’estructura horitzontal que haurà 
de tenir un gruix reduït. 
 
Es preveu el rebaix de les soleres existents que s’enderroquen i es refan a una cota inferior. Caldrà 
estudiar la possible afectació d’aquesta actuació en els fonaments dels pilars i en els murs de façana, 
un cop es tinguin les conclusions del pla de cales. 
 
Galeries 
El rebaix de la solera implicarà l’enderroc del sostre de la majoria de les galeries existents. Es preveu 
condemnar parcialment les galeries afectades amb terres i grava de reciclat de la pròpia obra. 
 
Es preveu utilitzar el traçat i l’espai superior de les galeries  per a passar instal·lacions. En cas que el 
sostre hagi quedat afectat pel rebaix, es reconstruirà amb un forjat col·laborant o amb una solució 
tècnicament equivalent. Si no, caldrà com a mínim reparar i/o reforçar els panys de forjat en les zones 
d’obertures per connexió amb la nau que tenen patologies associades a una elevada humitat: corrosió 
(Acer i armadures) i carbonatació (formigó). 
 
I en qualsevol cas, a falta de l’execució del pla de cales, basant-se en les visites d’inspecció realitzades, 
caldrà recalçar i reforçar els murs de tancament per tal que puguin tenir funció de contenció. 
 
Edifici de tancament que llinda amb la parcel·la d’habitatge adjacent 
A l’edifici perimetral se li vol donar un ús tècnic. Caldrà analitzar si cal reforçar o consolidar l’estructura 
vertical un cop es tinguin les conclusions del pla de cales i assajos. Pel que fa als forjats, es preveu que 
calgui refer tot el sostre del soterrani, pel seu estat de conservació que és deficient, i el de coberta ja 
que es vol canviar de nivell. Caldrà analitzar, en el cas que el sostre de planta baixa es mantingui, si 
necessita de reforços i quina tipologia seria la mes adient per a cada zona a reforçar (forjat de biguetes 
de formigó i forjat de bigues metàl·liques i voltes). 
 
Pels nous forjats, donada la llum entre murs que és de 3m aproximadament, sembla que una bona 
solució seria un forjat col·laborant o equivalent. 
 
2.2.6. Memòria d’instal·lacions  
 
Proposta i criteris generals d’instal·lacions 
L’edifici disposarà de les infraestructures dels serveis d'aigua, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
 
Es tracta d’un edifici que es reformarà per fases, per lo que el criteri general de les instal·lacions és que 
a nivell d’escomeses s’ha de preveure la potència, cabal, unitats de descarrega de sanejament, ... per 
a un edifici final i ampliable per fases.  
 
Tots els espais tenen les instal·lacions el més independitzades possible per optimitzar el confort requerit 
en cada espai segons les seves condicions internes, aprofitant el traçat de les galeries existents per la 
conducció de les instal·lacions (veure plànols instal·lacions 3.2.11/15 i 3.3.10/15). Els aularis de la nau 
principal, amb un sistema constructiu a base de entramats de fusta, permetrà el pas d’instal·lacions per 
la cambra interior dels murs estructurals. 

Es garantirà la integració arquitectònica de les instal·lacions en coberta aprofitant les cobertes planes 
amb ampits. 
 
L’edifici estarà equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
 

- Ascensors. 
- Recollida i evacuació de residus: previsió d’espai. 
- Subministrament de serveis d'aigua freda sanitària. 
- Evacuació d'aigües residuals i pluvials. 
- Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació. 
- Infraestructures de telecomunicacions: previsió d’espais (telefonia executiva i radiodifusió 

sonora). 
- Instal·lació de ventilació.  
- Instal·lacions tèrmiques: ACS, aire condicionat i calefacció. 
- Instal·lacions de protecció contra incendis. 
- Instal·lacions de protecció contra el llamp. 
- Instal·lació fotovoltaica. 

 
2.2.6.1. Instal·lació de subministrament d’aigua 
 
Descripció de la instal·lació 
Des de la xarxa de subministrament públic es connectarà una escomesa per tot el Edifici on es preveurà 
l’escomesa pel conjunt de fases. L’armari on s’ubica el comptador disposarà de clau de pas i una vàlvula 
de retenció. El tub serà de polietilè d’alta densitat P100 PN-16. A continuació es col·locarà un filtre 
d'aigua amb un bypass que compleixi amb el CTE i el RD865/2003 per a prevenció i control de la 
legionel·la. 
 
Les seves dimensions són d'acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. 
Es garanteix la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 
 
A continuació del comptador es col·locarà una clau de sortida i la canonada discorrerà per la 
urbanització de forma soterrada fins a arribar a les galeries on es distribuirà per alimentar les diferents 
estances. Es realitzarà amb canonada de polietilè d’alta densitat P100 PN-16 fins la clau de pas general 
de l’edifici i per a cadascuna de les zones principals i plantes. 
 
A partir d’aquí, la distribució per tot l’edifici de les canonades de fontaneria es realitzarà mitjançant 
canonada de polipropilè fins a les vàlvules de cambres humides, a partir del qual es farà amb polietilè 
extruït amb ànima d’alumini tipus polietilè multicapa amb ànima d’alumini. També per garantitzar que 
les tirades quedin rectes s’utilitzaran canonades d’acer inoxidable premsat. Aniran aïllades amb escuma 
elastomèrica de cèl·lula, classificació contra el foc BL-s3,d0, amb gruixos segons RITE (IT1. Apartat 
1.2.4.2.).  
 
En els lavabos, s'ubicarà un maneguet reforçat d'acer trenat, per a la posterior connexió a les aixetes 
d'esquadra. En els abocadors, es finalitzarà amb enllaços excèntrics de 3/4 "x1 / 2" amb rosetes de 
paret i juntes d'estanqueïtat. 
 
La xarxa d’aigua freda s’instal·larà per sota i separada com a mínim 50 mm de la d’aigua calenta, no 
col·locant-ne en aquesta, fixacions a prop dels extrems, a fi de permetre la seva lliure dilatació, per la 
qual s’haurà de prevenir aquest espai perquè no pateixin les unions o es generin tensions que puguin 
produir fuites o ruptures. 



La xarxa d’aigua calenta disposarà d’un descalcificador en el seu origen i s’aïllarà tèrmicament en els 
recorreguts vistos gruixos segons RITE (IT1 apartat 1.2.4.2) per tal d’evitar pèrdues de calor, i en els 
recorreguts encastats, s’instal·larà a l’interior de tub PVC flexible corrugat de color vermell per protegir 
les canonades. 
 
La distribució de canonades es realitzarà paral·lela als sostres, baixant a cada aparell, sense que pugui 
derivar-se d’aparell a aparell. 
 
S’evitarà en els recorreguts verticals dels circuits, l’existència d’anells o zig-zag a fi d’evitar la formació 
de bosses d’aire. 
 
El pas de les canonades a través de murs i parets, s’efectuarà a través de passamurs de tub de coure 
de diàmetre interior 10 mm major del diàmetre exterior  de la canonada que passa, reomplint el forat 
amb massilla plàstica, de manera que aquesta no sigui rígida i que permeti el lliscament del mateix. 
 
En el seu recorregut vist, les canonades s’ancoraran interposant tacs de material elàstic de plàstic, a fi 
d’evitar al màxim la producció de sorolls. 
 
Tots els materials empleats en la instal·lació, inclosos elements i accessoris, seran d’homologació oficial 
rebutjant aquells que no disposin de la mateixa. 
 
S’han disposat les següents mesures correctores mecàniques directes sobre el consum d’aigua:  
 
Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada 
S’instal·larà un regulador de pressió de l’aigua pel comptador individual d’entrada d’aigua, de manera 
que es garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2 quilograms i mig per cm2 
(2,5kg/cm2) durant tots els mesos de l’any. 
 
Airejadors per aixetes 
En les noves aixetes de les aigüeres s’instal·laran mecanismes economitzadors d’aigua. Les aixetes de 
lavabo amb obertura fotoelèctrica i cabal inferior als 2 l/min, aixetes de dutxa amb cabal màxim de 5 
l/min i urinaris secs. 
 
Cisternes de WC 
Els aparells seran de baix consum: inodors amb cisternes de 2/4 litres i es reompliran amb la xarxa 
d’aigües freàtiques municipals. 
 
Aprofitament d’aigua de pluja per utilització de reg i/o càrrega d’inodors 
Es realitza una recollida de les aigües de pluja provinent de les d’aigües de pluja i s’instal·la un dipòsit 
prefabricat en els espais de galeries soterrades existents en el edifici.  
Queda prohibida la captació d’aigua per aquest sistema d’un lloc diferent al que s’especifica en aquest 
article, en especial aigües provinents de processos industrials, cuines, bidets, rentadores, rentaplats i 
qualsevol aigua que pugui contenir greixos, olis, detergents, productes químics contaminants així com 
un elevat nombre d’agents infecciosos i/o restes fecals. 
 
Cabals 
D’acord amb el número d’aparells i el seu cabal de funcionament, determinarem el cabal a instal·lar, 
com a suma dels cabals de funcionament, segons l’indicat en l’apartat 2.1.3 de la secció HS 4. 
Subministra d’aigua del Codi Tècnic de l’ Edificació. 
 
Aquestes normes ens diuen que cadascun dels aparells domèstics ha de rebre, amb independència de 
l’estat de funcionament dels altres, uns cabals instantanis mínims per a la seva utilització adequada, 
que seran els següents: 

Tipus d’aparell   Cabal AF  Cabal AF 
Lavabo    0,10  L/s  0,065  L/s 
Inodor/cisterna   0,10  L/s  - 
Dutxa     0,20  L/s  0,10  L/s 
Aigüera    0,20  L/s  0,10  L/s  
Rentaplats industrial   0,25  L/s  0,20  L/s 
Rentaplats domèstic   0,15  L/s  0,10  L/s 
Rentadora industrial   0,20  L/s  0,15  L/s 
Rentadora domèstica   0,20  L/s  0,15  L/s 
Aixeta aïllada    0,15  L/s  - 
Abocador    0,20  L/s  - 

 
Donada la previsió d’aparells a instal·lar, tindrem els següents cabals instal·lats. I segons la  definició 
donada per la secció HS 4. Subministra d’aigua del Codi Tècnic de l’ Edificació es dimensionen les 
escomeses i els muntants.  
 
Materials i elements utilitzats 
Comptadors 
Els comptadors seran aparells de sistema i model aprovat i homologat pels Serveis d’Indústria i 
Companyia d’Aigües, proveint-se per a cadascun el corresponent  dispositiu de comprovació. 
 
El seu diàmetre serà com a mínim de 26 mm, així mateix com el de les claus de pas. 
 
El comptador es situarà en el límit de la urbanització, de fàcil i lliure accés. 
 
Filtre 
El  filtre de la instal·lació general haurà de retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a 
corrosions a les canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau de tall general. Si es 
disposa d’armari o arqueta del comptador general, haurà d’allotjar-se en el seu interior. 
  
El filtre haurà ser de tipus Y amb un umbral de filtratge comprès entre 25 i 50 µm, amb malla de acer 
inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bactèries i autonetejable. La situació del filtro haurà 
ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de 
tall de subministre. 
 
Vàlvules i aixetes 
Seran de seient inclinat o de comporta, i d’un diàmetre tal que produeixin una pèrdua de pressió menor 
que una canonada del seu mateix diàmetre i parets llises igual a 50 vegades aquest diàmetre. 
 
Admetran la pressió de prova sense cap classe de goteig, la qual serà superior en un 30% a la de 
treball. 
 
Les vàlvules que s’utilitzen en la instal·lació, no produiran pèrdues de pressió excessives quan es trobin 
totalment obertes. 
 
Totes les vàlvules s’instal·laran en llocs accessibles, col·locant-ne una abraçadora a una distància 
màxima de 20 cm, que impedeixi el moviment de la canonada. 
 
Les aixetes seran del tipus temporitzades. 
 
Canonades 
La instal·lació general de distribució d’AFS i ACS general es realitzarà amb: 

- Canonada de Polietilè d’alta densitat 100 (PE-HD 100) per a l’escomesa i el recorregut soterrat.. 



- Canonada de PPR sèrie 5 per a les canonades d’Aigua Freda Sanitaria pel recorregut fins a les 
claus de cambres humides. 

- Canonades d’acer inoxidable premsat, en els recorreguts vistos. 
- S’utilitzaran canonades de polietilè amb ànima d'alumini a partir de la clau de tall de cambra 

humida tant per l’AFS com per l’ACS.  
 
Les canonades es definiran pel seus diàmetres  exteriors, i el gruix de la paret, expressades en mm, i 
seguint la norma UNE 53.960:2002 EX “para tuberías de polietileno reticulado”. 
 
Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises i exemptes de 
raIes, escòries, picadures o plecs. 
 
Es rebutjarà qualsevol tub amb senyals d'haver estat llimat tant amb parets rectes com corbades. 
 
Aïllaments 
Per les canonades vistes s’utilitzarà fundes d’aïllament d’un gruix nominal de 9 mm pel AF i la ACS i 
RACS segons indica RITE (IT.1 apartat 1.2.4.2). 
 
Es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i segellades amb adhesius Armstrong o 
semblant, formant barrera de vapor exterior absolutament estanca. 
 
S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua calenta. Únicament es deixaran d’aïllar, aquells 
trams en els quals la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior a dues vegades el diàmetre 
nominal (DN) de la canonada, i la xarxa d’aigua freda. 
 
L’aïllament es col·locarà després d’efectuar les proves de pressió. L’aïllament s’interromprà a les 
vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai necessari pel desmuntatge i extracció de tots els 
elements. 
 
Les canonades encastades s’aïllaran amb tub corrugat de PVC de color blau a la xarxa de AF i de color 
vermella a la xarxa de ACS. 
 
Unions 
Tot el traçat horitzontal de la xarxa de canonades, s’haurà de realitzar amb una pendent mínima del 
5%. 
 
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d’aire mitjançant 
la instal·lació de tants punts de purgament com sigui necessari, i permetent el drenatge total de tots els 
circuits. 
 
El muntatge de tota la canonada s’haurà d’executar segons les indicacions de la Dirección Tècnica, 
considerant que els traçats verticals hauran de quedar alineats  a l’eix. 
 
Les esteses de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari, es disposaran paral·lels o perpendiculars 
entre sí i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on discorrin. 
 
Corbes 
A les canonades de polipropilè i polietilè, les corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció, 
s’utilitzaran peces de les mateixes característiques en quant a qualitat i dimensions que les 
especificades respecte a les canonades. 
 
 
 
 

Dilatadors 
S’intercalaran tants jocs de dilatadors de la PN de servei i unions per brides com siguin necessaris, per 
permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços a la resta 
dels elements de la instal·lació o construcció. 
 
S’intercalaran tants joc d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com siguin 
necessaris, per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta 
a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 
 
Suports i suspensions 
Tots els suports han de suportar les canonades de fluid que transportant amb un factor de sobrecàrrega 
de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin flexions o moviments innecessaris, així com tampoc 
interferències amb altres instal·lacions. 
 
Passamurs 
En els passos de forjats, murs, parets, i en general qualsevol element constructiu, es col·locaran 
passamurs d’acer galvanitzat, de diàmetre suficient per a contenir la canonada i fundes aïllants. El 
conjunto contratub + funda aïllant, haurà de sobresortir 10 mm en ambdós costats del parament 
travessat. 
 
Quant les instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, els passatubs sobresortiran almenys 
3 centímetres pel costat on puguin produir-se cops ocasionals.Igualment, si es produeix un canvi de 
sentit, aquest sobresortirà com a  mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre. 
 
Muntatge 
El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que cuidarà tant l’aspecte funcional com 
d’estètic, segons la correcta pràctica de l’ofici. 
 
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d’indicació o 
regulació que requereixi inspecció periòdica o manteniment, havent de ser possible un còmode 
desmuntatge per reparació, o eventual substitució de qualsevol lloc. 
 
Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per efectuar proves, s’haurà de 
procedir a un buidat  i neteja de la xarxa de canonades afectada amb la finalitat de retirar del seu interior 
tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el muntatge. 
 
Tot el traçat horitzontal de la xarxa de canonades, s’haurà de realitzar amb una pendent mínima del 
5%. 
 
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d’aire mitjançant 
la instal·lació de tants punts de purgament com sigui necessari, i permetent el drenatge total de tots els 
circuits. 
 
El muntatge de tota la canonada s’haurà d’executar segons les indicacions de la Dirección Tècnica, 
considerant que els traçats verticals hauran de quedar alineats  a l’eix. 
 
Les esteses de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari, es disposaran paral·lels o perpendiculars 
entre sí i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals por per on discorrin. 
 
Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetre una separació 
mínima de 3 centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, i en general, qualsevol element en 
canonades contigües. 
 



Totes les connexions a la canonada, quan està encastada a paraments verticals, aparells i/o aixetes, 
es realitzarà mitjançant el corresponent element d’enllaç que permeti la correcta manipulació i/o 
substitució de l’equip connectat. 
 
Proves de les instal·lacions 
S’efectuaran les proves reglamentàries a tots els elements i accessoris que composen la instal·lació. 
L’empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i la seva 
estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots  els 
seus components vistos i accessibles pel seu control. 
 
Abans del recobriment de les instal·lacions s’efectuarà la prova de resistència mecànica i 
d’estanqueïtat, la qual s’efectuarà amb pressió hidràulica. 
 
Per realitzar la prova s’omplirà d’aigua tota la instal·lació mantenint obertes les aixetes terminals fins a 
tenir la suficient seguretat de que s’ha efectuat un purgament complert i s’ha eliminat totalment l’aire. 
Una vegada assegurat això o després de tancar les aixetes que han servit per a purgar i el d’alimentació, 
es connectarà la bomba que tindrem connectada a la instal·lació, fins a arribar a la pressió que és funció 
del material: 
 
a) per les canonades metàl·liques es consideren vàlides les proves realitzades segons es descriu amb 
la norma UNE 100 151:1988 ; 
 
b) per les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves realitzades 
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
Quan s’arribi a aquesta pressió es tancarà la clau de comunicació amb la bomba, procedint-ne a 
reconèixer tota la instal·lació per assegurar-se que no hi hagi cap pèrdua. 
 
Posteriorment, es disminuirà la pressió a 6 Kg/cm2 mantenint-se la mateixa durant quinze minuts, 
donant-se per bona la instal·lació si durant aquest període, la lectura del manòmetre ha estat constant. 
 
El manòmetre a utilitzar en aquesta prova s’haurà d’apreciar, amb claredat, dècimes de Kg/cm². 
 
Aprofitament d’energies renovables 
Per a la producció d’ACS es realitzarà mitjançant generadors instantanis en les preses rentamans 
repartides per l’edifici ja que les distàncies que hi ha i el poc consum i puntual fan que sistemes puntuals 
tinguin menys pèrdues que sistemes centralitzats. La energia elèctrica consumida per aquests sistemes 
es cobrirà amb energia fotovoltaica.  
Per a la producció d’ACS dels vestuaris es disposarà d’un sistema bomba de calor d’alta temperatura 
amb refrigerant R290 amb acumulació i producció instantània d’ACS.  
En el desenvolupament del projecte es justificarà el  CTE-HE4. 
 
2.2.6.2. Evacuació d’aigües 
 
Ús al que es destina 
El sistema de sanejament donarà servei d’evacuació de les aigües fecals i pluvials dels següents 
serveis: 

- Xarxa d’aigües pluvials. 
- Xarxa d’aigües residuals. 

Donada l’estat de les sortides d’evacuació del edifici actualment, es planteja realitzar la nova instal·lació 
amb sortides noves.  
 

Sistema utilitzat 
El sistema emprat en l’edifici és una xarxa separativa de sanejament, d’aigües residuals i d’aigües 
pluvials amb canonades de polipropilè amb junta elàstica insonoritzant, penjades del sostre amb brides 
isofòniques, amb unions per junta tòrica que permet la lliure dilatació. Els trams de canonades soterrats 
es realitzaran amb PVC SN-4.  
Les aigües residuals es connectaran a la xarxa de sanejament públic per gravetat.  
Les aigües pluvials procedents de la recollida de la coberta, seran enviades a la xarxa de clavegueram. 
Caldrà estudiar la recollida de la cobertes existents i les diferents fases. 
La pendent mínima exigida no serà inferior a 1,0%. Es realitzarà una recollida dels banys i aniran a 
buscar el col·lector general que tindrà una ventilació primària.  
Les aigües residuals es connectaran a la xarxa de sanejament previ sifó. 
 
Bases de càlcul 
- Xarxa d’aigües residuals: 
Pel càlcul de la xarxa de sanejament s’han adjudicat d’UD a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims 
dels sifons i les derivacions individuals corresponents s’estableixen en la següent taula en funció de 
l’ús.  

 
 
Els diàmetres de les conduccions no haurà de ser menor que els trams situats aigües a baix. 
 
- Xarxa d’aigües pluvials: 
El número mínim de buneres que s’han de disposar és funció de la superfície projectada horitzontalment 
de la coberta es determina segons la taula següent: 
 

 
 
 



Baixants i col·lectors: 
Donada la ubicació del projecte a Sabadell  li correspon segons el Annex B del CTE-DB-HS5 amb una 
intensitat pluviomètrica de 135 mm/h. 
 
Per a un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100mm/h, s’haurà d’aplicar el següent factor de 
correcció a la superfície de la taula adjunta.  
f= 135/100 = 1,35 
 
Diàmetre de baixants: 

 
 
Diàmetre de col·lectors: 

 
 
Canalons: 
El diàmetre nominal del 'canaló d'evacuació d'aigües pluvials de secció semicircular per a una intensitat 
pluviomètrica de 100 mm / h s'obté en la taula 4.7 en funció del seu pendent i de la superfície a la qual 
serveix. 

 
Els factors de correcció s’apliquen els mateixos descrits en l’apartat interior.  
 
- Xarxes de ventilació: 
Es disposarà de ventilació primària. El diàmetre d’aquesta serà igual a la del propi baixant.  
 
Proves de la instal·lació 
Per realitzar les proves de la instal·lació de sanejament s’hauran de realitzar els següents passos: 
 
Proves d’estanqueïtat parcial: Es realitzaran proves d’estanquitat parcial descarregant cada aparell 
aïllat o simultàniament, verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin al 
propi aparell o als altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació del 
tancament hidràulic. 

- No s’admetrà que quedi un sifó d’un aparell amb una alçada de tancament hidràulic inferior a 25 mm. 
- Les proves de buidat es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals mínims considerats 
per a cada un d’ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; no s’acumularà aigua a l’aparell en 
un temps mínim d’1 minut. 
- A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir la seva estanquitat introduint 
aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 
- Els pericons i pous de registre es provaran a les mateixes proves. 
- Es controlaran al 100% les unions, entroncaments i/o derivacions. 
 
Proves d’estanqueïtat parcial total: Les proves hauran de fer-se sobre tot el sistema, bé d’una sola 
vegada o per parts, segons les prescripcions següents: 
 
- Proves amb aigua: La prova amb aigua es realitzarà sobre la xarxa d’aigua residuals i pluvials. Per 
realitzar-les, es taponaran tots els terminals de les canonades d’evacuació fins a vessar aquest. La 
pressió que haurà d’estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no pot ser inferior a 0,3 bar, i menor d’1 
bar. Si el sistema té una alçada equivalent a 1 bar, s’efectuaran les proves per fases, subdividint la 
xarxa en parts en sentit vertical. Si la xarxa de ventilació es troba realitzada, es sotmetrà a les mateixes 
proves. 
- Proves amb aire: La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, però la pressió 
a que es sotmetrà la xarxa d’evacuació es trobarà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. La prova es donarà 
per bona quan durant tres minuts es mantingui la pressió constat. 
- Proves amb fum: La prova de fum s’efectuarà sobre la xarxa d’aigües residuals i la seva corresponent 
ventilació. S’haurà d’utilitzar un producte que produeixi fum espès i que tingui molta olor. La introducció 
del producte es realitzarà per mitjà de màquines o bombes i s’efectuarà a la part baixa del sistema, 
abans per això s’haurà de realitzar el tancament hidràulic dels aparells. Quan el fum comenci a 
aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taponaran per mantenir la pressió dels gasosos de 
250 Pa. 
- La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti la presència de fum i olors a l’interior de 
l’edifici. 
 
Característiques dels materials 
De forma general, les característiques dels materials definits per la instal·lació de sanejament hauran 
de ser: 

- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
- Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
- Suficient resistència a las càrregues externes. 
- Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments. 
- Llis interiorment. 
- Resistència a la abrasió. 
- Resistència a la corrosió. 
- Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

Les canonades de sanejament hauran de complir amb les següents normes: 
- Canonades de PVC segons normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
- Canonades de polipropilè (PP) segons norma UNE EN 1852-1:1998. 

 
 



2.2.6.3.  Instal·lacions tèrmiques (climatització) 
 
Descripció de la instal·lació 
 
En general com a criteri per a tot l’edifici, la producció de fred i calor es realitza mitjançant bombes de 
calor aire-aigua a 2 tubs amb recuperació de calor per a utilitzar en producció d’ACS. S’abasteix de 
calor i fred als fan-coils, unitats de tractament d’aire i unitats de tractament d’aire primari , i tots ells a 4 
tubs.  
 
Es plantegen els següents sistemes de producció en funció de l’edifici i fases, a continuació es 
descriuen: 

- Edifici Nau: Es disposarà un sistema independent per a tota la nau. Es disposarà d’una bomba 
de calor per a la fase-1 i un altre per a la fase-2 i 3 instal·lada en paral·lel. S’instal·larà en el tram 
de coberta plana de la pròpia nau (cos lateral) recreixent els ampits per garantir la integració 
arquitectònica de les instal·lacions. 

- Edifici Administratiu: Es disposarà un sistema independent. Es disposarà d’una bomba de calor 
per a la fase-1 i un altre per a la fase-2 instal·lada en paral·lel. S’instal·larà en la pròpia coberta 
del edifici i concretament en el que hi ha ampits més alts per tal de realitzar la integració 
arquitectònica lo millor possible.  

- Edifici Torre: Es disposarà d’un sistema independent i en la seva pròpia coberta on s’instal·larà 
un equip per a la planta baixa i després es connectarà un equip en paral·lel per al viver 
d’empreses. 
 

La climatització de les diferents estàncies es descriu a continuació: 
- Aules, estances del edifici nau (excepte zones comuns), espai administratiu, biblioteca, 

vestuaris,...es realitzarà mitjançant fan-coils connectats a 4 tubs. 
- Zona comunes de la nau es realitzarà mitjançant una unitat de tractament d’aire connectat a 4 

tubs, amb free-cooling, aire exterior regulat mitjançant sonda de CO2 i la distribució de l’aire es 
realitzarà per desplaçament. 

- A la sala del Rack s’instal·lara un equip d’expansió directa independent del sistema general de 
l’edifici 1x1. 

 
Per a la producció d’aigua calenta sanitària es realitza mitjançant una estació de producció d’ACS 
instantània que abastirà els punts de consum.  
 
Tots els conductes rectangulars i circulars d’impulsió, retorn, aportació i extracció d’aire seran de xapa 
galvanitzada (S/UNE-EN 1505:99) amb junta METU i aïllats interiorment amb llana mineral amb acabat 
interior de teixit de vidre marca ISOVER model CLIMALINER ROLL G1. 
 
La ventilació de les estances de l’edifici es realitza a través d’unitats de tractament d’aire que també es 
plantejaran per edificis i fases.  
 
Es dotarà d’aire condicionat a totes les estances, excepte magatzems, lavabos, i zones centrals de pas, 
amb la renovació d’aire reglamentària, segons les ITC corresponents del Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques.  
 
 

Qualitat de l’aire interior 
 
Es disposa d’un sistema de ventilació que aporta el suficient cabal d’aire exterior per evitar la formació 
d’elevades concentracions de contaminants. 
 
Segons la IT 1.1.4.2.2 del RITE, la categoria de qualitat de l’aire interior del projecte és: 
- IDA 2 (aire de bona qualitat). Oficines, aules i zones administratives 
- IDA 3 (aire de qualitat mitja). Vestidors, restaurant i espais polivalents. 
 
Així doncs, el cabal mínim de l’aire exterior de ventilació, necessari per aconseguir les categories de 
qualitat d’aire interior descrites en l’apartat anterior, s’ha calculat d’acord amb el mètode indirecte de 
cabal d’aire exterior per persona.  
 
El cabal per la categoria IDA 2, és de 12,5 dm³/s pel mètode d’ocupació i 8,38 m3/h pel mètode de 
concentració de CO2. El cabal per la categoria IDA 3, és de 8 dm³/s. 
 
Segons la IT 1.1.4.2.4 del RITE, l'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat a l'edifici. Les 
classes de filtració mínimes a utilitzar, en funció de la qualitat d'aire exterior (ODA 2) i de la qualitat de 
l'aire interior necessària seran F6+F8 per als recuperadors amb (IDA2) i F5+F7 per als recuperadors 
amb (IDA3). 
 
S'utilitzaran prefiltres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, 
així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'instal·laran a l'entrada de l'aire exterior a la 
unitat de tractament, així com l'entrada de l'aire de retorn.  
 
Els recuperadors estaran protegides amb una secció de filtres de la classe F6 o més elevada, ja que la 
qualitat d'aire exterior està classificat en el nivell ODA 2 (aire amb altes concentracions de partícules).  
 
L’aportació i extracció d’aire exterior dels diferents recintes es realitzarà amb recuperadors de calor. 
 
Generació de fred i calor 
 
Es plantegen els següents sistemes de producció en funció de l’edifici i fases, a continuació es 
descriuen: 

- Edifici Nau: Es disposarà un sistema independent per a tota la nau, amb la previsió de potència 
següent: 

o Fase-1 nau:  226 KW 
o Fase-2 i 3 nau:  405 KW 

- Edifici Administratiu: Es disposarà un sistema independent per tot l’edifici administratius, amb la 
previsió de potència següent: 

o Fase-1: 133 KW 
o Fase-2: 118 KW 
o Biblioteca: 54 KW 

- Edifici Torre: Es disposarà un sistema independent per tot l’edifici torre, amb la previsió de 
potència següent: 

o Fase Restaurant: 27 KW 
o Fase Viver d’empreses: 75 KW 



Conducció de fluids 
 
Canonades de sistema aigua 
 
El fluid caloportador serà aigua, com s’ha comentat anteriorment. 
Les canonades a utilitzar seran de PPR, de diàmetres i gruixos segons normativa UNE. Aniran aïllades 
amb escuma elastomèrica de cèl·lula, classificació contra el foc BL-s3,d0, amb gruixos segons RITE 
(IT1. Apartat 1.2.4.2.).  
 
També hauran de complir amb lo indicat al RITE (apartat IT1 1.3.4.2.9): 

- Les canonades hauran de suportar la pressió màxima especifica del refrigerant seleccionat. 
- Les canonades hauran de ser noves, amb les extremitats degudament tapades, amb gruixos a 

la pressió de treball. 
- El dimensionat de les canonades amb les indicacions del fabricant. 
- Les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems tapats i soldats fins al moment de la 

connexió. 
 
Les canonades es definiran pels seus diàmetres exteriors, i el gruix de la paret, expressades en mm, i 
seguint la segons UNE 53960:2002 EX 
Les canonades aniran suspeses de suportació amb brides isofòniques del sostre.  
No es realitzaran soldadures i/o unions als trams encastats. 
Les canonades encastades aniran protegides amb tub corrugat de PVC. 
Tota la canonada haurà d’estar senyalitzada segons la UNE-100-100. 
El disseny dels circuits de distribució s’ha realitzat considerant les característiques tècniques i funcionals 
dels diferents consumidors, segons especifica la IT 1.2.4.2.7. 
 
Les temperatures previstes en els diferents fluids emprats com a medi de transmissió d’energia per als 
circuits de distribució queden reflectides segons: 
  
  Impulsió fred      Impulsió calor  
  Impulsió 7 ºC     Impulsió 45 ºC 
  Retorn 12 ºC     Retorn 40 ºC 
 
Canonades de sistema refrigerant  
 
El fluid caloportador és refrigerant R32. 
 
Les canonades a utilitzar seran canonades de coure de diàmetres i gruixos segons normativa UNE. 
Aniran aïllades amb escuma elastomèrica de cèl·lula, classificació contra el foc BL-s3,d0. tipus 
ARMAFLEX AF ó similar amb gruixos segons RITE (IT1. Apartat 1.2.4.2).  
 
També hauran de complir amb lo indicat al RITE (apartat IT1 1.3.4.2.9): 

- Les canonades hauran de suportar la pressió màxima especifica del refrigerant seleccionat. 
- Les canonades hauran de ser noves, amb les extremitats degudament tapades, amb 

gruixos a la pressió de treball. 
- El dimensionat de les canonades amb les indicacions del fabricant. 

- Les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems tapats i soldats fins al moment de 
la connexió. 

 
La unió entre canonades i accessoris de coure es realitzarà mitjançant soldadura forta (T>550ºC) en 
presència de nitrogen a l’interior a fi d’evitar la formació de cascarilles. 
Es respectaran les limitacions pel que fa a distàncies  i desnivells frigorífics.  
Tota la canonada haurà d'estar senyalitzada segons la UNE-100-100. 
 
Xarxa de conductes d’aire 
 
Conductes d’aire  
Tots els conductes rectangulars i circulars d’impulsió, retorn, aportació i extracció d’aire seran de xapa 
galvanitzada (S/UNE-EN 1505:99) amb junta METU i aïllats interiorment amb llana mineral amb acabat 
interior de teixit de vidre marca ISOVER model CLIMALINER ROLL G1. 
 
Les connexions entre trams de conductes rectangulars i els plènums dels difusors es realitza amb 
conductes flexibles aïllats. 
 
Es col·locaran punts de registre i inspecció tal com s’especifica al RITE (apartat IT1 1.3.4.2.10). 
 
El retorn es conduirà sempre. 
 
Difusió  
La impulsió, retorn, aportació o extracció d’aire als diferents espais de l’edifici es realitzarà mitjançant 
els següents elements terminals: 

- Difusors en aules, biblioteca, vestuaris i zones administratives. 
- Difusors per desplaçament en paviment en zones comuns.  

 
Regulació i control 
 
La instal·lació de climatització i ventilació estaran dotades de sistemes de control automàtic que permeti 
tenir les condicions de disseny previstes, ajustant al mateix temps, el consum d'energia a les variacions 
de la càrrega tèrmica. 
 
La regulació de les unitats interiors de cada estança es farà per mitjà de termòstat ambient. Tot el 
sistema de control es realitzarà mitjançant equips del mateix fabricant, que permetrà l’arrencada i 
parada del sistema de climatització per horaris, la visualització de les hores de funcionament dels 
equips, alarmes, i assignar modes de funcionament d’estalvi energètic. Els equips tipus fancoil es 
regularan mitjançant termòstats de temperatura. 
 
La regulació del conjunt d’instal·lacions a unitat exterior es realitza a través d’un sistema de control 
centralitzat, el qual permetrà la integració de tot el sistema de climatització, des de l’arrencada i parada 
del sistema de les unitats de producció, bombes circuladores dels circuits d’aigua, la visualització 
d’hores de funcionament dels equips, alarmes, assignar modes de funcionament d’estalvi energètic, 
etc. 
 



El conjunt de la instal·lació de climatització disposarà d’un sistema de control centralitzat de l’edifici amb 
protocol BACnet i supervisió amb software tipus SCADA. 
 
Monitoratge energètic: 
Es considera la necessitat d’instal·lar un sistema de monitorització en el edifici donat que: 

• Es preveu una producció renovable local. 
• Disposa d’una superfície superior a 1.000m2. 

Per tant caldrà realitzar un monitoratge. 
 
2.2.6.4.  Sistemes de ventilació i extracció específics 
 
Es disposarà de sistemes d’extracció independents per a les cambres humides i els magatzems. Es 
disposarà de ventiladors helicó-centrífugs i els conductes d’extracció seran helicoïdals de xapa 
galvanitzada. 
 
El cabal d’extracció de cada estada complirà amb la UNE – 13779. Aquests es defineixen segons la 
següent taula: 

  
 
L’aire extret d’aquets locals s’expulsarà directament a l’exterior. 
 
Tal com marca el RITE en l’apartat 1.1.4.2.5 no es barrejaran l’extracció d’aire de les zones AE1 i AE2 
(moderat i baix nivell de contaminació) de les zones AE3 i AE4 (alt i molt alt nivell de contaminació). 
 
L’aire d’extracció dels locals de projecte són de categoria AE2. 
 
Els conductes d’extracció de banys i vestuaris es realitzaran amb conducte circular de xapa 
galvanitzada sense aïllament. Les dimensions dels conductes seran les marcades en plànols. 
La connexió amb els elements terminals es realitzarà amb conducte flexible d’alumini. 
 
Els seus recorreguts es preveuen verticals, comunicant les dependències a ventilar amb l’exterior. 
 
 

2.2.6.5.  Subministrament de combustible 
 
En principi no es disposa de subministrament de combustible en tot l’edifici. Ara bé si per l’activitat del 
centre cal disposar-ho s’estudiarà puntualment. 
 
2.2.6.6.  Instal·lació elèctrica 
 
Descripció de la instal·lació 
L’edifici disposarà de dos sistemes independents per subministre normal i complementari. 
 
 
 
 
 
 
 
El subministrament normal serà subministrat per la companyia ENDESA ELÈCTRICA a una tensió de 
25.000 V, 50Hz per mitjà  tensió. 
 
Per al subministrament complementari, es disposarà d’un subministrament complementari de la xarxa 
en baixa tensió. 
 
Des de la sortida del transformador i el subministrament complementari s'alimentarà el quadre general. 
Des del quadre general s'alimentaran els subquadres de planta i els subquadres específics. 
 
En Fase 1, la potència elèctrica dimensionada, segons RBT (100W/m2), fa una potència elèctrica a 
contractar d’uns 400 kW aproximadament. 
 
La instal·lació elèctrica es projecta de manera que compleixi el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT) de 2/8/02 i Instruccions Tècniques Complementàries, en especial la Instrucció ITC-BT-
28  I la 29, així com les Normes Particulars de la Companyia subministradora d’energia elèctrica sobre 
les Instal·lacions d’Enllaç, aprovades pel Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La instal·lació elèctrica es projecta de manera que compleixi el “Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT), segons D. 842/2002 de 02/08/02 (BOE 224 de 18/09/02), e Instruccions Tècniques 
Complementaries de M.C.T.”. 
 
Escomesa 
Es disposarà d’una xarxa de Mitjan tensió pel subministrament normal 
 
El sistema elèctric primari a Alta Tensió serà subministrat per la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA a una tensió de 25.000 V, 50 Hz per mitjà tensió. 
La potència de curtcircuit de la xarxa, segons dades subministrades per la pròpia companyia elèctrica, 
és de 500 MVA. 
 

DENOMINACIÓ 
TOTAL 
(kW) 

Subministre normal 950,00 
Subministre 
complementari 142,50 



La tensió d’utilització a la sortida del secundari del transformador serà de 420V, trifàsica amb neutre 
directament posat a terra, 50 Hz. 
 
Pel subministrament complementari es disposarà d’una instal·lació de baixa tensió en que l’escomesa 
és la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general de protecció. 
 
La situació de les caixes generals de protecció, ubicades en el límit de la urbanització exterior, i disposen 
d’accés des de l’exterior. 
 
Per l’accés de cables de l’escomesa subterrània a la caixa general de protecció es deixaran previstos 
dos tubs rígids i incombustibles de diàmetre adequat a la secció de cable, segons normes de la 
companyia subministradora. Que arribaran en diagonal directament a la part interior del forat de la caixa 
general de protecció. 
 
La instal·lació dels conductors serà realitzada per la companyia elèctrica subministradora. 
 
Caixa general de protecció 
Allotja els elements de protecció de la línia general d’alimentació, es a dir, els fusibles generals. 
Serà de material autoextingible i complirà amb la recomanació UNE-EN 60.439. 
 
S’instal·larà a l’interior d’un armari a la paret, que es tancarà amb una porta metàl·lica, revestida 
interiorment amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant d’un 
pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. 
 
La part inferior de la porta de l’armari es trobarà a 0,30 m del terra. 
No s’allotjaran mes de 2 caixes generals de distribució per armari. 
Només es disposa pel subministrament complementari. 
 
Línia general d’alimentació/Derivació individual 
La línia general d’alimentació enllaça la caixa general de protecció amb el comptador. Acabarà en un 
embarrat del que partiran les connexions  als fusibles de seguretat de cada derivació individual. 
 
La línia general d’alimentació estarà constituïda per conductors aïllats a l’interior de canals protectors 
en muntatge pel sostre de planta altell. 
 
Els canals seran rígids, incombustibles, amb tapa precintable i d’unes dimensions que permetin ampliar 
els conductors inicialment instal·lats en un cent per cent. 
 
En cas d’utilitzar-se tubs, el seu diàmetre serà el indicat a la taula 1 de les ICT-BT-14. 
Les dimensions d’altres tipus de canaladures hauran de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
 
Els conductors seran de coure, no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat  reduïda, 
segons UNE 21123 part 4 o 5 i estaran aïllats per a una tensió de 0,6/1KV (es complirà nova normativa 
CPR) i seran (AS) Cca-s1b,d1,a1. 
 

La màxima caiguda de tensió admissible serà del 1,5 per 100 ja que també es disposa de la caiguda 
de tensió de la Derivació individual. 
 
Només es disposa pel subministrament complementari. 
Derivacions individuals   
Com es disposen de subministraments individuals, la Linia General d’alimentació i la derivació individual 
és la mateixa i per tant queda descrit en l’anterior apartat.  
 
Proteccions 
La instal·lació disposarà d’elements de protecció necessaris contra: 
 
Sobre-intensitats 
S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir una bona protecció contra sobreintensitats 
i tallacircuits. 
 
La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat màxima 
admissible de la mínima secció de cable del circuit i derivacions a les quals estan protegint. 
 
Contactes directes 
La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les persones protegint 
convenientment les caixes de derivació i embornament a receptors, segons la Instrucció ITC-BT-24. 
 
Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte 
a un màxim de 1 mA. 
 
Contactes indirectes 
S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuen desconnectant  la instal·lació 
quan es produeixi una tensió indirecta del valor igual o superior a 24 voltis. 
 
S’ha de complir: 

A 0,6 = 
40
24 = 

terra R
volts 24 < Is

 
Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A I 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
 
Instal·lació elèctrica locals pública concurrència 
Conformitat amb les instruccions pertinents de l’ITC 
 
La instal·lació elèctrica es projecta de manera que compleixi el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT) de 08/02/02 i instruccions tècniques complementàries, especialment la Instrucció ITC-
BT-28 i la 29, així com les normes particulars de la companyia subministradora d’energia elèctrica sobre 
les Sales d’Instal·lacions d’Enllaç, aprovades pel Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya, segons Resolució de 02/24/83. 
 
Atesa l’activitat desenvolupada en general, així com per la seva superfície, la considerarem com de 
pública concurrència, als efectes del que disposa la Instrucció ITC-BT 28, sent la capacitat superior a 
50 persones. 
 



Les zones de vestidors, banys i exteriors es classifiquen com a local mullat, segons la ITC-BT 27 del 
REBT i per tant la instal·lació serà d’un grau de protecció IP-x5 en zones de dutxes i IP-x4 en exteriors, 
encara que aquestes zones queden fora de l’àmbit de la intervenció. 
 
Per ser la capacitat dels local superior a 300 persones s’haurà de disposar de subministrament 
complementari, segons indica la Instrucció ITC-BT-28.  
 
Quadre general i secundaris baixa tensió 
Les característiques constructives seran les assenyalades en les Especificacions Tècniques (Quadres 
elèctrics de distribució). El quadre general anirà situat a la planta baixa junt a l’accés. 
  
Característiques elèctriques 
Intensitat nominal:    A calcular 
Tensió assignada d’ocupació:  < 1000 V 
Tensió assignada d’aïllament:  < 1000 V 
Corrent admissible de curta duració: A calcular kA eff/1seg  
Corrent de cresta admissible:  A calcular kA    
 
Elements de maniobra i protecció 
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics de baixa tensió que hauran de 
complir les condiciones fixades en les Especificacions Tècniques (Interruptors automàtics compactes), 
equipats amb relés magnetotèrmics regulables o unitats de control electròniques amb els corresponents 
captadors. Poder de tall: A calcular. 
 
Tots els interruptors incorporaran una protecció diferencial regulable en sensibilitat i temps, d’acord amb 
les característiques que s’assenyalen en la mencionada Especificació Tècnica. 
 
Tots els elements compliran la normativa general CEI-497 i UNE 60.947. La capacitat d’ampliació serà, 
com a mínim, d’un 15% tant en les línies d’alimentació com del espai físic. 
 
Les seccions dels circuïts principals i de les derivacions individuals així com el número i tipus de 
proteccions venen representats en el plànol d’esquema elèctric de la instal·lació. 
 
Instal·lació interior 
La instal·lació interior es realitzarà amb: 
 
Conductors: 
- Potència: es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per 1000 V en 
servei amb designació UNE RZ1 0,6/1 kV (AS) Cca-s1b,d1,a1. 
- Control i comandament: es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament per a 750 V i designació 
07Z1-k. 
 
Tubs: 
- Execució superfície: seran lliures d’halògens rígids. 
- Execució encastada: seran de doble capa, grau de protecció 7, lliure d’halògens i corrugat. 
 
Safates: 

- Seran d’acer galvanitzat en calent amb tapa registrable llisa. 
 
Caixes: 
- Superfície: seran de PVC. 
Canalitzacions: 
- Les canalitzacions estaran constituïdes per conductors rígids o flexibles, aïllats a 1000 volts de tensió 
nominal tipus RZ1-K, no propagadors de l’incendi i amb emissions de fums i opacitat reduïda. Compliran 
amb les UNE 21.123 part 4 o 5 i UNE 21.1002, sota tubs protectors en muntatge superficial grapats a 
sostre o encastats per parets segons el cas. 
- Els tubs per al muntatge encastat seran lliures d’halògens, estancs i estables fins a 60ºC i no 
propagadors de flama. 
- Els tubs per al muntatge superficial seran de grau protecció 7, corvables en calent, de PVC, estancs i 
estables fins a 60ºC i no propagadors de flama i lliures d’halògens. 
- Les canalitzacions també podran estar constituïdes per safates metàl·liques llises, de grau de 
protecció mínim IP-x5 amb tapa. 
- Les canalitzacions disposaran d’una divisòria o discorreran dins de tubs diferents a fi de separar els 
cables de veu, dades i detecció, dels d’alimentació elèctrica, al ser cables de tensió i aïllament diferent. 
- Si s’utilitzen canals amb tapa desmuntables a mà, no es podran realitzar entroncaments ni col·locar 
terminals en el seu interior. 
- Si s’utilitzen canals plenes amb tapa desmuntable amb l’ajuda d’un útil, es podran realitzar connexions 
i entroncaments en el seu interior. 
- La coberta dels cables unipolars serà de color negre, marró o gris per als conductors de fase, blau per 
al neutre i verd-groc per al conductor de protecció. 
- Per a l’enllumenat exterior, partiran des del quadre les línies d’alimentació dels diversos circuits. 
S’utilitzarà conductor aïllat per a una tensió nominal d’1.000 V tipus UNE RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca-
s1b,d1,a1, amb una secció mínima de 2,5 mm²; els trams que discorren sota paviment la secció mínima 
serà de 6 mm² i el tub de diàmetre 50. 
- Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20. 
 
Bateria de condensadors: 
- Es disposarà d’una bateria de condensadors trifàsica connectada al quadre general amb protecció 
magnetortèrmica.  
 
SAI: 
- Es disposa d’un SAI en línia per l’alimentació del llocs de treball, de commutació automàtica i 
dimensionat per a 10 minuts. 
- Els diàmetres interiors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció 
dels conductors que hagin d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran els fixats en 
la ITC-BT-21. 
 
Connexions i derivacions: 
- Les derivacions o entroncaments es faran en l’interior de caixes de connexió, per mitjà de borns de 
calibre adequat a la secció dels conductors, no permetent-se la unió o entroncament de dos cables per 
retorciment dels mateixos. 
- Les dimensions d’aquestes caixes seran les que permetin allotjar en el seu interior, de forma folgada, 
tots els conductors que hagin de contenir. La profunditat equivaldrà, si més no, al diàmetre del tub major 



més un 50%. Les dimensions mínimes seran de 40 mm de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat 
interior. 
- Les derivacions o entroncaments en els locals mullats es faran en l’interior de caixes de connexió 
estanques, per mitjà de borns de connexió, no permetent-se la unió o entroncament de dos cables per 
retorciment dels mateixos. 
- Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per la entrada de tubs. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tal que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. 
La seva profunditat equivaldran, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 
un mínim de 40 mm per la seva profunditat i 80 mm pel diàmetre o costat inferior. Quan es vulgui fer 
estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, s’hauran d’emprar premsaestopes 
adequats. 
 
Presses de corrent i mecanismes: 
- Els interruptors i commutadors seran, en general, d’una intensitat nominal de 10A, les preses de 
corrent general seran d’una intensitat nominal de 16A, disposant totes elles de presa de terra 
incorporada. 
- L’encesa dels circuits per a preses de corrent es realitzarà, des del quadre general de distribució i 
subquadres elèctrics, per mitjà dels corresponents interruptors magnetotèrmics. 
Totes les preses de corrent disposaran de presa de terra incorporada i seran d’una intensitat màxima 
admissible superior a la intensitat del PIA de protecció de línia que les alimenta. 
 
Xarxa de terres:  
- Tindrà de complir la Instrucció ITC-BT-18. 
- Tota la instal·lació anirà connectada a terra amb una o diverses piques d'acer inoxidable de 2 m de 
longitud i 14 mm de diàmetre, clavades en el terreny natural. 
- El circuit de terra serà comú per a tot l'edifici i en el terreny natural es clavaran tantes piquetes com 
calgui, interconnectades entre si, perquè la resistència a terra sigui inferior a 10 ohms, amb la qual la 
tensió de contacte, en cas d'una corrent de defecte serà inferior a 24 volts, així doncs s'utilitzaran 
interruptors d'alta sensibilitat de 30 mA 
- Totes les parts metàl·liques de les lluminàries es connectaran al circuit de terra. 
- Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts 
metàl·liques que es vulguin connectar a terra com en l'elèctrode. 
- No s'interrompran els circuits de terra amb fusibles, seccionadors, interruptors manuals o automàtics, 
etc. 
- Com es disposa d’una estructura existent, es connectaran a terra tots els perfils metàl·lics per tal 
d’evitar cap element sense connexió a terra. 
 
2.2.6.7.  Instal·lació d’enllumenat 
 
Justificació CTE HE3 - eficiència energètica  
L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació, es determinarà mitjançant el valor de eficiència 
energètica de la instal·lació VEEI (W/m²) per cada 100 lux mitjançant la següent expressió:  
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·
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=
 

 
On: 

P: és la potència total instal·lada en làmpades i equips auxiliars (W). 
S: és la superfície il·luminada (m²). 
Em: és la luminància mitja horitzontal mantinguda (lux). 
Per tal d'establir els corresponents valors d'eficiència energètica límit, les instal·lacions d'il·luminació es 
classifiquen, segons l'ús de la zona, dins d'un dels següents grups: 

 
 
La potència instal·lada a la il·luminació tenint en compte la potència de les làmpades i dels equips 
auxiliars no superarà els valors especificats a la següent taula: 

 
La justificació dels valors d’eficiència energètica (VEEI) i de potència instal·lada es realitzaran en el 
corresponent annex de càlcul lumínic d’executiu. 
 



Sistemes de control i regulació 
 
La instal·lació d'il·luminació disposarà, per a cada zona, d'un sistema de regulació i control amb les 
següents condicions: 

- Tota les zones disposaran almenys d'un sistema d'encesa i apagat manual, quan no disposi 
d'un altre sistema de control, no acceptant sistemes d'encesa i apagat en quadres elèctrics 
com a únic sistema de control. Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encesa i 
apagat per sistema de detecció de presència o sistema de temporització. 

 
- S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell d’il·luminació 

en funció de l’aportació de llum natural  .  
 

Il·luminació interior 
Els nivells mitjans d’il·luminació previstos per les diferents àrees de l’interior de l’edifici són les següents: 

Tipus d’interior o activitat Em (lux) UGRL Ra 
Zona d’oficines, despatxos i treballs administratius 500 19 80 
Serveis i vestuaris 200 22 80 
Àrees de circulació, Passadís 100 25 80 
Aules 500 19 80 
Sales de reunions 500 19 80 

 
Referent a les lluminàries, no es permetrà que les llumeneres pengin directament del seu cable 
d’alimentació. 
 
Referent a les lluminàries, no es permetrà que les llumeneres pengin directament del seu cable 
d’alimentació. 
 
Les enceses i la regulació es realitzaran a través del control d’enllumenat. En els següents punts 
s’especifica aquest sistema. 
 
Les línies d’alimentació a receptors d’enllumenat seran monofàsiques. 
Les línies d’alimentació a receptors d’enllumenat seran monofàsiques. 
Cada circuit tindrà el seu conductor neutre independent i totes les canalitzacions portaran el seu 
conductor de protecció que arribarà a tots els punts de llum i preses de corrent. 
 
Tots els aparells d’enllumenat amb tubs fluorescents o làmpades de descàrrega portaran condensador 
de capacitat adequada per a corregir el factor de potència de forma que aquesta no sigui inferior al 0,9. 
 
Al calcular les potències de consum, s’ha tingut en compte el consum de l’equip d’encesa i, per a la 
potència de càlcul de les línies que els alimenten, s'ha tingut en compte la instrucció ITC-BT 44 del 
REBT en la qual s’indica que per al càlcul de la caiguda de tensió en aquest cas s’incrementarà la 
potència nominal dels tubs fluorescents i de les làmpades de descàrrega en un 80%. 
 
En general, la derivació mínima a receptors d'enllumenat serà d'1,5 mm² de secció si el PIA de protecció 
de la línia és de 10 i de 2,5 mm² la xarxa de repartiment. 
 
 

Instal·lació elèctrica enllumenat exterior 
La instal·lació elèctrica es projecta de manera que compleixi el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT) de 2/8/0 i Instruccions tècniques complementàries, especialment la Instrucció ITC-BT-
28 I 29, així com les normes particulars de la Companyia subministradores d'energia elèctrica sobre les 
Instal·lacions d'Enllaç, aprovades pel Departament d'Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya, 
segons Resolució de 24/2/83. 
 
L'enllumenat exterior ha de complir la Instrucció ITC-BT 09. També li és d'aplicació per estar a 
l'enllumenat exterior, es classifica com a local mullat, segons la ITC-BT 30 tindrà un grau de protecció 
IP-x4. 
 
L'encesa i apagada de l'enllumenat exterior es realitzarà mitjançant el control d'enllumenat de l'edifici. 
 
S'utilitzarà conductor aïllat per a una tensió nominal de 1.000 V tipus UNE RV-1000, amb una secció 
mínima de 6 mm² i discorrerà per l'interior del tub enterrat. 
 
Els tubs seran de PVC, flexibles, estancs i estables fins a 60ºC i no propagadors de la flama i es 
col·locaran a una profunditat mínima de 0,40 metres. Es col·locarà una cinta de senyalització que 
adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del 
sòl de 0,1 m i 0,25 m per sobre del tub. 
 
Els encreuaments de calçades, la canalització, a més de entubada, anirà formigonada i s'instal·larà com 
a mínim un tub de reserva. 
 
La coberta dels cables unipolars serà de color negre, marró o gris per als conductors de fase, blau per 
neutre i verd-i-groc pel de protecció. 
 
Les derivacions o entroncaments es realitzaran a l'interior de caixes de connexió, mitjançant borns de 
calibre adequat a la secció dels conductors, i no es permet la unió o entroncament de dos cables per 
retorciment dels mateixos. 
 
Les caixes de connexió estan situades a la part alta dels suports de les lluminàries, que garanteix la 
continuïtat, l'aïllament i l'estanqueïtat del conductor. 
 
Il·luminació especial 
El local disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència mitjançant equips 
autònoms amb bateria incorporada, aquests equips entraran en funcionament quan es produeixi 
qualsevol fallida de tensió de xarxa o quan aquesta descendeixi per sota del 70% del seu valor nominal 
i tindran una autonomia de 1 hora mínim. 
 
Es col·locaran aparells distribuïts en accessos a escales i passadissos, el que ens proporcionarà una 
il·luminació suficient, almenys durant una hora, en els accessos i zones de pas en cas de tall del 
subministrament elèctric, per poder permetre l’evacuació del local amb facilitat i en bones condicions 
de visibilitat. 
 
Per tractar-se d’equips amb bateria autònoma cadascun d’ells, les línies elèctriques que alimenten la 
càrrega dels mateixos, podran discórrer pel mateix tub junt amb altres línies elèctriques, podent estar 



connectats més de 12 aparells a cada línia. Aquestes línies d’alimentació dels equips autònoms es 
consideren com a línies per la càrrega de les bateries de cadascun dels equips i no com l’alimentació 
pròpiament dita de l’enllumenat de senyalització.  
 
2.2.6.8.  Sistemes de producció amb energies renovables 
 
La instal·lació fotovoltaica consta d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum, on tota l’energia 
instantània produïda per la instal·lació fotovoltaica serà autoconsumida i la resta bolcada a la xarxa.  
 
Tots els mòduls es situaran a la coberta de la nau amb integració arquitectònica. 
 
Comptarà amb un inversor trifàsic de xarxa, que és el dispositiu electrònic necessari per tal de 
transformar el corrent continu produït per les cèl·lules fotovoltaiques en corrent altern. 
 
La instal·lació incorpora una sèrie d’interruptors de maniobra i protecció. A la part de continua hi haurà 
un descarregador de sobretensions el qual serà l’encarregat de protegir la instal·lació de continua 
preferentment contra el llamp juntament amb una caixa de fusible. 
 
La part d’alterna serà protegida a través d’un interruptor diferencial i magnetotèrmic juntament amb un 
descarregador de sobretensions per alterna. 
 
La central de control és l’encarregat de monitoritzar la instal·lació fotovoltaica a la vegada que realitza 
la funció de gestor energètic.  
 
2.2.6.9.  Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i dades,..) 
 
Es preveu la instal·lació de diferents sistemes de senyals febles per donar servei al pavelló: 

- Porter electrònic i control d’accessos.  
- Sistemes de veu i dades. 
- Antena de televisió. 
- Sistema de control de intrusió. 
- Avis de caiguda en bany minus. 
- Megafonia segons EN-54. 
-  

Caldrà preveure una sala rack on allotjar els equips de tots aquests sistemes i col·locar l’armari Rack i 
el switch. 
 
L’edifici al límit de la parcel·la haurà de tenir una arqueta ICT de 60x60x80 cm a la via pública i 
comunicada amb la sala Rack amb 4 tubs de 63mm. 
 
S’estudiarà l’accessibilitat del edifici a xarxes municipals o d’altres. 
 
2.2.6.10. Instal·lacions tecnològiques i/o específiques: audiovisuals, escenogràfiques i 
lumíniques 
 
Es fase del projecte bàsic i executiu es realitzarà la consulta al UAB per si cal instal·lar algún tipus 
d’instal·lació d’audiovisuals per cada aula. 

2.2.6.11.Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Descripció de la instal·lació 
A l’edifici, el disseny, l'execució i les característiques dels seus materials, components i equips 
compliran el que estableix el "Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis", RIPCI, les seves 
disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d'aplicació. 
 
Les instal·lacions manuals (extintors, BIE’s i central de detecció d'incendi) disposaran d'enllumenat 
d'emergència i rètols de senyalització. 
 
A continuació s'exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements 
i els components corresponents s'indica en els plànols. 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
L’edifici en el seu conjunt de fases tindrà les següents instal·lacions de protecció i extinció d’incendis: 

- Extintors mòbils de  6 kg de pols seca, eficàcia mínima 21A/113B (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Extintors mòbils de 5 kg de CO2, de eficàcia mínima 34B (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Enllumenat d’emergència i senyalització 3 lux.(Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Boques d’incendi equipades (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) 
- Instal·lació automàtica d’extinció (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) com a mesura compensatòria per 

no tenir sectors d’incendis. 
- Hidrante de incendio para uso exclusivo bomberos. (Instrucción Técnica Complementaria SP – 

120) 
- Manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

 
En els recintes de risc especial es col·locaran les següents instal·lacions específiques: 

- Enllumenat d’emergència i senyalització. 
- Extintors mòbils d’eficàcia 21A ó 55B a menys de 15 m de recorregut des de qualsevol punt i un 

just a l’accés de la zona. 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 

 
Disseny, execució, posada en funcionament i manteniment 
 
Instal·lació d’enllumenat d’emergència 
L’edifici disposarà del corresponent enllumenat d’emergència i senyalització mitjançant equips 
autònoms amb bateria incorporada. Aquest equips hauran d’entrar en funcionament quant es produeixi 
qualsevol falta de tensió de la xarxa o quant disminueixi per sota del 70% del seu valor nominal, i també 
tindran una autonomia d’1 hora.  
 
S’instal·laran aparells distribuïts per l’edifici, i haurà de proporcionar un mínim de 5 lux, de manera que 
permeti l’evacuació del local amb facilitat i bones condicions de visibilitat. 
 
Extintors 
Es col·locaran extintors en tot l’edifici, d’eficàcia 21A-113B. Als locals de risc especial, es disposaran 
d’extintors d’eficàcia mínima 21A - 55B. 
 



Estaran situats de manera que el recorregut horitzontal des de tot origen d’evacuació, fins a un extintor 
sigui inferior a 15m. 
 
S’instal·laran penjats als paraments verticals o pilars de manera que la part superior de l’extintor quedi 
entre 80cm i 120cm sobre el terra. 
 
La seva situació permetrà que es puguin localitzar fàcilment i la seva utilització sigui fàcil i ràpida. 
 
Al costat dels armaris o cambres de comptadors es col·locarà 1 extintor de 5 Kg de CO2. 
 
Central, detecció i polsadors d'alarma  
La central d’incendis estarà col·locada a un lloc visible a 120 cm del terra, disposarà de control de 
funcionament per zones, dispositiu d’alarma i possibilitat de controlar elements exteriors. 
 
S’haurà de tenir una font de subministra complementi amb una autonomia de 72 hores en estat de 
vigilància i d’1 hora en estat d’alarma. 
 
S’instal·laran detectors de fums en sostres dels locals, a raó d’un cada 60 m2 de superfície útil o a 
l’interior de cada estància. 
 
Cada detector estarà connectat, mitjançant una línia de senyalització amb conductor de 2 x 1,5 mm2, 
trenat 10 voltes/metro, en tub de PVC, a la central d’incendis. 
 
Es disposaran també polsadors d’alarma connectats a la central de detecció i alarma, de manera que 
al accionar-los, les alarmes sonores de la central entrin en funcionament. Estaran col·locats de manera 
que el recorregut màxim fins a un d’ells sigui inferior a 25 m. 
 
Es disposaran sirenes o timbre pel sistema d’alarma, situats al costat dels polsadors d’alarma, és a dir, 
que qualsevol persona estigui a una distància inferior a 25 m de qualsevol d’elles. També es disposaran 
d’una alarma òptico-acústica a l’exterior del l’edifici, junt a la entrada. 
 
Equips de mànega 
Es col·locaran equips de mànega BIE-25 amb 20 m de manega cada un, de manera que amb la mànega 
es cobreixin totes les parts del local. S’instal·laran amb “ràcord” de 25 mm de diàmetre i es muntaran 
sobre un suport rígid, de manera que la boquilla i la vàlvula d’obertura manual i el sistema d’obertura 
de l’armari, si existeixen, estiguin situades, com a màxim a 1,50m sobre el nivell del terra. 
 
Se situaran sempre a una distància màxima de 5m de les sortides del sector d’incendi, mesurada sobre 
un recorregut d’evacuació, sense que constitueixin un obstacle per a la seva utilització. 
 
Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d’armari, manòmetre, mànega 
semirígida amb devanadera, vàlvula de tall i ràcord i llança de 3 efectes. 
 
Les canonades seran d’acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, am unions 
roscades per diàmetres inferiors 2 1/2" i unions soldades per diàmetres superiors. Aniran protegides 
amb pintura d’imprimació i amb acabat d’esmalt de color vermell. 
 

El cabal mínim serà de 1,6 l/s amb una pressió dinàmica en punta de llança mínima de 3,0 kg/cm2 i 
màxima de 6,0 kg/cm2, durant 1 hora, considerant els 2 equips més desfavorables. 
L’alimentació dels equips de mànega es realitzarà amb la xarxa pública, que es considera suficient en 
cabal i pressió. 
 
Ruixadors 
Tant la instal·lació de ruixadors com l'abastament d'aigua compleixen les normes UNE 23.500, 23.590, 
23.595-1, 23.595-2 i 23.595-3. A més, siguin les especificacions de les regles de disseny CEPREVEN: 
R.T.1.-ROC i R.T.2.-ABA. 
 
Per al càlcul de la xarxa de ruixadors, l'activitat es classifica com a Risc Ordinari (RO2) i el tipus 
d'instal·lació serà mullada, per la qual cosa els paràmetres de disseny són els següents: 

- Densitat de disseny: 5 mm/min 
- Àrea d´operació: 144 m² 

S'instal·larà un lloc de control per cada 1000 ruixadors, i les característiques d'aquests seran les 
següents: 
 
El lloc de control tindrà un senyal acústic que entrarà en funcionament en disparar-se qualsevol 
ruixador. El lloc de control es connectarà a una central de senyalització. Cada zona disposarà d’un 
interruptor de flux que donarà un senyal a la central d’incendis. 
 
Les canonades seran d'acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, amb unions 
roscades per a diàmetres inferiors a 2 1/2" i unions soldades per a diàmetres superiors. Aniran 
protegides amb pintura d'imprimació i amb acabat d'esmalt de color vermell. 
 
Hidrants  
Segons la instrucció tècnica complementària de sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de 
bombers SP-120 serà necessari disposar d'un hidrant. Hi ha un hidrant existent a la via pública segons 
s'indica en plànols. 
 
Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
Els mitjans de protecció contra incendis es sotmetran a un programa de manteniment periòdic. 
Les operacions de manteniment es realitzarà un instal·lador o personal de manteniment autoritzat. 
 
S’haurà de fer constància documental del compliment del programa de manteniment. En aquest 
document, tindrà com mínim, les operacions realitzades, el resultat de les verificacions, proves i 
substitucions dels elements defectuosos que s’hagin realitzats. 
 
Senyalització dels medis de protecció contraincendis 
Les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,....) s’han de senyalitzar 
amb les següents condicions: 
Senyalització en general: norma UNE 23033-1 
Senyalització foto luminiscent: norma UNE 23035-4:1999. 
Dimensions: queden fixades en la taula següent funció de la distancia d’observació, d: 
Distància d’observació Dimensions dels senyals: 
d ≤ 10 m 210 x 210 mm 
10 < d ≤ 20 m 420 x 420 mm 



20 < d ≤ 30 m 594 x 594 mm 
Visibilitat: Han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l’enllumenat normal. 
2.2.6.12.Sistemes de protecció al llamp 
 
Per les característiques de l'edifici i el risc admissible de la freqüència d'impactes és necessària la 
instal·lació de protecció al llamp. 
 
2.2.6.13. Altres instal·lacions de protecció i seguretat: alarmes, càmeres, detecció, control 
d’accessos,... 
 
Es preveu una instal·lació de control d’accessos per a controlar l’accés a la zones que determini 
l’usuari..  
També es disposarà d’una detecció d’intrusió mitjançant detectors volumètrics i sensors de portes de 
grau 2. 
 
2.2.6.14. Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres. 
 
No es disposa de gasos medicinals ni d’altres en tot l’edifici. En tot cas caldrà estudiar-ho amb l’usuari 
si cal disposar-ho en algunes de les estances. 
 
2.2.6.15.Control i gestió centralitzats de l’edifici 
 
L’edifici disposarà d’un control centralitzat amb comunicació BACnet/IP. Aquesta xarxa serà 
l’encarregada de controlar la il·luminació, ventilació i la domòtica així com el sistema de producció de 
climatització. 
 
2.2.7. Memòria de ecoeficiència i sostenibilitat LJ3 
 
2.2.7 Memòria ecoeficiència i sostenibilitat 
 
2.2.7.1 Instruccions i normativa d’aplicació 
 
Per tal de dissenyar el projecte d’Artèxtil en vers de l’eficiència energètica, s’han tingut en conté totes 
les instruccions i normatives d’aplicació relacionada amb els criteris de sostenibilitat. El projecte dona 
compliment a tots els apartats del DB-HE estalvi d’energia així com al RITE pel que fa al disseny de les 
instal·lacions.  
 
2.2.7.2 Vectors ambientals d’impacte 
 
El projecte d'un edifici no només busca garantir habitabilitat i confort, sinó també ser ambientalment 
sostenible, aprofitant les característiques de l'entorn, la configuració de l'edifici, els materials i les 
instal·lacions per minimitzar l'impacte ambiental.  
 
Això s'aconsegueix a través de quatre indicadors principals: 
• Materials: consums de materials. Equival al pes final de la matèria dels diferents elements que 

conformen les solucions constructives de l’edifici, inclosos els residus de l’obra durant la seva 
construcció. 

• Energia: consum energètic associat a tots els processos que es produeixen al llarg de la vida útil de 
l’edifici, especialment l’extracció i fabricació de materials i l’ús de l’edifici (sobretot climatització, 
aigua calenta sanitària i il·luminació). 

• Aigua: consum d’aigua dels serveis sanitaris, de neteja, de rec i de les instal·lacions de climatització 
a l’etapa d’ús de l’edifici. 

• Residus: generació i gestió dels residus que es produeixen en la construcció de l’edifici. 
 
L'objectiu és reduir el consum de recursos, substituint-los per alternatives renovables o reciclades, i així 
aconseguir una màxima eficiència ambiental durant tot el cicle de vida de l'edifici. En aquest context, es 
destaca l'exemple de la rehabilitació de la nau Artèxtil, on es prioritza la reducció de l'impacte energètic 
i el cost ambiental. 
 
Per establir objectius ambientals cal conèixer les principals estratègies ambientals disponibles, no 
obstant això, abans d'implementar-les, és essencial seguir una seqüència ordenada d'aplicació. Per 
exemple, abans de dissenyar un sistema de reciclatge d'aigües grises (quart nivell), s'ha d'haver esgotat 
el potencial de reducció del consum (primer nivell). Seguir aquesta seqüència és crucial per assolir la 
màxima autosuficiència amb un cost raonable. 
 
2.2.7.3 Aplicació de criteris de sostenibilitat 
 
En el següent apartat es desenvolupen els criteris de sostenibilitat que s’aplicaran el projecte de la nau 
Artèxtil.  
 
Un edifici de baix consum és aquell que presenta una demanda baixa gràcies al disseny bioclimàtic, 
utilitza sistemes mol eficients i finalment la poca energia que necessita l’obté del sol. I amb un paper 
actiu per part de l’usuari. Aquest és l’escenari cap el qual es vol tendir. 

 
A grans trets, la ‘demanda energètica’ d’un edifici és l’energia que aquest requereix perquè en el seu 
interior un usuari pugui gaudir d’unes determinades condicions de confort. Aquesta energia es calcula 
a partir d’un balanç energètic on es consideren totes les pèrdues de calor cap a l’exterior i tots els 
guanys  de calor cap a l’interior de l’edifici. D’aquesta manera, quan millor és l’envolupant de l’edifici, 
més baixa  serà la demanda energètica. 

 



El ‘consum energètic’, per la seva banda, és la despesa energètica que realment té l’edifici. Però mentre 
que la demanda depèn fonamentalment del clima i de les característiques de l’edifici, el consum depèn  
de les característiques i l’eficiència dels sistemes, a més de l’usuari i de les seves pautes d’encesa i  
apagat dels sistemes. De forma simplificada, es pot dir que el consum es dona per la divisió entre la 
demanda energètica i el rendiment de les instal·lacions, considerant el rendiment la relació entre energia  
d’entrada i energia de sortida d’un sistema.  
 
Per tant, l’objectiu energètic d’aquest edifici, es centra en reduir la demanda al mínim als espais on les 
seves característiques ho fan possible per tal de reduir les instal·lacions al mínim o a 0 i, als espais on 
les necessitats ho impedeixen, s’estableixen uns equips eficients i adequats per l’usuari amb unes 
pautes definides i s’aporta energies renovables per tal de minimitzar l’impacte. Per reduir les demandes 
i augmentar al màxim el confort dels usuaris, s’han aplicat les estratègies passives. 
 
2.2.7.4 Sistemes passius 
 
2.2.7.4.1 Inèrcia + aïllament 
 
Donat el sistema constructiu existent a la nau es pretén aprofitar al màxim grau el “patrimoni tèrmic” 
representat per la estructura d’aquest edifici de formigó i maó, que té certa inèrcia tèrmica i contribueix 
a l’estabilitat tèrmica i a la reducció de la necessitat de refrigerar.  
 
En hivern, quan els espais no reben captació directa o no és excessiva, aquesta inèrcia reduirà les 
necessitat de calor expulsant la escalfor retinguda del mur i escalfant l’espai, ja sigui perquè el mur ha 
rebut radiació directa en altra hora del dia, per càrregues internes del propi espai que escalfen el mur o 
pels sistemes de clima (en el cas dels espais que el tinguin).  
 
Per altra banda, es compta amb un nivell elevat d'aïllament tèrmic de cara a les pèrdues de calor a 
l'hivern (sobretot als espais climatitzats per evitar pèrdues d’energia dels sistemes). 
 
2.2.7.4.2 Factor de forma 
 
A nivell de distribució, es preveuen uns espais semi-exteriors en contacte amb la façana exterior (espais 
oberts), amb la possibilitat de canviar el factor de forma i fomentar la ventilació natural. Són espais 
d'ocupació no permanent, que estaran en un rang de confort elevat al llarg de pràcticament tot l'any.  
 
A l’hivern es treballen com un gran atri bioclimàtic en la part central acumulant la radiació solar rebuda 
per façanes i  coberta. L’espai es troba tancat minimitzant el seu factor de forma i reduint la superfície 
de dissipació de calor. Les altes prestacions tèrmiques dels tancaments així com l’alta inèrcia d’aquets 
milloren el comportament tèrmic. La disposició de ventiladors impulsarà l’aire calent de la part superior 
homogeneïtzant la temperatura de l’espai i evitant estratificacions d’aire. Les proteccions solars estaran 
inactives a fi de maximitzar l’entrada de radiació solar. 
 
A l’estiu l’espai s’obrirà incrementant el factor de forma i millorant la dissipació de calor. Les obertures 
col·locades estratègicament milloraran la ventilació natural creuada optimitzada amb la distribució de 
zones verdes a l’interior de l’espai. Les altes prestacions tèrmiques dels tancaments així com l’alta 
inèrcia d’aquets milloren el comportament tèrmic. Els ventiladors funcionaran de manera inversa a fi 
d’extraure l’aire calent i optimitzar l’entrada d’aire. Les proteccions solars estaran inactives a fi de 
maximitzar l’entrada de radiació solar. 

2.2.7.4.3 Ventilació natural 
 
A través de la ventilació natural s’introdueix aire exterior a l’interior de l’edifici, així com s’evacua l’aire 
interior cap a l’exterior.  Fins fa molt poc temps, la ventilació ha estat solament natural i la majoria 
d’edificis segueixen ventilant-se d’aquesta manera. Això produeix uns estalvis importants en termes de 
consums elèctrics dels ventiladors respecte a solucions mecàniques.  
 
L’estructura de les plantes de l’edifici fomenta una ventilació natural molt eficaç (creuada pels espais 
de distribució a les escales obertes a la planta superior semi-exterior), i d’aquesta manera es pot renovar 
així l’aire dels espais per bona part de l’any, així com evacuar la calor en excés en l’època càlida, 
aprofitant la inèrcia tèrmica de l’estructura horitzontal de l’edifici. 
 
Aquesta estratègia augmenta considerablement el confort, ja que la inèrcia tèrmica dels forjats i del 
terra és capaç d’absorbir la calor en excés al llarg del dia, i dissipar-ho a través de la ventilació natural 
durant les nits, quan les temperatures exteriors són inferiors, ja que s’instal·la una automatització en els 
porticons de ventilació per a poder realitzar-lo fora de l’horari d’ocupació. Per a la ventilació es proposen 
sistemes graven motoritzats per a tota la linealitat dels dents de serra. 

 
 
2.2.7.4.4 Il·luminació natural 
 
La il·luminació natural és aquella que utilitza el sol com a font natural de llum. És gratuïta i àmpliament 
disponible al llarg de l'any. L’aprofitament de llum natural comporta uns estalvis importants en la factura 
elèctrica, així com uns estalvis en la demanda de refrigeració.  
 
A més, es produeixen optimes condicions de confort visual dels ocupants. Aquesta gran captació de 
llum s’haurà de combinar amb proteccions solars correctament gestionades per no fer un contra efecte 
de sobreescalfament interior a l’estiu. En les gràfiques següents, es representa de manera quantitativa 
el resultat del factor de llum diürn promig. 
 
 

 



Com es pot veure, es disposa d’un elevat potencial d’increment de la quantitat de llum natural de més 
del doble respecte a una solució de façana convencional. Això, combinat a una correcta gestió de les 
proteccions solars i de la ventilació natural, assegura una reducció substancial de la demanda de 
refrigeració de l’edifici.  
 
2.2.7.4.5 Càrregues de calor internes 
 
Les càrregues de calor derivades del ús com poden ser la il·luminació, els equips i l’ocupació són una 
penalització al estiu al elevar la demanda de refrigeració. 
 
Les actuacions proposades són la instal·lació de sistemes d’il·luminació d’alta eficiència amb un control 
d’encès i apagat per agenda (temporitzador), detectors de presència i sensors de llum natural. A 
continuació es mostra el rati de consum que podem reduir amb cadascuna d’aquestes intervencions. 

 
 
Tanmateix es contempla la possibilitat de reduir els valors dels nivells d’il·luminació general a les 
oficines (de 500 lux a 300 + recolzament puntual sobre taules de treball fins assolir els 500 lux).  
 
Per a les carregues internes associades als equips informàtics, es proposa l’ús de mini-ordinadors que 
poden oferir les mateixes prestacions d’un ordinador convencional, amb una potència (i en 
conseqüència, una producció de calor) de inferior. Els avantatges d’aquests tipus de sistemes es 
reflecteixen en la factura elèctrica, en la demanda de refrigeració i en el confort acústic, ja que són molt 
silenciosos. 
 

 
 
2.2.7.5 Sistemes actius 
 
2.2.7.5.1 Producció tèrmica 
 
Es planteja la producció d’energia tèrmica per a climatització amb bombes de calor aerotèrmica amb 
recuperació, aquesta tecnologia garanteix bons rendiments en zones climàtiques atemperades com es 
el clima mediterrani.  
 
El sistema de recuperació ens permetrà en èpoques intermèdies disposar de fred i calor de manera 
simultània. Obtenint la demanda de calor de manera gratuïta. La ubicació de les unitats serà a la coberta 
plana de l’edifici. 
 
El sistema de ventilació forçada es realitzarà mitjançant recuperadors d’aire, capaços d’intercanviar 
l’energia tèrmica de l’aire interior amb l’exterior amb una eficiència superior al 73%. Per al cas que ens 
ocupa es disposaran recuperadors rotatius entàlpics garantint una alta tassa d’intercanvi tant en 
condicions seques com humides. Aquets equips disposaran també de free cooling, a fi d’introduir aire 
exterior si les condicions exteriors son més favorables que les interiors. 
 
2.2.7.5.2 Condicions dels espais oberts 
 
La climatització d’aquest espai es realitzarà mitjançant desplaçament d’aire amb impulsió pel terra a 
traves de les galeries i retorn per conductes. Amb aquesta metodologia garantim nomes climatitzem la 
zona ocupable, evitant gastar energia per al condicionament del doble espai. 
 
Addicionalment aquets espais disposaran de ventiladors de sostre, amb la finalitat d’homogeneïtzar la 
temperatura, evitar la estratificació del aire i reduir la necessitat de volum a climatitzar. 
 
En aquests espais el rang de temperatures s’amplia assolint 18ºC a l’hivern i 26ºC a l’estiu, ja que no 
són espais habitables permanents, cal recordar que al ser espais de circulació el confort tèrmic varia 
en funció de l’index PMV.  
 
Aquest índex PMV es basa en el balanç tèrmic entre el cos humà amb l’ambient que l’envolta. La 
diferencia entre la producció interna de calor i les pèrdues de calor cap a l’ambient representa el 
desequilibri tèrmic. Quan el desequilibri tèrmic es nul, l’ésser humà es troba en les condicions ideals de 
benestar i el PMV es igual a zero.  



L’índex PMV es troba en funció dels paràmetres ambientals a mesurar en la zona ocupada: 1 – La 
temperatura seca de l’aire, 2 – La humitat relativa, 3 – La temperatura radiant mitja de l’envolupant 
interior del recinte, 4 – La velocitat mitja de l’aire. Així, com dels dos paràmetres relatius a la persona: 
1 – L’activitat metabòlica i 2 – El grau de vestimenta. 
 
A partir de l’Índex PMV es pot determinar, mitjançant equació, el percentatge estimat de persones 
insatisfetes (PPD). Es consideren admissibles les condicions tèrmiques d’un espai representat per 
valors de PMV entre +1 i -1, corresponent aproximadament, a un 25% de persones insatisfetes (Segons 
el RITE (2007) Zona de benestar de -0,7 a +0,7) 
 

 
 
A través d’aquest indicador es pot determinar el grau de satisfacció dels usuaris i determinar quantes 
hores de l’any es produeixen en situació de desconfort tant a l’estiu com a l’hivern.  
 
2.2.7.5.3 Condicions dels espais tancats 
 
Seran els espais d’ocupació permanent tant d’aules com zones administratives es preveu un sistema 
de calefacció i climatització mitjançant un sistema de fan-coils per a cada estança. La ventilació es 
realitzarà mitjançant recuperadors de calor d’adsorció, free-cooling per fer refredaments nocturns 
gratuïtament. El control de temperatura serà individual per permetre regular, encendre o apagar 
cadascuna de les estances garantint una temperatura de 21ºC a l’hivern i 25ºC. 
 
2.2.7.5.4 Control centralitzat 

 
L’espai disposarà d’Il•luminació artificial que es regularà en funció de l’aportació natural en zones amb 
incidència de llum natural. 

 
Per als espais ocupables es disposaran detectors de presencia per apagar la il·luminació en cas de 
trobar-se desocupats. Per als espais ocupables ocasionalment les enceses es realitzaran amb 
detectors de moviment temporitzats. 

 
Es disposarà d’un sistema de gestió (BMS) capaç de monitoritzar els consums de l’edifici (Energia 
tèrmica, elèctrica i consum d’aigua) i disposar una gestió centralitzada de l’edifici i permetrà les 
configuracions d’enceses i apagades de tots els sistemes descrits en aquest informe de forma remota i 
sincronitzada amb les necessitats de l’espai. 
 
 
 

 

2.2.7.5.5 Fotovoltaica 
 
A la coberta amb dents de serra que disposa d’un alt grau d’assolellament i una inclinació i orientació 
optimes, es realitzarà una integració arquitectònica tot instal·lant panells fotovoltaics d’alt rendiment 
orientats a Sud. Es disposa un alt potencial de producció amb una instal·lació d’ un camp fotovoltaic de 
960 captadors de 460 Wp fent una potencia total instal·lada de 441.600 Wp que s’estima produeixin un 
total de 560.000 kWh/any. 

 
En aquest sentit, des del punt de vista del balanç total energètic, tenint en compte la demanda de 
climatització, la llum natural i el potencial de producció fotovoltaica, la coberta delineada en el projecte 
ofereix un alt potencial de generació. 
 
Per tal de cobrir el 30% de l’energia final, s’estima el següent número de plaques fotovoltaiques en cada 
fase de projecte: 
 

FASE PLAQUES P.INST 
(kWp) 

PRODUCCIÓ 
(kWh/any) 

F1 120 55,2 70,10 
F2 240 110,4 140,21 
F3 75 34,5 43,82 
TOTAL 435 200,1 254,13 

 
Per al disseny de la instal·lació es considerarà la millor tecnologia disponible en el moment de l’execució 
prioritzant l’eficiència dels captadors fotovoltaics i la garantia de rendiment durant la vida útil del 
captador. 
 
2.2.7.6 Vector aigua 
 
Es preveu reduir la demanda hídrica amb sistemes d’alta eficiència. A continuació es mostra un llistat 
de les principals estratègies i accions que es preveuen aplicar per reduir l’impacte en el cicle hídric: 



• Els aparells seran de baix consum: inodors amb cisternes de 4,5/3 en lavabos adaptats i de 2/4 
litres a la resta, aixetes de lavabo amb obertura fotoelèctrica i cabal de 1,9l/min, aixetes de dutxa 
amb cabal màxim de 5 l/min. 

• s’instal·laran mecanismes economitzadors d’aigua. Les aixetes de lavabo amb obertura 
fotoelèctrica i cabal inferior als 2 l/min, aixetes de dutxa amb cabal màxim de 5 l/min i urinaris 
secs. 

• Les aixetes que disposin d’aigua freda i calenta, seran d’obertura neutre en fred a fi d’evitar el 
funcionament dels calentadors instantanis i el consum d’aigua calenta sanitària. 

 
Tota l’aigua de pluja de la superfície coberta, serà recollida amb una xarxa separativa que la conduirà 
a un dipòsit soterrat que disposarà d’un tractament d’aigua. D’aquest dipòsit sortirà la xarxa de 
fontaneria que alimentarà els inodors i la xarxa de reg. 
 
La vegetació disposada a l’edifici estarà formada per plantes herbacis amb un baix consum hídric i 
regades mitjançant un sistema de degoteig. 
 
Amb les mesures indicades, es poden assolir reduccions del consum d’aigua de fins al 40%. 
 
 
 
 



2.4 ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DEL COST



REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB

UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL 13 DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Data: 15/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 01 TREBALLS PREVIS i NETEJES

1 EATX0010 m2 Treballs previs de neteja i sanejat de tot el conjunt edificat, amb
retirada de materials en deshús, retirada de tots els cels rasos, de
totes les portes, finestres, maquinaria, instal.lacions, restes de
materials de l'antiga fàbrica Artextil, runa i material sobrant, estanteries
i mobiliari existent en tot l'àmbit de l'obra i de l'edifici, tant sota rasant
com sobre rasant, delimitada en plànols, fins deixar-ho net, neteja de
qualsevol material existent, icnlosa la càrrega en cantenidor.  (P - 14)

40,30 6.379,400 257.089,82

2 EATX0005 ut Treballs de desratització, neteja d'excrements i sanejament de la
totalitat de les naus i edifici administratiu, que inclou la totalita d
el¡àmbit construit, tanbt les plantes i nivells, tant sota rasant com sobre
rasant, amb càrrega de material sobarnt en container.  (P - 13)

66.183,30 1,000 66.183,30

TOTAL Apartat 01.F0.01 323.273,12

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 02 CONSOLIDACIONS

1 EATX1109 ut Tapat de forat al paviment, amb xapa de 3 mm d'acer i de format de
fins 80x80 cm aproximadament, fixada mecàncaiment amb cargols
d'expansió. (P - 15)

102,90 96,000 9.878,40

2 EATX1113 m2 Tapat d'obertura amb paret de gero de 14 cm de gruix amb mao calata
de 29x14x10 cm col.locat amb morter, inclòs retirada de la fusteria o
material existent; inclou bastida de treball. (P - 16)

73,50 168,000 12.348,00

3 EATX1118 m2 Retirada de parets o sostre en estat ruinós, col.lectors de sanejament,
fusteria enrunada (zona fisioterapia) inclou bastida de treball i mitjans
d'elevació. (P - 17)

24,06 720,000 17.323,20

4 EATX1125 m2 Revisió per garantia d'estanqueitat de la coberta tant la revisió de la
teula ceràmica, lluernaris amb garantia de no entrada d'aigua i neteja
de la canal, inclou bastida de treball. (P - 18)

8,75 5.940,000 51.975,00

5 EATX1129 ut Revisió d'estructures un cop sanejat de runa, i estabilitazció amb
diversos sistemes com ara apuntalaments amb perfils metal.lics,
massissat de murs, grapatges, arrebossats, etc, inclou bastides i
medis especials d'elevació. (P - 19)

23.208,80 1,000 23.208,80

TOTAL Apartat 01.F0.02 114.733,40

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 07 INSTAL.LACIONS

1 EINSF050 ut Import destinat a instal.lacions afecatdes en els treballs previs, i en
concret, comprovació del bon funcionament de la xarxa d'evacuació
d'aigues de les cobertes i la seva connexió a nova xarxa vista de tubs
de pvc i conexió a la sortida de la xarxa existent  (P - 57)

30.892,00 1,000 30.892,00

TOTAL Apartat 01.F0.07 30.892,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

EUR

REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB

UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL 13 DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Data: 15/12/24 Pàg.: 2

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 09 GESTIO DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 6)

24,33 934,000 22.724,22

2 E2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 8)

20,03 934,000 18.708,02

3 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

23,10 934,000 21.575,40

TOTAL Apartat 01.F0.09 63.007,64

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 10 SEGURETAT I SALUT

1 XPASS100 ut Import en messures de seguretat i salut en aplicació de RD 1627/97.
(P - 63)

13.536,60 1,000 13.536,60

TOTAL Apartat 01.F0.10 13.536,60

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F0 FASE 0   TREBALLS PREVIS

Apartat 11 CONTROL DE QUALITAT

1 XAPCQ044 ut Import previst en assaigs de control de control de qualitat. (P - 62) 3.780,00 1,000 3.780,00

TOTAL Apartat 01.F0.11 3.780,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 02 ENDERROCS

1 E2131222 m3 Enderroc de solera i fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 1)

117,51 360,000 42.303,60

2 E2RMM6R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor (P - 12)

12,19 360,000 4.388,40

3 EATXR100 ut Treballs d'enderrocs i estintolaments en diferents ubicacions de l'edifici
administratiu, realització dels apuntalaments preventius previs a
enderrocs, realització dels estintolaments necessaris segons les
modificacions de distribució i de nova accessibilitat a l'edifici des de
l'exterior. (P - 38)

99.356,00 1,000 99.356,00

4 EATXR1Q0 ut Enderroc del cos lateral inclòs realització dels apuntalaments
preventius previnetius, realitzat mecanicament i manualment (P - 39)

42.164,65 1,000 42.164,65

EUR



REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB

UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
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TOTAL Apartat 01.F1.02 188.212,65

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 03 MOVIMENTS DE TERRES

1 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre
camió (P - 2)

6,25 1.687,500 10.546,88

2 E2232672 m3 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 4)

25,18 160,000 4.028,80

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 3)

10,81 208,000 2.248,48

4 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 50 cm com a màxim (P - 5)

26,69 720,000 19.216,80

TOTAL Apartat 01.F1.03 36.040,96

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 04 ESTRUCTURES

1 EATXI700 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba; aillaments, lamines dren i geotextil, grava, lamina
antirado, segona capa de formigó, acabat polit de la solera, juntes, etc.
(P - 26)

92,40 1.680,000 155.232,00

2 EATXI710 m2 Sistema estructural amb fonaments i entramat CLT en aulari i espais
de circulació elevats.  (P - 27)

336,00 954,000 320.544,00

3 EATXI720 m2 Sistema de reforç i actuacions estructurals a l'edifici adminsitratiu (P -
28)

84,00 492,200 41.344,80

4 EATXI730 m2 Sistema de nova construcció estructural en soterranis i escales
d'accés edifici administratiu (P - 29)

609,00 75,000 45.675,00

5 EATXI750 m2 Sistema estructural de reforç i restauració la coberta de la nau, amb
reparacions, reforços, reposició d'elements i pintura RF de tractament
de la resistencia al foc. (P - 31)

63,00 3.105,000 195.615,00

6 EATXI760 m2 Sistrema d'intervenció en els galeries actuals amb consolidació, nous
murs, afectacions estructurals.  (P - 32)

257,25 376,200 96.777,45

TOTAL Apartat 01.F1.04 855.188,25

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 05 ENVOLVENTS

1 EATXC015 m2 Sistema d'envolvent de coberta OPCIO C4 amb susbtitució total de la
secció de coberta existent per retirada de teula i reaprofitament del
80% , retirada taulell ceràmic, tractament perfils amb pintura RF,
col.locació panell sandwitx de 160 mm vist acustic per part inferior,
làmina impermeable i transpirable, doble enrastrellat de rastrells de
fusta i recol.locació de teula plana. (P - 20)

289,80 1.404,000 406.879,20
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2 EATXC020 m2 Substitució de lluernaris actuals vidre simple per parts fixes de fusteria
d'alumini amb RPT, vidre aillant 6be+12+4+4 mm i part practicable
tipus Hervent motoritzades.  (P - 21)

546,00 655,200 357.739,20

3 EATXC030 ml Sistema d'envolvent d'aiguafons de la nau, amb formació de pendents,
panel sandwitx aillat i doble làmina de pvc laminat. (P - 22)

231,00 234,000 54.054,00

4 EATXC040 m2 Sistema d'envolvent de la coberta cos lateral amb acabat de rajola
ceràmica, formacio pendents, aillament, i murets. (P - 23)

299,25 84,000 25.137,00

5 EATXC050 m2 Sistema de condicionament de la façana mitgera al solar veí en la part
que hi ha l'edifici porxo actual.
(P - 24)

77,70 216,000 16.783,20

6 EATXI740 m2 Sistema de rehabilitació de la coberta edifiici administratiu, baixants,
evaquació aigues, millora tèrnica. (P - 30)

204,75 551,000 112.817,25

7 EATXX760 m2 Rehabilitació de la façana edifici administratiu amb acabat absolut de
façana Granvia, i amb acabats absoluts sense fusteries noves en la
part que es de planta primera de l'edifiici adminsitratiu. (P - 43)

156,45 1.604,000 250.945,80

TOTAL Apartat 01.F1.05 1.224.355,65

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 06 INTERIORS I COMPARTIMENTACIÓ

1 EATXICO1 m2 Acabats interior en la zona de nova construcció aulari interior de la
nau: inclou fusteries, paviment i revestiment H / V. (P - 33)

194,25 1.683,150 326.951,89

2 EATXICO2 m2 Tancaments interior en la zona de nova construcció aulari interior de la
nau: inclou fusteria de fusta, elements fix en divosires, entramats. (P -
34)

96,60 1.692,240 163.470,38

3 EATXICO3 m2 Acabats interior en la zona de nova construcció soterranis: inclou
fusteries , paviment i revestiment H / V.  (P - 35)

220,50 686,000 151.263,00

4 EATXICO4 m2 Acabats interior en l'edifici existent en plantes i espais existents a
reformar i adecuar: inclou fusteries, paviment i revestiment H / V. (P -
36)

294,00 486,000 142.884,00

5 EATXICO5 m2 Tractament d'acabat dels espais comuns i de comuniació interior, en
paviment, revestiment, fusteria, escales, serralleria, accesibilitat H / V.
(P - 37)

68,25 1.472,000 100.464,00

TOTAL Apartat 01.F1.06 885.033,27

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 07 INSTAL.LACIONS

1 EINS0010 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, electricitat, enllumenat,
control, telecomunicacions, audiovisuals, parallamps en espais de
treball.   (P - 47)

128,10 2.636,000 337.671,60

2 EINS0011 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, electricitat, enllumenat,
control, telecomunicacions, audiovisuals, parallamps en zones
comuns.  (P - 48)

93,45 1.546,000 144.473,70

3 EINS0020 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions tèrmiques, ventilació, en
espais de treball.   (P - 49)

226,80 2.636,000 597.844,80

4 EINS0021 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions en espais comuns,
tèrmiques, ventilació.   (P - 50)

178,50 1.546,000 275.961,00

5 EINS0030 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, lampisteria, evacuació
d'aigues, drenatges, contra incendis en zones de treball. (P - 51)

57,75 2.636,000 152.229,00

EUR
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6 EINS0031 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, lampisteria, evacuació
d'aigues, drenatges, contra incendis en espais comuns. (P - 52)

43,05 1.546,000 66.555,30

7 EINS0036 ut Sistema de condicionament d'instal.lacions d'energies fotovoltaiques.
(P - 53)

152.460,00 1,000 152.460,00

8 EINS0040 ut Sistema de transport vertical i garantia d'accessibilitat (P - 55) 26.145,00 2,000 52.290,00
9 EINS0050 ut Import en previsió per a escomeses dels diferents serveis de

l'equipament (aigua, gas, elecrticitat, clavegueram, telecos, etc) (P - 56)
157.500,00 1,000 157.500,00

TOTAL Apartat 01.F1.07 1.936.985,40

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 08 EQUIIPAMENTS I VARIS

1 EATXEQUI1 ut Import previst per equipament amb aparells sanitaris, mobiliari fix,
senyalitica etc. (P - 46)

189.211,05 1,000 189.211,05

2 EATXAJU11 ut Import per ajudes del ram del paleta per a l'execució de la totalitat de
les instal.lacions
(P - 45)

66.150,00 1,000 66.150,00

TOTAL Apartat 01.F1.08 255.361,05

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 09 GESTIO DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 6)

24,33 2.074,000 50.460,42

2 E2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 7)

3,70 2.074,000 7.673,80

3 E2RBU005 m3 Disposició de terres no contaminades provinents d'un sòl que no hi ha
hagut una activitat potencialment contaminant (APC) a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME (P - 11)

6,04 2.074,000 12.526,96

4 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

17,85 845,000 15.083,25

TOTAL Apartat 01.F1.09 85.744,43

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 10 SEGURETAT I SALUT

1 XPASS190 ut Import en messures de seguretat i salut en aplicació de RD 1627/97.
(P - 64)

99.750,00 1,000 99.750,00

TOTAL Apartat 01.F1.10 99.750,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

EUR
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Capítol F1 FASE 1    INFERMERIA

Apartat 11 CONTROL DE QUALITAT

1 XAPCQ011 ut Import previst en assaigs de control de control de qualitat. (P - 61) 56.700,00 1,000 56.700,00

TOTAL Apartat 01.F1.11 56.700,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 02 ENDERROCS

1 E2131222 m3 Enderroc de solera i fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 1)

117,51 456,000 53.584,56

2 E2RMM6R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor (P - 12)

12,19 353,400 4.307,95

3 EATXR100 ut Treballs d'enderrocs i estintolaments en diferents ubicacions de l'edifici
administratiu, realització dels apuntalaments preventius previs a
enderrocs, realització dels estintolaments necessaris segons les
modificacions de distribució i de nova accessibilitat a l'edifici des de
l'exterior. (P - 38)

99.356,00 1,000 99.356,00

TOTAL Apartat 01.F2.02 157.248,51

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 03 MOVIMENTS DE TERRES

1 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre
camió (P - 2)

6,25 1.884,800 11.780,00

2 E2232672 m3 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 4)

25,18 160,000 4.028,80

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 3)

10,81 208,000 2.248,48

4 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 50 cm com a màxim (P - 5)

26,69 720,000 19.216,80

TOTAL Apartat 01.F2.03 37.274,08

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 04 ESTRUCTURES

1 EATXI700 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba; aillaments, lamines dren i geotextil, grava, lamina
antirado, segona capa de formigó, acabat polit de la solera, juntes, etc.
(P - 26)

92,40 2.394,000 221.205,60

EUR
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2 EATXI710 m2 Sistema estructural amb fonaments i entramat CLT en aulari i espais
de circulació elevats.  (P - 27)

336,00 630,000 211.680,00

3 EATXI720 m2 Sistema de reforç i actuacions estructurals a l'edifici adminsitratiu (P -
28)

84,00 492,200 41.344,80

4 EATXI750 m2 Sistema estructural de reforç i restauració la coberta de la nau, amb
reparacions, reforços, reposició d'elements i pintura RF de tractament
de la resistencia al foc. (P - 31)

63,00 3.762,000 237.006,00

5 EATXI760 m2 Sistrema d'intervenció en els galeries actuals amb consolidació, nous
murs, afectacions estructurals.  (P - 32)

257,25 376,200 96.777,45

6 EATXI730 m2 Sistema de nova construcció estructural en soterranis i escales
d'accés edifici administratiu (P - 29)

609,00 167,200 101.824,80

TOTAL Apartat 01.F2.04 909.838,65

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 05 ENVOLVENTS

1 EATXC015 m2 Sistema d'envolvent de coberta OPCIO C4 amb susbtitució total de la
secció de coberta existent per retirada de teula i reaprofitament del
80% , retirada taulell ceràmic, tractament perfils amb pintura RF,
col.locació panell sandwitx de 160 mm vist acustic per part inferior,
làmina impermeable i transpirable, doble enrastrellat de rastrells de
fusta i recol.locació de teula plana. (P - 20)

289,80 2.160,000 625.968,00

2 EATXC020 m2 Substitució de lluernaris actuals vidre simple per parts fixes de fusteria
d'alumini amb RPT, vidre aillant 6be+12+4+4 mm i part practicable
tipus Hervent motoritzades.  (P - 21)

546,00 1.008,000 550.368,00

3 EATXC030 ml Sistema d'envolvent d'aiguafons de la nau, amb formació de pendents,
panel sandwitx aillat i doble làmina de pvc laminat. (P - 22)

231,00 360,000 83.160,00

4 EATXC040 m2 Sistema d'envolvent de la coberta cos lateral amb acabat de rajola
ceràmica, formacio pendents, aillament, i murets. (P - 23)

299,25 108,000 32.319,00

5 EATXC050 m2 Sistema de condicionament de la façana mitgera al solar veí en la part
que hi ha l'edifici porxo actual.
(P - 24)

77,70 320,000 24.864,00

6 EATXX763 m2 Rehabilitació de la façana edifici administratiu amb acabat absolut en
la façana Covadonga i Quevedo.  (P - 44)

86,10 1.478,000 127.255,80

TOTAL Apartat 01.F2.05 1.443.934,80

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 06 INTERIORS I COMPARTIMENTACIÓ

1 EATXICO1 m2 Acabats interior en la zona de nova construcció aulari interior de la
nau: inclou fusteries, paviment i revestiment H / V. (P - 33)

194,25 1.872,000 363.636,00

2 EATXICO2 m2 Tancaments interior en la zona de nova construcció aulari interior de la
nau: inclou fusteria de fusta, elements fix en divosires, entramats. (P -
34)

96,60 1.692,240 163.470,38

3 EATXICO3 m2 Acabats interior en la zona de nova construcció soterranis: inclou
fusteries , paviment i revestiment H / V.  (P - 35)

220,50 686,000 151.263,00

4 EATXICO4 m2 Acabats interior en l'edifici existent en plantes i espais existents a
reformar i adecuar: inclou fusteries, paviment i revestiment H / V. (P -
36)

294,00 428,000 125.832,00

5 EATXICO5 m2 Tractament d'acabat dels espais comuns i de comuniació interior, en
paviment, revestiment, fusteria, escales, serralleria, accesibilitat H / V.
(P - 37)

68,25 1.546,000 105.514,50
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TOTAL Apartat 01.F2.06 909.715,88

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 07 INSTAL.LACIONS

1 EINS0010 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, electricitat, enllumenat,
control, telecomunicacions, audiovisuals, parallamps en espais de
treball.   (P - 47)

128,10 2.308,000 295.654,80

2 EINS0011 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, electricitat, enllumenat,
control, telecomunicacions, audiovisuals, parallamps en zones
comuns.  (P - 48)

93,45 1.472,000 137.558,40

3 EINS0020 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions tèrmiques, ventilació, en
espais de treball.   (P - 49)

226,80 2.308,000 523.454,40

4 EINS0021 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions en espais comuns,
tèrmiques, ventilació.   (P - 50)

178,50 1.472,000 262.752,00

5 EINS0030 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, lampisteria, evacuació
d'aigues, drenatges, contra incendis en zones de treball. (P - 51)

57,75 2.308,000 133.287,00

6 EINS0031 m2 Sistema de condicionament d'instal.lacions, lampisteria, evacuació
d'aigues, drenatges, contra incendis en espais comuns. (P - 52)

43,05 1.472,000 63.369,60

7 EINS0037 ut Sistema de condicionament d'instal.lacions d'energies fotovoltaiques.
(P - 54)

279.510,00 1,000 279.510,00

8 EINS0050 ut Import en previsió per a escomeses dels diferents serveis de
l'equipament (aigua, gas, elecrticitat, clavegueram, telecos, etc) (P - 56)

157.500,00 1,000 157.500,00

TOTAL Apartat 01.F2.07 1.853.086,20

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 08 EQUIIPAMENTS I VARIS

1 EATXEQUI1 ut Import previst per equipament amb aparells sanitaris, mobiliari fix,
senyalitica etc. (P - 46)

189.211,05 1,000 189.211,05

2 EATXAJU11 ut Import per ajudes del ram del paleta per a l'execució de la totalitat de
les instal.lacions
(P - 45)

66.150,00 1,500 99.225,00

TOTAL Apartat 01.F2.08 288.436,05

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 09 URBANITZACIÓ I PERGOLA

1 F800URB1 m2 Urbanització exterior amb enderroc de paviment, excavació per a
caixa de paviment, sistema de paviment i drenatge, i xarxa
d'instal.lacions.    (P - 60)

180,65 540,000 97.551,00

2 F800PRG1 ut Construcció de pèrgola exterior, fonamentació i estuctura i sistema de
pèrgola, en una superficie d'actuació de 190 m2.      (P - 59)

55.100,00 1,000 55.100,00

TOTAL Apartat 01.F2.09 152.651,00

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 10 GESTIO DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 6)

24,33 2.302,000 56.007,66

2 E2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 7)

3,70 2.302,000 8.517,40

3 E2RBU005 m3 Disposició de terres no contaminades provinents d'un sòl que no hi ha
hagut una activitat potencialment contaminant (APC) a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME (P - 11)

6,04 1.764,000 10.654,56

4 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

17,85 845,000 15.083,25

TOTAL Apartat 01.F2.10 90.262,87

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 12 SEGURETAT I SALUT

1 XPASS193 ut Import en messures de seguretat i salut en aplicació de RD 1627/97
en FASE 2
(P - 65)

116.550,00 1,000 116.550,00

TOTAL Apartat 01.F2.12 116.550,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F2 FASE 2    MEDICINA

Apartat 13 CONTROL DE QUALITAT

1 XAPCQ011 ut Import previst en assaigs de control de control de qualitat. (P - 61) 56.700,00 1,000 56.700,00

TOTAL Apartat 01.F2.13 56.700,00

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol F3 FASE 3    FISIOTERAPIA

1 EATXFSTR m2 Repercusió pels treballs de condicionament i d'acabats de la zona de
grau de fisioterapia. (P - 25)

1.470,00 1.761,000 2.588.670,00

2 EQSSCQGR m2 Repercució dels apartats de gestió de residus, seguretat i salut, i
control de qualitat. (P - 58)

45,15 1.761,000 79.509,15

TOTAL Capítol 01.F3 2.668.179,15

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol FA FASE 1A  SOCIALITZACIÓ

EUR
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UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL 13 DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Data: 15/12/24 Pàg.: 10

1 EATXVCMP m2 Repercusió pels treballs de condicionament i rehabilització de l'edifici
annex per allotjament del viver d'empreses. (P - 41)

1.291,50 565,000 729.697,50

2 EQSSCQGR m2 Repercució dels apartats de gestió de residus, seguretat i salut, i
control de qualitat. (P - 58)

45,15 565,000 25.509,75

TOTAL Capítol 01.FA 755.207,25

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol FC FASE 1B  BIBLIOTECA

1 EATXVCBB m2 Repercusió pels treballs de condicionament biblioteca (P - 40) 1.365,00 685,000 935.025,00
2 EQSSCQGR m2 Repercució dels apartats de gestió de residus, seguretat i salut, i

control de qualitat. (P - 58)
45,15 685,000 30.927,75

TOTAL Capítol 01.FC 965.952,75

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET

Capítol FE FASE 2A  VIVIER D'EMPRESES

1 EATXVCRS m2 Repercusió pels treballs de condicionament i rehabilitació per a viver
d'empreses. (P - 42)

1.365,00 694,000 947.310,00

2 EQSSCQGR m2 Repercució dels apartats de gestió de residus, seguretat i salut, i
control de qualitat. (P - 58)

45,15 694,000 31.334,10

TOTAL Capítol 01.FE 978.644,10

EUR



REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB

UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL 13 DESEMBRE 2024

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/12/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.F0.01  TREBALLS PREVIS i NETEJES 323.273,12
Apartat 01.F0.02  CONSOLIDACIONS 114.733,40
Apartat 01.F0.07  INSTAL.LACIONS 30.892,00
Apartat 01.F0.09  GESTIO DE RESIDUS 63.007,64
Apartat 01.F0.10  SEGURETAT I SALUT 13.536,60
Apartat 01.F0.11  CONTROL DE QUALITAT 3.780,00
Capítol 01.F0  FASE 0   TREBALLS PREVIS 549.222,76
Apartat 01.F1.02  ENDERROCS 188.212,65
Apartat 01.F1.03  MOVIMENTS DE TERRES 36.040,96
Apartat 01.F1.04  ESTRUCTURES 855.188,25
Apartat 01.F1.05  ENVOLVENTS 1.224.355,65
Apartat 01.F1.06  INTERIORS I COMPARTIMENTACIÓ 885.033,27
Apartat 01.F1.07  INSTAL.LACIONS 1.936.985,40
Apartat 01.F1.08  EQUIIPAMENTS I VARIS 255.361,05
Apartat 01.F1.09  GESTIO DE RESIDUS 85.744,43
Apartat 01.F1.10  SEGURETAT I SALUT 99.750,00
Apartat 01.F1.11  CONTROL DE QUALITAT 56.700,00
Capítol 01.F1  FASE 1    INFERMERIA 5.623.371,66
Apartat 01.F2.02  ENDERROCS 157.248,51
Apartat 01.F2.03  MOVIMENTS DE TERRES 37.274,08
Apartat 01.F2.04  ESTRUCTURES 909.838,65
Apartat 01.F2.05  ENVOLVENTS 1.443.934,80
Apartat 01.F2.06  INTERIORS I COMPARTIMENTACIÓ 909.715,88
Apartat 01.F2.07  INSTAL.LACIONS 1.853.086,20
Apartat 01.F2.08  EQUIIPAMENTS I VARIS 288.436,05
Apartat 01.F2.09  URBANITZACIÓ I PERGOLA 152.651,00
Apartat 01.F2.10  GESTIO DE RESIDUS 90.262,87
Apartat 01.F2.12  SEGURETAT I SALUT 116.550,00
Apartat 01.F2.13  CONTROL DE QUALITAT 56.700,00
Capítol 01.F2  FASE 2    MEDICINA 6.015.698,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.188.292,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.F0  FASE 0   TREBALLS PREVIS 549.222,76
Capítol 01.F1  FASE 1    INFERMERIA 5.623.371,66
Capítol 01.F2  FASE 2    MEDICINA 6.015.698,04
Capítol 01.F3  FASE 3    FISIOTERAPIA 2.668.179,15
Capítol 01.FA  FASE 1A  SOCIALITZACIÓ 755.207,25
Capítol 01.FC  FASE 1B  BIBLIOTECA 965.952,75
Capítol 01.FE  FASE 2A  VIVIER D'EMPRESES 978.644,10
Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET 17.556.275,71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17.556.275,71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI PREVI ARTEXTIL COMPLET 17.556.275,71

17.556.275,71

euros

REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB

UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL 13 DESEMBRE 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 17.556.275,71

13 % despeses generals SOBRE 17.556.275,71................................................................. 2.282.315,84

6 % benefici industrial SOBRE 17.556.275,71..................................................................... 1.053.376,54

Subtotal 20.891.968,09

21 % IVA SOBRE 20.891.968,09.......................................................................................... 4.387.313,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 25.279.281,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-CINC MILIONS DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS )

PEM REPERCUSSIÓ PEC REPERCUSSIÓ PEC + IVA REPERCUSSIÓ

(€) (€/m2) (€) (€/m2) (€) (€/m2)

10.551 549.222,76 52,05 653.575,08 61,94 790.825,85 74,95

4.173 5.623.371,66 1.347,56 6.691.812,28 1.603,60 8.097.092,85 1.940,35

4.613 6.015.698,04 1.304,08 7.158.680,67 1.551,85 8.662.003,61 1.877,74

1.761 2.668.179,15 1.515,15 3.175.133,19 1.803,03 3.841.911,16 2.181,66

565 755.207,25 1.336,65 898.696,63 1.590,61 1.087.422,92 1.924,64

685 965.952,75 1.410,15 1.149.483,77 1.678,08 1.390.875,36 2.030,47

694 978.644,10 1.410,15 1.164.586,48 1.678,08 1.409.149,64 2.030,47

TOTAL 12.491 17.556.275,71 1.405,51 20.891.968,09 1.672,56 25.279.281,39 2.023,80

FASE 0. TREBALLS PREVIS

FASE 1. GRAU INFERMERIA

FASE 2. MEDICINA

FASE 3. FISIOTERÀPIA

FASE 1A. SOCIALITZACIÓ

FASE 1B. BIBLIOTECA

FASE 2A. VIVER EMPRESES

QUADRE RESUM PRESSUPOST

SUP. CONST 
(m2)



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



1. INFORMACIÓ GENERAL

2. ESTAT ACTUAL

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

01 - Cartografia, Ortofoto i Fotografies

1.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

SI01 - Emplaçament

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

PROJECTE BÀSICPROJECTE EXECUTIUPROJECTE COMPLEMENTARIESTUDI PREVI
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS DES 2024REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL COM A EDIFICI DE DOCÈNCIA DE LA UAB

47/2023 10100

- A3
ÍNDEX

02 - Qualificació Urbanística i Protecció Patrimonial

2.1 PLANTES

2.2 ALÇATS I SECCIONS

01 - Planta Baixa

02 - Planta Primera

03 - Planta Segona

05 - Planta Soterrani

01 - Alçats i Seccions 1

02 - Alçats i Seccions 2

3. DESCRIPCIÓ GENERAL

3.1 FASES DE PROJECTE

01 - Fases de Projecte

3.2 PROPOSTA GLOBAL

01 - Planta Baixa

02 - Planta Primera

03 - Planta Segona

04 - Planta Soterrani

05 - Alçats i Seccions 1

3.3 PROPOSTA FASE 1

3.4 DETALLS CONSTRUCTIUS

3.5 RENDERS

08 - Instal·lacions - Planta Baixa

09 - Instal·lacions - Planta Primera

10 - Instal·lacions - Planta Segona

11 - Instal·lacions - Planta Soterrani

07 - Instal·lacions - Emplaçament

01 - Seccions constructives - Coberta

02 - Seccions constructives - Solera

01 - Imatge exterior c/ de Brujas - Quevedo

02 - Imatge exterior c/ de Brujas - Edifici Torre

03 - Imatge exterior plaça de l'Artèxtil

04 - Imatge interior espai àgora

05 - Imatge interior passadís perimetral

06 - Imatge interior aula teòrica04 - Planta Tercera

03 - Alçats i Seccions 3

06 - Alçats i Seccions 2

01 - Planta Baixa

02 - Planta Primera

03 - Planta Soterrani

04 - Alçats i Seccions 1

05 - Alçats i Seccions 2

06 - Justificació Accessibilitat - Planta Baixa 1 
07 - Justificació Accessibilitat - Planta Baixa 2 
08 - Justificació Accessibilitat - Planta Primera 
09 - Justificació Accessibilitat - Planta Soterrani 
10 - Instal·lacions - Emplaçament

11 - Instal·lacions - Planta Baixa

12 - Instal·lacions - Planta Primera

13 - Instal·lacions - Planta Segona

14 - Instal·lacions - Planta Soterrani



1. INFORMACIÓ GENERAL



1.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

PROJECTE BÀSICPROJECTE EXECUTIUPROJECTE COMPLEMENTARIESTUDI PREVI
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS DES 2024REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL COM A EDIFICI DE DOCÈNCIA DE LA UAB

47/2023 1011.1

- 1:2.500 A3
Nom Plànol: 
INFORMACIÓ GENERAL
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
CARTOGRAFIA, ORTOFOTO I FOTOGRAFIES
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

PROJECTE BÀSICPROJECTE EXECUTIUPROJECTE COMPLEMENTARIESTUDI PREVI
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS DES 2024REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL COM A EDIFICI DE DOCÈNCIA DE LA UAB

47/2023 1021.1

- A3

SITUACIÓ I EMPLÇAMENT
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I PROTECCIÓ PATRIMONIAL

INFORMACIÓ GENERAL



2. ESTAT ACTUAL
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La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:
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PLANTA BAIXA

ESTAT ACTUAL
PLANTES
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA
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EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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PLANTA PRIMERA

ESTAT ACTUAL
PLANTES
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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47/2023 1032.1

- 1:500 A3

PLANTA SEGONA

ESTAT ACTUAL
PLANTES
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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47/2023 1042.1

- 1:500 A3

PLANTA TERCERA

ESTAT ACTUAL
PLANTES
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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PROJECTE BÀSICPROJECTE EXECUTIUPROJECTE COMPLEMENTARIESTUDI PREVI
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS DES 2024REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL COM A EDIFICI DE DOCÈNCIA DE LA UAB
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- 1:500 A3

PLANTA SOTERRANI

ESTAT ACTUAL
PLANTES



Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

PROJECTE BÀSICPROJECTE EXECUTIUPROJECTE COMPLEMENTARIESTUDI PREVI
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS DES 2024REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL COM A EDIFICI DE DOCÈNCIA DE LA UAB

47/2023 1012.2

- 1:400 A3

C

A

B

ALÇATS I SECCIONS 1

ESTAT ACTUAL
ALÇATS I SECCIONS
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FE

ALÇATS I SECCIONS
ALÇATS I SECCIONS 2

D
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INSTAL·LACIONS - PLANTA PRIMERA 123.3

DES 2024



DESCRIPCIÓ GENERAL 
PROPOSTA FASE 1
INSTAL·LACIONS - PLANTA SEGONA 133.3

DES 2024



DESCRIPCIÓ GENERAL 
PROPOSTA FASE 1
INSTAL·LACIONS - PLANTA SOTERRANI 143.3

DES 2024



3.4 DETALLS CONSTRUCTIUS
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DETALLS CONSTRUCTIUS
SECCIONS CONSTRUCTIVES - COBERTA

DESCRIPCIÓ GENERAL

·

c2 c3c1

c5c1

c2c1

c4

c6c4

c6

c7 c8

c9 c10 c11

c9 c10 c11

c13 c14c12

c13 c14c12

c13 c14c12
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SECCIONS CONSTRUCTIVES - SOLERA

DESCRIPCIÓ GENERAL
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f2 f3f1

Cota interior estat actual

f5 f6f4 f7

Galeria existent

50cm

f2 f3f1 f5 f6f4f7 f8 f10f11

f9

DES 2024
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II � PLÀNOLS 

 



 

 

 
 

I- MEMÒRIA 

 

1.- PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 

El peticionari és Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions 
al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Amb CIF: Q0818002H. 
 

2.- AUTOR DEL PROJECTE 

L�autor del Projecte és JAUME PASTOR COSTA, Enginyer Industrial, amb nº de Col legiat 
14.891 en el Col legi d�Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a efectes de 
notificacions al carrer Països Catalans 7, Local 8, 08980 Sant Feliu de Llobregat  (Barcelona). 

 

3.- CLASSIFICACIÓ LLEI 3/2010 
Segons la Llei 3/2010 l�edifici es troba classificat en l�annex 1 com a: 
 
1. . Establiments d'ús docent, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15 m o una superfície 
superior als 2.000 m² construïts, o als 300 m² en el cas de les escoles bressol. 
 
Per tant entra en el supòsits sotmesos al control preventiu de l�Administració de la Generalitat 
 

4.- HISTORIC 

4.1.- ANTECEDENTS 
La ciutat de Sabadell, dins del marc territorial del Vallès Occidental i la regió metropolitana de 
Barcelona, ha estat històricament una ciutat dedicada a l�activitat productiva. En períodes 
anteriors, la seva producció principal havia estat la indústria del tèxtil i en menor mesura altres 
activitats industrials de maquinaria, automoció.  
El fenomen de la globalització i deslocalització de finals del segle XX ha esdevingut que 
Sabadell es transformés en una ciutat majoritàriament dedicada als serveis i al terciari, 
decreixent la seva capacitat industrial tradicional.  
Immersos en el segle XXI, les noves tecnologies i la sostenibilitat són els nous paradigmes que 
han d�impulsar el creixement d�un nou model productiu, així com la manera de retenir la 
població jove i empreses vinculades a l�I+D i la formació de llocs de treball de qualificació 
mitjana o alta mitjançant la formació.  
En aquest context, es troben, per una banda la necessitat per part de l�Ajuntament de Sabadell 
de mantenir, donar ús i posar en valor el patrimoni arquitectònic del municipi, i per una altra, la 
necessitat de creixement que té la Universitat Autònoma, en forma d�oferta acadèmica per a 
noves places pel grau d�infermeria, en una primera instància.  
 
En aquest cas és la històrica fabrica Artèxtil, una gran infraestructura, inclosa en el catàleg de 
patrimoni, actualment inutilitzada, la que pot acollir aquesta necessitat de creixement de la 
Universitat, aconseguint la recuperació d�un element patrimonial i la creació d�un nou centre de 
formació i innovació, en aquest cas de les ciències de la cura i la salut.  
 
L�àmbit objecte del projecte correspon a la parcel la del conjunt de l�Artèxtil destinada a 

 

 

 
 

sistemes d�equipaments comunitaris educatiu general, amb clau C-1, delimitada pels carrers de 
Vidal, Quevedo i Covadonga, amb una superfície aproximada de 7.625 m2. L�integren: la nau de 
producció, l�edifici administratiu, l�edifici torre i la part d�espai lliure complementari a la futura 
plaça interior.  
 
L�àmbit de la Fase 1, correspon al desplegament del programa que queda definit com a Unitat 
Docent d�Infermeria, que segons els estudis tècnics interns indicatius de l�UAB es proposa 
distribuir en part de la nau de producció i en part en l�edifici adminsitratiu, amb una superfície 
aproximada de 2.800 m2. Dins d�aquesta primera fase es contempla també l'execució d'un 
bar/cafeteria a la planta baixa de l'edifici torre i de la biblioteca a la planta semi soterrani de 
l'edifici administratiu. 
 
La superfície restant correspondrà a la Fase 2 com a Unitat Docent de Medicina i una Fase 3, 
que quedarà definit en el programa de necessitats que es consideri oportunament 
(possiblement una Unitat Docent de Fisioteràpia). Vinculat al desenvolupament de la segona 
fase es preveu l'execució d'un viver d'empreses a la primera planta de l'edifici torre. 
 
Els objectius estratègics a aconseguir en aquest àmbit, són:  

- Creació d�un pol de referència a escala supramunicipal relacionada amb la formació, la 
recerca i la innovació.  

- Consolidació del Campus Universitari Sabadell, en relació amb les Ciències de la Salut.  
- Rehabilitació del patrimoni d�interès arquitectònic i cultural segons un model de 

transformació verda.  
- Pacificació del sector de Covadonga, relacionat amb la proximitat a l�entorn natural del 

Ripoll.  
- Impuls d�un projecte d�alt impacte econòmic i social per a la ciutat, amb la col laboració 

pública i privada.  
 

4.2.- FASEAT DE L�OBRA 
Donada la dimensió del edifici, es proposa la reforma per fases. El present document justifica 
per fases el compliment del CTE-DB-SI. 
 
Totes les fases funcionen conjuntament conforme es va evolucionant les diferents fases. A 
continuació es mostra el detall de l�abast en cadascuna de les fases. 
 



 

 

 
 

 
PLANTA SOTERRANI 

 
PLANTA BAIXA 

 

 

 

 
 

 
PLANTA PRIMERA 

 
 
PLANTA SEGONA 

 
 

 

5.- DADES RELATIVES A L�EMPLAÇAMENT 
L�edifici de l�antiga fabrica Artextil de Sabadell, emplaçat entre els carrers de Vidal, Covadonga, 
Quevedo. 
 



 

 

 
 

 
 
La referència cadastral de l�emplaçament és 6206007DG2060B0001KJ. 
Les seves coordenades geogràfiques UTM són X: 426151, Y: 4600309, zona 31. 

 

6.- PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa global previst a encabir en el conjunt de l�Artèxtil correspon al determinat en el 
Protocol del Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell l i que te per objecte 
generar activitat econòmica, científica i formativa en qualsevol àmbit relacionat amb les 
Ciències de la Salut, amb els següents objectius:  
 
1.- El manteniment de l�esperit del conjunt de l�edifici catalogat i de la visió i percepció de 
l�arquitectura interior.  
 
2.- Programa: Implantació dels espais i infraestructures necessàries pel desenvolupament de 
l�activitat universitària basada en la docència i la recerca:  
 

 Grau d�infermeria (fase 1) 

 Espais de socialització (fase 1a) 

 Biblioteca (fase 1b) 

 Grau de medicina (fase 2)  

 Espais dedicats a viver d�empreses i recerca (fase 2a) 

 Grau de fisioteràpia (fase 3)  
 
3.- Proposta de distribució del programa i dels usos en la volumetria existent:  
 
 1) Edifici administratiu: Cos de despatxos de gestió administrativa i institucional  

 

 

 
 

 2) Nau de producció: Espais docents i de formació (teòrics i pràctics) i de recerca  
 3) Edifici torre: Espais de restauració, de socialització i viver d�empreses  
 4) Nova distribució d�accessos i relació de l�edifici amb l�entorn  
 5) Incorporació de criteris de màxima eficiència energètica  
 6) Ampliació de l�espai públic interior  
 7) Connexió de la proposta amb l�àmbit Ripoll  
 8) Pacificació dels entorns  
 9) Impuls de la mobilitat sostenible  
 10) Informació i comunicació  

 

7.- DADES DE L�ACTIVITAT 

7.1.- SUPERFÍCIES I ALÇADES 
El resum de superfícies totals (incloent escales, vestíbuls, i zones sense ocupació), usos, cotes 
i vies d�evacuació de l�edifici es descriu a continuació: 
 

ESPAI ÚS SUPERFÍCIE (m2) COTA (m) EVACUACIÓ 

Fase-1  
Grau d�infermeria 

Docent 4.217,00 0,00 / 3,00 5 sortides 

Fase-1A  
Socialització i 
restauració 

Publica c 565,00 0,00 2 sortides 

Fase-1B 
Biblioteca 

Docent 685,00 -3,09 3 sortides 

Fase-2  
Grau de Medicina 

Docent 4.613,00 0,00 / 3,00 2 sortides 

Fase-2A  
Viver d�empreses 

Administratiu 694 4,92 2 sortida 

Fase-3 
Grau Fisioteràpia 

Docent 1.761,00 0,00 2 sortides 

 
La superfície total construïda de l�edifici és de 12.535 m2. 

 

7.2.- ACCESSOS 
Es disposen dels següents accessos segons les fases de desenvolupament: 

- Fase-1, Grau d�infermeria. 
o Accés principal per c/ Quevedo 
o 1 Sortides d�emergència per plaça Artextil. 

- Fase-1A, Espais de Socialització i de Restauració  
o Sortida pel c/de Brujas. 

- Fase-1B, Biblioteca 
o 1 Sortides per c/ Quevedo. 
o 1 Sortida d�emergència pel c/Covadonga 

- Fase-2, Grau de Medicina: 



 

 

 
 

o S�afegeix una nova sortida pel c/Covadonga. 
o Sortida d�emergència a la plaça interior Artèxtil. 

- Fase-3, Grau de Fisioterapia: 
o No s�afegeix cap sortida més. 

 

7.3.- SISTEMES DE TRANSPORT 
S�instal len varis ascensors en funció de les fases: 

- Fase-1: 
o Un ascensor que comunica les aules a la nau de planta baixa a primera. I un 

altre per comunicar la part administrativa de planta soterrani a planta primera. 
- Fase-1A:  

o Un ascensor que comunica totes les plantes de la torre, de planta baixa a planta 
segona. 

- Fase-2: 
o Un ascensor que comunica les aules a la nau de planta baixa a primera. I un 

altre per comunicar la part administrativa de planta soterrani a planta primera. 
 
Els ascensors seran de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. Les portes de 
la cabina, així com les del recinte, seran telescòpiques. 
 
Es dona compliment al CTE DB SUA i al Codi d�Accessibilitat: 
 
La dimensió de la cabina serà de com a mínim 1,10 x 1,40 m, corresponent a la d'un ascensor 
adaptat. 
 

8.- PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D�INCENDIS 

8.1.- NORMATIVA APLICABLE 
La Normativa d�Aplicació que aplicarem a l�edifici en el seu conjunt és la següent: 
 
� CTE-DB-SI: SEGURETAT EN CAS D�INCENDI  
 - RD 314/2.006  Codi Tècnic de l�edificació. BOE 28/03/2006. 
� CTE-DB-SU: SEGURETAT D�UTILITZACIÓ  
 - RD 314/2.006  Codi Tècnic de l�edificació. BOE 28/03/2006. 
� RIPCI: Reglamento de Instalaciones Protección Contra Incendios. 
 - RD 513/2.017  Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE 
 12/06/2.017. 
� Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
� Llei 3 / 2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
� Instrucció tècnica complementària SP-121, Número de façanes accessibles, de data 
10/05/2010, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 
� Instrucció tècnica complementària SP-113, Espai suficient de maniobra en els vials amb un 
accés únic, de data 15/02/2009, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 

 

 

 
 

� Instrucció tècnica complementària SP-120, Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de 
bombers, de data 10/05/2010, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 
� Instrucció tècnica complementària DT-12, Aproximació i entorn de l�edifici per a la intervenció 
de bombers, de data gener 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 
� NORMAS UNE incloses en el Reglament RDI 1942/1993 i en la CTE-DB-SI. 
� CLASSIFICACIÓN EUROPEA DELS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y 
RESISTENCIA AL FUEGO. 
 - RD 312/2.005. BOE 2/04/2005 Complementa la directiva 89/106/CEE 
 

8.2.- USOS 
Es donen els diferents usos en el edifici, també en funció de les fases: 
 - Grau d�infermeria (fase 1). Us docent.  
 - Espais de socialització i de restauració (fase 1a). Us Publica Concurrència. 
 - Biblioteca (fase 1b). Us docent. 
 - Grau de medicina (fase 2). Us docent. 
 - Espais dedicats a viver d�empreses i recerca (fase 2a). Us administratiu. 
 - Grau de fisioteràpia (fase 3). Us docent.  
 

8.3- PROPAGACIÓ INTERIOR 

8.3.1.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D�INCENDI 

8.3.1.1.- CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
Es tracta d'un edifici industrial a reformar en que l�ús principal es Docent, encara que hi ha parts 
d�ús pública concurrència i administratiu. 
 
Donat la dimensió i morfologia de l�edifici s�instal laran ruixadors a tot l�edifici per tal de no tenir 
sectors d�incendis principals. 
 
Els graus de resistència de les parets, sostres i portes de pas vénen definits pel CTE-DB-SI.1 
en funció de l'altura de l'edifici, de la situació de la planta i del seu ús. 
 



 

 

 
 

 
 

8.3.1.2.- RESISTÈNCIA AL FOC 
Els elements que delimiten sectors d�incendis (parets, sostres i portes) o compartimentadors 
han de satisfer els temps de resistència al foc que s�estableix a continuació:  
 

- L�alçada d�evacuació descendent dels mòduls interiors és 3,00 m, per tant les parets i 
sostres seran EI-60. 

- L�alçada d�evacuació descendent de la torre és 4,92 m, per tant les parets i sostres 
seran EI-90. 

- L�alçada d�evacuació descendent del edifici biblioteca-administratiu és 4,19 m, per tant 
les parets i sostres seran EI-60. 

- L�alçada d�evacuació ascendent de l�edifici biblioteca-administratiu és de 3,09 m en el 
cas de major alçada (planta soterrani -1), per tant les parets i sostres seran EI-120. 

 
Cada sector d�incendis està compartimentat amb el seu EI corresponent, essent les portes 
d�una EI2 la meitat que la de l�element separador i en cas de existir vestíbuls d�independència 
podran ser la quarta part de l�element separador. 

 

8.3.2.- LOCALS DE RISC ESPECIAL 
Els locals de risc especial, d�acord amb la aplicació del punt 2 del CTE-DB-SI.1, són els 
següents: 
 

LOCAL PLANTA JUSTIFICACIÓ RISC 

Vestuaris Planta soterrani -1 20 < S  100 m2 Baix 

Quadres elèctrics Planta baixa i soterrani P > 100 kW Baix 

 

 

 
 

Magatzem Planta soterrani V > 100m3 Mig 

 
Les condicions de compartimentació, evacuació i reacció al foc dels materials en els locals de 
risc especial són (taula 2.2 del CTE-DB-SI.1): 

 
 

8.3.3.- ESPAIS OCULTS. PASSOS D�INSTAL LACIONS A TRAVÉS D�ELEMENTS DE 

COMPARTIMENTACIÓ D�INCENDI  

8.3.3.1.- ESPAIS OCULTS 
En espais ocults es garantirà la compartimentació d�incendis, tal i com esta prevista a les zones 
ocupables. 
 
Les cambres o calaixos que travessin sectors d�incendi diferents o tinguin un desenvolupament 
vertical de tres plantes i 10 m, tindran elements separadors amb la mateixa resistència al foc 
del que es compartimenten o amb registres de manteniment EI-t/2. 
 

8.3.3.2.- PASSOS D�INSTAL LACIONS 
En els passos d�instal lacions es garantida la compartimentació d�incendis mitjançant 
mecanismes d�obturació o passants.  
 
En el nostre cas els baixants utilitzaran mecanismes d�obturació. I les canonades i els 
conductes que travessin diferents sectors s�utilitzen elements passants i d�obturació. 
 

8.3.4.- REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE 

MOBILIARI 

8.3.4.1.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS ZONES OCUPABLES 
Les exigències de comportament al foc dels materials està definida al punt 4 del CTE-DB-SI.1, 
essent la classe que han d�aconseguir la definida a UNE-EN13501-1:2002. 
 

RECINTE SOSTRE - PARET 
TERR

A 

Zones per les que discorren recorreguts d�evacuació 

(recorreguts normals) 
C-s2,d0 Efl 



 

 

 
 

Escales i passadissos protegits B-s1,d0 Cfl-s1 

Recorregut d�evacuació  D-s3,d0 Bfl-s2 

Espais ocults no estancs  B-s3,d0 Bfl-s2 

 
Recintes de risc especial 
Les exigències de comportament al foc dels materials està definida al punt 4 del CTE-DB-SI.1, 
essent la classe que han d�aconseguir la definida a UNE-EN13501-1:2002. 
 

RECINTE SOSTRE - PARET TERRA 

Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 

 

8.3.4.2.- INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES 
Les condicions de seguretat en cas d�incendi del cablejat i de les canalitzacions elèctriques 
estan fixades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT, aprovat pel RD 842/2002. 
Convé destacar els requisits relacionats amb: 

- Reacció al foc: Cables, connexions, canalitzacions no propagadors del incendi i amb 
emissions de fums i opacitat reduïda, segons norma UNE 21.123. S�exigeix en edificis 
d�habitatge a la línia general d�alimentació i a les derivacions individuals; en edificis de pública 
concurrència, a tot el cablejat, connexionat a quadres elèctrics i canalitzacions. 

- Resistència al foc: Cables de seguretat enfront el foc segons norma UNE-EN 50.200, 
poden continuar en funcionament fins a temperatures de 700 ºC. S�exigeix en cables elèctrics 
destinats a serveis de seguretat no autònoms o amb fonts autònomes centralitzades (grup 
electrogen). Per exemple caldria disposar-los en l�alimentació elèctrica de les cortines 
sectoritzadores, pressurització de les escales protegides, central d�incendis,... 

 

8.3.4.3.- MATERIALS TÈXTILS DE COBRIMENT 
Els elements tèxtils de cobriment han de presentar una classe de reacció al foc M 2, o més 
favorable segons la norma UNE 23727:1990. En el nostre cas no es disposen. 

 

8.3.4.4.- ELEMENTS DECORATIUS I DE MOBILIARI 
No hi ha elements d�aquest tipus. 
 
 

8.4.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 

8.4.1.- MITGERES  
Per tal de limitar el risc de propagació de l�incendi per l�exterior, les mitgeres o murs collindants 
amb un altre edifici, han de tenir una resistència al foc EI-120 com a mínim. 
 
En el nostre cas en l�àmbit del projecte aquesta condició no és d�aplicació ja que es tracta d�un 
edifici aïllat. 
 

 

 

 
 

8.4.2.- FAÇANES  
El risc de propagació exterior de l�incendi per la façana en horitzontal, vertical i superficialment 
per l�acabat exterior ha de complir amb el següent: 

- Propagació horitzontal: S�hauran de complir les distàncies mínimes indicades entre 
diferents sectors. 

 
 

 
 
 

- Propagació vertical: S�hauran de complir les distàncies mínimes indicades entre els 
diferents sectors. 



 

 

 
 

 
 

 Propagació superficial: Els materials que ocupin més del 10% de la superfície de la 
façana hauran de complir una classe de reacció al foc: 

o D-s3,d0 a façanes d'alçada fins a 10 m. 
 

Aquesta classificació ha de considerar la condició d�ús final del sistema constructiu 
incloent aquests materials que constitueixen capes contingudes a l�interior de la solució 
de la façana i que estiguin protegides per una capa que sigui EI-30 com a mínim. 

 
En el cas de càmeres ventilades els materials tindran una classe de reacció al foc: 

o D-s3,d0 a façanes d'alçada igual o inferior a 10 m.  
 
Aquestes façanes d'alçada igual o inferior a 10 m amb una arrencada inferior accessible al 
públic des de la rasant exterior o des de coberta, la seva classe de reacció al foc, tant dels 
sistemes constructius esmentats al punt anterior com dels situats a l'interior de cambres 
ventilades si escau, haurà de ser menys B-s3,d0 fins a una alçada de mínim 3,5 m. 
 

8.4.3.- COBERTA 
Com es tracta d�un edifici aïllat i tot és un mateix sector no cal disposar de cap mesura. 
 

8.5.- EVACUACIÓ D�OCUPANTS 

8.5.1.- COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D�EVACUACIÓ 
Es tracta d�un espai amb ús principal docent i amb altres usos subsidiaris on tot es un mateix 
sector ja que no es disposen de ruixadors com a mesura compensatòria. 
 
El sector restauració i administratiu es considera com a pública concurrència o administratiu 
respectivament. Com que tenen menys de 500 m2 i 1500 m2 respectivament, no hi ha 
incompatibilitats dels elements d�evacuació. 
 

8.5.2.- CÀLCUL DE L�OCUPACIÓ 
Pel càlcul d�aforaments de l�edifici, es tenen en compte els ratis d�ocupació establerts per l�Art. 
2 del CTE-DB-SI.3: 
 

- Zones públic sentat en bars i cafeteria    1 persona / 1,5 m2 
- Ús docent. Aules  1 persona / 1,5 m2 

 

 

 
 

- Locals diferents d�aules, com tallers, laboratoris,..  1 persona / 5 m2 
- Sala de lectura i biblioteca  1 persona / 2 m2 
- Administratiu. Plantes o zones de oficines  1 persona / 10 m2 
- Serveis higiènics de planta  1 persona / 3 m2 
 

Per calcular les ocupacions de les diferents àrees s�han fet les consideracions següents: 
 
- Les cobertes de l�edifici s�han considerat sense ocupació. 
- Les zones d�ocupació ocasional i de serveis de l�edifici, s�han considerat d�ocupació nul la 
(ascensors, de manteniment, etc.). 
- Les cambres de residus, neteja, etc., s�ha considerat d�ocupació nul la. 
 
En els plànols s'indica la ocupació de cada estada, i l'ocupació acumulada fins a la sortida de 
planta i/o de l'edifici. 
 

8.5.3.- ELEMENTS D�EVACUACIÓ 
Els elements d�evacuació han de complir les condicions de seguretat d�utilització del DB SU, a 
més de les que es defineixen en aquest apartat. 
 

8.5.3.1.- ORIGEN D�EVACUACIÓ 
Es considera com a origen d�evacuació: 
a) L�origen d�evacuació és qualsevol punt ocupable. 
b) Qualsevol punt ocupable dels locals de risc especial i d�altres zones d�ocupació nul la. 
c) S�exceptua l�interior de qualsevol recinte o conjunt de recintes en els que la densitat 
 d�ocupació no sigui més gran d�1 persona/10 m2 i la superfície total no superi els 50 m2. 
 
Es mostra en els plànols de planta l�origen d�evacuació de cada estància. 
 

8.5.3.2.- ALÇADA D�EVACUACIÓ  
En l�àmbit del projecte l�alçada d�evacuació descendent és 4,92 m en el cas més desfavorable, 
el qual es tracta de la planta segona de la torre. 
 
Pel soterrani, es té una evacuació d�alçada màxima de 3,09 m des de la planta soterrani-1. 
 

8.5.3.3.- SORTIDES D�EVACUACIÓ 
Es considera com a final d�un recorregut d�evacuació la sortida de planta, de l�edifici i 
d�emergència, ja que l�escala és protegida. 
 

- Sortides de planta: 
Les sortides de planta coincideixen amb les sortides d�edifici. 
 

- Sortida d�edifici: 
És la porta o forat de sortida a un espai exterior segur.  
 



 

 

 
 

8.5.3.4.- ESPAI EXTERIOR SEGUR 
La sortides de l�edifici es realitzaran directament a la via pública en totes elles.  
 
Només hauran de complir aquesta condició les sortides amb una ocupació superior a 50 
persones. 
 

8.5.3.5.- RECORREGUT D�EVACUACIÓ 
Es defineix com el recorregut que condueix des d�un origen fins a una sortida de planta o 
d�edifici. Haurà de complir les següents condicions de seguretat en cas d�incendi: 

- Es mesurarà sobre l�eix de passadissos, escales i rampes. 
- Degut a que el recorregut acaba en la sortida de planta, un cop assolida aquesta sortida 

la longitud del recorregut no computa a efectes de compliment de recorregut.  
- Es considera que dos recorreguts d�evacuació que condueixen des d�un origen 

d�evacuació fins a dues sortides de planta o d�edifici diferents són alternatius quan en 
l�esmentat origen formen dintre seu un angle més gran que 45º o bé, estan separats  
per elements constructius que siguin EI-30 i impedeixin que els dos recorreguts puguin 
quedar simultàniament bloquejats pel fum. 

 
En els plànols de planta s�han mesurat els recorreguts d�evacuació amb les condicions 
anteriorment descrites. 
 

8.5.3.6.- PORTES, PASSOS I RAMPES 
Les característiques de les portes d�evacuació, passos i rampes, seran les següents: 
 
1) Les portes de sortida seran batents amb eix de gir vertical i fàcilment operables. Les portes 
projectades compleixen amb aquesta condició. 
2) L�ample mínim de les portes i passos d�evacuació serà de 0,80 m.  
3) L�amplada de totes les portes seran iguals o menors a 1,20 m i amb les portes de dues fulles, 
igual o major que 0,60 m, condició que també es compleix. 
4) Les portes previstes per a l�evacuació de més de 100 persones i la d�emergència, obriran en 
el sentit d�evacuació.  
5) Les portes previstes com a sortida de planta o d�edifici i les que serveixen per a l�evacuació 
de més de 50 persones, hauran de tenir un sistema de tancament que no actuarà mentre hi 
hagi activitat en les zones a evacuar i  serà de fàcil i ràpida obertura. En el cas d�evacuació 
d�ocupants habituals aquest mecanisme haurà de ser una maneta o polsador segons UNE-EN 
179:2003 VC1, en el cas de no habituals consistirà en una barra horitzontal d�empenta 
(antipànic) segons la norma UNE EN 1125:2003 VC1. En els plànols s�adjunta quina d�elles 
disposen d�aquest tipus de tancament. 
 
En quant a les portes de vianants automàtiques, aquestes hauran de comptar amb marcatge 
CE d�acord amb la Directiva de màquines. Això pot fer-se de conformitat amb la norma UNE-EN 
16005:2013 �Portes automàtiques de vianants. Seguretat d�ús. Requisits i mètodes d�assaig�, 
tant en lo relatiu a les condicions d�evacuació com a les de seguretat d�utilització. 
 

 

 

 
 

8.5.3.7.- ESCALES 
L�edifici disposa de les següents escales d�evacuació: 
 
Fase-1- Grau d�infermeria:  

- 2ut. Escala protegida ascendent de planta soterrani-1 a planta baixa en vestuaris. 
- 1ut- Escala no protegida ascendent de planta soterrani-1, nau. 
- 2ut. Escales descendent no protegides de planta primera a planta baixa, nau 
- 1ut. Escala compartimentada descendent de planta primera a planta baixa, nau. 

Fase-1a- Espais de socialització i de restauració: 
- No es disposa d�escala. 

Fase-1b- Biblioteca 
- 1ut. Escala ascendent protegida de la fase-1. 

Fase-2- Grau de medicina 
- 2ut. Escales descendent no protegides de planta primera a planta baixa, nau 
- 1ut. Escala compartimentada descendent de planta primera a planta baixa, nau. 

Fase-2a- Espais dedicats a viver d�empreses i recerca  
- 1ut. Escala descendent no protegides de planta segona a planta baixa 
- 1ut. Escala compartimentada de planta segona a planta baixa, nau combinada amb 

torre. 
Fase-3 - Grau de fisioteràpia. 

- No es disposa d�escala ja que només es en planta baixa.. 
 
A continuació s�explica el seu funcionament: 
 

Escala Evacuació Recorregut 
Alçada 

d�evacuació 
Classificació 

Escala 
1 

Ascendent Planta -1 a baixa 3,09 m  Protegida 

Escala 
2 

Descenden
t 

Planta 2 a baixa 4,19 m  Compartimentada 

Escala 
3 

Ascendent Planta -1 a baixa 3,09 m  Protegida 

Escala 
5 

Descenden
t 

Planta primera a 
baixa 

3,00 m Compartimentada 

Escala 
6 

Descenden
t 

Planta primera a 
baixa 

4,92 m Compartimentada 

Escala 
7 

Descenden
t 

Planta primera a 
baixa 

4,92 m No protegida 

Escala 
8 

Descenden
t 

Planta primera a 
baixa 

4,19 m No protegida 

 
Les escales per condició d�escala protegida s�ha de disposar d�un sistema de protecció contra 
el fum; en aquest cas es disposa d�escales amb ventilació natural ja que l�accés es en planta 
baixa. 



 

 

 
 

 
Les escales compartimentades per aquesta condició no han tenir sistema de protecció contra el 
fum. 
 
Així mateix, les escales compartimentades i protegides també compliran amb les 
característiques que disposa el punt 4.2 del CTE-DB-SU.1 i el punt 3.9 del CTE-DB-SI.3: 

 

- Cada tram podrà salvar una alçada fins a 2,25 m.  
- Els replans entremitjos a les escales de traçat recte, mesurades en sentit de la evacuació, 

serà superior a la meitat de l�amplada del tram i en qualsevol cas superior a 1 m. 
- Tots els esglaons de cada escala tindran les mateixes dimensions. La petjada serà de 28 

cm com a mínim, mesurada en projecció horitzontal. La contra petjada serà 0,13<F<0,1850 
m. 

- L�accés a l�escala es realitzarà a través de portes EI2.  
- Les escales �protegides� i �especialment protegides� podran disposar de 2 portes com a 

màxim a cada planta i comunicar amb espais de circulació, poden obrir a elles, lavabos i 
ascensors.  

- No serà necessari disposar de passamans en ambdós costats de l�escala quant l�amplada 

sigui inferior a 1,20 m. Amb les escales d�amplada > 1,20 i  2,40 m es disposaran 
passamans a ambdós costats. A les escales d�amplada superior a 2,40 m, es disposaran 
també passamans entremitjos.  

- Tindran 1,25 m2 de ventilació a cada planta.  
- Les obertures de ventilació compliran amb lo que estableix DB-SI-2 propagació exterior. 

- Totes les escales que comuniquen amb planta baixa i amb la sortida de l�edifici i el 
recorregut no protegit fins a la sortida és menor de 15 m. Als plànols s�indica aquesta 
distància. 

- Les distàncies entre els contorns de les portes del vestíbul d�independència seran 
superiors a 50 cm. 
 

Totes aquestes condicions es compleixen en el nostre cas, considerant les escales tal com s'ha 
descrit anteriorment. 
 

8.5.3.8.- VESTÍBULS D�INDEPENDÈNCIA  
És un recinte d�us exclusiu per a circulació situat entre dos recintes o zones amb la finalitat 
d�aportar una major garantia de compartimentació contra incendis i que únicament pot 
comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.  
 
Les seves parets seran EI-120 i les seves portes EI2-30-C5. 
 
La distància mínima entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes del 
vestíbul ha de ser superior a 0,50 m. 
 
En el nostre cas no es disposen. 
 

 

 

 
 

8.5.4.- NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D�EVACUACIÓ 
Un cop establerta l�ocupació del conjunt de l�edifici s�han de definir les sortides i la longitud dels 
recorreguts d�evacuació fins a elles. Aquestes compliran les següents condicions: 
 
NAU: 
La ocupació màxima en general a totes les zones de la nau és superior a 100 persones en 
general. Per tant haurà de disposar de 2 sortides de planta com a mínim. La longitud màxima 
dels recorreguts d�evacuació des de l�origen fins alguna sortida de planta serà inferior a 50 m. 
 

TORRE: 

La ocupació màxima no supera les 100 persones però els recorreguts si, per tant haurà de 
disposar de 2 sortides de planta com a mínim. 
 

ADMINISTRACIÓ: 

La ocupació màxima no supera les 100 persones però si els recorreguts, per tant cal que 
disposi de 2 sortides de planta. 
 

BIBLIOTECA: 

La ocupació màxima en general és superior a 100 persones en general. Per tant haurà de 
disposar de 2 sortides de planta com a mínim. La longitud màxima dels recorreguts d�evacuació 
des de l�origen fins alguna sortida de planta serà inferior a 50 m. 

 

VESTUARIS PLANTA SOTERRANI: 

La ocupació màxima es inferior a 100 persones en general i els recorreguts són superiors  a 
25m, per tant calen dues sortides d�evacuació. 

 

8.5.5.- DIMENSIONAT 
Els passos i portes de l�edifici hauran de complir amb: 
 
A  P/200.  
 
Valor mínim de 0,80 m de passos i portes d�escales un 80% de l�ample del pas. 
 
Es dimensionarà en fases més avançades del projecte. 
 

8.5.6.- ESCALES, RAMPES I PASSOS EXTERIORS 
Les escales �no protegides� descendents de l�edifici hauran de complir amb A  P/160 essent: 

- A: Ample de la escala (m). 
- P: Nombre de ocupants assignats a la escala 

 
Les escales �protegides� o �compartimentades� de l�edifici hauran de complir amb E  3 S 



 

 

 
 

+160 As , essent: 
- E: Suma dels ocupats assignats a l�escala. 
- S: Superfície útil trepitjable del recinte de l�escala en totes les plates, en m². 
- As: Ample de l�escala protegida en el seu desembarcament a la sortida d�edifici (m). 

 
Es dimensionarà en fases més avançades del projecte. 
 
8.5.7.- SENYALITZACIÓ DELS ELEMENTS D�EVACUACIÓ 
Les sortides i els recorreguts d�evacuació es senyalitzaran amb les següents condicions: 
 
Característiques: 
Senyalització en general: norma UNE 23034-1998 
Disposició: De forma coherent amb l�assignació d�ocupants que es pretén fer cap a cadascuna 
de les sortides. 

 

Senyalització de sortides de recinte, planta o edifici: 
D�ús habitual:  

- Senyal amb el rètol SALIDA. 
- No cal senyalitzar les sortides en les zones de:  

o Ús residencial habitatge. 
o Recinte S<50 m2 amb ocupants habituals i la sortida del qual sigui visible des de 

qualsevol punt del recinte i els ocupants estiguin familiaritzats. 
D�ús exclusiu en cas d�emergència: 

- Senyal amb el rètol SALIDA DE EMERGENCIA 

 

Senyalització dels recorreguts d�evacuació: 
Direcció:  

- Sempre que des de l�origen d�evacuació no es perceben clarament les sortides o les 
seves senyals. 

- Enfront a la sortida d�un recinte > 100 persones que accedeixin lateralment a un 
passadís. 

Alternatius: 
- S�indicarà l�alternativa correcta en els punts dels recorreguts en què existeixin 

alternatives que puguin induir a error. 
Sense sortida: 

- Senyal amb el rètol SIN SALIDA junt a les portes que no siguin sortida i puguin induir a 
error. 

 
Dimensions: queden fixades en la taula següent funció de la distancia d�observació, d: 

 
        d  10 m;  210 x 210 mm 
10 < d  20 m;  420 x 420 mm 
20 < d  30 m;  594 x 594 mm 

 

 

 

 
 

Visibilitat: Han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l�enllumenat normal. 
 

8.5.8.- CONTROL DEL FUM D�INCENDI 
Donada la ocupació de l�edifici amb totes les fases superarà les 1000 persones, s�haurà de 
preveure en totes les fases 1-2-3 de la nau una instal lació de control del fum en cas d�incendi 
capaç de garantir que el control d�aquest durant l�evacuació dels ocupants.  
 

8.5.9- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN CAS D�INCENDIS 
Es tracta d�un edifici d�ús docent, pública concurrència i administratiu amb una alçada de 
evacuació descendent inferior a 10 m per lo que no es d�aplicació aquest apartat. 
 
 

8.6.- DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L�INCENDI 

8.6.1.- INSTAL LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS (PCI) 

8.6.1.1.- RECINTES RISC NORMAL 
L�edifici en el seu conjunt de fases tindrà les següents instal lacions de protecció i extinció 
d�incendis: 
 

- Extintors mòbils de  6 kg de pols seca, eficàcia mínima 21A/113B (Art. SI 4.1 del CTE- 
DB-SI). 

- Extintors mòbils de 5 kg de CO2, de eficàcia mínima 34B (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Enllumenat d�emergència i senyalització 3 lux.(Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Boques d�incendi equipades (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) 
- Instal lació automàtica d�extinció (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) com a mesura 

compensatòria per no tenir sectors d�incendis. 
- Hidrante de incendio para uso exclusivo bomberos. (Instrucción Técnica 

Complementaria SP � 120) 
- Manteniment de les instal lacions contra incendis. 

 
 

8.6.1.2.- RECINTES RISC ESPECIAL 
En els recintes de risc especial es col locaran les següents instal lacions específiques: 
 

- Enllumenat d�emergència i senyalització. 
- Extintors mòbils d�eficàcia 21A o 55B a menys de 15 m de recorregut des de qualsevol 

punt i un just a l�accés de la zona. 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 

 

8.6.2.- DISSENY, EXECUCCIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT 

8.6.2.1.- INSTAL LACIÓ D�ENLLUMENAT D�EMERGÈNCIA 
L�edifici disposarà del corresponent enllumenat d�emergència i senyalització mitjançant equips 
autònoms amb bateria incorporada. Aquest equips hauran d�entrar en funcionament quant es 
produeixi qualsevol falta de tensió de la xarxa o quant disminueixi per sota del 70% del seu 



 

 

 
 

valor nominal, i també tindran una autonomia d�1 hora.  
 
S�instal laran aparells distribuïts per l�edifici, i haurà de proporcionar un mínim de 5 lux, de 
manera que permeti l�evacuació del local amb facilitat i bones condicions de visibilitat. 
 

8.6.2.2.- EXTINTORS 
Es col locaran extintors en tot l�edifici, d�eficàcia 21A-113B. Als locals de risc especial, es 
disposaran d�extintors d�eficàcia mínima 21A - 55B. 
 
Estaran situats de manera que el recorregut horitzontal des de tot origen d�evacuació, fins a un 
extintor sigui inferior a 15 m. 
 
S�instal laran penjats als paraments verticals o pilars de manera que la part superior de 
l�extintor quedi entre 80 cm i 120 cm sobre el terra. La seva situació permetrà que es puguin 
localitzar fàcilment i la seva utilització sigui fàcil i ràpida. 
 
Al costat dels armaris o cambres de comptadors es col locarà 1 extintor de 5 kg de CO2. 
 

8.6.2.3.- CENTRAL, DETECCIÓ I PULSADORS D�ALARMA 
S�instal larà una central analògica per a tot l�edifici que absorbeixi les diferents fases. 
  
Les centrals d�incendis estaran col locades a un lloc visible a 120 cm del terra, disposaran de 
control de funcionament per zones, dispositiu d�alarma i possibilitat de controlar elements 
exteriors. 
 
S�haurà de tenir una font de subministrament complementari amb una autonomia de 72 hores 
en estat de vigilància i d�1 hora en estat d�alarma. 
 
S�instal laran detectors de calor (termovelocimètrics) en sostres de plantes aparcament, a raó 
d�un cada 20 m2 de superfície útil o a l�interior de cada estança. 
 
Cada detector estarà connectat, mitjançant una línia de senyalització amb conductor de 2 x 1,5 
mm2, trenat 10 voltes/m, en tub de PVC, a la central d�incendis. 
 
Es disposaran també polsadors d�alarma connectats a la central de detecció i alarma, de 
manera que al accionar-los, les alarmes sonores de la central entrin en funcionament. Estaran 
col locats de manera que el recorregut màxim fins a un d�ells sigui inferior a 25 m. 
 
Es disposaran sirenes o timbre pel sistema d�alarma, situats al costat dels polsadors d�alarma, 
és a dir, que qualsevol persona estigui a una distància inferior a 25 m de qualsevol d�elles. 
També es disposaran d�una alarma òptico-acústica a l�exterior del l�edifici, junt a la entrada. 

 

8.6.2.4.- EQUIPS DE MÀNEGA 
Es disposarà d�equips de mànega repartits segons normativa per la totalitat de l�edifici. 

 

 

 
 

 
Es col locaran equips de mànega BIE-25 amb 20 m de manega cada un, de manera que amb la 
mànega es cobreixin totes les parts dels espais i/o locals. S�instal laran amb ràcord de 25 mm 
de diàmetre i una alçada de 1,20 metres del terra, amb preferència a menys de 5 m de les 
portes i sortides. 
 
Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d�armari, manòmetre, mànega 
semirígida amb devanadera, vàlvula de tall i ràcord i llança de 3 efectes. 
 
Les canonades seran d�acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, amb 
unions roscades per diàmetres inferiors 2 1/2" i unions soldades per diàmetres superiors. 
Aniran protegides amb pintura d�imprimació i amb acabat d�esmalt de color vermell. 
 
El cabal mínim serà de 1,6 l/s amb una pressió dinàmica en punta de llança de 3,5 kg/cm2, 
durant 1 hora, considerant els 2 equips més desfavorables. 
 
Es disposa d�un dipòsit intern de reserva d�aigua contra incendis de 12 m3 situat al soterrani, el 
subministrament d'aigua per l�alimentació dels equips de mànega es realitzarà a través de 
grups de pressió de funcionament automàtic i subministrament d'aigua de capacitat i seguretat 
adequada. 
 
El sistema de proveïment d'aigua complirà la norma UNE 23500:2021. 
 

8.6.2.5.- RUIXADORS 
Tant la instal lació de ruixadors com l'abastament d'aigua compleixen les normes UNE 23.500, 
23.590, 23.595-1, 23.595-2 i 23.595-3. A més, siguin les especificacions de les regles de 
disseny CEPREVEN: R.T.1.-ROC i R.T.2.-ABA. 
 
Per al càlcul de la xarxa de ruixadors, l'activitat es classifica com a Risc Ordinari (RO2) i el tipus 
d'instal lació serà mullada, per la qual cosa els paràmetres de disseny són els següents: 
 
Densitat de disseny: 5 mm/min 
Àrea d´operació: 144 m² 
 
S'instal larà un lloc de control per cada 1000 ruixadors, i les característiques d'aquests seran 
les següents: 
 
El lloc de control tindrà un senyal acústic que entrarà en funcionament en disparar-se qualsevol 
ruixador. El lloc de control es connectarà a una central de senyalització. Cada zona disposarà 
d�un interruptor de flux que donarà un senyal a la central d�incendis. 
 
Les canonades seran d'acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, amb 
unions roscades per a diàmetres inferiors a 2 1/2" i unions soldades per a diàmetres superiors. 
Aniran protegides amb pintura d'imprimació i amb acabat d'esmalt de color vermell. 



 

 

 
 

 

8.6.2.6.- MANTENIMENT DE LES INSTAL LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Un cop acabades les instal lacions, l�empresa instal ladora emetrà un certificat signat pel 
tècnic de la mateixa empresa conforme les instal lacions compleixen el Reglament 
d�Instal lacions de protecció contra incendis. 
En el moment del control inicial caldrà lliurar el contracte de manteniment de les 
instal lacions de protecció contra incendis per part d�una empresa autoritzada. 
Les operacions a realitzar pel personal d�una empresa mantenidora autoritzada, o bé, pel 
personal de l�usuari o titular de la instal lació, segons el Reglament d�Instal lacions de 
Protecció contra Incendis (Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre), seran les següents: 
 
 

Equip o sistema CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS 

Sistemes 
automàtics de 
detecció i alarma 
d�incendis. 

Comprovació de funcionament de les 
instal lacions (amb cada font de 
subministrament). 
Substitució de pilots, fusibles, etc., 
defectuosos. 
Manteniment d�acumuladors (neteja de 
borns, reposició d�aigua destil lada, etc.). 

 

Sistema manual 
d�alarma 
d�incendis. 

Comprovació de funcionament de la 
instal lació (amb cada font de 
subministrament). 
Manteniment d�acumuladors (neteja de 
borns, reposició d�aigua destil lada, etc.). 

 

Extintors 
d�incendi 

Comprovació de la accessibilitat, 
senyalització, bon estat aparent de 
conservació. 
Inspecció ocular de segurs, precintes, 
inscripcions, etc. 
Comprovació del pes i pressió en el seu 
cas. 
Inspecció ocular de l�estat extern de les 
parts mecàniques (boquilla, vàlvula, 
mànega, etc.). 

 

 

 

 
 

Boques d�incendi 
equipades (BIE) 

Comprovació de la bona accessibilitat i 
senyalització dels    equips. 
Comprovació per inspecció de tots els 
components, procedint a desenrotllar la 
mànega en tota la seva extensió i 
accionament de la boquilla cas de ser de 
diferents posicions. 
Comprovació, per lectura del manòmetre, 
de la pressió de servei. 
Neteja del conjunt i engreixat de 
tancaments i frontisses en portes de 
l�armari. 

 

Hidrants. 

Comprovar l�accessibilitat al seu entorn i 
la senyalització en els hidrants soterrats. 
Inspecció visual comprovant la 
estanqueïtat del conjunt. 
Treure les tapes de les sortides, engreixat
de les rosques i comprovació de l�estat de
les juntes dels ràcords. 

Engreixat del cargol 
d�accionament o             
emplenat de la cambra d�oli del 
mateix. 
Obrir i tancar l�hidrant, 
comprovant el funcionament 
correcte de la vàlvula principal i 
del sistema de drenatge. 

 
Les operacions a realitzar pel personal especialitzat pel fabricant o instal lador de l�equip o 
sistema o pel personal de l�empresa mantenidora autoritzada, seran les següents:. 
 

Equip o sistema CADA ANY CADA CINC ANYS 

Sistemes 
automàtics de 
detecció i alarma 
d�incendis 

Verificació integral de la instal lació. 
Neteja de l�equip de centrals i accessoris. 
Verificació d�unions roscades o soldades. 
Neteja i reglatge de relés. 
Regulació de tensions i intensitats. 
Verificació dels equips de transmissió 
d�alarma. 
Prova final de la instal lació amb cada font de 
subministrament elèctric 

 

Sistema manual 
d�alarma 
d�incendis 

Verificació integral de la instal lació. 
Neteja dels seus components. 
Verificació d�unions roscades o soldades. 
Prova final de la instal lació amb cada font de 
subministrament elèctric. 

 

 

Extintors 
d�incendi 

Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 
En el cas d�extintors de pols amb botellí de 
gas d�impulsió es comprovarà el bon estat de 
l�agent extintor i el pes i aspecte extern del 
botellí. 
Inspecció ocular de l�estat de la mànega, 

A partir de la data de 
timbrat de l�extintor (i por 
tres vegades) es 
procedirà al retimbrat del 
mateix d�acord amb la 
ITC-MIE-AP5 del 



 

 

 
 

boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
Nota: En aquesta revisió anual no serà 
necessària l�obertura dels extintors portàtils 
de pols amb pressió permanent, excepte que 
en les comprovacions que s�esmenten s�hagin 
observat anomalies que ho justifiqui. 
En el cas d�obertura de l�extintor, l�empresa 
mantenidora situarà en l�exterior del mateix 
un sistema indicatiu que acrediti que s�ha 
realitzat la revisió interior de l�aparell. Com a 
exemple de sistema indicatiu de que s�ha 
realitzat l�obertura i revisió interior de 
l�extintor, es pot utilitzar una etiqueta 
indeleble, en forma d�anell, que es col loca en 
el coll de l�ampolla abans del tancament de 
l�extintor i que no pugui ésser retirada sense 
que es produeixi la destrucció o 
deteriorament de la mateixa. 

Reglament d�aparells a 
pressió sobre extintors 
d�incendis. 
Rebuig: 
Es rebutjaran aquells 
extintors que, a judici de 
l�empresa mantenidora, 
presentin defectes que 
posin en dubte el correcte 
funcionament i la 
seguretat de l�extintor o 
be aquells per als que no 
existeixin peces originals 
que garantissin el 
manteniment de les 
condicions de fabricació. 

Boques 
d�incendi 
equipades (BIE) 

Desmuntatge de la mànega i assaig 
d�aquesta en lloc adequat. 
Comprovació del correcte funcionament de la 
boquilla en les seves diferents posicions i del 
sistema de tancament. 
Comprovació de l�estanqueïtat dels ràcords i 
mànega i estat de les juntes. 
Comprovació de la indicació del manòmetre 
amb altre de referència (patró) acoblat en el 
ràcord de connexió de la mànega. 

La mànega ha de ser 
sotmesa a una pressió de 
prova de 15 kg/cm2. 

 
 

8.6.3.- SENYALITZACIÓ DELS MEDIS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDI 
 
Les instal lacions de protecció contra incendis d�utilització manual (extintors, boques d�incendi, 
polsadors manuals d�alarma i dispositius de �disparo� dels sistemes d�extinció,...) s�han de 
senyalitzar amb les següents condicions: 
Característiques: 
Senyalització en general: norma UNE 23033-1 
Senyalització fotoluminiscent: norma UNE 23035-4:1999. 
 
 
Dimensions: queden fixades en la taula següent funció de la distancia d�observació, d: 
 

        d  10 m;  210 x 210 mm 
10 < d  20 m;  420 x 420 mm 
20 < d  30 m;  594 x 594 mm 

 
Visibilitat: Han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l�enllumenat normal. 
 

 

 

 
 

8.6.4.- SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL LACIONS FOTOVOLTAIQUES 

Segons el que indica la guia tècnica Fitxa 1.12 de l�SPEIS, es senyalitzarà l�escomesa 
fotovoltaica i dels inversors amb el següent símbol: 
 

 
 
Tindrà una amplada mínima de 20 cm. 
 
Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat 
o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, 
canvi de pis, etc. es reduirà la distància per tal d�assegurar al màxim la identificació del cablejat 
de contínua. 
 
El senyal serà de color vermell, d�una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques amb font i 
alçada fàcilment llegible. 
 
Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per garantir la seva 
durabilitat a la intempèrie.  
 
 

8.7.- INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

8.7.1.- CONDICIONS D�APROXIMACIÓ I ENTORN 
Segons SP-121 si l'ocupació és inferior a 1.500 persones únicament és necessària una façana 
accessible. Ho seran però, tant el carrer de Brujas i de Quevedo, tal i com s�indica en els 
plànols. També s�observa la ubicació d�un hidrant a menys de 100 metres. L�alçada d�evacuació 
de l�edifici és menor de 9 m, per tant el punt 1.2 del CTE-DB-SI-5 no és d�aplicació. 
 

8.7.1.1.- APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 
El vial d�accés al espai de maniobra haurà de complir amb el punt 1.1 del CTE-DB-SI-5 i amb la 
instrucció tècnica complementaria SP-113 de la Generalitat: 

- Amplada mínima lliure:  6 amb una via lliure d�aparcaments de 4 m. Compleix. 

- Gàlib:  4,5 m (sense limitació). 

- Capacitat portant vial:  2.000 kg/m2. És via pública. 

- Trams en corba:  12,50 m; r. min = 5,30 m.  Compleix. 

- Pendent inferior al 15%. Compleix. 

 

8.7.1.2.- ENTORN DELS EDIFICIS 



 

 

 
 

L�alçada d�evacuació de l�edifici és inferior a 9m., per tant no són d�aplicació el punt 1.2 del 
CTE-DB-SI-5. 

L�espai de maniobra en les façanes haurà de complir la instrucció tècnica complementaria DT-
12 de la Generalitat: 

- Amplada mínima lliure: > 5 m.  

- Alçada lliure: la de l�edifici. 

- Separació màxima a l�edifici:  20 m.  

- Distància a accés principal:  30 m. 

- Pendent màxima:  10%  

- Capacitat portant del terra:  2.000 Kg/ m2, incloses les tapes de registre. S�ha de 
complir només a la via pública, la plaça no caldrà. 

- Capacitat al punxonament del terra: > 10 t en 20 cm. S�ha de complir només a la via 
pública. 

- Espai lliure d�obstacles sense mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o d�altres obstacles. 

Segons la instrucció tècnica complementaria SP-120 de la Generalitat hi ha d�haver un hidrant 
d�incendi a menys de 100m de qualsevol punt d�una façana accessible a nivell rasant, s�adjunta 
plànol on s�indica l�hidrant existent. 

 

8.7.2.- ACCESIBILITAT FAÇANA 
Les façanes accessibles de l�edifici han de complir: 

a) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'alçada del ampit 
respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no sigui major que 1,20 m;  

b)  Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 m i 1,20 m 
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dues obertures d�accés 
consecutives no ha d'excedir de 25 m, mesurada sobre la façana;  

c) No s'han d'instal lar en façana elements que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a 
l'interior l'edifici a través de les obertures d�accés a excepció dels elements de seguretat 
situats en els buits de les plantes l'alçada d'evacuació no excedeixi de 9 m. 

d) Les solucions constructives en façanes de doble pell i en façanes ventilades, en cas 
que la cambra de ventilació sigui superior a 30 cm, han de permetre l'accessibilitat dels 
bombers i disposar de passeres entre el revestiment exterior i el tancament interior en 
les obertures d'accés.  

e) En el cas que la façana més representativa de l'edifici no coincideixi amb la de l'accés 
principal (DB SI 5), com a mínim el 25% del perímetre de l'edifici ha de complir les 
condicions de façana accessible.  

f) Les obertures d'accés en façanes que no siguin clarament visibles i practicables a 
causa del seu tipus constructiu, s'han de senyalitzar per tal que siguin fàcilment 
localitzables pels equips de socors segons els següents criteris:  

- Quan una obertura d�accés no sigui clarament practicable des de l�exterior, caldrà 
disposar d�un dispositiu d�obertura exterior, o bé d�un tancament de vidre trempat o 

 

 

 
 

similar.  

- Habitualment es senyalitzaran les obertures d�accés corresponents a les plantes amb 
una alçada d�evacuació descendent igual o inferior a 50 m. 

La façana és accessible a bombers mitjançant les passarel les exteriors. 

 

 

8.8.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L�ESTRUCTURA 

L�estabilitat al foc dels elements estructurals hauran de complir amb el disposat al CTE-DB-SI.6: 

- R-30 en l�escala compartimentada. 

- R-60 en les escales no protegides. 

- R-30 en coberta ja que es considera com lleugera. 

- R-60 en plantes sobre rasant del docent i administratiu. 

- R-90 en planta sobre rasant de publica concurrència edifici Torre. 

- R-120 en plantes sota rasant. 

- R-90 en locals de risc baix. 

- R-120 en locals de risc mig. 

- R-180 en locals de risc alt. 

- R-240 amb l�estació transformadora. 

 

 
 

Barcelona, novembre del 2024 
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JAUME PASTOR COSTA 
ENGINYER INDUSTRIAL 
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1 Objectius 

L’objectiu d’aquest plec de condicions és establir el tipus i nombre d’assajos necessaris per a la realització 
de l’estudi geotècnic per al projecte d’un equipament docent per a la facultat d’infermeria de la UAB a 
l’interior d’una antiga nau tèxtil. 

L’edifici està format per un nau diàfana i un edifici de tres plantes i un soterrani que dona façana al carrer 
de Quevedo. 

La nau té unes dimensions en planta aproximades de 64x87m. A nivell d’estructura consisteix en una 
coberta lleugera amb perfils de dent de serra, amb els pilars disposats segons una trama 21x7m. Sota la 
solera hi ha un sistema de galeries  d’una planta amb estructura de fàbrica i forjat de volta ceràmica. 

A l’interior de la nau es vol rebaixar la solera, escapçar les galeries i construir, una nova solera i uns altells 
interiors amb estructura independent. 

L’edifici del carrer Quevedo té soterrani, planta baixa i dues plantes sobre rasant. Té estructura de murs 
de fàbrica i forjats de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic. 

L’estudi geotècnic ha de proporcionar informació per: 

- Fer un estudi estructural de les estructures existents de la nau i de l’edifici del carrer Quevedo, 
admetent un possible increment de càrrega per canvi d’acabats i per adequació a les 
exigències normatives actuals. Això inclou fonaments aïllats i correguts. 

- Dimensionar possibles reforços en les fonamentacions existents. 

- Dimensionar les sabates dels nous altells independents a l’interior de la nau, tenint en compte 
la posició de les galeries. 

L’estudi geotècnic haurà d’adequar-se a les prescripcions de Codi Tècnic de la Edificació, CTE, DB-SE-C, 
Fonaments. 

2 Abast 

2.1 Sondejos 

L’estudi es realitzarà atenent a les condicions qualitatives i quantitatives que a continuació es citen, 
prevalent per defecte les que instrueixi de forma genèrica el CTE. A aquest efecte, s'efectuaran els 
sondejos que s'especifiquen en el plànol adjunt en el punt 7 d’aquest plec, amb el detall que s'indica a la 
taula 1, resultant de considerar el tipus de construcció i el grup de terreny per a cada zona de l'edifici, 
d'acord amb els criteris que estableix el CTE. En aquesta taula la profunditat dels sondejos es refereix a la 
cota de rasant. 

Zona Tipus 
constr. 

Grup 
terreny 

Núm. 
sondejos 

Prof.  
orientativa 

(m) 

Observacions / 

Tècnica de prospecció 

 

 

C1 T 8 10 des de 
la PB 

3 sondejos mecànics 

5 assaigs de penetració 
contínua 

Taula 1: Especificació dels sondejos previstos (veure situació en plànol adjunt en l’annex). 

 
                                                                                                                                                                      

L'empresa de geotècnia adjudicatària dels treballs confirmarà el grup de terreny considerat. En el cas que 
el terreny sigui d’una categoria més desfavorable de la considerada s’augmentarà el número de sondejos 
d’acord amb la taula 3.4 del DB Es-C, on s'especifiquen el nombre mínim de sondejos mecànics i el 
percentatge del total dels punts de reconeixement que es poden permutar per proves contínues de 
penetració.  

2.2 Profunditat dels sondejos 

La profunditat mínima de reconeixement és la que s'especifica a la taula 1, en la qual la profunditat dels 
sondejos es refereix a la cota de rasant. En el cas que el terreny sigui d’una categoria més desfavorable 
de la considerada s’incrementarà la profunditat d’acord amb la taula 3.3 del DB Es-C. 

No obstant això de l'anterior, la profunditat dels sondejos no serà inferior a la necessària per a: 

- Localitzar la presència d’un estrat de resistència suficient per a estabilitzar les càrregues 
transmeses per l’edificació projectada. 

- Identificar la possible existència d'alguna capa relativament impermeable en el cas que el 
projecte que el present ha de documentar es situï parcial o totalment per sota del nivell freàtic. 

2.3 Tipologia de les prospeccions 

Els sondejos seran de tipus rotatiu amb extracció de testimoni continu. Es realitzaran simultàniament 
assajos SPT durant l’execució del sondeig amb un mínim de: 

- 6 SPT por sondeig 

- Un SPT per cada estrat trobat 

Els penetròmetres seran de penetració dinàmica, Borros o similar. La presa de dades de colpeig serà 
continua fins a assolir rebuig. 

3 Detall 

La campanya de reconeixement es realitzarà de manera que permeti concretar les següents dades 
geotècniques. 

3.1 Litologia subjacent 

Descripció de l’estratigrafia del terreny, aportant dades dels sondejos així com els talls estratigràfics. 

3.2 Tensions admissibles 

Per a cada estrat considerat apte per a la fonamentació es definiran les tensions admissibles per a cada 
tipus de fonamentació (superficial o profunda), tant normals com tangencials (per punta i per fust en el 
cas de fonamentacions profundes), diferenciant els seus valors segons les característiques de terreny. 

3.3 Paràmetres de deformabilitat 

Determinació dels paràmetres de deformabilitat de cada estrat susceptible de quedar sotmès a un 
diferencial tensional a causa de la construcció de l'edifici.  

Estimació dels assentaments previstos per a la fonamentació que es consideri.  



 
                                                                                                                                                                      

En el cas de lloses de fonamentació, es determinarà el coeficient de balast per a una placa de 30x30 dins 
del rang de pressions al que s'estimi que treballarà la fonamentació superficial. 

3.4 Característiques mecàniques i morfològiques 

Per a cada estrat del projecte de fonamentació es determinaran els següents valors: 

 Densitat aparent 

 Densitat saturada 

 Angle de fregament intern 

 Cohesió aparent, cohesió drenada i no drenada 

 Índex de porus 

 

3.5 Granulometries i Límits d’Atterberg 

Es determinaran les granulometries dels sòls que formen els diferents estrats i s’aportaran els Límits 
d’Atterberg corresponents. 

3.6 Nivell freàtic i agressivitat de l’aigua 

Es determinarà la posició altimètrica del nivell freàtic per a cada un dels sondejos, definint l’interval de 
possibles variacions del citat nivell. 

Es determinarà l’existència de possibles nivells d’aqüífers independents i les pressions hidrostàtiques dels 
mateixos. 

En cas de tenir presència d’aigua, aquesta s’analitzarà químicament per a determinar la seva classificació 
amb el criteri d’agressivitat de la instrucció EHE, article 8.2. 

3.7 Expansivitat i agressivitat del terreny 

S'especificarà el grau d’expansivitat dels diferents estrats del terreny i l'agressivitat química de les seves 
fases sòlides en relació amb els materials de fonamentació. Concretament, es determinarà també el 
contingut d'elements potencialment agressius, i en particular aquells identificats a l’apartat 8.2 de la 
instrucció EHE. 

També es determinarà el contingut d’elements potencialment perillosos i nocius per a l’estabilitat de la 
fonamentació i per al medi ambient, com podrien ser hidrocarburs, metalls pesants, sals agressives, 
clorurs i altres residus industrials. 

3.8 Permeabilitat vertical i horitzontal i cabals d’esgotament 

En el cas que el projecte es situï total o parcialment per sota del nivell freàtic, s'aportaran valors relatius 
a la permeabilitat horitzontal i vertical dels estrats travessats en els sondejos i una previsió dels cabals 
d'esgotament, així com els aspectes i paràmetres que es jutgin d'interès en aquests temes.   

3.9 Ripabilitat 

 
                                                                                                                                                                      

Es farà una previsió del tipus de maquinària a utilitzar en l'execució de les excavacions previstes dels 
diferents estrats, tant per la formació dels soterranis com per la construcció de la fonamentació 
proposada, tenint en compte la possible circulació de maquinària pel fons de les trinxeres en aquells casos 
en els que es prevegin treballs per sota del nivell freàtic. S'identificarà la presència de bitlles, elements o 
estrats que puguin dificultar el procés d'excavació. 

3.10 Anàlisi del substrat rocós 

En cas de detectar la presència del substrat rocós en la zona objecte de l'estudi, es procedirà a analitzar 
la naturalesa del mateix i les seves característiques geotècniques rellevants de cara a l'execució de la 
fonamentació i la contenció. Es detallaran els angles, l'orientació i les condicions de fregament entre llavis 
dels plànols de capbussament i de fractura d'aquest, de manera que es puguin determinar les condicions 
de seguretat de la seva estructura en els rebaixos. 

3.11 Sismicitat 

Es classificarà cada unitat litològica detectada a les prospeccions segons la taula 2.1 de la Normativa de 
Construcción Sismoresistente NCSE-02. 

4 Execució 

En cas de que l’empresa executora del reconeixement sigui una subcontracta de la titular de l’estudi, 
aquesta última destinarà un tècnic auxiliar qualificat pel seguiment complet dels treballs. 

L’adjudicatari evitarà afectar o danyar a qualsevol element existent, en el cas d’afectar un element 
existent s’acordarà amb la propietat, el sistema de reforç, reposició i/o substitució dels mateixos. 
Qualsevol afectació estructural s’haurà de validar per un tècnic qualificat que assumirà la responsabilitat 
que esdevingui de l’actuació. 

Tots els mitjans auxiliars per a realitzar les proves, assajos, cales i extraccions de testimonis estaran 
inclosos en la proposta. 

L’adjudicatari informarà a l’equip de projecte de qualsevol anomalia, discrepància o novetat que s’observi 
respecte a les previsions realitzades abans de començar els treballs o durant el transcurs dels mateixos. 

5 Resultats 

L’empresa adjudicatària redactarà i aportarà un informe visat per l’Il·lustre Col·legi de Geòlegs de 
Catalunya, especificant amb tot detall els resultats obtinguts en els assajos i els que es sol·liciten en cada 
cas.  

S’aportaran les dades que estableix el CTE, i explicitant les següents: 

 Descripció dels treballs de camp i maquinària utilitzada. 

 Descripció geològica i geotècnica de la progressió de tots els sondejos 

 Talls geològics més representatius 

 Tensió admissible del terreny pel projecte de fonamentacions d’edificació, atenent, a la vegada, a 
possibles fallades del mateix per esforç tallant i per deformació, d’acord amb la normativa vigent 

 Tensió de transferència pel disseny d’ancoratges al terreny i tensions de treball per punta i fust en 
el cas de fonamentacions profundes 



 
                                                                                                                                                                      

 Mòdul edomètric i coeficient de balast vertical i horitzontal dels materials inspeccionats. 

 Concreció del valor característic del fregament intern, la cohesió (drenada i no drenada) i la 
densitat aparent dels materials travessats en els sondejos pel disseny d’estructures de contenció 
de terres. Al respecte, s’aportaran dades dels materials situats fins a una profunditat del 100% 
de l’alçada  a contenir. 

 Profunditat del nivell freàtic, amb indicació de les pressions hidrostàtiques dels diferents aqüífers 
si procedeix. 

 Concreció del grau d’agressivitat de les aigües i materials del subsòl, i comparació amb els criteris 
que estableixen les normes i recomanacions al respecte 

 Estimació de les permeabilitats dels materials que quedin per sota del nivell freàtic 

 Concreció del grau d’expansivitat i quantificació de les tensions d’expansió equivalents 

 Recomanacions per soleres i/o forjats sanitaris. 

 Condicions d’excavabilitat y ripabilitat , amb concreció dels angles de talús estable tant en règim 
transitori com permanent 

 En els casos en els que es trobin substrats rocosos es determinarà la inclinació, orientació i 
característiques d’estabilitat dels plans de capbussament més representatius de la seva 
estructura 

 Recomanacions per a l’elecció dels sistemes de fonamentació i contenció de terres, especificant la 
cota sobre la que s’haurien de recolzar les fonamentacions i les condicions d’encastament 
d’aquestes. En el cas de murs pantalla, recomanacions relatives a les condicions de clava, atenent 
a criteris d’estabilitat estructural i hidràulica 

 Descripció i definició dels distints estrats sobre el que es recolzen les fonamentacions existents en 
base a les cales realitzades per tercers. 

 Annexes de documentació fotogràfica, maquinària i mostres. 

Totes les referències a cotes es realitzaran respecte a les absolutes respecte al nivell del mar. 

L’empresa adjudicatària quedarà a la disposició de l’equip encarregat de la redacció del projecte de 
fonamentació i moviment de terres per tal d’atendre a qualsevol ampliació o aclariment de les dades 
aportades a l’informe, inclús després d’haver fet efectiva l’entrega de la documentació que s’especifica 
en el present plec. Addicionalment, es compromet a dur a terme les visites necessàries, en el moment de 
la realització de l’excavació dels elements de fonamentació, per tal de contrastar i verificar la informació 
de l’estudi geotècnic. 

6 Normativa 

6.1 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación BOE: 
25/01/08) 

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 
(BOE: 11/10/02) 

 
                                                                                                                                                                      

6.2 Normativa complementària 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions 
existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, a excepció que 
justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 

EUROCODI 7: Projecte geotècnic 

 EN 1997-1. Regles generals 

 EN 1997-2. Investigació de sòl i assajos 

  



 
                                                                                                                                                                      

 

7 Localització dels assajos 

Aquest document s’acompanya d’un joc de plànols on es localitzen els assajos a realitzar gràficament i 
s’ubiquen en planta 

TAULA DE SONDEJOS: 

NOM TIPUS PROFUNDITAT 

SM Sondeig mecànic 10m des de la planta baixa 
evitant les galeries 

P Assaig de penetració continua. 10m des de la planta baixa 
evitant les galeries 

NOTES: 

La posició és indicativa i el responsable de l’estudi podrà adaptar-la mantenint el criteri de distribució 
general contactant prèviament als responsables del projecte. 



DESCRIPCIÓ nº

SONDEIG MECÀNIC a 10m des de la Planta Baixa 3

PENETRÒMETRE DINÀMIC a 10m des de la Planta Baixa 5

*Afegir mostres inalterades.

*

*

Obertura d'un 
pas en el mur 
±3m per pas 
maquinària

Obertura d'un pas en el mur ±3m 
per accés maquinària i instal·lació 
d'una porta metàl·lica de dues 
fulles 300x210cm amb pany
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DC 6  ESTUDI PATRIMONIAL 

A continuació s’adjunta l’Estudi Patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil encarregat a l’arquitecte Antoni Vilanova. 
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1. Estudi Històric i Social 
Aquest capítol és una transcripció adaptada i actualitzada del document Estudi històric i patrimonial de les 
edificacions situades a “l’Illa de la Fàbrica Artèxtil”, promogut per l’Ajuntament de Sabadell i realitzat per l’empresa 
Interlands ciutat i territori SLP i redactat pels arquitectes Albert de Pablo Ponte i Joan Josep Murgui Luna, el mes 
de desembre de 2012. 

 

1.0 Implantació del conjunt fabril. Situació urbanística. 
L’àmbit del present estudi abasta l’Illa de la fàbrica Artèxtil, delimitada pels carrers de Vidal (Gran 
Via), de Romeu, de Covadonga i de Quevedo, amb una superfície aproximada de 14.224m2 de sòl. 
 
A nivell urbanístic la finca compta amb la referencia cadastral número 6206007DG2060B0001KJ, i 
la seva adreça és, cadastralment, el carrer de Vidal 40. 
 
El planejament vigent a l’àmbit els la Modificació puntual del Pla General Municipal d'ordenació 
a l'àmbit del conjunt de l'Artèxtil. El conjunt de l’artextil està qualificat en la seva part edificada com 
a Sistema d’equipament educatiu de caràcter general. El pati d’accés a la façana sud està qualificat 
de sistema d’espais lliures locals (places i jardins urbans, clau d-1). 
 

 

 
 
Qualificacions urbanístiques al conjunt de l’Artèxtil             Béns amb protecció arquitectònica a l’entorn de l’Artèxtil 
 
Les edificacions d’aquesta Illa estan incloses en el Pla Especial urbanístic de protecció del 
Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics i ambientals de Sabadell (PEPS) (Conjunt protegit 
amb fitxa número AI.045.CA i edificis d’oficines i fabrils més la xemeneia protegits individualment 
a través de les fitxes de catàleg AI.041.01.EA i AI.041.02.EA, respectivament, incloses com a Annex 
I al present document. 
 
 

Des d’un punt de vista patrimonial a l’àmbit del conjunt protegit, a banda del PEPS (PE-131), són 
d’aplicació les següents figures de planejament urbanístic que contenen disposicions normatives de 
caràcter patrimonial a la seva normativa en relació al bé protegit: 
 

o Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit discontinu format 
per l'illa d'Artèxtil, SA i la parcel·la de dotacions comunitàries situada a l'avinguda 
d'Egara (MPG-48), aprovada definitivament en data 26 de maig de 2016 (DOGC 07 .07. 
2016). 

o Pla de millora urbana del sector Artèxtil (PMU-109), aprovat definitivament en data 8 de 
juny de 2017 (DOGC 27.07.2017). 

o Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del conjunt de 
l'Artèxtil (MPG-130), aprovat definitivament en data 19 de desembre de 2022 (DOGC 
22.02.23). 

 

 
2024. Ortofoto del sector que ocupa el conjunt industrial d’Artèxtil, un cop enderrocades les construccions auxiliars.  
Emmarcada en vermell l’edifici industrial objecte del present estudi patrimonial.  
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 
2024. Plànol cadastral 
Parcel·la construïda sense divisió horitzontal. Adreça cadastral: Carrer de Vidal 40. Referència 6206007DG2060B0001KJ 
Superfície construïda 8.381m2. Superfície gràfica 7.624m2 

Emmarcat en vermell el conjunt industrial d’Artèxtil objecte del present estudi patrimonial.  
© Oficina Cadastre Virtual. 
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1.1 Context històric. La indústria tèxtil a Sabadell1 
 
Els edificis industrials de nau rectangular, finestres verticals, estructures a base d’encavallades de 
fusta i cobertes de teula formant les dents de serra coneguts com a vapors, han estat els més 
emblemàtics i característics de la ciutat de Sabadell.  
 
Perquè s’han desenvolupat aquestes construccions com a més representatives a la ciutat en 
detriment de les edificacions fabrils de postguerra?  
 
La resposta pot venir donada en la imatge dominant i és reflex de la història: Sabadell serà sempre 
recordada i identificada pels seus Vapors. Han estat, doncs, aquestes construccions les que han 
marcat el caràcter de “la fàbrica”, per l’operativitat que han mostrat aquestes estructures en tant que 
han estat capaces d’integrar simbòlicament el vapor i la producció, tot desenvolupat en planta única 
afavorint major rendiment i menys costos. 
 
La herència del racionalisme de postguerra en desenvolupar un model avançat, com la que es 
manifesta a la fàbrica Artèxtil, objecte del present estudi, respon a la idea de modernitat, a l’eficàcia 
i a creure en la qualitat del producte elaborat. El que uneix els dos models sempre serà, però, la 
presència d’un industrial que es capaç d’apostar per la qualitat en els seus productes, com és el cas 
de Josep García-Planas Cladellas (1897-1969).  
 
Com Sabadell esdevé la ciutat llanera per excel·lència? 
 
L’aparició de la fàbrica mecanitzada al sector cotoner, el 1832, provocà la crisi de la draperia 
domèstica. En el cas de Sabadell el creixement tèxtil llaner es basa en la innovació i l’especialització, 
passant de la draperia a introduir els teixits de novetat de caràcter luxós. Això implicava diversificar 
l’oferta i desmarcar-se de la competència del cotó com a teixit de consum massiu. Aquesta estratègia 
permeté a Sabadell i a Terrassa formar-se com a ciutats industrials. 
 
Les dues ciutats vallesanes arribarien a concentrar una part significativa de l’oferta llanera a l’estat 
espanyol. Durant la primera meitat del segle havien aconseguit penetrar en el mercat de teixits de 
llana català i assolir l’hegemonia. A la segona meitat de segle arribarien a representar una proporció 
majoritària de l’oferta de teixits de qualitat conquerint el mercat estatal. 
 
El canvi d’especialització va anar lligat al canvi tecnològic i a les transformacions del sistema fabril. 
Als voltants del 1861 s’havia mecanitzat tota la filatura. La mecanització del tissatge llaner fou més 
lent a causa de les dificultats d’adaptar la llana espanyola de poca qualitat, altament protegida pels 
aranzels. La baixada internacional dels preus de les matèries primes, a finals del segle XIX, farà que 
la indústria de Sabadell faci una aposta pel comerç exterior principalment en el sector llaner i comenci 
a importar llanes llargues d’Amèrica i Formosa per a la confecció d’estams, mecanitzant-se finalment 
el tissatge i generalitzant-se les empreses de cicle complet. 
 
Neix la burgesia industrial local 
 
La burgesia industrial que liderarà el desenvolupament de la indústria tèxtil neix als anys cinquanta 
del segle XIX a partir de capitals modestos. Un cas emblemàtic fou el de Pere Turull i Sallent (1796-
1869) que tindria un paper rellevant en el futur de la ciutat. Fill del paraire draper Pau Turull i Font, 
amb qui obrí un magatzem de llanes el 1819, actuà com a comerciant i banquer informal 
desenvolupant àmplies xarxes comercials per Espanya i connectant amb influents grups de pressió 
de l’estat, tant polítics com econòmics. Tant és així que el 1860 la reina Isabel II s’hostatjà amb motiu 
de la seva visita a Sabadell a casa seva, l’actual seu del Museu d’Art.  

 
1 Santamaria, Antonio. iSabadell. 15 d’agost de 2015 

 
La primera prioritat fou la de proveir de llanes la indústria de la ciutat i garantir l’autonomia en el 
procés de comercialització. A mitjan segle XIX Turull ja havia creat una xarxa comercial important a 
l’Espanya interior i Cadis al litoral, articulada mitjançant agents comercials a comissió que, distribuïts 
per zones, tractaven amb els ramaders castellans per tal de proveir de llana la indústria de la ciutat. 
 
Conegut com “el rico catalán”, el 1869 fou fundador i tresorer de la primera entitat financera de la 
ciutat: la Caixa d’Estalvis de Sabadell. També fou diputat a les Corts espanyoles, comandant de la 
Milícia Nacional i alcalde de Sabadell en quatre ocasions entre 1838 i 1857.   
 
En 1847 invertí en el segon vapor de la ciutat, el Vapor Sabadellès. L’exemple de Pere Turull resulta 
il·lustratiu  de la transició del paraire de l’Antic Règim al modern fabricant capitalista. 
 
Aquests vapors es van fer assequibles als fabricants de la ciutat mitjançant l’arrendament dels locals 
i de la forca motriu. Això va permetre l’accés a la mecanització de capitals molt modestos, gairebé 
menestrals.  
 
Els orígens de l’empresariat es pot trobar en la menestralia local però també en fabricants d’altres 
comarques manufactureres catalanes que s’instal·laren a la ciutat. Uns empresaris que, d’una banda, 
disposaven d’un bagatge de coneixements en la gestió de l’empresa menestral i, de l’altra, no havien 
d’assumir els elevats costos fixos dels locals i la forca motriu de les fàbriques. L’educació empresarial 
heretada fou un dels factors que explica el ràpid creixement del sector llaner i la mobilitat social 
ascendent. 
 
Una altre factor de l’èxit de Sabadell en el procés d’industrialització radica en la seva proximitat a 
Barcelona, amb connexió ferroviària amb el port des de 1855. Això va permetre reduir els costos de 
transport i accedir al transport de matèries primes com el carbó que feu possible la mecanització de 
la filatura i del tissatge pocs anys després i va facilitar el comerç de la llana i dels teixits de llana. 
L’existència d’un teixit industrial previ i les dotacions de carbó són les dues causes principals de l’èxit 
de la transició de la manufactura a la fàbrica a Europa. 
 
Demografia i immigració 
 
Al darrer terç del segle XIX Sabadell es consolida com a ciutat industrial. L’any 1850 el tèxtil ocupava 
el 50 per cent de la població masculina major de 14 anys i el 70 per cent de la femenina. L’any 1858, 
el 40 per cent de les empreses tenia menys de deu treballadors i el 84 per cent menys de 40 
treballadors. El 1870 Sabadell tenia al voltant de 15.000 habitants. El 1889 la població forastera 
sobrepassa el 40 per cent del total i més de la meitat de la població treballadora adulta. 
 
El moviment migratori és un bon indicador de la relació entre el creixement econòmic i el demogràfic. 
 
Els diversos estudis de l’economista sabadellenca Enriqueta Camps han demostrat que aquesta 
immigració no procedia de zones rurals, sinó de comarques de les conques del Ter i Llobregat i 
d’Alcoi on estava implantada l’activitat tèxtil. Un fet que qüestiona la tesi que la immigració provenia, 
en termes de treball barat, de les regions i comarques agràries deprimides. Camps aporta moltes 
proves de l’exigència empresarial que els treballadors haguessin fet l’aprenentatge formal abans dels 
20 anys. L’aprenentatge i l’experiència en la indústria actuaven com a filtre per tal que els treballadors 
no qualificats no accedissin a una ocupació industrial. 
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Les condicions de vida de la classe obrera 
 
A la ciutat fabrica treballaven gairebé tots els membres de la llar. Fins i tot després d’acabar la vida 
activa a la fabrica, als 60 anys, els homes declaren l’ocupació de pagès en els horts on havien 
treballat els diumenges. L’ajut per a la supervivència dels horts familiars es posa de relleu pels molts 
testimonis contemporanis. 
 
La classe treballadora pateix unes duríssimes condicions de vida amb salaris baixos que obliguen a 
treballar a tots els membres de la família per subsistir en èpoques de plena ocupació. De fet, el 65 
per cent de la mà d’obra està formada per dones i nens i nenes que comencen a treballar als set o 
vuit anys,  la qual permetia abaratir els sous. Les jornades laborals eren interminables sovint de més 
de d’onze hores diàries (66 hores setmanals, dissabtes inclosos) amb una elevada taxa de mortalitat 
i morbiditat. A més, existeix un gran índex d’analfabetisme el 64 per cent entre la població masculina 
que enfila al 85 per cent en la femenina. 
 
A Sabadell, com a la resta de ciutats industrials europees del segle XIX, la vida laboral s’iniciava 
entre els sis i els deu anys. Malgrat la recomanació estatal d’escolaritzar els nens dels sis als nou 
anys, la duració de l’escolarització era d’any i mig en el tram dels cinc als sis anys. La curta durada 
de l’escolarització demostra la necessitat d’obtenir ingressos addicionals. La taxa d’activitat infantil al 
tèxtil dels nens de cinc a 14 anys era del 25 per cent, semblant a la dels adults. L’aportació dels 
infants a l’economia domèstica no era un suplement, sinó essencial per a la subsistència econòmica 
de la família treballadora. Quan el pare tenia 45 anys els ingressos derivats del treball dels nens 
representaven el 39,2 per cent de l’ingrés familiar, i als 50 el 44 per cent, una proporció majoritària 
dels recursos familiars i superior al del cap de família. Quan els pares ja eren grans, els fills, joves i 
adults, esdevenien l’únic recurs econòmic de la família. 
 
Tant Andreu Castells com Alba Rosell descriuen la degradació de la vida quotidiana de la classe 
obrera. El primer exposa com els fabricants, amb connivència amb els autoritats, fomentaven el joc 
a les fàbriques en períodes de manca de feina i l’alcoholisme com a mitjà d’evasió i embrutiment dels 
treballadors. El segon fa un relat en primera persona de les experiències d’un nen en una fàbrica on 
descriu com els infants treballaven dotze hores diàries com els adults, en locals sense llum ni 
ventilació i patien tota mena d’abusos físics i psíquics que comportaven arribar prematurament a la 
pubertat en un estat de “degeneració” moral. 
 
Manel Larrosa ha mostrat els mecanismes i dimensions de la gran expansió urbanística de la ciutat 
a partir de 1876 quan comença un espectacular increment de la construcció immobiliària. El resultat 
fou la segregació social al territori de la ciutat. El Centre amb cases de planta baixa i pis de força 
qualitat, separat dels habitatges obrers de planta única i escassa qualitat a l’Eixample i a Gràcia, 
aleshores barris obrers. Aquest procés acabà amb l’antic centre interclassista i aposentà la dualitat 
entre capital i treball que estructura les relacions socials a la ciutat fàbrica. 
 
El teixidor de mà: adéu a una figura important 
 
L’historiador sabadellenc Albert García ha mostrat les conseqüències laborals, socials i polítiques 
del trànsit de la manufactura a la indústria. A l’últim terç del segle XIX desapareix l’ofici de teixidor 
amb telers manuals que fins a la mecanització havia estat l’ofici més nombrós de la llaneria local. 
Justament aquests teixidors que gaudien de bons salaris, una relativa independència econòmica i 
prestigi social havien estat la base social del liberalisme progressista i partidaris fervents de 
Baldomero Espartero i del republicanisme federal a la Revolució Gloriosa. La introducció del teler 
mecànic els abocà a la proletarització. Marian Burguès a El Sabadell del meu record (1929) ens ha 
deixat un víu testimoni d’aquesta transformació: 
 

Així com la noia que podia esposar un teixidor de mà, per la bona setmanada que podia fer-se si era 
bon treballador, es considerava que havia fet un bon casament, vingué l’època en què el que es 
resistí a servir el teler mecànic la passà negra.  
 
Costava tant tancar-se onze hores diàries enfront d’aquell artefacte de ferro que obligava a anar llest 
per canviar les llançadores, i sense poder anar a la taverna a fer el quarto de la gana i no poder fer 
la manilla havent dinat!  
 
Era un canvi massa fort i poc s’aclimataren. Fou qüestió de fer nous teixidors (…) Però la llibertat, 
aquella llibertat que gaudien els teixidors de mà, i que havien fruït els velers de Barcelona –teixidors 
de seda- era de doldre: l’esclau de ferro necessita de la presència constant del teixidor, constant, 
totes les hores de treball, “puix les corretges no paren de voltar”. 
 
Així va desaparèixer una figura que havia estat al centre de la vida social i política de la ciutat i que 
segons l’historiador Gabriele Ranzato va ser la base d’un certa cultura interclassista i pactista a les 
centúries centrals del segle XIX. Aquests canvis estructurals provocaren la radicalització del 
moviment obrer que girà cap l’anarquisme i que tindrà la seva primera expressió a la Vaga de les Set 
Setmanes (1883). 
 
El nom de vapor es déu a l’energia que utilitzaven per a poder treballar, i les seves xemeneies 
distingien l’skyline de la ciutat de Sabadell de l’època, i fins i tot de l’actual. 
 
Durant el primer terç del segle XX el sector agrari va patir una decadència irreversible a favor del bon 
moment industrial que vivia la ciutat. Sabadell va ser una de les ciutats protagonistes en el procés 
d’industrialització de Catalunya. Va ser la indústria tèxtil, i més concretament el subsector llaner, el 
que va tirar endavant aquesta pròspera etapa industrial.  
 
Gràcies al impuls del sector tèxtil, altres indústries com la metal·lúrgica (maquinària i accessoris), la 
química (lleixius i colorants), la pell (corretges), la fusta (rodets) o la paperera i les arts gràfiques 
(paper d’embalar), van anar adquirint cada cop més pes en el mosaic d’activitat econòmica de la 
ciutat. 
 
La Guerra Civil espanyola (1936-1939) no va suposar un greu trencament en aquest aparell productiu 
i es va poder reprendre l’activitat sense excessius entrebancs.  
 
Un cop passada la barrera dels anys quaranta i fins els seixanta, la indústria tèxtil va seguir tenint un 
bon paper. A partir dels setanta va anar guanyant un nou sector, el de la confecció. En aquell moment, 
el canvi d’hàbits de consum de roba va fer que es passés de comprar la roba a metres a fer-ho en 
botigues, o bé ja confeccionada per sastres i modistes.  
 
A partir dels setanta el sector serveis, juntament amb el comerç, va començar a prendre importància 
dins de les activitats econòmiques de la ciutat. 
 
En el cas de la fàbrica Artèxtil, l’activitat al voltant de la llana s’ha mantingut fins a la tercera generació 
familiar, tot i que la fàbrica va realitzar un ERO el 2002 i va parar la producció, la marca ha redirigit 
l’activitat per concentrar-se en el disseny i la consultoria estratègica, sempre dins l’àmbit del tèxtil.                                                                                             
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1.2 L’industrial Josep García-Planas i Cladellas (Sabadell, 8.8.1898-20.3.19692) 

Josep Garcia-Planas Cladellas. Fons Ricard Simó i Bach (AHS) 
 
Industrial tèxtil, promotor de la fàbrica Artèxtil i, com a tal promotor del barri de Nostra Llar de Sant 
Oleguer, conegut popularment com “les cases del Garcia”, destinades als obrers de la fàbrica. 

Fill de Francesc Garcia Cladellas, funcionari municipal, cap de la secció de la Regidoria de 
Governació de l’Ajuntament que es cuidava del servei militar; i de Rosa Planas i Lladó.  

Francesc Garcia i Cladellas era de tendència liberal amb amics al “Círcol” Republicà Federal (CRF), 
entre els quals hi havia Salvador Ribé, Jaume Ninet, Joan Mora i Adserà, Francesc Tomàs i Solé, 
Josep Centellas i Vilamunt i Joan Sala i Rovira, entre d’altres3.  

Va estudiar a l’Escola Pia de Sabadell i s’inicià en el treball tèxtil molt jove a l’empresa Jaume 
Campmajó, amb despatx al carrer d’Horta Novella. Va parlar amb Campmajó de la intenció de crear 
una empresa pròpia, però aquest el va dissuadir oferint-li d’entrar a formar part com a soci de 
l’empresa, Garcia-Planas ho va acceptar i als 14 anys va entrar com a aprenent a l’empresa de 
Jaume Campmajó, propietari de la fàbrica Burés, fins a arribar a ser-ne el dissenyador de tèxtil i soci 
de l’empresa. Un cop assolida aquesta fita va separar-se’n per fundar el seu propi molí el 1931, però 
quan la Guerra Civil es va iniciar, es va exiliar amb la seva família a Alassio, Itàlia. Allà va treballar 
en la indústria de la llana pentinada i va invertir els beneficis en la compra de llana amb l’objectiu de 
tenir-ne prou per reiniciar el seu negoci quan la guerra s’acabés. Posteriorment es va traslladar a 
Espanya, a la zona controlada pels franquistes, a Béjar (Salamanca) on va continuar treballant en el 
tèxtil i va ampliar i aprofundir els seus coneixements sobre la llana i la seva utilització en la fabricació 
de la mateixa. A Béjar, va adquirir i acumular llana a baix preu a causa de la pèrdua dels mercats 
catalans, i la va portar cap a Sabadell, on la va poder vendre a l’acabar la guerra a preus molt més 
alts. Primer va treballar amb el seu germà Rafael que s’havia quedat a la ciutat i tenia una petita 
empresa amb dos telers al carrer de la Creueta, 2.   

De nou va demanar una altra vegada al senyor Campmajó que l’excusés i el deixés marxar per crear 
la seva pròpia empresa, Campmajó va complaure’l, però amb la promesa que no establís l’empresa 
fins passats dos anys, a canvi li va entregar una considerable suma de diners pels serveis prestats. 

 
2 EVOCACIÓ ‘Josep Garcia-Planas i Cladellas, industrial tèxtil, mecenes i medalla d’or de la ciutat’. Ricard Simó i Bach. Diario de Sabadell, 7 de maig 
de 1987 
3 Op.cit  
4 Op.cit 
5 <https://enmemoria.lavanguardia.com/fallecimiento/maria-antonia-marcet-figueras/59140609> 

Josep va assessorar el seu germà Rafael que havia demanat la seva ajuda perquè muntés una petita 
empresa tèxtil al carrer de la Creueras4. 

Es va casar amb Maria Antònia Marcet i Figueras5, filla de l’alcalde Josep Maria Marcet i Coll i 
d’Anna Figueras i Crehueras amb qui tingué 11 fills. 

El seu germà es va retirar i Josep va començar la seva pròpia empresa amb la raó social Josep 
Garcia Planas al mateix lloc on s’havia establert el seu germà. L’any 1946 va fundar Artèxtil S.A com 
a continuadora de les activitats iniciades l’any 1930, dedicada principalment a la fabricació de teixits 
de llana i polièster6. La fàbrica es va construir sobre una superfície de 14.000 m2, donant treball a 37 
empleats 47% homes i 53% dones7. L’empresa Artèxtil S.A va arribar a donar feina a més de 500 
treballadors i va dotar la seva indústria amb un alt contingut social.  

 
 
1940 (?). Imatge de l’entrada de l’Artèxtil. Aquesta part materialitzada amb el més pur estil racionalista dels anys 30, amb 
clara influència de les construccions de Walter Gropius als edificis de la Bauhaus o de la fàbrica Fagus, es deixarà com 
a equipaments i a la resta s’hi construiran pisos amb una part reservada per una plaça. Fons Ricard Simó i Bach (AHS) 
 

 
 
1950 (?) Plànol-croquis d’Artèxtil S.A un cop materialitzades les dues fases d’execució de la fàbrica. Fulletó Informatiu 
d’Artèxtil S.A. Fons Ricard Simó i Bach (AHS) 

  
6 Fulletó informatiu d’Artèxtil. Fons Ricard Simó i Bach. Arxiu Històric de Sabadell (AHS) 
7 Fons Ricard Simó i Bach. Arxiu Històric de Sabadell 

  

https://historiadesabadell.com/2020/01/20/la-seu-del-circol-republica-federal-crf/
https://historiadesabadell.com/2017/01/20/ribe-i-garcia-salvador/
https://historiadesabadell.com/2018/08/02/ninet-i-vallhonrat-jaume/
https://enmemoria.lavanguardia.com/fallecimiento/maria-antonia-marcet-figueras/59140609
https://historiadesabadell.com/2015/06/06/josep-maria-marcet-i-coll-1901-1963/
https://historiadesabadell.com/2020/12/30/figueras-i-crehueras-anna/
https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/garcia-planas.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/img_20210217_104129.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/planol.jpg?ssl=1
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La seva empremta més important a la ciutat és la construcció de 334 cases unifamiliars pels 
treballadors de la seva fàbrica, conegudes popularment com les “Cases de Cal Garcia” i oficialment 
com la urbanització Nostra Llar (1955), durant els moments més àlgids de la crisi de l’habitatge a 
Sabadell.  

Per portar a terme el projecte, li calgué vèncer moltes dificultats: l’erradicació de més de 47 barraques 
i 77 coves situades en el terreny adquirit mitjançant l’entrega als seus ocupants d’efectiu com a ajuda 
per la compra de terrenys i de material de construcció, demores en la tramitació, anuncis en el BOE, 
subhasta pública de les obres, i sobretot l’escassetat, en aquella època, dels materials necessaris, 
com ferro, coure, ciment, etc.  

També va ser un gran problema resoldre l’accés a la urbanització que obligà a la construcció d’un 
col·lector en el Torrent de Sant Oleguer per a poder emplenar posteriorment el barranc que separava 
la urbanització del carrer de Brutau, obre que l’arquitecte municipal Gabriel Bracons i Singla (1913-
1992), en una conferència pública, aquest va considerar-la la millor realització urbanística d’aquells 
anys per a Sabadell.8  

A finals d’abril de 1953 es va fer l’acte protocol·lari de col·locació de la primera pedra de les cases 
del barri.9  

A més de la seva activitat industrial i la construcció del barri, també va ser aficionat i mecenes de 
l’esport. Va donar el terreny per la construcció futura del Palau Municipal d’Esports (1970) i la 
creació del Poliesportiu Artèxtil (1955) i va ser membre de la junta del C.E Sabadell diverses 
vegades i vicepresident al costat del seu amic Josep Viver i Puig (1899-1985). 

 
 
1959 (?). Cases de “Cal Garcia Planas”, oficialment urbanització Nostra Llar, al barri de Sant Oleguer. A la part inferior 
apareixen les coves de Sant Oleguer. Sabadell, s.d. Autor desconegut (AHS) 

 
8 LA CIUDAD AL DIA. ‘Coincidiendo con la fiesta mayor de Nostra Llar de Sant Oleguer Inaugurarán un club social para el barrio’. R. Morales. Diario 
de Sabadell. Pàg.10. Divendres, 13 de maig de 1988 
9 EVOCACIÓ ‘Josep Garcia-Planas i Cladellas, industrial tèxtil, mecenes i medalla d’or de la ciutat’. Ricard Simó i Bach. Diario de Sabadell, 7 de maig 
de 1987           

 
 
1988. Descobriment del monòlit dedicat al fundador del barri ‘Homenatge popular a Josep García- Planas’. Diario de 
Sabadell, 24 de maig de 1988 
 
Els habitatges pels treballadores els va completar amb els següents equipaments10: 

• Col·legis catòlics i església 
• Col·legi per 500 noies, donat a la Congregació de Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes) 
• Col·legi per a 1000 nois, donat als Salesians (Col·legi Sant Joan Bosco) 
• Església Parroquial dedicada a Sant Oleguer, donada al Bisbat de Barcelona 

 
En l’àmbit esportiu: 
 

• Poliesportiu per als seus obrers, amb piscina, pista de tennis i pista poliesportiva, amb 
vestuaris, bar i instal·lacions complementàries. 

• Terreny donat a l’Ajuntament per construir el Palau d’Esports 
• Terreny d’aproximadament 5.500.000 pams quadrats, donat a l’Ajuntament, per a fer un Parc 

Municipal i on posteriorment s’ha construït la Pista Municipal d’Atletisme, el Camp de Futbol, 
etc. 

 
Serveis Públics: 
 

• Jardins públics, il·luminació, transformadors elèctrics, canonades d’aigua potable i de pou. 

El nomenclàtor dels carrers es va basar en els noms de les principals ciutats llaneres del món. 

El va ajudar en la creació d’obra social, Josep Calvet Pratginestós (1914-?), sabadellenc, conegut 
en els cercles catòlics, professionals, muntanyencs i sardanistes locals. L’any 1942, Calvet ingressà 
a Artèxtil, i s’encarregà del servei administratiu per posteriorment ocupar la gerència fins la seva 
jubilació. 

10 FESTEJOS. ‘Nostra Llar de Sant Oleguer. Una festa Major ben especial’ Pàg. 13. Diario de Sabadell, 21 de maig de 1988 
  

https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/cases-del-garcia-planas-anomenades-nostra-llar-al-barri-de-sant-oleguer.-a-la-part-inferior-apareixen-les-coves-de-sant-oleguer.-sabadell-s.d.-autor-desconegut-ahs.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/descobriment.jpg?ssl=1
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Garcia-Planas, va rebre nombroses medalles, premis i distincions: 

• Medalla de plata al Mèrit al Treball, 28 de maig 1966. Ministeri de Treball 
• Premi Ciutadania de la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
• Fill Predilecte de la Ciutat, Ajuntament de Sabadell 
• Prohom del Gremi de Fabricants 

 
A la Festa Major del barri de Nostra Llar de 1988 (21-23 de maig), l’Associació de Veïns del barri va 
anunciar que inauguraria per iniciativa pròpia un monòlit en memòria de Josep Garcia-Planas.  

El pressupost de 300.000 pessetes va sortir de les aportacions dels propis veïns, es va inaugurar el 
dia 21 de maig, feia 4 metres i es va situar entre els carrers d’Osaka i de Sao Paulo. La seva base, 
de forma hexagonal, té un diàmetre de 3 metres. En el monument s’hi va col·locar una placa amb la 
inscripció: “Al fundador del barri, Josep Garcia-Planas, dels veïns de Nostra Llar”11. El mateix dia, es 
va inaugurar el “Club Social Nostra Llar”, situat al carrer de Medellín, que va suposar un dels majors 
èxits assolits per l’Associació de Veïns i per tot el barri en general. Josep Maria Garcia-Planas, va 
ajudar en la creació d’aquest club, cedint la casa de la seva propietat. 

 
 
1988. Inauguració del Club Social Nostra Llar. Homenatge popular a Josep García- Planas. Diario de Sabadell, 24 de 
maig de 1988. 
 
Va morir el 20 de març de 1969 als 71 anys, en el seu domicili familiar de Sabadell, situat al carrer 
d’Arimon, 24. Durant el seu enterrament se li va atorgar la Medalla d’Or de la ciutat a Títol Pòstum 
de l’Ajuntament de Sabadell12. Des de l’any 2000, té una plaça en nom seu, situada a les “Cases del 
Garcia”, a la urbanització Nostra Llar de Sant Oleguer13 

 
 

 
11 FESTEJOS. ‘Nostra Llar de Sant Oleguer. Una festa Major ben especial’ Pàg. 13. Diario de Sabadell, 21 de maig de 1988 
  
12  Sepelio de los restos mortales de Don José García-Planas Cladellas (E.P.D.) A título póstumo, le fue impuesta la Medalla de Oro de la 
Ciudad’ Sabadell, 25 de març de 1969. Núm. 3917 
  

1.3 L’arquitecte Santiago Casulleras i Forteza (Barcelona, 7.7.1901 – 2.9.1960)                                         

Casulleras és l’arquitecte redactor del projecte original i de les posteriors ampliacions de la fàbrica 
Artèxtil. 
 
Fou un arquitecte molt ben relacionat amb la burgesia catalana de principis del segle XX. Estava 
casat amb Maria Teresa Rodríguez Lloveras14 des del juny de 192815 i fou tresorer de la secció 
arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya (CEC)16.La publicació a la secció de societat de 
La Vanguardia en l’edició del 6 de juny del mateix any demostra la posició social de la que gaudia.  

Va ser vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) des del 1935 a 
1939. 

Des del principi de la seva carrera va està molt ben relacionat amb els empresaris tèxtils de la ciutat 
i entre el 1925 i el 1931, va esdevenir l’artífex del contrapunt estilístic del carrer de la Indústria de 
Sabadell, on fins al moment l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell i Arús (1864-1928) n’era el 
referent, amb edificis modernistes com el Despatx Lluch (1908) o l’Hotel Suís (1902). Casulleras hi 
va construir xalets i palauets d’estil neoclàssic com la Casa Tamburini (1920) o la Casa de Josep 
Guasch i Sampere (1931).  
 
Tal va ser la influència i la confiança dipositada en aquest arquitecte per part de la classe acomodada, 
que l’any 1929 va ser escollit per al disseny de l’estand de la ciutat de Sabadell en el pavelló del tèxtil 
a l’Exposició Internacional de Barcelona. 
 
Durant aquest període, anterior a la guerra, va establir amistat amb l’empresari Josep Garcia-Planas 
convertint-se en “l’arquitecte de capçalera” de la família.  
 
Va ser autor del projecte original de la fàbrica Artèxtil i també de les posteriors ampliacions d’aquesta, 
es va encarregar, l’any 1950, de la reforma de la Casa Arimon (Josep Renom i Costa, 1858) 
convertida en casa familiar després de la guerra un cop adquirida per Josep García-Planas com a 
residència familiar. Va dissenyar i construir el barri per als treballadors Nostra Llar i l’església de 
Sant Oleguer (1955), i fins i tot va dissenyar el mausoleu de la família. 
 
És un arquitecte que comença desenvolupant els seus projectes amb un estil marcadament 
noucentista i serà a partir dels anys 1940 quan fa un canvi notable envers l’exercici d’una arquitectura 
emmarcada sota cànons racionalistes, aplicant fórmules del primer racionalisme (anys 1930) en el 
cas precisament d’Artèxtil i del segon racionalisme (anys 1950-60) en el projecte de la fàbrica Molins 
(1941). No és estrany, doncs, que en la fàbrica Artèxtil s’apreciï clarament la influència de la Bauhaus 
en tot el conjunt, començant per la racionalitat estructural, el tractament dels volums purs, les 
finestres apaïsades o les marquesines d’entrada, fins al volum cilíndric que protegeix l’escala 
principal del cos d’oficines. El que no es pot assegurar és si la influència va sorgir de les inquietuds 
de l’arquitecte o de les experiències europees del client. 
 
Santiago Casulleras no va ser únicament l’arquitecte dels Garcia-Planas, sinó que també va ser 
l’arquitecte d’una fàbrica contemporània a Artèxtil, la fàbrica Molins, esmentada anteriorment, on va 
poder portar al límit les capacitats estructurals del model emprat en el primer projecte, però dotant al 
conjunt d’un aspecte més urbà. 
 

13 Plaça de Garcia-Planas’. coneixsabadell.cat. Ajuntament de Sabadell  
14 Filla de Joaquim Rodríguez Barrera i germana de l'arquitecte Josep Rodríguez i Lloveras.  
15 De Sociedad (en castellà). La Vanguardia, dimecres, 6 juny 1928, pàg. 13 [Consulta: 5 juny 2017]. 
16 Crònica del Centre». Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Centre Excursionista de Catalunya, xxxiv, 355, 1924, pàg. 275.  

https://coneix.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=18341&Itemid=122
https://i0.wp.com/historiadesabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/club-social.jpg?ssl=1
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Altres obres emblemàtiques de l’arquitecte han passat a ser part del catàleg del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, com per exemple les cases de Josep Comadran i Cisa (1928), la Casa 
Bracons (1927), el Teatre del Sol (1928) o la Casa Rof (1959).  
 
També entre el 1927 i el 1929 va ser l’autor de petites intervencions a l’església de Sant Fèlix 
projectant un mosaic, un finestral gòtic i un baldaquí. 
 

  
Cases de Josep Comadran i Cisa. Sabadell, 1928  

  

Fàbrica de Molins Germans. Sabadell, 1969 (BCIL) 

El seu fons personal es conserva a l'Arxiu Històric de Sabadell (AHS), des que el 2011 va ser donat 
desinteressadament per Ramon Palau.  

Està constituït per uns 400 lligalls de documentació original dels anys 1920 als 1950.17  

  

 
17 L'Arxiu històric de Sabadell rep el fons documental de Santiago Casulleras i Forteza. [Consulta: 5 juny 2017]. 
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2. Anàlisi Urbanístic i d’Evolució urbana  

 
1945. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’ortofoto ens permet detallar la situació i desenvolupament de la fàbrica Artèxtil, un conjunt industrial 
a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada dels anys 40 del segle XX. 
El promotor fou, com s’ha esmentat anteriorment, Josep Garcia-Planas, que l’encarregà el disseny 
a l’arquitecte Santiago Casulleras. El projecte original es 1940 i la llicència es concedí el 1941. El 
constructor fou en Pere Arderiu. 
La seva execució te dues fases ben diferenciades: la de 1941-1949, l’etapa que mostra aquest 
ortofoto, quan es construeix la part de la meitat sud de l’illa i que segueix el projecte original --com la 
situació que es presenta en l’actualitat- format pel cos representatiu d’oficines, amb front al carrer de 
Quevedo i la gran nau de producció que se situa al darrera, amb front als carrers de Vidal (Gran Via) 
i de Covadonga, més la façana interior que donaria al passatge que es forma seguint la traça del 
carrer del Marquès de Ciutadilla, entre els dos carrers esmentats i la segona fase de 1950-1963, 
quan es construeix la meitat nord del recinte, aquesta part no seguirà el projecte original i no apareix 
materialitzada encara.  
Cal destacar la xemeneia (executada precisament l’any de la imatge aèria, el 1945) de base quadrada 
i cos octogonal projectada per Francesc Izard i Bas (1872-1957) i coronada també per un octògon 
amb decoració complexa dissenyada per l'arquitecte del conjunt fabril, Santiago Casulleras. 
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1956. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1956. Conjunt d’habitatge Nostra Llar, poliesportiu Artèxtil i 
església Sant. Oleguer.  
© Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

 
Al 1956 la fàbrica es troba en ple rendiment i amb totes les edificacions materialitzades. 
Altrament, un any abans (1955) es funda el Polideportivo Artextil. És una nova dotació empresarial 
cap als seus treballadors i treballadores, d'acord amb els ideals socials de Josep García-Planas 
Cladellas. Així, la seva empresa construeix prop de 400 cases pels seus treballadors, el que es coneix 
com Nostra Llar o les Cases de Cal Garcia; les escoles salesianes de Maria Auxiliadora i Sant 
Joan Bosco; l'església parroquial de Sant Oleguer i un Poliesportiu que constava de piscina, 
pista de tennis, pista poliesportiva, parc infantil i altres elements complementaris com vestidors, parc 
infantil, bar, etc. Tot el complex es posa en marxa l’any 1956 al barri de Sant Oleguer, una ordenació 
que es manté avui. 
 
El Polideportivo estava dirigit per una junta formada amb empleats de l'empresa i habitants del barri 
Nostra Llar. La bona acollida que va tenir la seva creació va fer que des de l'inici el club comptés 
amb diversos equips. El primer va ser el d'handbol. Precisamemnt el novembre de 1956 -any d’aquest 
ortofoto- va debutar un primer equip en el campionat local que organitzava el Frente de Juventudes. 
Després es va formar l'equip d'hoquei sobre patins, el qual comptava, com el de l'handbol, amb 
formacions infantils i juvenils. 
El club va viure la millor etapa esportiva a principis dels anys 60. Pel que fa l'handbol, l'Artilene -nom 
amb el qual es coneixia els equips de l'entitat- es va proclamar el 1961 sotscampió de Catalunya. 
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1965. Fotografia aèria del recinte industrial Artèxtil (16 imatges panoràmiques) 
Centre: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 
Nom del fons: TAF HELICÒPTERS, SA / Codi de fons: ANC1-564 
Tipus de fons: Comercials i d'Empreses 
Tipus de document: Fotografies 
Nivell de descripció: Unitat documental composta 
Codi de referència: ANC1-564-N-460 
Títol formal: Artextil, S.A., a Sabadell 
Descripció: Vistes panoràmiques de la fàbrica tèxtil Artextil S.A., a Sabadell 
Cronologia: 30/04/1965 
Autoria: Trabajos Aéreos y Fotogramétricos  
Descriptors toponímics: Sabadell 
Descriptors onomàstics: Artextil, S.A. 
Descriptors temàtics: fàbriques / naus industrials / fotografies aèries / vistes panoràmiques 
Volum: 16 Fotografies químiques / Exemplars: 1 exemplar p, paper, bn, 14,5x14,5 cm  
Observacions: Possible encàrec de Javier Sallent / Condicions d'accés: restringit 
Data de publicació: 08/11/2023 

 
 
El fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) ens permet obtenir i reproduir aquestes 
imatges de gran interès per descriure el conjunt industrial que conforma el recinte d’Artèxtil i per 
emmarcar la situació urbanística de la fàbrica en aquest període: anys 1960. 
 
La manca de fotovols realitzats en aquesta etapa reforça la importància d’aquest fons documental 
que va ser encarregat per la pròpia fàbrica Artèxtil a l’empresa TAF Helicòpters. 
 
El primer aspecte a senyalar en el context urbà és la presència de la doble via de ferrocarril que 
ocupa l’espai que ara esdevé la Gran Via. És evident que el ferrocarril és la infraestructura més 
remarcable que va significar el desenvolupament de la inústria a la ciutat, per la facilitat d’arribada 
de les mercaderies i per la sortida dels productes elaborats cap al port de Barcelona i arreu. 
No és estrany, doncs, que a la postguerra, Josep García-Planas adquireixi aquest solar estratègic 
per a construir la seva fàbrica. D’una banda la proximitat a l’Estació de ferrocarril i de l’altre la 
connectivitat amb el centre. Així, malgrat els inconvenients derivats de la barrera significativa que 
representa l’eix ferroviari, el seu rol és fonamental per les indústries. 
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Seguint en el tema de la línia fèrria, aquesta imatge ens serveix per mostrar com la façana més 
“fabril”, la que s’encara al barri de Covadonga, disposa d’una filera d’arbres en tota la seva longitud 
seguint el que avui és la Gran Via, mentre que la façana oposada, més urbana i amb la presència de 
finques residencials tant important com la Torre Arimón -precisament residència de la família García-
Planas- o la mateixa Torre dels Gorina, queda desprotegida i sense arbrat. 
Altrament, la línia fèrria no és electrificada encara i, per tant els pasos dels convois incrementen el 
fum i la pol·lució s’afegia a la que produien les xemeneies dels vapors i les fàbriques. 
 
La imatge també ens mostra, precisament, aquest contrast entre els dos teixits diferenciats a banda 
i banda de les vies del ferrocarril, tot i reconèixer que la implantació de les indústries és compartida 
amb els habitatges residencials a ambdós costats de les vies. 
 
Al fons la depresió del riu Ripoll i el Cementiri de Sant Nicolau, en el marge esquerra del riu. 

  
Aquesta imatge panoràmica des del sud ens permet detallar l’important significat de l’empremta de 
Santiago Casulleras en el disseny de la fàbrica. 
Clarament es fan evidents les dues fases del projecte, la part sud -que s’ha preserva i és objecte de 
la intervenció- es mostra plenament organitzada tant en la definició tipològica de les arquitectures de 
cada una de les construcció que l’integren i la part nord, construida en la segona fase on s’aposta 
per sistemes més tradiconals conformant volumetries de naus industrials que confronten en les seves 
testeres al carrer de Romeu i una part central, en la zona que podríem anomenar com de frontera 
entre les dues etapes, on se situen les construccions interiors, alliberant un pas central que coincidiria 
amb aquest eix transversal que donaria continuitat al carrer del Marqués de Ciutadilla, a través del 
recinte industrial, cap al ferrocarril i el seu vial paral·lel que, en aquest cas, correspondria al carrer 
de Vidal. 
En aquesta visió frontal es poden diferenciar, també, el volum del cos d’oficines en primer pla i 
confrontant amb el carrer de Quevedo i el cas de la nau de producció perfectament uniforme i 
identificable a través dels característics shed. 
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La visió escorada de la imatge ens permet visualitzar el pas a nivell, a tocar de la caseta blanca del 
guarda agulles i que precisament coincideix amb el carrer de Quevedo. 
 
A l’altre banda del recinte industrial d’Artèxtil es pot contemplar la Torre Arimón. Aquest edifici vinculat 
amb la fàbrica al ser el que anomenariem con la “Casa de l’Amo”, es connecta a través del pas a 
nivell descrit anterioment, però també a través d’una galeria privada que es va contruir sota les vies 
del ferrocarril, de manera que Josep García-Planas podia anar de casa a la fàbrica sense haver de 
travessar les vies del ferrocarril, un inconvenient degut a la cada cop major freqüència en el pas dels 
convois. 
 
Un altres aspecte important que ens aporta la imatge és la relació establerta entre dues fites 
característiques de Sabadell: la Torre de l’Aigua i la Xemeneia d’Artèxtil, a través de l’eix del carrer 
de Covadonga. 

  
 
En aquesta imatge més escorada es pot veure la importàncies de les fites en verical que disposa la 
ciutat de Sabadell en el seu aspecte més identitari, amb la única excepció de la icònica i significativa 
Torre de l’Aigua, dissenyada l’any 1918 per l’enginyer Francesc Izard i Bas i l’arquitecte Lluís Homs 
i Moncusí. 
 
Així, en el barri de Covadonga, la xemeneia d’Artèxtil -la més alta de totes les xemeneies de Sabadell 
amb 48,17m- és la única que apareix, mentre que al barri del Centre, hi ha una profusió de xemeneies 
notable. Aquesta exclusivitat i el contrast entre dos referents de la ciutat, la Torre de l’Aigua pel seu 
simbolisme en la imatge identificativa i, l’altre per l’esveltessa, reforcen encara més el valor ambiental 
i paisatgístic que conformen posicionalment ambdues peces en el marc de l’eix del carrer de 
Covadonga, un aspecte que es pot apreciar en les imatges actuals. 
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Aquesta imatge ens proporciona la possibilitat d’assenyalar la importància de l’accés principal i el 
condicionament de l’espai exterior de la fàbrica en el que seria el cos d’entrada, en la cantonada 
entre el carrer de Quevedo i el carrer de Vidal (actual). La posició de l’accés és estratègica en el 
primer moment, com es veu en la fotografia i ho continua sent avui.  
La tanca, en el seu disseny, ha de ser considerada com un referent insubstituible donat que aporta 
la transparència, permeabilitat visual i, alhora, la seguretat en l’accés a la fàbrica. 
No és menys notable la importància de preservar l’enjardinament en aquest àmbit d’entrada, aspecte 
que queda perfectament reflectit en la imatge, contornejant les formes arquitectòniques singulars de 
l’edifici d’oficines. 
A nivell arquitectònic es pot observar el valor de la marquesina que envolta també perimetralment 
l’edifici d’oficines amb la cració de l’ombra necessària sobre la galeria oberta exteriorment. 
 
Els altres referents que sobresurten en la imatge seria l’edifici Torre d’una banda i la posició de sala 
de calderes, a tocar de la xemeneia, a l’altre.  

  
Aquesta imatge on apareix frontalment la façana encarada a la via del ferrocarril (carrer de Vidal – 
Gran Via, actualment) ens permet descriure la importància de l’edifici Torre conformant un notable 
accés lateral, assenyalant a través del seu volum amb el contrast horitzontalitat envers verticalitat, 
per emmarcar l’entrada que es perllonga internament seguint un eix coincident amb el carrer del 
Marqués de Ciutadilla. En l’altre extrem del recinte, apreix la sala de calderes, amb les tres xemeneies 
cilíndriques, el cos de la màquina de vapor i la xemeneia, com a contrapunt. 
 
L’edifici longitudinal, de dues plantes, ara desaparegut, que fa front al carrer de Romeu, articulava el 
tancament nord de l’illa o recinte industrial d’Artèxtil, de manera que en els dos extrems, al sud l’edifici 
representatiu d’oficines i al nord l’edifici on es treballaven els dissenys, amb dos nivells i cobertes 
planes cadascun, sobresortien respecte al paisatge uniforme de les naus de planta única on la sola 
diferència, prou notable d’altre banda, era la forma de les cobertes. Així es diferenciaven les que 
tenien un tractament en dents de serra (shed) de les tradicionals cobertes a dues aigües. 
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Una nova panoràmica on cal remarcar la importància estratègica del lloc on se situa el recinte 
industrial d’Artèxtil. 
Apart del significatiu tall que suposa la doble via del ferrocarril, es mostra una perspectiva de gran 
part del barri de Covadonga, amb la fàbrica i la xemeneia, en primer terme i, més enrera, el campanar 
de la parròquia del Santíssim Salvador i la depressió del Ripoll mirant al sud. 
 
Novament, a nivell de descripció de referències de l’arquitectura i els canvis produits entre aquesta 
data de 1965 i l’actualitat hem d’assenyalar el següent. La gran nau de producció l’estem contemplant 
tenint encarats els lluernaris que conformen els dents de serra. En la fotografia podem observar que 
en les dues façanes laterals aquests dents de serra no es fan visibles, donat que apareix una paret 
de tancament que fa que els alçats als carrers de Vidal i de Covadonga, presentin una imatge regular, 
amb la intenció d’unificar els dos recintes. Ara, per contra, s’ha mantingut el tancament dels dents de 
serra en la façana del carrer de Vidal i, per contra, s’han descobert els dents de serra en la façana al 
carrer de Covadonga. 

 
En aquesta perspectiva es posa en relleu, també, la voluntat de Santiago Casulleras d’amagar la 
presència del dents de serra de la coberta de la nau central de producció, de cara a uniformar la 
imatge exterior, especialment en la voluntat de tractar les dues parts del recinte en una lectura de 
continuitat en la definició del ritme de les dues façanes laterals que completen l’esquema: 
 
Un cos representatiu d’oficines de volumetria irregular però “identificadora” (amb front al carrer de 
Quevedo i accés des de la cantonada amb el carrer de Vidal) > Front sud 
Un edifici neutre de dues plantes i volumetria totalment regular (amb front al carrer de Romeu) > 
Front nord 
Una franja central de volumetria irregular i amb tipologies diferenciades, determinant un eix 
transversal (amb front al carrer de Vidal, d’una banda i al carrer de Covadonga, de l’altre) 
Dos conjunts de naus de producció vinculats cadascu a les edificacions representatives o de major 
volumetria (edifici representatiu d’oficines i edifici de serveis o disseny) que fan front al carrer de 
Quevedo i de Romeu, respectivament.  
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Novement en aquesta imatge es veu el formalisme de Santiago Casulleres per amagar a les dues 
bandes (carrer de Covadonga, en primer pla i carrer de Vidal, des de la coberta de la nau de shed), 
la formalització dels dents de serra en els alçats respectius. 
Aprofitant la visió pràcticament frontal del cos representatiu, si ens fixem, es produeix un tratament 
fortament diferenciat en la imatge i en l’articulació dels volums i les formes que el materialitzen. 
Es nota una preocupació important per reforçar i dissenyar especialment la part més representativa 
que és la que conforma el front i cantonada entre els carrers de Quevedo i de Vidal (Gran Via), 
entenent que allà es troba l’accés principal, justament es vol remarcar amb volums diferenciats el cos 
de l’escala, el despatx de direcció, l’entrada a l’edifici representatiu, en definitiva. Per contra, el 
tractament i el disseny canvia radicalment quan ens aproximem al carrer de Covadonga. L’actuació 
perd la subtilesa i el rigor de l’arquitectura del moviment modern, s’interromp la marquesina i apareix 
un volum, força estrany com és el cos del garatge adossat a la façana, fent una entrega estranya 
entre els carrers de Quevedo i de Covadonga. 

  
Aquesta imatge és fonamental per entendre en tota la seva dimensió, la importància de l’eix central 
que separa els dos recintes. Si bé com hem comentat anteriorment, Casulleras vol conformar les 
grans façanes laterals de manera unitària, amb una senzillesa on únicament vol reforçar 
l’horitzontalitat, amagant els dents de serra per tal de no crear diferències ni d’alçades ni de 
formalismes en els coronaments dels “murs laterals” els casos dels carrers de Covadonga i de Vidal, 
té cura des del mateix inici del projecte en què el recinte s’havia de completar en dues fases, per 
indicació de García-Planas i que, per tant, aquestes dues fases en el temps haurien de ser 
diferenciades però sota un rigor unitari en la composició exterior del conjunt.  
Aquesta voluntat únicament es trencaria en la definició de la part central, la zona de forntera en 
podriem dir, on hàbilment situa el cos de calderes, el vapor i la xemeneia, d’una banda i l’edfici Torre 
de l’altre. A nivell organitzatiu la solució li ve donada per l’urbanisme. Aprofita la continuació del carrer 
del Marqués de Ciutadilla, per generar un passatge interior, salvant la xemeneia, com es feia en 
moltes indústries, de manera que es formava una hipotètica continuitat entre els dos carrers. 
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Una visió cap al centre de Sabadell agafada des de la cantonada entre els carrers de Romeu i de 
Covadonga. Si ens fixem en el front del carrer de Covadonga, tal i com hem esmentat en anteriors 
imatges podem visualitzar perfectament la presència d’un muret en el coronament de la gran nau de 
producció (la de coberta tipus shed) que te la funció, precisament d’ocultar aquest dent de serra per 
tal d’unificar tot l’alçat del carrer de Covadonga. Avui aquesta solució no és visible donat que un 
moment determinat es va suprimir aquest tancament sobreposat en el coronament i per tant es 
visualitza perfectament el joc dels plans de cobertes en dent de serra. 
 
A nivell de ciutat, aprofitant que la imatge està presa de manera que es pugui contemplar una gran 
part del centre de Sabadell, es mostra un paisatge on apareixen de manera desordenada però amb 
tot el protagonisme, les xemeneies dels vapors i de las fàbriques. Just a l’altra costat de les vies hi 
ha la xemeneia de la fàbrica Artèxtil que apart d’indicar la posició del recinte assenyala la posició de 
tot el Barri de Covadonga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025. Fotografia de la façana longitudinal corresponent al carrer de 
Covadonga on es poden contemplar perfectament la successió 
rítmica dels dents de serra (shed) que en origen estaven amagats 
rera un mur de tancament que unificava tot el coronament. AV 
 

 
Aquesta és la darrera de les imatges de la sèrie i que mostra una visió del conjunt des del nord cap 
al sud. Per tant el carrer de Romeu i l’alçat d’Artèxtil amb front al mateix apareix en el primer pla. 
La fotografia permet, en aquest cas, llegir perfectament la secció de les dues vies del ferrocarril i els 
seus marges, el que correspon a l’àrea més urbana (Centre), a l’esquerra i la que confronta amb el 
Barri de Covadonga on se situa la fàbrica Artèxtil, a la dreta. En els dos marges s’estableixen vials 
de circulació de vehicles i unes voreres per a vinants. Es disposa d’una tanca que impedeix l’accés 
a les vies en tots dos fronts. La gran diferència és la presència d’arbrat en el front del Barri de 
Covadonga, a l’esquerra de les vies, que genera una linealitat aprecible i ben ordenada, en contrast 
al que passa en el front oposat, a la dreta de les vies, on no apareixen els arbres. 
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1965. Centre: Arxiu Nacional de Catalunya  
Nom del fons: TAF HELICÒPTERS, SA / Codi de fons: ANC1-564 
Tipus de fons: Comercials i d'Empreses 
Tipus de document: Fotografies 
Nivell de descripció: Unitat documental composta 
Codi de referència: ANC1-564-N-9781 
Títol formal: Artextil, S.A., a Sabadell 
Descripció: Vistes panoràmiques d'un grup d'habitatges per als treballadors de la fàbrica Artextil, S.A., a Sabadell. 
Cronologia: 08/08/1965 / Autoria: Trabajos Aéreos y Fotogramétricos  
Descriptors toponímics: Sabadell / Descriptors onomàstics: Artextil, S.A. 
Descriptors temàtics: indústria tèxtil / fàbriques / fotografies aèries / vistes panoràmiques 
Volum: 11 Fotografies químiques / Exemplars: 1 exemplar p, paper, bn, 14,5x14,5 cm  
Condicions d'accés: restringit / Data de publicació: 08/11/2023 
Fons: TAF HELICÒPTERS, SA / Imatge fixa (fotografia) (12490) 

 
 
Aquesta nova sèrie d’imatges es realitza amb una finalitat essencial: la publicitària. 
Desprès del primer encàrrec que fa l’empresa a TAF Helicòpters, SA, es constata la importància que 
ofereixen les cobertes i, en especial, les que conformen els dents de serra en la visualització aèria i 
més tenint en compte la proximitat de l’Aeroport de Sabadell. 
Per aquest motiu es contracta una empresa de publicitat per tal de portar a terme la retolació de dues 
marques de productes de llana de gran qualitat elaborats per Artèxtil per tal que “s’imprimeixin” en la 
coberta. Així podem observar com es visualitzen les marques ARLANA i Artilene en la cara sud de 
dos dents de serra de la nau de producció. Un cop realitzada la impressió es contractà un nou vol, 
que és el que conforma la sèrie present, per tal d’immortalitzar aquesta campanya publicitària. 
 
S’ha de dir que aquestes dues marques encara són visibles, amb certes dificultats, avui, encara que 
l’any 2019 es visualitzaben prou bé. 
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2019. Ampliació de l’ortofoto procedent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).  
En la imatge es poden veure les dues marques comercials d’Artèxtil, en la coberta de la gran nau de producció (“ARLANA” 
en la quarta coberta des del perímetre nord i “Artilene” en la setena coberta). 
 

 
2019. Situació de les edificacions que conformen el conjunt d’Artèxtil en aquest any abans dels enderrocs de la part nord 
del recinte. Es pot apreciar el contrast amb la inatge de l’esquerra, de l’any 1965. Les majors diferències s’observen en 
la part central: l’edifici de calderes ha estat enderrocat i ja no existeix i resta un pati més generós. Al seu costat també 
s’havia enderrocat un cos i, en el seu lloc s’aixà una construcció amb una coberta en volta annexa a l’edifici Torre. 
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1965. Centre: Arxiu Nacional de Catalunya 
Nom del fons: TAF HELICÒPTERS, SA 
Codi de fons: ANC1-564 
Tipus de fons: Comercials i d'Empreses 
Tipus de document: Fotografies 
Nivell de descripció: Unitat documental composta 
Codi de referència: ANC1-564-N-9781 
Títol formal: Artextil, S.A., a Sabadell 
Descripció: Vistes panoràmiques d'un grup d'habitatges per als treballadors de la fàbrica Artextil, S.A., a Sabadell. 
Cronologia: 08/08/1965 
Autoria: Trabajos Aéreos y Fotogramétricos  
Descriptors toponímics: Sabadell 
Descriptors onomàstics: Artextil, S.A. 
Descriptors temàtics: indústria tèxtil / fàbriques / fotografies aèries / vistes panoràmiques 
Volum: 11 Fotografies químiques / Exemplars: 1 exemplar p, paper, bn, 14,5x14,5 cm  
Condicions d'accés: restringit / Data de publicació: 08/11/2023 
FONS: TAF HELICÒPTERS, SA / Imatge fixa (Fotografia) (12490) 

 

 
 
Finalment, aprofitem aquesta darrera imatge aèria per comentar l’entorn edificat. Com es pot veure 
al voltant de l’illa conformada per la fàbrica Artèxtil se situa un teixit edificat fonamentalment 
residencial. La tipologia dominant són les cases de rengla o les unitats edificatòries en continuitat al 
llarg d’un carrer, de baixa alçada (PB+1) amb jardí posterior a l’interior de l’illa. 
 
És bo assenyalar que en el front oest, el que queda a la banda més urbana de les vies, s’inverteix el 
model i els habitatges unifamiliars amb pati o jardí en parcel·la única passant als dos carrers, es 
disposen fent front al carrer d’Arimon i deixant els fons de parcel·la encarats a la part de les vies del 
ferrocarril. Quan l’amplada de l’illa de cases ha permés fer dues parcel·les, llavors els habitatges fan 
front a les dues façanes corresponents a cascuna de les parcel·les (front al carrer d’Arimon i front al 
carrer de Brujas o Gran Via).  
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1984. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artèxtil fou una de les poques indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la crisi produïda entre 
el 1973 i 1975. A nivell de desenvolupament empresarial, en aquest període dels anys 1980, 
concretament el 1985, es publica l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 26 de juny per la 
qual s'autoritza a la firma Artextil, Societat Anónima, el règim de trànsit de perfeccionament actiu 
per a la importació de llana, lli i fibres tèxtils sintètiques discontínues i l'exportació de filats i teixits.  
A nivell d’estructura urbana, cal parlar del soterrament de la via del ferrocarril que passava just pel 
davant del recinte de la fàbrica i que avui és la Gran Via. En els ortofoto anteriors encara és visible 
la línia fèrria en superfície. Les obres de soterrament van començar el febrer de 1970 i van finalitzar 
l’octubre de 1973.  
 
Un altre aspecte a assenyalar en aquest llarg període entre els anys 1950 i 1990 és el 
desenvolupament del Barri de Covadonga, on es troba situada la fàbrica. De fet el barri és el resultat 
de la fusió de dos sectors històrics de Sabadell, La Cobertera i Laietana. En els seus orígens 
conegut amb el nom de la Cobertera de Sabadell, és un dels barris més antics, apareix en 
documents des del 1425. Com a nom de lloc, la Cobertera, fa referència al barranc sobre el riu Ripoll, 
avui mig reblert, on hi ha la plaça de Sant Salvador. L'any 1865 l'Ajuntament hi va instal·lar 
l'escorxador, que s'hi va estar, precisament, fins al 1987, tres anys desprès de l’edició d’aquest 
ortofoto.  
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1994. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. De totes maneres cal deixar constància dels canvis produits 
en la part central al llarg dels anys previs i que comporten l’enderroc de l’edifici del vapor i de la sala 
de calderes alliberant un important pati en aquest indret, aspecte que reforça el fraccionament del 
recinte en dues parts força diferenciades, la primera intervenció a la part sud i de major caràcter (part 
catalogada i preservada) i la segona fase que s’executa en la part nord del recinte i que confronta 
amb el carrer de Romeu. Per contra a nivell de les façanes longitudinals es manté en els dos casos 
la voluntat unitària i de continuitat, tal i com es pot observada en la imatge ampliada de l’esquerra, 
amb la zona de pati emmarcat en color blau. 
A nivell de planejament cal esmentar que l’any 1982, en desenvolupament del Pla General de 1978, 
l’Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment i exposar al públic el projecte de Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPAS). A principis dels anys noranta, durant el procés de 
revisió del Pla General d’Ordenació Municipal de la Comarca de Sabadell, que va culminar amb 
l’aprovació de l’actual Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS), s’iniciaren els 
treballs de revisió del PEPPAS tant en el seu vessant arquitectònic com arqueològic. Així, l’any 1992, 
s’aprovava inicialment la Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Sabadell i Catàleg.  
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2000. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. Tot i això, a nivell de canvis i/o transformació del recinte 
interior, novament cal assenyalar una nova edificació, tipus nau, que es construeix en aquest període 
(entre 1994 i 2000) ocupant part del pati central que havia quedat alliberat parcialment amb motiu de 
l'enderroc de les construccions energètiques originals. La posició d’aquesta nova construcció 
s’identifica perfectament a través de la coberta en volta. 
En l’ampliació de l’esquerra s’emmarca en color blau aquest nou cos que s’implementa en l’espai 
central. L’actuació redueix la mida del pati que havia quedat alliberat amb l’enderroc dels edificis de 
calderes i vapor però no modifica, tampoc, la unitat compositiva i formal de les dues façanes 
longitudinals (carrer de Vidal -Gran Via- i carrer de Covadonga) que mantenen la continuitat derivada 
de les dues fases d’execució del projecte de Santiago Casulleras. 
 
A nivell de planejament, a principis de l’any 1999 es va encarregar un Avanç de Revisió del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (PEPPAS) i, en data 28 de juliol del 
2000 s’acorda l’exposició publica de l’Avanç del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell 
(PEPPS), com a resultat de la reflexió sobre la protecció i la catalogació dels edificis amb una nova 
mirada sobre els seus valors. 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri de Covadonga. Sabadell   

 

24 
 
 

 
2003. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

   
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. Tot i això seguint amb els canvis apareguts en l’espai central 
aprofitem per assenyalar el cos cobert amb la coberta metàl·lica en volta (emmarcada en blau) que 
serveix com a moll de càrrega i descàrrega, tal i com es pot apreciar en la primera fotografia de 
l’esquerra. 
 
La segona imatge mostra la visió del pati descobert, sortint de la zona del moll de descàrrega, amb 
la coberta metàl·lica en forma de volta, mirant cap a la part del carrer de Covadonga on es fa visible 
el basament de la xemeneia. 
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2004. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2006. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el decurs d’aquest any, es preapra un Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sabadell, d’una 
part i les mercantils Artèxtil, S.A. i la Inmobiliaria Europea Manet, S.L. per l’altra, document que 
es subscriurà en data 20 de desembre de 2007. En el mateix s’estableixen les condicions per al 
desenvolupament urbanístic de l‘Illa que conforma el recinte de la fàbrica Artèxtil.  
D’acord amb les bases del Conveni s’insta una modificació puntual del Pla General Municipal 
d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) que inclou entre d’altres el que s’anomena com a sub-àmbit 1 
que correspon als terrenys on es troben actualment les instal·lacions d’Artèxtil. 
La modificació defineix un àmbit de planejament derivat posterior en forma de Pla de Millora Urbana 
(PMU) que permetrà la transformació dels actuals usos industrials en usos educatius, d’espais lliures, 
residencial i terciari, garantint una ordenació de volums en coherència amb les característiques del 
paisatge urbà en que se situa la intervenció.  
El terç del sub-àmbit 1 situat a la part sud de l’Illa continuarà sent d’aprofitament privat i mitjançant la 
modificació puntual del PGMOS es qualificarà com a zona industrial de noves tecnologies (clau 5-
2nt). L’edificació catalogada que s’haurà de mantenir quedarà situada, part dins l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana i part fora del mateix. Aquesta segona part fora de l’àmbit de planejament derivat és 
la que continuarà sent de titularitat privada, passant l’altra part catalogada de l’edifici a formar part 
del sòl que es destinarà a cessió per a equipaments públics d’ús educatiu.  
La deslocalització de la indústria cap a l'Àsia va fer tancar finalment la fàbrica el 2007. 
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2008. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

   2008. Planol fitxa catàleg PEPPS 

 
El 22 de febrer de 2007 s’aprova definitivament el Text Refós del Pla Especial d’Intervenció en el 
paisatge urbà (PE-51TR). 
 
El conjunt de les edificacions patrimonials que conformen la fàbrica racionalista Artèxtil, objecte del 
present estudi, està situada dintre de l’entorn de protecció número 26 del Pla especial de protecció 
del patrimoni de Sabadell (PEPPS / PE-47, aprovat definitivament per la CTUB en sessió de data 24-
01-2008), tal i com s’assenyala en el retall del plànol P/3.11 Àmbits de protecció arquitectònica. 
 
Per a la meitat inferior de l’Illa –en l’àmbit situat entre el carrer de Covadonga i la prolongació del 
carrer del Marquès de Ciutadilla- el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS), 
aprovat l’any 2008, l’hi atorga un nivell de protecció de caràcter global pel seu valor arquitectònic, 
amb una categoria de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) d’acord amb les determinacions de la Llei 
9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Així, el 24 de gener d’aquest any el conjunt catalogat és declarat 
Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). 
 
Per a la meitat superior de l’Illa –en l’àmbit situat entre la prolongació del carrer del Marquès de 
Ciutadilla i el carrer de Romeu- el PEPPS l’hi atorga un nivell de protecció de caràcter documental 
en la consideració del seu valor arquitectònic. 
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2009. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2010. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2011. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2012. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2013. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2014. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El projecte urbanístic de l’Artextil es va aprovar en fase inicial l’any 2008 i de forma definitiva aquest 
any 2014. No obstant, fins a finals del 2013, la Generalitat no hi va donar el vistiplau definitiu.  
 
En aquest periode s’ha activat un debat sobre la continuïtat del recinte fabril de cara a la preservació 
parcial o total del conjunt. 
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2015. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquest període no es produeixen canvis ni en qüestions de planejament o ordenació, ni tampoc 
en la situació de treballs a les edificacions o a als espais viaris perimetrals del recinte, tal i com es 
pot comprovar en la imatge de l’ortofoto. 
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2016. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El text refós del Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de 
Sabadell PEP[BAMAS] (PE-122) s’aprova definitivament en data 15 de desembre del 2016. 
 
Més endavant, el 2016, el Ple municipal va aprovar l'enderrocament parcial de la fàbrica, que va 
rebre el desembre de 2016 el vistiplau del Departament de Territori de la Generalitat. Es vol aprofitar 
part del terreny per fer algun equipament municipal. Es preveu que sigui enderrocada per construir-
hi edificis d'onze plantes per a ús residencial.[1] El projecte preveu transformar l'illa industrial en un 
pol d'equipaments públics, habitatge i noves zones verdes. 
 
L'àmbit es divideix en dues àrees; una, on se situa l'antiga indústria, té façana a la Gran Via i als 
carrers de Romeu, Alfons Sala, Quevedo i Covadonga. El Pla preveu recuperar l'edificació protegida 
i qualificar-la com a equipament. 
Al nord d'aquesta primera zona es concentrarien les noves edificacions residencials, amb un sostre 
màxim de 12.388 m² i un topall de 165 pisos. Els blocs que es construeixin als carrers de Romeu i 
Covadonga tindrien planta baixa i dos pisos. En canvi, els de la Gran Via tindrien planta baixa i entre 
6 i 11 pisos, seguint el model implantat al llarg dels anys en aquest carrer. Igualment, es previa que 
es creés un nou espai lliure de 1.859 m² entre la Gran Via i el carrer de Covadonga, que donaria 
continuïtat als recorreguts de vianants previstos. 
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2017. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fundació Bosch i Cardellach emet un comunicat demanant que es preservi integralment la fàbrica 
Artextil, al barri de Covadonga davant les informacions que circulen sobre la realització d’un enderroc 
parcial en els propers mesos. Així s’afegeixen a algunes peticions sorgides en les darreres setmanes 
per mantenir el recinte industrial en la seva integritat. 
 
La decissió presa l’any 2008 ha de posssibilitar la conversió de la part nord de l’antiga fàbrica dels 
Garcia-Planas en un solar destinat a la construcció de més de 150 habitatges, de major alçada en el 
front de la Gran Via i més baixos cap a la part interior que confronta amb els dos vials del barri de 
Covadonga (carrer de Romeu i carrer de covadonga). El projecte està liderat per una filial del Banc 
Sabadell, propietària de bona part del recinte. 
 
L’arquitecte redactor d’aquest estudi assumeix l’encàrrec formulat per l’Ajuntament de Sabadell per 
tal d’avaluar, en qualitat de redactor del nou Pla Especial de Patrimoni de Sabadell (PEPS), les 
característiques de l’antic cos de serveis i l’edific Torre com elements a preservar dins el conjunt 
catalogat de la fàbrica Artèxtil, atenent a les seves característiques físiques, patrimonials i règim de 
protecció que disposa. La protecció dels mateixos es farà efectiva en els documents finals de 
planejament i passaran a integrar el conjunt catalogat amb protecció física. 
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2018. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 2018. iSabadell. J.d.A. 

 
Durant la tardor d’aquest any s’inicien les obres de demolició de la zona no catalogada.  
El setembre l'Ajuntament de Sabadell anuncia l’adquisició de la zona d'oficines, obtenint així la 
titularitat de tot l'espai catalogat. 
En paral·lel, es porten a terme els treballs d’enderroc centrats en les construccions del nord del 
recinte de l’antiga fàbrica, la part que queda per damunt de la perllongació del carrer del Marqués de 
Ciutadilla. Cal destacar que la part més al sud està protegida i encara té activitat econòmica en 
aquest període.  
 
La zona central que inclou l’anomentat edifici Torre, bé catalogat del recinte, serà adquirida també 
per l’Ajuntament de Sabadell completant tot l’àmbit de protecció física que disposa Artèxtil. 
Les construccions que delimiten amb el carrer de Romeu, consideres documentals en el PEPPAS, 
són les que es troben afectades i on es materialitzen els enderrocs. 
Altrament, l’administració municipal també rep la cessió dels equipaments esportius del barri de 
Nostra Llar, que es van construir bàsicament per donar serveis a les famílies de la plantilla. 
 
Tota l’operació deriva d’uns canvis en el planejament l’any 2008, que es van aprovar de forma 
definitiva fa un parell d’anys. 
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2019. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

  
2019. Xemeneia en restauració. iSabadell. Fotografia de David B. 

 
En aquest any s’inicien els treballs de restauració de la xemeneia de la fàbrica, construida l’any 1945. 
Les obres amb un cost de 90.000€ són assumides per la promotora Sabadell Real Estate 
Development. 
 
Després de la demolició de part de l’antiga fàbrica, la que va aixecar-se en la segona etapa (anys 
1950) i que no seguia el projecte original de Santiago Casulleras, es porta a terme la restauració de 
la xemeneia que, malgrat no presenta problemes greus d’estabilitat o de resistència, la diagnosi 
realitzada detecta una sèrie de lesions que necessiten ser revertides a partir d’un projecte 
d’intervenció. 
 
Els treballs consisteixen en la reconstrucció del seu coronament, afectat per importants esquerdes i 
deformacions que s’acaben descobrint amb el muntatge de la bastida. També es reparen les fissures 
i esquerdes que presenta en tot el fust, conjuntament amb la incorporació d’un nou anellat de fibra 
de carboni que te un acabat similar al de les antigues anelles metàl·liques. Amb aquestes obres es 
garanteix la seguretat estructural i millora de la accessibilitat interior i manteniment de la xemeneia 
que disposa de catalogació integral en el PEPS.  
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2020. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ortofoto mostra clarament l’actuació d’enderroc ja materialitzada. Resten la totalitat de les 
construccions objecte de protecció física i catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Les 
mateixes són de propietat municipal, tal i com s’ha esmentat anteriorment, des de finals de l’any 
2018.  
 
Les construccions estan ben mantingudes, però en desús i sense un projecte clar, en aquest moment. 
Altrament, es veu amb bons ulls que el conjunt d’Artèxtil passi a formar part de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) que mostra el seu interès per instal·lar-se en aquest equipament 
municipal. 
 
Les negociacions entre els agents implicats permeten tractar diversos aspectes. En primer lloc 
incrementar l’oferta universitària a Sabadell. La UAB vol ampliar la seva presència a la ciutat. Però 
no traslladant la seu dels seus estudis com s’havia dit sinó augmentat titulacions.  
 
Es vol ofertar també Infermeria, mantenint el campus de Covadonga (l’antic Escorxador, després 
coneguda com Escola d’Empresarials on es fa Aeronàutica o Informàtica) i omplint un nou espai a la 
part més estratègica de la Gran Via, en un escenari de gran interès patrimonial. Això acostaria més 
la UAB a l’hospital (universitari i docent des de fa una dècada) Parc Taulí. Aquest serà el camí. 
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2021. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amb el solar dividit en dues franges, la part enderrocada de titularitat privada i sense desenvolupar 
el projecte d’habitatges previst, al nord, i la part patrimonial d’Artèxtil, desitjada per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), al sud. 
 
En aquest escenari s’arriba a un acord i l’Ajuntament de Sabadell, a finals d’aquest any 2021, cedeix 
el conjunt a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un termini de 50 anys.  
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2022. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 2022. Plànol d’ordenació de la proposta de la MPG-130 

 
El Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i 
ambientals de Sabadell (PEPS) s’aprova provisionalment el 13 de desembre del 2022 i es troba en 
tràmit d’aprovació definitiva. 
 
El novembre de 2022 s'aprovà finalment una reforma de planejament per permetre ubicar al conjunt 
de les construccions catalogades de l’antiga fàbrica Artèxtil, la Unitat Docent de la Facultat de 
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on s’impartiran els estudis d’infermeria 
(Grau d’Infermeria). El règim urbanístic aplicable és la Modificació puntual del Pla General municipal 
d’ordenació a l’àmbit del conjunt de l’Artèxtil (MPG-130), aprovada definitivament en data 19 de 
desembre de 2022. 
 
Es tracta d’una subvenció directa que fa l’Ajuntament de Sabadell per col·laborar a la implantació 
universitària en aquest nou equipament d’alt valor patrimonial. Per tant, l’operació es completa amb 
la inversió econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en base als seus fons propis 
i l’encàrrec del projecte de restauració i rehabilitació del conjunt. Així, en una primera fase, els treballs 
permetran instal·lar el grau d’Infermeria amb l’objectiu de posar en marxa l’equipament pel curs 
acadèmic 2027-2028, i després, en una segona etapa, també s’ha plantejat afegir els estudis de 
Medicina i de Fisioteràpia, esdevenint el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut. 
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2023. Ortofoto de Sabadell. Sector de la fàbrica Artèxtil. 
El recinte industrial és emmarcat en vermell. 
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al maig del 2024, per primer cop després de molts anys tancat, el pati de la façana principal de 
l’Artèxtil fou accesible per a tots els vianants i, per tant, el tram entre la Gran Via i el carrer de 
Covadonga quedà reobert per als vianants i el trànsit. Aquestes obres formaren part de la reforma 
del carrer de Quevedo. El projecte va tenir un pressupost de 499.164,79 euros i el seu acabament 
fou plantejat per abans del 2024, objectiu no aconseguit 
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3. El conjunt industrial: valors patrimonials 
 
3.1 El projecte original 
 
Tenim notícia de l’ordenació prevista per al conjunt de l’Illa per la publicació del projecte original en 
la revista Cuadernos de Arquitectura número 318 de l’any 1945 on s’indica que l’edificació industrial 
referida es trobava en construcció i s’adjunta documentació gràfica on s’aprecia que el cos 
d’administració i oficines estava construït i es pot veure el procés de construcció de les naus de la 
fàbrica. 
 

1940. Maqueta del projecte original.  
 
El programa que regula els usos 
 
D’acord amb la memòria descriptiva del projecte que figura en la publicació s’observa que l’ordenació 
abasta el conjunt de l’Illa actualment limitada per la Gran Via (aleshores carrer de Vidal), carrer de 
Romeu, carrer de Covadonga i carrer de Quevedo.  
 
El projecte disposava dos grans cossos d’edificació units per un pati central que s’ubicava 
perpendicularment a l’actual Gran Via (aproximadament a l’alçada de la prolongació del carrer del 
Marquès de Ciutadilla), articulat per un nucli d’accés des del carrer de Vidal i la fita vertical de la 
xemeneia situada amb front al carrer de Covadonga. 
 
La part nord del conjunt es projectava dedicar a les seccions de selecció de la llana, rentat, pentinat 
i tintura en bobines.  
 
Les naus centrals amb el pati es destinaven a tallers de maquinària amb les sales de calderes i 
carboneres situades al soterrani.  
 
Les naus de la part sud es destinaven a filatures i tissatge i finalment l’edifici amb front al pati del 
carrer de Quevedo es destinava a oficines, direcció i sala de vendes en les plantes pis i a la sortida 
de mercaderies mitjançant molls de càrrega i descàrrega en planta baixa. En planta soterrani es 
disposa un sistema de galeries per serveis, magatzems, pas d’instal·lacions i sistema de ventilació i 
“clima” de les naus de la fàbrica. 
Així mateix es disposava un edifici per serveis socials i recreatives del personal situat a la part nord 
de l’Illa, tancant un pati amb piscina i instal·lacions esportives que havia de donar front al carrer de 
Vidal. 

 
18 Veure Annex I. 

 
1940. Planta projecte inicial. 
 
La construcció i els elements de composició més definidors 
 
La construcció es plantejava de caràcter mixt, de fàbrica de formigó i de maó; els entramats de la 
coberta de perfils laminats i els sostres fets amb jàsseres de perfils laminats i revoltons de maó 
rebaixats i formigonats.  
L’estructura de les sales destinades a instal·lació de calderes es resolia amb estructura de formigó 
armat. 
El material utilitzat a les cobertes de les naus és la teula ceràmica plana sobre tauler ceràmic i, en el 
seu moment s’acabaven interiorment amb cel-ras de planxes de suro aglomerat.  
L’entramat de la coberta d’aquestes naus el formen un sistema de bigues Pratt suportades per un 
conjunt de peus drets fets de perfils laminats metàl·lics, segons una malla de 21,30x71,0 metres.  
La inclinació de les bigues forma una coberta de tipus Shed amb una claraboia vidrada continua i 
ganivets perpendiculars cada 3 metres de tram. 
L’ordenació original pretenia una concepció unitària de les edificacions projectades, integrant els 
diferents requeriments funcionals de cadascuna de les parts.  
La homogeneïtat del tractament de les façanes exteriors, el coronament continu de les naus fabrils i, 
finalment, l’articulació dels diferents cossos edificats al voltant del pati central situat sobre l’eix del 
carrer del Marquès de Ciutadilla i dels patis d’accés des del carrer de Quevedo i del carrer de Vidal 
(Gran Via) atorgaven una potent imatge de conjunt. 

 
1940. Alçat a les vies del ferrocarril (carrer de Vidal / Gran Via, ara). Cal associar aquest alçat amb la planta que es 
mostra al principi de la pàgina. Segons aquesta proposta inicial es deixa veure clarament la voluntat de generar l’accés 
principal i el cos d’entrada al recinte a través d’aquest eix central que coincideix amb la posició oposada de la xemeneia 
(en el front del carrer de Covadonga) i que, al mateix temps, donaria continuïtat a la prolongació del carrer del Marqués 
de Ciutadilla.  
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Malauradament, el projecte no es va construir en tota la seva integritat, d’una banda qüestió que ja 
coneixem, ni tampoc es va acabar de definir d’aquesta manera sinó que s’optà per la solució de 
formalitzar un cos representatiu potent amb front al carrer de Quevedo i un accés compartint les dues 
façanes (carrer de Vidal i carrer de Quevedo).  
S’ha de dir, però, que la solució adoptada ha esdevingut brillant com actuació exemplar en el 
llenguatge de l’arquitectura moderna industrial. 
 
Si entrem en la no materialització del conjunt en una única fase, tal i com s’ha esmentat 
reiteradament, la resolució dels aspectes formals i volumètrics s’han fet de maneres diferents, 
produint-se un trencament entre les dues actuacions tot i que amb la voluntat de ser lligades a través 
de les continuïtats de les façanes longitudinals. En aquest aspecte, Casulleres aconsegueix la 
formalització unitària dels respectius dos fronts amb la interrupció volguda de les parts centrals. 
 
Un cop materialitzat la part sud del recinte, amb les construccions més representatives i de major 
contingut racionalista, les posteriors ampliacions realitzades en la segona fase canvien la 
configuració de la meitat nord de la fàbrica. Això afecta també a la part central donat que es 
prescindeix del pati d’entrada que es genera al mig des del carrer de Vidal i de la torre del nucli 
d’escales que articulava aquest accés segons la proposta inicial; desapareixen les instal·lacions i el 
pati destinats a usos socials i esportius; i finalment les naus de la fàbrica de la part nord previstos 
amb una disposició de coberta Shed igual a les del costat sud, es van disposar en paral·lel a la Gran 
Via i s’aixecaren amb estructura de pilars i jàsseres de formigó armat, amb una distribució de planta 
baixa i pis. 
 
 
3.2 El projecte materialitzat. Evolució arquitectònica19 
 
Segons les dades dels expedients que s’han pogut consultar a l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS)20 
el conjunt referit es va construir d’acord a les fases següents: 
 

Anys 1941-1945 
Any 1941.  

Número expedient 343 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció del cos d’oficines i de la 
primera fase de les naus. 

 
Nota: pel que es dedueix dels plànols del mateix expedient 343, 
però amb signatura SGF 27-1, entre els anys 1942 i 1945 es 
construeix un cos extern a la nau central que acull la sala de 
calderes i els transformadors. 

Any 1941.  

Número expedient 1054 AHS: Modificació del Pla General de 
Reforma i Eixample de la Ciutat de Sabadell. 

 
Es vol declarar illa industrial a l’àmbit delimitat pels carrers 
Romeu, Covadonga, Quevedo i Vidal i suprimir el vial projectat 
com a continuació del carrer Marquès de Ciutadilla. 
 
Nota: El propietari de la major part de la finca, sr. Garcia-Planas, 
declara que està en tràmits per a la obtenció dels terrenys que li 
manquen, situats al nord-est (cantonada Romeu i Covadonga) 
 

 
19 Estudi històric i patrimonial “Illa de la fàbrica Artèxtil”. Ajuntament de Sabadell. Desembre 2012. Realitzat per l’empresa Interlands, ciutat i territori 
SCP. Autors: Albert de Pablo Ponte i Joan Josep Murgui Luna, arquitectes. 

Anys 1945-1949 
Any 1945.  

Número expedient 545 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció de la seu social i un taller 
que configuren la façana nord del pati central, així com del tancat 
de la totalitat de l’illa entre els carrers Vidal, Romeu, Covadonga 
i Quevedo. 

 
Nota: En aquesta fase només es construeix la part destinada al 
taller, ja que es canvia el projecte de la seu social. 

Any 1949.  

Número expedient 198 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció d’un dipòsit de 144 m3 
de capacitat. 

 
Nota: L’expedient inclou documentació de l’any 1947, 1948 i 
1949, on es modifica el projecte de l’edifici de la seu social i el 
programa funcional, passant a destinar aquest cos a: dipòsit a 
nivell soterrani, cuina i menjador dels treballadors a la planta 
baixa, vestidors al primer pis i a l’habitatge de l’encarregat entre 
el segon i el tercer pis de la torre. La composició inicial de la 
façana del carrer Vidal queda alterada amb aquests canvis. 
 

 

Any 1949 
Any 1949.  

Número expedient 544 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció de la nau cantonera 
entre el carrer Vidal i el carrer Romeu. 
Nota: La nau s’estructura amb dos files d’encavallades de 
formigó armat de 14m aprox de crugia cada fila. Tanca la façana 
del carrer Vidal i enceta amb uns 28 metres la façana del carrer 
Romeu. Està formada per un cos de planta baixa i un element en 
planta pis. 
 

 
Anys 1958-1959 
Any 1958.  

Número expedient 1587 AHS: Llicència d’Obres Majors 

 
Es demana llicència per a la legalització de la maquinària. 
Nota: En aquesta llicència s’hi adjunta un plànol amb data 
Novembre de 1957 on figuren totes les parts construïdes amb la 
descripció de l’ús i la maquinària. En aquest plànol s’hi dibuixa 
una nau annexa a la de 1949 perpendicular al carrer Romeu i de 
les mateixes característiques i dimensions. Per tant, cal suposar 
que entre el 1949 i el 1958 es va presentar el projecte per a la 
obtenció de llicència. Als expedients posteriors hi apareix com a 
edificació existent. 
 
No s’ha trobat la llicència d’obres específica per aquesta 
construcció. 

 

20 Veure Annex V.   
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Anys 1960-1963 
Any 1960.  

Número expedient 846 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció d’una tercera nau al 
carrer Romeu de 14 metres de crugia amb estructura de formigó 
amb un cos en planta baixa i una part en planta pis, seguint la 
lògica constructiva de les peces annexes. 

Any 1963.  

Número expedient 168 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a la construcció de l’última nau annexa a 
les anteriors i de 14 metres de crugia aproximadament. 
Nota:La nau fa cantonada amb els carrers Romeu i Covadonga i 
dóna per finalitzat el procés de construcció del volum que 
coneixem avui. Tot i així hi ha hagut intervencions de menor 
rellevància que han modificat, ampliat o restaurat parts del 
conjunt. 

Any 1962.  

Número expedient 2550 AHS: Llicència d’Obres Majors 

 
Es demana llicència per a l’ampliació del cos d’oficines en planta 
1a i 2a a l’angle format pels carrers Quevedo i Covadonga, per 
situar-hi un vestidor d’homes, un de dones, uns lavabos i un 
magatzem d’utillatge. 
 

 

Anys 1964-2000 
Any 1970.  

Número expedient 736 AHS: Llicència d’Obres Majors.  

Es demana llicència per a l’ampliació de la planta pis de la nau 
situada a la cantonada entre els carrers Romeu i Covadonga. El 
cos amplia la façana del carrer Covadonga a nivell de planta pis 
en 3,5 metres de longitud. 

Any 1998.  

Número expedient 1806 AHS: Llicència d’Obres Majors 

 
Es demana llicència per realitzar la reparació dels últims 2 metres 
de coronament de la xemeneia, que en aquesta època ja estava 
inclosa al catàleg de patrimoni de la ciutat. 

Any 1999.  

Número expedient 3103 AHS: Llicència d’Obres Majors 

 
Es demana llicència per la reforma del cos semicircular del carrer 
Quevedo. Consisteix en la reforma i ampliació de l’escala de 
cargol per donar servei a la planta primera i segona, fins 
aleshores destinades a l’ús d’habitatge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Artèxtil com a referent urbanístic 
 
Conjunt industrial que esdevé un referent posicional d’implantació d’una indústria tèxtil de la 
postguerra ubicada, en el seu temps, dins un entorn urbà, pròxim a una via de comunicació 
estratègica, com el ferrocarril que posteriorment es veurà soterrat per donar lloc a la Gran Via i que 
es presenta com una fita referent de la indústria sabadellenca, en la identificació de l’eixample proper 
al centre històric.  
  

 
1963. Autor: SACE (Servicios Aéreos Comerciales Españoles); Rodríguez Escalona, Carlos 
Any de l'obra original: 1963-06-01. Registre: RFSACE.3260 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 
 
Ampliació de la imatge panoràmica on es veu la relació entre la fàbrica Artèxtil i el centre històric. El 
conjunt edificatori destaca clarament com una unitat tipològica i és una part representativa i 
identificadora en la definició de les façanes al carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo i carrer 
de Covadonga.  
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1946. Fotovol de l’any 1946. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 
A nivell de consolidació de l’empresa, el fotovol de l’any 1946 mostra la part executada i que 
correspon  de manera clara a disposar de les edificacions necessàries per posar en marxa la 
indústria. D’aquesta forma es poden contemplar el cos d’oficines amb front al carrer de Quevedo; les 
nou crugies de la gran nau amb coberta en dent de serra i el conjunt de la força, format per les 
calderes i la xemeneia, encarats al carrer de Covadonga i tancant la part edificada de l’illa.  
Per contra el cos d’accés i serveis amb front a la via del ferrocarril – carrer de Vidal, no es construeix 
encara. En canvi en les imatges aèries inferiors dels anys 1949 i 1956, el cos enfrontat al carrer Vidal 
(Gran Via), emmarcat en blau, ja apareix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1949. Fotovol de l’any 1949. CEFTA. Escala original 1:2000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
 

 
1956. Fotovol de l’any 1956. CEFTA. Escala original 1:5000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

Al fotovol de l’any 1949 es veu executada una part de la segona fase del projecte que, com s’ha 
esmentat anteriorment, presenta modificacions sobre la proposta inicial. La implantació més 
destacada és, precisament, la que afecta al nou cos de serveis – edifici Torre, amb accés des del 
carrer de Vidal – via de ferrocarril (Gran Via). Aquest conjunt ja s’ha materialitzat aquest cop disposat 
sobre la mateixa línia de façana tal i com es pot observar sobre la imatge aèria i la part ampliada. El 
cos de serveis configura l’edifici Torre. 
Contràriament, la resta de les naus de producció amb front al carrer de Romeu, encara no estan 
edificades, veient-se clarament el solar destinat a la implantació de les mateixes. 
 
Al fotovol de l’any 1956 ja s’ha materialitzat la totalitat del que podem considerar com a “recinte 
històric” de la fàbrica. Apart del cos de serveis ja s’han construït les naus de producció amb front al 
carrer de Romeu. El document ens permet veure clarament el canvi en la disposició de l’orientació 
de les noves naus, fugint de una solució contínua tipus shed per disposar 6 naus de producció 
consecutives amb configuració individual i coberta tradicional a dues aigües cadascuna. 
 

 
1945. Dibuix-publicitat de la fàbrica segons el projecte original de Santiago Casulleras. 
 
La configuració urbanística del conjunt és un dels principals valors de referència donat que, tot i la 
diferent articulació dels mateixos en l’interior del recinte, en la seva imatge exterior, és a dir, a escala 
urbana de ciutat, el conjunt d’Artèxtil es veu i es llegeix unitàriament. 
 
Fins i tot, amb el soterrament de les vies del ferrocarril i la formació de la Gran Via (carrer de Vidal), 
la façana del conjunt encarada a aquest carrer agafa un gran relleu, des del punt de vista de la 
formació d’un paisatge particular en continuïtat al llarg de tota la façana unitària que permet identificar 
les peces que, encara que corresponguin al període de postguerra, són referents del passat industrial 
de Sabadell.  
En l’imaginari actual, tot i l’enderroc de la part nord del recinte i la disposició futura del conjunt 
d’habitatges previstos, és cert que la unitat morfològica que resta de la fàbrica Artèxtil, respon a un 
valor identitari de ciutat, donat que respon a la part més notable que va materialitzar Santiago 
Casulleras, a través de l’execució d’un únic projecte, conceptiualment parlant, per conformar tota l’illa 
industrial, amb el pes de les dues façanes longitudinals (Vidal – Gran Via i Covadonga) que sempre 
s’han llegit en continuïtat.  
 
En la situació actual podem afirmar que el front del carrer de Vidal (Gran Via), comença amb el gir 
de l’edifici representatiu d’oficines a través de la cantonada amb el carrer de Quevedo i acaba amb 
l’edifici torre i, per l’altre front, el del carrer de Covadonga, s’inicia amb el cos de cantonada amb el 
carrer de Quevedo i conclou amb la gran fita referent de la xemeneia.  
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3.4 Artèxtil com a referent arquitectònic en una lectura individual i de conjunt 
 
Les imatges aèries anteriors conformen una visió panoràmica del conjunt industrial d’Artèxtil des del 
seu angle més favorable i ens serveixen, també, per il·lustrar els valors arquitectònics del conjunt, 
amb una lectura clara de les arquitectures que el defineixen. Totes, però emmarcades dins el 
racionalisme de postguerra amb la particularitat de recollir compositivament en la façana al carrer de 
Quevedo, alguns aspectes més particulars del primer racionalisme, com el cos i volum en cantonada 
on se situa l’escala de comunicacions dins l’edifici d’oficines; els voladius o les mateixes finestres en 
òcul.  
 
En un segon estadi hi ha la gran nau de telers amb la característica coberta en dents de serra, on 
aflora a l’extrem esquerra i amb front al carrer de Vidal (Gran Via)  l’encaix del cos de serveis i la 
torre com edificacions insubstituïbles en la comprensió i la lectura diferenciada dins el conjunt unitari. 
Finalment, en un quart estadi es disposarien la resta de naus que completen la darrera ampliació de 
la fàbrica, com les que donen continuïtat en la façana del carrer de Vidal, i les que articulen els fronts 
al carrer de Romeu i de Covadonga, de menor qualitat arquitectònica (avui enderrocades).  
 
La perspectiva del projecte inicial mostra clarament la voluntat de formalitzar una lectura unitària en 
l’establiment d’una plataforma general, desenvolupada en un nivell que ve determinat per l’alçada de 
la gran nau de 9 crugies i coberta en dents de serra per conformar l’ordenament i encaix -com si es 
tractés d’una plantilla- per formalitzar les quatre façanes del conjunt. Sobre aquesta plataforma que 
s’estén, també, a l’altra gran nau del nord i amb un tractament similar amb cobertes tipus Shed, 
Casulleras distingeix únicament tres elements o volums diferenciats: el cos d’accés i d’oficines amb 
front al carrer de Quevedo; el primitiu cos de serveis i d’accés amb front al carrer de Vidal -en 
aquells moments dominat per les vies del ferrocarril (tal i com es mostra en la imatge) -que no es 
materialitzarà ni en aquesta fase inicial ni amb el disseny previst- i el cos de la força (Calderes i 
Xemeneia).  
 
Els fonaments racionalistes més remarcables es troben en la idea compositiva de conjunt i en 
aquestes tres actuacions diferenciades on Casulleras assenyala la particularitat en cadascuna de les 
tres edificacions. Així, el cos d’accés i oficines del carrer de Quevedo recull els principis bàsics del 
moviment modern i que tenen una clara inspiració en les edificacions derivades de la Bauhaus 
(Walter Gropius) i de les influències més properes i recents de l’obra de Josep Lluís Sert. La segona 
unitat formada pel conjunt de la força i la xemeneia també obeeix a la voluntat de no seguir el 
llenguatge classicista i eminentment tradicional d’aquestes construccions industrials, sotmetent 
noves formes diferenciades sota una composició plenament integrada en el conjunt. Finalment, el 
cos de serveis i d’accés pel carrer de Vidal, que no s’executarà segons la idea del projecte inicial, vol 
emfatitzar la importància de l’eix de comunicació frontal donant una empremta i personalitat de la 
fàbrica, especialment a partir de la disposició del cos cilíndric que s’aixeca sobre la plataforma de 
base, afegint el retranqueig respecte al pla de façana i que permet la disposició del pati d’accés. 
 
El conjunt edificatori del cos de serveis i la torre tot i executar-se en una segona fase, queda perfecte 
i harmònicament inserit en l’estructura compositiva i formal de la fàbrica  original de la fàbrica, 
reforçant el valor arquitectònic del recinte.  
Casulleras segueix insistint en el manteniment de tres elements singulars en la disposició de la 
fàbrica on, aquests tant en la seva forma com en la seva pròpia volumetria es veuran reforçats i 
singularitzats, sense perdre de vista el llenguatge racionalista. 
 
Certament, respecte el projecte inicial descrit anteriorment, apart de formalitzar la idea actual 
derivada del primer projecte i associada a l’edifici d’oficines i la gran nau en dents de serra, hi ha una 
clara variació en la disposició dels elements incorporats en el segon projecte, de manera que el cos 
de serveis s’avança pràcticament a la línia de façana i la torre passa a tenir un paper preponderant 
que es posa de manifest en la seva pròpia verticalitat. En aquesta operació d’ampliació, la 

formalització del cos vertical que fa front al carrer de Vidal (Gran Via), no segueix la forma cilíndrica 
o arrodonida del cos frontal d’oficines (façana al carrer de Quevedo) sinó que aixeca un prisma de 
base rectangular que es recolza sobre el propi cos de serveis. Aquesta verticalitat ve concretada 
també en la disposició de finestrals allargats en contraposició a la successió de finestres integrades 
en els nivells horitzontals de la base conformada pel cos de serveis, un aspecte que si segueix la 
idea compositiva del mòdul que conté l’escala en la intervenció del primer cos d’oficines. 
 
La composició del conjunt derivat del projecte de Santiago Casulleras tot i haver-se realitzat en dues 
fases properes manté, com s’ha esmentat, els principis racionalistes i aquesta és una de les raons 
substancials que valoritzen el conjunt. Mentre altres arquitectes modificaven quasi radicalment el 
llenguatge de les seves obres primerenques encarnades sota el racionalisme més pur per acollir els 
preceptes noucentistes, Casulleras és fidel als dictats del moviment modern tot i que planteja, en 
aquesta segona fase, unes solucions més cartesianes i senzilles, fugint de les línies corbes. La 
tipologia, el programa interior i la composició volumètrica, així com el tractament de les façanes cerca 
les proporcions equilibrades, trencant la simetria, però, en la disposició de la torre lateral. Fuig de 
tota ornamentació, sent conscient que la part més representativa de la fàbrica és i serà sempre la 
que determina el cos d’oficines amb el front al carrer de Quevedo. 
 
3.5 Artèxtil com a referent tipològic 
 
Tot i considerar que Artèxtil és un projecte de concepció unitària, tal i com s’ha demostrat en la 
voluntat uniformadora de les façanes, Santiago Casulleras va saber presentar alternatives amb la 
capacitat de modificar el llenguatge inicial per acomodar-se a nous requeriments sobrevinguts. Així, 
tal i com es pot observar en els alçats inferiors, esmena la façana longitudinal amb front a la Gran 
Via -concretament el cos central, absolutament dominat pel rigor de la simetria imposada per la visió 
projectada de la xemeneia de fons- per tal de trencar aquesta simetria i formalitzar la solució 
desplaçada de l’edifici Torre, sense variar la definició conceptual de la façana longitudinal: comença 
amb la testera de l’edifici singular representatiu i acaba amb l’edifici de dos nivells amb front al carrer 
de Romeu, amb la voluntat de compensar l’horitzontalitat de la façana en els dos extrems, a diferència 
de la primera solució on descarregava tot el pes en la part central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1945. El cos d’accés i de serveis articulat en la totalitat de la façana al carrer de Vidal – via del ferrocarril. Alçat original 
del projecte de Santiago Casulleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1949. El cos de serveis i la torre articulats en la totalitat de la façana al carrer de Vidal, estat actual segons el projecte de 
Santiago Casulleras redactat aquest any. 
 
Els dos alçats mostren les propostes derivades del projecte original (superior) i de la solució materialitzada (inferior). 
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a.1945. Fotografia del cos principal d’oficines en la cantonada entre els carrers de Quevedo i de Vidal. Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC) 
 

 
a.1980. Fotografia del conjunt amb el cos principal d’oficines en la cantonada entre els carrers de Quevedo i de Vidal, un 
cop s’ha materialitzat tot el recinte. Arxiu Històric de Sabadell (AHS).  
 
Seguint en el discurs sobre els valors tipològics del conjunt, expressats en les façanes, es pot afirmar 
que en el cas del front de la Gran Via, en la primera solució projectada, es mostra la voluntat 
d’encaixar un cos central de gran potència formal, compositiva i volumètricament perseguint la 
simetria, a partir de l’eix definit per la projecció de la xemeneia (que en realitat es troba en la façana 
oposada -carrer de Covadonga) situació que faria de contrapès a la façana representativa del carrer 
de Quevedo i que potser agafaria major relleu i pes el cos i tota la façana amb a la Gran Via que la 
potència formal i arquitectònica que representa el cos i el front de Quevedo. 

En el segon cas, tot i que el valor tipològic s’expressa en la totalitat del conjunt, de cara a una 
valorització individualitzada dels determinats cossos que el conformen, segueix sent fonamental 
l’encaix del cos de serveis i la torre en el marc de la identificació unitària en el llenguatge derivat per 
a la totalitat de la fàbrica i, en concret, en la façana al carrer de Vidal – via de ferrocarril.  
 
L’articulació dels dos volums que conformen la unitat edificatòria (cos de serveis i torre) està 
perfectament analitzada dins la perspectiva de conjunt i fa que aquestes dues construccions quedin 
absolutament maclades dins la unitat tipològica i compositiva de la fàbrica. 
 
Casulleras, respecte a la seva proposta inicial, trenca la disposició simètrica de la torre vertical i la 
desplaça a l’esquerra del cos de serveis per permetre la disposició d’una important marquesina que 
recull un àmbit d’accés especialment pensat per les mercaderies. En certa mesura és conscient que 
l’edifici d’oficines projectat és la peça singular i identificativa d’Artèxtil. Reconeix que serà difícil que 
el seu ús i programa com espai emblemàtic en l’accés i l’acollida de visitants pugui canviar en els 
anys, tot i que el front del carrer de Vidal -llavors ocupat per les vies de ferrocarril- haurà d’esdevenir 
una important avinguda en el futur, com així ho ha estat a partir del soterrament de les vies i la 
urbanització de la Gran Via. 
 
El conjunt de l’edifici de serveis i la torre és, doncs, una part essencial en la disposició de les 
edificacions perimetrals, esdevenint un referent que destaca en la linealitat compositiva de la façana 
o millor dit sobre la plataforma o sòcol que hem esmentat anteriorment.  
 
 
3.5.1 Evolució del front edificatori de la fàbrica al carrer de Quevedo 
 
El projecte, doncs, presenta una façana representativa, la del carrer de Quevedo, amb el cos 
d’oficines i l’accés representatiu, reforçat per la “marca”. És evident el pes que te la presencia 
compositiva d’aquest front, entre els carrers de Vidal (Gran Via) i el carrer de Covadonga). 
 
A través de la successió d’imatges següents capturades per Google, entre 2008 i 2025, podem 
contemplar les vicissituds que ha patit aquest front i, en concret, aquesta façana, especialment en 
l’interval que passa des del tancament de l’activitat i l’adquisició per part de l’Ajuntament de Sabadell. 
 

 
2008. Façana al carrer de Quevedo. Google 7.2008. 
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2009. Façana al carrer de Quevedo. Google 5.2009. 
 

 
2013. Façana al carrer de Quevedo. Google 11.2013. 
 

 
2017. Façana al carrer de Quevedo. Google 6.2017. 

 
2018. Façana al carrer de Quevedo. Google 8.2018. 
 

 
2019. Façana al carrer de Quevedo. Google 3.2019. 
 

 
2021. Façana al carrer de Quevedo. Google 12.2021. 
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2023. Façana al carrer de Quevedo. Google 12.2021.  
 
L’articulació volumètrica diferenciada que presenta el conjunt de la fàbrica és un dels grans valors 
tipològics en la seva formalització, de manera que cadascun dels edificis que conformen el conjunt 
deixen entreveure l’ús o usos interiors que es desenvolupen en el seu interior. En aquest sentit de la 
mateixa manera que la gran nau en dents de serra explicita externament l’àmbit de producció, el cos 
que conforma la totalitat de la façana al carrer de Quevedo expressa tot el simbolisme que correspon 
a l’edifici més representatiu on es porten a terme les tasques administratives, amb una reserva 
important reflex de l’activitat productiva a través de la presència subtil dels molls de descàrrega. 
És significatiu assenyalar aquesta particularitat que es reflecteix no només en l’articulació de volums, 
formes i elements associats sinó, també, en el formalisme que es dona a cadascun dels mateixos en 
funció de les necessitats obligades per a cadascun dels usos. 
 
Resumint es pot afirmar que la definició de la façana s’articula amb un concepte clar de funcionalitat 
i ordenació dels espais essent aquests mostrats a l’exterior sota un repertori íntegrament racionalista. 
Res és gratuït. 
 
El fet d’haver reculat el conjunt de l’edificació deixant una franja frontal lliure està pensat, bàsicament, 
per permetre la circulació dels vehicles que han de subministrar les matèries primeres i s’han 
d’emportar els productes elaborats, així com els que corresponent al personal de direcció i les visites. 
Altrament, la disposició de l’accés -en la cantonada entre els carrers de Quevedo i de la Gran Via 
(carrer de Vidal), respon a la voluntat de focalitzar estratègicament, de lluny i d’a prop, la visualització 
de l’edifici representatiu agafi el relleu destacat que li pertoca, encara més emfatitzat per la presència 
destacada del nom de la fàbrica. 
 
La tanca exterior apareix en la seva formalització com un element totalment permeable visualment 
per tal que el primer cos de l’edifici, tant en hores productives o quan no hi ha activitat, es pugui 
contemplar sempre, mentre que a la resta del cos longitudinal allargat, la tanca esdevé mixta, amb 
un basament revestit de lloses de pedra i la part alta repetint la definició general de reixa calada. 
Aquest segon tractament permet que, de manera subtil es puguin disposar els elements vegetals 
(xiprers), uns retallats per l’alçada de la tanca i altres amb tota la seva verticalitat, filtren la imatge per 
tal de poder observar per damunt del sòcol de l’edifici d’oficines, revestit també de pedra, i poder 
contemplar directament les dues plantes on s’emmarquen els finestrals horitzontals, la marquesina i 
els òculs, en nou exercici d’arquitectura plenament racionalista. 
 

En aquest sentit, tot i que el conjunt es materialitza dins el racionalisme de postguerra, podem afirmar 
que volumètricament, compositivament i estilísticament és més aprop del primer racionalisme, el dels 
anys 1930. 
La successió d’imatges anteriors ens fan evident aquesta situació, aspecte que ara ha quedat 
lleugerament modificat per la supressió de la tanca fent permeable l’espai exterior, si més no en la 
posició de la cantonada entre el carrer de Quevedo i la Gran Via (carrer de Vidal). 
 

  
2025. Façana principal c. Quevedo. AV     
 
3.5.2 Evolució del front edificatori de la façana al carrer de Vidal (Gran Via) 
 
De cara a la nova ordenació plantejada i el projecte que s’està redactant per esdevenir un edifici de 
docència per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la façana al carrer de Vidal (Gran Via) on 
sobresurt el cos de serveis i la torre ha de determinar el límit del conjunt patrimonial preservat, tancant 
el recinte més identificatiu d’Artèxtil. 
 
Des de la neutralitat compositiva en què s’inicia aquesta façana cega, un cop més treballada des de 
la simplicitat dins l’estètica racionalista, apareix de cop un tall que és l’edifici torre on les seves 
obertures estilitzades provoquen un canvi sobtat en el ritme passant d’horitzontal a vertical, reforçat 
pels tres finestrals que li proporcionen l’esveltesa característica. A continuació es recupera de nou 
l’horitzontalitat, aquest cop introduint les obertures fins arribar a la cantonada amb el carrer de 
Quevedo on donarà pas a l’entroncament amb el cos més representatiu, amb la voluntat de 
reconèixer aquesta transició al llarg de tot el recorregut visual enllaçant la façana més elaborada, 
amb el cos d’accés i oficines conformant la cantonada entre els carrers de Vidal i de Quevedo; un 
sòcol cec que es projecte al llarg del mateix carrer de Vidal fins arribar, precisament, al cos de serveis 
i la torre (que determinaran el nou límit del bé patrimonial preservat) i que per l’altra façana oposada, 
la del carrer de Covadonga, vindrà delimitat per l’altra fita representativa com ho és la xemeneia. 
 
Les imatges de les panoràmiques que es mostren a continuació són un reflex dels valors apuntats 
que representa aquest element en el present i l’important rol que ha de jugar, en la preservació formal 
dels seus valors volumètrics, tipològics i compositius, en la nova ordenació i usos que ha de tenir 
properament. La Torre s’aixeca a partir del punt de contacte lateral que presenta amb la “façana-
sòcol” longitudinal i que es veu emfatitzada per la filada de maó que determina la posició on 
arrenquen els tres finestrals verticals de la mateixa torre. Lateralment cal destacar, també, la 
presència del cos lateral que apareix sobre la plataforma de base i que recull el mateix llenguatge 
compositiu expressat en la façana al carrer de Vidal (veure la primera de les fotografies panoràmiques 
que es mostren a la pàgina següent). 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri de Covadonga. Sabadell   

 

51 
 
 

 
2008. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 7.2008.  
 

 
2009. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 5.2009.  
 

 
2012. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 5.2012.  
 

 
2016. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 3.2016.  

 
2018. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 7.2018.  
 
La visió frontal, tal i com es pot observar en les quatre imatges panoràmiques anteriors permet 
observar l’articulació dels dos volums que conformen el cos edificatori i el contrast volgut entre la 
verticalitat de la torre i l’horitzontalitat imposada pel ritme de les 9 finestres integrades dins el primer 
nivell del cos de serveis i que emmarquen, en certa forma, la posició de l’accés auxiliar de 
mercaderies. 
 
3.5.3 Evolució del front edificatori de la façana al carrer de Covadonga 
 

 
2008. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 7.2008.  
 

 
2009. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 5.2009.  
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2012. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 5.2012.  
 

 
2013. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 11.2013.  
 

 
2014. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 5.2014.  
 
 

 
2015. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 3.2015.  
 

 
2016. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 3.2016.  
 

 
2017. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 6.2017.  
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2019. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 3.2019.  
 

 
2022. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 7.2022.  
 

 
2024. Façana al carrer de Vidal – Gran Via. Google 8.2024.  
 
 

La façana o millor dit, el front, al carrer de Covadonga presenta quatre aspectes rellevants: 
 

• La primera, a nivell del carrer en la visió mirant el nord apareix una de les fites icòniques 
de Sabadell: la Torre de l’Aigua, al fons, justament a l’eix del carrer. 

 
• La segona és l’aparició d’una altra fita de la fàbrica, com és la xemeneia. 

 
• La tercera és la formació volumètrica i compositiva de la façana que, un cop més, 

segueix els altres dos exemples d’articular la diferenciació dels edificis en una perfecta 
jerarquització volumètrica dels mateixos a través del cos que conforma la cantonada 
amb el carrer de Quevedo i que dona continuïtat a la façana principal i més 
representativa; la verticalitat del darrer cos de l’edifici representatiu, aquest cop a partir 
d’una façana cega, a diferència de l’esveltesa reforçada que oferien els tres finestrals 
a la façana del carrer de Vidal (Gran Via). 

 
• La quarta és la desaparició de la paret de tancament que amagava la visió dels dents 

de serra (shed) al llarg de tota la façana del carrer de Covadonga, com en el cas del 
front del carrer de Vidal, per tal d’aconseguir una visió unitària en el tractament dels dos 
fronts, donat que les construccions que han ocupat el recinte nord (avui enderrocades) 
no disposaven de cobertes en dent de serra. 

 
Justament si ens fixem en les imatges en perspectiva que ens ofereixen la sèrie obtinguda de Google 
podem esmentar com es desenvolupa l’arquitectura exterior de manera diferenciada en funció de la 
volumetria i els usos de cada cos: el primer correspon al garatge (amb accés des del carrer de 
Quevedo); el segon és el cos de comunicacions i serveis que apareix com a continuïtat de l’edifici 
representatiu de les oficines i la gran nau amb els dents de serra característics, presentant una façana 
on es visualitzen els mateixos i on es disposen els finestrals horitzontals característics per a la 
ventilació de l’espai interior, en aquest cas destinat a la sala de tintatge. 
 
  
3.5.4 Una quarta façana transformada 
 

  
2025. La “falsa” quarta façana exterior. AV 
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Els volums afegits s’enderroquen i la quarta façana esdevé un tancament sense valors ni atributs.  
En aquest sector únicament la xemeneia exempta pren el protagonisme. 
En referència a aquesta quarta façana, si fem una comparació amb l’estat previ a l’enderroc de les 
construccions no catalogades, utilitzarem les imatges aèries que es mostren a continuació. En les 
mateixes es permet visualitzar la volumetria de les diferents construccions que conformen el conjunt 
d’Artèxtil. 
 
Si fem un anàlisi novament a través de la disposició de les edificacions en relació al front de cada 
carrer podem establir les jerarquies que s’assenyalen en les descripcions realitzades a partir dels 
alçats. Així, en la façana al carrer de Vidal (Gran Via) destaquen els dos elements que conformen el 
conjunt del cos de servei i la torre, així com la relació particularitzada amb la resta del conjunt fabril, 
a partir de naus longitudinals adossades a les mateixes, fora del projecte original. 
Com es pot contemplar la presència d’aquestes edificacions és fonamental per entendre l’equilibri 
volumètric i tipològic de tot el recinte. D’una banda el cos de servei i la torre són el contrapunt de la 
nau de calderes i, especialment la xemeneia, en l’eix est-oest i determinen el límit de la part de major 
interès patrimonial on se situen, apart de les construccions descrites, la gran nau de telers amb la 
coberta de dents de serra i l’edifici d’oficines i accés a la fàbrica, conformant la façana principal al 
carrer de Quevedo.  
 
A través de les successives imatges que es mostren a continuació, es reforça i amplia la valoració 
de les dues edificacions que conformen el cos de serveis amb front al carrer de Vidal. D’una banda 
el volum de la torre apareix com el contrapunt de la xemeneia i s’erigeix com un segon referent visual, 
de menor escala, però amb una clara identificació, especialment en la visualització del conjunt fabril 
des del carrer de Vidal (Gran Via).  
 
El cos baix, amb una clara volumetria diferenciada de la resta, no només s’articula en perfecte 
harmonia amb la façana al carrer de Vidal, sinó que també presenta una altra façana a llevant, 
parcialment compromesa per les edificacions que s’han annexat en els anys, on es permet llegir totes 
les característiques de la composició racionalista expressada en la successió rítmica de les finestres 
i l’horitzontalitat compositiva. 
Altrament, cal fer notar en l’apreciació de la coberta plana, la disposició de dos patis de llum i 
ventilació, disposats perpendicularment a la façana al carrer de Vidal i que permeten disposar d’un 
aprofitament màxim de la llum solar, en els espais que reben la llum natural procedent de les finestres 
encarades a les dues façanes (est i oest), així com la derivada de l’entrada natural procedent dels 
dos patis esmentats. 
 

 
Google 2018. Volumetria des del Nord 

 
2018. Volumetries del conjunt de les edificacions des del Sud. © Google 

 
2018. Volumetria del conjunt de les edificacions des de l’Est. © Google 

 
2018. Volumetria del conjunt de les edificacions des de l’Oest. © Google 
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3.6 Artèxtil com a referent històric i social 
 
La fàbrica representa i el cos de serveis en particular, l’esforç de la indústria sabadellenca durant el 
període de l’autarquia. Apart dels valors descrits anteriorment, el conjunt i la unitat edificatòria objecte 
del present informe són presència viva en el record dels seus treballadors i treballadores. 
  
L’empresari Josep García-Planas gràcies a les inversions i a la consolidació de la indústria llanera, 
va poder fer realitat el somni de construir una fàbrica “moderna” de cicle complet, arquitectònica i 
estilísticament remarcable, amb unes dotacions, en aquells temps modèliques, per els seus 
treballadors, essent el cos de serveis i la torre una de les parts dotacionals més destacades. 
L’empresa Artèxtil va arribar a donar feina a més de 500 empleats i empleades i va dotar la seva 
indústria amb un alt contingut social demostrant una constant preocupació per la millora de les 
condicions materials, morals i professionals dels treballadors. 
 
Els anys 1950 es van construir 420 cases amb jardí pels empleats i amb una zona esportiva, una 
escola per als fills dels treballadors i una església creant el barri de Nostra Llar a Sabadell. Actualment 
a aquesta zona se la coneix popularment com “les cases de cal Garcia”. 
 
Per remarcar aquest caràcter “paternalista i benefactor” tant peculiar, que també disposaven altres 
empresaris sabadellencs del tèxtil com en Balsach, García-Planas va afavorir la presència d’espais 
amb marcat caràcter social dins el complex fabril amb la fundació l’any 1955 del “Polideportivo 
Artèxtil”, amb seccions d’handbol, d’hoquei, tennis, tennis taula, motor, futbol i d’altres de caire 
cultural i social.  
   
 
3.7 Característiques de les construccions catalogades 
 
Exterior 
 

• Façanes 
 
Les façanes laterals de la nau de producció, de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, 
marcat per les finestres rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra establint 
l’horitzontalitat dominant.  
A la façana al carrer de Vidal les finestres són cegues i el coronament de l’edifici és horitzontal, 
preservant l’ocultació original del perfil característic de la coberta en dents de serra.  
A la façana del carrer de Covadonga les finestres es lliguen entre elles amb un marc ceràmic continu, 
dintre del qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó ceràmic vist. Per contra s’ha 
eliminat el tancament superior del coronament per deixar vistos els shed característics. 
El cos del despatx que dóna façana al carrer de Quevedo està format per dos volums maclats de 
planta baixa i dos pisos, amb finestres corregudes horitzontals en el volum principal. Un segon volum 
una mica més alt, amb un extrem de planta semicircular, compta amb tres franges verticals de 
finestres que en remarquen la verticalitat. 
 
Composició 
La nau de la fàbrica i el cos de planta baixa i dos pisos configuren un tot unitari tant d’elements 
d’ornamentació, com de materials o volums. La composició general de les façanes posa èmfasi a 
l’horitzontalitat dels edificis, amb trets de caire racionalista. 
 
Sistema constructiu 
La totalitat de la façana és arrebossada i pintada, amb elements ornamentals formats per filades de 
peces ceràmiques. 
 

Elements Remarcables 
La composició horitzontal de les obertures busca una imatge de finestra continua correguda. Els 
elements ornamentals estan realitzats amb filades de peces ceràmiques. 
 
Estat de conservació 
Adequat tot i que es mostren algunes lesions fruit del tancament prolongat de la fàbrica. 
 

• Coberta 
 

La coberta de la nau principal de producció és la característica en dents de serra, mentre que la 
coberta del cos representatiu d’oficines, així com la de l’edifici Torre, són planes. 
 
Composició 
L’estructura metàl·lica de la coberta de la nau de producció està formada per encavallades invertides, 
que defineixen els pendents de les dents de serra, recolzades en bigues i en pilars compostos de 
perfils laminats. 
 
Sistema constructiu 
Coberta inclinada acabada amb teula plana d’encaix ceràmica. 
 
Elements Remarcables 
Apart de la configuració general que determinen els shed en la imatges exterior i, sobretot interior, 
cal destacar els lluernaris que configuren franges contínues de vidre. 
 
Estat de conservació 
Adequat 
Interior 
 
En el cos de planta baixa i dos pisos els forjats es resolen amb voltes rebaixades de maó sobre perfils 
metàl·lics, marcant un ritme regular que es mostra en la disposició de les finestres. Hi ha un soterrani 
cobert amb volta rebaixada de maó ceràmic. 
 
En les naus de la fàbrica els lluernaris configuren franges contínues de vidre. 
 
Estat de conservació 
Adequat 
 
Altres edificacions 
 

• La Xemeneia 
 
Composició 
La xemeneia es composa d’un fust de planta octogonal, i d’un coronament treballat amb diferents 
motllures que segueixen perimetralment la forma octogonal. 
 
Sistema constructiu 
La totalitat dels elements del fust i del coronament de la xemeneia són resolts amb fàbrica de maó 
ceràmic massís vist. 
 
Estat de conservació 
Adequat 
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3.8 El conjunt patrimonial protegit al Pla Especial de Patrimoni de Sabadell (PEPS) 
 
El conjunt patrimonial de la fàbrica Artèxtil, està inclòs dins el Pla Especial urbanístic de protecció 
dels béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), amb la fitxa de catàleg 
assenyalada amb el codi AI.045.CA que identifica el conjunt de la fàbrica; la fitxa de catàleg 
AI.045.01.EA que identifica la nau principal i el cos d’oficines i administració annex a la mateixa i la 
fitxa de catàleg AI.045.02.EA que identifica la xemeneia (Veure Annex II). 
 
El conjunt és protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), d’acord amb les determinacions de 
la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, i disposa d’un nivell de protecció Integral en el seu 
conjunt i Parcial pel conjunt del cos d’entrada per la Gran Via (carrer de Vidal) i la torre annexa. 
També assenyala els Espais lliures protegits, en la part frontal de l’edifici representatiu d’oficines 
(Edifici de despatxos) i en la part posterior de la nau de producció amb dents de serra.  
És molt important assenyalar que en el moment de redactar el catàleg de béns del PEPS i en la fase 
concreta de treball de camp, va ser impossible poder accedir a l’interior de les construccions que 
conformen el conjunt. En canvi per a procedir a l’elaboració d’aquest informe i posterior redacció de 
les consideracions que es formulen sobre les construccions, instal·lacions, elements, béns mobles i 
altres béns assenyalades, han estat clau les visites realitzades a la totalitat del conjunt, un cop la 
propietat (Ajuntament de Sabadell i Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) han facilitat l’accés. 
En aquest sentit cal destacar, en concret, la visita realitzada el passat 12 de febrer d’enguany, amb 
la presència de tots els operadors vinculats al nou projecte que s’està redactant (Universitat 
Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Sabadell -Urbanisme i Patrimoni-, arquitectes redactors del 
projecte i arquitecte redactor del present informe). 
 
Dins el conjunt del recinte es distingeixen dos ÀMBITS DE PROTECCIÓ diferenciats i dues zones 
inedificables assenyalades com ESPAIS LLIURES PROTEGITS on estan assignats els nivells 
següents:  
 
NP 1. INTEGRAL 
- Nau amb coberta amb dents de serra 
- Edifici de despatxos 
- Xemeneia 
 
NP 2. CONSERVACIÓ 
- Cos de l'entrada per la Gran Via i la torre annexa 
 
Si ho detallem a través de les construccions que conformen el conjunt, veurem les proteccions 
assignades en cada cas: 
 
Nau de coberta amb dents de serra 
Correspon a les nou crugies amb dent de serra que constituïen el cos principal de la fàbrica original. 
A aquesta configuració seriada se l’hi atorga un nivell de protecció integral (NP.1). 
 
Edifici de despatxos 
Correspon al cos d’administració i oficines al qual s’accedeix des del pati anterior. 
A aquesta configuració se l’hi atorga un nivell de protecció integral (NP.1). 
 
Xemeneia 
Correspon a la xemeneia del sistema de calderes que proveïen de vapor i aigua calenta les 
instal·lacions de la fàbrica original. La més alta de Sabadell, amb 48,17m d’alçada. 
A aquesta configuració se l’hi atorga un nivell de protecció integral (NP.1). 

 
21 Xavier Llobet, arquitecte (Redactor fitxa Docomomo). 

Cos d’entrada per la Gran Via i la torre annexa 
Correspon al conjunt edificatori diferenciat formalment i volumètricament que conforma l’accés lateral 
de la fàbrica. 
A aquesta configuració se l’hi atorga un nivell de protecció de conservació (NP.2). 
 
Espais lliures protegits 
Dos àmbits concrets, un d’ells forma part de la configuració materialitzada a partir del projecte original 
(àmbit d’accés lliure i sense edificació amb front al carrer de Quevedo i cantonada amb el carrer de 
Vidal) i l’altre per preservar i oxigenar la part posterior de la nau de coberta amb dents de serra. 
Aquests dos àmbits concrets se’ls considera espais lliures protegits i, per tant, són zones 
inedificables. 
 
 
3.9 El conjunt patrimonial Artèxtil és inclòs al DOCOMOMO 
 
El conjunt de la fàbrica Artèxtil és inclòs dins la relació del DOCOMOMO, com una obra referent dins 
l’apartat del racionalisme industrial (veure Annex IV). 
 
“Aquesta fàbrica, de planta rectangular, ocupa completament una illa de l'Eixample de Sabadell, i 
s'organitza formalment i funcional mitjançant franges paral·leles que divideixen l'edifici en dos 
quadrats. 
 
Cadascun d'aquests quadrats conté una seqüència de tres franges on se succeeixen una nau, una 
zona de serveis i un pati lineal. Un d´aquests patis se suma al carrer i es converteix en l´accés del 
públic i del personal administratiu a la fàbrica. L´altre pati, que és interior i serveix per a càrrega i 
descàrrega, a més d´ordenar les circulacions facilita la ventilació. Al llarg d'aquest segon pati hi ha 
centralitzades les instal·lacions, la bàscula i la xemeneia; al seu voltant, es desenvolupa el procés de 
transformació de la llana. Inicialment es tenia prevista la construcció d'una zona d'esbarjo per als 
treballadors que no es van fer. 
 
La totalitat del conjunt presenta una influència marcada de la Bauhaus, que es pot apreciar en el 
tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que 
tanca l'escala principal. Els murs de les façanes encara conserven el seu color verd poma, 
característic de la Bauhaus.”21 
 

1949. Planta general del 
recinte Artèxtil on se senyalen 
totes les construccions que el 
conformen. 
El mateix plànol també 
disposa de l’alçat, les seccions 
i les plantes superiors d’alguns 
dels edificis més 
representatius. 

 
Escala original 1:200 
Data: desembre 1949 
© Docomomo  
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4. El Patrimoni industrial catalogat i la compatibilitat d’usos  
Justificació de la idoneïtat de la proposta per a la restauració i rehabilitació d’Artèxtil 

De la mateixa manera que en molts casos l’assignació d’un ús derivat del marc general de 
planejament entra en conflicte amb la preservació dels valors inherents que disposa un bé catalogat, 
l’exclusivitat d'utilització entesa al manteniment de l’ús original suposa, també, una greu amenaça 
per al patrimoni arquitectònic i la seva correcta conservació, necessitada al seu torn d'activitats que 
s'adeqüin a les seves característiques i limitacions, no viceversa.  

Subjacent a l'exercici analític realitzat estem en condicions de considerar fins a quin punt conjunts 
industrials significatius com ho és Artèxtil, són capaços d'assimilar, sense descomposar-se, 
determinats canvis d'usos ad hoc, que poden excel·lir o fracassar. 

Les pràctiques de planejament urbanístic i ordenament de l'ús del sòl urbà no sempre atenen 
excessivament a les necessitats de resposta de cara a la preservació rigorosa del patrimoni 
arquitectònic, especialment en el cas de patrimoni públic i, més concretament, d’equipaments com el 
que ens ocupa.  

Habitualment, en la redacció dels planejaments generals (POUM), a diferència dels catàlegs, no 
s’analitzen en detall, les característiques tipològiques i formals d’un edifici o d’un conjunt protegit, ni 
tampoc quins són els seus valors que han d’estar preservats i que no poden ser objecte d’alteració, 
no per l’efecte d’uns determinats paràmetres urbanístics, sinó des del punt de vista d’evitar malmetre 
els seus elements més singulars.  

És una obvietat que, en la major part dels casos els municipis elaboren el seu planejament general 
i, posteriorment, el derivat on s’inclouen els Plans especials urbanístics de patrimoni i catàleg de 
béns, com ha succeït a Sabadell. Altrament, l’assignació dels usos des de les administracions 
públiques un cop aprovat el planejament es configuren independentment o amb poca cura envers les 
figures de protecció patrimonial i presenten clares discordances amb l'efectiva aplicació de la 
catalogació efectiva especialment en les qüestions que puguin deixar oberta la qüestió interpretativa. 

Les administracions del nostre país, en molts casos anteposen els programes a materialitzar sobre 
els béns catalogats sense analitzar l’acomodació de les “voluntats” a la precisió assenyalada en el 
planejament, especialment sobre els béns protegits que no estiguin adscrits al seu nivell màxim de 
protecció (Béns Culturals d’Interès Nacional) i utilitza instruments de protecció patrimonial de manera 
freqüentment separada i poc connexa amb els aprofitaments planificats pel comú de les finques. 

Són nombrosos els casos en sòl urbà on la qualificació urbanística atorga edificabilitats clarament 
incompatibles amb la preservació de la volumetria i les capacitats d'adequació dels edificis protegits 
a les fixades en el planejament general. 

Les restriccions que presenten els béns patrimonials per a la seva correcta conservació i preservació 
s'entenen exclusivament com una minva de l'aprofitament edificatori respecte al seu context immediat 
i aquest perjudici, en la realitat ha de ser equitativament compensat, fent ajustos en els programes 
d’usos de manera sobrevinguda. 

El resultat final dels processos legals condueix al canvi d'ús condicionat per la implantació in situ 
d'intensitats clarament incompatibles amb la mateixa preservació de l'edifici i/o del conjunt catalogat, 
o bé a la quantiosa indemnització municipal de la propietat; si bé aquesta, per la seva excepcionalitat, 
suposa majoritàriament la compra per destinació pública. 

Així doncs, per lògica econòmica, se succeeixen els casos on els arquitectes estudiem l'acoblament 
del sostre construït sentenciat, intentant conservar parts de l'edifici catalogat i concentrant en alçada 
la intensitat exigida. El resultat d'aquest recreixement desmesurat, especialment en antics conjunts 
industrials catalogats crea un tensa discontinuïtat entre els volums afegits i els preexistents. El 

resultat es podrà denominar de protecció patrimonial, però realment té poc o res a veure amb 
l'efectiva protecció, restauració i reutilització d'aquests edificis històrics, com és la fàbrica racionalista 
Artèxtil. 

Afortunadament, ens trobem en una situació favorable perquè tant l’Ajuntament de Sabadell, com la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través de l’equip d’arquitectes redactors han manifestat 
la voluntat de subjectar-se als aspectes indicats a la respectives fitxes del catàleg de béns (conjunt, 
edificis i xemeneia), respectant les volumetries i els espais que configuren, per tal de preservar 
l’essència i integritat dels mateixos, considerats d’un gran relleu patrimonial: la fàbrica Artèxtil és el 
millor exemple d’arquitectura industrial representativa del racionalisme de postguerra que es troba a 
Sabadell. Altrament, el planejament general vigent (PGMOS) i la catalogació atorgada en el PEPS 
formen una simbiosi sòlida que permet, en aquest cas, fer compatible l’ús acadèmic amb la integritat 
del conjunt arquitectònic i dels seus elements configuradors. 

Si bé des del planejament i la catalogació s’encamina un marc de treball favorable de cara a la 
redacció del projecte, cal tenir en compte que hi ha, també, una segona derivada a desenvolupar en 
la formalització del projecte executiu: l'aplicació de les normatives tècniques d'edificació i 
d'intervenció en el patrimoni construït, necessàries per a qualsevol reconversió d'usos. 

No ens enganyem, tot i reconèixer la necessitat de donar compliment a les normatives sectorials, 
aquestes poc ajuden a protegir la autenticitat dels béns en molts casos. El Codi Tècnic d'Edificació 
(CTE) aprovat el 2006, d'obligat compliment en totes les actuacions d'ampliació, modificació, reforma 
o rehabilitació, cal reconèixer que no està realment pensat per a les restauracions d'edificis protegits 
ja que presenta multitud de requeriments que poden arribar a danyar o alterar irreversiblement la 
seva configuració i estètica. 

Els requeriments que comporta el compliment de la normativa tècnica en termes d'utilització i de 
seguretat estructural, impliquen la indispensable implantació de tal quantitat d'elements i objectes 
constructius aliens a la naturalesa del bé a conservar (baranes, rampes, ascensors, il·luminacions 
especials, reforços estructurals, etc ...), que no cap major suposició que la de pensar en una absoluta 
desatenció i descuit del valor del patrimoni arquitectònic, quan no en una trista ignorància dels seus 
ideòlegs. Tant és així que a manera d'exemple, una aplicació estricta de la normativa suposaria la 
immediata erradicació de la singular, per exemple, de l’escala helicoidal present en el cos de les 
oficines de la fàbrica, tractant-se d’un dels elements més característics.  

Si bé és cert, que en el seu capítol primer, el CTE cita puntualment el cas de la restauració patrimonial 
indicant que la normativa serà d'aplicació "sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció” i, si s'escau, “amb el grau de protecció” que puguin tenir els edificis 
afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte i, si escau, 
compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.  

Lamentablement, el concepte de "compatibilitat" és massa ambigu i no queda definit, de manera que 
lluny d'aclarir conceptes segueix generant seriosos dubtes. 

 

4.1 La formulació d’alternatives viables s’obre camí a Artèxtil 

Un dels aspectes més sensibles que ha de manifestar l’equip redactor de cara al nou projecte 
d’adequació és formular el que anomenem com “alternatives viables”, de manera que un cop 
detectats elements patrimonials singulars, saber donar resposta a la salvaguarda i preservació dels 
mateixos de manera compatible amb l’ús determinat. Aquest ha estat la clau del diàleg establert entre 
l’equip redactor i la comissió de seguiment del mateix, integrada pels Serveis Tècnics d’Urbanisme i 
Patrimoni de l’Ajuntament de Sabadell, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la 
incorporació del tècnic que subscriu el present Estudi patrimonial. 
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El panorama de la situació actual, anteriorment comentat, no significa en cap cas que l'adequació 
d'usos acadèmics, força restrictiva, impedeixi la conservació d’edificis històrics i patrimonialment 
notables com el d’Artèxtil. Certament, s'ha de fer notar l'eficiència de la catalogació com a mètode 
regulador d'aquests usos i millorar la seva coordinació amb els instruments de planejament urbanístic 
i les normes tècniques d'edificació i restauració. Això no impedeix que l’elaboració dels estudis 
patrimonials sobre els valors de conjunt, dels edificis i dels elements que presenten un determinat 
valor serveixin d’ajuda de cara a determinar i concretar criteris d’intervenció alternatius per a milllorar 
acreditadament la preservació dels objectius fixats en la catalogació del conjunt i dels seus béns. 

 

Perquè la redacció de les fitxes del catàleg no són suficients en projectes complexes? 

En primer lloc, els catàlegs de béns cada cop són documents més elaborats, que aprofundeixen 
justificadament en els valors historicoartístics a conservar, com a raonament per exigir nivells de 
protecció més elevats i ampliats en el marc de l’entorn urbà i paisatgístic, fonamental en aquesta 
ocasió tant per la posició del conjunt, en un indret singular amb front a la Gran Via, accés per la 
cantonada amb el carrer de Quevedo i façana posterior al carrer de Covadonga on apareix centrada, 
al fons, la Torre de l’Aigua, un altre element referent per a la ciutat de Sabadell.  

Paral·lelament, és cert que les fitxes del catàleg haurien de incorporar plans d'usos compatibles amb 
l'objecte a conservar, fins i tot determinant els programes no permesos encara que puguin entrar en 
una certa contradicció amb la rigidesa estricta assenyalada en el planejament general. Pensar en els 
usos futurs, comuns o singulars, és necessari per a la preservació dels béns en si mateixos; 
harmonitza el context urbà i ofereix una correcta valoració arquitectònica i, també, econòmica de 
l'edifici protegit. 

En segon lloc, seguint l’argument anterior, la viabilitat futura de la catalogació de béns d’aquesta 
categoria passa per establir un estret vincle “individualitzat i singular” amb el planejament general. 
La coordinació entre tots dos aspectes i l'encaix de l'aprofitament urbanístic amb els usos admissibles 
del patrimoni, és essencial per a la consecució de proteccions efectives; sense necessitat d'esperar 
que futures reivindicacions de la propietat o de la societat civil comportin indemnitzacions milionàries 
o la implantació d'edificabilitats i usos incompatibles amb les capacitats de la correcta conservació. 

En tercer lloc, ens trobem que l’elaboració de les fitxes del catàleg es redacten a partir d’una recerca 
documental i un treball de camp que es fonamenta en la imatge externa dels conjunts i les seves 
edificacions, sense poder visitar-les interiorment, com va ser el cas d’Artèxtil, al tractar-se de 
propietats privades que limiten i condicionen el seu coneixement en aspectes tant essencials com 
l’estat en què es troben, la presència o no de béns mobles, els materials com paviments, decoracions, 
mobiliari, revestiments, etc... 

 

Interpretar i resoldre els aspectes restrictius del CTE en conjunts/immobles catalogats 

Malgrat les precisions indicades en el planejament general i els plans especials de patrimoni, com a 
planejament derivat, a través de la fitxa del catàleg de béns, hem pogut veure en molts casos, el 
nivell de destrossa que l'aplicació del CTE pot arribar a causar en els edificis protegits. Per tant 
entenem que el patrimoni arquitectònic del moviment modern, representat per la fàbrica Artèxtil, al 
tractar-se d’una arquitectura més recent i menys assumida que la de “major antiguitat”, necessita 
d'una mirada més àmplia i no tant restrictiva en la interpretació del CTE de cara a preservar els seus 
valors. D’aquesta manera es permetria l'adaptació dels usos requerits sense necessitat de malbaratar 
el valor intrínsec dels elements o les parts específicament catalogades. Afortunadament, a nivell 
general, s’han produït moviments en aquest sentit.  

L'ambigüitat del CTE respecte a la seva aplicació en edificis protegits en general ha portat a 
l’administració central, a petició del Consejo Superior de Arquitectos de España (CSAE), a plantejar-
se la impossibilitat de la seva aplicació real en determinats casos, especialment sobre els béns 
catalogats i, en el cas concret de l’arquitectura contemporània. A partir d'un primer document elaborat 
per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració 
i Renovació Urbanes es va proposar entre altres qüestions, la modificació del CTE en un marc 
normatiu més idoni i adequat als requeriments de la restauració patrimonial sobre els béns que 
disposen d’elevats graus de protecció, deixant al marge la antiguitat dels mateixos. 

Igual que succeeix a Itàlia, el nou text ja recull la possibilitat que les intervencions restauradores no 
compleixin regularment que exigeix, sempre que suposin una "millora acceptable" de les seves 
condicions d'habitabilitat i quedi constància, com a conseqüència del grau final d'adequació efectiva 
aconseguit, del nivell de prestacions assolit i dels condicionants d'ús i de manteniment de l'edifici al 
qual els propietaris i habitants hagin d'atendre. 

Tot i això, la modificació segueix presentant ambigüitats i indefinicions. El concepte de "valor històric 
o arquitectònic reconegut", per exemple, tan necessari per determinar una o una altra aplicació del 
codi, continua sense aclarir com i qui atorga aquest reconeixement. La modificació del CTE suposa 
una millora substancial per a la flexibilització de la seva aplicació en els edificis històrics, però queda 
exempta de tota obligatorietat i no deixa de ser un acte voluntari sota l'exclusiu criteri i responsabilitat 
del tècnic competent; responsabilitat de la qual les administracions locals es volen alliberar. 

 

Capacitats i voluntats 

En general, en el nostre país els professionals, especialitzats o no, públics o privats, demostren més 
aviat poca implicació, voluntat o capacitat de resolució dels conflictes generats entre els usos i la 
protecció del patrimoni arquitectònic, en una clara resistència a assumir responsabilitats d'acció i 
decisió; les administracions locals liciten concursos públics per a la rehabilitació d'edificis històrics, 
sovint des de plantejaments i programes funcionals inadequats per a la protecció efectiva, mentre 
que els tècnics participants en aquests processos de licitació puguin qüestionar la viabilitat i 
compatibilitat dels enunciats o dels mateixos programes. 

És fàcil extreure d'aquestes consideracions que una millor relació entre l'ús i la conservació del 
patrimoni arquitectònic és possible, però depenent en gran mesura de les voluntats de la societat. 

 Tradicionalment, al nostre país no es prioritza la conservació i no es té especial interès en la 
protecció dels edificis històrics propis. En altres països, la catalogació d'un bé immoble suposa un 
motiu d'orgull i prestigi social per als seus propietaris. Nosaltres, habitualment el considerem un 
prejudici, potser pels escassos recursos i incentius fiscals que es destinen per part de l'administració 
pública o bé pel fort sentit de la propietat arrelat al territori que rebutja, d'entrada, qualsevol tipus 
d'ingerència exterior que afecti l'exclusivitat de l'aprofitament particular. 

Certament, no hi ha una voluntat majoritària per invertir aquesta situació, no existeix tal necessitat. 
Tampoc hi ha una demanda per a la capacitació dels tècnics restauradors, ni tan sols l'exigència 
conservacionista de les seves actuacions; al contrari, l'especialització en aquesta matèria resulta 
generalment una molèstia. Les institucions públiques representen i es fan ressò d'aquest model de 
pensament majoritari i no es mostren excessivament preocupades per la transformació de l'status 
quo actual; per això serà inevitable que la nostra societat doni cultural i qualitativament un gran pas 
endavant. 

Tot i això s’ha de dir, un cop més que la metodologia establerta entre els agents implicats en el 
projecte de la restauració i rehabilitació de la fàbrica Artèxtil ha representat un pas endavant de cara 
a resoldre les qüestions per damunt de generar conflictes, moltes vegades estèrils. 
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5. Conclusions 
De l’estudi i anàlisi de les característiques formals del conjunt industrial i de les edificacions, 
estructures i elements que el conformen, objecte d’aquest document s’han valorat patrimonialment 
els requeriments necessaris per tal de preservar els valors que disposa Artèxtil en totes les seves 
dimensions patrimonials.  

 

5.1 Atribució de valors 

Com a primera consideració, hi ha l’aspecte de l’atribució de valors.  

Valor d’implantació 

La fàbrica Artèxtil es mostra com un conjunt d'edificacions industrials, perfectament integrades, 
dissenyades unitàriament en la meitat del segle XX, enquadrades en el racionalisme de postguerra 
o segon racionalisme i que es destinava a la producció dels teixits i filats de llana, cobrint tot el procés 
d'elaboració seguint els procediments més avançats de l’època, tant en la matèria primera adquirida, 
la maquinària i els sistemes de producció. Aquesta indústria ha arribat fins avui preservant una 
integritat arquitectònica notable i és mostra com un referent de les fàbriques sabadellenques que 
sobrevisqueren a la crisi produïda entre el 1973 i 1975.  

La seva implantació és fonamental no només per la singularitat i identitat de la seva arquitectura, 
sinó pel que representa en la memòria col·lectiva de la ciutadania. Com a detall cal esmentar que 
antigament la casa dels propietaris, situada a l'altre cantó de la Gran Via (Casa Arimón), comunicava 
amb la fàbrica mitjançant un passadís subterrani. 

L'arquitecte redactor del projecte original i les posteriors ampliacions fou Santiago Casulleras 
Forteza, tal i com s’ha exposat en l’apartat de l’estudi històric. El projecte original es planteja, 
precisament, tenint molt en compta l’emplaçament on s’ubicava; en aquest sentit cal esmentar que 
en els anys 1940 el ferrocarril circulava en superfície pel que avui és la Gran Via.  

En anys posteriors, es van anar realitzant ampliacions fins l'any 1963 en el què queda el conjunt 
formalitzat tal com es coneix avui i sempre pensat i dissenyat com a configurador de l’illa delimitada 
pels carrers de Vidal (Gran Via), de Quevedo, de Covadonga i de Romeu. Des del 1964 fins al 2000, 
es van anar realitzant treballs menors d'ampliació, reparació o reforma sense malmetre ni trencar 
l’ordre establert en la implantació general. 

El projecte es dissenya segons dos grans cossos d'edificació units per un pati central que es 
disposava perpendicularment a l'actual Gran Via (aproximadament a l'alçada de la prolongació del 
carrer del Marquès de Ciutadilla), articulat per un nucli d'accés des del carrer de Vidal i la fita vertical 
de la xemeneia situada amb front al carrer de Covadonga. 

La part nord del conjunt, segons el projecte inicial, es planteja amb la finalitat de ser destinat a les 
seccions de selecció de la llana, rentat, pentinat i tintura en bobines. Les naus centrals amb el pati 
es destinarien a tallers de maquinària amb les sales de calderes i carboneres situades al soterrani. 

Les naus de la part sud anirien destinades a les filatures i tissatge, i finalment, l'edifici amb front al 
pati del carrer Quevedo es destinaria a oficines, direcció i sala de vendes en les plantes pis i a la 
sortida de mercaderies mitjançant molls de càrrega i descàrrega en planta baixa.  

En planta soterrani es disposa un sistema singular de galeries per serveis, magatzems, pas 
d'instal·lacions i sistema de ventilació i "clima" de les naus de la fàbrica. Així mateix es disposaria un 
edifici per serveis socials i recreatives del personal situat a la part nord de l'Illa, tancant un pati amb 
piscina i instal·lacions esportives que havia de donar front al carrer Vidal. 

 

L'ordenació original de la implantació pretenia una concepció unitària de les edificacions 
projectades, integrant els diferents requeriments funcionals de cadascuna de les parts.  

La fàbrica, de planta rectangular s’organitzava mitjançant franges paral·leles que dividien el conjunt 
fabril en dos quadrats. Cadascun dels dos contenia una freqüència de tres franges amb una nau, un 
cos de serveis i un pati lineal. De fet el pati era significatiu perquè funcionava com a espai d’accés 
públic des del carrer. Hi havia un altre pati interior que s’utilitzava per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies. També hi havia un complex disseny d’instal·lacions, la bàscula i la xemeneia. Envoltant 
la mateixa es desenvolupava el procés de transformació de la llana. És important fer notar que el 
primer projecte desenvolupat per Casulleras l’any 1941, tindrà continuïtat amb l’ampliació portada a 
terme l’any 1945, sota la seva mateixa autoria. 

L’any 1949 es porta a terme una nova ampliació consistent en la construcció d’unes naus per a 
magatzem, mantenint una coherència envers el conjunt ja edificat. 

La homogeneïtat del tractament de les façanes exteriors, el coronament continu de les naus 
fabrils i, finalment, l'articulació dels diferents cossos edificats al voltant del pati central situat 
sobre l'eix del carrer del Marquès de Ciutadilla i dels patis d'accés des del carrer de Quevedo i del 
carrer de Vidal atorgarien una potent imatge de conjunt en la definició de la seva implantació. 

El projecte, no obstant, no es va construir en tota la seva integritat, edificant-se en primer lloc només 
la meitat sud del conjunt projectat. En posteriors ampliacions realitzades es canvia la configuració de 
la meitat nord de la fàbrica: es prescindeix del pati d'entrada central des del carrer de Vidal i de la 
Torre del nucli d'escales que articulava aquest accés, desapareixen les instal·lacions i el pati 
destinats a usos socials i esportius, i finalment, les naus de la fàbrica de la part nord previstes amb 
una disposició de coberta en dents de serra -tipus Shed- igual a les del costat sud, es van disposar 
en paral·lel a la Gran Via i s'aixequen amb estructura de pilars i jàsseres de formigó armat, amb una 
distribució de planta baixa i pis. 

La meitat inferior de l'Illa -en l'àmbit situat entre el carrer de Covadonga i la prolongació del carrer del 
Marqués de Ciutadilla- és la que defineix l’abast del conjunt preservat i objecte de la intervenció 
plantejada. Gaudeix d’un nivell de protecció expressat en el Catàleg de béns, considerat no només 
en l’òptica del seu valor arquitectònic, amb una categoria de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), sinó 
per l’articulació que conforma tot el conjunt en la definició unitària i singular de la seva implantació, 
reconeixible tant en les visions que ens ofereixen els tres fronts de carrer, com en les imatges aèries, 
molt determinants en la definició de les seves cobertes respectives. 

De la meitat superior de l'Illa -en l'àmbit situat entre la prolongació del carrer Marqués de Ciutadilla i 
el carrer de Romeu- principalment, s’ha preservat un element referenciador fonamental en la 
implantació de la fàbrica com és la xemeneia associada al sistema de calderes que proveïen de 
vapor i aigua calenta les instal·lacions de la fàbrica original, així com un àmbit de pati per permetre 
l’articulació d’una nova façana encarada en el nou front nord.  

Per tant, de la primitiva configuració del recinte industrial d’Artèxtil resten la pràctica totalitat de les 
edificacions o construccions significatives: l’Edifici principal i representatiu (Oficines) amb front al 
carrer de Quevedo, l’Edifici-nau shed de filatures, tint i ordidors amb fronts oposats al carrer de 
Vidal (Gran Via) i al carrer de Covadonga, l’edifici Torre on se situa el segon accés, la porteria i els 
menjadors entre d’altres, amb front al carrer de Vidal (Gran Via), la Xemeneia i l’Espai d’accés 
exterior amb la tanca que confronta amb el carrer de Vidal (Gran Via) i el carrer de Quevedo. 

Aquest quatre elements arquitectònics més l’espai exterior delimitat constitueixen el nucli vertebrador 
que ha de transmetre la importància d’aquesta fàbrica en el temps.  
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Valors de significació 

• Valor tipològic / compositiu 

De la totalitat de les construccions del conjunt existent abans de l’enderroc parcial portat a terme en 
les edificacions amb front al carrer de Romeu, considerem que les quatre construccions que han 
restat disposen de notables valors tipològics. En particular, l’edifici-nau de filatures, juntament amb 
el cos d’entrada i l’edifici representatiu d’oficines tenen valors tipològics referencials com per 
permetre l’adequació a nous usos, preservant els elements formals constitutius que els identifiquen 
obertures, finestrals, marquesina, tancaments, així com altres referents decoratius, com el nom de 
l’empresa o el pal de bandera, per exemple.  

L’edifici d’oficines és, per la proporció que li atorga el seu volum envers els dos fronts edificatoris que 
defineix i singularitza, (carrer de Vidal i carrer de Quevedo), la construcció de referència. Es manifesta 
a través d’una suma de volums perfectament combinada i una composició rítmica definida per les 
seves obertures ajustades a cadascun dels mateixos, seguint ritmes verticals o horitzontal. 

En una successió de tres imatges que mostrem a continuació es pot veure l’evolució que ha sofert 
recentment l’àmbit d’entrada al recinte industrial en la seva part més representativa. En la primer 
imatge, poc temps desprès de l’obertura de la fàbrica es veu la disposició de la tanca perimetral amb 
la porta d’accés de vehicles oberta. Una tanca sàviament dissenyada, per tal de permetre l’absoluta 
permeabilitat per tal de no impedir la correcte visió dels volums que conformen la façana principal. 

  
a.1945. Visió representativa de la fàbrica en la cantonada entre els carrers de Quevedo i de Vidal (Gran Via). © ANC 

La tanca original ha estat preservada fins l’any 2023, tot i que amb modificacions donat que no 
preserva la forma del xamfrà com originàriament i ha desaparegut la porta central en aquest indret 
per conformar dues portes corredisses en les façanes encarades al carrer de Vidal (Gran Via) i de 
Quevedo -tal i com es veu en la segona de les imatges- quan es varen portar a terme els treballs de 
nova urbanització de l’espai exterior. En aquests anys tot l’enjardinament de l’espai interior s’havia 
perdut, tant la formació de la petita placeta circular que ordenava el gir dels vehicles, com en els 
elements de vegetació que contornejaven part del perímetre de continuïtat del moll de descàrrega, 
com el mur de pedra de la tanca al carrer.  

 

2023. Visió representativa de la mateixa cantonada el mes de gener, amb la tanca encara conservada. © Google  

 

2025. Visió actual amb la nova intervenció realitzada sota l’àmbit d’accés al conjunt, sense la tanca. AV 
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Altrament, en el projecte d’urbanització realitzat s’ha tingut cura de preservar part d’aquesta tanca 
original que perimetrava el front representatiu de la fàbrica, mantenint el tram de la porta d’accés de 
persones i la integritat del mur de base així com el model de la tanca calada. L’opció adoptada es 
considera correcte entenent que s’aconsegueix el doble efecte de poder indicar com era el tancament 
original, mantenir l’alineació diferenciada entre la vorera del carrer de Quevedo i el perímetre de la 
fàbrica i facilitar la perspectiva general de l’edifici més representatiu sense altres obstacles. 

 
1940-41. Projecte d’edifici industrial als carrers de Vidal, de Quevedo, de Covadonga i de carrer en projecte.  
Propietari, Josep García Planas. Arquitecte, Santiago Casulleras. Plànol número 1. Escala original 1:200 
© Arxiu Històric de Sabadell (AHS) 
 

Tal i com es pot comprovar en el plànol original del projecte, el tractament exterior i, en particular de 
la tanca perimetral en el front representatiu que permet deixar un espai lliure interior és part 
substancial del projecte de Santiago Casulleras. De manera que la tanca és perfectament 
representada i forma part d’un disseny estudiat per part de permetre la visualització de la fàbrica en 
la seva imatge més significativa sense cap filtre, a través de la reixa que ha estat conservada 
parcialment. 
En la situació actual si bé s’ha conservat part del mur original i la reixa que confronta amb el carrer 
de Quevedo, els elements vegetals baixos, que no els xiprers, han estat obviats. 

També s’ha perdut, tal i com s’ha comentat anteriorment, l’enjardinament interior. 

Uns altres elements que han patit transformació, molt menys aparents, són les fusteries.  

Aprofitant de nou les tres fotografies consecutives, es pot contemplar, d’una banda, com el finestral 
horitzontal que contorneja el volum arrodonit lateral, ha perdut l’emmarcament en tot el seu perímetre 
de manera que el tall entre les dues fusteries que conformen el conjunt, una de 5 mòduls i l’altra de 
2, es llegeix com un tall de separació a diferència de l’original on tot estava integrat dins aquest 
tractament perimetral que li configura l’emmarcament. (emmarcat en vermell).  

En un altre cas es nota l’alteració portada a terme en la materialització de la nova fusteria. Així si ens 
fixem en el primer dels finestrals verticals  del cos frontal arrodonit (emmarcat en blau), podem 
observar que mentre la fusteria original estava formada per un mòdul superior a la marquesina en 
disposició de 3x8 quarterons, ara la fusteria de substitució conforma un mòdul de 2x6 quarterons. 
Aquesta distribució porta com a conseqüència que en el finestral frontal representatiu la nova fusteria 
segueix també unes proporcions de quarterons més amples per acabar fent la disposició 6 quarterons 
d’alçada enlloc dels 8 quarterons originàriament disposats. 

Altrament, en l’aspecte de la imatge identificadora exterior, en quant elements i tractament, hi ha 
altres dues diferències apreciades entre el projecte original materialitzat en l’origen i el que veiem en 
els nostres dies. 

La primera és la presència d’elements gràfics i rètols de publicitat de l’empresa com: l’escut de García 
Planas, la descripció de les activitats en el tractament (Lavado, Peinaje, Tinte, Hilaturas, Tejidos, 
Aprestos, Acabados), més les lletres que conformen la marca “Artextil S.A.”, acompanyat del text 
“Fábrica de Tejidos de lana”. De tots ells només resta, readaptat, el rètol d’Artextil, sense cap altre 
complement gràfic.  

La segona és la presència de dos fanals de braços d’estètica noucentista en el cos arrodonit frontal, 
sota la marquesina. Elements que han desaparegut i que, podem afirmar que no representen cap 
pèrdua de valor significatiu donat que entraven en contradicció amb la bellesa compositiva de l’alçat 
plenament racionalista. 

Aquestes qüestions es poden observar i comparar clarament en una imatge molt clara de la façana 
principal en els primers anys de la vida útil de l’edifici. 
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a.1945. Façana principal al carrer de Quevedo. En la fotografia es pot visualitzar clarament l’emmarcament perimetral 
del gran finestral de la planta segona; la diferència en el modulatge que presenten les fusteries originals a les existents; 
els dos fanals noucentistes; els elements de text i decoratius (escut); l’enjardinament cuidat que contorneja la construcció 
a l’alçada del moll de descàrrega, com a diferències més remarcables respecte a la imatge actual.                                                                                                                      

Entenem que tot i l’actuació d’entorn que s’ha materialitzat en tot l’àmbit d’accés i que te continuïtat 
al llarg del carrer de Quevedo, aquesta part externa i identificadora de la construcció més singular, 
juntament amb els paviments, la tanca i l’enjardinament perimetral, identifica de manera singular una 
posició determinada i assumida en el paisatge del barri de Covadonga, essent un referent en aquest 
tram concret de la Gran Via, associat al propi cos d’accés i, per extensió amb l’edifici-nau de filatures 
en la conformació dels dos fronts laterals de la fàbrica, a fi de preservar la identitat volumètrica 
manifestada a través de la coberta en dents de serra -els tradicionals shed- i les obertures i fusteries 
que assenyalen el ritme horitzontal en els dos carrers oposats (Vidal i Covadonga). Aquest conjunt 
completament integrat, amb la presència de l’edifici Torre i la Xemeneia en els extrems, assenyalen 
l’assentament i els nous límits del recinte industrial que constitueixen Artèxtil.  

     

En l’ampliació d’aquestes dues imatges es pot apreciar la diferència qualitativa que presenta la 
façana en la seva configuració a través de detalls molt clars com són l’emmarcament de les obertures 
dels finestrals, que es fa evident en la fotografia superior, respecte a la situació actual on aquest 
perímetre de l’encintat ha desaparegut, així com la diferent proporció dels mòduls (quarterons) de la 
fusteria: 6 verticals x 5 horitzontals enlloc dels 4 verticals x 5 horitzontals, del finestral actual. 

L’edifici-nau shed de filatures, tint i ordidors, disposa d’una particularitat essencial en la seva 
preservació volumètrica i formal, com és la coberta en dents de serra. Altrament, tal i com s’ha 
esmentat anteriorment es tracta d’una construcció definida i treballada per conformar una unitat 
formal i també tipològica associada inseparablement amb l’edifici representatiu d’oficines. D’aquesta 
manera la implantació urbanística exerceix un rol fonamental. Al marge d’aquesta consideració, els 
valors tipològics relatius a l’estructura de les dues tipologies d’encavallades, la disposició de les 
obertures i la formació compositiva de les fusteries mateixes a través dels quarterons horitzontals, al 
llarg de les dues façanes longitudinals, són essencials en la seva preservació. No cal dir que la 
preservació integral de les estructures que conformen els dents de serra de la coberta ha de ser 
compatible amb la implementació crítica i necessària dels ruixadors i d’altres requeriments que les 
normatives sectorials obliguin, tal i com s’ha manifestat en l’apartat anterior, amb respecte als valors 
patrimonials d’aquests elements. 

Altrament, és obligada la preservació de l’edifici Torre, per la seva 
verticalitat que es mostra, també, com una fita dins el paisatge que 
conforma la fàbrica i que va associada a assenyalar la posició del  
segon cos d’accés que condueix al pati interior del recinte que 
conforma ara, la part delimitada en la nova parcel·la, més reduïda, on 
s’integra precisament el conjunt patrimonial.  

La Xemeneia, un cop restaurada ofereix un valor de referència 
tipològica molt remarcable i que posa en relleu la potència i 
personalitat d’aquesta indústria tant rellevant per a la ciutat de 
Sabadell. Al mateix temps aquest element singularitza el recinte i 
s’associa a altres valors constructius, ambientals i paisatgístics -com 
a fita representativa- identificadora de la posició que en la perspectiva 
del carrer de Covadonga es mostra associada amb la imatge de fons 
de la Torre de l’Aigua (veure imatge de l’esquerra. AV, 2025). 

• Valor constructiu 

A través de les visites efectuades, s’han pogut valorar les diferents edificacions preservades que 
conformen el conjunt existent. Dues, el cos d’accés i l’edifici d’oficines, ja han estat restaurades de 
forma exemplar, la tercera, objecte d’aquest estudi expressa una qualitat constructiva molt 
remarcable en l’aplicació de les estructures de formigó armat associades als tancaments d’obra de 
fàbrica de maó, vist o arrebossat parcialment, així com en els atributs formals que conformen la 
coberta a parir dels shed’s. Per tant es pot acreditar que l’edifici disposa de prou valors constructius 
de referència:  

És una construcció representativa, que tot i tractar-se d’una tipologia coneguda, el seu simbolisme i 
representativitat es manifesta principalment a través de la façana, s’han emprat les tècniques 
constructives tradicionals de l’època, com és la utilització del maó ceràmic vist, l’arrebossat en morter 
de calç pels revestiments i les decoracions dels esgrafiats decoratius i la presència de l’estructura 
dels pòrtics de formigó armat que es fan visibles en les respectives façanes. Tot aquest sistema 
constructiu implementat els anys 1940 s’ha mostrat amb un funcionament correcte, tot i les vicissituds 
que ha passat l’edifici al llarg de la seva història. Actualment no s’aprecien lesions o patologies greus 
sobre el seu comportament que dificultin la seva restauració i rehabilitació, el que demostra una bona 
compatibilitat entre materials i una execució en obra molt correcte. 

• Valor estructural 

En aquest capítol novament hem de destacar la versatilitat que ofereix l’estructura que conforma 
especialment, les edificacions del conjunt i que s'estructuren amb dues tipologies volumètriques ben 
diferenciades on els sistemes estructurals són absolutament definitoris de les mateixes.  
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Per una banda, disposa d'un cos que es desenvolupa al llarg del carrer de Quevedo, el qual en el 
projecte inicial es destinava a oficines, i s'organitza en diverses plantes, volumetries i alçades lliures 
interiors. És un cos per tant, que pot donar resposta a programes amb diverses dimensions dels 
espais interiors, des del més petits o triturats, fins als de major mida gràcies a la versatilitat de les 
estructures.  

Per altra banda, disposa d'una part de les naus realitzades en la fase primera de la construcció, en 
concret, les primeres 4 crugies amb la coberta en dent de serra (tipus shed). Actualment, tot i estar 
comunicades, es diferencien quatre zones. Disposen de les possibilitats que ofereix una planta lliure, 
fins i tot amb la possibilitat de recuperar la unitat de l'espai enderrocant les divisions existents.  

És la part amb la major alçada lliure interior, i il·luminada zenitalment. Per tant, aquesta part pot oferir 
solucions a programes de major escala i més representatius. Aquesta és la gran nau de producció, 
definida i constituïda a través de les encavallades, tipus shed en estructura metàl·lica com a 
majoritàries i, també, altres convencionals en estructura prefabricada de formigó armat, com s’ha dit.  

En ambdós casos les alçades de la nau permeten la possibilitat de implementar els nous usos 
previstos en el projecte que s’està redactant i que passa per la materialització de dos nivells, 
rebaixant la cota de la planta baixa -sense malmetre les galeries inferiors- i disposant uns forjats en 
estructura de fusta laminar que s’entenen com a reversibles en el futur de la vida útil de l’equipament, 
sense malmetre la integritat dels valors estructurals que conformen els espais interiors.  

La utilització prevista creiem que ajudarà, com equipament destinat a un ús acadèmic, a un major 
coneixement de l’edifici a través del visionat de les seves estructures originals descobertes, sense 
malmetre cap dels valors referents i evitant d’implementar altres sistemes de manera generalitzada 
que puguin entorpir la imatge dels pòrtics i dels diferents lluernaris que se situen rítmicament a la 
coberta.  

En definitiva, aquesta construcció des del punt de vista estructural ja mereix ser preservada pels 
grans valors que aporta al coneixement de les estructures d’encavallades en dent de serra, 
combinades amb encavallades en estructura de formigó armat desenvolupada en els difícils anys 
1940.  

• Valor sociocultural-etnològic o de la memòria 

En aquest sentit podem parlar que tot el conjunt preservat de la indústria Artèxtil és insubstituïble en 
la memòria industrial de Sabadell i articula molt bé un discurs necessari com és el d’expressar que 
unes construccions industrials de postguerra poden situar-se amb el mateix nivell de valors, apreci i 
estima que una fàbrica del segle XIX.   

En aquest sentit és important i també obligat que tot el recull històric aportat en aquest document, 
pugui ser convenientment destil·lat per poder-lo mostrar de forma permanent en el marc expositiu, 
com fotografies de gran format, per exemple, de cara a la nova intervenció arquitectònica que es 
desenvolupi sobre aquest conjunt que, com equipament acadèmic i universitari ha de tenir un 
important relleu en el camp pedagògic que reforci l’orgull i la identitat dels alumnes que estudiïn en 
aquesta fàbrica tant notable.  

No s’entendria que aquesta indústria perduri en la memòria únicament a través de les construccions 
preservades, cal fer pedagogia sobre el passat i el significat de l’evolució, no tant sols del conjunt 
fabril sinó de l’evolució i transformació urbanística del sector. Aquesta consideració permet situar 
aquest conjunt, un cop més, com un referent en l’època i en el lloc on se situa dins la història del 
passat de Sabadell que es projecte cap un nou futur de coneixement. 

 

 

• Valor ambiental – paisatgístic 

    
2025. Perspectiva del carrer de Covadonga, amb la xemeneia d’Artèxtil a l’esquerra i el fons amb la Torre de l’Aigua 
situada en l’eix del carrer, una imatge que denota la importància ambiental i paisatgística en la relació d’aquests dos 
elements identificadors i insubstituïbles de Sabadell. AV 

En aquest sentit, trobem que l’antic conjunt fabril, a través de les construccions significatives que 
l’integren i que han estat preservades, disposen d’un valor representatiu en el marc de la posició que 
ocupen de cara a salvaguardar un recinte significatiu, una part de l’illa urbanísticament delimitada, 
en la definició del patrimoni industrial singular de la ciutat de Sabadell. Els seus edificis, perfectament 
integrats entre sí, tant interiorment com volumètricament, configuren una identitat diferenciada en la 
trama urbana i al mateix temps possibiliten l’adaptació a nous usos per la seva capacitat d’esdevenir 
uns extraordinaris contenidors, amb una imatge externa sòlida i identificativa que representen. Per 
tant, el fet d’afavorir la restauració i rehabilitació dels mateixos més la xemeneia, en el marc del 
planejament integral del sector, ha de servir per preservar individualment els valors esmentats i amb 
l’aportació del nou pati posterior i nova façana nord per configurar un conjunt integrat i reconegut en 
el paisatge actual i de futur de l’ordenació del sector.  

Com a conclusió considerem que cal preservar de manera física sotmesa a un procés de restauració 
i rehabilitació sota els criteris de preservació patrimonial efectiva, en les parts constitutives més 
significatives de les respectives construccions que conformen el conjunt (tipologies diferenciades pel 
cos d’oficines i per la gran nau de producció, en dents de serra i que passa per la recuperació dels 
espais, obertures, escala, barana, fusteries originals -especialment els finestrals exteriors- (que s’han 
preservat en la façana del carrer de Covadonga), paviments, decoracions de sostre, pavès integrats 
en el paviment, mobiliari, arrimadors de fusta i altres elements significatius  en el primer cas; així com 
els lluernaris i les estructures definides pels pòrtics, les encavallades i els shed, que es fan evidents 
en les façanes, així com la composició general en la definició diferenciada on s’articulen els volums 
que determinen els respectius ritmes d’obertures en les façanes i que assenyalen la personalitat 
diferenciada que representa Artèxtil en el paisatge urbà de Sabadell. 

Finalment, en el procés de restauració / rehabilitació que es porti a terme sobre les diferents 
edificacions, incloent les galeries inferiors, caldrà mantenir les essències dels valors expressats 
anteriorment, a través de solucions arquitectòniques decidides i viables amb l’encaix del programa 
d’usos previst, però compatible amb els valors definits de cadascun dels béns catalogats que 
l’integren. 
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5.2 Factors a tenir en compte de cara a la intervenció a materialitzar  

A. Actuacions generals 

• Factor de condicionament a nous usos i normatives sectorials 

Pel que respecte als treballs de restauració i, en especial a la rehabilitació de les diferents 
construccions que conformen el conjunt i de cara a l’adequació als usos requerits, és necessari que 
els programes d’usos, essent perfectament compatibles i adequats al nostre entendre, puguin donar 
atenent els valors expressats, de manera que permetin la seva reversibilitat futura, sense malmetre 
els referents patrimonials descrits.  

L’aplicació de les normatives sectorials, en especial la d’incendis, tal i com s’ha exposat en el capítol 
4 d’aquest document, s’haurà de fer sota la consideració de la singularitat estructural que disposen 
cadascunes de les edificacions conformen el conjunt catalogat. Entenem que precisament la seva 
configuració, solucions i materials han de ser perfectament compatibles amb l’ús previst i, al tractar-
se d’un edifici industrial en el seu origen i la seva definició, es poden resoldre sense problemàtiques 
massa restrictives respectant els valors acreditats de les construccions i béns catalogats.  

• Factors d’autenticitat i integritat 

El sistema constructiu i estructural emprat en l’edificació de la totalitat de les construccions que 
conformen el conjunt protegit s’ha preservat, tal i com s’ha esmentat reiteradament, com un dels 
valors clau en la configuració i el reconeixement dels espais que conformen. Per això cal que les 
noves distribucions, tot i responent al criteri de reversibilitat, mantinguin visibles els sistemes 
estructurals. En el cas de la grana nau de producció aquestes estructures són les que li confereixen 
la imatge exterior característica dels shed. Per tant s’ha de mantenir la visibilitat interior-exterior de 
les formes arquitectòniques com un dels atributs importants d’aquest projecte.  

En general, doncs, la integritat consisteix en no eliminar parts o detalls significatius de les 
construccions que puguin aportat un relat, encara que aquest no sigui exclusivament arquitectònic, 
preservant el disseny formal, estilístic o decoratiu dels elements característics. Així, a tall d’exemple, 
ens podem referir a la presència reiterada de les fusteries exteriors en la configuració dels alçats i la 
imatge de les façanes, per tal de donar continuïtat a l’arquitectura del moviment modern i que 
s’emfatitza amb la disposició dels quarterons que també segueixen un especejament marcadament 
horitzontal. En aquest sentit és fonamental mantenir les fusteries originals que conformen les 
finestres que fan front al carrer de Covadonga, donat que són les úniques que poden ser restaurades 
i recuperades.  

Complement la recuperació de valors, tal i com s’ha expressat en la valoració, caldria integrar algunes 
imatges en gran format, interior o exterior, en espais de circulació, per poder il·lustrar parts 
significatives en el passat d’aquesta indústria, reconeixent la importància del recinte fabril que va 
ocupar, en el marc de  la progressiva transformació urbana del sector on s’ubica. 

• Factor d’implantació i d’encaix amb l’entorn 

Entenem que serà important abordar la relació entre els béns patrimonials descrits i la implantació, 
el disseny arquitectònic i tractament de la imatge externa de les construccions respectives, incloent 
les galeries inferiors, respectant materials, cromatismes i elements que puguin ajudar a identificar els 
mateixos en una unitat urbana que configura tres fronts importants, respectant, també i de manera 
singular, l’àmbit d’accés, recuperant la tanca i els elements de jardineria que completaven la 
configuració de la façana al carrer de Quevedo i el xamfrà amb el carrer de Vidal (Gran Via), tal i com 
s’ha materialitzat en el projecte d’urbanització realitzat recentment. 

Així, mentre aquests dos fronts tenen un caràcter històricament definit i acreditat, per contra el front 
nord, que disposarà d’una nova façana haurà de permetre definir de nou el pari interior que es 

conforma, entre la continuïtat visual del carrer del Marqués de Ciutadilla fins la Gran Via, prenent 
com a referència aquest nou eix d’espai lliure (pati) que s’articularà al voltant de la xemeneia, d’una 
banda i de l’edifici Torre, de l’altre. 

Cal, doncs, estudiar els elements complementaris adequats envers la definició i tractament final de 
l’espai públic.  El discurs, ja iniciat amb la xemeneia ha de partir sempre d’una anàlisi de l’encaix que 
es pretén donar als mateixos, resolent des de l’arquitectura i el projecte d’urbanització global, els 
aspectes necessaris per tal de no impedir la correcte visualització de les edificacions històriques.  
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5.3  Consideracions concretes a formular 
 
5.3.1 Preservació dels finestrals originals que resten (5 mòduls) a la façana del carrer de 

Covadonga recuperant els originals donat que són els únics que s’han conservat i disposen 
d’un disseny acurat i molt ajustat a la imatges que es pretén aconseguir en la continuïtat de la 
lectura de les dues façanes longitudinals. 

 

            
1965. Finestrals horitzontals disposats al llarg de la façana del carrer de Covadonga. La imatge ens serveix també 
per contrastar amb l’estat actual la desaparició del muret superior de tancament que evitava la visualització 
exterior de les dents de serra (shed). Ara aquestes dents de serra són perfectament visibles, únicament en el 
carrer de Covadonga, no en el carrer de Vidal (Gran Via), després de la supressió del muret de tancament. © 
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 
                        

 
2025. Fusteries originals amb finestrals horitzontals. Façana carrer de Covadonga. Apart de la preservació i 
restauració de les fusteries d’acer serà important la recuperació dels vidres associats a les mateixes, 
complementant els que faltin amb noves unitats del mateix tipus i característiques similars. Si fos necessari donar 
compliment als requeriments climàtics es podria fer un doble tancament per la part interior. Queda a criteri de la 
redacció dels projectistes la possibilitat de mantenir o suprimir les reixes metàl·liques exteriors. AV 

 

5.3.2 Es mantindrà l’estructura que conforma els shed 
 

            
1965. Visió de l’estructura que conformen els shed. La imatge ens mostra la gran quantitat de llum natural que 
ofereix sobre els telers en aquest cas. © Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)  

 

            
2025. Visió de l’estructura que conforma els shed. És important, no només la preservació de les estructures 
metàl·liques en sí, inclosos els pilars també metàl·lics, disposant un sistema de ruixadors (sprinklers) per complir 
amb els requeriments de seguretat en cas d’incendi, com ja els tenia la fàbrica, sinó mantenir la permeabilitat 
que ofereixen aquestes estructures, la seva singularitat i subtilesa. AV 
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5.3.3 Sota la coberta en dents de serra, es pot admetre la construcció de dos nivells encabits 
dins el volum actual que determina la gran nau de producció, entenent que aquesta actuació 
no malmet la integritat compositiva, volumètrica ni formal de l’actuació, sempre que es faci 
amb materials com les estructures de fusta o metàl·liques que permetin la seva reversibilitat 
sense afectar el contenidor que conforma la nau. 
 

 
1965. Nau de producció. Durant una llarga etapa les encavallades que conformen la coberta en dents de serra 
van quedar parcialment amagades per uns plafons de guix que augmentaven considerablement la llum natural 
procedent dels lluernaris, tal i com es veu en la imatge. © Film Artèxtil, SA. 

 

       
 2025. Interior de la nau de producció amb la coberta en dents de serra (shed). Equip redactor del projecte 

No es cobriran les estructures que conformen les encavallades com havien estat abans. La 
bellesa de l’estructura metàl·lica és prou important perquè formi part i s’integri dins l’espai que 
hauran de conformar les noves aules.  

 
Es reconeix però, que de cara a la reflexió i aprofitament del llum natural el plafonat de guix 
que cobria aquestes estructures i la inclinació que presentava oferia una alta qualitat lumínica 
de l’espai. Qualsevol de les dues alternatives serien correctes de cara a abordar la solució 
integrada en la redacció del projecte, sempre que sigui possible la seva reversibilitat a futur. 

 
5.3.4 Es respectaran les conduccions inferiors, les galeries i, en la mesura del possible, els 

elements de maquinària que puguin restar, en compatibilitat amb els requeriments del 
nou projecte. Pel tema d’alçades i d’aprofitament creiem que qualsevol solució que vagi 
encaminada a la preservació de les galeries, encara que sigui retallant les voltes en alguns 
casos per tal de donar el gàlib suficient de les dues plantes en l’antic espai de producció de la 
nau principal superior. Altrament, gran part de les mateixes poden esdevenir “galeries 
d’instal·lacions” i, per tant, l’objectiu és que siguin preservades. 

 
Perquè aquestes galeries inferiors són tant significatives? 
 
La fàbrica no només resulta important des de l’arquitectura sinó que cal entendre que el 
projecte de Santiago Casulleras és fruit d’una col·laboració estreta amb l’empresari tèxtil 
Josep García Planas. 
 
El fonament de construir un conjunt modern, s’estén també en el sistema de producció, amb 
la finalitat d’aconseguir un producte de qualitat. De fet les llanes que comercialitzava Artèxtil 
eren les que disposaven de major qualitat del mercat. 
 
En el projecte ja es preveu treballar a partir d’una planta soterrani on es disposarien les 
instal·lacions que generarien el vapor, de manera controlada que arribara a la planta de 
producció superior, a través de canals de sortida que encara són presents.  
La generació i el funcionament es distribuïa a través d’una successió de galeries disposades 
sàviament entre les crugies estructurals de formigó, amb la particularitat que aquestes galeries 
presenten una estructura conformada per voltes catalanes. 
Altrament, és important assenyalar que les galeries es conserven en la seva totalitat i són un 
element indispensable en la interpretació sobre el funcionament del cicle íntegre de producció. 
L’altre particularitat és que, en la situació actual encara es conserven algunes d’aquestes 
màquines, dissenyades específicament, per la producció i distribució de vapor. 
 
En quan al tractament, es poden diferenciar diferents tipus d’acabats, des de les voltes amb 
la rajola vista, les que presenten la mateixa solució enguixada i, en el cas dels paraments, n’hi 
ha d’arrebossats i d’altres, situats en llocs específics, que es troben revestits amb rajola de 
València blanca. Una solució que també es preserva. 
 
L’accés al soterrani es formalitza a través d’unes escales disposades estratègicament i que 
des de la planta baixa condueixen al soterrani. El tractament dels paraments on es disposen 
algunes de les escales de servei, també es fa a partir d’un revestiment de rajola de València 
de color gris, en aquest cas. 
 
S’ha de dir que aquesta planta ocupa la totalitat de la superfície, de manera que al marge de 
les galeries, se situen diferents espais de magatzematge, com el que es disposa sota el cos 
principal d’oficines per donar servei a través de les finestres inferiors que queden integrades 
en el moll de descàrrega que conflueix en el pati frontal exterior, per possibilitar tant la 
ventilació com l’emmagatzematge. 
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1940-41. Projecte original. Santiago Casulleras, arquitecte. Planta soterrani. Escala 1:200 / 1:50. © AHS 
Important document que mostra perfectament el disseny en la implantació i distribució efectiva de les galeries en la planta 
soterrani.  
Com es pot observar a l’esquerra del plànol, coincidint sota el cos de les oficines es troben els magatzems amb les 
característiques obertures que es visualitzen en la façana principal encarada al carrer de Quevedo sota el moll de 
descàrrega i que tenen la finalitat de permetre l’entrada de la llana des del pati exterior. 
 
9 galeries longitudinals, animenades “Minas” en el plànol es disposen longitudinalment en el sentit perpendicular a la 
façana principal. Totes elles estan interconnectades directament en els dos extrems per possibilitar la seva funció 
distributiva cap a la planta superior. Aquestes galeries o mines, tenen la funció -tal i com ho assenyala el plànol- d’impulsió 
de vapor i d’extracció de vapor, de manera alternada. En la part central és on se situa la galeria o mina més ample (més 
del doble de les galeries o mines senzilles, per tal de permetre alternar la seva funció, en aquest cas d’extracció, amb la 
creació d’un pas per a persones per tal de facilitar l’accés al manteniment de la maquinària i del sistema, en tot moment. 

 
La distribució de les galeries o mines horitzontals mostrades en el plànol, és la següent (de sota a dalt): 
La primera és una galeria o mina d’extracció; la segona és una galeria o mina d’impulsió; la tercera és una galeria o mina 
d’extracció. Fins aquí totes tres conflueixen amb una sala o espai que configura una cambra soterrani que també es 
disposa sota part de l’edifici representatiu. La quarta galeria o mina és d’impulsió; la cinquena és la doble i correspon a 
una galeria o mina d’extracció i una zona de pas; la sisena és una galeria o mina d’impulsió; la setena és una galeria o 
mina d’extracció;  la vuitena és una galeria o mina d’impulsió i la novena és una galeria o mina d’extracció. Les galeries 
o mines quarta, cinquena, sisena i setena estan comunicades directament amb els magatzems i la vuitena i novena, 
també, però a través d’una galeria de comunicació perimetral. 
Per completar el circuit, en l’extrem tranversal oposat a la façana del carrer de Quevedo se situa una galeria o mina de 
major amplada que és identificada en el plànol com a “Mina emplazamiento de una maquinaria para el 
acondicionamiento de aire” i que estructuralment es troba situada entre dos murs de càrrega de 30cm, mentre que les 
galeries o mines longitudinals estan delimitades per parets de tancament de 15cm per tal de conformar les voltes. Tot i 
això l’estructura de tota la planta soterrani està formada per parets perimetrals de càrrega i estructura de pilars interiors. 
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1940-41. Projecte original. Santiago Casulleras, arquitecte. Secció. Escala 1:200 / 1:50. © AHS 
Es tracta del plànol que mostra la secció de les edificacions del conjunt i que ens permet copsar les característiques de 
les estructures que conformen les galeries o mines inferiors. 

 
Una part d’aquesta planta 
soterrani estava habilitada com a 
carbonera, en la posició 
coincident on es trobava la 
màquina de vapor, justament en 
el pati central proper al carrer de 
Covadonga i situat en la zona on 
també hi ha la xemeneia, 
justament, a l’altre extrem del cos 
principal d’oficines. 
 
 
 
 
 

 
Secció de la galeria o mina doble, la que permet el pas de 
persones per manteniment (galeria de la dreta i alçada de 3,30 
m) i la galeria o mina d’aireació (extracció, galeria de l’esquerra 
i d’alçada 2,27m). 
 

Secció de la galeria o 
mina transversal per a la 
disposició de la 
maquinària que ha de 
possibilitar l’emissió del 
vapor i la distribució del 
mateix a través de les 
mines d’impulsió, acollint 
el retorn a través de les 
mines d’extracció. 
No cal dir que aquesta 
galeria transversal està 
connectada directament 
a la zona del vapor. 
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2025. Un dels espais de magatzem disposats al soterrani on es pot apreciar l’estructura a partir de voltes 
catalanes. Equip redactor del projecte. 
 

 
El paviment és un lliscat de formigó.  
 

 
2025. Una de les galeries o mines inferiors sota la nau de producció. Equip redactor del projecte. 

 
2025. Imatge de la galeria o mina transversal destinada a l’emplaçament de la maquinària pel condicionament 
de l’aire. L’estructura del sostre és conformada per voltes catalanes i les parets són enrajolades amb rajola de 
València de color gris. Equip redactor del projecte. 
 

 
2025. Fotografia del magatzem principal situat sota l’edifici representatiu. A la dreta es poden contemplar les 
finestres que donen directament al pati exterior per facilitar l’entrada de mercaderies. L’espai  està format també 
a partir d’estructura de voltes catalanes. Equip redactor del projecte. 
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2025. Fotografia del magatzem principal situat sota l’edifici representatiu. A la dreta es poden contemplar les 
finestres que donen directament al pati exterior per facilitar l’entrada de mercaderies. L’espai  està format també 
a partir d’estructura de voltes catalanes. Paviment de rajola hidràulica. Equip redactor del projecte. 
 

 
2025. Fotografia d’una escala de servei, d’accés a la planta soterrani. Es pot contemplar el revestiment de rajola 
de València en color gris. Equip redactor del projecte. 
 
 
 

 
2025. Fotografia d’una galeria o mina dividida. Serveix per indicar que en algunes de les mateix es troben 
elements d’instal·lacions com cadiretes i aïllants de porcellana, en aquest cas. No cal dir que aquests elements 
a l’igual que la maquinària seran objecte de preservació en el seu lloc i no es desmuntaran si no impedeixen una 
necessitat justificada. Equip redactor del projecte. 
 
 

5.3.5 En els espais nobles i singulars de l’edifici representatiu d’oficines, es preservaran els 
arrimadors i l’alçada (volum interior) que ofereixen per mantenir els valors ambientals 
d’aquestes dependències singulars, així com el disseny en el tractament de sostres, paviments 
i, com s’ha dit, els arrimadors on, entre els mateixos se situen armaris perfectament integrats 
que es conservaran. 
 
Tots ells constitueixen un disseny particular i propi de l’arquitecte Santiago Casulleras i que 
serveix per conformar els treballs associats al projecte arquitectònic redactat. Creiem que 
mereix fer l’esforç de restitució de les parts perdudes, analitzant materials similars o 
compatibles i/o amb tractaments que permetin, alhora donar compliment de les normatives 
vigents. 
 
Com a norma general es preservaran els elements originals, sempre que sigui factible. En la 
resta de casos, caldrà fer unes actuacions que permetin actuacions compatibles amb els 
valors originals del conjunt catalogat, si cal trasdosar  paraments per evitar l’eliminació dels 
mateixos i de cara a facilitar la reversibilitat de cara a qualsevol canvi d’ús en el futur. 
 
 
 

A la pàgina següent es mostra un reportatge fotogràfic realitzat l’any 2012, abans dels enderrocs. 
Respecte a la situació actual (2025) es considera que el document ja disposa en els diferents capítols 
de material fotogràfic documental, tant de tipus històric o recent que ofereix tota la informació gràfica 
que requereix el conjunt patrimonial, tant en la seva imatge externa com en els espais interiors que 
puguin presentar alguna especificitat al respecte. 
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5.3.6 Es mantindran els elements de producció (béns mobles) que estiguin preservats i 
siguin compatibles en els usos del programa requerit. Els mateixos poden ser traslladats 
o desplaçats en altres dependències i, si cal en un espai protegit de l’exterior. 
 

          
2025. Una màquina de cardar la llana en el seu estat original i treballant (esquerra) i la que ha estat preservada 
(dreta). © Film Artèxtil, SA. / AV 
 

5.3.7 En la línia anterior, s’incidirà en la necessitat de disposar d’una mínima museografia 
explicativa i de la història de la fàbrica, així com dels béns mobles i de producció que puguin 
restar. Al tractar-se d’una Universitat el factor pedagògic que representa l’espai on 
s’imparteixen les classes, és encara més important de cara a forjar major coneixement. 
 

5.3.8 Es mantindrà la totalitat del cos representatiu d’oficines amb les seves característiques 
i materials originals, en la seva imatge externa i interna, podent introduir els trasdossats 
per donar compliment als requeriments climàtics però respectant les obertures en forma, lloc 
i característiques formals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2025. Edifici d’oficines. Interior. Estructura formal i compositiva 
a preservar. Fusteries amb especejament horitzontal; òculs; 
configuració de portes; dues cúpules integrades en el fals 
sostre. 
A estudiar la preservació de l’armari del fons. AV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2025. Edifici d’oficines. Interior. Arrimador original 
integrant armaris a preservar. Estudiar sòcol 
sobreposat pel pas d’instal·lacions. 
Documentar el radiador de calefacció.(MHS). AV 

 
 

 

    
 
2025. Arrimadors amb armaris originals integrats. AV 
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2025. Elements decoratius al sostre original a preservar. AV 
 

 
2025. Escala amb les baranes i altres elements decoratius a preservar. Equip redactor 
 
 
 
 
 
 
Preservació de l’escala original i dels fals sostres originals, així com dels armaris i altres elements 
mobles, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 

 
 
2025. Armaris i prestatgeries originals del despatx de direcció. Equip redactor 
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5.3.9 En els paraments interiors es preservaran les fusteries i l’especejament de modulació 
horitzontal amb els vidres existents. 
 

 
  

2025. Fusteries, escales i baranes, més altres elements interiors originals a preservar. AV / Equip redactor 
 

              
 

 
 
2025. Configuració de l’escala que connecta les oficines amb la nau de producció. Barana d’escala.  
A sota armaris encastats; baixos enrajolats amb rajola de València; mampares i fusteries interiors, paviments de 
terratzo i pavès integrats al terra per proporcionar llum natural a l’espai inferior.  AV / Equip redactor. 
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5.3.10 Assenyalar en els plànols la ubicació precisa de les unitats de pavés per tal de poder 
respectar en el decurs de l’actuació proposada els pavès existents en el passadís de la 
primera planta de l’edifici d’oficines, amb la finalitat de seguir portar llum natural al nivell 
inferior. 
 

 2025. Pavés original integrat en el paviment. AV 
 

5.3.11 Preservar les voltes vistes corresponent a l’estructura de les dependències de la planta 
baixa de l’edifici d’oficines. 
 

 
2025. Edifici d’oficines. Planta baixa. Voltes. Equip redactor 
 

5.3.12 Preservació dels terratzos originals com a filosofia en el tractament dels paviments dels 
espais nobles de les oficines, sales i despatxos, on no han estat alterats. AV 
 

 
2025. Paviment original de peces de terratzo tons verdosos. Equip redactor 
 

5.3.13 Mantenir el cos d’escales de connexió entre les planta baixa (nau de producció) i la 
planta primera d’oficines com un dels elements definidors més característics de l’ordenació 
programàtica entre els dos cossos (oficines i producció). 
 

 
2025. Cos d’escales per permetre la connexió entre les oficines i la gran nau de producció. Equip redactor 
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Annex I. Publicació 
 Cuadernos de Arquitectura n.3 (1945) 
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Edificio industrial García Planas, lace son 10s talleres de la propia-maquinaria, las saes  de calderas 
A y carboneras en los sótanos. Las naves de la parte sur están desti- r s ~  de Sabadell nadas a las hilaturas y al tisaje, quedando enlazadas con las primeras $-+ 

por un amplio paso subterráneo. Finalmente, el edificio con fa- 'fn;';:,; 
chada al patio de la calle de Quevedo forma el sector para las ofici: !,ii8$! 

Arquitecto : D. Santiago ~asulleras Forteza nas, la dirección Y sala de vent4s en la planta, piso y ~ a ~ i ~ a T d ~ 7 , J i ~  
mercancías por los muelles, bajo marquesinas en voladizo.,j;-, :E$?"" S ;A" "$* y-, 

1 Se ha procurado hallar una unidad en la concepción de las masas ,;+d Características : t - - estructurales, hurtando la independencia p.wa cada sección, caso ,< 1- - 2 
El edificio industrial en construcción, emplazado en frecuente en los edificios industriales de la localidad y que resultan 7 G 

la ciudad de SabadeU, y para propiedad de don José García Planas, con siluetas aisladas, perdiendo la idea de un conjunto fabril y 
está destinado a la industria textil lanera y abarca todas las secciones perjuicio de los efectos arquitectónicos. 

correspondientes a la misma. Una fábrica así dispuesta para la ma- La construcción es mixta, de fábricas de hrmigón y de 
nufactara de' tejidos de alta novedad, comprende : 1.0, seleccih os entramados de la cubierta, de hierro laminado, y los techos, con ' 

y escogido de l a  lana ; 2.0, lavnje a fondo ; 3.0, peinaje ; 4.0, tintura jácenas de hierro y b6vedas tabicadas y hormigonada* , Se han ;&. 
en bobinas ; 5.0, hilatnra de estambre ; 6.0, preparaci&n de tisaje ; empleado también armaduras de cemento armado para las salas ' ,*; 1: 

,.O, tisaje ; 8.0, repasado del tejido ; 9.0, de las calderas. El material de la cubierta es la teja plana .sobre ,::,ir 
I I .~ ,  acabado. maohihembrado dentado, y el cielo-raso interior, de planchas de .i, :Bx,, 

En nnestro caso se han dispuesto dos iglomerado de corcho. El entramado de la cubierta &. las naves , 
cio, virtualmeate unidos por e1 patio cenJral y e1 cnerpo de las :stá formado por jácenns Pratt, de 21'30 metros de longitud, ligera- , $3 

$2 dependencias sociales. Las cuatro .primeras secciones antes citadas nente inclinadas sobre los pies derechos, formando así la cliraboya , - - m  

n~nns l rdn  la nartp del nnttp. las naves ppntrnles r o n  el oatio de en- iel ashe&. y con cnchillos a eada ? metros del tramo. .El asheda " ..L:,ijd 



C . U A D E , R N O S  D E  A R Q U I ' T E C T U R A  

. . 

6. Canbor.,,-s. 

Jara las salas de las liilaturas y el tisaje .de la lana. vestidores y ~anexos), y por ,todo el largo transversal de las naves, . :.t., . 

.Se ha, dotado al. edificio de una moderna instalación de crclimal, obteniendo así una visión' general de la maquinaria en marcha, como. - 1 " - , [  ' 

:ada sección. .. 

nacibn eléctrica, las canalizaciones de la fuerza motriz, l a  red de 
agua para caso de incendios, los servicios '.sanitarios y vestidores 

.... ' ,  _ . .,. ,'> ' '  

. - , .  

,. b : 9 ; ' .  . . 



i .  . .  . .  . .  = - ,  
. 'C . .  - 

. : Planta baja . . , . . 
I , . , ' .. . . : . . . . 

U " . . ,  2 . ,. -' 
- . -  , . 

\ .  . . 

. . . 
1. Garage. 18. Calderas. . . 

$9. Depósitos de agua. 2. Sanitario,.% 

> .  3. Vestidores. 
+ 4. Montacargad. 

5. D'tiles varios. 
6. Escaleras a los sótanoc. 

20. Pom. 
. 2 ~ .  ~ ~ u ~ ~ ~ ~ .  . r :'-;I, -,.S,> - - 

22. Pasos y m.úiIlis ;üti .m. 
2.3. Oficinas. 

/-' . 
J: . . . . 7. Almacenes. t ' * . .  
. $  , , -  8. Escaleras al ,pis@.,- .,) 
b: , , 

) ' ' :,* .::-- . . ;.,. 
i . ir, 9. Muelles.. . - -.,,- , ..-. =. 

, . $. ' 4  1 10. Vestíbulo. 
- . 4 ) .  . . . . .  . . 1:. . . , 3 ;, . . .:; .,?yii; 11.- Porterías.. . 

'4 ' * . * '  - -  , . .....,.. : :+: . .~~~~. .E!a: t~ , , . ' _  s.. . - .  : , .  . 
' ?  . , . . .. .- ..- Q. - : . . ? , .;r. 13. Extractores uel a i i ~ .  

, , .: - ,  :-.., ; ; ',, . 

, 17, Secaaero. 
. . 

- .  . 

24. Secciones de --. 
25. Central elécbricz 

$$$, 
26. Enfermería. , 

( , *.lf! - 
27; Duchas y vestidore! .-+ , ;-., 

:,;;i;: .. .. -5 

28. Sala ;pa,ra lactancia (servicios so- 
ciales). . -3- 

49. ¡control. 
20. Campo de deportes.' . 
I. Piscina. 

32. Escalera de acceso a una vivienda. 
3. Naves industriales. 
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Fachada a la calle Quevedo , , , , Sección 
7 :. 

7 a* ..ps. , ' 
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Annex II. Reconeixement  

   Fitxa DOCOMOMO 
 

 
 



Fábrica Artèxtil
current building designation: 
autor: Santiago Casulleras Forteza, arquitecto 
start of the design: 1940 
year of completion: 1941 
register: The Architecture of the industry

 address: Calle de Quevedo 35 
town: Sabadell 
location: Barcelona 
country España

MEMORIA
Esta

 
ENLACES
Ficha

 Cuadernos  1945 de junio 3, Arquitectura de
 Sudoe XX ARCH 

 INTERÉS DE 

 Ribeiro
 i Llobet Xavier Bauhaus. la de característico manzana, verde color su conservan todavía fachadas las de

 muros Los principal. escalera la cierra que cilíndrico cuerpo el y entrada de marquesinas las apaisadas,
 ventanas las puros, volúmenes los de tratamiento el en apreciar puede se que Bauhaus, la de influencia

 marcada una presenta conjunto del totalidad La realizar. a llegó se no que trabajadores los para recreo
 de zona una de construcción la prevista tenía se Inicialmente lana. la de transformación de proceso
 el desarrolla se alrededor, su a chimenea; la y báscula la instalaciones, las centralizadas encuentran

 se patio segundo este de largo lo A ventilación. la facilita circulaciones las ordenar de además descarga,
 y carga para sirve y interior es que patio, otro El fábrica. la a administrativo personal del y público del

 acceso el en convierte se y calle la a suma se patios estos de Uno lineal. patio un y servicios de zona una
 nave, una suceden se que las en franjas tres de secuencia una contiene cuadrados estos de uno Cada

 cuadrados. dos en edificio el dividen que paralelas franjas mediante funcionalmente y formal organiza
 se y Sabadell, de Ensanche del manzana una completo por ocupa rectangular, planta de fábrica, 

 

http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2:la-arquitectura-de-la-industria&Itemid=55&lang=en
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Annex III. Fitxa Inventari Patrimoni Industrial Catalunya  

    Fitxa IPIC 
 

 
 



Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

K - 100 - Fitxa

Artextil SA i xemeneiaDenominació:

1Número de fitxa:

SabadellMunicipi:

Vallès OccidentalComarca:

2.1.3. Codi d'àmbit:

Fotografia feta per Eugeni Junyent

426128Longitud:

4600256Latitud:

Accés:

Família Garcia-Planas /Solvia/AjuntaPropietart actual: Dinàmica actual:

Perspectives de futur: Estancament

ElèctricaFont d'energia: 68 x 158Mides:

Superfície: 14200Datació:

En desús.

1941-1945-1949

Maria Carma Carmona i Eugeni JAutor:

BoEstat de conservació

Activitat inicial:

Altres activitats:

Activitat actual:

Indústria llanera

en venda

1946Data Inici: Data final:

Data Inici: Data final:

Data Inici: Data final:

2012

Catàleg 
municipal-
Volumètrica

Protecció existent: Protecció proposada: Perill de pèrdua:

Es tracta d'un conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada dels 
anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra amb un marcat caire 
racionalista. El conjunt conserva els magatzems, l'espai de producció i els despatxos. Aquests últims es 
troben a l'angle sud-oest de la finca i estan reculats respecte la línia dels carrers (Quevedo 
i Vidal). L'edifici de despatxos, de planta baixa més dos pisos, presenta volums sortints i a diferents alçades, 
de prismes quadrangulars i cilíndrics. Les finestres a tot el conjunt són corregudes, però en el cós cilíndric 
són verticals. Adossat a aquest edifici, hi ha un gran espai destinat a producció, cobert amb estructura de 
dents de serra per tal d'aprofitar la llum zenital. Cal destacar la xemeneia (1945) de base quadrada i cos 
octogonal projectada per Arnau Izard i coronada també per un octògon amb decoració complexa dissenyat 
per l'arquitecte del conjunt fabril, en Santiago Casulleras

Descripció (Geogràfica, Econòmica, tipus d'edificis, materials, etc.):

Altres fitxes relacionades:
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Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

K - 100 - Fitxa

Descripció històrica:

El promotor va ser Josep Garcia-Planas Cladellas (1896-1969) que encarregà el projecte a l'arquitecte 
Santiago Casulleras. El conjunt es va començar a construir el 1941 i un cop acabat, se'n va encarregar una 
primera ampliació el 1945, moment en el que es 
construiria la xemeneia. L'última de les ampliacions, amb naus destinades a magatzem, es va portar a terme 
el 1949 per part del mateix arquitecte.  Poc després la passaria a dirigir el fill del fundador, l'enginyer tèxtil 
Josep M. Garcia-Planas Vilarrúbia que participaria activament en diferents associacions tèxtils, tant de 
Sabadell com estatals. Des dels seus inicis, va ser una fàbrica de cicle complet, però a partir de 1977 es va 
limitar al tissatge i finalment només s'hi elaboraven els dissenys. En aquells moments ja estava dirigida de 
forma col·legiada pels germans Josep M. i Joan Garcia-Planas Marcet.

Núm. PEPBAMAS: fitxa 8.1

Observacions - Notes complementàries:

BIBLIOGRAFIA:

Es disposa d'informacions orals

Es disposa d'altre documentació

Es disposa d'altres fotografies

Quina és aquesta informació? 

AHS, Memòria Digital de Catalunya. Les veus del 
tèxtil. Memòria gràfica 
(http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/v
eustextils/id/72/show/34/rec/1)

Conservació i lloc: 

Informadors: 

INFORMACIONS ORALS:

l gremi de fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització empresarial i ciutat Titol:
Benaul, Josep MariaAutor: Fundació Gremi de Editorial: 2009Any:

Xemeneies de SabadellTitol:
Carmona, J AAutor: Castanyer GermanEditorial: 1996Any:

Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històricTitol:
Ribé, GenísAutor: Ajuntament de SabEditorial: 2010Any:

Edificio industrial Garcia Planas de Sabadell. Quadernos de arquitectura, 3.Titol:
Casulleras, SantiagoAutor: Arquitectes de CataEditorial: 1945Any:

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura/les-veus-del-textil/Titol:

Autor: Editorial: Any:

http://ca.sabadell.cat/pdf/Urbanisme/PE-122/PE-122TRVolum08.pdfTitol:
Ajuntament de SabadellAutor: Editorial: 2016Any:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cercaTitol:

Autor: Editorial: Any:
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Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

K - 100 - Fitxa

Maria Carma Carmona i Eugeni JunyentFitxa feta per: 

Telf.: 

04/12/2016Data.:

Fitxa revisada per: 

Telf.: 

Data.:

Genís Ribé Monge (Museu d'Història de Saba

26/07/2017

ARXIUS ASSOCIATS A AQUESTA FITXA:

EL·LABORACIÓ DE LA FITXA: 
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Annex IV. Catalogació PEPS  

     Fitxes Catàleg de patrimoni de Sabadell 
 

 
 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206002DG2060B0001LJ 3.791 4.392 S+PB+1PP

6206006DG2060B0000IH 4.505 3.712 PB

6206005DG2060B0000XH 1.864 444 PB

Carrer  Quevedo, de, 35
Carrer  Vidal, de, 40 i 52
Carrer  Covadonga, de, s/n



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

Conjunt / Ambient La fàbrica Artèxtil situada a l’illa compresa entre el carrer Vidal (Gran Via), carrer 
Quevedo, carrer Covadonga i carrer de Romeu, ocupa una superfície de 14.224 m2.

El promotor fou Josep Garcia-Planas, que l’encarregà a l’arquitecte Santiago Casulleras. 
El projecte original es 1940 i la llicència es concedí el 1941. El constructor fou en Pere 
Arderiu.

Es tracta d’un conjunt fabril model d’arquitectura racionalista. La seva execució te dues 
fases ben diferenciades : La de 1941-1949, quan es va construir la part de la meitat sud 
de l’illa i que segueix el projecte original i la de 1950-1963, quan es construeix la meitat 
nord del recinte, aquesta part no segueix el projecte original.

El conjunt conserva els magatzems, l'espai de producció i els despatxos. Aquests últims 
es troben a l'angle sud-oest de la finca i estan reculats respecte la línia dels carrers 
(Quevedo i Vidal). L'edifici de despatxos, de planta baixa més dos pisos, presenta volums 
sortints i a diferents alçades, de prismes quadrangulars i cilíndrics. Les finestres a tot el 
conjunt són corregudes, però en el cós cilíndric són verticals. Adossat a aquest edifici, hi 
ha un gran espai destinat a producció, cobert amb estructura de dents de serra per tal 
d'aprofitar la llum zenital.

Cal destacar la xemeneia (1945) de base quadrada i cos octogonal projectada per Arnau 
Izard i coronada també per un octògon amb decoració complexa dissenyat per l'arquitecte
 del conjunt fabril, en Santiago Casulleras.

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  El bé no presenta lesions o patologies que facin entreveure la necessitat d’intervenir 
en les façanes.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Fàbrica

Classificació Conjunts arquitectònics

Nivell prot. Diversos

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Era popularment coneguda com Cal Garcia o Cal Garcia-Planas i es 
dedicava a la producció del drap de llana i cobria tot el procés d'elaboració. 
Fou una de les poques indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la 
crisi produïda entre el 1973 i 1975.

Aquesta fàbrica, de planta rectangular, ocupa per complet una illa de 
l'Eixample de Sabadell, i s'organitza formal i funcionalment mitjançant 
franges paral·leles que divideixen l'edifici en dos quadrats.

La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que 
es pot apreciar en el tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, 
les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que tanca l'escala principal.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS DEL CONJUNT

Fàbrica Artèxtil, S.A. EdificisAI.045.01.EA
Fàbrica Artèxtil, S.A. XemeneiaAI.045.02.EA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

Bibliografia BENAUL, Josep Maria: El gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. organització 
empresarial i ciutat industrial. Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009.

CARMONA, J.A.; Xemeneies de Sabadell, Ed. Castanyer German, 1996.

RIBÉ I MONGE, Genís: Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Museu d’Història 
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2010.

CASULLERAS, Santiago: Edificio industrial Garcia Planas de Sabadell. Cuadernos de 
arquitectura, 3, 1945.

Exposició “Les veus del tèxtil”. http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura/les-veus-del-
textil/ (darrera consulta febrer 2018).
                                    
Les xemeneies conservades, una a una. Inventari. Ajuntament de Sabadell, 2010
Fitxa tècnica: Genis Ribé i Monge (Museus Municipals de Sabadell)
Descripció arquitectònica: Josep Maria Masagué i Torné
Fotografies: Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El promotor va ser Josep Garcia-Planas Cladellas (1896-1969) que encarregà el projecte 
a l'arquitecte Santiago Casulleras. El conjunt es va començar a construir el 1941 i un cop 
acabat, se'n va encarregar una primera ampliació el 1945, moment en què es construiria 
la xemeneia. L'última de les ampliacions, amb naus destinades a magatzem, es va portar 
a terme el 1949 per part del mateix arquitecte. Poc després la passaria a dirigir el fill del 
fundador, l'enginyer tèxtil Josep M. Garcia-Planas Vilarrúbia que participaria activament en
 diferents associacions tèxtils, tant de Sabadell com estatals. Des dels seus inicis, va ser 
una fàbrica de cicle complet, però a partir de 1977 es va limitar al tissatge i finalment 
només s'hi elaboraven els dissenys. En aquells moments ja estava dirigida de forma 
col·legiada pels germans Josep M. i Joan Garcia-Planas Marcet.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

Els espais lliures protegits assenyalats en el plànol normatiu són inedificables.

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Tot i que, inicialment, es tenia prevista la construcció d'una zona d'esbarjo 
per als treballadors que no es va arribar a realitzar, el model arquitectònic 
incideix en el reconeixement, funcionament i organització dels espais.

La claredat en l'aplicació del llenguatge del Moviment Modern en aquesta 
indústria fa que destaqui de manera singular respecta la resta de vapors i 
fàbriques tèxtils e la ciutat, esdevenint un referent ambiental i paisatgístic.

Conjunt / Ambient NP 1. INTEGRAL
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Edifici del despatxos
- Xemeneia

NP 2. CONSERVACIÓ
- Cos de l'entrada per la Gran Via i la torre annexa



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Fàbrica Artèxtil, S.A. AI.045.CA

Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé Imatge aèria illa abans enderrocs 2019

Equip redactor Equip redactor

Detall torre i edifici annex abans enderrocs  2019

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Artèxtil, S.A. Edificis AI.045.01.EA

DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas. Edificis

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206002DG2060B0001LJ 3.791 4.392 S+PB+1PP

6206006DG2060B0000IH 4.505 3.712 PB

Carrer  Quevedo, de, 35
Carrer  Vidal, de, 40



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Fàbrica Artèxtil, S.A. Edificis AI.045.01.EA

Santiago Casulleras, arquitecte/ Josep Garcia-Planas, promotor / Pere Arderiu, constructor

Elements El conjunt conserva els magatzems, l'espai de producció i els despatxos. Aquests últims 
es troben a l'angle sud-oest de la finca i estan reculats respecte la línia dels carrers 
(Quevedo i Vidal). 

L'edifici de despatxos, de planta baixa més dos pisos, presenta volums sortints i a 
diferents alçades, de prismes quadrangulars i cilíndrics. Les finestres a tot el conjunt són 
corregudes, però en el cós cilíndric són verticals. Adossat a aquest edifici, hi ha un gran 
espai destinat a producció, cobert amb estructura de dents de serra per tal d'aprofitar la 
llum zenital. Les façanes laterals de la nau, de la planta baixa, segueixen un ritme clar i 
homogeni, marcat per les finestres rectangulars que coincideixen amb cada dent de serra.
 A la façana al carrer de Vidal les finestres són cegues i el coronament de l’edifici és 
horitzontal, ocultant el perfil característic de la coberta. A la façana del carrer de 
Covadonga les finestres es lliguen entre elles amb un marc ceràmic continu, dintre del 
qual els paraments opacs es mostren amb fàbrica de maó ceràmic vist. El cos del despatx
 que dóna façana al carrer de Quevedo està format per dos volums maclats de planta 
baixa i dos pisos, amb finestres corregudes horitzontals en el volum principal. Un segon 
volum una mica més alt, amb un extrem de planta semicircular, compta amb tres franges 
verticals de finestres que en remarquen la verticalitat.La nau de la fàbrica i el cos de 
planta baixa i dos pisos configuren un tot unitari tant d’elements d’ornamentació, com de 
materials o volums. La composició general de les façanes posa èmfasi a l’horitzontalitat 
dels edificis, amb trets de caire racionalista.

La totalitat de la façana és arrebossada i pintada, amb elements ornamentals formats per 
filades de peces ceràmiques. La composició horitzontal de les obertures busca una imatge
 de finestra continua correguda. Els elements ornamentals estan realitzats amb filades de 
peces ceràmiques.

La coberta de la nau és en dents de serra, mentre que la coberta del cos del despatx és 
plana. L’estructura metàl·lica de la coberta de la nau està formada per encavallades 
invertides, que defineixen els pendents de les dents de serra, recolzades en bigues i en 
pilars compostos de perfils laminats.

La coberta inclinada està acabada amb teula plana d’encaix ceràmica. En el cos de planta
 baixa i dos pisos els forjats es resolen amb voltes rebaixades de maó sobre perfils 
metàl·lics, marcant un ritme regular que es mostra en la disposició de les finestres. Hi ha 
un soterrani cobert amb volta rebaixada de maó ceràmic. Lluernaris que configuren 

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

D'acord amb el projecte inicial l'ordenació abastava el conjunt de l'illa actualment limitada 
pel carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Romeu, carrer de Covadonga i carrer de 
Quevedo. El projecte disposava de dos grans cossos d'edificació units per un pati central 
que es disposava perpendicularment a l'actual Gran Via (aproximadament a l'alçada de la
 prolongació del carrer del Marquès de Ciutadilla), articulat per un nucli d'accés des del 
carrer de Vidal i la fita vertical de la xemeneia situada amb front al carrer de Covadonga.

Cronologia 1941-1945-1949

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Conjunt industrial

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1
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franges contínues de vidre.

Ús actual En desús

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

Façanes/Coberta Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements 
decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la 
coberta a través de la imatge que dona l’estat actual de les façanes.

Estructura/Interior La claredat tipològica d'aquest conjunt, un cop visitada interiorment, corrobora un 
manteniment correcte de les estructures dels diferents edificis que conformen el conjunt 
industrial.

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé); Ampliació

Façanes/Coberta Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 
les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius 
originals, si s’escau, que les configuren. 

En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 
catalogat.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada. 

S'admet l'ampliació de sostre (ampliació de superficie construïda, però no de volum) en 
l'interior de la nau amb nivell de protecció integral, sempre i quan es respectin els seus 
valors patrimonials.

S'admet l'ampliació en sòl qualificat com a C-1 no ocupat per edificis protegits, respectant 
els valors patrimonials del conjunt.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Era popularment coneguda com Cal Garcia o Cal Garcia-Planas i es 
dedicava a la producció del drap de llana i cobria tot el procés d'elaboració. 
Fou una de les poques indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la 
crisi produïda entre el 1973 i 1975.

Aquesta fàbrica, de planta rectangular, ocupa per complet una illa de 
l'Eixample de Sabadell, i s'organitza formal i funcionalment mitjançant 
franges paral·leles que divideixen l'edifici en dos quadrats.

La totalitat del conjunt presenta una marcada influència de la Bauhaus, que 
es pot apreciar en el tractament dels volums purs, les finestres apaïsades, 
les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que tanca l'escala principal.

Tot i que, inicialment, es tenia prevista la construcció d'una zona d'esbarjo 
per als treballadors que no es va arribar a realitzar, el model arquitectònic 
incideix en el reconeixement, funcionament i organització dels espais.

La claredat en l'aplicació del llenguatge del Moviment Modern en aquesta 
indústria fa que destaqui de manera singular respecta la resta de vapors i 
fàbriques tèxtils e la ciutat, esdevenint un referent ambiental i paisatgístic.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Element/s NP 1. INTEGRAL
- Nau amb coberta amb dents de serra
- Edifici del despatxos

NP 2. CONSERVACIÓ
- Cos de l'entrada per la Gran Via i la torre annexa
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Entorn/Jardí Els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 
inedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que són 
objecte de protecció física.
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Fotografia del bé Fotografia del bé

Equip redactorEquip redactor

ALTRES IMATGES

Fotografia del bé

Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

426157 y = 4600294Coordenades UTM ; x =

Plànol normatiu

Fotografia del bé

Codi INE 187

Identificació al plànol Nd1-17

Altres denominacions Cal Garcia o Cal Garcia-Planas. Xemeneia

Adreça/es

Emplaçament

Dades cadastrals Superfície N. plantesSostreNúmero

6206005DG2060B

Carrer  Covadonga, de, s/n
Carrer  Vidal, de, 52
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Arnau Izard i Llonch, enginyer (base i cos) / Santiago Casulleras, arquitecte (coronament)

Elements Xemeneia constituïda per un cos que té forma de tronc de piràmide, de planta octogonal, 
que s’eleva sobre una base prismàtica recta i és acabada superiorment per un 
coronament amb ornamentació complexa.

El cos té la figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un 
octàgon amb una amplada de 4,05 m, sobre la base i 2,16 m sota el coronament, segons 
el croquis que hem esmentat. Segons aquest mateix croquis, el cos és constituït per una 
doble xemeneia, una a dins de l’altra; la interior és la camisa, té la forma d’un cilindre i és 
feta amb un sol gruix de maons aplantillats, mentre que l’exterior és la que té la forma de 
tronc de piràmide que podem contemplar. Per a la construcció d’aquesta última s’han 
utilitzat maons normals per les cares i aplantillats per formar les arestes. El cos és acabat 
amb un anell de perfil esglaonat que ressegueix el perímetre del cos. Els esglaons es 
formen per una filada de maons, la inferior, i per dues filades, els altres dos.

La base és un prisma de base quadrada que és coronat per una motllura esglaonada, 
formada per tres filades de maons volats, la inferior i superior rectes i la del mig, amb els 
maons posats en punta, i a sobre hi ha un fris de maons posats a sardinell. La unió de la 
base amb el cos de la xemeneia es resol amb una piràmide de poca alçada que queda 
interceptada pel cos de la xemeneia. Aquesta piràmide es forma amb la reculada dels 
maons, disposats plans, des de l’extrem de la motllura de la base.

El coronament arrenca d’un anell, que remata el cos, i pren a partir d’aquest punt la forma 
cilíndrica. És dividit en tres registres: el primer és un fris format per rectangles que donen 
la volta a la xemeneia, l’emmarcament dels quals sobresurt del parament del cos; el 
segon, el forma un cilindre amb vuit rectangles enfondits dividits per un mainell; i el tercer 
és constituït per dues motllures, separades per un curt cilindre llis, que són formades, 
cada una, per dos anells, de manera que cada un sobresurt més que el que té a sota. 

Alçada de la xemeneia: 48,17m (42 m segons projecte).

Context Conjunt industrial a la zona de Covadonga construït en diferents moments de la dècada 
dels anys 40 del segle XX. És un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra 
amb un marcat caire racionalista.

Ús actual En desús

Cronologia 1945

Ús original/altres Indústria llanera (1946-2012)

 

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura industrial. Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Arquitectura Industrial (AI)

Subtipologia Xemeneia

Autor/promotor

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nivell prot. Global

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. PEPBAMAS 8.1

Valor històric

Valor urbanístic

La xemeneia es conserva sencera i representa la de major alçada de la 
ciutat de Sabadell.Es tracta d'un bé que cal tenir en la memòria donat que 
la seva presència marca la importància i personalitza la indústria tèxtil.

Bé interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i 
transformació de l'estructura urbana a partir de la implantació dels grans 
recintes industrials a l'Eixample de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració

Entorn/Jardí Els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 
inedificats.

Estructura/interior No es permet l’enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics.

Altres intervencions Es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera especial, per les 
que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d’una imatge de disseny 
unitari. D’aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la 
industrialització dels segles XIX i XX en la formació de la ciutat de Sabadell.

 
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

El valor resideix principalment en la seva estructura tipològica 
característica i el seu disseny amb un sistema constructiu derivat dels 
manuals pràctics per aquestes construccions concretes, perfectament 
encaixada amb el conjunt racionalista.

Les xemeneies de Sabadell són una de les empremtes en el paisatge urbà i 
territorial. Representen un testimoni vivent de la intensa activitat de la 
indústria tèxtil a la ciutat, des de la Revolució Industrial fins a final del segle 
XX.

Bé interessant, des del punt de vista ambiental, com a fita referencial per la 
identificació singular que presenta en ella mateixa i en el posicionament de 
la indústria en la trama urbana i/o territorial.

Element/s Xemeneia
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Fotografia del bé

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

2 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

3 
 

 
 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

4 
 

 

 

 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

5 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

6 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

7 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

9 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

10 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

11 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
1941. Projecte d’edifici industrial situat als carrers Vidal, Quevedo,  
Covadonga i carrer en projecte de Sabadell, per a D. José García Planas. 
Emplaçament / Escala original 1/1000 
Plantes Soterrani i Semisoterrani / Escala original 1:200 
Plantes Baixa i Pisos 1er i 2on / Escala original 1:200 
Façanes i Secció longitudinal / Escala original 1:200 
Secció cos de porteria / Escala original 1:200 
Alçat reixa de tancament carrer Quevedo / Escala original 1:200 
Detall de desguàs i fosa sèptica / Escala original 1:50 
Seccions tranversals (Plànol 2) / Escala original 1:50 
Santiago Casulleras Forteza, arquitecte 
Març1941 
 
Expedient 343/1941 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  283/1945 (plànols) Modificació de projecte y ampliació d’edifici industrial 
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1942. Modificació de projecte y ampliació d’edifici industrial situat als carrers Vidal, Quevedo,  
Covadonga de Sabadell, per a D. José García Planas. 
Emplaçament / Escala original 1/1000 
Plantes Soterranis/ Escala original 1:200 
Plantes Baixa i Pis 1er/ Escala original 1:200 
Façanes i Secció longitudinal / Escala original 1:200 
Secció longitudinal / Escala original 1:200 
Seccions tranversals / Escala original 1:50 
Santiago Casulleras Forteza, arquitecte 
Juny1942 
 
Expedient 283/1945 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  545/1945 (plànols) Ampliació d’edifici industrial 
(Cos social i dependències tallers - Tanca terreny) 
 

 

 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

22 
 

 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

23 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

24 
 

 

 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

25 
 

 
 
 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

26 
 

 

 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

27 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1944. Ampliació d’edifici industrial (Cos social i dependències tallers -Tanca terreny) 
situat als carrers Vidal, Quevedo, Covadonga de Sabadell, per a D. José García Planas. 
Emplaçament / Escala original 1/1000 
Plantes General, Baixos i Pis / Escala original 1:100 
Façana i Seccions / Escala original 1:100 
Fosa sèptica / / Escala original 1:50 
Tanca terreny / Escala original 1:50 i 1:200 
Santiago Casulleras Forteza, arquitecte 
Novembre 1944 
 
Expedient 545/1945 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient 621 / 1946 (plànols) Obres de nova planta de nau industrial 
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1946. Projecte de nau industrial situada als carrers Vidal i Romeu de Sabadell, per a D. José García Planas. 
Emplaçament / Escala original 1/1000 
Planta / Escala original 1:100 
Façanes i Seccions / Escala original 1:100 
Fosa sèptica / / Escala original 1:50 
Santiago Casulleras Forteza, arquitecte 
Maig 1946 
 
Expedient 621/1946 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient 1587 / 1958 (plànols) Projecte de legalització de maquinaria y ampliació. 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

34 
 

 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

35 
 

 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

36 
 

 

 
 
 
1957. Projecte de legalització de maquinaria (electromotors) y ampliació en nau industrial situada al carrer Quevedo 
núm. 1 de Sabadell, per a Artèxtil, S.A. . 

Emplaçament / Escala original 1/1000 
Planta soterrani, baixos i maquinaria  / Escala original 1:100 
Santiago Perich, enginyer 
Desembre 1957 
 
Expedient 1587/1958 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  570 / 1962 (plànols) Croquis canvi d’emplaçament de muntacàrregues  
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1962. Expedient  570/1962 (plànols) Croquis canvi d’emplaçament de muntacàrregues en el edifici industrial situat als 
carrers Romeu, Vidal Quevedo y Covadonga de Sabadell, per a Artèxtil, S.A. . 

Emplaçament / Escala original 1/500 
Plantes soterrani, baixos i pis / Escala original 1:100 
Secció / Escala original 1:100 
Gener 1962 
 
Expedient 570/1962 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  1138 / 1963 (plànols) Projecte per la construcció de dipòsit de fuel-oil 
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1963. Expedient 1138/1963 (plànols) Projecte per la construcció de dipòsit de fuel-oi en el interior de l’edifici industrial 
situat als carrers Romeu, Vidal, Quevedo y Covadonga de Sabadell, per a Artèxtil, S.A. . 

Emplaçament / Escala original 1/500 
Planta/ Escala original 1:100 
Secció / Escala original 1:100 
Enginyer industrial 
Febrer 1963 
 
Expedient 1138/1963 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  736 / 1970 (plànols) Projecte d’ampliació planta pis.  
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1970. Expedient  736/1970 (plànols) Projecte per l’ampliació de planta pis en finca  
situada al carrer Covadonga nº 92 de Sabadell, per a Artèxtil, S.A. . 
Emplaçament / Escala original 1/1000 
Planta Pis/ Escala original 1:50 
Façana i Secció / Escala original 1:50 
Ignacio Girona, arquitecte  
Març 1970 
 
Expedient 736/1970 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  12650/1997 - Sol·licitud de llicència ambiental 
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Expedient  12650/1997 (plànols) Restauració de la part superior de la xemeneia 
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1998. Expedient  1806/1998 (plànols) Restauració de la part superior de xemeneia en edifici industrial catalogat,  
situat al carrer Quevedo nº 1 de Sabadell, per a Artèxtil, S.A.  
Planta Cobertes Estat actual/ Escala original 1:100 
Secció Longitudinal / Escala original 1:100 
Elvira García Planas Marcet, arquitecte  
Juny 1998 
 
Expedient 1806/1998 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

114 
 

 
 
Expedient  3103/1999 (plànols) Projecte de reforma d’oficines en edifici industrial 
 

 
 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

115 
 

 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

116 
 

 

 
 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

117 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

118 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

119 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

120 
 

 

 

 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

121 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

122 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

123 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

124 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

125 
 

 

 
 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

126 
 

 

 
 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

127 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

128 
 

 

 

 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

129 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

130 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

131 
 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

132 
 

 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

133 
 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

134 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

135 
 

 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

136 
 

 
 

 
 



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

137 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

138 
 

  



 Estudi patrimonial del conjunt industrial d’Artèxtil a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Quevedo, carrer de Covadonga i carrer de Romeu. Barri del Centre. Sabadell   

 

139 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1998. Expedient  3103/1999 (plànols) Projecte de reforma d’oficines en edifici industrial, situat al carrer Quevedo nº 1 
de Sabadell, per a Artèxtil, S.A.  
 
Emplaçament / Escala original 1:500 
Plantes Estat actual/ Escala original 1:50 
Plantes de cotes i superfícies / Escala original 1:50 
Plantes Estructura, Electricitat, Fusteries, i Instal·lacions  / Escala original 1:50 
Detall estructura / Escala original 1:10 
Seccions transversal i longitudinal Estat actual / Escala original 1:50 
Seccions transversal i longitudinal Reforma / Escala original 1:50 
Detalls fusteries / Escala original 1:30 i 1:50 
Elvira García Planas Marcet y Juan Urrutia de Errazquin, arquitectes  
Juny 1998 
 
Expedient 3103/1999 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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Expedient  8615 / 2001 (plànols) Projecte de reparació i rehabilitació de façana 
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2001. Expedient  8615/2001 (plànols) Projecte de reparació i rehabilitació de façana en edifici industrial 
protegit, situat al carrer Quevedo nº 1 de Sabadell, per a Artèxtil, S.A.  

Emplaçament / Escala original 1:500 
Planta baixa (perímetre) i Façana principal / Escala original 1:100 
ARQ-3 S.L. Rafael Llonch Soler, arquitectes  
Juliol 2001 

Expedient 8615/2001 
Arxiu Municipal Comarcal del Vallès Occidental 
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1.- DADES GENERALS 

1.1.-  TÍTOL DEL PROJECTE 

Aixecament planimètric de l'edifici de la Fàbrica Artèxtil situada al carrer de Quevedo 1-35 de Sabadell. 

1.2.- OBJECTE DEL TREBALL 

L’objecte de l’encàrrec és la realització d’un aixecament planimètric de l'edifici i d'un aixecament 

topogràfic del seu entorn més immediat.  

L’esquema general de l'aixecament es defineix de la següent manera: 

- Antecedents, recopilació de tota la informació prèvia de l’edificació, i determinació dels objectius del

projecte en funció de les necessitats del client.

- Treballs d’inspecció, recollida de totes les dades necessàries i significatives per a la descripció i estudi

de l’edifici:

a) Aixecament arquitectònic de l’edifici existent i definició de la seva geometria,

b) Reconeixement visual de l’edifici i dels diferents sistemes constructius (estructura horitzontal i

vertical, coberta, façanes, tancaments...), així com la presa de dades complementàries, per a la

correcta descripció dels diferents sistemes constructius,

c) Realització d’un complert reportatge fotogràfic de suport.

- Recull documental, redacció i grafiat de la documentació necessària del projecte. Les parts integrants

d’aquest recull documental seran:

a) Documentació escrita que inclogui una descripció morfològica i constructiva de l’edificació, així com

la metodologia seguida i les consideracions generals dels treballs realitzats.

b) Documentació gràfica necessària per a la correcta interpretació i comprensió del conjunt de l’edifici

(plantes, seccions i alçats).

c) Documentació fotogràfica.

1.3.- SITUACIÓ 

L'edifici es troba situat al carrer de Quevedo, número 1-35, 08202 de Sabadell. 

Les coordenades de l’emplaçament, segons les dades extretes del ‘Institut Cartogràfic de Catalunya’, 

són les següents: 

- UTM31N – ETRS89  (426148.8, 4600314.3) 

- Geogràfica – ETRS89*  (2.114468, 41.551086)

Imatge aèria de l'emplaçament.

La referència cadastral de l’edifici és 6206007DG2060B0001KJ. 
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1.4.- AGENTS DE L’ENCÀRREC 
  

El promotor de l’encàrrec és la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb CIF A62320486, i amb 

domicili fiscal al Campus de la UAB, 08193 de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès. 

 

El tècnic redactor del projecte ha estat Albert Pérez Montes, Arquitecte col·legiat núm. 59302-8 al 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; i Arquitecte Tècnic col·legiat núm. 10506 al Col·legi d’Aparelladors, 

d’Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona; amb DNI 38139760X i oficina al carrer Blasco 

de Garay, núm. 42b, 08004 de Barcelona.  
 
 
2.- METODOLOGIA 
 
 

2.1.- DOCUMENTACIÓ PRÈVIA  
 
 El passat dia 28 de maig del 2024 es va realitzar una visita inicial a l’edifici per tal d'establir les 

necessitats del client i l'abast del present projecte.  

  

2.2.- VISITES D’INSPECCIÓ 
 

Amb l’objectiu de recopilar la informació necessària per al desenvolupament i definició d’aquest treball 

s’han realitzat les següents visites d’inspecció a l’edifici: 

 
- 29 i 31 de juliol del 2024 

-  06 d'agost del 2024 

- 03, 19 i 25 de setembre del 2024 

- 02, 25 i 31 d'octubre del 2024 

- 04, 15 i 21 de novembre del 2024 

 

 Les visites d’inspecció a l’edifici s’han anat compaginant amb els treballs de redacció i grafiat del 

present projecte.  

 

 
2.3.- AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICACIÓ 

 
 

Els treballs inicials han consistit en la realització d'un aixecament topogràfic complert per tal de definir 

amb precisió la geometria de l’envolupant exterior de l'edifici d'oficines, de la nau de producció i de l'edifici 

annex. 

 

Exteriorment s'han aixecat topogràficament sempre que ha estat possible les obertures de façanes, 

cornises, pilastres, encintats, viseres, així com d'altres elements característics. 

 

Finalment s'ha definit l'entorn més immediat a l'edificació realitzant l'aixecament topogràfic amb lectura 

de les cotes altimètriques de les voreres dels carrers de Quevedo, de Covadonga i la Gran Via. Respecte al 

solar annex a la mitgera nord-oest de l'edifici, on actualment s'està portant a terme la construcció d'una 

promoció d'habitatges, s'han definit les cotes altimètriques del terreny més properes a la mitgera definint la 

zona lliure no ocupada per les casetes d'obra i la zona d'abassegament de l'obra. 

 
Les mesures han estat preses principalment mitjançant el sistema de mesura directa sense prisma, 

apuntant i mesurant la distància per reflexió directa del punt on s’ha apuntat. Per la definició de les cotes 

altimètriques s'ha utilitzat la mesura tradicional amb prisma. 

 

 
Aixecament topogràfic amb estació total 

 

L’aixecament de l’edificació s’ha completat posteriorment mitjançant el mesurament dimensional 

directe, amb cinta, amb un nivell làser i amb un distanciòmetre làser de mà. 
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En la documentació annexa del present treball es presenta la relació exhaustiva dels punts mesurats 

amb les seves respectives coordenades. 

 

 

2.4.- LIMITACIONS RECONEIXEMENT DE L'EDIFICACIÓ 
 

Es fa necessari precisar que l'aixecament ha estat subjecte a certes limitacions i dificultats a l’hora de 

portar a terme el reconeixement dels edificis: 

 

- Galeries ocultes i zona maquinària. S'ha realitzat l'aixecament planimètric de la xarxa de galeries 

situades a la planta soterrani sota la nau de producció. No es descarta la possible existència 

d'altres galeries les quals poden estar ocultes o tapiades. A la nau de producció l'espai on es 

situava la maquinària, annex a la façana del carrer de Covadonga, no ha estat inspeccionat donat 

que es troba actualment ple de runa. 

 

- Deficiències estructurals i estat de conservació. No ha estat possible accedir al terrat i cobertes de 

la nau de producció donat el seu estat de conservació i no reunir les condicions necessàries de 

seguretat per la seva inspecció.  

 

- Obertures ocultes de la mitgera. Determinades zones de la mitgera es troben tapades exteriorment 

per les casetes d'obra i la zona d'abassegament de l'obra de la promoció d'habitatges que s'està 

edificant al solar annex. La definició d'aquestes obertures ha estat limitada donades les dificultats 

d'inspecció. 

 

- Obertures tapiades i cegades. Determinades obertures de portes i finestres en façanes es troben 

total o parcialment tapiades, dificultant la correcta presa de dades i la seva definició. 

 

- Espais tancats, ocults o tapiats. Durant el reconeixement de l'edificació s'han identificat 

determinades zones que es troben tancades, ocultes o tapiades les quals no han pogut ser 

definides a l'aixecament com per exemple l'escala de sortida al terrat des de la nau de producció. 

 

- La manca de realització d'una campanya de cales més extensiva. Tot i haver-se portat a terme 

una campanya de cales sobre l'edifici, la definició dels sistemes constructius ha estat en 

determinats casos limitada realitzant-se suposicions. Caldria verificar els sistemes definits amb 

l'obertura de noves cales.  

 

 

2.5.- INSTRUMENTACIÓ UTILITZADA 
 

La instrumentació utilitzada ha estat la següent: 

 
- Estació total robotitzada de la marca LEICA, model NOVA MS 50 + R2000. L’equip proporciona 

una precisió en mesures angulars de 1” amb una precisió de mesura de 1 mm + 1,5 ppm en 

distàncies mesurades amb prisma, i de 2 mm + 2 ppm en mesures sense prisma, 

- GPS de doble freqüència de la marca LEICA, sèrie 1200 

- Nivell làser LINO L2P5 de LEICA amb les següents especificacions tècniques: precisió lectura 

±0,20 mm/m, marge mesurament fins 35 m, 

- Distanciòmetre làser de mà model DISTO D210 de LEICA amb les següents especificacions 

tècniques: precisió lectura ±1,00 mm, marge mesurament fins 80 m, 

- Flexòmetre o cinta mètrica, 

- Càmera fotogràfica, 

- Llanterna. 
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3.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

 
3.1.- RESENYA HISTÒRICA 

 

 El conjunt d'edificis de la Fàbrica Artèxtil van ser construïts pel promotor Josep Garcia-Planas en 

diferents moments de la dècada dels anys 40, com a fàbrica tèxtil especialitzada en el subsector llaner. 

L'edifici amb un marcat caire racionalista, obra de l'arquitecte Santiago Casulleras, és un clar exemple 

d'arquitectura industrial de la postguerra. 

 

 L'abast del projecte original era la totalitat de l'illa delimitada pels carrers de Quevedo, el carrer de 

Covadonga, el carrer de Romeu i el carrer de Vidal (actualment la Gran Via). El projecte definia dos grans 

cossos d'edificació units per un pati central i articulats per un nucli d'accés central amb front al carrer de Vidal. 

Del conjunt destacava la xemeneia la qual es situava al carrer de Covadonga. 

 

 Maqueta conjunt edifici, Revista Cuadernos de Arquitectura 

 

 

 A les naus situades a la zona nord del conjunt és on es portaven a terme les primeres fases de 

tractament de la llana fent la selecció, rentat, pentinat i tintura de les bobines. A les naus de la zona sud es 

realitzava el procés de filatura i tissat. Les naus centrals amb el pati es destinaven als tallers de maquinària 

amb les sales de calderes i carbones ubicades en planta soterrani. 

 

 L'edifici situat al front del carrer de Quevedo és on s'ubicaven les oficines, la direcció i la sala de 

vendes a les plantes superiors, destinant la planta baixa a la sortida de mercaderies mitjançant molls de 

càrrega i descàrrega. La planta soterrani es destinava a l'emmagatzematge de mercaderies. Així mateix el 

conjunt disposava d'un edifici per serveis socials i recreatius del personal a la part nord de l'illa, tancant un pati 

amb piscina i instal·lacions esportives. 

 

 El projecte originari no es va construir en la seva integritat, edificant en una primera fase la meitat sud 

del conjunt projectat. En les ampliacions realitzades posteriorment es modifica substancialment el projecte 

originari suprimint la torre del nucli d'escales que articulava l'accés del carrer de Vidal i el pati d'entrada; 

eliminant les instal·lacions i el pati destinats a usos socials i esportius; i finalment construint una nau a la zona 

nord de diferent tipologia que la de la zona sud, amb disposició paral·lela a la Gran Via i estructura de formigó 

armat. 

 

 

3.2.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ  
 

 La Fàbrica Artèxtil és un clar exemple d'arquitectura industrial de la postguerra amb un marcat caire 

racionalista i una forta influència de la Bauhaus com es pot apreciar en el tractament dels volums purs, les 

finestres apaisades, les marquesines d'entrada i el cos cilíndric que tanca l'escala principal de l'edifici 

d'oficines i els despatxos de direcció. 

 

 Del conjunt d'edificacions que conformaven la fàbrica originària només es conserven en l'actualitat la 

nau de producció de la zona sud, l'edifici d'oficines amb façana al carrer de Quevedo, l'edifici annex amb 

façana a la Gran Via, i la xemeneia. Aquestes construccions situades a la part sud de l'illa ocupen en planta 

una superfície aproximada de 6.935 m2, amb una superfície total construïda de 12.743,98 m2. 

 

 L'edifici d'oficines situat a la part més meridional del conjunt, amb una superfície construïda total de 

2.335,17 m2, consta de planta baixa, planta soterrani i 3 plantes pis. Les plantes s'articulen entorn a un únic 

nucli d'escala que dona accés a les diferents plantes on s'ubicaven les oficines de la fàbrica, la direcció i la 

sala de vendes. A la planta baixa es situava el moll de càrrega/descàrrega comunicat amb els magatzems de 

la planta soterrani i amb la nau de producció.  

 

 L'estructura horitzontal de l'edifici d'oficines és a base de voltes ceràmiques recolzades sobre jàsseres 

o als paraments, forjats d'estructura metàl·lica, biguetes de formigó autorresistents, i puntualment, forjats de 

ceràmica armada. L'estructura vertical és a base de pilars metàl·lics, murs de càrrega i pilastres de maó 

massís i murs de formigó ciclopi en massa situats a la planta soterrani. 
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Edifici oficines fàbrica Artèxtil 

 

 La nau de producció es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb aproximadament 86,15 m 

d'amplària i 67,05 m de longitud, i una superfície construïda de 6.593,14 m2. Es tracta d'un gran espai de 

planta diàfana el qual es troba dividit en 3 franges on es portaven a terme originàriament les fases de filatura i 

tissat de la llana. La coberta de la nau és de dent de serra suportada per una estructura principal de bigues 

Pratt i pilars metàl·lics compostos a l'interior de la nau i de formigó armat a façanes; i una subestructura a base 

d'encavallades metàl·liques invertides, bigues i corretges metàl·liques. Les claraboies vidriades contínues de 

la coberta orientades a nord i les finestres longitudinals de les façanes de la nau garantien unes condicions 

d'il·luminació constants de l'espai.  

 

 A les parets mitgeres de la nau es distribueixen, tant en planta baixa com planta altell, els espais de 

servei necessaris per al correcte funcionament de la fàbrica (oficines, despatxos, serveis higiènics, vestuaris, 

magatzems, etc). L'estructura dels volums annexes a la mitgera és a base de forjats de biguetes de formigó 

autorresistent en planta baixa i forjats a base de voltes ceràmiques a la planta pis, els quals recolzen sobre 

parets de càrrega i sobre la jàssera tipus Pratt. 

 

 L'edifici annex amb façana a la Gran Via té una superfície construïda de 1.238,90 m2 i està format per 

una planta baixa de gran alçària per permetre l'accés de camions i on s'ubicava la zona del menjador dels 

treballadors; i una planta primera distribuïda entorn a dos patis interiors on es situaven els vestidors. Sobre 

aquest edifici s'aixequen dues plantes addicionals en forma de torre de planta quadrada de 6,50x6,50 m on es 

distribuïa un habitatge de l'encarregat de la fàbrica. L'estructura de l'edifici annex és principalment de formigó 

armat a base de forjats amb nervis formigonats 'in-situ', llosses armades, jàsseres de cantell i pilars. Donades 

les diferents tècniques constructives que s'observen a l'edifici annex, es creu que probablement aquesta 

estructura s'ha aixecat a sobre d'un edifici existent d'una única planta amb estructura a base de jàsseres 

metàl·liques i voltes ceràmiques que descarreguen sobre parets de càrrega de maó massís. 

 

 Cal destacar en planta soterrani la distribució d'una extensa xarxa de galeries, situades principalment 

sota la nau de producció, les quals formaven part d'un sofisticat sistema de ventilació per tal de regular les 

condicions de temperatura i humitat òptimes per a la producció. La superfície construïda d'aquestes galeries 

és de 2.576,77 m2. L'estructura d'aquestes galeries és a base de voltes ceràmiques i murs de contenció de 

formigó ciclopi. 

 

 Exteriorment el conjunt d'edificis es caracteritzen per la utilització de marquesines volades, finestres 

corregudes de marcada component horitzontal, finestres verticals als nuclis d'escales, finestres en forma d'òcul 

a la sala de vendes; així com la utilització d'escassos elements decoratius en la composició de les façanes en 

forma d'encintats de pedra artificial a les obertures de finestres i portes; coronaments, cornises i llistells de 

maó massís, i la utilització d'un sòcol aplacat de pedra en la planta baixa. 

 
 
 
3.3.- SUPERFÍCIES 
 

 La superfície total construïda de l'edifici és de 12.743,98 m2 dels quals 2.335,17 m2 corresponen a 

l'edifici d'oficines, 6.593,14 m2 a la nau de producció, 1.238,90 m2 a l'edifici annexe i 2.576,77 m2 a les 

galeries situades a la planta soterrani. El conjunt de l'edifici té una superfície útil de 10.501,46 m2.  

 

QUADRE RESUM

2334,19 m2 3886,35 m2
6561,05 m2 6933,38 m2
858,71 m2 1001,08 m2
620,98 m2 756,60 m2
94,36 m2 124,08 m2
32,17 m2 42,49 m2

10501,46 m2 12743,98 m2

1947,19 m2 2335,17 m2
6115,91 m2 6593,14 m2
1076,18 m2 1238,90 m2
1362,18 m2 2576,77 m2GALERIES SOTERRANI

SUP.CONST.

PLANTA SOTERRANI
PLANTA BAIXA

TOTAL

SUP.ÚTIL

PLANTA QUARTA

EDIFICI OFICINES
NAU PRODUCCIÓ
EDIFICI ANNEXE

PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA
PLANTA TERCERA
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 Els següents quadres de superfícies defineixen les superfícies útils i construïdes de cadascun dels 

edificis a les diferents plantes: 

 

 

 

QUADRE PLANTA SOTERRANI

CODI EDIFICI OFICINES

EO.S.1.1 PAS 01 16,43 m2
EO.S.1.2 ESCALA 5,40 m2
EO.S.2.1 SALA 01 41,03 m2
EO.S.2.2 SALA 02 122,24 m2
EO.S.2.3 SALA 03 257,50 m2
EO.S.2.4 SALA 04 104,31 m2
EO.S.2.5 SALA 05 145,93 m2
EO.S.2.6 SALA 06 18,92 m2
EO.S.2.7 SALA 07 24,82 m2
EO.S.2.8 SALA 08 14,03 m2

750,61 m2 967,51 m2

CODI NAU PRODUCCIÓ

N.S.1.1 PAS 02 5,92 m2
N.S.1.2 VESTÍBUL 4,87 m2
N.S.1.3 PAS 03 10,00 m2
N.S.1.4 PAS 04 2,74 m2
N.S.1.5 PAS 05 4,71 m2
N.S.1.6 PAS 06 9,58 m2
N.S.3.1 SALA INSTAL·LACIONS 01 33,56 m2
N.S.3.2 SALA INSTAL·LACIONS 02 11,34 m2
N.S.3.3 SALA INSTAL·LACIONS 03 12,53 m2
N.S.3.4 SALA INSTAL·LACIONS 04 3,39 m2
N.S.3.5 SALA INSTAL·LACIONS 05 23,18 m2
N.S.3.6 SALA INSTAL·LACIONS 06 16,45 m2
N.S.3.7 SALA INSTAL·LACIONS 07 18,15 m2
N.S.3.8 SALA INSTAL·LACIONS 08 16,98 m2
N.S.3.9 SALA INSTAL·LACIONS 09 30,64 m2
N.S.3.10 SALA INSTAL·LACIONS 10 17,95 m2
N.S.3.11 SALA INSTAL·LACIONS 11 19,27 m2
N.S.3.12 SALA INSTAL·LACIONS 12 16,83 m2
N.S.3.13 SALA INSTAL·LACIONS 13 19,83 m2
N.S.3.14 SALA INSTAL·LACIONS 14 12,80 m2
N.S.4.1 GALERIA 01 102,22 m2
N.S.4.2 GALERIA 02 97,60 m2
N.S.4.3 GALERIA 03 107,50 m2
N.S.4.4 GALERIA 04 39,24 m2
N.S.4.5 GALERIA 05 120,58 m2
N.S.4.6 GALERIA 06 109,93 m2
N.S.4.7 GALERIA 07 185,16 m2
N.S.4.8 GALERIA 08 125,65 m2
N.S.4.9 GALERIA 09 137,40 m2
N.S.4.10 GALERIA 10 120,67 m2
N.S.4.11 GALERIA 11 42,10 m2
N.S.4.12 SALA MAQUINÀRIA 104,81 m2

1583,58 m2 2918,84 m2

TOTAL PLANTA SOTERRANI 2334,19 m2 3886,35 m2

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL

TOTAL

 
 

QUADRE PLANTA BAIXA

CODI EDIFICI OFICINES

EO.B.1.1 ACCÉS 13,58 m2
EO.B.1.2 VESTÍBUL 37,28 m2
EO.B.1.3 ESCALA 01 6,20 m2
EO.B.1.4 PAS 01 13,42 m2
EO.B.1.5 ESCALA 02 3,72 m2
EO.B.2.1 SALA 01 186,31 m2
EO.B.2.2 SALA 02 161,99 m2
EO.B.2.3 SALA 03 104,55 m2
EO.B.2.4 DESPATX 01 31,40 m2
EO.B.3.1 MAGATZEM 01 3,90 m2
EO.B.3.2 VESTUARI 01 13,86 m2

EO.B.5.1 PORXO 01 87,62 m2
EO.B.5.2 PORXO 02 57,61 m2

576,21 m2 635,78 m2

CODI NAU PRODUCCIÓ

N.B.1.5 PAS 02 5,13 m2
N.B.1.6 PAS 03 3,12 m2
N.B.1.7 ESCALA 02 5,65 m2
N.B.1.8 ACCÉS NAU 9,23 m2
N.B.1.9 ESCALA 03 4,09 m2
N.B.2.5 SALETA 01 14,47 m2
N.B.2.6 SALETA 02 9,78 m2
N.B.2.7 SALA NAU 01 534,08 m2
N.B.2.8 SALA NAU 02 1101,20 m2
N.B.2.9 SALA NAU 03 341,90 m2
N.B.2.10 SALA NAU 04 217,29 m2
N.B.2.11 SALA NAU 05 733,85 m2
N.B.2.12 SALA NAU 06 1497,74 m2
N.B.2.13 SALA NAU 07 277,20 m2
N.B.2.14 SALA NAU 08 167,98 m2
N.B.2.15 SALA NAU 09 322,63 m2
N.B.2.16 DESPATX 02 28,10 m2
N.B.2.17 DESPATX 03 20,01 m2
N.B.3.3 SERVEIS 01 8,23 m2
N.B.3.4 SERVEI 02 6,22 m2
N.B.3.5 SERVEI 03 6,78 m2
N.B.3.6 VESTUARI 02 7,05 m2
N.B.3.7 MAGATZEM 02 4,66 m2
N.B.3.8 MAGATZEM 03 9,77 m2
N.B.3.9 MAGATZEM 04 14,75 m2
N.B.3.10 MAGATZEM 05 19,29 m2
N.B.3.11 MAGATZEM 06 13,75 m2
N.B.3.12 MAGATZEM 07 6,27 m2
N.B.3.13 SERVEIS 04 2,40 m2
N.B.3.14 VESTUARI 03 10,12 m2
N.B.3.15 VESTUARI 04 11,80 m2
N.B.3.16 SERVEIS 05 4,73 m2
N.B.3.17 MAGATZEM 08 7,09 m2
N.B.3.18 MAGATZEM 09 4,80 m2
N.B.3.19 VESTUARI 05 15,50 m2
N.B.3.20 SERVEIS 06 3,74 m2

5450,40 m2 5717,09 m2

CODI EDIFICI ANNEXE

EA.B.1.10 ACCÉS VEHICLES 342,98 m2
EA.B.1.11 PAS 04 6,00 m2
EA.B.1.12 PAS 05 8,63 m2
EA.B.1.13 ESCALA 9,26 m2
EA.B.2.18 CONTROL 5,77 m2
EA.B.2.19 SALA 04 128,68 m2
EA.B.2.20 SALA 05 23,91 m2
EA.B.3.21 MAGATZEM 10 9,21 m2

534,44 m2 580,51 m2

TOTAL PLANTA BAIXA 6561,05 m2 6933,38 m2

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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QUADRE PLANTA PRIMERA

CODI EDIFICI OFICINES

EO.1.1.1 VESTÍBUL 25,46 m2
EO.1.1.2 ESCALA 01 9,82 m2
EO.1.1.3 DISTRIBUIDOR 28,06 m2
EO.1.1.4 PAS 01 25,01 m2
EO.1.1.5 PAS 02 2,43 m2
EO.1.2.1 SALA 01 133,00 m2
EO.1.2.2 SALA 02 95,48 m2
EO.1.2.3 SALETA 01 18,05 m2
EO.1.2.4 SALETA 02 14,92 m2
EO.1.2.5 DESPATX 01 38,60 m2
EO.1.3.1 SERVEI 01 2,57 m2
EO.1.3.2 OFFICE 9,98 m2
EO.1.3.3 SERVEIS 02 5,89 m2
EO.1.3.4 SERVEI 03 5,33 m2

414,60 m2 467,10 m2

CODI NAU PRODUCCIÓ

N.1.1.6 PAS 03 6,56 m2
N.1.1.7 ESCALA 02 4,24 m2
N.1.1.8 ESCALA 03 4,31 m2
N.1.1.9 PAS 04 11,69 m2
N.1.1.10 ESCALA 04 3,06 m2
N.1.1.11 ESCALA 05 3,57 m2
N.1.1.12 ESCALA 06 5,20 m2
N.1.1.13 ESCALA 07 2,46 m2
N.1.1.14 ESCALA 08 4,25 m2
N.1.1.15 ESCALA 09 4,24 m2
N.1.1.16 ESCALA 10 1,38 m2
N.1.1.17 ESCALA 11 3,62 m2
N.1.1.18 ESCALA 12 3,58 m2
N.1.2.6 SALETA 03 8,55 m2
N.1.2.7 LABORATORI 22,20 m2
N.1.2.8 DESPATX 02 44,47 m2
N.1.2.9 DESPATX 03 20,82 m2
N.1.2.10 SALETA 04 17,71 m2
N.1.2.11 DESPATX 04 15,26 m2
N.1.2.12 DESPATX 05 14,78 m2
N.1.2.13 DESPATX 06 25,83 m2
N.1.2.14 DESPATX 07 32,10 m2
N.1.2.15 SALA REUNIONS 15,80 m2
N.1.2.16 DESPATX 08 43,34 m2
N.1.3.5 VESTUARI 01 26,15 m2
N.1.3.6 VESTUARI 02 18,87 m2
N.1.3.7 VESTUARI 03 21,31 m2
N.1.3.8 MAGATZEM 1,22 m2
N.1.3.9 VESTUARI 04 30,82 m2
N.1.3.10 VESTUARI 05 13,31 m2
N.1.3.11 VESTUARI 06 13,41 m2

444,11 m2 533,98 m2

TOTAL PLANTA PRIMERA 858,71 m2 1001,08 m2

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL

TOTAL

 
 

 

 

 

 

 

QUADRE PLANTA SEGONA

CODI EDIFICI OFICINES

EO.2.1.1 VESTÍBUL 10,73 m2
EO.2.1.2 ESCALA 01 10,07 m2
EO.2.1.3 PAS 01 12,77 m2
EO.2.1.4 ESCALA 02 4,56 m2
EO.2.2.1 ESTAR CUINA 29,32 m2
EO.2.2.2 DORMITORI 01 16,43 m2
EO.2.2.3 DORMITORI 02 8,08 m2
EO.2.2.4 DESPATX 01 21,99 m2
EO.2.2.5 DESPATX 02 24,65 m2
EO.2.3.1 SERVEI 2,81 m2
EO.2.3.2 SAFAREIG 2,06 m2

143,47 m2 183,19 m2

CODI EDIFICI ANNEXE

EA.2.1.5 ESCALA 03 8,81 m2
EA.2.1.6 PAS 02 29,92 m2
EA.2.2.6 SALA 01 119,01 m2
EA.2.2.7 SALA 02 319,77 m2

CODI EXTERIORS

EA.2.5.1 TERRAT 2,15 m2
EA.2.5.2 PATI 01 26,81 m2
EA.2.5.3 PATI 02 26,90 m2

477,51 m2 573,41 m2

TOTAL PLANTA SEGONA 620,98 m2 756,60 m2

TOTAL

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL

 

QUADRE PLANTA TERCERA

CODI EDIFICI OFICINES

EO.3.1.1 VESTÍBUL 3,70 m2
EO.3.1.2 ESCALA 01 10,22 m2
EO.3.2.1 ESTAR CUINA 26,40 m2
EO.3.2.2 DORMITORI 01 13,29 m2
EO.3.2.3 DORMITORI 02 4,52 m2
EO.3.3.1 SERVEI 01 4,17 m2

62,30 m2 81,59 m2

CODI EDIFICI ANNEXE

EA.3.1.3 ESCALA 02 6,13 m2
EA.3.1.4 PAS 2,93 m2
EA.3.2.4 ESTAR MENJADOR 12,80 m2
EA.3.3.2 SERVEI 02 2,93 m2
EA.3.3.3 CUINA 7,27 m2

CODI EXTERIORS

EA.3.5.1 TERRAT 01 29,63 m2
EA.3.5.2 TERRAT 02 219,20 m2
EA.3.5.3 TERRAT 03 458,69 m2

32,06 m2 42,49 m2

TOTAL PLANTA TERCERA 94,36 m2 124,08 m2

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL

TOTAL

 

QUADRE PLANTA QUARTA

CODI EDIFICI ANNEXE

EA.4.1.1 ESCALA 6,36 m2
EA.4.1.2 PAS 3,13 m2
EA.4.2.1 DORMITORI 01 9,33 m2
EA.4.2.2 DORMITORI 02 5,10 m2
EA.4.2.3 DORMITORI 03 5,22 m2
EA.4.3.1 SERVEI 3,03 m2

32,17 m2 42,49 m2

TOTAL PLANTA QUARTA 32,17 m2 42,49 m2

SUP.ÚTIL SUP.CONST.

TOTAL
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La superfície construïda de l'edifici s'ha comptabilitzat segons les següents consideracions: 

 

 - A planta soterrani s'ha fet una suposició dels gruixos dels murs incloent la seva secció en el còmput 

de la superfície construïda total. 

 - A planta soterrani s'han computat com a superfície de l'edifici d'oficines la sala 02 (EO.S.2.2) i sala 

05 (EO.S.25). Aquestes sales tot i estar situades sota la projecció de la nau de producció es troben 

connectades amb l'edifici d'oficines. De la mateixa forma a planta baixa s'ha computat com a edifici d'oficines 

la franja de la sala 01 (EO.B.2.1) i a planta primera el distribuïdor (EO.1.1.3) que es troben situats dins de la 

projecció de la nau de producció. 

 - A la nau de producció la sala nau 09 (N.B.2.15), espai on es situava la maquinària, s'ha computat la 

superfície de tota la sala a planta baixa com a nau de producció. A planta soterrani s'ha computat la superfície 

de tots aquests espais com a galeries sense excloure algunes parts que puguin tenir una alçària inferior a 1,50 

m. 

 - A l'edifici annex no s'ha computat la cambra situada entre l'estructura de la volta i la llossa de formigó 

armat de la planta baixa tot i tenir una alçària superior a 1,50 m. 

 

 

 

3.4.- GRAU DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL 
 

 El conjunt d'edificis que conformen la Fàbrica Artèxtil es troben inclosos en el Pla Especial urbanístic 

de protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPS), amb un grau de protecció de nivell B (bé cultural d'interès 

local). Els números identificadors de les fitxes del catàleg són el AI.045.CA., AI.045.01.EA i AI.045.02.EA. 

 

 El nivell de protecció de l'edifici d'oficines, de la nau de producció amb la coberta de dents de serra i 

de la xemeneia és integral. El nivell de protecció de l'edifici annex es de conservació. Els espais lliures situats 

davant l'edifici d'oficines i a l'entorn de la xemeneia són protegits i no es permet la seva edificació.  

 

 Les intervencions permeses en el conjunt són les següents: 

 

 - Manteniment i/o reparació, consolidació, reforma, millora, remodelació o rehabilitació (eliminació 

parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé, 

 - Restauració, reconstrucció i reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a 

la comprensió del bé, 

 - Ampliació: S'admet l'ampliació de sostre (ampliació de superfície construïda, però no de volum) en 

l'interior de la nau amb nivell de protecció integral, sempre i quan es respectin els seus valors patrimonials. 

S'admet l'ampliació en sòl qualificat com a C-1 no ocupat per edificis protegits, respectant els valors 

patrimonials del conjunt, 

 - Criteris d'intervenció: conservar amb mètodes propis de la restauració adequada, 

 - Façanes: Posar en relleu la tipologia i la composició de les façanes, el ritme, la proporció i forma de 

les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals, si s'escau, que 

les configuren, 

 - Cobertes: En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé 

catalogat, 

 - Entorn: els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 

inedificats. 

 - Estructura: No es permet l'enderroc de les estructures referents en els seus valors tipològics i que 

són objecte de protecció física. 

 

 Les intervencions permeses a la xemeneia són les següents: 

 

 - Manteniment i/o reparació, consolidació i restauració, 

 - Criteris d'intervenció: conservar amb mètodes propis de la restauració adequada, 

 - Entorn: els espais lliures protegits, assenyalats en el plànol normatiu, s'hauran de mantenir 

inedificats, 

 - Estructura: no es permet l'enderroc de les estructures que són referents en els seus valors tipològics, 

 - Altres intervencions: es recomana per cadascuna de les xemeneies de Sabadell i, de manera 

especial, per les que resten aïllades una identificació i senyalització, a partir d'una imatge de disseny unitari. 

D'aquesta manera la ciutadania pot copsar millor el valor dels vapors i de la industrialització dels segles XIX i 

XX en la formació de la ciutat de Sabadell. 

 

 A la documentació annexa s'adjunten les fitxes patrimonials del conjunt. 
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4.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

La descripció constructiva de l'edificació s’ha ordenat agrupant-la per sistemes o elements 

constructius. En cada apartat es fa una descripció general dels sistemes observats així com es descriuen les 

singularitats de  cada cas i element.  

 

 

4.1.- FONAMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ 
 

La fonamentació en el conjunt dels edificis és principalment a base de fonaments correguts observant-

se la utilització de fonaments aïllats als pilars metàl·lics centrals de la nau de producció i als pilars de formigó 

armat de l'edifici annex. A la nau de producció probablement es produeixin alguns eixamplaments dels murs 

de contenció de planta soterrani per tal de recollir la càrrega dels pilars de la nau. 
 

La fonamentació s’entén com a eixamplaments de la base dels murs restant encastats al terreny a una 

certa profunditat. Es desconeix el dimensionament real d’aquests elements suposant que aquests estan 

simplement definits per unes determinades regles de proporcionalitat en relació a la magnitud de l'edifici i la 

seva alçada. Segons les cales obertes la naturalesa dels fonaments és a base de formigó ciclopi. 

 

 

 
Fonamentació correguda edifici oficines 

Els murs de contenció de la planta soterrani i de les galeries són a base d'un mur de totxana d'una o 

dues fulles, utilitzat com a element d'encofrat i de regularització del mur, i un cos principal de formigó ciclopi de 

gruix desconegut. A la cala realitzada a la galeria central aquest mur és de doble fulla de totxana amb un gruix 

de formigó ciclopi que arriba als 70 cm. 

 

 

4.2.- FAÇANES I ELEMENTS ESTRUCTURALS VERTICALS 
 

 L’estructura vertical de l’edificació es basa en parets de càrrega de maó massís, pilastres de maó 

massís, pilars de formigó armat i pilars metàl·lics. 

 

L'estructura vertical de l'edifici d'oficines es basa en parets i pilastres de maó massís, observant-se la 

utilització de pilars metàl·lics encastats tipus IPN 180 a les sales principals de l'edifici que es troben cobertes 

amb voltes. Les façanes i parets interiors de càrrega tenen seccions que varien entre els 50 i els 15 cm i són 

de maó massís lligat amb morter de calç aèria. 

 

 
Pilar IPN 180 encastat a pilastra interior de maó massís 

 

L'estructura vertical de la nau de producció és a base de pilars de formigó armat, recoberts 

exteriorment per una fulla de maó massís i una fulla interior de totxana, i pilars metàl·lics compostos a base de 

dos perfils UPN 180 connectats.  
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Pilar metàl·lic compost a base de 2 perfils UPN connectats  

 

 
Pilar formigó armat a la façana de la nau producció revestit amb totxana 

 

 

 

 

L'estructura vertical de l'edifici annex és a base de pilars de formigó armat de seccions variables i 

parets de maó massís de 30 cm de gruix.  

 

 
Pilar formigó armat a l'edifici annex 
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4.3.- ELEMENTS ESTRUCTURALS HORITZONTALS 
 

L’estructura horitzontal de l'edificació està constituïda principalment per forjats metàl·lics, forjats de 

biguetes de formigó armat autorresistents, forjats amb nervis de formigó armat formigonats 'in-situ' i voltes 

ceràmiques que recolzen sobre jàsseres o murs.  S'observa la utilització puntual d'un forjat ceràmic a la planta 

tercera de l'edifici d'oficines així com la utilització d'una llosa de formigó armat a la planta baixa de l'edifici 

annex. 

 

La coberta de la nau de producció és en forma de dent de serra a base de jàsseres tipus Pratt i 

encavallades invertides amb embigat i corretges metàl·liques. 

 

Als plànols d’estructura de la documentació gràfica s’han classificat les diferents tipologies de forjats 

definint l’element resistent, la seva llum (L), l’intereix (i); i finalment, el sistema de cobriment. En el cas de les 

voltes la seva geometria s'ha definit mitjançant la seva llum (L), la fletxa de la volta (f) i el gruix a la clau de la 

volta (e). Les dades que no han pogut ser contrastades es senyalen mitjançant un asterisc (*), es tracta de 

dades hipotètiques que s'hauran de verificar amb una campanya de cales més extensiva. 

 

No s'han pogut verificar la totalitat dels esquemes estructurals definits ni la disposició de l'embigat als 

forjats ocults per cels rasos. En aquest sentit, els elements marcats únicament amb l'eix de l'element resistent 

no han pogut ser inspeccionats realitzant suposicions de la seva distribució. 

 

 

 

VOLTES CERÀMIQUES 

 

L'estructura horitzontal de planta soterrani així com l'estructura de les sales principals de l'edifici 

d'oficines a les plantes pis es ressòl amb voltes ceràmiques rebaixades les quals estan conformades a base 

de tres fulles de maó de pla agafades amb morter de calç. De la mateixa forma a una part de la planta baixa 

de l'edifici annex s'observa la utilització d'una estructura de voltes ceràmiques sobre la qual es va executar 

l'estructura de formigó armat a base de nervis, jàsseres de cantell i la llossa de formigó armat que cobreix tota 

la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

Les diferents tipologies de voltes observades són les següents: 

 

V1. Volta de 3* fulles de maó de pla agafat amb morter de calç aèria que recolza sobre un mur de maó 

massís o totxana, reblert del carcanyol amb terra i solera superior de regularització sobre la qual es disposa el 

paviment. Aquestes voltes es situen principalment a la planta soterrani a la zona de les galeries i puntualment 

a la planta baixa al costat del vestíbul d'accés. 

 

 

 
Volta ceràmica tipus V1 

 

V2. Volta de 3 fulles de maó de pla agafat amb morter de calç aèria que recolza sobre una jàssera 

metàl·lica IPN 360 o una biga composta, reblert del carcanyol amb formigó alleugerit, i una capa de morter 

sobre la qual es disposa el paviment. Bona part de les jàsseres metàl·liques de la planta soterrani es troben 

reforçades amb una platina metàl·lica de 80x8 mm (volta tipus V2+R). Aquestes voltes es situen a les sales 

principals de planta baixa i soterrani de l'edifici d'oficines. 

 

 

 

                              a|pm|rq – Albert Pérez Montes – Arquitecte i Arquitecte Tècnic – c/ Blasco de Garay, 42b, 08004 Barcelona - 677233355                                                                                  a|pm|rq – Albert Pérez Montes – Arquitecte i Arquitecte Tècnic – c/ Blasco de Garay, 42b, 08004 Barcelona - 677233355 
14 

 



                                                                                                                                                                       
 
                                                           AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI DE LA FÀBRICA ARTÈXTIL                                                                                                                                                                     AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI DE LA FÀBRICA ARTÈXTIL 
                                                                          CARRER DE QUEVEDO, 1-35, 08202 SABADELL                                                                                                                                  CARRER DE QUEVEDO, 1-35, 08202 SABADELL 
                                                                                                                                          

 
 

 
Volta ceràmica tipus V2 

 

 

V3. Volta de 3 fulles de maó de pla agafat amb morter de calç aèria que recolza sobre una jàssera 

metàl·lica IPN 300, carcanyol alleugerit amb envanets de sostremort per la formació de pendents; i una solera 

de diverses fulles de maó de pla amb acabat de rajola ceràmica. Aquestes voltes es situen a la sala principal 

de la planta tercera a l'edifici d'oficines. 

 

V4. Volta de diverses fulles de maó de pla agafat amb morter de calç aèria que recolza sobre una 

bigueta de formigó autorresistent, reblert del carcanyol amb formigó alleugerit* i solera superior de 

regularització sobre la qual es disposa el paviment. Aquestes voltes es situen a una de les galeries de la 

planta soterrani situades sota la nau de producció. 

 

L'estructura de les escales originàries de l'edifici és de tipus volta a la catalana a base de voltes 

ceràmiques amb una composició similar a les descrites anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Volta ceràmica tipus V3 

 

 
Volta ceràmica tipus V4 
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  FORJATS D’ESTRUCTURA METÀL·LICA 

 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de forjats i terrats amb estructura metàl·lica 

observats: 

 

A1. Forjat a base de perfil metàl·lic tipus IPN o UPN, revoltó de diverses fulles de maó de pla agafat 

amb morter de calç aèria i material de reblert sobre el qual es disposa el paviment. Aquests forjats es situen 

principalment a l'edifici d'oficines a la zona del vestíbul, escala i despatxos; així com puntualment en algunes 

sales de la planta soterrani de la nau de producció. 

 

El forjat tipus A1B és de la mateixa tipologia que el descrit anteriorment amb la diferència que la capa 

de reblert de formigó alleugerit té un gruix d'uns 25 cm aproximadament. Aquest forjat es troba situat a l'edifici 

d'oficines al volum de l'escala i despatxos. 

 

 
Forjat metàl·lic tipus A1 

 

 A2. Forjat voladís a base de perfil metàl·lic tipus IPN, solera d'encadellat ceràmic de 4 cm de gruix, 

reblert alleugerit de formació de pendents i acabat amb rajola ceràmica. Aquest voladís exterior es troba situat 

a la façana del carrer de Quevedo de l'edifici d'oficines. 

 

 

 

 
Forjat metàl·lic tipus A2 

 

 

A3. Terrat a base de perfil metàl·lic tipus IPN, revoltó de diverses fulles de maó de pla agafat amb 

morter de calç aèria, sostremort d'envanets ceràmics per la formació de pendents, i solera de diverses fulles 

de maó de pla sobre la qual es disposa la rajola ceràmica d'acabat del terrat. Aquest terrat es troba situat a 

l'edifici d'oficines al volum de l'escala i despatxos. 

 

 

A4. Coberta a base de perfil metàl·lic tipus IPN 120 i corretges metàl·liques IPN 80 sobre les quals 

recolza un tauler ceràmic de maó perforat de 46x20x4* cm i un cobriment de teula plana. Aquesta coberta es 

situa sobre la nau de producció recolzant sobre les encavallades invertides o sobre un perfil IPN 240 en el cas 

de la primera dent de coberta més propera a l'edifici d'oficines. 
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Terrat metàl·lic tipus A3 

 

 
Coberta metàl·lica tipus A4 

 

L'estructura de coberta de la nau de producció es sustenta mitjançant encavallades metàl·liques 

invertides que cobreixen una llum de 6,75 m i situades cada 3,05 m, les quals recolzen sobre unes bigues 

tipus Pratt de 2,75 m de cantell i que salven una llum de 21,40 m. Aquestes encavallades i bigues tipus Pratt, 

les quals permeten una distribució totalment diàfana de la nau, estan conformades a partir de perfils UPN i 

perfils tipus 'L' amb platines reblonades. 

 

 
Jàssera tipus Pratt i encavallades invertides nau producció 

 
 

 

FORJATS D’ESTRUCTURA FORMIGÓ 

 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de forjats i terrats amb estructura de biguetes i 

nervis de formigó i llosses: 

 

F1. Forjat a base de bigueta de formigó autorresistent, revoltó de diverses fulles de maó de pla agafat 

amb morter de calç aèria o d'un full de maó buit i material de reblert sobre el qual es disposa el paviment. 

Aquests forjat es situa principalment als altells de la nau de producció annexes a l'edifici d'oficines i la mitgera; 

així com en algunes sales de l'edifici d'oficines i de la planta soterrani de la nau de producció.  
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El forjat tipus F1B és de la mateixa tipologia que el descrit anteriorment amb la diferència que la capa 

de reblert de formigó alleugerit té un gruix d'uns 30 cm aproximadament. Aquest forjat es troba situat a l'edifici 

d'oficines a la zona del pas i vestuari de planta baixa.  

 

Alguns dels forjats d'aquesta tipologia F1 situats a la planta soterrani es troben reforçats o substituïts 

funcionalment amb perfils o elements metàl·lics (forjat tipus F1+R). 

 

 
Forjat biguetes autorresistents tipus F1 

 

 F2. Llossa de formigó armat de 14 cm de cantell. Aquest forjat es troba situat a la caseta de control de 

l'edifici annex. 

 

 F3. Forjat a base de jàsseres i nervis de cantell de formigó armat 'in situ' de 120*x40* cm i 70*x20* cm 

respectivament, i llossa de formigó armat de 30* cm de cantell sobre la qual es disposa una capa de morter i el 

paviment. Aquest forjat es situa a la planta baixa de l'edifici annex. 

 

 F4. Forjat a base de nervis armats formigonats 'in-situ', cassetons de formigó, una capa de compressió 

armada* i una capa de morter sobre la qual es col·loca el paviment. Aquest forjat es troba situat a la planta 

segona i tercera de l'edifici annex. 

 

 

 

 

 
Forjat llossa armada tipus F2 

 

 
Forjat llossa tipus F3 
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Forjat de nervis armats formigonat 'in-situ' tipus F4 

  F5. Forjat de terrat a base de nervis armats formigonats 'in-situ', cassetons de formigó, una 

capa de compressió armada*, un sostremort a base de totxana ceràmica per la formació de pendents, i una 

solera de 3 fulles de maó de pla sobre la qual es col·loca la rajola ceràmica. Aquest forjat es troba situat a la 

planta segona i quarta de l'edifici annex. 

 
Terrat de nervis armats formigonat 'in-situ' tipus F5 

 

FORJATS D’ESTRUCTURA CERÀMICA ARMADA 

 

Terrat a base de bigueta de ceràmica armada amb 2 barres llises de 5 mm de diàmetre, sobre la qual 

es disposa un sostremort d'envanets ceràmics per la formació de pendents on recolza una solera d'encadellat 

ceràmic amb acabat de rajola ceràmica. Aquest forjat es situa sobre els despatxos de la planta tercera de 

l'edifici d'oficines. 

  

 
Terrat ceràmica armada tipus C 
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4.4.- COBERTA I TERRATS 

 

La coberta de la nau de producció, en forma de dent de serra, és de teula ceràmica plana i es troba 

formada per un total de 9 faldons amb una pendent aproximada del 40%. El primer faldó annex a l'edifici 

d'oficines, el qual cobreix parcialment els despatxos situats a la planta primera de l'edifici d'oficines, té una 

pendent del 31%.  

 

S'observa la utilització de lluernes inclinades amb vidres armats, les quals es troben orientades a nord, 

situades de forma paral·lela a les jàsseres tipus Pratt que garantien unes condicions d'il·luminació uniforme de 

l'espai interior de la nau.  

 

 
Coberta en dent de serra amb lluernes 

 

El cobriment de l'edifici d'oficines, de l'edifici annex i de la darrera franja longitudinal de la nau de 

producció annexa a la mitgera és a base d'un terrat pla format per una cambra ventilada amb un sostremort 

d'envanets ceràmics, per a la formació de pendents i que garanteix la ventilació de possibles filtracions; i d'una 

solera ceràmica de diverses fulles de maó de pla, amb un acabat de rajola ceràmica. 

 

La ventilació de la cambra de coberta es produïa originàriament a través d'un minvell de caixa situat al 

perímetre dels terrats de l'edifici d'oficines i de la franja de la nau de producció. En el cas de l'edifici annex 

aquesta ventilació es produeix a través d'obertures situades al parament de façana. 

 

Actualment bona part dels terrats de l'edifici d'oficines es troben protegits mitjançant la col·locació 

d'una làmina asfàltica autoprotegida sobre tota la seva superfície. 

 

Al terrat longitudinal i a la coberta de la nau de producció destaca la presencia de tota una sèrie de 

xemeneies que formaven part del sofisticat sistema de ventilació interior que disposava l'edifici. L'aportació 

d'aire es produïa a través de les xemeneies situades al terrat les quals connectaven amb la planta soterrani de 

l'edifici des d'on s'impulsava i humectava l'aire distribuint-lo a tota les sales de la nau a través de les galeries i 

reixes de ventilació situades al paviment i als paraments. 

 

Els baixants d’aigües pluvials de la coberta de la nau de producció són de PVC, i es situen vistos al 

costat dels pilars metàl·lics i ocults en calaixos al costat dels pilars de formigó armat situats al parament de 

façana. Els baixants del terrat de l'edifici d'oficines són superficials annexes a la façana nord-oest de l'edifici. A 

l'edifici annex els baixants s'han retirat, abocant directament les aigües als patis de la planta inferior i a la 

planta baixa.  

 

 

 
Terrat de l'edifici d'oficines 
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4.5.- REVESTIMENTS EXTERIORS I FUSTERIES 
  

El revestiment de les façanes són a base de morter de ciment tant en paraments verticals com 

horitzontals destacant la utilització d'un sòcol en forma d'aplacat de pedra a la planta baixa. Superiorment els 

paraments es troben decorats amb cornises i rematats amb coronaments de maó massís col·locat al sardinell 

o pla en forma de filat senzill o doble. L'encintat de les obertures de portes i finestres de façanes és 

principalment de pedra artificial tot i que també s'observa la utilització d'un filat de maó massís com es pot 

observar a la façana del carrer de Covadonga.  

 

A la façana de la nau de producció situada al carrer de Covadonga destaca la utilització de pilastres 

d'obra vista per separar els finestrals horitzontals de la façana. A la façana de la Gran Via observem un gran 

recrescut continu que oculta les finestres originàries de la nau, les quals probablement eren de la mateixa 

tipologia i característiques que les de la façana del carrer de Covadonga. 

 

 

 
Arrebossat exterior i sòcol aplacat de pedra 

 

 

 

 

 

 

 
Fusteries originàries i pilastres obra vista 

 

Les fusteries originàries de l'edifici eren metàl·liques amb un especejament horitzontal i amb vidre 

senzill. Només es conserven algunes fusteries originàries a la façana del carrer de Covadonga, destacant les 

finestres corredisses de la nau de producció. Actualment la major part de les fusteries s'han substituït per 

finestres d'alumini amb vidre senzill. 

 

 

 

Barcelona, a 25 de novembre del 2024 

 

 

 

 

 

 

Albert Pérez Montes 
Arquitecte – Arquitecte Tècnic 
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5.- DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
 

 
5.1.- FITXA URBANÍSTICA DE L’EMPLAÇAMENT 

 

 
         

 

 
5.2.- FITXA CATASTRAL DE L’EDIFICI  
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5.3.- FITXES PATRIMONIALS 
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5.4.- DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA - REVISTA CUADERNOS DE ARQUITECTURA NÚM. 3 DE 1945 
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5.5.- RELACIÓ DE PUNTS DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
 

RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B00 
 

Imatge 

 

 
 

Coordenades UTM 426211,054 4600284,314 189,758 
Situació 
 A la confluència entre el carrer de Quevedo i el carrer de Covadonga. 

 
 
 
 

 
 
   

RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B01 
 

Imatge 

 

 
 

Coordenades UTM 426101,430 4600238,695 191,632 
Situació 
 A la Gran Via al costat del pas de vianants proper al carrer de la Creueta. 
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RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B02 
 

Imatge 

 

 
 
 

Coordenades UTM 426153,178 4600448,672 193,537 
Situació 
 A la confluència entre el carrer de Covadonga i el carrer de Romeu. 

 
 
 
 

 
 

RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B03 
 

Imatge 

 

 
 

Coordenades UTM 426182,839 4600365,662 191,929 
Situació 
 A la confluència entre el carrer de Covadonga i el carrer Marquès de Ciutadilla. 
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RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B04 
 

Imatge 

 

 
 

Coordenades UTM 426090,010 4600340,911 193,749 
Situació 
 A la Gran Via davant de la porta d'accés a l'edifici annex.  

 
 
 
 
 

 
 

RESSENYA BASES REPLANTEIG 

Base B05 
 

Imatge 

 

 
 

Coordenades UTM 426100,766 4600350,932 192,891 
Situació 
 A l'interior de l'edifici annex al costat de la rampa d'accés de vehicles. 
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RELACIÓ PUNTS DE L'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC     
 

PUNT X Y COTA PUNT X Y COTA
B00 426.211,054 4.600.284,314 189,76 139 426.186,112 4.600.285,095 203,10
B01 426.101,430 4.600.238,695 191,63 140 426.185,228 4.600.287,637 203,18
B02 426.153,178 4.600.448,672 193,54 141 426.184,601 4.600.289,417 203,24
B03 426.182,839 4.600.365,662 191,93 142 426.170,131 4.600.278,027 196,23
B04 426.090,010 4.600.340,911 193,75 143 426.163,040 4.600.275,555 196,27
B05 426.100,766 4.600.350,932 192,89 144 426.155,745 4.600.273,021 196,26

V1142 426.129,142 4.600.519,260 193,43 145 426.150,921 4.600.271,344 196,28
V1146 426.208,483 4.600.291,324 189,84 146 426.149,307 4.600.272,357 205,27
V1147 426.271,183 4.600.111,037 186,37 147 426.148,884 4.600.273,591 205,31

100 426.177,053 4.600.360,627 195,83 148 426.148,581 4.600.274,484 205,45
101 426.189,429 4.600.325,119 193,85 149 426.170,555 4.600.278,117 192,32
102 426.189,430 4.600.325,116 193,85 150 426.170,041 4.600.277,947 192,33
103 426.196,458 4.600.304,968 192,74 151 426.169,128 4.600.277,615 192,35
104 426.200,854 4.600.292,297 192,09 152 426.161,874 4.600.275,090 192,42
105 426.200,855 4.600.292,297 192,08 153 426.159,949 4.600.274,414 192,46
106 426.202,029 4.600.288,885 191,93 154 426.156,040 4.600.273,051 192,46
107 426.201,965 4.600.288,671 191,93 155 426.153,487 4.600.272,165 192,33
108 426.197,510 4.600.286,247 192,12 156 426.152,637 4.600.271,858 192,41
109 426.192,523 4.600.283,524 192,38 157 426.189,702 4.600.323,732 194,99
110 426.187,306 4.600.280,693 192,67 158 426.191,286 4.600.319,163 194,79
111 426.200,238 4.600.294,094 198,66 159 426.192,044 4.600.317,022 194,76
112 426.195,829 4.600.292,588 200,57 160 426.193,689 4.600.312,246 194,82
113 426.192,054 4.600.291,301 201,59 161 426.194,408 4.600.310,276 194,83
114 426.192,023 4.600.291,243 201,59 162 426.196,172 4.600.305,212 194,79
115 426.192,343 4.600.290,343 201,30 163 426.196,741 4.600.303,570 194,78
116 426.192,325 4.600.290,322 201,30 164 426.198,132 4.600.300,247 194,72
117 426.190,412 4.600.289,669 201,26 165 426.198,870 4.600.297,949 198,27
118 426.187,726 4.600.288,750 201,38 166 426.192,980 4.600.314,681 198,55
119 426.187,656 4.600.288,692 201,37 167 426.178,472 4.600.356,431 199,21
120 426.188,491 4.600.286,235 200,88 168 426.169,966 4.600.368,278 208,08
121 426.188,464 4.600.286,210 200,89 169 426.171,229 4.600.367,675 208,08
122 426.186,062 4.600.285,384 201,29 170 426.171,274 4.600.367,670 208,08
123 426.186,026 4.600.285,360 201,30 171 426.172,619 4.600.368,129 208,10
124 426.186,102 4.600.285,113 201,27 172 426.172,644 4.600.368,165 208,11
125 426.186,079 4.600.285,085 201,28 173 426.173,221 4.600.369,420 208,11
126 426.181,539 4.600.283,503 201,08 174 426.173,161 4.600.369,605 208,13
127 426.177,622 4.600.282,112 201,29 175 426.172,771 4.600.370,735 208,13
128 426.176,291 4.600.281,991 201,38 176 426.170,439 4.600.368,705 240,09
129 426.173,454 4.600.281,008 201,39 177 426.171,545 4.600.368,384 240,08
130 426.159,175 4.600.276,073 200,83 178 426.172,227 4.600.369,531 240,08
131 426.149,314 4.600.272,644 201,05 179 426.173,724 4.600.368,183 196,19
132 426.149,226 4.600.272,574 201,06 180 426.173,997 4.600.368,273 196,23
133 426.149,437 4.600.271,444 201,06 181 426.173,895 4.600.368,589 196,25
134 426.149,383 4.600.270,875 203,51 182 426.169,839 4.600.378,598 196,62
135 426.149,114 4.600.269,990 203,46 183 426.198,947 4.600.297,965 201,77
136 426.148,781 4.600.269,434 203,52 184 426.200,634 4.600.293,168 201,69
137 426.147,789 4.600.268,496 203,63 185 426.200,635 4.600.293,133 201,67
138 426.147,185 4.600.268,226 203,53 186 426.195,681 4.600.291,442 201,64
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PUNT X Y COTA PUNT X Y COTA
187 426.190,312 4.600.289,613 201,69 234 426.192,848 4.600.315,330 194,58
188 426.200,311 4.600.294,196 196,67 235 426.179,483 4.600.290,266 208,94
189 426.201,299 4.600.291,441 196,60 236 426.199,605 4.600.295,956 202,39
190 426.202,248 4.600.288,679 196,58 237 426.199,608 4.600.296,059 201,80
191 426.202,195 4.600.288,625 196,56 238 426.199,613 4.600.296,054 201,63
192 426.197,383 4.600.286,005 196,61 239 426.199,073 4.600.297,468 191,61
193 426.191,737 4.600.282,937 196,63 240 426.198,697 4.600.298,649 191,61
194 426.187,237 4.600.280,492 196,62 241 426.199,511 4.600.293,839 197,93
195 426.199,054 4.600.297,525 198,95 242 426.199,877 4.600.293,962 201,59
196 426.198,794 4.600.298,258 198,96 243 426.199,872 4.600.293,960 201,03
197 426.197,055 4.600.303,237 200,33 244 426.193,200 4.600.291,680 201,62
198 426.196,452 4.600.304,882 198,03 245 426.194,720 4.600.292,314 201,29
199 426.194,646 4.600.310,040 200,02 246 426.195,541 4.600.292,594 201,22
200 426.192,618 4.600.313,605 198,75 247 426.197,108 4.600.293,182 201,28
201 426.200,490 4.600.293,435 195,06 248 426.197,972 4.600.293,354 201,32
202 426.200,384 4.600.293,733 195,32 249 426.192,235 4.600.290,286 201,58
203 426.201,947 4.600.289,246 193,77 250 426.190,730 4.600.289,773 200,99
204 426.201,926 4.600.289,282 191,14 251 426.200,933 4.600.288,057 193,77
205 426.202,245 4.600.288,693 196,69 252 426.188,682 4.600.281,451 195,03
206 426.202,192 4.600.288,719 196,56 253 426.188,477 4.600.281,318 193,76
207 426.202,092 4.600.288,708 196,49 254 426.190,682 4.600.282,586 194,28
208 426.199,362 4.600.296,726 195,30 255 426.193,482 4.600.284,068 194,30
209 426.199,965 4.600.294,884 192,84 256 426.196,235 4.600.285,643 194,32
210 426.198,377 4.600.299,543 197,57 257 426.199,036 4.600.287,149 194,25
211 426.198,831 4.600.298,218 195,56 258 426.189,211 4.600.281,728 192,13
212 426.198,826 4.600.298,223 195,51 259 426.193,368 4.600.283,970 193,51
213 426.178,421 4.600.356,703 196,14 260 426.196,057 4.600.285,432 193,52
213 426.178,421 4.600.356,703 196,14 261 426.191,110 4.600.282,753 192,85
213 426.252,275 4.600.161,111 196,14 262 426.190,997 4.600.282,690 192,72
214 426.198,076 4.600.300,345 194,65 263 426.191,124 4.600.282,753 192,59
215 426.196,746 4.600.303,574 195,17 264 426.191,133 4.600.282,764 196,28
216 426.194,421 4.600.310,288 195,62 265 426.194,803 4.600.284,754 196,29
217 426.192,058 4.600.317,025 195,62 266 426.198,575 4.600.286,806 196,29
218 426.189,726 4.600.323,740 195,69 267 426.191,340 4.600.282,874 193,39
219 426.187,531 4.600.330,533 195,48 268 426.198,619 4.600.286,844 193,43
220 426.185,206 4.600.337,198 194,66 269 426.187,975 4.600.281,034 191,22
221 426.182,863 4.600.343,912 194,67 270 426.184,893 4.600.284,671 200,42
222 426.180,459 4.600.350,772 196,12 271 426.184,400 4.600.284,550 200,19
223 426.178,435 4.600.356,720 195,84 272 426.183,718 4.600.284,336 200,13
224 426.196,178 4.600.305,194 195,26 273 426.182,933 4.600.284,060 200,16
225 426.196,947 4.600.303,845 197,75 274 426.182,797 4.600.283,898 202,54
226 426.196,985 4.600.303,808 197,88 275 426.180,948 4.600.283,278 201,57
227 426.192,307 4.600.316,700 199,93 276 426.182,783 4.600.283,917 201,76
228 426.189,538 4.600.322,198 200,30 277 426.185,435 4.600.284,668 203,53
229 426.189,978 4.600.323,415 200,01 278 426.185,428 4.600.284,683 203,40
231 426.182,993 4.600.343,508 200,06 279 426.185,410 4.600.284,756 203,40
232 426.180,671 4.600.350,198 200,09 280 426.185,272 4.600.284,759 203,28
233 426.178,338 4.600.356,919 200,11 281 426.156,148 4.600.274,836 201,69
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PUNT X Y COTA PUNT X Y COTA
282 426.155,997 4.600.274,810 201,57 330 426.177,892 4.600.358,519 191,97
283 426.156,048 4.600.274,897 201,56 331 426.179,959 4.600.352,431 191,82
284 426.155,971 4.600.274,884 201,51 332 426.181,145 4.600.352,638 191,71
285 426.156,035 4.600.274,915 201,50 333 426.180,980 4.600.352,573 191,78
286 426.155,953 4.600.274,900 201,44 334 426.182,872 4.600.347,709 191,57
287 426.156,015 4.600.274,962 201,43 335 426.181,853 4.600.347,232 191,69
288 426.165,300 4.600.276,316 196,36 336 426.183,866 4.600.341,343 191,52
289 426.165,057 4.600.276,274 196,14 337 426.185,006 4.600.341,550 191,40
290 426.150,183 4.600.272,994 200,20 338 426.187,337 4.600.334,869 191,20
291 426.152,375 4.600.273,701 198,76 339 426.186,194 4.600.334,587 191,33
292 426.152,565 4.600.273,734 198,51 340 426.188,277 4.600.328,660 191,16
293 426.157,828 4.600.275,690 198,95 341 426.189,468 4.600.328,736 191,05
294 426.157,828 4.600.275,694 199,19 342 426.192,245 4.600.320,861 190,83
295 426.160,653 4.600.276,592 200,13 343 426.191,112 4.600.320,513 190,92
296 426.157,820 4.600.275,639 200,10 344 426.193,074 4.600.314,824 190,77
297 426.154,991 4.600.274,647 200,10 345 426.194,233 4.600.315,127 190,64
298 426.152,152 4.600.273,703 200,13 346 426.196,559 4.600.308,388 190,44
299 426.150,192 4.600.272,969 200,01 347 426.195,467 4.600.307,985 190,57
300 426.151,655 4.600.273,455 197,57 348 426.198,087 4.600.300,435 190,38
301 426.151,086 4.600.273,268 197,98 349 426.199,219 4.600.300,751 190,26
302 426.150,532 4.600.273,083 197,59 350 426.197,947 4.600.300,808 190,39
303 426.148,614 4.600.274,359 204,05 351 426.198,122 4.600.300,351 190,37
304 426.148,824 4.600.273,705 204,04 353 426.201,054 4.600.295,448 190,10
305 426.147,926 4.600.268,574 204,75 354 426.199,981 4.600.294,957 190,22
306 426.147,936 4.600.268,578 203,90 355 426.200,396 4.600.293,755 190,18
307 426.149,513 4.600.270,812 205,71 357 426.201,536 4.600.294,060 190,06
308 426.149,453 4.600.270,799 205,59 358 426.201,413 4.600.293,950 190,14
309 426.149,448 4.600.271,364 203,38 359 426.200,401 4.600.293,746 190,19
310 426.149,119 4.600.269,952 196,65 360 426.201,041 4.600.291,951 190,06
311 426.148,626 4.600.269,233 203,38 361 426.202,148 4.600.292,234 190,01
312 426.153,315 4.600.272,119 192,09 362 426.201,970 4.600.292,153 190,02
313 426.156,154 4.600.273,107 192,08 363 426.202,672 4.600.290,745 189,99
314 426.158,994 4.600.274,097 192,08 364 426.202,536 4.600.290,682 190,00
315 426.161,840 4.600.275,082 192,05 365 426.201,544 4.600.290,496 190,03
316 426.164,659 4.600.276,069 192,09 366 426.202,130 4.600.288,739 189,97
317 426.167,511 4.600.277,071 192,09 367 426.203,250 4.600.289,114 189,97
318 426.170,310 4.600.278,050 192,06 368 426.203,074 4.600.289,023 189,97
319 426.168,152 4.600.277,294 192,26 369 426.187,313 4.600.280,655 190,87
320 426.159,337 4.600.274,225 192,61 370 426.186,614 4.600.280,275 190,90
321 426.147,346 4.600.267,982 203,78 371 426.185,861 4.600.279,876 190,90
322 426.147,867 4.600.267,150 209,75 372 426.179,472 4.600.278,285 190,78
323 426.172,411 4.600.374,304 192,31 373 426.179,558 4.600.278,113 190,78
324 426.173,393 4.600.374,780 192,18 374 426.180,039 4.600.277,199 190,78
325 426.175,214 4.600.369,585 192,09 375 426.180,213 4.600.276,873 190,79
326 426.174,178 4.600.369,233 192,20 376 426.180,195 4.600.276,839 190,79
327 426.176,099 4.600.363,877 192,09 377 426.175,720 4.600.274,385 190,96
328 426.177,119 4.600.364,217 191,98 378 426.172,738 4.600.272,758 190,92
329 426.178,954 4.600.358,930 191,87 379 426.169,660 4.600.271,805 190,88
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PUNT X Y COTA PUNT X Y COTA
380 426.168,708 4.600.271,283 190,87 429 426.172,640 4.600.272,707 190,52
381 426.168,582 4.600.271,463 191,02 430 426.169,011 4.600.270,709 190,58
382 426.168,983 4.600.270,734 191,02 431 426.162,835 4.600.267,340 190,69
383 426.168,824 4.600.270,620 191,02 432 426.157,183 4.600.264,217 190,75
384 426.164,080 4.600.268,011 190,97 433 426.150,989 4.600.260,826 190,83
385 426.162,937 4.600.267,384 191,01 434 426.147,440 4.600.258,930 190,91
387 426.159,503 4.600.266,055 190,95 435 426.145,657 4.600.257,952 190,92
388 426.157,619 4.600.264,837 190,93 436 426.144,320 4.600.257,223 190,95
389 426.156,766 4.600.264,919 191,38 437 426.135,029 4.600.252,127 191,12
390 426.157,142 4.600.264,244 191,38 438 426.131,091 4.600.253,715 191,40
391 426.157,065 4.600.264,172 191,38 439 426.135,781 4.600.251,230 191,07
392 426.151,072 4.600.260,887 191,31 440 426.138,386 4.600.252,695 191,03
393 426.147,199 4.600.259,297 191,47 441 426.137,401 4.600.253,446 191,00
394 426.147,330 4.600.259,080 191,49 442 426.151,793 4.600.259,910 190,80
395 426.147,234 4.600.258,854 191,51 443 426.154,410 4.600.261,357 190,76
396 426.145,745 4.600.258,030 191,60 444 426.153,249 4.600.262,043 190,76
397 426.144,188 4.600.257,381 191,60 446 426.163,636 4.600.266,418 190,64
398 426.144,263 4.600.257,243 191,63 447 426.166,243 4.600.267,846 190,58
399 426.144,175 4.600.257,178 191,63 448 426.164,934 4.600.268,464 190,58
400 426.136,855 4.600.253,194 191,71 449 426.178,046 4.600.274,315 190,42
401 426.135,238 4.600.252,285 191,82 450 426.180,646 4.600.275,738 190,39
402 426.203,579 4.600.288,113 189,95 451 426.179,215 4.600.276,298 190,39
403 426.203,437 4.600.288,091 189,95 452 426.183,946 4.600.275,019 190,15
404 426.203,778 4.600.286,936 189,94 453 426.183,618 4.600.275,135 190,31
405 426.203,218 4.600.285,816 189,94 454 426.175,488 4.600.270,604 190,43
406 426.202,577 4.600.285,244 189,95 455 426.175,547 4.600.270,430 190,29
407 426.203,579 4.600.287,134 189,94 456 426.169,189 4.600.266,934 190,38
408 426.203,284 4.600.286,111 189,94 457 426.169,013 4.600.267,109 190,53
409 426.202,636 4.600.285,578 189,95 458 426.161,832 4.600.263,020 190,63
410 426.201,721 4.600.284,954 189,96 459 426.161,932 4.600.262,939 190,49
411 426.200,637 4.600.284,321 189,98 460 426.153,756 4.600.258,465 190,61
412 426.199,212 4.600.283,526 190,09 461 426.153,776 4.600.258,653 190,74
413 426.198,159 4.600.282,946 190,15 462 426.145,667 4.600.254,238 190,89
414 426.197,534 4.600.283,176 190,16 463 426.145,727 4.600.254,074 190,74
415 426.194,727 4.600.281,621 190,18 464 426.138,414 4.600.250,051 190,87
416 426.200,952 4.600.284,354 189,97 465 426.138,336 4.600.250,176 191,02
417 426.198,066 4.600.282,774 190,02 466 426.131,653 4.600.246,479 191,22
418 426.194,754 4.600.280,941 190,04 467 426.131,709 4.600.246,385 191,09
419 426.189,280 4.600.277,936 190,08 468 426.126,966 4.600.243,788 191,29
420 426.189,243 4.600.278,126 190,22 469 426.127,959 4.600.244,584 191,35
421 426.199,973 4.600.287,417 190,06 470 426.126,942 4.600.243,951 191,29
422 426.196,310 4.600.285,454 190,22 471 426.125,200 4.600.243,026 191,37
423 426.194,393 4.600.284,808 190,22 472 426.124,123 4.600.242,351 191,53
424 426.193,294 4.600.283,835 190,24 473 426.124,064 4.600.242,215 191,42
425 426.189,512 4.600.281,865 190,28 474 426.120,760 4.600.241,894 191,61
426 426.185,879 4.600.279,821 190,34 475 426.118,644 4.600.243,112 191,71
427 426.180,252 4.600.276,856 190,42 476 426.117,530 4.600.244,909 191,77
428 426.174,994 4.600.273,940 190,48 477 426.123,446 4.600.242,154 191,55
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478 426.121,930 4.600.241,704 191,53 614 426.107,048 4.600.365,637 203,13
479 426.120,046 4.600.242,365 191,76 615 426.107,020 4.600.365,947 202,43
480 426.117,737 4.600.244,812 191,87 616 426.095,400 4.600.353,127 206,87
481 426.148,686 4.600.267,438 191,48 617 426.091,908 4.600.351,955 207,28
482 426.150,067 4.600.268,621 191,49 618 426.089,319 4.600.351,053 207,62
483 426.150,509 4.600.269,448 191,53 619 426.095,414 4.600.353,145 208,55
484 426.153,332 4.600.270,462 191,50 620 426.093,909 4.600.357,620 208,68
485 426.152,887 4.600.271,875 191,53 621 426.092,564 4.600.359,291 208,62
486 426.158,281 4.600.273,779 191,51 622 426.170,092 4.600.366,883 195,74
487 426.163,365 4.600.275,504 191,46 623 426.172,328 4.600.367,681 196,38
488 426.169,203 4.600.277,542 191,52 624 426.173,971 4.600.368,262 196,00
489 426.171,365 4.600.278,235 191,37 625 426.141,774 4.600.348,593 195,97
490 426.180,355 4.600.277,026 190,43 626 426.132,192 4.600.344,219 200,04
491 426.179,414 4.600.278,477 190,57 627 426.131,918 4.600.344,992 200,03
492 426.176,104 4.600.277,207 190,90 628 426.162,853 4.600.355,533 199,02
493 426.171,297 4.600.275,274 191,37 629 426.157,919 4.600.354,023 198,69
494 426.171,322 4.600.275,187 191,38 630 426.149,689 4.600.350,965 198,99
495 426.166,572 4.600.272,381 191,37 631 426.144,299 4.600.349,037 198,76
496 426.158,885 4.600.268,340 191,43 632 426.132,319 4.600.344,924 198,84
497 426.150,658 4.600.263,826 191,42 633 426.123,971 4.600.342,091 198,99
498 426.142,204 4.600.259,206 191,39 634 426.146,461 4.600.350,141 196,85
499 426.132,281 4.600.253,705 191,44 635 426.147,306 4.600.350,449 196,50
500 426.130,865 4.600.252,884 191,38 636 426.152,419 4.600.352,222 196,83
501 426.129,310 4.600.253,818 191,46 637 426.155,681 4.600.353,379 196,50
502 426.130,418 4.600.253,831 191,41 638 426.158,820 4.600.354,449 196,80
503 426.199,959 4.600.286,601 190,04 639 426.160,938 4.600.355,190 196,46
504 426.199,607 4.600.286,413 190,04 640 426.164,423 4.600.356,394 196,91
505 426.199,594 4.600.286,854 190,06 641 426.165,859 4.600.356,915 196,08
506 426.197,301 4.600.285,594 190,19 642 426.164,546 4.600.356,465 194,48
507 426.197,201 4.600.285,541 190,19 643 426.165,194 4.600.356,689 194,11
508 426.197,313 4.600.285,444 190,19 644 426.158,812 4.600.354,470 194,48
509 426.201,626 4.600.287,623 189,99 645 426.160,927 4.600.355,204 194,14
510 426.201,669 4.600.287,498 189,99 646 426.156,564 4.600.353,691 194,60
511 426.201,744 4.600.287,607 189,99 647 426.151,165 4.600.351,805 194,69
600 426.176,903 4.600.360,732 194,96 648 426.154,501 4.600.352,962 194,13
601 426.170,147 4.600.358,421 196,90 649 426.170,489 4.600.358,533 197,09
602 426.156,248 4.600.353,586 195,50 650 426.171,388 4.600.358,834 195,90
603 426.143,470 4.600.349,113 196,39 651 426.172,271 4.600.359,114 197,03
604 426.136,651 4.600.346,909 196,86 652 426.175,028 4.600.360,101 195,88
605 426.126,913 4.600.343,337 196,89 653 426.175,475 4.600.360,236 197,04
606 426.117,462 4.600.340,048 197,54 654 426.176,832 4.600.360,709 194,88
607 426.117,159 4.600.339,938 197,56 655 426.176,835 4.600.360,711 194,67
608 426.116,407 4.600.339,330 199,58 656 426.172,263 4.600.359,156 194,29
609 426.113,789 4.600.347,020 203,54 657 426.173,673 4.600.359,535 198,25
610 426.110,051 4.600.357,784 203,27 658 426.179,940 4.600.349,979 200,08
611 426.109,042 4.600.360,677 203,34 659 426.179,956 4.600.350,064 199,95
612 426.108,913 4.600.361,006 202,85 660 426.179,963 4.600.350,267 199,64
613 426.108,150 4.600.362,428 202,93 661 426.180,669 4.600.350,250 200,10
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662 426.198,688 4.600.297,332 201,04 712 426.152,034 4.600.352,294 192,60
663 426.198,703 4.600.297,274 201,66 713 426.149,037 4.600.351,270 192,61
664 426.199,065 4.600.297,471 200,72 714 426.104,624 4.600.365,003 201,35
665 426.198,481 4.600.297,252 200,94 715 426.104,091 4.600.364,595 201,33
666 426.196,708 4.600.296,773 201,65 716 426.105,759 4.600.359,755 201,26
668 426.179,429 4.600.348,622 199,44 717 426.105,838 4.600.359,519 201,31
669 426.179,833 4.600.348,820 199,47 718 426.106,055 4.600.358,892 201,29
671 426.179,833 4.600.348,820 199,47 719 426.106,590 4.600.357,380 201,25
672 426.165,834 4.600.363,790 199,47 720 426.162,183 4.600.355,574 199,43
673 426.109,460 4.600.359,411 201,18 721 426.162,886 4.600.355,824 199,12
674 426.109,100 4.600.360,431 201,21 722 426.177,759 4.600.358,582 192,87
675 426.109,344 4.600.359,720 199,95 802 426.089,023 4.600.359,786 203,41
676 426.107,410 4.600.365,273 201,26 803 426.092,359 4.600.360,881 202,48
677 426.107,905 4.600.363,847 199,11 804 426.093,079 4.600.361,126 201,05
678 426.107,788 4.600.364,208 202,35 805 426.088,574 4.600.359,573 201,27
679 426.107,159 4.600.365,211 203,24 806 426.091,443 4.600.360,576 201,79
680 426.107,966 4.600.362,510 203,11 807 426.096,717 4.600.362,385 201,77
681 426.095,431 4.600.353,180 209,26 808 426.100,366 4.600.363,651 201,85
682 426.095,497 4.600.353,189 208,87 809 426.105,032 4.600.365,244 201,60
683 426.095,445 4.600.353,182 208,75 810 426.105,793 4.600.365,523 201,53
684 426.093,633 4.600.358,423 208,30 811 426.107,150 4.600.365,979 201,46
685 426.094,208 4.600.356,705 208,23 812 426.093,294 4.600.359,332 205,21
686 426.094,759 4.600.355,076 208,17 813 426.091,596 4.600.358,742 205,34
687 426.095,079 4.600.354,037 208,37 814 426.089,609 4.600.358,068 205,50
688 426.094,746 4.600.354,954 207,58 815 426.088,072 4.600.357,538 206,40
689 426.095,008 4.600.354,116 206,90 818 426.087,185 4.600.357,249 206,91
690 426.094,204 4.600.356,557 207,59 819 426.101,808 4.600.364,191 203,69
691 426.094,451 4.600.355,846 206,90 820 426.101,827 4.600.364,220 203,04
692 426.094,496 4.600.355,853 205,97 821 426.101,794 4.600.364,165 202,81
693 426.094,497 4.600.355,850 208,41 822 426.103,871 4.600.364,845 199,96
694 426.110,052 4.600.357,891 203,67 823 426.103,176 4.600.364,627 201,14
695 426.110,086 4.600.357,908 203,00 824 426.102,849 4.600.364,511 199,77
696 426.110,042 4.600.357,903 202,86 825 426.101,160 4.600.363,926 201,15
697 426.109,602 4.600.358,984 202,57 826 426.099,145 4.600.363,219 201,14
698 426.109,611 4.600.358,985 202,47 827 426.100,806 4.600.363,750 199,93
699 426.109,947 4.600.358,035 202,46 828 426.100,797 4.600.363,736 199,93
700 426.109,949 4.600.358,035 202,46 829 426.098,818 4.600.363,108 199,93
701 426.110,035 4.600.357,675 198,60 830 426.098,818 4.600.363,110 199,93
702 426.110,034 4.600.357,674 198,60 831 426.097,135 4.600.362,524 201,15
703 426.109,765 4.600.358,514 196,48 832 426.095,125 4.600.361,819 201,15
704 426.116,189 4.600.339,955 199,91 833 426.096,797 4.600.362,382 199,94
705 426.115,801 4.600.339,564 197,95 834 426.094,798 4.600.361,715 199,94
706 426.112,825 4.600.338,427 198,12 835 426.093,115 4.600.361,136 201,16
707 426.176,305 4.600.361,126 192,01 836 426.092,037 4.600.360,763 201,17
708 426.173,216 4.600.359,941 191,84 837 426.092,777 4.600.361,022 199,95
709 426.168,896 4.600.358,205 191,83 838 426.091,727 4.600.360,653 199,94
710 426.160,313 4.600.355,168 192,45 839 426.090,090 4.600.360,086 201,17
711 426.155,878 4.600.353,514 192,51 840 426.102,480 4.600.364,386 202,44
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841 426.098,443 4.600.362,992 202,44 897 426.141,938 4.600.277,609 205,50
842 426.094,416 4.600.361,588 202,45 898 426.141,943 4.600.277,726 205,75
843 426.091,382 4.600.360,553 202,47 899 426.148,639 4.600.274,407 204,04
844 426.090,427 4.600.360,198 202,47 900 426.095,392 4.600.353,129 208,42
845 426.089,056 4.600.357,869 208,44 901 426.093,131 4.600.352,379 208,35
846 426.090,724 4.600.358,454 208,41 902 426.089,281 4.600.351,063 208,22
847 426.091,402 4.600.358,686 208,43 903 426.089,207 4.600.351,159 208,23
848 426.105,731 4.600.365,519 201,18 904 426.088,091 4.600.354,435 208,62
849 426.104,606 4.600.365,084 201,01 905 426.087,171 4.600.357,177 208,41
850 426.154,290 4.600.352,856 197,56 906 426.086,652 4.600.358,750 196,29
851 426.161,565 4.600.355,390 197,50 907 426.087,049 4.600.357,587 196,26
852 426.167,177 4.600.357,338 197,47 908 426.087,984 4.600.354,876 196,08
860 426.178,520 4.600.290,460 203,52 909 426.089,292 4.600.351,025 195,98
861 426.175,053 4.600.289,001 203,50 910 426.089,646 4.600.350,176 195,96
862 426.149,751 4.600.350,846 198,87 911 426.089,905 4.600.349,961 195,95
863 426.150,311 4.600.349,258 198,95 912 426.090,402 4.600.349,765 195,95
864 426.149,647 4.600.351,078 198,88 913 426.090,716 4.600.349,760 195,95
865 426.147,983 4.600.350,489 198,90 914 426.091,021 4.600.349,822 195,95
866 426.107,790 4.600.363,827 200,77 915 426.091,373 4.600.349,934 195,95
867 426.109,180 4.600.359,659 200,95 916 426.091,507 4.600.349,979 195,95
868 426.109,912 4.600.357,591 201,04 917 426.091,663 4.600.350,031 195,95
869 426.110,620 4.600.355,505 200,80 918 426.091,702 4.600.349,982 195,95
870 426.111,388 4.600.353,435 200,89 919 426.092,384 4.600.348,008 196,05
871 426.112,202 4.600.351,407 200,66 920 426.094,933 4.600.340,579 195,99
872 426.112,802 4.600.349,288 200,75 921 426.096,087 4.600.331,447 195,75
873 426.113,617 4.600.347,226 200,84 924 426.098,843 4.600.323,413 197,08
874 426.114,232 4.600.345,113 200,93 925 426.103,086 4.600.311,111 197,05
875 426.109,634 4.600.358,478 201,17 926 426.105,451 4.600.304,274 196,70
876 426.114,548 4.600.344,085 201,12 927 426.109,544 4.600.292,411 197,32
878 426.113,938 4.600.346,524 202,44 928 426.113,009 4.600.282,394 197,05
879 426.112,510 4.600.350,660 202,45 929 426.116,208 4.600.273,179 196,79
880 426.111,067 4.600.354,847 202,45 930 426.117,822 4.600.268,531 196,47
881 426.109,629 4.600.359,004 202,45 931 426.117,870 4.600.268,525 196,47
882 426.108,670 4.600.347,800 201,28 932 426.120,644 4.600.269,503 196,68
883 426.105,409 4.600.346,676 201,51 933 426.125,386 4.600.271,161 197,06
884 426.103,563 4.600.346,102 201,59 934 426.128,775 4.600.272,346 198,02
885 426.102,190 4.600.343,260 201,20 936 426.130,361 4.600.272,906 198,11
886 426.104,850 4.600.344,171 201,18 937 426.130,473 4.600.272,824 198,11
887 426.107,158 4.600.344,830 201,15 938 426.130,891 4.600.271,884 198,28
888 426.137,514 4.600.276,054 205,28 939 426.131,679 4.600.270,904 198,26
889 426.143,286 4.600.278,080 205,13 940 426.132,425 4.600.270,391 198,28
890 426.146,848 4.600.279,341 205,05 941 426.133,006 4.600.270,136 198,30
891 426.147,074 4.600.278,902 205,07 942 426.133,485 4.600.269,989 198,33
892 426.148,740 4.600.274,097 205,23 943 426.133,809 4.600.269,916 198,35
893 426.149,403 4.600.272,075 205,34 944 426.135,247 4.600.269,961 198,47
894 426.143,705 4.600.278,233 204,31 945 426.136,541 4.600.270,400 198,61
895 426.141,538 4.600.277,460 204,12 946 426.137,906 4.600.270,887 198,77
896 426.142,191 4.600.277,672 204,11 947 426.139,611 4.600.271,495 198,96
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948 426.140,269 4.600.271,717 199,03 1001 426.184,090 4.600.282,223 190,56
949 426.141,943 4.600.272,335 199,22 1002 426.182,862 4.600.282,821 190,64
951 426.142,241 4.600.272,442 199,41 1003 426.182,851 4.600.282,738 190,64
952 426.142,314 4.600.272,430 199,42 1004 426.181,574 4.600.283,322 190,73
953 426.142,558 4.600.271,679 199,38 1005 426.179,700 4.600.282,469 190,82
954 426.142,840 4.600.270,837 199,35 1006 426.178,269 4.600.281,582 190,87
955 426.143,135 4.600.270,040 199,32 1007 426.175,452 4.600.279,942 191,03
956 426.143,425 4.600.269,490 199,31 1008 426.174,360 4.600.279,287 191,12
957 426.143,557 4.600.269,358 199,31 1009 426.171,114 4.600.278,146 191,41
958 426.144,348 4.600.268,639 203,45 1010 426.168,811 4.600.277,317 191,51
959 426.145,054 4.600.268,308 203,52 1011 426.146,535 4.600.266,657 191,55
960 426.145,572 4.600.268,155 203,59 1012 426.145,016 4.600.266,737 191,61
961 426.146,657 4.600.268,115 203,76 1013 426.143,716 4.600.267,253 191,68
962 426.147,106 4.600.268,214 203,66 1014 426.143,225 4.600.267,611 191,70
963 426.147,413 4.600.268,320 203,72 1015 426.140,792 4.600.266,699 191,70
964 426.103,496 4.600.334,862 202,73 1016 426.139,118 4.600.265,417 191,69
965 426.101,873 4.600.334,306 202,68 1017 426.136,873 4.600.264,739 191,69
966 426.097,663 4.600.332,817 202,54 1018 426.132,876 4.600.263,165 191,62
967 426.097,608 4.600.332,857 202,54 1019 426.128,686 4.600.261,521 191,57
968 426.094,642 4.600.341,610 202,55 1020 426.126,792 4.600.260,811 191,60
969 426.092,080 4.600.349,068 202,45 1021 426.124,268 4.600.259,767 191,79
970 426.091,198 4.600.351,632 202,67 1022 426.122,097 4.600.258,975 191,91
971 426.139,145 4.600.271,369 204,73 1023 426.121,572 4.600.258,760 191,94
972 426.138,335 4.600.273,664 204,95 1024 426.119,863 4.600.263,580 192,06
973 426.137,487 4.600.276,053 205,20 1025 426.118,730 4.600.266,843 192,16
974 426.177,573 4.600.282,093 203,00 1026 426.118,445 4.600.266,830 192,16
975 426.177,083 4.600.283,530 203,03 1027 426.117,795 4.600.268,494 192,21
976 426.176,569 4.600.284,986 203,23 1028 426.115,147 4.600.275,954 192,38
977 426.185,769 4.600.284,988 195,62 1029 426.112,380 4.600.283,917 192,57
978 426.186,253 4.600.283,611 195,61 1030 426.108,740 4.600.294,448 192,77
979 426.187,290 4.600.280,697 195,60 1031 426.105,225 4.600.301,442 192,93
980 426.094,027 4.600.340,756 196,25 1032 426.102,394 4.600.311,366 193,14
981 426.093,264 4.600.340,494 196,24 1033 426.099,712 4.600.320,466 193,32
982 426.093,193 4.600.340,576 196,24 1034 426.097,380 4.600.327,083 193,47
983 426.092,257 4.600.343,298 196,33 1035 426.095,897 4.600.331,578 193,56
984 426.117,880 4.600.268,522 192,43 1036 426.094,649 4.600.335,011 193,60
985 426.118,457 4.600.266,855 192,46 1037 426.093,135 4.600.339,699 193,71
986 426.118,528 4.600.266,867 192,46 1038 426.094,264 4.600.340,135 193,75
987 426.122,230 4.600.268,194 192,38 1039 426.094,026 4.600.340,955 193,78
988 426.127,180 4.600.269,926 192,28 1040 426.093,454 4.600.340,750 193,76
989 426.130,720 4.600.265,842 192,84 1041 426.092,425 4.600.343,650 193,82
990 426.142,799 4.600.268,140 192,55 1042 426.092,336 4.600.346,644 193,89
992 426.169,086 4.600.277,616 192,18 1043 426.091,718 4.600.346,578 193,88
996 426.182,156 4.600.283,750 191,99 1044 426.091,203 4.600.346,923 193,88
997 426.182,175 4.600.283,761 192,65 1045 426.091,020 4.600.347,416 193,89
998 426.185,784 4.600.284,964 192,25 1046 426.090,208 4.600.349,748 193,95
999 426.185,793 4.600.284,942 193,29 1047 426.089,483 4.600.350,349 193,96

1000 426.185,114 4.600.280,882 190,45 1048 426.088,113 4.600.353,657 194,05

LLISTAT DE COORDENADES LLISTAT DE COORDENADES

 
 

                              a|pm|rq – Albert Pérez Montes – Arquitecte i Arquitecte Tècnic – c/ Blasco de Garay, 42b, 08004 Barcelona - 677233355                                                                                  a|pm|rq – Albert Pérez Montes – Arquitecte i Arquitecte Tècnic – c/ Blasco de Garay, 42b, 08004 Barcelona - 677233355 
38 

 



                                                                                                                                                                       
 
                                                           AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI DE LA FÀBRICA ARTÈXTIL                                                                                                                                                                     AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI DE LA FÀBRICA ARTÈXTIL 
                                                                          CARRER DE QUEVEDO, 1-35, 08202 SABADELL                                                                                                                                  CARRER DE QUEVEDO, 1-35, 08202 SABADELL 
                                                                                                                                          

 

PUNT X Y COTA PUNT X Y COTA
1100 426.123,217 4.600.260,525 192,46 1201 426.180,676 4.600.283,285 199,45
1101 426.122,563 4.600.260,122 192,48 1202 426.179,906 4.600.283,017 199,40
1102 426.141,647 4.600.257,680 193,64 1203 426.176,569 4.600.282,105 199,17
1106 426.155,630 4.600.265,383 192,41 1204 426.174,575 4.600.281,475 199,03
1107 426.155,628 4.600.265,382 192,41 1205 426.171,762 4.600.280,477 199,06
1108 426.167,425 4.600.271,853 192,39 1206 426.168,939 4.600.279,497 199,30
1109 426.167,427 4.600.271,855 192,39 1207 426.166,109 4.600.278,516 199,08
1110 426.118,291 4.600.268,649 198,15 1208 426.163,283 4.600.277,538 198,85
1111 426.118,289 4.600.268,652 198,01 1209 426.160,459 4.600.276,548 199,57
1112 426.118,232 4.600.268,552 200,45 1210 426.144,687 4.600.268,462 203,38
1113 426.117,759 4.600.268,353 200,45 1211 426.144,695 4.600.268,449 196,65
1114 426.117,751 4.600.268,339 200,58 1212 426.148,559 4.600.269,286 203,38
1115 426.121,697 4.600.269,793 199,13 1213 426.141,155 4.600.272,047 203,40
1116 426.127,050 4.600.271,729 198,13 1214 426.140,342 4.600.271,742 198,58
1117 426.127,103 4.600.269,904 191,51 1215 426.138,188 4.600.273,743 205,76
1118 426.124,279 4.600.268,915 191,53 1216 426.138,274 4.600.273,825 205,50
1119 426.163,233 4.600.275,587 192,08 1217 426.134,799 4.600.269,866 201,08
1120 426.166,045 4.600.276,572 192,10 1218 426.135,208 4.600.269,959 199,66
1121 426.166,046 4.600.276,572 192,10 1219 426.135,189 4.600.269,948 199,65
1122 426.168,921 4.600.277,554 192,07 1220 426.136,792 4.600.270,508 201,08
1123 426.171,702 4.600.278,540 192,07 1221 426.134,803 4.600.269,867 201,08
1124 426.174,553 4.600.279,554 192,07 1222 426.130,900 4.600.271,869 199,66
1125 426.186,069 4.600.284,120 193,85 1223 426.136,991 4.600.270,547 197,76
1126 426.186,985 4.600.281,494 195,00 1224 426.130,832 4.600.271,971 196,64
1127 426.185,997 4.600.284,344 193,61 1225 426.127,400 4.600.272,214 195,44
1128 426.184,670 4.600.284,605 200,18 1226 426.127,432 4.600.272,158 195,43
1129 426.184,693 4.600.284,600 198,74 1227 426.126,731 4.600.271,980 195,52
1130 426.176,569 4.600.282,103 200,17 1228 426.128,491 4.600.272,257 197,55
1131 426.176,805 4.600.282,182 198,48 1229 426.130,179 4.600.272,845 197,55
1132 426.175,719 4.600.281,809 197,97 1230 426.126,829 4.600.271,670 197,25
1133 426.176,259 4.600.281,998 197,40 1231 426.125,508 4.600.271,206 197,26
1134 426.175,648 4.600.281,799 196,77 1232 426.125,478 4.600.271,201 196,57
1136 426.164,552 4.600.277,934 196,84 1233 426.125,072 4.600.271,045 197,25
1137 426.165,303 4.600.278,184 197,08 1234 426.123,299 4.600.270,426 197,26
1138 426.164,839 4.600.278,018 197,97 1235 426.120,441 4.600.269,431 197,51
1140 426.162,397 4.600.277,183 197,79 1236 426.118,773 4.600.268,853 197,50
1141 426.161,427 4.600.276,842 197,67 1237 426.118,084 4.600.268,564 196,50

V1142 426.129,142 4.600.519,260 193,43 1238 426.118,099 4.600.268,592 196,16
1142 426.162,021 4.600.277,092 196,79 1239 426.118,312 4.600.267,954 196,37
1143 426.183,497 4.600.284,319 199,65 1240 426.096,955 4.600.328,500 194,77
1144 426.184,646 4.600.284,644 199,73 1241 426.097,038 4.600.328,537 194,64
1145 426.183,604 4.600.284,285 199,66 1242 426.117,157 4.600.270,168 196,20

V1146 426.208,483 4.600.291,324 189,84 1243 426.117,075 4.600.270,187 200,59
1146 426.208,484 4.600.291,320 189,83 1244 426.116,193 4.600.273,254 192,82

V1147 426.271,183 4.600.111,037 186,37 1245 426.108,423 4.600.276,082 193,23
1147 426.271,182 4.600.111,041 192,81 1247 426.103,470 4.600.309,992 193,68
1147 426.271,182 4.600.111,041 186,38 1248 426.111,011 4.600.287,707 200,37
1200 426.182,258 4.600.283,890 199,57 1249 426.111,033 4.600.287,794 200,31
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1250 426.088,031 4.600.354,680 207,47 1519 426.132,300 4.600.267,151 196,22
1251 426.088,610 4.600.352,957 207,45 1520 426.133,461 4.600.266,728 196,18
1252 426.088,962 4.600.351,905 207,45 1521 426.134,506 4.600.266,586 196,13
1253 426.089,012 4.600.351,443 208,91 1522 426.136,022 4.600.266,684 196,18
1254 426.088,975 4.600.351,775 208,71 1523 426.137,516 4.600.267,085 196,21
1255 426.088,971 4.600.351,803 209,21 1524 426.139,057 4.600.267,671 196,19
1256 426.088,980 4.600.351,720 209,26 1525 426.142,284 4.600.268,902 196,27
1257 426.089,279 4.600.350,948 200,39 1526 426.142,370 4.600.268,806 196,26
1258 426.088,984 4.600.351,890 199,16 1527 426.143,078 4.600.268,006 196,24
1259 426.089,244 4.600.351,097 197,36 1528 426.144,244 4.600.267,268 196,27
1260 426.087,132 4.600.357,185 197,40 1529 426.145,467 4.600.266,915 196,30
1261 426.089,563 4.600.350,264 198,91 1530 426.146,969 4.600.266,973 196,20
1262 426.089,499 4.600.350,357 199,19 1531 426.148,220 4.600.267,406 196,25
1263 426.092,776 4.600.346,976 199,90 1532 426.153,325 4.600.272,199 196,26
1264 426.096,461 4.600.336,275 201,13 1533 426.159,118 4.600.274,213 196,24
1265 426.097,195 4.600.334,185 201,02 1534 426.165,944 4.600.276,579 196,24
1266 426.095,762 4.600.338,371 201,04 1535 426.176,819 4.600.280,389 196,25
1267 426.093,650 4.600.344,597 201,01 1536 426.096,343 4.600.330,639 197,16
1268 426.092,939 4.600.346,673 201,00 1537 426.096,134 4.600.331,287 197,06
1269 426.096,925 4.600.334,901 202,53 1538 426.096,066 4.600.331,629 197,19
1270 426.095,510 4.600.339,044 202,52 1539 426.096,108 4.600.331,928 197,15
1271 426.094,085 4.600.343,213 202,51 1540 426.096,227 4.600.332,244 197,11
1272 426.092,670 4.600.347,336 202,52 1541 426.096,387 4.600.332,507 197,10
1273 426.091,477 4.600.350,784 202,55 1542 426.096,578 4.600.332,710 197,09
1274 426.100,573 4.600.333,850 202,52 1543 426.096,842 4.600.332,866 197,10
1275 426.091,160 4.600.351,708 208,58 1544 426.097,099 4.600.332,968 197,11
1276 426.092,785 4.600.352,259 208,55 1545 426.097,439 4.600.333,092 197,14
1277 426.094,480 4.600.352,823 208,56 1546 426.097,481 4.600.333,159 197,13
1278 426.088,937 4.600.351,914 208,55 1547 426.095,508 4.600.338,937 198,18
1279 426.088,372 4.600.353,578 208,53 1548 426.094,289 4.600.342,440 198,24
1280 426.098,997 4.600.333,239 203,60 1549 426.092,971 4.600.346,331 198,28
1502 426.132,733 4.600.270,979 195,77 1550 426.091,713 4.600.349,966 198,33
1503 426.133,653 4.600.270,436 199,06 1551 426.093,543 4.600.340,856 193,82
1504 426.123,339 4.600.268,548 192,66 1552 426.093,120 4.600.341,867 193,94
1505 426.141,289 4.600.268,648 192,62 1553 426.092,478 4.600.343,684 194,17
1506 426.168,601 4.600.277,483 192,62 1554 426.093,718 4.600.344,103 194,33
1507 426.139,037 4.600.266,675 191,71 1555 426.092,752 4.600.346,792 194,19
1508 426.135,289 4.600.265,568 192,04 1556 426.092,266 4.600.346,630 194,19
1509 426.130,597 4.600.267,034 192,37 1557 426.092,063 4.600.346,591 194,21
1510 426.128,210 4.600.270,302 192,68 1558 426.091,735 4.600.346,612 194,23
1511 426.127,198 4.600.269,925 192,68 1559 426.091,529 4.600.346,690 194,22
1512 426.118,340 4.600.267,974 196,26 1560 426.091,266 4.600.346,902 194,20
1513 426.123,334 4.600.269,727 196,26 1561 426.091,118 4.600.347,167 194,14
1514 426.128,638 4.600.271,589 196,28 1562 426.090,910 4.600.347,785 194,15
1515 426.128,724 4.600.271,561 196,28 1563 426.090,241 4.600.349,759 194,24
1516 426.130,166 4.600.268,750 196,20 1564 426.096,220 4.600.332,276 194,10
1517 426.130,632 4.600.268,254 196,19 1565 426.095,571 4.600.334,197 193,95
1518 426.131,277 4.600.267,740 196,20 1566 426.095,586 4.600.334,592 194,00
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1567 426.095,715 4.600.334,868 193,96 2013 426.101,977 4.600.353,627 195,35
1568 426.095,825 4.600.335,018 193,97 2014 426.109,353 4.600.356,213 196,58
1569 426.096,118 4.600.335,206 193,96 2015 426.092,210 4.600.350,086 197,70
1570 426.096,377 4.600.335,302 193,94 2016 426.094,454 4.600.343,580 197,98
1571 426.096,677 4.600.335,407 193,91 2017 426.095,513 4.600.340,702 197,42
1572 426.096,904 4.600.335,494 197,92 2018 426.097,864 4.600.333,708 197,90
1573 426.095,080 4.600.340,164 197,90 2019 426.103,311 4.600.338,904 192,70
1574 426.093,169 4.600.340,672 196,34 2020 426.107,243 4.600.340,719 192,72
1575 426.093,179 4.600.340,670 196,19 2021 426.114,590 4.600.341,849 192,69
1576 426.093,675 4.600.344,251 195,97 2022 426.108,904 4.600.342,491 192,71
1577 426.093,162 4.600.345,739 195,98 2023 426.101,401 4.600.342,746 192,71
1578 426.087,453 4.600.356,388 207,46 2024 426.105,032 4.600.343,863 192,70
1579 426.087,818 4.600.355,344 199,20 2025 426.112,933 4.600.345,055 192,71
1580 426.087,449 4.600.356,349 196,43 2026 426.111,254 4.600.350,470 192,76
1581 426.088,043 4.600.354,741 195,94 2027 426.106,546 4.600.348,568 192,77
1582 426.095,203 4.600.340,054 193,53 2028 426.110,652 4.600.352,765 192,82
1583 426.095,208 4.600.339,990 193,53 2029 426.104,297 4.600.351,587 192,85
1584 426.095,208 4.600.339,990 193,53 2030 426.102,724 4.600.353,809 192,90
1585 426.095,205 4.600.340,090 193,53 2031 426.105,421 4.600.354,666 192,90
1586 426.096,746 4.600.335,487 193,50 2032 426.105,980 4.600.353,794 192,90
1587 426.095,758 4.600.337,737 193,53 2033 426.109,141 4.600.354,875 192,90
1588 426.090,922 4.600.338,034 193,69 2034 426.107,903 4.600.354,912 193,84
1589 426.094,699 4.600.327,356 193,48 2035 426.109,736 4.600.356,139 193,85
1590 426.094,913 4.600.326,734 193,45 2036 426.100,123 4.600.352,987 193,79
1591 426.094,500 4.600.326,968 193,47 2037 426.099,473 4.600.351,332 192,90
1592 426.111,018 4.600.280,007 192,48 2038 426.098,165 4.600.352,111 192,91
1593 426.111,248 4.600.279,384 192,46 2039 426.094,985 4.600.350,978 192,92
1594 426.110,827 4.600.279,636 192,46 2040 426.096,111 4.600.348,572 192,85
1595 426.091,089 4.600.346,514 193,88 2041 426.098,638 4.600.349,294 192,85
1596 426.090,181 4.600.349,676 193,95 2042 426.101,192 4.600.349,335 192,83
1597 426.089,484 4.600.350,174 193,97 2043 426.102,751 4.600.350,107 192,83
1598 426.088,455 4.600.353,189 194,04 2044 426.104,468 4.600.346,864 192,76
1599 426.087,620 4.600.355,505 194,09 2045 426.101,196 4.600.345,416 192,75
1600 426.096,893 4.600.347,889 192,82 2046 426.099,564 4.600.345,541 192,75
1601 426.102,752 4.600.353,757 192,90 2047 426.099,459 4.600.348,436 192,81
2000 426.110,188 4.600.356,297 196,80 2048 426.098,078 4.600.349,127 192,85
2001 426.111,537 4.600.352,373 196,81 2049 426.100,477 4.600.339,993 192,92
2002 426.111,693 4.600.351,626 196,82 2050 426.097,024 4.600.338,799 193,37
2003 426.113,323 4.600.347,030 197,30 2051 426.096,246 4.600.339,517 193,43
2004 426.115,890 4.600.339,649 198,54 2052 426.098,849 4.600.343,609 192,80
2005 426.115,238 4.600.339,286 197,74 2053 426.104,231 4.600.337,968 192,70
2006 426.105,023 4.600.335,717 197,25 2054 426.109,258 4.600.339,604 192,71
2007 426.097,778 4.600.333,202 197,36 2055 426.114,004 4.600.341,370 192,71
2008 426.097,642 4.600.333,189 197,36 2056 426.114,458 4.600.341,042 192,76
2009 426.095,010 4.600.340,876 197,24 2057 426.115,503 4.600.339,714 192,80
2010 426.091,886 4.600.349,969 197,17 2058 426.109,593 4.600.339,266 192,81
2011 426.092,392 4.600.350,266 197,01 2059 426.110,577 4.600.337,964 192,83
2012 426.098,176 4.600.352,301 195,34 2060 426.105,601 4.600.337,963 192,82
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2061 426.106,123 4.600.336,564 192,87 3043 426.255,753 4.600.112,011 192,79
2062 426.101,858 4.600.336,736 192,85 3044 426.241,708 4.600.112,427 192,73
2063 426.096,880 4.600.344,944 193,86 3045 426.226,512 4.600.113,424 192,82
2064 426.094,379 4.600.345,520 193,86 3046 426.240,457 4.600.128,698 192,75
2065 426.095,081 4.600.343,199 198,30 3047 426.240,008 4.600.130,413 195,20
2066 426.101,701 4.600.345,477 198,37 3048 426.246,469 4.600.138,595 192,78
2067 426.112,011 4.600.349,069 198,50 3049 426.255,142 4.600.134,974 192,78
2068 426.112,955 4.600.347,042 198,41 3050 426.266,996 4.600.123,419 192,78
2069 426.104,282 4.600.344,038 198,22 3051 426.272,713 4.600.136,302 192,72
2070 426.097,635 4.600.341,728 198,32 3052 426.274,169 4.600.144,638 192,72
2070 426.097,635 4.600.341,728 198,32 3053 426.267,057 4.600.154,721 192,71
3000 426.269,508 4.600.158,165 195,69 3054 426.261,334 4.600.150,006 192,74
3001 426.263,343 4.600.152,531 195,56 3055 426.270,328 4.600.158,585 195,17
3002 426.253,151 4.600.143,221 195,40 3056 426.262,122 4.600.147,010 192,75
3003 426.248,010 4.600.138,334 195,37 3057 426.269,391 4.600.113,089 192,77
3004 426.240,009 4.600.131,259 196,30 3058 426.276,554 4.600.112,179 192,77
3005 426.237,894 4.600.129,350 196,34 3059 426.283,454 4.600.104,224 192,79
3007 426.224,502 4.600.114,694 195,41 3060 426.290,322 4.600.094,953 192,79
3008 426.225,162 4.600.113,970 195,39 3061 426.294,173 4.600.097,343 195,55
3009 426.226,497 4.600.112,493 195,36 3062 426.279,426 4.600.086,038 192,79
3010 426.227,068 4.600.111,857 196,06 3063 426.274,136 4.600.096,136 192,80
3011 426.248,808 4.600.087,922 195,60 3064 426.263,759 4.600.102,495 192,79
3012 426.253,278 4.600.083,010 195,64 3065 426.256,797 4.600.094,616 192,75
3013 426.279,935 4.600.084,159 194,93 3067 426.249,608 4.600.088,320 192,76
3014 426.288,384 4.600.091,830 194,88 3068 426.285,639 4.600.120,497 192,75
3015 426.297,136 4.600.099,791 194,93 3069 426.291,812 4.600.112,759 192,75
3016 426.307,684 4.600.109,396 194,83 3070 426.301,227 4.600.104,563 192,78
3017 426.312,071 4.600.113,394 194,89 3071 426.304,391 4.600.105,951 192,76
3018 426.311,939 4.600.113,282 194,10 3072 426.313,064 4.600.105,430 192,73
3019 426.303,470 4.600.123,032 194,14 3073 426.310,668 4.600.114,692 192,78
3020 426.297,101 4.600.130,039 194,15 3074 426.303,019 4.600.120,082 192,76
3021 426.275,646 4.600.153,514 194,09 3075 426.295,594 4.600.128,366 192,76
3022 426.271,520 4.600.158,187 194,06 3076 426.301,510 4.600.135,303 192,74
3025 426.307,534 4.600.138,552 196,32 3077 426.306,344 4.600.139,374 192,74
3026 426.305,408 4.600.140,885 196,32 3078 426.283,503 4.600.113,200 194,68
3027 426.305,408 4.600.140,885 196,31 3079 426.288,305 4.600.107,954 194,81
3028 426.307,540 4.600.138,548 196,32 3080 426.293,098 4.600.102,719 194,97
3029 426.311,263 4.600.146,414 196,66 3081 426.274,459 4.600.112,732 199,87
3030 426.310,483 4.600.146,952 196,65 3082 426.276,807 4.600.111,081 198,75
3031 426.316,786 4.600.104,981 194,30 3083 426.278,209 4.600.109,237 197,83
3034 426.316,617 4.600.104,826 194,47 3084 426.274,479 4.600.109,522 197,23
3035 426.316,323 4.600.104,561 194,47 3085 426.275,381 4.600.108,566 197,22
3036 426.276,917 4.600.088,964 194,72 3086 426.276,650 4.600.107,194 197,22
3037 426.270,357 4.600.096,162 194,59
3038 426.265,499 4.600.101,496 193,93
3039 426.256,954 4.600.110,868 193,81
3040 426.248,271 4.600.120,360 194,50
3041 426.241,466 4.600.127,795 194,55
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IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA
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E.1/250 A001ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1 PLANTA BAIXA I 

EO.B.3.1

MAGAT. 01
3,90m2

EO.B.1.1

ACCÉS
13,58m2

EO.B.1.2

VESTÍBUL
37,28m2

EO.B.1.4

PAS 01
13,42m2

EO.B.2.4
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31,40m2
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N.B.3.8
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SALETA 02
9,78m2

N.B.3.4

SERVEI 02
6,22m2

N.B.2.5

SALETA 01
14,47m2

N.B.3.3

SERVEIS 01
8,23m2

N.B.2.7

SALA NAU 01
534,08m2

N.B.2.8

SALA NAU 02
1101,20m2

N.B.2.9

SALA NAU 03
341,90m2

N.B.2.10

SALA NAU 04
217,29m2

N.B.2.11

SALA NAU 05
733,85m2

N.B.2.12

SALA NAU 06
1497,74m2

N.B.2.13

SALA NAU 07
277,20m2

EO.B.1.3

ESCALA 01
6,20m2
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16 17
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07
08 09 10 11
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-0,04

+0,01

+0,02
+0,02
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-0,03

-0,06

-0,02

+0,25

+0,50

-0,02

-0,02

±0,00

-0,01±0,00

-0,01

-0,03

-0,05

±0,00

-0,03

+0,16

EO.B.5.1

PORXO 01
87,62m2

EO.B.5.1

PORXO 02
57,61m2
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55
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25
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25
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79

127

1107

43
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EO.B.1.5

ESCALA 02
3,72m2

-1,16

-0,98

-0,06

-1,14

-1,16

-1,78

-2,72

-2,36

-2,13

-1,52

-0,52

+0,49

+0,16

-0,13

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA BAIXA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA BAIXA

CODI

EO.B.2.1

EO.B.3.1

SALA 01

PAS 01EO.B.1.4

ESCALA 01EO.B.1.3

VESTÍBULEO.B.1.2

ACCÉSEO.B.1.1

EO.B.2.2

EO.B.2.3

EO.B.2.4

EO.B.3.2

MAGATZEM 01

SUP.CONSTRUÏDA* P.BAIXA

3,90m2

13,58m2

37,28m2

13,42m2

31,40m2

186,31m2

161,99m2

104,55m2

13,86m2

6,20m2

SALA 02

SALA 03

DESPATX 01

VESTUARI 01

ACCÉS NAU

ESCALA 03

CODI

ESCALA 02

N.B.1.6

N.B.3.3

N.B.1.5

N.B.1.9

N.B.1.8

N.B.1.7

N.B.2.5

N.B.2.6

N.B.2.7

N.B.2.8

N.B.3.6

N.B.3.4

N.B.3.9

N.B.3.5

N.B.3.7

N.B.3.8

N.B.3.10

N.B.3.11

N.B.3.12

N.B.3.13

SALETA 01

SALETA 02

SALA NAU 01

DESPATX 02

SERVEIS 01

SERVEI 02

DESPATX 03

N.B.3.14

14,75m2

9,77m2

4,66m2

7,05m2

6,78m2

5,13m2

9,78m2

6,22m2

14,47m2

8,23m2

19,29m2

13,75m2

6,27m2

2,40m2

10,12m2

11,80m2

9,23m2

28,10m2

4,73m2

7,09m2

20,01m2

4,80m2

15,50m2

3,74m2

3,12m2

534,08m2

1101,20m2

341,90m2

217,29m2

733,85m2

1497,74m2

277,20m2

167,98m2

322,63m2

5,65m2

4,09m2

N.B.2.9

N.B.2.10

N.B.2.11

N.B.2.12

N.B.2.13

N.B.2.14

N.B.2.15

N.B.2.16

N.B.2.17

N.B.3.15

N.B.3.16

N.B.3.17

N.B.3.18

N.B.3.19

N.B.3.20

PAS 02

PAS 03

SALA NAU 02

SALA NAU 03

SALA NAU 04

SALA NAU 05

SALA NAU 06

SALA NAU 07

SALA NAU 08

SALA NAU 09

SERVEI 03

VESTUARI 02

MAGATZEM 02

MAGATZEM 03

MAGATZEM 04

MAGATZEM 05

MAGATZEM 06

MAGATZEM 07

SERVEIS 04

VESTUARI 03

VESTUARI 04

SERVEIS 05

MAGATZEM 08

MAGATZEM 09

VESTUARI 05

SERVEIS 06

EDIFICI ANNEXECODI

ACCÉS VEHICLES

PAS 05EA.B.1.12

EA.B.1.11

EA.B.1.10

SALA 04

SALA 05

CONTROL

342,98m2

5,77m2

128,68m2

23,91m2

9,21m2

6,00m2

8,63m2

EA.B.2.18

EA.B.2.19

EA.B.2.20

EA.B.3.21

PAS 04

MAGATZEM 10

TOTAL S.CONST.* 635,78 m2

TOTAL S.ÚTIL 576,21 m2

TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL 5.450,40 m2

580,51 m2TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL

5.717,09 m2

534,44 m2

6.561,05 m2

6.933,38 m2

NAU PRODUCCIÓ

87,62m2

57,61m2

EO.B.5.1

EO.B.5.2

PORXO 01

PORXO 02

9,26m2ESCALAEA.B.2.13

ESCALA 02EO.B.1.5 3,72m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

A002ARQUITECTURA
NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250
PLANTA BAIXA IIPLANTA BAIXA I 

EA.B.1.10

ACCÉS
VEHICLES

342,98m2

EA.B.2.18

CONTROL
5,77m2

EA.B.2.19

SALA 04
128,68m2

EA.B.2.20

SALA 05
23,91m2

EA.B.3.21

MAGATZEM 10
9,21m2

EA.B.1.11

PAS 04
6,00m2

EA.B.1.12

PAS 05
8,63m2

N.B.3.10

MAGATZEM 05
19,29m2

N.B.3.11

MAGATZEM 06
13,75m2

N.B.3.12

MAGATZEM 07
6,27m2

N.B.3.13

SERVEIS 04
2,40m2

N.B.3.14

VESTUARI 03
10,12m2

N.B.3.15

VESTUARI 04
11,80m2

N.B.1.8

ACCÉS
NAU

9,23m2

N.B.2.16

DESPATX 02
28,10m2

N.B.3.16

SERVEIS 05
4,73m2

N.B.3.17

MAGATZEM 08
7,09m2

N.B.2.17

DESPATX 03
20,01m2

N.B.3.18

MAGAT.09
4,80m2

N.B.3.19

VESTUARI 05
15,50m2

N.B.3.20

SERVEIS 06
3,74m2

N.B.1.6

PAS 03
3,12m2

N.B.2.11

SALA NAU 05
733,85m2

N.B.2.12

SALA NAU 06
1497,74m2

N.B.2.13

SALA NAU 07
277,20m2

N.B.2.14

SALA NAU 08
167,98m2

N.B.2.15

SALA NAU 09
322,63m2

N.B.1.7

ESCALA 02
5,65m2

N.B.1.9

ESCALA 03
4,09m2
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EA.B.1.13

ESCALA
9,26m2

34
79

53
8

628

19
3

15
1

34
4

136

96

220

39
5

176

20
0

401

-1,52

-1,01

-0,66+0,05

+0,04

+0,13

+0,60

-0,84-0,18+0,02+0,04

+1,47

+1,14

+0,89

+0,49

+0,16

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA BAIXA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA BAIXA

CODI

EO.B.2.1

EO.B.3.1

SALA 01

PAS 01EO.B.1.4

ESCALA 01EO.B.1.3

VESTÍBULEO.B.1.2

ACCÉSEO.B.1.1

EO.B.2.2

EO.B.2.3

EO.B.2.4

EO.B.3.2

MAGATZEM 01

SUP.CONSTRUÏDA* P.BAIXA

3,90m2

13,58m2

37,28m2

13,42m2

31,40m2

186,31m2

161,99m2

104,55m2

13,86m2

6,20m2

SALA 02

SALA 03

DESPATX 01

VESTUARI 01

ACCÉS NAU

ESCALA 03

CODI

ESCALA 02

N.B.1.6

N.B.3.3

N.B.1.5

N.B.1.9

N.B.1.8

N.B.1.7

N.B.2.5

N.B.2.6

N.B.2.7

N.B.2.8

N.B.3.6

N.B.3.4

N.B.3.9

N.B.3.5

N.B.3.7

N.B.3.8

N.B.3.10

N.B.3.11

N.B.3.12

N.B.3.13

SALETA 01

SALETA 02

SALA NAU 01

DESPATX 02

SERVEIS 01

SERVEI 02

DESPATX 03

N.B.3.14

14,75m2

9,77m2

4,66m2

7,05m2

6,78m2

5,13m2

9,78m2

6,22m2

14,47m2

8,23m2

19,29m2

13,75m2

6,27m2

2,40m2

10,12m2

11,80m2

9,23m2

28,10m2

4,73m2

7,09m2

20,01m2

4,80m2

15,50m2

3,74m2

3,12m2

534,08m2

1101,20m2

341,90m2

217,29m2

733,85m2

1497,74m2

277,20m2

167,98m2

322,63m2

5,65m2

4,09m2

N.B.2.9

N.B.2.10

N.B.2.11

N.B.2.12

N.B.2.13

N.B.2.14

N.B.2.15

N.B.2.16

N.B.2.17

N.B.3.15

N.B.3.16

N.B.3.17

N.B.3.18

N.B.3.19

N.B.3.20

PAS 02

PAS 03

SALA NAU 02

SALA NAU 03

SALA NAU 04

SALA NAU 05

SALA NAU 06

SALA NAU 07

SALA NAU 08

SALA NAU 09

SERVEI 03

VESTUARI 02

MAGATZEM 02

MAGATZEM 03

MAGATZEM 04

MAGATZEM 05

MAGATZEM 06

MAGATZEM 07

SERVEIS 04

VESTUARI 03

VESTUARI 04

SERVEIS 05

MAGATZEM 08

MAGATZEM 09

VESTUARI 05

SERVEIS 06

EDIFICI ANNEXECODI

ACCÉS VEHICLES

PAS 05EA.B.1.12

EA.B.1.11

EA.B.1.10

SALA 04

SALA 05

CONTROL

342,98m2

5,77m2

128,68m2

23,91m2

9,21m2

6,00m2

8,63m2

EA.B.2.18

EA.B.2.19

EA.B.2.20

EA.B.3.21

PAS 04

MAGATZEM 10

TOTAL S.CONST.* 635,78 m2

TOTAL S.ÚTIL 576,21 m2

TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL 5.450,40 m2

580,51 m2TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL

5.717,09 m2

534,44 m2

6.561,05 m2

6.933,38 m2

NAU PRODUCCIÓ

87,62m2

57,61m2

EO.B.5.1

EO.B.5.2

PORXO 01

PORXO 02

9,26m2ESCALAEA.B.2.13

ESCALA 02EO.B.1.5 3,72m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



EDIFICI OFICINES I NAU PRODUCCIÓ
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES A0030 5m1

E.1/250
PLANTA SOTERRANI I 

01

EO.S.1.2

ESCALA
5,40m2

EO.S.2.2

SALA 02
122,24m2

EO.S.2.8

SALA 08
14,03m2

EO.S.1.1

PAS 01
16,43m2

EO.S.2.3

SALA 03
257,50m2

EO.S.2.4

SALA 04
104,31m2

EO.S.2.5

SALA 05
145,93m2

EO.S.2.6

SALA 06
18,92m2

EO.S.2.7

SALA 07
24,82m2

EO.S.2.1

SALA 01
41,03m2

N.S.1.1

PAS 02
5,92m2

N.S.4.9

GALERIA 09
137,40m2

N.S.4.1

GALERIA 01
102,22m2

N.S.4.2

GALERIA 02
97,60m2

N.S.4.3

GALERIA 03
107,50m2

N.S.4.4

GALERIA 04
39,24m2

N.S.4.5

GALERIA 05
120,58m2

N.S.4.7

GALERIA 07
185,16m2

N.S.4.8

GALERIA 08
125,65m2

N.S.4.11

GALERIA 11
42,10m2

N.S.4.6

GALERIA 06
109,93m2

N.S.4.12

SALA
MAQUINÀRIA

104,81m2
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-1,79

-4,04

112

17
91

209

N.S.4.10

GALERIA 10
120,67m2

-2,39

-2,46

-2,72

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA SOTERRANI

EDIFICI OFICINES

SALA 01

SUP.ÚTIL PLANTA SOTERRANI 2.334,19 m2

CODI

EO.S.2.1

PAS 01EO.S.1.1

EO.S.2.3

EO.S.2.4

EO.S.2.6

EO.S.2.7

EO.S.2.8

3.886,35 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.SOTERRANI

14,03m2

16,43m2

257,50m2

104,31m2

18,92m2

24,82m2

SALA 03

SALA 04

SALA 06

SALA 07

SALA 08

NAU PRODUCCIÓCODI

PAS 05

N.S.4.2

PAS 04N.S.1.4

N.S.3.1

N.S.3.3

N.S.4.1

PAS 03N.S.1.3

VESTÍBULN.S.1.2

PAS 02N.S.1.1

ESCALAEO.S.1.2

EO.S.2.2

N.S.3.2

N.S.4.3

N.S.1.5

EO.S.2.5

N.S.3.6

N.S.3.4

N.S.3.5

N.S.3.7

N.S.4.4

SALA INSTAL·LACIONS 01

GALERIA 01

SALA MAQUINÀRIA

5,40m2

122,24m2

145,93m2

5,92m2

137,40m2

102,22m2

97,60m2

107,50m2

39,24m2

120,58m2

185,16m2

125,65m2

33,56m2

11,34m2

12,53m2

3,39m2

4,87m2

23,18m2

16,45m2

4,71m2

18,15m2

2,74m2

10,00m2

42,10m2

109,93m2

104,81m2

SALA 02

SALA 05

SALA INSTAL·LACIONS 02

SALA INSTAL·LACIONS 03

SALA INSTAL·LACIONS 04

SALA INSTAL·LACIONS 05

SALA INSTAL·LACIONS 06

SALA INSTAL·LACIONS 07

N.S.4.5

N.S.4.6

N.S.4.7

N.S.4.8

N.S.4.9

N.S.4.10

N.S.4.12

GALERIA 02

GALERIA 03

GALERIA 04

GALERIA 05

GALERIA 06

GALERIA 07

GALERIA 08

GALERIA 09

GALERIA 10

41,03m2

TOTAL S.CONST.*

1.583,58 m2

967,51 m2

TOTAL S.ÚTIL 750,61 m2

TOTAL S.CONST.* 2.918,84 m2

TOTAL S.ÚTIL

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90

9,58m2

16,98m2

30,64m2

19,27m2

16,83m2

12,80m2

17,95m2

19,83m2

PAS 06N.S.1.6

N.S.3.8 SALA INSTAL·LACIONS 08

N.S.3.9 SALA INSTAL·LACIONS 09

N.S.3.10 SALA INSTAL·LACIONS 10

N.S.3.11 SALA INSTAL·LACIONS 11

N.S.3.12 SALA INSTAL·LACIONS 12

N.S.3.13 SALA INSTAL·LACIONS 13

N.S.3.14 SALA INSTAL·LACIONS 14

N.S.4.11 GALERIA 11

120,67m2



NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ARQUITECTURA - PLANTES A0040 5m1

E.1/250
PLANTA SOTERRANI II 

N.S.3.1

SALA
INST. 01
33,56m2

N.S.3.2

SALA
INST. 02
11,34m2

N.S.3.3

SALA
INST. 03
12,53m2

N.S.3.4

SALA
INST. 04

3,39m2

N.S.1.2

VESTÍBUL
4,87m2

N.S.3.5

SALA
INST. 05
23,18m2

N.S.3.6

SALA
INST. 06
16,45m2

N.S.1.5

PAS 05
4,71m2

N.S.3.7

SALA
INST. 07
18,15m2

N.S.1.4

PAS 04
2,74m2

N.S.1.3

PAS 03
10,00m2

N.S.4.12

SALA
MAQUINÀRIA

104,81m2

01 02 080706050403

01 02 03 04 05 06 07 08

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04

-2,90

-4,00

-3,86
-3,89

-3,92 -3,95

-2,93

-2,96

-3,89

-2,68

-3,87-3,84

-3,29

-3,12

-2,96

-3,97

-3,01

-4,00 -3,93
-3,93

-2,93 -3,02-3,15

-3,10

N.S.1.6

PAS 06
9,58m2

N.S.3.8

SALA
INST. 08
16,98m2

N.S.3.9

SALA
INST. 09
30,64m2

N.S.3.11

SALA
INST. 11
19,27m2

N.S.3.12

SALA
INST. 12
16,83m2

N.S.3.14

SALA
INST. 14
12,80m2

N.S.3.10

SALA
INST. 10
17,95m2

N.S.3.13

SALA
INST. 13
19,83m2

N.S.4.5

GALERIA 05
120,58m2

N.S.4.3

GALERIA 03
107,50m2

N.S.4.6

GALERIA 06
109,93m2

N.S.4.2

GALERIA 02
97,60m2

N.S.4.1

GALERIA 01
102,22m2

N.S.4.8

GALERIA 08
125,65m2

N.S.4.9

GALERIA 09
137,40m2

N.S.4.7

GALERIA 07
185,16m2
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21
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N.S.4.10

GALERIA 10
120,67m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA SOTERRANI

EDIFICI OFICINES

SALA 01

SUP.ÚTIL PLANTA SOTERRANI 2.334,19 m2

CODI

EO.S.2.1

PAS 01EO.S.1.1

EO.S.2.3

EO.S.2.4

EO.S.2.6

EO.S.2.7

EO.S.2.8

3.886,35 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.SOTERRANI

14,03m2

16,43m2

257,50m2

104,31m2

18,92m2

24,82m2

SALA 03

SALA 04

SALA 06

SALA 07

SALA 08

NAU PRODUCCIÓCODI

PAS 05

N.S.4.2

PAS 04N.S.1.4

N.S.3.1

N.S.3.3

N.S.4.1

PAS 03N.S.1.3

VESTÍBULN.S.1.2

PAS 02N.S.1.1

ESCALAEO.S.1.2

EO.S.2.2

N.S.3.2

N.S.4.3

N.S.1.5

EO.S.2.5

N.S.3.6

N.S.3.4

N.S.3.5

N.S.3.7

N.S.4.4

SALA INSTAL·LACIONS 01

GALERIA 01

SALA MAQUINÀRIA

5,40m2

122,24m2

145,93m2

5,92m2

137,40m2

102,22m2

97,60m2

107,50m2

39,24m2

120,58m2

185,16m2

125,65m2

33,56m2

11,34m2

12,53m2

3,39m2

4,87m2

23,18m2

16,45m2

4,71m2

18,15m2

2,74m2

10,00m2

42,10m2

109,93m2

104,81m2

SALA 02

SALA 05

SALA INSTAL·LACIONS 02

SALA INSTAL·LACIONS 03

SALA INSTAL·LACIONS 04

SALA INSTAL·LACIONS 05

SALA INSTAL·LACIONS 06

SALA INSTAL·LACIONS 07

N.S.4.5

N.S.4.6

N.S.4.7

N.S.4.8

N.S.4.9

N.S.4.10

N.S.4.12

GALERIA 02

GALERIA 03

GALERIA 04

GALERIA 05

GALERIA 06

GALERIA 07

GALERIA 08

GALERIA 09

GALERIA 10

41,03m2

TOTAL S.CONST.*

1.583,58 m2

967,51 m2

TOTAL S.ÚTIL 750,61 m2

TOTAL S.CONST.* 2.918,84 m2

TOTAL S.ÚTIL

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90

9,58m2

16,98m2

30,64m2

19,27m2

16,83m2

12,80m2

17,95m2

19,83m2

PAS 06N.S.1.6

N.S.3.8 SALA INSTAL·LACIONS 08

N.S.3.9 SALA INSTAL·LACIONS 09

N.S.3.10 SALA INSTAL·LACIONS 10

N.S.3.11 SALA INSTAL·LACIONS 11

N.S.3.12 SALA INSTAL·LACIONS 12

N.S.3.13 SALA INSTAL·LACIONS 13

N.S.3.14 SALA INSTAL·LACIONS 14

N.S.4.11 GALERIA 11

120,67m2



EDIFICI OFICINES I NAU PRODUCCIÓ

5m

A005CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250
PLANTA PRIMERA I

EO.1.3.3

SERVEIS 02
5,89m2

EO.1.1.1

VESTÍBUL
25,46m2

EO.1.1.3

DISTRIBUÏDOR
28,06m2

EO.1.3.4

SERVEI 03
5,33m2

EO.1.2.5

DESPATX 01
38,60m2

N.1.2.8

DESPATX 02
44,47m2

N.1.2.7

LABORATORI
22,20m2

N.1.2.6

SALETA 03
8,55m2

N.1.2.9

DESPATX 03
20,82m2

N.1.2.10

SALETA 04
17,71m2

N.1.2.12

DESPATX 05
14,78m2

N.1.1.9

PAS 04
11,69m2

N.1.2.13

DESPATX 06
25,83m2

N.1.2.14

DESPATX 07
32,10m2

N.1.2.15

SALA
REUNIONS

15,80m2

EO.1.3.2

OFFICE
9,98m2

EO.1.2.3

SALETA 01
18,05m2

EO.1.2.4

SALETA 02
14,92m2

EO.1.2.2

SALA 02
95,48m2

EO.1.1.4

PAS 01
25,01m2

EO.1.2.1

SALA 01
133,00m2

EO.1.3.1

SERVEI 01
2,57m2

N.1.2.11

DESPATX 04
15,26m2

N.1.1.6

PAS 03
6,56m2

EO.1.1.5

PAS 02
2,43m2

N.1.1.10

ESCALA 04
3,06m2

N.1.1.8

ESCALA 03
4,31m2

N.1.1.7

ESCALA 02
4,24m2

EO.1.1.2

ESCALA 01
9,82m2
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SUP.ĒTILQUADRE PLANTA PRIMERA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA PRIMERA 858,71 m2

CODI

EO.1.2.1

EO.1.3.1

EO.1.3.3

EO.1.1.5

PAS 01EO.1.1.4

DISTRIBUÏDOREO.1.1.3

ESCALA 01EO.1.1.2

VESTÍBULEO.1.1.1

EO.1.2.3

EO.1.2.2

EO.1.2.4

EO.1.3.2

EO.1.2.5

EO.1.3.4

SALA 02

SALA 01

SALETA 01

SALETA 02

DESPATX 01

OFFICE

SERVEIS 02

SERVEI 01

SERVEI 03

1.001,08 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.PRIMERA

5,89m2

25,46m2

28,06m2

5,33m2

38,60m2

9,98m2

18,05m2

14,92m2

95,48m2

25,01m2

133,00m2

2,57m2

2,43m2

9,82m2

PAS 02

PAS 04

ESCALA 03

N.1.1.6

CODI

ESCALA 02

N.1.1.12

N.1.1.9

ESCALA 05

ESCALA 07

N.1.1.10

N.1.1.11

N.1.1.7

N.1.1.8

N.1.1.15

N.1.1.14

N.1.1.13

N.1.3.5

ESCALA 09

N.1.2.6

N.1.3.6

N.1.3.9

N.1.3.7

N.1.3.10

N.1.3.8

N.1.3.11

SALA REUNIONS

SALETA 03

LABORATORI

DESPATX 04

SALETA 04

3,57m2

DESPATX 02

DESPATX 03

44,47m2

DESPATX 08

22,20m2

8,55m2

20,82m2

17,71m2

14,78m2

11,69m2

25,83m2

32,10m2

15,80m2

15,26m2

6,56m2

26,15m2

18,87m2

5,20m2

21,31m2

43,34m2

2,46m2

30,82m2

4,24m2

13,41m2

4,25m2

13,31m2

1,38m2

3,62m2

3,06m2

4,31m2

4,24m2

1,22m2

N.1.1.16

N.1.1.17

N.1.2.7

N.1.2.8

N.1.2.9

N.1.2.10

N.1.2.11

N.1.2.12

N.1.2.13

N.1.2.14

N.1.2.15

N.1.2.16

VESTUARI 01

MAGATZEM

PAS 03

ESCALA 04

ESCALA 10

ESCALA 11

ESCALA 08

ESCALA 06

DESPATX 05

DESPATX 06

DESPATX 07

VESTUARI 02

VESTUARI 03

VESTUARI 04

VESTUARI 05

VESTUARI 06

TOTAL S.CONST.* 467,10 m2

TOTAL S.ÚTIL 414,60 m2

TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL

533,98 m2

444,11 m2

NAU PRODUCCIÓ

N.1.1.18 ESCALA 12 3,58m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250 A006PLANTA PRIMERA II 

N.1.1.11

ESCALA 05
3,57m2

N.1.3.5

VESTUARI 01
26,15m2

N.1.3.6

VESTUARI 02
18,87m2

N.1.1.12

ESCALA 06
5,20m2

N.1.3.7

VESTUARI 03
21,31m2

N.1.2.16

DESPATX 08
43,34m2

N.1.1.13

ESCALA 07
2,46m2

N.1.3.9

VESTUARI 04
30,82m2

N.1.1.15

ESCALA 09
4,24m2

N.1.3.11

VESTUARI 06
13,41m2

N.1.1.14

ESCALA 08
4,25m2

N.1.3.10

VESTUARI 05
13,31m2

N.1.1.16

ESCALA 10
1,38m2

N.1.1.17

ESCALA 11
3,62m2

N.1.3.8

MAGAT.
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401

N.1.1.18

ESCALA 12
3,58m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA PRIMERA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA PRIMERA 858,71 m2

CODI

EO.1.2.1

EO.1.3.1

EO.1.3.3

EO.1.1.5

PAS 01EO.1.1.4

DISTRIBUÏDOREO.1.1.3

ESCALA 01EO.1.1.2

VESTÍBULEO.1.1.1

EO.1.2.3

EO.1.2.2

EO.1.2.4

EO.1.3.2

EO.1.2.5

EO.1.3.4

SALA 02

SALA 01

SALETA 01

SALETA 02

DESPATX 01

OFFICE

SERVEIS 02

SERVEI 01

SERVEI 03

1.001,08 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.PRIMERA

5,89m2

25,46m2

28,06m2

5,33m2

38,60m2

9,98m2

18,05m2

14,92m2

95,48m2

25,01m2

133,00m2

2,57m2

2,43m2

9,82m2

PAS 02

PAS 04

ESCALA 03

N.1.1.6

CODI

ESCALA 02

N.1.1.12

N.1.1.9

ESCALA 05

ESCALA 07

N.1.1.10

N.1.1.11

N.1.1.7

N.1.1.8

N.1.1.15

N.1.1.14

N.1.1.13

N.1.3.5

ESCALA 09

N.1.2.6

N.1.3.6

N.1.3.9

N.1.3.7

N.1.3.10

N.1.3.8

N.1.3.11

SALA REUNIONS

SALETA 03

LABORATORI

DESPATX 04

SALETA 04

3,57m2

DESPATX 02

DESPATX 03

44,47m2

DESPATX 08

22,20m2

8,55m2

20,82m2

17,71m2

14,78m2

11,69m2

25,83m2

32,10m2

15,80m2

15,26m2

6,56m2

26,15m2

18,87m2

5,20m2

21,31m2

43,34m2

2,46m2

30,82m2

4,24m2

13,41m2

4,25m2

13,31m2

1,38m2

3,62m2

3,06m2

4,31m2

4,24m2

1,22m2

N.1.1.16

N.1.1.17

N.1.2.7

N.1.2.8

N.1.2.9

N.1.2.10

N.1.2.11

N.1.2.12

N.1.2.13

N.1.2.14

N.1.2.15

N.1.2.16

VESTUARI 01

MAGATZEM

PAS 03

ESCALA 04

ESCALA 10

ESCALA 11

ESCALA 08

ESCALA 06

DESPATX 05

DESPATX 06

DESPATX 07

VESTUARI 02

VESTUARI 03

VESTUARI 04

VESTUARI 05

VESTUARI 06

TOTAL S.CONST.* 467,10 m2

TOTAL S.ÚTIL 414,60 m2

TOTAL S.CONST.*

TOTAL S.ÚTIL

533,98 m2

444,11 m2

NAU PRODUCCIÓ

N.1.1.18 ESCALA 12 3,58m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



ED.OFICINES I COBERTA NAU PRODUCCIÓ

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250 A007PLANTA SEGONA I

EO.2.2.1

ESTAR
CUINA
29,32m2

EO.2.1.3

PAS 01
12,77m2

EO.2.3.1

SERVEI
2,81m2

EO.2.3.2

SAFAREIG
2,06m2

EO.2.2.3

DORMITORI 02
8,08m2

EO.2.2.2

DORMITORI 01
16,43m2

EO.2.1.1

VESTÍBUL
10,73m2

EO.2.1.4

ESCALA 02
4,56m2

EO.2.2.4

DESPATX 01
21,99m2

EO.2.2.5

DESPATX 02
24,65m2

EO.2.1.2

ESCALA 01
10,07m2
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SUP.ĒTILQUADRE PLANTA SEGONA

EDIFICI OFICINES

DORMITORI 01

DORMITORI 02

SUP.ÚTIL PLANTA SEGONA 620,98 m2

CODI

EO.2.2.1 ESTAR CUINA

DESPATX 01

DESPATX 02

EO.2.3.1

ESCALA 02EO.2.1.4

PAS 01EO.2.1.3

ESCALA 01EO.2.1.2

VESTÍBULEO.2.1.1

EO.2.2.2

EO.2.2.3

EO.2.2.4

EO.2.3.2

SERVEI

SAFAREIG

EO.2.2.5

756,60 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.SEGONA

29,32m2

12,77m2

2,81m2

2,06m2

8,08m2

16,43m2

10,73m2

4,56m2

21,99m2

24,65m2

10,07m2

EDIFICI ANNEXECODI

EXTERIORS

PATI 01EA.2.5.2

PAS 02EA.2.1.6

SALA 01

SALA 02

TERRATEA.2.5.1

ESCALA 03EA.2.1.5

PATI 02EA.2.5.3

EA.2.2.6

EA.2.2.7 319,77m2

119,01m2

2,15m2

26,81m2

26,90m2

8,81m2

29,92m2

TOTAL S.CONST.* 183,19 m2

TOTAL S.ÚTIL 143,47 m2

TOTAL S.CONST.* 573,41 m2

TOTAL S.ÚTIL 477,51 m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE



COBERTA NAU PRODUCCIÓ I ED.ANNEXE

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1 A008E.1/250
PLANTA SEGONA II

EA.2.2.7

SALA 02
319,77m2
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EA.2.5.3

PATI 02
26,90m2

EA.2.1.5

ESCALA 03
8,81m2
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SUP.ĒTILQUADRE PLANTA SEGONA

EDIFICI OFICINES

DORMITORI 01

DORMITORI 02

SUP.ÚTIL PLANTA SEGONA 620,98 m2

CODI

EO.2.2.1 ESTAR CUINA

DESPATX 01

DESPATX 02

EO.2.3.1

ESCALA 02EO.2.1.4

PAS 01EO.2.1.3

ESCALA 01EO.2.1.2

VESTÍBULEO.2.1.1

EO.2.2.2

EO.2.2.3

EO.2.2.4

EO.2.3.2

SERVEI

SAFAREIG

EO.2.2.5

756,60 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.SEGONA

29,32m2

12,77m2

2,81m2

2,06m2

8,08m2

16,43m2

10,73m2

4,56m2

21,99m2

24,65m2

10,07m2

EDIFICI ANNEXECODI

EXTERIORS

PATI 01EA.2.5.2

PAS 02EA.2.1.6

SALA 01

SALA 02

TERRATEA.2.5.1

ESCALA 03EA.2.1.5

PATI 02EA.2.5.3

EA.2.2.6

EA.2.2.7 319,77m2

119,01m2

2,15m2

26,81m2

26,90m2

8,81m2

29,92m2

TOTAL S.CONST.* 183,19 m2

TOTAL S.ÚTIL 143,47 m2

TOTAL S.CONST.* 573,41 m2

TOTAL S.ÚTIL 477,51 m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE



EDIFICI OFICINES 

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1 A009E.1/250
PLANTA TERCERA I

EO.3.2.1

ESTAR
CUINA
26,40m2

EO.3.3.1

SERVEI 01
4,17m2

EO.3.2.2

DORMITORI 01
13,29m2

EO.3.2.3

DORMITORI 02
4,52m2

EO.3.1.1

VESTÍBUL
3,70m2

EO.3.5.1

TERRAT 01
29,63m2

EO.3.5.2

TERRAT 02
219,20m2
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26,40m2

4,17m2

13,29m2

4,52m2

3,70m2

10,22m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA TERCERA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA TERCERA 94,36 m2

CODI

EO.3.2.1

EO.3.3.1

ESCALA 01EO.3.1.2

VESTÍBULEO.3.1.1

EO.3.2.2

EO.3.2.3

DORMITORI 01

ESTAR CUINA

DORMITORI 02

SERVEI 01

124,08 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.TERCERA

29,63m2

219,20m2

458,69m2

12,80m2

7,27m2

2,93m2

2,93m2

6,13m2

EDIFICI ANNEXECODI

EXTERIORS

TERRAT 02EA.3.5.2

EA.3.3.3

TERRAT 01EA.3.5.1

PASEA.3.1.4

ESCALA 02EA.3.1.3

EA.3.2.4

EA.3.3.2

TERRAT 03EA.3.5.3

ESTAR MENJADOR

SERVEI 02

CUINA

TOTAL S.CONST.* 81,59 m2

TOTAL S.ÚTIL 62,30 m2

TOTAL S.CONST.* 42,49 m2

TOTAL S.ÚTIL 32,06 m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



EDIFICI ANNEXE

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250 A010
PLANTA TERCERA II

EA.3.5.3

TERRAT 03
458,69m2

EA.3.2.4

ESTAR
MENJADOR

12,80m2

EA.3.3.3

CUINA
7,27m2

EA.3.1.4

PAS
2,93m2

EA.3.3.2

SERVEI 02
2,93m2

EA.3.1.3

ESCALA 02
6,13m2

09
10
11

16
15
14
13

01
02
03
04
05
06
07
08 +9,73

+10,26

+10,29

+10,17

+10,12

+10,56

+10,55

+10,55

2186

28
31

1969

28
01

171

171

1963

1999

90
11

0
71

11
0

72
11

0
89

17
8

83
1

19
96

1993193

21
8

73
8

77
5

21
5

79
6

1269332 336

1269 332334

19
85

38
2

20
4

103 281

25
9

32
9

389

12
2

44
0

13
0217

271 100 279
650

97
96

24
6

10
9

10
6

65
4

271 51 168 62 99
651

26,40m2

4,17m2

13,29m2

4,52m2

3,70m2

10,22m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA TERCERA

EDIFICI OFICINES

SUP.ÚTIL PLANTA TERCERA 94,36 m2

CODI

EO.3.2.1

EO.3.3.1

ESCALA 01EO.3.1.2

VESTÍBULEO.3.1.1

EO.3.2.2

EO.3.2.3

DORMITORI 01

ESTAR CUINA

DORMITORI 02

SERVEI 01

124,08 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.TERCERA

29,63m2

219,20m2

458,69m2

12,80m2

7,27m2

2,93m2

2,93m2

6,13m2

EDIFICI ANNEXECODI

EXTERIORS

TERRAT 02EA.3.5.2

EA.3.3.3

TERRAT 01EA.3.5.1

PASEA.3.1.4

ESCALA 02EA.3.1.3

EA.3.2.4

EA.3.3.2

TERRAT 03EA.3.5.3

ESTAR MENJADOR

SERVEI 02

CUINA

TOTAL S.CONST.* 81,59 m2

TOTAL S.ÚTIL 62,30 m2

TOTAL S.CONST.* 42,49 m2

TOTAL S.ÚTIL 32,06 m2

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA



EDIFICI OFICINES 

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1 A011E.1/250
PLANTA TERRAT I

929

840

68
2

1030 2956
4916

42
0

97
5

588335

931

10
85

77
2

3,03m2

9,33m2

5,10m2

5,22m2

3,13m2

6,36m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA QUARTA

EDIFICI ANNEXE

SUP.ÚTIL PLANTA QUARTA 32,17 m2

CODI

EA.4.2.1

EA.4.3.1

PASEA.4.1.2

ESCALAEA.4.1.1

EA.4.2.2

EA.4.2.3

DORMITORI 02

DORMITORI 01

DORMITORI 03

SERVEI

42,49 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.QUARTA

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



EDIFICI ANNEXE

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250 A012
PLANTA QUARTA 

EA.4.3.1

SERVEI
3,03m2

EA.4.2.1

DORMITORI 01
9,33m2

EA.4.2.2

DORMITORI 02
5,10m2

EA.4.2.3

DORMITORI 03
5,22m2

EA.4.1.2

PAS
3,13m2

EA.4.1.1

ESCALA
6,36m2

09
10
11

02
03
04
05
06
07
08

12
13
14
15
16

+12,73

171

171

90
11

0
71

11
0

72
11

0
89

65
2

40
3

82 302

16
9

24
0

389

34
7

650
10

5
90

10
6

65
4

651

90
89

80
94

17
3

18
3

3,03m2

9,33m2

5,10m2

5,22m2

3,13m2

6,36m2

SUP.ĒTILQUADRE PLANTA QUARTA

EDIFICI ANNEXE

SUP.ÚTIL PLANTA QUARTA 32,17 m2

CODI

EA.4.2.1

EA.4.3.1

PASEA.4.1.2

ESCALAEA.4.1.1

EA.4.2.2

EA.4.2.3

DORMITORI 02

DORMITORI 01

DORMITORI 03

SERVEI

42,49 m2SUP.CONSTRUÏDA* P.QUARTA

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90



EDIFICI ANNEXE

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - PLANTES

0 5m1

E.1/250 A013
PLANTA TERRAT II

676

68
1

612

61
0

PLANTA SOTERRANI

SUP.ĒTIL SUP.CONST.*

TOTAL m212.743,9810.501,46 m2

2.334,19 m2

PLANTA PRIMERA

QUADRE RESUM

PLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

*CONSULTAR LES CONSIDERACIONS DE CÒMPUT DE
SUPERFICIES A L'APARTAT 3.2 DE LA MEMÒRIA

6.561,05 m2

858,71 m2

620,98 m2

94,36 m2

32,17 m2 42,49 m2

124,08 m2

3.886,35 m2

6.933,38 m2

1.001,08 m2

756,60 m2

EDIFICI OFICINES

NAU PRODUCCIÓ

GALERIES SOTERRANI

m2

m2

m2 m2

m2

m21.947,19 2.335,17

6.115,91 6.593,14

1.362,18 2.576,77

EDIFICI ANNEXE m2 m21.076,18 1.238,90
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EDIFICI OFICINES

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - ALÇATS

0 3m1

E.1/150 A014ALÇAT CARRER DE QUEVEDO 
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ED.ANNEXE, NAU PRODUCCIÓ I ED.OFICINES
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Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB
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DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - ALÇATS

0 3m1 A015E.1/150
ALÇAT GRAN VIA
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ED.OFICINES, NAU PRODUCCIÓ I ED.ANNEXE
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Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER
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DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - ALÇATS

0 3m1

E.1/150 A016ALÇAT CARRER DE COVADONGA
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NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE
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Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER
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DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - ALÇATS

0 3m1 A017E.1/150
ALÇAT MITGERA
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EDIFICI OFICINES
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Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE A

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ARQUITECTURA - SECCIONS

0 3m1

E.1/150 A018SECCIÓ LONGITUDINAL AA'
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24
3

22
7
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6
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24
3
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8

-3,08 -3,08 -2,96
-3,11 -3,00 -3,11

-4,07

-3,04

-0,13 -0,03 -0,03

+16,58

+10,97

+7,73

±0,00

194,00 m

193,00 m

192,00 m

191,00 m

190,00 m

189,00 m

188,00 m

(+192,68m)

33
1

73
44

6
49

24
3

22
7

77
44

6
49

24
3

73
8

-4,07

-3,04 -3,07 -3,07 -3,07

-0,03 -0,03
-0,03

-2,01

+7,39

-1,79
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ARQUITECTURA - SECCIONS

0 3m1

E.1/150 A019SECCIÓ LONGITUDINAL BB'



194,00 m

193,00 m

192,00 m

191,00 m

190,00 m

189,00 m

188,00 m

±0,00
(+192,68m)

24
0

27
10

2
22

22
1

19
21

1
34

32

60
4

34
29

8
86

63

27
6

41
15

17
1

34
29

8
25

27
7

23
28

0
20

55
30

-3,87

-2,93

-1,21

±0,00

+1,13

+4,45

+6,50

+9,73

+12,73

+16,28 +16,32

+10,48+10,36

+6,50

+0,37
+0,14

+1,10

+2,43

+0,03

+5,20

+16,58

+10,97

+7,39

+1,38

+5,28

+10,26
+10,56

±0,00

194,00 m

193,00 m

192,00 m

191,00 m

190,00 m

189,00 m

188,00 m

(+192,68m)

72
0

44
5

27
0

32
3

42
18

25
4

27
24

2

75
7

44
6

31
1

-3,86

-0,03 -0,03

-1,14

-0,04

+2,78

±0,00

+7,90

+3,68
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ARQUITECTURA - SECCIONS

0 3m1

E.1/150 A020SECCIÓ TRANSVERSAL CC'



194,00 m

193,00 m

192,00 m

191,00 m

190,00 m

189,00 m

188,00 m

±0,00
(+192,68m)

187,00 m

186,00 m

44
9

71
9

27
0

32
4

73
22

0
21

21
6

34
32

16
2

-4,00

-0,03 -0,02 -0,01

+2,38

+5,20+5,28
+5,10

+7,39

±0,00

194,00 m

193,00 m

192,00 m

191,00 m

190,00 m

189,00 m

188,00 m

(+192,68m)

187,00 m

186,00 m

44
9

71
9

27
0

33
8

42
25

0
39

21
14

49
2

34
35

20
20

1

74
9

44
9

30
6

-4,08 -4,01

-2,46

-0,01 -0,04

-1,16

±0,00

+3,03

+8,64
+8,84

+7,39

+10,85

+9,01

+3,78
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ARQUITECTURA - SECCIONS

0 3m1

E.1/150 A021SECCIÓ TRANSVERSAL DD'
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5m

ARQUITECTURA - DETALLS

0 50cm25

E.1/30 A022DETALL COBERTA DENT DE SERRA

TEULA PLANA CERÀMICA

PEÇA CERÀMICA CORONAMENT

TAULER CERÀMIC MAÓ PERFORAT 46x20x4* cm

CORRETJA PERFIL METÀL·LIC IPN 80

BIGUETA METÀL·LICA IPN 120

CAVALL 2 L65.8 ENCAVALLADA

TIRANT L45.5 ENCAVALLADA

TIRANT 2 L45.5 ENCAVALLADA

TIRANT 2 L50.6 ENCAVALLADA

LLUERNARI VIDRE ARMAT

PERFIL T70 SUBJECCIÓ LLUERNA

PERFIL T70 SUBJECCIÓ LLUERNARI

TAULER FUSTA FORMACIÓ CANAL

LLISTÓ FUSTA 50X30 SUBJECCIÓ CANAL
LLISTÓ FUSTA 70X30 SUBJECCIÓ CANAL

TAPETA FUSTA REGISTRABLE

CANAL RAJOLA CERÀMICA 28x14x1cm 

TIRANT 2 L80.9 / 2 L65.8 / 2 L50.6 JÀSSERA PRATT

MUNTANT 2 L80.9 / 2 L65.8 JÀSSERA PRATT

2 UPN 140 JÀSSERA PRATT

PLANXA ZENC SEGELLAT LLUERNA
PERFIL T SUBJECCIÓ VIDRE
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ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

E.1/250 E001ESTRUCTURA

0 5m1 PLANTA BAIXA I 

volta mdpV2
ipn 360

L 650-685, i 270-310

rev. mdpA1
ipn 140*

L 310-440, i 93 rev. mdpA1
ipn 140*

L 360, i 88

rev. mdpA1
ipn a/e 200*

L 535, i 95

volta mdpA1

ipn 360
L 560-730, i 305-320

L 280, f 34, e 14A1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 254/301

h 249/287

h 282/391
h 258/292h 282/294

h 254/267

revoltó mbuitF1B

b.autorresistent

h 248/262

L 290, i 70
hxb 180x70mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 252/264

L 215, i 80
hxb 180x105mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 252/264

L 215, i 75-85
hxb 180x105mm

2 
ip

n 
12

0

jàssera heb 200
pilar heb 160

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 252/264

L 215, i 70-80
hxb 180x105mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 255/267

L 215, i 80
hxb 180x90mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 252/264

L 215, i 70
hxb 180x105mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 236/248

L 225, i 70
hxb 180x105mm

2 
ip

n 
14

0

ipn 80*

jàssera 2 upn 120
pilar 2 upn 140

L 240, f 26, e 14V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 268/294

upn 60+ipn 140

solera cer.A2
ipn 100

L 200-335, i 85

h 352

solera cer.A2
ipn 80*

L 60-90, i 80*

h 352

jàssera ipn 300

pilar 2 upn 180

solera cer.A2

ipn 140*
L 170, i 270-310

h 352

ipn 100*
L 270-310, i 55

2 L60 + llinda formigó*

pilar ipn 180

pilar ipn 180

tirant Ø20

tirant Ø20

llinda+suport voladiu
ipn 320 superior
ipn 220 inferior

ipn 140

ipn 140
ipn 80

solera cer.A2
ipn 140

L 200-335, i 70-120

h 352

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

llinda metàl·lica*
llinda metàl·lica*

llinda metàl·lica*

llin
d

a 
m

et
àl

·li
ca

*

llinda metàl·lica*

FORJAT TIPUS V2 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3 FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

PERFIL METÀL·LIC IPN 360

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT

FORJAT TIPUS V1 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3* FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

SOLERA MORTER REGULARITZACIÓ

REBLERT DE TERRA

MUR FORMIGÓ CICLOPI EN MASA

PARAMENT CERÀMIC MAÓ MASSÍS
O TOTXANA CERÀMICA A GALERIES

REFORÇ PLATINA EN DETERMINATS
O BIGA GELOSIA

ELEMENTS

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* O MAÓ BUIT DE 4 cm*

FORJAT TIPUS F1 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 
ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT

PAVIMENT
CAPA MORTER

REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT

BIGUETA AUTORRESSISTENT 

FORJAT TIPUS F1B - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

REVOLTÓ MAÓ BUIT DE 4 cm*
ACABAT ENGUIXAT

FORJAT O VOLADÍS TIPUS A2 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN

REBLERT MORTER ALLEUGERIT 

PAVIMENT O RAJOLA CERÀMICA 

CAPA MORTER

SOLERA ENCADELLAT CERÀMIC 4cm 
20*x46*x4cm AMB ACABAT ARREBOSSAT 

29x14x1cm

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN / UPN 

CEL RAS CARTRÓ-GUIX O REGISTRABLE 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 

FORJAT TIPUS A1 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

MORTER DE CALÇ AÈRIA

O FORJAT VIST SENSE CEL RAS

PAVIMENT

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ
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ESTRUCTURA

0 5m1

E.1/250
PLANTA BAIXA IIPLANTA BAIXA I 

5m

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 221/233

L 170-260, i 73-80
hxb 220*x100mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 221/233

L 95-270, i 80
hxb 220*x100mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 221/233

L 230, i 65
hxb 220*x100mm

jàssera b.autorr.

jàssera ipn 160jàssera ipn 160

ip
n 

12
0

jàssera ipn 200*

jàssera ipn 200*

jàssera ipn 200

re
fo

rç
 ip

n 
10

0

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 221/233

L 95-270, i 85
hxb 220*x100mm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 221/233

L 90-270, i 85-90
hxb 220*x100mm

volta mdpV2

biga gelosia
L 185-595, i 425

h 376/317

pilar f.armat 900x500

pilar 2 upn 180

F2
llosa f.armat

h235
cantell 14cm

revoltó mdpF1

b.autorresistent

h 220/232

L 270, i 73
hxb 170x80mm

2 
up

n 
12

0

llinda 2 ipn 80* llinda 2 ipn 80*

tiran Ø15
pilar f.armat 400x400

pilar f.armat 450x450

pilar f.armat 400x400

pilar f.armat 500x500

pilar f.armat 450x450

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

FORJAT TIPUS V2 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3 FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

PERFIL METÀL·LIC IPN 360

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT

REFORÇ PLATINA EN DETERMINATS
O BIGA GELOSIA

ELEMENTS

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* O MAÓ BUIT DE 4 cm*

FORJAT TIPUS F1 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 
ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ

FORJAT TIPUS F2 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

LLOSSA FORMIGÓ ARMAT CANTELL 14cm 
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ESTRUCTURA E0030 5m1

E.1/250
PLANTA SOTERRANI I 

volta mdpV2+R

ipn 360

L 615-635, i 300

volta mdpV2
ipn 360

L 575-730, i 185-325

volta mdpV2
ipn 340*

L 685, i 300

volta mdpV2+R

ipn 340*

L 680, i 295-310

h 337/380

h 249/277

jà
ss

er
a 

he
b 

18
0

pi
la

r h
eb

 1
60

h 334/379  heb 200
h 326/369

L 180, f 24, e 74V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 210, f 24, e 74V1
volta rebaixada
volta mdp 3 fulls

h 203/227

L 180, f 24, e 62V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 210, f 24, e 66V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

volta mdpV4

b.autorresistent

h 258/294

L 230-280, i 190
hxb 180*x105mm

L 175, f 25, e 10V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227
L 300, f 24, e 70V1

volta rebaixada
volta mdp 3 fulls

h 306/330
L 210, f 24, e 70V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

h 203/227 L 200, f 24, e 73V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 180, f 24, e 73V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 180, f 24, e 73V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 270, f 29, e 17V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 350/379
volta mdpV2

ipn 340*
L 210-350, i 270-300

h 326/369

2 b.autorres.

2 b.autorres.

2 b.autorres.

6 ipn

6 ipn 2 b.autorres.

2 b.autorres.

2 b.autorres.

4 b.autorres.

3 perfils

ref.platina 80x8mm

ref.platina 80x8mm

2 b.autorres.

revoltó maó for.F1

b.autorresistent

L 195, i 55
hxb 220*x105mm

2 upn 140

pantalla formigó
armat 30x145*

L 110, f 12, e 10V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 151/163

tirant L45

tirant L45

tirant Ø20

L 210, f 24, e 73V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

revoltó mbuitF1

b.autorresistent
hxb 200*x70*mm

L125, i 65

FORJAT TIPUS V2 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3 FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

PERFIL METÀL·LIC IPN 360

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT

FORJAT TIPUS V1 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3* FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

SOLERA MORTER REGULARITZACIÓ

REBLERT DE TERRA

MUR FORMIGÓ CICLOPI EN MASA

PARAMENT CERÀMIC MAÓ MASSÍS
O TOTXANA CERÀMICA A GALERIES

REFORÇ PLATINA EN DETERMINATS
O BIGA GELOSIA

ELEMENTS

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* O MAÓ BUIT DE 4 cm*

FORJAT TIPUS F1 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT

FORJAT TIPUS V4 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

BIGUETA AUTORRESSISTENT 

VOLTA DIVERSES FULLES MAÓ 
DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

PAVIMENT
CAPA MORTER
REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT*

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ



NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ESTRUCTURA E0040 5m1

E.1/250
PLANTA SOTERRANI II 

rev. mdpA1
ipn 120

L 220-250, i 115

L 210, f 24, e 66V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227
L 180, f 24, e 62V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

h 203/227
L 180, f 24, e 74V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

h 203/227
L 300, f 24, e 70V1

volta rebaixada
volta mdp 3 fulls

h 306/330

revoltó mbuitF1+R

b.autorresistent

h 240/258

reforç tub 50
hxb 200x70mm

L 220-250, i 80-95

revoltó mbuit
F1+R

b.autorresistent

h 364/379

hxb 200*x70*mm

L360, i 75revoltó mbuitF1

b.autorresistent

h 303/319

hxb 200*x70*mm
L360, i 75

revoltó mbuitF1

b.autorresistent

h 170/183

hxb 220*x70mm
L80-180, i 70

reforç perfil met.

jàssera ipn

h 363/374

rev. mdpA1
ipn 120

L 170-250, i 105-130

h 261/272

L 220, f 28, e 52V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 301/329

L 210, f 24, e 74*V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

jàssera heb 100 pilar L 100

3 ipn 80*

L 220, f 28, e 52V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 303/326
L 220, f 28, e 52V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

h 300/331
L 220, f 28, e 52V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

rev. mdpA1
ipn 120

L 220-250, i 115

h 363/374
rev. mdpA1

ipn 120
L 220-250, i 115

h 363/374

rev. mdpA1
ipn 120

L 170-250, i 105-130

h276/290
rev. mdpA1

ipn 120
L 170-250, i 105-130

h 260/272

L 210, f 24, e 70V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227
L 210, f 24, e 73V1

volta rebaixada
volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 180, f 26, e 73V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 202/228

L 175, f 25, e 10V1
volta rebaixada

volta mdp 3* fulls

h 203/227

L 210, f 24, e 74V1
volta rebaixada
volta mdp 3 fulls

h 203/227

h 300/331

2 b.autorres.

2 b.autorres.

2 b.autorres.

llosa
formigó

e22

llosa
formigó

e22

llosa
formigó

e22

rev. mdpA1
ipn 120

L 220-250, i 115

sobre cambra vent.

b.autorresistent
hxb 200*x70*mm

solera cer.A2
ipn 80*

L 180, i 70

3 ipn 80*

FORJAT TIPUS V1 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3* FULLES MAÓ DE PLA  

PAVIMENT
CAPA MORTER

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

SOLERA MORTER REGULARITZACIÓ

REBLERT DE TERRA

MUR FORMIGÓ CICLOPI EN MASA

PARAMENT CERÀMIC MAÓ MASSÍS
O TOTXANA CERÀMICA A GALERIES

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN / UPN 

CEL RAS CARTRÓ-GUIX O REGISTRABLE 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 

FORJAT TIPUS A1 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

MORTER DE CALÇ AÈRIA

O FORJAT VIST SENSE CEL RAS

FORJAT TIPUS F1R - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA
ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT
TUB METÀL·LIC 50x50

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* O MAÓ BUIT DE 4 cm*

FORJAT TIPUS F1 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 
ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT



EDIFICI OFICINES I NAU PRODUCCIÓ E005CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ESTRUCTURA

0 5m1

E.1/250
PLANTA PRIMERA I

rev. mdpA1
ipn 120

L 355, i 60
solera cer.A2

ipn 180*
L 320, i 70*

jàssera ipn 300

h 305/313
rev. mdpA1B

ipn 140
L 160-455, i 50*-70*

jàssera ipn 360*

tirant L45.5A4
L 220-130, i 75

bigueta ipn 240

corretja ipn 120

cabiró ipn 80

L 615, i 305

L 305, i 220-130

taulell cer.

tirant L45.5A4
L 220-130, i 75

encavallada invertida

corretja ipn 120

cabiró ipn 80

L 675, i 305

L 305, i 220-130

taulell cer.

jàsseres tipus pratt

pilars ipn 180

pilars ipn 180

pilars
ipn 140

revoltó mbuitF1

b.autorresistent

h 297/312

L 290, i 70
hxb 180x70mm

escala
2 platines 300x8

h 284/292

rev. mdpA1
upn 200+L60

L 290, i 72

h 296/310

jàssera ipn 400

llinda f.armat 28x20

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

pi
la

r f
.a

rm
at

 3
0x

30
cm

llinda metàl·lica*

jàssera metàl·lica*

llinda metàl·lica*

llinda f.armat*
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d

a 
f.a

rm
at

*

llin
d

a 
f.a

rm
at

*

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
BIGUETA AUTORRESSISTENT 

DE PLA 29x14x2 cm* O MAÓ BUIT DE 4 cm*

FORJAT TIPUS F1 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 
ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT

COBERTA TIPUS A4 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

TEULA PLANA CERÀMICA 

TAULER CERÀMIC MAÓ PERFORAT 46x20x4* cm

CORRETJA PERFIL METÀL·LIC IPN 80

PERFIL METÀL·LIC IPN 120

CEL RAS SUSPÈS REGISTRABLE

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN / UPN 

CEL RAS CARTRÓ-GUIX O REGISTRABLE 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 

FORJAT TIPUS A1 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

MORTER DE CALÇ AÈRIA

FORJAT O VOLADÍS TIPUS A2 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN

REBLERT MORTER ALLEUGERIT 

PAVIMENT O RAJOLA CERÀMICA 

CAPA MORTER

SOLERA ENCADELLAT CERÀMIC 4cm 

O FORJAT VIST SENSE CEL RAS

20*x46*x4cm AMB ACABAT ARREBOSSAT 

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER

REBLERT FORMIGÓ ALLEUGERIT

PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN

CEL RAS CARTRÓ-GUIX O REGISTRABLE 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 

FORJAT TIPUS A1B - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

MORTER DE CALÇ AÈRIA

O FORJAT VIST SENSE CEL RAS

29x14x1cm



NAU PRODUCCIÓ I EDIFICI ANNEXE
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ESTRUCTURA

0 5m1

E.1/250 E006PLANTA PRIMERA II 

volta mdpV3
ipn 160

L 130-265, i 305

h 214/250
volta mdpV3

ipn 160
L 130-265, i 305

h 214/250

llosa f.armat
F3

nervis f.armat

h(550-590)

L 190-765, i 185
hxb 70*x20*cm

jàssera f.armat 120*x40cm

tirant L45.5A4
L 220-130, i 75

encavallada invertida

corretja ipn 120

cabiró ipn 80

L 675, i 305

L 305, i 220-130

taulell cer.

jàsseres tipus pratt

jàsseres tipus pratt

llinda 2 ipn 80* llinda 2 ipn 80*

pilar f.armat 90x50cm

pilar f.armat 40x40cm

pilar f.armat 50x50cm

pilar f.armat 45x45cm

pilar f.armat 45x45cm

cantell 30*cm
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FORJAT TERRAT TIPUS V3 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3 FULLES MAÓ DE PLA  

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER

PERFIL METÀL·LIC  IPN 300

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

SOLERA DIVERSES FULLES MAÓ 
DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

CARCANYOL ALLEUGERIT AMB ENVANETS
CERÀMICS 29x14x5 cm*

CEL RAS ENCANYISSAT

COBERTA TIPUS A4 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

TEULA PLANA CERÀMICA 

TAULER CERÀMIC MAÓ PERFORAT 46x20x4* cm

CORRETJA PERFIL METÀL·LIC IPN 80

PERFIL METÀL·LIC IPN 120

CEL RAS SUSPÈS REGISTRABLE

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ

FORJAT TIPUS F3 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

LLOSSA FORMIGÓ ARMAT CANTELL 30*cm 

PAVIMENT CERÀMIC
CAPA MORTER



ED.OFICINES I COBERTA NAU PRODUCCIÓ

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ESTRUCTURA

0 5m1

E.1/250 E007PLANTA SEGONA I

rev. mdpA1
ipn 140*

L 180-290, i 80

jàssera ipn 300

h 277/288

ipn 360
jà

ss
er

a 
ip

n 
22

0

rev. mdpA3
ipn 140*

L 310-440, i 93

volta mdpV3
ipn 300

L 650-685, i 270-310

h 493/527

rev. mdpA1
ipn 140*

L 320, i 75

pilars ipn 180

pilars ipn 180

bigueta cer.armada
hxb 150x200mm

L 320, i 20
C

rev. mdpA1
upn 140+L60

L 170, i 75

h 279/291

escala
2 platines 300x8

llinda metàl·lica*

llinda metàl·lica*

llinda metàl·lica*

llinda metàl·lica*

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

PAVIMENT
CAPA MORTER
MATERIAL DE REBLERT
PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN / UPN 

CEL RAS CARTRÓ-GUIX O REGISTRABLE 

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 

FORJAT TIPUS A1 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

MORTER DE CALÇ AÈRIA

O FORJAT VIST SENSE CEL RAS

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

SOSTREMORT ENVANETS CERÀMICS

PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

29x14x5 cm* 

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER
SOLERA DIVERSES FULLES MAÓ 
DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

FORJAT TERRAT TIPUS A3 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ

FORJAT TERRAT TIPUS V3 - VOLTA CERÀMICA, E 1/20 

VOLTA 3 FULLES MAÓ DE PLA  

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER

PERFIL METÀL·LIC  IPN 300

29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

SOLERA DIVERSES FULLES MAÓ 
DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

CARCANYOL ALLEUGERIT AMB ENVANETS
CERÀMICS 29x14x5 cm*

CEL RAS ENCANYISSAT FORJAT TERRAT TIPUS F5 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

FORJAT TERRAT TIPUS C - TERRAT CERÀMICA ARMADA, E 1/20

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER
ENCADELLAT CERÀMIC
40x20x4 cm* AGAFAT AMB  MORTER

SOSTREMORT ENCADELLAT CERÀMIC
40x20x4 cm* AGAFAT AMB  MORTER

BIGUETA CERÀMICA ARMADA

ENGUIXAT
ARMAT 2Ø5 LLISOS



COBERTA NAU PRODUCCIÓ I ED.ANNEXE

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ESTRUCTURA

0 5m1 E008E.1/250
PLANTA SEGONA II

cassetó for.F5

nervis f.armat

h298

L 300-410, i 50
cantell 20

jàssera f.armat 60*x40cm

pilar f.armat 40x40cm

jàssera f.armat 35x12cm
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0*
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5*
x4

5c
mjàssera f.armat

65*x45cm

jàssera f.armat 25x12cm

pilar f.armat 30x30cm

pilar f.armat 45x45cm

jàssera f.armat
65*x30cm

jàssera f.armat 25*x28cm

jàssera f.armat 25*x28cm
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ss

er
a 

f.a
rm

at
 6

0*
x3

0c
m

pilar f.armat 30x30cm

pilar f.armat 45x45cm
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 6
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 2

5*
x2

8c
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cassetó for.F4

nervis f.armat

h298

L 300-410, i 50
cantell 20 FORJAT TIPUS F4 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

FORJAT TERRAT TIPUS F5 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

NERVI ARMAT FORMIGONAT 'IN-SITU'

PAVIMENT CERÀMIC / HIDRÀULIC
CAPA MORTER

CASSETÓ FORMIGÓ

CAPA COMPRESSIÓ ARMADA*

ARREBOSSAT O ENGUIXAT

NERVI ARMAT FORMIGONAT 'IN-SITU'
CASSETÓ FORMIGÓ

CAPA COMPRESSIÓ ARMADA*

ARREBOSSAT O ENGUIXAT

SOSTREMORT TOTXANA CERÀMICA
28x13,5x9 cm* 

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER
SOLERA 3 FULLES MAÓ DE PLA  
29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ



EDIFICI OFICINES 
CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes

Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

ESTRUCTURA

0 5m1 E009E.1/250
PLANTA TERCERA I

rev. mdpA3
ipn 140*

L 475, i 75

h 276/288

rev. mdpA3
ipn 140*

L 360-480, i 75

h 276/288

rev. mdpA3
ipn 140*

L 320, i 75

h 282/288

jàssera ipn 360*

jà
ss

er
a 

ip
n 

28
0*

llinda metàl·lica*

REVOLTÓ DIVERSES FULLES MAÓ 

SOSTREMORT ENVANETS CERÀMICS

PERFIL METÀL·LIC TIPUS IPN

DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

29x14x5 cm* 

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER
SOLERA DIVERSES FULLES MAÓ 
DE PLA 29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

FORJAT TERRAT TIPUS A3 - FORJAT METÀL·LIC, E 1/20 

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ
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ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ESTRUCTURA

0 5m1

E.1/250 E010
PLANTA TERCERA II I QUARTA

cassetó for.F4

nervis f.armat

h277

L 170-390, i 50
cantell 20

llin
d

a 
fo

rm
ig

ó*

cassetó for.F5

nervis f.armat

h280

L 170-390, i 50
cantell 20

llin
d

a 
fo

rm
ig

ó*

FORJAT TIPUS F4 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

FORJAT TERRAT TIPUS F5 - FORJAT FORMIGÓ, E 1/20 

NERVI ARMAT FORMIGONAT 'IN-SITU'

PAVIMENT CERÀMIC / HIDRÀULIC
CAPA MORTER

CASSETÓ FORMIGÓ

CAPA COMPRESSIÓ ARMADA*

ARREBOSSAT O ENGUIXAT

NERVI ARMAT FORMIGONAT 'IN-SITU'
CASSETÓ FORMIGÓ

CAPA COMPRESSIÓ ARMADA*

ARREBOSSAT O ENGUIXAT

SOSTREMORT TOTXANA CERÀMICA
28x13,5x9 cm* 

RAJOLA CERÀMICA 29x14x1cm
CAPA MORTER
SOLERA 3 FULLES MAÓ DE PLA  
29x14x2 cm* AGAFAT AMB 
MORTER DE CALÇ AÈRIA

FORJAT METÀL·LIC

FORJAT FORMIGÓ

FORJAT CERÀMICA ARMADA

ESPECIFICACIÓ FORJATS

ipn 140*
L 546, i 75
rev.mdpA

CARACTERÍSTIQUES ELEMENT RESISTENT
LLUM (L), INTEREIX (i)
ELEMENT COBRIMENT

· EDIFICI OFICINES: L'ESTRUCTURA HORITZONTAL DE L'EDIFICI D'OFICINES ES BASA EN VOLTES
CERÀMIQUES, FORJATS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, BIGUETES DE FORMIGÓ I, PUNTUALMENT, UN
FORJAT DE CERÀMICA ARMADA. L'ESTRUCTURA VERTICAL ÉS A BASE DE PILARS METÀL·LICS, MURS DE
CÀRREGA I PILASTRES DE MAÓ MASSÍS I MURS DE FORMIGÓ CICLOPI EN MASSA.
· NAU PRODUCCIÓ: LA COBERTA DE DENT DE SERRA DE LA NAU ÉS A BASE D'UNES ENCAVALLADES
METÀL·LIQUES INVERTIDES, JÀSSERES TIPUS PRATT I PILARS METÀL·LICS COMPOSTOS A L'INTERIOR DE
LA NAU I DE FORMIGÓ ARMAT A FAÇANES. ELS FORJATS DELS VOLUMS ANNEXES A LA MITGERA SÓN A
BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I VOLTES CERÀMIQUES EN PLANTA PIS I DE BIGUETES
AUTORRESISTENTS A LA PLANTA BAIXA.
· EDIFICI ANNEXE: L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI ANNEXE ÉS PRINCIPALMENT DE FORMIGÓ ARMAT A
BASE DE FORJATS AMB NERVIS FORMIGONATS 'IN SITU', LLOSSES ARMADES, JÀSSERES DE CANTELL I
PILARS. S'OBSERVA COM AQUESTA ESTRUCTURA S'HA AIXECAT A SOBRE D'UN EDIFICI EXISTENT AMB
ESTRUCTURA A BASE DE JÀSSERES METÀL·LIQUES I VOLTES CERÀMIQUES  QUE DESCARREGUEN
SOBRE PARETS DE CÀRREGA DE MAÓ MASSÍS.
· ELS  LOCALITZADORS  INDIQUEN LA TIPOLOGIA DEL FORJAT, LES CARACTERÍSTIQUES DE
L'ELEMENT RESISTENT, LES  ESPECIFICACIONS GEOMÉTRIQUES I LA COMPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE
FORJAT. ADDICIONALMENT S'INDICA L'ALÇADA LLIURE SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ.
· NO S'HAN POGUT VERIFICAR LA TOTALITAT DELS ESQUEMES ESTRUCTURALS DEFINITS EN
AQUESTS PLÀNOLS NI LA DISPOSICIÓ DE L'EMBIGAT ALS FORJATS OCULTS PER CELS RASOS. EN
AQUEST SENTIT, ELS ELEMENTS MARCATS ÚNICAMENT AMB L'EIX DE L'ELEMENT RESISTENT NO HAN
POGUT SER INSPECCIONATS REALITZANT SUPOSICIONS DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ.
· LES DADES I CARACTERÍSTIQUES REFLEXADES ALS LOCALITZADORS I ALS DETALLS MARCADES
AMB UN ASTERISC (*) NO HAN POGUT SER CONTRASTADES.

FALS SOSTRE

ZONA NO INSPECCIONADA

TIPOLOGIA FORJAT

h 250/270 ALÇÀRIA SOTA BIGA I SOTA REVOLTÓ



DETALL ENCAVALLADA INVERSA

5m

CARRER DE QUEVEDO, núm. 1-35, 08202 SabadellAlberto Pérez Montes
Arquitecte - Arquitecte Tècnic

ESCALA NOM DEL PLÀNOL

NOM FITXER

DATA PLÀNOL NÚM.AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB

AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L'EDIFICI
DE LA FÀBRICA ARTÈXTILDE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA NOVEMBRE 2024
ALBERT PÉREZ MONTES

ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC PRESENTACIONS SÈRIE E

IMPRESSIÓ GRUIXOS LÍNIA

5m

ESTRUCTURA COBERTA NAU PRODUCCIÓE.1/30 E011
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DC 7  PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS 

A continuació s’adjunta el projecte de protecció contra incendis del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i 
adequació de l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I, elaborat per l’empresa Eletresjota 
Tècnics Associats SLP i la resposta a l’informe desfavorable de bombers. 

 

 
 

 

 

 

 

   



 

 

 
  

RESPOSTA INFORME PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ  
DE L'EDIFICI ARTÈXTIL COM A EDIFICI  

DE DOCÈNCIA DE LA UAB 
 

CARRER DE QUEVEDO, 40  
08202, SABADELL 

 



 

 

 
  

1 Identificació i objecte del projecte  
Dades generals 

Projecte: Rehabilitació Fàbrica Artèxtil 
Fase: Resposta projecte bàsic 
Emplaçament: C/Quevedo nº 10 C.P 08202 
Municipi: Sabadell   
Referència cadastral: 6206007DG2060B0001KJ 

 
2 Agents del projecte 

Promotor/s: 
Empresa Universitat Autònoma de Barcelona NIF Q0818002H 
Representant Josep Boldú Bochaca NIF 40882529Y 
Adreça Plaça del coneixement  núm. S/N, Edifici L 
Municipi Cerdanyola del Vallès Codi Postal 08193 

 
Redactor/s: 
Empresa Eletresjota Tècnics Associats S.L. NIF B-64183262 
Enginyer Jaume Pastor Costa NIF 47640160-F 
Adreça Països Catalans  núm. 7 Local 8 
Municipi Sant Feliu del Llobregat Codi Postal 08980 

 

3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
  

Protecció civil i prevenció en 
matèria d’incendis: 

ELETRESJOTA Tècnics Associats, S.L.P. 
Països Catalans, 7, Local 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 315 71 44 

Informe de prevenció d’incendis Bombers de Sabadell 
Carretera de Barcelona  
08205 Sabadell 
Tel. 93 725 12 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

4 Antecedents 
 
El 02/07/2025 es redacta i signa el projecte en matèria de prevenció d’incendis elaborat per 
l’enginyer industrial Jaume Pastor Costa. 
 
El dia 02/07/2025 s’entra amb el número de registre 9015/1808974/2025 la sol·licitud de l’informe 
de prevenció d’incendis en relació a l’activitat de la referència. 
 
El dia 22/08/2025 es rep resposta a l’informe en condició de desfavorable signat per Joan Ramon 
Balasch. 
 

5 Resposta  
 
A fi de justificar les deficiències esmenades, s’adjunta el projecte consolidat amb les 
modificacions realitzades durant la fase executiva. 
 
A continuació es recull l’extracte, de resposta per a cada punt i s’indica l’ubicació de la resposta 
dins del annex d’incendis. 
 

Per tal que la resistència al foc de la coberta lleugera pugui ser de R30, cal justificar que el 
col·lapse d'aquesta no compromet l'estabilitat de plantes inferiors, ni compromet la 
sectorització implantada a l'establiment, tal i com s'estableix a l'apartat 3.2 de CTE DB SI 6. 
Cap d'aquests apartats han quedat justificats en la documentació presentada. 
(Pàg.  17-18) 
Els forjats de planta primera en l’àmbit del atri, s’han dissenyat per una sobrecarrega d’ús de 5 kN/m2 
amb una resistència al foc R-60. D’aquesta manera en cas de col·lapse de la coberta passats els 
primers 30 minuts, el forjat de planta primera podria suportar els 0,76kN/m2 de pes generats per la 
caiguda de la coberta. Justificant el col·lapse de la coberta no compromet l’estabilitat de les plantes 
inferiors. 
 
Cal que la resistència estructural de les escales compartimentades com a sectors d'incendis 
d'evacuació ascendent del soterrani -1, sigui com a mínim R120 d'acord amb la Taula 3.1 del 
CTE DB SI 6. 
(Pàg.  41) 
 
8.8.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

L’estabilitat al foc dels elements estructurals hauran de complir amb el disposat al CTE-DB-
SI.6: 

- R-120 en les escales protegides i compartimentades en plantes sobre rasant. 
(Pàg.  380) 

 



 

 

 
  

Cal que la resistència estructural de les escales compartimentades com a sectors d'incendis 
d'evacuació descendent de PB+1, sigui com a mínim R60 d'acord amb la Taula 3.1 del CTE 
DB SI 6. 
(Pàg.  41) 
 
8.8.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

L’estabilitat al foc dels elements estructurals hauran de complir amb el disposat al CTE-DB-
SI.6: 

- R-60 en les escales protegides i compartimentades en plantes sobre rasant. 
(Pàg.  384) 

 
Cal descriure de forma acurada les instal·lacions existents en el recinte instal·lacions de S-
1, d'acord amb l'apartat 2 del CTE DB SI 1, per tal d'identificar si es correspon a un local de 
risc especial, o bé s'ha de considerar com a una zona més del sector d'incendis. 
(Pàg.  13) 
 
Aquest recinte únicament allotja les derivacions de conductes, línies hidràuliques, línies elèctriques 
i xarxes de dades. L’únic equip que es disposa en aquest espai, es un pou de bombeig per a les 
aigües grises amb una potencia < 5 kW. Al no ser requisit aquest grafisme en l’annex d’incendis, 
s’adjunta captura per a la seva justificació. 
 
(Pàg.  317) 



 

 

 
  

 
 
Es requereix d'aclariment sobre la localització del recinte dels equips de bombeig d'aigua 
contra incendis. Cal garantir algun dels supòsits establerts en l'apartat 6.4.7 / 6.5.3 de la UNE 
23500:2021. 
(Pàg.  35) 
 
El recinte s’allotja a l’extrem de la galeria colindant amb el Carrer Covadonga, el seu accés queda 
garantit per una escala directa des del exterior amb accés per la plaça Artextil i el conjunt d’escala i 
sala es recull en un sector independent, donant compliment a la ubicació c) de la UNE 23500:2021  
 
(Pàg.  362) 



 

 

 
  

 
 
Cal justificar la suficiència del sistema d'abastament d'aigua contra incendis per a donar 
servei de forma simultània als sistema de BIEs i ruixadors automàtics d'aigua, d'acord amb 
la UNE 23500 i l'apartat 2 de l'annex I del RIPCI. 

(Pàg.  35) 
 
El sistema tot i disposar d’una sola escomesa, disposa: 
 
Xarxa de ruixadors, alimentada directament des de companyia (xarxa en anell) amb un cabal de 82 
m³/h i una pressió de 3 m.c.a 
 
Xarxa de BIE’s, amb un sistema d’acumulació dedicada exclusivament per al seu ús de 15 m³ i un 
grup de pressió. 
 



 

 

 
  

Cal justificar el sistema de protecció contra el fum que ha de disposar el passadís protegit 
de PB d'acord amb alguna de les opcions establerts en el punt 4 de la definició d'escala 
protegida del CTE DB SI Annex A. 
(Pàg.  27) 
 
Es disposa per aquest passadís una ventilació natural amb obertures inferior per l’admissió d’aire i 
superiors per a l’expulsió amb una superfície equivalent de 0,5cm² per m³ fent una necessitat total 
de 0,4m² 
 
(Pàg.  324) 
 
 

 
Cal que l'establiment disposi d'un sistema de control de temperatura i evacuació de fums 
d'acord amb la UNE-EN 23585:2017, atès que l'ocupació prevista per evacuar a través de l'atri 
supera les 500 persones, segons s'estableix en l'apartat 8 del CTE DB SI 3. 
(Pàg.  32) 
Actualment l’atri no disposa d’una ocupació ni un flux d’evacuació superior a 500 persones, pel que 



 

 

 
  

no es normatiu. La instal·lació es preveu com a previsió en aquesta fase, per implantar-la de forma 
unificada amb l’execució de la fase 2. 
 
 
Cal que els recintes “sense ús” romanguin sense ús, sense ocupació i sense càrrega de foc, 
per tal de no modificar les condicions de risc de l'establiment. Aquest haurà d'estar 
sectoritzat respecte la resta d'establiment amb elements resistents al foc (R)EI60 i disposar i 
d'un sistema automàtic de detecció d'incendis d'acord la UNE 23.007-14. 
S’inclou nota informativa especificant que els espais sense ús no tindran ocupació ni carrega de foc. 
Donat que es un àmbit complex d’instal·lar i mantenir, amb el consegüent risc de falses deteccions. 
Com la previsió d’execució de les fases 2 es propera, es deixarà la instal·lació de fase 1 preparada 
per ser ampliada  
 

 
 
Cal que la franja tallafocs sota coberta, amb resistència al foc REI60 i amplada mínima de un 
metre, cobreixi la totalitat de la llargada de la paret mitgera, d'acord amb l'apartat 2 del CTE 
DB SI 2. Aquestes franges han de col·locar-se solidàries a la paret, paral·leles a l'estructura 
de coberta (no horitzontals), i sense deixar espais lliures on es puguin acumular fums. S'ha 
de garantir la permanència d'aquestes franges després del col·lapse de les parts de la coberta 
no resistents. Cal que així quedi reflectit en la documentació gràfica. 
La franja talla focs s’executarà resseguint els dens de serra i recolzada sobre suports R-60 a la 
mitjanera. El perímetre de la franja s’atracarà contra la coberta per garantir no existeix comunicació 
dels fums. 
(Pàg.  373) 
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I- MEMÒRIA 
 

1.- PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 
El peticionari és Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions 
al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Amb CIF: Q0818002H. 
 

2.- AUTOR DEL PROJECTE 
L’autor del Projecte és JAUME PASTOR COSTA, Enginyer Industrial, amb nº de Col·legiat 
14.891 en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a efectes de 
notificacions al carrer Països Catalans 7, Local 8, 08980 Sant Feliu de Llobregat  (Barcelona). 
 
3.- CLASSIFICACIÓ LLEI 3/2010 
Segons la Llei 3/2010 l’edifici es troba classificat en l’annex 1 com a: 
 
1. . Establiments d'ús docent, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15 m o una superfície 
superior als 2.000 m² construïts, o als 300 m² en el cas de les escoles bressol. 
 
Per tant entra en el supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat 
 
4.- HISTORIC 
4.1.- ANTECEDENTS 
La ciutat de Sabadell, dins del marc territorial del Vallès Occidental i la regió́ metropolitana de 
Barcelona, ha estat històricament una ciutat dedicada a l’activitat productiva. En períodes 
anteriors, la seva producció́ principal havia estat la indústria del tèxtil i en menor mesura altres 
activitats industrials de maquinaria, automoció́.  
El fenomen de la globalització́ i deslocalització́ de finals del segle XX ha esdevingut que 
Sabadell es transformés en una ciutat majoritàriament dedicada als serveis i al terciari, 
decreixent la seva capacitat industrial tradicional.  
Immersos en el segle XXI, les noves tecnologies i la sostenibilitat són els nous paradigmes que 
han d’impulsar el creixement d’un nou model productiu, així com la manera de retenir la 
població jove i empreses vinculades a l’I+D i la formació de llocs de treball de qualificació 
mitjana o alta mitjançant la formació́.  
En aquest context, es troben, per una banda la necessitat per part de l’Ajuntament de Sabadell 
de mantenir, donar ús i posar en valor el patrimoni arquitectònic del municipi, i per una altra, la 
necessitat de creixement que té la Universitat Autònoma, en forma d’oferta acadèmica per a 
noves places de la unitat docent, en una primera instància.  
 
En aquest cas és la històrica fabrica Artèxtil, una gran infraestructura, inclosa en el catàleg de 
patrimoni, actualment inutilitzada, la que pot acollir aquesta necessitat de creixement de la 
Universitat, aconseguint la recuperació d’un element patrimonial i la creació d’un nou centre de 
formació i innovació, en aquest cas de les ciències de la cura i la salut.  
 
L’àmbit objecte del projecte correspon a la parcel·la del conjunt de l’Artèxtil destinada a 



 

 

 
  

sistemes d’equipaments comunitaris educatiu general, amb clau C-1, delimitada pels carrers de 
Vidal, Quevedo i Covadonga, amb una superfície aproximada de 7.625 m2. L’integren: la nau de 
producció, l’edifici administratiu, l’edifici torre i la part d’espai lliure complementari a la futura 
plaça interior.  
 
L’àmbit de la Fase 1, correspon al desplegament del programa que queda definit com a Unitat 
de Docència, que segons els estudis tècnics interns indicatius de l’UAB es proposa distribuir en 
part de la nau de producció i en part en l’edifici administratiu, amb una superfície aproximada de 
2.800 m2. Per a les fases 2 i 3 es contempla també l'execució d'un bar/cafeteria a la planta 
baixa de l'edifici torre i de la biblioteca a la planta semi soterrani de l'edifici administratiu. 
 
La superfície de les fases restants correspondran a la Fase 2 i Fase 3 com a unitat docent, que 
quedarà definida en el programa de necessitats que es consideri oportunament. Vinculat al 
desenvolupament de la segona fase es preveu l'execució d'un viver d'empreses a la primera 
planta de l'edifici torre. 
 
Els objectius estratègics a aconseguir en aquest àmbit, són:  

- Creació́ d’un pol de referència a escala supramunicipal relacionada amb la formació, la 
recerca i la innovació.  

- Consolidació́ del Campus Universitari Sabadell, en relació́ amb les Ciències de la Salut.  
- Rehabilitació́ del patrimoni d’interès arquitectònic i cultural segons un model de 

transformació́ verda.  
- Pacificació́ del sector de Covadonga, relacionat amb la proximitat a l’entorn natural del 

Ripoll.  
- Impuls d’un projecte d’alt impacte econòmic i social per a la ciutat, amb la col·laboració́ 

pública i privada.  
 
4.2.- FASES DE L’OBRA 
Donada la dimensió del edifici, es proposa la reforma per fases. El present document justifica el 
compliment del CTE-DB-SI per a la primera fase. 
 
Totes les fases funcionen conjuntament conforme es va evolucionant les diferents fases. A 
continuació es mostra el detall de l’abast en cadascuna de les fases. 

 



 

 

 
  

 
PLANTA SOTERRANI 

 
PLANTA BAIXA 

 
 
 
 



 

 

 
  

 
PLANTA PRIMERA 

 
 
PLANTA SEGONA 

 
 
 



 

 

 
  

5.- DADES RELATIVES A L’EMPLAÇAMENT 
L’edifici de l’antiga fabrica Artextil de Sabadell, emplaçat entre els carrers de Vidal, Covadonga, 
Quevedo. 
 

 
 
La referència cadastral de l’emplaçament és 6206007DG2060B0001KJ. 
Les seves coordenades geogràfiques UTM són X: 426151, Y: 4600309, zona 31. 
 
6.- PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa global previst a encabir en el conjunt de l’Artèxtil correspon al determinat en el 
Protocol del Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell l i que te per objecte 
generar activitat econòmica, científica i formativa en qualsevol àmbit relacionat amb les 
Ciències de la Salut, amb els següents objectius:  
 
1.- El manteniment de l’esperit del conjunt de l’edifici catalogat i de la visió i percepció de 
l’arquitectura interior.  
 
2.- Programa: Implantació́ dels espais i infraestructures necessàries pel desenvolupament de 
l’activitat universitària basada en la docència i la recerca:  
 
Fase 1: Unitat docent 
Fase 1A: Espais de socialització i de restauració 
Fase 1B: Biblioteca 
Fase 2: Unitat docent 
Fase 2A: Viver d’empreses i recerca 
Fase 3: Unitat docent 



 

 

 
  

 
 
3.- Proposta de distribució́ del programa i dels usos en la volumetria existent:  
 
 1) Edifici administratiu: Cos de despatxos de gestió́ administrativa i institucional  
 2) Nau de producció: Espais docents i de formació (teòrics i pràctics) i de recerca  
 3) Edifici torre: Espais de restauració, de socialització i viver d’empreses  
 4) Nova distribució d’accessos i relació de l’edifici amb l’entorn  
 5) Incorporació de criteris de màxima eficiència energètica  
 6) Ampliació de l’espai públic interior  
 7) Connexió de la proposta amb l’àmbit Ripoll  
 8) Pacificació dels entorns  
 9) Impuls de la mobilitat sostenible  
 10) Informació i comunicació  
 
7.- DADES DE L’ACTIVITAT 
7.1.- SUPERFÍCIES I ALÇADES 
El resum de superfícies totals (incloent escales, vestíbuls, i zones sense ocupació), usos, cotes 
i vies d’evacuació de l’edifici es descriu a continuació: 
 

ESPAI ÚS SUPERFÍCIE (m2) COTA (m) EVACUACIÓ 

Planta primera Docent 1.069,60 2,78 4 sortides 

Planta baixa Docent 2.116,99 0,00  5 sortides 

Planta Soterrani Docent 311,86 -3,84 3 sortides 

 
La superfície total construïda de l’edifici és de 4.256 m2. 
 
7.1.2.- HORARIS 
L’horari d’activitat és: 
- De dilluns a divendres: 8:00-20:00 
- Dissabte:   8:00-20:00 
 
7.2.- ACCESSOS 
Es disposen dels següents accessos: 
 

o Accés principal per C/ Quevedo 
o 1 Sortides d’emergència per plaça Artextil. 
o 1 Sortida d’emergència pel c/Quevedo 
o 1 Sortida d’emergència pel c/Covadonga 

 



 

 

 
  

 
7.3.- SISTEMES DE TRANSPORT 
S’instal·len els següents ascensors: 
 

• Un ascensor que comunica les aules a la nau de planta baixa a primera.  
 

• Un ascensor que comunica totes les plantes de la torre, de planta baixa a planta 
soterrani a planta primera (aquest darrer elevara fins a planta segona en la fase 2). 

 
Els ascensors seran de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. Les portes de 
la cabina, així com les del recinte, seran telescòpiques. 
 
Es dona compliment al CTE DB SUA i al Codi d’Accessibilitat: 
 
La dimensió de la cabina serà de com a mínim 1,10 x 1,40 m, corresponent a la d'un ascensor 
adaptat. 
 
8.- PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
8.1.- NORMATIVA APLICABLE 
La Normativa d’Aplicació que aplicarem a l’edifici en el seu conjunt és la següent: 
 
• CTE-DB-SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  
 - RD 314/2.006  Codi Tècnic de l’edificació. BOE 28/03/2006. 
• CTE-DB-SU: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ  
 - RD 314/2.006  Codi Tècnic de l’edificació. BOE 28/03/2006. 
• RIPCI: Reglamento de Instalaciones Protección Contra Incendios. 
 - RD 513/2.017  Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE 
 12/06/2.017. 
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
• Llei 3 / 2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
• Instrucció tècnica complementària SP-121, Número de façanes accessibles, de data 
10/05/2010, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 
• Instrucció tècnica complementària SP-113, Espai suficient de maniobra en els vials amb un 
accés únic, de data 15/02/2009, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 
• Instrucció tècnica complementària SP-120, Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de 
bombers, de data 10/05/2010, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 
• Instrucció tècnica complementària DT-12, Aproximació i entorn de l’edifici per a la intervenció 
de bombers, de data gener 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments. 
• NORMAS UNE incloses en el Reglament RDI 1942/1993 i en la CTE-DB-SI. 
• CLASSIFICACIÓN EUROPEA DELS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 



 

 

 
  

ELEMENTOS CONSTUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y 
RESISTENCIA AL FUEGO. 
 - RD 312/2.005. BOE 2/04/2005 Complementa la directiva 89/106/CEE 
 
8.2.- USOS 
Es donen els diferents usos en el edifici, també en funció de les fases: 
 

Fase 1: Unitat docent 
Fase 1A: Espais de socialització i de restauració 
Fase 1B: Biblioteca 
Fase 2: Unitat docent 
Fase 2A: Viver d’empreses i recerca 
Fase 3: Unitat docent 

 
8.3- PROPAGACIÓ INTERIOR 
8.3.1.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
8.3.1.1.- CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
Es tracta d'un edifici industrial a reformar en que l’ús principal es Docent, encara que hi ha parts 
d’ús pública concurrència i administratiu. 
 
Donat la dimensió i morfologia de l’edifici s’instal·laran ruixadors a tot l’edifici per tal de no tenir 
sectors d’incendis principals. 
 
El conjunt d’equipament es divideix en els següents sectors d’incendis: 
 

• Escola sobre rasant – 4.112,83m2 
• Escola sota rasant – 153,46  m2 

 
 
Els graus de resistència de les parets, sostres i portes de pas vénen definits pel CTE-DB-SI.1 
en funció de l'altura de l'edifici, de la situació de la planta i del seu ús. 
 



 

 

 
  

 
 
8.3.1.2.- RESISTÈNCIA AL FOC 
Els elements que delimiten sectors d’incendis (parets, sostres i portes) o compartimentadors 
han de satisfer els temps de resistència al foc que s’estableix a continuació:  
 

- L’alçada d’evacuació descendent dels mòduls interiors és 3,00 m, per tant les parets i 
sostres seran EI-60. 

- L’alçada d’evacuació descendent de la torre és 3,92 m, per tant les parets i sostres 
seran EI-90. 

- L’alçada d’evacuació descendent del edifici biblioteca-administratiu és 4,19 m, per tant 
les parets i sostres seran EI-60. 

- L’alçada d’evacuació ascendent de l’edifici biblioteca-administratiu és de 3,09 m en el 
cas de major alçada (planta soterrani -1), per tant les parets i sostres seran EI-120. 

- Els locals de risc especial garantiran com a mínim una resistència al foc segons 
l’establert a la taula 2.2 del CTE DB SI o el risc al que corresponen. 

 
Cada sector d’incendis està compartimentat amb el seu EI corresponent, essent les portes 
d‘una EI2 la meitat que la de l’element separador i en cas de existir vestíbuls d’independència 
podran ser la quarta part de l’element separador. 
 
8.3.2.- LOCALS DE RISC ESPECIAL 
Els locals de risc especial, d’acord amb la aplicació del punt 2 del CTE-DB-SI.1, són els 
següents: 
 

LOCAL PLANTA JUSTIFICACIÓ RISC 



 

 

 
  

Vestuaris Planta soterrani -1 20 < S ≤ 100 m2 Baix 
Quadres elèctrics Planta baixa  P > 100 kW Baix 
Cambra residus Planta baixa 5 < S ≤ 15 m2 Baix 
Grup electrogen Planta baixa En tot cas Baix 
Estació transformadora Planta baixa 630 < P ≤ 1000 kVA Mig 
 
No es consideren de risc especial les sales d’instal·lacions al no disposar cap equip elèctric, 
tèrmic ni de gasoil i ser espais únicament per a la circulació d’instal·lacions. 
 
 
Les condicions de compartimentació, evacuació i reacció al foc dels materials en els locals de 
risc especial són (taula 2.2 del CTE-DB-SI.1): 

 
 
8.3.3.- ESPAIS OCULTS. PASSOS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS DE 
COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDI  
8.3.3.1.- ESPAIS OCULTS 
En espais ocults es garantirà la compartimentació d’incendis, tal i com esta prevista a les zones 
ocupables. 
 



 

 

 
  

Les cambres o calaixos que travessin sectors d’incendi diferents o tinguin un desenvolupament 
vertical de tres plantes i 10 m, tindran elements separadors amb la mateixa resistència al foc 
del que es compartimenten o amb registres de manteniment EI-t/2. 
 
8.3.3.2.- PASSOS D’INSTAL·LACIONS 
En els passos d’instal·lacions es garantida la compartimentació d’incendis mitjançant 
mecanismes d’obturació o passants.  
 
En el nostre cas els baixants utilitzaran mecanismes d’obturació. I les canonades i els 
conductes que travessin diferents sectors s’utilitzen elements passants i d’obturació. 
 
8.3.4.- REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 
8.3.4.1.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS ZONES OCUPABLES 
Les exigències de comportament al foc dels materials està definida al punt 4 del CTE-DB-SI.1, 
essent la classe que han d’aconseguir la definida a UNE-EN13501-1:2002. 
 

RECINTE SOSTRE - PARET TERRA 

Zones per les que discorren recorreguts d’evacuació 

(recorreguts normals) 
C-s2,d0 Efl 

Escales i passadissos protegits B-s1,d0 Cfl-s1 

Recorregut d’evacuació  D-s3,d0 Bfl-s2 

Espais ocults no estancs  B-s3,d0 Bfl-s2 

 
Recintes de risc especial 
Les exigències de comportament al foc dels materials està definida al punt 4 del CTE-DB-SI.1, 
essent la classe que han d’aconseguir la definida a UNE-EN13501-1:2002. 
 

RECINTE SOSTRE - PARET TERRA 

Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 

 
8.3.4.2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi del cablejat i de les canalitzacions elèctriques 
estan fixades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT, aprovat pel RD 842/2002. 
Convé destacar els requisits relacionats amb: 

- Reacció al foc: Cables, connexions, canalitzacions no propagadors del incendi i amb 
emissions de fums i opacitat reduïda, segons norma UNE 21.123. S’exigeix en edificis 
d’habitatge a la línia general d’alimentació i a les derivacions individuals; en edificis de pública 
concurrència, a tot el cablejat, connexionat a quadres elèctrics i canalitzacions. 
- Resistència al foc: Cables de seguretat enfront el foc segons norma UNE-EN 50.200, 
poden continuar en funcionament fins a temperatures de 700 ºC. S’exigeix en cables elèctrics 



 

 

 
  

destinats a serveis de seguretat no autònoms o amb fonts autònomes centralitzades (grup 
electrogen). Per exemple caldria disposar-los en l’alimentació elèctrica de les cortines 
sectoritzadores, pressurització de les escales protegides, central d’incendis,... 

 
8.3.4.3.- MATERIALS TÈXTILS DE COBRIMENT 
Els elements tèxtils de cobriment han de presentar una classe de reacció al foc M 2, o més 
favorable segons la norma UNE 23727:1990. En el nostre cas no es disposen. 
 
8.3.4.4.- ELEMENTS DECORATIUS I DE MOBILIARI 
No hi ha elements d’aquest tipus. 
 
 
8.4.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 
8.4.1.- MITGERES  
Per tal de limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, les mitgeres o murs collindants 
amb un altre edifici, han de tenir una resistència al foc EI-120 com a mínim. 
 
En el nostre cas en l’àmbit del projecte que recull únicament la fase 1, es considerarà la 
separació amb la resta de la nau com una mitgera, ja que no tindrà ús i no disposarà d’un 
sistema de ruixadors. 
 
Amb aquesta condició el parament vertical de separació, complirà una resistència al foc EI-120. 
 
8.4.2.- FAÇANES  
El risc de propagació exterior de l’incendi per la façana en horitzontal, vertical i superficialment 
per l’acabat exterior ha de complir amb el següent: 

- Propagació horitzontal: S’hauran de complir les distàncies mínimes indicades entre 
diferents sectors. 



 

 

 
  

 
 

 
 
 

- Propagació vertical: S’hauran de complir les distàncies mínimes indicades entre els 
diferents sectors. 

 
 

• Propagació superficial: Els materials que ocupin més del 10% de la superfície de la 
façana hauran de complir una classe de reacció al foc: 

o D-s3,d0 a façanes d'alçada fins a 10 m. 



 

 

 
  

 
Aquesta classificació ha de considerar la condició d’ús final del sistema constructiu 
incloent aquests materials que constitueixen capes contingudes a l’interior de la solució 
de la façana i que estiguin protegides per una capa que sigui EI-30 com a mínim. 

 
En el cas de càmeres ventilades els materials tindran una classe de reacció al foc: 

o D-s3,d0 a façanes d'alçada igual o inferior a 10 m.  
 
Aquestes façanes d'alçada igual o inferior a 10 m amb una arrencada inferior accessible al 
públic des de la rasant exterior o des de coberta, la seva classe de reacció al foc, tant dels 
sistemes constructius esmentats al punt anterior com dels situats a l'interior de cambres 
ventilades si escau, haurà de ser menys B-s3,d0 fins a una alçada de mínim 3,5 m. 
 
8.4.3.- COBERTA 
 
Per tal de limitar el risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta, tindrà una resistència 
al foc R 30 al tenir aquesta la consideració de coberta lleugera. Es disposara com a mínim, en 
una franja de 0,50 m d'amplada mesurada des de l'edifici, així com en una franja de 1,00 m 
d'amplada situada sobre la trobada amb la coberta de tot element compartimentador d'un sector 
d'incendi o d'un local de risc especial alt. 
Anàlisis coberta lleugera 
A partir de la informació obtinguda de d’arquitectura s’obtré amb la descripció dels diferents 
acabats de la coberta: 
 

- Coberta lleugera sense plaques solars 
- Coberta lleugera amb plaques solars 
- Zona finestres 

 
Es consideren les següents càrregues per a cada una d’elles: 
Càrregues permanents de la coberta:  

- Coberta lleugera sense plaques solars: ............................... 0,50 kN/m2 
- Panell Sandwich 1:   ............................................ 5,80 kg/m2 
- Panell Sandwich 2:   ..................................... .....17,40 kg/m2 
- Rastells de fusta:   ............................................ 5,76 kg/m2 
- Teula ceràmica:   .......................................... 20,00 kg/m2 

 
Coberta lleugera amb plaques solars:  ............................................ 0,60 kN/m2 

- Panell Sandwich 1:   ............................................ 5,80 kg/m2 
- Panell Sandwich 2:   .......................................... 17,40 kg/m2 
- Rastells de fusta:   ............................................ 5,76 kg/m2 
- Panell Sandwich 3:   ............................................ 7,20 kg/m2 
- Plaques solars:   .......................................... 20 kg/m2 

 
Zones finestres:    ............................................ 1,10 kN/ml 



 

 

 
  

- Marc fusteria:   .......................................... 51,00 kg/ml 
- Doble vidre:    .......................................... 42,50 kg/ml 
- Screen amb motor:   ............................................ 8,50 kg/ml 
- Panell Sandwich:   ............................................ 6,96 kg/ml 

 
En la fase 1 s’intervé en 9 vanos de la encavallada. Aquests 
es troben conformats per un tram de coberta més una línia 
de finestres. Cada un d’aquests vanos fa 31m de llarg i 
cobreix una àrea de coberta de 217 m2.  
Hi ha 4 vanos amb plaques solars i 5 sense. Segons les 
càrregues mostrades anteriorment el cas més desfavorable 
serà quan hi hagi plaques solars. 
D’aquesta manera en total quedarien les següents càrregues 
en el cas més desfavorable: 

- Càrrega superficial de 0,60 kN/m2 x 217 m2 = 130,2 
kN 

- Càrrega lineal de 1,10 kN/ml x 31 m = 34,1 kN 
- Càrrega total de 164,3 kN / 217 m2 = 0,76 kN/m2 

 
La càrrega total és de 0,76 kN/m2 

Estabilitat de les plantes inferiors 
L’estructura de la encavallada, tant la pròpia encavallada com els pilars que la sostenen no 
exerceixen en cap cas de suport ni arriostrament de la estructura de les plantes inferiors. 
Les noves construccions interiors no es troben solidaritzades amb la estructura de la nau 
existent.  
 
Els forjats de planta primera en l’àmbit del atri, s’han dissenyat per una sobrecarrega d’ús de 5 
kN/m2 amb una resistència al foc R-60. D’aquesta manera en cas de col·lapse de la coberta 
passats els primers 30 minuts, el forjat de planta primera podria suportar els 0,76kN/m2 de pes 
generats per la caiguda de la coberta. Justificant el col·lapse de la coberta no compromet 
l’estabilitat de les plantes inferiors. 
 
Conclusions: 
Respecte al primer punt: la repercussió de la càrrega superficial de la coberta en el cas més 
desfavorable és de 0,76 kN/m2, aquest valor és menor a 1 kN/m2 i per tant la coberta es pot 
considerar lleugera. 
Respecte al segon punt: el col·lapse de la coberta no compromet l’estabilitat de les plantes 
inferiors. 
 
Per al nostre edifici en fase 1, es sectortizara la coberta respecte a la nau que quedara sense 
us. En la trobada entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors d'incendi diferents, 
l'altura h sobre la coberta a la que ha d'estar qualsevol zona de façana amb una resistència al 
foc que no sigui almenys REI 60 serà la que s'indica a continuació, en funció de la distància d 
de la façana, en projecció horitzontal, a la qual estigui qualsevol zona de la coberta la 



 

 

 
  

resistència al foc tampoc arribi a aquest valor. 
 

 
 
Es compleix amb l’exigència. En plànols es poden observar les cotes. 
 
8.5.- EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
8.5.1.- COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
Es tracta d’un espai amb ús principal docent i amb altres usos subsidiaris on tot es un mateix 
sector ja que no es disposen de ruixadors com a mesura compensatòria. 
 
El sector restauració i administratiu es considera com a pública concurrència o administratiu 
respectivament. Com que tenen menys de 500 m2 i 1500 m2 respectivament, no hi ha 
incompatibilitats dels elements d’evacuació. 
 
8.5.2.- CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 
Pel càlcul d’aforaments de l’edifici, es tenen en compte els ratis d’ocupació establerts per l’Art. 2 
del CTE-DB-SI.3: 
 

- Zones públic sentat en bars i cafeteria    1 persona / 1,5 m2 
- Ús docent. Aules  1 persona / 1,5 m2 
- Locals diferents d’aules, com tallers, laboratoris,..  1 persona / 5 m2 
- Sala de lectura i biblioteca  1 persona / 2 m2 
- Administratiu. Plantes o zones de oficines  1 persona / 10 m2 
- Serveis higiènics de planta  1 persona / 3 m2 
 

Per calcular les ocupacions de les diferents àrees s’han fet les consideracions següents: 
 
- Les cobertes de l’edifici s’han considerat sense ocupació. 
- Les zones d’ocupació ocasional i de serveis de l’edifici, s’han considerat d’ocupació nul·la 
(ascensors, de manteniment, etc.). 
- Les cambres de residus, neteja, etc., s’ha considerat d’ocupació nul·la. 
- Els espais amb ocupació ocasional per alumnes o professors, s’ha considerat ocupació 
cíclica. 



 

 

 
  

En els plànols s'indica la ocupació de cada estada, i l'ocupació acumulada fins a la sortida de 
planta i/o de l'edifici. 
 
A continuació es mostra l’ocupació de cada espai: 
 
Planta soterrani 
 

 
 



 

 

 
  

Planta baixa 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
  

 
Planta primera 
 

 
 
La ocupació total, queda de la següent manera: 
 

Planta Superfície (m²) Ocupació (Pers) 

Soterrani -1 311,86 0 

Planta Baixa 2.116,99 249 

Planta Primera 1.069,60 411 

Planta Coberta 80,08 0 

TOTAL 3.578,53 660 

 



 

 

 
  

 
8.5.3.- ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
Els elements d’evacuació han de complir les condicions de seguretat d’utilització del DB SU, a 
més de les que es defineixen en aquest apartat. 
 
8.5.3.1.- ORIGEN D’EVACUACIÓ 
Es considera com a origen d’evacuació: 
a) L’origen d’evacuació és qualsevol punt ocupable. 
b) Qualsevol punt ocupable dels locals de risc especial i d’altres zones d’ocupació nul·la. 
c) S’exceptua l’interior de qualsevol recinte o conjunt de recintes en els que la densitat 
 d’ocupació no sigui més gran d’1 persona/10 m2 i la superfície total no superi els 50 m2. 
 
Es mostra en els plànols de planta l’origen d’evacuació de cada estància. 
 
8.5.3.2.- ALÇADA D’EVACUACIÓ  
En l’àmbit del projecte l’alçada d’evacuació descendent és 2,78 m en el cas més desfavorable, 
el qual es tracta de la planta segona de la torre. 
 
Pel soterrani, es té una evacuació d’alçada màxima de 3,84 m des de la planta soterrani-1. 
 
8.5.3.3.- SORTIDES D’EVACUACIÓ 
Es considera com a final d’un recorregut d’evacuació la sortida de planta, de l’edifici i 
d’emergència, ja que l’escala és protegida. 
 
- Sortides de planta: 
Les sortides de planta coincideixen amb les sortides d’edifici. 
 
- Sortida d’edifici: 
És la porta o forat de sortida a un espai exterior segur.  
 
8.5.3.4.- ESPAI EXTERIOR SEGUR 
La sortides de l’edifici es realitzaran directament a la via pública en totes elles.  
 
Només hauran de complir aquesta condició les sortides amb una ocupació superior a 50 
persones. Les dimensions que delimiten l’espai de dispersió d’ocupants és com segueix: 
 
Sortida C1: 
Ocupació = 185 persones 
Superfície > 0,5 x P (m2) = 0,5 x 185 persones = 92,50 m2. 
Radi < 0,1 x P = 0,1 x 185 persones = 18,50 m. 
Compleix amb aquestes condicions ja que és la via pública. 
 
Sortida C3: 
Ocupació = 100 persones 



 

 

 
  

Superfície > 0,5 x P (m2) = 0,5 x 100 persones = 50,00 m2. 
Radi < 0,1 x P = 0,1 x 100 persones = 10,0 m.  
Compleix amb aquestes condicions ja que és la via pública. 
 
Sortida S2: 
Ocupació = 77 persones 
Superfície > 0,5 x P (m2) = 0,5 x 77 persones = 38,5 m2. 
Radi < 0,1 x P = 0,1 x 77 persones = 7,7 m. 
Compleix amb aquestes condicions ja que és la via pública. 
 
Sortida C5: 
Ocupació = 305 persones 
Superfície > 0,5 x P (m2)=0,5 x 305 persones = 157,50 m2. 
Radi < 0,1 x P = 0,1 x 305 persones = 30,50 m. 
Compleix amb aquestes condicions ja que és la via pública. 
 
 
8.5.3.5.- RECORREGUT D’EVACUACIÓ 
Es defineix com el recorregut que condueix des d’un origen fins a una sortida de planta o 
d’edifici. Haurà de complir les següents condicions de seguretat en cas d’incendi: 
 

- Es mesurarà sobre l’eix de passadissos, escales i rampes. 
- Degut a que el recorregut acaba en la sortida de planta, un cop assolida aquesta sortida 

la longitud del recorregut no computa a efectes de compliment de recorregut.  
- Es considera que dos recorreguts d’evacuació que condueixen des d’un origen 

d’evacuació fins a dues sortides de planta o d’edifici diferents són alternatius quan en 
l’esmentat origen formen dintre seu un angle més gran que 45º o bé, estan separats  
per elements constructius que siguin EI-30 i impedeixin que els dos recorreguts puguin 
quedar simultàniament bloquejats pel fum. 

 
En els plànols de planta s’han mesurat els recorreguts d’evacuació amb les condicions 
anteriorment descrites. 
 
8.5.3.6.- PORTES, PASSOS I RAMPES 
Les característiques de les portes d’evacuació, passos i rampes, seran les següents: 
 
1) Les portes de sortida seran batents amb eix de gir vertical i fàcilment operables. Les portes 
projectades compleixen amb aquesta condició. 
2) L’ample mínim de les portes i passos d’evacuació serà de 0,80 m.  
3) L’amplada de totes les portes seran iguals o menors a 1,20 m i amb les portes de dues fulles, 
igual o major que 0,60 m, condició que també es compleix. 
4) Les portes previstes per a l’evacuació de més de 100 persones i la d’emergència, obriran en 
el sentit d’evacuació.  
5) Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les que serveixen per a l’evacuació 



 

 

 
  

de més de 50 persones, hauran de tenir un sistema de tancament que no actuarà mentre hi 
hagi activitat en les zones a evacuar i  serà de fàcil i ràpida obertura. En el cas d’evacuació 
d’ocupants habituals aquest mecanisme haurà de ser una maneta o polsador segons UNE-EN 
179:2003 VC1, en el cas de no habituals consistirà en una barra horitzontal d’empenta 
(antipànic) segons la norma UNE EN 1125:2003 VC1. En els plànols s’adjunta quina d’elles 
disposen d’aquest tipus de tancament. 
 
En quant a les portes de vianants automàtiques, aquestes hauran de comptar amb marcatge 
CE d’acord amb la Directiva de màquines. Això pot fer-se de conformitat amb la norma UNE-EN 
16005:2013 “Portes automàtiques de vianants. Seguretat d’ús. Requisits i mètodes d’assaig”, 
tant en lo relatiu a les condicions d’evacuació com a les de seguretat d’utilització. 
 
8.5.3.7.- ESCALES 
L’edifici disposa de les següents escales d’evacuació: 
 
Escala 1: Comunica planta soterrani en l’àmbit de sala d’estudis i planta primera. 
Escala 2: Comunica la zona administrativa entre les plantes baixa i primera. 
Escala 3: Comunica la zona de graus en planta baixa i primera i la planta coberta. 
Escala 4: Comunica planta soterrani en l’àmbit de sala d’estudis i planta primera  
Escala 5: Comunica la zona diàfana de graus amb l’espai de menjador i descans. 
Escala 6: Comunica planta soterrani en l’àmbit de cambra d’instal·lacions i planta primera. 
Escala 7: Comunica la zona de menjador i descans amb la zona diàfana de graus. 
 
A continuació s’explica el seu funcionament: 
 

Escala Evacuació Recorregut Alçada 
d’evacuació Classificació 

Escala 1 Ascendent Planta -1 a baixa 3,50 m  Compartimentada 

Escala 2 Descendent Planta primera a baixa 6,28 m  Compartimentada 

Escala 3 Descendent Planta coberta a baixa 3,00 m  Compartimentada 

Escala 4 Ascendent Planta -1 a baixa 3,50 m No protegida 

Escala 5 Descendent Planta primera a baixa 2,79 m No protegida 

Escala 6 Ascendent Planta -1 a baixa 2,79 m Compartimentada 

Escala 7 Descendent Planta primera a baixa 2,79 m No protegida 

Escala 8 Ascendent Planta -1 a baixa 2,79 m No protegida 



 

 

 
  

 
Les escales per condició d’escala protegida s’ha de disposar d’un sistema de protecció contra 
el fum; en el nostre cas no es d’aplicació al disposar únicament d’escales compartimentades o 
protegides. 
 
Les escales compartimentades per aquesta condició no han tenir sistema de protecció contra el 
fum. 
 
Així mateix, les escales compartimentades i protegides també compliran amb les 
característiques que disposa el punt 4.2 del CTE-DB-SU.1 i el punt 3.9 del CTE-DB-SI.3: 

 
- Cada tram podrà salvar una alçada fins a 2,25 m.  
- Els replans entremitjos a les escales de traçat recte, mesurades en sentit de la evacuació, 

serà superior a la meitat de l’amplada del tram i en qualsevol cas superior a 1 m. 
- Tots els esglaons de cada escala tindran les mateixes dimensions. La petjada serà de 28 

cm com a mínim, mesurada en projecció horitzontal. La contra petjada serà 0,13<F<0,1850 
m. 

- L’accés a l’escala es realitzarà a través de portes EI2.  
- Les escales “protegides“ i “especialment protegides” podran disposar de 2 portes com a 

màxim a cada planta i comunicar amb espais de circulació, poden obrir a elles, lavabos i 
ascensors.  

- No serà necessari disposar de passamans en ambdós costats de l’escala quant l’amplada 
sigui inferior a 1,20 m. Amb les escales d’amplada > 1,20 i ≤ 2,40 m es disposaran 
passamans a ambdós costats. A les escales d’amplada superior a 2,40 m, es disposaran 
també passamans entremitjos.  

- Tindran 1,25 m2 de ventilació a cada planta.  
- Les obertures de ventilació compliran amb lo que estableix DB-SI-2 propagació exterior. 
- Totes les escales que comuniquen amb planta baixa i amb la sortida de l’edifici i el 

recorregut no protegit fins a la sortida és menor de 15 m. Als plànols s’indica aquesta 
distància. 

- Les distàncies entre els contorns de les portes del vestíbul d’independència seran 
superiors a 50 cm. 
 

Totes aquestes condicions es compleixen en el nostre cas, considerant les escales tal com s'ha 
descrit anteriorment. 
 
Ventilació de les escales 
Per protecció del fum de l'escala s'instal·larà una instal·lació de pressió diferencial que compleix 
amb la UNE-EN 12101-6.  
 
Aquest apartat no es d’aplicació per a les escales de projecte. 
 
Ventilació dels passadissos protegits 
 



 

 

 
  

Per garantir la seguretat en cas d’incendi, del passadís protegit que comunica l’espai atri amb la 
plaça d’Artextil es ventila mitjançant un sistema de ventilació natural mitjançant dos conductes 
d’acord amb el que estableix el CTE DB SI, apartat SI 3.  
 
Es complirà: 

• La superfície de la secció útil total és de 50 cm² per cada m3 de recinte a cada planta, 
tant per a l'entrada com per a la sortida d'aire; quan s'utilitzen conductes rectangulars, la 
relació entre els costats més gran i més petita no és més gran que 4 

 
• Les reixetes tenen una secció útil d'igual superfície i relació màxima entre els costats 

que el conducte al qual estan connectades 
 

• A cada planta, la part superior de les reixetes d'entrada d'aire està situada a una alçada 
sobre el terra menor que 1 mi les de sortida d'aire estan enfrontades a les anteriors i la 
part inferior està situada a una alçada més gran que 1,80 m. 

 
Per tant, s’instal·laran a la part superior e inferior reixes de ventilació amb una superfície útil 
mínima de 0,40 m², 
 
Aquesta disposició permet l’evacuació natural dels fums per estratificació tèrmica, assegurant 
que el passadís es mantingui operatiu com a filtre de protecció durant l’evacuació sense 
necessitat de sistemes mecànics actius. 
 
8.5.3.8.- VESTÍBULS D’INDEPENDÈNCIA  
És un recinte d’us exclusiu per a circulació situat entre dos recintes o zones amb la finalitat 
d’aportar una major garantia de compartimentació contra incendis i que únicament pot 
comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.  
 
Les seves parets seran EI-120 i les seves portes EI2-30-C5. 
 
La distància mínima entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes del 
vestíbul ha de ser superior a 0,50 m. 
 
En el nostre cas no es disposen. 
 
8.5.4.- NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
Un cop establerta l’ocupació del conjunt de l’edifici s’han de definir les sortides i la longitud dels 
recorreguts d’evacuació fins a elles. Aquestes compliran les següents condicions: 
 
NAU: 
La ocupació màxima en general a totes les zones de la nau és superior a 100 persones en 
general. Per tant es disposen de 2 sortides de planta com a mínim. La longitud màxima dels 
recorreguts d’evacuació des de l’origen fins alguna sortida de planta serà inferior a 50 m. 
 



 

 

 
  

ADMINISTRACIÓ: 
La ocupació màxima no supera les 100 persones però si els recorreguts, per tant cal que 
disposi de 2 sortides de planta. 
 

SALA DE GRAUS: 
La ocupació és superior a 100 persones en general. Per tant disposa de 2 sortides de planta 
com a mínim. La longitud màxima dels recorreguts d’evacuació des de l’origen fins alguna 
sortida de planta serà inferior a 50 m. 

 

VESTUARIS PLANTA SOTERRANI: 
La ocupació màxima es inferior a 100 persones en general i els recorreguts són superiors  a 
25m, per tant es disposen dues sortides d’evacuació. 

 
8.5.5.- DIMENSIONAT 
Els passos i portes de l’edifici hauran de complir amb: 
 
A ≥ P/200.  
 
Valor mínim de 0,80 m de passos i portes d’escales un 80% de l’ample del pas. 
 
P: Nombre d’ocupants assignats que es preveu que passin pel punt d’amplada del qual es 
dimensiona. 
A: Ample del pas (m). 
 

SORTIDA Evacuació 
pròpia 

Evacuació 
cas 

bloqueig 
nº 

sortides 
A (m) 
Càlcul 

A (m) 
Real 

Passos 

  Capacitat 
A (m) 
Real 

Passos 
Total 

Portes   
    

SORTIDA 1 24 48 2 0,24 0,8 0,8 160 
SORTIDA 3 131 191 2 0,96 1 1 200 
SORTIDA C1 185 302 2 1,51 2,4 2,4 480 
SORTIDA C2 77 153 2 0,77 1,6 1,6 320 
SORTIDA C3 100 185 2 0,93 1,3 1,3 260 
SORTIDA C4 24 48 2 0,24 1,6 1,6 320 
SORTIDA C5 305 400 2 2,00 2 2 400 
SORTIDA S2 77 153 2 0,77 1,6 1,6 320 
SORTIDA S4 24 48 2 0,24 1,6 1,6 320 
SORTIDA S5 305 482 2 2,41 2,8 2,8 560 
PORTA ESC.3 131 197 1 0,99 1 1 200 



 

 

 
  

PORTA ESC.4 24 48 2 0,24 1,2 1,2 240 
 
8.5.6.- ESCALES, RAMPES I PASSOS EXTERIORS 
Les escales “no protegides” descendents de l’edifici hauran de complir amb A ≥ P/160 essent: 

- A: Ample de la escala (m). 
- P: Nombre de ocupants assignats a la escala 

 
Les escales “protegides” o “compartimentades” de l’edifici hauran de complir amb E ≥ 3·S 
+160·As , essent: 
 

- E: Suma dels ocupats assignats a l’escala. 
- S: Superfície útil trepitjable del recinte de l’escala en totes les plates, en m². 
- As: Ample de l’escala protegida en el seu desembarcament a la sortida d’edifici (m). 

 
El càlcul de les escales és com segueix: 
 
Escala 1: Escala Compartimentada 
 

• S: Superfície escala: 13,62 m² 
• A: Ample escala: 1,10 m 
• E: nº de ocupants: 24 

 
3 x 13,62 + 160 x 1,00 = 200 persones ≥ 24 persones  
 
Escala 2: Escala Compartimentada 
 

• S: Superfície escala: 26,69 m² 
• A: Ample escala: 1,10 m 
• E: nº de ocupants: 77 

 
3 x 26,69 + 160 x 1,10 = 256 persones ≥ 77 persones  
 
Escala 3: Escala Compartimentada 
 

• S: Superfície escala: 36,3 m² 
• A: Ample escala: 1,20 m 
• E: nº de ocupants: 131 

 
3 x 36,3 + 160 x 1,20 = 300 persones ≥ 131 persones  
 
Escala 4: Escala no protegida 
 

• A: Ample escala: 1,20 m 
• P: nº de ocupants: 24 

 
1,2 x 160 = 192 persones > 24 persones  
 
 
Escala 5: Escala no protegida 



 

 

 
  

 
• A: Ample escala: 1,70 m 
• P: nº de ocupants: 16 

 
1,7 x 160 = 272 persones > 16 persones  
 
Escala 6: Escala Compartimentada 
 

• S: Superfície escala: 17,72 m² 
• A: Ample escala: 1,00 m 
• E: nº de ocupants: 0 

 
3 x 17,72 + 160 x 1,00 = 213 persones ≥ 0 persones  
 
Escala 7: Escala no protegida 
 

• A: Ample escala: 1,00 m 
• P: nº de ocupants: 16 

 
1,00 x 160 = 160 persones > 16 persones  
 
Escala 8: Escala no protegida 
 

• A: Ample escala: 0,90 m 
• P: nº de ocupants: 0 

 
0,90 x 160 = 144 persones > 0 persones  
 
 
Com es pot observar, totes les escales de l’edifici disposen de la classificació de no protegides 
o compartimentades. No essent necessari la instal·lació d’un sistema de protecció contra el 
fum. A continuació s’exposa un extracte de la taula 5.1 del CTE DB SI on s’indiquen les 
condicions que impliquen la necessitat d’escales protegides o especialment protegides. 

 
 
 
Al tenir una evacuació descendent inferior a 14 metres i una evacuació ascendent inferior a 6 
metres amb un pas inferior a 100 persones, cap escala disposa la necessitat de protegida. 



 

 

 
  

 
Per tant es compleix amb lo requerit al CTE-DB-SI. 
 
8.5.7.- SENYALITZACIÓ DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
Les sortides i els recorreguts d’evacuació es senyalitzaran amb les següents condicions: 
 
Característiques: 
Senyalització en general: norma UNE 23034-1998 
Disposició: De forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es pretén fer cap a cadascuna 
de les sortides. 
 
Senyalització de sortides de recinte, planta o edifici: 
D’ús habitual:  

- Senyal amb el rètol SALIDA. 
- No cal senyalitzar les sortides en les zones de:  

o Ús residencial habitatge. 
o Recinte S<50 m2 amb ocupants habituals i la sortida del qual sigui visible des de 

qualsevol punt del recinte i els ocupants estiguin familiaritzats. 
D’ús exclusiu en cas d’emergència: 

- Senyal amb el rètol SALIDA DE EMERGENCIA 
 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: 
Direcció:  

- Sempre que des de l’origen d’evacuació no es perceben clarament les sortides o les 
seves senyals. 

- Enfront a la sortida d’un recinte > 100 persones que accedeixin lateralment a un 
passadís. 

Alternatius: 
- S’indicarà l’alternativa correcta en els punts dels recorreguts en què existeixin 

alternatives que puguin induir a error. 
Sense sortida: 

- Senyal amb el rètol SIN SALIDA junt a les portes que no siguin sortida i puguin induir a 
error. 

 
Dimensions: queden fixades en la taula següent funció de la distancia d’observació, d: 

 
        d ≤ 10 m;  210 x 210 mm 
10 < d ≤ 20 m;  420 x 420 mm 
20 < d ≤ 30 m;  594 x 594 mm 

 
Visibilitat: Han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l’enllumenat normal. 
 
8.5.8.- CONTROL DEL FUM D’INCENDI 
Donada la ocupació ni la evacuació acumulada de la nau en la seva zona diàfana no supera les 



 

 

 
  

500 persones, no cal disposar d’un sistema per al control del fum d’incendi.  
 
Com a previsió a l’estat final de l’edifici, que disposarà d’una ocupació superior a 500 persones i 
serà diàfan en totes les fases, es preveuran ja en aquesta fase les obertures practicables per a 
les vidrieres dels dents de serra. Aquestes obertures seran practicables però mancaran del 
sistema de motorització d’incendis que s’incorpora el quan la ocupació superi les 500 persones. 
 
8.5.9- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN CAS D’INCENDIS 
Es tracta d’un edifici d’ús docent, pública concurrència i administratiu amb una alçada de 
evacuació descendent inferior a 10 m per lo que no es d’aplicació aquest apartat. 
 
 
8.6.- DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 
8.6.1.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS (PCI) 
8.6.1.1.- RECINTES RISC NORMAL 
L’edifici en el seu conjunt de fases tindrà les següents instal·lacions de protecció i extinció 
d’incendis: 
 

- Extintors mòbils de  6 kg de pols seca, eficàcia mínima 21A/113B (Art. SI 4.1 del CTE- 
DB-SI). 

- Extintors mòbils de 5 kg de CO2, de eficàcia mínima 34B (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Enllumenat d’emergència i senyalització 3 lux.(Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 
- Boques d’incendi equipades (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) 
- Instal·lació automàtica d’extinció (Art. SI 4.1 del CTE-DB-SI) com a mesura 

compensatòria per no tenir sectors d’incendis. 
- Hidrante de incendio para uso exclusivo bomberos. (Instrucción Técnica 

Complementaria SP – 120) 
- Manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

 
 

8.6.1.2.- RECINTES RISC ESPECIAL 
En els recintes de risc especial es col·locaran les següents instal·lacions específiques: 
 

- Enllumenat d’emergència i senyalització. 
- Extintors mòbils d’eficàcia 21A o 113B a menys de 15 m de recorregut des de qualsevol 

punt i un just a l’accés de la zona. 
- Senyalització de les sortides i mitjans de protecció (Art. SI 4.1 del CTE- DB-SI). 

 
8.6.2.- DISSENY, EXECUCCIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT 
8.6.2.1.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
L’edifici disposarà del corresponent enllumenat d’emergència i senyalització mitjançant equips 
autònoms amb bateria incorporada. Aquest equips hauran d’entrar en funcionament quant es 
produeixi qualsevol falta de tensió de la xarxa o quant disminueixi per sota del 70% del seu 



 

 

 
  

valor nominal, i també tindran una autonomia d’1 hora.  
 
S’instal·laran aparells distribuïts per l’edifici, i haurà de proporcionar un mínim de 5 lux, de 
manera que permeti l’evacuació del local amb facilitat i bones condicions de visibilitat. 
 
8.6.2.2.- EXTINTORS 
Es col·locaran extintors en tot l’edifici, d’eficàcia 21A-113B. Als locals de risc especial, es 
disposaran d’extintors d’eficàcia mínima 21A - 113B. 
 
Estaran situats de manera que el recorregut horitzontal des de tot origen d’evacuació, fins a un 
extintor sigui inferior a 15 m. 
 
S’instal·laran penjats als paraments verticals o pilars de manera que la part superior de 
l’extintor quedi entre 80 cm i 120 cm sobre el terra. La seva situació permetrà que es puguin 
localitzar fàcilment i la seva utilització sigui fàcil i ràpida. 
 
Al costat dels armaris o cambres de comptadors es col·locarà 1 extintor de 5 kg de CO2. 
 
8.6.2.3.- CENTRAL, DETECCIÓ I PULSADORS D’ALARMA 
S’instal·larà una central analògica per a tot l’edifici que absorbeixi les diferents fases. 
  
Les centrals d’incendis estaran col·locades a un lloc visible a 120 cm del terra, disposaran de 
control de funcionament per zones, dispositiu d’alarma i possibilitat de controlar elements 
exteriors. 
 
S’haurà de tenir una font de subministrament complementari amb una autonomia de 72 hores 
en estat de vigilància i d’1 hora en estat d’alarma. 
 
S’instal·laran detectors de calor (termovelocimètrics) en sostres de plantes aparcament, a raó 
d’un cada 20 m2 de superfície útil o a l’interior de cada estança. 
 
Cada detector estarà connectat, mitjançant una línia de senyalització amb conductor de 2 x 1,5 
mm2, trenat 10 voltes/m, en tub de PVC, a la central d’incendis. 
 
Es disposaran també polsadors d’alarma connectats a la central de detecció i alarma, de 
manera que al accionar-los, les alarmes sonores de la central entrin en funcionament. Estaran 
col·locats de manera que el recorregut màxim fins a un d’ells sigui inferior a 25 m. 
 
Es disposaran sirenes o timbres optico acustics pel sistema d’alarma, situats al costat dels 
polsadors d’alarma a una alçada de 80-120 cm d’alçada, és a dir, que qualsevol persona estigui 
a una distància inferior a 25 m de qualsevol d’elles. També es disposaran d’una alarma òptico-
acústica a l’exterior del l’edifici, junt a la entrada. 
 
8.6.2.4.- EQUIPS DE MÀNEGA 



 

 

 
  

Es disposarà d’equips de mànega repartits segons normativa per la totalitat de l’edifici. 
 
Es col·locaran equips de mànega BIE-25 amb 20 m de manega cada un, de manera que amb la 
mànega es cobreixin totes les parts dels espais i/o locals. S’instal·laran amb ràcord de 25 mm 
de diàmetre i una alçada de 1,20 metres del terra, amb preferència a menys de 5 m de les 
portes i sortides. 
 
Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d’armari, manòmetre, mànega 
semirígida amb devanadera, vàlvula de tall i ràcord i llança de 3 efectes. 
 
Les canonades seran d’acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, amb 
unions roscades per diàmetres inferiors 2 1/2" i unions soldades per diàmetres superiors. Aniran 
protegides amb pintura d’imprimació i amb acabat d’esmalt de color vermell. 
 
El cabal mínim serà de 1,6 l/s amb una pressió dinàmica en punta de llança de 3,5 kg/cm2, 
durant 1 hora, considerant els 2 equips més desfavorables. 
 
Es disposa d’un dipòsit intern de reserva d’aigua contra incendis de 15 m3 situat al soterrani, el 
subministrament d'aigua per l’alimentació dels equips de mànega es realitzarà a través de 
grups de pressió de funcionament automàtic i subministrament d'aigua de capacitat i seguretat 
adequada. 
 
El grup de pressió garantirà durant una hora, el subministrament de 15 m3/h a una pressió de 
fins a 9,5 kg/cm2 que garanteix per a les dues BIE’s hidràulicament més desfavorables una 
pressió dinàmica a la seva entrada superior a 5,67 kg/cm, essent aquest dins del rang establert 
en l’apartat 5 de l’Annex I del RIPCI establert entre 3 i 6 kg/cm2. 
 
El sistema de proveïment d'aigua complirà la norma UNE 23500:2021. 
 
8.6.2.5.- RUIXADORS 
Es disposa d’una instal·lació de ruixadors per ampliar la superfície de sector de la zona levtiva. 
 
Tant la instal·lació de ruixadors com l'abastament d'aigua compleixen les normes UNE 23.500, 
23.590, 23.595-1, 23.595-2 i 23.595-3. A més, siguin les especificacions de les regles de 
disseny CEPREVEN: R.T.1.-ROC i R.T.2.-ABA. 
 
Per al càlcul de la xarxa de ruixadors, l'activitat es classifica com a Risc Ordinari (RO1) i el tipus 
d'instal·lació serà mullada, per la qual cosa els paràmetres de disseny són els següents: 
 
• Norma de disseny: UNE 23.500, UNE 23.590, UNE 23.595 
• Tipus de sistema: Humit 
• Abast del sistema: Sector escola sobre rasant i sota rasant. 
• Interacció amb altres sistemes: Central incendis  
• Classe de risc: RO1 



 

 

 
  

 
• Densitat de disseny: 5 mm/min 
• Àrea d´operació: 72 m² - 6 Ruixadors (12 m²) 
• Ruixadors: 
 Pared: K-115 / Resposta ràpida / 70ºC 
 Sostre: K-80 / Resposta ràpida / 70ºC 
• Pressió de funcionament: 2,5 m.c.a 
• Densitat de referencia (més desfavorable): 5,37 l/min 
• Superfície màxima de cobertura per ruixador 12m2. 
• Llocs de control: 1 
• Ruixadors: 381 

 
S'instal·larà un lloc de control per cada 1000 ruixadors, i les característiques d'aquests seran 
les següents: 
 
El lloc de control tindrà un senyal acústic que entrarà en funcionament en disparar-se qualsevol 
ruixador. El lloc de control es connectarà a una central de senyalització. Cada zona disposarà 
d’un interruptor de flux que donarà un senyal a la central d’incendis. 
 
Les canonades seran d'acer estirat sense soldadura, segons Norma DIN 2440, ST-35, amb 
unions roscades per a diàmetres inferiors a 2 1/2" i unions soldades per a diàmetres superiors. 
Aniran protegides amb pintura d'imprimació i amb acabat d'esmalt de color vermell. 
 
L’abastiment d’aigua serà directe de companyia 
 
8.6.2.6.- ABASTAMENT D’AIGUA 
La xarxa de proveïment d’aigua a les instal·lacions de contra incendis complirà els requisits que 
especifica la UNE 23:500. 
 
Les característiques de subministrament garantides per l’empresa distribuïdora son 82 m³/h 
amb una pressió de 3 mca, subministrades a traves d’una xarxa en anell tipus 1. 
 
Per a la xarxa de ruixadors l’alimentació serà directe des del subministrament públic treballant 
aquesta en anell, es disposarà un limitador de pressió a fi de fer treballar els ruixadors a la 
pressió indicada pel fabricant. 
 
Per a la xarxa de BIE’s es disposa un dipòsit amb una acumulació de 15m³ que disposarà d’un 
grup de bombeig format per una bomba diesel y jockey per a elevar la pressió de treball fins als 
6.5 bar requerits per la BIE més desfavorable. La ubicació d’aquets dipòsits permet una accés 
directe des d’una escala amb accés des del exterior. 
 
 
8.6.2.7.- MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Un cop acabades les instal·lacions, l’empresa instal·ladora emetrà un certificat signat pel 
tècnic de la mateixa empresa conforme les instal·lacions compleixen el Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis. 



 

 

 
  

En el moment del control inicial caldrà lliurar el contracte de manteniment de les 
instal·lacions de protecció contra incendis per part d’una empresa autoritzada. 
Les operacions a realitzar pel personal d’una empresa mantenidora autoritzada, o bé, pel 
personal de l’usuari o titular de la instal·lació, segons el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció contra Incendis (Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre), seran les següents: 
 
 

Equip o sistema CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS 

Sistemes 
automàtics de 
detecció i alarma 
d’incendis. 

Comprovació de funcionament de les 
instal·lacions (amb cada font de 
subministrament). 
Substitució de pilots, fusibles, etc., 
defectuosos. 
Manteniment d’acumuladors (neteja de 
borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.). 

 

Sistema manual 
d’alarma 
d’incendis. 

Comprovació de funcionament de la 
instal·lació (amb cada font de 
subministrament). 
Manteniment d’acumuladors (neteja de 
borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.). 

 

Extintors 
d’incendi 

Comprovació de la accessibilitat, 
senyalització, bon estat aparent de 
conservació. 
Inspecció ocular de segurs, precintes, 
inscripcions, etc. 
Comprovació del pes i pressió en el seu 
cas. 
Inspecció ocular de l’estat extern de les 
parts mecàniques (boquilla, vàlvula, 
mànega, etc.). 

 

Boques d’incendi 
equipades (BIE) 

Comprovació de la bona accessibilitat i 
senyalització dels    equips. 
Comprovació per inspecció de tots els 
components, procedint a desenrotllar la 
mànega en tota la seva extensió i 
accionament de la boquilla cas de ser de 
diferents posicions. 
Comprovació, per lectura del manòmetre, 
de la pressió de servei. 
Neteja del conjunt i engreixat de 
tancaments i frontisses en portes de 
l’armari. 

 



 

 

 
  

Hidrants. 

Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i 
la senyalització en els hidrants soterrats. 
Inspecció visual comprovant la 
estanqueïtat del conjunt. 
Treure les tapes de les sortides, engreixat 
de les rosques i comprovació de l’estat de 
les juntes dels ràcords. 

Engreixat del cargol 
d’accionament o             
emplenat de la cambra d’oli del 
mateix. 
Obrir i tancar l’hidrant, 
comprovant el funcionament 
correcte de la vàlvula principal i 
del sistema de drenatge. 

 
Les operacions a realitzar pel personal especialitzat pel fabricant o instal·lador de l’equip o 
sistema o pel personal de l’empresa mantenidora autoritzada, seran les següents:. 
 

Equip o sistema CADA ANY CADA CINC ANYS 

Sistemes 
automàtics de 
detecció i alarma 
d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 
Neteja de l’equip de centrals i accessoris. 
Verificació d’unions roscades o soldades. 
Neteja i reglatge de relés. 
Regulació de tensions i intensitats. 
Verificació dels equips de transmissió 
d’alarma. 
Prova final de la instal·lació amb cada font de 
subministrament elèctric 

 

Sistema manual 
d’alarma 
d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 
Neteja dels seus components. 
Verificació d’unions roscades o soldades. 
Prova final de la instal·lació amb cada font de 
subministrament elèctric. 

 

 

Extintors 
d’incendi 

Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 
En el cas d’extintors de pols amb botellí de 
gas d’impulsió es comprovarà el bon estat de 
l’agent extintor i el pes i aspecte extern del 
botellí. 
Inspecció ocular de l’estat de la mànega, 
boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
Nota: En aquesta revisió anual no serà 
necessària l’obertura dels extintors portàtils 
de pols amb pressió permanent, excepte que 
en les comprovacions que s’esmenten s’hagin 
observat anomalies que ho justifiqui. 
En el cas d’obertura de l’extintor, l’empresa 
mantenidora situarà en l’exterior del mateix 
un sistema indicatiu que acrediti que s’ha 
realitzat la revisió interior de l’aparell. Com a 
exemple de sistema indicatiu de que s’ha 
realitzat l’obertura i revisió interior de 
l’extintor, es pot utilitzar una etiqueta 
indeleble, en forma d’anell, que es col·loca en 

A partir de la data de 
timbrat de l’extintor (i por 
tres vegades) es 
procedirà al retimbrat del 
mateix d’acord amb la 
ITC-MIE-AP5 del 
Reglament d’aparells a 
pressió sobre extintors 
d’incendis. 
Rebuig: 
Es rebutjaran aquells 
extintors que, a judici de 
l’empresa mantenidora, 
presentin defectes que 
posin en dubte el correcte 
funcionament i la 
seguretat de l’extintor o 
be aquells per als que no 
existeixin peces originals 
que garantissin el 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm


 

 

 
  

el coll de l’ampolla abans del tancament de 
l’extintor i que no pugui ésser retirada sense 
que es produeixi la destrucció o 
deteriorament de la mateixa. 

manteniment de les 
condicions de fabricació. 

Boques 
d’incendi 
equipades (BIE) 

Desmuntatge de la mànega i assaig 
d’aquesta en lloc adequat. 
Comprovació del correcte funcionament de la 
boquilla en les seves diferents posicions i del 
sistema de tancament. 
Comprovació de l’estanqueïtat dels ràcords i 
mànega i estat de les juntes. 
Comprovació de la indicació del manòmetre 
amb altre de referència (patró) acoblat en el 
ràcord de connexió de la mànega. 

La mànega ha de ser 
sotmesa a una pressió de 
prova de 15 kg/cm2. 

 
 
8.6.3.- SENYALITZACIÓ DELS MEDIS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDI 
 
Les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, 
polsadors manuals d’alarma i dispositius de “disparo” dels sistemes d’extinció,...) s’han de 
senyalitzar amb les següents condicions: 
Característiques: 
Senyalització en general: norma UNE 23033-1 
Senyalització fotoluminiscent: norma UNE 23035-4:1999. 
 
 
Dimensions: queden fixades en la taula següent funció de la distancia d’observació, d: 
 

        d ≤ 10 m;  210 x 210 mm 
10 < d ≤ 20 m;  420 x 420 mm 
20 < d ≤ 30 m;  594 x 594 mm 

 
Visibilitat: Han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l’enllumenat normal. 
 

8.6.4.- SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
Segons el que indica la guia tècnica Fitxa 1.12 de l’SPEIS, es senyalitzarà l’escomesa 
fotovoltaica i dels inversors amb el següent símbol: 
 



 

 

 
  

 
 
Tindrà una amplada mínima de 20 cm. 
 
Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat 
o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, 
canvi de pis, etc. es reduirà la distància per tal d’assegurar al màxim la identificació del cablejat 
de contínua. 
 
El senyal serà de color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques amb font i 
alçada fàcilment llegible. 
 
Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per garantir la seva 
durabilitat a la intempèrie.  
 
 
8.7.- INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
8.7.1.- CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN 
Segons SP-121 si l'ocupació és inferior a 1.500 persones únicament és necessària una façana 
accessible. Ho seran però, tant el carrer de Brujas i de Quevedo, tal i com s’indica en els 
plànols. També s’observa la ubicació d’un hidrant a menys de 100 metres. L’alçada d’evacuació 
de l’edifici és menor de 9 m, per tant el punt 1.2 del CTE-DB-SI-5 no és d’aplicació. 
 
8.7.1.1.- APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 
El vial d’accés al espai de maniobra haurà de complir amb el punt 1.1 del CTE-DB-SI-5 i amb la 
instrucció tècnica complementaria SP-113 de la Generalitat: 

- Amplada mínima lliure: ≥ 6 amb una via lliure d’aparcaments de 4 m. Compleix. 

- Gàlib: ≥ 4,5 m (sense limitació). 

- Capacitat portant vial: ≥ 2.000 kg/m2. És via pública. 

- Trams en corba: ≥ 12,50 m; r. min = 5,30 m.  Compleix. 

- Pendent inferior al 15%. Compleix. 
 
8.7.1.2.- ENTORN DELS EDIFICIS 
L’alçada d’evacuació de l’edifici és inferior a 9m., per tant no són d’aplicació el punt 1.2 del 
CTE-DB-SI-5. 

L’espai de maniobra en les façanes haurà de complir la instrucció tècnica complementaria DT-



 

 

 
  

12 de la Generalitat: 

- Amplada mínima lliure: > 5 m.  

- Alçada lliure: la de l’edifici. 

- Separació màxima a l’edifici: ≤ 20 m.  

- Distància a accés principal: ≤ 30 m. 

- Pendent màxima: ≤ 10%  

- Capacitat portant del terra: ≥ 2.000 Kg/ m2, incloses les tapes de registre. S’ha de 
complir només a la via pública, la plaça no caldrà. 

- Capacitat al punxonament del terra: > 10 t en 20 cm. S’ha de complir només a la via 
pública. 

- Espai lliure d’obstacles sense mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o d’altres obstacles. 

Segons la instrucció tècnica complementaria SP-120 de la Generalitat hi ha d’haver un hidrant 
d’incendi a menys de 100m de qualsevol punt d’una façana accessible a nivell rasant, s’adjunta 
plànol on s’indica l’hidrant existent. 
 
8.7.2.- ACCESIBILITAT FAÇANA 
Les façanes accessibles de l’edifici han de complir: 

a) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'alçada del ampit 
respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no sigui major que 1,20 m;  

b)  Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 m i 1,20 m 
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dues obertures d’accés 
consecutives no ha d'excedir de 25 m, mesurada sobre la façana;  

c) No s'han d'instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a 
l'interior l'edifici a través de les obertures d’accés a excepció dels elements de seguretat 
situats en els buits de les plantes l'alçada d'evacuació no excedeixi de 9 m. 

d) Les solucions constructives en façanes de doble pell i en façanes ventilades, en cas que 
la cambra de ventilació sigui superior a 30 cm, han de permetre l'accessibilitat dels 
bombers i disposar de passeres entre el revestiment exterior i el tancament interior en 
les obertures d'accés.  

e) En el cas que la façana més representativa de l'edifici no coincideixi amb la de l'accés 
principal (DB SI 5), com a mínim el 25% del perímetre de l'edifici ha de complir les 
condicions de façana accessible.  

f) Les obertures d'accés en façanes que no siguin clarament visibles i practicables a 
causa del seu tipus constructiu, s'han de senyalitzar per tal que siguin fàcilment 
localitzables pels equips de socors segons els següents criteris:  

- Quan una obertura d’accés no sigui clarament practicable des de l’exterior, caldrà 
disposar d’un dispositiu d’obertura exterior, o bé d’un tancament de vidre trempat o 
similar.  

- Habitualment es senyalitzaran les obertures d’accés corresponents a les plantes amb 
una alçada d’evacuació descendent igual o inferior a 50 m. 



La façana és accessible a bombers mitjançant les passarel·les exteriors. 

8.8.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
L’estabilitat al foc dels elements estructurals hauran de complir amb el disposat al CTE-DB-SI.6: 

- R-60 en les escales protegides i compartimentades en plantes sobre rasant.

- R-120 en les escales protegides i compartimentades en plantes sobre rasant.

- R-30 en coberta ja que es considera com lleugera.

- R-60 en coberta que sectoritza F1-F2

- R-60 en plantes sobre rasant del docent i administratiu.

- R-90 en planta sobre rasant de publica concurrència edifici Torre.

- R-120 en plantes sota rasant.

- R-90 en locals de risc baix.

- R-120 en locals de risc mig.

- R-180 en locals de risc alt.

- R-240 amb l’estació transformadora.

Barcelona, Setembre del 2025 

EL FACULTATIU 

JAUME PASTOR COSTA 
ENGINYER INDUSTRIAL 

nº Col.: 14.891 COEIC 



 

 

 
  

IICÀLCULS 



PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

1. NORMATIVA 
• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

• Cepreven R.T.2.-BIE. Regla técnica para instalaciones de bocas de 

incendios equipadas.  

• Norma UNE-EN 671 Partes 1 y 2. Instalaciones fijas de extinción de 

incendios. Sistemas equipados con mangueras. 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION 
 

Instalación de bocas de incendio equipadas 

La instalación de extinción de incendios está compuesta por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas 

de incendio equipadas (BIE) necesarias. 

Las BIE se instalarán sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro 

quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo, y se situarán preferentemente 

a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 

constituyan obstáculo para su utilización. 

La distribución de BIE se ha diseñado de modo que: 

• La totalidad de la superficie de cada sector de incendio queda cubierta por 

una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su 

manguera incrementada en 5 m. 

• La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m. 

• La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más 

próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. 



• Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se  

medirán siguiendo los recorridos de evacuación. 

• La longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 

20 m y con manguera semirrígida de 30 m. 

• Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que 

permite el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

• Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de 

BIE deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal 

descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión 

dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) 

y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 

Los componentes de la instalación deberán cumplir los requisitos definidos en la 

norma UNE EN 671- Partes 1, 2 y 3. 

Los racores deberán ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 

del RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 

correspondiente. 

El abastecimiento de agua para este sistema se realizará a través de bombas de 

incendio de funcionamiento automático y suministro de agua de capacidad y seguridad 

adecuada, situadas en un compartimento con resistencia al fuego no inferior a 60 min., 

usado para ningún otro fin que la protección contra incendios. 

El sistema de abastecimiento de agua cumplirá la Norma UNE 23.500 

3. MATERIALES 
Las tuberías serán de los tipos y coeficientes de rugosidad para la fórmula de 

Hazen-Williams mostrados en la siguiente tabla: 

Referencia Coeficiente Hazen-Williams (C)  
Acero UNE EN-10255 120 

Se utilizarán equipos de bocas de incendio equipadas y/o hidrantes de incendios 

homologados cuyas características se describen en la tabla adjunta: 



Referencia Tipo Tamaño orificio Constante K 
BIE 25 CEPREVEN 2'0 bar BIE 25mm 10 mm 42,00 
 

4. DIAMETROS DE TUBERÍAS 
La red de tuberías se dimensiona para proporcionar, durante el tiempo establecido, 

como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las BIE y/o hidrantes 

hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el 

orificio de salida de cualquiera de los equipos. 

 
Tipo de tramo Tipo de tubería y diámetro 

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se selecciona un abastecimiento de acuerdo a la norma UNE-23.500, con las 

siguientes características: 

• Categoría III 

• Clase: SENCILLO B: Depósito o fuente inagotable (con equipo de bombeo 

único). 

• Equipo de bombeo con bomba jockey y principal eléctrica para 

abastecimientos sencillos. 

6. INSTALACION DE BOMBEO 
La estación de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los 

elementos especificados en la norma UNE-23.500, y tendrá las siguientes 

características: 

Caudal nominal 250 l/min. = 15,0 m³/h. 

Presión nominal 9,0 bar 

El equipo de bombeo está compuesto por dos bombas principales horizontales, 

bomba mantenedora de la presión (bomba jockey) y material diverso (valvulería, 

instrumentación, controles, etc.).  

Cada una de las dos bombas principales será capaz de suministrar el 100% del 

caudal nominal especificado para el sistema a la presión requerida.El sistema de 



bombeo tendrá las características descritas en el apartado 6.4 de la norma UNE 

23.500 para abastecimientos sencillos. 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal 

nominal de la bomba a una presión no inferior al 70% de la presión nominal. 

Para la regulación, control y maniobra de arranque de los motores eléctricos y 

Diesel, se dispondrá de un armario eléctrico, incluyendo doble juego de baterías. 

7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
El edificio está compuesto por plantas a distinto nivel de rasante  

Número de BIE instaladas 18. 

Volumen total de agua contenida en las tuberías 2,444 m³. 

Origen de cotas: Nivel del suelo en el acceso a los locales. 

8. MANTENIMIENTO 
El sistema se tendrá que inspeccionar y mantener de forma regular según los 

procedimientos establecidos por el fabricante, y como mínimo siguiendo el programa 

descrito en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 

Las operaciones deberán ser realizadas por personal autorizado y se conservarán 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 

según los términos especificados en el Anexo II del RIPCI. 

9. ANEJO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
La instalación de BIE y/o CHE se dimensiona para proporcionar, durante el tiempo 

establecido, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las BIE y/o 

CHE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica adecuada en 

cualquiera de esos equipos. 

Serán de aplicación las reglas técnicas CEPREVEN, según las cuales las BIE de 

25 mm deberán proporcionar un caudal mínimo de 100 l/min durante 60 minutos para 

equipos con lanza-boquilla de diámetro de orificio o equivalente de 10 mm (K=42). La 

presión residual a la entrada del equipo deberá ser igual o superior a 5,7 bar. 



En el caso de las BIE de 45 mm deberán proporcionar un caudal mínimo de 198 

l/min durante 60 minutos para equipos con lanza-boquilla de diámetro de orificio o 

equivalente de 13 mm (K=85). La presión residual a la entrada del equipo deberá ser 

igual o superior a 5,5 bar. 

Será de aplicación el apartado 9.2 del Anexo III del RSCIEI según el cual se 

deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 

cinco bar en las BIE en funcionamiento simultáneo. 

Teniendo en cuenta que los diámetros de orificio definidos en las normas UNE de 

aplicación son 10 mm para las BIE de 25 mm y 13 mm para las BIE de 45 mm, y 

aplicando la ecuación de Torricelli para la descarga a través de un orificio, se obtiene 

unos caudales de descarga máximos de 94,31 l/min y 159,38 l/min respectivamente. 

Q = Cd · S · √(2·g·P) 
Donde: 
Q = Caudal, en m³/s. 
S = Sección del orificio, en m. 
g = Aceleración de la gravedad (9,81). 
Cd = Coeficiente de descarga (1,0). 
Pd = Presión en el orificio, en m.c.a. 

Los cálculos hidráulicos han sido realizados con el programa ROwin V.1.3 de 

iMventa Ingenieros S.L.L.. 

10. MÉTODOS DE CÁLCULO 
Los cálculos hidráulicos se han realizado íntegramente planteando un sistema 

matricial con las ecuaciones siguientes: 

• La suma algebraica de caudales en cualquier nudo será igual a 0 l/min. ± 0,1 

l/min. 

• La suma algebraica de las pérdidas de carga en cualquier anillo será igual a 0 

mbar ± 1 mbar. 

Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula 

de Hazen-Williams: 

J = 6,05 · 105 · L · Q1,85 / ( C1,85 · d4,87 ) 
Donde: 



J = Pérdida de carga en la tubería, en bares. 
Q = Caudal de agua que pasa por el tubo, en litros por minuto. 
C = Constante para el tipo y condición del tubo. 
d = Diámetro interior de la tubería, en milímetros. 
L = Longitud equivalente del tubo y accesorios, en metros. 

 La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí se 

calcula con la siguiente fórmula: 

Je = 0,098 · h 
Donde: 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
h = Distancia vertical entre dos puntos, en metros. 

El caudal de cada rociador, BIE ó CHE se determina por la ecuación: 

Q = K · √P 
Donde: 
Q = Caudal, en litros por minuto. 
K = Constante de descarga según tipo de rociador. 
P = Presión en el orificio, en bares. 

Para el predimensionado de los tubos y del equipo de bombeo se ha tenido en 

cuenta que la velocidad del agua no supere 10,0 m/s en ningún tramo, ni 6,0 m/s en 

ninguna válvula. 

La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección 

del flujo de agua cambia en 45° o más, se calcula usando una longitud equivalente y 

aplicando la fórmula de Hazen-Williams anterior. En los detalles del cálculo aparece un 

listado con los accesorios de cada nudo y la longitud equivalente que se ha empleado 

en el cálculo. 

Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. 

En los anejos se presenta el detalle de los cálculos hidráulicos de cada elemento 

de la instalación: 

 

BIE y/o CHE en funcionamiento simultáneo. Para cada uno de ellos se escribe 

junto a su referencia, su presión de entrada en el equipo, presión en punta de lanza, la 

altura sobre el suelo, su caudal y constante de descarga. 



Los anejos de cálculo también muestran los resultados de los cálculos hidráulicos 

para cada tramo de tubería y válvula: Diámetro nominal e interior, longitud real y 

equivalente, caudal, velocidad, pérdida de carga unitaria y la pérdida de carga total. 

11. RESULTADOS POR ÁREA DE OPERACIÓN E HIPÓTESIS DE 
SIMULTANEIDAD 

 
Referencia Nº 

Bocas  
Boca de 
presión 
mínima 

Presión 
mínima E/S 
(bar) 

Caudal 
(m³/h) 

Capac. 
(m³) 

Presión 
necesaria 
(bar)  

Hipótesis 1: Boca de incendio 
[49]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,696/2,362 14,0 14,0 7,7 

Hipótesis 2: Boca de incendio 
[17]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

8,019/2,829 14,6 14,6 6,6 

Hipótesis 3: Boca de incendio 
[17]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,598/2,327 13,6 13,6 7,8 

Hipótesis 4: Boca de incendio 
[30]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,420/2,265 13,9 13,9 8,0 

Hipótesis 5: Boca de incendio 
[30]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,339/2,236 12,8 12,8 8,1 

Hipótesis 6: Boca de incendio 
[30]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,291/2,219 13,4 13,4 8,2 

Hipótesis 7: Boca de incendio 
[80]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,679/2,356 14,0 14,0 7,8 

Hipótesis 8: Boca de incendio 
[80]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,608/2,331 13,0 13,0 7,8 

Hipótesis 9: Boca de incendio 
[80]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,597/2,327 13,6 13,6 7,8 

Hipótesis 10: Boca de incendio 
[80]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,353/2,241 12,8 12,8 8,1 

Hipótesis 11: Boca de incendio 
[75]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,630/2,692 14,5 14,5 6,8 

Hipótesis 12: Boca de incendio 
[75]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,617/2,334 13,4 13,4 7,8 



Hipótesis 13: Boca de incendio 
[75]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,536/2,658 14,0 14,0 6,9 

Hipótesis 14: Boca de incendio 
[75]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,345/2,238 13,3 13,3 8,1 

Hipótesis 15: Boca de incendio 
[75]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,497/2,292 13,3 13,3 8,0 

Hipótesis 16: Boca de incendio 
[76]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,245/2,909 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 17: Boca de incendio 
[76]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,612/2,332 13,7 13,7 7,8 

Hipótesis 18: Boca de incendio 
[76]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,915/2,792 14,3 14,3 6,6 

Hipótesis 19: Boca de incendio 
[76]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,340/2,236 13,5 13,5 8,1 

Hipótesis 20: Boca de incendio 
[76]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,486/2,288 13,6 13,6 8,0 

Hipótesis 21: Boca de incendio 
[76]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,377/2,603 14,0 14,0 7,1 

Hipótesis 22: Boca de incendio 
[72]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

8,074/2,849 14,7 14,7 6,5 

Hipótesis 23: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,613/2,333 13,6 13,6 7,8 

Hipótesis 24: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,917/2,793 14,2 14,2 6,6 

Hipótesis 25: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,342/2,237 13,5 13,5 8,1 

Hipótesis 26: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,489/2,289 13,5 13,5 8,0 

Hipótesis 27: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,406/2,613 13,9 13,9 7,0 

Hipótesis 28: Boca de incendio 
[72]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,832/2,763 14,2 14,2 6,6 



Hipótesis 29: Boca de incendio 
[62]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,844/2,415 14,1 14,1 7,6 

Hipótesis 30: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,623/2,336 13,0 13,0 7,8 

Hipótesis 31: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,762/2,386 13,6 13,6 7,6 

Hipótesis 32: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,351/2,240 12,9 12,9 8,1 

Hipótesis 33: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,556/2,313 13,0 13,0 7,9 

Hipótesis 34: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,710/2,367 13,4 13,4 7,7 

Hipótesis 35: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,703/2,364 13,7 13,7 7,7 

Hipótesis 36: Boca de incendio 
[62]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,705/2,365 13,6 13,6 7,7 

Hipótesis 37: Boca de incendio 
[55]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,856/2,418 14,1 14,1 7,5 

Hipótesis 38: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,623/2,336 13,0 13,0 7,8 

Hipótesis 39: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,773/2,389 13,7 13,7 7,6 

Hipótesis 40: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,351/2,240 12,9 12,9 8,1 

Hipótesis 41: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,583/2,322 13,0 13,0 7,9 

Hipótesis 42: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,751/2,381 13,5 13,5 7,7 

Hipótesis 43: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,744/2,379 13,7 13,7 7,7 

Hipótesis 44: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,746/2,380 13,7 13,7 7,7 



Hipótesis 45: Boca de incendio 
[55]+Boca de incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,748/2,381 13,1 13,1 7,7 

Hipótesis 46: Boca de incendio 
[37]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,329/2,939 14,8 14,8 6,3 

Hipótesis 47: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,590/2,325 13,7 13,7 7,9 

Hipótesis 48: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,894/2,785 14,3 14,3 6,7 

Hipótesis 49: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,324/2,231 13,6 13,6 8,2 

Hipótesis 50: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,595/2,326 13,7 13,7 7,8 

Hipótesis 51: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,533/2,657 14,1 14,1 6,9 

Hipótesis 52: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,139/2,871 14,4 14,4 6,4 

Hipótesis 53: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,971/2,812 14,3 14,3 6,5 

Hipótesis 54: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,760/2,385 13,8 13,8 7,6 

Hipótesis 55: Boca de incendio 
[37]+Boca de incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,771/2,388 13,8 13,8 7,6 

Hipótesis 56: Boca de incendio 
[45]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,407/2,966 14,8 14,8 6,2 

Hipótesis 57: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,572/2,318 13,7 13,7 7,9 

Hipótesis 58: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,893/2,785 14,3 14,3 6,7 

Hipótesis 59: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,324/2,231 13,6 13,6 8,2 

Hipótesis 60: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,594/2,326 13,7 13,7 7,8 



Hipótesis 61: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,532/2,657 14,2 14,2 6,9 

Hipótesis 62: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,138/2,871 14,4 14,4 6,4 

Hipótesis 63: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,971/2,812 14,4 14,4 6,5 

Hipótesis 64: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,759/2,384 13,8 13,8 7,6 

Hipótesis 65: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,770/2,388 13,8 13,8 7,6 

Hipótesis 66: Boca de incendio 
[45]+Boca de incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,195/2,891 14,5 14,5 6,4 

Hipótesis 67: Boca de incendio 
[81]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[81] 

8,748/3,086 15,0 15,0 5,8 

Hipótesis 68: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,608/2,331 13,9 13,9 7,8 

Hipótesis 69: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,910/2,791 14,5 14,5 6,7 

Hipótesis 70: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,337/2,235 13,8 13,8 8,1 

Hipótesis 71: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,497/2,292 13,8 13,8 8,0 

Hipótesis 72: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,421/2,618 14,2 14,2 7,0 

Hipótesis 73: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,017/2,828 14,5 14,5 6,5 

Hipótesis 74: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,853/2,770 14,4 14,4 6,6 

Hipótesis 75: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,696/2,362 13,9 13,9 7,7 

Hipótesis 76: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,739/2,377 13,9 13,9 7,7 



Hipótesis 77: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,218/2,899 14,6 14,6 6,3 

Hipótesis 78: Boca de incendio 
[81]+Boca de incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,294/2,926 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 79: Boca de incendio 
[39]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,745/3,085 15,0 15,0 5,8 

Hipótesis 80: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,586/2,323 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 81: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,889/2,783 14,5 14,5 6,7 

Hipótesis 82: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,321/2,230 13,7 13,7 8,2 

Hipótesis 83: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 84: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,529/2,656 14,3 14,3 6,9 

Hipótesis 85: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,135/2,870 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 86: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 

Hipótesis 87: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 88: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 89: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,133/2,869 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 90: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,266/2,916 14,6 14,6 6,3 

Hipótesis 91: Boca de incendio 
[39]+Boca de incendio [81] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,632/3,046 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 92: Boca de incendio 
[19]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[19] 

8,785/3,100 15,0 15,0 5,8 



Hipótesis 93: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 94: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,838/2,765 14,4 14,4 6,7 

Hipótesis 95: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,272/2,212 13,7 13,7 8,2 

Hipótesis 96: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 97: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,528/2,656 14,3 14,3 6,9 

Hipótesis 98: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,134/2,870 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 99: Boca de incendio 
[19]+Boca de incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 

Hipótesis 100: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 101: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 102: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,197/2,892 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 103: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,272/2,919 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 104: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [81] 

2 Boca de 
incendio 

[81] 

8,635/3,047 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 105: Boca de 
incendio [19]+Boca de 
incendio [39] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,611/3,038 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 106: Boca de 
incendio [57]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[57] 

8,809/3,108 15,0 15,0 5,8 

Hipótesis 107: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,607/2,331 13,9 13,9 7,8 

Hipótesis 108: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,909/2,790 14,5 14,5 6,7 



Hipótesis 109: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,336/2,235 13,8 13,8 8,1 

Hipótesis 110: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,547/2,309 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 111: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,477/2,638 14,3 14,3 7,0 

Hipótesis 112: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,079/2,850 14,6 14,6 6,5 

Hipótesis 113: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,913/2,792 14,5 14,5 6,6 

Hipótesis 114: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,711/2,368 13,9 13,9 7,7 

Hipótesis 115: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,739/2,377 14,0 14,0 7,7 

Hipótesis 116: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,218/2,899 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 117: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,293/2,926 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 118: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [81] 

2 Boca de 
incendio 

[81] 

8,578/3,026 14,8 14,8 6,0 

Hipótesis 119: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [39] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,632/3,045 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 120: Boca de 
incendio [57]+Boca de 
incendio [19] 

2 Boca de 
incendio 

[19] 

8,671/3,059 14,9 14,9 5,9 

Hipótesis 121: Boca de 
incendio [50]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[50] 

8,781/3,098 15,0 15,0 5,8 

Hipótesis 122: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,576/2,320 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 123: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,889/2,783 14,5 14,5 6,7 

Hipótesis 124: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,320/2,229 13,8 13,8 8,2 



Hipótesis 125: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 

Hipótesis 126: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,529/2,656 14,3 14,3 6,9 

Hipótesis 127: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,134/2,870 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 128: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 

Hipótesis 129: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 130: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 131: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,190/2,889 14,6 14,6 6,4 

Hipótesis 132: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,253/2,912 14,6 14,6 6,3 

Hipótesis 133: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [81] 

2 Boca de 
incendio 

[81] 

8,635/3,047 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 134: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [39] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,604/3,035 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 135: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [19] 

2 Boca de 
incendio 

[50] 

8,645/3,050 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 136: Boca de 
incendio [50]+Boca de 
incendio [57] 

2 Boca de 
incendio 

[50] 

8,667/3,058 14,8 14,8 5,9 

Hipótesis 137: Boca de 
incendio [05]+BIE 25mm [03] 

2 Boca de 
incendio 

[05] 

8,793/3,102 15,0 15,0 5,8 

Hipótesis 138: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [49] 

2 Boca de 
incendio 

[49] 

6,654/2,347 14,0 14,0 7,8 

Hipótesis 139: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [17] 

2 Boca de 
incendio 

[17] 

7,967/2,811 14,6 14,6 6,6 

Hipótesis 140: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [30] 

2 Boca de 
incendio 

[30] 

6,380/2,251 13,8 13,8 8,1 



Hipótesis 141: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [80] 

2 Boca de 
incendio 

[80] 

6,637/2,341 13,9 13,9 7,8 

Hipótesis 142: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [75] 

2 Boca de 
incendio 

[75] 

7,582/2,675 14,4 14,4 6,9 

Hipótesis 143: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [76] 

2 Boca de 
incendio 

[76] 

8,193/2,890 14,7 14,7 6,4 

Hipótesis 144: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [72] 

2 Boca de 
incendio 

[72] 

8,024/2,831 14,6 14,6 6,5 

Hipótesis 145: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [62] 

2 Boca de 
incendio 

[62] 

6,803/2,400 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 146: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [55] 

2 Boca de 
incendio 

[55] 

6,814/2,404 14,0 14,0 7,6 

Hipótesis 147: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [37] 

2 Boca de 
incendio 

[37] 

8,277/2,920 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 148: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [45] 

2 Boca de 
incendio 

[45] 

8,353/2,947 14,7 14,7 6,3 

Hipótesis 149: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [81] 

2 Boca de 
incendio 

[81] 

8,695/3,068 14,9 14,9 5,9 

Hipótesis 150: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [39] 

2 Boca de 
incendio 

[39] 

8,692/3,066 14,9 14,9 5,9 

Hipótesis 151: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [19] 

2 Boca de 
incendio 

[19] 

8,732/3,081 14,9 14,9 5,9 

Hipótesis 152: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [57] 

2 Boca de 
incendio 

[05] 

8,738/3,083 14,9 14,9 5,9 

Hipótesis 153: Boca de 
incendio [05]+Boca de 
incendio [50] 

2 Boca de 
incendio 

[50] 

8,727/3,079 14,9 14,9 5,9 

 

 A continuación, se detallan los resultados más significativos del cálculo 

hidráulico completo del sistema para cada una de las áreas de operación e hipótesis 

de simultaneidad supuestas.  



11.1. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 1: Boca de incendio [49]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [49] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.1.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6695 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 233 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [48], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,4 bar. 

11.1.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 233,7 = 14.024,5 litros = 14,0 m³  

11.1.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,618 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,362 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,362 = 4,334 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.2. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 2: Boca de incendio [17]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [17] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.2.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8019 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [14], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.2.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,0 = 14.640,7 litros = 14,6 m³  



11.2.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,295 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,829 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,829 = 5,190 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.3. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 3: Boca de incendio [17]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [17] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.3.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6598 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 225 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.3.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,0 = 13.558,9 litros = 13,6 m³  

11.3.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,716 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,327 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,327 = 4,271 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.4. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 4: Boca de incendio [30]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [30] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.4.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6420 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 106 l/min. en Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,3 bar. 

11.4.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,5 = 13.888,7 litros = 13,9 m³  

11.4.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,894 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 106 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 106² / 70,71² =2,265 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 106² / 42,00² - 2,265 = 4,155 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.5. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 5: Boca de incendio [30]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [30] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.5.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6339 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [21], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 213 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [21], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.5.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 213,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 213,7 = 12.820,2 litros = 12,8 m³  

11.5.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,975 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,236 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,236 = 4,103 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.6. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 6: Boca de incendio [30]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [30] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.6.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6290 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 222 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.6.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 223,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 223,1 = 13.388,7 litros = 13,4 m³  

11.6.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 2,023 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,219 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,219 = 4,072 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.7. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 7: Boca de incendio [80]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [80] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.7.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6678 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 233 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,4 bar. 

11.7.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 233,6 = 14.016,4 litros = 14,0 m³  

11.7.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,635 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,356 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,356 = 4,323 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.8. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 8: Boca de incendio [80]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [80] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.8.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6608 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [46], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 215 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.8.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 216,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 216,0 = 12.959,4 litros = 13,0 m³  

11.8.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,706 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,331 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,331 = 4,277 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.9. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 9: Boca de incendio [80]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [80] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.9.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6597 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [66], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 225 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.9.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,1 = 13.566,4 litros = 13,6 m³  



11.9.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,717 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,327 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,327 = 4,270 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.10. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 10: Boca de incendio [80]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [80] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.10.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6352 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [79], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [23], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 213 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [28], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.10.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 213,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 213,8 = 12.825,5 litros = 12,8 m³  

11.10.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,961 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,241 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,241 = 4,112 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.11. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 11: Boca de incendio [75]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [75] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.11.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7629 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 240 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.11.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,1 = 14.464,9 litros = 14,5 m³  

11.11.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,846 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 116 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 116² / 70,71² =2,692 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 116² / 42,00² - 2,692 = 4,938 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.12. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 12: Boca de incendio [75]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [75] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.12.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6616 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 222 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.12.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 223,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 223,4 = 13.402,0 litros = 13,4 m³  

11.12.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,697 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,334 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,334 = 4,283 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.13. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 13: Boca de incendio [75]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [75] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.13.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7535 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 233 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.13.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 233,5 = 14.008,1 litros = 14,0 m³  

11.13.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,940 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,658 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,658 = 4,877 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.14. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 14: Boca de incendio [75]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [75] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.14.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6345 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 220 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.14.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 221,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 221,1 = 13.268,3 litros = 13,3 m³  

11.14.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,969 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,238 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,238 = 4,107 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.15. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 15: Boca de incendio [75]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [75] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.15.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6496 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 221 l/min. en Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 106 l/min. en Tramo [78], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.15.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 221,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 221,5 = 13.292,2 litros = 13,3 m³  

11.15.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,817 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,292 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,292 = 4,205 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.16. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 16: Boca de incendio [76]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.16.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8245 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [66], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 245 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.16.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 245,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 245,7 = 14.740,4 litros = 14,7 m³  



11.16.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,283 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,909 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,909 = 5,336 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.17. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 17: Boca de incendio [76]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.17.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6611 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.17.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 227,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 227,9 = 13.673,5 litros = 13,7 m³  

11.17.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,702 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,332 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,332 = 4,280 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.18. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 18: Boca de incendio [76]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.18.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7914 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 237 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.18.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 238,0 = 14.279,1 litros = 14,3 m³  

11.18.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,399 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,792 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,792 = 5,123 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.19. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 19: Boca de incendio [76]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.19.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6340 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 225 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.19.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 225,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 225,7 = 13.540,0 litros = 13,5 m³  

11.19.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,974 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,236 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,236 = 4,104 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.20. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 20: Boca de incendio [76]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.20.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6486 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 225 l/min. en Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 106 l/min. en Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.20.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 226,0 = 13.558,7 litros = 13,6 m³  

11.20.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,828 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 106 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 106² / 70,71² =2,288 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 106² / 42,00² - 2,288 = 4,198 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.21. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 21: Boca de incendio [76]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [76] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.21.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7377 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 1,0 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 113 l/min. en Tramo [74], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 bar. 

11.21.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,7 = 13.962,8 litros = 14,0 m³  

11.21.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,098 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 114 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 114² / 70,71² =2,603 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 114² / 42,00² - 2,603 = 4,775 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.22. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 22: Boca de incendio [72]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.22.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8074 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.22.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,4 = 14.665,0 litros = 14,7 m³  

11.22.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,488 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,849 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,849 = 5,226 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.23. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 23: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.23.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6613 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 226 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.23.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,7 = 13.599,4 litros = 13,6 m³  



11.23.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,701 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,333 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,333 = 4,280 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.24. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 24: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.24.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7916 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 236 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.24.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 236,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 236,8 = 14.205,2 litros = 14,2 m³  

11.24.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,397 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,793 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,793 = 5,124 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.25. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 25: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.25.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6341 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 224 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.25.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 224,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 224,4 = 13.465,8 litros = 13,5 m³  

11.25.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,972 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,237 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,237 = 4,105 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.26. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 26: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.26.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6489 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 224 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 106 l/min. en Tramo [79], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.26.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 224,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 224,8 = 13.486,2 litros = 13,5 m³  

11.26.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,825 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 106 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 106² / 70,71² =2,289 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 106² / 42,00² - 2,289 = 4,200 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.27. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 27: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.27.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7406 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 114 l/min. en Tramo [74], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 bar. 

11.27.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 231,9 = 13.913,6 litros = 13,9 m³  

11.27.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,069 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 114 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 114² / 70,71² =2,613 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 114² / 42,00² - 2,613 = 4,794 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.28. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 28: Boca de incendio [72]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [72] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.28.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7831 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 235 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.28.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 236,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 236,3 = 14.178,8 litros = 14,2 m³  

11.28.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,731 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,763 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,763 = 5,069 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.29. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 29: Boca de incendio [62]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.29.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6844 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 234 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.29.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 234,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 234,9 = 14.096,4 litros = 14,1 m³  

11.29.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,687 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,415 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,415 = 4,430 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.30. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 30: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.30.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6623 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [58], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 216 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.30.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 217,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 217,3 = 13.039,1 litros = 13,0 m³  



11.30.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,691 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,336 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,336 = 4,287 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.31. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 31: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.31.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6762 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [59], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.31.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 227,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 227,4 = 13.646,0 litros = 13,6 m³  

11.31.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,769 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,386 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,386 = 4,377 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.32. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 32: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.32.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6351 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [58], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [23], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 214 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [24], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.32.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 215,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 215,1 = 12.905,2 litros = 12,9 m³  

11.32.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,963 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,240 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,240 = 4,111 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.33. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 33: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.33.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6555 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [61], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 215 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.33.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 216,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 216,4 = 12.981,3 litros = 13,0 m³  

11.33.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,758 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,313 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,313 = 4,243 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.34. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 34: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.34.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6710 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 223 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [59], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.34.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 223,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 223,7 = 13.419,7 litros = 13,4 m³  

11.34.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,821 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,367 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,367 = 4,343 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.35. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 35: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.35.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6702 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [61], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.35.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,1 = 13.688,5 litros = 13,7 m³  

11.35.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,829 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,364 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,364 = 4,338 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.36. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 36: Boca de incendio [62]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [62] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.36.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6704 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 226 l/min. en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [61], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.36.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,9 = 13.615,2 litros = 13,6 m³  

11.36.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,827 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,365 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,365 = 4,339 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.37. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 37: Boca de incendio [55]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.37.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6855 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 234 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.37.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 235,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 235,0 = 14.101,7 litros = 14,1 m³  



11.37.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,676 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,418 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,418 = 4,437 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.38. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 38: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.38.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6623 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [53], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 217 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.38.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 217,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 217,4 = 13.044,3 litros = 13,0 m³  

11.38.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,691 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,336 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,336 = 4,287 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.39. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 39: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.39.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6773 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [16], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.39.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 227,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 227,5 = 13.651,3 litros = 13,7 m³  

11.39.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,758 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,389 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,389 = 4,384 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.40. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 40: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.40.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6351 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [53], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [23], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 214 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [26], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.40.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 215,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 215,2 = 12.910,5 litros = 12,9 m³  

11.40.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,963 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,240 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,240 = 4,111 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.41. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 41: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.41.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6583 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 216 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.41.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 216,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 216,9 = 13.013,2 litros = 13,0 m³  

11.41.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,731 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,322 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,322 = 4,261 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.42. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 42: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.42.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6750 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 223 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [52], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.42.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 224,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 224,2 = 13.453,8 litros = 13,5 m³  

11.42.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,781 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,381 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,381 = 4,369 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.43. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 43: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.43.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6744 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [73], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.43.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,7 = 13.724,2 litros = 13,7 m³  

11.43.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,787 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,379 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,379 = 4,365 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.44. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 44: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.44.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6746 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 1,9 m/s en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [53], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.44.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 227,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 227,5 = 13.650,4 litros = 13,7 m³  



11.44.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,785 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,380 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,380 = 4,366 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.45. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 45: Boca de incendio [55]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [55] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.45.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6748 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 1,8 m/s en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 217 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [61], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.45.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 218,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 218,2 = 13.092,8 litros = 13,1 m³  

11.45.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,783 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,381 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,381 = 4,368 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.46. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 46: Boca de incendio [37]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.46.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8329 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 245 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.46.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 246,3 = 14.777,3 litros = 14,8 m³  

11.46.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,252 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 121 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 121² / 70,71² =2,939 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 121² / 42,00² - 2,939 = 5,391 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.47. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 47: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.47.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6589 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [35], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.47.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,2 = 13.689,2 litros = 13,7 m³  

11.47.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,724 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,325 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,325 = 4,265 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.48. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 48: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.48.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7894 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [35], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 237 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.48.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 238,3 = 14.297,9 litros = 14,3 m³  

11.48.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,420 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,785 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,785 = 5,109 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.49. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 49: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.49.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6324 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [35], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 225 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.49.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,0 = 13.561,3 litros = 13,6 m³  

11.49.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,990 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,231 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,231 = 4,094 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.50. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 50: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.50.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6594 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [35], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 227 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.50.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,4 = 13.702,0 litros = 13,7 m³  

11.50.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,719 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,326 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,326 = 4,268 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.51. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 51: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.51.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7532 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 235 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.51.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 235,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 235,7 = 14.143,7 litros = 14,1 m³  



11.51.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,943 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,657 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,657 = 4,875 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.52. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 52: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.52.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8138 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [35], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 239 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [67], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.52.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 240,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 240,2 = 14.414,7 litros = 14,4 m³  

11.52.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,389 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,871 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,871 = 5,268 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.53. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 53: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.53.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7971 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 238 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.53.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 239,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 239,0 = 14.340,7 litros = 14,3 m³  

11.53.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,592 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,812 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,812 = 5,159 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.54. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 54: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.54.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6759 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [60], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.54.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,7 = 13.781,7 litros = 13,8 m³  

11.54.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,772 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,385 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,385 = 4,375 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.55. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 55: Boca de incendio [37]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [37] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.55.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6770 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.55.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 229,8 = 13.786,9 litros = 13,8 m³  

11.55.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,761 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,388 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,388 = 4,382 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.56. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 56: Boca de incendio [45]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.56.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8406 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 121 l/min. en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 3,0 bar. 

11.56.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 246,8 = 14.811,0 litros = 14,8 m³  

11.56.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,157 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 121 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 121² / 70,71² =2,966 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 121² / 42,00² - 2,966 = 5,441 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.57. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 57: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.57.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6571 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 1,0 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [42], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [48], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.57.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,4 = 13.705,4 litros = 13,7 m³  

11.57.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,742 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,318 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,318 = 4,254 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.58. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 58: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.58.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7893 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 238 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.58.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 238,8 = 14.330,8 litros = 14,3 m³  



11.58.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,421 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,785 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,785 = 5,109 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.59. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 59: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.59.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6323 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 226 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [28], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.59.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 226,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 226,6 = 13.594,3 litros = 13,6 m³  

11.59.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,990 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,231 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,231 = 4,093 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.60. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 60: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.60.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6594 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.60.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,9 = 13.735,2 litros = 13,7 m³  

11.60.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,720 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,326 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,326 = 4,268 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.61. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 61: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.61.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7531 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 235 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.61.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 236,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 236,3 = 14.176,8 litros = 14,2 m³  

11.61.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,944 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,657 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,657 = 4,875 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.62. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 62: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.62.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8138 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 240 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.62.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 240,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 240,8 = 14.447,7 litros = 14,4 m³  

11.62.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,390 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,871 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,871 = 5,267 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.63. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 63: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.63.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7970 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 239 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.63.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 239,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 239,6 = 14.373,8 litros = 14,4 m³  

11.63.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,592 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,812 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,812 = 5,159 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.64. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 64: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.64.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6759 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.64.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 230,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 230,2 = 13.814,8 litros = 13,8 m³  

11.64.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,772 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,384 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,384 = 4,375 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.65. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 65: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.65.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6770 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [52], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.65.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 230,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 230,3 = 13.820,1 litros = 13,8 m³  



11.65.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,761 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,388 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,388 = 4,382 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.66. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 66: Boca de incendio [45]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [45] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.66.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8194 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [34], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 240 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.66.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,0 = 14.460,2 litros = 14,5 m³  

11.66.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,386 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,891 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,891 = 5,304 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.67. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 67: Boca de incendio [81]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.67.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8748 

mbar en el nudo 81. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 248 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,1 bar. 

11.67.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,3 = 14.957,6 litros = 15,0 m³  

11.67.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [81] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,252 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,086 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,086 = 5,662 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.68. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 68: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.68.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6607 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [48], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.68.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,5 = 13.889,4 litros = 13,9 m³  

11.68.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,706 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,331 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,331 = 4,277 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.69. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 69: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.69.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7909 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [10], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [15], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.69.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 241,6 = 14.494,9 litros = 14,5 m³  

11.69.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,404 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,791 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,791 = 5,119 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.70. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 70: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.70.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6336 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [23], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [25], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.70.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,3 = 13.755,9 litros = 13,8 m³  

11.70.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,977 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,235 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,235 = 4,101 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.71. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 71: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.71.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6497 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 106 l/min. en Tramo [77], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.71.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,8 = 13.790,2 litros = 13,8 m³  

11.71.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,817 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,292 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,292 = 4,205 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.72. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 72: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.72.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7420 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 236 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 114 l/min. en Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 bar. 

11.72.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 237,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 237,1 = 14.224,3 litros = 14,2 m³  



11.72.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,055 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 114 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 114² / 70,71² =2,618 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 114² / 42,00² - 2,618 = 4,803 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.73. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 73: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.73.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8016 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,8 bar. 

11.73.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,5 = 14.490,4 litros = 14,5 m³  

11.73.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,511 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,828 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,828 = 5,189 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.74. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 74: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.74.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7852 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 239 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.74.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 240,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 240,3 = 14.418,1 litros = 14,4 m³  

11.74.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,710 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,770 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,770 = 5,082 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.75. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 75: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.75.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6696 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [60], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.75.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,7 = 13.903,5 litros = 13,9 m³  

11.75.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,835 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,362 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,362 = 4,334 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.76. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 76: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.76.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6739 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.76.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 232,3 = 13.939,7 litros = 13,9 m³  

11.76.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,792 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,377 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,377 = 4,362 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.77. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 77: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.77.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8218 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.77.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,8 = 14.630,4 litros = 14,6 m³  

11.77.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,363 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,899 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,899 = 5,319 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.78. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 78: Boca de incendio [81]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [81] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.78.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8294 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.78.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,4 = 14.663,4 litros = 14,7 m³  

11.78.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,269 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,926 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,926 = 5,368 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.79. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 79: Boca de incendio [39]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.79.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8744 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 248 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,1 bar. 

11.79.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,3 = 14.956,2 litros = 15,0 m³  



11.79.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,255 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,085 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,085 = 5,660 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.80. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 80: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.80.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6585 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [33], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 230 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.80.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,1 = 13.866,9 litros = 13,9 m³  

11.80.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,728 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,323 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,323 = 4,263 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.81. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 81: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.81.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7889 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 240 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.81.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,3 = 14.475,6 litros = 14,5 m³  

11.81.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,425 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,783 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,783 = 5,106 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.82. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 82: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.82.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6320 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.82.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,0 = 13.739,1 litros = 13,7 m³  

11.82.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,993 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,230 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,230 = 4,091 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.83. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 83: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.83.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6591 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [33], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 230 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.83.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 231,3 = 13.880,0 litros = 13,9 m³  

11.83.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,723 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,325 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,325 = 4,266 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.84. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 84: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.84.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7528 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 238 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.84.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 238,7 = 14.321,6 litros = 14,3 m³  

11.84.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,947 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,656 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,656 = 4,873 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.85. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 85: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.85.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8134 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 242 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.85.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,2 = 14.592,6 litros = 14,6 m³  

11.85.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,393 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,870 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,870 = 5,265 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.86. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 86: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.86.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7967 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.86.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,0 = 14.518,6 litros = 14,5 m³  



11.86.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,596 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,811 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,811 = 5,156 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.87. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 87: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.87.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6756 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [33], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.87.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,7 = 13.959,7 litros = 14,0 m³  

11.87.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,775 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,383 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,383 = 4,373 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.88. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 88: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.88.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6767 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [53], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.88.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,7 = 13.965,0 litros = 14,0 m³  

11.88.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,764 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,387 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,387 = 4,380 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.89. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 89: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.89.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8133 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [33], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [33], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 242 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [33], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.89.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,6 = 14.555,0 litros = 14,6 m³  

11.89.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,448 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,869 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,869 = 5,264 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.90. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 90: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.90.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8265 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [38], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.90.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 244,0 = 14.637,8 litros = 14,6 m³  

11.90.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,297 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,916 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,916 = 5,350 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.91. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 91: Boca de incendio [39]+Boca de 
incendio [81]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [39] y Boca de incendio [81], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.91.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8632 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 bar. 

11.91.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 246,8 = 14.808,4 litros = 14,8 m³  

11.91.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,368 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,046 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,046 = 5,587 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.92. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 92: Boca de incendio [19]+BIE 25mm 
[03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.92.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8785 

mbar en el nudo 19. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 249 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 124 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 bar. 

11.92.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,6 = 14.973,5 litros = 15,0 m³  

11.92.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [19] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,215 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,100 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,100 = 5,686 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.93. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 93: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.93.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6590 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.93.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,5 = 13.889,1 litros = 13,9 m³  



11.93.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,723 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,325 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,325 = 4,266 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.94. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 94: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.94.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7838 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 240 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.94.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 240,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 240,8 = 14.448,3 litros = 14,4 m³  

11.94.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,476 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,765 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,765 = 5,073 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.95. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 95: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.95.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6271 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 104 l/min. en Tramo [20], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.95.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 228,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 228,5 = 13.708,4 litros = 13,7 m³  

11.95.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 2,042 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,212 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,212 = 4,060 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.96. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 96: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.96.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6591 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.96.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,6 = 13.897,0 litros = 13,9 m³  

11.96.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,723 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,325 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,325 = 4,266 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.97. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 97: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.97.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7528 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [64], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 238 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [64], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.97.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 239,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 239,0 = 14.338,6 litros = 14,3 m³  

11.97.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,947 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,656 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,656 = 4,873 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.98. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 98: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.98.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8134 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.98.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,5 = 14.609,5 litros = 14,6 m³  

11.98.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,394 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,870 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,870 = 5,265 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.99. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 99: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.99.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7966 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.99.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,3 = 14.535,6 litros = 14,5 m³  

11.99.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,596 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,811 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,811 = 5,156 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.100. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 100: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.100.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6756 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [61], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.100.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,9 = 13.976,7 litros = 14,0 m³  



11.100.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,775 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,383 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,383 = 4,373 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.101. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 101: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.101.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6767 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.101.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 233,0 = 13.981,9 litros = 14,0 m³  

11.101.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,764 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,387 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,387 = 4,380 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.102. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 102: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.102.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8196 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [32], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [32], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.102.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,8 = 14.627,8 litros = 14,6 m³  

11.102.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,384 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,892 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,892 = 5,305 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.103. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 103: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.103.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8272 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.103.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,3 = 14.660,7 litros = 14,7 m³  

11.103.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,291 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,919 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,919 = 5,354 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.104. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 104: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [81]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [81], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.104.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8635 

mbar en el nudo 81. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 bar. 

11.104.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 247,1 = 14.825,3 litros = 14,8 m³  

11.104.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [81] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,365 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,047 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,047 = 5,589 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.105. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 105: Boca de incendio [19]+Boca de 
incendio [39]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [19] y Boca de incendio [39], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.105.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8610 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 bar. 

11.105.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 246,8 = 14.805,6 litros = 14,8 m³  

11.105.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,389 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,038 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,038 = 5,573 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.106. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 106: Boca de incendio [57]+BIE 
25mm [03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.106.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8809 

mbar en el nudo 57. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 249 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 124 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 bar. 

11.106.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,7 = 14.983,7 litros = 15,0 m³  

11.106.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [57] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,191 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,108 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,108 = 5,701 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.107. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 107: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.107.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6607 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [47], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.107.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,9 = 13.915,1 litros = 13,9 m³  



11.107.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,707 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,331 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,331 = 4,277 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.108. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 108: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.108.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7909 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [11], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [11], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.108.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,0 = 14.520,5 litros = 14,5 m³  

11.108.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,405 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,790 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,790 = 5,119 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.109. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 109: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.109.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6336 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.109.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,7 = 13.781,6 litros = 13,8 m³  

11.109.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,978 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,235 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,235 = 4,101 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.110. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 110: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.110.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6546 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 230 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.110.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,1 = 13.864,5 litros = 13,9 m³  

11.110.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,767 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,309 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,309 = 4,237 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.111. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 111: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.111.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7477 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 237 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 114 l/min. en Tramo [74], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,6 bar. 

11.111.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 238,4 = 14.302,6 litros = 14,3 m³  

11.111.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,998 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 114 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 114² / 70,71² =2,638 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 114² / 42,00² - 2,638 = 4,839 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.112. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 112: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.112.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8078 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 242 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [71], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.112.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,9 = 14.571,2 litros = 14,6 m³  

11.112.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,449 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,850 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,850 = 5,228 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.113. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 113: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.113.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7912 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.113.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,6 = 14.498,0 litros = 14,5 m³  

11.113.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,650 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,792 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,792 = 5,121 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.114. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 114: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.114.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6711 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.114.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,4 = 13.944,0 litros = 13,9 m³  



11.114.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,820 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,368 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,368 = 4,344 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.115. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 115: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.115.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6738 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [51], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [54], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.115.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,8 = 13.965,2 litros = 14,0 m³  

11.115.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,793 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,377 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,377 = 4,361 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.116. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 116: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.116.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8217 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.116.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,3 = 14.656,0 litros = 14,7 m³  

11.116.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,363 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,899 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,899 = 5,318 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.117. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 117: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.117.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8293 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [40], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 244 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.117.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,8 = 14.689,0 litros = 14,7 m³  

11.117.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,270 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,926 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,926 = 5,367 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.118. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 118: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [81]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [81], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.118.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8578 

mbar en el nudo 81. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [58], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 245 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 122 l/min. en Tramo [58], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 bar. 

11.118.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 246,4 = 14.786,3 litros = 14,8 m³  

11.118.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [81] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,422 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,026 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,026 = 5,552 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.119. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 119: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [39]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [39], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.119.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8631 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 bar. 

11.119.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 247,2 = 14.834,0 litros = 14,8 m³  

11.119.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,368 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,045 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,045 = 5,586 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.120. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 120: Boca de incendio [57]+Boca de 
incendio [19]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [57] y Boca de incendio [19], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.120.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8671 

mbar en el nudo 19. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [11], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [11], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 bar. 

11.120.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 247,5 = 14.850,9 litros = 14,9 m³  

11.120.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [19] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,329 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,059 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,059 = 5,612 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.121. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 121: Boca de incendio [50]+BIE 
25mm [03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.121.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8781 

mbar en el nudo 50. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 249 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 124 l/min. en Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 bar. 

11.121.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,5 = 14.971,7 litros = 15,0 m³  



11.121.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [50] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,170 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,098 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,50 - 0,000 ) · 0,098 = 0,049 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,098 = 5,683 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.122. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 122: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.122.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6575 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [42], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 230 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [42], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.122.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 231,2 = 13.872,5 litros = 13,9 m³  

11.122.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,738 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,320 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,320 = 4,256 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.123. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 123: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.123.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7888 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [12], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 117 l/min. en Tramo [14], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.123.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 241,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 241,5 = 14.490,5 litros = 14,5 m³  

11.123.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,425 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 117 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 117² / 70,71² =2,783 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 117² / 42,00² - 2,783 = 5,106 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.124. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 124: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.124.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6320 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 228 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [22], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,2 bar. 

11.124.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 229,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 229,2 = 13.754,1 litros = 13,8 m³  

11.124.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,994 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 105 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 105² / 70,71² =2,229 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 105² / 42,00² - 2,229 = 4,091 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.125. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 125: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.125.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6591 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [79], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.125.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 231,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 231,6 = 13.895,1 litros = 13,9 m³  

11.125.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,723 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 107 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 107² / 70,71² =2,325 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 107² / 42,00² - 2,325 = 4,266 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.126. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 126: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.126.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7528 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 238 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.126.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 238,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 238,9 = 14.336,6 litros = 14,3 m³  

11.126.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,947 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,656 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,656 = 4,873 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.127. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 127: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.127.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8134 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.127.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,5 = 14.607,5 litros = 14,6 m³  

11.127.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,394 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 119 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 119² / 70,71² =2,870 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 119² / 42,00² - 2,870 = 5,265 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.128. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 128: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.128.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7966 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 241 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [68], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.128.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 242,2 = 14.533,6 litros = 14,5 m³  



11.128.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,596 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,811 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,811 = 5,156 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.129. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 129: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.129.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6756 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.129.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,9 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,9 = 13.974,7 litros = 14,0 m³  

11.129.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,775 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,383 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,383 = 4,373 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.130. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 130: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.130.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6767 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [52], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.130.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 233,0 = 13.980,0 litros = 14,0 m³  

11.130.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,764 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,387 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,387 = 4,380 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.131. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 131: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.131.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8190 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [34], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [36], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.131.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,7 = 14.619,8 litros = 14,6 m³  

11.131.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,391 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,889 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,889 = 5,301 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.132. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 132: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.132.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8253 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.132.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 244,0 = 14.641,9 litros = 14,6 m³  

11.132.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,310 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,912 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,912 = 5,341 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.133. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 133: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [81]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [81], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.133.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8635 

mbar en el nudo 81. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [64], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [66], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,0 bar. 

11.133.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 247,1 = 14.823,3 litros = 14,8 m³  

11.133.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [81] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,365 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,047 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,047 = 5,589 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.134. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 134: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [39]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [39], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.134.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8603 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 122 l/min. en Tramo [31], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,0 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,0 bar. 

11.134.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 246,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 246,6 = 14.797,5 litros = 14,8 m³  

11.134.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,396 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,035 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,035 = 5,568 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.135. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 135: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [19]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [19], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.135.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8645 

mbar en el nudo 50. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [18], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 246 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 bar. 

11.135.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 247,0 = 14.820,4 litros = 14,8 m³  



11.135.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [50] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,306 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,050 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,50 - 0,000 ) · 0,098 = 0,049 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,050 = 5,595 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.136. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 136: Boca de incendio [50]+Boca de 
incendio [57]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [50] y Boca de incendio [57], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.136.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8666 

mbar en el nudo 50. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 bar. 

11.136.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 247,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 247,5 = 14.848,9 litros = 14,8 m³  

11.136.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [50] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,285 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,058 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,50 - 0,000 ) · 0,098 = 0,049 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,058 = 5,609 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.137. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 137: Boca de incendio [05]+BIE 
25mm [03]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y BIE 25mm [03], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.137.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8792 

mbar en el nudo 5. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 249 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 124 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en BIE 25mm [03], K-42 con 3,1 bar. y 

la mínima se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 bar. 

11.137.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 249,6 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 249,6 = 14.976,6 litros = 15,0 m³  

11.137.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [05] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,153 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,102 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,56 - 0,000 ) · 0,098 = 0,055 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,102 = 5,691 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.138. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 138: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [49]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [49], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.138.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6654 

mbar en el nudo 49. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [41], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 232 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 108 l/min. en Tramo [48], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [49], K-42 con 2,3 bar. 

11.138.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,5 = 13.952,4 litros = 14,0 m³  

11.138.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [49] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,660 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,347 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,347 = 4,307 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.139. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 139: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [17]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [17], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.139.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7967 

mbar en el nudo 17. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 242 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [13], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [17], K-42 con 2,8 bar. 

11.139.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 242,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 242,7 = 14.563,5 litros = 14,6 m³  

11.139.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [17] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,347 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,811 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,811 = 5,156 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.140. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 140: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [30]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [30], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.140.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6380 

mbar en el nudo 30. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 229 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 105 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [30], K-42 con 2,3 bar. 

11.140.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 230,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 230,3 = 13.817,7 litros = 13,8 m³  

11.140.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [30] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,934 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 106 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 106² / 70,71² =2,251 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 106² / 42,00² - 2,251 = 4,130 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.141. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 141: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [80]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [80], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.141.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6637 

mbar en el nudo 80. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 231 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 107 l/min. en Tramo [65], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [80], K-42 con 2,3 bar. 

11.141.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 232,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 232,4 = 13.944,3 litros = 13,9 m³  

11.141.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [80] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,677 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 108 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 108² / 70,71² =2,341 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (7,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,686 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 108² / 42,00² - 2,341 = 4,296 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.142. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 142: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [75]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [75], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.142.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 7581 

mbar en el nudo 75. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 239 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 115 l/min. en Tramo [63], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [75], K-42 con 2,7 bar. 

11.142.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 239,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 239,8 = 14.389,6 litros = 14,4 m³  



11.142.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [75] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,894 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 115 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 115² / 70,71² =2,675 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,35 - 0,000 ) · 0,098 = 0,524 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 115² / 42,00² - 2,675 = 4,907 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.143. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 143: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [76]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [76], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.143.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8192 

mbar en el nudo 76. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 243 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 119 l/min. en Tramo [70], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [76], K-42 con 2,9 bar. 

11.143.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 244,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 244,4 = 14.662,9 litros = 14,7 m³  

11.143.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [76] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,335 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,890 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,82 - 0,000 ) · 0,098 = 0,472 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,890 = 5,302 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.144. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 144: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [72]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [72], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.144.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8023 

mbar en el nudo 72. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 242 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 118 l/min. en Tramo [69], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [72], K-42 con 2,8 bar. 

11.144.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 243,1 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 243,1 = 14.588,2 litros = 14,6 m³  

11.144.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [72] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,539 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 118 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 118² / 70,71² =2,831 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 118² / 42,00² - 2,831 = 5,193 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.145. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 145: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [62]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [62], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.145.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6802 

mbar en el nudo 62. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [56], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 233 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [58], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [62], K-42 con 2,4 bar. 

11.145.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,7 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 233,7 = 14.024,2 litros = 14,0 m³  

11.145.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [62] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,729 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,400 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,400 = 4,403 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.146. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 146: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [55]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [55], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.146.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 6813 

mbar en el nudo 55. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 233 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 109 l/min. en Tramo [53], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [55], K-42 con 2,4 bar. 

11.146.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 233,8 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 233,8 = 14.029,5 litros = 14,0 m³  

11.146.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [55] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,718 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 109 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 109² / 70,71² =2,404 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,78 - 0,000 ) · 0,098 = 0,469 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 109² / 42,00² - 2,404 = 4,410 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.147. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 147: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [37]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [37], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.147.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8276 

mbar en el nudo 37. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



El caudal máximo es de 244 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [37], K-42 con 2,9 bar. 

11.147.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 245,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 245,0 = 14.699,6 litros = 14,7 m³  

11.147.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [37] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,304 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 120 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 70,71² =2,920 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (4,27 - 0,000 ) · 0,098 = 0,419 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 120² / 42,00² - 2,920 = 5,357 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 



11.148. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 148: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [45]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [45], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.148.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8353 

mbar en el nudo 45. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,5 m/s en el tramo Tramo [43], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 245 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 121 l/min. en Tramo [44], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [45], K-42 con 2,9 bar. 

11.148.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 245,5 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 245,5 = 14.733,0 litros = 14,7 m³  

11.148.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [45] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,210 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 121 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 121² / 70,71² =2,947 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 



Pe = (4,46 - 0,000 ) · 0,098 = 0,437 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 121² / 42,00² - 2,947 = 5,406 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.149. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 149: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [81]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [81], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.149.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8694 

mbar en el nudo 81. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [06], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [81], K-42 con 3,1 bar. 

11.149.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 248,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 248,0 = 14.879,4 litros = 14,9 m³  



11.149.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [81] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,305 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,068 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,068 = 5,627 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.150. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 150: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [39]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [39], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.150.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8691 

mbar en el nudo 39. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [08], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 



La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [39], K-42 con 3,1 bar. 

11.150.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 248,0 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 248,0 = 14.878,0 litros = 14,9 m³  

11.150.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [39] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,308 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 123 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 123² / 70,71² =3,066 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 123² / 42,00² - 3,066 = 5,625 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.151. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 151: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [19]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [19], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 



11.151.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8731 

mbar en el nudo 19. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [09], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [19], K-42 con 3,1 bar. 

11.151.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 248,3 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 248,3 = 14.895,1 litros = 14,9 m³  

11.151.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [19] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,268 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,081 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,00 - 0,000 ) · 0,098 = 0,000 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,081 = 5,651 bar 



Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.152. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 152: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [57]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [57], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.152.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8738 

mbar en el nudo 5. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [56], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [01], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [57], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 bar. 

11.152.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 248,4 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 248,4 = 14.905,3 litros = 14,9 m³  

11.152.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [05] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,207 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 



Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,083 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,56 - 0,000 ) · 0,098 = 0,055 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,083 = 5,655 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

11.153. HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 153: Boca de incendio [05]+Boca de 
incendio [50]” 

 Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 

equipadas: Boca de incendio [05] y Boca de incendio [50], pertenecientes al sector de 

incendios Sector incendios 1. 

11.153.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 9000 mbar en el nudo 1 y la mínima 8727 

mbar en el nudo 50. 

El rango de velocidades oscila entre 2,0 m/s en Tramo [04], Acero UNE EN-10255 

ø-1 ¼", y 0,6 m/s en el tramo Tramo [07], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 247 l/min. en Tramo [02], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y 

el mínimo 123 l/min. en Tramo [40], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 

La máxima presión de descarga se alcanza en Boca de incendio [05], K-42 con 3,1 

bar. y la mínima se alcanza en Boca de incendio [50], K-42 con 3,1 bar. 

11.153.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas 

en el sector de incendios con un caudal total de 248,2 litros/min., según UNE-EN 

12.845 las necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 248,2 = 14.893,3 litros = 14,9 m³  

11.153.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se 

produce en la boca de incendios “Boca de incendio [50] (K-42)” donde las pérdidas de 

carga en la red de tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,224 bar. 

Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 124 l/min. es 

necesaria una presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 124² / 70,71² =3,079 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar 

a una diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,50 - 0,000 ) · 0,098 = 0,049 bar 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de 

incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 124² / 42,00² - 3,079 = 5,648 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 9,00 bar 

 



PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

1. NORMATIVA 
• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

• Norma UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION 
Instalación de rociadores automáticos de agua 

Se dispondrá de un sistema fijo de agua pulverizada, consistente básicamente en 

una tubería, predimensionada ya en planos, conectada a su vez a un suministro 

hidráulico de protección contra incendios, y provisto de boquillas de pulverización 

específicas, tanto para la descarga de agua como para su distribución sobre la 

superficie a proteger. 

Las tuberías tendrán pendiente hacia el puesto de control o hacia los puntos de 

prueba para permitir su drenaje. 

La conexión de la red de tuberías al suministro de agua se hace a través de una 

válvula de calibre adecuado y cuyo funcionamiento puede ser manual o automático. 

En caso de que la válvula sea de funcionamiento automático, ésta viene mandada por 

el sistema de detección a través de la zona de control situada junto a la entrada. Tan 

sólo los rociadores alertados entrarán en funcionamiento, descargando agua sobre el 

fuego situado debajo de ellos. 

Los componentes de la instalación deberán cumplir las normas UNE-EN 12.259 

partes 1, 2, 3, 4 y 5. 

El abastecimiento de agua para este sistema se realizará a través de bombas de 

incendio de funcionamiento automático y suministro de agua de capacidad y seguridad 

adecuada, situadas en un compartimento con resistencia al fuego no inferior a 60 min., 

usado para ningún otro fin que la protección contra incendios. 



El sistema de abastecimiento de agua cumplirá la Norma UNE 23.500 

3. MATERIALES 
Las tuberías serán de los tipos y coeficientes de rugosidad para la fórmula de 

Hazen-Williams mostrados en la siguiente tabla: 

Referencia Coeficiente Hazen-Williams (C)  
Acero UNE EN-10255 120 

Se utilizarán rociadores homologados cuyas características se describen en la 

tabla adjunta: 

Referencia Posición Disparo Descarga Respuesta 
Montante conv. (A) Montante Ampolla Convencional Rápida 
24017 DH80 paret De pared Ampolla Convencional Rápida 

 

4. DIAMETROS DE TUBERÍAS 
La red de tuberías deberá proporcionar, durante el tiempo de funcionamiento 

establecido según los parámetros de diseño, como mínimo, para todas las áreas de 

operación definidas, una densidad de descarga igual o superior a la densidad mínima 

de diseño correspondiente al riesgo asignado a cada zona. 

 
Tipo de tramo Tipo de tubería y diámetro 

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se selecciona un abastecimiento de acuerdo a la norma UNE-23.500, con las 

siguientes características: 

• Categoría II 

• Clase: SUPERIOR D: Fuente inagotable con dos o más equipos de 

bombeo. 

• Dos equipos de bombeo de accionamiento eléctrico y diésel. 



6. INSTALACION DE BOMBEO 
La estación de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los 

elementos especificados en la norma UNE-23.500, y tendrá las siguientes 

características: 

Caudal nominal 1.367 l/min. = 82,0 m³/h. 

Presión nominal 3,0 bar 

El equipo de bombeo está compuesto por dos bombas principales horizontales, 

bomba mantenedora de la presión (bomba jockey) y material diverso (valvulería, 

instrumentación, controles, etc.).  

Cada una de las dos bombas principales será capaz de suministrar el 100% del 

caudal nominal especificado para el sistema a la presión requerida.El NPSH requerido 

por cada bomba para caudales comprendidos entre el 30% y el 100% del caudal 

nominal, será menor o igual a 5. 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal 

nominal de la bomba a una presión no inferior al 70% de la presión nominal. 

Para la regulación, control y maniobra de arranque de los motores eléctricos y 

Diesel, se dispondrá de un armario eléctrico, incluyendo doble juego de baterías. 

7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
El edificio está compuesto por plantas a distinto nivel de rasante  

Instalación tipo Mojada. 

El nivel máximo de riesgo protegido es RO1. 

Número total de rociadores instalados 381. 

Volumen total de agua contenida en las tuberías 4,077 m³. 

Origen de cotas: Nivel del suelo en el acceso a los locales. 

El rociador calculado más elevado tiene referencia Rociador [249] y está instalado 

a 5,3 m. 



8. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL 
 La instalación está compuesta por los puestos de control siguientes: 

8.1. PUESTO DE CONTROL “Puesto de control (1) [002]” 
Tipo y diámetro nominal: Alarma (tipo seta) ø-4". 

Número total de rociadores dependientes del puesto de control 381. 

Volumen de agua contenido en las tuberías dependientes del puesto de 

control 4,066 m³. 

Superficie protegida 3.850,8 m². 

9. DESCRIPCIÓN DE ZONAS 
 La instalación está compuesta por las zonas siguientes: 

9.1. ZONA “Zona 1” 
Superficie protegida: 3.846,0 m² 

Altura de techo: 3,0m 

Actividad:  Colegios. Edificios públicos 

Tipo de Riesgo: RO1 

9.1.1. Parámetros de diseño: 
Densidad de diseño (mm/min): 5,00 

Área de operación (m²):  72,0 

Número de rociadores:  381 

Superficie teórica por rociador: 12,0 m² 

Modelo de rociador:   Montante conv. (A) 

Coeficiente de descarga:  K-80 

Temperatura de disparo:  70 °C 

10. MANTENIMIENTO 
El sistema se tendrá que inspeccionar y mantener de forma regular según los 

procedimientos establecidos por el fabricante, y como mínimo siguiendo el programa 

descrito en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 



Las operaciones deberán ser realizadas por personal autorizado y se conservarán 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 

según los términos especificados en el Anexo II del RIPCI. 

Se deberá disponer de 24 rociadores de repuesto de iguales características a los 

instalados, más una llave de apriete para su montaje y desmontaje, almacenados en 

un armario situado en un lugar de fácil visibilidad y acceso, donde la temperatura 

ambiente no supere los 38°C.  

11. ANEJO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
El diseño de la instalación de rociadores automáticos se ha realizado de acuerdo 

con la norma UNE-EN 12.845 

 

Los cálculos hidráulicos han sido realizados con el programa ROwin V.1.3 de 

iMventa Ingenieros S.L.L.. 

12. MÉTODOS DE CÁLCULO 
Los cálculos hidráulicos se han realizado íntegramente planteando un sistema 

matricial con las ecuaciones siguientes: 

• La suma algebraica de caudales en cualquier nudo será igual a 0 l/min. ± 0,1 

l/min. 

• La suma algebraica de las pérdidas de carga en cualquier anillo será igual a 0 

mbar ± 1 mbar. 

Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula 

de Hazen-Williams: 

J = 6,05 · 105 · L · Q1,85 / ( C1,85 · d4,87 ) 
Donde: 
J = Pérdida de carga en la tubería, en bares. 
Q = Caudal de agua que pasa por el tubo, en litros por minuto. 
C = Constante para el tipo y condición del tubo. 
d = Diámetro interior de la tubería, en milímetros. 
L = Longitud equivalente del tubo y accesorios, en metros. 



 La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí se 

calcula con la siguiente fórmula: 

Je = 0,098 · h 
Donde: 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
h = Distancia vertical entre dos puntos, en metros. 

El caudal de cada rociador, BIE ó CHE se determina por la ecuación: 

Q = K · √P 
Donde: 
Q = Caudal, en litros por minuto. 
K = Constante de descarga según tipo de rociador. 
P = Presión en el orificio, en bares. 

Para el predimensionado de los tubos y del equipo de bombeo se ha tenido en 

cuenta que la velocidad del agua no supere 10,0 m/s en ningún tramo, ni 6,0 m/s en 

ninguna válvula, y que en todos los rociadores la densidad real de descarga sea 

superior a la densidad de diseño. 

La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección 

del flujo de agua cambia en 45° o más, se calcula usando una longitud equivalente y 

aplicando la fórmula de Hazen-Williams anterior. En los detalles del cálculo aparece un 

listado con los accesorios de cada nudo y la longitud equivalente que se ha empleado 

en el cálculo. 

Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. 

En los anejos se presenta el detalle de los cálculos hidráulicos de cada elemento 

de la instalación: 

Conjunto de rociadores activos que definen cada área de operación. Para cada 

uno de ellos se escribe junto a su referencia, su presión de descarga, la altura sobre el 

suelo, su caudal, cobertura y densidad de descarga. 

Los anejos de cálculo también muestran los resultados de los cálculos hidráulicos 

para cada tramo de tubería y válvula: Diámetro nominal e interior, longitud real y 

equivalente, caudal, velocidad, pérdida de carga unitaria y la pérdida de carga total. 



13. RESULTADOS POR ÁREA DE OPERACIÓN E HIPÓTESIS DE 
SIMULTANEIDAD 

 
Referencia Número de 

rociadores 
Superficie 
(m²) 

Densidad 
referencia
(mm/min) 

Caudal 
(m³/h) 

Capac. 
(m³) 

Presión 
necesaria 
(bar)  

Área operación 1 / RO1 11 / ø-1/2" 80,5 11,07 81,9 81,9 0,7 
Área operación 2 / RO1 11 / ø-1/2" 98,1 5,37 39,0 39,0 2,9 
  

 A continuación, se detallan los resultados más significativos del cálculo 

hidráulico completo del sistema para cada una de las áreas de operación e hipótesis 

de simultaneidad supuestas.  

13.1. ÁREA DE OPERACIÓN  “Área operación 1” 
La superficie total cubierta por el área de operación es de 80,5 m², y está 

compuesta por 11 rociadores pertenecientes a la zona Zona 1.. 

13.1.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 3000 mbar en el nudo 1 y la mínima 2275 

mbar en el nudo 739. 

El rango de velocidades oscila entre 4,4 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-

10255 ø-3", y 0,4 m/s en el tramo Tramo [012], Acero UNE EN-10255 ø-3". 

El caudal máximo es de 1364 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-3" y 

el mínimo 120 l/min. en Tramo [012], Acero UNE EN-10255 ø-3". 

La máxima densidad de descarga se alcanza en Rociador [751], K-80 con 18,8 

mm/min. y la mínima se alcanza en Rociador [739], K-80 con 10,9 mm/min. 

El grupo de rociadores de referencia cubre una superficie de 44,08 m², sobre la 

que se descarga un caudal total de 487,8 l/min., resultando una densidad de descarga 

de 11,07 mm/min. 

13.1.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 11 rociadores en el área de 

operación con un caudal total de 1.365,1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las 

necesidades de almacenamiento de agua son: 



V = 60 · 1.365,1 = 81.904,7 litros = 81,9 m³  

13.1.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la densidad de descarga mínima se 

produce en el rociador “Rociador [739], K-80” donde las pérdidas de carga en la red de 

tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0,668 bar. 

Para conseguir en este rociador un caudal de descarga de 120 l/min. es necesaria 

una presión en el orificio de salida de: 

Pd = Q²/Kd² = 120² / 80,00² =2,275 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y el rociador da lugar a una 

diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (0,57 - 0,000 ) · 0,098 = 0,056 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe  = 3,00 bar 

13.2. ÁREA DE OPERACIÓN  “Área operación 2” 
La superficie total cubierta por el área de operación es de 98,1 m², y está 

compuesta por 11 rociadores pertenecientes a la zona Zona 1.. 

13.2.1. Valores más significativos 
La máxima presión absoluta alcanza 3000 mbar en el nudo 1 y la mínima 532 

mbar en el nudo 241. 

El rango de velocidades oscila entre 2,9 m/s en Tramo [231], Acero UNE EN-

10255 ø-2 ½", y 0,0 m/s en el tramo Tramo [365], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 

El caudal máximo es de 650 l/min. en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-3" y el 

mínimo 1 l/min. en Tramo [587], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 

La máxima densidad de descarga se alcanza en Rociador [241], K-80 con 7,0 

mm/min. y la mínima se alcanza en Rociador [244], K-80 con 5,1 mm/min. 



El grupo de rociadores de referencia cubre una superficie de 44,39 m², sobre la 

que se descarga un caudal total de 238,2 l/min., resultando una densidad de descarga 

de 5,37 mm/min. 

13.2.2. Necesidades de caudal y capacidad del depósito 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 11 rociadores en el área de 

operación con un caudal total de 650,2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las 

necesidades de almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 650,2 = 39.011,1 litros = 39,0 m³  

13.2.3. Necesidades de presión 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la densidad de descarga mínima se 

produce en el rociador “Rociador [244], K-80” donde las pérdidas de carga en la red de 

tuberías desde el abastecimiento alcanzan el valor Jr = 1,935 bar. 

Para conseguir en este rociador un caudal de descarga de 59 l/min. es necesaria 

una presión en el orificio de salida de: 

Pd = Q²/Kd² = 59² / 80,00² =0,553 bar 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y el rociador da lugar a una 

diferencia de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5,22 - 0,000 ) · 0,098 = 0,511 bar 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe  = 3,00 bar 

 

HIDRAULIC CALCULATIONS 

For 
 
Project name:      24017-ARTEXTIL 
Location:      Carrer de Quevedo, 10--SABADELL 
Drawing no.:  -  Date:  30/06/2025 
Design 

Remote area number:    Área operación 2 



Remote area location:    Zona 1 
Occupancy classification:   RO1 
Density:     5,00 lpm/m² 
Area of application:    72,00 m² 
Coverage per sprinkler:   12,0 m² 
Type of sprinkler calculated:   Montante conv. (A) 
No. of sprinkler calculated:   11 
In-rack demanda:    - 
Hose streams:     - 
Total water required (including hose streams): 650,2 lpm 3,0 bar 
Type of system:    Wet Pipe 
Volume of dry or preaction system:  - m³ 

Water supply information 
Date:      30/06/2025 
Location:     - 
Source:     - 

Name of contractor:     - 
Address:      - 
Phone number:      
Name of designer:     JAUME PASTOR COSTA 
Authority having jurisdiction:    - 
Notes: (Include peaking information or gridded systems here.): - 



 

SUPPLY ANALYSIS 
Node at 
source 

Static 
Pressure 

(bar) 

Residual 
Pressure 

(bar) 

Flow (lpm) Available 
Pressure 

(bar) 

Total 
Demand 

(lpm) 

Required 
Pressure 

(bar) 
  1 3,9 3,0 1.366,7 3,0 650,2 2,9 

 
NODE ANALYSIS 

Node 
Tag 

Elevation 
(m) 

Node Type Pressure at 
Node (bar) 

Dischage at 
Node (lpm) 

Notes 
Fitting diameters 

Fitting lengths 
  1 0,00 Junction 3,000 - 81 

0,00-0,00 
  2 0,00 Junction 2,984 - 4" 

0,00-0,00 
  3 0,00 Junction 2,936 - 4" 

0,00-0,00 
  4 0,00 Tee 2,927 - 81 x 81 x 42 

0,00-9,60-9,60 
  5 0,00 Tee 2,849 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
  6 0,00 Tee 2,811 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
  7 0,00 Tee 2,774 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
  8 0,00 Tee 2,736 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
  9 0,00 Tee 2,698 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 10 0,00 Tee 2,661 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 11 0,00 Tee 2,623 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 12 0,00 Tee 2,585 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 13 0,55 Tee 2,482 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 14 0,53 Tee 2,446 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 15 0,51 Tee 2,410 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 16 0,49 Tee 2,374 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 17 0,48 Tee 2,338 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 
 18 0,46 Tee 2,302 - 81 x 81 x 42 

1,28-0,00-4,80 



 19 0,45 Tee 2,268 - 81 x 81 x 42 
4,80-0,00-1,28 

 20 0,57 Tee 2,196 - 81 x 81 x 81 
4,80-1,28-0,00 

 21 0,57 Sprinkler 2,191 0,0 - 
- 

 22 0,56 Sprinkler 2,188 0,0 - 
- 

 23 0,54 Sprinkler 2,185 0,0 - 
- 

 24 0,54 Sprinkler 2,183 0,0 - 
- 

 25 0,49 Tee 2,184 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 56 0,48 Sprinkler 2,183 0,0 - 
- 

 57 0,39 Sprinkler 2,189 0,0 - 
- 

 58 0,29 Sprinkler 2,194 0,0 - 
- 

 59 0,24 Long-turn 
elbow 

2,196 - 81 
0,55-0,55 

 60 0,24 Tee 2,192 - 81 x 81 x 42 
0,00-0,80-1,60 

 61 0,27 Sprinkler 2,190 0,0 - 
- 

 62 0,38 Sprinkler 2,182 0,0 - 
- 

 63 0,47 Sprinkler 2,175 0,0 - 
- 

 64 0,57 Sprinkler 2,167 0,0 - 
- 

 65 0,64 Sprinkler 2,162 0,0 - 
- 

 66 0,65 Sprinkler 2,163 0,0 - 
- 

 67 0,00 Sprinkler 2,229 0,0 - 
- 

 68 0,00 Tee 2,231 - 81 x 81 x 42 
0,00-0,64-2,44 

 69 0,00 Tee 2,223 - 81 x 81 x 69 
1,04-0,00-3,80 

 70 0,00 Tee 2,218 - 81 x 81 x 36 
0,51-0,00-2,10 

 71 0,00 Tee 2,210 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 73 0,00 Tee 2,204 - 81 x 81 x 69 
0,00-1,04-3,80 



 74 0,00 Tee 2,201 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

 76 0,00 Tee 2,195 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 78 0,00 Tee 2,192 - 81 x 81 x 69 
0,00-1,04-3,80 

 79 0,00 Tee 2,189 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

 81 0,00 Tee 2,185 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 83 0,00 Tee 2,181 - 81 x 81 x 69 
1,30-0,00-2,60 

 84 0,00 Tee 2,178 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

 86 0,00 Tee 2,173 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 88 0,00 Tee 2,169 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 89 0,00 Tee 2,165 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

 91 0,00 Tee 2,159 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 93 0,00 Tee 2,154 - 81 x 81 x 69 
1,30-0,00-2,60 

 94 0,00 Tee 2,151 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

 96 0,00 Tee 2,144 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

 98 0,00 Tee 2,139 - 81 x 81 x 69 
1,30-0,00-2,60 

 99 0,00 Tee 2,133 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

101 0,00 Tee 2,123 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

103 0,00 Tee 2,117 - 81 x 81 x 27 
0,50-0,00-1,00 

104 0,00 Tee 2,109 - 81 x 81 x 42 
0,00-0,80-1,60 

105 0,00 Sprinkler 2,113 0,0 - 
- 

106 0,00 Sprinkler 2,125 0,0 - 
- 

107 0,00 Sprinkler 2,137 0,0 - 
- 

108 0,00 Tee 2,145 - 69 x 69 x 69 + Reducción - 
69 x 42 + Reducción - 69 x 

42 
0,00-4,80-4,80 



109 0,00 Sprinkler 2,143 0,0 - 
- 

110 0,00 Sprinkler 2,142 0,0 - 
- 

111 0,00 Sprinkler 2,140 0,0 - 
- 

112 0,00 Tee 2,139 - 81 x 81 x 42 
0,00-0,80-1,60 

113 0,00 Long-turn 
elbow 

2,134 - 81 
0,55-0,55 

114 0,00 Sprinkler 2,133 0,0 - 
- 

115 0,00 Sprinkler 2,128 0,0 - 
- 

116 0,00 Sprinkler 2,124 0,0 - 
- 

117 0,00 Sprinkler 2,112 0,0 - 
- 

118 0,00 Tee 2,100 - 81 x 81 x 81 
3,20-1,60-0,00 

119 0,00 Tee 2,063 - 81 x 81 x 42 
0,00-1,28-4,80 

122 0,00 Tee 2,054 - 81 x 81 x 42 
0,00-1,28-4,80 

131 0,00 Junction 2,040 - 81 
0,00-0,00 

132 0,00 Long-turn 
elbow 

2,024 - 81 
0,55-0,55 

133 0,00 Junction 2,016 - 81 
0,00-0,00 

134 4,79 Junction 1,525 - 81 
0,00-0,00 

135 4,80 Tee 1,521 - 81 x 81 x 81 
0,00-1,28-4,80 

171 4,80 Tee 1,471 - 81 x 81 x 42 
0,00-9,60-9,60 

173 4,82 Sprinkler 1,396 0,0 - 
- 

174 4,88 Sprinkler 1,360 0,0 - 
- 

185 4,91 Sprinkler 1,327 0,0 - 
- 

190 4,94 Sprinkler 1,291 0,0 - 
- 

191 4,96 Sprinkler 1,260 0,0 - 
- 

194 5,00 Sprinkler 1,225 0,0 - 
- 



197 5,03 Sprinkler 1,194 0,0 - 
- 

200 5,06 Sprinkler 1,159 0,0 - 
- 

203 5,10 Sprinkler 1,126 0,0 - 
- 

206 5,14 Sprinkler 1,091 0,0 - 
- 

209 5,18 Sprinkler 1,058 0,0 - 
- 

210 5,19 Tee 1,041 - 81 x 81 x 42 
0,00-1,28-4,80 

213 5,22 Sprinkler 1,015 0,0 - 
- 

214 5,23 Tee 1,002 - 81 x 81 x 42 
0,00-1,28-4,80 

217 5,27 Tee 0,973 - 81 x 81 x 42 
0,00-1,28-4,80 

220 5,28 Sprinkler 0,959 0,0 - 
- 

221 5,31 Tee 0,935 - 81 x 81 x 42 
1,28-0,00-4,80 

222 5,33 Sprinkler 0,918 0,0 - 
- 

223 5,37 Sprinkler 0,885 0,0 - 
- 

226 5,36 Sprinkler 0,858 0,0 - 
- 

229 5,34 Sprinkler 0,822 0,0 - 
- 

230 5,32 Sprinkler 0,795 0,0 - 
- 

231 5,30 Tee 0,777 - 81 x 81 x 42 + Reducción - 
81 x 69 

0,00-3,80-1,04 
232 5,31 Tee 0,675 - 69 x 69 x 27 

0,00-1,04-3,80 
235 5,31 Tee 0,619 - 69 x 69 x 69 

7,80-7,80-0,00 
236 5,29 Tee 0,573 - 69 x 69 x 42 

0,64-0,00-2,44 
237 5,29 Sprinkler 0,544 59,2 - 

- 
238 5,30 Sprinkler 0,537 58,9 - 

- 
239 5,26 Tee 0,568 - 69 x 69 x 42 

0,00-0,64-2,44 
240 5,26 Sprinkler 0,539 59,0 - 

- 



241 5,26 Sprinkler 0,532 58,6 - 
- 

242 5,21 Long-turn 
elbow 

0,570 - 69 + Reducción - 69 x 42 
0,28-0,28 

243 5,22 Sprinkler 0,556 59,9 - 
- 

244 5,22 Sprinkler 0,549 59,5 - 
- 

245 5,32 Tee 0,585 - 69 x 69 x 42 
0,00-0,64-2,44 

246 5,32 Sprinkler 0,555 59,8 - 
- 

247 5,30 Sprinkler 0,548 59,5 - 
- 

248 5,34 Long-turn 
elbow 

0,577 - 69 + Reducción - 69 x 42 
0,28-0,28 

249 5,34 Sprinkler 0,559 60,0 - 
- 

250 5,29 Sprinkler 0,543 59,2 - 
- 

251 5,20 Sprinkler 0,545 59,3 - 
- 

259 0,00 Tee 2,142 - 81 x 81 x 69 
1,04-0,00-3,80 

260 0,00 Tee 2,146 - 81 x 81 x 27 
0,00-1,28-4,80 

262 0,00 Tee 2,151 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

264 0,00 Tee 2,156 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

266 0,00 Tee 2,161 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

268 0,00 Tee 2,167 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

270 0,00 Tee 2,172 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

272 0,00 Tee 2,177 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

274 0,00 Tee 2,182 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

276 0,00 Tee 2,188 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

278 0,00 Tee 2,193 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

280 0,00 Tee 2,198 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

282 0,00 Tee 2,203 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 



284 0,00 Tee 2,208 - 81 x 81 x 27 
1,28-0,00-4,80 

286 0,24 Tee 2,189 - 81 x 81 x 27 
0,40-0,00-1,50 

287 0,27 Sprinkler 2,183 0,0 - 
- 

288 0,38 Sprinkler 2,169 0,0 - 
- 

289 0,41 Tee 2,164 - 27 x 27 x 27 
1,00-0,50-0,00 

290 0,41 Long-turn 
elbow 

2,165 - 27 
0,18-0,18 

291 0,42 Reduction 2,164 - 42 x 27 
0,38-0,38 

292 4,37 Junction 1,777 - 42 
0,00-0,00 

293 4,37 Tee 1,777 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

301 4,38 Tee 1,776 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

302 4,38 Tee 1,776 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

303 4,41 Sprinkler 1,772 0,0 - 
- 

304 4,49 Sprinkler 1,764 0,0 - 
- 

305 4,57 Sprinkler 1,756 0,0 - 
- 

306 4,66 Sprinkler 1,747 0,0 - 
- 

307 4,74 Sprinkler 1,739 0,0 - 
- 

308 4,78 Tee 1,740 - 69 x 69 x 69 + Reducción - 
69 x 42 + Reducción - 69 x 

42 
0,64-2,44-0,00 

309 4,77 Junction 1,749 - 42 
0,00-0,00 

310 4,79 Reduction 1,739 - 69 x 42 
0,60-0,60 

311 7,00 Junction 1,522 - 42 
0,00-0,00 

312 7,00 Tee 1,522 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

313 7,00 Tee 1,522 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

314 7,00 Tee 1,521 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 



316 7,00 Tee 1,521 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

318 7,00 Tee 1,520 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

320 7,00 Tee 1,520 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

321 7,00 Tee 1,520 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

322 7,00 Junction 1,520 - 42 
0,00-0,00 

323 7,00 Tee 1,520 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

324 7,00 Tee 1,521 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

326 7,00 Tee 1,521 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

328 7,00 Tee 1,521 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

330 7,00 Tee 1,522 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

343 4,74 Sprinkler 1,734 0,0 - 
- 

344 4,77 Tee 1,731 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

345 4,77 Tee 1,731 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

346 4,74 Sprinkler 1,733 0,0 - 
- 

347 4,74 Sprinkler 1,727 0,0 - 
- 

348 4,78 Tee 1,723 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

349 4,78 Tee 1,723 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

350 4,74 Sprinkler 1,726 0,0 - 
- 

351 4,74 Sprinkler 1,721 0,0 - 
- 

352 4,77 Tee 1,717 - 69 x 69 x 69 
0,00-7,80-7,80 

353 4,77 Tee 1,717 - 69 x 69 x 69 
0,00-3,80-1,04 

354 4,72 Tee 1,722 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 

355 4,61 Tee 1,733 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 

359 4,53 Tee 1,741 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 



363 4,44 Tee 1,749 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 

364 4,37 Tee 1,757 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

365 4,39 Tee 1,754 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

366 4,39 Tee 1,754 - 69 x 69 x 69 
0,00-2,60-1,30 

367 4,38 Junction 1,755 - 69 
0,00-0,00 

368 0,00 Junction 2,184 - 69 
0,00-0,00 

369 0,00 Long-turn 
elbow 

2,183 - 69 
0,44-0,44 

370 0,00 Long-turn 
elbow 

2,183 - 69 
0,44-0,44 

371 0,00 Tee 2,181 - 69 x 69 x 69 
2,60-1,30-0,00 

372 0,00 Sprinkler 2,183 0,0 - 
- 

373 0,00 Sprinkler 2,184 0,0 - 
- 

374 0,00 Sprinkler 2,186 0,0 - 
- 

375 0,00 Sprinkler 2,188 0,0 - 
- 

376 0,00 Tee 2,189 - 69 x 69 x 69 
2,60-1,30-0,00 

377 0,00 Long-turn 
elbow 

2,189 - 69 
0,44-0,44 

378 0,00 Long-turn 
elbow 

2,189 - 69 
0,44-0,44 

379 0,00 Junction 2,189 - 69 
0,00-0,00 

380 4,38 Junction 1,761 - 69 
0,00-0,00 

381 4,39 Tee 1,760 - 69 x 69 x 69 
1,04-3,80-0,00 

382 4,32 Sprinkler 1,766 0,0 - 
- 

383 4,40 Sprinkler 1,760 0,0 - 
- 

384 4,49 Sprinkler 1,753 0,0 - 
- 

385 4,57 Sprinkler 1,746 0,0 - 
- 

386 4,65 Sprinkler 1,740 0,0 - 
- 



387 4,32 Sprinkler 1,765 0,0 - 
- 

388 4,40 Sprinkler 1,758 0,0 - 
- 

389 4,49 Sprinkler 1,750 0,0 - 
- 

390 4,57 Sprinkler 1,743 0,0 - 
- 

391 4,65 Sprinkler 1,735 0,0 - 
- 

392 4,32 Sprinkler 1,764 0,0 - 
- 

393 4,40 Sprinkler 1,757 0,0 - 
- 

394 4,49 Sprinkler 1,749 0,0 - 
- 

395 4,57 Sprinkler 1,742 0,0 - 
- 

396 4,65 Sprinkler 1,734 0,0 - 
- 

397 4,32 Sprinkler 1,763 0,0 - 
- 

398 4,40 Sprinkler 1,755 0,0 - 
- 

399 4,49 Sprinkler 1,746 0,0 - 
- 

400 4,57 Sprinkler 1,738 0,0 - 
- 

401 4,65 Sprinkler 1,730 0,0 - 
- 

402 4,39 Tee 1,760 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

403 4,39 Tee 1,760 - 69 x 69 x 69 + Reducción - 
69 x 42 + Reducción - 69 x 

42 
2,44-0,00-0,64 

404 4,41 Sprinkler 1,759 0,0 - 
- 

405 4,49 Sprinkler 1,752 0,0 - 
- 

406 4,57 Sprinkler 1,746 0,0 - 
- 

407 4,66 Sprinkler 1,740 0,0 - 
- 

409 4,39 Junction 1,759 - 69 
0,00-0,00 

410 7,00 Junction 1,504 - 69 
0,00-0,00 



411 7,00 Tee 1,504 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

412 7,00 Tee 1,506 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

413 7,00 Tee 1,507 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

415 7,00 Tee 1,508 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

417 7,00 Tee 1,509 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

419 7,00 Tee 1,511 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

420 7,00 Long-turn 
elbow 

1,511 - 42 
0,28-0,28 

421 7,00 Tee 1,511 - 42 x 42 x 42 
0,00-2,44-0,64 

422 7,00 Reduction 1,512 - 69 x 42 
0,60-0,60 

423 7,00 Tee 1,510 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

424 7,00 Tee 1,509 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

426 7,00 Tee 1,508 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

428 7,00 Tee 1,507 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

430 7,00 Tee 1,506 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

443 0,00 Sprinkler 2,190 0,0 - 
- 

444 0,00 Sprinkler 2,190 0,0 - 
- 

445 0,46 Sprinkler 2,156 0,0 - 
- 

446 0,00 Sprinkler 2,198 0,0 - 
- 

447 0,00 Sprinkler 2,205 0,0 - 
- 

448 0,00 Sprinkler 2,212 0,0 - 
- 

449 0,00 Sprinkler 2,179 0,0 - 
- 

450 0,00 Sprinkler 2,173 0,0 - 
- 

451 0,00 Sprinkler 2,167 0,0 - 
- 

452 0,00 Sprinkler 2,161 0,0 - 
- 



453 0,00 Tee 2,158 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

454 0,00 Long-turn 
elbow 

2,158 - 69 
0,44-0,44 

455 0,00 Long-turn 
elbow 

2,158 - 69 
0,44-0,44 

456 0,00 Reduction 2,158 - 69 x 42 
0,60-0,60 

457 4,38 Junction 1,728 - 69 
0,00-0,00 

458 4,39 Tee 1,727 - 69 x 69 x 69 
0,00-3,80-1,04 

459 4,35 Tee 1,730 - 69 x 69 x 69 
0,00-7,80-7,80 

460 4,44 Tee 1,721 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 

461 4,61 Tee 1,704 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 

462 4,72 Tee 1,694 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 

463 4,77 Tee 1,689 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

464 4,76 Reduction 1,689 - 69 x 42 
0,60-0,60 

465 4,79 Junction 1,686 - 69 
0,00-0,00 

466 7,00 Junction 1,470 - 42 
0,00-0,00 

467 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,00-0,80-1,60 

468 7,00 Long-turn 
elbow 

1,470 - 42 
0,28-0,28 

469 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

470 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

472 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

474 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

476 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

477 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

478 7,00 Junction 1,470 - 42 
0,00-0,00 

479 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 



480 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,64-0,00-2,44 

481 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

483 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

485 7,00 Tee 1,470 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

512 0,00 Sprinkler 2,155 0,0 - 
- 

513 0,00 Sprinkler 2,150 0,0 - 
- 

514 0,00 Tee 2,148 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

515 0,00 Long-turn 
elbow 

2,146 - 69 
0,44-0,44 

516 0,00 Long-turn 
elbow 

2,146 - 69 
0,44-0,44 

517 0,00 Junction 2,146 - 69 
0,00-0,00 

518 4,38 Junction 1,716 - 69 
0,00-0,00 

519 4,39 Tee 1,715 - 69 x 69 x 69 
0,00-3,80-1,04 

520 4,39 Tee 1,715 - 69 x 69 x 42 
0,00-7,80-7,80 

521 4,40 Sprinkler 1,713 0,0 - 
- 

522 4,48 Sprinkler 1,705 0,0 - 
- 

523 4,57 Sprinkler 1,696 0,0 - 
- 

524 4,65 Sprinkler 1,688 0,0 - 
- 

525 4,74 Sprinkler 1,679 0,0 - 
- 

526 4,78 Tee 1,674 - 69 x 69 x 69 
2,60-0,00-1,30 

527 4,78 Tee 1,674 - 69 x 69 x 69 
2,60-1,30-0,00 

528 4,74 Tee 1,679 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 

531 4,65 Tee 1,687 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 

534 4,57 Tee 1,696 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 

537 4,48 Tee 1,704 - 69 x 69 x 42 
0,00-1,04-3,80 



540 4,41 Tee 1,711 - 69 x 69 x 42 
1,04-0,00-3,80 

543 4,39 Tee 1,714 - 69 x 69 x 42 
0,00-7,80-7,80 

544 4,39 Tee 1,714 - 69 x 69 x 69 
3,80-0,00-1,04 

545 4,40 Junction 1,714 - 69 
0,00-0,00 

546 7,00 Reduction 1,459 - 69 x 42 
0,60-0,60 

547 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

548 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

553 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

555 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

557 7,00 Tee 1,457 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

559 7,00 Tee 1,457 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

560 7,00 Tee 1,457 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

561 7,00 Junction 1,457 - 69 
0,00-0,00 

562 7,00 Tee 1,457 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

563 7,00 Tee 1,457 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

565 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

567 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

569 7,00 Tee 1,458 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

581 4,77 Junction 1,674 - 69 
0,00-0,00 

583 0,00 Sprinkler 2,147 0,0 - 
- 

584 0,00 Sprinkler 2,146 0,0 - 
- 

585 4,40 Junction 1,754 - 69 
0,00-0,00 

586 7,00 Junction 1,499 - 69 
0,00-0,00 

587 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 



588 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

589 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

591 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

593 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

595 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
4,80-4,80-0,00 

596 7,00 Long-turn 
elbow 

1,499 - 42 
0,28-0,28 

597 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
0,00-0,64-2,44 

598 7,00 Junction 1,499 - 42 
0,00-0,00 

599 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

600 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

602 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

604 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

606 7,00 Tee 1,499 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

629 4,76 Reduction 1,717 - 69 x 42 
0,60-0,60 

660 4,77 Junction 1,724 - 69 
0,00-0,00 

661 4,76 Junction 1,733 - 69 
0,00-0,00 

663 0,00 Long-turn 
elbow 

2,142 - 69 
0,44-0,44 

664 0,00 Long-turn 
elbow 

2,142 - 69 
0,44-0,44 

665 0,00 Junction 2,142 - 69 
0,00-0,00 

666 7,00 Reduction 1,456 - 69 x 42 
0,60-0,60 

667 7,00 Junction 1,456 - 42 
0,00-0,00 

668 7,00 Tee 1,455 - 42 x 42 x 42 
0,00-4,80-4,80 

669 7,00 Tee 1,455 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

671 7,00 Tee 1,454 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 



673 7,00 Tee 1,454 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

675 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

677 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

679 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

680 7,00 Tee 1,452 - 42 x 42 x 42 
4,80-0,00-4,80 

681 7,00 Reduction 1,452 - 42 x 27 
0,38-0,38 

682 0,00 Junction 2,123 - 27 
0,00-0,00 

683 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

686 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,64-0,00 

688 7,00 Tee 1,453 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

690 7,00 Tee 1,454 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

692 7,00 Tee 1,454 - 42 x 42 x 42 
2,44-0,00-0,64 

694 7,00 Tee 1,455 - 42 x 42 x 42 
0,64-2,44-0,00 

752 0,00 Reduction 2,222 - 69 x 42 
0,60-0,60 

753 0,00 Junction 2,141 - 69 
0,00-0,00 

754 0,00 Junction 2,154 - 69 
0,00-0,00 

755 0,00 Junction 2,181 - 69 
0,00-0,00 

756 0,00 Junction 2,191 - 69 
0,00-0,00 

757 0,00 Junction 2,201 - 69 
0,00-0,00 

758 4,81 Junction 1,672 - 69 
0,00-0,00 

759 4,79 Reduction 1,715 - 69 x 42 
0,60-0,60 

760 4,79 Junction 1,728 - 69 
0,00-0,00 

761 4,38 Junction 1,776 - 42 
0,00-0,00 

762 4,39 Reduction 1,726 - 69 x 42 
0,60-0,60 

763 0,00 Long-turn 2,122 - 27 



elbow 0,18-0,18 
 



 
Job name: 24017    Sheet number: Área operación 2 
 

PIPE INFORMATION 
 

Node 1 Elev 1 
(m) 

K - 
Factor 

Flow added 
– This step 

(lpm) 

Nominal 
ID 

Fittings-
quantity 

and 
length 

L m C 
Factor 

total 
(Pt) 

Notes 

F m Pf per 
m 

(bar) 

elev 
(Pe) 

 

Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

1 0,00 - - 3" - 2,21 120 3,000 - 
    88,9 - 0,00 0,007 0,000  

2 0,00 - 650,1 80,9 - 2,21  0,016  
3 0,00 - - 3" - 1,35 120 2,936 - 

    88,9 - 0,00 0,007 0,000  

4 0,00 - 650,1 80,9 - 1,35  0,010  

4 0,00 - - 3" T-9,60 1,44 120 2,927 - 
    88,9 - 9,60 0,054 0,000  

5 0,00 - 650,1 80,9 - 11,04  0,078  

5 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,849 - 
    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

6 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  

6 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,811 - 
    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

7 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
7 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,774 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

8 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
8 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,736 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

9 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
9 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,698 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

10 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
10 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,661 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

11 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
11 0,00 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,623 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,000  

12 0,00 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
12 0,00 - - 3" T-1,28 4,62 120 2,585 - 



Node 1 Elev 1 
(m) 

K - 
Factor 

Flow added 
– This step 

(lpm) 

Nominal 
ID 

Fittings-
quantity 

and 
length 

L m C 
Factor 

total 
(Pt) 

Notes 

F m Pf per 
m 

(bar) 

elev 
(Pe) 

 

Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

    88,9 - 2,48 0,011 0,053  

13 0,55 - 650,1 80,9 - 7,10  0,050  
13 0,55 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,482 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,002  

14 0,53 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
14 0,53 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,446 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,002  

15 0,51 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
15 0,51 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,410 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,002  

16 0,49 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
16 0,49 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,374 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,002  

17 0,48 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
17 0,48 - - 3" T-1,28 4,07 120 2,338 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,001  

18 0,46 - 650,1 80,9 - 5,35  0,038  
18 0,46 - - 3" T-1,28 3,61 120 2,302 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,001  

19 0,45 - 650,1 80,9 - 4,89  0,034  
19 0,45 - - 3" T-4,80 3,80 120 2,268 - 

    88,9 - 4,80 0,016 0,012  

20 0,57 - 650,1 80,9 - 8,60  0,061  
20 0,57 - - 3" T-4,80 0,86 120 2,196 - 

    88,9 - 4,80 0,006 0,000  

21 0,57 - 217,4 80,9 - 5,66  0,005  
20 0,57 - - 3" T-1,28 3,98 120 2,196 - 

    88,9 - 2,48 0,005 0,056  

68 0,00 - 432,7 80,9 - 6,46  0,021  
21 0,57 80 0,0 3" T-1,28 3,29 120 2,191 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,001  

22 0,56 - 217,4 80,9 - 4,57  0,004  
22 0,56 80 0,0 3" T-1,28 2,98 120 2,188 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,001  

23 0,54 - 217,4 80,9 - 4,26  0,004  



Node 1 Elev 1 
(m) 

K - 
Factor 

Flow added 
– This step 

(lpm) 

Nominal 
ID 

Fittings-
quantity 

and 
length 

L m C 
Factor 

total 
(Pt) 

Notes 

F m Pf per 
m 

(bar) 

elev 
(Pe) 

 

Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

23 0,54 80 0,0 3" T-1,28 2,63 120 2,185 - 
    88,9 - 1,28 0,001 0,001  

24 0,54 - 217,4 80,9 - 3,91  0,004  
24 0,54 80 0,0 3" T-1,28 2,58 120 2,183 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,005  

25 0,49 - 217,4 80,9 - 3,86  0,004  
25 0,49 - - 3" T-1,28 0,33 120 2,184 - 

    88,9 - 1,28 0,005 0,001  

56 0,48 - 217,4 80,9 - 1,61  0,001  
56 0,48 80 0,0 3" T-1,28 2,63 120 2,183 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,009  

57 0,39 - 217,4 80,9 - 3,91  0,004  
57 0,39 80 0,0 3" T-1,28 2,63 120 2,189 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,009  

58 0,29 - 217,4 80,9 - 3,91  0,004  
58 0,29 80 0,0 3" T-1,28 1,47 120 2,194 - 

    88,9 - 1,83 0,002 0,005  

59 0,24 - 217,4 80,9 LE-0,55 3,30  0,003  
59 0,24 - - 3" LE-0,55 3,41 120 2,196 - 

    88,9 - 1,35 0,001 0,000  

60 0,24 - 217,4 80,9 T-0,80 4,76  0,004  
60 0,24 - - 1 ½" T-1,60 0,89 120 2,190 - 

    49,1 - 2,24 0,002 0,003  

61 0,27 - 28,4 41,9 T-0,64 3,13  0,002  
60 0,24 - - 3" - 2,70 120 2,192 - 

    88,9 - 0,00 0,001 0,000  

286 0,24 - 245,9 80,9 - 2,70  0,003  
61 0,27 80 0,0 1 ½" - 3,21 120 2,182 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,011  

62 0,38 - 28,4 41,9 T-0,64 3,85  0,002  
62 0,38 80 0,0 1 ½" - 2,63 120 2,175 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,009  

63 0,47 - 28,4 41,9 T-0,64 3,27  0,002  
63 0,47 80 0,0 1 ½" - 2,91 120 2,167 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,010  



64 0,57 - 28,4 41,9 T-0,64 3,55  0,002  
64 0,57 80 0,0 1 ½" - 2,63 120 2,162 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,007  

65 0,64 - 28,4 41,9 T-0,64 3,27  0,002  
65 0,64 80 0,0 1 ½" - 2,98 120 2,163 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,001  

66 0,65 - 28,4 41,9 T-0,64 3,62  0,002  
66 0,65 80 0,0 1 ½" - 3,94 120 2,229 - 

    49,1 - 1,24 0,001 0,064  

67 0,00 - 28,4 41,9 T-0,64 5,18  0,003  
67 0,00 80 0,0 1 ½" - 0,86 120 2,231 - 

    49,1 - 2,44 0,002 0,000  

68 0,00 - 28,4 41,9 T-2,44 3,30  0,002  
68 0,00 - - 3" T-0,64 2,05 120 2,231 - 

    88,9 - 0,64 0,004 0,000  

69 0,00 - 404,3 80,9 - 2,69  0,008  
69 0,00 - - 3" T-1,04 1,11 120 2,223 - 

    88,9 - 1,04 0,004 0,000  

70 0,00 - 354,2 80,9 - 2,15  0,005  
69 0,00 - - 2 ½" T-3,80 5,00 120 2,223 - 

    76,1 - 4,40 0,000 0,000  

752 0,00 - 50,1 68,9 R-0,60 9,40  0,001  
70 0,00 - - 3" T-0,51 3,73 120 2,218 - 

    88,9 - 0,51 0,002 0,000  

71 0,00 - 315,7 80,9 - 4,24  0,008  
70 0,00 - - 1 ¼" T-2,10 0,86 120 2,218 - 

    42,4 - 2,10 0,007 0,000  

448 0,00 - 38,5 36,0 - 2,96  0,006  
71 0,00 - - 3" T-1,28 2,29 120 2,210 - 

    88,9 - 1,28 0,003 0,000  

73 0,00 - 315,7 80,9 - 3,57  0,007  
73 0,00 - - 3" T-1,04 1,37 120 2,204 - 

    88,9 - 1,04 0,002 0,000  

74 0,00 - 239,0 80,9 - 2,41  0,003  
73 0,00 - - 2 ½" T-3,80 5,00 120 2,204 - 

    76,1 - 3,80 0,001 0,000  

757 0,00 - 76,7 68,9 - 8,80  0,003  
74 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,201 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

76 0,00 - 239,0 80,9 - 4,94  0,005  



Node 1 Elev 1 
(m) 

K - 
Factor 

Flow added 
– This step 

(lpm) 

Nominal 
ID 

Fittings-
quantity 

and 
length 

L m C 
Factor 

total 
(Pt) 

Notes 

F m Pf per 
m 

(bar) 

elev 
(Pe) 

 

Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

76 0,00 - - 3" T-1,28 2,04 120 2,195 - 
    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

78 0,00 - 239,0 80,9 - 3,32  0,004  
78 0,00 - - 3" T-1,04 1,62 120 2,192 - 

    88,9 - 1,04 0,002 0,000  

79 0,00 - 216,5 80,9 - 2,66  0,002  
78 0,00 - - 2 ½" T-3,80 5,00 120 2,192 - 

    76,1 - 3,80 0,000 0,000  

756 0,00 - 22,5 68,9 - 8,80  0,000  
79 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,189 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

81 0,00 - 216,5 80,9 - 4,94  0,005  
81 0,00 - - 3" T-1,28 1,90 120 2,185 - 

    88,9 - 2,58 0,002 0,000  

83 0,00 - 216,5 80,9 T-1,30 4,48  0,004  
83 0,00 - - 3" - 1,76 120 2,181 - 

    88,9 - 0,00 0,001 0,000  

84 0,00 - 250,4 80,9 - 1,76  0,002  
83 0,00 - - 2 ½" T-2,60 5,00 120 2,181 - 

    76,1 - 2,60 0,000 0,000  

755 0,00 - 33,9 68,9 - 7,60  0,000  
84 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,178 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

86 0,00 - 250,4 80,9 - 4,94  0,006  
86 0,00 - - 3" T-1,28 1,64 120 2,173 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

88 0,00 - 250,4 80,9 - 2,92  0,004  
88 0,00 - - 3" T-1,28 2,02 120 2,169 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

89 0,00 - 250,4 80,9 - 3,30  0,004  
89 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,165 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

91 0,00 - 250,4 80,9 - 4,94  0,006  
91 0,00 - - 3" T-1,28 1,44 120 2,159 - 

    88,9 - 2,58 0,003 0,000  



93 0,00 - 250,4 80,9 T-1,30 4,02  0,005  
93 0,00 - - 3" - 2,22 120 2,154 - 

    88,9 - 0,00 0,001 0,000  

94 0,00 - 273,3 80,9 - 2,22  0,003  
93 0,00 - - 2 ½" T-2,60 5,00 120 2,154 - 

    76,1 - 2,60 0,000 0,000  

754 0,00 - 22,9 68,9 - 7,60  0,000  
94 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,151 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

96 0,00 - 273,3 80,9 - 4,94  0,007  
96 0,00 - - 3" T-1,28 1,21 120 2,144 - 

    88,9 - 2,58 0,004 0,000  

98 0,00 - 273,3 80,9 T-1,30 3,79  0,005  
98 0,00 - - 3" - 2,45 120 2,139 - 

    88,9 - 0,00 0,002 0,000  

99 0,00 - 345,3 80,9 - 2,45  0,005  
98 0,00 - - 2 ½" T-2,60 5,00 120 2,141 - 

    76,1 - 2,60 0,000 0,000  

753 0,00 - 72,0 68,9 - 7,60  0,002  
99 0,00 - - 3" T-1,28 3,66 120 2,133 - 

    88,9 - 1,28 0,003 0,000  

101 0,00 - 345,3 80,9 - 4,94  0,011  
101 0,00 - - 3" T-1,28 0,97 120 2,123 - 

    88,9 - 1,78 0,006 0,000  

103 0,00 - 345,3 80,9 T-0,50 2,75  0,006  
103 0,00 - - 1" T-1,00 0,73 120 2,122 - 

    33,7 1C-0,36 1,54 0,007 0,000  

763 0,00 - 20,6 27,3 LE-0,18 2,27  0,005  
103 0,00 - - 3" - 2,49 120 2,117 - 

    88,9 - 0,80 0,003 0,000  

104 0,00 - 365,9 80,9 T-0,80 3,29  0,008  
104 0,00 - - 1 ½" T-1,60 0,74 120 2,113 - 

    49,1 - 2,24 0,006 0,000  

105 0,00 - 49,7 41,9 T-0,64 2,98  0,004  
104 0,00 - - 3" - 1,19 120 2,109 - 

    88,9 - 1,60 0,007 0,000  

118 0,00 - 415,6 80,9 T-1,60 2,79  0,009  
105 0,00 80 0,0 1 ½" - 2,98 120 2,125 - 

    49,1 - 4,80 0,004 0,000  

106 0,00 - 49,7 41,9 T-4,80 7,78  0,012  
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106 0,00 80 0,0 1 ½" - 6,20 120 2,137 - 
    49,1 2C-1,64 2,28 0,002 0,000  

107 0,00 - 49,7 41,9 T-0,64 8,48  0,013  
107 0,00 80 0,0 1 ½" - 0,66 120 2,145 - 

    49,1 - 4,80 0,012 0,000  

108 0,00 - 49,7 41,9 T-4,80 5,46  0,008  
108 0,00 - - 1 ½" T-4,80 2,81 120 2,145 - 

    49,1 - 4,80 0,001 0,000  

109 0,00 - 22,1 41,9 - 7,61  0,003  
108 0,00 - - 2 ½" - 2,53 120 2,146 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,000  

584 0,00 - 71,7 68,9 T-1,04 3,57  0,001  
109 0,00 80 0,0 1 ½" T-0,64 3,02 120 2,143 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

110 0,00 - 22,1 41,9 - 3,66  0,001  
110 0,00 80 0,0 1 ½" T-0,64 3,00 120 2,142 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

111 0,00 - 22,1 41,9 - 3,64  0,001  
111 0,00 80 0,0 1 ½" T-0,64 0,93 120 2,140 - 

    49,1 - 2,24 0,001 0,000  

112 0,00 - 22,1 41,9 T-1,60 3,17  0,001  
112 0,00 - - 3" - 3,96 120 2,139 - 

    88,9 - 0,55 0,001 0,000  

113 0,00 - 234,6 80,9 LE-0,55 4,51  0,005  
112 0,00 - - 3" T-0,80 1,48 120 2,142 - 

    88,9 - 1,84 0,002 0,000  

259 0,00 - 212,5 80,9 T-1,04 3,32  0,003  
113 0,00 - - 3" LE-0,55 0,93 120 2,134 - 

    88,9 - 0,55 0,002 0,000  

114 0,00 - 234,6 80,9 - 1,48  0,002  
114 0,00 80 0,0 3" T-1,28 3,00 120 2,133 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

115 0,00 - 234,6 80,9 - 4,28  0,005  
115 0,00 80 0,0 3" T-1,28 3,02 120 2,128 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  



116 0,00 - 234,6 80,9 - 4,30  0,005  
116 0,00 80 0,0 3" T-1,28 7,16 120 2,124 - 

    88,9 2C-2,20 3,48 0,002 0,000  

117 0,00 - 234,6 80,9 - 10,64  0,011  
117 0,00 80 0,0 3" T-1,28 7,14 120 2,112 - 

    88,9 - 4,48 0,002 0,000  

118 0,00 - 234,6 80,9 T-3,20 11,62  0,012  
118 0,00 - - 3" - 2,98 120 2,100 - 

    88,9 2C-2,20 2,20 0,012 0,000  

119 0,00 - 650,1 80,9 - 5,18  0,036  
119 0,00 - - 3" T-1,28 0,05 120 2,063 - 

    88,9 - 1,28 0,173 0,000  

122 0,00 - 650,1 80,9 - 1,33  0,009  
122 0,00 - - 3" T-1,28 0,73 120 2,054 - 

    88,9 - 1,28 0,019 0,000  

131 0,00 - 650,1 80,9 - 2,01  0,014  
131 0,00 - - 3" - 1,76 120 2,040 - 

    88,9 - 0,55 0,009 0,000  

132 0,00 - 650,1 80,9 LE-0,55 2,31  0,016  
132 0,00 - - 3" LE-0,55 0,58 120 2,024 - 

    88,9 - 0,55 0,014 0,000  

133 0,00 - 650,1 80,9 - 1,13  0,008  
133 0,00 - - 3" - 3,00 120 2,016 - 

    88,9 - 0,00 0,007 0,470  

134 4,79 - 650,1 80,9 - 3,00  0,021  
134 4,79 - - 3" - 0,37 120 1,525 - 

    88,9 - 0,00 0,007 0,001  

135 4,80 - 650,1 80,9 - 0,37  0,003  
135 4,80 - - 3" T-4,80 2,31 120 1,521 - 

    88,9 - 4,80 0,022 0,000  

171 4,80 - 650,1 80,9 - 7,11  0,050  
171 4,80 - - 3" T-9,60 0,79 120 1,471 - 

    88,9 - 9,60 0,092 0,002  

173 4,82 - 650,1 80,9 - 10,39  0,073  
173 4,82 80 0,0 3" T-1,28 3,10 120 1,396 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,006  

174 4,88 - 650,1 80,9 - 4,38  0,031  
174 4,88 80 0,0 3" X-1,28 3,01 120 1,360 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,002  

185 4,91 - 650,1 80,9 - 4,29  0,030  
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185 4,91 80 0,0 3" X-1,28 3,45 120 1,327 - 
    88,9 - 1,28 0,010 0,003  

190 4,94 - 650,1 80,9 - 4,73  0,033  
190 4,94 80 0,0 3" T-1,28 2,70 120 1,291 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,003  

191 4,96 - 650,1 80,9 - 3,98  0,028  
191 4,96 80 0,0 3" X-1,28 3,21 120 1,260 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,003  

194 5,00 - 650,1 80,9 - 4,49  0,032  
194 5,00 80 0,0 3" X-1,28 2,79 120 1,225 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,003  

197 5,03 - 650,1 80,9 - 4,07  0,029  
197 5,03 80 0,0 3" X-1,28 3,13 120 1,194 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,004  

200 5,06 - 650,1 80,9 - 4,41  0,031  
200 5,06 80 0,0 3" X-1,28 2,99 120 1,159 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,004  

203 5,10 - 650,1 80,9 - 4,27  0,030  
203 5,10 80 0,0 3" X-1,28 3,00 120 1,126 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,004  

206 5,14 - 650,1 80,9 - 4,28  0,030  
206 5,14 80 0,0 3" X-1,28 2,87 120 1,091 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,004  

209 5,18 - 650,1 80,9 - 4,15  0,029  
209 5,18 80 0,0 3" T-1,28 0,99 120 1,058 - 

    88,9 - 1,28 0,016 0,001  

210 5,19 - 650,1 80,9 - 2,27  0,016  
210 5,19 - - 3" T-1,28 1,99 120 1,041 - 

    88,9 - 1,28 0,012 0,003  

213 5,22 - 650,1 80,9 - 3,27  0,023  
213 5,22 80 0,0 3" T-1,28 0,40 120 1,015 - 

    88,9 - 1,28 0,029 0,001  

214 5,23 - 650,1 80,9 - 1,68  0,012  
214 5,23 - - 3" T-1,28 2,41 120 1,002 - 

    88,9 - 1,28 0,011 0,004  



217 5,27 - 650,1 80,9 - 3,69  0,026  
217 5,27 - - 3" T-1,28 0,53 120 0,973 - 

    88,9 - 1,28 0,024 0,001  

220 5,28 - 650,1 80,9 - 1,81  0,013  
220 5,28 80 0,0 3" T-1,28 1,68 120 0,959 - 

    88,9 - 1,28 0,012 0,003  

221 5,31 - 650,1 80,9 - 2,96  0,021  
221 5,31 - - 3" T-1,28 0,94 120 0,935 - 

    88,9 - 1,28 0,017 0,002  

222 5,33 - 650,1 80,9 - 2,22  0,016  
222 5,33 80 0,0 3" T-1,28 2,83 120 0,918 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,004  

223 5,37 - 650,1 80,9 - 4,11  0,029  
223 5,37 80 0,0 3" X-1,28 2,64 120 0,885 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,001  

226 5,36 - 650,1 80,9 - 3,92  0,028  
226 5,36 80 0,0 3" X-1,28 4,12 120 0,858 - 

    88,9 - 1,28 0,009 0,002  

229 5,34 - 650,1 80,9 - 5,40  0,038  
229 5,34 80 0,0 3" T-1,28 2,87 120 0,822 - 

    88,9 - 1,28 0,010 0,002  

230 5,32 - 650,1 80,9 - 4,15  0,029  
230 5,32 80 0,0 3" T-1,28 1,50 120 0,795 - 

    88,9 - 1,28 0,013 0,001  

231 5,30 - 650,1 80,9 - 2,78  0,020  
231 5,30 - - 2 ½" T-3,80 2,80 120 0,777 - 

    76,1 - 3,80 0,036 0,000  

232 5,31 - 650,1 68,9 - 6,60  0,102  
232 5,31 - - 2 ½" T-1,04 2,57 120 0,675 - 

    76,1 - 1,04 0,022 0,000  

235 5,31 - 650,1 68,9 - 3,61  0,056  
235 5,31 - - 2 ½" T-7,80 1,70 120 0,619 - 

    76,1 - 7,80 0,028 0,001  

236 5,29 - 353,5 68,9 - 9,50  0,047  
235 5,31 - - 2 ½" T-7,80 1,37 120 0,619 - 

    76,1 - 7,80 0,024 0,001  

245 5,32 - 296,6 68,9 - 9,17  0,033  
236 5,29 - - 1 ½" T-2,44 1,53 120 0,573 - 

    49,1 - 2,44 0,019 0,000  

237 5,29 - 117,6 41,9 - 3,97  0,029  
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236 5,29 - - 2 ½" T-0,64 2,98 120 0,573 - 
    76,1 - 0,64 0,003 0,003  

239 5,26 - 235,9 68,9 - 3,62  0,009  
237 5,29 80 59,2 1 ½" T-0,40 2,83 120 0,544 - 

    49,1 - 0,40 0,002 0,000  

238 5,30 - 58,6 41,9 - 3,23  0,007  
239 5,26 - - 1 ½" T-2,44 1,53 120 0,568 - 

    49,1 - 2,44 0,019 0,000  

240 5,26 - 117,1 41,9 - 3,97  0,029  
239 5,26 - - 2 ½" T-0,64 2,91 120 0,568 - 

    76,1 - 0,92 0,001 0,004  

242 5,21 - 118,8 68,9 LE-0,28 3,83  0,003  
240 5,26 80 59,0 1 ½" T-0,40 2,83 120 0,539 - 

    49,1 - 0,40 0,002 0,000  

241 5,26 - 58,4 41,9 - 3,23  0,006  
242 5,21 - - 1 ½" LE-0,28 1,53 120 0,570 - 

    49,1 - 0,28 0,009 0,000  

243 5,22 - 118,8 41,9 - 1,81  0,014  
243 5,22 80 59,9 1 ½" T-0,40 2,83 120 0,556 - 

    49,1 - 0,40 0,002 0,000  

244 5,22 - 59,2 41,9 - 3,23  0,007  
245 5,32 - - 1 ½" T-2,44 1,53 120 0,585 - 

    49,1 - 2,44 0,019 0,000  

246 5,32 - 118,8 41,9 - 3,97  0,030  
245 5,32 - - 2 ½" T-0,64 3,15 120 0,585 - 

    76,1 - 0,92 0,002 0,002  

248 5,34 - 177,8 68,9 LE-0,28 4,07  0,006  
246 5,32 80 59,8 1 ½" T-0,40 3,68 120 0,555 - 

    49,1 - 0,40 0,002 0,002  

247 5,30 - 59,2 41,9 - 4,08  0,008  
248 5,34 - - 1 ½" LE-0,28 0,90 120 0,577 - 

    49,1 - 0,28 0,021 0,000  

249 5,34 - 177,8 41,9 - 1,18  0,019  
249 5,34 80 60,0 1 ½" T-0,40 2,47 120 0,559 - 

    49,1 - 0,40 0,009 0,005  



250 5,29 - 118,0 41,9 - 2,87  0,021  
250 5,29 80 59,2 1 ½" T-0,40 2,47 120 0,543 - 

    49,1 - 0,40 0,002 0,008  

251 5,20 - 59,0 41,9 - 2,87  0,006  
259 0,00 - - 2 ½" T-3,80 0,83 120 2,142 - 

    76,1 - 4,24 0,000 0,000  

663 0,00 - 20,6 68,9 LE-0,44 5,07  0,000  
259 0,00 - - 3" - 2,14 120 2,146 - 

    88,9 - 1,28 0,002 0,000  

260 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 3,42  0,004  
260 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,151 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

262 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
262 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,156 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

264 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
264 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,161 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

266 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
266 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,167 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

268 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
268 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,172 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

270 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
270 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,177 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

272 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
272 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,182 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

274 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
274 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,188 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

276 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
276 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,193 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

278 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
278 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,198 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

280 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
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280 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,203 - 
    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

282 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
282 0,00 - - 3" - 3,66 120 2,208 - 

    88,9 - 1,28 0,001 0,000  

284 0,00 - 233,1 80,9 T-1,28 4,94  0,005  
284 0,00 - - 3" - 3,10 120 2,189 - 

    88,9 - 0,40 0,001 0,023  

286 0,24 - 233,1 80,9 T-0,40 3,50  0,004  
286 0,24 - - 1" T-1,50 0,89 120 2,189 - 

    33,7 - 1,50 0,003 0,003  

287 0,27 - 12,8 27,3 - 2,39  0,002  
287 0,27 80 0,0 1" T-0,40 3,21 120 2,183 - 

    33,7 - 0,40 0,001 0,011  

288 0,38 - 12,8 27,3 - 3,61  0,004  
288 0,38 80 0,0 1" T-0,40 0,98 120 2,169 - 

    33,7 - 0,90 0,002 0,003  

289 0,41 - 12,8 27,3 T-0,50 1,88  0,002  
289 0,41 - - 1" T-1,00 1,14 120 2,165 - 

    33,7 - 1,18 0,000 0,000  

290 0,41 - 5,9 27,3 LE-0,18 2,32  0,001  
289 0,41 - - 1" - 1,66 120 2,164 - 

    33,7 - 0,00 0,002 0,005  

445 0,46 - 18,7 27,3 - 1,66  0,003  
290 0,41 - - 1" LE-0,18 0,30 120 2,164 - 

    33,7 - 0,56 0,001 0,001  

291 0,42 - 5,9 27,3 R-0,38 0,85  0,000  
291 0,42 - - 1 ½" R-0,38 3,00 120 1,777 - 

    49,1 - 0,38 0,000 0,387  

292 4,37 - 5,9 41,9 - 3,38  0,000  
292 4,37 - - 1 ½" - 0,30 120 1,777 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,001  

293 4,37 - 5,9 41,9 T-0,64 0,94  0,000  
293 4,37 - - 1 ½" - 0,13 120 1,776 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  



301 4,38 - 5,9 41,9 T-0,64 0,77  0,000  
301 4,38 - - 1 ½" T-2,44 1,84 120 1,776 - 

    49,1 - 2,44 0,000 0,000  

302 4,38 - 10,5 41,9 - 4,28  0,000  
301 4,38 - - 1 ½" - 0,18 120 1,776 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

761 4,38 - 16,4 41,9 - 0,18  0,000  
302 4,38 - - 1 ½" T-4,80 1,17 120 1,776 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,003  

303 4,41 - 10,5 41,9 - 5,97  0,000  
303 4,41 80 0,0 1 ½" T-0,64 2,93 120 1,772 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

304 4,49 - 10,5 41,9 - 3,57  0,000  
304 4,49 80 0,0 1 ½" T-0,64 2,81 120 1,764 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

305 4,57 - 10,5 41,9 - 3,45  0,000  
305 4,57 80 0,0 1 ½" T-0,64 3,19 120 1,756 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

306 4,66 - 10,5 41,9 - 3,83  0,000  
306 4,66 80 0,0 1 ½" T-0,64 2,93 120 1,747 - 

    49,1 - 2,24 0,000 0,008  

307 4,74 - 10,5 41,9 X-1,60 5,17  0,000  
307 4,74 80 0,0 1 ½" X-1,60 2,98 120 1,740 - 

    49,1 1C-0,56 4,60 0,002 0,004  

308 4,78 - 33,7 41,9 T-2,44 7,58  0,006  
307 4,74 80 0,0 1 ½" - 4,00 120 1,739 - 

    49,1 - 0,00 0,001 0,000  

343 4,74 - 44,1 41,9 - 4,00  0,005  
308 4,78 - - 1 ½" - 5,00 120 1,749 - 

    49,1 - 0,00 0,002 0,001  

309 4,77 - 50,0 41,9 - 5,00  0,008  
308 4,78 - - 2 ½" T-0,64 0,42 120 1,740 - 

    76,1 - 1,24 0,000 0,001  

310 4,79 - 16,4 68,9 R-0,60 1,66  0,000  
309 4,77 - - 1 ½" - 3,00 120 2,222 - 

    49,1 - 0,60 0,002 0,467  

752 0,00 - 50,0 41,9 R-0,60 3,60  0,005  
310 4,79 - - 1 ½" R-0,60 3,00 120 1,739 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,216  

311 7,00 - 16,4 41,9 - 3,60  0,001  
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311 7,00 - - 1 ½" - 0,59 120 1,522 - 
    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

312 7,00 - 16,4 41,9 - 0,59  0,000  
312 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,61 120 1,522 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

313 7,00 - 8,2 41,9 - 5,41  0,000  
312 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,08 120 1,522 - 

    49,1 - 4,80 0,003 0,000  

330 7,00 - 8,2 41,9 - 4,88  0,000  
313 7,00 - - 1 ½" T-4,80 3,11 120 1,522 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

314 7,00 - 8,2 41,9 - 7,91  0,000  
314 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,96 120 1,521 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

316 7,00 - 8,2 41,9 - 6,60  0,000  
316 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,28 120 1,521 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

318 7,00 - 8,2 41,9 - 5,92  0,000  
318 7,00 - - 1 ½" T-0,64 0,45 120 1,520 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

320 7,00 - 8,2 41,9 - 1,09  0,000  
320 7,00 - - 1 ½" T-2,44 0,11 120 1,520 - 

    49,1 - 7,24 0,003 0,000  

321 7,00 - 8,2 41,9 T-4,80 7,35  0,000  
321 7,00 - - 1 ½" - 0,30 120 1,520 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

322 7,00 - 16,4 41,9 - 0,30  0,000  
321 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,58 120 1,520 - 

    49,1 - 7,24 0,001 0,000  

323 7,00 - 8,2 41,9 T-2,44 7,82  0,000  
322 7,00 - - 1 ½" - 3,00 120 1,520 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,257  

761 4,38 - 16,4 41,9 - 3,00  0,001  
323 7,00 - - 1 ½" - 2,77 120 1,521 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  



324 7,00 - 8,2 41,9 T-0,64 3,41  0,000  
324 7,00 - - 1 ½" - 4,40 120 1,521 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

326 7,00 - 8,2 41,9 T-0,64 5,04  0,000  
326 7,00 - - 1 ½" - 4,53 120 1,521 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

328 7,00 - 8,2 41,9 T-0,64 5,17  0,000  
328 7,00 - - 1 ½" - 3,09 120 1,522 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

330 7,00 - 8,2 41,9 T-4,80 7,89  0,000  
343 4,74 80 0,0 2 ½" X-2,44 2,96 120 1,734 - 

    76,1 1C-0,88 5,92 0,000 0,003  

344 4,77 - 17,6 68,9 T-2,60 8,88  0,000  
343 4,74 80 0,0 1 ½" X-2,44 2,93 120 1,734 - 

    49,1 - 2,44 0,001 0,008  

407 4,66 - 26,5 41,9 - 5,37  0,003  
344 4,77 - - 2 ½" - 0,06 120 1,731 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

345 4,77 - 94,3 68,9 - 0,06  0,000  
344 4,77 - - 2 ½" T-1,30 5,00 120 1,733 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,001  

661 4,76 - 76,7 68,9 - 6,30  0,002  
345 4,77 - - 2 ½" T-3,80 2,88 120 1,731 - 

    76,1 1C-0,88 4,68 0,000 0,003  

346 4,74 - 59,4 68,9 - 7,56  0,001  
345 4,77 - - 2 ½" T-1,04 0,83 120 1,731 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,002  

760 4,79 - 35,0 68,9 - 1,87  0,000  
346 4,74 80 0,0 1 ½" X-2,44 4,10 120 1,733 - 

    49,1 - 2,44 0,001 0,000  

347 4,74 - 35,8 41,9 - 6,54  0,005  
346 4,74 80 0,0 1 ½" X-0,64 3,21 120 1,733 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

386 4,65 - 23,5 41,9 - 3,85  0,001  
347 4,74 80 0,0 2 ½" X-2,44 2,92 120 1,727 - 

    76,1 1C-0,88 5,92 0,000 0,004  

348 4,78 - 22,6 68,9 T-2,60 8,84  0,000  
347 4,74 80 0,0 1 ½" X-2,44 3,21 120 1,727 - 

    49,1 - 2,44 0,000 0,009  

391 4,65 - 13,3 41,9 - 5,65  0,001  
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348 4,78 - - 2 ½" - 0,08 120 1,723 - 
    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

349 4,78 - 45,1 68,9 - 0,08  0,000  
348 4,78 - - 2 ½" T-1,30 5,00 120 1,724 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,001  

660 4,77 - 22,5 68,9 - 6,30  0,000  
349 4,78 - - 2 ½" T-3,80 3,09 120 1,723 - 

    76,1 1C-0,88 4,68 0,000 0,004  

350 4,74 - 45,1 68,9 - 7,77  0,001  
350 4,74 80 0,0 1 ½" X-2,44 3,86 120 1,726 - 

    49,1 - 4,04 0,001 0,000  

351 4,74 - 32,2 41,9 X-1,60 7,90  0,005  
350 4,74 80 0,0 1 ½" X-0,64 3,21 120 1,726 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

396 4,65 - 12,8 41,9 - 3,85  0,000  
351 4,74 80 0,0 2 ½" - 3,14 120 1,721 - 

    76,1 1C-0,88 0,88 0,000 0,003  

352 4,77 - 42,3 68,9 - 4,02  0,000  
351 4,74 80 0,0 1 ½" X-0,80 3,21 120 1,730 - 

    49,1 - 1,44 0,000 0,009  

401 4,65 - 10,1 41,9 T-0,64 4,65  0,000  
352 4,77 - - 2 ½" T-7,80 0,06 120 1,717 - 

    76,1 - 7,80 0,001 0,000  

353 4,77 - 8,4 68,9 - 7,86  0,000  
352 4,77 - - 2 ½" T-7,80 5,00 120 1,717 - 

    76,1 - 8,40 0,000 0,001  

629 4,76 - 33,9 68,9 R-0,60 13,40  0,001  
353 4,77 - - 2 ½" T-3,80 2,49 120 1,717 - 

    76,1 1C-0,88 4,68 0,000 0,005  

354 4,72 - 5,8 68,9 - 7,17  0,000  
353 4,77 - - 2 ½" T-1,04 0,71 120 1,717 - 

    76,1 - 1,64 0,000 0,002  

759 4,79 - 2,6 68,9 R-0,60 2,35  0,000  
354 4,72 - - 2 ½" T-1,04 3,93 120 1,722 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,011  



355 4,61 - 5,8 68,9 - 4,97  0,000  
355 4,61 - - 2 ½" T-1,04 3,05 120 1,733 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

359 4,53 - 5,8 68,9 - 4,09  0,000  
359 4,53 - - 2 ½" T-1,04 3,00 120 1,741 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

363 4,44 - 5,8 68,9 - 4,04  0,000  
363 4,44 - - 2 ½" T-1,04 2,80 120 1,749 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

364 4,37 - 5,8 68,9 - 3,84  0,000  
364 4,37 - - 2 ½" T-3,80 1,39 120 1,757 - 

    76,1 2C-1,76 8,16 0,000 0,002  

365 4,39 - 5,8 68,9 T-2,60 9,55  0,000  
365 4,39 - - 2 ½" - 0,16 120 1,754 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,000  

366 4,39 - 8,4 68,9 T-1,30 1,46  0,000  
365 4,39 - - 2 ½" T-1,30 0,18 120 1,754 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,000  

585 4,40 - 2,6 68,9 - 1,48  0,000  
366 4,39 - - 2 ½" - 0,33 120 1,754 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,001  

367 4,38 - 76,1 68,9 - 0,33  0,000  
366 4,39 - - 2 ½" T-2,60 4,21 120 1,763 - 

    76,1 2C-1,76 5,00 0,001 0,006  

397 4,32 - 67,7 68,9 X-0,64 9,21  0,002  
367 4,38 - - 2 ½" - 3,00 120 1,755 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,429  

368 0,00 - 76,1 68,9 - 3,00  0,001  
368 0,00 - - 2 ½" - 0,33 120 2,184 - 

    76,1 - 0,44 0,001 0,000  

369 0,00 - 76,1 68,9 LE-0,44 0,77  0,000  
369 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,21 120 2,183 - 

    76,1 - 0,88 0,001 0,000  

370 0,00 - 76,1 68,9 LE-0,44 1,09  0,000  
370 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 4,26 120 2,183 - 

    76,1 - 3,04 0,000 0,000  

371 0,00 - 76,1 68,9 T-2,60 7,30  0,002  
371 0,00 - - 2 ½" T-1,30 1,76 120 2,183 - 

    76,1 - 2,34 0,001 0,000  

372 0,00 - 90,5 68,9 T-1,04 4,10  0,002  
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371 0,00 - - 2 ½" - 1,90 120 2,181 - 
    76,1 - 0,00 0,001 0,000  

449 0,00 - 166,6 68,9 - 1,90  0,002  
372 0,00 80 0,0 2 ½" - 3,66 120 2,184 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,000  

373 0,00 - 90,5 68,9 T-1,04 4,70  0,002  
373 0,00 80 0,0 2 ½" - 3,66 120 2,186 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,000  

374 0,00 - 90,5 68,9 T-1,04 4,70  0,002  
374 0,00 80 0,0 2 ½" - 3,66 120 2,188 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,000  

375 0,00 - 90,5 68,9 T-1,04 4,70  0,002  
375 0,00 80 0,0 2 ½" - 1,55 120 2,189 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

376 0,00 - 90,5 68,9 - 1,55  0,001  
376 0,00 - - 2 ½" T-2,60 4,36 120 2,189 - 

    76,1 - 3,04 0,000 0,000  

377 0,00 - 33,4 68,9 LE-0,44 7,40  0,000  
376 0,00 - - 2 ½" T-1,30 2,11 120 2,190 - 

    76,1 - 2,34 0,000 0,000  

443 0,00 - 57,2 68,9 T-1,04 4,45  0,001  
377 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,21 120 2,189 - 

    76,1 - 0,88 0,000 0,000  

378 0,00 - 33,4 68,9 LE-0,44 1,09  0,000  
378 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,33 120 2,189 - 

    76,1 - 0,44 0,000 0,000  

379 0,00 - 33,4 68,9 - 0,77  0,000  
379 0,00 - - 2 ½" - 3,00 120 1,761 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,429  

380 4,38 - 33,4 68,9 - 3,00  0,000  
380 4,38 - - 2 ½" - 3,00 120 1,760 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,001  

381 4,39 - 33,4 68,9 T-1,04 4,04  0,000  
381 4,39 - - 2 ½" T-3,80 3,92 120 1,760 - 

    76,1 2C-1,76 6,36 0,000 0,006  



382 4,32 - 28,1 68,9 X-0,80 10,28  0,000  
381 4,39 - - 2 ½" - 0,10 120 1,760 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

402 4,39 - 61,5 68,9 - 0,10  0,000  
382 4,32 80 0,0 1 ½" X-1,60 3,00 120 1,760 - 

    49,1 - 2,24 0,001 0,008  

383 4,40 - 23,5 41,9 T-0,64 5,24  0,002  
382 4,32 80 0,0 2 ½" - 4,10 120 1,766 - 

    76,1 - 0,80 0,000 0,000  

387 4,32 - 51,7 68,9 X-0,80 4,90  0,001  
383 4,40 80 0,0 1 ½" - 3,16 120 1,753 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

384 4,49 - 23,5 41,9 T-0,64 3,80  0,001  
384 4,49 80 0,0 1 ½" - 2,76 120 1,746 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,007  

385 4,57 - 23,5 41,9 T-0,64 3,40  0,001  
385 4,57 80 0,0 1 ½" - 2,93 120 1,740 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

386 4,65 - 23,5 41,9 T-0,64 3,57  0,001  
387 4,32 80 0,0 1 ½" X-1,60 3,00 120 1,758 - 

    49,1 - 2,24 0,000 0,008  

388 4,40 - 13,2 41,9 T-0,64 5,24  0,001  
387 4,32 80 0,0 2 ½" - 2,69 120 1,765 - 

    76,1 - 0,80 0,000 0,000  

392 4,32 - 64,9 68,9 X-0,80 3,49  0,001  
388 4,40 80 0,0 1 ½" - 3,16 120 1,750 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

389 4,49 - 13,2 41,9 T-0,64 3,80  0,000  
389 4,49 80 0,0 1 ½" - 2,76 120 1,743 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,007  

390 4,57 - 13,2 41,9 T-0,64 3,40  0,000  
390 4,57 80 0,0 1 ½" - 2,93 120 1,735 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

391 4,65 - 13,2 41,9 T-0,64 3,57  0,000  
392 4,32 80 0,0 1 ½" X-1,60 3,00 120 1,757 - 

    49,1 - 2,24 0,000 0,008  

393 4,40 - 12,8 41,9 T-0,64 5,24  0,001  
392 4,32 80 0,0 2 ½" - 4,10 120 1,764 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

397 4,32 - 77,8 68,9 - 4,10  0,001  
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393 4,40 80 0,0 1 ½" - 3,16 120 1,749 - 
    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

394 4,49 - 12,8 41,9 T-0,64 3,80  0,000  
394 4,49 80 0,0 1 ½" - 2,76 120 1,742 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,007  

395 4,57 - 12,8 41,9 T-0,64 3,40  0,000  
395 4,57 80 0,0 1 ½" - 2,93 120 1,734 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

396 4,65 - 12,8 41,9 T-0,64 3,57  0,000  
397 4,32 80 0,0 1 ½" X-2,44 3,00 120 1,763 - 

    49,1 - 2,44 0,000 0,008  

398 4,40 - 10,1 41,9 - 5,44  0,000  
398 4,40 80 0,0 1 ½" T-0,64 3,17 120 1,755 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,009  

399 4,49 - 10,1 41,9 - 3,81  0,000  
399 4,49 80 0,0 1 ½" T-0,64 2,76 120 1,746 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,007  

400 4,57 - 10,1 41,9 - 3,40  0,000  
400 4,57 80 0,0 1 ½" T-0,64 2,93 120 1,738 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,008  

401 4,65 - 10,1 41,9 - 3,57  0,000  
402 4,39 - - 2 ½" T-2,60 1,81 120 1,760 - 

    76,1 - 5,04 0,000 0,000  

403 4,39 - 26,5 68,9 T-2,44 6,85  0,000  
402 4,39 - - 2 ½" T-1,30 0,16 120 1,759 - 

    76,1 - 1,30 0,001 0,000  

409 4,39 - 35,0 68,9 - 1,46  0,000  
403 4,39 - - 1 ½" - 0,77 120 1,759 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,002  

404 4,41 - 26,5 41,9 T-0,64 1,41  0,001  
404 4,41 80 0,0 1 ½" - 2,93 120 1,752 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,008  

405 4,49 - 26,5 41,9 T-0,64 3,57  0,002  
405 4,49 80 0,0 1 ½" - 2,81 120 1,746 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,008  



406 4,57 - 26,5 41,9 T-0,64 3,45  0,002  
406 4,57 80 0,0 1 ½" - 3,19 120 1,740 - 

    49,1 - 0,64 0,001 0,009  

407 4,66 - 26,5 41,9 T-0,64 3,83  0,002  
409 4,39 - - 2 ½" - 3,00 120 1,504 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,255  

410 7,00 - 35,0 68,9 - 3,00  0,000  
410 7,00 - - 1 ½" - 0,33 120 1,504 - 

    49,1 - 0,00 0,001 0,000  

411 7,00 - 35,0 41,9 - 0,33  0,000  
411 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,52 120 1,506 - 

    49,1 - 7,24 0,003 0,000  

412 7,00 - 17,7 41,9 T-2,44 7,76  0,002  
411 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,62 120 1,506 - 

    49,1 - 7,24 0,003 0,000  

430 7,00 - 17,3 41,9 T-2,44 7,86  0,002  
412 7,00 - - 1 ½" - 2,34 120 1,507 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

413 7,00 - 17,7 41,9 T-0,64 2,98  0,001  
413 7,00 - - 1 ½" - 4,87 120 1,508 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

415 7,00 - 17,7 41,9 T-0,64 5,51  0,001  
415 7,00 - - 1 ½" - 5,32 120 1,509 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

417 7,00 - 17,7 41,9 T-0,64 5,96  0,001  
417 7,00 - - 1 ½" - 1,67 120 1,511 - 

    49,1 - 4,80 0,001 0,000  

419 7,00 - 17,7 41,9 T-4,80 6,47  0,001  
419 7,00 - - 1 ½" - 0,55 120 1,511 - 

    49,1 - 0,28 0,000 0,000  

420 7,00 - 17,7 41,9 LE-0,28 0,83  0,000  
420 7,00 - - 1 ½" LE-0,28 0,06 120 1,511 - 

    49,1 - 0,92 0,004 0,000  

421 7,00 - 17,7 41,9 T-0,64 0,98  0,000  
421 7,00 - - 1 ½" - 0,26 120 1,512 - 

    49,1 - 0,60 0,003 0,000  

422 7,00 - 35,0 41,9 R-0,60 0,86  0,001  
421 7,00 - - 1 ½" T-2,44 0,59 120 1,511 - 

    49,1 - 2,44 0,001 0,000  

423 7,00 - 17,3 41,9 - 3,03  0,001  
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422 7,00 - - 2 ½" R-0,60 3,00 120 1,728 - 
    76,1 - 0,60 0,000 0,216  

760 4,79 - 35,0 68,9 - 3,60  0,000  
423 7,00 - - 1 ½" T-4,80 2,90 120 1,510 - 

    49,1 - 4,80 0,001 0,000  

424 7,00 - 17,3 41,9 - 7,70  0,002  
424 7,00 - - 1 ½" T-0,64 4,53 120 1,509 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

426 7,00 - 17,3 41,9 - 5,17  0,001  
426 7,00 - - 1 ½" T-0,64 4,40 120 1,508 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

428 7,00 - 17,3 41,9 - 5,04  0,001  
428 7,00 - - 1 ½" T-0,64 2,30 120 1,507 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

430 7,00 - 17,3 41,9 - 2,94  0,001  
443 0,00 80 0,0 2 ½" - 3,73 120 2,190 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,000  

444 0,00 - 57,2 68,9 - 3,73  0,001  
444 0,00 80 0,0 1" X-1,00 3,47 120 2,156 - 

    33,7 2C-0,72 2,12 0,003 0,046  

445 0,46 - 18,7 27,3 T-0,40 5,59  0,011  
444 0,00 80 0,0 1 ¼" X-1,00 2,53 120 2,198 - 

    42,4 - 1,51 0,003 0,000  

446 0,00 - 38,5 36,0 T-0,51 4,04  0,008  
446 0,00 80 0,0 1 ¼" - 2,98 120 2,205 - 

    42,4 - 0,51 0,002 0,000  

447 0,00 - 38,5 36,0 T-0,51 3,49  0,007  
447 0,00 80 0,0 1 ¼" - 3,29 120 2,212 - 

    42,4 - 0,51 0,002 0,000  

448 0,00 - 38,5 36,0 T-0,51 3,80  0,007  
449 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,66 120 2,179 - 

    76,1 - 1,04 0,002 0,000  

450 0,00 - 166,6 68,9 - 4,70  0,006  
450 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,66 120 2,173 - 

    76,1 - 1,04 0,002 0,000  



451 0,00 - 166,6 68,9 - 4,70  0,006  
451 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,66 120 2,167 - 

    76,1 - 1,04 0,002 0,000  

452 0,00 - 166,6 68,9 - 4,70  0,006  
452 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 1,27 120 2,161 - 

    76,1 - 1,04 0,002 0,000  

453 0,00 - 166,6 68,9 - 2,31  0,003  
453 0,00 - - 2 ½" T-3,80 4,33 120 2,158 - 

    76,1 - 4,24 0,000 0,000  

454 0,00 - 22,9 68,9 LE-0,44 8,57  0,000  
453 0,00 - - 2 ½" T-1,04 2,39 120 2,158 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,000  

512 0,00 - 143,7 68,9 - 3,43  0,003  
454 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,21 120 2,158 - 

    76,1 - 0,88 0,000 0,000  

455 0,00 - 22,9 68,9 LE-0,44 1,09  0,000  
455 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,33 120 2,158 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,000  

456 0,00 - 22,9 68,9 R-0,60 1,37  0,000  
456 0,00 - - 1 ½" R-0,60 3,00 120 2,158 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,429  

457 4,38 - 22,9 41,9 - 3,60  0,001  
457 4,38 - - 2 ½" - 0,33 120 1,728 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,001  

458 4,39 - 22,9 68,9 - 0,33  0,000  
458 4,39 - - 2 ½" T-3,80 1,93 120 1,727 - 

    76,1 2C-1,76 5,56 0,000 0,003  

459 4,35 - 16,0 68,9 - 7,49  0,000  
458 4,39 - - 2 ½" T-1,04 0,27 120 1,727 - 

    76,1 - 1,64 0,000 0,001  

762 4,39 - 6,9 68,9 R-0,60 1,91  0,000  
459 4,35 - - 2 ½" T-7,80 3,23 120 1,730 - 

    76,1 - 7,80 0,000 0,009  

460 4,44 - 16,0 68,9 - 11,03  0,000  
460 4,44 - - 2 ½" T-1,04 6,08 120 1,721 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,016  

461 4,61 - 16,0 68,9 - 7,12  0,000  
461 4,61 - - 2 ½" T-1,04 3,94 120 1,704 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,011  

462 4,72 - 16,0 68,9 - 4,98  0,000  
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Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

462 4,72 - - 2 ½" T-1,04 2,52 120 1,694 - 
    76,1 1C-0,88 4,52 0,000 0,005  

463 4,77 - 16,0 68,9 T-2,60 7,04  0,000  
463 4,77 - - 2 ½" - 5,00 120 1,689 - 

    76,1 - 0,60 0,000 0,001  

464 4,76 - 22,9 68,9 R-0,60 5,60  0,000  
463 4,77 - - 2 ½" T-1,30 0,86 120 1,686 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,002  

465 4,79 - 6,9 68,9 - 2,16  0,000  
464 4,76 - - 1 ½" R-0,60 3,00 120 1,689 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,466  

754 0,00 - 22,9 41,9 - 3,60  0,001  
465 4,79 - - 1 ½" - 3,00 120 1,470 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,216  

466 7,00 - 6,9 41,9 - 3,00  0,000  
466 7,00 - - 1 ½" - 0,27 120 1,470 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

467 7,00 - 6,9 41,9 - 0,27  0,000  
467 7,00 - - 1 ½" T-0,80 0,09 120 1,470 - 

    49,1 - 1,08 0,000 0,000  

468 7,00 - 3,4 41,9 LE-0,28 1,17  0,000  
467 7,00 - - 1 ½" T-1,60 0,66 120 1,470 - 

    49,1 - 4,04 0,000 0,000  

485 7,00 - 3,4 41,9 T-2,44 4,70  0,000  
468 7,00 - - 1 ½" LE-0,28 0,53 120 1,470 - 

    49,1 - 2,72 0,000 0,000  

469 7,00 - 3,4 41,9 T-2,44 3,25  0,000  
469 7,00 - - 1 ½" - 1,59 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

470 7,00 - 3,4 41,9 T-0,64 2,23  0,000  
470 7,00 - - 1 ½" - 5,32 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

472 7,00 - 3,4 41,9 T-0,64 5,96  0,000  
472 7,00 - - 1 ½" - 4,87 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  



474 7,00 - 3,4 41,9 T-0,64 5,51  0,000  
474 7,00 - - 1 ½" - 2,31 120 1,470 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

476 7,00 - 3,4 41,9 T-4,80 7,11  0,000  
476 7,00 - - 1 ½" - 0,49 120 1,470 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

477 7,00 - 3,4 41,9 T-4,80 5,29  0,000  
477 7,00 - - 1 ½" - 0,33 120 1,470 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

478 7,00 - 6,9 41,9 - 0,33  0,000  
477 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,70 120 1,470 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

479 7,00 - 3,4 41,9 - 5,50  0,000  
478 7,00 - - 1 ½" - 3,00 120 1,726 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,255  

762 4,39 - 6,9 41,9 R-0,60 3,60  0,000  
479 7,00 - - 1 ½" T-4,80 1,53 120 1,470 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

480 7,00 - 3,4 41,9 - 6,33  0,000  
480 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,18 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

481 7,00 - 3,4 41,9 - 5,82  0,000  
481 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,43 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

483 7,00 - 3,4 41,9 - 6,07  0,000  
483 7,00 - - 1 ½" T-0,64 1,85 120 1,470 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

485 7,00 - 3,4 41,9 - 2,49  0,000  
512 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,66 120 2,155 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,000  

513 0,00 - 143,7 68,9 - 4,70  0,004  
513 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 1,23 120 2,150 - 

    76,1 - 1,04 0,002 0,000  

514 0,00 - 143,7 68,9 - 2,27  0,002  
514 0,00 - - 2 ½" T-3,80 4,37 120 2,148 - 

    76,1 - 4,24 0,001 0,000  

515 0,00 - 72,0 68,9 LE-0,44 8,61  0,002  
514 0,00 - - 2 ½" T-1,04 2,44 120 2,148 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,000  

583 0,00 - 71,7 68,9 - 3,48  0,001  
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Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

515 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,21 120 2,146 - 
    76,1 - 0,88 0,001 0,000  

516 0,00 - 72,0 68,9 LE-0,44 1,09  0,000  
516 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,33 120 2,146 - 

    76,1 - 0,44 0,001 0,000  

517 0,00 - 72,0 68,9 - 0,77  0,000  
517 0,00 - - 2 ½" - 3,00 120 2,146 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,429  

518 4,38 - 72,0 68,9 - 3,00  0,001  
518 4,38 - - 2 ½" - 0,33 120 1,716 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,001  

519 4,39 - 72,0 68,9 - 0,33  0,000  
519 4,39 - - 2 ½" T-3,80 1,75 120 1,715 - 

    76,1 - 3,80 0,000 0,000  

520 4,39 - 28,4 68,9 - 5,55  0,000  
519 4,39 - - 2 ½" T-1,04 0,21 120 1,715 - 

    76,1 - 1,04 0,001 0,001  

544 4,39 - 43,6 68,9 - 1,25  0,000  
520 4,39 - - 2 ½" T-7,80 0,63 120 1,715 - 

    76,1 - 7,80 0,001 0,002  

521 4,40 - 28,4 68,9 - 8,43  0,000  
521 4,40 80 0,0 2 ½" T-1,04 2,92 120 1,713 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

522 4,48 - 28,4 68,9 - 3,96  0,000  
522 4,48 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,10 120 1,705 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

523 4,57 - 28,4 68,9 - 4,14  0,000  
523 4,57 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,06 120 1,696 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

524 4,65 - 28,4 68,9 - 4,10  0,000  
524 4,65 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,00 120 1,688 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

525 4,74 - 28,4 68,9 - 4,04  0,000  
525 4,74 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,67 120 1,679 - 

    76,1 1C-0,88 4,52 0,000 0,005  



526 4,78 - 28,4 68,9 T-2,60 8,19  0,000  
526 4,78 - - 2 ½" - 0,08 120 1,674 - 

    76,1 - 1,30 0,002 0,000  

527 4,78 - 42,5 68,9 T-1,30 1,38  0,000  
526 4,78 - - 2 ½" T-1,30 0,94 120 1,672 - 

    76,1 - 1,30 0,000 0,003  

758 4,81 - 14,1 68,9 - 2,24  0,000  
527 4,78 - - 2 ½" T-2,60 2,32 120 1,679 - 

    76,1 1C-0,88 4,52 0,000 0,004  

528 4,74 - 29,5 68,9 T-1,04 6,84  0,000  
527 4,78 - - 2 ½" - 5,00 120 1,674 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,001  

581 4,77 - 72,0 68,9 - 5,00  0,001  
528 4,74 - - 2 ½" - 3,00 120 1,687 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

531 4,65 - 29,5 68,9 T-1,04 4,04  0,000  
531 4,65 - - 2 ½" - 3,06 120 1,696 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

534 4,57 - 29,5 68,9 T-1,04 4,10  0,000  
534 4,57 - - 2 ½" - 3,10 120 1,704 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,008  

537 4,48 - 29,5 68,9 T-1,04 4,14  0,000  
537 4,48 - - 2 ½" - 2,53 120 1,711 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,007  

540 4,41 - 29,5 68,9 T-1,04 3,57  0,000  
540 4,41 - - 2 ½" - 0,82 120 1,714 - 

    76,1 - 7,80 0,001 0,002  

543 4,39 - 29,5 68,9 T-7,80 8,62  0,000  
543 4,39 - - 2 ½" - 0,94 120 1,714 - 

    76,1 - 3,80 0,000 0,000  

544 4,39 - 29,5 68,9 T-3,80 4,74  0,000  
544 4,39 - - 2 ½" T-1,04 0,19 120 1,714 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,001  

545 4,40 - 14,1 68,9 - 1,23  0,000  
545 4,40 - - 2 ½" - 3,00 120 1,714 - 

    76,1 - 0,60 0,000 0,255  

546 7,00 - 14,1 68,9 R-0,60 3,60  0,000  
546 7,00 - - 1 ½" R-0,60 0,33 120 1,459 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,000  

547 7,00 - 14,1 41,9 - 0,93  0,000  
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547 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,37 120 1,458 - 
    49,1 - 4,80 0,001 0,000  

548 7,00 - 7,0 41,9 - 5,17  0,000  
547 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,30 120 1,458 - 

    49,1 - 4,80 0,001 0,000  

569 7,00 - 7,1 41,9 - 5,10  0,000  
548 7,00 - - 1 ½" T-4,80 2,32 120 1,458 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

553 7,00 - 7,0 41,9 - 7,12  0,000  
553 7,00 - - 1 ½" T-0,64 4,91 120 1,458 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

555 7,00 - 7,0 41,9 - 5,55  0,000  
555 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,32 120 1,458 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

557 7,00 - 7,0 41,9 - 5,96  0,000  
557 7,00 - - 1 ½" T-0,64 1,85 120 1,457 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

559 7,00 - 7,0 41,9 - 2,49  0,000  
559 7,00 - - 1 ½" T-2,44 0,60 120 1,457 - 

    49,1 - 7,24 0,001 0,000  

560 7,00 - 7,0 41,9 T-4,80 7,84  0,000  
560 7,00 - - 1 ½" - 0,37 120 1,457 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

561 7,00 - 14,1 41,9 - 0,37  0,000  
560 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,07 120 1,457 - 

    49,1 - 7,24 0,004 0,000  

562 7,00 - 7,1 41,9 T-2,44 7,31  0,000  
561 7,00 - - 2 ½" - 3,00 120 1,457 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,215  

758 4,81 - 14,1 68,9 - 3,00  0,000  
562 7,00 - - 1 ½" - 1,85 120 1,457 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

563 7,00 - 7,1 41,9 T-0,64 2,49  0,000  
563 7,00 - - 1 ½" - 5,32 120 1,458 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  



565 7,00 - 7,1 41,9 T-0,64 5,96  0,000  
565 7,00 - - 1 ½" - 4,91 120 1,458 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

567 7,00 - 7,1 41,9 T-0,64 5,55  0,000  
567 7,00 - - 1 ½" - 2,32 120 1,458 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

569 7,00 - 7,1 41,9 T-4,80 7,12  0,000  
581 4,77 - - 2 ½" - 3,00 120 1,674 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,467  

753 0,00 - 72,0 68,9 - 3,00  0,001  
583 0,00 80 0,0 2 ½" T-1,04 3,66 120 2,147 - 

    76,1 - 1,04 0,000 0,000  

584 0,00 - 71,7 68,9 - 4,70  0,001  
585 4,40 - - 2 ½" - 3,00 120 1,499 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,255  

586 7,00 - 2,6 68,9 - 3,00  0,000  
586 7,00 - - 1 ½" - 0,33 120 1,499 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

587 7,00 - 2,6 41,9 - 0,33  0,000  
587 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,44 120 1,499 - 

    49,1 - 7,24 0,000 0,000  

588 7,00 - 1,3 41,9 T-2,44 7,68  0,000  
587 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,74 120 1,499 - 

    49,1 - 7,24 0,000 0,000  

606 7,00 - 1,3 41,9 T-2,44 7,98  0,000  
588 7,00 - - 1 ½" - 1,47 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

589 7,00 - 1,3 41,9 T-0,64 2,11  0,000  
589 7,00 - - 1 ½" - 5,18 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

591 7,00 - 1,3 41,9 T-0,64 5,82  0,000  
591 7,00 - - 1 ½" - 5,43 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

593 7,00 - 1,3 41,9 T-0,64 6,07  0,000  
593 7,00 - - 1 ½" - 1,96 120 1,499 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

595 7,00 - 1,3 41,9 T-4,80 6,76  0,000  
595 7,00 - - 1 ½" - 0,51 120 1,499 - 

    49,1 - 0,28 0,000 0,000  

596 7,00 - 1,3 41,9 LE-0,28 0,79  0,000  



Node 1 Elev 1 
(m) 

K - 
Factor 

Flow added 
– This step 

(lpm) 

Nominal 
ID 

Fittings-
quantity 

and 
length 

L m C 
Factor 

total 
(Pt) 

Notes 

F m Pf per 
m 

(bar) 

elev 
(Pe) 

 

Node 2 Elev 2 
(m) 

 Total flow 
(lpm) 

Actual 
ID (mm) 

T m frict 
(Pf) 

 

596 7,00 - - 1 ½" LE-0,28 0,10 120 1,499 - 
    49,1 - 0,92 0,000 0,000  

597 7,00 - 1,3 41,9 T-0,64 1,02  0,000  
597 7,00 - - 1 ½" - 0,44 120 1,499 - 

    49,1 - 0,00 0,000 0,000  

598 7,00 - 2,6 41,9 - 0,44  0,000  
597 7,00 - - 1 ½" T-2,44 0,67 120 1,499 - 

    49,1 - 2,44 0,000 0,000  

599 7,00 - 1,3 41,9 - 3,11  0,000  
598 7,00 - - 1 ½" - 3,00 120 1,715 - 

    49,1 - 0,60 0,000 0,216  

759 4,79 - 2,6 41,9 R-0,60 3,60  0,000  
599 7,00 - - 1 ½" T-4,80 1,85 120 1,499 - 

    49,1 - 4,80 0,000 0,000  

600 7,00 - 1,3 41,9 - 6,65  0,000  
600 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,43 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

602 7,00 - 1,3 41,9 - 6,07  0,000  
602 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,18 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

604 7,00 - 1,3 41,9 - 5,82  0,000  
604 7,00 - - 1 ½" T-0,64 1,47 120 1,499 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

606 7,00 - 1,3 41,9 - 2,11  0,000  
629 4,76 - - 1 ½" R-0,60 3,00 120 1,717 - 

    49,1 - 0,60 0,001 0,467  

755 0,00 - 33,9 41,9 - 3,60  0,003  
660 4,77 - - 2 ½" - 3,00 120 2,191 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,467  

756 0,00 - 22,5 68,9 - 3,00  0,000  
661 4,76 - - 2 ½" - 3,00 120 2,201 - 

    76,1 - 0,00 0,000 0,467  

757 0,00 - 76,7 68,9 - 3,00  0,001  
663 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,15 120 2,142 - 

    76,1 - 0,88 0,000 0,000  



664 0,00 - 20,6 68,9 LE-0,44 1,03  0,000  
664 0,00 - - 2 ½" LE-0,44 0,17 120 2,142 - 

    76,1 - 0,44 0,000 0,000  

665 0,00 - 20,6 68,9 - 0,61  0,000  
665 0,00 - - 2 ½" - 6,00 120 2,142 - 

    76,1 - 0,60 0,000 0,686  

666 7,00 - 20,6 68,9 R-0,60 6,60  0,000  
666 7,00 - - 1 ½" R-0,60 0,17 120 1,456 - 

    49,1 - 0,60 0,001 0,000  

667 7,00 - 20,6 41,9 - 0,77  0,000  
667 7,00 - - 1 ½" - 1,46 120 1,456 - 

    49,1 2C-1,12 1,12 0,001 0,000  

668 7,00 - 20,6 41,9 - 2,58  0,001  
668 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,18 120 1,455 - 

    49,1 - 4,80 0,002 0,000  

669 7,00 - 10,3 41,9 - 4,98  0,000  
668 7,00 - - 1 ½" T-4,80 0,21 120 1,455 - 

    49,1 - 4,80 0,002 0,000  

694 7,00 - 10,3 41,9 - 5,01  0,000  
669 7,00 - - 1 ½" T-2,44 2,84 120 1,455 - 

    49,1 - 2,44 0,000 0,000  

671 7,00 - 10,3 41,9 - 5,28  0,000  
671 7,00 - - 1 ½" T-0,64 4,63 120 1,454 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

673 7,00 - 10,3 41,9 - 5,27  0,000  
673 7,00 - - 1 ½" T-0,64 4,91 120 1,454 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

675 7,00 - 10,3 41,9 - 5,55  0,000  
675 7,00 - - 1 ½" T-0,64 5,32 120 1,453 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

677 7,00 - 10,3 41,9 - 5,96  0,000  
677 7,00 - - 1 ½" T-0,64 1,89 120 1,453 - 

    49,1 - 0,64 0,000 0,000  

679 7,00 - 10,3 41,9 - 2,53  0,000  
679 7,00 - - 1 ½" T-2,44 0,21 120 1,453 - 

    49,1 - 7,24 0,003 0,000  

680 7,00 - 10,3 41,9 T-4,80 7,45  0,001  
680 7,00 - - 1 ½" - 0,18 120 1,452 - 

    49,1 - 0,38 0,001 0,000  

681 7,00 - 20,6 41,9 R-0,38 0,55  0,000  
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PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN PAVIMENT 
CONNECTA AMB PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

25
0x

15
0

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x300 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø250 PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
CAP A PLANTA SUPERIOR
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700x500

FC4

900x450

800x400

MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR
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CCF
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PREVISIÓ CONDUCTES IMPULSIÓ I RETORN 
550x400 PER FASE II 
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FC9

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
200x200 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 300x500 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 500x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 800x400 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR
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CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN PAVIMENT 
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LA UAB. FASE I

4050 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SOTERRANI - GENERAL
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PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN PAVIMENT 
CONNECTA AMB PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x300 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø250 PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
CAP A PLANTA SUPERIOR
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MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 PROVINENTS DE PLANTA COBERTA

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

CCF

CCF
CCF

CCF

Ø250

Ø300

Ø300

Ø300

CCF

CCF CCF

55
0x

40
0

PREVISIÓ CONDUCTES IMPULSIÓ I RETORN 
550x400 PER FASE II 

IMPULSIÓ 600x950
RETORN 600x700

500x250

250x150 250x150 250x150

IMPULSIÓ 350x300
RETORN 300x300
IMPULSIÓ 400x550
RETORN 400x400

IMPULSIÓ 250x150
IMPULSIÓ 400x550
RETORN 500x300

IMPULSIÓ 550x400
RETORN 500x300

IMPULSIÓ 400x400
RETORN 300x300

EN
700x300
4250m³/h

30
0x

35
0

EN
400x550
4750m³/h

40
0x

55
0

EN
300x350
2000m³/h

EN
300x300
1666m³/h

EN
300x500
3333m³/h

30
0x

50
0

30
0x

30
0

EN
500x250
3000m³/h

VE3

RE8

RE8

RE8RE8

RE8

RE8

RE8

RE8
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

02I50

1/150 A3



20
0x

35
0

10
0x

10
0

10
0x

10
0

15
0x

40
0

20
0x

40
0

20
0x

40
0

20
0x

40
0

20
0x

40
0

15
0x

40
0

15
0x

30
0

15
0x

30
0

EN
350x200
1089m³/h

VFC
Ø100
90m³/h

15
0x

30
0

15
0x

30
0

EN
300x150
545m³/h

400x500

400x500

EN
400x150
847m³/h

EN
400x200
1300m³/h

25
0x

40
0

20
0x

30
0

EN
250x150
514m³/h

250x300
500x250

100x100
300x200

EN
400x200
1296m³/h

EN
300x150
545m³/h

200x300

300x200

EN
400x150
906m³/h

EN
300x200
906m³/h

20
0x

20
0

20
0x

20
0

500x250

400x350 400x300 250x150

300x300

Ø
40

0/
Ø

45
0

550x250

20
0x

35
0

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

PER DISTRIBUCIÓ DE 
CONDUCTES VEURE DETALL 
SECCIÓ GALERIES

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

25
0x

15
0

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FC4

VFC
Ø200
432m³/h

CALAIX 
EI-120

CCF

CCF

CCF
CCF

250x150 250x150 250x150

IMPULSIÓ 400x350
RETORN 300x300

FC9

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
200x200 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR

RI1

RI1

RR4RA1

RE3

RE7

RE8

FC9

Ø160

RA4

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø125

BE1 BE1

Ø
16

0

CCF

CCF

RI1

RI1

400x150

CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN PAVIMENT 
CONNECTA AMB PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

350x150

300x250

35
0x

15
0

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR
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Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

03I50

1/150 A3



EN
600x250
2902m³/h

URE3

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 300x500 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 500x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 800x400 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR
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600x250
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PREVISIÓ EXTRACCIÓ 
BANYS PER FASE II
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PREVISIÓ CONDUCTES PER 
RECUPERADOR FASE II
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CONDUCTES APORTACIÓ PER 
SOBRE CONDUCTES EXTRACCIÓ

PREVISIÓ SITUACIÓ 
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0
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EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
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LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 4

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SOTERRANI - TRAM 4

04I50

1/150 A3



DISTRIBUCIÓ CANONADES 
PER GALERIA EN VERTICAL

DISTRIBUCIÓ CANONADES 
PER GALERIA EN VERTICAL

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  AI Ø35x1,5FRED:  AI Ø35x1,5FRED:  AI Ø54x1,5FRED:  AI Ø76,1x2,0FRED:  AI Ø76,1x2,0

FRED:  NC Ø32x2,9

FC4

MUNTANT CANONADES FRIGORÍFIQUES 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FRED:  AI Ø76,1x2,0

CALOR: NC Ø25x3,5

FC9

FC9

URE3
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Autor del 
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SOTERRANI - GENERAL

05I50

1/400 A3



DISTRIBUCIÓ CANONADES 
PER GALERIA EN VERTICAL

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  AI Ø54x1,5FRED:  AI Ø76,1x2,0FRED:  AI Ø76,1x2,0

MUNTANT CANONADES FRIGORÍFIQUES 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FRED:  AI Ø76,1x2,0
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SOTERRANI - TRAM 1
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DISTRIBUCIÓ CANONADES 
PER GALERIA EN VERTICAL

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  PEX Ø32x3,0

FRED:  AI Ø35x1,5FRED:  AI Ø35x1,5FRED:  AI Ø54x1,5

FRED:  NC Ø32x2,9

FC4

CALOR: NC Ø25x3,5

FC9

FC9
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA
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DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SOTERRANI - TRAM 2
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CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN 
PAVIMENT CONNECTA AMB PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 CAP A PLANTA INFERIOR

Ø
12

5

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø250 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T1

T1

T1

T1 T1 T1 T1
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UI1
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FC6

400x150
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FC1

FC1

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR
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MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR
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T1

CONDUCTES DE RETORN 
SOTA GRADERIA
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1,
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Ø
180

TUB EXTRACCIÓ GRUP ELECTRÓGEN 
Ø130/180 CAP A PLANTA SUPERIOR

80
0x

40
0

SILENCIADOR APORTACIÓ
MARCA SINTEC
MODEL SPI20-26 L1200

SILENCIADOR EXTRACCIÓ
MARCA SINTEC
MODEL SPI20-26 L1200
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CONDUCTE APORTACIÓ 
PER MOBLE FAÇANA
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
200x200 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 500x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR
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TRAM DE CONDUCTE 
SOTA PAVIMENT
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 300x500 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 800x400 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

Ø125

CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN 
PAVIMENT CONNECTA AMB PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 350x150 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR
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MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 350x150 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR
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ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
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4050 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA BAIXA - GENERAL
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CONDUCTE IMPULSIÓ ENCASTAT EN 
PAVIMENT CONNECTA AMB PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 CAP A PLANTA INFERIOR

Ø
12

5

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø250 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 500x300 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR
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MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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Projecte:
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA BAIXA - TRAM 1
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MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
CAP A PLANTA SUPERIOR
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
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PAVIMENT CONNECTA AMB PLANTA INFERIOR
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA  - TRAM 2

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA BAIXA - TRAM 2
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 500x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR
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TRAM DE CONDUCTE 
SOTA PAVIMENT
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RI4
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RA3
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 300x500 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 800x400 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 450x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

Ø125 1,
62

5
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4

INSTAL.LACIÓ TRAM 3

INSTAL.LACIÓ TRAM 4

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4
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SILENCIADOR APORTACIÓ
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SILENCIADOR EXTRACCIÓ
MARCA SINTEC
MODEL SPI20-26 L1200

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 5

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA BAIXA - TRAM 5
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MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

T1

T1

T1

T1 T1 T1 T1

T1

T1 T1

T1

UI1

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FC1

FC1

FC5

FC8

FC1

FC1

FC1

FC1

FC6

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES FRIGORÍFIQUES 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T2

T1

FC1

T1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FC4B

FC4B

VE2

CALOR: NC Ø50x4,6
FRED:  NC Ø63x5,8

CALOR: NC Ø32x2,9
FRED:  NC Ø50x4,6

CALOR: NC Ø32x2,9
FRED:  NC Ø50x4,6

CALOR: NC Ø25x3,5
FRED:  NC Ø40x3,7

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø40x3,7

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø20x2,8

FC7

FC7

FC7

FC7

FC7

FC7

FC3

FC3

FC3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

FC4B

TRAM DE CANONADES 
SOTA PAVIMENT

CANONADES PENTINADES 
VERTICALMENT PER 
FAÇANA SEGONS DETALL

CANONADES PENTINADES 
VERTICALMENT PER 
FAÇANA SEGONS DETALL

TRANSFORMACIÓ CANONADES 
HORITZONTAL-VERTICAL EN 
INTERIOR ARMARI

CALOR: NC Ø40x3,7
FRED:  NC Ø50x4,6
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA BAIXA - GENERAL
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MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

T1

T1

T1

T1 T1 T1 T1

T1 T1

UI1

FRED:  NC Ø32x2,9

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

FC1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES FRIGORÍFIQUES 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T2

T1

FC1
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LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA BAIXA - TRAM 1
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MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

T1 T1

T1

T1 T1

T1

FRED:  NC Ø32x2,9

FC5

FC8

FC6

FC1

FC1FC1

T1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FC7

FC3

T1
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA  - TRAM 2

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA BAIXA - TRAM 2
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FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø40x3,7

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø32x2,9

FRED:  NC Ø20x2,8

FC7

FC7

FC7

FC7

FC7

FC7

FC3

FC3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

CANONADES PENTINADES 
VERTICALMENT PER 
FAÇANA SEGONS DETALL

CANONADES PENTINADES 
VERTICALMENT PER 
FAÇANA SEGONS DETALL

TRANSFORMACIÓ CANONADES 
HORITZONTAL-VERTICAL EN 
INTERIOR ARMARI

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

FC4B

FC4B

CALOR: NC Ø50x4,6
FRED:  NC Ø63x5,8

CALOR: NC Ø32x2,9
FRED:  NC Ø50x4,6

CALOR: NC Ø32x2,9
FRED:  NC Ø50x4,6

CALOR: NC Ø25x3,5
FRED:  NC Ø40x3,7

FRED:  NC Ø50x4,6

FRED:  NC Ø50x4,6

T1

T1

FC4B

TRAM DE CANONADES 
SOTA PAVIMENT

TRANSFORMACIÓ CANONADES 
HORITZONTAL-VERTICAL EN 
INTERIOR ARMARI

CALOR: NC Ø40x3,7
FRED:  NC Ø50x4,6
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4

INSTAL.LACIÓ TRAM 3

INSTAL.LACIÓ TRAM 4

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR
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MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR
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MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR

BE1

BE1BE1BE1

TUB EXTRACCIÓ GRUP ELECTRÓGEN 
Ø130/180 CAP A PLANTA SUPERIOR

DIA4

RER4

DIA4 DIA4

RER6

TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES

DIA4 DIA4

RER6

TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES

DIA4 DIA4

RER6

TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES
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TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x300 CAP A PLANTA INFERIOR
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
450x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
450x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

PREVISIÓ CONDUCTES 
PER FASE II

Ø
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Ø
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5
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:
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UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA PRIMERA A - GENERAL

17I50

1/400 A3
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø175 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
350x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR

T1 T1
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T1
T1
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MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 PROVINENTS DE PLANTA SUPERIOR
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MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I 
CAMBRES TECNIQUES Ø250 CAP A PLANTA SUPERIOR

BE1

BE1BE1BE1

DIA4 DIA4

RER6

TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES

DIA4 DIA4

RER6

TOBERES IMPULSIÓ I APORTACIÓ 
EN DOS FILES
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Autor del 
Projecte:
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LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA PRIMERA A - TRAM 1
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MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
250x150 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT IMPULSIÓ D'AIRE 300x200 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
300x200 PROVINENTS DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT RETORN D'AIRE 400x250 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
400x300 CAP A PLANTA INFERIOR
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LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 2

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA PRIMERA A - TRAM 2
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MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T1 T1

T1
T1

T1
T1 T1

T1

T1

FC3

FC3

FC2

FC2

FC2

FC2

FC2

FC2

FC3
FC3

FC1

FC1

FC1

FC1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

FC2

FC3

CALOR: NC Ø50x4,6
FRED:  NC Ø75x6,8

T1
T1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR
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Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA PRIMERA A - GENERAL
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MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T1 T1

T1
T1

T1
T1

FC3

FC3

FC2

FC2

FC2

FC3

FC1

FC1

FC1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA PRIMERA A - TRAM 1

21I50

1/150 A3



MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

T1
T1

T1

FC2

FC2

FC2

FC3

FC1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

FC2

FC3

T1
T1
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 2

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA PRIMERA A - TRAM 2
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UE1

900x400

1100x400

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR

1300x400

URE1

URE2

CL1

MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I CAMBRES 
TECNIQUES Ø250 PROVINENTS DE PLANTA SOTERRANI

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS

TUB EXTRACCIÓ GRUP ELECTRÓGEN 
Ø130/180 PROVINENT DE PLANTA BAIXA

BC1

BC1

1,
00

1,
00

1,
00

0,600,76

0,600,76

0,
80

2,
00

3,
75

2,
00

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE 
Ø160 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
450x300 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ 
FASE II 600x250 CAP A PLANTA SUPERIOR

TRAM DE RELLIGA 
AIXECADA A 1,20m 
VEURE DETALLS COBERTA
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SEGONA A - GENERAL
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UE1

900x400

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
500x700 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR

1300x400

URE1

URE2

CL1

MUNTANTS EXTRACCIONS D'AIRE BANYS Ø280, 
RESÍDUS Ø250, PREVISIÓ MENJADOR Ø300 I CAMBRES 
TECNIQUES Ø250 PROVINENTS DE PLANTA SOTERRANI

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS

0,
80

2,
00

3,
75

TRAM DE RELLIGA 
AIXECADA A 1,20m 
VEURE DETALLS COBERTA
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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Projecte:
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UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA MITGERA - TRAM 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SEGONA A - TRAM 1
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1100x400

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
550x750 CAP A PLANTA INFERIOR

MUNTANTS IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
600x950 CAP A PLANTA INFERIOR

URE2

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS

BC1

BC1

1,
00

1,
00

1,
00

0,600,76

0,600,76

3,
75

2,
00
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA MITGERA - TRAM 6

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA SEGONA A - TRAM 6
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UE1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

DI1

DI2

B2

B4

B1

B3

URE1

URE2

CL1

B2

B3

B4

B1

COL.LECTORS IMPULSIÓ FRED I 
CALOR SOBRE PÈRGOLA I GRUPS 
DE BOMBEIG SOBRE A ESCALA

CANONADES PER 
SOTA RELLIGA

PENTINAT DE CANONADES 
EN VERTICAL

COL.LECTORS RETORN FRED I 
CALOR EN PARET INCLINADA

CANONADES PER SOTA 
UNITATS INTERIORS

BC1

BC1

1,
00

1,
00

1,
00

0,600,76

0,600,76

V1 V2

0,
80

2,
00

3,
75

2,
00

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENT DE PLANTA SUPERIOR

CALOR: NC Ø50x4,6
FRED:  NC Ø75x6,8

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

SITUACIÓ COL.LECTORS 
SEGONS DETALLS COBERTA
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TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SEGONA A - GENERAL
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UE1

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

DI1

DI2

B2

B4

B1

B3

URE1

URE2

CL1

B2

B3

B4

B1

COL.LECTORS IMPULSIÓ FRED I 
CALOR SOBRE PÈRGOLA I GRUPS 
DE BOMBEIG SOBRE A ESCALA

CANONADES PER 
SOTA RELLIGA

COL.LECTORS RETORN FRED I 
CALOR EN PARET INCLINADA

CANONADES PER SOTA 
UNITATS INTERIORS

V1 V2

0,
80

2,
00

3,
75

SITUACIÓ COL.LECTORS 
SEGONS DETALLS COBERTA
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Autor del 
Projecte:
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UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA MITGERA - TRAM 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SEGONA A - TRAM 1
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URE2

PENTINAT DE CANONADES 
EN VERTICAL

BC1

BC1

1,
00

1,
00

1,
00

0,600,76

0,600,76

3,
75

2,
00
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA MITGERA - TRAM 6

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA SEGONA A - TRAM 6
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MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE Ø160 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
450x300 CAP A PLANTA INFERIOR

600x250

EXTRACCIÓ 350x450
APORTACIÓ 350x450

URE4

DI3DI4

BX

BX

BX

BX

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS

1,00

1,
00

1,
00

1,001,00

BC2

V3 V4

PREVISIÓ CONDUCTES 
PER FASE II

600x25035
0x

40
0

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
600x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
600x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

REIXA APORTACIÓ D'AIRE 
RECUPERADORS FASE I I II DE 
1,10m² TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR FASE II DE 0,35m² 
TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
FASE I I II DE 0,13m² TOTALS DE 
SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR FASE I DE 0,75m² 
TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA TERCERA A - GENERAL
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PREVISIÓ CONDUCTES 
PER FASE II

600x25035
0x

40
0

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
Ø200 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200 
CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 
500x350 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE RECUPERADOR 
650x500 CAP A PLANTA SUPERIOR

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
600x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE PER PREVISIÓ FASE II 
600x250 PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

REIXA APORTACIÓ D'AIRE 
RECUPERADORS FASE I I II DE 
1,10m² TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR FASE II DE 0,35m² 
TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
FASE I I II DE 0,13m² TOTALS DE 
SUPERFICIE LLIURE

REIXA EXTRACCIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR FASE I DE 0,75m² 
TOTALS DE SUPERFICIE LLIURE

MUNTANT EXTRACCIÓ D'AIRE Ø160 
PROVINENT DE PLANTA INFERIOR

MUNTANTS APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE 
450x300 CAP A PLANTA INFERIOR

600x250

EXTRACCIÓ 350x450
APORTACIÓ 350x450

URE4

CONDUCTE AMB ACABAMENT DE BEC 
DE FLAUTA I MALLA ANTIOCELLS

APORTACIÓ DIRECTE 
AMB MALLA ANTIOCELLS
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4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA ADMINISTRACIÓ - TRAM 3 I 4

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL O DIFUSOR COL.LOCATS EN PARET/CONDUCTE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE 

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE 

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE 

VENTILADOR HELICO-CENTRÍFUG 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN SOSTRE/MOBLE
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE 
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE COL·LOCAT EN SOSTRE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

LLEGENDA CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ CONDUCTES

REIXA LINEAL D'AIRE COL.LOCADA EN TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T

DIFUSOR DE CONOS COL.LOCAT A TERRA
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

CCF COMPORTA TALLAFOCS
RECTANGULAR MARCA TROX MODEL FKA2-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT
CIRCULAR MARCA TROX MODEL FKRS-EU/Z45 24V
O EQUIVALENT

VFC COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT CIRCULAR
MARCA TROX MODEL VFC O EQUIVALENT

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT RECTANGULAR
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

DIFUSOR ROTACIONAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

DIFUSOR LINEAL COL.LOCAT EN CEL-RAS
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

PLÈNUM ESTANC EN CAVITI

CONDUCTE PREVISIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE MENJADOR

CONDUCTE D'AIRE FLEXIBLE AÏLLAT
DIAMETRE SEGONS PLANOLS

ZONA DE CONDUCTE AMB CALAIX EI-120

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ TRAM 4INSTAL.LACIÓ TRAM 3

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CONDUCTES PLANTA TERCERA A - TRAM 3 I 4
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CALOR: AI Ø76,1x2,0
FRED:  AI Ø88,9x2,0

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

DI3DI4

BX

BX

BX

BX

1,00

1,
00

1,
00

1,001,00

BC2

COL.LECTORS IMPULSIÓ 
I RETORN FRED

COL.LECTORS IMPULSIÓ 
I RETORN CALOR

PREVISIÓ BOMBA DE 
CALOR PER FASE II

V3 V4

CALOR: AI Ø54x1,5
FRED:  AI Ø76,1x2,0

CALOR: AI Ø54x1,5
FRED:  AI Ø76,1x2,0

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA TERCERA A - GENERAL

31I50
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CALOR: AI Ø76,1x2,0
FRED:  AI Ø88,9x2,0

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR

DI3DI4

BX

BX

BX

BX

1,00

1,
00

1,
00

1,001,00

BC2

COL.LECTORS IMPULSIÓ 
I RETORN FRED

COL.LECTORS IMPULSIÓ 
I RETORN CALOR

PREVISIÓ BOMBA DE 
CALOR PER FASE II

V3 V4

CALOR: AI Ø54x1,5
FRED:  AI Ø76,1x2,0

CALOR: AI Ø54x1,5
FRED:  AI Ø76,1x2,0

MUNTANT CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA INFERIOR
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4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA ADMINISTRACIÓ - TRAM 3 I 4

COL.LECTOR CANONADES IMPULSIÓ/RETORN CALOR I FRED

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

MUNTANTS

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ I RETORN

CANONADES FRIGORÍFIQUES

APANTALLAMENT ACÚSTIC

REGISTRE UNITAT INTERIOR CLIMATIZACIÓ

SOPORTACIÓ CANONADES 
MARCA CHARMEX MODELO H-FRAME O EQUIVALENT

BOMBA DE CALOR
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

ESTORETA DENTADA ANTIVIBRATORIA
TIPUS ALA-DIN ROJO-MARRÓN

BANCADA DE SUPORTACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ
DIMENSIONS: 50x50x6cm

UNITAT INTERIOR TIPUS RECUPERADOR/CLIMATITZADOR 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T1

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES HORITZONTAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

T2
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CANONADES

UNITAT INTERIOR TIPUS FAN-COIL DE CONDUCTES VERTICAL
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ 1x1
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT
CARACTERÍSTICAS SEGONS  TAULA ADJUNTA

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CANONADES PLANTA TERCERA A - TRAM 4

32I50
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LA UAB. FASE I

4050 1

COMPTADOR ENERGIA
MARCA KAMSTRUP 

MODEL MULTICAL 603 
+ ULTRAFLOW 54 DN80A

I Ø
88

,9
x2

,0

12ºC

BC1

ST

STIFCST

ST

7ºC

ST

PD

ST

PD

COL.LECTOR IMPULSIÓ FRED NC250x22,7

A
I Ø

16
8,

3x
2,

0

COL.LECTOR RETORN FRED NC250x22,7

ST

PD

ST

PD

IMPULSIÓ CIRCUIT 
UNITATS INTERIORS

IMPULSIÓ CIRCUIT 
CLIMATITZADORS

RETORN CIRCUIT 
UNITATS INTERIORS

RETORN CIRCUIT 
CLIMATITZADORS

COMPTADOR ENERGIA
MARCA KAMSTRUP 

MODEL MULTICAL 603 
+ ULTRAFLOW 54 DN80 A

I Ø
88

,9
x2

,0

40ºC

BC1

ST

ST IF C ST

ST

45ºC

ST

PD

ST

PD

COL.LECTOR IMPULSIÓ CALOR NC250x2,7

A
I Ø

13
9,

7x
2,

0

COL.LECTOR RETORN CALOR NC250x2,7

ST

PD

ST

PD

IMPULSIÓ CIRCUIT 
CLIMATITZADORS

RETORN CIRCUIT 
CLIMATITZADORS

COMPTADOR ENERGIA
MARCA KAMSTRUP 

MODEL MULTICAL 603 
+ ULTRAFLOW 54 DN80

12ºC
ST

STIFCST

ST

7ºC

COMPTADOR ENERGIA
MARCA KAMSTRUP 

MODEL MULTICAL 603 
+ ULTRAFLOW 54 DN80

40ºC
ST

ST IF C ST

ST

45ºC

P

V1

ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIÓ ENERGIA EDIFICI MITJERA

P

V2

REGULACIÓ I 
CONTROL

B1 B1 B3 B3 B4 B4 B2 B2

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

88
,9

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

88
,9

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

AI Ø168,3x2,0

AI Ø168,3x2,0

AI Ø88,9x2,0

AI Ø108x2,0

AI Ø139,7x2,0

AI Ø139,7x2,0

DEPARADOR DE LLODS
MARCA ZEPARO
MODEL ZG80 + ZGI80

DI1 DI2CONNECTA AMB 
ESQUEMA 

FONTANERIA

NC Ø32x2,9 NC Ø32x2,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

DES

DEPARADOR DE LLODS
MARCA ZEPARO
MODEL ZG80 + ZGI80

DEPARADOR DE LLODS
MARCA ZEPARO
MODEL ZG80 + ZGI80

DEPARADOR DE LLODS
MARCA ZEPARO
MODEL ZG80 + ZGI80

M

M

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

A
I Ø

76
,1

x2
,0

LLEGENDA PRODUCCIÓ ENERGIA

ST

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ/RETORN

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ/RETORN

VÀLVULA DE TALL

VÀLVULA ANTIRRETORN

MANEGUET ANTIVIBRATORI

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

SONDA INMERSIÓ DE TEMPERATURA

VAS D'EXPANSIÓ DE MEMBRANA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DESAGÜÀS CONNECTAT A BAIXANT MITJANÇANT EMBUT

SENTIT FLUÏD

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL

SEPARADOR DE LLODS I DESGASIFICADOR
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA O EQUIVALENT

P PRESSOSTAT

PD TRANSMISOR DE PRESSIÓ

FILTRE AIGUA

VÀLVULA DE SEGURETAT

COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC
OMPLERTA CIRCUITS FRED I CALOR

IF INTERRUPTOR DE FLUXE

CANONADA AIGUA FREDA OSMOSIS

DES DESCONECTOR DOBLE RETENCIÓN CON ZONA 
DE PRESIÓN REDUCIDA.

C CABALÍMETRE

M ELECTROVÀLVULA DE TRES VIES MOTORITZADA TOT/RES

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIÓ ENERGIA EDIFICI NAU

33I50
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CARACTERÍSTIQUES ACUMULADOR
ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL VOLUM (l)

TEMPERATURA 
MÁXIMA (ºC)

DIMENSIONS
 (alçada x diàmetre) (mm)

DI1 AULES - DIPOSIT INERCIA FRED LAPESA MV-2500I 2.500 110 2.015 x Ø1.660
DI2 AULES - DIPOSIT INERCIA CALOR LAPESA MV-2500I 2.500 110 2.015 x Ø1.660
DI3 ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA FRED LAPESA MV-1500I 1.500 110 1.830 x Ø1.360
DI4 ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA CALOR LAPESA MV-1500I 1.500 110 1.830 x Ø1.360

CARACTERÍSTICAS GENERLARES VASOS DE EXPANSIÓN
ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL VOLUM (l) PRESIÓ 

MÁXIMA (bar)
TEMPERATURA 
DE DISSENY (ºC)

ALÇADA 
(mm)

DIÁMETRE 
(mm)

V1 AULES - VAS EXPANSIÓ FRED IBAIONDO CMF 200 200 10 -10 a 110 860 600
V2 AULES - VAS EXPANSIÓ CALOR IBAIONDO CMF 200 200 10 -10 a 110 860 600
V3 ADMINISTRACIÓ - VAS EXPANSIÓ FRED IBAIONDO CMF 140 140 10 -10 a 110 935 485
V4 ADMINISTRACIÓ - VAS EXPANSIÓ CALOR IBAIONDO CMF 140 140 10 -10 a 110 935 485
V5 SOTERRANI - FLUXORS IBAIONDO 500 AMR-B160 500 10 -10 a 110 750

CARACTERÍSTIQUES BOMBES 
ITEM CIRCUIT MARCA MODEL CABAL (l/h) AP (m.c.a)

CONSUM 
ELÈCTRIC (W) TENSIÓ (V) PES (kg)

B1 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 21.900 12,0 1.377 230 22,7
B2 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 10.500 9,4 608 230 16,0
B3 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 29.500 8,9 1.377 230 22,7
B4 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 17.600 5,9 608 230 16,0
B5 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE FRED GRUNDFOS MAGNA3 100-120F 30.900 11,5 1.564 230 34,4
B6 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE CALOR GRUNDFOS MAGNA3 50-180F 13.000 10,9 764 230 18,9

GP1 GRUP PRESSIÓ XARXA DE BIE EBARA AFU12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ 12.000 100,0 7.500 400 -
GP2 GRUP PRESSIÓ XARXA DE FLUXORS EBARA AP A/15-3 3.950 42,0 3.300 400 -
GP3 GRUP BOMBEIG AIGUES RESIDUALS SOTERRANI EBARA SANIR 22-075 DW M 75 6.000 8,0 550 230 -
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ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIÓ ENERGIA EDIFICI ADMINISTRACIÓ
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BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ/RETORN

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ/RETORN

VÀLVULA DE TALL

VÀLVULA ANTIRRETORN

MANEGUET ANTIVIBRATORI

MANÒMETRE

TERMÒMETRE

SONDA INMERSIÓ DE TEMPERATURA

VAS D'EXPANSIÓ DE MEMBRANA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DESAGÜÀS CONNECTAT A BAIXANT MITJANÇANT EMBUT

SENTIT FLUÏD

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL

SEPARADOR DE LLODS I DESGASIFICADOR
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA O EQUIVALENT

P PRESSOSTAT

PD TRANSMISOR DE PRESSIÓ

FILTRE AIGUA

VÀLVULA DE SEGURETAT

COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC
OMPLERTA CIRCUITS FRED I CALOR

IF INTERRUPTOR DE FLUXE

CANONADA AIGUA FREDA OSMOSIS

DES DESCONECTOR DOBLE RETENCIÓN CON ZONA 
DE PRESIÓN REDUCIDA.

C CABALÍMETRE

M ELECTROVÀLVULA DE TRES VIES MOTORITZADA TOT/RES

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
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PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):
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GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):
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PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):
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GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)
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EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)
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AIRE FRED
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DIÀMETRE 
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TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD
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TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD
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GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIÓ ENERGIA EDIFICI ADMINISTRACIÓ

34I50

--- A3

CARACTERÍSTIQUES ACUMULADOR
ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL VOLUM (l)

TEMPERATURA 
MÁXIMA (ºC)

DIMENSIONS
 (alçada x diàmetre) (mm)

DI1 AULES - DIPOSIT INERCIA FRED LAPESA MV-2500I 2.500 110 2.015 x Ø1.660
DI2 AULES - DIPOSIT INERCIA CALOR LAPESA MV-2500I 2.500 110 2.015 x Ø1.660
DI3 ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA FRED LAPESA MV-1500I 1.500 110 1.830 x Ø1.360
DI4 ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA CALOR LAPESA MV-1500I 1.500 110 1.830 x Ø1.360

CARACTERÍSTICAS GENERLARES VASOS DE EXPANSIÓN
ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL VOLUM (l) PRESIÓ 

MÁXIMA (bar)
TEMPERATURA 
DE DISSENY (ºC)

ALÇADA 
(mm)

DIÁMETRE 
(mm)

V1 AULES - VAS EXPANSIÓ FRED IBAIONDO CMF 200 200 10 -10 a 110 860 600
V2 AULES - VAS EXPANSIÓ CALOR IBAIONDO CMF 200 200 10 -10 a 110 860 600
V3 ADMINISTRACIÓ - VAS EXPANSIÓ FRED IBAIONDO CMF 140 140 10 -10 a 110 935 485
V4 ADMINISTRACIÓ - VAS EXPANSIÓ CALOR IBAIONDO CMF 140 140 10 -10 a 110 935 485
V5 SOTERRANI - FLUXORS IBAIONDO 500 AMR-B160 500 10 -10 a 110 750

CARACTERÍSTIQUES BOMBES 
ITEM CIRCUIT MARCA MODEL CABAL (l/h) AP (m.c.a)

CONSUM 
ELÈCTRIC (W) TENSIÓ (V) PES (kg)

B1 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 21.900 12,0 1.377 230 22,7
B2 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 10.500 9,4 608 230 16,0
B3 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 29.500 8,9 1.377 230 22,7
B4 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 17.600 5,9 608 230 16,0
B5 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE FRED GRUNDFOS MAGNA3 100-120F 30.900 11,5 1.564 230 34,4
B6 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE CALOR GRUNDFOS MAGNA3 50-180F 13.000 10,9 764 230 18,9

GP1 GRUP PRESSIÓ XARXA DE BIE EBARA AFU12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ 12.000 100,0 7.500 400 -
GP2 GRUP PRESSIÓ XARXA DE FLUXORS EBARA AP A/15-3 3.950 42,0 3.300 400 -
GP3 GRUP BOMBEIG AIGUES RESIDUALS SOTERRANI EBARA SANIR 22-075 DW M 75 6.000 8,0 550 230 -
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

MENJADOR

T1

FC1

AULA 
PETITA 1

T1

FC1

AULA 
HABILITAT 
GRAN 2

T1

FC1

T1

FC1

AULA 
MITJANA 1

T1

FC3

AULA 
HABILITAT 
GRAN 1

T1

FC1

MENJADOR

T1

FC1

AULA 
PETITA 2

T1

FC1

AULA 
GRAN 2

T1

FC2

MENJADOR

T1

FC3

AULA 
GRAN 1

T1

FC1

AULA 
GRAN 2

T1

FC2

T1

FC1

AULA 
PETITA 3

T1

FC1

AULA 
HABILITAT 
PETITA 1

AULA 
HABILITAT 
PETITA 2

ESQUEMA DE PRINCIPI UNITATS TERMINALS - AULARI FASE I - TRAM 1

CLIMATITZADOR AULES 
COSTAT FAÇANA

AI Ø76,1x2,0 AI Ø54x1,5

CLIMATITZADOR 
ZONES COMUNS

AI Ø76,1x2,0 AI Ø54x1,5

CL1UTA1 UTA1 CLIMATITZADOR AULES 
COSTAT INTERIOR

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
40

x3
,7

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
25

x3
,5

N
C

 Ø
25

x3
,5

A
I Ø

76
,1

x2
,0

AI Ø54x1,5 AI Ø54x1,5

CONNECTA 
AMB TRAM 2

AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

TRAMS DE CANONADES 
SOTERRADES

TRAMS DE CANONADES 
SOTERRADES

P
E

X
 Ø

32
x3

,0

CONNECTA AMB 
ESQUEMA PRINCIPI 

PRODUCCIÓ ENERGÍA

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

35
x1

,5

A
I Ø

28
x1

,2

A
I Ø

28
x1

,2

N
C

 Ø
25

x3
,5

T1T1 T1T1 T1T1

T1

T1 T1

T1 T1

T1

T1 T1 T1 T1

T1 T1 T1 T1

AI Ø88,9x2,0 AI Ø76,1x2,0 AI Ø54x1,5

AI Ø76,1x2,0 AI Ø76,1x2,0 AI Ø54x1,5AI Ø76,1x2,0

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS EXTERIORS EXPANSIÓ DIRECTA

ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL
POTÈNCIA 

FRED
(W)

CONSUM 
ELÈCTRIC

(W)
EER SEER GAS DIÀMETRE CANONADES 

CONEXIÓ

DIMENSIONS (ample x 
alçada x profund) 

(mm)
UE1 RACK MITSUBISHI MSY-TP35VF-C40 3.500 890 4,61 9,00 R-32 L = 1/4" " - G = 3/8" 923 x 550 x 285

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS INTERIORS EXPANSIÓ DIRECTA

ITEM UBICACIÓ MARCA MODEL POTÈNCIA 
FRED (W)

CABAL 
(m³/h)

CONSUM 
ELÈCTRIC 

(kW)

PRESSIÓ 
DISPONIBLE 

(Pa)

DIMENSIONS 
(ample x alçada x 

profund) (mm)
UI1 RACK MITSUBISHI MSY-TP35VF-C40 3.500 - 0,03 - 923 x 305 x 250

PLANTA 
BAIXA

T2

PLANTA 
COBERTA

UI1

UE1

L: 1/4"
G: 3/8"

ESQUEMA CLIMATITZACIÓ SALA RACK

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

PURGADOR

VÀLVULA DE TRES VIES
TOT/RES PER FAN-COILS I 0-10V PER CLIMATITZADOR

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ/RETORN

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ/RETORN

VÀLVULA DE TALL

MANÒMETRE

VAS D'EXPANSIÓ DE MEMBRANA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DESAGÜÀS CONNECTAT A BAIXANT MITJANÇANT EMBUT

SENTIT FLUÏD

FILTRE AIGUA

COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC
OMPLERTA CALEFACCIÓ

VÀLVULA DE TALL NORMALMENT TANCADA
NC

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI/CLIMATITZADOR AMB BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 4 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

T1
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

T2

VÀLVULA COMBINADA DE TALL I FILTRE

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL, 
CONTROL I PRESSIÓ DIFERENCIAL

KIT HIDRÀULIC
MARCA PETTINAROLLI O EQUIVALENT

M

CANONADES FRIGORÍFIQUES

VÀLVULA DE TALL DE COMPORTA

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ SPLIT SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI SENSE BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

LLEGENDA UNITATS TERMINALS

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL -TIPUS 1

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL - TIPUS 2

M

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

APORTACIÓ 
AIRE 
EXTERIOR EXTRACCIÓ 

AIRE 
INTERIOR

DETALL APORTACIÓ EXTERIOR I EXTRACCIÓ CABAL CONSTANT

VFC

T1

EN
VFC
EN

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMA UNITATS TERMINALS 1 EDIFICI NAU

35I50

--- A3

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS INTERIORS D'AIGUA

ITEM MARCA MODEL
POTÈNCIA 

FRED
(W)

POTÈNCIA 
CALOR 

(W)

CONSUM 
ELÈCTRIC

(W)

CABAL 
(m³/h)

PRESSIÓ 
DISPONIBLE 

(Pa)

POTENCIA 
SONORA 
(dB(A))

DIMENSIONS (ample x 
alçada x profund) 

(mm)
FC1 AIRLAN FPMI 122 4.546 5.700 290 815 80 39,0 800 x 275 x 605
FC2 AIRLAN FPMI 132 5.749 7.066 290 895 80 41,0 800 x 275 x 605
FC3 AIRLAN FPMI 222 7.609 10.101 560 1.510 80 43,0 1200 x 275 x 605
FC4 AIRLAN FPMI 332 13.573 18.073 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605

FC4B AIRLAN FPMI 334 13.536 13.120 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605
FC5 AIRLAN FCZI 200P 1.110 1.463 12 220 60 35 562 x 216 x 453
FC6 AIRLAN FCZI 300P 2.002 2.366 13 350 60 33 793 x 216 x 453
FC7 AIRLAN FCZI 400P 2.922 2.502 17 460 60 36 1013 x 216 x 453
FC8 AIRLAN FCZI 500P 3.522 3.308 37 600 60 43 1147 x 216 x 453
FC9 AIRLAN FCWI 323VL N - 1.620 50 320 - 34 990 x 305 x 210
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I
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AI Ø28x1,2

T1

FC1

AULA 
GRAN 2

T1

FC2

MENJADOR

T1

FC1

AULA 
GRAN 1

T1

FC3

AULA 
SIMULACIÓ 
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T1

FC1

AULA 
SIMULACIÓ 

3

T1

FC2

AULA 
GRAN 3

T1

FC3

AULA 
MITJANA 

2

REUNIONS 
DOCENT

T1

FC8

AULA 
GRAN 3

T1

FC2

GESTIÓ 
UNITAT 

DOCENT

T1

FC2

AULA 
GRAN 3

T1

FC1

AULA 
PETITA 4

T1

FC1

AULA 
SIMULACIÓ 

2

T1

FC1

AULA 
SIMULACIÓ 
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T1

FC5

DESPATX 
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ESQUEMA DE PRINCIPI UNITATS TERMINALS - AULARI FASE I - TRAM 2

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

N
C

 Ø
32

x2
,9

N
C

 Ø
20

x2
,8

N
C

 Ø
32

x2
,9

CONNECTA 
AMB TRAM 1

AI Ø35x1,5AI Ø42x1,5AI Ø54x1,5AI Ø54x1,5AI Ø54x1,5AI Ø54x1,5AI Ø76,1x2,0AI Ø76,1x2,0

P
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P
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X
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P
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X
 Ø
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SOTERRADES
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SOTERRADES
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N
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A
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A
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A
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X
 Ø
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TRAMS DE CANONADES 
SOTERRADES

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T2

EDIFICI 
NAU 

INTERIOR

EDIFICI 
ADMINISTRACIÓ

T1

NC Ø25x3,5

FC9

VESTUARI 
1

FC9

T1

N
C

 Ø
20

x2
,8

N
C

 Ø
20

x2
,8

VESTUARI 
2

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

PURGADOR

VÀLVULA DE TRES VIES
TOT/RES PER FAN-COILS I 0-10V PER CLIMATITZADOR

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ/RETORN

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ/RETORN

VÀLVULA DE TALL

MANÒMETRE

VAS D'EXPANSIÓ DE MEMBRANA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DESAGÜÀS CONNECTAT A BAIXANT MITJANÇANT EMBUT

SENTIT FLUÏD

FILTRE AIGUA

COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC
OMPLERTA CALEFACCIÓ

VÀLVULA DE TALL NORMALMENT TANCADA
NC

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI/CLIMATITZADOR AMB BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 4 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

T1
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

T2

VÀLVULA COMBINADA DE TALL I FILTRE

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL, 
CONTROL I PRESSIÓ DIFERENCIAL

KIT HIDRÀULIC
MARCA PETTINAROLLI O EQUIVALENT

M

CANONADES FRIGORÍFIQUES

VÀLVULA DE TALL DE COMPORTA

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ SPLIT SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI SENSE BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

LLEGENDA UNITATS TERMINALS

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL -TIPUS 1

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL - TIPUS 2

M

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

APORTACIÓ 
AIRE 
EXTERIOR EXTRACCIÓ 

AIRE 
INTERIOR

DETALL APORTACIÓ EXTERIOR I EXTRACCIÓ CABAL CONSTANT

VFC

T1

EN
VFC
EN

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMA UNITATS TERMINALS 2 EDIFICI NAU

36I50

--- A3

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS INTERIORS D'AIGUA

ITEM MARCA MODEL
POTÈNCIA 

FRED
(W)

POTÈNCIA 
CALOR 

(W)

CONSUM 
ELÈCTRIC

(W)

CABAL 
(m³/h)

PRESSIÓ 
DISPONIBLE 

(Pa)

POTENCIA 
SONORA 
(dB(A))

DIMENSIONS (ample x 
alçada x profund) 

(mm)
FC1 AIRLAN FPMI 122 4.546 5.700 290 815 80 39,0 800 x 275 x 605
FC2 AIRLAN FPMI 132 5.749 7.066 290 895 80 41,0 800 x 275 x 605
FC3 AIRLAN FPMI 222 7.609 10.101 560 1.510 80 43,0 1200 x 275 x 605
FC4 AIRLAN FPMI 332 13.573 18.073 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605

FC4B AIRLAN FPMI 334 13.536 13.120 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605
FC5 AIRLAN FCZI 200P 1.110 1.463 12 220 60 35 562 x 216 x 453
FC6 AIRLAN FCZI 300P 2.002 2.366 13 350 60 33 793 x 216 x 453
FC7 AIRLAN FCZI 400P 2.922 2.502 17 460 60 36 1013 x 216 x 453
FC8 AIRLAN FCZI 500P 3.522 3.308 37 600 60 43 1147 x 216 x 453
FC9 AIRLAN FCWI 323VL N - 1.620 50 320 - 34 990 x 305 x 210



PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

ESQUEMA DE PRINCIPI UNITATS TERMINALS - ADMINISTRACIÓ FASE I

CONNECTA AMB 
ESQUEMA PRINCIPI 

PRODUCCIÓ ENERGÍA

PREVISIÓ CONNEXIÓ 
INSTAL.LACIÓ FASE II

SALA 
ESTUDIS

T1

FC3

SALA 
ESTUDIS

T1

FC3

TRAM DE CANONADES 
SOTA PAVIMENT

DESPATX 
TUTORÍA 1

T1

FC7

T1

FC7

DESPATX 
TUTORÍA 2

T1

FC7

DESPATX 
PROFESSORS 

1

T1

FC7

DESPATX 
PROFESSORS 

2

T1

FC7

DESPATX 
PROFESSORS 

3

T1

FC7

DESPATX 
PROFESSORS 

4

SALA DE 
GRAUSFC4B SALA DE 

GRAUS

T1

FC4B SALA DE 
GRAUSFC4B

T1

FC3

SALA DE 
REUNIONS

T1
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PREVISIÓ CONNEXIÓ 
INSTAL.LACIÓ FASE II

N
C

 Ø
50

x4
,6

N
C

 Ø
40

x3
,7

AI Ø88,9x2,0

T1

T1

T1

T1T1T1T1T1T1

T2T1T1T1T1T1T1T1

T1

FC2

PLANTA 
SOTERRANI

PREVISIÓ CONNEXIÓ 
INSTAL.LACIÓ FASE II

NC Ø50x4,6

NC Ø63x5,8

AI Ø54x1,5
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Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

PURGADOR

VÀLVULA DE TRES VIES
TOT/RES PER FAN-COILS I 0-10V PER CLIMATITZADOR

CANONADES CALEFACCIÓ IMPULSIÓ/RETORN

CANONADES CLIMATITZACIÓ IMPULSIÓ/RETORN

VÀLVULA DE TALL

MANÒMETRE

VAS D'EXPANSIÓ DE MEMBRANA
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DESAGÜÀS CONNECTAT A BAIXANT MITJANÇANT EMBUT

SENTIT FLUÏD

FILTRE AIGUA

COMPTADOR D'AIGUA VOLUMÈTRIC
OMPLERTA CALEFACCIÓ

VÀLVULA DE TALL NORMALMENT TANCADA
NC

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI/CLIMATITZADOR AMB BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 4 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

T1
TERMOSTAT AMBIENT
MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL SE8350U0B11 
O EQUIVALENT

T2

VÀLVULA COMBINADA DE TALL I FILTRE

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL, 
CONTROL I PRESSIÓ DIFERENCIAL

KIT HIDRÀULIC
MARCA PETTINAROLLI O EQUIVALENT

M

CANONADES FRIGORÍFIQUES

VÀLVULA DE TALL DE COMPORTA

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL

UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ SPLIT SALA RACK
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ TIPUS SPLIT 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

UNITAT TRACTAMENT D'AIRE PRIMARI SENSE BATERIES
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

LLEGENDA UNITATS TERMINALS

TERMOSTAT AMBIENT
MARCA MITSUBISHI MODEL MAC-334IF O EQUIVALENT

UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ FAN-COIL 2 TUBS
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL -TIPUS 1

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

DETALL KIT HIDRÀULIC FAN-COIL - TIPUS 2

M

CANONADES 
PROVINENTS DE 

DISTRIBUCIÓ D'UNITATS 
TERMINALS

CONNECTA 
AMB 

FAN-COIL

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

APORTACIÓ 
AIRE 
EXTERIOR EXTRACCIÓ 

AIRE 
INTERIOR

DETALL APORTACIÓ EXTERIOR I EXTRACCIÓ CABAL CONSTANT

VFC

T1

EN
VFC
EN

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMA UNITATS TERMINALS EDIFICI ADMINISTRACIÓ

37I50

--- A3

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS INTERIORS D'AIGUA

ITEM MARCA MODEL
POTÈNCIA 

FRED
(W)

POTÈNCIA 
CALOR 

(W)

CONSUM 
ELÈCTRIC

(W)

CABAL 
(m³/h)

PRESSIÓ 
DISPONIBLE 

(Pa)

POTENCIA 
SONORA 
(dB(A))

DIMENSIONS (ample x 
alçada x profund) 

(mm)
FC1 AIRLAN FPMI 122 4.546 5.700 290 815 80 39,0 800 x 275 x 605
FC2 AIRLAN FPMI 132 5.749 7.066 290 895 80 41,0 800 x 275 x 605
FC3 AIRLAN FPMI 222 7.609 10.101 560 1.510 80 43,0 1200 x 275 x 605
FC4 AIRLAN FPMI 332 13.573 18.073 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605

FC4B AIRLAN FPMI 334 13.536 13.120 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605
FC5 AIRLAN FCZI 200P 1.110 1.463 12 220 60 35 562 x 216 x 453
FC6 AIRLAN FCZI 300P 2.002 2.366 13 350 60 33 793 x 216 x 453
FC7 AIRLAN FCZI 400P 2.922 2.502 17 460 60 36 1013 x 216 x 453
FC8 AIRLAN FCZI 500P 3.522 3.308 37 600 60 43 1147 x 216 x 453
FC9 AIRLAN FCWI 323VL N - 1.620 50 320 - 34 990 x 305 x 210
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

ESQUEMA VENTILACIÓ AULES COSTAT INTERIOR

URE2 RECUPERADOR AULES 
COSTAT INTERIOR

75
0x

55
0

75
0x

55
0

30
0x

20
0

EN
300x200
998m³/h

450x900

30
0x

20
0

25
0x

15
0

25
0x

15
0

250x150

MENJADOR

AULA 
PETITA 1

250x150

40
0x

30
0

EN
400x300
2056m³/h

40
0x

30
0

40
0x

20
0

40
0x

20
0

250x200

AULA 
HABILITAT 
GRAN 1

AULA 
MITJANA 1

250x200

25
0x

15
0

EN
250x150
484m³/h

25
0x

15
0

MENJADOR

40
0x

20
0

EN
400x200
1331m³/h

40
0x

20
0

40
0x

15
0

40
0x

15
0

250x150

AULA 
GRAN 2

250x150

MENJADOR

40
0x

20
0

EN
400x200
1270m³/h

40
0x

20
0

AULA 
GRAN 1

40
0x

20
0

EN
400x200
1330m³/h

40
0x

20
0

40
0x

15
0

40
0x

15
0

250x150

AULA 
GRAN 2

250x150

MENJADOR

30
0x

15
0

EN
300x150
545m³/h

30
0x

15
0

AULA 
SIMULACIÓ 1

40
0x

15
0

EN
400x150
847m³/h

40
0x

15
0

AULA 
GRAN 3

40
0x

20
0

EN
400x200
1300m³/h

40
0x

20
0

AULA 
MITJANA 2

40
0x

20
0

EN
400x200
1296m³/h

40
0x

20
0

40
0x

15
0

40
0x

15
0

250x150

AULA 
GRAN 3

250x150 GESTIÓ 
UNITAT 

DOCENT

30
0x

15
0

EN
300x150
545m³/h

30
0x

15
0

AULA 
SIMULACIÓ 2

450x900

400x850

400x850

400x500

400x500

450x900

450x900

400x850

400x850

400x500

400x500

90
0x

45
0

CONDUCTE AMB ACABAMENT 
DE BEC DE FLAUTA I 
MALLA ANTIOCELLS

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

ESQUEMA VENTILACIÓ AULES COSTAT FAÇANA

RECUPERADOR AULES 
COSTAT FAÇANAURE1

90
0x

40
0

70
0x

50
0

70
0x

50
0

30
0x

15
0

EN
350x150
756m³/h

250x700

30
0x

15
0

AULA 
PETITA 2

40
0x

20
0

EN
400x200
1270m³/h

40
0x

20
0

AULA 
GRAN 1

30
0x

15
0

EN
300x150
545m³/h

30
0x

15
0

25
0x

15
0

EN
250x150
514m³/h

25
0x

15
0

AULA 
PETITA 4

30
0x

15
0

EN
300x150
545m³/h

30
0x

15
0

40
0x

20
0

EN
350x150
756m³/h

40
0x

20
0

40
0x

20
0

EN
400x150
1240m³/h

40
0x

20
0

AULA 
GRAN 2

35
0x

20
0

EN
350x200
1089m³/h

35
0x

20
0

AULA 
GRAN 3

10
0x

10
0

EN
100x100
90m³/h

10
0x

10
0

DESPATX 
DOCENT

700x500 250x600 250x350

AULA 
SIMULACIÓ 3

AULA 
HABILITAT 
GRAN 2

AULA 
SIMULACIÓ 4

EN
200x350
1088m³/h

SALA 
ESTUDIS200x350

700x500 250x550 250x450 200x250

250x600

250x450

250x350

200x250

350x500

600x350

35
0x

20
0

EN
350x200
1149m³/h

35
0x

20
0

200x150

AULA 
PETITA 3

200x150 AULA 
HABILITAT 
PETITA 1

35
0x

15
0

35
0x

15
0

350x400

550x300

200x150

200x150 AULA 
HABILITAT 
PETITA 2

40
0x

15
0

40
0x

15
0

250x300

500x250

150x150

150x150
REUNIONS 

DOCENT

30
0x

20
0

30
0x

20
0

100x100

300x250 300x250

EN
200x350
1088m³/h

SALA 
ESTUDIS

CONDUCTE AMB ACABAMENT 
DE BEC DE FLAUTA I 
MALLA ANTIOCELLS

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

CONDUCTE DE IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE

CONDUCTE DE APORTACIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ D'AIRE

VENTILADOR HELICÓ-CENTRÍFUG DE EXTRACCIÓ
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT TRACTAMENT DE AIRE EXTERIOR
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMES VENTILACIÓ 1

38I50

--- A3



PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

ESQUEMA CLIMATITZACIÓ ZONES COMUNS

CLIMATITZADOR 
ZONES COMUNSCL1

90
0x

40
0

95
0x

60
0

95
0x

60
0

80
0x

30
0

950x600

IMPULSIÓ 
CAVITI

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

300x300

30
0x

15
0

IMPULSIÓ 
PLANTA 

PRIMERA

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

30
0x

15
0

IMPULSIÓ 
PLANTA 

PRIMERA

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

30
0x

15
0

IMPULSIÓ 
PLANTA 

PRIMERA

30
0x

10
0

IMPULSIÓ 
FAÇANA

300x450

650x300 300x200 200x150

300x400 300x300 300x300 300x200 200x150

55
0x

20
0

RETORN 
PLANTA BAIXA

550x250

40
0x

20
0

RETORN PLANTA 
PRIMERA

40
0x

20
0

RETORN PLANTA 
PRIMERA

40
0x

20
0

RETORN PLANTA 
PRIMERA

55
0x

25
0

RETORN 
PLANTA BAIXA

PREVISIÓ RETORN 
EN FASE II

PREVISIÓ IMPULSIO 
EN FASE II

950x600

CONDUCTE AMB ACABAMENT 
DE BEC DE FLAUTA I 
MALLA ANTIOCELLS

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

ESQUEMA VENTILACIÓ EXTRACCIONS

VE4

EXTRACCIÓ BANYS 
PLANTA BAIXA

EXTRACCIÓ BANYS 
PLANTA PRIMERA

Ø
17

5

Ø
25

0

Ø
28

0
Ø

28
0

VE3

Ø
25

0
Ø

25
0

EXTRACCIÓ 
CAMBRA RESÍDUS

EXTRACCIÓ 
CAMBRA NETEJA

Ø
17

5

Ø125

VE2

Ø200

Ø
20

0

EXTRACCIÓ BANYS 
PLANTA BAIXA 
ADMINISTRACIÓ

VE1

Ø
16

0

EXTRACCIÓ 
VESTUARIS

EXTRACCIÓ 
CAMBRA NETEJAØ125

Ø
16

0

Ø
20

0
Ø

20
0

EXTRACCIÓ SALA 
MAQUINES

EDIFICI 
NAU 

INTERIOR

EDIFICI 
ADMINISTRACIÓ

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.
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LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

CONDUCTE DE IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE RETORN D'AIRE

CONDUCTE DE APORTACIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ D'AIRE

VENTILADOR HELICÓ-CENTRÍFUG DE EXTRACCIÓ
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

UNITAT TRACTAMENT DE AIRE EXTERIOR
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA

EN COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL CONSTANT
MARCA TROX MODEL EN O EQUIVALENT

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS I CAMBRES TECNIQUES

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

ESQUEMA VENTILACIÓ EDIFICI ADMINISTRACIÓ

URE3RECUPERADOR 
ADMINISTRACIÓ NORD

60
0x

25
0

800x400

12
00

x3
50

CONDUCTE AMB ACABAMENT 
DE BEC DE FLAUTA I 
MALLA ANTIOCELLS

50
0x

20
0

60
0x

25
0

400x300

SALA DE 
GRAUS

EN
600x250
2902m³/h

600x400

PREVISIÓ 
PER FASE II

55
0x

20
0

DISTRIBUCIÓ 
CONDUCTES 
DESPATXOS

400x350

PREVISIÓ 
PER FASE II

800x400

SALA DE 
GRAUS

EN
600x250
2902m³/h

DISTRIBUCIÓ 
CONDUCTES 
DESPATXOS

50
0x

20
0

PREVISIÓ 
PER FASE II

55
0x

20
0

550x400 400x350

URE4RECUPERADOR 
ADMINISTRACIÓ SUD

45
0x

30
0

450x350

60
0x

25
0

CONDUCTE AMB ACABAMENT 
DE BEC DE FLAUTA I 
MALLA ANTIOCELLS

VESTUARIS

EN
200x200
432m³/h

450x350

SALA DE 
REUNIONS

EN
350x150
720m³/h

350x150

20
0x

20
0

PLANTA 
COBERTA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
SOTERRANI -1

PLANTA 
SEGONA

SALA DE 
REUNIONS

EN
350x150
720m³/h

350x150DESCANS

EN
250x150
460m³/h

250x150

350x150

35
0x

20
0

45
0x

35
0

45
0x

30
0

VESTUARIS

EN
200x200
432m³/h

SALA DE 
REUNIONS

EN
350x150
720m³/h

350x150

20
0x

20
0

SALA DE 
REUNIONS

EN
350x150
720m³/h

350x150DESCANS

EN
250x150
460m³/h

250x150

350x150

35
0x

20
0

45
0x

35
0

200x200

200x200

PREVISIÓ 
PER FASE II

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESQUEMES VENTILACIÓ 2
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SERVOMOTOR COMPORTA
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HUMIDIFICADOR DE VAPOR

SONDA DE TEMPERATURA AIRE RETORN

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR

AUTOMÀTIC-ZERO-MANUAL

ALARMA

ACTUADORS TOT-RES COMPORTES D'AIRE

V3P ELECTROVÀLVULA TRES VIES  

HAI HUMITAT AIRE DE IMPULSIÓ

PACA PRESOSTAT ABSOLUT AIRE
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A0M
CONT
EST
AL

TARPACA HAR

TAI PACA HAI

PSCD PSCD PSCD

PSCD PSCD

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DETALLS 1
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CARACTERÍSTIQUES RECUPERADOR URE1
MARCA: TROX
MODEL: X-CUBE

CONSTRUCCIÓ
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzada i pintada, cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat perimetral. Panells de 40 mm de gruix

tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral. Els panells queden enrasats amb el bastidor formant
superfícies interiors llises, adequats per a facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Registres d'accés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o

intempèrie amb coberta addicional de xapa.
DIMENSIONS I PES

LLARG: 5070 mm
ALT: 2100 mm

FONS: 1671 mm
PES: 2182 kg

VENTILADORS
CIRCUIT MODEL NOMBRE DE 

VENTILADORS
CABAL D'AIRE 

(m³/h) P.E. DISP. (Pa) P.E. TOTAL (Pa) R.P.M. VENTILADOR MOTOR (kW) R.P.M. MOTOR
POT. SONORA 

(dB/A)
IMPULSIÓ GR56I-ZID.GL.CR 1 9.643 300 979 1.654 4,60 1.780 75
RETORN GR56I-ZID.GG.CR 1 9.643 300 597 1.388 3,40 1.610 70

FILTRES
TIPO CLASE CABAL D'AIRE (m³/h) PÉRDUA DE CÀRREGA  (Pa) ACCESORIS

COMPACTE ePM10 9.643 120 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM1 9.643 125 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM10 9.643 81 PRESES DE PRESSIÓ

BATERIES
MODEL CABAL D'AIRE (m³/h) V. AIRE (m/s) P.C. AIRE (Pa) TIPUS POT (kW)

Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A-
2.5pa 8C 1 1/2" 9.643 2,50 88 FRED 47,40

Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A-
4.0pa 7C 1 1/2" 9.643 2,40 33 CALOR 32,20

RECUPERADOR
CIRCUIT TIPUS MODEL

CABAL D'AIRE 
(m³/h) EFICIENCIA ERP (%) CIRCUIT CABAL D'AIRE (m³/h) P.C. AIRE (Pa) PES (kg)

IMPULSIÓN / RETORNO ROTATIVO RRS-N-E18-1886/1522-
1402 9.643 74 IMPUSIÓN 9.643 214 -

CARACTERÍSTIQUES RECUPERADOR URE2
MARCA: TROX
MODEL: X-CUBE

CONSTRUCCIÓ
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzada i pintada, cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat perimetral. Panells de 40 mm de gruix

tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral. Els panells queden enrasats amb el bastidor formant
superfícies interiors llises, adequats per a facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Registres d'accés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o

intempèrie amb coberta addicional de xapa.
DIMENSIONS I PES

LLARG: 4876 mm
ALT: 2712 mm

FONS: 1671 mm
PES: 2448 kg

VENTILADORS
CIRCUIT MODEL NOMBRE DE 

VENTILADORS
CABAL D'AIRE 

(m³/h) P.E. DISP. (Pa) P.E. TOTAL (Pa) R.P.M. VENTILADOR MOTOR (kW) R.P.M. MOTOR
POT. SONORA 

(dB/A)
IMPULSIÓ GR56I-ZID.GL.CR 1 10.949 300 951 1.678 4,60 1.780 74
RETORN GR56I-ZID.GG.CR 1 10.949 300 951 1.458 4,60 1.780 73

FILTRES
TIPO CLASE CABAL D'AIRE (m³/h) PÉRDUA DE CÀRREGA  (Pa) ACCESORIS

COMPACTE ePM10 10.949 114 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM1 10.949 104 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM10 10.949 56 PRESES DE PRESSIÓ

BATERIES
MODEL CABAL D'AIRE (m³/h) V. AIRE (m/s) P.C. AIRE (Pa) TIPUS POT (kW)

Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-28T-1326A-
2.5pa 10C 2" 10.949 2,10 68 FRED 55,80

Cu-Al-FeZn P40AC 2R-28T-1336A-
4.0pa 9C 1 1/2" 10.949 2,00 25 CALOR 37,10

RECUPERADOR
CIRCUIT TIPUS MODEL

CABAL D'AIRE 
(m³/h) EFICIENCIA ERP (%) CIRCUIT CABAL D'AIRE (m³/h) P.C. AIRE (Pa) PES (kg)

IMPULSIÓN / RETORNO ROTATIVO RRU(ECO)-N-E18-2498
/1522-1472 10.949 73 IMPUSIÓN 10.949 221 -

CARACTERÍSTIQUES RECUPERADOR URE4
MARCA: TROX
MODEL: X-CUBE

CONSTRUCCIÓ
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzada i pintada, cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat perimetral. Panells de 40 mm de gruix

tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral. Els panells queden enrasats amb el bastidor formant
superfícies interiors llises, adequats per a facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Registres d'accés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o

intempèrie amb coberta addicional de xapa.
DIMENSIONS I PES

LLARG: 3374 mm
ALT: 1059 mm

FONS: 1488 mm
PES: 1059 kg

VENTILADORS
CIRCUIT MODEL NOMBRE DE 

VENTILADORS
CABAL D'AIRE 

(m³/h) P.E. DISP. (Pa) P.E. TOTAL (Pa) R.P.M. VENTILADOR MOTOR (kW) R.P.M. MOTOR
POT. SONORA 

(dB/A)
IMPULSIÓ GR31I-ZID.DC.CR 1 3.054 300 807 2.753 2,40 3.700 71
RETORN GR35I-ZID.DC.CR 1 3.054 300 530 1.964 2,50 3.100 67

FILTRES
TIPO CLASE CABAL D'AIRE (m³/h) PÉRDUA DE CÀRREGA  (Pa) ACCESORIS

COMPACTE ePM10 3.054 113 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM1 3.054 99 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM10 3.054 51 PRESES DE PRESSIÓ

RECUPERADOR
CIRCUIT TIPUS MODEL

CABAL D'AIRE 
(m³/h) EFICIENCIA ERP (%) CIRCUIT CABAL D'AIRE (m³/h) P.C. AIRE (Pa) PES (kg)

IMPULSIÓN / RETORNO ROTATIVO RRU(ECO)-N-E18-1276
/912-862 3.054 77 IMPUSIÓN 3.054 177 -

CARACTERÍSTIQUES RECUPERADOR URE4
MARCA: TROX
MODEL: X-CUBE

CONSTRUCCIÓ
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzada i pintada, cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat perimetral. Panells de 40 mm de gruix

tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral. Els panells queden enrasats amb el bastidor formant
superfícies interiors llises, adequats per a facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Registres d'accés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o

intempèrie amb coberta addicional de xapa.
DIMENSIONS I PES

LLARG: 3374 mm
ALT: 1059 mm

FONS: 1488 mm
PES: 1059 kg

VENTILADORS
CIRCUIT MODEL NOMBRE DE 

VENTILADORS
CABAL D'AIRE 

(m³/h) P.E. DISP. (Pa) P.E. TOTAL (Pa) R.P.M. VENTILADOR MOTOR (kW) R.P.M. MOTOR
POT. SONORA 

(dB/A)
IMPULSIÓ GR31I-ZID.DC.CR 1 3.054 300 807 2.753 2,40 3.700 71
RETORN GR35I-ZID.DC.CR 1 3.054 300 530 1.964 2,50 3.100 67

FILTRES
TIPO CLASE CABAL D'AIRE (m³/h) PÉRDUA DE CÀRREGA  (Pa) ACCESORIS

COMPACTE ePM10 3.054 113 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM1 3.054 99 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM10 3.054 51 PRESES DE PRESSIÓ

RECUPERADOR
CIRCUIT TIPUS MODEL

CABAL D'AIRE 
(m³/h) EFICIENCIA ERP (%) CIRCUIT CABAL D'AIRE (m³/h) P.C. AIRE (Pa) PES (kg)

IMPULSIÓN / RETORNO ROTATIVO RRU(ECO)-N-E18-1276
/912-862 3.054 77 IMPUSIÓN 3.054 177 -

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)



CARACTERISTICAS BOMBA DE CALOR BC1
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: NX-Q-G06 / 0602 P + EV

DIMENSIONES Y PESO
ANCHO: 1350 mm
ALTO: 2070 mm
PROFUNDIDAD: 4500 mm
PESO: 1970 kg

PRESTACIONES EN FRIO
POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) POTENCIA ABSORBIDA POR LOS COMPRESORES (kW) TEMPERATURA AIRE EXTERIOR (ºC)

162,2 48,9 35,0
RECUPERACIÓN PARCIAL DE CALOR (kW) EFICIENCIA (EER) (kW/kW)

- 3,08
EVAPORADOR

TEMPRATURA ENTRADA AIGUA (ºC) TEMPERATURA SALIDA AIGUA (ºC) CAUDAL DE AGUA (l/h) PÉRDIDAS DE CARGA (kPa)
12,0 7,0 7.739 29,2

PRESTACIONES EN CALOR
POTENCIA TÉRMICA (kW) POTENCIA ABSORBIDA POR LOS COMPRESORES (kW) TEMPERATURA AIRE EXTERIOR (ºC)

169,8 44,8 -7,0
RECUPERACIÓN PARCIAL DE CALOR (kW) EFICIENCIA (COP) (kW/kW)

-- 3,50
CONDENSADOR

TEMPRATURA ENTRADA AIGUA (ºC) TEMPERATURA SALIDA AIGUA (ºC) CAUDAL DE AGUA (l/h) PÉRDIDAS DE CARGA (kPa)
40,0 45,0 8.218 99,3

VENTILADORES
NOMBRE CAUDAL DE AIRE (m³/h) TIPO

12 55.872,0 AXIAL EC
COMPRESSORS

TIPOS NUMERO REFRIGERANTE ETAPAS DE CAPACIDAD
SCROLL 2 R-454B 2

DATOS ELÉCTRICOS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V/f/Hz)

400/3/50

CARACTERISTICAS BOMBA DE CALOR BC2
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV

DIMENSIONES Y PESO
ANCHO: 1350 mm
ALTO: 2070 mm
PROFUNDIDAD: 4500 mm
PESO: 1770 kg

PRESTACIONES EN FRIO
POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) POTENCIA ABSORBIDA POR LOS COMPRESORES (kW) TEMPERATURA AIRE EXTERIOR (ºC)

109,8 28,0 35,0
RECUPERACIÓN PARCIAL DE CALOR (kW) EFICIENCIA (EER) (kW/kW)

- 3,80
EVAPORADOR

TEMPRATURA ENTRADA AIGUA (ºC) TEMPERATURA SALIDA AIGUA (ºC) CAUDAL DE AGUA (l/h) PÉRDIDAS DE CARGA (kPa)
12,0 7,0 5.236 21,8

PRESTACIONES EN CALOR
POTENCIA TÉRMICA (kW) POTENCIA ABSORBIDA POR LOS COMPRESORES (kW) TEMPERATURA AIRE EXTERIOR (ºC)

111,3 30,1 -7,0
RECUPERACIÓN PARCIAL DE CALOR (kW) EFICIENCIA (COP) (kW/kW)

- 3,70
CONDENSADOR

TEMPRATURA ENTRADA AIGUA (ºC) TEMPERATURA SALIDA AIGUA (ºC) CAUDAL DE AGUA (l/h) PÉRDIDAS DE CARGA (kPa)
40,0 45,0 5.390 23,1

VENTILADORES
NOMBRE CAUDAL DE AIRE (m³/h) TIPO

12 42.372,0 AXIAL
COMPRESSORS

TIPOS NUMERO REFRIGERANTE ETAPAS DE CAPACIDAD
SCROLL 2 R-454B 2

DATOS ELÉCTRICOS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V/f/Hz)

400/3/50

ACD

TAE
HAE

AIRE 
EXTERIOR

AIRE 
RETORN

AIRE 
IMPULSIÓ

SIMBOLOGIA CONTROLESQUEMA CONTROL

CONT
EST
AL

AIRE 
EXTRACCIÓ

ACD

DETALL CONTROL RECUPERADOR URE2

EST

CONT

PSCD

HAR

TAI

SCO

SVM

HAE

HM

TAR

TAE

A0M

AL

ACD

ESTAT DE FUNCIONAMENT

SORTIDA DIGITAL CONTACTOR QUADRE ELÈCTRIC

PRESSÒSTAT DIFERENCIAL CONDUCTES D'AIRE

HUMITAT AIRE DE RETORN

SONDA DE TEMPERATURA AIRE IMPULSIÓ

SONDA CO2

SERVOMOTOR COMPORTA

HUMITAT AIRE EXTERIOR

HUMIDIFICADOR DE VAPOR

SONDA DE TEMPERATURA AIRE RETORN

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR

AUTOMÀTIC-ZERO-MANUAL

ALARMA

ACTUADORS TOT-RES COMPORTES D'AIRE

V3P ELECTROVÀLVULA TRES VIES  

HAI HUMITAT AIRE DE IMPULSIÓ

PACA PRESOSTAT ABSOLUT AIRE

A0M
CONT
EST
AL

A0M
CONT
EST
AL

TARPACA HAR

TAI PACA HAI

PSCD PSCD PSCD

PSCD PSCD

SVM

SVM

SVM

V3P V3P

SCO
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DETALL GRUP ELECTRÒGEN
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2 109

11 arrêt d'urgence
(emergency stop)

10 sortie câble vers coffret puissance
(wires outlet toward power control)

9 vidange réservoir et bac de rétention
(draining tank and retention stray)

8 trou pour vidange huile et eau
(hole for oil and water draining)

7 remplissage liquide de refroidissement
(coolant filling)

6 panneau démontable
(removable panel)

5 porte accès carburant et maintenance
(fuel and maintenance acces door)

4 porte accès pupitre
(control panel acces door)

3 rejet d'air
(air outlet)

2 entrées d'air
(air inlets)

1 entrée d'air
(air inlet)

Rep.

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DETALLS 2

41I50

--- A3

 W1  W7
 N°  FORI ø21
N°  HOLES ø21  W3  W5

 BASE 
D'APPPOGGIO
 SUPPORTING 

BASEMENT

P

P

 SPAZIO RISPETTO - MINIMUM CLEARANCE

C1

SPREAD BAR SOLLEVAMENTO - LIFTING

C2

6

 POMPE - PUMPS

 ATTN: UTILIZZARE N° 4 FUNI DI 
SOLLEVAMENTO DI PARI LUNGHEZZA
 ATTN: USE N° 4 LIFTING ROPES WITH 
EQUAL LENGHT ONLY

R4 A R3 

R2
 

B 
R1

 

Y w1-2 Y w3-4 Y w5-6 Y w7-8 

45
45

SEZIONE A-A
SECTIO A-A

B

~Yg 

Y Lf1 Y Lf2 

Y Ev2-,Cd2 

Y Ev1 
Y Cd1 

Z 
Cd

1 Z 
Cd

2 
Z 

Ev
 

40

12

3

4

AA

B

H

1545

140 MAX
~Xg 

- ENTRATA ARIA
- AIR INLET

- USCITA ARIA
- AIR OUTLET

- BARICENTRO 
- CENTER OF 
GRAVITY

- SPAZI DI 
RISPETTO
- MINIMUM 
CLEARANCE

- APERTURA PORTE
- DOOR OPENING

 ENTRATA ACQUA EVAPORATORE     EN10226 Rp 2"½
 EVAPORATOR WATER INLET         EN10226 Rp 2"½

1 

2 

3 

4

INGRESSO LINEA ELETTRICA
POWER INLET5

MANIGLIA SEZIONATORE GENERALE 
MAIN ISOLATOR HANDLE 6

 USCITA ACQUA EVAPORATORE       EN10226 Rp 2"½
 EVAPORATOR WATER OUT LET       EN10226 Rp 2"½

 ENTRATA ACQUA CONDENSATORE    EN10226 Rp 2"½
 CONDENSER WATER INLET           EN10226 Rp 2"½

 USCITA ACQUA CONDENSATORE      EN10226 Rp 2"½
 CONDENSER WATER OUTLET         EN10226 Rp 2"½

DETALL BOMBA DE CALOR NX-Q-G06-0602P

DETALL BOMBA DE CALOR NX-Q-G06-0402P

 W1  W7
 N°  FORI ø21
N°  HOLES ø21  W3  W5

 BASE 
D'APPPOGGIO
 SUPPORTING 

BASEMENT

 SPAZIO RISPETTO - MINIMUM CLEARANCE

 S
PA

ZI
O 

RI
SP

ET
TO

 - 
M

IN
IM

UM
 C

LE
AR

AN
CE

C1

SPREAD BAR SOLLEVAMENTO - LIFTING

C2

6

 POMPE - PUMPS

 ATTN: UTILIZZARE N° 4 FUNI DI 
SOLLEVAMENTO DI PARI LUNGHEZZA
 ATTN: USE N° 4 LIFTING ROPES WITH 
EQUAL LENGHT ONLY

B

1545

140 MAX

~Yg

Y Lf1 Y Lf2

Y Ev2-,Cd2
Y Ev1

Y Cd1

Z 
Cd

1Z 
Cd

2
Z 

Ev

40

1

3

4

2

AA

R4AR3

R2
B

R1

Y w1-2 Y w3-4 Y w5-6 Y w7-8

45
45

SEZIONE A-A
SECTIO A-A

~Xg
B

- ENTRATA ARIA
- AIR INLET

- USCITA ARIA
- AIR OUTLET

- BARICENTRO 
- CENTER OF 
GRAVITY

- SPAZI DI 
RISPETTO
- MINIMUM 
CLEARANCE

- APERTURA PORTE
- DOOR OPENING

 ENTRATA ACQUA EVAPORATORE     EN10226 Rp 2"½
 EVAPORATOR WATER INLET         EN10226 Rp 2"½

1 

2 

3 

4

INGRESSO LINEA ELETTRICA
POWER INLET5

MANIGLIA SEZIONATORE GENERALE 
MAIN ISOLATOR HANDLE 6

 USCITA ACQUA EVAPORATORE       EN10226 Rp 2"½
 EVAPORATOR WATER OUTLET       EN10226 Rp 2"½

 ENTRATA ACQUA CONDENSATORE    EN10226 Rp 2"½
 CONDENSER WATER INLET           EN10226 Rp 2"½

 USCITA ACQUA CONDENSATORE      EN10226 Rp 2"½
 CONDENSER WATER OUTLET         EN10226 Rp 2"½

PP

CARACTERÍSTIQUES RECUPERADOR URE3
MARCA: TROX
MODEL: X-CUBE

CONSTRUCCIÓ
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzada i pintada, cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat perimetral. Panells de 40 mm de gruix

tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral. Els panells queden enrasats amb el bastidor formant
superfícies interiors llises, adequats per a facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Registres d'accés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o

intempèrie amb coberta addicional de xapa.
DIMENSIONS I PES

LLARG: 3685 mm
ALT: 2100 mm

FONS: 1671 mm
PES: 1726 kg

VENTILADORS
CIRCUIT MODEL NOMBRE DE 

VENTILADORS
CABAL D'AIRE 

(m³/h) P.E. DISP. (Pa) P.E. TOTAL (Pa) R.P.M. VENTILADOR MOTOR (kW) R.P.M. MOTOR
POT. SONORA 

(dB/A)
IMPULSIÓ GR50I-ZID.GL.CR 1 7.962 300 817 1.758 2,60 2.150 74
RETORN GR50I-ZID.GL.CR 1 7.962 300 536 1.536 1,60 2.150 72

FILTRES
TIPO CLASE CABAL D'AIRE (m³/h) PÉRDUA DE CÀRREGA  (Pa) ACCESORIS

COMPACTE ePM10 7.962 123 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM1 7.962 118 PRESES DE PRESSIÓ
COMPACTE ePM10 7.962 72 PRESES DE PRESSIÓ

RECUPERADOR
CIRCUIT

TIPUS MODEL CABAL D'AIRE (m³/h)

EFICIENCIA ERP (%)
CIRCUIT

CABAL D'AIRE (m³/h) P.C. AIRE (Pa) PES (kg)
IMPULSIÓN / RETORNO

ROTATIVO RRS-N-E18-1886/1522-1402 7.962

76
IMPUSIÓN

7.962 198 -

CARACTERÍSTIQUES GRUP ELECTRÓGEN

ITEM MARCA MODEL
POTENCIA PRP 

(kVA)
POTENCIA ESP 

(kVA)

DIMENSIONS
 (alçada x diàmetre) 

(mm)
GE1 SDMO J-130 INS 118 130 2600 x 1150 x 1792

DETALL FAN-COILS AIRLAN FCZI-P

840/1240/1640

800/1200/1600

DETALL FAN-COILS AIRLAN FPMI

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA UNITATS INTERIORS D'AIGUA

ITEM MARCA MODEL
POTÈNCIA 

FRED
(W)

POTÈNCIA 
CALOR 

(W)

CONSUM 
ELÈCTRIC

(W)

CABAL 
(m³/h)

PRESSIÓ 
DISPONIBLE 

(Pa)

POTENCIA 
SONORA 
(dB(A))

DIMENSIONS (ample x 
alçada x profund) 

(mm)
FC1 AIRLAN FPMI 122 4.546 5.700 290 815 80 39,0 800 x 275 x 605
FC2 AIRLAN FPMI 132 5.749 7.066 290 895 80 41,0 800 x 275 x 605
FC3 AIRLAN FPMI 222 7.609 10.101 560 1.510 80 43,0 1200 x 275 x 605
FC4 AIRLAN FPMI 332 13.573 18.073 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605

FC4B AIRLAN FPMI 334 13.536 13.120 650 2.705 80 52,0 1600 x 275 x 605
FC5 AIRLAN FCZI 200P 1.110 1.463 12 220 60 35 562 x 216 x 453
FC6 AIRLAN FCZI 300P 2.002 2.366 13 350 60 33 793 x 216 x 453
FC7 AIRLAN FCZI 400P 2.922 2.502 17 460 60 36 1013 x 216 x 453
FC8 AIRLAN FCZI 500P 3.522 3.308 37 600 60 43 1147 x 216 x 453
FC9 AIRLAN FCWI 323VL N - 1.620 50 320 - 34 990 x 305 x 210



CANONADA >1 CM>1 CM

SOSTRE O PARET

NOTES:
PASSAMURS PODEN QUEDAR ENRESATS A PARET 
DIÀMETRE INTERIOR DE LA BEINA COM A MÍNIM 
10mm  SUPERIOR AL Ø EXTERIOR DE LA CANONADA

FARCIMENT DEL FORAT 
AMB MORTER DE 
CIMENT, GUIX O SIMILAR

BEINA METÀL.LICA 
SENSE CONTACTE 
AMB EL TUB

DETALL PASSAMURS

110

90

75

63

50
40

32

25

20

16

Ø

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
1,10

1,30

1,40

1,50

2,00

PF PG

Z

X

PG

Y

CRITERIS COL.LOCACIÓ SUPORT CANONADES (POLIETILÈ/POLIPROPILÈ)

X+Y=Z
Z=distància entre suports (Veure taula)
PF=Punt Fixe (Veure detall)
PG=Suport Guia (Veure detall)

DISTÀNCIA ENTRE SUPORTS 
DE TUBS

DISTANCIES (m)

FRIA T=20Cº

SERIES 5-4-3,2-2,5 SERIE 3,2

CALIENTE T=70Cº FRIA T=20Cº CALIENTE T=70Cº

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

75

80

85

100

110

125

140

155

165

185

205

205

50

50

70

80

90

100

120

130

145

160

175

175

100

115

140

150

160

170

180

200

210

220

230

50

50

70

80

90

100

120

130

145

160

175

DIÀMETRE 
EXTERIOR

NOTA: PER LES CANONADES EN SITUACIÓ VERTICAL, 
S'AUGMENTARÀ LA SEPARACIÓ EN UN 30%.

RELACIÓ DISTÀNCIA ENTRE ABRAÇADORAS EN TRAMS 
RECTES PER A TUBS DE POLIETILÈ/POLIPROPILÈ

VA
R

IA
BL

E

DETALL INSTAL.LACIÓ PUNT GUIA

TACO HILTI HKD-M10 VARILLA 
M10+ROSCA HEX. M10x30 + 
VOLANDERA

PUNT DE FIXACIÓ 
VARETA ROSCADA

ABRAÇADORA ISOFÒNICA

CANONADA DE 
POLIPROPILÈ 
/ POLIETILÈ

CARRIL DE FIXACIÓ SUPORTS

VA
R

IA
BL

E

DETALL PUNT FIXE

TACO HILTI HKD-M10 VARILLA 
M10+ROSCA HEX. M10x30 + 
VOLANDERA

PUNT DE FIXACIÓ 
VARETA ROSCADA

ABRAÇADORA ISOFÒNICA

CANONADA DE 
POLIPROPILÈ 
/ POLIETILÈ

MANEGUET

CARRILS DE FIXACIÓ SUPORTS

VA
R

IA
BL

E

DETALL PUNT FIXE DOBLE FIXACIÓ

TACO HILTI HKD-M10 VARILLA 
M10+ROSCA HEX. M10x30 + 
VOLANDERA

PUNTS DE FIXACIÓ 
VARETA ROSCADA

ABRAÇADORA ISOFÒNICA

CANONADA DE 
POLIPROPILÈ 
/ POLIETILÈ

MANEGUET

CARRILS DE FIXACIÓ SUPORTS

CARRIL 38/40

VA
R

IA
BL

E

TACO HILTI  HKD-M10

+ ARANDELA
VARILLA M10+ROSCA HEX. M10x30

AF BIES SANEJAMENT

VARILLA ROSCADA
(M8: Ø<=4" - M10:Ø>=5")

ROSCA HEXAGONAL 
+ ARANDELA

CANONADES
CLIMATITZACIÓ 

FRED

*NOTA:
-TOTES LES CANONADES AMB FLUIDS FREDS S'INSTAL·LARAN AMB ABRAZADORA ISOFÒNICA AMB GOMA.
-TOTES LES CANONADES AMB FLUIDS CALENTS S'INSTAL·LARAN AMB ABRAZADORA ISOFÒNICA AMB SILICONA.

CANONADES
CLIMATITZACIÓ 

CALOR

AF 
FLUXORS

AF 
OSMOSI

DETALL SUPORT PUNT GUIA

CANONADA >1 CM>1 CM

SOSTRE O PARET

NOTES:
PASSAMURS PODEN QUEDAR ENRESATS A PARET 
DIÀMETRE INTERIOR DE LA BEINA COM A MÍNIM 
10mm  SUPERIOR AL Ø EXTERIOR DE LA CANONADA

FARCIMENT DEL FORAT 
AMB MORTER DE 
CIMENT, GUIX O SIMILAR

BEINA METÀL.LICA 
SENSE CONTACTE 
AMB EL TUB

DETALL PASSAMURS

TE FIG. 130 Ø½"

V.B.V.B.

½"½"

COLZE FIG.90 Ø½"

MANÒMETRE AMB
AIXETA I LIRA

ENLLAÇ FIG. 340 Ø½" VÁLVULA AMB PURGA

DETALL MANÒMETRE BOMBES

VÀLVULA DE BOLA

100

AMPOLLA Ø50

½"

½"

DETALL PURGA D`AIRE
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4050 1

15

15

20

20

25

25

32

32

40

40

50

50

65

80

100

--

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

20,0

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

114,3

--

2,00

2,50

2,90

3,30

4,00

4,75

5,25

5,80

1/2"

--

--

--

--

--

76,1

88,9

--

1,30

1,49

1,60

1,78

2,00

21,3

22,0

28,0

35,0

42,0

54,0

1,50

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

108x2 -- -- -- -- 4,0

15x1 -- ---- -- 1,3

18x1 -- -- -- -- 1,5

22x1,2 -- -- -- -- 2,0

28x1,2 -- -- -- -- 2,2

35x1,5 -- -- -- -- 2,5

42x1,5 -- -- -- -- 2,75

54x1,5 -- -- -- -- 3,0

76x2 -- -- -- -- 3,5

88x2 -- -- -- -- 3,7

--

--

--

--

--

--

1,20

--

--

--

--

--

--

--

--

4,0

--

--

2,0

--

--

--

--

--

--

20 -- 25 -- -- -- 1,40

25 -- --30,0 -- -- 1,30

32 -- --38,0 -- -- 2,20

40 -- --44,5 -- -- 2,40

50 -- 57,0 -- -- -- 3,10

65 -- --76,1 -- -- 3,30

80 -- --88,9 -- -- 4,20

100 -- 108,0 -- -- -- 4,50

DIAMETRE 
NOMINAL

(DN)

DIAMETRE 
NOMINAL

(PULGADAS)

DIAMETRE 
EXTERIOR

(mm)

TUB DE 
ACER

DIN 2440

TUB DE 
COURE

DIN 1786
DIN 1754

RELACIÓ DISTANCIA ENTRE ABRAÇADORES EN TRAM 
RECTES PER TUBS DE ACER I COURE 

TUB DE 
ACER

INOXIDABLE

TUB DE 
ACER

DIN 2448

LLOSA LINEAL

LLOSA SUPERFICIAL

PLETINA FEMELLA

PLETINA DOBLE

SECCIÓ A-A' 

M10 X 70

PLETINA DE NIVELACIÓN

PLATINA DE ANIVELLACIÓ

PLATINA FEMELLA

PLETINA DOBLE

SECCIÓ B-B' 

PLATINA MASCLE

KIT SUPORT-UNIÓ

KIT SUPORT

M10 X 70 PLATINA DOBLE

PLATINA MASCLE PLATINA FEMELLA

KIT-UNIÓ

DETALL BANCADA PREFABRICADA

M10 X 120 (cargol a tallar a ras 
de llosa una vegada nivelat)

DISTANCIA VARIABLE, SEGONS LA PENDENT DEL 
PAVIMENT, PER ANIVELLAR LA LLOSA

TACO DE SURO P.A 
70 X 70 X 30

CARGOL INOX 
M10 X 70

INOX CARGOL M10 X 100 o M10 X 70 
(DEPENDENT DE LA ANIVELLACIÓ)

DISTANCIA VARIABLE, SEGONS LA PENDENT DEL 
PAVIMENTO, PARA ANIVELLAR LA LLOSA

TACO DE SURO P.A 
70 X 70 X 30

B

B'

B

B'
A

A'

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DETALLS 3

42I50

--- A3

ELS RECORREGUTS DE LES CANONADES CONTINUARAN TRAÇATS 
RECTES, PARAL·LELS I PERPENDICULARS ELS PARAMENTS

TOTA LA CANONADA QUE DISCORREN ENCASTADA ES 
PROTEGIRÀ AMB CORRUGAT DE PVC

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ ES 
REALITZARAN AMB POLIPROPILÈ NIRON CLIMA (SÈRIE 5 TIPUS 
SDR II) SEGONS DIN 8077
MARCA NIRON MODEL CLIMA.

S'AÏLLARÀ TOTA LA CANONADA AMB AÏLLAMENT AMB 
GRUIXOS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2)

LES CANONADES QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR S'AÏLLARAN 
AMB GRUSSORS SEGONS RITE (IT1. APARTAT 1.2.4.2) I A MÉS 
FINALITZARAN  AMB XAPA D'ALUMINI DE 0,6mm DE GRUS.

CANONADES SENYALITZADES SEGONS NORMA UNE-100-100NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ANIRAN  SUSPESES DE MOLLES ANTIVIBRATORIS.

EL FILTRE DE LES UNITATS INTERIORS TIPUS FAN-COIL I 
UTES S'HAURÀ DE PODER REGISTRAR FÀCILMENT

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 12

ELS CONDUCTES D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ D'AIRE A 
L'EXTERIOR SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 
1505:99) AMB JUNTA METU I AÏLLATS EXTERIORMENT AMB 
LLANA DE VIDRE URSA AIR M3606 I ACABAT AMB XAPA 
GALVANITZADA

NOTA 13

ES REPLANTEJARAN EN OBRA TOTES LES UNITATS INTERIORS I 
ELS SEUS REGISTRES. EN CAS DE NO TENIR L'APROVACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA AQUESTES PODRAN SER MODIFICADES

TOTS ELS CONDUCTES D'IMPULSIÓ, RETORN, APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE DE LES UNITATS DE TRACTAMENT AIRE, 
RECUPERADORS QUE VAGIN PER L'INTERIOR DELS MUNTANTS I 
GALERIES SERAN DE XAPA GALVANITZADA (S/UNE-EN 1505:99) 
AMB JUNTA METU I AÏLLATS SEGONS RITE (ITE. APARTAT 
1.2.4.2) AMB LLANE DE VIDRE RECOBERTA D'ALUMINI REFORÇAT 
URSA AIR M5102L

NOTA 11

TOTS ELS CONDUCTES INTERIORS D'IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE 
DELS FAN-COILS EN CEL-RAS O ARMARIS SERAN DE 
CLIMAVER NETO CONVINENTMENT ENGANXATS AMB CINTA 
CLIMAVER I LA CONNEXIÓ ALS DIFUSORS D'IMPULSIÓ AMB 
CONDUCTE FLEXIBLE AÏLLAT

NOTA 10

NOTA 14

NOTES CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

TOTES LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
EN PRODUCCIÓ I GALERIES ES REALITZARAN AMB ACER 
INOXIDABLE PRENSAT 316L AMB JUNTA DE EPDM SEGONS 
DIN 10312

NOTA 1

LES CANONADES DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ QUE 
DISCORREN SOTERRADES ENTRE LES GALERIES I ELS 
MUNTANTS ES REALITZARAN AMB POLIETILÈ AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI (PEX-AL-PEX)

NOTA 2

TAULA GRUIXOS AÏLLAMENTS CANONADES S/RITE

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1):

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm) 40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

35

30

30

40

40

30

30

25 30

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS CALENTS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2):

40....60º >60....100º >100....180º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

45

40

40

35

60

60

50

50

40

40

40

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'INTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

2530

40

40

50

50 40

40

30

30

20

20

30

30

30

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN FLUÏDS FREDS QUE DISCORREN 

PER L'EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4):

-10....0º >0....10º >10º

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

70

70

4550

60

60 50

50

60

60

40

40

50

50

50

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS 
FRIGORÍFICS PER A CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL 

RECORREGUT DE LES CANONADES (TABLA 1.2.4.2.5):

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EDIFICIS (mm)

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

30

40

10

20

15

15

20

25

40

50

EXTERIOR EDIFICIS (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES:

EN INTERIORS (mm)

AIRE CALENT

AIRE FRED

30

30

50

50

EN EXTERIORS (mm)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUÏD

INTERIOR EXTERIOR

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

35

45

35

45

55

55

45

45

40

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN ACS QUE DISCORREN PER 

L'INTERIOR I EXTERIOR DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER ACSDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

INTERIOR

TOTS 9

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENTS (mm) DE CANONADES I 
ACCESORIS QUE PORTEN AF QUE DISCORREN PER L'INTERIOR 

DELS EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2):

AÏLLAMENT DE CANONADES PER AFDIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)



RELACIÓ UNITATS DE VENTILACIÓ

ITEM TIPOLOGI
A MARCA MODEL

CABAL 
(m³/h)

CONSUM 
ELÈCTRIC 

(W)
TENSIÓ (V) AP (Pa)

DIMENSIONS (ample x 
profund x alçada) 

(mm)
VE1 EN LINEA S&P TD-350/125 SILENT 135 27 230 73 462 x Ø204
VE2 EN LINEA S&P TD-500/160 SILENT 3V 378 59 230 92 484 x Ø221
VE3 EN LINEA S&P TD-800/200 SILENT 3V 576-600 102 230 87-80 568 x Ø264
VE4 EN LINEA S&P TD-1000/250 SILENT 

3V 869 130 230 112 568 x Ø264

DETALL COMPORTA TALLAFOCS FKA2-EU

DETALL VENTILADORS EXTRACCIÓ TD SILENT

DETALL REIXA TROX X-GRILLE

DETALL COMPORTA TALLAFOCS TROX FKRS-EU

DETALL DIFUSORS TROX DUL

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DETALLS 4

43I50

--- A3

DETALL REIXES TROX TR2-R-V

DETALL DIFUSORS TROX PURELINE35

PL35-1 PL35-2

19
35

19 8
62

PL35-3 PL35-4

19 8 19 8
89 1162,

6
35

2,
6

35

2,
6

35

2,
6

35

Plenum para conexión horizontal (HS/HA)
L₃

ØD

L₁

PL35-*-SF-HS
(plenum simétrico con boca horizontal)

B₃ C

51
+Y

H
₄

R
+Y

Ø
D

LN

600
750
900

1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950

1
1
1
1
1/2
1/2
1/2
2
2
2

No. de bocas
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950

L1
595
745
895
1045
1195
1345
1495
1645
1795
1945

L3L

Variante

PL35-1
PL35-2
PL35-3
PL35-4

B3 H4
HS/HA

100
138
176
214

138
160
176
214

Anotación: Prolongación del cuello Y = 30/55/80/105/129

VS
150
180
198
230

HS/HA

150

VS R + Y

126 + Y
141 + Y
150 + Y
166 + Y

DETALL REIXA CIRCULAR MADEL CXT(T)

125 / 160 / 200 / 250

315 / 400
D

E

H
125
160
200
250
315
400

Ø A      Ø B       Ø C       D
124
159
199
248

155
190
230
280

440
350

399
314

139,5
174,5
214,5
264
332
419,5

25
25
25
28
20
25

E

3
3
3
3
3
7

F
20
20
20
20
20
25

Kg
0,36
0,41
0,49
0,74
1,94
3,6

ØC

Ø
4Ø

4

120°

ØC

Ø4

Ø
A

F

Ø
B

232

50 15

①

∼ 200

Ø
D

∼
 2

00

Dimensiones y pesos

Tamaño

80
100
125

0,5
0,6
0,7

VFC 

m
kg

0,8
0,9
1,0

0,7
0,8
0,9

ØD
Tamaño

mm
79
99

124

160
200
250

0,8
1,0
1,3

m
kg

1,1
1,3
1,6

1,0
1,2
1,5

ØD

mm
159
199
249

VFC/.../ E0* VFC/.../ M0* VFC VFC/.../ E0* VFC/.../ M0*

DETALL COMPORTES TROX VFC

Codo Intersección

1.5D

D

D

1D

DETALL DISTANCIES COMPORTES TROX VFC

B
B₂ ~200 400

EN 400 x 200
10

2

3

4

5

6

7

8

9

200

750

450

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3200

500300

600

400 600

800 1000 1200 1400

700 800 900
l/s

m�/h

cfm
1600 1800 1900

Δp

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø13 × 20

B₁
~350

TN B
200 × 100
300 × 100
300 × 150
300 × 200
400 × 200
400 × 250
400 × 300
400 × 400
500 × 200
500 × 250
500 × 300
500 × 400
500 × 500
600 × 200
600 × 250
600 × 300
600 × 400
600 × 500
600 × 600

200
300
300
300
400
400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600

100
100
150
200
200
250
300
400
200
250
300
400
500
200
250
300
400
500
600

H [mm] B₁
230
330
330
330
430
430
430
430
530
530
530
530
530
630
630
630
630
630
630

260
360
360
360
460
460
460
460
560
560
560
560
560
660
660
660
660
660
660

B₂
130
130
180
230
230
280
330
430
230
280
330
430
530
230
280
330
430
530
630

H₁
160
160
210
260
260
310
360
460
260
310
360
460
560
260
310
360
460
560
660

H₂
4
5
6
6
7
8
8,5
13
8,5
9
9,5
14,5
15,5
10
10,5
11,5
17
18
20

kg

HH
₁

H
₂ ~1

50

DETALL COMPORTES REGULACIÓ TROX EN

DETALL DISTANCIES COMPORTES REGULACIÓ TROX EN

Codo, horizontal Intersección, horizontal

1,5B1.5B 1.5B

B B

DETALL DIFUSORS TROX RFD

DETALL REIXES TROX AF
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL DIFUSOR FBA

CARACTERÍSTIQUESS DIFUSIÓ D'AIRE
REFERÈNCIA TIPOLOGIA

CABAL
(m³/h)

AP
(Pa) ABAST (m) MARCA MODEL DIMENSIONS (mm) MUNTATGE ACCESORIS CONNEXIÓ

DI1 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 112 TROX PL35-1-S-PF-HS/1050x1050x123/2-D-L/B00/EA 1050 x 123 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

DI2 DIFUSOR ROTACIONAL IMPULSIÓ 75 TROX RFD-R-Z-D-K/125 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

DI3 REIXA IMPULSIÓ I APORTACIÓ 125 TROX FBA-3-V-KF-SM/200 200 EN TERRA  PLACA DE TERRA A TERRA
DIA1 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 310-350 TROX DUL20-S-DK-N/750 750 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 

I PLACA DE PARET
A CONDUCTE

DIA2 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 450-600 TROX DUL20-S-DK-N/1250 1.250 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

DIA3 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 1.050 TROX DUL20-S-DK-N/2500 2.500 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

DIA4 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 1.200-1570 TROX DUL35-S-DK-N/2000 2.000 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

DIA5 DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ 1.750 TROX DUL35-S-DK-N/2500 2.500 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE
RI1 REIXA IMPULSIÓ 675 TROX TR2-3-V/1025X125/AS 1025 x 125 EN CONDUCTE COMPORTA DE REGULACIÓ A CONDUCTE
RI2 REIXA IMPULSIÓ 1.510 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/A 1225 x 165 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 

I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RI3 REIXA IMPULSIÓ 460 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/A 825 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RI4 REIXA IMPULSIÓ 2705-2905 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/A 1625 x 165 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RI5 REIXA IMPULSIÓ 500 TROX AF-0-AG/1225x125 1225 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RI6 REIXA IMPULSIÓ 1.000 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/A 825 x 225 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RI7 REIXA IMPULSIÓ 685 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/A 1225 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RI8 REIXA IMPULSIÓ 750 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/A 825 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RA1 REIXA APORTACIÓ 906 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x125/A 1225 x 125 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RA2 REIXA APORTACIÓ 720 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/A 1025 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RA3 REIXA APORTACIÓ 2.905 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/A 1625 x 165 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RA4 REIXA APORTACIÓ 432 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/A 425 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RA5 REIXA APORTACIÓ 545 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x725/A 1025 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RE1 REIXA EXTRACCIÓ 485 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/A 825 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RE2 REIXA EXTRACCIÓ 720 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x125/A 1225 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RE3 REIXA EXTRACCIÓ 906 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x125/A 1225 x 125 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RE4 REIXA EXTRACCIÓ 2.902 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/A 1225 x 425 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RE5 REIXA EXTRACCIÓ 90 MADEL CXT 125 125 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RE6 REIXA EXTRACCIÓ 300 MADEL CXT 200 200 EN PARET PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RE7 REIXA EXTRACCIÓ 300-432 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/A 425 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RE8 REIXA CIRCULAR EXTRACCIÓ 200 TROX TR2-3-V/425X75/AS 425 x 75 EN CONDUCTE COMPORTA DE REGULACIÓ A CONDUCTE
RE9 REIXA EXTRACCIÓ 545 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x725/A 1425 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 

I PLACA DE PARET
A CONDUCTE

RR1 REIXA RETORN 460 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/A 825 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RR2 REIXA DE RETORN 895 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/A 825 x 225 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RR3 REIXA RETORN 1.510 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/A 1625 x 225 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RR4 REIXA RETORN 3.000 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/A 1625 x 325 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RR5 REIXA RETORN 1.000 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/A 1425 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RR6 REIXA RETORN 1.666 TROX X-GRILLE-VF0-M-SP-825x425/A 825 x 425 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RR7 REIXA RETORN 75 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/A 225 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RR8 REIXA RETORN 685 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/A 1625 x 75 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RER1 REIXA RETORN 310 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/A 625 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RER2 REIXA RETORN 592 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/A 1025 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RER3 REIXA RETORN 592 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x125/A 1225 x 125 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RER4 REIXA RETORN 1200-1330 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/A 2025 x 165 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

RER5 REIXA RETORN 1570-1750 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/A 2025 x 225 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET A CONDUCTE

RER6 REIXA RETORN 2780-2810 TROX X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/A 2025 x 325 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE

BE01 BOCA EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE 54 TROX LVS-100 100 EN SOSTRE PLENUM DE CONEXIÓ, COMPORTA DE REGULACIÓ 
I PLACA DE PARET

A CONDUCTE
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VE4

VE3

FC4

VE3

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 600x350

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 350x500

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 400x400

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 400x550

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 500x250

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 250x700

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 250x550

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
AI Ø76,1x2,0

CANONADA 
SANEJAMENT Ø75 CONDUCTE EXTRACCIÓ 

D'AIRE 450x950

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 450x950

COMPORTES REGULACIÓ 
DE CABAL

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

CANONADA RUIXADORS 
2 1/2"

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CANONADA AF 
PPR 32x3,6

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 300x300

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 350x300

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 150x250

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

0,50 0,62 0,60

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 550x300

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ SITUACIÓ LLUMINARIES 

I TUB ALIMENTACIÓ

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ CONDUCTE IMPULSIÓ 

D'AIRE 150x250

RUIXADORS RUIXADORS
RUIXADORS

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

CANAL ELECTRICITAT 
200x100

CANAL TELECOMUNICACIONS 
200x100

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CANONADA AF FLUXORS 
PPR Ø78x8,5

CANONADA AF 
PPR Ø40x4,5

CANONADA AF OSMOSI 
PPR Ø32x3,6

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CANAL ELECTRICITAT 
ADMINISTRACIÓ 100x400

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 500x250

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 250x300

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 300x300

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 400x400

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 500x250

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 250x450

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 200x250

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
AI Ø54x1,5

CANONADA 
SANEJAMENT Ø75

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

COMPORTES REGULACIÓ 
DE CABAL

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

CANAL ELECTRICITAT 
200x100

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

CANONADA RUIXADORS 
2 1/2"

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CANONADA AF FLUXORS 
PPR Ø78x8,5

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 150x250

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

0,65 0,82 0,70

CANAL TELECOMUNICACIONS 
200x100

CANONADA AF 
PPR Ø40x4,5

CANONADA AF OSMOSI 
PPR Ø32x3,6

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 400x300

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ SITUACIÓ LLUMINARIES 

I TUB ALIMENTACIÓ

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ CONDUCTE IMPULSIÓ 

D'AIRE 150x250

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 400x500

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 400x500

SITUACIÓ EQUIPS 
EXTINCIÓ D'INCENDIS

RUIXADORS

RUIXADORS

SITUACIÓ EQUIPS 
EXTINCIÓ D'INCENDIS

SITUACIÓ EQUIPS 
EXTINCIÓ D'INCENDIS

RUIXADORS

CANAL ELECTRICITAT 
ADMINISTRACIÓ 100x400

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 300x200

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 100x100

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 300x250

CONDUCTE RETORN 
D'AIRE 500x250

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 200x350

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
AI Ø35x1,5

CANONADA 
SANEJAMENT Ø75

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

CANAL ELECTRICITAT 
200x100

COMPORTES 
REGULACIÓ DE CABAL

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

CANONADA RUIXADORS 
2 1/2"

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 150x250

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

0,85 1,14

CANAL TELECOMUNICACIONS 
200x100

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 400x200

REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE 
PER DESPLAÇAMENT

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ SITUACIÓ LLUMINARIES 

I TUB ALIMENTACIÓ

SITUACIÓ LLUMINARIES 
I TUB ALIMENTACIÓ CONDUCTE IMPULSIÓ 

D'AIRE 150x250

RUIXADORS RUIXADORS RUIXADORS

1,64

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CANONADA AF FLUXORS 
PPR Ø78x8,5

CANONADA AF 
PPR Ø40x4,5

CANONADA AF OSMOSI 
PPR Ø32x3,6

CANONADA 
RUIXADORS 3"

CANAL ELECTRICITAT 
ADMINISTRACIÓ 100x400

CONDUCTE IMPULSIÓ 
D'AIRE 350x150

CONDUCTE IMPULSIÓ CAP A AGORA 
PER DINS ARMARI DESPATXOS

PB -1,08m

-1,94m

CONDUCTES 
APORTACIÓ/EXTRACCIÓ 150x400

CONDUCTES 
APORTACIÓ/EXTRACCIÓ 200x400

CONDUCTES 
APORTACIÓ/EXTRACCIÓ 150x300

CONDUCTES 
APORTACIÓ/EXTRACCIÓ 200x400

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PEX Ø32x3,0

REIXA I CONDUCTE 
RETORN 

DIFUSOR I CONDUCTE 
IMPULSIÓ

KIT HIDRÀULIC 
CANONADES 

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

REIXA I CONDUCTE 
RETORN 

DIFUSOR I CONDUCTE 
IMPULSIÓ

KIT HIDRÀULIC 
CANONADES 

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

CANONADES CLIMATITZACIÓ SENSE 
UNIONS EN TRAMS SOTA AULES 
PER EVITAR FUITES D'AIGUA

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
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A'
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DETALL SECCIÓ GALERIES A-A'

B'

B

C'

C

DETALL SECCIÓ GALERIES B-B'

DETALL SECCIÓ GALERIES C-C'

DETALL SECCIÓ TIPUS MUNTANTS INTERIORS D-D'

D D'



CANONADES CLIMATITZACIÓ
CALOR: NC Ø50x4,6
FRED: NC Ø63x5,8

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE BANYS Ø200

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 500x350

MUNTANT APORTACIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR 650x500

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE BANYS 
PER PREVISIÓ FASE II 300x200

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 300x500

CONDUCTE APORTACIÓ D'AIRE PER 
PREVISIÓ RECUPERADOR FASE II 500x350

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE 
RECUPERADOR 650x500

UBICACIÓ REGISTRE SEGONS 
PLÀNOLS ARQUITETURA

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 500x200

CONDUCTE APORTACIÓ D'AIRE 
PER PREVISIÓ FASE II 600x250

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE 
PER PREVISIÓ FASE II 600x250

CONDUCTE APORTACIÓ D'AIRE 
PER PREVISIÓ FASE II 450x250

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 400x250

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE 800x400

CONDUCTE APORTACIÓ D'AIRE 
PER PREVISIÓ FASE II 450x250

BAIXANT 
PLUVIAL Ø110

SAFATA TELECOMUNICACIONS 
150x60

CANONADES FONTANERIA
AF: PPR 25x3,55
OSMOSIS: PPR 32x3,6

CANONADES CLIMATITZACIÓ
CALOR: NC Ø40x3,7
FRED: NC Ø50x4,6

UBICACIÓ REGISTRE SEGONS 
PLÀNOLS ARQUITETURA

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE Ø160

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
NC Ø32x2,9

CANONADES FONTANERIA
AF: PPR 32x3,6
INODORS: PPR 75x8,5
OSMOSIS: PPR PPR 32x3,6

BAIXANT 
RESIDUAL Ø50

SAFATA TELECOMUNICACIONS 
200x60

CONDUCTES APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE 350x200

CANONADA BIES
AI Ø76,1x2,0

CANONADA 
RUIXADORS 3"

SAFATA ELECTRICITAT 
150x60

UBICACIÓ REGISTRE SEGONS 
PLÀNOLS ARQUITETURA

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
AI Ø76,1x2,0

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE BANYS Ø280

BAIXANT 
PLUVIAL Ø110

CANONADA AF OSMOSIS: 
PPR 32x3,6

CANONADES FRIGORÍFIQUES
L: 1/4 - G: 3/8 

CONDUCTE PREVISIÓ EXTRACCIÓ 
D'AIRE MENJADOR Ø300

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE 
RESÍDUS Ø250

CONDUCTE EXTRACCIÓ D'AIRE 
CAMBRES TÈCNIQUES Ø250

UBICACIÓ REGISTRE SEGONS 
PLÀNOLS ARQUITETURA

-0.04

-1.16

±0,00

+####

REIXA IMPULSIÓ 
EN ARMARI

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

REIXA DE 
RETORN

0,
22

5
0,165

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 250x400

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
NC Ø50x4,6

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 200x250
COMPORTA DE 
REGULACIÓ

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
NC Ø32x2,9

0,650

MUNTANTS APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE 500x700

MUNTANT EXTRACCIÓ 
D'AIRE BANYS Ø175

MUNTANT SAFATA 
ELECTRICITAT 100x60

BAIXANT 
PLUVIAL Ø160

MUNTANT SAFATA 
FOTOVOLTAICA 100x60

MUNTANT 
RUIXADORS 1 1/2"

AF:   PPR 25x3,55
INODORS: PPR 75x8,5

BAIXANT 
RESIDUAL Ø110

BAIXANT 
PLUVIAL Ø110

MUNTANTS APORTACIÓ I 
EXTRACCIÓ D'AIRE 550x750

MUNTANTS IMPULSIÓ I 
RETORN D'AIRE 600x950

-0.04

-1.16

±0,00

+####

REIXA IMPULSIÓ 
EN ARMARI

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

REIXA DE 
RETORN

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE 100x450

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
NC Ø40x3,7

CONDUCTE APORTACIÓ 
D'AIRE Ø100
COMPORTA DE 
REGULACIÓ

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
NC Ø20x2,8

0,075

0,500

0,
12

5

+2,95m

PB +0,50m

PB +0,02m

+2,20m

0.
20

0.30

0.
32

2.
15

0.
05

0.
59

P1 +3,02m

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
D'AIRE BANYS Ø200

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
FRED NC Ø50x4,6

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CALOR NC Ø32x2,9

REIXA IMPULSIÓ 
D'AIRE

REIXA RETORN 
D'AIRE

BOCA D'EXTRACCIÓ 
BANYS

PB +1,08m

2,70m

0.
50

0.
68

CONDUCTE APORTACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

CONDUCTES 
EXTRACCIÓ/APORTACIÓ 
PROVINENT DE GALERIES

CONDUCTE EXTRACCIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

REGISTRE PER 
ACCÉS MANTENIMENT

UNITAT INTERIOR 
CLIMATITZACIÓ

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
PROVINENTS DE GALERIES

CANONADES CLIMATITZACIÓ 
CAP A PLANTA SUPERIOR

KIT HIDRÀULIC 
PETTINAROLLI

REIXA COMPARTIDA 
RETORN I EXTRACCIÓ

DIFUSOR COMPARTIT 
IMPULSIÓ I APORTACIÓ

CONDUCTE 
IMPULSIÓ D'AIRE

CONDUCTE 
RETORN D'AIRE

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DETALLS CLIMATITZACIÓ I MUNTANTS

46I50

--- A3
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ MUNTANTS

DETALL MUNTANT 1

MUNTANT 1

MUNTANT 2

MUNTANT 3

MUNTANT 4

DETALL MUNTANT 2

DETALL MUNTANT 3 DETALL MUNTANT 4

DETALL INSTAL.LACIÓ ARMARIS AULA ESTUDIS

ARMARIS 
DESPATXOS

MUNTANT 5

MUNTANT 6

DETALL MUNTANT 5 DETALL MUNTANT 6

ARMARIS 
AULA ESTUDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ ARMARIS DESPATXOS

NOTA:
TOTS ELS MUNTANTS TINDRAN PORTA DE REGISTRE, DIMENSIONS SEGONS 
INDICACIÓ EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA

DETALL INSTAL.LACIÓ SOSTRE BANYS SALA DE GRAUS

SOSTRE BANYS 
SALA DE GRAUS

DETALL TIPUS INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ AULES
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13
12
11
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8
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DIPÒSIT AIGÜES 
PLUVIALS

P
 -

3.
67

P
 -

3.
67

S -3.90

S -3.90

S -3.08 S -3.08

S -3.08 S -3.08

S -3.08 S -3.08

S -3.90

S -3.90

12
13

10
11

14

4

1112

5

RECINTE GRUP 
PRESIÓ

S -3.90

3
4
5

1
2

SALA 
ESTUDIS

VESTUARI 1

INSTAL.LACIONS

CAMBRA INSTAL.LACIONS

PASSADÍS

INSTAL.LACIONS 
CONDUCTES

VESTÍBUL

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

GALERIES INSTAL.LACIONS

GALERIES INSTAL.LACIONS

GALERIES INSTAL.LACIONS

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

CAMBRA RESÍDUS
5<S<15m²

LOCAL DE RISC BAIX

PC

PC

PC

LLOC DE CONTROL 
FASE 1

PREVISIÓ LLOC DE 
CONTROL FASE 2

PREVISIÓ LLOC DE 
CONTROL FASE 3

GP1

DIPOSIT PLUVIALS 60m³ 
AMB UN MINIM 15m³ PER 

A XARXA BIES  

COL.LECTOR 
INCENDIS 

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

LAVABO

RECINTE GRUP 
DE PRESSIÓ

100

100 100

100

100

100

100

100

250

250

250

200

200

200

200

100

100

100

200

200

100

100

100

200

E

E

E

E

E

E

E

E

E

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100
250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

100

100100100100100

100
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
,8

0
 m

in
. 
1
,2

0
 m

a
x.

MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE

1
,5

0
 m

in
. 
2
,2

0
 m

a
x.

0
,3

0
 m

a
x.

1
,5

0
 m

in
. 
2
,2

0
 m

a
x.

0
,3

0
 m

a
x.

1
,5

0
 m

a
x.

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SOTERRANI - GENERAL

01I60

1/400 A3
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CAMBRA INSTAL.LACIONS

INSTAL.LACIONS 
CONDUCTES

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

GALERIES INSTAL.LACIONS

GALERIES INSTAL.LACIONS

GALERIES INSTAL.LACIONS

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

CAMBRA RESÍDUS
5<S<15m²

LOCAL DE RISC BAIX

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR
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100

100

100

100

100
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250

250
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E
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100

100

100

100

100100100100

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
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LA UAB. FASE I
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DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 1
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DIPÒSIT AIGÜES 
PLUVIALS

P
 -

3.
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P
 -

3.
67

S -3.90

S -3.90

S -3.08 S -3.08

S -3.08 S -3.08

S -3.08 S -3.08

S -3.90

S -3.90

S -3.90

E +2.66

P -0.03

P -0.66

P -1.08

E +5.60

P -0.03
nivell existent

dipòsit aigua

nou forjat 

Centre transformació

nou forjat col.laborant

12
13 10
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4

1112

5

RECINTE GRUP 
PRESIÓ

S -3.90

3
4
5

1
2

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
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0
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0
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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0
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

02I60

1/150 A3
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Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I
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DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

03I60

1/150 A3

DETALL ESCALA 2
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LLOC DE CONTROL 
FASE 1

PREVISIÓ LLOC DE 
CONTROL FASE 2

PREVISIÓ LLOC DE 
CONTROL FASE 3

GP1

DIPOSIT PLUVIALS 60m³ 
AMB UN MINIM 15m³ PER 

A XARXA BIES  

COL.LECTOR 
INCENDIS 

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

PREVISIÓ ALTRES 
FASES

RECINTE GRUP 
DE PRESSIÓ
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I
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DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 5 Y 6

INSTAL.LACIÓ TRAM 5

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ TRAM 6

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SOTERRANI - TRAM 5 I 6
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AULA HABILITAT GRAN 1

AULA HABILITAT GRAN 2

MENJADOR ESTUDIANTS

SALA SIMULACIÓ 1 SALA SIMULACIÓ 2

SALA SIMULACIÓ 3 SALA SIMULACIÓ 4

GESTIÓ UNITAT DOCENT

REUNIONS DOCENT DESPATX DOCENT

SALA DE REUNIONS

SALA DE GRAUS

SALA ESTUDIS

DESPATX TUTORÍA 1

DESPATX TUTORÍA 2

DESPATX PROFESSORS 1

DESPATX PROFESSORS 2

DESPATX PROFESSORS 3

DESPATX PROFESSORS 4

AULA HABILITAT PETITA 1 AULA HABILITAT PETITA 2

PASSADÍS SIMULACIONS

LAVABO 3

LAVABO 4

LAVABO ADAPTAT 2

LAVABO 1

LAVABO 2

LAVABO ADAPTAT 1

INSTAL.LACIONS

ACCÉS

ESCALA 5

PASSADÍS 1

PASSADÍS 1

RAMPES ACCESSIBILITAT

PASSADÍS 2

PASSADÍS 3

VESTÍBUL 4

VESTÍBUL 1

VESTÍBUL 2

VESTÍBUL 3

SALA RACK 2

ESCALA 4

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
LOCAL DE RISC BAIX

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTANT CAP 
A BIE

MUNTANT CAP 
A BIE

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

SALA RACK 1

PREVISIÓ PULSADOR 
OBERTURA EXHUTORI

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR MUNTANT CAP A 

PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

ESCOMESA 
AIGUA 

CONTRAINCENDIS

CANONADA CONTINUA 
EN PLANTA INFERIOR

PERICÓ D'AIGUA 
COMPANYIA

PASAMURS
Ø200

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR
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LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O
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Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
,8

0
 m

in
. 
1
,2

0
 m

a
x.

MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA BAIXA - GENERAL

05I60
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AULA HABILITAT GRAN 1

AULA HABILITAT GRAN 2

MENJADOR ESTUDIANTS

SALA SIMULACIÓ 1

SALA SIMULACIÓ 3

AULA HABILITAT PETITA 1 AULA HABILITAT PETITA 2

PASSADÍS SIMULACIONS

LAVABO 1

LAVABO 2

LAVABO ADAPTAT 1

PASSADÍS 1

PASSADÍS 1

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
LOCAL DE RISC BAIX

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
PLANTA SUPERIOR

MUNTANT CAP A 
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DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 1

06I60

1/150 A3
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GESTIÓ UNITAT DOCENT

REUNIONS DOCENT DESPATX DOCENT

SALA DE REUNIONS

DESPATX PROFESSORS 4

PASSADÍS SIMULACIONS

INSTAL.LACIONS
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ESCALA 5

RAMPES ACCESSIBILITAT

VESTÍBUL 1

VESTÍBUL 2

SALA RACK 2

ESCALA 4
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DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA  - TRAM 2

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 2
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Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I
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DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 3 Y 4

INSTAL.LACIÓ TRAM 3

INSTAL.LACIÓ TRAM 4

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4
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Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA PRIMERA A - GENERAL

09I60

1/400 A3
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1
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P
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DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
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0
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in
. 
1
,2

0
 m

a
x.

MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE

1
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0
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. 
2
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0
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1
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0
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a
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA PRIMERA A - TRAM 1

10I60

1/150 A3



789101112

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17

56 234 1

18

8%

12
13

14

15

16

1718

P +1.92

P
 +

3.
06

P
 +

2.
78

AULA PETITA 4

AULA MITJANA 2

AULA GRAN 3
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ESCALA 5
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PLANTA INFERIOR
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MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

MUNTAT PROVINENT 
PLANTA INFERIOR

200

200

100

250

100

100

250

250 250 250

250

250

250

250

100

100

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250

100

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

789101112
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DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 2

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE

1
,5

0
 m

in
. 
2
,2

0
 m

a
x.

0
,3

0
 m

a
x.

1
,5

0
 m

in
. 
2
,2

0
 m

a
x.

0
,3

0
 m

a
x.

1
,5

0
 m

a
x.

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA PRIMERA A - TRAM 2
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INSTAL.LACIONS

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

1,00m DE SECTORITZACIÓ DE COBERTA AMB SUPORTS 
REI-60 PARAL.LEL ALS DENTS DE SERRA PER 
SECTORITZACIÓ AMB NAU EXISTENT SENSE ACTIVITAT

FINESTRES MOTORITZADES PER 
DESENFUMATGE ATRI EDIFICI

FINESTRES MOTORITZADES PER 
DESENFUMATGE ATRI EDIFICI

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
,8

0
 m

in
. 
1
,2

0
 m

a
x.

MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SEGONA A - GENERAL
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INSTAL.LACIONS

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

1,00m DE SECTORITZACIÓ DE COBERTA AMB SUPORTS 
REI-60 PARAL.LEL ALS DENTS DE SERRA PER 
SECTORITZACIÓ AMB NAU EXISTENT SENSE ACTIVITAT

FINESTRES MOTORITZADES PER 
DESENFUMATGE ATRI EDIFICI
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1
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DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA - TRAM 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA SEGONA A - TRAM 1

13I60
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Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
,8

0
 m

in
. 
1
,2

0
 m

a
x.

MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE

1
,5

0
 m

in
. 
2
,2

0
 m

a
x.

0
,3

0
 m

a
x.

1
,5

0
 m
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. 
2
,2

0
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x.

0
,3

0
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a
x.

1
,5

0
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a
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA TERCERA A - GENERAL
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Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1
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DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA - TRAM 4

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÉTOL DE PULSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÈTOL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

CENTRAL  DE 
DETECCIÓN 

DE INCENDIOS

RÉTOL DE CENTRAL D'INCENDIOS
DIMENSIONS: 210x210mm

CABLEJAT FOTOVOLTAIC
SEMPRE EN TENSIÓ CC

RÉTOL DE RISC ELECTRICITAT
DIMENSIONS: 210x210mm

RÉTOL CABLEJAT FOTOVOLTAIC
DIMENSIONS: 210x210mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS

0
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0
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. 
1
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0
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a
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MUR O PILAR

TERRA ACABAT

DETALL INSTAL.LACIÓ EXTINTOR

SOPORTAMENT A PARET 
AMB FIXACIÓ D'EXTINTOR 
EN DOS PUNTS

DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

DETALL INSTAL.LACIÓ BIE

1
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0
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EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT

BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m. DE MÀNEGA 
DE SUPERFICIE
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D`ALARMA D`INCENDIS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR D`ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE FUMS
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE SOSTRE
MARCA AG SPRINKLE MODEL  O EQUIVALENT

PULSADOR OBERTURA EXHUTORI
"US EXCLUSIU BOMBERS"

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

EXTINTOR MANUAL D`INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC 
AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ 
FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL 
DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT AMB CAIXA ESTANCA

CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 1 1/2"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 3"

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS 
DN 2 1/2"

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

RUIXADOR DE PARET 
MARCA AG SPRINKLER MODEL DH80 FACTOR K 8,0(115) 
O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ELS DIFERENTS 
SECTORS D'INCENDI O ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, HAURAN DE 
PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTA:
ES REPLANTEJARÀ EN OBRA TOT EL TRAÇAT DE CANONADES PER A LA 
XARXA DE RUIXADORS.

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

NOTA FASE ACTUACIÓ

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
PLANTA TERCERA A - TRAM 4
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TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA
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ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

ESQUEMA BIES I RUIXADORS

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
SOTERRANI

AI 76x1,5

AI 42x1,2 AI 42x1,2 AI 42x1,2 AI 42x1,2 AI 42x1,2 AI 42x1,2 AI 42x1,2

AI 42x1,2 AI 42x1,2AI 42x1,2
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NOTA 7

NOTA 8

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 4

NOTA 3

NOTA 2

NOTA 1

NOTES CONTRAINCENDIS

ELS EXTINTORS D’INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA 
ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.

ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I 
ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L’EXTINTOR ES TROBARÀ 
A 1,20m DES DEL TERRA.

LES BOQUES D’INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA 
UNE 23402 I LA UNE 23403.

LES BIE’S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA 
DE RETENCIÓ.

LES BIE’S HAURAN D’ESTAR SUSPESES D’UN SUPORT RIGID DE 
MANERA QUE L’ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM 
A 1,50m DES DEL TERRA.

PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S’HAURÀ DE 
MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.

LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA 
DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR 
D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ.

EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA 
EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA 
MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL 
A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA 
(10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT 
DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN 
CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.

LLEGENDA CONTRAINCENDIS

CANONADA D'ACER INNOXIDABLE PRENSAT PER XARXA BIES

EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 
AMB 20m DE MANEGA

CANONADA SOTERRADA DE POLIETIELÈ D'ALTA DENSITAT PE100

CANONADA D'ACER NEGRE PER XARXA RUIXADORS

PC

VÀLVULA DE REGULACIÓ DE CABAL
MARCA TA MODEL STAD

MC

GRUP DE PRESSIÓ
CARACTERISTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
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MANÒMETRE

VÀLVULA DE TALL
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Hipótesis 1: Boca de incendio [49]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [49] 6,696/2,362 14,0 14,0 7,7 / 9,0
Hipótesis 2: Boca de incendio [17]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [17] 8,019/2,829 14,6 14,6 6,6 / 9,0

Hipótesis 3: Boca de incendio [17]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,598/2,327 13,6 13,6 7,8 / 9,0
Hipótesis 4: Boca de incendio [30]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [30] 6,420/2,265 13,9 13,9 8,0 / 9,0

Hipótesis 5: Boca de incendio [30]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [30] 6,339/2,236 12,8 12,8 8,1 / 9,0
Hipótesis 6: Boca de incendio [30]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [30] 6,291/2,219 13,4 13,4 8,2 / 9,0

Hipótesis 7: Boca de incendio [80]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [80] 6,679/2,356 14,0 14,0 7,8 / 9,0
Hipótesis 8: Boca de incendio [80]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [80] 6,608/2,331 13,0 13,0 7,8 / 9,0
Hipótesis 9: Boca de incendio [80]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [80] 6,597/2,327 13,6 13,6 7,8 / 9,0
Hipótesis 10: Boca de incendio [80]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,353/2,241 12,8 12,8 8,1 / 9,0

Hipótesis 11: Boca de incendio [75]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [75] 7,630/2,692 14,5 14,5 6,8 / 9,0
Hipótesis 12: Boca de incendio [75]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,617/2,334 13,4 13,4 7,8 / 9,0
Hipótesis 13: Boca de incendio [75]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [75] 7,536/2,658 14,0 14,0 6,9 / 9,0
Hipótesis 14: Boca de incendio [75]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,345/2,238 13,3 13,3 8,1 / 9,0
Hipótesis 15: Boca de incendio [75]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,497/2,292 13,3 13,3 8,0 / 9,0

Hipótesis 16: Boca de incendio [76]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [76] 8,245/2,909 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 17: Boca de incendio [76]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,612/2,332 13,7 13,7 7,8 / 9,0
Hipótesis 18: Boca de incendio [76]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,915/2,792 14,3 14,3 6,6 / 9,0
Hipótesis 19: Boca de incendio [76]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,340/2,236 13,5 13,5 8,1 / 9,0
Hipótesis 20: Boca de incendio [76]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,486/2,288 13,6 13,6 8,0 / 9,0
Hipótesis 21: Boca de incendio [76]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,377/2,603 14,0 14,0 7,1 / 9,0

Hipótesis 22: Boca de incendio [72]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [72] 8,074/2,849 14,7 14,7 6,5 / 9,0
Hipótesis 23: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,613/2,333 13,6 13,6 7,8 / 9,0
Hipótesis 24: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,917/2,793 14,2 14,2 6,6 / 9,0
Hipótesis 25: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,342/2,237 13,5 13,5 8,1 / 9,0
Hipótesis 26: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,489/2,289 13,5 13,5 8,0 / 9,0
Hipótesis 27: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,406/2,613 13,9 13,9 7,0 / 9,0
Hipótesis 28: Boca de incendio [72]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [72] 7,832/2,763 14,2 14,2 6,6 / 9,0

Hipótesis 29: Boca de incendio [62]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [62] 6,844/2,415 14,1 14,1 7,6 / 9,0
Hipótesis 30: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,623/2,336 13,0 13,0 7,8 / 9,0
Hipótesis 31: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [62] 6,762/2,386 13,6 13,6 7,6 / 9,0
Hipótesis 32: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,351/2,240 12,9 12,9 8,1 / 9,0
Hipótesis 33: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,556/2,313 13,0 13,0 7,9 / 9,0
Hipótesis 34: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [62] 6,710/2,367 13,4 13,4 7,7 / 9,0
Hipótesis 35: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [62] 6,703/2,364 13,7 13,7 7,7 / 9,0
Hipótesis 36: Boca de incendio [62]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [62] 6,705/2,365 13,6 13,6 7,7 / 9,0

Hipótesis 37: Boca de incendio [55]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [55] 6,856/2,418 14,1 14,1 7,5 / 9,0
Hipótesis 38: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,623/2,336 13,0 13,0 7,8 / 9,0
Hipótesis 39: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [55] 6,773/2,389 13,7 13,7 7,6 / 9,0
Hipótesis 40: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,351/2,240 12,9 12,9 8,1 / 9,0
Hipótesis 41: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,583/2,322 13,0 13,0 7,9 / 9,0
Hipótesis 42: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [55] 6,751/2,381 13,5 13,5 7,7 / 9,0
Hipótesis 43: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [55] 6,744/2,379 13,7 13,7 7,7 / 9,0
Hipótesis 44: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [55] 6,746/2,380 13,7 13,7 7,7 / 9,0
Hipótesis 45: Boca de incendio [55]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,748/2,381 13,1 13,1 7,7 / 9,0

Hipótesis 46: Boca de incendio [37]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [37] 8,329/2,939 14,8 14,8 6,3 / 9,0
Hipótesis 47: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,590/2,325 13,7 13,7 7,9 / 9,0
Hipótesis 48: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,894/2,785 14,3 14,3 6,7 / 9,0
Hipótesis 49: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,324/2,231 13,6 13,6 8,2 / 9,0
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Hipótesis 52: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,139/2,871 14,4 14,4 6,4 / 9,0
Hipótesis 53: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,971/2,812 14,3 14,3 6,5 / 9,0
Hipótesis 54: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,760/2,385 13,8 13,8 7,6 / 9,0
Hipótesis 55: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,771/2,388 13,8 13,8 7,6 / 9,0

Hipótesis 56: Boca de incendio [45]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [45] 8,407/2,966 14,8 14,8 6,2 / 9,0
Hipótesis 57: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,572/2,318 13,7 13,7 7,9 / 9,0
Hipótesis 58: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,893/2,785 14,3 14,3 6,7 / 9,0
Hipótesis 59: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,324/2,231 13,6 13,6 8,2 / 9,0
Hipótesis 60: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,594/2,326 13,7 13,7 7,8 / 9,0
Hipótesis 61: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,532/2,657 14,2 14,2 6,9 / 9,0
Hipótesis 62: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,138/2,871 14,4 14,4 6,4 / 9,0
Hipótesis 63: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,971/2,812 14,4 14,4 6,5 / 9,0
Hipótesis 64: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,759/2,384 13,8 13,8 7,6 / 9,0
Hipótesis 65: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,770/2,388 13,8 13,8 7,6 / 9,0
Hipótesis 66: Boca de incendio [45]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,195/2,891 14,5 14,5 6,4 / 9,0

Hipótesis 67: Boca de incendio [81]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [81] 8,748/3,086 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 68: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,608/2,331 13,9 13,9 7,8 / 9,0
Hipótesis 69: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,910/2,791 14,5 14,5 6,7 / 9,0
Hipótesis 70: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,337/2,235 13,8 13,8 8,1 / 9,0
Hipótesis 71: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,497/2,292 13,8 13,8 8,0 / 9,0
Hipótesis 72: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,421/2,618 14,2 14,2 7,0 / 9,0
Hipótesis 73: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,017/2,828 14,5 14,5 6,5 / 9,0
Hipótesis 74: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,853/2,770 14,4 14,4 6,6 / 9,0
Hipótesis 75: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,696/2,362 13,9 13,9 7,7 / 9,0
Hipótesis 76: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,739/2,377 13,9 13,9 7,7 / 9,0
Hipótesis 77: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,218/2,899 14,6 14,6 6,3 / 9,0
Hipótesis 78: Boca de incendio [81]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,294/2,926 14,7 14,7 6,3 / 9,0

Hipótesis 79: Boca de incendio [39]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [39] 8,745/3,085 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 80: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,586/2,323 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 81: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,889/2,783 14,5 14,5 6,7 / 9,0
Hipótesis 82: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,321/2,230 13,7 13,7 8,2 / 9,0
Hipótesis 83: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 84: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,529/2,656 14,3 14,3 6,9 / 9,0
Hipótesis 85: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,135/2,870 14,6 14,6 6,4 / 9,0
Hipótesis 86: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 / 9,0
Hipótesis 87: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 88: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 89: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,133/2,869 14,6 14,6 6,4 / 9,0
Hipótesis 90: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,266/2,916 14,6 14,6 6,3 / 9,0
Hipótesis 91: Boca de incendio [39]+Boca de incendio [81] 2 Boca de incendio [39] 8,632/3,046 14,8 14,8 5,9 / 9,0

Hipótesis 92: Boca de incendio [19]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [19] 8,785/3,100 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 93: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 94: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,838/2,765 14,4 14,4 6,7 / 9,0
Hipótesis 95: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,272/2,212 13,7 13,7 8,2 / 9,0
Hipótesis 96: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 97: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,528/2,656 14,3 14,3 6,9 / 9,0
Hipótesis 98: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,134/2,870 14,6 14,6 6,4 / 9,0
Hipótesis 99: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 / 9,0
Hipótesis 100: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 101: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 / 9,0
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Hipótesis 103: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,272/2,919 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 104: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [81] 2 Boca de incendio [81] 8,635/3,047 14,8 14,8 5,9 / 9,0
Hipótesis 105: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [39] 2 Boca de incendio [39] 8,611/3,038 14,8 14,8 5,9 / 9,0

Hipótesis 106: Boca de incendio [57]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [57] 8,809/3,108 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 107: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,607/2,331 13,9 13,9 7,8 / 9,0
Hipótesis 108: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,909/2,790 14,5 14,5 6,7 / 9,0
Hipótesis 109: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,336/2,235 13,8 13,8 8,1 / 9,0
Hipótesis 110: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,547/2,309 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 111: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,477/2,638 14,3 14,3 7,0 / 9,0
Hipótesis 112: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,079/2,850 14,6 14,6 6,5 / 9,0
Hipótesis 113: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,913/2,792 14,5 14,5 6,6 / 9,0
Hipótesis 114: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,711/2,368 13,9 13,9 7,7 / 9,0
Hipótesis 115: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,739/2,377 14,0 14,0 7,7 / 9,0
Hipótesis 116: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,218/2,899 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 117: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,293/2,926 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 118: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [81] 2 Boca de incendio [81] 8,578/3,026 14,8 14,8 6,0 / 9,0
Hipótesis 119: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [39] 2 Boca de incendio [39] 8,632/3,045 14,8 14,8 5,9 / 9,0
Hipótesis 120: Boca de incendio [57]+Boca de incendio [19] 2 Boca de incendio [19] 8,671/3,059 14,9 14,9 5,9 / 9,0

Hipótesis 121: Boca de incendio [50]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [50] 8,781/3,098 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 122: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,576/2,320 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 123: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,889/2,783 14,5 14,5 6,7 / 9,0
Hipótesis 124: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,320/2,229 13,8 13,8 8,2 / 9,0
Hipótesis 125: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,591/2,325 13,9 13,9 7,9 / 9,0
Hipótesis 126: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,529/2,656 14,3 14,3 6,9 / 9,0
Hipótesis 127: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,134/2,870 14,6 14,6 6,4 / 9,0
Hipótesis 128: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 7,967/2,811 14,5 14,5 6,5 / 9,0
Hipótesis 129: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,756/2,383 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 130: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,767/2,387 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 131: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,190/2,889 14,6 14,6 6,4 / 9,0
Hipótesis 132: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,253/2,912 14,6 14,6 6,3 / 9,0
Hipótesis 133: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [81] 2 Boca de incendio [81] 8,635/3,047 14,8 14,8 5,9 / 9,0
Hipótesis 134: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [39] 2 Boca de incendio [39] 8,604/3,035 14,8 14,8 5,9 / 9,0
Hipótesis 135: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [19] 2 Boca de incendio [50] 8,645/3,050 14,8 14,8 5,9 / 9,0
Hipótesis 136: Boca de incendio [50]+Boca de incendio [57] 2 Boca de incendio [50] 8,667/3,058 14,8 14,8 5,9 / 9,0

Hipótesis 137: Boca de incendio [05]+BIE 25mm [03] 2 Boca de incendio [05] 8,793/3,102 15,0 15,0 5,8 / 9,0
Hipótesis 138: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [49] 2 Boca de incendio [49] 6,654/2,347 14,0 14,0 7,8 / 9,0
Hipótesis 139: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [17] 2 Boca de incendio [17] 7,967/2,811 14,6 14,6 6,6 / 9,0
Hipótesis 140: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [30] 2 Boca de incendio [30] 6,380/2,251 13,8 13,8 8,1 / 9,0
Hipótesis 141: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,637/2,341 13,9 13,9 7,8 / 9,0
Hipótesis 142: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,582/2,675 14,4 14,4 6,9 / 9,0
Hipótesis 143: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [76] 2 Boca de incendio [76] 8,193/2,890 14,7 14,7 6,4 / 9,0
Hipótesis 144: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [72] 2 Boca de incendio [72] 8,024/2,831 14,6 14,6 6,5 / 9,0
Hipótesis 145: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [62] 2 Boca de incendio [62] 6,803/2,400 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 146: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [55] 2 Boca de incendio [55] 6,814/2,404 14,0 14,0 7,6 / 9,0
Hipótesis 147: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,277/2,920 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 148: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [45] 2 Boca de incendio [45] 8,353/2,947 14,7 14,7 6,3 / 9,0
Hipótesis 149: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [81] 2 Boca de incendio [81] 8,695/3,068 14,9 14,9 5,9 / 9,0
Hipótesis 150: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [39] 2 Boca de incendio [39] 8,692/3,066 14,9 14,9 5,9 / 9,0
Hipótesis 151: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [19] 2 Boca de incendio [19] 8,732/3,081 14,9 14,9 5,9 / 9,0
Hipótesis 152: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [57] 2 Boca de incendio [05] 8,738/3,083 14,9 14,9 5,9 / 9,0
Hipótesis 153: Boca de incendio [05]+Boca de incendio [50] 2 Boca de incendio [50] 8,727/3,079 14,9 14,9 5,9 / 9,0

Hipótesis 50: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [80] 2 Boca de incendio [80] 6,595/2,326 13,7 13,7 7,8 / 9,0
Hipótesis 51: Boca de incendio [37]+Boca de incendio [75] 2 Boca de incendio [75] 7,533/2,657 14,1 14,1 6,9 / 9,0 Hipótesis 102: Boca de incendio [19]+Boca de incendio [37] 2 Boca de incendio [37] 8,197/2,892 14,6 14,6 6,4 / 9,0

HIPÓTESIS DE SIMULTANEIDAD DE BOCAS DETALL ESCOMESA D'AIGUA

CARACTERÍSTIQUES BOMBES 
ITEM CIRCUIT MARCA MODEL CABAL (l/h) AP (m.c.a)

CONSUM 
ELÈCTRIC (W) TENSIÓ (V) PES (kg)

B1 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 21.900 12,0 1.377 230 22,7
B2 AULES-CIRCUIT SECUNDARI FANCOIL CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 10.500 9,4 608 230 16,0
B3 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR FRED GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 29.500 8,9 1.377 230 22,7
B4 AULES-CIRCUIT SECUNDARI CLIMATITZADOR CALOR GRUNDFOS MAGNA3 40-150F 17.600 5,9 608 230 16,0
B5 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE FRED GRUNDFOS MAGNA3 100-120F 30.900 11,5 1.564 230 34,4
B6 ADMINISTRACIÓ-CIRCUIT SECUNDARI DE CALOR GRUNDFOS MAGNA3 50-180F 13.000 10,9 764 230 18,9

GP1 GRUP PRESSIÓ XARXA DE BIE EBARA AFU12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ 12.000 100,0 7.500 400 -
GP2 GRUP PRESSIÓ XARXA DE FLUXORS EBARA AP A/15-3 3.950 42,0 3.300 400 -
GP3 GRUP BOMBEIG AIGUES RESIDUALS SOTERRANI EBARA SANIR 22-075 DW M 75 6.000 8,0 550 230 -

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
ESQUEMA EXTINCIÓ D'INCENDIS
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2E/1S

CABLEJAT 2x1,5mm² APANTALLAT D'ALUMINI-POLIÈSTER
MARCA AGUILERA REF. MANG2RF30C O EQUIVALENT

1S

CABLEJAT RS485 1 PARELL 24AWG (7x32) APANTALLAT

LLEGENDA DETECCIÓ

MÒDUL 2 ENTRADAS / 1 SORTIDA
MARCA NOTIFIER MODEL M721E O EQUIVALENT

MÒDUL 1 SORTIDA
MARCA NOTIFIER MODEL M701E O EQUIVALENT

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-TDIFF+B501AD O EQUIVALENT

DETECTOR ÒPTIC
MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT + B501AP O EQUIVALENT

PULSADOR ALARMA
MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41 + PS031W 
O EQUIVALENT

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA
MARCA NOTIFIER MODELO WRA-RC-I02 + BBR O EQUIVALENT

RETENIDOR PORTES
MARCA NOTIFIER MODEL 960120 O EQUIVALENT

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
BAIXA

ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS

PULSADOR ALARMA x7 
MARCA NOTIFIER

MODEL M5A-RP02FF-N026-41 
+ PS031W

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA x7 
MARCA NOTIFIER

MODELO WRA-RC-I02 + BBR

DETECTOR ÒPTIC x64
MARCA NOTIFIER

MODEL NFXI-OPT + B501AP

PULSADOR ALARMA x7 MARCA 
NOTIFIER

MODEL M5A-RP02FF-N026-41 
+ PS031W

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA x7 
MARCA NOTIFIER

MODELO WRA-RC-I02 + BBR

DETECTOR ÒPTIC x23
MARCA NOTIFIER

MODEL NFXI-OPT + B501AP

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS DE 2 LLAÇOS
MARCA NOTIFIER MODEL INSPIRE E10 

HOP-131-206

PULSADOR ALARMA x4 
MARCA NOTIFIER

MODEL M5A-RP02FF-N026-41 
+ PS031W

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA x4 
MARCA NOTIFIER

MODELO WRA-RC-I02 + BBR

DETECTOR ÒPTIC x45
MARCA NOTIFIER

MODEL NFXI-OPT + B501AP

SIRENA EXTERIOR x1 
MARCA DETNOV 

MODEL
HOLA F24EN (SP)

MÒDUL 1 SORTIDA
PER PORTA GIRATÒRIA

MARCA NOTIFIER
MODEL M701E

PLANTA 
SOTERRANI

2E/1S

1S

DETECTOR 
TERMOVELOCIMÈTRIC 

MARCA NOTIFIER
MODEL NFXI-TDIFF+B501AP

MÒDUL 2 ENTRADAS I 1 SORTIDA
PER COMPORTES TALLAFOCS

MARCA NOTIFIER
MODEL M721E

2E/1S 2E/1S

MÒDUL 2 ENTRADAS I 1 SORTIDA
PER REPETIDOR 
MARCA NOTIFIER
MODEL M721E

2E/1S

MÒDUL 2 ENTRADAS I 1 SORTIDA
PER COMPORTES TALLAFOCS

MARCA NOTIFIER
MODEL M721E

MÒDUL GENERAL 1 SORTIDA
MARCA NOTIFIER
MODEL M701E 

1S 1S

MÒDUL 1 SORTIDA
PER CLIMATITZACIÓ

MARCA NOTIFIER
MODEL M701E

2E/1S

MÒDUL 2 ENTRADAS I 1 SORTIDA
PER COMPORTES TALLAFOCS

MARCA NOTIFIER
MODEL M721E

1S

MÒDUL 1 SORTIDA
PER EXUTORIS

MARCA NOTIFIER
MODEL M701E 

TARGETA MULTIMÒDUL
PER GRUP BIES
MARCA NOTIFIER

MODEL NFXI-MM10

T

MÒDUL 1 ENTRADA
PER CONTROL RUIXADORS

MARCA NOTIFIER
MODEL M710E

1E2E/1S

RETENIDOR x2 
MARCA NOTIFIER 
MODELO 960120

RETENIDOR x2 
MARCA NOTIFIER 
MODELO 960120

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ I EXTINCIÓ
ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS
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LLEGENDA CONTRA INCENDIS

HIDRANT EXTERIORH

NOTA HIDRANT EXTERIOR

NOTA 1
SEGONS INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA DE SISTEMES 
DE HIDRANTS D'INCENDI PER A US EXCLUSIU DE BOMBERS 
SP-120:
ES PREVEURÀ UN HIDRANT A LA VIA PÚBLICA A UNA DISTÀNCIA 
INFERIOR A 100m. DE QUALSEVOL PUNT D'UNA FAÇANA A 
NIVELL DE RASANT.

COORDENADES UTM

ZONA: 31

HEMISFERI NORD

X: 426151

Y: 4600309

CUMPLIMENT INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES

VIAL APROXIMACIÓ:
- ALTURA D'EVACUACIÓ h<9m
- AMPLE LLIURE DE PAS VEHÍCLES: 3,50m
- ALÇADA LLIURE O GÀLIB 4,50m.
- CAPACITAT PORTANT 20kN/m².
- AMPLADA LLIURE TRAMS CORBS: 7,20m
- PENDENT < 15%.
ESPAI MANIOBRA:
- AMPLA MÍNIM DE PAS: 1,80m
- DISTANCIA MÀXIMA DES DEL VIAL D'APORXIMACIÓ: 50m

DB.SI5
DT-12

SP-120
ES PREVEURÀ UN HIDRANT A LA VÍA PÚBLICA A UNA DISTÀNCIA 
INFERIOR A 100m. DE QUALSEVOL PUNT D'UNA FAÇANA A 
NIVELL DE RASSANT.

SON NECESSARIES DOS FAÇANES ACCESIBLES, 
P>1.500 PERSONES

SP-121

EMPLAÇAMENT
ACCESSIBILITAT BOMBERS

00I70
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AMPLADA
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1,20
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15

SALA 
ESTUDIS
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45º
A
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O

O-S6
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INCENDIO
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O
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O-S1  35,26m. < 50m.
O-C3  37,80m. < 50m.

45º
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA SOTERRANI - GENERAL

01I70

1/400 A3



100

100

100

100

100

100

250

250

250

100

E

E

100 100

100 100 100

100
250

100

100

100

100

100100100100

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 6

1,00m.
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
193

0

O

O-S6
18,84m. < 25m.

EI -60 C52

SORTIDA S6

CAMBRA INSTAL.LACIONS

INSTAL.LACIONS 
CONDUCTES

GALERIES INSTAL.LACIONS

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

O

O-D    0,00m. < 25m.
O-S1  35,26m. < 50m.
O-C3  37,80m. < 50m.

45º

D

GALERIES INSTAL.LACIONS

GALERIES INSTAL.LACIONS

CAMBRA RESÍDUS
5<S<15m²

LOCAL DE RISC BAIX

E
I -

60
 C

5
2

SORTIDA

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

-2
.5

2

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA SOTERRANI - TRAM 1

02I70

1/150 A3
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200
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E
I -

60
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5
2

SORTIDA

SORTIDA S1

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 1

1,00
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
191
24

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 4

1,20
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
229
24

30

15

SALA 
ESTUDIS

VESTUARI 1

LAVABO

45º
A

O-A   16,24m. < 25m.
O-S1  17,22m. < 50m.
O-S4  33,47m. < 50m.

O-A   8,94m. < 25m.
O-S1  9,92m. < 50m.
O-S4  26,18m. < 50m.

O

O

O

3

O-A   9,67m. < 25m.
O-S1  10,65m. < 50m.
O-S4  26,92m. < 50m.

2448

PASSADÍS

VESTÍBUL

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

EI -60 C52

EI -60 C52

INSTAL.LACIONS

EI -60 C52

EI -60 C52

EI -60 C52

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA 1

0,80
NORMAL

NO
191
48

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA S4

1,60
NORMAL

NO
320
48

E
I -

60
 C

5
2

24

48

SORTIDA

SORTIDA S4

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

E

E

-2
.5

2

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 2

1,10
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
256

77

SORTIDA

SORTIDA C2
77

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C2

1,60
NORMAL

NO
320

77

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

-2
.5

2

DETALL UBICACIÓ PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA SOTERRANI - TRAM 2

03I70

1/150 A3

DETALL ESCALA 2
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5
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5
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5

L0
5

-0
,0

6

-1
,1

2

+0
.0

0

R30,50

ESPAI EXTERIOR 
SEGUR

S>152,5m²

S>92,5m²

ESPAI EXTERIOR 
SEGUR

S>62,0m²

R12,40

ESPAI EXTERIOR 
SEGUR

305

185

100

PLAÇA EXTERIOR EN 
CONTACTE AMB EL 

CARRER

24

R18,50

-2
.5

2

R7,70
S>38,5m²77

ESPAI EXTERIOR 
SEGUR
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Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
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EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETAL ESPAI EXTERIOR SEGUR PLANTA SOTERRANI

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
ESPAI EXTERIOR SEGUR
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-0
,0

6

-1
,1

2

+0
.0

0

EI -60 C52

SORTIDA C3

E
I -

60
 C

5
2

O

EI -60 C52

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 2

1,10
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
256

77

O

O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SORTIDA C1

45ºA 45ºB 45ºC 45ºD 45ºE 45ºF

45º
G

45ºH 45ºI 45ºJ 45ºK 45ºL

O-A   10,08m. < 25m.
O-C1  75,28m.
O-S4  22,50m. < 50m.

SORTIDA S5

O-B   15,33m. < 25m.
O-C1  76,25m.
O-S4  32,03m. < 50m.

O-C   15,35m. < 25m.
O-C1  66,27m.
O-S4  42,05m. < 50m.

O-D   11,96m. < 25m.
O-C1  54,83m.
O-S4  46,71m. < 50m.

O-E   11,62m. < 25m.
O-C1  51,72m. < 50m.
O-S4  49,13m. < 50m.

O-F   19,99m. < 25m.
O-C1  49,73m. < 50m.
O-S4  67,87m.

O-H   10,50m. < 25m.
O-C1  62,58m.
O-S4  42,34m. < 50m.

O-I    7,97m. < 25m.
O-C1  55,79m.
O-S4  44,08m. < 50m.

O-J    7,97m. < 25m.
O-C1  45,90m. < 50m.
O-S4  53,98m.

O-K   12,18m. < 25m.
O-C1  41,89m. < 50m.
O-S4  66,41m.

O-L   12,82m. < 25m.
O-C1  40,47m. < 50m.
O-C3  69,16m.

45º
L

45º
M

45º
N

45º
P

45º
Q

45º
R

45º
S

45ºT

O-T   14,09m. < 25m.
O-S2  30,74m. < 50m.
O-C2  73,10m.

SORTIDA S2

O-S   16,29m. < 25m.
O-S2  49,65m. < 50m.
O-C2  48,99m. < 50m.

O-R    7,23m. < 25m.
O-S2  43,60m. < 50m.
O-C2  36,94m. < 50m.

O-Q    7,23m. < 25m.
O-S2  46,62m. < 50m.
O-C2  33,92m. < 50m.

O-P    7,23m. < 25m.
O-S2  49,62m. < 50m.
O-C2  30,91m. < 50m.

O-N    7,23m. < 25m.
O-S2  52,62m. < 50m.
O-C2  27,92m. < 50m.

O-M    7,23m. < 25m.
O-S2  55,64m. < 50m.
O-C2  24,90m. < 50m.

O-G    0,00m. < 25m.
O-C1  37,46m. < 50m.
O-S4  44,63m. < 50m.

25

AULA 
HABILITAT 
GRAN 1

AULA 
HABILITAT 
GRAN 2

SALA 
SIMULACIÓ 1

SALA 
SIMULACIÓ 2

SALA 
SIMULACIÓ 3

SALA 
SIMULACIÓ 4

GESTIÓ 
UNITAT 
DOCENT

REUNIONS 
DOCENT

DESPATX 
DOCENT

SALA DE 
REUNIONS

SALA DE 
GRAUS

SALA ESTUDIS

DESPATX 
TUTORÍA 1

DESPATX 
TUTORÍA 2

DESPATX 
PROFESSORS 

1

DESPATX 
PROFESSORS 

2

DESPATX 
PROFESSORS 

3

DESPATX 
PROFESSORS 

4

25

32 32

AULA 
HABILITAT 
PETITA 1

AULA 
HABILITAT 
PETITA 2

PASSADÍS 
SIMULACIONS

13 13

3

17

3

17

3

17

3

17

12

2

10

197

131

131197

132198

LAVABO 3

LAVABO 4

LAVABO ADAPTAT 2

LAVABO 1

LAVABO 2

LAVABO 
ADAPTAT 1

1

6

3

1

2

3

101

40

2

2

2

2

2

2

O-F   12,28m. < 25m.
O-C1  42,02m. < 50m.
O-S4  60,16m.

INSTAL.LACIONS

ACCÉS

16

24

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 4

1,20
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
192
24

77153

76
153

37 18

51 25

OO-C1
10,84m. < 50m.

816

8

16

185

100

53

27

482 305

O-S4
22,61m. < 25m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
284
131

SORTIDA C4

SORTIDA C5

305 400

EI -60 C52

EI -60 C52

EI -60 C52

2,50

SORTIDA

SORTIDA

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 6

1,00
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
203

0

3,24

3,
29

2,
94

2,
73

3,
46

1,
50

3,006,003,00

RAMPA 10% RAMPA 8% RAMPA 10%

185302

4,
00

185

100

ESCALA 5

PASSADÍS 1

PASSADÍS 1

PASSADÍS 2

PASSADÍS 3

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 7

1,00m.
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
160
16

6,48

4,03

24

1,
83

10
,0

5

O-L    7,23m. < 25m.
O-S2  58,64m. < 50m.
O-C2  21,90m. < 50m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 5

1,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
272

16

SORTIDA

VESTÍBUL 4

VESTÍBUL 1

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 

INCENDIO

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 

INCENDIO

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 1

1,00
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
200
24

VESTÍBUL 3

SALA RACK 2

2EI -45 C5

ESCALA 4

E
I -

60
 C

5
2

EI -60 C52

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESGLAONS

1,60
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
256

51

51101

50101

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESGLAONS

4,50
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
720

53

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,20
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
512
131

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,25
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
520
182

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

2,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
432

59

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

2,90
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
464

59

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,45
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
552
119

4,33
RAMPA 8%

1,93
RAMPA 8%

SORTIDA SORTIDA

MENJADOR 
ESTUDIANTS

SORTIDASORTIDA

SORTIDA

0,
19

≥0
,1

7m 0,85

0,
34

≥0
,2

8m

0,
48

≤0
,4

4m

DETALL AMBIT ESCALA 
PLANTA SOTERRANI

48

2EI -45 C5

VESTÍBUL 2

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
LOCAL DE RISC BAIX

SORTIDA SORTIDA

NETEJA

RECORREGUT EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA SUPERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA SUPERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
SUPERIOR

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

AFLUENCIA DE PERSONES SEGONS 
AMPLADA ESGLAONS

PORTES CORREDISES AMB OBERTURA 
AUTOMÀTICA EN CAS D'INCENDI

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
SUPERIOR

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

PORTA ESCALA 3

1,00
EVACUACIÓ

SI
193
197

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C1

2,40
EVACUACIÓ

NO
480
302

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C5

2,00
EVACUACIÓ

SI
400
400

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C4

1,60
EVACUACIÓ

SI
320
60

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C3

1,30
EVACUACIÓ

SI
260
185

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
PASSADÍS

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

PASSADÍS PROTEGIT

2,50
DESCENDENT

PROTEGIT
566
482

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA S5

2,80
EVACUACIÓ

SI
560
482

51 26

37 19

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA S2

0,80
NORMAL

NO
160
77

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SALA RACK 1

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 8

0,90
ASCENDENT

NO PROTEGIDA
144

0

ESCALA EXCLUSIVA PER 
ACCES BOMBERS A GRUP DE 
PRESSIÓ CONTRAINCENDIS

E
I -

60
 C

5
2

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat
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Projecte:
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LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 
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4050 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA - GENERAL

05I70
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200
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250
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250
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200
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250

200

200

EE

EE

E

200

200

200 200 200200

200

250

200

200

200

200

200

EI -60 C52

E
I -

60
 C

5
2

O

O

O

O O

O O

O

O

O

45ºA 45ºB 45ºC 45ºD

45º
G

45ºH 45ºI 45ºJ 45ºK 45ºL

O-A   10,08m. < 25m.
O-C1  75,28m.
O-S4  22,50m. < 50m.

SORTIDA S5

O-B   15,33m. < 25m.
O-C1  76,25m.
O-S4  32,03m. < 50m.

O-C   15,35m. < 25m.
O-C1  66,27m.
O-S4  42,05m. < 50m.

O-D   11,96m. < 25m.
O-C1  54,83m.
O-S4  46,71m. < 50m.

O-H   10,50m. < 25m.
O-C1  62,58m.
O-S4  42,34m. < 50m.

O-I    7,97m. < 25m.
O-C1  55,79m.
O-S4  44,08m. < 50m.

O-J    7,97m. < 25m.
O-C1  45,90m. < 50m.
O-S4  53,98m.

O-K   12,18m. < 25m.
O-C1  41,89m. < 50m.
O-S4  66,41m.

O-G    0,00m. < 25m.
O-C1  37,46m. < 50m.
O-S4  44,63m. < 50m.

25

AULA 
HABILITAT 
GRAN 1

AULA 
HABILITAT 
GRAN 2

SALA 
SIMULACIÓ 1

SALA 
SIMULACIÓ 3

25

32 32

AULA 
HABILITAT 
PETITA 1

AULA 
HABILITAT 
PETITA 2

PASSADÍS 
SIMULACIONS

13 13

3

17 17

3

17

197

131

131197

LAVABO 1

LAVABO 2

LAVABO 
ADAPTAT 1

1

6

3

37 18

51 25

482 305

O-S4
22,61m. < 25m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
284
131

SORTIDA C5

305 400

EI -60 C52

EI -60 C52

EI -60 C52

2,50

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 6

1,00
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
203

0

3,24

PASSADÍS 1

PASSADÍS 1

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

2EI -45 C5
AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,20
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
512
131

SORTIDA SORTIDA

MENJADOR 
ESTUDIANTS

SORTIDA

SORTIDA

2EI -45 C5
QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 

LOCAL DE RISC BAIX

SORTIDA SORTIDA

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
SUPERIOR

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

AFLUENCIA DE PERSONES SEGONS 
AMPLADA ESGLAONS

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

PORTA ESCALA 3

1,00
EVACUACIÓ

SI
193
197

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C5

2,00
EVACUACIÓ

SI
400
400

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
PASSADÍS

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

PASSADÍS PROTEGIT

2,50
DESCENDENT

PROTEGIT
566
482

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA S5

2,80
EVACUACIÓ

SI
560
482

SORTIDA

SORTIDA

SALA RACK 1

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 1

-0
,0

6

-1
,1

2

+0
.0

0

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 1

06I70

1/150 A3



250 250

250

250

250 250

200

200

200

200 200

200 200 200

250

200

200

200

100

100

200

200

200

200

200

200

100

200

200

200200

200
200

250

250

200200

200

200

E E

E E

E

E

E

200

-0
,0

6

-1
,1

2

SORTIDA C3

EI -60 C52

O

O

O

O

O

O

SORTIDA C1

45ºD 45ºE 45ºF

45º
G

45ºK 45ºL

O-E   11,62m. < 25m.
O-C1  51,72m. < 50m.
O-S4  49,13m. < 50m.

O-F   19,99m. < 25m.
O-C1  49,73m. < 50m.
O-S4  67,87m.

O-L   12,82m. < 25m.
O-C1  40,47m. < 50m.
O-C3  69,16m.

45º
L

O-G    0,00m. < 25m.
O-C1  37,46m. < 50m.
O-S4  44,63m. < 50m.

SALA 
SIMULACIÓ 2

SALA 
SIMULACIÓ 4

GESTIÓ 
UNITAT 

DOCENT

REUNIONS 
DOCENT

DESPATX 
DOCENT

SALA DE 
REUNIONS

PASSADÍS 
SIMULACIONS

17

3

17

3

17

12

2

10

132198

2

O-F   12,28m. < 25m.
O-C1  42,02m. < 50m.
O-S4  60,16m.

INSTAL.LACIONS

ACCÉS

16

24

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 4

1,20
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
192
24

76
153

OO-C1
10,84m. < 50m.

816

8

16

185

100

53

27

SORTIDA C4

3,
29

2,
94

2,
73

3,
46

1,
50

3,006,003,00

RAMPA 10% RAMPA 8% RAMPA 10%

185302

4,
00

185

100

ESCALA 5

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 7

1,00m.
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
160

16

24

1,
83

O-L    7,23m. < 25m.
O-S2  58,64m. < 50m.
O-C2  21,90m. < 50m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 5

1,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
272

16

VESTÍBUL 1

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 1

1,00
ASCENDENT

COMPARTIMENTADA
200

24

SALA RACK 2

ESCALA 4

E
I -

60
 C

5
2

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,25
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
520
182

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

2,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
432

59

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

2,90
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
464

59

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,45
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
552
119

SORTIDA

0,
19

≥0
,1

7m 0,85

0,
34

≥0
,2

8m

0,
48

≤0
,4

4m

48

VESTÍBUL 2

SORTIDA SORTIDA

NETEJA

RECORREGUT EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA SUPERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA SUPERIOR

PORTES CORREDISES AMB OBERTURA 
AUTOMÀTICA EN CAS D'INCENDI

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
SUPERIOR

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C1

2,40
EVACUACIÓ

NO
480
302

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C3

1,30
EVACUACIÓ

SI
260
185

51 26

37 19

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

ESCALA ASCENDENT AMB 
ESTRUCTURA R-120

E
I -

60
 C

5
2
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA  - TRAM 2

-0
,0

6

-1
,1

2

+0
.0

0

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 2

07I70

1/150 A3



200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

E E

200

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

L0
1

O

O

O

O

O

O

O

45º
L

45º
M

45º
N

45º
P

45º
Q

45º
R

45º
S

O-S   16,29m. < 25m.
O-S2  49,65m. < 50m.
O-C2  48,99m. < 50m.

O-R    7,23m. < 25m.
O-S2  43,60m. < 50m.
O-C2  36,94m. < 50m.

O-Q    7,23m. < 25m.
O-S2  46,62m. < 50m.
O-C2  33,92m. < 50m.

O-P    7,23m. < 25m.
O-S2  49,62m. < 50m.
O-C2  30,91m. < 50m.

O-N    7,23m. < 25m.
O-S2  52,62m. < 50m.
O-C2  27,92m. < 50m.

O-M    7,23m. < 25m.
O-S2  55,64m. < 50m.
O-C2  24,90m. < 50m.

SALA ESTUDIS

DESPATX 
TUTORÍA 1

DESPATX 
TUTORÍA 2

DESPATX 
PROFESSORS 

1

DESPATX 
PROFESSORS 

2

DESPATX 
PROFESSORS 

3

DESPATX 
PROFESSORS 

4

40

2

2

2

2

2

2

PASSADÍS 2

O-L    7,23m. < 25m.
O-S2  58,64m. < 50m.
O-C2  21,90m. < 50m.

S>62,0m²AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA C4

1,60
EVACUACIÓ

SI
320
60

200

200

200

100

200

100

100

200

200

200

200

200

200

E

+0
.0

0

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 2

1,10
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
256

77

O

O

45ºT

O-T   14,09m. < 25m.
O-S2  30,74m. < 50m.
O-C2  73,10m.

SORTIDA S2

O-S   16,29m. < 25m.
O-S2  49,65m. < 50m.
O-C2  48,99m. < 50m.

SALA DE 
GRAUS

LAVABO 3

LAVABO 4

LAVABO ADAPTAT 2

1

2

3

101

77153

SORTIDA

SORTIDA
PASSADÍS 3

SORTIDA

VESTÍBUL 4

VESTÍBUL 3

EI -60 C52

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESGLAONS

1,60
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
256

51

51101

50101

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESGLAONS

4,50
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
720

53

4,33
RAMPA 8%

1,93
RAMPA 8%

DETALL AMBIT ESCALA 
PLANTA SOTERRANI

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA S2

0,80
NORMAL

NO
160

77

SORTIDA

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA BAIXA - TRAM 3 Y 4

-0
,0

6

-1
,1

2

+0
.0

0

INSTAL.LACIÓ TRAM 3

INSTAL.LACIÓ TRAM 4

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA - TRAM 3 I 4

08I70
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200

200

250

100

100

100

100

250

100

100

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250 250 250 250 250 250

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

E

EE

E

E

250

250

250

250

250

250

250

250250250250

250

250

250

250

250

250 250

E

100

SORTIDA

SORTIDA S3

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 5

1,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
272

16

45º
A

45ºB 45ºC 45ºD 45ºE 45ºF 45ºG 45ºH

O-A   13,94m. < 25m.
O-S3  27,11m. < 50m.
O-C1  77,86m.
O-S4  28,70m. < 50m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
208
131

O-A   22,37m. < 25m.
O-S3  35,50m. < 50m.
O-C1  86,25m.
O-S4  37,09m. < 50m.

O-B   11,49m. < 25m.
O-S3  25,06m. < 50m.
O-C1  65,48m.
O-S4  36,25m. < 50m.

O-C   11,79m. < 25m.
O-S3  27,28m. < 50m.
O-C1  58,91m.
O-S4  43,71m.

O-D   20,03m. < 25m.
O-S3  47,75m. < 50m.
O-C1  60,06m.
O-S4  59,10m.

O-E   20,05m. < 25m.
O-S3  49,50m. < 50m.
O-C1  52,60m.
O-S4  66,56m.

O-F   19,88m. < 25m.
O-S3  61,64m.
O-C1  45,86m. < 50m.
O-S4  73,30m.

O-H   22,24m. < 25m.
O-S3  73,79m.
O-C1  33,30m. < 50m.
O-S4  90,22m.

O-G   11,90m. < 25m.
O-S3  55,69m.
O-C1  30,75m. < 50m.
O-S4  72,12m.

EI -60 C52

16 42

77

24 24

77 77

42

16

RECORREGUT 
EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA INFERIOR

1

131

4

45º
I

O-I    8,83m. < 25m.
O-S6  23,15m. < 50m.
O-C1  75,50m.
O-C6  22,84m. < 50m.

O-I    8,78m. < 25m.
O-S6  23,10m. < 50m.
O-C1  75,52m.
O-C6  22,86m. < 50m.

132

197

131

197
198

45º J

O O O O O O

OOO

O

O

O
O-J    7,82m. < 25m.
O-C1  30,53m. < 50m.
O-C2  44,77m. < 50m.

O

45º K

12

16

8

8

O-K   16,09m. < 25m.
O-C1  63,20m.
O-C2  27,84m. < 50m.

AULA 
PETITA 1

AULA 
PETITA 2

AULA 
PETITA 3

AULA 
PETITA 4

AULA 
MITJANA 1

AULA 
MITJANA 2

AULA 
GRAN 1

AULA 
GRAN 2

AULA 
GRAN 3

MENJADOR

DESCANS
SALA DE 

REUNIONS

ESCALA 5

PASSADÍS

LAVABO 1

LAVABO 2

16

16

3,24

3,
29

4

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 7

1,00
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
160
16

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,20
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
512
131

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,25
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
520
198

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

0,19≥0,17m

0,85

0,34≥0,28m
0,48≤0,44m

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
INFERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
INFERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA INFERIOR

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA 3

1,00
EVACUACIÓ

SI
200
197

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 

INCENDIO

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 

INCENDIO

SORTIDA SORTIDA SORTIDASORTIDASORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA PRIMERA A - GENERAL

09I70
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250

100

100

100

250

250

250

250

250

250

250

250 250 250 250 250

250

250

250

250

E

EE

E

E

250

250

250250250250

250

250

250

250

250

E

SORTIDA

SORTIDA S3

45º
A

45ºB 45ºC 45ºD 45ºE

O-A   13,94m. < 25m.
O-S3  27,11m. < 50m.
O-C1  77,86m.
O-S4  28,70m. < 50m.

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
208
131

O-A   22,37m. < 25m.
O-S3  35,50m. < 50m.
O-C1  86,25m.
O-S4  37,09m. < 50m.

O-B   11,49m. < 25m.
O-S3  25,06m. < 50m.
O-C1  65,48m.
O-S4  36,25m. < 50m.

O-C   11,79m. < 25m.
O-S3  27,28m. < 50m.
O-C1  58,91m.
O-S4  43,71m.

O-D   20,03m. < 25m.
O-S3  47,75m. < 50m.
O-C1  60,06m.
O-S4  59,10m.

O-E   20,05m. < 25m.
O-S3  49,50m. < 50m.
O-C1  52,60m.
O-S4  66,56m.

O-F   19,88m. < 25m.
O-S3  61,64m.
O-C1  45,86m. < 50m.
O-S4  73,30m.

EI -60 C52

16 42

77

24 24

77

RECORREGUT 
EVACUACIÓ CONTINUA 
EN PLANTA INFERIOR

1

131

4

45º
I

O-I    8,83m. < 25m.
O-S6  23,15m. < 50m.
O-C1  75,50m.
O-C6  22,84m. < 50m.

O-I    8,78m. < 25m.
O-S6  23,10m. < 50m.
O-C1  75,52m.
O-C6  22,86m. < 50m.

197

131

197

O O O O O

OO

O

O

AULA 
PETITA 1

AULA 
PETITA 2

AULA 
PETITA 3

AULA 
MITJANA 1

AULA 
GRAN 1

AULA 
GRAN 2

PASSADÍS

LAVABO 1

LAVABO 2

3,24

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,20
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
512
131

SORTIDA

SORTIDA

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA 3

1,00
EVACUACIÓ

SI
200
197

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

SORTIDASORTIDASORTIDA

SORTIDA

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 1

±0,00

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA PRIMERA A - TRAM 1

10I70

1/150 A3



200

200

100

250

100

100

250

250 250 250

250

250

250

250

100

100

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250 250

100

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 5

1,70
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
272

16

45ºF 45ºG 45ºH

O-E   20,05m. < 25m.
O-S3  49,50m. < 50m.
O-C1  52,60m.
O-S4  66,56m.

O-F   19,88m. < 25m.
O-S3  61,64m.
O-C1  45,86m. < 50m.
O-S4  73,30m.

O-H   22,24m. < 25m.
O-S3  73,79m.
O-C1  33,30m. < 50m.
O-S4  90,22m.

O-G   11,90m. < 25m.
O-S3  55,69m.
O-C1  30,75m. < 50m.
O-S4  72,12m.

77

42

16

132198

45º J

O O O

O

O
O-J    7,82m. < 25m.
O-C1  30,53m. < 50m.
O-C2  44,77m. < 50m.

O

45º K

12

16

8

8

O-K   16,09m. < 25m.
O-C1  63,20m.
O-C2  27,84m. < 50m.

AULA 
PETITA 4

AULA 
MITJANA 2

AULA 
GRAN 3

MENJADOR

DESCANS
SALA DE 

REUNIONS

ESCALA 5

16

16

3,
29

4

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 7

1,00
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
160

16

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA INTERIOR

3,25
DESCENDENT

NO PROTEGIDA
520
198

SORTIDA

0,19≥0,17m

0,85

0,34≥0,28m
0,48≤0,44m

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
INFERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA 
INFERIOR

RECORREGUT EVACUACIÓ 
CONTINUA EN PLANTA INFERIOR

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

SORTIDA SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

±0,00

DETALL UBICACIÓ PLANTA PRIMERA - TRAM 2

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA PRIMERA A - TRAM 2

11I70

1/150 A3



100

100

100

100

100

100

100

100

100

E

+6
,3

2

+6
,2

9

+6
,5

0

+7
,0

2

+5
,2

0

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20m.
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
208
121

SORTIDA S3

O

INSTAL.LACIONS

O-S3
36,69m. < 
50m.

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA 3

1,00m.
EVACUACIÓ

SI
200

0

SORTIDA

1,00m DE SECTORITZACIÓ DE COBERTA AMB SUPORTS 
REI-60 PARAL.LEL ALS DENTS DE SERRA PER 
SECTORITZACIÓ AMB NAU EXISTENT SENSE ACTIVITAT

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA SEGONA A - GENERAL

12I70

1/400 A3



100

100

100

100

100

E

AMPLADA
SENTIT

EVACUACIÓ MÀX.
ESCALA

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

ESCALA 3

1,20m.
DESCENDENT

COMPARTIMENTADA
208
121

SORTIDA S3

INSTAL.LACIONS

O-S3
36,69m. < 
50m.

AMPLADA
SENTIT APERTURA

EVACUACIÓ MÁX.
SISTEMA ANTIPÁNIC

EVACUACIÓ ACUMULADA.
p.
p.

m.

SORTIDA 3

1,00m.
EVACUACIÓ

SI
200

0

SORTIDA

1,00m DE SECTORITZACIÓ DE COBERTA AMB SUPORTS 
REI-60 PARAL.LEL ALS DENTS DE SERRA PER 
SECTORITZACIÓ AMB NAU EXISTENT SENSE ACTIVITAT

ESCALA DESCENDENT 
AMB ESTRUCTURA R-60
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA - TRAM 1

+6
,3

2

+6
,2

9

+6
,5

0

+7
,0

2

+5
,2

0

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA SEGONA A - TRAM 1

13I70
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA TERCERA A - GENERAL

14I70

1/400 A3



100

100100

100

+8
,8

4

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat
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Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

DETALL UBICACIÓ PLANTA COBERTA - TRAM 4

+6
,3

2

+6
,2

9

+6
,5

0

+7
,0

2

+5
,2

0

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-240

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23034:1988

LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE 
TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. 
QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR 
L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU 
MANTENIMENT ES REALIZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT 
EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1

NOTA 3

S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES 
EN LA NORMA UNE 23033-1

NOTA 2

RÈTOL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mmSORTIDA

RÈTOL RECORREGUT SENTIT DE LA EVACUACIÓ
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

NO UTILIZAR EN 
CASO DE 
INCENDIO

RÈTOL ASCENSOR
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

LLEGENDA SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

XX

XX

OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL

OCUPACIÓ NORMAL

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA

INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI

BARRA ANTIPÀNIC

ZONA SENSE OCUPACIÓ

XX

OCUPACIÓ EN CAS BLOQUEIG

XX OCUPACIÓ CÍCLICA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL HIDRA LD O EQUIVALENT

LLEGENDA EVACUACIÓ

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL SOL LD O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB 
LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR LD O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 360, 15W, 1750 lm, DETECTOR 
MOVIMENT, Ik10, IP40 AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672092.002.8.1.19 O EQUIVALENT

APLIC DE PARET/SOSTRE DE SUPERFICIE AMB LAMPADA 
LED DE DIAMETRE 460, 20W, 2050 lm, DALI, Ik10, IP40 
AMB KIT DÉMERGENCIA 3h
MARCA RZB MODEL FLAT POLIMERO KREIS, 
REF. 672093.002.8.7 O EQUIVALENT

E

E

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
ESTANCA AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS
MARCA DAISALUX MODEL NOVA ESTANCA O EQUIVALENT

B-s1,d0ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS

RECINTES SOSTRE-PARET

Cfl-s1

TERRA

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

C-s2,d0ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR VIV.) Efl

APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL

ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS) B-s3,d0 Bfl-s2

B-s1,d0 Bfl-s1

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

EI-90PARETS CAMBRA ELECTRICITAT PORTES CAMBRA ELECTRICITAT EI2-45 C5

EI-120ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADES PORTES ESCALES PROTEGIDES/COMPARTIMENTADESEI2-60 C5

EI-90PARETS CAMBRA RESÍDUS PORTES CAMBRA RESÍDUS EI2-45 C5

EI-90PARETS VESTUARI PORTES VESTUARI EI2-45 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

LOCALS RISC MIG

LOCALS RISC BAIX R-90

R-120R-60PLANTES SOBRE RASANT

R-60ESCALA NO PROTEGIDA

LOCALS RISC BAIX R-30

R-30ESCALA PROTEGIDA/COMPARTIMENTADA

R-60PLANTES SOTA RASANT

R-30COBERTA LLEUGERA

NOTA FASE ACTUACIÓ

AREA FORA D'ACTUACIÓ DE PROJECTE
ESPAI SENSE ÚS, SENSE OCUPACIÓ NI CÀRREGA DE FOC

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA TERCERA A - TRAM 4

15I70
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del 
Projecte:

ANNEX CONTRA INCENDIS
UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS ABR 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI 

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE 
LA UAB. FASE I

4050 1

SUPERFICIESECTOR

SECTOR ESCOLA SUPERIOR 4.112,83

TAULA SUPERFICIES SECTORS

m²

SECTOR SOTERRANI 153,46 m²

SUPERFICIESECTOR

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ - LOCAL DE RISC BAIX 12,45

CAMBRA RESÍDUS - LOCAL DE RISC BAIX

TAULA SUPERFICIES LOCALS DE RISC

12,49

VESTUARI - LOCAL DE RISC BAIX 29,71

m²

m²

m²

GRUP ELECTROGEN- LOCAL DE RISC BAIX 14,95 m²

ET- LOCAL DE RISC MIG 31,36 m²

DETALL SECCIONS

SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
SECCIONS EDIFICI
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CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
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DC 8  CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

A continuació s’adjunta la certificació energètica del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici 
Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I, elaborat per l’empresa Eletresjota Tècnics Associats 
SLP. 
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DC 9  PROJECTE DE JUSTIFICACIÓ FOTOVOLTAICA 

A continuació s’adjunta el projecte de protecció contra incendis del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i 
adequació de l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I, elaborat per l’empresa Eletresjota 
Tècnics Associats SLP. 
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I   MEMÒRIA   

 

1.- PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 
El peticionari és Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a efectes de 
notificacions al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès). Amb CIF: Q0818002H. 
 
 

2.- AUTOR DEL PROJECTE 
L’autor del Projecte és JAUME PASTOR COSTA, Enginyer Industrial, amb nº de 
Col·legiat  14.891 al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili 
a efectes de notificacions en el Carrer Països Catalans 7, Local 8, 08980 Sant 
Feliu de Llobregat. 
 
 
3.- DADES RELATIVES AL EMPLAÇAMENT  
L’edifici de l’antiga fabrica Artextil de Sabadell, emplaçat entre els carrers de 
Vidal, Covadonga, Quevedo. 
 

 VALORS MENSUALS DE DISSENY 
 H (KJ/m²·día) Kt Ta (°C) 
GENER 6.196 0,44 8,8 
FEBRER 10.006 0,50 9,5 
MARÇ 13.606 0,51 11,1 
ABRIL 18.170 0,53 12,8 
MAIG 21.272 0,54 16,0 
JUNY 22.734 0,55 19,7 
JULIOL 22.358 0,55 22,9 
AGOSTO 18.966 0,52 23,0 
SETEMBRE 15.196 0,51 21,0 
OCTUBRE 11.764 0,53 17,1 
NOVEMBRE 6.906 0,44 12,5 
DESEMBRE 5.862 0,46 9,6 

 
H: Mitja mensual de radiació diària sobre superfície horitzontal ( en kJ/m²·dia). 
Kt: Índex de nubositat. 
Ta: Temperatura ambient mitja mensual (en °C). 
 
 

4.- NORMATIVA APLICABLE  
 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, aprovada pel plenari del Consejo 

Municipal del 25 de Febrer de 2011 (BOPV de 2/5/2011). 
 Real Decreto 900/2015, de 9 d’Octubre, pel que es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministraments 
d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. 
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 Real Decreto 1578/2008 de 26 de setembre, de retribució de la activitat de 
producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Real 
Decreto 661/2017, de 25 de Maig, per a la esmentada tecnologia. 

 Real Decreto 661/2017 de 25 de Maig, pel que es regula la activitat de producció 
d’energia elèctrica en regiment especial. 

 Real Decreto 1110/2007 de 24 d’Agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de 
punts de mesura del sistema elèctric. 

 Decreto 352/2001 de 18 de Desembre, sobre el procediment administratiu 
aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa 
elèctrica. Departament d’Industria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 

 
 

5.- OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present estudi és donar compliment de les diferents normatives que 
li són d’aplicació sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar 
tèrmica en els edificis. 
 
Per tal de justificar la NO instal·lació d’energia solar tèrmica, es farà un estudi 
energètic per l’escenari del mercat amb instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a la producció d’energia elèctrica destinada al autoconsum de 
l’aigua calenta sanitaria. 
 
En aquesta justificació farem un estudi energètic per: 

- Estimar quina és la demanda d’ACS. 
- Verificar que l’escenari es vàlid d’acord amb la Ordenança de Martorell, 

garantint que el 100% de la demanda d’ACS prové de fonts d’energia 
renovables. 

 
6.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
El conjunt d’edificis que conformen ARTEXTIL tenen una categoria de protecció 
del Patrimoni BCIL, amb un nivell de protecció global, que no permet alteracions 
volumètriques ni modificacions de la composició i tipologia original, amb tot 
s’autoritzen distribucions interiors que no malmetin i desvirtuïn els ritmes 
topològics, estructurals de cobertes o compositius de façanes. 
 
A efectes de simplificar l’ ubicació, per a l’anàlisi dels edificis que composen el 
complex ARTEXTIL abjecte de l’estudi previ, hem considerat organitzar-los per 
tipologies constructives i entitat pròpia dins del conjunt. 
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Els inversors incorporen una sèrie d’interruptors de maniobra i protecció. A la 
part continua, hi haurà un descarregador de sobretensions, que serà l’encarregat 
de protegir la instal·lació de continua preferentment contra el llamp juntament 
amb la caixa de fusible. 
 
La part de l’alterna serà protegida a través d’un interruptor diferencial i 
magnetotèrmic juntament amb un descarregador de sobretensions per a alterna. 
 
La central de control es l’encarregada de monitoritzar la instal·lació fotovoltaica 
a la vegada que realitza la funció de gestor energètic; la qual abocarà totes les 
dades a un servidor web per a la posterior lectura de dades i manteniment. 
 
En els següents punts es detallen les parts més importants d’aquesta instal·lació. 
 
7.1.-EMPLAÇAMENT 
 
El projecte descrit a continuació s’ha desenvolupat en base als usos i superfície 
de l’edifici segons el seu projecte executiu, dels valors de paràmetres ambientals 
i de les característiques dels mòduls fotovoltaics i dels equips de la instal·lació 
fotovoltaica facilitats pels seus fabricants. 
 
Els mòduls fotovoltaics s’ubicaran a la coberta orientats a - 19º Sud i inclinats 
22º, sempre tenint en compte deixar una distància mínima entre el camp solar i 
el terra de la coberta per al manteniment dels mateixos. 
 
Dades relatives al emplaçament 
Emplaçament: C/Quevedo 10, 08202, Sabadell. 
Altitud sobre el nivell del mar: 191 
Temperatura mínima històrica: -7 
Zona climàtica segons CTE: II  
Decret d' Ecoeficiència: III 
Latitud: 41° 55'  Nord 
Longitud: 2° 11' Est 
 
7.2.-ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 
 
La orientació òptima dels captadors solars es determina segons les 
especificacions del document CTE HE 5 i es cap al sud (azimut de 0º). La 
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inclinació adequada per a maximitzar la producció anual per a la latitud de 
l’emplaçament i la variació anual de demanda es de 31º tal i com s’indica a la 
següent taula: 
 

INCLINACIÓ 

Evolució de demanda  Generació FV autoconsum 

Inclinació Òptima  Latitud (45º) > 31º 
 
Degut als requisits patrimonials, els captadors s’han integrat amb la coberta 
inclinada dels dents de serra a fi de minimitzar l’impacte visual. Amb aquesta 
configuració els captadors fotovoltaics es disposen a 22º.  
 
Així dons, els mòduls solars del camp fotovoltaic es disposen sobre les cobertes 
de la mateixa tal i com es disposa en el plànol; aquests tenen una inclinació de 
22º sobre el plànol horitzontal i orientat cap a Sud -19º. Els mòduls del camp 
fotovoltaic es col·loquen plans sobre la coberta. 
 
D’acord amb aquesta configuració, les pèrdues màximes admissibles per ombres 
i desviació respecte inclinació i orientació òptima es corresponen amb el cas 
general. 
 

 
 
7.3.- ESTIMACIÓ DE LES PÈRDUES PER OMBRES 
 
En tots els casos s’han de complir tres condicions: pèrdues per orientació i 
inclinació, pèrdues per ombres i pèrdues totals inferiors als límits estipulats 
respecte als valors òptims. 
 
Degut a que les plaques solars fotovoltaiques estan superposades a la coberta, 
no es disposa d’ombres produïdes per elles mateixes.  
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de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o 
subministra a la xarxa. 
  
Les condicions de generació mínima d'energia elèctrica del DB-HE5 són 
d'aplicació per a aquest projecte en que la suma de la superfície construïda, 
supera els 1.000 m2. 
 
L’exigència quantifica la demanda segons els següents càlculs, dels quals se’n 
agafa el que doni un resultat menor: 
 
P1 = Fpr;el · S  
P2 = 0,1 ·(0,5·Sc - Soc) 
 
on;  

Fpr;el:  factor de producció elèctrica, que pren valor de 0,005 per ús residencial privat i 
 0,010 per la resta d’usos [kW/m²]; 
S:  superfície construïda de l’edifici [m²]; 
Sc:  superfície de coberta no transitable o accessible únicament per conservació [m²]  
Soc:  superfície de coberta no transitable o accessible únicament per conservació 
 ocupada per captadors solares tèrmics [m²] 

 
Amb una superfície total construïda de 4.256 m², en la qual s’exclou la superfície 
exterior d’espais comuns, i una superfície de coberta no transitable (Sc) de 2.096 
m2, la superfície útil total de coberta menys els obstacles existents (i també tenint 
en compte que la superfície ocupada per captadors solars tèrmics és zero ja que 
no se n’instal·len), les potències mínimes a instal·lar són: 
 
 
P1 = Fpr;el * S = 0,01 * 4.256 m² = 42,56 kW. 
P2 = 0,1 * (0,5*Sc-Soc) = 0,1 * (0,5 * (2096)) = 104,80 kW. 
 
Es proposa realitzar una instal·lació utilitzant mòduls d’alta eficiència. Tots els 
mòduls comptaran amb una inclinació de 22º sobre el plànol horitzontal i orientat 
a Sud -19º. Així mateix es garantida l’angle de visió dels captadors des de la via 
publica es inferior a 30º donant compliment al PMU. 
 
Aquestes potències queden garantides amb un camp solar fotovoltaic format per 
un mínim de 144 captadors amb una potencia pic de 500 Wp, que corresponen 
a una potència instal·lada de 72.000 Wp.  
 
 
La instal·lació fotovoltaica comptarà amb dos inversors trifàsics, de 30,0 kW de 
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potencia nominal amb sortida 230/400V 50Hz muntats als espais tècnics 
destinats a aquest us. 
 
Els inversors comptaran amb seguidors de punt de màxima potència 
independents per a cadascuna de les entrades de contínua per a optimitzar el 
funcionament dels captadors solars. Igualment disposarà de la funció de control 
dinàmic de potència per a ajustar la producció a la demanda de l’edifici i evitar el 
desbaratament i la pèrdua de l’energia. Estarà connectat al sistema de 
monitorització mitjançant una targeta de comunicació per bus RS-485. 
 
La instal·lació comptarà amb un sistema d’adquisició de dades HUAWEI per a 
unificar la monitorització i manteniment de la instal·lació. El sistema de 
monitorització farà un abocament permanent de les dades a un servidor web. 
 
En els següents punts es detallen les parts més importants de la instal·lació. 
 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA  

GENERALS  

Potència nominal  60 kW  

Voltatge nominal  400 V  

Tipus connexió  Trifàsic  

Estimació de l’energia anual produïda  102.958,14 kWh/any 

Tipus d’integració arquitectònica Generador fixat a coberta 

GENERADOR FOTOVOLTAIC 

Potència total instal·lada  72.000 Wp  

Marca i modelo del mòdul FV  
NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-
MCE54Mw) 

Potencia nominal unitària per mòdul  500 Wp  

Inclinació  22º  

Orientació  -19º S 

N° total mòduls FV  144 

INVERSOR 

Marca i model SUN2000-30KTL-M3 

Potència nominal  30,0 kW  

Voltatge de funcionament 200-1000 V  

Nº de inversores 2 
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8.1.- MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC 
 
El captador col·locat és de la marca AIKO model NEOSTAR, de 500 Wp de 
potència nominal, de silici, amb marc d’alumini anoditzat i caixa de connexions 
IP-67 amb 3 díodes de by-pass. 
 
Els captadors disposen de cèl·lules solars monocristal·lines, amb marc d’alumini 
anoditzat i caixa de connexions multi contacte MC4. 
 
Aquesta configuració li confereix les següents característiques elèctriques per a 
una radiació de 1000 W/m², 1’5 AM i una temperatura de cel de 25ºC (STC): 
 

- Potència màxima: Pnom = 500 W (+5/-0%) 
- Corrent de curtcircuit: Isc = 14,96 A 
- Corrent a màxima potènciat: Impm = 14,33 A 
- Tensió de circuit obert: Voc = 41,30  V 
- Tensió de màxima potència: Vmpp = 34,90 V 
- Coeficient de potència per temperatura: -1,3 mW/ ºC 
- Tensió d’aïllament elèctric: 1500 V 

 
 
Els mòduls compleixen les especificacions de la LEC 61215 i les directives de la 
Comunitat Europea 89/33 / EEC, 73/23 / EEC i 93/68 / EEC. 
 
8.2.- SISTEMA DE GENERACIÓ 
El conjunt generador estarà dividit tres inversors format per 18 subcamps 
diferents els quals es descriuen a continuació: 
 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS SUBCAMPS – INVERSOR 1 

ENTRADA A - SUBCAMP 1.1 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA A - SUBCAMP 1.2 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA B - SUBCAMP 1.3 
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Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA B - SUBCAMP 1.4 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  
 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS SUBCAMPS – INVERSOR 2 

ENTRADA A - SUBCAMP 2.1 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA A - SUBCAMP 2.2 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA B - SUBCAMP 2.3 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

ENTRADA B - SUBCAMP 2.4 

Configuració dels mòduls  1 x 18 

Potència màxima nominal:  P = 9.000 Wp  

Tensió en el punt de màxima potència:  Vmpp = 743,4 V  

Intensitat de curtcircuit:  Isc = 14,96 A  

8.3.- SISTEMA D’ADAPTACIÓ DE POTÈNCIA 
 
La gama d’inversors proposats disposen de seguidor del punt de màxima 
potència (Maximum Power Point Tracker o MPPT) que permet en cada situació 
de radiació solar variar la tensió de treball dels camps amb la fi d’extreure la 
màxima energia possible. 
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Per altra banda, s’ajusten a les exigències legals i de la companyia elèctrica en 
quant a l’aïllament galvànic entre part de contínua i alterna, a la emissió 
d’harmònics i pertorbacions radioelèctriques, i a la protecció per desconnexió 
automàtica en cas de funcionament en illa (sense presència de xarxa elèctrica). 
 
També donen optimitzem al rati de potencia mínima exigida per aquests segons 
garantint una potencia d’inversor igual o superior al 80% de la potencia pic 
instal·lada. 
 
8.4.- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ 
 
La xarxa de distribució comprèn tots els conductors que transporten l’energia 
elèctrica des dels mòduls fotovoltaics fins a la connexió amb la centralització de 
comptadors. 
 
Circuit de CC del camp fotovoltaic 
Es el tram comprès entre els mòduls de cadascun dels sub-camps fotovoltaics i 
els inversors de connexió a xarxa (CC/CA). 
En aquest circuït s’utilitza cable polar, format per conductors del tipus ZZ-F amb 
aïllament i coberta exterior d’elastòmer termostable lliure d’halògens 0,6/1 kV 
(Cu) 1,8 kV CC, (complirà amb la nova normativa CPR). Resistent a la intempèrie 
treballant a temperatures ambientals extremes, des de -40 ºC fins +90 ºC. 
 
La instal·lació serà a l’aire, amb tub de protecció per on discorreran les 
agrupacions de tots els cables per la mateixa coberta fins la caixa de protecció, 
i des d’aquí fins l’inversor i els reguladors de càrrega passant per una canalització 
superficial. 
 
Totes les línies de corrent contínua hauran de portar identificat el nom i la 
polaritat. 
 
Circuit de connexió inversors CA 
Aquest circuit està comprès entre la sortida del inversor i el quadre de 
proteccions AC fins a la centralització de comptadors. 
 
El primer tram està comprès entre l’inversor i el quadre de protecció d’alterna. 
Per a aquest tram s’utilitzarà conductor unipolar del tipus RV amb aïllament de 
PVC 0,6/1 Kv (Cu) (complirà amb la nova normativa CPR), flexible o equivalent, 

24017 

 
 
 

instal·lat sota canalització superficial. 
El segon tram està comprès entre el quadre d’alterna fins l’entrada prèvia al 
quadre de protecció (CP) de la instal·lació, en el propi embarrat. Per a aquest 
circuit s’utilitzarà cable del tipus RZ1 amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de composat termoplàstic a base de poliolefina (Z1) 0,6/1 Kv (Cu) 
(complirà amb la nova normativa CPR), flexible o equivalent. 
 
La línia que va des de la caixa de proteccions d’alterna fins al quadre de protecció 
i mesura estarà composada per un cable tripolar format per conductors de la 
mateixa secció tant per les fases actives com per al conductor neutre. 
 
La instal·lació serà enterrada i superficial sota tub de PCV. El cablejat serà dirigit 
fins el quadre de protecció i mesura. 
 
Totes les línies de corrent alterna hauran de portar identificar el nom. 
 
8.5.- PROTECCIÓ I MESURA 
 
Per a facilitar el control i les maniobres manuals, hi hauran tres quadres que 
incorporaran les proteccions CC de cada subcamp fotovoltaic i un quadre de 
protecció d’AC a la sortida del inversor per la instal·lació fotovoltaica. 
 

Quadres de protecció CC 
Les proteccions CC son el conjunt de proteccions del cablejat per a la distribució 
d’energia en forma de corrent contínua, que va dels mòduls fotovoltaics fins 
l’inversor. 
 
El dimensionat de cables i seccionadors de contínua permet treballar amb els 
valors de curtcircuit que es poden obtenir de les sèries de plaques fotovoltaiques 
de forma que el sistema es intrínsecament segur front sobrecàrregues o 
curtcircuits a la part de contínua. 
 
Un transformador al propi inversor proporciona la separació o aïllament galvànic 
entre la part de contínua i la d’alterna de manera que no es puguin enviar els 
defectes d’un circuit a un altre. 
 
Per a poder tallar la part de contínua i deixar sense tensió l’inversor, aquest 
incorpora un interruptor de contínua a l’entrada de les línies que arriben al 
inversor. Els pols positiu i negatiu resultants es connectaran a la línia de terra a 
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través d’un descarregador de sobretensions per a cada un d’ells. 
 
Quadres de protecció AC 
Les proteccions AC son el conjunt de proteccions del cablejat per a la distribució 
d’energia en forma de corrent alterna. 
 
La caixa de proteccions de CA estarà formada per 1 magnetotèrmic bipolar i un 
interruptor diferencial bipolar. 
 
Proteccions d’interconnexió 
El sistema fotovoltaic ha d’incorporar proteccions específiques per a la 
interconnexió de màxima i mínima freqüència (45’5 i 54’5 Hz respectivament). 

 

Protecció contra contactes directes 

La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles 
a les persones protegint convenientment les caixes de derivació i embornament 
a receptors, segons la instrucció ITC-BT-24. 

 
Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti 
el corrent de contacte a un màxim d’un 1 Ma. 
 
Protecció contra contactes indirectes 
S’evitaran utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuen 
desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió indirecta del valor igual 
o superior a 24 volts. 
S’ha de complir: 
 

 
Donat que utilitzem diferencials de ls = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició 
anterior. 
 
Protecció contra sobreintensitats 
S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per a aconseguir una bona protecció 
contra sobreintensitats i curtcircuits. 
 
La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a 
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la intensitat màxima admissible de la mínima secció del cable del circuit i 
derivacions a las que estan protegint. 
 
8.6.- SISTEMA DE CONTROL I MONITORITZACIÓ 
 
El control del sistema solar estarà integrat per un equip d’adquisició de dades a 
l’inversor que comunicarà amb el comptador de mesura a través d’un bus de 
dades RS-485. L’equip gravarà localment les dades de funcionament de la 
instal·lació i també les enviarà a un portal de monitorització remota via Internet. 
 
8.7.- POSADA A TERRA 
 
La posada a terra de la instal·lació fotovoltaica serà la pròpia de l’edifici. Totes 
les masses de la instal·lació fotovoltaica quedaran connectades a aquesta presa 
de terra. 
 
Haurà de complir la Instrucción ITC-BT-18. Tota la instal·lació anirà connectada 
a terra amb una o varies piques d’acer o coure de 2,5 m de longitud i 14,6 mm 
de diàmetre, clavades al terreny natural tal i com s’indica al plànol. 
El circuit de terra serà comú per a tot l’edifici i en el terreny natural es clavaran 
tantes piquetes com sigui necessari, interconnectades entre sí, perquè la 
resistència a terra sigui inferior a 10 ohms, amb el que la tensió de contacte, en 
cas d’un corrent de defecte sigui inferior a 24 volts, amb la que s’utilitzaran 
interruptors d’alta sensibilitat, es a dir, de 30 mA. 
 
Totes les parts metàl·liques de les lluminàries es connectaran al circuit de terra. 
 
Els conductors de posada a terra hauran de tenir un contacte elèctric perfecte, 
tant a les parts metàl·liques que es desitgi posar al terra com a l’elèctrode. 
No s’interrompran els circuits de terra amb fusibles, seccionadors, interruptors 
manuals o automàtics, etc. 
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CARACTERÍSTIQUES TERMO ELÈCTRIC 

ITEM MARCA MODEL POTÈNCIA 
(W) VOLUM (l) DIMENSIONS 

 (alçada x diàmetre) (mm) 
TE1 COINTRA TL PLUS S 1.500 30 522 x Ø368 
TE2 COINTRA TL PLUS V 1.500 100 974 x Ø438 

 
 
Acumulació per a l’ACS (litres) 160 

Temperatura d’acumulació de l’ACS (ºC) 55 

Demanda d’energia tèrmica d’ACS (kWh/any) 4.530,20 

Temperatura de condensació per a ACS (ºC) 55 

 
DEMANDA ELECTRICA 
 
Sent coneixedors del rendiment essent de 0,97. Podem establir que la demanda 
elèctrica anual necessària per a la producció de 4.530,20 kWh esdevé 4.670,30 
kWh elèctrics. 
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10.- CÀLCUL DE L’APORTACIÓ ENERGÈTICA DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAIC 
 
D’acord amb els càlculs que s’adjunten als annexos, el sistema de plaques 
fotovoltaiques aporta 102.958,14 kWh/a.  
 
Donada que la producció es equivalent als 144 essent nomes necessaris 86 per 
normativa, existeix un 40,30% d’instal·lació excedent destinada a la cobertura de 
consums energètics propis de l’edifici. 
 
En el nostre cas disposem de 41.492,13 kW. 

 

Mes 
Producció 

TOTAL(kWh) 
Producció 

NORMATIVA(kWh) 

Producció 
SOLAR 
(kWh) 

Gener 4.726,82 2.821,91 1.904,91 

Febrer 6.051,13 3.612,52 2.438,61 

Març 9.096,86 5.430,83 3.666,03 

Abril 10.696,40 6.385,75 4.310,65 

Maig 11.961,95 7.141,28 4.820,67 

Juny 11.737,36 7.007,20 4.730,16 

Juliol 11.862,72 7.082,04 4.780,68 

Agost 11.103,75 6.628,94 4.474,81 

Setembre 9.271,82 5.535,28 3.736,54 

Octubre 7.331,67 4.377,01 2.954,66 

Novembre 4.990,45 2.979,30 2.011,15 

Desembre 4.127,22 2.463,95 1.663,27 

ANUAL 102.958,15 61.466,02 41.492,13 

 
 
  



24017 

 
 
 

11.- PRESSUPOST 
 
El pressupost de la present instal·lació a efectes de complir amb l’expedient 
administratiu és de  SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT COMA 
VINT-I-VUIT euros (61.388,28- €). 
 
 
12.- CONCLUSIÓ 
 
Per a l’acceptació de l’exempció per substitució del sistema solar tèrmica per 
generació en efecte Joule es justifica que la producció d’energia elèctrica 
produïda anualment a traves de fonts renovables per a ús lliure del mercat es de 
42.038,63 kWh es superior a la demanda d’energia eléctrica anual per a la 
producció d’aigua calenta sanitària de 41.492,13 kWh. 
 
Complint els requisits establerts, donem per justificada l’exempció. 
 
 

Barcelona, Juny de 2025 
 

     
 
                                                                           EL FACULTATIU 
 
 
    JAUME PASTOR COSTA 
    ENGINYER INDUSTRIAL 
       nºCol.: 14.891 COEIC 
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II   MONITORATGE 

Per verificar el compliment de l’objectiu energètic, la instal·lació disposarà d’un 
sistema de monitoratge que permet fer el seguiment de la producció amb fonts 
d’energia gratuïta.  
 
El control del sistema solar estarà integrat per un equip d’adquisició de dades a 
l’inversor que comunicarà amb el comptador de mesura a través d’un bus de 
dades RS-485. L’equip gravarà localment les dades de funcionament de la 
instal·lació i també les enviarà a un portal de monitorització remota via Internet. 
 
Els sistemes són totalment oberts i adaptables a les tecnologies i protocols de 
comunicació que més s'avinguin a la tipologia de la instal·lació en concret, des 
de sistemes centralitzats a sistemes totalment distribuïts. 
 
Cada instal·lació està caracteritzada per uns factors arquitectònics i tècnics que 
defineixen el sistema més adequat per a la gestió i la integració de sistemes. 
 
Aquestes tecnologies asseguren la capacitat d'ús de mitjans de comunicació 
estàndard de mercat, bus, fibra, ethernet... la utilització d'aquests mitjans de 
comunicació fa que els costos d'instal·lació siguin inferiors i que les futures 
ampliacions no siguin dependents de tecnologies obsoletes. 
 
Aquestes unitats integren com a protocols nadius Modbus (Master, Slave, TCP-
Master, TCP-Slave), així com Mbus. D'aquesta manera, és compatible amb 
qualsevol equipament que es comuniqui amb aquests protocols. 
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III   CÀLCULS JUSTIFICATIUS FOTOVOLTAICA  
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INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
ESQUEMA FOTOVOLTAICA

--- A3

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES CAMP FOTOVOLTAIC
SUBCAMP Nº MÒDULS Isc (A) Voc (V) POTÈNCIA (Wp) MPPT

1.1 18 14,96 743,4 9.000 1
1.2 18 14,96 743,4 9.000 2
1.3 18 14,96 743,4 9.000 3
1.4 18 14,96 743,4 9.000 4
2.1 18 14,96 743,4 9.000 1
2.2 18 14,96 743,4 9.000 2
2.3 18 14,96 743,4 9.000 3
2.4 18 14,96 743,4 9.000 4

TOTAL 144 ‐ ‐ 72.000

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES MÒDUL FOTOVOLTAIC
MARCA MODEL POTÈNCIA (Wp) Isc (A) Voc (V) Impp (A) Vmpp (V)
AIKO

NEOSTAR 3P54 
(AIKO‐A500‐MCE54Mw) 500 14,96 41,30 14,33 34,90
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DC 10  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

A continuació s’adjunta l’Estudi de gestió de residus del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i adequació de 
l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I, elaborat per el col·laborador Francesc Belart. 
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1. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
 

Cal identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en la fase de projecte, per tal de 
prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra  
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2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

− Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
− Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
− Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1 
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 3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Aquest apartat s’inclou el ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels residus que cal 
preveure des de la fase de projecte. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra d’acord a: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió 
dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 
valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas 
ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts 
que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix 
en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 
reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament 
a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 
de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 
l’obra, etc. 
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar 
a abocador. 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 
  



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
  
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
  
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

  



NOTA I: 

NOTA II: 

NOTA I : 

NOTA II : 

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

versió V4 2018

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 
un gestor de residus extern.

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

versió V4 2018

72.992,70

74.137,70

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

€/Tn 72.992,70

74.137,70 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus    
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

6.635,70 Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

6.739,79 Tn 11 €/Tn
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

  



 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus 

de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a 
una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides 
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 



- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de 
la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas 
en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 



reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi 
LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de 
gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción 
o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará 
el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación 
- Deposición controlada a depósito autorizado de residuos de amianto-cemento, con código LER 
170605. 
- Deposición controlada a depósito autorizado de residuos de amianto friable o en polvo, con 
código LER 170601. 
En caso de amianto el material se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, 
para recibir el tratamiento definitivo, de acuerdo con el especificado en el Plan de trabajo y 
en el Plan de gestión de residuos. 
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor 
- Identificación del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de 
licencia de obras 
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la 
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique 



el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y 
DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el 
centro correspondiente. 
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb 
maquinària especialitzada d'acord amb el tipus de residu. 
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les 
operacions de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a 
granulat. 
Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en 
un lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials 
incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 



continguin fibrociment, no s'han de matxucar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum de runa matxucada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
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6. Pressupost 
 
 

 
  

 



PROJECTE BASIC REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB
FASE 0 + FASE 1
UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL, ABRIL 2025                                                    PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Data: 10/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 Residus terres

1 P2R4-VSTQ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

9,29 3.255,200 30.240,81

2 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 11)

7,34 3.255,200 23.893,17

TOTAL Capítol 01.01 54.133,98

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 Residus de runes

1 P2RA-EU65 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

12,60 1.156,000 14.565,60

2 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

19,03 768,000 14.615,04

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

26,47 1.950,900 51.640,32

4 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 8)

-42,00 20,000 -840,00

5 P2R6-4I52 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 3)

10,94 3.894,903 42.610,24

6 P2RM-EUF0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor (P - 12)

12,80 768,000 9.830,40

TOTAL Capítol 01.02 132.421,60

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 Residus de la construcció

1 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

19,03 45,900 873,48

2 P2RA-EU65 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,

12,60 31,510 397,03

EUR

PROJECTE BASIC REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB
FASE 0 + FASE 1
UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL, ABRIL 2025                                                    PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Data: 10/04/25 Pàg.: 2

procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

3 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

26,47 40,470 1.071,24

4 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 8)

-42,00 2,230 -93,66

5 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
4)

0,00 26,360 0,00

6 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 5)

0,00 30,550 0,00

7 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
7)

15,16 14,190 215,12

8 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

26,16 200,000 5.232,00

9 P2R6-4I52 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 3)

10,94 200,000 2.188,00

TOTAL Capítol 01.03 9.883,21

EUR



PROJECTE BASIC REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB
FASE 0 + FASE 1
UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL, ABRIL 2025                                                    PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/04/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Residus terres 54.133,98
Capítol 01.02  Residus de runes 132.421,60
Capítol 01.03  Residus de la construcció 9.883,21
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 196.438,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
196.438,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 196.438,79

196.438,79

EUR



PROJECTE BASIC REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ EDIFICI ARTEXTIL COM A DOCÈNCIA DE LA UAB
FASE 0 + FASE 1
UTE VIVAS ARQUITECTOS & TOMAS MORATÓ
SABADELL, ABRIL 2025                                                    PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 196.438,79

13 % despeses generals SOBRE 196.438,79...................................................................... 25.537,04

6 % benefici industrial SOBRE 196.438,79.......................................................................... 11.786,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 233.762,16

21 % IVA SOBRE 233.762,16............................................................................................... 49.090,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 282.852,21

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents vuitanta-dos mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-un cèntims



 
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE LA UAB, FASE I           UTE Vivas Arquitectos & Tomàs Morató Pasalodos
              

              

DC 11  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A continuació s’adjunta l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i adequació de 
l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I, elaborat per el col·laborador Francesc Belart. 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut es divideix en LOT 1 d’arquitectura i estructures i en LOT 2 
d’instal·lacions.  
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB, a Sabadell.  
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Universitat Autònoma de Barcelona 
NIF            : Q0818002H 
Adreça                 : Campus Universitari s/n 
Població              : 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Francesc Belart Calvet 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic 
Col·legiat  núm.    : 7086 Cateb 
Despatx professional : C/ de Girona, 62 local 1A 
Població              : 08009 Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : UTE OBRA ARTÈXTIL -  Vivas Arquitectos Barcelona, SLP & 
Tomàs Morató Pasalodos 

Titulació/ns  : Arquitectes 
Col·legiat  núm.    : 43989/4 Cristian Vivas, 55218/6 César Vivas,  

13219/5 Tomàs Morató 
Despatx professional : c/ Trafalgar 10, 1-1 
Població              : 08010 Barcelona 

  
4.2. Tipologia de l'obra 
 

El conjunt de l’antiga fàbrica Artèxtil, coneguda popularment com a Cal Garcia-Planas. És obra de l'arquitecte 
Santiago Casulleras i Forteza i està catalogat com a Bé cultural d'interès local (BCIL) amb un nivell de 
protecció global, que no permet alteracions volumètriques ni modificacions de la composició i tipologia 
original, amb tot s’autoritzen distribucions interiors que no malmetin i desvirtuïn els ritmes topològics, 
estructurals de cobertes o compositius de façanes. 
La nau de la fàbrica i el cos de planta baixa i dos pisos configuren un tot unitari tant d'elements 
d'ornamentació, com de materials o volums. La composició general de les façanes posa èmfasi en 
l'horitzontalitat dels edificis, amb trets de caràcter racionalista. 
 
El conjunt de l’ARTEXTIL, esta format pel següents edificis: 
 
1.- Edifici administratiu: Destinat originàriament a la gerència, oficines i atenció comercial, està situat al carrer 
de Quevedo, on dona la façana urbana representativa del conjunt. L’edifici està en bon estat de conservació. 
Superfície total de 2.749,00 m2 
 

2) Nau de Producció: Es l’espai mes característic de la fàbrica 
Artèxtil, espai de grans dimensions de planta rectangular aprox. 87 
x 61 ml,, estava dissenyada per acollir els sistemes de producció 
tèxtils. La coberta de la nau és en dents de serra. L’edifici està en 
regular estat de conservació, la darrera crugia al carrer Covadonga 
esta en molt mal estat de conservació. 
Superfície total de 5.352,00 m2 
 
2a) Edifici Mitgera: Es l’edificació que tanca la Nau de producció 
respecte al pati interior d’illa, es una construcció adossada a la nau 
de 86,60 m x 3,05 i fa de transició entre el gran espai de la nau i 
l’exterior, conformant façana al pati interior. Estat de conservació 
es dolent.  
Superfície total 494,00 m2 
 
2b) Galeries: Dins de la nau de producció es que disposa d’una 
sèrie de galeries ordenada segons ells eixos estructurals 
longitudinals, que originàriament servia per a climatitzar la nau 
Superficies: 
Galeries accessibles 697,00 m2 
Galeries Instal·lacions: 1.065,00 m2 
 

3) Edifici Torre: Es l’edifici adossat a la nau principal, que dona accés al recinte des de la Gran via a través del 
Pati interior d’illa. 
Superficies total: 1.259,00 m2 
 
RESUM DE SUPERFÍCIES ARTÈXTIL 

Sobre rasant: 8.852,00 m2 
Sota rasant: 1.699,00 m2 
TOTAL ARTÈXTIL 11.616,00 m2 
Sup. Galeries Instal·lacions 1.065,00 m2 
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4.3. Situació 

Emplaçament  : 
Carrer,plaça : Carrer de Vidal 
Número    : 40 
Codi Postal    : 08202 
Població     : Sabadell 

4.4. Comunicacions 

Edifici situat en ple centre urbà de la ciutat de Sabadell, amb les comunicacions pròpies de la ciutat. 

Carretera    : C-58 
Gran Via 
C-1413a

Ferrocarril : FGC – Estació Sabadell – Plaça Major 
Pg. De la Plaça Major 

RENFE – Etació Sabadell Centre 
Carrer de l’estació, 67 

Línia Autobús    : 14261 La Cobertera – parada bus urbà 
L11 – Direcció : Sant Pau de Riu-sec 
L14 – Direcció: Parc Taulí 
L80 – Direcció: Plaça de Picasso 

14266 Creueta – parada bus urbà 
L1 – Direcció: Estació Sud 
L2 – Direcció: La Creu de Barbarà 
L3 – Direcció: La Romànica 
L4 – Direcció: La Roureda 
L5 – Direcció: Les Termes 
L11 – Direcció: Castellarnau 
L12 – Direcció: Sant Quirze Parc 
L12 – Direcció: Estació Centre 
L14 – Direcció: Can Roqueta 
L55 – Direcció: Les termes 
L80 – Direcció: La Plana del Pintor 
F4 – Direcció: La Roureda 
F5 – Direcció: Les Termes 

4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Centre assistencial 

Hospital de Sabadell – Corporació Sanitària Parc Taulí 
Servei d’Urgències Hospitalàries 
Avinguda Parc Taulí, 1 Sabadell 
937231010 centraleta 
937231818 pacients hospitalitzats 

Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) 

112 

24 hores del dia, els 365 dies de l’any 

061 CatSalut Respon 

Adreces i telèfons d’emergències 

Policia Municipal 
Adreça: Carrer de Pau Claris, 100  08205 Sabadell 
Telèfons: 092- 900 112 092 
Horari: Servei permanent 24h 

Mossos d’Esquadra 
Adreça: Carretera de Prats de Lluçanés, 401  08207 Sabadell 
Telèfons: 112- 93 720 20 00 
Horari: Servei permanent 24h 

Comissaria de Policia 
Adreça: Carrer de Batllevell, 119  08208 Sabadell 
Telèfons: 091 
Horari: Servei permanent 24h 

Bombers de Sabadell 
Adreça: Carretera de Barcelona, 52  08205 Sabadell 
Telèfons: 112 – 93 725 12 34 
Horari: Servei permanent 24h 

4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 7.000.000,00 
€ aprox. 

4.7. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 mesos, (LOT.1 i LOT.2). 

4.8. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 40 persones. 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de pilotatge. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors d’estructura de fusta. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
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Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Intal·ladors de mur cortina. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors d’aparells d’elevació. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  

Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Compressors. 

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 

Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES 

Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 

Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció 
i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica 
de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de

vehicles. 

• Quadre General

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que
sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats
els fonaments.
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− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones
de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional

dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de
doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“.

• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació

fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport
de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives 
a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats.
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
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vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 

seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, 

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a 
quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 
 
• Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
 

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

No es preveu que sigui necessària la instal.lació de local d’assitència a accidentats, com a recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per 
a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús 
− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

  
 

7. ÀREES AUXILIARS 
 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Pàgina:  7 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 

7.1. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 
una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. 
En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 
a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.2. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 
un gestor autoritzat. 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 
les vies respiratòries. 

  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Actualment no es disposa de cap subministra d’energia ni de serveis. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Amb temperatures suaus a l'hivern i caloroses a l'estiu. Hi plou poc però les pluges es concentren a la 
primavera i tardor. La temperatura mitjana anual es de 15 graus. 
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10.4. Característiques del terreny 
 

Per a l’execució de la nova fonamentació caldrà assegurar sempre la completa excavació del reblert antròpic 
superficial, el qual presenta un gruix detectat d’entre 0,9 - 1,0 m a S2 i S1 i 4,2 m al sondeig S3. 
Es recomana també executar la fonamentació compatible amb terrenys expansius, assegurant que en tots 
els punts la fonamentació quedi enterrada un mínim de 3,0 m, de manera que aquesta quedi recolzada fora 
de la capa activa. 
En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la parcel·la, al novembre del 2024, no es va detectar 
el nivell freàtic a cap dels assaigs d’investigació efectuats. 
Atenent als resultats de les analítiques realitzades, el terreny de fonamentació no presenta característiques 
agressives al formigó. 
Els paràmetres sísmics bàsics del subsòl de la parcel·la indicats a l’apartat 7 del present informe, es podran 
utilitzar pel càlcul de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la normativa sismorresistent. 
En general els materials de les unitats geotècniques 1 i 2 presenten una excavabilitat ALTA. Per altra banda, 
els materials de la unitat geotècnica 3 presenten una excavabilitat de MOLT BAIXA a NUL·LA, on sols algun 
tram menys cimentat pot ser excavable amb mètodes convencionals, però en general, caldrà preveure l’ús 
dels mètodes propis d’excavació en roca per a la seva extracció. 

 
10.5. Característiques de l'entorn 
 

L’emplaçament es part de l’Illa ocupada per l’antiga Fàbrica Artèxtil, delimitada pels carrers de Brujas 
(Gran Via), Quevedo, Covadonga i la futura plaça ARTÈXTIL en la prolongació del carrer Marqués de 
Ciutadilla. 
Situació: Carrer de Vidal, 40, 08202 Sabadell, Barcelona 
Referència cadastral: 6206007DG2060B0001KJ 
La superfície aproximada del solar que ocupa, delimitada pel planejament es de 8.390 m2 de sòl 
Es troba en ple centre urbà de Sabadell, en un entorn consolidat. 
El recinte actualment es troba tancat i protegit per una tanca metàl·lica per impedir el seu accés. 
 

 
 
 

 
Gran Via / Carrer de Vidal 
 

Cantonada carrer de Vidal / Carrer de Quevedo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrer de Quevedo 
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Carrer de Covedonga xamfrà carrer Quevedo 

Carrer de Romeu 

Carrer d Vidal / Carrer de Brujas 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
PROFUNDES 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPILARITAT 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE FUSTA 
PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
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SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 

ASCENSORS 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 
PARALLAMPS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1. Procediments d'execució 

La històrica fàbrica Artèxtil, una gran infraestructura, inclosa en el catàleg de patrimoni, actualment 
inutilitzada, i la necessitat de creixement de la Universitat, la creació d’un nou centre de formació i innovació, 
han posat d’acord amb l’Ajuntament de Sabadell per tirar endavant el projecte. 

Prèviament a l’execució de la fase 1, corresponent al desplegament del programa definit com a Unitat Docent 
d’Infermeria, cal considerar uns treballs d’urgència – fase 0, per deixar en un mínim de condicions d’estabilitat, 
seguretat, estanquitat i higiene. 

Fase 0 - Treballs previs: 
- Buidat de runa i elements malmesos
- Enderrocs de cels rasos, i estructures afectades
- Protecció de buits de forjats, reixes desaparegudes i galeries enderrocades.
- Assegurament de l’estanquitat de la coberta i tancaments (vidres a coberta i vidres de finestres

trencades).
- Apuntalament d’estructures precàries
- Protecció de buits d’escala o forats amb risc de caiguda
- Control de plaga de coloms
- neteja i desinfecció general
- Trasllat d’elements i maquinaria existent.

L’àmbit de la Fase 1, que segons els estudis tècnics interns indicatius de l’UAB es proposa distribuir en part 
de la nau de producció i en part en l’edifici adminsitratiu, amb una superfície aproximada de 2.800 m2. Dins 
d’aquesta primera fase es contempla també l'execució d'un bar/cafeteria a la planta baixa de l'edifici torre i 
de la biblioteca a la planta semi soterrani de l'edifici administratiu. 

1. Recrescut i rebaix de solera
2. Utilització de la compartimentació preindustrialitzada en sec
3. Utilització d’entramat com elements resistents horitzontals
4. Restitució de la estanquitat i aportació del confort tèrmic i acústic de la coberta
5. Rehabilitació de les encavallades metàl·liques d’acer
6. Trasdossat interior del mur de façana
7. Obertura de noves finestres al carrer i repercussió de neteja de façana
8. Equipat amb els següents serveis i instal·lacions:

- Ascensors.
- Recollida i evacuació de residus: previsió d’espai.

- Subministrament de serveis d'aigua freda sanitària.
- Evacuació d'aigües residuals i pluvials.
- Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació.
- Infraestructures de telecomunicacions: previsió d’espais (telefonia executiva i

radiodifusió sonora).
- Instal·lació de ventilació.
- Instal·lacions tèrmiques: ACS, aire condicionat i calefacció.
- Instal·lacions de protecció contra incendis.
- Instal·lacions de protecció contra el llamp.
- Instal·lació fotovoltaica.

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 
de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que 
sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat 
el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, 
entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14. MEDIAMBIENT LABORAL
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14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per 
la fórmula: 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 
Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de 
treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de 
descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 
el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 
UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des 
de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 
els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 
polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús

d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no

respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal
automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament,
en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai
serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte
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haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se 
les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en 
els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 
s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-
se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 
reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells 
són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central 
nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 
milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són 
el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
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col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya

i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos.
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.
− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
− Ús correcte dels equips de protecció individual.
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
− Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre 
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per 
a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de 
l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control 
d’ús. 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, 
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amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i 
eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
PROFUNDES 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPILARITAT 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
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ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 

la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 

o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 
per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
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càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril 
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà 
el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Pàgina:  21 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).

• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 
i defensa:  
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de

les obres.
p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m

de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim

del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
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i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar 
el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 
façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN 
L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC 
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /10 /12 /14 /15 
/20 /24 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340

15 

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1/A1 i UNE-EN 348

15 

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

15 

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us,
amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules 
perilloses

17 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /5 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat

17 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
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color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 /20 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 

2 
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segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 
2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 12 /25 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
3 

mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /5 /10 /12 
/25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
 Pàgina:  33 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E02 PROFUNDES 
FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, 
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES 
TÈCNIQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs 

pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 

lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /10 /12 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 
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HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES 
PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 

1 /2 /4 /6 /10 /25 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
 Pàgina:  36 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 

color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors

a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16

adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL 

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: GASOS DE SOLDADURES 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 

Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 

Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 
MATERIAS INFLAMABLES 

21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: SOLDADURES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083/AC

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1/A1 i UNE-EN 348

19 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

1 /2 /4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE 
FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 /14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 

1 

UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
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H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES 
D'ACER GALVANITZAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 
TROSSEJAT DE FUSTA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 
VAPORS DE COLES I ADHESIUS 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
21 INCENDIS 1 3 3 

Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10 /13
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recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 10 /17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
10 /17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 /9 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior 
i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 

1 
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UNE-EN 355 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS EN OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: EINES I MATERIALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 

Situació: SOLDADURES 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

10 
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H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 1 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
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PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /4 /6 /9 /14 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /15 /16 /18 /21 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 21 
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suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 

14 
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amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 

nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: EINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

Situació: POLS DE FIBRES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS 
I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E07.E06 TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPILARITAT 
APLICACIÓ DE MORTERS ESPECIALS I ALTRES PRODUCTES I UTILITZACIÓ D'APARELLS D'ELECTORÒSMOSI PER 
ELIMINACIÓ D'HUMITATS DE CAPILARITAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: EN TREBALLS A LLOCS DE PETITES DIMENSIONS, MANIPULANT MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES HUMIDES IPOC VENTILADES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES AMB APARELLS I EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS EN FR PERFORACIONS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 /18 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
TALLS EN SEC 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors

a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

4 
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(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors

a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 
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m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/21 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /9 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 4 

m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

Situació: CABINES MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 1 
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de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

Situació: TALL PLANEJAT 
RETIRAR RUNES 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

Situació: 
21 INCENDIS 1 2 2 

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 
COLES, DISSOLVENTS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
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homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /18 /21 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /18 /21 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /16 /18 /21 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS APROP VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /14
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
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Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: SOBRE MATERIAL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: COPS AMB MATERIALS 



Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB 
carrer de Vidal, 40 08202 Sabadell 
UTE Vivas Arquitectos - Tomàs Morató 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 

 
 Pàgina:  69 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista 
de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 

25 

471 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLES 
CIMENTS 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083/AC

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, 
EN MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: BUFADOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: COLES 
POLS 
GASOS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: COLA 
CIMENT 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
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/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 

1 

de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /11 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA 

SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 /21 
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E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 

10 

homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 

polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
4 
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(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 

1 

UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E15.E02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /20 /21 /25 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /16 /20 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 
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H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

5 /6 /14 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

5 /6 /14 /15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

4 
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reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083/AC 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /13 /15 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 1 

fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

PLATAFORMA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 4 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000166 No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexió a terra 16 

 
  

E20.E03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 4 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 

metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /14 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 

14 
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340 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16 

adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

26. Signatures 
 
 
 
 
 
Francesc Belart Calvet 
Arquitecte tècnic 
BELART Arquitectes Tècnics, slp 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Reforma, rehabilitació i adequació de l'edifici Artèxtil, com a edifici de docència de la UAB, a Sabadell.  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat 
a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà 
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

  
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
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6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de 

la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció 
de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat 

i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes 
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada 

a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
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es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les 
baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar 
a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 
604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball 
que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instalꞏlacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat 

i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. 
Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista 
sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat 
derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual 
que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ 
el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 
/ 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
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- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants 

de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instalꞏlacions, arquetes 

i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Colꞏlectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
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A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Colꞏlegi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de 
la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les 
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 
l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions 
públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les 
anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades 
en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada 
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor 
farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis colꞏlectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” 
i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 
de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
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abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 
de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 
5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
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que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante 
el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 
de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, 
IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos 
: el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE 
del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 
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 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, 
de 25 de julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' 
y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas 
subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la 
corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

 ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

 ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

 ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

 ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

 ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  
4.4. Instalꞏlacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
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 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 
de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
(BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

 ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
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de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

 ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

 Convenis colꞏlectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 
de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y 
control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 
54, de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE 
i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 

 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
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seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés 
i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més 
a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
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 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió 
simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 
de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els 
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ 
CEE). 

 Normativa d’aplicació restringida

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

8. Signatures

Francesc Belart Calvet
arquitecte tècnic
BELART arquitectes tècnics, SLP



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o 
funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària:     - Fins a 400 m: + 5%     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les 
següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, 
teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De simple torsió 
- De triple torsió 
- De teixit senzill de filferro ondulat 

- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son 
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són 
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 
aproximadament quadrades. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6. 
Toleràncies: 
- Pas de malla:     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm     - Malla de 
45 mm:  ± 4,0 mm     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm     - Malla 
de 75 mm:  ± 5,0 mm 
- Alçària de la tela:     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm     - 
Malla de 45 mm:  ± 30 mm     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm     - 
Malla de 75 mm:  ± 60 mm 
- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 
10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 
10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de 
forma hexagonal. 
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3. 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 
- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm     - Diàmetre de 
2,2 mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm     
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: 
Enrejado de simple torsión. 
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: 
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el 
control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es 
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-



EN 10218-1) 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per 
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control 
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ: 
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
garantia. 
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les 
condicions especificades. 
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es 
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de 
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas 
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'impacte 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 



- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 
10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb 
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament 
total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de 
ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer 
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  
32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 
mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 



Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 



¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que 
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 



Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 



apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 



haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  

sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 



runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 



de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 



Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 



- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 



Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 



- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 



- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 



apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 



- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 



condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 



Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 



- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 



- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 

específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 



la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 



- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 



- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 

moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 



factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 



S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 



haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  

sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 



runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 



de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 



Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 



- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 



Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 



- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 



- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 



apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 



- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 



condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 



Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 



- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 



- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 



cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 



PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 



- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que 
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 

constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que 
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 



- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 



- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que 
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 

diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 



Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 

seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 



- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que 
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que 
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 



Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o 
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 



En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 



- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - 
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de 
les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es 
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e 
<= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de 
sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del 
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni 
(UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici 
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 



CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat 
en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i 
els mecanismes d'obertura. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 



La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors 
i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs i cops.     
- Vies de circulació.     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 
preparats perillosos.     - Equips de protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de 
salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors 
i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs i cops.     
- Vies de circulació.     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 
preparats perillosos.     - Equips de protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de 
salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 



Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors 
i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 

la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs i cops.     
- Vies de circulació.     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 
preparats perillosos.     - Equips de protecció contra incendis.     - Mitjans i equips de 
salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 



La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
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Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 
igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un 
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de 
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que 
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 
s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 
verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques 

i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.     - 
Dades placa de disseny :          - Pressió màxima de servei (disseny)          - nº placa          
- Data 1a Prova i successives     - Dades etiqueta de característiques:          - Nom del 
fabricant importador          - Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes 
continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - 
Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 



El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 



exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 



exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 



- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 



- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat:     - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i 
construcció de carreteres.     - Treballs en bastides     - Obres de demolició d'obra grossa     
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat     - Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge     - 
Construcció de sostres     - Treballs d'estructura metàl·lica     - Treballs de muntatge i 
instal·lacions metàl·lics     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes     - Treballs de transformació de materials lítics     - Manipulació i tractament de 
vidre     - Revestiment de materials termoaïllants     - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:     - Construcció de 
sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:     - Activitats sobre i 
amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:     - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
La roba de protecció química es classifica d'acord amb els estàndards europeus en sis tipus de 
granotes. La diferència entre elles es basa principalment en l'estanquitat del seu disseny i 
la força del seu material contra els productes químics, ja que estan presents en forma de gas 
o vapor, líquids o partícules sòlides. 
Tota la roba de protecció també ha de complir amb els requisits generals d'UNE EN 340:2004 
sobre mides, seguretat dels materials de roba, marcatge, contingut del fullet informatiu, etc. 
En el cas de la roba de tipus 5 (amiant), l'estàndard de requisits es refereix, entre 
d'altres, a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que descriu un mètode de prova per determinar fuites 
en vestits contra aerosols de partícules fines. 
El material que el forma ha de mostrar una certa resistència mecànica a l'abrasió, flexió, 
esquinç i perforació. Les costures també han de tenir una mínima resistència. L'objectiu 
d'aquesta resistència és evitar que els vestits amb molt poca resistència mecànica exposin el 
treballador a l'amiant si es descomponen amb poca freqüència. També hi ha requisits pel 
material per a una mínima resistència a la inflamació. 
S'ha de segellar el vestit amb l'equip amb el qual es combina (guants, botes, màscara). Les 
mànigues com les cames han d'estar per sobre dels guants i les botes. 
Els punys i la part inferior de les cames del vestit s'han d'ajustar. 
Les costures dels vestits més eficaços són aquelles que estan recobertes o soldades per un 
procediment diferent d'un simple cosit. 
Les solapes en cremalleres, obertures de fixació de velcro, són mesures que augmenten 
l'eficàcia de la protecció. 
Es recomana que el vestit tipus 5 estigui equipat amb una caputxa integrada. 
L'ús de roba interior de cotó augmentarà la comoditat del vestit. Si s'utilitza, quan 
s'elimina, s'ha d'emmagatzemar conjuntament amb PPE destinat a la descontaminació. 
És molt important seleccionar la mida adequada. Només d'aquesta manera es pot minimitzar el 
dipòsit de pols en els plecs i garantir la comoditat de la peça. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 



Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 



com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 



rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els treballadors es dotaran d'equips de protecció respiratòria adequats i eficaços davant els 
riscos que motiven el seu ús, d'acord amb els articles 3 a 7 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
sobre les mínimes disposicions de seguretat i salut relatives a l'ús per part dels 
treballadors d'equips de protecció individual. 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
- Amiant 



És recomanable l'ús d'equips individuals de protecció de vies aèries, fins i tot en situacions 
en què l'avaluació de riscos indica que el valor límit no és probable que se superi, per dues 
raons: 
- No hi ha exposició, per petita que sigui, que es pugui considerar segura. 
- No és possible garantir, en la majoria d'obres, que no es puguin produir exposicions 
accidentals imprevistes. Hi ha diferents criteris tècnics per als equips de protecció 
respiratòria. 
Les recomanacions contra l'exposició a l'amiant, ordenades per l'augment del nivell de 
protecció, s'utilitzarà la Guia del RD 396/2006 de l'INSHT. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
La data de caducitat serà comprovada i acompanyada del fullet informatiu elaborat en les 
llengües oficials de l'Estat. 
S'ha de proporcionar equips de protecció respiratòria basats en l'avaluació de riscos. S'ha 
d'assegurar que els treballadors rebin la formació i la informació necessàries de manera 
comprensible, així com realitzar les proves d'ús i idoneïtat a l'usuari. 
S'haurà d'establir un protocol de descansos en el treball quan s'estigui duent a terme amb 
protecció respiratòria PPE. El protocol tindrà en compte les característiques físiques de cada 
treballador, la càrrega física del treball a realitzar i les condicions climàtiques. Durant el 
treball, l'usuari no suprimirà el PPE excepte en cas d'emergència. A més, es tindrà en compte 
que per a cada descans el treballador haurà de complir amb el protocol de descontaminació, 
incloent l'eliminació del PPE, abans de desprendres dels equips de protecció respiratòria. En 
cap cas s'han de superar les quatre hores màximes d'ús diari, tal com estableix el Reial 
decret. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 



- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els treballadors es dotaran d'equips de protecció respiratòria adequats i eficaços davant els 
riscos que motiven el seu ús, d'acord amb els articles 3 a 7 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
sobre les mínimes disposicions de seguretat i salut relatives a l'ús per part dels 
treballadors d'equips de protecció individual. 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
- Amiant 
És recomanable l'ús d'equips individuals de protecció de vies aèries, fins i tot en situacions 
en què l'avaluació de riscos indica que el valor límit no és probable que se superi, per dues 
raons: 
- No hi ha exposició, per petita que sigui, que es pugui considerar segura. 
- No és possible garantir, en la majoria d'obres, que no es puguin produir exposicions 
accidentals imprevistes. Hi ha diferents criteris tècnics per als equips de protecció 
respiratòria. 
Les recomanacions contra l'exposició a l'amiant, ordenades per l'augment del nivell de 
protecció, s'utilitzarà la Guia del RD 396/2006 de l'INSHT. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
La data de caducitat serà comprovada i acompanyada del fullet informatiu elaborat en les 
llengües oficials de l'Estat. 
S'ha de proporcionar equips de protecció respiratòria basats en l'avaluació de riscos. S'ha 
d'assegurar que els treballadors rebin la formació i la informació necessàries de manera 
comprensible, així com realitzar les proves d'ús i idoneïtat a l'usuari. 
S'haurà d'establir un protocol de descansos en el treball quan s'estigui duent a terme amb 
protecció respiratòria PPE. El protocol tindrà en compte les característiques físiques de cada 
treballador, la càrrega física del treball a realitzar i les condicions climàtiques. Durant el 
treball, l'usuari no suprimirà el PPE excepte en cas d'emergència. A més, es tindrà en compte 
que per a cada descans el treballador haurà de complir amb el protocol de descontaminació, 
incloent l'eliminació del PPE, abans de desprendres dels equips de protecció respiratòria. En 
cap cas s'han de superar les quatre hores màximes d'ús diari, tal com estableix el Reial 

decret. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 



- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 

la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 



- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 



circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els treballadors es dotaran d'equips de protecció respiratòria adequats i eficaços davant els 
riscos que motiven el seu ús, d'acord amb els articles 3 a 7 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
sobre les mínimes disposicions de seguretat i salut relatives a l'ús per part dels 
treballadors d'equips de protecció individual. 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
- Amiant 
És recomanable l'ús d'equips individuals de protecció de vies aèries, fins i tot en situacions 
en què l'avaluació de riscos indica que el valor límit no és probable que se superi, per dues 
raons: 
- No hi ha exposició, per petita que sigui, que es pugui considerar segura. 
- No és possible garantir, en la majoria d'obres, que no es puguin produir exposicions 
accidentals imprevistes. Hi ha diferents criteris tècnics per als equips de protecció 
respiratòria. 
Les recomanacions contra l'exposició a l'amiant, ordenades per l'augment del nivell de 
protecció, s'utilitzarà la Guia del RD 396/2006 de l'INSHT. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 



La data de caducitat serà comprovada i acompanyada del fullet informatiu elaborat en les 
llengües oficials de l'Estat. 
S'ha de proporcionar equips de protecció respiratòria basats en l'avaluació de riscos. S'ha 
d'assegurar que els treballadors rebin la formació i la informació necessàries de manera 
comprensible, així com realitzar les proves d'ús i idoneïtat a l'usuari. 
S'haurà d'establir un protocol de descansos en el treball quan s'estigui duent a terme amb 
protecció respiratòria PPE. El protocol tindrà en compte les característiques físiques de cada 
treballador, la càrrega física del treball a realitzar i les condicions climàtiques. Durant el 
treball, l'usuari no suprimirà el PPE excepte en cas d'emergència. A més, es tindrà en compte 
que per a cada descans el treballador haurà de complir amb el protocol de descontaminació, 
incloent l'eliminació del PPE, abans de desprendres dels equips de protecció respiratòria. En 
cap cas s'han de superar les quatre hores màximes d'ús diari, tal com estableix el Reial 
decret. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 

riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de 



cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 



aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
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- Proteccions del cos 
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- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
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sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
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- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
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1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
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Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
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- El temps o freqüència d'exposició al risc 
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L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 



L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 



protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció:     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop 
d'aquestes i en ambient calent     - Manipulació de vidre pla     - Treballs de rajat de sorra     
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable:     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants:     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:     
- Treballs de soldadura.     - Treballs de forja.     - Treballs de fosa i emmotllament. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
La roba de protecció química es classifica d'acord amb els estàndards europeus en sis tipus de 
granotes. La diferència entre elles es basa principalment en l'estanquitat del seu disseny i 
la força del seu material contra els productes químics, ja que estan presents en forma de gas 
o vapor, líquids o partícules sòlides. 
Tota la roba de protecció també ha de complir amb els requisits generals d'UNE EN 340:2004 
sobre mides, seguretat dels materials de roba, marcatge, contingut del fullet informatiu, etc. 
En el cas de la roba de tipus 5 (amiant), l'estàndard de requisits es refereix, entre 
d'altres, a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que descriu un mètode de prova per determinar fuites 
en vestits contra aerosols de partícules fines. 
El material que el forma ha de mostrar una certa resistència mecànica a l'abrasió, flexió, 
esquinç i perforació. Les costures també han de tenir una mínima resistència. L'objectiu 
d'aquesta resistència és evitar que els vestits amb molt poca resistència mecànica exposin el 
treballador a l'amiant si es descomponen amb poca freqüència. També hi ha requisits pel 
material per a una mínima resistència a la inflamació. 
S'ha de segellar el vestit amb l'equip amb el qual es combina (guants, botes, màscara). Les 
mànigues com les cames han d'estar per sobre dels guants i les botes. 
Els punys i la part inferior de les cames del vestit s'han d'ajustar. 
Les costures dels vestits més eficaços són aquelles que estan recobertes o soldades per un 
procediment diferent d'un simple cosit. 
Les solapes en cremalleres, obertures de fixació de velcro, són mesures que augmenten 
l'eficàcia de la protecció. 
Es recomana que el vestit tipus 5 estigui equipat amb una caputxa integrada. 
L'ús de roba interior de cotó augmentarà la comoditat del vestit. Si s'utilitza, quan 
s'elimina, s'ha d'emmagatzemar conjuntament amb PPE destinat a la descontaminació. 
És molt important seleccionar la mida adequada. Només d'aquesta manera es pot minimitzar el 
dipòsit de pols en els plecs i garantir la comoditat de la peça. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 

evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 



riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure 
circulació d'equips de protecció individual i modificacions posteriors. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats: 
- Peces i equips de protecció:     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop 
d'aquestes i en ambient calent     - Manipulació de vidre pla     - Treballs de rajat de sorra     
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable:     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants:     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:     
- Treballs de soldadura.     - Treballs de forja.     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
La roba de protecció química es classifica d'acord amb els estàndards europeus en sis tipus de 
granotes. La diferència entre elles es basa principalment en l'estanquitat del seu disseny i 
la força del seu material contra els productes químics, ja que estan presents en forma de gas 
o vapor, líquids o partícules sòlides. 
Tota la roba de protecció també ha de complir amb els requisits generals d'UNE EN 340:2004 
sobre mides, seguretat dels materials de roba, marcatge, contingut del fullet informatiu, etc. 
En el cas de la roba de tipus 5 (amiant), l'estàndard de requisits es refereix, entre 
d'altres, a la UNE-EN ISO 13982-2:2005, que descriu un mètode de prova per determinar fuites 
en vestits contra aerosols de partícules fines. 
El material que el forma ha de mostrar una certa resistència mecànica a l'abrasió, flexió, 
esquinç i perforació. Les costures també han de tenir una mínima resistència. L'objectiu 
d'aquesta resistència és evitar que els vestits amb molt poca resistència mecànica exposin el 
treballador a l'amiant si es descomponen amb poca freqüència. També hi ha requisits pel 
material per a una mínima resistència a la inflamació. 
S'ha de segellar el vestit amb l'equip amb el qual es combina (guants, botes, màscara). Les 
mànigues com les cames han d'estar per sobre dels guants i les botes. 
Els punys i la part inferior de les cames del vestit s'han d'ajustar. 
Les costures dels vestits més eficaços són aquelles que estan recobertes o soldades per un 
procediment diferent d'un simple cosit. 
Les solapes en cremalleres, obertures de fixació de velcro, són mesures que augmenten 
l'eficàcia de la protecció. 
Es recomana que el vestit tipus 5 estigui equipat amb una caputxa integrada. 
L'ús de roba interior de cotó augmentarà la comoditat del vestit. Si s'utilitza, quan 
s'elimina, s'ha d'emmagatzemar conjuntament amb PPE destinat a la descontaminació. 
És molt important seleccionar la mida adequada. Només d'aquesta manera es pot minimitzar el 
dipòsit de pols en els plecs i garantir la comoditat de la peça. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 



aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 

muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 



La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 



Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 



incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 



Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 

d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 



Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 

Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 



de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 



Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 
xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 



Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 

preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials 
que perjudiquin el seu funcionament correcte. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 3 mm 



- Aplomat:  ± 3 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 



poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera 



sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 



o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums: 
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 



5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i 
situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     - 
Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" 
i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització 
durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 



riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" 
i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització 
durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" 
i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització 
durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
agost-2025                                                           PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 29/07/25 Pàg.: 1

Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Sistema 01  PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 treballs de coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

13 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

15 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons
UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 P147V-65S8 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

19 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

20 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

23 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

24 P1487-H8XO u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria III, per
a treballs amb ambients amb partícules perilloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Sistema 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona entrada obra edifici administratiu 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 resta de perimetra coberta segons

avanç obra
30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forats ascensor / portes 7,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre sostre CLT 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
4 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

4 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linies de vida ocasionals temporals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 cobertes edifici administratiu / edifici

torre /  coberta quadrada Quevedo

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forats sostre CLT per passos
instal.lacions

13,000 0,800 2,000 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

6 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici nau producció repas coberta 6,000 50,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 edifici torre treballs en coberta 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

7 P151G-49AM m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous forats ascensor 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 accés a pous i altres localitzacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
d'ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
agost-2025                                                           PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 29/07/25 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P151P-H7WX m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones puntuals de revisió o retirada
ventilacions coberta nau producció

20,000 2,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

11 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sotacoberta edifici aulari 1,000 64,000 31,000 1.984,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.984,000

12 P151P-4839 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres
superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre soterrani + coberta zona ET 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 interior edifici adminsitratiu diversos 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

13 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm d'i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves escales aulari i interior edifici
adminsitratiu

80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

14 P151R-H93K u Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de composites reforçades amb fibra de vidre,
d'1,2x80 cm, apte per una càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prervisió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 600,000

16 P151W-4RPA m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º,
amb estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica
de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0.8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió zona entrada edifici
administratiu

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió entrada aulari 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18 mesos d'obra 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Sistema 03  SISTEMES DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

1 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 delimitació façana Gran Via 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 delimitació façana edifici administratiu

C. Quevedo
85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

3 delimitació zona ET exterior 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 delimitació Carrer Covadonga 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 deimiltació interior obra / reserva 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 delimitació part posterior 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés obra edifici torre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accions puntuals de senyalització
d'obra

50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 PBC5-HYCB u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ubiacions diverses d'obra 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ubicacions varies en zones de risc
d'obra

30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici administratiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 edifici nou aulari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PHB3-HZA1 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30
W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part
proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial,
totalment muntada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici administratiu  soterrani 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 edifici adminsitratiu planta baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 edifici administratiu plantes superiors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 nau producció / aulari nou 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 resta nau producció un cop neta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Sistema 04  EQUIPAMENTS PEL PERSONAL I OBRA

1 PQUA-7BA1 mes Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la
Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada,
realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler
fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire
condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat
amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i
endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en
funcionament, incloient les esomeses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 constructora 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PQUA-7B4E u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 constructora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DF i propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 oficina EC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 oficina DF propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 oficina EC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 oficina DF i propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
Capítol SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Sistema 01  PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

14 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons
UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
agost-2025                                                           PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 29/07/25 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 P147V-65S8 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

22 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

23 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

24 P1488-EQF0 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
Capítol SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Sistema 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linies de vida ocasionals temporals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 cobertes edifici administratiu / edifici

torre /  coberta quadrada Quevedo

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forats sostre CLT per passos
instal.lacions

13,000 0,800 2,000 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

3 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 treballs puntualsd en exterior 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 P151G-49AM m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous forats ascensor 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 P151P-H7WX m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones puntuals de revisió o retirada
ventilacions coberta nau producció

20,000 2,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 h mesnuals x 18 mesos d'obra 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
Capítol SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Sistema 03  SISTEMES DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

1 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ubiacions diverses d'obra 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ubicacions varies en zones de risc
d'obra

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici administratiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 edifici nou aulari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 edifici nau producció neteja unicament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PHB3-HZA1 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30
W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part
proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial,
totalment muntada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 resta nau producció un cop neta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
Capítol SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Sistema 04  EQUIPAMENTS PEL PERSONAL I OBRA

1 PQUA-7BA1 mes Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la
Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada,
realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler
fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire
condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat
amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i
endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en
funcionament, incloient les esomeses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal.ladora 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 DF i propietat 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PQUA-7B4E u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 constructora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DF i propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

EUR

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
agost-2025                                                           PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 29/07/25 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 oficina EC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 oficina DF propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 oficina EC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 oficina DF i propietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1

Capítol SS Seguretat i Salut

Sistema 01 Proteccions personals

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)

5,56 25,000 139,00

2 P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)

21,52 6,000 129,12

3 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 15)

11,90 4,000 47,60

4 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 1)

12,47 6,000 74,82

5 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2,
UNE-EN 458 (P - 19)

0,19 200,000 38,00

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 (P -
14)

13,03 6,000 78,18

7 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

15,87 30,000 476,10

8 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 2)

22,57 6,000 135,42

9 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

8,06 10,000 80,60

10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P -
7)

2,42 50,000 121,00

11 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 10)

7,45 30,000 223,50

12 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,41 100,000 141,00

13 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P
- 9)

7,19 10,000 71,90

14 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN
140 (P - 11)

1,32 100,000 132,00

15 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 (P - 13)

1,71 20,000 34,20

16 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136
(P - 12)

9,87 20,000 197,40

17 P147V-65S8 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE (P - 16)

14,11 10,000 141,10

18 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 20)

6,21 60,000 372,60

19 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

5,56 15,000 83,40
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antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 21)
20 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 (P -
17)

118,21 10,000 1.182,10

21 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365,
UNE-EN 354 (P - 18)

37,74 5,000 188,70

22 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

13,60 60,000 816,00

23 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 23)

22,34 40,000 893,60

24 P1487-H8XO u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria III, per a treballs amb
ambients amb partícules perilloses (P - 24)

4,65 30,000 139,50

TOTAL Sistema 01.SS.01 5.936,84

Obra 01 ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1

Capítol SS Seguretat i Salut

Sistema 02 Proteccions col.lectives

1 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
25)

16,39 35,000 573,65

2 P151A-45RG m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

9,31 10,500 97,76

3 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post
de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

8,91 132,000 1.176,12

4 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

6,51 70,000 455,70

5 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

15,81 20,800 328,85

6 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

11,07 350,000 3.874,50

7 P151G-49AM m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

8,33 25,000 208,25

8 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 32)

2,55 200,000 510,00

9 P151O-65LF u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm d'ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

27,75 1,000 27,75
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10 P151P-H7WX m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1,70 80,000 136,00

11 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

6,60 1.984,000 13.094,40

12 P151P-4839 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, cordes de
subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior
cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

6,61 70,000 462,70

13 P151Q-EQFD m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm d'i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

19,86 80,000 1.588,80

14 P151R-H93K u Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de
composites reforçades amb fibra de vidre, d'1,2x80 cm, apte per una
càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

23,41 10,000 234,10

15 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 39)

0,30 600,000 180,00

16 P151W-4RPA m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de
volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb estructura de perfils
d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i
tela metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0.8x0,8 mm
de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de (P - 40)

31,22 28,000 874,16

17 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 41)

54,78 18,000 986,04

TOTAL Sistema 01.SS.02 24.808,78

Obra 01 ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1

Capítol SS Seguretat i Salut

Sistema 03 Sistemes de tancament i senyalització

1 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

3,08 370,000 1.139,60

2 P6A1-D7E8 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

540,18 1,000 540,18

3 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

5,24 50,000 262,00

4 PBC5-HYCB u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 49) 4,00 10,000 40,00
5 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 50) 6,74 10,000 67,40
6 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i

salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
1,79 200,000 358,00

7 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,

43,80 6,000 262,80
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fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

32,03 6,000 192,18

9 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

57,46 6,000 344,76

10 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

15,16 30,000 454,80

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

47,85 4,000 191,40

12 PHB3-HZA1 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós
de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional
d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de
protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament.  (P - 52)

94,67 35,000 3.313,45

TOTAL Sistema 01.SS.03 7.166,57

Obra 01 ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1

Capítol SS Seguretat i Salut

Sistema 04 Equipaments pel personal i obra

1 PQUA-7BA1 mes Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les
reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció
Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en
planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10
cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2
llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei
equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació,
amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions
diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les
instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. (P - 59)

129,92 18,000 2.338,56

2 PQUA-7B4E u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 58)

77,17 2,000 154,34

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 60)

112,50 18,000 2.025,00

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 62)

101,73 18,000 1.831,14

5 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 61)

187,38 1,000 187,38
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6 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 63)

123,90 18,000 2.230,20

7 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 64)

187,38 1,000 187,38

8 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)

113,67 1,000 113,67

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 56)

58,65 1,000 58,65

10 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 67)

29,47 1,000 29,47

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

22,31 4,000 89,24

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

39,49 4,000 157,96

13 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 55)

91,81 1,000 91,81

14 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 57)

61,19 1,000 61,19

15 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

47,85 4,000 191,40

TOTAL Sistema 01.SS.04 9.747,39
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NIVELL 3: Sistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.SS.01  Proteccions personals 5.936,84
Sistema 01.SS.02  Proteccions col.lectives 24.808,78
Sistema 01.SS.03  Sistemes de tancament i senyalització 7.166,57
Sistema 01.SS.04  Equipaments pel personal i obra 9.747,39
Capítol 01.SS  Seguretat i Salut 47.659,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.659,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.SS  Seguretat i Salut 47.659,58
Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1 47.659,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.659,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  ESS ARTÈXTIL - UAB - LOT-1 47.659,58

47.659,58
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 47.659,58

13 % Despeses generals SOBRE 47.659,58....................................................................... 6.195,75

6 % Benefici industrial SOBRE 47.659,58............................................................................ 2.859,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 56.714,90

21 % IVA SOBRE 56.714,90................................................................................................. 11.910,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 68.625,03

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-vuit mil sis-cents vint-i-cinc euros amb tres cèntims

Dimarts 29 de juliol de 2025

UTE VIVAS ARQUITECTOS / TOMÀS MORATÓ PASALODOS
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2

Capítol SS Pressupost de Seguretat i Salut

Sistema 01 Proteccions personals

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)

5,56 25,000 139,00

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)

11,90 4,000 47,60

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 1)

12,47 6,000 74,82

4 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2,
UNE-EN 458 (P - 18)

0,19 5,000 0,95

5 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 (P -
13)

13,03 6,000 78,18

6 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

15,87 20,000 317,40

7 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 2)

22,57 6,000 135,42

8 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

8,06 25,000 201,50

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P -
6)

2,42 50,000 121,00

10 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P - 9)

7,45 30,000 223,50

11 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)

1,41 100,000 141,00

12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 (P
- 8)

7,19 10,000 71,90

13 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN
140 (P - 10)

1,32 100,000 132,00

14 P147O-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 (P - 12)

1,71 20,000 34,20

15 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136
(P - 11)

9,87 20,000 197,40

16 P147V-65S8 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE (P - 15)

14,11 10,000 141,10

17 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 19)

6,21 30,000 186,30

18 P147Z-FITL u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 20)

5,56 15,000 83,40
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19 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 (P -
16)

118,21 5,000 591,05

20 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365,
UNE-EN 354 (P - 17)

37,74 10,000 377,40

21 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

13,60 60,000 816,00

22 P1487-EQE2 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)

22,34 16,000 357,44

23 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
23)

4,45 15,000 66,75

24 P1488-EQF0 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 24)

6,12 10,000 61,20

TOTAL Sistema 01.SS.01 4.596,51

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2

Capítol SS Pressupost de Seguretat i Salut

Sistema 02 Proteccions col.lectives

1 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

6,51 70,000 455,70

2 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

15,81 20,800 328,85

3 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

11,07 50,000 553,50

4 P151G-49AM m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

8,33 15,000 124,95

5 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 29)

2,55 50,000 127,50

6 P151P-H7WX m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

1,70 80,000 136,00

7 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

54,78 40,000 2.191,20

8 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
32)

179,17 14,000 2.508,38
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TOTAL Sistema 01.SS.02 6.426,08

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2

Capítol SS Pressupost de Seguretat i Salut

Sistema 03 Sistemes de tancament i senyalització

1 PBC5-I4S2 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 38) 6,74 10,000 67,40
2 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i

salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
1,79 100,000 179,00

3 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

43,80 6,000 262,80

4 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

32,03 6,000 192,18

5 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

57,46 6,000 344,76

6 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

15,16 10,000 151,60

7 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

47,85 10,000 478,50

8 PHB3-HZA1 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós
de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional
d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de
protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament.  (P - 39)

94,67 20,000 1.893,40

TOTAL Sistema 01.SS.03 3.569,64

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2

Capítol SS Pressupost de Seguretat i Salut

Sistema 04 Equipaments pel personal i obra

1 PQUA-7BA1 mes Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les
reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció
Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en
planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10
cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2
llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei
equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació,
amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions
diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les
instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. (P - 46)

129,92 28,000 3.637,76

2 PQUA-7B4E u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 45)

77,17 2,000 154,34

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,

112,50 14,000 1.575,00
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equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 47)

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 49)

101,73 14,000 1.424,22

5 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 48)

187,38 1,000 187,38

6 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 50)

123,90 14,000 1.734,60

7 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 51)

187,38 1,000 187,38

8 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

113,67 1,000 113,67

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

58,65 1,000 58,65

10 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

29,47 2,000 58,94

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

22,31 4,000 89,24

12 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

39,49 4,000 157,96

13 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 42)

91,81 1,000 91,81

14 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 44)

61,19 1,000 61,19

15 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

47,85 4,000 191,40

TOTAL Sistema 01.SS.04 9.723,54
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NIVELL 3: Sistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.SS.01  Proteccions personals 4.596,51
Sistema 01.SS.02  Proteccions col.lectives 6.426,08
Sistema 01.SS.03  Sistemes de tancament i senyalització 3.569,64
Sistema 01.SS.04  Equipaments pel personal i obra 9.723,54
Capítol 01.SS  Pressupost de Seguretat i Salut 24.315,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.315,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.SS  Pressupost de Seguretat i Salut 24.315,77
Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2 24.315,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.315,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  ARTÈXTIL - UAB - LOT-2 24.315,77

24.315,77
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 24.315,77

13 % Despeses generals SOBRE 24.315,77....................................................................... 3.161,05

6 % Benefici industrial SOBRE 24.315,77............................................................................ 1.458,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 28.935,77

21 % IVA SOBRE 28.935,77................................................................................................. 6.076,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 35.012,28

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-cinc mil dotze euros amb vint-i-vuit cèntims

Dimarts 29 de juliol de 2025

UTE VIVAS ARQUITECTOS / TOMÀS MORATÓ PASALODOS
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

PLANOLS

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. SERVEIS PROPERS.
2. PLANTA IMPLANTACIÓ I ACCESIBILITAT.
3. PLANTA IMPLANTACIÓ.
4. PLANTA IMPLANTACIÓ. PLANTA PRIMERA.
5. PLANTA IMPLANTACIÓ. PLANTA PRIMERA - BASTIDES.
6. PLANTA IMPLANTACIÓ. PLANTA SEGONA.
7. PLANTA IMPLANTACIÓ. PLANTA COBERTA.
8. PLANTA BAIXA - ENDERROC I OBRA NOVA.
9. PLANTA PRIMERA - ENDERROC I OBRA NOVA.
10. IMPLANTACIÓ. SECCIONS 1 I 2.
11. IMPLANTACIÓ. SECCIÓ 3.
12. PROTECCIONES I MESURES DE SEGURETAT. ALÇAT A - TANCA PROVISIONAL.
13. IMPLANTACIÓ. ALÇAT A - BASTIDES C/ GRAN VIA.
14. IMPLANTACIÓ. ALÇAT B - BASTIDES C/QUEVEDO.

FITXES

1. FITXES ESTUDI SEGURETAT I SALUT
2. SENYALS
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EMERGÈNCIES

112

SERVEIS PROPERS

PARC DE BOMBERS DE SABADELL
Crta. de Barcelons, 52
Horari: 00:00-24:00h
Tlf.:
Dist.: 2,5 km
Temps: 6 min en cotxe

FARMÀCIA BAGAN TAPIOLAS
Carrer del Carme, 10, 08202
Horari: 09:00-13:30  16:30-20:30h
Tlf.: 937 25 03 03
Dist.: 350 m
Temps: 5 min a peu

HOSPITAL UNIVERSITARI PARC TAULÍ
Carrer Parc Taulí, 1, 08208
Horari: 00:00-24:30h
Tlf.: 937 23 10 10
Dist.: 500 m
Temps: 2 min a cotxe

CAP DEL CENTRE
Plaça de Joan Oliu i Pich, 9, 08201
Horari: 08:00-20:00h
Tlf.: 937 25 65 85
Dist.: 2 km
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PROTECCIÓ ESCOCELL
AMB TAULONS DE FUSTA

LLEGENDA

ÀMBIT DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS

TANCA D'OBRA AMB MALLA D'OCULTACIÓ
TEMPORAL

CANTONERA REFLECTANT

PUNT D'IL·LUMINACIÓ

TANCA d'OBRA
 - REIXA METÀL·LICA.
 - ALÇADA MÍNIMA 2,50 m.
 - BASE PEUS DE FORMIGÓ

EL PERÍMETRE DE LA TANCA D'OBRA POT
VARIAR EN CAS DE NECESITATS PER PAS DE
VIANANTS O ALTRES NECESITATS MUNICIPALS.

EXTINTOR 21A-13B

SENYAL D'ATENCIÓ I PERILL PER OBRES

ZONA ACOPI PROVISIONAL

ACCÉS DE VEHICLES A L'ÀMBIT D'OBRA

ACOPI DE RUNA

ÀMBIT DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER
FORAT O ESTINTOLAMENT

TANCA D'OBRA CEGA

XARXA HORITZONTAL PROTECCIÓ

BARANA DE PROTECCIÓ
 - ALÇADA 0,90 m.
 - PASSAMÀ SUPERIOR A 90 cm.
 - SÒCOL INFERIOR DE 20 cm
 - TRAVESSER INTERMEDI A 55 cm.
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PROTECCIONS ESPECÍFIQUES
D'EXECUCIÓ D'ESTINTOLAMENT

BARANA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL DURANT
FASE D'OBRA NOVA EN PLANTA PRIMERA

CAMIÓ GRUA TELESCÒPICA
PER MONTATGE DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

DELIMITACIÓ ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ NOVA E.T

OFICINA
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OFICINA
LOT 2

PROTECCIÓ ESCOCELL
AMB TAULONS DE FUSTA
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ÀMBIT DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS

TANCA D'OBRA AMB MALLA D'OCULTACIÓ
TEMPORAL

CANTONERA REFLECTANT

PUNT D'IL·LUMINACIÓ

TANCA d'OBRA
 - REIXA METÀL·LICA.
 - ALÇADA MÍNIMA 2,50 m.
 - BASE PEUS DE FORMIGÓ

EL PERÍMETRE DE LA TANCA D'OBRA POT
VARIAR EN CAS DE NECESITATS PER PAS DE
VIANANTS O ALTRES NECESITATS MUNICIPALS.

EXTINTOR 21A-13B

SENYAL D'ATENCIÓ I PERILL PER OBRES

ZONA ACOPI PROVISIONAL

ACCÉS DE VEHICLES A L'ÀMBIT D'OBRA

ACOPI DE RUNA

ÀMBIT DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER
FORAT O ESTINTOLAMENT

TANCA D'OBRA CEGA

XARXA HORITZONTAL PROTECCIÓ

BARANA DE PROTECCIÓ
 - ALÇADA 0,90 m.
 - PASSAMÀ SUPERIOR A 90 cm.
 - SÒCOL INFERIOR DE 20 cm
 - TRAVESSER INTERMEDI A 55 cm.
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TANCA PROVISIONAL DURANT LES FEINES
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PROTECCIONS ESPECÍFIQUES
D'EXECUCIÓ D'ESTINTOLAMENT
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ACOPI DE RUNA
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DESMUNTATGE DE CEL RAS DE
PLAQUES DE DIVERSOS
MATERIALS I RETIRADA DE LA
TOTALITAT D'INSTAL·LACIONS
AMB ELEVADOR TELESCÒPIC I
DE TISSORA

COL·LOCACIÓ DE XARXA DE
PROTECCIÓ DE MALLA DE FIL DE
10x10 cm SOTA LA TEULADA A
SUBSTITUIR O A REVISAR EL
SEU ESTAT SI ES INESTABLE

PLANTA IMPLANTACIÓ
PLANTA SEGONA
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NOVA PASSERA DE TRAMA DE
RELLIGA GALVANITZADA

LÍNIA DE VIDA PER TREBALL I
MANTENIMENT DE COBERTA

ACCÉS A
COBERTA
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COBERTA AMB

ESCALA DE GAT
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ES COL·LOCARAN ANCORATGES
PER LÍNIA SEGURETAT DINÀMICA
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ESTAT I GARANTIR

ESTANQUEITAT

COBERTA A SUBSTITUIR

EN L'EXECUCIÓ DE LA BARANA
D'OBRA, TOTS ELS OPERARIS
HAN DE FER ÚS DE CINTURÓ DE
SEGURETAT HOMOLOGAT
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ES REALITZARÀ UNA NETEJA I
DESINFECCIÓ ABSOLUTA ABANS
D'INICI DE QUALSEVOL TREBALL

D'OBRA A TOTS ELS EDIFICIS

BARANA DE PROTECCIÓ I
XARXA HORITZONTAL  EN
FORATS

PER LA REHABILITACIÓ DE
LES VISERES D'OBRA,
S'UTILITZARAN LÍNIES DE
VIDA FIXADES A FAÇANA I
PLATAFORMES AMB BRAÇ
ELEVADOR

PLANTA PRIMERA - ENDERROC I OBRA NOVA 1:250 DIN A3
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XARXA DE PROTECCIÓ
PROVISIONAL

COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
PROTECCIÓ PERIMETRAL

XARXA DE PROTECCIÓ
PROVISIONAL

COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
PROTECCIÓ PERIMETRAL

PROTECCIONS ESPECÍFIQUES
D'EXECUCIÓ D'ESTINTOLAMENT

COL·LOCACIÓ D'ENLLUMENAT
PROVISIONAL, MÍNIM 100 LUX. DURANT

L'EXECUCIÓ D'OBRA I ZONES DE PAS

NO ACUMULAR RUNA EN ELS
FORJATS

COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
PROTECCIÓ PERIMETRAL

COL·LOCACIÓ DE BARANA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL
PROVISIONAL DURANT FEINES D'ENDERROC FINALITZAT

I EN LÍMIT D'EXCAVACIÓ

XARXA SOTA COBERTA

PASSERES DE
COMUNICACIÓ

IMPLANTACIÓ
SECCIONS 1 I 2
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TREBALLS EN COBERTA AMB
LÍNIA DE VIDA

COL·LOCACIÓ DE XARXA DE PROTECCIÓ DE
TRAMA 10x10 CM A TOTA LA PART INFERIOR DE
LA COBERTA TANT EN DESMONTATGE COM EN EL
DE REVISIÓ D'ESTAT I GARANTIA D'ESTANQUEITAT

BUIDATGE SENSE
PLÀNOL OBRA NOVA,
VERIFICAR ESTAT
TANCAMENT MURS
TORRE

COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
PROTECCIÓ PERIMETRAL

COL·LOCACIÓ LÍNIA DE VIDA EN
TREBALLS EN COBERTA

ACCÉS COBERTA NAU PER
ESCALA EXISTENT:
VERIFICAR BON ESTATESCALA DE FERRO EXISTENT PER

COMUNICACIÓ ENTRE COBERTES
ACTUALS

SUBSTITUCIÓ DE TAULÓ FUSTA
PER RELLIGA GALVANITZADA I
REVISIÓ SUPORTS

COL·LOCACIÓ DE XARXA DE PROTECCIÓ DE
TRAMA 10x10 CM A TOTA LA PART INFERIOR DE
LA COBERTA TANT EN DESMONTATGE COM EN EL
DE REVISIÓ D'ESTAT I GARANTIA D'ESTANQUEITAT

IMPLANTACIÓ
SECCIÓ 3
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TREBALLS EN COBERTA AMB
LÍNIA DE VIDA

ACCÉS
VEHICLES

TREBALLS EN COBERTA AMB
LÍNIA DE VIDA

TANCA PROVISIONAL DURANT LES FEINES DE RETIRADA I
SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES I REHABILITACIÓ DE FAÇANA

CARTELL INDICATIU
ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

ACCÉS
PERSONAL

CARTELL INDICATIU
ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

TREBALLS EN FAÇANA
AMB EPI'S ADIENTS

TREBALLS EN
VOLADIU AMB EPI'S
ADIENTS

PROTECCIONS I MESURES DE SEGURETAT
ALÇAT A - TANCA PROVISIONAL

1:150 DIN A3

ALÇAT 2 C/ GRAN VIA
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TREBALLS EN
VOLADIU AMB
ELEVADOR DE
BRAÇ

ACCÉS
VEHICLES

BASTIDA PER LES FEINES DE TREBALLS EN FAÇANA
70 CM AMPLADA

IMPLANTACIÓ
ALÇAT A - BASTIDES

1:150 DIN A3

ALÇAT A C/ GRAN VIA
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TREBALLS EN COBERTA AMB
LÍNIA DE VIDA

BASTIDES PER LES FEINES DE RETIRADA I
SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES I TREBALLS EN FAÇANA
70 CM AMPLADA

IMPLANTACIÓ
ALÇAT B - BASTIDES C/QUEVEDO

1:250 DIN A3

ALÇAT B C/ QUEVEDO

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

14



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

15



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

16



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

17



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

18



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

19



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

20



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

21



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

22



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

23



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

24



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

25



FITXES ESS DIN A3

Edifici L,Planta 3ª,Campus UAB,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),Barcelona. Tel.935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Direcció d'Arquitectura i Logística

Nom Plànol: EscalaData Modificat Format

CapítolNº Projecte Nº Plànol V.

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA i LOGÍSTICA

Projecte:

TOTA  MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.
LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT, RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA

 PARCIAL, AIXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ
EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB , LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O

Autor del Projecte:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UTE VIVAS ARQUITECTOS
TOMÀS MORATÓ PASALODOS JUL 2025REFORMA, REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI

ARTÈXTIL PER A LA UNITAT DOCENT DEL PARC TAULÍ DE
LA UAB. FASE I

4050 1

FRANCESC BELART I CALVET
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.

Autor ESS:

26



Bastides de façana 
Perspectiva

1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 
8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl·lica 

Bastides de façana 
Detalls 

A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 

B. DETALL 



Metàl·liques sobre rodes 
Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional 

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 

Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 



Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 

A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 

Xarxes Horitzontals 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 
A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 
B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, 
 durant muntatge i retirada de la xarxa. 
C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 
D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 
E - Llas amb protecció. 
F -  Ancoratges principals de la xarxa. 



Marquesines
De fusta amb perfils metàl·lics 

A. PLANTA 
1. Bigues de fusta 20 x 9 cm. 
2. Entaulonat  clavat 
3. Tram inclinat 30 
4. Tram horitzontal 
5. Sostre o llosa 
6. Tirant d´ancoratge al forjat 

B. SECCIÓ 
7. Entaulonat per clavat 
8. Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.
9. Sostre o llosa 
10. Tirant d´ancoratge al forjat 

Tapes en forats de forjats 
Tapes de fusta 

A. PLANTA 
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm. 

B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de fusta armada clavada 

C.CARA INTERNA 



Escales de mà 
Detalls 

A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 

B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 

Rases
Perspectiva i detall 

A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 



Baixants d'enderrocs 
Esquema 1 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 

Urbanisme: senyalització 
tanca provisional obra 

1. tanca provisional obra 



Urbanisme: senyalització 
plafó desviament trànsit 

1. plafó desviament de trànsit 

Urbanisme: senyalització 
barrera rígida portàtil 

barrera rígida de formigó (portàtil) 
1. Axonomètrica 



Urbanisme: senyalització 
balisa amb llums intermitents 

1.balissa amb llums intermitents 

Urbanisme: senyalització 
con de balisament 

1.con de balissament 



Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu precaució obres 

Senyalització obres: Precaució, zona en obres 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres 

Senyalització obres: Precaució, zona en obres 



Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu prohibit el pas 

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra 

Urbanisme: senyalització 
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 
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DC 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A continuació s’adjunta el Pla de control de qualitat del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i adequació de 
l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I elaborat per el col·laborador Francesc Belart. 

El document es divideix en LOT 1 d’obra civil i LOT 2 d’instal·lacions 
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PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 1

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 00  Treballs previs i consolidacions   
Subsistema 01  Treballs previs i netejes   

P45C1-10CRR Tapat i massissat de forat de ventilació de galeria de soterrani de planta rectangular i de superficie superior a 1,00 m2 i màxim 1,5 m2 (190 x 65 cm o similar), amb un encofrat
de xapa d'acer galvanitzada tipus de pegaso PG1000GL tallada a mida, d'1 mm de gruix, amb els plecs necessaris en els quatre costats, soldada, fixada i recolzada lateralment
en els perfils del forat existent, i posterior reblert amb 5 cm de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat manualment, acabat reglejat; inclou preparació del forrat, ajust a la xapa i neteja final de la zona de treball, i transport de runa fins a container.  (P - 138)

  52,000 ut

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P45C1-10CR2 Tapat i massissat de forat de ventilació de galeria de soterrani de planta rectangular i de mida inferior a 1 m2  amb un encofrat de xapa d'acer galvanitzada tipus de pegaso
PG1000GL tallada a mida, d'1 mm de gruix, amb els plecs necessaris en els quatre costats, soldada, fixada i recolzada lateralment en els perfils del forat existent, i posterior
reblert amb 5 cm de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat manualment, acabat reglejat;
inclou preparació del forrat, ajust a la xapa i neteja final de la zona de treball, i transport de runa fins a container.  (P - 137)

  34,000 ut

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 2

Sistema 00  Treballs previs i consolidacions   
Subsistema 02  Consolidacions   

P786-H3AA Impermeabilització de parament horitzontal coberta de rajola ceràmica fina, i de la part prorcional de l'ampit vertical perimetral acabat arrebossat de morter, així com el
coronament de l'ampit de rajola o morter, realitzat amb pintura tipus poliuretà monocomponent resistent a la intemperie i als raigs UV, amb una dotació mínima de 0,35 kg/m2
aplicada en tres capes, en una primera capa d'imprigmació i absorció de la rajola, i posteriorment, aplicació de dues capes, separades en el temps 48 h o segons les
instruccions de fabricant i de diferent color entre elles; inclou la disposició de messures de seguretat adients per a l'execució dels treballs, aixi com el transport interior per obra
dels materials, i retirada del material sobrant, pots, envasos i material auxiliar fins a container. (P - 208)

  1.586,243 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades,
segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P721-5QJO Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació (P - 206)

  83,750 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades,
segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P443-FHWR Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 132)

  900,000 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 01  Enderrocs i moviment de terres   
Subsistema 01  Moviment de terres   



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 3

P2217-55T1 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 89)   2.016,252 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

3,00 74,52 223,56 1 2.500,000 M2 3,3300 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

20,00 15,77 315,40 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

P2243-53A9 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 93)   344,680 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

1,00 74,52 74,52 1 2.500,000 M2 3,3300 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

5,00 15,77 78,85 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 92)   1.193,520 m2

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 4

Tipus de Control: Control de recepció

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

2,00 74,52 149,04 1 2.500,000 M2 3,3300 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

10,00 15,77 157,70 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 01  Micropilots   

P3D2-OS01 Execució de micropilons sense entubació de 200 mm d'amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb Tub d'acer per a l'execució de micropilons,
de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R (P - 116)

  717,990 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J3V11A01 Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla,
amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882

32,00 46,10 1.475,20 2 20,000 U 0,4200 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 02  Est. Provisional suport pilars   

P442-DG2M Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 129)

  4.453,985 kg



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 5

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

3,00 19,07 57,21 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

3,00 692,85 2.078,55 1 1.855.827, KG 1.000,0000 Tram   

J441N105 Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig
radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i
un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

0,00 1.138,33 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J441Q105 Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig
radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i
un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

0,00 1.257,84 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 03  Enceps   

P3F2-I5FI Formigonament per a enceps, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en
obres de rehabilitació (P - 119)

  60,972 m3

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 04  Fonaments i Riostres   

P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
109)

  80,090 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 05  Murs   

P324-LQTG Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 113)

  85,448 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 01  Fonamentació i contenció   
Titol 06  Solera   

P93Q-0S01 Placa amb Solera de Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment # 1 del PN, C1+C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 285)

  698,880 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 3 100,000 M3 0,1500 Tram   

P93Q-0S02 Placa amb Solera de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de D, capa drenant de 10cm de grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant
amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment # 1 del PN, C1+C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 286)

  351,593 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1500 Tram   

P93Q-1500 Placa amb Solera de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment # 1 del PN, C1+C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 287)

  273,840 m2

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1500 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 01  Formigó   
Titol 5 01  Pilar   

P4510-LNRE Formigonament per a pilars, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 135)  4,890 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 01  Formigó   
Titol 5 02  Forjat   

P45C1-10CTO Formigonament de lloses amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 139)   85,686 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P45G0-MEI2 Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat
manualment (P - 140)

  1,290 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 02  Acer   
Titol 5 01  Pilar   

P44C-DP0W Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 133)

  8.353,553 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

5,00 19,07 95,35 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

P8B2-G2EJ Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 264)

  64,586 m2

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

2,00 17,21 34,42 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P7D6-R60F Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de µm necessari per al compliment
de R60 (P - 220)

  64,586 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

2,00 17,21 34,42 1 50,000 M 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 02  Acer   
Titol 5 02  Forjat   

P442-DG2N Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 130)

  11.757,684 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

6,00 19,07 114,42 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

P442-DG2M Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 129)

  37.201,316 kg

Tipus de Control: Control d'execució



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
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J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

19,00 19,07 362,33 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

5,00 692,85 3.464,25 1 8.391.886, KG 1.000,0000 Tram   

J441N105 Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig
radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i
un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

1,00 1.138,33 1.138,33 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J441Q105 Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig
radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i
un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

1,00 1.257,84 1.257,84 Si 1 0,000 1,0000 Global   

P8B2-G2EJ Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 264)

  1.232,946 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

25,00 17,21 430,25 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P7D6-R60F Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de µm necessari per al compliment
de R60 (P - 220)

  1.232,946 m2

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

25,00 17,21 430,25 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P4L5-MBCA Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA -
25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 153)

  822,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1070 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 02  Acer   
Titol 5 03  Pilar allargat   

P44C-DP0W Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 133)

  1.900,170 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

P8B2-G2EJ Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 264)

  24,521 m2
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

1,00 17,21 17,21 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P7D6-R60F Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de µm necessari per al compliment
de R60 (P - 220)

  24,521 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

1,00 17,21 17,21 1 50,000 M 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 02  Acer   
Titol 5 04  Reforç coberta   

P442-DG2N Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 130)

  5.257,568 kg

Tipus de Control: Control d'execució

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
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J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

3,00 19,07 57,21 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 02  Acer   
Titol 5 05  Estructura existent   

P8B2-G2EJ Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 264)

  2.367,985 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

48,00 17,21 826,08 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P7D6-R30F Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de µm necessari per al compliment
de R30 (P - 219)

  1.965,814 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

40,00 17,21 688,40 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P7D6-R60F Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de µm necessari per al compliment
de R60 (P - 220)

  308,561 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

7,00 17,21 120,47 1 50,000 M 1,0000 Tram   
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 02  Sistema estructural   
Subsistema 02  Estructura   
Titol 03  Fusta   
Titol 5 02  Forjat   

P4599-MV30 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 136)

  90,060 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 01  Envolvent sota rasant   
Titol 02  Interior galeries   

P89H-4V7E Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, de color a escollir.  (P - 260)   1.050,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció
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J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 11,00 20,96 230,56 1 100,000 M2 1,0000 Global   

P93L-B3RG Solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
malla d'acer electrosoldada de 150.150.5 mm de trama, abocat bomba i acabat reglejat. (P - 283)

  273,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1500 Tram   

P8B2-G2EJ Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 264)

  269,700 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o
superior a 15

6,00 17,21 103,26 1 50,000 M 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 01  Cobertes   
Titol 5 01  Coberta inclinada ceràmica   

P524-4STP Col·locació de teula plana de ceràmica amb origen de recuperació de la coberta desmuntada, a col.locar damunt del doble enrastrellat de fusta previ; inclou el replanteig previ
de les teules existents i recuperades, la tria de les teules en bon estat i la neteja de cada teula amb aigua a presió i detergent pulveritzat, previ a la seva col.locació; col.locació
segons la normativa vigent de cobertes de teula ceràmica, cavalcaments normatius segons evacuació, amb la disposició de les messures de seguretat dients al treball a
realitzar.        (P - 162)

  1.033,600 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11580 Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió 1,00 652,48 652,48 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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P5ZJ0-4SMY Canal i sistema de recollida d'aigua en l'aiguafons de les cobertes de la nau, que es realitza amb la formació de pendents (indicades en plànols i previ replanteig en obra) cap
els desguasos amb panell de fusta hidròfug de 19 mm de gruix tallat a mida i fixat mecànicament amb cargoleria zincada autoroscant, executat directament damunt el panell
sanvitx; col.locació de làmina impermebale i tarnspirable tipus TRASPIR 135 de Rothoblass o una de qualitat i prestacions equivalents, que cavalga 1,00 metre sota coberta de
teula, i remonta fins fusteria Jansen dels lluernaris; construcció de la propia canal amb xapa d'alumini de 2 mm de gruix del mateix acabat que els remats de la coberta, plegat a
mida, sense talls, amb una plantilla a mode de prova per la seva correcta implementació en obra, que te origen damunt el darrer rastrell horitzontal de fusta a l'autoclau de la
coberta de teula plana, s'asenta damunt la làmina i remonta fins la trobada amb la fusteria Jansen dels lluernaris, on es segellarà de forma continua; s'efectuarà una plantilla
previa de maqueta per avaluar i fixar on es realitzen els juntes entre xapes que mai serà inferior a10 cm de cavalcament i amb un segellat d'adhesiu tipus Sikaflex 11 fc de
color, que garantirà l'absoluta impermeabilitat de la canal; desenvolupament de la canal de xapa d'alumini 175 cm amb els plecs necessaris; la partida inclou tot el petit material
necessari per una correcta execució del detall, les fixacions, les juntes de goma d'estanquitat, segellats, etc per deixar la unitat completament acabada.       (P - 175)

  152,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

J700Q700 Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 1,00 16,27 16,27 1 400,000 M 1,0000 Tram   

J7V1N600 Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 1,00 381,71 381,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7V1P600 Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants
del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000

1,00 33,59 33,59 1 400,000 M 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11253 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles,
segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 01  Cobertes   
Titol 5 02  Coberta plana ceràmica   
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P5Z14-4ZC1 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 164)   265,320 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

4,00 21,50 86,00 Si 4 0,000 Nul 0,1250 Tram   

PD5P-BIQF Làmina de polietilè per a desolidarització, impermeabilització i condensació de la pressió del vapor, amb un geotèxtil, de gruix 3 mm, de resistència a la compressió 200 kN/m2,
adherida amb morter adhesiu (P - 411)

  265,320 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J700Q700 Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 1,00 16,27 16,27 1 400,000 M 1,0000 Tram   

J7V1N600 Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 1,00 381,71 381,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7V1P600 Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants
del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000

1,00 33,59 33,59 1 400,000 M 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11253 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles,
segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

P51K-5RZH Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment (P - 159)   183,300 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades,
segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P5ZH0-12OML Bonera sifònica d'ABS de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K
3, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 174)

  14,000 u
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 01  Cobertes   
Titol 5 03  Coberta inclinada metàl.lica   

P531-9SJ5 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior
nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal
encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 % (P - 163)

  934,640 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J700Q700 Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 3,00 16,27 48,81 1 400,000 M 1,0000 Tram   
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J7V1N600 Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 1,00 381,71 381,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7V1P600 Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants
del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000

3,00 33,59 100,77 1 400,000 M 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11253 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles,
segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll aeri, de
façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5.
Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors
Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

3,00 1.706,48 5.119,44 1 340,000 M2 1,0500 Estadístic   

P5ZJ0-4SMY Canal i sistema de recollida d'aigua en l'aiguafons de les cobertes de la nau, que es realitza amb la formació de pendents (indicades en plànols i previ replanteig en obra) cap
els desguasos amb panell de fusta hidròfug de 19 mm de gruix tallat a mida i fixat mecànicament amb cargoleria zincada autoroscant, executat directament damunt el panell
sanvitx; col.locació de làmina impermebale i tarnspirable tipus TRASPIR 135 de Rothoblass o una de qualitat i prestacions equivalents, que cavalga 1,00 metre sota coberta de
teula, i remonta fins fusteria Jansen dels lluernaris; construcció de la propia canal amb xapa d'alumini de 2 mm de gruix del mateix acabat que els remats de la coberta, plegat a
mida, sense talls, amb una plantilla a mode de prova per la seva correcta implementació en obra, que te origen damunt el darrer rastrell horitzontal de fusta a l'autoclau de la
coberta de teula plana, s'asenta damunt la làmina i remonta fins la trobada amb la fusteria Jansen dels lluernaris, on es segellarà de forma continua; s'efectuarà una plantilla
previa de maqueta per avaluar i fixar on es realitzen els juntes entre xapes que mai serà inferior a10 cm de cavalcament i amb un segellat d'adhesiu tipus Sikaflex 11 fc de
color, que garantirà l'absoluta impermeabilitat de la canal; desenvolupament de la canal de xapa d'alumini 175 cm amb els plecs necessaris; la partida inclou tot el petit material
necessari per una correcta execució del detall, les fixacions, les juntes de goma d'estanquitat, segellats, etc per deixar la unitat completament acabada.       (P - 175)

  121,600 m

Tipus de Control: Control d'execució

J700Q700 Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 1,00 16,27 16,27 1 400,000 M 1,0000 Tram   

J7V1N600 Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 1,00 381,71 381,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7V1P600 Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants
del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000

1,00 33,59 33,59 1 400,000 M 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11253 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines sintètiques flexibles,
segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 01  Cobertes   
Titol 5 04  Fusteries coberta inclinada   

PAB0-FE21 FE21 - Fusteria d'acer de dimensions aproximades a confirmar en obra de 31,00 x 1,70 m i de referencia FE21 amb el despecejament segons plànols, en acer de Jansen VISS
TVS o equivalent en prestacions i qualitats, permeabilitat a l'aire AE 750 i estanquietat a l'aigua RE 1200,  amb trencament de pont tèrmic mitjançant bandes de poliamida
reforçada amb fibra de vidre, realitzada i construida amb perfils d'acer de 40 mm de secció visible; el conjunt està format per combinació de mòduls amb vidre fix i mòduls amb
finestres oscil.lants que son amb eix horitzontal superior (9 ut)  o be puntualment amb pivotant amb eix entral formant un exhutori (2 ut), per a ventilació, accionable
electricament amb motorització que es inclosa en la partida; les parts opaques es realitzaran amb panell aillant sanvitx format per xapa d'acer lacada de 0,6 mm per cada costat
i 50 mm d'aillament de poliuretà, acabat lacat de color gris clar RAL7023, a confirmar, a confirmar pels planols de muntatge que el fabricant haurà de facilitar i ser aprovats per
la Direcció Facultativa; tota la fusteria vindrà lacada i protegida de taller i en color RAL estandart a escollir; els vidres seran aillant i estaran formats exteriorment per un vidre
baix emissiu de (4+4 mm) amb doble butiral, càmera d'aire de 16 mm de gruix, i vidre de (5+5 mm) per l'interior; es inclòs tot el conjunt de bastiment de base necessari per al
seu muntatge, la protecció amb plastic i material adient de la fusteria en el transport de taller a obra i l'elevació fins al lloc de col.locació, la col.locació de la fusteria i el seu
posterior ajust i segellat perimetral amb els segellants especifics i idonis indicats pel fabricant de la fusteria Jansen, per tal de garantir la correcta i òptima col.locació, per
l'obtenció dels certificats i qualitats requerides i la garantia d'estanqueitat; els ferratges seran de model i color a escollir per la DF; s'inclou en la partida, els remats perimetrals
de xapa d'alumini del mateix color lacat que la fusteria, tallats a mida, i col.locats amb adheshiu, clipats o mecànicament; panel sanvitx en les parts opaques format per xapa
lacada+ aillament de 50 mm de gruix + xapa lacada de color a escollir; placa de cartró guix resistent al foc de 25 mm de gruix segons plànols; fusteria a confirmar en obra i
previa aprovació de plànols el despecejament del conjunt en parts aptes per a ser transportades, inclou els medis d'elevació específics i de muntatge necessaris, així com les
messures de seguretat necessàries per a la seva manipulació, elevació i col.locació; ut totalment acabada

(P - 331)

  3,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 558,23 1.674,69 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

PAB0-FE22 FE22 - Fusteria d'acer de dimensions aproximades a confirmar en obra de 31,00 x 1,70 m i de referencia FE21 amb el despecejament segons plànols, en acer de Jansen VISS
TVS o equivalent en prestacions i qualitats, permeabilitat a l'aire AE 750 i estanquietat a l'aigua RE 1200,  amb trencament de pont tèrmic mitjançant bandes de poliamida
reforçada amb fibra de vidre, realitzada i construida amb perfils d'acer de 40 mm de secció visible; el conjunt està format per combinació de mòduls amb vidre fix i mòduls amb
finestres oscil.lants que son amb eix horitzontal superior (7 ut) o be puntualment amb pivotant amb eix central formant un exhutori (6 ut) , per a ventilació, accionable
electricament amb motorització que es inclosa en la partida; les parts opaques es realitzaran amb panell aillant sanvitx format per xapa d'acer lacada de 0,6 mm per cada costat
i 50 mm d'aillament de poliuretà, acabat lacat de color gris clar RAL7023, a confirmar, a confirmar pels planols de muntatge que el fabricant haurà de facilitar i ser aprovats per
la Direcció Facultativa; tota la fusteria vindrà lacada i protegida de taller i en color RAL estandart a escollir; els vidres seran aillant i estaran formats exteriorment per un vidre
baix emissiu de (4+4 mm) amb doble butiral, càmera d'aire de 16 mm de gruix, i vidre de (5+5 mm) per l'interior; es inclòs tot el conjunt de bastiment de base necessari per al
seu muntatge, la protecció amb plastic i material adient de la fusteria en el transport de taller a obra i l'elevació fins al lloc de col.locació, la col.locació de la fusteria i el seu
posterior ajust i segellat perimetral amb els segellants especifics i idonis indicats pel fabricant de la fusteria Jansen, per tal de garantir la correcta i òptima col.locació, per
l'obtenció dels certificats i qualitats requerides i la garantia d'estanqueitat; els ferratges seran de model i color a escollir per la DF; s'inclou en la partida, els remats perimetrals
de xapa d'alumini del mateix color lacat que la fusteria, tallats a mida, i col.locats amb adheshiu, clipats o mecànicament; panel sanvitx en les parts opaques format per xapa
lacada+ aillament de 50 mm de gruix + xapa lacada de color a escollir; placa de cartró guix resistent al foc de 25 mm de gruix segons plànols; fusteria a confirmar en obra i
previa aprovació de plànols el despecejament del conjunt en parts aptes per a ser transportades, inclou els medis d'elevació específics i de muntatge necessaris, així com les
messures de seguretat necessàries per a la seva manipulació, elevació i col.locació; ut totalment acabada

(P - 332)

  2,000 u
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 558,23 1.674,69 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 01  Cobertes   
Titol 5 05  Atenuadors acustics climatització   

P44C-DP0Z Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 134)

  830,400 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

P443-FHUB Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 131)

  3.659,502 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

2,00 19,07 38,14 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 02  Façanes   
Titol 5 01  Façana mitgera posterior nau   
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P89H-HE8C Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al sol-silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, afegint un 10% de Keim
Soldalit - Fixativ pur, de color a escollir, previa realització de mostres en façana d' 1,00 m2, inclòs protecció d'elements singulars, motllures, cornises, etc,; utilització de
messures de seguretat adients al treball a realitzar; retirada de material sobrant i transport a container.    (P - 261)

  208,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 1,00 20,96 20,96 1 100,000 M2 0,3978 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 02  Façanes   
Titol 5 02  Façana edifici administratiu i nau   

P89H-HE8C Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al sol-silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, afegint un 10% de Keim
Soldalit - Fixativ pur, de color a escollir, previa realització de mostres en façana d' 1,00 m2, inclòs protecció d'elements singulars, motllures, cornises, etc,; utilització de
messures de seguretat adients al treball a realitzar; retirada de material sobrant i transport a container.    (P - 261)

  1.605,160 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 6,00 20,96 125,76 1 100,000 M2 0,3978 Global   

P442-DG2D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 128)

  778,808 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del
Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 03  Fusteria exterior   
Titol 5 01  Fusteria d'acer   

PAB0-FE06 FE06 Tancament metàl.lic amb perfils d'acer JANSEN serie JANISOL ARTE 2.0 equivalent, per a un buit d'obra aproximat de 280x108 cm, format per perfils d'acer qualitat
S250GD+ZF100RA-O segons la EN 10346 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 60 mm de profunditat i tractat Sendzimir (zincat en calent) segons la norma UNE 37-508 a
l'exterior i interior del perfil, amb trencament de pont tèrmic de 30mm entre elements de perfil mitjançant ànims continus en material poliamida amb fibra de vidre, Permeabilitat a
l'aire AE 750 - Estanquitat a l'aigua RE 12, col.locada segons indicacions a plànols, formada per:
- 1 fulla oscil.lobatent de mides aprox. 88x108 cm, amb dos travessers horitzonal amb perfil d'acer de 40 mm de secció visible. La fulla oscil.lobatent es resol amb perfils de 20
mm de gruix.
- 2 fulla fixe de mides aprox. 88x108 cm,  amb dos travessers horitzonal amb perfil d'acer de 40 mm de secció visible
- llistonets d'alumini clipats sobre cargols ocults, i estanquitat del sistema mitjançant  junta EPDM fixada al perfil i junta de poliamida
- 6+6.1/16/4+4.1 vidre amb característiques resistència a l'impacte de cos pendular (X(Y)Z: 2(B)2 i 2(B)2 per les zones en la situació de risc d'impacte segons CTE DB SU.
- acabat lacat de color gris clar RAL7023, a confirmar.
- ferraments homologats, frontisses i topalls inclosos.
- maneta d'acer inoxidable de tubular rodó amb roseta, boca clau i pany mestrejat
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
Inclou part proporcional de:
. Elements necessaris per a la fixació de l'element a l’estructura principal de l’edifici, tals com cales de poliamida d'alta resistència, separadors, tacs de fixació directa,
passadors, carteles i metxes d'ancoratge, caragols i tacs. Tot segons detalls de projecte
. Tots els elements i reforços necessaris per al seu correcte funcionament, juntes de dilatació, forats colissos per a reglatge en obra, i permetent els moviments de dilatació
tèrmica.
. Segellat perimetral amb banda autoadhesiva, segellats de màstic de poliuretà, color a definir per DF, i/o silicona neutra color a definir per DF, segon materials de contacte.
. Protecció dels materials per prolongar la seva vida útil com elements de protecció contra el parell galvànic, drenatges, etc.
Inclou:
. Subministre, fabricació, transport, descàrrega de materials, elevació i muntatge.
. Mitjans auxiliars, d'elevació, mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. (P - 316)

  8,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 558,23 1.674,69 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   
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PAB0-FE12 FE12 Tancament metàl.lic amb perfils d'acer JANSEN serie JANISOL ARTE 2.0 equivalent, per a un buit d'obra aproximat de 271x105 cm, format per perfils d'acer qualitat
S250GD+ZF100RA-O segons la EN 10346 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 60 mm de profunditat i tractat Sendzimir (zincat en calent) segons la norma UNE 37-508 a
l'exterior i interior del perfil, amb trencament de pont tèrmic de 30mm entre elements de perfil mitjançant ànims continus en material poliamida amb fibra de vidre, Permeabilitat a
l'aire AE 750 - Estanquitat a l'aigua RE 12, col.locada segons indicacions a plànols, formada per:
- 1 fulla oscil.lobatent de mides aprox. 85x105 cm, amb dos travessers horitzonal amb perfil d'acer de 40 mm de secció visible. La fulla oscil.lobatent es resol amb perfils de 20
mm de gruix.
- 2 fulla fixe de mides aprox. 85x105 cm,  amb dos travessers horitzonal amb perfil d'acer de 40 mm de secció visible
- llistonets d'alumini clipats sobre cargols ocults, i estanquitat del sistema mitjançant  junta EPDM fixada al perfil i junta de poliamida
- 6+6.1/16/4+4.1 vidre amb característiques resistència a l'impacte de cos pendular (X(Y)Z: 2(B)2 i 2(B)2 per les zones en la situació de risc d'impacte segons CTE DB SU.
- acabat lacat de color gris clar RAL7023, a confirmar.
- ferraments homologats, frontisses i topalls inclosos.
- maneta d'acer inoxidable de tubular rodó amb roseta, boca clau i pany mestrejat
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
Inclou part proporcional de:
. Elements necessaris per a la fixació de l'element a l’estructura principal de l’edifici, tals com cales de poliamida d'alta resistència, separadors, tacs de fixació directa,
passadors, carteles i metxes d'ancoratge, caragols i tacs. Tot segons detalls de projecte
. Tots els elements i reforços necessaris per al seu correcte funcionament, juntes de dilatació, forats colissos per a reglatge en obra, i permetent els moviments de dilatació
tèrmica.
. Segellat perimetral amb banda autoadhesiva, segellats de màstic de poliuretà, color a definir per DF, i/o silicona neutra color a definir per DF, segon materials de contacte.
. Protecció dels materials per prolongar la seva vida útil com elements de protecció contra el parell galvànic, drenatges, etc.
Inclou:
. Subministre, fabricació, transport, descàrrega de materials, elevació i muntatge.
. Mitjans auxiliars, d'elevació, mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. (P - 322)

  3,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 558,23 1.674,69 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 03  Sistema d'envolvent   
Subsistema 02  Envolvent sobre rasant   
Titol 04  Serralleria exterior   
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PB12-SE01 Barana d'acer galvanitzat de referencia SE01-02-03-04-05 detallada en plànols de serralleria, de 90 cm d'alçada formada per platina superior i inferior tot galvanitzat en calent,
d'acer de 10x50 mm de secció, amb montants cada 120 cm com a màxim amb platina de 10x50 mm fixats al paviment amb ancoratge mecànic de tac quimic o fixat a estructura
metàl.lica; malla interior ondulada de trama 50.50 mm i de 2 mm de diametre galavanitzada, i col.locada dins marcs L.50.50.5 mm, previ replanteig i la presentació de planols de
fabricació per a la seva aprovació i una mostra de la malla; inclou el despecejament indicat en plànols de projecte segons els alçats, elements de suport, ancoratges i fixacions.
(P - 383)

  57,680 m

Tipus de Control: Control de recepció

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 59,13 59,13 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 142,96 142,96 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

JB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 1,00 101,90 101,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

JBV2A101 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 1,00 504,09 504,09 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

P894-4V9J Pintat de barana i reixa d'acer de malla i perfils, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, de color a escollir, inclòs preparació del suport amb
neteja previa de l'acer. (P - 255)

  157,478 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 2,00 20,96 41,92 1 100,000 M2 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 04  Sistema de compartimentació   
Subsistema 01  Elements divisoris verticals   
Titol 01  Envans i elements divisoris   

P6182-44ZB Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 183)

  176,410 m2
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

1,00 558,23 558,23 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P4E2-MFTB Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, col·locat manualment (P - 149)

  70,817 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 04  Sistema de compartimentació   
Subsistema 01  Elements divisoris verticals   
Titol 04  Serralleria interior   
Titol 5 02  Baranes i reixes   

PB12-BA04 Barana d'acer de brendoles + passamà fusta + xapa inferior, formada per un passamà superior i un travesser inferior de 10x50 mm de secció, amb brèndoles cada 10 cm i de
10 mm de diametre de calibrat massís, de 90 cm d'alçària, amb reforços cada 100 cm amb un calibrat extra que baixa 10 cm per sota de la barana, plegat i separat 10 cm en la
part inferior, que està soldat a una xapa d'acer de 300 x 12 mm tallada a mida i fixada mecànicament a l'obra amb tacs d'acer i cargol roscat avellanat cada 40 cm al portell amb
fixació Allen; remat superior de la barana amb un passamà de fusta de faig polit, cantells xaflanats, i acabat envernissat amb dos capes de vernís de poliuretà satinat, i de
secció aproximada 50x30 mm amb els cantells avellanats, fixat per la part inferior al passamà de 10x50 cm amb cargols avellanats; la barana pot ésser dispossada en
horitzontal o en el sentit de pendent de l'escala, segons correspongui a cada tram d'escala indicat i detallat en plànols de projecte; criteri d'abonament: ml de barana
completament muntada i acabada.   (P - 381)

  60,400 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 59,13 59,13 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 142,96 142,96 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

JB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 1,00 101,90 101,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

JBV2A101 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 1,00 504,09 504,09 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

PB12-BA22 Barana d'acer pletina vertical + passama fusta + xapa inferior, formada per un passamà superior de 10x50 mm de secció, amb montants cada 100 cm i de pletina de 10x50 mm,
de 90 cm d'alçària, amb reforços de pletina que baixa 10 cm per sota de la barana, plegat i separat 10 cm en la part inferior, que està soldat a una xapa d'acer de 100 x 10 mm
fixada mecànicament a l'obra amb tacs d'acer i cargol roscat avellanat cada 40 cm; remat superior de la barana amb un passamà de fusta de faig envernissada amb dos capes
de vernís de poliuretà mat, i de secció aproximada 50x30 mm amb els cantells avellanats, fixat per la part inferior al passamà de 10x50 cm amb cargols avellanats; la barana
pot ésser dispossada en horitzontal o en el sentit de pendent de l'escala, segons correspongui a cada tram d'escala indicat i detallat en plànols de projecte; criteri d'abonament:
ml de barana completament muntada i acabada.   (P - 382)

  9,720 m

Tipus de Control: Control de recepció

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 59,13 59,13 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 142,96 142,96 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

JB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 1,00 101,90 101,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

JBV2A101 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 1,00 504,09 504,09 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 05  Sistema d'acabats interiors   
Subsistema 01  Revestiments de paraments verticals   

P89I-J2AX R01 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica sense COVs ni tòxics, amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 262)   7.802,187 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 78,00 20,96 1.634,88 1 100,000 M2 1,0000 Global   

P89H-4V7E Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, de color a escollir.  (P - 260)   2.115,980 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 21,00 20,96 440,16 1 100,000 M2 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 05  Sistema d'acabats interiors   
Subsistema 02  Revestiments de paraments horitzontals   
Titol 01  Paviments   

P9GC-1U010 P01A Paviment de formigó de 6 cm tipus HA-25/L/12/IIa USP, addició de fibra de vidre 1000 gr/m3, amb additiu SRA1 per millorar el ciment, amb control d'estabilitat volumètrica
i acció compactant, amb reglejat mecànic. Acabat fratassat fi amb PAVITRON CAPA HIDRATADA DECORATIU. Formació de la capa de rodadura de 6/8 mm sobre el formigó
fresc mitjançant l'aportació de 16 kg/m2 de morter format per sílice, C.P. 450, àrids de marbre seleccionats, fibra de polipropilè monofilament i resines sòlides. Formació de
juntes de retracció, prèviament a l'abocament del formigó mitjançant bomba estàtica, amb col·locació de làmina de polietilè de galga 1000 per millorar el curat i reduir la
microfisuració. El paviment s' acabarà mitjançant una neteja amb fluosilicat de magnèsi i àcid oxàlic, per segellar la porositat capil·lar i endurir la superfície. A més s' aplicarà un
líquid hidrofugant oleorepel·lent per facilitar la neteja. i segellament de juntes perimetrals. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de
paviment. Col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic. (P - 295)

  547,000 m2
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9D5-14QDZ P02 Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) de color a
escollir, col.locat a trencajunts inclos talls de peces especials. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. Cumplira amb
l'establert al CTE-DB-SUA1 (antilliscant C2). (P - 293)

  155,520 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

1,00 90,65 90,65 1 5.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9B4-IMLU P04 Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, referencia´´Crema Marfil´´ de format 60x30 cm i de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores, similar a
existent, col·locat a trencajunts i a truc de maceta amb morter ciment 1:8 segons planols de projecte, inclòs talls de peces a mida corba, replanteig previs, i beurada final amb
vorada hidròfuga de color a escollir. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. (P - 291)

  212,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9C8-HBOU P05 Reparació de paviment interior de terratzo llis de 30x30 cm i 4 cm de gruix amb peces noves de caracteristiques equivalents, que inclou la delimitació de la zona afectada,
la retirada de les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació corresponent fins arribar al sostre, la comprovació previa i presentació de peces, recuperades, i la
posterior col·locació de peces noves a truc de maceta amb morter de ciment porland i capa de sorrra si pel gruix es nevessari, i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. (P - 292)

  411,450 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9B4-ILTU P06 Paviment de Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, ´´Blanco Paloma´´, format de 60 x 60 cm i de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores,
col·locada amb morter adhesiu directa a peça i a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Cumplira amb l'establert al CTE-DB-SUA1 (C1), inclou tall de peces i replanteig previ,

  280,680 m2
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inclos beurada de color a escollir. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. (P - 290)

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9P7-8FNU P07 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 4 mm amb doble capa, amb un reduicció al so d'impacte de 14 dB, tipus
Marmoleum cocoa Acoustic de Forbo o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Color a definir per
DF. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. (P - 298)

  1.650,540 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

2,00 90,65 181,30 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9E2-14R5U P09 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm i 3 cm de gruix, de caracteristiques similars a les originals, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
elaborat a l'obra. S'inclouen perfils d'alumini en ´´L´´ de 6 mm que siguin necessaris en els canvis de paviment. (P - 294)

  91,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

1,00 90,65 90,65 1 10.000,000 U 12,0000 Estadístic   

P9V6-E7ML Esglaó de pedra natural calcària nacional de primera qualitat, ´´Blanco Paloma´´, de 40 mm de gruix, amb una cinta abuixardada longitudinal a l'extrem de l'estesa, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004)  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Cumplira amb
l'establert al CTE-DB-SUA1 (C2), inclosa franja antilliscant. (P - 304)

  302,450 m
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Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior
a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 0,3000 Estadístic   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1   
Capítol 0R  Obra adequació i reforma   
Sistema 05  Sistema d'acabats interiors   
Subsistema 02  Revestiments de paraments horitzontals   
Titol 02  Sostres   

P84F-6QHU S02 Aplacat de parament inclinat amb panells de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta d'aurò, acabat amb perforacions circulars de 10 mm de diametre i amb vel
acústic a la cara no vista, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 2400x128 mm i 16 mm de gruix, encadellat, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN
ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb cargoleria zincada directament a rastrells de fusta de 30x30 cm i sota panell sandvitx de coberta. (P - 240)

  639,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a
un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P846-9JNU C02 Cel ras continu de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, placa de llana mineral de roca de 50 mm, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou realització de perforacions per a pas d'instal.lacions, col.locació de lluminàries encastades i els envanets de canvis de nivell. (P - 237)

  646,920 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a
un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P89I-12OF1 S03 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir. (P - 263)   1.367,020 m2



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 33

Tipus de Control: Control de recepció

J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 14,00 20,96 293,44 1 100,000 M2 1,0000 Global   
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NIVELL 6: Titol 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.0R.02.02.01.01 Pilar 4.347,82 343,86 7,91
Titol 5 01.0R.02.02.01.02 Forjat 46.558,11 687,72 1,48
Titol 01.0R.02.02.01  Formigó 50.905,93 1.031,58 2,03
Titol 5 01.0R.02.02.02.01 Pilar 28.345,45 164,19 0,58
Titol 5 01.0R.02.02.02.02 Forjat 259.283,39 7.541,53 2,91
Titol 5 01.0R.02.02.02.03 Pilar allargat 7.080,98 53,49 0,76
Titol 5 01.0R.02.02.02.04 Reforç coberta 14.440,96 57,21 0,40
Titol 5 01.0R.02.02.02.05 Estructura existent 136.971,59 1.634,95 1,19
Titol 01.0R.02.02.02  Acer 446.122,37 9.451,37 2,12
Titol 5 01.0R.02.02.03.01 Pilar 1.016,16 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.02.02.03.02 Forjat 338.900,43 343,86 0,10
Titol 5 01.0R.02.02.03.03 Biga 2.182,96 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.02.02.03.04 Mur 87.221,25 0,00 0,00
Titol 01.0R.02.02.03  Fusta 429.320,80 343,86 0,08
Titol 5 01.0R.03.02.01.01 Coberta inclinada ceràmica 387.579,82 1.610,24 0,42
Titol 5 01.0R.03.02.01.02 Coberta plana ceràmica 48.034,89 3.762,63 7,83
Titol 5 01.0R.03.02.01.03 Coberta inclinada metàl.lica 360.782,65 7.134,68 1,98
Titol 5 01.0R.03.02.01.04 Fusteries coberta inclinada 384.947,63 3.349,38 0,87
Titol 5 01.0R.03.02.01.05 Atenuadors acustics climatització 49.009,25 57,21 0,12
Titol 5 01.0R.03.02.01.06 Linies de vida cobertes 10.339,10 0,00 0,00
Titol 01.0R.03.02.01  Cobertes 1.240.693,34 15.914,14 1,28
Titol 5 01.0R.03.02.02.01 Façana mitgera posterior nau 35.808,52 20,96 0,06
Titol 5 01.0R.03.02.02.02 Façana edifici administratiu i nau 199.204,04 144,83 0,07
Titol 01.0R.03.02.02  Façanes 235.012,56 165,79 0,07
Titol 5 01.0R.03.02.03.01 Fusteria d'acer 176.475,90 3.349,38 1,90
Titol 5 01.0R.03.02.03.02 Portes giratòries, d'acer i tallafocs 72.952,99 0,00 0,00
Titol 01.0R.03.02.03  Fusteria exterior 249.428,89 3.349,38 1,34
Titol 5 01.0R.04.01.03.01 Fusteria de fusta 266.310,74 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.03.02 Fusteria d'acer 117.175,46 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.03.03 Portes, armaris i taulells de fusta 56.951,07 0,00 0,00
Titol 01.0R.04.01.03  Fusteria interior 440.437,27 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.04.01 Portes tallafocs 23.432,86 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.04.02 Baranes i reixes 56.200,70 1.616,16 2,88
Titol 01.0R.04.01.04  Serralleria interior 79.633,56 1.616,16 2,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.171.554,72 31.872,28 1,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 01.0R.02.01.01 Micropilots 232.022,98 1.475,20 0,64
Titol 01.0R.02.01.02 Est. Provisional suport pilars 11.802,62 2.135,76 18,10
Titol 01.0R.02.01.03 Enceps 24.058,04 343,86 1,43
Titol 01.0R.02.01.04 Fonaments i Riostres 28.802,76 343,86 1,19
Titol 01.0R.02.01.05 Murs 56.034,46 343,86 0,61
Titol 01.0R.02.01.06 Solera 56.784,38 1.375,44 2,42
Titol 01.0R.02.01.07 Fase 0 198,20 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.02.01  Fonamentació i contenció 409.703,44 6.017,98 1,47
Titol 01.0R.02.02.01 Formigó 50.905,93 1.031,58 2,03
Titol 01.0R.02.02.02 Acer 446.122,37 9.451,37 2,12
Titol 01.0R.02.02.03 Fusta 429.320,80 343,86 0,08
Titol 01.0R.02.02.04 Fabrica 4.153,07 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.02.02  Estructura 930.502,17 10.826,81 1,16
Titol 01.0R.03.01.01 Làmines i aillaments 64.628,92 0,00 0,00

EUR
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Titol 01.0R.03.01.02 Interior galeries 62.022,94 677,68 1,09
Subsistema 01.0R.03.01  Envolvent sota rasant 126.651,86 677,68 0,54
Titol 01.0R.03.02.01 Cobertes 1.240.693,34 15.914,14 1,28
Titol 01.0R.03.02.02 Façanes 235.012,56 165,79 0,07
Titol 01.0R.03.02.03 Fusteria exterior 249.428,89 3.349,38 1,34
Titol 01.0R.03.02.04 Serralleria exterior 79.831,76 850,00 1,06
Titol 01.0R.03.02.05 Acabats exteriors 13.075,97 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.03.02  Envolvent sobre rasant 1.818.042,52 20.279,31 1,12
Titol 01.0R.04.01.01 Envans i elements divisoris 385.941,30 902,09 0,23
Titol 01.0R.04.01.02 Grades i escales 5.317,76 0,00 0,00
Titol 01.0R.04.01.03 Fusteria interior 440.437,27 0,00 0,00
Titol 01.0R.04.01.04 Serralleria interior 79.633,56 1.616,16 2,03
Subsistema 01.0R.04.01  Elements divisoris verticals 911.329,89 2.518,25 0,28
Titol 01.0R.05.02.01 Paviments 358.050,18 1.730,89 0,48
Titol 01.0R.05.02.02 Sostres 139.889,43 466,64 0,33
Subsistema 01.0R.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 497.939,61 2.197,53 0,44
Titol 01.0R.07.01.01 Banys 32.785,25 0,00 0,00
Titol 01.0R.07.01.02 Aules 7.728,58 0,00 0,00
Titol 01.0R.07.01.03 Varis 7.253,03 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.07.01  Equipament sanitari 47.766,86 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.741.936,35 42.517,56 0,90
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subsistema
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsistema 01.0R.00.01 Treballs previs i netejes 132.749,72 687,72 0,52
Subsistema 01.0R.00.02 Consolidacions 87.119,50 1.071,45 1,23
Subsistema 01.0R.00.03 Enderrocs i desmuntatges 108.048,78 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.00.05 Tancaments i proteccions 3.092,02 0,00 0,00
Sistema 01.0R.00  Treballs previs i consolidacions 331.010,02 1.759,17 0,53
Subsistema 01.0R.01.01 Moviment de terres 17.349,27 999,07 5,76
Subsistema 01.0R.01.02 Enderrocs i estintolaments 56.639,07 0,00 0,00
Sistema 01.0R.01  Enderrocs i moviment de terres 73.988,34 999,07 1,35
Subsistema 01.0R.02.01 Fonamentació i contenció 409.703,44 6.017,98 1,47
Subsistema 01.0R.02.02 Estructura 930.502,17 10.826,81 1,16
Sistema 01.0R.02  Sistema estructural 1.340.205,61 16.844,79 1,26
Subsistema 01.0R.03.01 Envolvent sota rasant 126.651,86 677,68 0,54
Subsistema 01.0R.03.02 Envolvent sobre rasant 1.818.042,52 20.279,31 1,12
Sistema 01.0R.03  Sistema d'envolvent 1.944.694,38 20.956,99 1,08
Subsistema 01.0R.04.01 Elements divisoris verticals 911.329,89 2.518,25 0,28
Sistema 01.0R.04  Sistema de compartimentació 911.329,89 2.518,25 0,28
Subsistema 01.0R.05.01 Revestiments de paraments verticals 252.588,03 2.075,04 0,82
Subsistema 01.0R.05.02 Revestiments de paraments horitzontals 497.939,61 2.197,53 0,44
Sistema 01.0R.05  Sistema d'acabats interiors 750.527,64 4.272,57 0,57
Subsistema 01.0R.06.01 Transport vertical 70.649,84 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.02 Varis 35.370,72 0,00 0,00
Sistema 01.0R.06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 106.020,56 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.07.01 Equipament sanitari 47.766,86 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.07.02 Equipament 22.802,63 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.07.03 Jardineria 1.257,80 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.07.04 Equipament sanitari 7.253,03 0,00 0,00
Sistema 01.0R.07  Equipament 79.080,32 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.536.856,76 47.350,84 0,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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NIVELL 3: Sistema
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.0R.00 Treballs previs i consolidacions 331.010,02 1.759,17 0,53
Sistema 01.0R.01 Enderrocs i moviment de terres 73.988,34 999,07 1,35
Sistema 01.0R.02 Sistema estructural 1.340.205,61 16.844,79 1,26
Sistema 01.0R.03 Sistema d'envolvent 1.944.694,38 20.956,99 1,08
Sistema 01.0R.04 Sistema de compartimentació 911.329,89 2.518,25 0,28
Sistema 01.0R.05 Sistema d'acabats interiors 750.527,64 4.272,57 0,57
Sistema 01.0R.06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 106.020,56 0,00 0,00
Sistema 01.0R.07 Equipament 79.080,32 0,00 0,00
Capítol 01.0R  Obra adequació i reforma 5.536.856,76 47.350,84 0,86
Sistema 01.GR.01 Residus terres 43.841,70 0,00 0,00
Sistema 01.GR.02 Residus runes 41.213,98 0,00 0,00
Sistema 01.GR.03 Residus construcció 10.543,30 0,00 0,00
Capítol 01.GR  Gestió de Residus 95.598,98 0,00 0,00
Sistema 01.SS.01 Proteccions personals 7.183,58 0,00 0,00
Sistema 01.SS.02 Proteccions col.lectives 30.018,62 0,00 0,00
Sistema 01.SS.03 Sistemes de tancament i senyalització 8.671,55 0,00 0,00
Sistema 01.SS.04 Equipaments pel personal i obra 11.794,34 0,00 0,00
Capítol 01.SS  Seguretat i Salut 57.668,09 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.690.123,83 47.350,84 0,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00 NOTA BREEAM 0,00 0,00 0,00
Capítol 01.0R Obra adequació i reforma 5.536.856,76 47.350,84 0,86
Capítol 01.GR Gestió de Residus 95.598,98 0,00 0,00
Capítol 01.SS Seguretat i Salut 57.668,09 0,00 0,00
Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1 5.690.123,83 47.350,84 0,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.690.123,83 47.350,84 0,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-1 5.690.123,83 47.350,84 0,83
Obra 01 5.690.123,83 47.350,84 0,83

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



ESTADISTICA D'ASSAIGOS  
, resum de pressupost, ultim full estadistica d'assaigos



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 00 Treballs previs i consolidacions

Subsistema 01 Treballs previs i netejes

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 6,000 687,72

TOTAL Subsistema 01.0R.00.01 687,72

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 00 Treballs previs i consolidacions

Subsistema 02 Consolidacions

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 1,000 19,07

2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 10)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Subsistema 01.0R.00.02 1.071,45

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 01 Enderrocs i moviment de terres

Subsistema 01 Moviment de terres

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 1)

74,52 6,000 447,12

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)

15,77 35,000 551,95

TOTAL Subsistema 01.0R.01.01 999,07

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 01 Micropilots

1 J3V11A01 U Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de
pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma
ASTM D 5882 (P - 5)

46,10 32,000 1.475,20

EUR

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 2

TOTAL Titol 01.0R.02.01.01 1.475,20

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 02 Est. Provisional suport pilars

1 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
(P - 8)

1.138,33 0,000 0,00

2 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
(P - 9)

1.257,84 0,000 0,00

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 3,000 57,21

4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)

692,85 3,000 2.078,55

TOTAL Titol 01.0R.02.01.02 2.135,76

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 03 Enceps

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 01.0R.02.01.03 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 04 Fonaments i Riostres

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

EUR



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
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TOTAL Titol 01.0R.02.01.04 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 05 Murs

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 01.0R.02.01.05 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonamentació i contenció

Titol 06 Solera

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 12,000 1.375,44

TOTAL Titol 01.0R.02.01.06 1.375,44

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 01 Formigó

Titol 5 01 Pilar

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.01.01 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 01 Formigó

Titol 5 02 Forjat

EUR

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 4

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 6,000 687,72

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.01.02 687,72

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Acer

Titol 5 01 Pilar

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 5,000 95,35

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
21)

17,21 4,000 68,84

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.02.01 164,19

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Acer

Titol 5 02 Forjat

1 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
(P - 8)

1.138,33 1,000 1.138,33

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 25,000 476,75

3 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
(P - 9)

1.257,84 1,000 1.257,84

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

5 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
21)

17,21 50,000 860,50

EUR



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
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6 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)

692,85 5,000 3.464,25

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.02.02 7.541,53

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Acer

Titol 5 03 Pilar allargat

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 1,000 19,07

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
21)

17,21 2,000 34,42

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.02.03 53,49

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Acer

Titol 5 04 Reforç coberta

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 3,000 57,21

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.02.04 57,21

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Acer

Titol 5 05 Estructura existent

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
21)

17,21 95,000 1.634,95

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.02.05 1.634,95

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

EUR
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Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 03 Fusta

Titol 5 02 Forjat

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 5 01.0R.02.02.03.02 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 01 Envolvent sota rasant

Titol 02 Interior galeries

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 11,000 230,56

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
21)

17,21 6,000 103,26

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 01.0R.03.01.02 677,68

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 01 Cobertes

Titol 5 01 Coberta inclinada ceràmica

1 J5V11580 U Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió
(P - 12)

652,48 1,000 652,48

2 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants (P - 13)

16,27 1,000 16,27

3 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 14)

381,71 1,000 381,71

4 J7V1P600 U Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE
104304:2000 (P - 15)

33,59 1,000 33,59

5 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 11)

526,19 1,000 526,19

EUR
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TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.01.01 1.610,24

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 01 Cobertes

Titol 5 02 Coberta plana ceràmica

1 J7V1P600 U Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE
104304:2000 (P - 15)

33,59 1,000 33,59

2 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 30)

548,17 1,000 548,17

3 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 11)

526,19 1,000 526,19

4 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 14)

381,71 1,000 381,71

5 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants (P - 13)

16,27 1,000 16,27

6 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 28)

548,17 1,000 548,17

7 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 27)

548,17 1,000 548,17

8 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

21,50 4,000 86,00

9 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 10)

526,19 1,000 526,19

10 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 29)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.01.02 3.762,63

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 01 Cobertes

Titol 5 03 Coberta inclinada metàl.lica

1 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants (P - 13)

16,27 4,000 65,08

2 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 14)

381,71 2,000 763,42

3 J7V1P600 U Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE
104304:2000 (P - 15)

33,59 4,000 134,36

EUR
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4 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 11)

526,19 2,000 1.052,38

5 J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic
´´in situ´´ al soroll aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode
global de l'altaveu´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es
presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així
com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 16)

1.706,48 3,000 5.119,44

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.01.03 7.134,68

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 01 Cobertes

Titol 5 04 Fusteries coberta inclinada

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 24)

558,23 6,000 3.349,38

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.01.04 3.349,38

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 01 Cobertes

Titol 5 05 Atenuadors acustics climatització

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 3,000 57,21

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.01.05 57,21

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 02 Façanes

Titol 5 01 Façana mitgera posterior nau

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 1,000 20,96

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.02.01 20,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

EUR



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 9

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 02 Façanes

Titol 5 02 Façana edifici administratiu i nau

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)

19,07 1,000 19,07

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 6,000 125,76

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.02.02 144,83

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 03 Fusteria exterior

Titol 5 01 Fusteria d'acer

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 24)

558,23 6,000 3.349,38

TOTAL Titol 5 01.0R.03.02.03.01 3.349,38

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 03 Sistema d'envolvent

Subsistema 02 Envolvent sobre rasant

Titol 04 Serralleria exterior

1 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 25)

101,90 1,000 101,90

2 JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 26)

504,09 1,000 504,09

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 18)

59,13 1,000 59,13

4 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 2,000 41,92

5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 19)

142,96 1,000 142,96

TOTAL Titol 01.0R.03.02.04 850,00

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 04 Sistema de compartimentació

Subsistema 01 Elements divisoris verticals

Titol 01 Envans i elements divisoris
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 24)

558,23 1,000 558,23

TOTAL Titol 01.0R.04.01.01 902,09

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 04 Sistema de compartimentació

Subsistema 01 Elements divisoris verticals

Titol 04 Serralleria interior

Titol 5 02 Baranes i reixes

1 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 25)

101,90 2,000 203,80

2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 19)

142,96 2,000 285,92

3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 18)

59,13 2,000 118,26

4 JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 26)

504,09 2,000 1.008,18

TOTAL Titol 5 01.0R.04.01.04.02 1.616,16

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 05 Sistema d'acabats interiors

Subsistema 01 Revestiments de paraments verticals

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 99,000 2.075,04

TOTAL Subsistema 01.0R.05.01 2.075,04

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 05 Sistema d'acabats interiors

Subsistema 02 Revestiments de paraments horitzontals

Titol 01 Paviments

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 22)

90,65 7,000 634,55
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2 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 23)

548,17 2,000 1.096,34

TOTAL Titol 01.0R.05.02.01 1.730,89

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1

Capítol 0R Obra adequació i reforma

Sistema 05 Sistema d'acabats interiors

Subsistema 02 Revestiments de paraments horitzontals

Titol 02 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 17)

86,60 2,000 173,20

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 20)

20,96 14,000 293,44

TOTAL Titol 01.0R.05.02.02 466,64

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 6: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.0R.02.02.01.01   Pilar 343,86
Titol 5 01.0R.02.02.01.02   Forjat 687,72
Titol 01.0R.02.02.01   Formigó 1.031,58

Titol 5 01.0R.02.02.02.01   Pilar 164,19
Titol 5 01.0R.02.02.02.02   Forjat 7.541,53
Titol 5 01.0R.02.02.02.03   Pilar allargat 53,49
Titol 5 01.0R.02.02.02.04   Reforç coberta 57,21
Titol 5 01.0R.02.02.02.05   Estructura existent 1.634,95
Titol 01.0R.02.02.02   Acer 9.451,37

Titol 5 01.0R.02.02.03.01   Pilar 0,00
Titol 5 01.0R.02.02.03.02   Forjat 343,86
Titol 5 01.0R.02.02.03.03   Biga 0,00
Titol 5 01.0R.02.02.03.04   Mur 0,00
Titol 01.0R.02.02.03   Fusta 343,86

Titol 5 01.0R.03.02.01.01   Coberta inclinada ceràmica 1.610,24
Titol 5 01.0R.03.02.01.02   Coberta plana ceràmica 3.762,63
Titol 5 01.0R.03.02.01.03   Coberta inclinada metàl.lica 7.134,68
Titol 5 01.0R.03.02.01.04   Fusteries coberta inclinada 3.349,38
Titol 5 01.0R.03.02.01.05   Atenuadors acustics climatització 57,21
Titol 5 01.0R.03.02.01.06   Linies de vida cobertes 0,00
Titol 01.0R.03.02.01   Cobertes 15.914,14

Titol 5 01.0R.03.02.02.01   Façana mitgera posterior nau 20,96
Titol 5 01.0R.03.02.02.02   Façana edifici administratiu i nau 144,83
Titol 01.0R.03.02.02   Façanes 165,79

Titol 5 01.0R.03.02.03.01   Fusteria d'acer 3.349,38
Titol 5 01.0R.03.02.03.02   Portes giratòries, d'acer i tallafocs 0,00
Titol 01.0R.03.02.03   Fusteria exterior 3.349,38

Titol 5 01.0R.04.01.03.01   Fusteria de fusta 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.03.02   Fusteria d'acer 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.03.03   Portes, armaris i taulells de fusta 0,00
Titol 01.0R.04.01.03   Fusteria interior 0,00

Titol 5 01.0R.04.01.04.01   Portes tallafocs 0,00
Titol 5 01.0R.04.01.04.02   Baranes i reixes 1.616,16
Titol 01.0R.04.01.04   Serralleria interior 1.616,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.872,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 01.0R.02.01.01   Micropilots 1.475,20
Titol 01.0R.02.01.02   Est. Provisional suport pilars 2.135,76
Titol 01.0R.02.01.03   Enceps 343,86
Titol 01.0R.02.01.04   Fonaments i Riostres 343,86
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Titol 01.0R.02.01.05   Murs 343,86
Titol 01.0R.02.01.06   Solera 1.375,44
Titol 01.0R.02.01.07   Fase 0 0,00
Subsistema 01.0R.02.01   Fonamentació i contenció 6.017,98

Titol 01.0R.02.02.01   Formigó 1.031,58
Titol 01.0R.02.02.02   Acer 9.451,37
Titol 01.0R.02.02.03   Fusta 343,86
Titol 01.0R.02.02.04   Fabrica 0,00
Subsistema 01.0R.02.02   Estructura 10.826,81

Titol 01.0R.03.01.01   Làmines i aillaments 0,00
Titol 01.0R.03.01.02   Interior galeries 677,68
Subsistema 01.0R.03.01   Envolvent sota rasant 677,68

Titol 01.0R.03.02.01   Cobertes 15.914,14
Titol 01.0R.03.02.02   Façanes 165,79
Titol 01.0R.03.02.03   Fusteria exterior 3.349,38
Titol 01.0R.03.02.04   Serralleria exterior 850,00
Titol 01.0R.03.02.05   Acabats exteriors 0,00
Subsistema 01.0R.03.02   Envolvent sobre rasant 20.279,31

Titol 01.0R.04.01.01   Envans i elements divisoris 902,09
Titol 01.0R.04.01.02   Grades i escales 0,00
Titol 01.0R.04.01.03   Fusteria interior 0,00
Titol 01.0R.04.01.04   Serralleria interior 1.616,16
Subsistema 01.0R.04.01   Elements divisoris verticals 2.518,25

Titol 01.0R.05.02.01   Paviments 1.730,89
Titol 01.0R.05.02.02   Sostres 466,64
Subsistema 01.0R.05.02   Revestiments de paraments horitzontals 2.197,53

Titol 01.0R.07.01.01   Banys 0,00
Titol 01.0R.07.01.02   Aules 0,00
Titol 01.0R.07.01.03   Varis 0,00
Subsistema 01.0R.07.01   Equipament sanitari 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.517,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subsistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsistema 01.0R.00.01   Treballs previs i netejes 687,72
Subsistema 01.0R.00.02   Consolidacions 1.071,45
Subsistema 01.0R.00.03   Enderrocs i desmuntatges 0,00
Subsistema 01.0R.00.05   Tancaments i proteccions 0,00
Sistema 01.0R.00   Treballs previs i consolidacions 1.759,17

Subsistema 01.0R.01.01   Moviment de terres 999,07
Subsistema 01.0R.01.02   Enderrocs i estintolaments 0,00
Sistema 01.0R.01   Enderrocs i moviment de terres 999,07

Subsistema 01.0R.02.01   Fonamentació i contenció 6.017,98
Subsistema 01.0R.02.02   Estructura 10.826,81
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Sistema 01.0R.02   Sistema estructural 16.844,79

Subsistema 01.0R.03.01   Envolvent sota rasant 677,68
Subsistema 01.0R.03.02   Envolvent sobre rasant 20.279,31
Sistema 01.0R.03   Sistema d'envolvent 20.956,99

Subsistema 01.0R.04.01   Elements divisoris verticals 2.518,25
Sistema 01.0R.04   Sistema de compartimentació 2.518,25

Subsistema 01.0R.05.01   Revestiments de paraments verticals 2.075,04
Subsistema 01.0R.05.02   Revestiments de paraments horitzontals 2.197,53
Sistema 01.0R.05   Sistema d'acabats interiors 4.272,57

Subsistema 01.0R.06.01   Transport vertical 0,00
Subsistema 01.0R.06.02   Varis 0,00
Sistema 01.0R.06   Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 0,00

Subsistema 01.0R.07.01   Equipament sanitari 0,00
Subsistema 01.0R.07.02   Equipament 0,00
Subsistema 01.0R.07.03   Jardineria 0,00
Subsistema 01.0R.07.04   Equipament sanitari 0,00
Sistema 01.0R.07   Equipament 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.350,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.0R.00   Treballs previs i consolidacions 1.759,17
Sistema 01.0R.01   Enderrocs i moviment de terres 999,07
Sistema 01.0R.02   Sistema estructural 16.844,79
Sistema 01.0R.03   Sistema d'envolvent 20.956,99
Sistema 01.0R.04   Sistema de compartimentació 2.518,25
Sistema 01.0R.05   Sistema d'acabats interiors 4.272,57
Sistema 01.0R.06   Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 0,00
Sistema 01.0R.07   Equipament 0,00
Capítol 01.0R   Obra adequació i reforma 47.350,84

Sistema 01.GR.01   Residus terres 0,00
Sistema 01.GR.02   Residus runes 0,00
Sistema 01.GR.03   Residus construcció 0,00
Capítol 01.GR   Gestió de Residus 0,00

Sistema 01.SS.01   Proteccions personals 0,00
Sistema 01.SS.02   Proteccions col.lectives 0,00
Sistema 01.SS.03   Sistemes de tancament i senyalització 0,00
Sistema 01.SS.04   Equipaments pel personal i obra 0,00
Capítol 01.SS   Seguretat i Salut 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.350,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  NOTA BREEAM 0,00
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Capítol 01.0R   Obra adequació i reforma 47.350,84
Capítol 01.GR   Gestió de Residus 0,00
Capítol 01.SS   Seguretat i Salut 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1 47.350,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.350,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL - UAB - LOT1 47.350,84

47.350,84

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 47.350,84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 47.350,84

21 % IVA SOBRE 47.350,84................................................................................................. 9.943,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 57.294,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-set mil dos-cents noranta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims

Dilluns 29 de setembre de 2025

UTE VIVAS ARQUITECTOS / TOMÀS MORATÓ PASALODOS
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´
de finestra i porta, pel mètode
de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la
norma UNE 85247

558,23 13,000 15,331 7.256,99 15,33

J441J108 U Jornada per a inspecció visual
d'unions soldades segons les
normes UNE 14044, UNE-EN 13018
i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o
líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació
segons les normes UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

692,85 8,000 11,712 5.542,80 27,03

J060770A U Mostreig, realització de con
d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie
de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3

114,62 48,000 11,623 5.501,76 38,65

J7VC2145 U Jornada per assaig acústic per
a determinar el grau
d'aïllament acústic ´´in situ´´
al soroll aeri, de façanes i
elements de façana, ´´mètode
global de l'altaveu´´, seons la
norma UNE-EN ISO 140-5. Es
presentaran els índexs
d'aïllament Dls, 2m, nT, A i
Dls, 2m, nT, w així com els
seus valors Dls, 2m, nT per
bandes d'un terç d'octava.

1.706,48 3,000 10,814 5.119,44 49,46

J89ZN10B U Determinació de l'estat de
conservació de la pintura,
segons la norma INTA 16.02.26

20,96 133,000 5,895 2.787,68 55,35

J89ZSH0M U Determinació del gruix de
pel.lícula del recobriment de
pintura sobre un element
metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions
conuntes igual o superior a 15

17,21 157,000 5,716 2.701,97 61,06

J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta
plana impermeabilitzada amb
lámines sintètiques flexibles,
segons la norma UNE 104416,
incloent la realització
d'inspecció i informe final.

526,19 4,000 4,457 2.104,76 65,50

J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta
plana impermeabilitzada amb
lámines bituminoses
modificades, segons la norma
UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i
informe final.

526,19 3,000 3,338 1.578,57 68,84

J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de
les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix
tipus

381,71 4,000 3,229 1.526,84 72,06

EUR

PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ
mitjançant impacte de cos tou
sobre barana, segons la norma
UNE 85238

504,09 3,000 3,1910 1.512,27 75,25

J3V11A01 U Comprovació de la integritat
estructural mitjançant assaig
sònic de pilons i mòduls de
pantalla, amb martell de mà,
segons la norma ASTM D 5882

46,10 32,000 3,1211 1.475,20 78,37

J441Q105 U Jornada per realitzacio de
plaques radiogràfiques a obra,
qualitat D7, de 10x40 cm, per a
assaig radiogràfic d'unions
soldades, per a un nombre igual
o inferior a 30 plaques per
desplaçament i un radi de 40 km
segons les normes UNE-EN ISO
17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

1.257,84 1,000 2,6612 1.257,84 81,03

J441N105 U Jornada per realitzacio de
plaques radiogràfiques a obra,
qualitat D7, de 10x24 cm, per a
assaig radiogràfic d'unions
soldades, per a un nombre igual
o inferior a 30 plaques per
desplaçament i un radi de 40 km
segons les normes UNE-EN ISO
17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

1.138,33 1,000 2,4013 1.138,33 83,43

J9V1GC0D U Jornada per a la determinació
in situ, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633

548,17 2,000 2,3214 1.096,34 85,74

J441FF0N U Mesura del desplom i de la
fletxa d'elements verticals i
bigues d'acer, segons art.
103.3.2 del Codi Estructural

19,07 42,000 1,6915 800,94 87,44

J5V11580 U Prova d'estanquitat de cobertes
inclinades mitjançant reg per
aspersió 

652,48 1,000 1,3816 652,48 88,81

J911G2CD U Determinació a laboratori,
mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al
lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633,
per un número igual o superior
a 10

90,65 7,000 1,3417 634,55 90,15

J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la
humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius
d'un sòl, segons la norma ASTM
D 6938

15,77 35,000 1,1718 551,95 91,32

JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS

548,17 1,000 1,1619 548,17 92,48

EUR



PROJECTE EXCUTIU LOT-1
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                        PRESSUPPOST CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb aigua, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i pluvials, segons (punt 5.6.3)
CTE DB-HS

548,17 1,000 1,1620 548,17 93,64

JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat parcial
d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials,
segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

548,17 1,000 1,1621 548,17 94,79

JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb aire, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS

548,17 1,000 1,1622 548,17 95,95

J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode
del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501 

74,52 6,000 0,9423 447,12 96,89

J89XA102 U Determinació de la massa per
unitat de superfície d'una
pel.lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461

142,96 3,000 0,9124 428,88 97,80

JB121600 U Comprovació de les
característiques geomètriques
d'una barana metàl·lica o mixta

101,90 3,000 0,6525 305,70 98,45

J7V1P600 U Determinació de
l'esquinçament/pelat amb
tensòmetre de camp entre
làmines impermeabilitzants del
mateix tipus, segons la norma
UNE 104304:2000

33,59 6,000 0,4326 201,54 98,87

J89X6602 U Assaig d'adherència d'un
recobriment galvanitzat per
mètodes no destructius, segons
la norma UNE-EN ISO 1461

59,13 3,000 0,3727 177,39 99,25

J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la
subestructura del cel ras,
segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o
superior a 8

86,60 2,000 0,3728 173,20 99,61

J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió
soldada entre làmines
impermeabilitzants

16,27 6,000 0,2129 97,62 99,82

J060120G U Mesura de la consistència pel
mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE-EN 12350-2

21,50 4,000 0,1830 86,00 100,00

TOTAL: 100,0047.350,84

EUR





Programa de Control Q 

Projecte: Ref: 

Localització: 
Projectista: 
Promotor: 
Autor programa: Data:29/07/2025 

PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
PQ-12 AÏLLAMENTS* 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
 

 
 
 
 

Programa de Control Q 

 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 

Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat 

     



PCQ/0121 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

-

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 
 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

PCQ/0121 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0127 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

  

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

PCQ/0127 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0181 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

A
ltr

es
 

PCQ/0181 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
- S’haurà de preparar un pla d’execució d’ ancoratges que contingui les especificacions tècniques relatives al 
sistema d’ancoratge. 
Nota: Un pla d’execució d’ancoratges, segons les necessitats, pot incloure les informacions següents: 
-  tipus d’ancoratge amb la seva designació 
- número d’ancoratges 
-emplaçament i orientació de cada ancoratge, així com  toleràncies de posició 
- llargada de les zones lliures i de bulbs 
- la capacitat de càrrega d’ancoratge exigida i  valor de càrrega de bloqueig 
- obstacles coneguts 

- tots els elements que afectin als treballs d’ancoratge. 

 

 (si s’estableixen)  

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministres dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

TRANSPORT, EMMAGATZEMAMENT 

PERFORACIÓ, INCLINACIÓ 

POSADA EN OBRA 

POSADA EN CÀRREGA 

PROTECCIÓ ANTICORROSIÓ 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 



PCQ/0181 

La posada en obra i els assaigs dels ancoratges s’hauran de supervisar i  realitzar les actes en obra. 

Els informes  d’execució dels ancoratges hauran d’incloure. 
- la seqüència de subministrament dels elements de base ciment, resines i enduridors, així com les beurades 
de ciment i  resina 
- reconeixement geotècnic 
- tècnica de perforació 
- execució i geometria dels elements dels ancoratges 
- data i durada de l’execució de cada ancoratge 
- pels ancoratges injectats: materials, pressió, volum injectat, llargada injectada, durada de la injecció 
- execució de la protecció anticorrosió escollida 
- injecció 
- posada en càrrega 
- assaig dels ancoratges 

L’informe signat de cada ancoratge, es conservarà a l’obra. Aquest informe ha d'incloure totes les 
característiques particulars de l’execució. Tots els informes d’execució i els d’assaigs s’hauran de 
conservar després de la finalització dels treballs. Després de la instal lació dels ancoratges, els plans 
d’execució s’hauran de conservar amb els informes d’execució. Els certificats d’acceptació expedits per 
les autoritats reglamentàries respecte tots els materials utilitzats durant la posada en obra dels 
ancoratges, s’hauran de conservar junt als informes d’execució. 

 (si s’estableixen)  

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  
PCQ/0213 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 



PCQ/0213 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 

PCQ/0213 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 



PCQ/0213 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

 

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 
(**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 
 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/0214 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 

 



PCQ/0214 

A
ltr

es
 

 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

PCQ/0214 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0215 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants 
 

PCQ/0215 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 



PCQ/0215 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

PCQ/0215 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0218PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

(*) Obligatori per formigons amb cendres volants 

 

PCQ/0218PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 
 



PCQ/0218PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

PCQ/0218PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0219 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministres dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

PCQ/0219 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCQ/0219 

 

 

 

 

 

* La Direcció facultativa podrà eximir de  realitzar inspeccions externes, per aquells processos d’execució de l’estructura que es trobin 
en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)     
S’haurà de registrar la corba completa del clavament d’un número determinat de pilons. El Plec de 
Condicions del Projecte determina que sigui de      __ pilons.

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/0219 

Objectiu

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)     
En sòls d’argiles, i per edificis de categoria C-3 i C-4, s’haurà de comprovar el rebuig assolit 

transcorregut 24h. Aquesta comprovació es farà en un total de      pilons.
Per edificis de categories C-3 i C4,  es considera necessari la realització de      proves 
dinàmiques de clavament, contrastades amb proves de càrrega.

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PQ-021A 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

PQ-021A 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 

 
 



PQ-021A 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot segons EHE-08 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

PQ-021A 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

(1) Per edificis de més de 10 plantes o monumentals o singulars 
(**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)     
Els assaigs seran del tipus__     ________ i es realitzaran un total de _     _______ud.

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0311 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 
 
 

PCQ/0311 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 Obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministres dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 



PCQ/0311 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)     

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

PCQ/0311 

 (si s’estableixen)     
Toleràncies: 
Segons projecte:..(.     ) 
En cas que no s’indiqui en projecte: 

Per gelosies amb unions de plaques dentades: 
Després del muntatge, s’admet  un enguerximent  màxim de 10mm en qualsevol peça de l’ 
encavallada  sempre que es fianci de forma segura a la coberta acabada de forma que s’eviti 
el moment provocat per aquesta distorsió. 
Després del muntatge, la desviació màxima d’una encavallada respecte a la vertical no haurà 
d’excedir el valor de 10 + 5 (H-1)mm, amb un màxim de 25mm; on H es l’alçada (diferència de 
cotes entre recolzaments i punt més alt), expressats en metres. 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0411 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 

 

PCQ/0411 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 



PCQ/0411 

A
ltr

es
 

     

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 

PCQ/0411 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 



PCQ/0411 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 
 

-  Fonaments: 1 lot cada 
250m2 / 1 lot cada 10 
elements 
 
- Elements treballant a flexió: 
1 lot cada 250m2 / 1 lot cada 
2 plantes / 1 lot cada 50ml 
 
- Pilars: 1 lot cada 250m2 / 1 
lot cada 2 plantes 

- Murs portants: 1 lot cada 
50ml

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de control i es detalla dins la taula 
“freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

 
Unitats d’inspecció CONTROL NORMAL: 

 

 

PCQ/0411 

Replanteig 

Cintres 

 

 

 

 

 

  

 
 
Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar: 
 

Control de la gestió d’aplecs 

Replanteig 

Cintres 

Especejament dels plànols d’armadures dissenyades 
segons projecte 
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Muntatge d’armadures 

Descintrat 
Unions prefabricades 

Muntatge d’armadures passives 

Elements de fonamentació 
 

Bigues i elements a flexió 
 

Pilars 
Murs 

Operacions de pretesat 

Fonaments 

Bigues i elements a flexió 

Pilars 
Murs 

Abocament i compactació 

Elements de fonamentació 
 

Bigues i elements a flexió 
 

Pilars 
Murs 

Encofrat i desencofrat 

Elements de fonamentació 
 

Bigues i elements a flexió 
 

Pilars 
Murs 

Curat 

Elements de fonamentació 
 

Bigues i elements a flexió 
 

Pilars 
Murs 

Acabat 
Elements de fonamentació 

 
Bigues i elements a flexió 

 
Pilars 
Murs 

 

 
 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

PCQ/0411 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0511 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 

PCQ/0511 

A
ltr

es
 

     

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministres dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 



PCQ/0511 

 

Objectiu: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de 
les instal lacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes 
constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

 

PCQ/0511 

 

(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat 
de control: 

 
2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 

Per elements verticals: 

Per elements horitzontals: 

 

 

Per elements verticals: 

Per elements horitzontals: 
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2.2.- OBRA 

 

Per elements verticals: 

Per elements horitzontals: 

 

 

Per elements verticals: 

Per elements horitzontals: 

 

 
3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 

 

 

Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 
 

 

Plànols corresponents a una remesa d’elements 
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Preparació del material:

Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes 
que permetin talls de com a 
mínim 200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i 
sobre un element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 
Control de les operacions de perforació 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a 
cada 

procediment de 
perforació  

8 Uts. 
Les provetes hauran de cobrir els rangs 
de qualitat dels materials, diàmetres dels 

forats i gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en 
cada extrem del gruix del forat fent servir 

patrons (passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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 Armat en taller:

L’autocontrol contindrà: 

Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig:

Control de l’execució de les soldadures:(EXP)

Preparació i execució de la soldadura:

Control d’unions cargolades(EXP)

Grandària de les unitats d’inspecció**:  

 

PCQ/0511 

 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 
Detall d’inspecció Freqüència 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots 
els cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE 
EN 970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i 

xuclet de cràter obert (2025) 

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i 
superfície dels cordons: 

 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 

5012) 
No permesa 

Excés de gruix (502) <2mm 
Angle de sobregruix 

(505) 
<165º 

Porus intern o 
bufament (2011 a 2014) 

<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de 
gola; màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació 
(507) 

<0,05t; màx.2mm 

Xuclet d’arrel (515) No permès 

Descripció del defecte Correcció 
Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 
mínima de sanejat 40mm 

mossegades Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, 
longitud mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials 
amb posterior dipòsit de material: esquerdes de 

límit d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 
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Autocontrol de les soldadures (taller) 

Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

4 i 3 2 

Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K 0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K  0,3 10% 5% 
Partícules magnètiques 

(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

10% 5% 

Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
Radiografies (RX) UNE 
EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 5% 

  K: Coeficient d’utilització 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no 
destructiu: 

Radiografies (RX) 

Classificació 
segons UNE EN 

12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran 
admetre en funció de l’amplitud del defecte, posició i 

característiques de la unió, sol licitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas 
temperatures d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es 
disposen els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica 
el plec de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se 
tascons o folres, o  bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzador
s, 

triangulacion

25% Cargols 
pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 
1mm. Si aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 
4mm en ambients interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes 
d’ajustament a base de folres. 

PCQ/0511 

s 
secundaries, 

etc.) 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç 
de pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 

 
 

 

 Condicions de l’emplaçament:

Suports: 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
 

 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de 
realitzar les indicades  a la instrucció EHE.   
 

 

Comprovacions experimentals del procediment de soldeig:

Control de l’execució de les soldadures:(EXP)

Preparació i execució de la soldadura:

Control d’unions cargolades(EXP)

Grandària de les unitats d’inspecció**:   
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** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per 
bigues, pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la 
direcció facultativa podrà optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 

 

 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

4 i 3 2 

Líquids 
penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K 0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 
Partícules 

magnètiques 
(PM) UNE EN 

1290 

a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 5% 

 
 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/0511 

Objectiu

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o “informe fi 
d’obra”(EAE,Art.94). 
 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0613 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

PCQ/0613 

 

A
ltr

es
 

     

Documents per la recepció dels  obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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PEiS:    

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministres dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/0613 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0711 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris 

A
ltr

es
 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 Documents obligatoris  Possibles documents per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/0711 

A
ltr

es
 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 Documents obligatoris  Possibles documents per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

PCQ/0711 

Control del muntatge i unions d’elements prefabricats (article 70 CE) 

Abans de l’inici del muntatge dels elements prefabricats, la constructora efectuarà les següents 
comprovacions, deixant constància documental:  

a. Els elements prefabricats son conformes amb les especificacions del projecte i es troben, en el seu cas, 
adequadament acopiats, sense presentar danys aparents.  

b. Es disposa de uns plans que defineixen suficientment els procés de muntatge dels elements 
prefabricats això com les possibles mesures addicionals (estintolaments provisionals, etc.) 

c. Es disposa d’un programa de execució que defineix amb claredat les seqüencia de muntatge dels 
elements prefabricats, i  

d. Es disposa, en el seu cas, dels mitjans humans i materials requerits pel muntatge.  

       

       La direcció facultativa verificarà que la constructora realitzi dites verificacions i revisarà la documentació 
aportada.  

 

      Durant el muntatge, la constructora i la direcció facultativa comprovaran que es compleix la totalitat de les 
indicacions del projecte. Es prestarà especial atenció al manteniment de les dimensions i condicions d’execució 
dels recolzaments, enllaços i unions.  
 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 



PCQ/0711 

Control de l’element construït (article 71 CE) 
Una vegada finalitzada la execució de cada fase de la estructura, la constructora efectuarà una inspecció del 
mateix, deixant constància documental, al objecte de comprovar que es compleixin les especificacions 
dimensionals del projecte. 
 
La direcció facultativa verificarà la documentació aportada pel constructor.  
 
Article 72 Codi Estructural  
72.1 Generalitats 
De les estructures projectades i construïdes d’acord al Codi Estructural (CE), en les que els materials i 
l’execució hagin aconseguit la qualitat prevista, comprovada mitjançat els controls preceptius, només 
necessitaran sotmetres a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els supòsits 
que es relacionen a continuació:  

a. Quan així ho disposi les instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars.  

b. Quan degut al caràcter particular de la estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s’hauran de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i el mode 
de interpretació dels resultats.  

c. Quan a judici de la direcció facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura.  

 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/0831 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
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A
ltr

es
 

PCQ/0831 

 

A
ltr

es
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A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

PCQ/0831 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  



PCQ/0831 

Objectiu

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/0841 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 



PCQ/0841 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

* Unitats d’inspeccions per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

PCQ/0841 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/0861 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definit  en projecte per la recepció.  

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

PCQ/0861 

 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



PCQ/0861 

 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

PCQ/0861 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)



PCQ/0861 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/08A1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 



PCQ/08A1 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/08A1 

 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

 
Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
 
 



PCQ/08A1 

 
 

* Unitats d’inspecció per lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Unitats de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  
PCQ/0911 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



PCQ/0911 

 

A
ltr

es
 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 

PCQ/0911 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

* Unitats d’inspecció per lot 
** Segons CTE DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)



PCQ/0911 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/0921 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



PCQ/0921 

 

A
ltr

es
 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 

PCQ/0921 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)



PCQ/0921 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1021 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 



PCQ/1021 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/1021 

Objectiu

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  
 



PCQ/1031 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

PCQ/1031 

 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 



PCQ/1031 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEiS:  

- Durant els subministraments dels PEiS.: 

- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/1031 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1311 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

PCQ/1311 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Unitat de verificacions i proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)



PCQ/1311 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1321 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 



PCQ/1321 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu
PCQ/1321 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1331 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 

PCQ/1331 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)



PCQ/1331 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1381 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/1381 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  
PCQ/1391 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

     

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

 



PCQ/1391 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

PCQ/1391 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/13B1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 

PCQ/13B1 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

(si s’estableixen) 

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

(si s’estableixen )

Persona responsable de l’autocontrol:  



PCQ/13B1 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1421 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/1421 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

PCQ/1421 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1431 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/1431 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/1431 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

PCQ/1431 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/14B1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 

PCQ/14B1 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 
 
 



PCQ/14B1 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/14B1 

Objectiu

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/14C1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 

PCQ/14C1 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  



PCQ/14C1 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/14D1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/14D1 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

PCQ/14D1 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/14F1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 

PCQ/14F1 

 
 

A
ltr

es
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/14F1 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

PCQ/14F1 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

*Verificacions i/o proves 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1511PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

A
ltr

es
 

PCQ/1511PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Finestres: 

dimensions dintre de toleràncies
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols

control de fixació del marc
Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta



PCQ/1511PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

Persianes 

 

Proteccions solars: 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

PCQ/1511PROJECTE EXCUTIU LOT-1 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/153PROJECTE EXCUTIU LOT-11 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

PCQ/153PROJECTE EXCUTIU LOT-11 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  



PCQ/153PROJECTE EXCUTIU LOT-11 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/15P1 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 



PCQ/15P1 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

PCQ/15P1 

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1611 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 

PCQ/1611 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)



PCQ/1611 

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 
      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/1641 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 



PCQ/1641 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

PCQ/1641 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

(si s’estableixen)  

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  



PCQ/1741 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar  

el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 

PCQ/1741 

 

A
ltr

es
 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 



PCQ/1741 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PQ-2211 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 



PQ-2211 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 

PQ-2211 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 



PQ-2211 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Execució d’instal lacions d’aigua: 

* Unitats d’inspecció per lot 

PQ-2211 

 

 

 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

 
Objectiu



PQ-2211 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 (si s’estableixen)

L’empresa instal ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i 
estanquitat de totes les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal lació, 
estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  

PCQ/2811 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

A
ltr

es
 



PCQ/2811 

 

A
ltr

es
 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 

PCQ/2811 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:  

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Objectiu: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Objectiu

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 



PCQ/2811 

 (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  

Comentaris:  
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PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 1

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 00  FASE 0   
Sistema 04  Instal·lació Protecció incendis   

EM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 463)   1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JMV18802 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons
les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat
tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o planes, sistemes de
detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del
tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines
(potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent.

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMV19802 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents
elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes
(manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels
sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 2

Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 03  Instal·lacions d'aigua   
Titol 01  Equips i maquinaria   

EJA2.L1J Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat.
Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L o equivalent. (P - 441)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons
les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i
paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de
comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de
retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i
hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions
i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJVA9E0F Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació
d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la
comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzemantge,
accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i
existència i funcionament del purgador.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 03  Instal·lacions d'aigua   
Titol 02  Canonades i accessoris   

EF912A4J Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 224)

  24,000 m



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 3

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons
les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i
paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de
comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de
retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i
hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,
canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions
i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat
xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 04  Evacuació d'aigües   

FDG285LJ Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials,
ajudes de paleta totalment acabat.
Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals
necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals.
Segons plànols d'instal.lacions:
Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. (P - 555)

  3,000 u

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 4

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 05  Instal·lacions tèrmiques i ventilació   
Titol 01  Equips i maquinaria   

EE21UL3J Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques:
+ Mode fred
- Condicions: 7ºC/12ºC/35°C
- Potència Frigorífica: 162,2 KW
- Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW
- EER: 3,08
+ Mode Calor
- Capacitat Calorífica: 169,8 KW
- COP: 3,50
- Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50
Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent.
- CTD. Compressors: 1
- Refrigerant: R-32
I amb els accessoris següents:
- Kit d'antivibratoris VT.
- Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió
- Targeta de comunicació Bacnet IP
- Kit de connexió soldada de l'evaporador
- Vas d'expansió
- Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al
- Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador
- Dimensions: 4500x1350x2070 mm

  2,000 u



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 5

- Pes 1970 kg
Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa
Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P o equivalent. (P - 41)

Tipus de Control: Control d'execució

JEV58704 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les
exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de
l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització
de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions
segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i
aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores;
verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització
individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas
de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 05  Instal·lacions tèrmiques i ventilació   
Titol 03  Difusió d'aire   

EEK91T3J Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques:
- Orientació ± 30°
- Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor.
Totalment instal·lat i funcionant.
Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 o equivalent. (P - 110)

  1,000 u

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 6

Tipus de Control: Control d'execució

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com
a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips,
etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes
d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JEV7DA08 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la
instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe
final de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 08  Instal·alcions elèctriques   
Titol 00  Baixa Tensió   
Titol 5 01  Armaris de Distribució   

EGC1DL3J Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb:
- Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa.
- Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor)
- Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485
- Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A.
- Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador
- Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V.
- Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge.
- Regulador de velocitat tipus Mecànica
- Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda).
- Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell.
- Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega

  1,000 u
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- Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada.
- Marcat CE.
Format per:
- Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units  mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid  en cas de necessitat.
- Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat.
- Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire.
– Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents.
- Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable)
- Punts d'hissat.
- Cargols exterior d'acer inoxidable.
- Accés exterior per a cables de potència.
- Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada
- Pintura:
. Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres
. Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres
. Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035
. Acabat de la bancada en color negre RAL 9005
- Col·lector de sortida d'escapament.
- Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats  segons ISO8528-10.
Incloent:
- Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació.
- Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT
- Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió:
- Grup a Marxa
- Fallada General
- Baix Nivell de Combustible
Totalment muntat i funcionant.
Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 o equivalent. (P - 384)

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació
interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat
auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de
protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació).
Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 08  Instal·alcions elèctriques   
Titol 00  Baixa Tensió   
Titol 5 04  Xarxa de terres   

EGD1441E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 385)   13,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVD8D01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les
exigencies del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a
conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat
d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de
les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVD9D01 Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
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Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 08  Instal·alcions elèctriques   
Titol 00  Baixa Tensió   
Titol 5 06  Parallamps   

EM91BL3J Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material:
- 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561)
- 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó.
- 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV.
- 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces).
- 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561).
- 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561).
- 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat,
pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. (P
- 465)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JMV98C01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius
captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de
baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors,
recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i
magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMV99C01 Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 08  Instal·alcions elèctriques   
Titol 02  Instal·lació Fotovoltaica   
Titol 5 02  General   

EGE1821F Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana.
Incloent estructura de suport i connectors.
Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent.
(P - 387)

  144,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVE8E01 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de
contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els
següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i
elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVEEE01 Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de
contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 09  Instal·lacions d'il·luminació   

EH1D5L3J Downlight per suspendre  de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color
3000K i CRI80.
- Equip electrònic ON OFF incorporat.
- Amb un grau de protecció IP20.
- Classe d´aïllament I.

  78,000 u



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 11

- Hores de vida: 50.000 L80 B10.
Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament.
Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. (P - 408)

Tipus de Control: Control d'execució

JHV18101 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les
exigencies del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació,
col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons
les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i
paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en
zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del
temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els
senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 857,48 857,48 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 10  Telecomunicacions   
Titol 02  Veu i dades   

EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   150,000 u
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Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 11  Audiovisuals   
Titol 02  Megafonia i comunicació d'avisos   

EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   40,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 13

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 11  Audiovisuals   
Titol 03  Avisos minusvàlids   

EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   4,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 12  Instal·lacions de Protecció contra incendi   
Titol 01  Protecció d'incendis   
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EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   150,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 12  Instal·lacions de Protecció contra incendi   
Titol 02  Extinció d'incendis   

EM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 463)   20,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JMV18802 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons
les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat
tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o planes, sistemes de
detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del
tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines
(potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent.

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMV19802 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents
elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes
(manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels
sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 14  Altres intal·lacions de protecció i seguretat   
Titol 01  Intrusió   

EMD3HLTJ Subministrament de Panell de Control de 16 zones ampliable a 48. Fins a 8 teclats. Font d'alimentació de 1,5A. Port sèrie RS232 i
Comunicador telefònic interessats. 1 Sortida Bus RS485. Possibilitat incorporar elements via ràdio. 100 codis dusuari. Grau 3.
Totalment instal·lat i funcionant.
Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C  o equivalent. (P - 471)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JMVD8E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 16

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons
les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   40,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 14  Altres intal·lacions de protecció i seguretat   
Titol 02  CCTV   

EPA1ULLJ Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran
o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color.
Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O.
Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. (P - 550)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 17

JPVA8F06 Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del
Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPVA9F06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2   
Capítol 0R  Obra Reforma   
Sistema 06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv   
Subsistema 16  Control i gestió centralitzat de l'edifici   
Titol 05  Cablejat i canalitzacions   

EG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)   100,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 18

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 



PROJECTE EXCUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 29/09/2025 Pàg.: 1

NIVELL 6: Titol 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.0R.06.08.00.01 Armaris de Distribució 228.927,06 1.371,96 0,60
Titol 5 01.0R.06.08.00.02 Mecanismes 23.343,21 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.03 Tubs, conduccions i canalitzacions 296.137,69 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.04 Xarxa de terres 3.552,21 1.371,96 38,62
Titol 5 01.0R.06.08.00.05 Regulació i control 5.337,76 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.06 Parallamps 5.731,56 1.371,96 23,94
Titol 01.0R.06.08.00  Baixa Tensió 563.029,49 4.115,88 0,73
Titol 5 01.0R.06.08.02.01 Subquadre 6.348,99 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.02.02 General 62.474,38 1.371,96 2,20
Titol 5 01.0R.06.08.02.03 Varis 43,74 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.08.02  Instal·lació Fotovoltaica 68.867,11 1.371,96 1,99
Titol 5 01.0R.06.16.02.01 Quadre Control Coberta Nau 10.074,44 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.02 Quadre Nau 14.956,69 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.03 Quadre Sala Producció AD 4.906,19 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.04 Quadre Administració 10.970,57 0,00 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.08 Quadre Planta Coberta 3.599,53 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.16.02  Subquadres de Gestió 44.507,42 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

676.404,02 5.487,84 0,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 01.0R.06.03.01 Equips i maquinaria 21.941,06 685,98 3,13
Titol 01.0R.06.03.02 Canonades i accessoris 55.947,17 1.371,96 2,45
Titol 01.0R.06.03.03 Valvuleria 6.213,65 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.03.04 Regulació i control 8.053,24 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.03.05 Reg 2.942,68 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.03  Instal·lacions d'aigua 95.097,80 2.057,94 2,16
Titol 01.0R.06.05.01 Equips i maquinaria 391.680,19 1.371,96 0,35
Titol 01.0R.06.05.02 Conduccions d'aire 340.131,46 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.05.03 Difusió d'aire 63.252,74 2.057,94 3,25
Titol 01.0R.06.05.04 Canonades i accessoris 131.361,35 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.05.05 Valvuleria 42.676,01 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.05.06 Regulació i control 49.367,36 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.05.07 Varis 39.076,87 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.05  Instal·lacions tèrmiques i ventilació 1.057.545,98 3.429,90 0,32
Titol 01.0R.06.08.00 Baixa Tensió 563.029,49 4.115,88 0,73
Titol 01.0R.06.08.01 Mitja Tensió 144.883,98 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.08.02 Instal·lació Fotovoltaica 68.867,11 1.371,96 1,99
Subsistema 01.0R.06.08  Instal·alcions elèctriques 776.780,58 5.487,84 0,71
Titol 01.0R.06.10.01 Escomesa 921,74 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.10.02 Veu i dades 40.453,42 1.371,96 3,39
Titol 01.0R.06.10.03 Videoporter 3.835,95 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.10  Telecomunicacions 45.211,11 1.371,96 3,03
Titol 01.0R.06.11.01 Audiovisuals 975,20 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.11.02 Megafonia i comunicació d'avisos 20.584,67 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.11.03 Avisos minusvàlids 2.437,90 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.11  Audiovisuals 23.997,77 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.12.01 Protecció d'incendis 34.598,44 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.12.02 Extinció d'incendis 86.325,39 1.371,96 1,59
Titol 01.0R.06.12.03 Ruixadors 111.387,55 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.12.04 Varis 4.121,67 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.12  Instal·lacions de Protecció contra incendi 236.433,05 1.371,96 0,58

EUR
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Titol 01.0R.06.14.01 Intrusió 32.237,34 1.371,96 4,26
Titol 01.0R.06.14.02 CCTV 12.189,55 1.371,96 11,26
Subsistema 01.0R.06.14  Altres intal·lacions de protecció i seguretat 44.426,89 2.743,92 6,18
Titol 01.0R.06.16.01 Elements de camp 52.957,04 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.16.02 Subquadres de Gestió 44.507,42 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.16.03 Control FC Sortida EC 20.013,10 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.16.04 Posada en marxa 58.235,09 0,00 0,00
Titol 01.0R.06.16.05 Cablejat i canalitzacions 25.546,02 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.16  Control i gestió centralitzat de l'edifici 201.258,67 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.480.751,85 16.463,52 0,66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subsistema
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsistema 01.00.02.01 Armaris de Distribució 1.303,35 0,00 0,00
Subsistema 01.00.02.02 Mecanismes 646,87 0,00 0,00
Sistema 01.00.02  Instal·lació Electricitat 1.950,22 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.03 Instal·lacions d'aigua 95.097,80 2.057,94 2,16
Subsistema 01.0R.06.04 Evacuació d'aigües 143.389,69 2.192,68 1,53
Subsistema 01.0R.06.05 Instal·lacions tèrmiques i ventilació 1.057.545,98 3.429,90 0,32
Subsistema 01.0R.06.08 Instal·alcions elèctriques 776.780,58 5.487,84 0,71
Subsistema 01.0R.06.09 Instal·lacions d'il·luminació 194.720,48 1.543,46 0,79
Subsistema 01.0R.06.10 Telecomunicacions 45.211,11 1.371,96 3,03
Subsistema 01.0R.06.11 Audiovisuals 23.997,77 0,00 0,00
Subsistema 01.0R.06.12 Instal·lacions de Protecció contra incendi 236.433,05 1.371,96 0,58
Subsistema 01.0R.06.14 Altres intal·lacions de protecció i seguretat 44.426,89 2.743,92 6,18
Subsistema 01.0R.06.16 Control i gestió centralitzat de l'edifici 201.258,67 0,00 0,00
Sistema 01.0R.06  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 2.818.862,02 20.199,66 0,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.820.812,24 20.199,66 0,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sistema
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.00.01 Instal·lació Sanejament 5.792,98 0,00 0,00
Sistema 01.00.02 Instal·lació Electricitat 1.950,22 0,00 0,00
Sistema 01.00.03 Il·luminació 20.223,65 0,00 0,00
Sistema 01.00.04 Instal·lació Protecció incendis 1.735,07 0,00 0,00
Capítol 01.00  FASE 0 29.701,92 0,00 0,00
Sistema 01.0R.06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 2.818.862,02 20.199,66 0,72
Capítol 01.0R  Obra Reforma 2.818.862,02 20.199,66 0,72
Sistema 01.GR.01 Residus construcció 3.014,47 0,00 0,00
Capítol 01.GR  Pressupost de Gestió Residus 3.014,47 0,00 0,00
Sistema 01.SS.01 Proteccions personals 5.561,78 0,00 0,00
Sistema 01.SS.02 Proteccions col.lectives 7.775,56 0,00 0,00
Sistema 01.SS.03 Sistemes de tancament i senyalització 4.319,26 0,00 0,00
Sistema 01.SS.04 Equipaments pel personal i obra 11.765,48 0,00 0,00
Capítol 01.SS  Pressupost de Seguretat i Salut 29.422,08 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.881.000,49 20.199,66 0,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00 FASE 0 29.701,92 0,00 0,00
Capítol 01.0R Obra Reforma 2.818.862,02 20.199,66 0,72
Capítol 01.GR Pressupost de Gestió Residus 3.014,47 0,00 0,00
Capítol 01.SS Pressupost de Seguretat i Salut 29.422,08 0,00 0,00

EUR
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Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2 2.881.000,49 20.199,66 0,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.881.000,49 20.199,66 0,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 ARTÈXTIL - UAB - LOT-2 2.881.000,49 20.199,66 0,70
Obra 01 2.881.000,49 20.199,66 0,70

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



ESTADISTICA D'ASSAIGOS  
, resum de pressupost, ultim full estadistica d'assaigos



PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 00 FASE 0

Sistema 04 Instal·lació Protecció incendis

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
21)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sistema 01.00.04 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 03 Instal·lacions d'aigua

Titol 01 Equips i maquinaria

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)

685,98 0,000 0,00

2 JJVA9E0F U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD
865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació
dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª
d'emmagatzemantge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament
de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament
del purgador. (P - 20)

685,98 1,000 685,98

EUR
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TOTAL Titol 01.0R.06.03.01 685,98

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 03 Instal·lacions d'aigua

Titol 02 Canonades i accessoris

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 19)

685,98 1,000 685,98

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 01.0R.06.03.02 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 04 Evacuació d'aigües

1 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 2)

548,17 1,000 548,17

2 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 3)

548,17 1,000 548,17

3 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 4)

548,17 1,000 548,17

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 1)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Subsistema 01.0R.06.04 2.192,68

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques i ventilació

Titol 01 Equips i maquinaria

EUR
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1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic
de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -
5)

685,98 1,000 685,98

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 6)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 01.0R.06.05.01 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques i ventilació

Titol 03 Difusió d'aire

1 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 7)

685,98 1,000 685,98

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 8)

685,98 1,000 685,98

3 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent. (P - 9)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 01.0R.06.05.03 2.057,94

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 08 Instal·alcions elèctriques

Titol 00 Baixa Tensió

Titol 5 01 Armaris de Distribució

EUR
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 11)

685,98 1,000 685,98

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 01.0R.06.08.00.01 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 08 Instal·alcions elèctriques

Titol 00 Baixa Tensió

Titol 5 04 Xarxa de terres

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
12)

685,98 1,000 685,98

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 13)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 01.0R.06.08.00.04 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 08 Instal·alcions elèctriques

Titol 00 Baixa Tensió

Titol 5 06 Parallamps

EUR
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1 JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de
parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors
(volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o
conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions,
unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i
comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i
magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció
i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)

685,98 1,000 685,98

2 JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 24)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 01.0R.06.08.00.06 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 08 Instal·alcions elèctriques

Titol 02 Instal·lació Fotovoltaica

Titol 5 02 General

1 JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents
elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic,
inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 14)

685,98 1,000 685,98

2 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 15)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 5 01.0R.06.08.02.02 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 09 Instal·lacions d'il·luminació

1 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 16)

685,98 1,000 685,98

2 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau

857,48 1,000 857,48
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d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 17)

TOTAL Subsistema 01.0R.06.09 1.543,46

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 02 Veu i dades

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 1,000 685,98

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 01.0R.06.10.02 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 11 Audiovisuals

Titol 02 Megafonia i comunicació d'avisos

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.0R.06.11.02 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 11 Audiovisuals

Titol 03 Avisos minusvàlids

EUR
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1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 0,000 0,00

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.0R.06.11.03 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 12 Instal·lacions de Protecció contra incendi

Titol 01 Protecció d'incendis

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.0R.06.12.01 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 12 Instal·lacions de Protecció contra incendi

Titol 02 Extinció d'incendis

1 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P -
21)

685,98 1,000 685,98

2 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,

685,98 1,000 685,98

EUR
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incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 22)

TOTAL Titol 01.0R.06.12.02 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 14 Altres intal·lacions de protecció i seguretat

Titol 01 Intrusió

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 0,000 0,00

3 JMVD8E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)

685,98 1,000 685,98

4 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 26)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 01.0R.06.14.01 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 14 Altres intal·lacions de protecció i seguretat

Titol 02 CCTV

1 JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV,
segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim
dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent (P - 29)

685,98 1,000 685,98

2 JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 30)

685,98 1,000 685,98

EUR
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PRESSUPOST * Data: 29/09/25 Pàg.: 9

TOTAL Titol 01.0R.06.14.02 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 06 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv

Subsistema 16 Control i gestió centralitzat de l'edifici

Titol 05 Cablejat i canalitzacions

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 27)

685,98 0,000 0,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 28)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.0R.06.16.05 0,00

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 6: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.0R.06.08.00.01   Armaris de Distribució 1.371,96
Titol 5 01.0R.06.08.00.02   Mecanismes 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.03   Tubs, conduccions i canalitzacions 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.04   Xarxa de terres 1.371,96
Titol 5 01.0R.06.08.00.05   Regulació i control 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.00.06   Parallamps 1.371,96
Titol 01.0R.06.08.00   Baixa Tensió 4.115,88

Titol 5 01.0R.06.08.02.01   Subquadre 0,00
Titol 5 01.0R.06.08.02.02   General 1.371,96
Titol 5 01.0R.06.08.02.03   Varis 0,00
Titol 01.0R.06.08.02   Instal·lació Fotovoltaica 1.371,96

Titol 5 01.0R.06.16.02.01   Quadre Control Coberta Nau 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.02   Quadre Nau 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.03   Quadre Sala Producció AD 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.04   Quadre Administració 0,00
Titol 5 01.0R.06.16.02.08   Quadre Planta Coberta 0,00
Titol 01.0R.06.16.02   Subquadres de Gestió 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.487,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 01.0R.06.03.01   Equips i maquinaria 685,98
Titol 01.0R.06.03.02   Canonades i accessoris 1.371,96
Titol 01.0R.06.03.03   Valvuleria 0,00
Titol 01.0R.06.03.04   Regulació i control 0,00
Titol 01.0R.06.03.05   Reg 0,00
Subsistema 01.0R.06.03   Instal·lacions d'aigua 2.057,94

Titol 01.0R.06.05.01   Equips i maquinaria 1.371,96
Titol 01.0R.06.05.02   Conduccions d'aire 0,00
Titol 01.0R.06.05.03   Difusió d'aire 2.057,94
Titol 01.0R.06.05.04   Canonades i accessoris 0,00
Titol 01.0R.06.05.05   Valvuleria 0,00
Titol 01.0R.06.05.06   Regulació i control 0,00
Titol 01.0R.06.05.07   Varis 0,00
Subsistema 01.0R.06.05   Instal·lacions tèrmiques i ventilació 3.429,90

Titol 01.0R.06.08.00   Baixa Tensió 4.115,88
Titol 01.0R.06.08.01   Mitja Tensió 0,00
Titol 01.0R.06.08.02   Instal·lació Fotovoltaica 1.371,96
Subsistema 01.0R.06.08   Instal·alcions elèctriques 5.487,84

Titol 01.0R.06.10.01   Escomesa 0,00
Titol 01.0R.06.10.02   Veu i dades 1.371,96
Titol 01.0R.06.10.03   Videoporter 0,00
Subsistema 01.0R.06.10   Telecomunicacions 1.371,96

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/09/25 Pàg.: 2

Titol 01.0R.06.11.01   Audiovisuals 0,00
Titol 01.0R.06.11.02   Megafonia i comunicació d'avisos 0,00
Titol 01.0R.06.11.03   Avisos minusvàlids 0,00
Subsistema 01.0R.06.11   Audiovisuals 0,00

Titol 01.0R.06.12.01   Protecció d'incendis 0,00
Titol 01.0R.06.12.02   Extinció d'incendis 1.371,96
Titol 01.0R.06.12.03   Ruixadors 0,00
Titol 01.0R.06.12.04   Varis 0,00
Subsistema 01.0R.06.12   Instal·lacions de Protecció contra incendi 1.371,96

Titol 01.0R.06.14.01   Intrusió 1.371,96
Titol 01.0R.06.14.02   CCTV 1.371,96
Subsistema 01.0R.06.14   Altres intal·lacions de protecció i seguretat 2.743,92

Titol 01.0R.06.16.01   Elements de camp 0,00
Titol 01.0R.06.16.02   Subquadres de Gestió 0,00
Titol 01.0R.06.16.03   Control FC Sortida EC 0,00
Titol 01.0R.06.16.04   Posada en marxa 0,00
Titol 01.0R.06.16.05   Cablejat i canalitzacions 0,00
Subsistema 01.0R.06.16   Control i gestió centralitzat de l'edifici 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.463,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subsistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsistema 01.00.02.01   Armaris de Distribució 0,00
Subsistema 01.00.02.02   Mecanismes 0,00
Sistema 01.00.02   Instal·lació Electricitat 0,00

Subsistema 01.0R.06.03   Instal·lacions d'aigua 2.057,94
Subsistema 01.0R.06.04   Evacuació d'aigües 2.192,68
Subsistema 01.0R.06.05   Instal·lacions tèrmiques i ventilació 3.429,90
Subsistema 01.0R.06.08   Instal·alcions elèctriques 5.487,84
Subsistema 01.0R.06.09   Instal·lacions d'il·luminació 1.543,46
Subsistema 01.0R.06.10   Telecomunicacions 1.371,96
Subsistema 01.0R.06.11   Audiovisuals 0,00
Subsistema 01.0R.06.12   Instal·lacions de Protecció contra incendi 1.371,96
Subsistema 01.0R.06.14   Altres intal·lacions de protecció i seguretat 2.743,92
Subsistema 01.0R.06.16   Control i gestió centralitzat de l'edifici 0,00
Sistema 01.0R.06   Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 20.199,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.199,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.00.01   Instal·lació Sanejament 0,00
Sistema 01.00.02   Instal·lació Electricitat 0,00
Sistema 01.00.03   Il·luminació 0,00
Sistema 01.00.04   Instal·lació Protecció incendis 0,00
Capítol 01.00   FASE 0 0,00

EUR
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Sistema 01.0R.06   Sistema de condicionaments, instal.lacions i serv 20.199,66
Capítol 01.0R   Obra Reforma 20.199,66

Sistema 01.GR.01   Residus construcció 0,00
Capítol 01.GR   Pressupost de Gestió Residus 0,00

Sistema 01.SS.01   Proteccions personals 0,00
Sistema 01.SS.02   Proteccions col.lectives 0,00
Sistema 01.SS.03   Sistemes de tancament i senyalització 0,00
Sistema 01.SS.04   Equipaments pel personal i obra 0,00
Capítol 01.SS   Pressupost de Seguretat i Salut 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.199,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00   FASE 0 0,00
Capítol 01.0R   Obra Reforma 20.199,66
Capítol 01.GR   Pressupost de Gestió Residus 0,00
Capítol 01.SS   Pressupost de Seguretat i Salut 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL 20.199,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.199,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ ARTEXTIL 20.199,66

20.199,66

EUR
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UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 20.199,66

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 20.199,66

21 % IVA SOBRE 20.199,66................................................................................................. 4.241,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 24.441,59

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-quatre mil quatre-cents quaranta-un euros amb cinquanta-nou cèntims

Dilluns 29 de setembre de 2025

UTE VIVAS ARQUITECTOS / TOMÀS MORATÓ PASALODOS



PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JHV19101 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació
d'enllumenat, realització de
les proves segons les
exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els
següents tipus d'enllumenat i
paràmetres: enllumenat en zones
de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en
zones d'emergència (nivells
mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en
funció del temps transcorregut
i luminància en equips, quadres
i instal·lacions manuals) i
enllumenat de els senyals de
seguretat (il·luminació de les
senyals de seguretat). Incloent
el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe
final de proves corresponent.

857,48 1,000 4,251 857,48 4,25

JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de la
instal·lació d'enllumenat,
segons les exigencies del
Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres:
tipus, dotació, col·locació i
disposició, fixació, sistemes
de regulació i control; i
sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del
informe corresponent.

685,98 1,000 3,402 685,98 11,04

JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions d'aigua freda i
acs, segons les exigències del
Projecte i el CTE, comprovant
com a mínim els següents
elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador
general, clau general,
comptador divisionari i bateria
de comptadors, clau de pas,
clau de pas amb aixeta de
buidat, vàlvula reductora i
vàlvula de retenció, antiariet
i bomba acceleradora, aixeta,
fluxor, purgador, dilatador,
escalfadors i hidromescladors
(tipus de materials, diàmetres
i fixacions); grups de pressió,
canalització d'acer,
canalització de coure i altres
canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres,
distribucions, fixacions i
encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre,
connexions i fixacions).
Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del
informe corresponent

685,98 1,000 3,403 685,98 14,43
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JJVA9E0F U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació
d'aigua calenta sanitària:
dipòsit d'acumulació d'aigua
calenta sanitària, segons RD
865/2003, Reglament d'aparells
a pressió, incloent la
comprovació dels següents
paràmetres: capacitat, Tª de
distribució, Tª
d'emmagatzemantge,
accessibilitat a l'interior del
dipòsit, funcionament de
l'aixeta de buidat, diàmetres
de connexió i existència i
funcionament del purgador.

685,98 1,000 3,404 685,98 17,83

JJV1940B U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació
d'aigua calenta sanitària:
prova d'estanquitat xarxa de
canonades, segons UNE-EN 14336
i UNE ENV 12108 

685,98 1,000 3,405 685,98 21,23

JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions de
climatització, segons les
exigències del Projecte i el
RITE, de com a mínim els
següents paràmetres: replanteig
de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels
conductes i connexions,
aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de
màquines i instal·lacions
individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,406 685,98 24,62

JEV59704 U Jornada o fracció de proves per
a diferents elements de la
instal·lació de climatització,
realització de les proves
segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent
les següents verificacions
segons els tipus d'element:
verificació de les dades de
funcionament, en el cas
d'equips i aparells;
verificació de les temperatures
de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores;
verificació del funcionament i
del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de
climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua
recirculada, del salt tèrmic i
de l'estanquitat, en el cas de
torres de refrigeració.
Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe
final de proves corresponent

685,98 1,000 3,407 685,98 28,02

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions de ventilació,
segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus,
situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels
equips, etc. de com a mínim els
següents elements:
conductes/xemeneies,
extractors, sistemes
d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,408 685,98 31,41

JEV7C904 U Jornada o fracció de proves
finals d'estanquitat i
evacuació de fums de la
instal·lació de ventilació,
realització de les proves
segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions
i l'emissió de la part
proporcional del informe final
de proves corresponent

685,98 1,000 3,409 685,98 34,81

JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves
finals d'estanquitat i
funcionament de les xemeneis
unitàries de la instal·lació de
ventilació, realització de les
proves segons les exigències
dels Projecte, CTE i el RITE,
incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe
final de proves corresponent.

685,98 1,000 3,4010 685,98 61,98

JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions de veu i dades,
segons les exigències del
Projecte, amb la verificació
com a mínim dels següents
elements: les fixacions,
connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i
caixes dels següents elements
de la instal·lació: escomesa,
canalització d'enllaç, armaris
i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,4011 685,98 38,20

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JPV79E06 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació de
veu i dades, realització de les
proves segons les exigències
del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions
i l'emissió de la part
proporcional del informe final
de proves corresponent

685,98 1,000 3,4012 685,98 7,64

JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions de protecció al
foc, segons les exigències del
Projecte, documentació tècnica
i/o documentació d'avaluació
d'idoneïtat tècnica i el CTE,
amb la comprovació com a mínim
dels següents elements i
paràmetres: extintors
portàtils, boques d'incendi
equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes
de detecció i alarma
d'incendis, hidrants, sistemes
fixes d'extinció i columna seca
(verificació del tipus,
emplaçament i col·locació);
ventiladors dels sistemes
d'extracció de fum de les
cuines (potencia superior a
20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent.

685,98 1,000 3,4013 685,98 45,00

JMV19802 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació de
protecció al foc, realització
de les proves segons les
exigències del Projecte i el
CTE, incloent la verificació de
com a mínim els següents
elements i paràmetres: boques
d'incendi equipades amb
mànegues semirigides o plantes
(manòmetre de pressió);
hidrants, columna seca
(estanquitat i pressió a la
ret.), ventiladors dels
sistemes d'extracció de fum de
les cuines (potència superior a
20 Kw), ventilació dels
recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el
desplaçament, les comprovacions
i l'emissió de la part
proporcional del informe final
de proves corresponent

685,98 1,000 3,4014 685,98 68,77

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JMVD8E06 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de les
instal·lacions d'antiintrusió,
segons les exigències del
Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,4015 685,98 85,75

JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació
d'antiintrusió, realització de
les proves segons les
exigències del Projecte,
incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe
final de proves corresponent

685,98 1,000 3,4016 685,98 82,35

JPVA8F06 U Jornada d'inspecció durant
l'execució de les
instal·lacions de CCTV, segons
les exigències del Projecte,
amb la verificació com a mínim
dels següents elements: les
fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions,
armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació:
canalitzacions, caixes, càmera,
monitor, selector de vídeo i
unitat de distribució. Incloent
el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,4017 685,98 78,96

JPVA9F06 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació de
CCTV, realització de les proves
segons les exigències del
Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions
i l'emissió de la part
proporcional del informe final
de proves corresponent

685,98 1,000 3,4018 685,98 75,56

JGV19101 U Jornada o fracció de proves
finals de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió,
realització de les proves
segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent
com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de
protecció, resistència a terra
i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de
funcionament (tensió en els
endolls i punts de llum,
funcionament dels interruptors
i grau d'electrificació).
Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe
final de proves corresponent

685,98 1,000 3,4019 685,98 72,16

EUR

PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció
mitjançant control organolèptic
durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de
baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el
REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la
instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor,
interruptor, base d'endoll de
10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació
individual, interruptor de
control de potència, quadre
general de distribució,
instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de
derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat
auxiliar, línia general
d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat
d'escales, barra de posada a
terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia
principal de terra baix tub,
quadre de protecció de línies
de força motriu, quadre general
de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de
serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent

685,98 1,000 3,4020 685,98 48,39

JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de la
instal·lació de xarxa de terres
segons les exigencies del
Projecte i el REBT, com a mínim
dels següents elements i
paràmetres: connexió a
conductors de baixada, unions
entre conductors, separació
entre piquetes, profunditat
d'enterrament, tipus,
profunditat de enterrament del
conductor, secció del
conductor, posició de les
plaques, profunditat mínima,
posició i connexions, dimensió
i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent.

685,98 1,000 3,4021 685,98 65,37

JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves
finals de servei i inspeccions
de la instal·lacio de xarxa de
terres, realització de les
proves segons les exigències
del Projecte i el REBT,
incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe
final de proves corresponent.

685,98 1,000 3,4022 685,98 89,14

EUR



PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció
durant l'execució de la
intal·lació de parallamps,
segons les exigències del
Projecte i el REBT, com a mínim
dels següents elements i
paràmetres: dispositius
captadors (volum protegit
segons nivell de protecció i
fixació), derivacions o
conductors de baixada
(connexions a equips captadors,
connexions, unions i fixacions
dels conductors, recorreguts,
proteccions i comprovació de
terres), dispositius de
reducció dels efectes elèctrics
i magnètics (unions i
distàncies). Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent.

685,98 1,000 3,4023 685,98 58,58

JMV99C01 U Jornada o fracció de proves
finals de servei i inspeccions
de la instal·lació de
parallamps, realització de les
proves segons les exigències
del Projecte i el REBT,
incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe
final de proves corresponent.

685,98 1,000 3,4024 685,98 55,18

JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció
mitjançant control organolèptic
durant l'execució del sistema
de contribució fotovoltaica,
segons les exigències del
Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents elements:
estructura de suport, sistema
generador fotovoltaic,
inversor, proteccions i
elements de seguretat i
elements de mesura. Incloent el
desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe
corresponent.

685,98 1,000 3,4025 685,98 51,79

JGVEEE01 U Jornada o fracció de
verificació de les mesures de
seguretat i funcionament del
sistema de contribució
fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el
REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional de
l'informe de proves
corresponent.

685,98 1,000 3,4026 685,98 41,60

JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb aigua, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i pluvials, segons (punt 5.6.3)
CTE DB-HS

548,17 1,000 2,7127 548,17 91,86

EUR

PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025                                                      PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

29/09/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb aire, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS

548,17 1,000 2,7128 548,17 100,00

JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat total
amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals
i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS

548,17 1,000 2,7129 548,17 97,29

JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar
la prova d'estanquitat parcial
d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials,
segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

548,17 1,000 2,7130 548,17 94,57

TOTAL: 100,0020.199,66

EUR
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DC 13  PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

A continuació s’adjunta la planificació de les obres del Projecte executiu de reforma, rehabilitació i adequació de 
l'edifici Artèxtil per a la unitat docent del parc taulí de la UAB fase I elaborat per el col·laborador Francesc Belart. 

Està previst que l’obra tingui una duració de 18mesos. 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

ARTEXTIL - UAB - PROJECTE EXECUTIU

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

1 ARTÈXTIL - UAB - TOT 546

0000 Tasca inici 1

1.1 LOT1 542

1.1.1 Obra adequació i reforma 542

1.1.1.1 Treballs previs i consolidacions 149

0002 Treballs previs i netejes 60

0003 Consolidacions 60

0004 Enderrocs i desmuntatges 60

0005 Tancaments i proteccions 90

1.1.1.2 Enderrocs i moviment de terres 148

0006 Moviment de terres 60

0007 Enderrocs i estintolaments 120

1.1.1.3 Sistema estructural 300

1.1.1.3.1 Fonamentació i contenció 148

0008 Micropilots 7

0009 Est. Provisional suport pilars 15

0010 Enceps 10

0011 Fonaments i Riostres 30

0012 Murs 20

0013 Solera 40

0014 Fase 0 7

1.1.1.3.2 Estructura 152

0015 Formigó 150

0016 Acer 120

0017 Fusta 60

0018 Fabrica 60

1.1.1.4 Sistema d'envolvent 463

1.1.1.4.1 Envolvent sota rasant 71

0019 Làmines i aillaments 40

0020 Interior galeries 70

1.1.1.4.2 Envolvent sobre rasant 301

0021 Cobertes 130

0022 Façanes 120

0023 Fusteria exterior 90

0024 Serralleria exterior 60

0025 Acabats exteriors 120

1.1.1.5 Sistema de compartimentació 232

1.1.1.5.1 Elements divisoris verticals 232

0026 Envans i elements divisoris 120

0027 Grades i escales 30

0028 Fusteria interior 30

0029 Serralleria interior 30

1.1.1.6 Sistema d'acabats interiors 120

0030 Revestiments de paraments verticals 120

1.1.1.6.1 Revestiments de paraments horitzontals 98

0031 Paviments 90

0032 Sostres 60

1.1.1.7 Sistema de condicionaments, instal.lacions i 
serve

480

0033 Transport vertical 210

0034 Varis 480

0040 Equipament 90

1000 Seguretat i salut 542

1100 Gestió de Residus 542

1.2 LOT 2 543

1500 FASE 0 30

1.2.1 Obra Reforma 476

1.2.1.1 Sistema de condicionaments, instal.lacions i 
serve

476

2000 Instal·lacions d'aigua 120

0058 Evacuació d'aigües 90

2010 Instal·lacions tèrmiques i ventilació 240

2015 Instal·alcions elèctriques 300

0069 Instal·lacions d'il·luminació 120

2050 Telecomunicacions 150

2060 Audiovisuals 150

2070 Instal·lacions de Protecció contra incendi 180

2090 Altres intal·lacions de protecció i seguretat 120

2100 Control i gestió centralitzat de l'edifici 60

3000 Gestió Residus 543

3100 Seguretat i Salut 543

ZZZZ Tasca fi 0

Pag:1Data: 29/09/2025Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1    Fi actual: Dia 30 Mes 18Fi contr: Dia 30 Mes 18Inici contr: Dia 1 Mes 1
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