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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

Aquesta actuació s’emmarca dins de la disposició pressupostària del Pla de Millora Integral del 

Districte Ciutat Vella i també dins de la disposició pressupostària del Pla de Barris de Ciutat Vella 

2025-2028 en aquest cas del barri del Raval. Aquest programa impulsat per l’Ajuntament de 

Barcelona i gestionat per FOMENT DE CIUTAT SA. Té com a objectiu principal la reducció de les 

desigualtats socials existents entre diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició municipal 

2025-2028, el programa vol promoure actuacions que potenciïn la veïnificació dels espais, la 

dinamització d’usos que fomentin la vida comunitària, els hàbits saludables, els drets culturals, des 

d’una perspectiva interseccional, comunitària i intercultural (https://www.barcelona.cat/pladebarris). 

 

2. OBJECTE 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE 
BÀSIC I D'EXECUCIÓ, MEMÒRIA AMBIENTAL, I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, AIXÍ COM 
LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL 
DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, PER A L’ADEQUACIÓ DEL: 

- CENTRE CÍVIC DRASSANES PER A ASSOLIR LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, I ALTRES 
INTERVENCIONS DE MILLORA I MANTENIMENT, SITUAT AL CARRER NOU DE LA 
RAMBLA, NÚMERO 43, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,  A BARCELONA. 

L’adjudicatari del present encàrrec, haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual 
com a nivell constructiu i pressupostari els detalls necessaris per a dur a terme l’adequació de 
l’equipament situat al Carrer Nou de La Rambla, número 43, que es deriven del projecte ambiental 
redactat per l’arquitecta Laia Roca i Berlanga (Col·legiada número 28.076-3) i fins a assolir la 
llicència ambiental, així com altres actuacions de millora i manteniment de l’equipament. 

L’adjudicatari de la licitació serà responsable de redactar l’ Avantprojecte, el Projecte Bàsic i 
d’Execució, determinant de forma completa els detalls i especificacions de tots els materials, 
elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat, així com la relació, 
descripció i el càlcul de les instal·lacions que s’hagin d’adequar, modificar, ampliar o incorporar fins 
a l’obtenció  de la Conformitat Tècnica del Projecte. El Projecte d’ Execució inclourà els projectes 
parcials o altres documents tècnics que, en el seu cas, l’hagin de desenvolupar o completar, els 
quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. 
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S’inclourà la Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut,  així com la possible Direcció 
d’Obres i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat Energètic, Control de Qualitat i la 
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 
 
Les actuacions a desenvolupar no afectaran el conjunt del sistema estructural, no implicaran canvi 
en la volumetria, no produiran una variació essencial de la composició general exterior, ni tampoc 
modificaran els usos característics de l’edifici, destinat a Centre/Espai de difusió cultural amb Annex 
III.a. (codi 9499B1 segons Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental de Barcelona, OMAIIA). 
 

La Direcció de les Obres realitzarà el control de l’avanç de l’execució dels treballs i dels materials i 
equips definits al Projecte, l’aixecament d’actes de les visites d’obra, on hi quedi constància de les 
ordres i directrius, activitats i incidències, el control econòmic de les certificacions d’obra, així com el 
recull i comprovació de la documentació exigida per la Normativa vigent, la compilació de tots els 
plànols, esquemes, propostes, ofertes, etc. que es produeixin al llarg de l’obra, constituint l'arxiu 
corresponent.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui 
d’aplicació en cada cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del 
present Plec de Condicions. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, es realitzaran un conjunt de 
reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada 
redacció. L’adjudicatari haurà d’incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin, així com 
generar la documentació necessària per a donar suport a les possibles presentacions que es 
realitzin del projecte. 

Foment de Ciutat, SA marcarà i definirà les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de 
l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris 
i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc 
de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació.  

 

3. ANTECEDENTS.  ESTAT ACTUAL. 

Antecedents 

El Centre Cívic Drassanes és un equipament situat al número 43 del Carrer Nou de la Rambla, al 
barri del Raval de Ciutat Vella. Ocupa la parcel.la amb referència cadastral 0911912DF3801B, 
situada entre els carrers Nou de la Rambla, Carrer de l’Est, i els Jardins de la Volta d’ en Cirés, i 
part d’un altre, 0911914DF3801B, amb façana al Carrer Nou de la Rambla.  

La superfície de la primera parcel.la és de 1158.63 m2, segons informació del Portal d’Informació 
Urbanística de Barcelona, i té una qualificació urbanística HD/7-g, corresponent a habitatges 
dotacionals per a la gent gran. La superfície de la segona parcel.la és de 4.517m2, segons 
informació del Portal d’Informació Urbanística de Barcelona, i té una qualificació urbanística 7a, 
corresponent a equipaments actuals.  
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L’equipament consta de cinc plantes, totes elles sobre la cota de carrer, essent la planta baixa i 
planta primera de més grans dimensions que les restants, i amb participació a les dues parcel·les 
indicades al paràgraf anterior. Té una superfície total construïda de 1.495,00m2. L’accés principal a 
l’edifici es produeix des del Carrer Nou de la Rambla. Les plantes segona, tercera, quarta i cinquena 
se situen, íntegrament, a l’edifici de la segona parcel.la. 

 

Durant bona part de la història de Barcelona, la zona on està situat el Centre Cívic Drassanes va ser 
una àrea suburbana. Avui, l’immoble és al cor de la ciutat i ens explica la història d’una Barcelona 
rural atrapada entre dos dels principals eixos teatrals de finals del segle XIX i principis del XX: la 
Rambla i el Paral·lel. Aquí, l’escena i la dansa serveixen per crear teixit social. L’actual Raval Sud va 
ser, històricament, una àrea situada fora muralles fins a la creació, al segle XIV, de la muralla 
medieval. La zona era plena d’hortes quan, el 1785, s’hi va començar a construir el carrer Nou de la 
Rambla, que unia la Rambla amb Montjuïc. Uns dels camps que travessava aquesta nova i 
aleshores moderníssima via eren les anomenades Hortes d’en Cirés, que era el cognom de la 
família propietària. Aquestes hortes van deixar pas a tres finques independents que ocupaven el 
solar de l’actual edifici del Centre Cívic. La urbanització de Nou de la Rambla va coincidir amb una 
allau d’obertures de carrers. Al segle XIX, el Raval Sud ja era un teixit urbà amb una alta densitat de 
població, poc vertebrat i gairebé sense cap plaça, format per habitatges i moltes indústries, 
especialment de filatures. El 7 de setembre del 1826 s’inaugurava al número 45 de Nou de la 
Rambla (l’edifici contigu al Centre Cívic Drassanes) la font que encara s’hi pot trobar, sufragada per 
la Junta d’Aigües de Montcada i coronada per l’escut de Barcelona. Durant la segona meitat del 
segle XIX, les tres finques situades als actuals números 39-45 del carrer es van enderrocar i en 
aquest solar es va construir un nou edifici d’habitatges. L’immoble acollia molts veïns i unes quantes 
petites empreses relacionades amb el món de l’espectacle, aleshores ja molt present a la Rambla i, 
ben aviat, també a l’Avinguda del Paral·lel.  

Els baixos de l’edifici van tenir diferents usos comercials d’ençà de la seva obertura: entre el 1895 i 
el 1897 hi va haver la Cerveseria Jardí i, del 1906 al 1914, el Gran Cine Conde. Posteriorment, el 
conjunt dels baixos va estar ocupat per un magatzem de venda de material de construcció propietat 
d’Enrique Cardona, que hi va romandre fins després de la Guerra Civil. A partir de l’any 1965, 
l’obertura de l’ Avinguda García Morato (l’actual Avinguda de les Drassanes) va fer desaparèixer 
molts carrers de la zona, entre els quals el d’en Cirés. Es creu que, arran d’aquesta reforma 
urbanística, l’edifici de l’actual Centre Cívic va ser reconstruït conservant l’estructura dels baixos. 
L’any 1991 es va instal·lar a l’immoble el Centre Cívic Drassanes, un equipament especialment 
compromès amb els processos de revitalització del barri i amb la creació d’un teixit social que faciliti 
la convivència i l’intercanvi intercultural. El teatre i les danses urbanes tenen un gran pes en 
l’activitat del centre, molt sensible a les possibilitats de l’escena com a eina d’intervenció social i a 
l’origen divers dels habitants del barri. Per això, s’hi organitzen nombrosos tallers d’improvisació, 
mim i expressió corporal, acrobàcia, cant i clown, entre d’altres. També s’hi fan activitats de dansa 
que inclouen dansa africana, bhangra (dansa folklòrica panjabi-índia), Bollywood, ritmes llatins, 
samba reggae, sevillanes i rumba flamenca, amb l’objectiu de connectar amb uns veïns de 
procedències i bagatges culturals molt diversos. El 2011 es van dur a terme una sèrie d’obres al 
Centre Cívic Drassanes per millorar-ne la polivalència, els serveis i l’accessibilitat.  

Estat Actual 

El Centre Cívic Drassanes es troba, doncs, en un edifici situat al número 43 del Carrer Nou de la 
Rambla, i abocat, en part, als Jardins de la Volta d’ en Cirés. Una part de l’equipament, que ocupa 
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quatre de les set voltes que apareixen a la planta baixa i primera, arriba fins al Carrer de l’Est, a 
través d’ una porxada, fent que la façana resti enretirada. Les plantes baixa i primera tenen una 
extensió més gran, mentre que les plantes segona, tercera, quarta, i cinquena, amb una superfície 
molt inferior, ocupen part de la finca veïna.  

L’edifici on es troba el Centre Cívic data de l’any 1987, segons consta a la Seu del Cadastre.  

L’ edifici té una alçada de cinc plantes, totes elles sobre rasant.  

L’accés es produeix directament des del carrer i per planta baixa. És des d’aquesta que s’accedeix, i 
a través dels quatre nuclis d’escales existents, a les diferents plantes. D’aquests quatre nuclis, 
només un es conserva en les plantes superiors, i tangent a la mitgera amb l’edifici veí que ocupa el 
Centre Cívic.  

La façana sud-est de l’equipament, abocada als Jardins de la Volta d’ en Cirés, mostra un porxo a 
nivell de les plantes baixa i primera, que fa que l’espai destinat a l’equipament s’enretiri respecte el 
pla de façana de la resta de plantes de l’edifici. Aquesta façana s’acaba transformant en un pla 
inclinat, format per elements portants verticals de fusta, vistos, i vidre, que nomes assoleixen la 
planta baixa, i creant una terrassa a nivell de la planta primera, amb accés i ús exclusiu des del 
propi Centre Cívic.  

L’edifici té una fondària de 42,20 metres, aproximadament, i un desenvolupament en el sentit del 
Carrer Nou de la Rambla de 27,85 metres, resultant una parcel.la pràcticament paral·lelepipèdica. El 
volum veí, de dimensions 15,65 metres, corresponents al desenvolupament de la façana en el 
Carrer Nou de la Rambla, i 21,70 metres de profunditat, en el sentit perpendicular, és destinat en la 
meitat de la seva superfície i en les alçades segona a cinquena per l’equipament.  

Segons el Catàleg de Patrimoni, l’edifici on es troba el Centre Cívic Drassanes situat a la parcel.la 
0911912DF3801B està reconegut com a Bé d'interès documental (D). l’edifici on es troba el Centre 
Cívic Drassanes situat a la parcel.la 0911914DF3801B està reconegut com a Bé d'Interès Urbanístic 
(C).  

L'àmbit del Districte de Ciutat Vella és l'àrea de la ciutat on s'han desenvolupat de manera més 
seguida i densa operacions de creixement i transformació urbana des de l'època neolítica fins als 
nostres dies. I això tant en àrees actualment de propietat i/o ús públic com privada. Les restes 
d'activitat a l'època del neolític, la ciutat romana i les vil·les existents fora d'elles, les restes de vies 
d'accés i de necròpolis, les restes de l'època medieval (amb la seguretat de l'existència de restes 
musulmanes no localitzades) no només d'esglésies romàniques i gòtiques, les restes dels dos 
recintes de muralles, el destruït barri de Ribera i les restes de la Ciutadella, les restes d'obres 
públiques d'abastament d'aigua i de sanejament de la ciutat, les edificacions dels s. XVIII i XIX 
bastides aprofitant-ne d'anteriors,... són fets de la ciutat no ben coneguts i que és necessari 
documentar, i a vegades guardar, millor.  

Donades les característiques de formació i desenvolupament del territori del Districte 1, en qualsevol 
actuació que es porti a terme en el subsòl (tant públic com privat) i en l'edificació els Serveis Tècnics 
de l'Ajuntament de Barcelona demanaran al sol·licitant de la llicència la documentació adient, 
proporcionada a l'abast de les obres, per conèixer l'estat actual de l'element i els antecedents 
històrics, arquitectònics i constructius de l'espai on s'actua. Amb la finalitat de realitzar la 
investigació necessària, l'Ajuntament de Barcelona permetrà la realització, controlada pels Serveis 
Tècnics Municipals corresponents, de cates, repicats, arrencats de revestiments, anàlisi de colors i 
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materials i altres operacions que permetin el millor coneixement de l'element per tal de poder 
avaluar amb exactitud l'abast de la proposta i les decisions de projectes. 

Els usos i espais que es localitzen actualment a les diferents plantes de l’equipament són els 
següents:  
 
- Planta baixa, on es troba l’accés principal i vestíbul i que dóna pas a la recepció, zona 
d’exposicions, oficines i despatxos, sales per usos diversos, sales de jocs, sala d’actes i 
magatzems, així com serveis.  
 
- Planta primera, amb accés directe des de la planta baixa, i on es localitzen diversos despatxos, 
aules i sales polivalents, sala de informàtica, ludoteca, gimnàs, vestidors i serveis.  
 
- Planta segona, tercera i quarta, on es disposen diversos despatxos i sales de reunions i serveis.  
 
- Planta coberta, amb una única aula-taller.  
 

L’ estat de conservació de l’equipament és, aparentment, correcte. Caldrà, per això, incorporar 
algunes actuacions de millora de l’equipament i de manteniment, que es concreten al llarg d’aquest 
Plec de Criteris (Punt 6. Treballs a realitzar) i que es deriven del Projecte per a l’obtenció de la 
llicència ambiental i comprovació i adequació planimètrica de l’edifici del Centre Cívic Drassanes, 
redactat per l’ arquitecta Laia Roca i Berlanga, altres sol·licitades pel Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Ciutat Vella i altres promogudes per Pla de Barris de Ciutat Vella 2025- 
2028  al barri del Raval.  

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

A l’inici del contracte, l’adjudicatari serà responsable de revisar i comprovar la planimetria facilitada 
per Foment de Ciutat, SA, dimensionalment i des del punt de vista de la distribució interior dels 
espais i situació de les diferents maquinàries i equips. Aquella base planimètrica podrà ésser 
facilitada en format editable o inclosa al Projecte per l’obtenció de la llicència ambiental, redactat per 
l’arquitecta Laia Roca i Berlanga (Col·legiada número 28.076-3), signat amb data 30 de juliol de 
2025.  

Un cop revisada i actualitzada la base planimètrica, l’adjudicatari serà responsable d’ incorporar tots 
aquells elements que consideri no s’ajustin a l’estat real, amb l’objecte de mantenir la base 
planimètrica actualitzada, per a la redacció de l’ Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució.     

L’adjudicatari serà responsable de redactar l’ Avantprojecte, el Projecte Bàsic i d’Execució, la 
Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com portar a terme la possible Direcció 
d’Obres i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat Energètic, Control de Qualitat i la 
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 
 
El Projecte Bàsic i d’ Execució constarà d’una memòria descriptiva, amb la informació prèvia 
que es consideri necessària i adient, antecedents i condicions de partida per a la redacció del 
Projecte i Execució de les Obres que es deriven, i la descripció del projecte, una memòria 
constructiva, on es tractin els diferents sistemes que composen l’edifici objecte del Projecte, fent 
especial atenció a aquells que tinguin un implicació directa en els aspectes tractats al Projecte per 
l’obtenció de la llicència ambiental, com són les instal·lacions i el mitjans que utilitza, les mesures 
preventives i correctores per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient, 
i sempre donant compliment a la normativa que li és d’aplicació.   
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Completarà el Projecte Bàsic i d’Execució la documentació gràfica que es consideri necessària 
per a definir perfectament les actuacions que s’han de portar a terme, inclosos els detalls 
constructius pertinents i els esquemes de principi de les instal·lacions que es modifiquin, adaptin o 
actualitzin,  el Plec de Condicions Tècniques, on s’expressi la descripció i les prescripcions sobre 
els productes, les prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra, les prescripcions sobre 
l’obra acabada, les condicions de recepció dels productes, així com les normes d’aplicació i el 
sistema de verificació i avaluació de les prestacions al llarg del temps,  i, finalment, es tracti la 
qüestió de la gestió dels residus que es puguin generar durant el procés d’obra, així com la 
normativa que li és d’aplicació.  Aquests documents s’acompanyaran d’un estat d’amidaments i 
pressupost, on es detallin les partides d’obra, i els costos que se’n deriven, aplicant el banc de 
preus del BEDEC vigent a data de la signatura del contracte corresponent.  
 
 

5. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

L’adjudicatari serà responsable de determinar les solucions més òptimes d’acord amb les 
necessitats i els requeriments de Foment de Ciutat, SA, del Districte de Ciutat Vella  i dels 
Responsables Municipals, i fins a assolir la llicència ambiental de l’equipament i portar a termini els 
treballs de millora i manteniment de l’edifici que es relacionen al present Plec:  

 Derivades de les necessitats actuals del Centre Cívic Drassanes, i per fer front al desgast 
evident de l’equipament i per permetre la pràctica de nous usos o millorar els existents, 
s’hauran de contemplar les següents actuacions promogudes per Pla de Barris: 
 
- Planta baixa: 
 
Oficina recepció. Redistribució dels espais de Planta Baixa de les oficines de Centre Cívic 
Drassanes i la reconfiguració de l’àrea de atenció al públic. Actualment, existeix una manca 
evident d’espai pel número de persones que es preveu desenvolupin la seva activitat. No 
disposen d’una sala de reunions propi ni d’un espai d’office.  
Segons el Projecte d’ execució de reforma de la planta baixa de les oficines municipals 
Centre Cívic Drassanes, redactat per RAZOOM21, SL al mes de novembre de 2022, a la 
zona de l'oficina, s’hauria de crear un sostre fals de 0,50 cm on s'instal·larà la il·luminació i 
el conducte d'aire. Es mantindran, sense modificar, l'alçada dels sostres a l'àrea de reunions 
i a la zona de passadís. Les escales de comunicació amb les plantes superiors es 
mantindran en el seu estat actual.   
Segons el projecte indicat, es configuraran els següents àmbits segons la seva funció: 
 
- Àmbit d'atenció al públic. Immediatament posterior a la porta principal d'accés, que es 
reubica, segons el projecte indicat, en una posició centrada en la façana vidriada. És l'espai 
orientat a oferir servei als visitants de l'ajuntament. Inclourà les següents zones: vestíbul d’ 
accés, finestres d’informació general, zona d’espera i reunió, zona de registre i atenció al 
públic, zona de tràmits on line.  
 
- Àmbit d'oficines i zona de reunions. Estarà formada per diferents espais separats per 
divisòries de vidre, de manera que la percepció de l’espai sigui unitària. Es configurarà 
l’oficina comuna per albergar, com a màxim, 8 llocs de treball.  
 
- A la zona del vestíbul, es disposarà una sala de reunions multifuncional, bé per atendre el 
públic, bé per celebrar reunions pròpies del personal del Centre Cívic.  
 
Totes les qüestions descriptives, constructives, tècniques, i pressupostàries d’aquestes 
primeres actuacions queden recollides al Projecte d’ execució de reforma de la planta baixa 
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de les oficines municipals Centre Cívic Drassanes, redactat per RAZOOM21, SL que s’ 
inclou adjunta al present Plec Tècnic.  
 
Office. Es disposarà a l’actual magatzem de grups, fent la reforma espaial, constructiva i d’ 
instal·lacions que siguin necessàries pel  nou ús.  
 
Sala 1. Portar a terme les actuacions necessàries per augmentar la insonorització del forjat 
superior i el condicionament acústic de la sala. Igualment, es renovaran les cortines 
existents per unes que puguin, si més no, millorar l’aspecte estètic i acústic de la sala, i s’ 
instal·larà una pica d’aigua. Tot això comportarà l’adequació de les instal·lacions elèctriques 
(cablejat) i de subministrament d’aigua potable i sanejament.  
 
Sala 2. S’hauran de portar a terme les reformes necessàries per tal d’ ubicar el nou despatx 
de direcció o un espai íntim per a poder fer reunions en un àmbit més íntim.  
 
Despatx infantil. L’actual despatx infantil es convertirà en magatzem, fent les intervencions 
necessàries per adequar-lo a aquest nou ús.  
 
Sala de bany, transformant-la en una sala de bany adaptada i amb accés restringit per les 
persones amb mobilitat reduïda.   
 
Sala d’actes. Caldria la substitució de les cortines, que es troben en mal estat, per unes 
altres que, a més poguessin contribuir a la millora de les condicions acústiques de la sala, 
així com l’eliminació del primer graó de les grades, per guanyar espai escènic, sempre i 
quan no s’ incompleixin els condicionants mínims d’accessibilitat i evacuació en cas 
d’incendi.  
 
Façana Casal infantil.  Caldria plantejar un sistema de substitució de les reixes existents a 
a la façana que s’aboca a la Plaça de les Voltes d’ en Cirés a la planta baixa per un altre 
que garantís la seva durabilitat, que permetés l’escalada de les plantes trepadores,  no 
modifiqués la composició general de la façana, i no minvés l’entrada de llum natural a 
l’interior de l’equipament.  
   
Altres actuacions a la planta baixa. A més a més de les actuacions indicades fins el 
moment, també caldria incorporar les següents actuacions al projecte objecte del present 
plec: 
 

- Substitució de les fusteries de la façana principal, de ferro, oxidades i exfoliades, i amb 
vidres esquerdats, que caldrà canviar, 

- Manteniment i neteja del vidres de la zona superior de la façana principal,  

- Adequació del muntacàrregues de la zona d’accés principal, que es fa servir 
inadequadament com ascensor, 

- Revisió del sistema i aparells per a la climatització, donant prioritat al de l’oficina, 
- Pintura dels paraments verticals i sostres de tot l’equipament,  

- Treballs de manteniment de les portes de la planta baixa,  

- Treballs de manteniment i revisió de les làmpades i llumeneres, i substitució d’aquelles que 
no funcionin adequadament. 
 
 
- Planta primera: 
 
Sala A. Substitució de les cortines situades a la façana de la terrassa, així com la 
substitució de les fusteries, de ferro, oxidades i exfoliades, i amb vidres esquerdats, que 
també caldrà canviar. Caldrà incorporar una pica d’aigua, que comportarà l’adequació de les 



 

     

 
                                                                                                                             

10 

instal·lacions de subministrament d’aigua potable i sanejament i altres treballs 
complementaris. 
 
Sala ludoteca. Per tal de garantir la seguretat dels infants, caldrà substituir la barana i la 
porta existents actualment, escalables, per altres que garanteixin la seguretat dels usuaris. 
Caldrà fer una adequació de l’espai per a ús de tallers de cuina infantil, acció que 
comportarà, entre altres, la incorporació d’una pica d’aigua,  i l’adequació de les 
instal·lacions de subministrament d’aigua potable i sanejament i altres treballs 
complementaris.  
 
Terrassa. Caldrà incorporar un sistema, tipus umbracle, que permeti desenvolupar més 
activitats a l’espai de la terrassa. Caldrà comprovar que l’activitat en aquesta zona és 
compatibles amb la llicència d’activitats. Per poder fer ús lliure de la terrassa, caldrà 
adequar l’accés a la terrassa per fer-la accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, 
des del passadís de la planta primera.  
 
Altres sales i en general. Caldrà substituir les cortines existents, per altres de qualitat igual 
o superior, de fàcil manteniment, i que puguin millorar les qualitats acústiques de les 
diferents sales. Caldrà substituir les fusteries de façana existents, de ferro, així com els 
vidres, molts d’ells esquerdats.  
 

 Caldrà portar a terme totes aquelles intervencions que es desprenguin del projecte 
ambiental, per tal de poder assolir la llicència ambiental de l’equipament, en els termes que 
es descriuen en el document que s’adjunta al present Plec Tècnic 
(24064PlaCCDrassanesR2SepAmbA70 FINAL 20250730.pdf), redactat per l’arquitecta Laia 
Roca i Berlanga. Caldrà fer atenció als comentaris i especificitats que es puguin desprendre 
de l’ informe tècnic sol·licitat al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament, amb l’objecte de verificar l'acompliment de la legislació vigent sobre condicions 
de protecció contra incendis en els edificis. 

 

 També caldrà considerar les següents actuacions de millora i manteniment, sol·licitades 
expressament pel Departament d’ Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella: 
 

- Substitució del climatitzador de la Sala d’Actes, situada a la planta baixa de l’equipament. 

- Substitució de cinc màquines VRV. 

 

Condicionants dels projectes d’edificació 

El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el 
Manual d’Estructuració Informàtica de Foment de Ciutat. 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva 
redacció, especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, 
manteniment, materials i sostenibilitat. 

El local s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació. Tots els 
espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 

S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 

Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin 
la resta de premisses de manteniment i durabilitat. 
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Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin 
lipoatròfia semicircular. 

Cal evitar les solucions que suposin un sobre cost en la construcció o el posterior manteniment 
respecte a les solucions estandarditzades.  

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 

Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 

Eficiència energètica i sostenibilitat: 

El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de 
criteris ambientals en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. Les instruccions es poden descarregar als enllaços: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 

 

6. TREBALLS A REALITZAR 

A continuació es fa una descripció de les principals actuacions a plantejar i incloure al projecte, 
sense perjudici d’altres que es puguin detectar a partir de la visita i inspecció tècnica detallada de 
l’equipament:  
 
 

 Visites i inspeccions necessàries per estudiar l’equipament.  

 

 Revisió i comprovació planimètrica de la base facilitada per  Foment de Ciutat, SA, 
dimensionalment i des del punt de vista de la distribució interior dels espais i situació de les 
diferents maquinàries i equips. En cas que es detecti alguna discrepància, l’equip adjudicatari 
de la redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució serà el responsable d’ 
incorporar tots aquells elements que consideri no s’ajustin a l’estat real, amb l’objecte de 
mantenir la base planimètrica actualitzada. 

 

 Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’ Execució, seguint els criteris de Foment de Ciutat, SA, 
del Districte de Ciutat Vella, i del projecte ambiental redactat per la tècnica Laia Roca i 
Berlanga, del que es deriven les actuacions arquitectòniques, d’ instal·lacions contra incendis, 
actuacions a les instal·lacions de ventilació, a les instal·lacions de climatització, i 
accessibilitat, i totes aquelles necessàries per tal d’assolir la llicència ambiental.  

 
El Projecte Bàsic i d’ Execució constarà d’un mínim de memòria descriptiva de les actuacions, 
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memòria constructiva, documentació gràfica, plec de condicions, amidaments i pressupost, a 
més del documents i projectes complementaris que es considerin necessaris per a la correcta 
descripció dels treballs a executar.  

 Estudi de Seguretat i Salut.  
 
A l’equip seleccionat, se li adjudicarà els contractes de serveis relatius a: 
 

 

REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, MEMÒRIA 
AMBIENTAL, I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DE 
LA DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT, PER A L’ADEQUACIÓ DEL CENTRE CÍVIC DRASSANES, PER A 
ASSOLIR LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, I ALTRES INTERVENCIONS DE MILLORA I 
MANTENIMENT, SITUAT AL CARRER NOU DE LA RAMBLA, NÚMERO 43, AL BARRI DEL 
RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA. 

 
Els documents a lliurar contindran, a grans trets, el següent: 
 
 
Avantprojecte:  
 
- Memòria descriptiva de l’actuació  
- Documentació gràfica  
- Amidaments  
- Pressupost  
 
 
Projecte Bàsic i d’ Execució i Estudi de Seguretat i Salut: document únic amb dues separates 

per tramitar independentment  

 
- Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació,  
- Documentació gràfica,  
- Projecte instal·lacions (plànols, dimensionat i esquemes de principi i/o funcionament), 
- Valoració econòmica (Amidaments i Pressupost), 
- Ple de Condicions Tècniques i Particulars,  
- Estudi de Seguretat i Salut (ESS), 
- Documents de sostenibilitat i medi ambient, 
- Manual d’ús i manteniment, 
- Annexos. 

 

Amb aquest document, i juntament amb el projecte ambiental que s’adjunta,  es tramitarà la 
Conformitat Tècnica de Projecte (CTP), per tant haurà d’incloure el contingut mínim i necessari per 
tal d’obtenir la CTP. 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de Foment de Ciutat, SA, dels projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant la redacció del Projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els Responsables 
Municipals (RMs) que siguin d’aplicació (segons llistats proporcionats pel propi Ajuntament), per tal 
de pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes del local.  
 
Amb el Projecte Bàsic i d’Execució, cadascun dels RMs elaborarà un informe i tots junts 
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conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).  
 
El projecte serà tutelat durant tot el procés per Foment de Ciutat, SA, conjuntament amb el Districte 
de Ciutat Vella, que alhora el validarà. 
 

Amb l’entrega de la maqueta del Projecte Bàsic i d’Execució s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura” amb l’entrega del projecte d’execució definitiu.  
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 
els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-
rev-2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 
el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari 
fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de 
forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  
 
Direcció d’obra:  
 
Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

- Direcció, vigilància i control de les obres objecte del contracte,  
- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs, 
- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat, SA en relació 

al termini, cost i qualitat de les obres,  
- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers,  
- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte. 

 

7. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per a 
la Redacció de Projectes d’Edificació. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte 
FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte 
(en format paper). 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
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capçalera del present escrit de forma visible a la portada de del Projecte Bàsic i d’ Execució (en 
format digital). 

Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat 
la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 
signats. 

Es lliurarà la maqueta del Projecte Bàsic i d’ Execució i les separates corresponents per les 
tramitacions en format digital (via correu electrònic). En cas de que Foment de Ciutat, SA ho 
requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta en paper enquadernada en espiral i signada. 

Es lliurarà el Projecte Bàsic i d’ Execució definitiu en format digital (via correu electrònic) i 
degudament signats mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat, SA ho 
requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte definitiu en paper enquadernat amb tapa 
dura, amb el projecte identificat amb el codi PR i signat. 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona 
(amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la 
tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els 
arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

El projecte bàsic i d’ execució contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 
l’obra. 

Un projecte d’execució es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició pública, etc.). 

Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera 
del present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en 
format digital) que s’entregui definitivament. 

 

8. TERMINIS 

S’estableixen els següents terminis màxims totals: 

 Per a la redacció de l’Avantprojecte de 4 setmanes, 

 

 Per a la redacció dels Projecte Bàsic i d’ Execució en edició maqueta, un termini de  de 10 

setmanes, 

 Per a la redacció de l’ Informe comparatiu de les ofertes que es presentin a la licitació de les 

obres que es deriven un termini de 2 setmanes. 

 
Un cop rebuda la CTP (Conformitat Tècnica del Projecte), l’ITP (Informe tècnic del projecte), i 
l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per lliurar les còpies definitives. 
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La durada de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 
preveu de 8 mesos.  
 
L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no adjudicació 
d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 
 
* Els projectes es podran redactar simultàniament, els terminis dels executius no són consecutius  
 
 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
 
 
Avantprojecte i Projecte Bàsic i d’ Execució: 
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació, 
- 55% al lliurament de la maqueta del projecte Basic i d’ Execució, 
- 15% a la entrega del Projecte adaptats a la CTP i l’auditoria, 
- 10% en el moment de la resposta de les al·legacions i l’aprovació definitiva. 

 
Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament del Projecte Bàsic i d’Execució definitius no s’hagués 
tramitat l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà 
satisfer l’import pendent dels seus honoraris. 
 
 
Direcció d’obra: 
 

- Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 
dedicacions dels equips de l’adjudicatari, als quals Foment de Ciutat, SA abonarà la 
quantitat corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació 
anteriorment descrita i validada per la societat municipal. 
 

 
Suport en la valoració d’ofertes i redacció d’informe de valoració 
 

- Al lliurament i aprovació del document per part de Foment de Ciutat, SA. 
 
 
 

9. DOCUMENTACIÓ ANNEXA  
 
Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic: 
 

- Plec de clàusules administratives PCAP,       
- Plec tècnic de criteris d'intervenció i annexes,       
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projecte d'Edificació,    
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projectes d'Infraestructures,   
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d'Obres,  
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta,  

  
- Base planimètrica de l’equipament actualitzada  

(221230_BASE_Centre Civic_Drassanes.dwg; 221230_BASE_Centre Civic_Drassanes-
P1_SUP.pdf; 221230_BASE_Centre Civic_Drassanes-PB_SUP.pdf; 221230_Centre 
Civic_Drassanes_CLIMA.pdf; 221230_Centre Civic_Drassanes_ELECTRIC.pdf; 
221230_Centre Civic_Drassanes_ELECTRIC.pdf),  
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- Document base amb les intervencions sol.licitades des del programa Pla de Barris 
(REFORMA CENTRE CÍVIC DRASSANES PdB.pdf), 

 
- Projecte tècnic per a l’obtenció de la llicència ambiental, redactat per l’arquitecta Laia Roca i 

Berlanga, en format pdf (24064PlaCCDrassanesR2SepAmbA70 FINAL 20250730), 
 

- Projecte d’execució de reforma planta baixa de les oficines municipals Centre Cívic 
Drassanes, redactat per RAZOOM21, SL, al mes de novembre de 2022 (Projecte Oficina 
PB CC Drassanes.pdf), 

- Projecte per a la substitució de la maquinària de producció de clima de la sala d’actes del 
Centre Cívic Drassanes, del mes de novembre de 2022 (REFORMA CENTRE CÍVIC 
DRASSANES PdB.pdf), 

 
- Estudi i mesures d’ immissió  acústica de les unitats exteriors de climatització fetes per 

empresa especialitzada contractada per Foment de Ciutat, SA., un cop feta l’adjudicació.  
 
 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús                      Amaya Caballero Marcos 
Directora Tècnica                       Cap de Manteniment Integral d’Edificació 
FOMENT DE CIUTAT                   FOMENT DE CIUTAT            
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
 

 
Centre Cívic Drassanes, amb taca vermella (imatge extreta del PIU) 
 

 
Situació 
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Façana principal Centre Cívic Drassanes a Carrer Nou de la Rambla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Façana posterior Centre Cívic Drassanes. Jardins de les Voltes d’en Ciré 



 

     

 
                                                                                                                             

19 

 
 
Planta baixa 
 

 
Planta primera 


