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I. MEMÒRIA 

I CONDICIONS DE PROJECTE 

a. Identificació i objecte

I. Títol del projecte 
Projecte Bàsic i d’Execució per a la Construcció de la Fase I de 75 nínxols, 216 
columbaris i 832 osseres al Cementiri municipal de Castelldefels (Barcelona). 

II. Objecte de l’encàrrec

L’objecte de l’encàrrec és el desenvolupament del projecte executiu de construcció de 
nínxols, columbaris i osseres en en blocs aïllats i la urbanització complementaria a 
plaça existent al sector nord-est de l'interior del recinte.al cementiri de Castelldefels.  

III. Emplaçament

El projecte es desenvolupa en el cementiri de Castelldefels c/ Pietat, 34 (Barri Can 
Vinader), Baix Llobregat, Barcelona. El cementiri està situat proper a una zona 
boscosa, a la zona nord del municipi. 

S’hi accedeix sortint accedint des del nucli urbà de la localitat per la trama viària 
consolidada. 

b. Agents que hi intervenen

I. Promotor 

El promotor, signant de l’encàrrec, és Ajuntament De Castelldefels, CIF: P0805500F 
Pza. ESGLESIA 1 08860, CASTELLDEFELS, BARCELONA. 

II. Redactor del projecte

El redactor, signant del projecte es Javier Lamata del Valle colꞏlegiat al Colꞏlegi 
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Barcelona - CAATEEB 
amb número de colꞏlegiat 12.122,   amb domicili professional al carrer Adrià Gual 11 
3º de Sant Cugat del Vallès (08173). 

III. Relació de documents Complementaris

Estudi topogràfic: 
Oriol Llorca Pulles 
38126236X 
Tecnic Superior en Desenvolupament de projectes Obra Civil. 
C/ Alaba, 50 2-1 08005 Barcelona 
Data: febrer 2022 

c. Pressupost d’Execució Material

El Pressupost d’Execució Material és de 416.438,92€ (quatre-cents setze mil 
quatre-cents trenta-vuit euros amb noranta-dos cèntims). 

d. Signatura

Amb el present document, que inclou Memòria, Estat d’amidaments i Pressupost, Plec 
de Prescripcions Tècniques, Documentació Gràfica i Documents Complementaris 
annexes, es dona per conclòs la redacció del ‘Projecte Bàsic i d’Execució per a la 
Construcció de 75 nínxols, 216 columbaris i 832 osseres al Cementiri municipal 
de Castelldefels (Barcelona)’, el qual es sotmet a aprovació, si procedeix dels òrgans 
competents. 

Castelldefels, setembre 2024 

Javier Lamata del Valle 

Arquitecte Técnic 



 
II MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
a. Informació prèvia i paràmetres d’origen 

 
I Antecedents 
 
L'ajuntament de Castelldefels, per necessitats de sepultures al recinte del cementiri 
municipal, convoca concurs amb número d'expedient 2021/18530 amb l'objecte de 
Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de Seguretat i Salut de les obres 
de construcció de la Fase I de 75 nínxols, 216 columbaris i 832 osseres a l'àmbit de 
la urbanització del projecte al cementiri municipal de Castelldefels, sent adjudicatari 
del mateix el tècnic redactor i signant del present projecte. 
 
II Descripció de les característiques de l’entorn 
 
El municipi de Castelldefels es troba ubicat a la comarca del Baix Llobregat, sobre el 
terreny planer del delta, al marge dret del riu Llobregat, es troba delimitada entre Gavà 
per l’est, el massís del Garraf pel Nord, sitges per l’Oest i la mar Mediterrani pel sud. 
 
La població de Castelldefels es troba distribuïda territorialment en divuit barris. Els 
més poblats són Castelldefels Centre i el Castell – Poble Vell. Seguits per Els Canyars, 
Montemar, Muntanyeta i Vista Alegre. La resta tenen una representació de població 
molt més baixa: Granvia mar, Lluminetes, Mira i Sol, La Pineda, El Poal, Baixador, 
Bellamar, les Botigues, Can Bou, Can Roca, Camí Ral i Zona Universitària. (Font: 
Ajuntament de Castelldefels). 
 
El recinte del cementiri es troba situat a la trama urbana consolidada del municipi, 
comptant amb els serveis d'encintat de vials perimetrals, proveïment d'aigua, 
electricitat, sanejament i telefonia, així com que disposa de comunicació amb línia 
urbana d'autobusos a través de la anomenada CF1. 
 
III Estat actual 
 
El nou Cementiri municipal de Castelldefels es va projectar el 1899 ja que l'antic 
cementiri que estava adjunt a la Parròquia de Santa Maria i molt deteriorat a més de 
no complir les normes sanitàries de mitjans del segle XIX que ordenava els 
enterraments lluny del nucli urbà. També s'havia quedat petit acabant així amb el 
costum de lligar els cementiris amb l'església, com s'acostumava en èpoques 
medieves. Aquesta nova norma era una forma d'especulació urbanística ja que 
deixaven lliures els terrenys als interiors de les ciutats i passaven a ser terrenys de 
l'estat i se'ls canviaven la qualificació de terrenys passaven a ser agrícoles o aturats. 
 
Aquesta nova necròpolis va ser dirigida i dissenyada per l'arquitecte Ramon de 
Soriano. Els terrenys on s'emplaça avui el cementiri el va cedir la senyora Concepción 
Costa, vídua de Balaguer. 
 
Cal destacar el recinte del Cementiri parroquial: avui dia aquest cementiri encara que 
té més d'un segle està molt ben conservat, amb zones verdes al voltant, la façana és 
un mur d'obra pintada en albero rematat amb teules, amb tres portes de forja per a 
l'accés, la principal i la major esta incrustada en marc amb arc que acaba en punta 
decorat amb motllures al voltant i linterior que forma el triangle de marbre on està 

gravat el nom del cementiri i la data de construcció MCCCIC. Al seu interior a més 
dels nínxols sepultures a terra columbaris, té les dependències com a oficines, parada 
de flors i altres serveis. Com a ornaments vius tens uns esvelts xiprers i altres zones 
enjardinades. 
 

b. Descripció del Projecte 
 

El Projecte planteja l’ampliació del cementiri amb construcció de 75 nínxols, 216 
columbaris i 832 osseres en parterre enjardinat interior existent per respondre a les 
necessitats d'inhumacions tant de cadàvers humans, com de cendres procedents de 
la incineració com de restes òssies procedents d'exhumacions d'altres sepultures. 
 
Aquest projecte constitueix la segona fase de l'actuació duta a terme l'any 2022, on es 
van executar 75 nínxols i 189 columbaris cineraris, així com urbanització perimetral i 
disseny i execució d'espai de dol perinatal. 
 
I Justificació de la solució adoptada 
 
Objectius de la proposta 
Els objectius i paràmetres de treball han estat el següents: 
 
1- Adequació econòmica i respecte entorn: Es busca que la solució sigui adequada 
econòmicament i respecti la imatge actual del cementiri buscant la integració a l'entorn 
immediat però buscant un nou senyal d'indentitat de la fase que es tracta.  
 
2- Integració dels nínxols: Els nous nínxols comptaran amb una personalitat i imatge 
pròpies, basats en la perpetuïtat de la pedra com a eix de la imatge de l'actuació, però 
també dotant d'un senzill traç verd que l'envolta com a acompanyament del nou 
escenario, així com que es busca la continuïtat i l'harmonia estètica de la fase anterior 
i del conjunt de l'entorn. 
 
3- Millora de l’accessibilitat i drenatge: Per a la zona ampliada es planteja un 
paviment continu de formigó desactivat per dotar d'una imatge de vianants urbana el 
conjunt, que marca els recorreguts de vianants de l'actuació, limitant la seva presència 
amb els blocs de sepultures propis i amb un element lineal d'acer corten que l'encinta. 
 
4- Senzillesa de les solucions proposades: La senzillesa de materials i solucions 
proposades ha estat un dels paràmetres principals de treball. 
 
 
II Descripció del projecte 
 
El projecte preveu per una banda la construcció construccions de blocs de nínxols 
columbaris i ossaris i per l’altra la urbanització de l’entorn del nou bloc amb les 
mateixes solucions ja executades amb anterioritat.. 
 
 
En aquesta actuació es preveu l'execució de 7 blocs de sepultures amb una capacitat 
de 75 nínxols, 216 columbaris i 832 osseres, i la urbanització de 312,73 m² de pas 
pavimentat i dos parterres enjardinats, de manera que es doti d'estoc suficient de 
sepultures. així com de racionalitzar la inversió global de lactuació en dividir en 
diferents fases. 



 
Els elements i materials previstos són: 
 
Paviment- Paviment de formigó desactivat en solera de formigó armat amb malla de 
15 cm de cantell sobre capa de graves i sub-base compactada al 98% PM.  
 
Als parterres enjardinats aquest paviment estarà format per una capa de sauló de 
10cm sobre capa de Tot-U artificial compactat al 95% del P.M. de 20cm sobre 
terreny natural compactat. 
 
Encintats- Encintat de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix ancorat amb grapes a 
base de formigó en massa. 
 
Mobiliari urbà- Es preveu dotar de 4 bancs de formigó prefabricat armat, de color 
blanc, a colꞏlocar sobre parterres enjardinats acabats amb sauló. També papereres 
prefabricades de formigó armat, de color granit amb sistema interior amb cèrcol 
subjecta-bosses. 
 
Jardineria- A les zones previstes de parterre enjardinat es dotarà de plantació 
d'exemplar d'arbre Ginkgo biloba autum gold de perímetre de 30 a 35 cm, en 
contenedor de 750 l. Es planteja la colꞏlocació sobre els murs de gabions que 
conformen el volum de les sepultures de planta enfiladissa tipus 
TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES o fals Gessamí. Es dotarà de reg per degoteig 
mitjançant anell a la base de cadascuna de les plantacions. La superfície dels 
parterres s'acabarà amb capa d'escorça de pi de 5 cm. 
 
Drenatge i clavegueram- En quant al clavegueram es crea una xarxa de drenatge 
del paviment de sauló i del pedraplè, i una de clavegueram per la recollida de l’aigua 
de pluja de la coberta del nou bloc de nínxols. Aquestes aigües es conduiran 
mitjançant canonada soterrada per connectar a xarxa existent a l'entorn immediat de 
l'actuació.. 
 
Nínxols, Columbaris i Ossaris- Es preveu la construcció de 3 blocs de nínxols i 
columbaris i 4 de ossaris de formigó fets ‘in situ’ ordenat seguint la disposició dels 
eixos que conformen els passos de vianants i de vehicles de servei i manteniment., 
seguint els paràmetres que marca el Reglament de Policia Sanitaria Mortuòria de 
Catalunya. Els nínxols mesuraran interiorment 90x75x260cm, els columbaris 
interiorment 40x50x40 i els ossaris interiorment 50x40x80. 
 
L'acabat dels mateixos serà mitjançant coberta plana amb doble pendent cap a 
l'interior amb baixant oculta i continguda amb muret perimetral de bloc de formigó, 
murs laterals adossats amb blocs de gabions de malla electrosoldada galvanitzada 
autoportant amb farciment de pedra calcària recolzada sobre sub-base compactada, 
pre-tapes alleugerides de tancament, làpides en pedra natural mat suportades per 
peça especial de bronze, aplacat de sòcols, llinda superior i retorn de peto de coberta 
al mateix material. 
 
 
 
 
 
 

III Quadre general de superfícies 
 

QUADRE DE SUPERFÍCIES 
FASE 2024 
Urbanització     312,73 m²
Paviment  163,41 m²
Zones verdes  21,00 m²
Ossaris (4 blocs)  67,02 m²
Nínxols i columbaris     61,32 m²

 



III MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

URBANITZACIÓ 

a. Treballs previs -

 Com a treballs previs destaca: 

- La protecció dels troncs dels arbres que es puguin veure afectats per les 
obres  fins a una alçada de 2,5m. 

- Retirada de mobiliari urbà, que es portarà a un magatzem. 
- Esbrossada, retirada de matolls i arbustos. 

b. Moviment de terres-

Respecte al moviment de terres es preveu terraplenar i anivellar per formar 
una plataforma amb la cota d’acabat de paviment a la 35,75 on situar el nou 
bloc de nínxols. El terraplenat de la plataforma serà parcialment amb terres del 
propi terreny provinents de la capa A, i la resta amb aportació. Les terres de la 
capa H és transportaran dins el mateix solar però mai per a la formació de la 
plataforma. 

c. Ferms i paviments-

Ferms 
Per a la determinació del ferm ens hem basat en les categories de trànsit i 
seccions estructurals de ferms definides per Incasol i IC.2003 MOPU, Norma 6.1 
IC de la Direcció General de Carreteres, i les determinacions del PG-3 per a 
terreny terraplenats descrits en l’article 330. 
Cal tenir en compte que la norma PG-3 no és d’aplicació en el nostre cas ja que 
està previst per a realització de ponts i carreteres i per a la creació d’esplanades 
a partir de terraplenats, que no és el cas ja que l’esplanada és existent, per el que 
l’emprem com a guia normativa assimilable. 

Paràmetres de dimensionat 

L’esplanada existent es compactarà de manera que la capacitat portant de 
l’esplanada sigui assimilables a uns tipus E1 segons .art.330 de PG3, o sigui 
superior a 60Mpa en un assaig de placa de carrega. 
 La  determinació d’aquest paràmetre es fa per mitjà de l’assaig de Carrega amb 
Placa. Sobre seccions de paviment, es defineixen tres categories d’esplanades 
en funció del seu Ev2 (MPa) mínim:  

E1 60= Ev2<120 Esplanada deformable  
E2 120= Ev2<300 Esplanada poc deformable 
E3 300= Ev2 Esplanada molt poc deformable 

PG-3 art. 330 Normativa per al terraplenat en carrteres 

- S’exigirà a l’Empresa que efectua la compactació, que arribi a una densitat 
igual o superior al 95% de la densitat 
màxima que s’obtingui, amb aquest mateix material, en l’assaig Proctor 
Modificat. 

- Durant l’execució de la compactació, es portarà un control per comprovar i 
corregir el compliment del paràgraf anterior. 

Categoria del trànsit. 

La categoria de trànsit ve definida pel número de per al seu ús i el tràfic previst: 



 Per a un paviment a la Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció 
General de Carreteres distingeix vuit nivells de tràfic en funció del nombre diari 
de vehicles pesats que usaran el paviment, en el nostre cas:  

-  Molt baixa densitat de trànsit (<25IMDp), tipus T-42 segons Norma 6.6 
I.C de la Direcció General de Trànsit. 

- 

Incasol classifica els vials segons l’ús que d’aquests es fa, es tracta de: 

- Categoria V-5, vials amb preferència per a vianants i transit rodat per a 
manteniment 

- Usos. L’ús fonamental al que es destina l’espai es principalment reservat a 
vianants, tret que puntualment pugui accedir el cotxe fúnebre i algun vehicle de 
tipus mitjà per a manteniment. 
Seccions de paviments 
Per a la determinació de la secció de paviments, a banda de l’experiència prèvia, 
hem utilitzat les recomanacions i assajos del fabricant. Els assajos donen un índex 
CBR al 95% sempre superiors el que suposa assolir en tots els casos una 

explanada E-3 el que representa una capacitat superior a 300Mpa en un assaig 
de placa de carrega.  
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NÍNXOLS 

a. Sustentació de l’edifici

Es planteja una fonamentació superficial mitjançant lloses de fonamentació pels 
nínxols i riostres de vora, aquesta es sustentarà sobre un reblert de graves que 
es recolzarà en els estrats A o B, evitant en tot cas l’estrat H.  

S’ha previst no transmetre al terreny tensions superiors a 1kg/cm2. 

No s’ha considerat agressivitat del terreny, ni fenòmens d’expansivitat. Tampoc 
la presencia de nivell freàtic. 

b. Sistema estructural

CONSIDERACIONS GENERALS 

L’estructura projectada es planteja responent als condicionants funcionals del 
projecte destinat, per una banda l’estructura dels nínxols i per l’altre  la seva 
coberta  no transitable.   
Els nínxols es preveuen de 4 alçades, aquest estaran formats per una estructura 
de formigó “in-situ” encofrada amb encofrat retràctil tipus túnel, sistema 
Orsystem, o similar equivalent.  

ACCIONS CONSIDERADES 

Les accions considerades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE 
“Seguridad Estructural: Acciones en la Edificació”, segons es detalla a 
continuació: 

1- ESTATS DE CÀRREGA. 

Zona: NÍNXOLS 
Tipus de sostre:  Llosa armada 
Cantell total del sostre 18 cm. 
Pes propi 4.50 kN/m² 
Càrregues permanents i envans 2.00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i neu  5.50 kN/m² 

TOTAL ................................. 12.00 kN/m² 

ACCIONS PERMANENTS 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificació definides en l’apartat 2. 

Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les seves 
dimensions i densitat, segons es detalla a continuació: 

Densitats considerades: 
25.0 kN/m³ 
22.0 kN/m³ 
18.0 kN/m³ 
15.0 kN/m³ 
12.0 kN/m³ 

Formigó armat:       
Formigó en massa: 
Maó massís:       
Maó calat:        
Maó foradat:       
Bloc form. lleuger:        s/ model i tipus 

ACCIONS VARIABLES 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificació. definides en l’apartat 3. 

A continuació es detallen les diferent accions variables que afecten l’estructura. 



 
 

 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS 
Els criteris adoptats per obtenir les sobrecàrregues d’ús són les especificats en el punt 
3.1 de la norma DB SE-AE. que es detallen a continuació. 
 
Els sostres projectat estan destinades a cobertes transitables, d’ús públic,  (Categoria 
C3), pel que les sobrecàrregues considerades en el càlcul són els següents: 
   Categoria:    C3     
   Càrrega superficial:   5.0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  2.0 kN                
 
No s’ha considerat reducció de sobrecàrregues en cap dels elements verticals i/o 
horitzontals ja que no es compleixen els requeriments referits en l’apartat 3.1.2. de la 
norma. 
        
S’han considerat les sobrecàrregues lineals en balcons segons les indicacions de la 
norma en l’apartat 3.2. Acciones sobre baranes y elements divisoris. 
 
Sobrecàrregues de baranes: 
   Categoria d’ús:   G1 
   Sobrecàrrega horitzontal:  0.8 kN/m    
   Sobrecàrrega vertical:  2.0 kN/m   

ACCIONS EÒLIQUES 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de vent són els especificats en el punt 3.3 i 
l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Valor bàsic velocitat del vent:                 Zona C 
      qb = 0.52 kN/m²  
 
Pressió dinàmica del vent:   qb = 0.5 kN/m²   

Es considera aquest valor com a valor simplificat segons 
s’indica en el punt 3.3.2 de la norma DB SE-AE 

 
Grau d’aspresa de l’entorn: III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles 

aïllats, com arbres o construccions baixes. 
 
Coeficient d’exposició:   ce =2.00 (considerant 5.30m d’alçada) 
 
Coeficient eòlic (cp): 
   Pressió:   0.80 
   Succió:  -0.40 
       
Sobrecàrrega deguda al vent:  qe = qb ce cp = 1.00 kN/m² 
       a sobrevent =0.80 kN/m²  
       a sotavent   =0.40 kN/m²   
    

ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de degudes accions tèrmiques o 
reològiques, són els especificats en el punt 3.4 de la norma DB SE-AE. 

 
Màxima dimensió en planta de l’edifici: 26,6x6m. 
 
Com que no es superen els 40 m especificats per la normativa vigent com a 
dimensió límit i per tant minimitzar els efectes de les alternances tèrmiques sobre 
l’estructura no es necessari disposar una junta de dilatació. 

ACCIONS DE NEU 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de neu són els especificats en el 
punt 3.5 i l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
La ubicació de l’estructura queda definida en la figura E.2 com a zona climàtica 2, 
per tant, amb una alçada de l’emplaçament de 35m respecte al nivell del mar, la 
càrrega de neu horitzontal considerada és de 0.5 kN/m². 

ACCIONS ACCIDENTALS 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificación. definides en l’apartat 4. 

ACCIONS SÍSMIQUES 
Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat el que estableix la Norma sismorresistent 
NCSE-02. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Classificació de la construcció: Importància NORMAL. 
 
Acceleració bàsica:   ab=0.04g (Rubí)  
 
Coeficient de risc:    ρ=1,00 
 
Coeficient d’ampliació:                      S=C/1.25=0,84           
 
     ac=0,0339 m/s² 
 
Coeficients segons l’estudi geotècnic. A la vista d’aquestes dades, i d’acord amb 
la normativa anteriorment esmentada, no s’han tingut en compte en el càlcul la 
hipòtesis de sisme al ser un edifici d’importància normal ja que l’acceleració bàsica 
és inferior a 0.08g, es tracta d’un edifici de importància normal de menys de 7 
plantes d’alçada, pòrtics ben travats en totes les direccions i no es tracta d’un 
terreny potencialment inestable. 

ACCIONS PER INCENDI 
Per obtenir les accions degudes a l’efecte d’un incendi s’ha considerat el que 
estableix la norma DB SE-AE en l’apartat 4.2. i la norma DB-SI “Seguridad en 
Caso de Incendio”, en l’apartat SI 6 i annex C i D referent a l’estabilitat i resistència 
al foc de l’estructura. 

ACCIONS PER IMPACTE 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues accidentals per impacte són els 
especificats en el punt 4.3 de la norma DB SE-AE. 
 



Al no tenir un requeriment específic no s’han considerat els efectes de l’impacta 
de vehicles des de l’exterior de l’edifici. 

ALTRES ACCIONS ACCIDENTALS 
Els criteris adoptats per obtenir els valor referents a altres càrregues accidentals, 
són els especificats en el punt 4.4 de la norma DB SE-AE. 

No s’ha considerat necessari, degut a l’ús de l’edifici, considerar altres accions 
accidentals a les ja mencionades anteriorment. 

2- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT: (HA-25)
S’indiquen a continuació les característiques més rellevants del formigó emprat 
en l’obra, considerades també en el càlcul dels diferents elements de formigó 
armat: 

Fonamentació: HA-25/B/20/IIa 
Murs:  HA-25/B/20/IIa 
Pilars:  HA-25/B/12/IIa  
Bigues: HA-25/B/12/ IIa 
Llosses i sostres: HA-25/B/12/ IIa 

Acer: Límit elàstic: 510 N/mm² 
Tipus d’acer: B-500 S 
Control acer: NORMAL 

Formigó: GENERAL 
Resistència característica, als 28 dies: 25 N/mm² 
Resistència característica, als  7 dies:  17.5 N/mm² 
Control del formigó:   ESTADÍSTIC 

Ciment: CEM II 42.5N 

Àrids: Classe: rodolada 
Grandària màxima: 20 mm (fonamentació) 

12mm (sostres, pilars, bigues i escales) 
Additius:  No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 

Dosificació per metre cúbic: GENERAL 
Ciment: 275 kg/m3 
Aigua:  a/c = 0.60 
MÓDULS PANTALLA 
Ciment: 325 kg/m3 
Aigua:  a/c = 0.50 

Docilitat: Consistència:  tova 
Assentament en con d’Abrams: 6÷9 

Compactació:   Per vibrat normal 
Classe d’exposició: IIa (General)  

Recobriments (s’indica el recobriment nominal de l’element) 
Fonamentació: 70mm formigonat contra el terreny 

50mm formigonat sobre formigó de neteja 
General: 35mm 
Sense Protegir: 45mm 

Control de formigó:  ESTADÍSTIC 

Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 
Nombre de provetes per sèrie: Set unitats 
Freqüència d’assajos: Cada unitat de formigonat 
Tipus de provetes:  Cilíndriques, de 15 cm, h=30 

cm 
Edat de ruptura: 2 Uts. a  7 dies , 

3 Uts. a 28 dies , 
2 Uts. a reserva 

Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància + 2 cm. 

La modificació d’una d’aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la Direcció 
Facultativa. 

3- COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Nivell de control de l’estructura:   Normal 

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
Els coeficients parcials de seguretat adoptats en el projecte per el càlcul dels elements de 
formigó armat són els següents: 

 - Estats Límit Últims (Situació persistent o transitòria): 
Coeficient de majoració d’accions permanents γG = 1,35 
Coeficient de majoració de accions variables γQ = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència del formigó  γc = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència de l’acer  γs = 1,15 

 - Estats Límit Últims (Situació accidental): 
Coeficient de majoració d’accions permanents γG = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables  γQ = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions accidentals γA = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència del formigó γc = 1,30 
Coeficient de minoració de resistència de l’acer γs = 1,00 
 - Estats Límit de Servei: 
Coeficient de majoració d’accions permanents γG = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables  γQ = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència del formigó γc = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de l’acero γs = 1,00 



Aquests valors del coeficients parcials de seguretat estan d’acord amb la Instrucció EHE 
pels nivells de control establerts en el projecte i que s’han indicat anteriorment.  

4- HIPÒTESI DE CÀLCUL 

Per a cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions 
d’accions. Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que 
es consideraran actuant simultàniament per a una comprovació determinada. 

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció 
variable determinant i una o vàries accions variables concomitants. Qualsevol de les 
accions variables pot ser determinant. 

Per als elements de formigó armat s’han considerat les següents hipòtesis segons les 
indicacions de la norma EHE de l’any 2008: 

Estats Límit Últims: 

- Situacions persistents o transitòries: 

a) Situacions amb una sola acció variable Qk,1:

111 ,,,, kQjkjGj
QG ⋅+⋅

≥
γγΣ

b) Situacions amb dos o més accions variables:

ikiQijkjGj
QG ,,,, , ⋅⋅+⋅

≥≥
γγ 90

11
ΣΣ

- Situacions sísmiques: 

ikiQikEAjkjGj
QAG ,,,,, , ⋅⋅+⋅+⋅

≥≥
γγγ 80

11
ΣΣ

essent: 
G Valor característic de les càrregues permanents, més les accions indirectes amb caràcter de 
permanència 
Q Valor característic de les càrregues variables d’ús, neu, terreny, més  les accions indirectes amb 
caràcter variable, excepte sisme 
A Valor característic de l’acció de sisme 

Estats Límit de Servei: 

- Combinació poc probable o freqüent: 
a) Situacions amb una sola acció variable Qk,1:

11
1

,,,, kQjkjG
j

QG ⋅+⋅
≥

γγΣ

b) Situacions amb dos o més accions variables Qk,i:

ikiQijkjGj
QG ,,,, , ⋅+⋅

≥≥
γγ

11
90 ΣΣ

- Combinació quasi permanent: 

ikiQ
i

jkjGj
QG ,,,, , ⋅+⋅

≥≥
γγ

11
60 ΣΣ

essent: 
G Valor característic de les càrregues permanents, més les accions indirectes amb caràcter de 
permanència 
Q Valor característic de les càrregues variables d’ús, neu, terreny, més  les accions indirectes amb 
caràcter variable, excepte sisme 

Per els elements d’acer estructural, murs resistents de fàbrica de maó i/o murs resistents 
de bloc de formigó s’han considerat les següents hipòtesis de càlcul, segons el que 
s’exposa en el DB SE: Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación 
(CTE): 

Estats Límit Últims: 

- Situacions persistents o transitòries: 

ikiiQikQPjkjGj
QQPG ,,,,,,, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅

>≥ 01111
ΨΣΣ γγγγ

- Situacions extraordinàries: 

ikiiQikQdAPjkjGj
QQAPG ,,,,,,,, ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅

>≥ 2111111
ΨΣΨΣ γγγγγ

- Situacions sísmiques: 

ikiiQidAPjkjGj
QAPG ,,,,, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅

≥≥ 211
ΨΣΣ γγγγ

Estats Límit de Servei: 

- Combinació característica: 

ikiiQikQPjkjGj
QQPG ,,,,,,, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅

>≥ 01111
ΨΣΣ γγγγ

- Combinació freqüent: 

ikiiQikQPjkjGj
QQPG ,,,,,,,, ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅

>≥ 2111111
ΨΣΨΣ γγγγ

- Combinació quasi permanent: 

ikiiQiPjkjGj
QPG ,,,,, ⋅⋅+⋅+⋅

≥≥ 211
ΨΣΣ γγγ

Amb els coeficients de simultaneïtat ψ0,i, ψ1,i y ψ2,i que s’estableixen en el DB SE: 
Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

5- CRITERIS DE DIMENSIONAT 
Pel dimensionament dels elements que composen l'estructura s'ha vetllat per la 
satisfacció dels estats límits últims i els estats límits d'utilització. 



 
 

 

 
Respecte a la satisfacció del primer requisit, cal assenyalar que en cap cas es 
sobrepassen les tensions admissibles dels materials ni les combinacions d'esforços de 
trencament d'una secció, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens de 
inestabilitat global i local dels elements. 
 
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les 
deformacions diferides de tots els elements resistents, observant-ne els límits que es 
detallen en la següent taula: 
 
 

Element fletxa relativa 
màxima 

Jàssera d'estintolament de murs 
de càrrega d'obra de fàbrica de 
totxo. 

1/1000 

Jàsseres d'estintolament  
d' estructures de pilars i 
jàsseres 

 1/750 

Sostres amb envans  1/500 
Sostres sense envans  1/400 
Cobertes transitables  1/300 
Cobertes no transitables  1/250 
Teulades  1/150 

 
En qualsevol cas la fletxa dels elements de formigó no excedirà el que estableix la norma 
EHE: 
 
a) La fletxa total en temps infinit no excedirà el menor dels valors L/250 i L/500 + 1 
cm. 
b) Per sostres que suportin envans o murs de partició o de tancament, la fletxa 
activa no superarà el menor dels valors L/500 y L/1.000 + 0,5 cm. 
 
A les expressions anteriors L és la llum de la crugia i, en el cas de voladissos, 1,6 
vegades la volada. 
 
En quant a la limitació de fletxes per els elements metàl·lics de l’estructura no 
s’excedeixen els valors establerts en el DB SE: Seguridad Estructural, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Para la integritat dels elements constructius, davant qualsevol de les combinacions 
d’accions característiques, considerant només les deformacions que es produeixen 
desprès de la posta en obra de l’element, la fletxa relativa ha de ser menor a: 
 
 a) 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense junts. 
 b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts. 
 c) 1/300 en la resta de casos. 
 

Per el confort dels usuaris, davant de qualsevol combinació d’accions característica, 
considerant únicament les accions de curta duració, la fletxa relativa ha de ser menor a 
1/350. 
 
Per el resultat en obra, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanents, la 
fletxa relativa ha de ser menor a 1/300. 
 

6- RESISTÈNCIA AL FOC 

ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
Segons CTE-DB SI  Edifici públic:   EI-90 
          
Justificació:   Ús de l’edifici: Edifici públic. 
     Alçada màxima de l’edifici: H<15m 
     Soterranis: 0 

RESISTÈNCIA AL FOC DELS DIFERENTS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

ESTRUCTURA FORMIGÓ (EHE-08, Anejo 6)  

MURS 
Portants 

Exposat a una cara 
(b≥140mm, rec.mec.eq.=20 mm) 

Exposat a dues cares 
(b≥160mm, rec.mec.eq.=25 mm) 

REI-90 

MURS 
Portants 

Exposat a una cara 
(b≥160mm, rec.mec.eq.=25 mm) 

Exposat a dues cares 
(b≥180mm, rec.mec.eq.=35 mm) 

REI-120 

MURS 
Portants 

Exposat a una cara 
(b≥200mm, rec.mec.eq.=40 mm) 

Exposat a dues cares 
(b≥250mm, rec.mec.eq.=45 mm) 

REI-180 

MURS 
Portants 

Exposat a una cara 
(b≥250mm, rec.mec.eq.=50 mm) 

Exposat a dues cares 
(b≥300mm, rec.mec.eq.=50 mm) 

REI-240 

SOSTRES 
lloses (h>120mm, rec.mec.equiv.=35mm) 

REI-120 

JÀSSERES (b≥200mm, rec.mec.equiv.=35mm) R-90 

JÀSSERES (b≥300mm, rec.mec.equiv.=40mm) R-120 

 
Segons les dades indicades en l’annex D de la norma CTE-DB SI 
 

PERFIL MASSIVITAT ESTABILITAT   AL FOC 
2 #120.6mm + 2 XAPES 320x12mm  EF30 

 
 

7- NORMATIVA 
 
 Accions:  

DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
Accions sísmiques:  

NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y 
edificación. 

Terreny: 



DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
Ciment: 

RC-03 Instrucción en la recepción de cementos. 
Formigó: 

EHE 2008 Instrucción de Hormigón Estructural. 
Acer: 

DB SE-A  Seguridad Estructural : Acero (CTE) 

Fàbrica de maó 
DB SE-F  Seguridad Estructural : Fábrica (CTE) 

Resistència al foc 
DB - SI Seguridad en caso de incendio (CTE) 

Anàlisis estructural 
DB – SE Seguridad Estructural (CTE) 

8- MC3 9. MÈTODE DE CÀLCUL 

Les accions que es sol·liciten a cada un dels elements que composen l’estructura, estan 
d’acord amb el que dicta la  Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la 
Edificación., tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es 
refereix a accions eòliques, empentes de terreny, etc. 

El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels 
elements estructurals, s’efectua amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a 
través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global, mitjançant el 
programa informàtic CYPE-ESPACIAL. 

Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats -d’acord 
amb la vigent NBE-EHE-08:  “Instrucción para el Hormigón Estructural”- considerant el 
període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució parabòlica-rectangular, 
seguint el mètode de càlcul en ruptura. 

Els elements d’acer laminat estan calculats segons CTE- DB SE-A “Seguretat Estructural 
Acer”. 

c. SISTEMA CONSTRUCTIU NÍNXOLS

S'ha escollit com sistema de construcció dels nínxols un sistema monolític de construcció 
de formigó ”in situ”. S’empra un sistema d’encofrat retràctil tipus ‘túnel’ que permet 
formigonar les fileres de cadascuna de les barres dels nínxols. 

El sistema de nínxols serà del tipus "a una cara", amb ventilació i desguàs exterior del 
sistema "ORSYSTEM", o equivalent, que es troba homologat i resolt les prestacions 
estructurals que precisa el projecte  per cada unitat de nínxol  de 0,9 m d'amplària x 0,75 
m d'alt amb una profunditat de 2,6 m. 

Caldrà que el sistema emprat estigui homologat per la Generalitat de Catalunya. 

Aquest sistema sembla indicat per  la seva solidesa i monolitisme. 

L'acabat superficial dels nínxols es preveu, amb les pretapas de formigó, i l’acabat 
amb lapides de pedra calissa nacional.

En les làpides, el tipus i grandària de les lletres i dibuixos s'unificarà mitjançant uns 
criteris unitaris per a aconseguir una qualitat ambiental pròpia dels recintes actuals.  

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA PROPOSAT 

El sistema que es proposa està suficientment provat i resolt en el seu País d'origen 
(Itàlia) i a Espanya, desplaçant definitivament a l'obra tradicional.  

El sistema i la seva forma constructiva ve emparat i desenvolupat sobre la base del 
Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria que permet la construcció de nínxols fabricats 
amb formigó armat perfectament vibrat, resultant fins i tot impermeables a líquids i gasos. 

La hermeticitat s'aconsegueix tancant el nínxol amb una tapa de formigó armat amb 
morter expansiu. En aquest cas, s’opta per ventilar i desguassar els lixiviats a una rasa 
amb  sosa càustica amb el seu corresponent filtre de carbó activat  en la part superior per 
a la ventilació.  

El sistema està basat en un tipus d'encofrat modular, realitzat amb motlles de polièster 
reforçat, treballant tipus encofrat túnel; aquests motlles són els quals una vegada 
col·locats, alineats i formigonats formen el nínxol.  

El formigó que s'utilitza és de resistència característica HA-25/b/12 II a amb àrid màxim 
de 12 mm; l'acer és de resistència característica B500SD de limiti elàstic 500N/mm2. Una 
vegada abocat el formigó i després d'un vibrat molt curós i perllongat, es deixa que iniciï 
el seu enduriment i adquireixi consistència suficient per a procedir a retirar els motlles, la 
qual cosa s'aconsegueix després de 18 a 22 hores de l'abocament, en condicions 
atmosfèriques normals.  

A causa del ús de l'àrid petit, al bon vibrat i a la qualitat superficial del motlle, 
s'aconsegueixen parets de nínxol amb un excel·lent acabat, que pot quedar vist en la seva 
part frontal sense per això desmerèixer el conjunt. La retirada de motlles s'efectua per 
mitjans hidràulics adaptats per a realitzar la tracció necessària per a desprendre'ls del 
formigó; la facilitat d'aquest procés de desemmotllat es veu afavorida per l'ús d'un 
desencofrant adequat i preparat per a aquesta fi.  

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 

S'inicia la construcció del mòdul de nínxols amb l'excavació del terreny per a situar la 
solera de l'edifici, s'estén a continuació una capa de graves i feltre geotèxtil que permet 
l'inici de la confecció de la llosa de formigó armat que té com particularitat que en la seva 
superfície superior té un pendent cap a la part posterior del 1%; això es deu al fet que 
aquesta solera treballa com base de la primera planta de nínxols i aquests sempre tenen 



un pendent cap al seu interior del 1% per a poder actuar, si anés menester, de dipòsit de 
tots els líquids que un cadàver desprèn durant la seva descomposició; aquests líquids 
solen ser despresos durant un període de 10 mesos i el formigó els va absorbint sense 
cap mostra d'humitat.  

Sobre la llosa es munten els motlles corresponents i en els perímetres se situen uns 
encofrats metàl·lics estudiats especialment per a aquest treball; tot aquest equip 
d'encofrats va perfectament alineat i esbiaixat a la solera amb esperes d'acer corrugat que 
surten de la llosa i que al formigonar resten  dintre dels murs.  

A continuació es procedeix a muntar el ferro formant una quadrícula de 15x15 cm. del 8 
reforçant la part frontal dels nínxols amb tres rodons del 8. (Veure càlcul estructural) Abans 
de procedir al formigonat  i col·locació de l'armadura s'aplica el desencofrant a totes les 
cares de l'encofrat que hagin d'entrar en contacte amb el formigó.  

Aquest s'aboca amb extrema cura i es vibra amb molta regularitat per a aconseguir unes 
parets uniformes en acabat. Amb el formigó encara fresc es claven unes varetes de ferro 
en posició vertical formant solapa amb les formigonades i servint d'esperes per a solapar 
l'armadura de la pròxima planta.  

Els edificis de nínxols es construeixen amb juntes de dilatació verticals cada 8 i 10 metres 
d'ample, realitzant-se la junta separant en dues el mur vertical de 10 cm. entre dos nínxols, 
no variant així l'espessor de les parets verticals, en aquest cas coincideix amb els cantons 
de les unitats interiors. 

SOLUCIÓ TÈCNICA HIGÈNICO SANITÀRIA 

Els lixiviats (que poden arribar a ser fins a 40l per persona adulta) es comencen a 
produir als 3-4 mesos post-mortem i poden durar entre 2 i 5 anys, és una evacuació lenta 
dels líquids però que cal tenir-la en compte ja que al produir-se dins el taüt pot no fer-se 
de forma continuada. La forma del nínxol te en compte això i permet una ràpida evacuació 
dels líquids sense confiar en l’absorció pels materials.  

Els lixiviats es condueixen a un dipòsit impermeable (en forma de canal) on es 
produeix el tractament químic amb la sosa càustica, posteriorment poden ser drenats al 
medi a través d’una rasa plena de sauló. 

La ventilació de l’agrupació de nínxols es realitza a través de filtres de carbó actiu, que 
al ser un material de molta porositat i molt adsorbent, permet purificar les males olors dels 
gasos. 

COBERTES 
Es preveu una coberta plana autoprotegida només transitable per a manteniment 

formada per: 

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb 
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre 
capa separadora amb geotèxtil. Membrana autoprotegida per a impermeabilització de 
cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre 
de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia 
imprimació.



IV  NORMATIVA APLICABLE 

a. Declaració
b. Normativa d’obligat compliment
c. Compliment de la Ordre VIV/561/2010 Condicions tècniques d’

accessibilitat als espais públics urbanitzats
d. Compliment del Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya
e. Compliment del CTE

a. Declaració

El present projecte, anomenat Projecte de construcció de 75 Nínxols i 192 
Columbaris al Cementiri municipal de Castelldefels, i redactat per Javier Lamata 
del valle, arquitecte técnic col·legiat núm. 12.122,  

compleix i incorpora totes les disposicions recollides a la normativa vigent de 
l’edificació, les referides a l’ús al que es destina l’edifici i totes les disposicions 
d’obligat compliment, amb especial atenció a les normatives relacionades amb la 
seguretat de les persones. 
El projecte compleix la normativa urbanística aplicable al solar i les disposicions 
municipals vigents i el tècnic redactor ha realitzat les consultes necessàries perquè 
el projecte pugui obtenir el vist-i-plau municipal. 
S’adjunta a continuació un llistat de la normativa d’aplicació que s’ha tingut present 
per a la redacció del projecte. 

Castelldefels, setembre 2024  

Javier Lamata del Valle      
Arquitecte   técnic  col. nº.  12.122  

a. Normativa tècnica  d’obligat compliment

General 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme

(DOGC 29/2/2012)

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

• Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

• RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II
(BOE 17/12/2004)

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels
espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

• Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

Vialitat 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
 “Drenaje superficial” 



(BOE 23/05/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados
artículos
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

genèric d’instal·lacions urbanes 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  (DOGC 
núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la
ciutat de Barcelona. (BOP 22/05/1991)

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini

públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a
l’àmbit metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Hidrants d’incendi 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra incendios”

(BOE 14/12/1993) 

xarxes de sanejament 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics

de sanejament
(DOGC 29/05/2003)

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials

(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

GENERAL 
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico

(BOE 28/11/1997)
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte,

distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

ALTA TENSIÓ 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT
01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 



BAIXA TENSIÓ 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

ENLLUMENAT PÚBLIC  
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
ambient
(DOGC 12/06/2001)

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”.



b. Compliment de la Ordre VIV/561/2010 Condicions tècniques d’accessibilitat
als espais públics urbanitzats. 

El Projecte compleix amb el requisits de l’Ordre TMA/851/2021, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-
discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

c. Compliment del Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

El Projecte compleix amb el requisits de Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de 
Catalunya, la seva justificació s’inclou en l’Annex 4 de la memòria, referent al 
compliment en matèria d’accessibilitat 

d. Compliment del CTE.

C   PRESTACIONS DE L'EDIFICI EN RELACIÓ AMB LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES 
DEL CTE 

c.01 . EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL
c.02   EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
c.03. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
c.04. SALUBRITAT 

c.05. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
c.06. ESTALVI DE *ENERGIA 

c.01 . EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (Es):
EXIGÈNCIA BÀSICA ES 1: Resistència i estabilitat  
Descriurem a continuació el Programa de necessitats de l'estructura, reflectint 

qüestions com les Bases de Càlcul considerades i el relatiu als càlculs realitzats, 

en l'Annex VI 
La justificació del compliment del compliment de les exigències bàsiques de 

Seguretat Estructural es troben en la Memòria Constructiva, en els apartats de 

fonaments i estructura de nínxols. 

c.01 Descripció i Característiques Generals de l'Estructura

L'estructura a executar, és la qual correspon a: 

• Estructura destinada a complir les Exigències Bàsiques 1 i 2 (segons el RD 314/06,

*CTE), conforme al seu article 5)

• Una planta sobre rasant. Altura de *coronació ( altura a forjat última planta menor a

4.50 metres). 

• Situat a Castelldefels, província de Barcelona.

Per tant : 

- Zona Eòlica D a l'efecte de sobrecàrrega de vent.  

- Zona climàtica 2 a l'efecte de sobrecàrrega de neu. 

- Altitud, 104 metres sobre el nivell del mar. 

Els restants condicionaments que puguin afectar a la determinació de les accions, 

i combinació de les mateixes queden reflectides en l'apartat d'accions  (Memòria 
Constructiva del Projecte). 

Per a justificar el compliment del CTE, s'han seguit les bases de càlcul, i tot el 

reflectit en els DB que li són d'aplicació. 

S’estableix com únic ús el de cementiri, sent les prestacions arribades a l'abric de 

la present justificació del Document Bàsic, les corresponents amb els usos ja 

assenyalats, permetent-se com a conseqüència d'això, arribar a el nivell de 

prestacions exigit pel CTE, així com satisfer les Exigències imposades per la 

Instrucció de Formigó Estructural EHE 08.  

c.01.1.1 Ús Previst
Cementiri 

c.01.1.2 Declaració de compliment de les Exigències Bàsiques.
Es compleixen les Exigències Bàsiques 1 relativa a la Resistència i Estabilitat, així 
com l'Exigència Bàsica 2, relativa a l'Aptitud al servei 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ENERGIA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=coronaci%C3%B3n
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=DB
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EHE


c.02 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI (SI):

La Justificació del Compliment de les Exigències Bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi 

es troba en l’Annex III d’aquesta memòria, mesures de seguretat. 

c.03 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
(SUA): 

Donat que en el tipus d’edificació que estem parlant (nínxols) no està previst entrar-hi i 

esser utilitzada per les persones, no és d’aplicació el DB SUA (Exigències Bàsiques de 

Seguretat d’Utilització i Accessibilitat).  En la següent memòria es repassa els diferents 

apartats del DB-SUA, en quant algun d’ells  pogués estar considerat  d’aplicació, tenint en 

compte que l’entorn de l’edificació sí que s’utilitza . 

Pel que fa referència a la Urbanització és d’aplicació l’Ordre VIV-561-2010. 

c.3.01  EXIGÈNCIA BÀSICA SU 1: Seguretat enfront del risc de caigudes.

 NO ÉS D’APLICACIÓ 

c.3.02  EL SEU.1.1. Resbaladicidad dels sòls.

Segons la norma UNEIX corresponent, els sòls són classificats en funció del seu grau de 
lliscament (resistència que ofereixen al lliscament segons assaig), de manera que es 
comprovarà en els sòls dels edificis o zones d'Ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència: 

Tabla 1.2 
-Zones Interiors Seques. 
-Superfícies amb pendent menor que el 6% 
-Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 

1 
2 

Zones Interiors humides, tals com les entrades als edificis 
des de l'espai exterior 1*, terrasses cobertes, vestuaris, 
dutxes, banys, lavabos, cuines, etc. 
-Superfícies amb pendent menor que el 6% 
-Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 

2 
3 

Zones Exteriors. Piscines 2.* 3 

1* Excepte quan es tracti d'accessos directes a zones d'ús restringit.  
2* En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons dels gots, en les zones en les 
quals la profunditat no 
excedeixi de 1,50 m. 

NO ÉS D’APLICACIÓ 

SU.1.2 . Discontinuïtats en el Paviment. 

Excepte en zones d'Ús Restringit, es comprovarà que: 
No presenta imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell major a 6 mm. 
Desnivells que no excedeixin de 50 mm es resolen amb pendents menors 
al 25% 
En zones de circulació interiors, el sòl no presenta perforacions o buits 
pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm., de diàmetre. 
En cas de disposar barreres per a delimitar zones de circulació, tindran un 
altura mínima de 80 cm. 
En zones de circulació, prohibit col·locar un graó aïllat, ni dos consecutius, 
salvo en zones d'Ús Restringit, Zones Comunes d'Ús Residencial 
Habitatge, Accessos i Sortides dels Edificis, així com a una Estrada o 
Escenari. 

NO ÉS D’APLICACIÓ 

SU.1.3. Desnivells. 

Es disposa de barrera de protecció, en aquelles zones en les quals 
existeixin buits, desnivells i obertures horitzontals i/o verticals, amb una 
diferència de cota major a 55 cm., tret que la disposició constructiva faci 
molt improbable la caiguda, o quan la col·locació de la barrera sigui 
incompatible amb l'ús previst. 
En zones comunes de l'edifici, i no sent el desnivell major als 55 cm., 
comentats anteriorment, però susceptible en qualsevol cas de causar 
caigudes, es col·locarà una diferenciació visual, col·locada a una distància 
mínima de 25 cm., al bord. 
Les barreres de protecció tenen una altura mínima de 90 cm., quan la 
diferència de nivell que protegeixen no excedeixi a 6 m., amb les 
excepcions reflectides en el *DB-SU 1.3 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Resbaladicidad
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Discontinuidades
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=DB


Les barreres de protecció tenen una altura mínima de 110 cm., quan la 
diferència de nivell que protegeixen excedeixi a 6 m., amb les excepcions 
reflectides en el *DB-SU 1.3 
Les barreres de protecció tenen una resistència i rigidesa suficient per a 
resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2. del *DB Es-*AE, en 
funció de la zona on es trobi. 
Aquestes barreres de protecció, s'han previst i dissenyat, de manera que 
no tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm., 
Æ, amb les excepcions reflectides en el *DB-SU 1.3 

SU.1.4. Escaleras y Rampas. 

Escales d'Ús General, es compleix que: 

Trams 
Amplària (a)  
100 (mínim)  
Desnivell a salvar 
320 (Màxim) 

A més de la configuració de trams rectes i 
corbs, es permet una composició a partir 
d'aquestes dues. (Mixts)     X 

Esglaons 
Trams Rectes 

Petjada (h)      
  28.0 (mínimo) 

Tabica  (c)      
 13.0 < h < 18.5*1

Es complirà a més 
54 ≤ 2c+h ≤ 70 

Correspon amb Ús General.  
Les paredes seran verticals o inclinades 
formant un angle que no excedeixi de 15º amb 
la vertical.  
La mesura de la petjada no inclou la projecció 
vertical de la petjada de l'esglaó superior.  
En trams corbs, la mesura de la petjada es 
realitzarà a una distància de 50 de la vora 
interior i a 44 de la vora exterior.  
La mesura de la petjada es realitzarà, en cada 
esglaó, segons l'adreça de la marxa. *2  
No computa com amplària útil la zona que la 
petjada sigui inferior a 17. 

No s'admeten 
escales sense 
pareda ni amb 
*bocel en les
escales previstes 
per a evacuació 
ascendent. 

    X 

Esglaons 
Trams Corbs 

Altiplans 

Amplària mínima igual 
a l'escala. 

Altiplà entre trams amb la mateixa adreça 100 
(mínim)  
Altiplà entre trams amb diferent adreça, 
l'amplària de l'escala no es reduirà al llarg de 
l'altiplà 

    X 

Passamans i 
Baranes 

Altura (h) 
90 < h < 110 

- A un costat per a:  
Desnivell > 55  
Amplària esglaó (a) a £ 120  
- Ambdós costats per a:  
Amplària esglaó (a) a > 120  
Utilització per persones amb mobilitat reduïda. 
- Passamans intermedis per a a> 240. 

    X 

*1 Excepte en Escoles Infantils, Centres d'Ensenyament (Primària o Secundària) i Edificis utilitzats “PRINCIPALMENT” per
ancians, on: 13.0 < h < 17  
*.2 En trams Mixts, la petjada amidada en l'eix del tram en les parts corbes no serà menor que la petjada en les parts rectes. 

Escales d'Ús Restringit, es compleix que: 

Trams Anchura (a)          
  80 (mínimo)      X 

Esglaons 
Trams Rectes 

Huella (h)      
  22.0 (mínimo) 
Tabica  (c)     
  22.0 (Máximo) 

Correspon amb Ús Restringit.  
En trams corbs, la mesura de la petjada es 
realitzarà en l'eix quan l'amplària de l'esglaó 
es menor que 100, i a 50 del costat mes estret 
quan sigui major.  
A més, la petjada complirà en les dues vores: 
 5  ≤ h ≤ 44 
La mesura de la petjada es realitzarà, en cada 
esglaó, segons l'adreça de la marxa.  
Permesos graons sense pareda, sent 
necessari *solapar les petjades almenys 2.5  
La mesura de la petjada no inclou la projecció 
vertical de la petjada de l'esglaó superior. 

No s'admeten 
escales sense 
pareda ni amb 
*bocel en les
escales previstes 
parell evacuació 
ascendent. 

     X 

Esglaons 
Trams 
Corbs 

Altiplans Permeses altiplans partits amb esglaons a 45º      X 

Passamans i 
Baranes 

No tindran punts de recolzo en una altura 
compresa entre 20 i 50 des del nivell del sòl o 
línia d'inclinació de l'escala.  
Es limitarà el pas de les obertures al pas d'una 
esfera de Æ, exceptuant-se l'obertures 
triangulars que hi ha en la trobada de la 
petjada i pareda amb la part inferior de la 
barana, sempre que aquesta no disti mes de 5 
de la línia d'inclinació de l'escala. 

Disposaran de 
baranes en els 
seus costats 
oberts. 

     X 

Escales, i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes en les mateixes, es consideren els següents paràmetres de disseny, 
verificant el compliment de: 

L'amplària està compresa entre 40 i 80 cm., i la distància entre esglaons és de 30 cm., màxim.       X 
Davant de l'escala, es disposa d'un espai lliure de 75 cm., mínim.       X 
La distància després de l'escala i l'objecte fix mes pròxim és d'almenys 16 cm., i hi ha un espai lliure de 
40 cm., a banda i banda de l'eix de l'escala al no estar proveïda de gàbies o altres dispositius equivalents. 

      X 

La barana o el lateral de l'escala es perllonga almenys 100 cm., per sobre de l'últim esglaó, quan l'accés 
a la superfície suposi un risc de caiguda per falta de suports. 

      X 

L'escala que tingui una altura superior a 4 m., disposarà de protecció circumdant a partir d'aquesta altura, 
amb les excepcions reflectides en el *DB-EL SEU 1.4 

      X 

Si s'empren escales per a altures majors de 9 m., s'instal·laran plataformes de descans cada 9 metres 
màxim. 

      X 
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Rampes, es compleix que: 

TRAMS 

Amplària (a)  
Segons les exigències d'evacuació Secció 
*DB SI3 1.*

Longitud (l)  1500 (Máxima) 

Longitud (l)    900 (Máxima) 
 Usuarios en sillas de ruedas 

L'amplària s'amidarà entre parets o 
barreres de protecció, sense descomptar 
passamans si sobresurten menys de 12  
. L'amplària estarà lliure d'obstacles.  
Si la rampa està prevista per a Usuaris en 
cadires de rodes, els trams seran rectes i 
amplària constant de 120 (m). Si té vores 
lliures, contaran amb sòcol o protecció 
lateral de 10 mínim d'altura. 

   X 

   X 
   X 

   X 
   X 

PENDENT         
(p) 

Si p > 6% 
i 
Ús 
General 
2* 

p ≤ 12 % Usuaris en 
general. 

Correspon amb Ús General.    X 

p ≤ 10 %   y  l ≤ 
300 
p ≤   8 %   y  l ≤ 
600 
p ≤   6 %   y  l > 
600 

Usuaris  en 
cadires  de 
rodes 

ALTIPLAN
S O 
REPLANEL
LS 

 Altiplà en trams amb igual adreça(a) mínim 
igual a la de la rampa i longitud (l) 
 ≥ 150 

Altiplà en trams amb diferent adreça (a) no 
es veurà reduïda al llarg de la mateixa. 

Altiplà entre trams amb diferent adreça, 
l'amplària de la rampa no es reduirà al 
llarg de l'altiplà, i la zona delimitada per 
aquesta amplària estarà lliure d'obstacles, 
excepte l'escombrat de portes de zones 
d'Ocupació Nul·la .  

No haurà portes ni passadissos d'amplària 
inferior a 120 situats a menys de 40 de 
distància de l'arrencada d'un tram, i si la 
rampa està prevista per a Usuaris en 
cadires de rodes, aquesta distància serà 
de 150 (m). 

   X 

   X 

PASSAMA
NS I 
BARANES 

Altura (h)    90 ≤  h ≤  110 

Altura (h) pasamanos adicional 
65 ≤  h ≤  75 

Per a Usuaris en cadires de rodes. 

A un costat per a: 
 Desnivel > 55 o >15 si se destinan a 
personas con movilidad reducida. 
        Anchura libre (a)  a ≤ 120 

Ambos lados para: 
        Anchura libre  peldaño (a)  a > 120        

Fácil de asir, estará separado del 
paramento más de 4 y su sistema de 
sujeción permitirá el paso continuo de la 
mano. 

   X 

   X 

   X 

   X 

1* En qualsevol cas, com a mínim: (a) = 100 
 2* Si la rampa és per a circulació de vehicles en aparcaments i estiguin al mateix temps previstes per a circulació de persones 
exceptuant les persones discapacitades, el seu pendent màxim haurà d'ésser del 16% A més en aquest cas, no es limita la 
longitud dels trams. AL mateix temps, l'Ús Aparcament ha de preveure un espai d'accés i espera en la seva incorporació a 
l'exterior, el qual si té pendent, haurà de ser com a màxim del 5%. 

EXIGÈNCIA BÀSICA SU 2: Seguretat enfront del risc d'impacte o de 
*atrapamiento
El disseny adequat dels elements fixos i practicables del conjunt d’entrada  de 
nínxols garanteix que el risc que els usuaris puguin sofrir impacte o *atrapamiento 
amb ells, quedi limitat a les condicions de suficient seguretat. 

SU.2.1. Impacte. 

IMPACTE  
AMB ELEMENTS 
FIXOS 

En zones d'Ús Restringit, l'altura lliure de passada en 
zones de circulació és d’ almenys 210 cm. 

    X 

En zones que no siguin d'Ús Restringit, l'altura lliure de 
passada en zones de circulació és d'almenys 220 cm. 

    X 

En els llindars de les portes, l'altura lliure és d'almenys 200 
cm. 

    X 

Els elements que sobresurten de les façanes i estiguin 
situats sobre zones de circulació, estan situats almenys a 
220 cm., d'altura mínima.  

    X 

En zones de circulació, les parets manquen d'elements 
sortints que no arrenquin del sòl, que volin més de 15 cm., 
en la zona d'altura compresa entre 1000 mm., 15 mm., i 
2200 mm., amidats a partir del sòl i que presentin risc 
d'impacte. 

    X 

Es disposen d'elements fixos que restringeixin l'accés sota 
zones volades que ho estiguin a menys de 200 cm., tals 
com trams d'escala o altiplans. 

    X 

IMPACTE  
AMB  
ELEMENTS 
PRACTICABLES 

Excepte en zones d'ús restringit, les portes de passada 
situades en el lateral de passadissos d'amplària menor a 
250 cm., se situaran de manera que l'escombrat de les 
mateixes no envaeixi el passadís.  
En passadissos l'amplària dels quals excedeixi de 250 cm., 
l'escombrat de les fulles de les portes no ha d'envair 
l'amplària determinada, en funció de les condicions 
d'evacuació, conforme a l'apartat 4 de la Secció SI 3 del 
*DB SI.

    X 

    X 

    X   

Les portes de vaivé situades entre zones de circulació 
tindran parts transparents o *translúcidas que permetin 
percebre l'aproximació de les persones i que cobreixin 
l'altura compresa entre 70 cm., i 150 cm., com a mínim. 
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IMPACTE  
AMB  
ELEMENTS 
*FRAGILES 1.

Les superfícies *acristaladas situades en les àrees amb el 
risc d'impacte, salvo en el cas que disposin d'una barrera 
de protecció, suporten un impacte sense trencar, conforme 
al procediment descrit en la norma UNEIX EN 12600:2003, 
de nivell:  
- De nivell 2 si la diferència de cota a banda i banda de la 
superfície *acristalada està compresa entre 55 cm., i 12 
metres.  
- Si la diferència de cota és igual o superior a 12 metres, 
suporta un impacte de nivell 1  
- En els altres casos, de nivell 3 o tindrà un trencament de 
forma “segura”. 

    NO 
HI   
HA 

En el cas de dutxes i banyeres, les parts *vidriadas i 
tancaments, suporten un impacte de nivell 3 conforme al 
procediment descrit en la norma UNEIX EN 12600:2003. 

    NO 
 HI 
HA 

IMPACTE  
AMB ELEMENTS 
INSUFICIENTMENT 
PERCEPTIBLES 

En el cas de superfícies *acristaladas que es confonguin 
amb portes o obertures (el que exclou l'interior dels 
habitatges), o fins i tot en el cas d'aquestes últimes si no 
disposen d'elements que permetin identificar-les com 
cèrcols o tiradors , estan protegides de senyalització de 
manera que aquesta es disposa en tota la seva longitud, 
situada a una altura superior compresa entre 150 cm., i 
170 cm., i inferior entre 85 cm., i 110 cm., amb les 
excepcions indicades en *DB-SU 2.1. 

 NO 
 HI 
HA 

1* Les àrees amb el risc d'impacte, en el cas de les portes, és l'àrea compresa entre 
el nivell del sòl, una altura de 150 cm., i una amplària igual a la de la porta més 30 
cm., a cada costat d'aquesta. En el cas de draps fixos, s'entén l'àrea compresa entre 
el nivell del sòl i una altura de 90 cm. 

SU.2.2. Atrapament 

ATRAPAMENT 
AMB  
PORTES 
CORREDISSES 

En el cas d'accionament manual de la mateixa, així com els 
seus mecanismes d'obertura i tancament, la distància a 
l'objecte mes pròxim en el sentit d'obertura de l'element 
desplaçable, serà superior a 20 cm., conforme s'indica en 
*DB- SU 2.2.

 NO 
 HI 
HA 

En el cas d'accionament automàtic, disposa de dispositius 
automàtics de protecció adequats al tipus d'accionament, i 
compleixen amb les especificacions tècniques pròpies. 

 NO 
 HI   
HA 

EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Seguretat enfront del risc de aprisionament 
El conjunt d'entrada  i  de nínxols ha estat projectat per a limitar la possibilitat que 

els usuaris puguin quedar accidentalment atrapats en recintes. 

SU.3.1. Aprisionament 

En el cas d'usuaris en cadires de rodes, les dimensions, disposició i espai 
d'aquests recintes, garanteixen la utilització dels mecanismes d'obertura i 
tancament de les portes, així com el gir en el seu interior, descomptant 
l'espai escombrat per les portes.

    X 

En el cas que els recintes disposin d'un sistema de bloqueig des de 
l'interior, possibilitant el fet que accidentalment quedin atrapades, existeix 
simultàniament algun sistema de desbloquejo de les portes des de l'exterior. 
De la mateixa manera, en aquest supòsit, disposa el recinte d'il·luminació 
controlada des de l'interior, llevat de que el recinte en qüestió sigui un 
lavabo o bany d'habitatge. 

    X 

La força d'obertura de les portes, és de 140 N, màxim, excepte en el cas 
que el recinte sigui utilitzat per usuaris en cadires de rodes, que és de 25 N, 
màxim. 

    X 

EXIGÈNCIA BÀSICA SU 4: Seguretat enfront del risc causat per il·luminació 
inadequada 

El Reglament del Cementiri no contempla els seu ús fora de l’horari de llum natural. La 
resta del cementiri on no s’actua no disposa d’enllumenat artificial.  

SU.4.1. Enllumenat normal en zones de circulació. 

El recinte només està obert en horari diürn. 

SU.4.2. Enllumenat d'emergència. 

No es requereix 

EXIGENCIA BÁSICA SU 5:Seguretat enfront del risc causat per situacions amb 
alta ocupació. 

No és d’aplicació 

EXIGENCIA BÁSICA SU 6:. Seguretat enfront del risc d’ofegament 

Les bateries de nínxols NO risc a causa d’ofegament com la piscina, l'aljub o altres, 

han estat dissenyats perquè aquest risc quedi limitat a condicions de seguretat. 

SU.6.1. Pous o Dipòsits 
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  Aquesta Exigència Bàsica és d'aplicació a pous, dipòsits o conduccions obertes que 

siguin accessibles persones i presentin risc d’ofegament. A continuació es fixen una 

sèrie de paràmetres a seguir amb la finalitat de garantir unes condicions mes segures 

d'ús d'aquests recintes, verificant que: 

Estaran equipats amb sistemes de protecció tals com tapes o reixetes, amb 
la suficient rigidesa i resistència, així com tancaments que impedeixin la 
seva obertura per personal no autoritzat.

     X 

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Seguretat enfront del risc causat per vehicles en 
moviment 

Sent una zona de vianants on només entra el cotxe fúnebre i els cotxes de 

manteniment els únics que hi poden accedir, l’apartat no és d’aplicació. 

Les bateries de nínxols objecte del present projecte; en aquest sentit s'han projectat 

els paviments, la senyalització i la protecció de les zones de circulació rodada i de les 

persones. 

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Seguretat enfront del risc relacionat amb l'acció del 
llamp 

La bateria de nínxols objecte d'aquest projecte s'ha dissenyat perquè el risc 

d'electrocució i d'incendi causat per l'acció del llamp quedi limitat. 

Es limitarà el risc d'electrocució i d'incendi causat per l'acció del llamp, mitjançant 

instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

A aquest efecte, es considera la necessitat d'una instal·lació de protecció del llamp 

amb la finalitat de limitar els efectes perjudicials de les descàrregues elèctriques 

atmosfèriques verificant-se els següents paràmetres de disseny: 

PROCEDIMENT 
DE 
VERIFICACIÓ 

No és necessària la instal·lació al se Ne ≤ Na 1*      X 
Si és necessària la instal·lació doncs Ne ≥ Na 1* 
Si és necessària la instal·lació doncs l'altura de l'edifici és 
major a 43 m., sent en aquest cas l'eficiència “” I de la 
instal·lació ³ 0,98 segons s'indica en *DB SU 8.2. 

TIPUS 
D'INSTAL·LACIÓ 

EFICIÈNCIA REQUERIDA NIVELL DE PROTECCIÓ 
E ≥ 0,98 1 

0,95 ≤ E < 0,98 2 
0,80 ≤ E < 0,95 3 

0 ≤ E < 0,80   2* 4 
Característiques del Sistema per a cada Nivell de 
Protecció, s'ajusten al descrit en l'Annex LA SEVA B. ( 
*DB SU 8 )

1* Determinació de la Freqüència Esperada d'Impactes Ne: 

Nombre d'Impactes esperats per any 
Ng Densitat d'impactes sobre el terreny ( nº de impactos/año, km2 ) 
Ae Superfície de Captura Equivalent de l'edifici aïllat. 
C1 Coeficient relacionat amb l'entorn. 

Determinació del Risc Admissible Na: 

C2 Coeficient en funció del tipus de construcció. 
C3  Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 
C4 Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 
C5 Coeficient en funció de la necessitat de “continuïtat” de les activitats que en l'edifici es 

desenvolupen, o en cas d'Impacte Ambiental greu. 

2* Dintre d'aquests límits d'Eficiència requerida, la instal·lació de protecció contra el 

llamp no és obligatòria 

DADES 

Ng= 3,0 
Ae= 1.373,00 
C1= 0,5 
C2= 1,0 
C3= 1,0 
C4= 0,5 
C5= 1,0 

Llavors:  
La freqüència esperada d'impactes serà: 

Ne= 0,002  

I el risc admissible: 
Na= 0,011  

Al relacionar Ne amb Na s’obté que: 
NO ÉS OBLIGATORI 
PARALLAMPS 
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EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT (*HS): 
EXIGENCIA BÁSICA HS1:. Protecció enfront de la humitat 

Les bateries de nínxols disposa dels mitjans necessaris per a impedir la penetració de 

l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de 

condensacions, o, en tot cas, de mitjans que permetin la seva evacuació sense produir 

danys, quedant així limitat el risc de presència inadequada d'aigua o humitat en l'interior 

del mateix. 
FAÇANES 
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MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
SOLS 

Presencia de 
ua= BAIXA 

Grado de 
impermeabilidad= 1 

Tipo de muro: 
Flexor 
resistente 

Impermeabilización Imp. Exterior 
Opción 
elegida= C I D V 

1 0 0 1 0 
2 0 1 0 
3 0 1 0 
4 0 
5 1 



EXIGÈNCIA BÀSICA HS2: Recollida i evacuació de residus. 
No és d’aplicació 

EXIGÈNCIA BÀSICA *HS3: Qualitat de l'aire interior 
No és d’aplicació 

EXIGÈNCIA BÀSICA HS4: Subministrament d'aigua. 
No és d’aplicació. L’edificació inclosa en l’àmbit de projecte no disposa de 

subministrament d’aigua. 

EXIGÈNCIA BÀSICA HS5: Evacuació d'aigües. 
Les bateries de nínxols disposa dels mitjans adequats per a una correcta extracció 

de les aigües residuals que es generin en el mateix, ja sigui de forma independent o 

conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments. 

3.05 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL (HR): 
No és d’aplicació 

3.05 EXIGÈNCIES BÀSIQUES D'ESTALVI D'ENERGIA (HE) 

EXIGÈNCIA BÀSICA HE1: Limitació de demanda energètica 
No és d’aplicació 

EXIGÈNCIA BÀSICA HE2: Rendiment de les instal·lacions. 
No és d’aplicació 

EXIGÈNCIA BÀSICA HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 
No és d’aplicació 
 A les presents edificacions que es desenvolupen en el projecte, no els és 

d'aplicació aquesta secció del DB-HE ja que no es considera que té il·luminació 

interior en tractar-se d'un espai obert, pel que no es troba dintre del àmbit 

d'aplicació d'aquesta Exigència Bàsica  

EXIGÈNCIA BÀSICA HE4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 
No és d’aplicació 
El projecte NO conta amb demanda d'aigua calenta sanitària, pel que no li és 

d'aplicació aquesta exigència bàsica. 

EXIGÈNCIA BÀSICA HE5: Contribució  fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
No és d’aplicació 
Al present edifici NO li és necessària la instal·lació de sistemes de captació i 

transformació d'energia solar per procediments fotovoltaics, ja que no es troba 

dintre dels tipus d'usos que s'estableixen dintre de l'àmbit d'aplicació establert en 

aquesta norma. 

El Projecte compleix 
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V  Resum del pressupost 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ampliació del Cementiri de Castelldefels - Fase 2
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES..................................................................................................................... 4.828,26 1,16

02 FONAMENTACIONS....................................................................................................................................................... 17.322,24 4,16

03 XARXA DE SANEJAMENT............................................................................................................................................. 3.289,87 0,79

04 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 232.515,55 55,83

05 PALETERIA ..................................................................................................................................................................... 78.381,98 18,82

06 REVESTIMENTS............................................................................................................................................................. 56.828,08 13,65

07 COBERTES ..................................................................................................................................................................... 4.718,14 1,13

08 URBANITZACIÓ.............................................................................................................................................................. 8.267,26 1,99

09 JARDINERIA.................................................................................................................................................................... 2.649,20 0,64

10 MOBILIARI URBÀ............................................................................................................................................................ 3.188,34 0,77

11 VARIS .............................................................................................................................................................................. 4.450,00 1,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 416.438,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 54.137,06
6,00 % Beneficio industrial ...... 24.986,34

Suma..................................................... 79.123,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 495.562,32

21% IVA ................................................ 104.068,09

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 599.630,41

Castelldefels, 11 d'octubre de 2024.

Excm. Ajuntament de Castelldefels Sr. Javier Lamata del Valle

111 octubre 2024



II. ANNEXES A LA MEMÒRIA



Annex 1. Annex de mesures de seguretat. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES DEL CTE DB SI, 
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 

Amb les obres descrites en el present projecte les condicions en quant a les exigències 

de Seguretat en cas d’Incendi del Cementiri no han estat modificades.  En tot cas la 

intervenció sempre ha millorat les actuals condicions (evacuació per camí més ben 

pavimentat) relacionades amb les exigències bàsiques del CTE DB-SI  i mai les empitjora. 

Per altre banda, el comentari del Ministeri de Foment ‘Aplicación del DB SI cuando 
un incèndio no suponga riesgo para las personas’ en el punt II deixa com voluntària 

l’aplicació del DB SI en tots els seus apartats menys els que tenen que veure amb 

l’evacuació (aspectes que comportin risc per les persones). 

c.2.01  EXIGÉNCIA BÀSICA SI 1: Propagació interior.
No és d’aplicació.  No s’intervé en cap construcció que es pugui accedir en el 

seu interior. 

c.2.02  EXIGÉNCIA BÀSICA SI 2: Propagació exterior.
Les mitgeres i/o murs confrontants amb altres edificis . No n’hi ha 
Distàncies mínimes de separació amb altres edificis propers, evitant així el risc de 

propagació exterior horitzontal d'un incendi.  Es compleix 

Resistència al foc de façanes, coberta i estructura. No és d’aplicació. 

Reacció al foc dels materials.  No és d’aplicació. 
La resistència al foc de la coberta en franges colindants o confrontades a altres 

edificis. No n’hi ha. 

c.2.03  EXIGÈNCIA BÀSICA SI 3: Evacuació

Les condicions del Cementiri en quan a les exigències bàsiques d’evacuació no 

es modifiquen.  En tot cas es milloren les condicions actuals: 

- No es modifica l’ocupació actual 

- No es modifiquen el nombre de sortides. 
- Al modificar els paviments d’urbanització, es millora les condicions en el sentit 

que: Es redueix la seva pendents 

- El material d’acabat permet un millor manteniment de la seva superfície i el 
compliment de l’Ordre  VIV/561/2010 

- Senyalització dels mitjans d’evacuació. S’ha previst en l’àmbit del Projecte 
- Control de fums. No és d’aplicació. 
- Evacuació de persones amb discapacitat. No és d’aplicació 

c.2.04  EXIGÈNCIA BÀSICA SI 4: Detecció, control i extinció de l'incendi

No és d’aplicació. 

c.2.05  EXIGÈNCIA BÀSICA SI 5: Intervenció de bombers
No és d’aplicació. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=DB


Annex 2. Accessibilitat 

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat compleixen les 
exigències d’accessibilitat determinades en: 

- Ordre VIV/561/2010   Accessibilitat als espais públics urbanitzats 
- RD. 505/2007  
- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu 
accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 

a. Compliment de la Ordre VIV/561/2010 respecte accessibilitat .

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament és aquells punts en que s’urbanitza. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per 
exigències Ordre VIV/561/2010   als quals es dóna resposta des del disseny 
del projecte d’urbanització. 

Condicions d’accessibilitat: 
Qualsevol via pública haurà de garantir l’ús no 
discriminatori i comptar amb les següents condicions: 
 - No tindrà ressalts ni graons aïllats. 

COMPLEIX 
 - Altura lliure de pas 2,20 m.  

COMPLEIX 
- Paviments durs, estables, antilliscants, sense peces soltes 
 i amb franges de paviment tàctil indicador de 

COMPLEIX 

Via pública adaptada 

- Itinerari de vianants accessible * segons el capítol III. 
COMPLEIX 

Situació: 
- sempre de manera adjacent a la línia de façana o element horitzontal que 
materialitzi físicament el límit edificat a nivell del terra.       

(NO APLICABLE) 

 - es garanteix la continuïtat dels itineraris de vianants en l’encreuament amb 
l’itinerari de vehicles, passos soterranis i elevats. 

   SÍ 
- Plataforma única d’ús mixt: quan l’amplada o la morfologia de la via impedeixin 
la separació de vehicles i vianants a diferents nivells.       

        Sí 
Amplada:  
≥ 1,80 m S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,50m en zones urbanes 
consolidades.  
       COMPLEIX 
Alçada: ≥ 2,20 m, lliure de pas en tot el seu recorregut 
COMPLEIX  
Desnivells: 
 Seran salvats per rampes o ascensors accessibles segons els articles 14, 16 
respectivament.  
-  Les escales que serveixin d’alternativa a una rampa han de ser accessibles. 
-  Les escales mecàniques i tapissos rodants no formen part de l’itinerari 
accessible, però el complementen.  

   NO AFECTA 
- Canvis de direcció: permet inscriure un cercle de ∅1,50 m.  

COMPLEIX 
 - Espai de gir: Es garantirà el gir, creuament i canvi de direcció de les persones 
independentment de les seves característiques o manera de desplaçament.   

COMPLEIX 
- Paviment: 
 - Dur, estable, antilliscant en sec i mullat. No conté peces ni elements ni 
peces solts. Amb continuïtat i sense ressalts. 
- Franges de paviment tàctil d’indicació i advertiment segons art. 45. 

 - En plataforma única d’ús mixt: quedarà perfectament diferenciada la zona 
preferent de vianants. 
COMPLEIX 

- Pendent: ≤ 6% (longitudinal) ≤ 2% (transversal) 
 COMPLEIX 

- Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si n’hi ha d’alternatius, no 
accessibles. Si no hi ha façana: Franja de 0,40 m de paviment tàctil que serveixi 
d’enllaç entre dues façanes.       

COMPLEIX 
 - Informació: Necessària per orientar-se de manera eficaç en tot el recorregut i 
poder localitzar els diferents espais i punts d’interès. Mitjançant senyals, 
paviments, rètols i plafons, mapes plànols i maquetes. (art. 40, 41, 42, 43, 44 i 
45)  COMPLEIX 



- Elements d’urbanització accessibles * segons el capítol V. 
COMPLEIX 

- Rampes   No intervé 
- Ascensor  No intervé 
- Escales   No intervé 
- Guals vianants  No intervé 
Amplada ≥ 1,80 m 
Trobada gual/calçada: Enrasada. 
Cantells Es garantirà la inexistència de cantells vius. 

Pendents: 
 longitudinal: ≤ 10% trams ≤ 2,0m de llargada; ≤ 8% trams ≤ 2,5m de 

llargada. Guals amb tres pendents i en guals per enrasar la vorera. 
 Pendents transversal: ≤ 2% 

-  Protecció lateral: - En guals d’un pla inclinat: es col·locaran elements 
puntuals en cada lateral del  pla inclinat. 
- Senyalització:  
- Vorera: Paviment tàctil indicador direccional de 0,80 m d’amplada entre 
la façana (o element que materialitzi el límit edificat) i l’inici del gual. 
Transversal al trànsit de vianants de la vorera. Alineada amb la 
corresponent franja indicadora del costat oposat de la calçada.  
- Gual: Paviment tàctil indicador de botons de 0,60m al llarg de la trobada 
del gual amb la calçada. 

- Pas de vianants 
No Intervé 

-  Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles  
(guals, passos de vianants, illetes, semàfors) * segons el capítol VI. 

No intervé 
-  Urbanització de fronts de parcel·la * segons el capítol VII.  

No intervé 

Mobiliari urbà accessible * segons el capítol VIII. 
COMPLEIX 

Ubicació  
-  Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de forma autònoma i 
segura per totes les persones.  

-  No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 
 - Preferentment alineats junt a la banda exterior de la vorera, i a una distancia 
≥ 0,40 m de la voravia. 
Elements sortints o volats:  

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva detecció a una altura mínima 
de 0,15 m del terra. - No tindran arestes vives. - Si estan adossats a la façana: 
alçada lliure ≥ 2,20m. 
- Senyalització: - Qualsevol element transparent, segons criteris de l’art. 41. 

-  Elements vinculats al transport 
(places d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici...) 

no s’intervé 
-  Senyalització i comunicació sensorial 

no s’intervé 

Àrees d’estança: 
 Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es desenvolupen 
una o diverses activitats (esbarjo, jocs, activitats comercials, passeig, esport, 
etc.), en les que les persones resten durant cert temps, havent d’assegurar la 
seva utilització no discriminatòria per part de les mateixes.  
Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar amb 
les següents condicions:  
- No tindrà ressalts ni graons aïllats.  
- Altura lliure de pas 2,20 m.  
- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces soltes i amb franges de 
paviment tàctil indicador de direcció i advertiment. 

COMPLEIX 
Condicions generals:  
Accés: des d’un itinerari de vianants accessible  
Itinerari de vianants accessible: connecta totes les instal·lacions, activitats i 
serveis disponibles, fixes o eventuals.  

COMPLEIX 
General:  
- no presenta ressalts no graons aïllats en cap punt. 

  - alçada de pas ≥ 2,20 m.  
- paviment dur, estable, antilliscant, sense elements “solts”, paviment tàctil de 
direcció i advertiment (art. 45) art.4 - Elements d’urbanització accessible cap. V 
- Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles (guals, passos de 
vianants, illetes, semàfors) cap. VI  
- Mobiliari urbà accessible cap. VIII  
- Elements vinculats al transport (places d’aparcament, parades i marquesines, 
carrils bici, entrades i sortides de vehicles) cap. IX 
 - Senyalització i comunicació sensorial (senyals, rètols, plafons, mapes, etc.) 
cap. XI 

COMPLEIX 



Accés des d’un itinerari de vianants accessible: 
 - assegura l’amplada i alçada de pas (1,80 m x 2,20 m) 
 - no presenta ressalts no graons. art.6  
Disposa d’itinerari de vianants accessible: 
 - connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o 
eventuals. art.6 Instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals: - 
garantiran el seu ús de manera autònoma i segura. art.6 Zones amb presència 
d’espectador:  
- Reserva de places d’espectadors amb mobilitat reduïda: * 1 cada 40 places o 
fracció. Senyalitzades * dimensions: 1,50 m x 1,00 m (longitud x amplada) * al 
costat de l’itinerari de vianants accessible 
 - S’habilitarà un bucle d’inducció o altre sistema alternatiu per a les persones amb 
discapacitat auditiva. art.6 Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha: 
 - 1 cada 10 places o fracció a 
Altres: - Incorporació de dispositius i tecnologies que facilitin la seva interacció i 
utilització (millora de l’accessibilitat).  

 COMPLEIX 

b. Compliment del Decret 135/1995 respecte accessibilitat .

- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 
 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu 
accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per 
exigències D.135/1995 als quals es dóna resposta des del disseny del projecte 
d’urbanització 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME 
ITINERARIS TIPUS 

De vianants adaptats 
 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost 

   X Mixt de vianants i vehicles adaptat 
Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost 

 No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es 
   

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 
X Paviments en espai públic 

Guals 
 Passos de vianants 
x Escales 
x Rampes 

Ascensors 
Aparcaments 
Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 
X Condicions Generals 
X Elements Urbans diversos 

X Per elements 
 Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a 
   
ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 
ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

1 2 
Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. 
En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m 
de diàmetre. 
No inclou cap escala ni graó aïllat. 
El pendent longitudinal no supera el 8%. 



El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són 
adaptats. 

1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT 
1 2 

Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 
3,00 m. x X 

Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m 
respecte a l'eix de l'itinerari. X x 

No inclou cap escala ni graó aïllat. x X 
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. x x 

1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 
PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 

1 2 
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són 
adaptats. X X 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 
S'admet, en  parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM 
(Pròctor modificat). 

X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en 
itineraris de vianants amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de 
diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin 
ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

GUALS ADAPTATS 
NO INTERVÉ 1 2 

Amplada lliure mínima d'1,20 m. 
Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 
graus. 
Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. 
Paviment del gual amb textura diferenciada. 
Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. 
Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. 

1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 
NO INTERVÉ 

1 2 
Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. 
Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada 
igual a la del pas de vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la 
calçada. 
En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual 
a la del pas de vianants i paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot 
inferior a 4,00 m. 

1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ESCALES ADAPTADES 

1 2 
Amplada útil de pas superior a 1,20 m. x x 
Graons: estesa mínima de 30 cm i alçada máxima de 16 cm. En escales en 
projecció corba en planta o no recta, estesa superior a 30 cm comptada a 40 cm de 
la cara interior. 

x x 

Nombre de graons seguits sense replà intermedi inferior a 12. x x 
Llargada mínima d'1,20 m en la direcció de circulació en replans intermedis. 
Material superficial de l'estesa no lliscant i sense discontinuïtat en la unió amb 
l'alçària. x x 

Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de 
circulació. x x 

Alçada dels passamans en replans de l'escala d'entre 0,90 m a 0,95 m i en el tram 
de graons d'entre 0,80 m a 0.85 m. Tenen un disseny anatòmic amb secció igual o 
funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, a com a mínim 
4 cm dels paraments verticals. Els passamans perllongen 0,30 m com a mínim més 
enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del 
passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 

x x 

Inici i final d'escala senyalitzat amb paviment diferenciat de la resta i amb un nivell 
d'il.luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 
Espais existents sota escales protegits per evitar accidents a persones amb visió 
parcial o ceguesa. 

1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 



MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 
CONDICIONS GENERALS 

1 2 
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, 
com a mínim, un element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin 
ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X 
1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

1 2 

Elements de 
senyalitzaci
ó 

Semàfors Sonoritzat i deixant pas lliure de 90 cm. 
Caixes de regulació 
semafòrica Deixar pas lliure de 90 cm. 

Senyals de trànsit Alçada mínima de 2,10 m. 
Senyals de propaganda 
o informació

Alçada mínima de 2,10 m. o projectat fins 
al terra 

Elements 
d’enllumena
t 

Bàculs Deixar pas lliure de 90 cm. 

Caixa d’enllumenat Deixar pas lliure de 90 cm. 

Elements de 
protecció 

Baranes Alçada de 90 / 95 cm amb protecció 
interior. X X 

Fitons Separats un mínim de 90 cm. / Alçada >= 
80 cm. 

Serveis 
públics 

Cabina de telèfon De 0,80 x 1,20 m i alçada de l'aparell 
màxim 1,40 m. 

Bústia de correus Alçada màxima 1,40 m i deixar 90 cm de 
pas 

Rellotge zona blava Detectable des del terra 

Lavabo públic 
Porta de 0,80 m ressalt de 2 cm, inscriure 
diàmetre de 150. 
Deixar pas de 90 cm i vidres senyalitzats 

Marquesines Gir de 1,50 m de diàmetre 
Pal de parada bus Sense elements volats o a més de 2,10 m 

Comercial Venda de diaris, flors i 
altres quioscs 

Vidres senyalitzats, disposar de 1,50 cm de 
diàmetre al davant 

Mobiliari 

Bancs Amb respatller X X 

Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim 
de 15 cm X X 

Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim 
de 15 cm X X 

Fonts Sense ressalts al terra i brollador 
horitzontal 

Jocs infantils Algun element adaptat 
1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 
1 2 

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides 
amb barrats estables i continuats il·luminats tota la nit. X X 

Col·locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb 
disminució visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. X X 

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X 
Nivell d'il·luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X 

1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 



Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 174 2,0 348,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

183 m
3 364,0 t 228,84 m

3

SI NO NO

   Superfície construïda 164,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 14,085 0,090 14,689

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 6,008 0,041 6,675

formigó 170101 0,036 5,980 0,026 4,272

petris barrejats 170107 0,008 1,289 0,012 1,935

guixos 170802 0,004 0,644 0,010 1,594

altres 0,001 0,164 0,001 0,213

   embalatges 0,004 0,700 0,029 4,679

fustes 170201 0,001 0,198 0,005 0,738

plàstics 170203 0,002 0,259 0,010 1,698

paper i cartró 170904 0,001 0,136 0,012 1,948

metalls 170407 0,001 0,107 0,002 0,295

0,090 14,78 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 2,13 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

0,79
0,11

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,25

1,59

19,37

3,62

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,66
0,11

tancaments   

Total residu edificació 

6,87

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Construcció de Nínxols, Columbaris, Ossaris al Cementiri municipal de Castelldefels Cementiri de Castelldefels

Castelldefels Comarca : Baix Llobregat

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

208,80

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

0,63
1,18

0,080,47

0,33
0,57 1,36

0,36
0,08

9,068,18

0,09
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 208,80
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 208,80

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,98

Maons, teules i ceràmics 40 6,01

Metalls 2 0,11

Fusta 1 0,20

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,26

Paper i cartró 0,5 0,14

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

208,80

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

208,80 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 5,77
Maons, teules i ceràmics 9,01
Petris barrejats 2,61

Metalls 0,40
Fusta 1,00
Vidres inapreciable
Plàstics 2,29
Paper i cartró 2,63
Guixos i altres no especials 2,44

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

38,07
19,44 

FCA. Can Daniel (Camí Can Grinyola)

674,54,

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

- -
--

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

08389 Palafolls

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1599.15Dipòsit Controlat de Palafolls

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

39,19

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

5,97

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

135,18

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

86,50

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

14,94-

-

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

0,00 481,78

-

674,54

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

0,00

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-

-

-

1

unitats 1 -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 348,00 tones tones
Total construcció 14,78 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 14,78 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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162,58

15PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
14,78

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

162,58euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant 
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



Annex 4. Càlcul estructural 



a. Estructura.

1. CALCUL  ESTRUCTURAL .CARACTERISTIQUES  GENERALS

NINXOL  260 x 90 x 75 (L x B x H) 

El present estudi efectua els  càlculs estructurals necessaris per la execució d’un bloc 
monolític de formigó armat, tenint en compte  les sol·licitacions mes desfavorables al  que 
pot estar subjecte  

Els  materials, carregues y sobrecarregues utilitzats pel càlcul de totes les sol·licitacions 
son les següents: 

 Formigó (fck) 25 N/mm2. (denominació:  HA 25 / B / 12 / IIa) 

 Acer (fyk) 500 N/mm2. (denominació: B- 500 - S) 

 Pes específic de formigó 25 kN/m3. (*) 

CALCUL  ESTRUCTURAL .CARACTERISTIQUES  GEOMETRIQUES 

-   Gràfic de la planta 

2,5 

  I    0,85    I 

Alçat principal 

0.10 
0.65 

0.10 
0.65 

0.10 
0.65 

0.10 
0.65 

0.30 
     0,10       0.10      0.10    

 0.75       0.75      0.75 

2. CALCUL  ESTRUCTURAL. ARMAT DEL ENTRAMAT

Càlculs realitzats: 

1 – Armat llosa superior. 

2 – Armat lloses verticals. 

3 - Armat lloses horitzontal. 

4 –Armat  llosa base (cimentació). 

CALCUL  ESTRUCTURA .ARMAT LLOSA SUPERIOR 

    Llistat  de càrregues: 

Pes propi: 2,50 kN/m2 
Sobrecarrega d’us:   1,00 kN/m2 
Carregas permanents: 2,80 kN/m2 

__________________ 
Total:  6,30 kN/m2 

Prefixem una llosa de 10 cm. de gruix  i adoptem el moment de càlcul més desfavorable. 



 
 

 

Mu = 0,10 x 6,30 x 0,852 = 0,46 m.kN. 
 
Ut = 0,46 x 1,6 / 0,8 x 0,06 = 15,17 kN. 
 
Això  equival a 1Ø6c/80. 
 

Armadura mínima: 
 

As = [(b x h) / 1 .000] x 1,26 = [(100 x 1000) / 1000] x 1,26 = 126 mm2 
 
Això equival a #1Ø6c/15 superior e inferior. 
 

3. CALCUL  ESTRUCTURAL  ARMAT LLOSAS VERTICALS  
 

Prefixem gruix de 10cm con armat per quantia geomètrica.  
 
Armadura mínima: 
 
As = [(b x h) / 1.000] x 1,6 = [(100 x 1000) / 1000] x 1,6 = 160 mm2 
 
Això equival a 1Ø6c/15 centrat al  muret o 1Ø8c/25 centrat al  muret. 
 

 

4.  CALCUL ESTRUCTURAL ARMAT LLOSAS HORIZONTALS 
 
                 Estat de carregas: 

 
Pes propi:   2,50 kN/m2 
Sobrecarrega d’us:   2,00 kN/m2 
Total:   4,50 kN/m2 

 
Prefixem una llosa de 10 cm. de  gruix y adoptem el moment de càlcul mes 
desfavorable. 
 

Mu = 0,125 x 4,50 x 0,852 = 0,41 m.kN 
 
Ut = 0,41 x 1,6 / 0,80 x 0,05 = 16,3 kN. 

 
Això equival  a #1Ø6c/75 centrat. 
 
Armadura mínima: 
 

As = [(b x h) / 1 .000] x 1,8     100 x 1000 / 1000 x 1,8 = 180 mm2 
Això equival  a #1Ø6c/15 centrat 
 
 

5. CALCUL  ESTRUCTURAL  ARMAT LLOSA INFERIOR (CIMENTACIO )  
 

Pes Nínxols: 
 

- Coberta:                             3,80 kN/m2 
 

2 lloses e = 10 cm.                      2 x 2,5 =      5,00  kN/m2  
 
Sobrecarrega d’ us:             3 x 2,0 =      6,00 kN/m2 
 
1 llosa cimentació (e=30 cm.):   0,3 x 25 =    7,50 kN/m2  
 
1 muret c/ 85: 2,8 x 0,1 x 3 x 25 / 2,5 x 0,85 =   10,00 kN/m2 
          
   Total     32,30 kN/m2 

 
 
Carga del terreny: (Pes nínxols / superfície) = 32,30 kN/m2 
 

Mu = 0,1 x 32,30 x 0,852 =   2,34 m.kN 
 
Ut = 2,34 x 1,6 / 0,8 x 0,25 = 18,7 kN 

 
Armadura mínima: 
 
As = [(b x h) / 1 .000] x 1,8   300 x 1000 / 1000 x 1,8 = 540 mm2 en doble cara 
 
equival a #1Ø8c/15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esquema del armat 

Llosa coberta: 
Armat superior e inferior 

# 1∅ 6c/15 

 Retícula centrada 

Retícula centrada    

#1∅ 6c/15 o  1º 8c /25 

 
 
 
 

 

Losa cimentación 
Armado Superior e 
inferior 

# 1∅ 8c/15 

Se colocará zunchos perimetrales con 4 ∅ 
10 longitudinales y 1e ∅ 6c/15. 

Murete 



Annex 5. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Construcción de Sepulturas – Cementerio Castelldefels 
Emplaçament: 
Carrer de la Pietat, 32, 08860 Castelldefels, Barcelona 
Superfície construïda: 
Nínxols 174,96 m2 i Urbanització i enjardinament 361,32 m2 
Promotor: 
Excmo. Ajuntament de Castelldefels 
Autor/s del Projecte d'execució: 
Javier Lamata del Valle
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Javier Lamata del Valle

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
La zona s’estructura en una esplanada amb uns 3 metres de desnivell situada a continuació dels blocs de nínxols existents, 
ocupada per alguns pins i vegetació baixa. 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

Capa  Tipus de sòl  Valor de NSPT  Qad sabata correguda  Qad Sabata aïllada 
H  Sòl vegetal --- No Recolzar No Recolzar 
A Cohesiu 40 2,0 Kg/cm2 2,4 Kg/cm² 
C  Roca > 50 3,0 Kg/cm2 3,5 Kg/cm² 

Paràmetres Capa H  Capa A  Capa B 
Cohesió aparent Kg/cm2  0,08 0,15 0,35 
Densitat mitja T/m3 1,75 1,95 2,12 
Angle de fregament intern  21º 28º 35º 
Permeabilitat cm/sg  ---  1·10-5  1·10-7 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
L’entorn està composat per diversos blocs de nínxols. 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Instal·lacions de llum i aigua 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Carretera de 5,5m d’amplada, baixa densitat de circulació i sense voreres. 



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 
o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions 
fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 
quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 
prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes 
i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les 
mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les 

vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  
• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses  
• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases 

del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 
més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats 
del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica 
que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 



En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva 
activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als 

llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 

situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la 

seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  



• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES 
I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques 
de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 
o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  



• Fonamentar correctament la maquinària d'obra
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació

del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
• Utilització de paviments antilliscants.
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris

i tercers de la caiguda d'objectes i materials
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
• Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
• Utilització de calçat de seguretat
• Utilització de casc homologat
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a
les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
• Utilització de mandils
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.

Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització,
camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació 
dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una 
llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat 
a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) i les 
seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52) i les 
seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º 
Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 
FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 



2/2 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 
 
 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 
28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 



 
 

 

Annex 6.  Justificació del compliment de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
 
L’activitat de Cementiri és una activitat inclosa en l’annex III. 
 
El Projecte no modifica les característiques o el funcionament de l’activitat i no té 
conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient. 

Annex 7.  Control de qualitat dels materials 
 
  
Justificació del compliment del Decret 375/88 
 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 
13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 
11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar 
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com 
a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots 
aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 
conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les 
prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del 
qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat 
s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a 
càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes 
per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat 
de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del 
termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap 
cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part 
del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes 
de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 



 
 

 

 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 
requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per 
a poder exercir la seva activitat. 
 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar 
 
00. NOTA PREVIA 

 
Si bé al projecte constructiu només hi ha certs materials dels que es descriuen a aquest 
document aquí se n’hi inclouen d’altres per si durant el desenvolupament l’obra patís 
modificacions sobrevingudes que fessin aparèixer materials nous, inicialment inexistents. 
1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i 
amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Formigó HA amb característiques de resistència, 

docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Segons , Plànols, Plec de Condicions, Amidaments 
i Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest 
document, i els que s’indiquin al Programa de 
Control de Qualitat 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons 
UNE EN 12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques 
de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel corresponent factor de 
conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal 
assaig de profunditat de penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 
  
Situació persistent o 
transitòria 

La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.50 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.30 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
Tipus de Control: El que s’especifiqui a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 
estadístic 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o 
amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb 
materials de la mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la 
utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà 
fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 
dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de 
l’EHE-08. 
Control durant el subministrament:  
Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 
de l’annex 21 de l’ EHE-08 



 
 

 

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats 
prèviament aportats.    
Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, 
control estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, 
provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de 
l’EHE-08  
 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona 
física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), 
en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant 
l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el 
subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega 
del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través 
d’una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, 
una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de comprovar la 
seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva 
conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos 
previs, la presa de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del 
corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el 
contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de 
mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran una còpia.  
 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels 
subministrador del formigó i el representant del Laboratori. 
 
 
 

 

 
2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-

08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure 

plànols d’armat) 
Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de 
l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de 
l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.00 

 
 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:  
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si 
s’escau, d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut. 
 
Control durant el subministrament:  
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 
21 de l’EHE-08 
 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 
de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, 
sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de 
certificats, informes o DOR: 
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 



 
 

 

característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 
EHE-08) 
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 
EHE-08) 
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de 
mostres sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim 
que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran 
tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – 

EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure 

plànols d’armat) 
Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de 
l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de 
l’EHE-08 (2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-
EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de 
la EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament: 
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 
 
Control durant el subministrament:   
comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 
21 de l’EHE-08 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
 
Control organolèptic i assajos:  
 
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 
de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, 
sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de 
certificats, informes o DOR: 
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 
EHE-08) 
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 
EHE-08) 
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 



 
 

 

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 
 
Control desprès del subministrament:   
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de 
mostres sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim 
que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran 
tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – 

EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure 

plànols d’armat) 
Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és 
així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 
32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document 
i els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 
segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits 
Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament: 
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament 
  
Control durant el subministrament: 
comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 
21 de l’EHE-08 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de 
la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre 
que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, 
informes o DOR: 
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 
EHE-08) 
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-
08) 
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
 
Control després del subministrament:   
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres 
sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que 



 
 

 

s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots 
els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-

08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure 

plànols d’armat) 
Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de 
l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de 
l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-
EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la 
EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits 
Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu 
defecte, 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:   
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 
 
Control durant el subministrament: 
comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 
21 de l’EHE-08 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de 
la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre 
que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, 
informes o DOR: 
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 
EHE-08) 
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-
08) 
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 
 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres 
sobre les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que 



 
 

 

s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots 
els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S 
 
Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures elaborades i ferralla 
armada AP 500 S  

 
 
3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 SD 
 
Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures elaborades i ferralla 
armada AP 500 SD 
 

 
3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

IDENTIFICACIÓ 
Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de 
ser conforme amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, 
Amidaments i Memòria del Projecte. 
Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el 
diàmetre 6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura 
en el muntatge de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de 
l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 

disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08). 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació 
industrial aliena a l’obra com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o 
transitòria 

La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 
1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 
1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a 
l’elaborador de la ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates 
límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de 
comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de 
mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant 
dels processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, 
d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 S. 
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es 
corresponen amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui 
especificat i, si no és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles 
prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  



 
 

 

Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  
Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra 
el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida 
d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de 
l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  
comprovació de les característiques mecàniques 
comprovació de les característiques d’adherència 
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris 
establerts als articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 
 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de 
la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE 
EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 
entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 
d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la 
seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà 
al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran 
preceptives i com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de 
ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la 
maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la 
informació del seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el 
registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les 
previsions destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa 

de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos 
excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes 
les parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de 
les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

IDENTIFICACIÓ 
Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 
Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i 

concretament als plànols d’armat 
Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge 
CE), certificacions i altres 
distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i 
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 
de l’EHE-08) 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud 
al servei) 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els 
corresponents a l’acer 
AP 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de 
l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig 
UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e 
de la EHE-08 segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  



 
 

 

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 
10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
El Constructo amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per 
escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les 
armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador 
de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per 
possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es 
vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 
de l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i 
acreditat 

Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 
de l’EHE-08)  
Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui 
en instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de 
l’EHE-08. Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos 
i també dels assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de 
l’EHE-08. 
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 
que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
 
Control durant el subministrament:  
comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 
1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el 
punt 2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor 
haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements 
fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de 
l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  
Control desprès del subministrament: 

  
  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona 
física amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció 
EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals 
corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que 
estableix la UNE EN 10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el 
Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el 
corresponent a l’acer AP 500 SD i la definició de lots, nombre de provetes i criteris 
d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o 
la ferralla es farà segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, 
sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de 
certificats, informes o DOR: 
comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació 
de les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els 
articles 69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a 
l’Annex 11 de la mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 
entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una 
visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de 
comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En 
particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la 
Instrucció EHE-08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran 
preceptives i com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als 
processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai 
fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, i un espai per a les armadures 
elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre 
les provisions destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la 
presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en 
casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran 
tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 



 
 

 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, 
amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 400 T 
 
Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures normalitzades ME 500 
T 
 

 
4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades 
haurà de ser conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i 
separacions s’especifiquen en els Plànols, el Plec de 
Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es 
podrà reduir substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge 
CE), certificacions i altres 
distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de 
sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel 
mètode general de la UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 
Persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 
Accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant 
dels processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, 
d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 T 

Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del 
projecte. 
 
Control abans del subministrament:  
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament 
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  
acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 
armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
comprovació de la geometria 
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de 
l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
comprovació de les característiques mecàniques 
comprovació de les característiques de d’adherència 
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
comprovació de la càrrega de desenganxament 
 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris 
establerts als articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures 
normalitzades estan en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la 
Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.  
 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de 
la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE 
EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques 
emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i 
assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri 
necessàries 
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el 
criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 



 
 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, 
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i 
el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 
assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els 
criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva 
realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 
 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de 
generar diversos tipus de controls, que són els següents: 
 
Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant 
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
 
Unitats d’obra. 
 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un 
cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i 
exigides per la legislació aplicable.  
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal 
de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així 
com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es 
detallen amb més concreció els controls a realitza.  



III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Lloses 
1.1.3 Murs de contenció 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d’elements 
1.1.1Forjats 
1.1.2 Elements Prefabricats 
1.1.3 Juntes de dilatació 

1.2 Formigó armat 
1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
2.1 Blocs de morter de ciment 

SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES PLANES 
SUBSISTEMA FAÇANES 

1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes de fàbrica 

SUBSISTEMA SOLERES 
SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
1.1 Imprimadors 
1.2 Làmines 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 CONTINUS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  
1 AIGUA 

1.1 Rec 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  
1 LIQUIDS 

1.1 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

  



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, 
Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, 
i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin 
als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al 
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de 
la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte 
i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els 
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, 
a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part 
I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la 
legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer 
desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 
defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse 
mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on 
s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats 
per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del 
terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes 
que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric 
apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus 
d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament 
dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de 
preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers 
d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, 
emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat 
actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució 
com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els 
vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles 
dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: 
Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: 
ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a 
l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es 
protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la 
normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials 
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, 
l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les 
plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 
acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es 
suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals 
d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades 
abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En 
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte 
pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos 
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els 
mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl 
consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. 
En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan 
s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran 
les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, 
mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades 
anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i 
s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels 
enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 
1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, 
amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 
plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que 
indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, 
per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per 
planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys 
conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions 
i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la 
qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de 
tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els 
arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran 
esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 
produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol 
classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les 
operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de 
residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat 

anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els 
treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i 
que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes 
provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de 
terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i 
explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els 
preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals 
o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que 
indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... 
que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran 
inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons 
CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 



L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a 
base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els 
mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa 
per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert 
es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material 
a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol 
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 
permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de 
sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la 
D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons 
CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el 
Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es 
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca 
s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la 
neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació 
apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions 
de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de 
materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en 
terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport 
s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural 
adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe 
de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per 
transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els 
següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB 
SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, 
pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals 
lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB 
SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de 
les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran 
una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals 
alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 
servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. 
El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior 
i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, 
per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del 
fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, 
en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 
l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 



 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou 
l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, 
filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, 
executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les 
dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que 
les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses 
han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. 
En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les 
lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents 
separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, 
per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols 
de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la 
calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de 
morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada 
en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
  
1.1.3 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a la que permetria la resistència del 
mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE 
DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements 
d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, 
selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal 
de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les 
armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de 
la fonamentació respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per 
formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons 
hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de 
manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de 
formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, 
ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i 
es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, 
segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, 
que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà 
amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del 
mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur 
obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, 
l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions 
de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais 
entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la 
llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en 
general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm 
i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior podrà anar disposada solament en part de 
la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les 
armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària 
màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més 
desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces 
d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa 
alveolar amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la 
durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre 
dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui 
deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quelas


Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi 
a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment descansen directament sobre el terreny, 
caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços 
horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un 
estudi detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades 
amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a 
formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment 
lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, 
seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se 
posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés 
danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, 
s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i 
s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos 
per a xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels 
suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà 
simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell 
en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no 
presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les 
juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures 
per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó 
es farà amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a 
impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació 
del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, 
corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació 
de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 
amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures 
visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que 
la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i 
nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la 
posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que 
portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.3 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, 
assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.2 Formigó Armat  

És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint 
a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres 
nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals 
següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en 
elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals 
on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant 
com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i 
complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la 
protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en 
les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de 
les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures 
passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, 
qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, 
B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a 
màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha 
de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona 
d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre 
barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de 
l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements 
encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 
cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors 
a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El 
control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques 
i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa 
vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als 
granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, 
s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos 
o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control 
al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del 
control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, 
estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió 
com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a 
dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el 
formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà 
una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua 
de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una 
vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció 
equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o 
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bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, 
de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres 
aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha 
de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 
i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 
66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent 
diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures 
han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i 
si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans 
de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el 
procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps 
fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon 
procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les 
operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat 
i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el 
temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat 
enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte 
exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat 
d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, 
Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema 
de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, 
a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la 
possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència 
és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes 
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 
produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària 
adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a 
l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i 
el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa 
informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal 
realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa 
vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà 
necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho 

estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. 
(ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El 
pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: 
pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els 
prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i 
puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per 
a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de 
vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i 
motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de 
fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho 
es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han 
de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge 
dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. 
podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin 
la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat 
s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport 
de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 
estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant 
el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer 
durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, 
s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El 
desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin 
d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a 
formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es 
puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén 
que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per 
a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus 
dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
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Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la 
resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat 
estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; 
CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o 
per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a 
revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat 
d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, 
escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense 
perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB 
SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques 
i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les 
barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 
resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al 
CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions 
d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures 
de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada 
jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment 
executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà 
el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se suspendrà 
el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc, no menors; aquests 
es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de 
deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures 
portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en 
planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit 
entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La 
formació de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament 
del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant 
alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter 
haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del 
formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca 
amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca 
amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció 
de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins 
a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 

l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per 
a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent 
els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS 
HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre 
l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent 
estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas 
d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb 
acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució 
adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable 
ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques 
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i 
les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una 
cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran 
materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions 
d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de 
microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en 
la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil 
plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les 
escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa 
ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de 
matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè 
extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i 
fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 
32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà 
com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i 
antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb 
impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària 
màxima del gra 5 mm. 



Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir 
pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el 
tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir 
els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la 
identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i capes 
separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat química amb els 
components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 
bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i 
formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. 
Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, 
protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats 
respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta 
de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle 
de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major 
de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar 
un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no 
contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s 
la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 
cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la 
làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà 
de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil 
angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. 
Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és 
el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 
cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en 
el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació 
de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també 
estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès 
entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda 
en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà 
pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament 
entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització amb 
làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura 

en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb 
junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en 
el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en 
el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del 
mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se 
sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i 
s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de 
discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat han 
de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment 
espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una 
profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i 
variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. 
Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. 
Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb 
enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, 
mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb 
capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una 
capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i 
armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible 
amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per 
tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha 
de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la 
impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades 
amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. 
Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament 
de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar 
que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment 
centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de 
col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, 
capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada 
també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no 
sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació 
d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, 
Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, 
Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  



UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes 
compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de 
revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat 
amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a 
compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. 
La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les 
seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares 
exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: 
ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques 
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB 
SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 
preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 
4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. 
Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les 
restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les 
parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com 
més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, 
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin 
la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les 
fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant 
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es 
comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi 
ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, 
abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En 
el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; 
per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla 
principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb 
el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 
cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del 
replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a 
distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat 
la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a 
mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical 
es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de 
blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de 

morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es 
comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, 
es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, 
klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits 
del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la 
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat 
de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus 
d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm 
amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els 
blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i 
colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el 
gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es 
podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de 
suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la 
junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar 
el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, 
s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal 
d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant 
a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà 
el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes 
horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els 
forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la 
col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el 
de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% 
del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors 
o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades 
horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de 
l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de 
l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran 
embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una 
longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-
hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran 
amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es 
consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, 
deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació 
prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. 
Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, 
quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments 
de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En 
façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran 
de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es 
segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell 
del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual 
tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi 
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la 
cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan 
es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per 
comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les 
vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es 
disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El 
minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la 
part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral 
amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat 
exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la 
fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests 
tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i 
seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan 
siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera 
que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana 
compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran 
d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a 
la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa 
forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels 
panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En 
cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà 



el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan 
encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la 
façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior 
de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica 
amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport 
mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla 
principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 
2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en 
els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la 
fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que 
estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel 
perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La 
distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. 
Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i 
cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es 
col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del 
fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran 
els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes 
de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la 
superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran 
juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de 
lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en 
temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material 
amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de 
manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el 
revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment 
exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per 
l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, 
fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular 
compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a 
paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica 
variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a 
la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes 
establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals 
o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o 
de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i 
que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada 
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els 
apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran 

punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien 
produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà 
la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha 
de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant 
de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir 
junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de 
tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% 
de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-
se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació 
posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. 
També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur 
pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant 
filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de 
recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 
m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor 
de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; 
obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara 
forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 
mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 
10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 
cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 
10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat 
i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que 
sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer 
inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment 
als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran 



als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb 
dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana 
fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre 
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant 
juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o 
passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb 
l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de 
realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta 
en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està 
situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb 
ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees 
accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de 
rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar 
l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització 
de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-
betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del 
recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de 
pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han 
de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície 
del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota 
la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant 
agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
1.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà 
modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la 
base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 
20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar 
preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar 
en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips 
o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la 
compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre 
l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop 
estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa 
d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. 
Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les 
làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, 
aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de 
col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar 
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada 
punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha 
de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida 
o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 
145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. 
El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis 
del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per 
aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de 
quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat 
de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per 
pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments 
verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector 
amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua 
sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al 
suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la 
seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per 
la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la 
superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². 
Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la 
D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic 
dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  



Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així 
com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 
1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 
EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

1.1 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament 
s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa 
referència a la qualitat de l’aigua. 

Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 

Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació 
així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, 
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre 
del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es 
pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no 
rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. 
L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es 
col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats 
amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb 
que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de 
ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 

Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ

1 LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 
UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 
295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 
37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas 
de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón 
según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i 
negres. 

Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 
peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel 
seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 



Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament 
hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca 
al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar 
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els 
trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància 
entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer 
per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les 
possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre 
el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i 
l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 
150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de 
planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori 
estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim 
igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han 
d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura 
química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el 
sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte 
el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i 
els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre 
làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer 
no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. 
Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada 
al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha 
de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La 
solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos 
a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma 
termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma 
termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, 
neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia 
que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 
la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del 
tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, 
planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el 
seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a 
les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del 
seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el 
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, 
com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada 

d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han 
de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària 
perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 
per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es 
poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

Castelldefels, setembre 2024  

Arquitecte técnic col·legiat: 

Javier Lamata del Valle 

Signatura 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliació del Cementiri de Castelldefels - Fase 2
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Cata per detecció de serveis010101 u

Cata realitzada per medis mecànics per a detecció de serveis ocults.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,00

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.F2192C05 m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compres-
sor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor inclos el tall de pavi-
ment de formigó

A0150000 hManobre especialista 20,59 2,760,134
C1101200 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,65 1,050,067
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,220,024
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,07

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetalE2213122 m³

Excavació per a rebaix capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrre-
ga directe sobre camió

C13124A0 hPala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 85,58 4,790,056

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,79

Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.G2214101 m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i cà-
rrega sobre camió

A0140000 hManobre 19,91 0,400,020
C13124A0 hPala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 85,58 6,850,080
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,26

Repàs+picon.caixa paviment,95%PME225T00F m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

A0140000 hManobre 19,91 1,000,050
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8-10t 51,34 1,030,020
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15kmF2R45035 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1311440 hPala carregadora s/pneumàtics 15-20t 89,49 0,890,010
C1501800 hCamió transp.12 t 46,50 8,040,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15kmF2R64269 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un reco-
rregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 hPala carregadora s/pneumàtics 15-20t 89,49 0,890,010
C1501800 hCamió transp.12 t 46,50 8,040,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93
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02 FONAMENTACIONS

Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camióE31521B1 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0140000 hManobre 19,91 4,980,250
B064100C m3Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 105,00 115,501,000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,56

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camióE31522H1 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 hManobre 19,91 4,980,250
B065960B m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 112,53 123,781,000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,84

Encofrat plafó met. rasa/pou fonamentE31D1100 m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

A0123000 hOficial 1a encofrador 23,85 7,160,300
A0133000 hAjudant encofrador 21,17 8,470,400
B0A31000 kgClau acer 1,36 0,140,053 x1,9
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,35 0,701,818 x1,1
B0D31000 m3Llata fusta pi 242,53 0,460,001 x1,9
B0D81480 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,18 1,301,000 x1,1
B0DZ4000 mFleix 0,23 0,050,200
B0DZA000 lDesencofrant 2,75 0,140,050
B0DZP400 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,39 0,391,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,230,156

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,04

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.E31B3000 kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A0124000 hOficial 1a ferrallista 23,85 0,140,006
A0134000 hAjudant ferrallista 21,17 0,170,008
B0A14200 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,010,005 x1,02
D0B2A100 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 1,55 1,551,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,87
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03 XARXA DE SANEJAMENT

Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.F222B123 M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat inclos el rebliment
de terres aprofitades de l'excavació de la rasa

A0140000 hManobre 19,91 1,590,080
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,020,016
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 12,730,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,34

Solució Higènica per a ninxol0206 u

Subministrament i col·locació de ventilació i desguàs dels nínxols inclòs filtre de car-
bó activat per unitat d'enterrament, rasa inferior, sosa càustica i tubs de PVC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,20

Tuberia enterrada PVC compacte junta elàstica SN2 C.teula 160mmU07OEP010 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
O01OA060 hPeón especializado 16,64 1,660,100
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,39 4,030,232
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,55 0,040,004
P02TVO010 mTubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,35 5,351,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,06

Arqueta de registre de 40x40 amb tapa de fundicióU07ALR020 u

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030 hOficial primera 19,76 33,591,700
O01OA060 hPeón especializado 16,64 14,140,850
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 2,720,039
P01LT020 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 3,480,048
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,280,020
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,33 1,060,800
P03AM070 m2Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 0,500,390
P02EAT020 uTapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 25,36 25,361,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,13

Entronque al pou existent de xarxa de sanejamentU07C015 u

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,00
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04 ESTRUCTURA

Nínxol ORSYSTEM de formigó armat in situ de 90 cms5.13 ud

Nicho de hormigón armado confeccionado "in situ" con el sistema ORSYSTEM de en-
cofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña, de medidas interiores 0,90x0,75x2,60 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y p.p. de ven-
tilación y desagüe de los nichos incluyendo filtro de carbón activo, sosa cáustica y tu-
bos de PVC y otro pequeño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 40,221,500
M01A0030 hPeón 22,38 33,571,500
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 78,770,700
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 36,866,702
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,860,023
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 7,000,700
ORSYSTEM-2 mTubo de pvc de diam 50 6,56 0,020,003
ORSYSTEM-3 mTubo de pvc de diam 90 6,40 1,410,221
ORSYSTEM-4 udTapón de plástico negro r-26 30 0,06 0,061,000
ORSYSTEM-5 udFiltros de carbon activo 35,00 0,700,020
ORSYSTEM-6 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 90 cm patentados 75,00 75,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 3,002,995
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 6,053,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,52

Subministrament de tapa de tancament lleugera Nínxols0207 u

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de nínxols "in situ" a base d'es-
puma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb sorra de sili-
ci.de mides 89x74x2,0.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,45

Columbari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 40 cms5.15 ud

Columbario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM
de encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat
de Cataluña de medidas interiores 0,40x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras,
hormigón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro pe-
queño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 29,491,100
M01A0030 hPeón 22,38 19,020,850
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 20,820,185
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 5,941,080
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,410,011
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 1,850,185
ORSYSTEM-8 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 40 cm patentados 55,00 55,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 1,581,575
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 3,181,591

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,29

Ossari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 80cms5.17 u

Ossario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM de
encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña de medidas interiores 0,80x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro peque-
ño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 32,171,200
M01A0030 hPeón 22,38 21,260,950
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 32,070,285
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 9,461,720
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,670,018
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 2,850,285
ORSYSTEM-8 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 40 cm patentados 55,00 55,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 1,791,785
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 3,611,803
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TOTAL PARTIDA ................................................... 183,88

Subministrament de tapa de tancament Lleugera Columbaris i ossaris5.16 u

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de columbaris i ossaris "in situ"
a base d'espuma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb so-
rra de silici.de mides 39x39x2,0 .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,75
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05 PALETERIA

Fàbrica de bloc de formigó split color 40x15x20C/VE07BHD070 m2

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de
40x15x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

O01OA160 hCuadrilla H 37,35 27,270,730
P01BSC020 uBloq.horm. standard 1c.split color 40x15x20 1,55 20,1513,000
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,210,019
A03H090 m3HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 77,81 0,780,010
P03ACA010 kgAcero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,74 1,111,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,52

Formació de mur de gabions SECCIO A03.02 m³

Formació de mur de gabions. Agafats entre si mitjançant ancoratges helicoïdals. Ma-
lla d’acer galvanitzat.Reblert amb pedra calcària o similar, i granulometria de
70-130mm. Acabat de pedra i malla a definir per la D.T. Secció A: 1ut 100x100x50cm,
1ut. 100X50x50cm, 1ut. 100x50x30cm. Total 16ml.

02.01.01 hHora de oficial según convenio 21,53 60,282,800
02.01.02 hHora de peón según convenio 16,35 49,053,000
03.03.03 uGavion ARISAC  100x50x50cm 155,62 311,242,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 420,57
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06 REVESTIMENTS

Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 2 poms d'acer inoxidable per a nínxolsE83B6TDE m²

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 105*8de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 2 poms d'acer inoxidable

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 116,761,010
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

B98FC100 uCol·locació de poms acer inox 35,00 70,002,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,87

Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 1 pom d'acer inoxidable per a columbarisE83B6TDC m²

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 50*50 de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 1 pom d'acer inoxidable

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 28,900,250
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

B98FC100 uCol·locació de poms acer inox 35,00 35,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,01

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticalsE83B7APL m²

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals, amb subjeccions mecàniques
al suport i col.locada amb morter cola.

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 115,601,000
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,71
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07 COBERTES

Impermeabilització coberta0211 m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modifi-
cat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil.  Membrana  autoprotegida per a impermeabi-
lització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadu-
ra FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en ca-
lent, prèvia imprimació

E5Z15A2B m2Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat 13,10 14,411,100
E71387LK m2Membrana PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2 14,32 15,751,100
E721BCD5 m2Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color

estànd.,adh.en cal.
19,46 21,411,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,57
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08 URBANITZACIÓ

Paviment form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,g=20cm,f.acer=20-25kg/m3,remol.mec.E9G3DA56 m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granu-
lat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic, desactivat amb àcid

A0122000 hOficial 1a paleta 23,85 3,940,165
A0140000 hManobre 19,91 4,820,242
B06QC36A m3Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,20-25kg/m3 f.acer 138,96 29,180,200 x1,05
C2003000 hRemolinador mecànic 4,79 0,240,050
C2005000 hRegle vibratori 4,41 0,110,024
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,42

Vorada xapa corten g=10mm i h=200mm sobre base form.F96AZ001 m

Vorada de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estruc-
tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió inclosa a la partida. Tot galva-
nitzat previ en taller una vegada col.locats els ancoratges. Longitud xapes segons es-
pecejament indicat per la DF i unions entre peces amb junt a tope.
NOTA: diferents alçades existents compensades amb un factor multiplicador de la
longitud estàndard.

A0121000 hOficial 1a 22,31 2,260,100 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 2,020,100 x1,015
B96AZ001 mVorada de xapa galvanitzada de 10x200 mm ancorada amb base de formigó 45,62 47,901,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,18

Aportació i estesa de sauló en zones ajardinadesFR3SZ002 m3

Aportació i estesa de de sauló, escampats amb mitjans manuals reomplint parterres
ajardinats, inclòs reperfilat de la capa superficial seguint inclinació, amb posterior reg
de neteja, tot segons detall plànols.

A012P000 hOficial 1a jardiner 28,01 4,650,166
A013P000 hAjudant jardiner 24,86 18,650,750
BR3SZ002 m3cantell rodó gris perla, 25-40mm diàmetre 69,68 69,681,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,98
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09 JARDINERIA

Subministrament i plantació de Ginko Biloba perím=20-25cm, pa terraFR44F62C u

Subministrament de Ginko Biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44F62C uPrunus cerasifera Nigra perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47, 550,00 550,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 550,00

Subministrament i plantació Trachelosperum jasminoidesFR4AC2A1 u

Subministrament de Trachelosperum jasminoides

BR4AC2A1 u Trachelosperum jasminoides' en contenidor 10l 14,23 14,231,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,23

Instal.lació de reg09.03 u

Partida alçada per a instal.lació de reg conisstent en arquetes amb electroválvula, reg
de degoteig i programador amb dues estacions. Inclosa p.p. de conexió a xarxa exis-
tent.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 900,00

Acabats de parterres09.04 m²

09.04.01 m²malla antiarrels 2,25 2,251,000
09.04.02 m³big bags de terra abonada 68,00 6,800,100
09.04.03 hoperari jardiner 22,00 1,100,050
09.04.04 m³escorça de pi 120,00 12,000,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,15
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10 MOBILIARI URBÀ

Submin i col banc sense respatller model DADOFQ131412 u

Subministrament i col·locació de banc modular sense respatller, dimensions
200x50x45cm (en 3 mòduls), en formigó armat color Gris Metal segons carta fabri-
cant, textura buixardada acabat hidrofugat, recolzat sobre dos pletines verticals
d'acer galvanitzat de 40x30,5cm (bxh) cargolades a bases de formigó HM-20//P/I, in-
closes en la partida (segons detall), model DADO de NOVATILU.

A0121000 hOficial 1a 22,31 22,641,000 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 20,211,000 x1,015
B064300C m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 85,60 8,560,100
BQ13Z001 uBanc s/resp 200x50x45cm model DADO de Novatilu 650,00 650,001,000
C1503500 hCamió grua 5t 65,74 23,670,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 725,08

Submin i col. paperera de formigó DADOFQ221032 u

Subministrament i col·locació de paperera DADO de formigó, d'acer acabat amb pin-
tura epoxi al forn color RAL 7011 i 70 l. de capacitat, forma rectangular, 

A0121000 hOficial 1a 22,31 3,760,166 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 15,160,750 x1,015
BQ21Z001 uPaperera mod. DADO Ref. UP27BL (Novatilu), 140 l. 268,00 268,001,000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 34,32 1,100,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,02
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11 VARIS

Imprevistos a justificarG1100001 pa

Imprevistos a justificar 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Seguiment programa control de qualitatG1100002 pa

Seguiment del programa de control de qualitat establert en projecte

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,00

Seguiment pla de seguretat i salutG1100003 pa

Seguiment mesures establertes en el pla de seguretat i salut

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00
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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Cata per detecció de serveis010101 u

Cata realitzada per medis mecànics per a detecció de serveis ocults.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,00

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.F2192C05 m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compres-
sor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor inclos el tall de pavi-
ment de formigó

A0150000 hManobre especialista 20,59 2,760,134
C1101200 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,65 1,050,067
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,220,024
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,07

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetalE2213122 m³

Excavació per a rebaix capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrre-
ga directe sobre camió

C13124A0 hPala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 85,58 4,790,056

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,79

Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.G2214101 m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i cà-
rrega sobre camió

A0140000 hManobre 19,91 0,400,020
C13124A0 hPala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 85,58 6,850,080
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,010,004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,26

Repàs+picon.caixa paviment,95%PME225T00F m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

A0140000 hManobre 19,91 1,000,050
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8-10t 51,34 1,030,020
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,020,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15kmF2R45035 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1311440 hPala carregadora s/pneumàtics 15-20t 89,49 0,890,010
C1501800 hCamió transp.12 t 46,50 8,040,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15kmF2R64269 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un reco-
rregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 hPala carregadora s/pneumàtics 15-20t 89,49 0,890,010
C1501800 hCamió transp.12 t 46,50 8,040,173

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93
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02 FONAMENTACIONS

Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camióE31521B1 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0140000 hManobre 19,91 4,980,250
B064100C m3Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 105,00 115,501,000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,56

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camióE31522H1 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 hManobre 19,91 4,980,250
B065960B m3Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 112,53 123,781,000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,84

Encofrat plafó met. rasa/pou fonamentE31D1100 m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

A0123000 hOficial 1a encofrador 23,85 7,160,300
A0133000 hAjudant encofrador 21,17 8,470,400
B0A31000 kgClau acer 1,36 0,140,053 x1,9
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,35 0,701,818 x1,1
B0D31000 m3Llata fusta pi 242,53 0,460,001 x1,9
B0D81480 m2Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,18 1,301,000 x1,1
B0DZ4000 mFleix 0,23 0,050,200
B0DZA000 lDesencofrant 2,75 0,140,050
B0DZP400 uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,39 0,391,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,230,156

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,04

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.E31B3000 kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A0124000 hOficial 1a ferrallista 23,85 0,140,006
A0134000 hAjudant ferrallista 21,17 0,170,008
B0A14200 kgFilferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,010,005 x1,02
D0B2A100 kgAcer b/corrug.obra man.taller B500S 1,55 1,551,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,87
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03 XARXA DE SANEJAMENT

Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.F222B123 M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat inclos el rebliment
de terres aprofitades de l'excavació de la rasa

A0140000 hManobre 19,91 1,590,080
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50 0,020,016
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 12,730,250

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,34

Solució Higènica per a ninxol0206 u

Subministrament i col·locació de ventilació i desguàs dels nínxols inclòs filtre de car-
bó activat per unitat d'enterrament, rasa inferior, sosa càustica i tubs de PVC

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,20

Tuberia enterrada PVC compacte junta elàstica SN2 C.teula 160mmU07OEP010 m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
O01OA060 hPeón especializado 16,64 1,660,100
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,39 4,030,232
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,55 0,040,004
P02TVO010 mTubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,35 5,351,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,06

Arqueta de registre de 40x40 amb tapa de fundicióU07ALR020 u

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030 hOficial primera 19,76 33,591,700
O01OA060 hPeón especializado 16,64 14,140,850
P01HM020 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 2,720,039
P01LT020 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 3,480,048
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,280,020
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,33 1,060,800
P03AM070 m2Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 0,500,390
P02EAT020 uTapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 25,36 25,361,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,13

Entronque al pou existent de xarxa de sanejamentU07C015 u

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,00
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04 ESTRUCTURA

Nínxol ORSYSTEM de formigó armat in situ de 90 cms5.13 ud

Nicho de hormigón armado confeccionado "in situ" con el sistema ORSYSTEM de en-
cofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña, de medidas interiores 0,90x0,75x2,60 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y p.p. de ven-
tilación y desagüe de los nichos incluyendo filtro de carbón activo, sosa cáustica y tu-
bos de PVC y otro pequeño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 40,221,500
M01A0030 hPeón 22,38 33,571,500
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 78,770,700
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 36,866,702
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,860,023
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 7,000,700
ORSYSTEM-2 mTubo de pvc de diam 50 6,56 0,020,003
ORSYSTEM-3 mTubo de pvc de diam 90 6,40 1,410,221
ORSYSTEM-4 udTapón de plástico negro r-26 30 0,06 0,061,000
ORSYSTEM-5 udFiltros de carbon activo 35,00 0,700,020
ORSYSTEM-6 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 90 cm patentados 75,00 75,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 3,002,995
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 6,053,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,52

Subministrament de tapa de tancament lleugera Nínxols0207 u

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de nínxols "in situ" a base d'es-
puma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb sorra de sili-
ci.de mides 89x74x2,0.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,45

Columbari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 40 cms5.15 ud

Columbario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM
de encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat
de Cataluña de medidas interiores 0,40x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras,
hormigón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro pe-
queño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 29,491,100
M01A0030 hPeón 22,38 19,020,850
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 20,820,185
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 5,941,080
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,410,011
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 1,850,185
ORSYSTEM-8 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 40 cm patentados 55,00 55,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 1,581,575
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 3,181,591

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,29

Ossari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 80cms5.17 u

Ossario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM de
encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña de medidas interiores 0,80x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro peque-
ño material para el correcto funcionamiento del sistema.

M01A0010 hOficial primera 26,81 32,171,200
M01A0030 hPeón 22,38 21,260,950
E01HCB0042 m3Hormigón preparado HA-25/B/20/IIIa, con cemento SR 112,53 32,070,285
E01AB0080 m3Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 8-8 mm 5,50 9,461,720
ORSYSTEM-1 kgSika desencofrante 37,37 0,670,018
BOMBA m3Bombeo de hormigón 10,00 2,850,285
ORSYSTEM-8 udRoyalty ORSYSTEM: encofrado de moldes 40 cm patentados 55,00 55,001,000
ORSYSTEM-9 udPortes de material y encofrados 25,00 25,001,000
% 1 %Costes Indirectos 1,00 1,791,785
% 2 %Medios Auxiliares 2,00 3,611,803
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TOTAL PARTIDA ................................................... 183,88

Subministrament de tapa de tancament Lleugera Columbaris i ossaris5.16 u

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de columbaris i ossaris "in situ"
a base d'espuma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb so-
rra de silici.de mides 39x39x2,0 .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,75
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05 PALETERIA

Fàbrica de bloc de formigó split color 40x15x20C/VE07BHD070 m2

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de
40x15x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

O01OA160 hCuadrilla H 37,35 27,270,730
P01BSC020 uBloq.horm. standard 1c.split color 40x15x20 1,55 20,1513,000
P01MC040 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,210,019
A03H090 m3HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 77,81 0,780,010
P03ACA010 kgAcero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,74 1,111,500

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,52

Formació de mur de gabions SECCIO A03.02 m³

Formació de mur de gabions. Agafats entre si mitjançant ancoratges helicoïdals. Ma-
lla d’acer galvanitzat.Reblert amb pedra calcària o similar, i granulometria de
70-130mm. Acabat de pedra i malla a definir per la D.T. Secció A: 1ut 100x100x50cm,
1ut. 100X50x50cm, 1ut. 100x50x30cm. Total 16ml.

02.01.01 hHora de oficial según convenio 21,53 60,282,800
02.01.02 hHora de peón según convenio 16,35 49,053,000
03.03.03 uGavion ARISAC  100x50x50cm 155,62 311,242,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 420,57
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06 REVESTIMENTS

Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 2 poms d'acer inoxidable per a nínxolsE83B6TDE m²

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 105*8de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 2 poms d'acer inoxidable

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 116,761,010
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

B98FC100 uCol·locació de poms acer inox 35,00 70,002,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,87

Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 1 pom d'acer inoxidable per a columbarisE83B6TDC m²

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 50*50 de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 1 pom d'acer inoxidable

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 28,900,250
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

B98FC100 uCol·locació de poms acer inox 35,00 35,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,01

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticalsE83B7APL m²

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals, amb subjeccions mecàniques
al suport i col.locada amb morter cola.

A0140000 hManobre 19,91 14,430,725
A0127000 hOficial 1a col·locador 23,85 29,811,250
%NAAA0300 %Despeses auxiliars 3,00 1,330,442
B83Z1100 UGanxo acer inox.p/anc.aplac. 18,50 18,501,000
B9CZ1000 KgBeurada blanca 0,86 0,350,405
B0G1EA0D M2Pedra calissa nacional abrillantada preu alt,g=20mm 115,60 115,601,000
D0701641 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5n/mm2,elab.a obra,
76,00 1,600,021

D0701911 M3Morter ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15n/mm2,elab.a obra,

94,10 0,090,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,71
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07 COBERTES

Impermeabilització coberta0211 m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modifi-
cat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil.  Membrana  autoprotegida per a impermeabi-
lització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadu-
ra FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en ca-
lent, prèvia imprimació

E5Z15A2B m2Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat 13,10 14,411,100
E71387LK m2Membrana PN-1,1làm.,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2 14,32 15,751,100
E721BCD5 m2Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color

estànd.,adh.en cal.
19,46 21,411,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,57

811 octubre 2024



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliació del Cementiri de Castelldefels - Fase 2
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08 URBANITZACIÓ

Paviment form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,g=20cm,f.acer=20-25kg/m3,remol.mec.E9G3DA56 m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granu-
lat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic, desactivat amb àcid

A0122000 hOficial 1a paleta 23,85 3,940,165
A0140000 hManobre 19,91 4,820,242
B06QC36A m3Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,20-25kg/m3 f.acer 138,96 29,180,200 x1,05
C2003000 hRemolinador mecànic 4,79 0,240,050
C2005000 hRegle vibratori 4,41 0,110,024
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,130,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,42

Vorada xapa corten g=10mm i h=200mm sobre base form.F96AZ001 m

Vorada de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estruc-
tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió inclosa a la partida. Tot galva-
nitzat previ en taller una vegada col.locats els ancoratges. Longitud xapes segons es-
pecejament indicat per la DF i unions entre peces amb junt a tope.
NOTA: diferents alçades existents compensades amb un factor multiplicador de la
longitud estàndard.

A0121000 hOficial 1a 22,31 2,260,100 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 2,020,100 x1,015
B96AZ001 mVorada de xapa galvanitzada de 10x200 mm ancorada amb base de formigó 45,62 47,901,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,18

Aportació i estesa de sauló en zones ajardinadesFR3SZ002 m3

Aportació i estesa de de sauló, escampats amb mitjans manuals reomplint parterres
ajardinats, inclòs reperfilat de la capa superficial seguint inclinació, amb posterior reg
de neteja, tot segons detall plànols.

A012P000 hOficial 1a jardiner 28,01 4,650,166
A013P000 hAjudant jardiner 24,86 18,650,750
BR3SZ002 m3cantell rodó gris perla, 25-40mm diàmetre 69,68 69,681,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,98
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09 JARDINERIA

Subministrament i plantació de Ginko Biloba perím=20-25cm, pa terraFR44F62C u

Subministrament de Ginko Biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44F62C uPrunus cerasifera Nigra perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47, 550,00 550,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 550,00

Subministrament i plantació Trachelosperum jasminoidesFR4AC2A1 u

Subministrament de Trachelosperum jasminoides

BR4AC2A1 u Trachelosperum jasminoides' en contenidor 10l 14,23 14,231,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,23

Instal.lació de reg09.03 u

Partida alçada per a instal.lació de reg conisstent en arquetes amb electroválvula, reg
de degoteig i programador amb dues estacions. Inclosa p.p. de conexió a xarxa exis-
tent.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 900,00

Acabats de parterres09.04 m²

09.04.01 m²malla antiarrels 2,25 2,251,000
09.04.02 m³big bags de terra abonada 68,00 6,800,100
09.04.03 hoperari jardiner 22,00 1,100,050
09.04.04 m³escorça de pi 120,00 12,000,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,15

1011 octubre 2024



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliació del Cementiri de Castelldefels - Fase 2
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10 MOBILIARI URBÀ

Submin i col banc sense respatller model DADOFQ131412 u

Subministrament i col·locació de banc modular sense respatller, dimensions
200x50x45cm (en 3 mòduls), en formigó armat color Gris Metal segons carta fabri-
cant, textura buixardada acabat hidrofugat, recolzat sobre dos pletines verticals
d'acer galvanitzat de 40x30,5cm (bxh) cargolades a bases de formigó HM-20//P/I, in-
closes en la partida (segons detall), model DADO de NOVATILU.

A0121000 hOficial 1a 22,31 22,641,000 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 20,211,000 x1,015
B064300C m3Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 85,60 8,560,100
BQ13Z001 uBanc s/resp 200x50x45cm model DADO de Novatilu 650,00 650,001,000
C1503500 hCamió grua 5t 65,74 23,670,360

TOTAL PARTIDA ................................................... 725,08

Submin i col. paperera de formigó DADOFQ221032 u

Subministrament i col·locació de paperera DADO de formigó, d'acer acabat amb pin-
tura epoxi al forn color RAL 7011 i 70 l. de capacitat, forma rectangular, 

A0121000 hOficial 1a 22,31 3,760,166 x1,015
A0140000 hManobre 19,91 15,160,750 x1,015
BQ21Z001 uPaperera mod. DADO Ref. UP27BL (Novatilu), 140 l. 268,00 268,001,000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 34,32 1,100,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,02
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11 VARIS

Imprevistos a justificarG1100001 pa

Imprevistos a justificar 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Seguiment programa control de qualitatG1100002 pa

Seguiment del programa de control de qualitat establert en projecte

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,00

Seguiment pla de seguretat i salutG1100003 pa

Seguiment mesures establertes en el pla de seguretat i salut

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00
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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

010101 u Cata per detecció de serveis

Cata realitzada per medis mecànics per a detecció de serveis ocults.

1 1,00

1,00

F2192C05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compres-
sor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor inclos el tall de pavi-
ment de formigó

1 56,80 56,80

56,80

E2213122 m³ Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal

Excavació per a rebaix capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrre-
ga directe sobre camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,15 1,54
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,15 7,53
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,15 10,49
jardineres 2 4,20 3,96 0,15 4,99

37,90

G2214101 m3 Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i cà-
rrega sobre camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,40 4,10
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,40 20,09
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,40 27,97
jardineres 2 4,20 3,96 0,40 13,31

101,02

E225T00F m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 19,38
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 19,38
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 19,38
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 10,25
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 50,23
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 69,92
jardineres 2 4,20 3,96 33,26

252,55

F2R45035 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

previsió 1 20,00 20,00

20,00
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F2R64269 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un reco-
rregut de més de 10 i fins a 15 km

runa obra 1 300,00 300,00

300,00
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02 FONAMENTACIONS

E31521B1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,60 6,15
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,10 5,02
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,10 6,99

71,50

E31522H1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc ninxol I 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc ninxol J 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,45 4,61

33,59

E31D1100 m2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Bloc ninxol H 1 17,00 0,60 10,20
Bloc ninxol I 1 17,00 0,60 10,20
Bloc ninxol J 1 17,00 0,60 10,20
Bloc columbari D 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari E 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari F 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari G 1 19,00 0,45 8,55

64,80

E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

quantia 50kg/m3 1 33,59 50,00 1.679,50

1.679,50
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03 XARXA DE SANEJAMENT

F222B123 M3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat inclos el rebliment
de terres aprofitades de l'excavació de la rasa

Bloc ninxol H 1 2,000 0,400 0,400 0,320
Bloc ninxol I 1 4,000 0,400 0,400 0,640
Bloc ninxol J 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari D 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari E 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari F 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari G 1 3,000 0,400 0,400 0,480
colector principal 1 28,000 0,400 0,400 4,480

7,84

0206 u Solució Higènica per a ninxol

Subministrament i col·locació de ventilació i desguàs dels nínxols inclòs filtre de car-
bó activat per unitat d'enterrament, rasa inferior, sosa càustica i tubs de PVC

bloc ninxols 3 5,00 15,00

15,00

U07OEP010 m Tuberia enterrada PVC compacte junta elàstica SN2 C.teula 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Bloc ninxol H 1 3,00 3,00
Bloc ninxol I 1 2,00 2,00
Bloc ninxol J 1 4,00 4,00
Bloc columbari D 2 3,00 6,00
Bloc columbari E 2 3,00 6,00
Bloc columbari F 2 3,00 6,00
Bloc columbari G 2 3,00 6,00
colector principal 1 28,00 28,00

61,00

U07ALR020 u Arqueta de registre de 40x40 amb tapa de fundició

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

6 6,00

6,00

U07C015 u Entronque al pou existent de xarxa de sanejament

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

7 7,00

7,00
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04 ESTRUCTURA

5.13 ud Nínxol ORSYSTEM de formigó armat in situ de 90 cms

Nicho de hormigón armado confeccionado "in situ" con el sistema ORSYSTEM de en-
cofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña, de medidas interiores 0,90x0,75x2,60 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y p.p. de ven-
tilación y desagüe de los nichos incluyendo filtro de carbón activo, sosa cáustica y tu-
bos de PVC y otro pequeño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Nichos ORSYSTEM 90 cm 75 75,00

75,00

0207 u Subministrament de tapa de tancament lleugera Nínxols

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de nínxols "in situ" a base d'es-
puma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb sorra de sili-
ci.de mides 89x74x2,0.

75 75,00

75,00

5.15 ud Columbari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 40 cms

Columbario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM
de encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat
de Cataluña de medidas interiores 0,40x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras,
hormigón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro pe-
queño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque H 1 9,00 8,00 72,00
Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque I 1 9,00 8,00 72,00
Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque J 1 9,00 8,00 72,00

216,00

5.17 u Ossari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 80cms

Ossario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM de
encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña de medidas interiores 0,80x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro peque-
ño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Ossario ORSYSTEM 80 cm bloque D 1 13,00 2,00 8,00 208,00
Ossario ORSYSTEM 80 cm bloque E 1 13,00 2,00 8,00 208,00
ossario ORSYSTEM 80 cm bloque F 1 13,00 2,00 8,00 208,00
osarios ORSYSTEM 80 cm bloque G 1 13,00 2,00 8,00 208,00

832,00

5.16 u Subministrament de tapa de tancament Lleugera Columbaris i ossaris

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de columbaris i ossaris "in situ"
a base d'espuma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb so-
rra de silici.de mides 39x39x2,0 .

pretapas columbarios 216 216,00
pretapas ossarios 832 832,00

1.048,00
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05 PALETERIA

E07BHD070 m2 Fàbrica de bloc de formigó split color 40x15x20C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de
40x15x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

Bloc ninxol H 1 17,00 1,20 20,40
Bloc ninxol I 1 17,00 1,20 20,40
Bloc ninxol J 1 17,00 1,20 20,40
Bloc columbari D 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari E 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari F 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari G 1 19,00 1,00 19,00

137,20

03.02 m³ Formació de mur de gabions SECCIO A

Formació de mur de gabions. Agafats entre si mitjançant ancoratges helicoïdals. Ma-
lla d’acer galvanitzat.Reblert amb pedra calcària o similar, i granulometria de
70-130mm. Acabat de pedra i malla a definir per la D.T. Secció A: 1ut 100x100x50cm,
1ut. 100X50x50cm, 1ut. 100x50x30cm. Total 16ml.

blocs ninxols 6 4,12 0,50 5,23 64,64
blocs columbaris 8 5,06 0,50 5,20 105,25

169,89
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06 REVESTIMENTS

E83B6TDE m² Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 2 poms d'acer inoxidable per a nínxols

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 105*8de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 2 poms d'acer inoxidable

75 1,050 0,850 66,938

66,94

E83B6TDC m² Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 1 pom d'acer inoxidable per a
columbaris

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 50*50 de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 1 pom d'acer inoxidable

1.048 0,50 0,50 262,00

262,00

E83B7APL m² Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals, amb subjeccions mecàniques
al suport i col.locada amb morter cola.

32,13 32,13

32,13
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07 COBERTES

0211 m2 Impermeabilització coberta

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modifi-
cat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil.  Membrana  autoprotegida per a impermeabi-
lització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadu-
ra FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en ca-
lent, prèvia imprimació

Bloc ninxol H 1 5,10 3,30 16,83
Bloc ninxol I 1 5,10 3,30 16,83
Bloc ninxol J 1 5,10 3,30 16,83
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 10,25

91,49
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08 URBANITZACIÓ

E9G3DA56 m2 Paviment form.+fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,g=20cm,f.acer=20-25kg/m3,remol.mec.

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granu-
lat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic, desactivat amb àcid

urbanització carrers 1 176,00 176,00

176,00

F96AZ001 m Vorada xapa corten g=10mm i h=200mm sobre base form.

Vorada de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estruc-
tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió inclosa a la partida. Tot galva-
nitzat previ en taller una vegada col.locats els ancoratges. Longitud xapes segons es-
pecejament indicat per la DF i unions entre peces amb junt a tope.
NOTA: diferents alçades existents compensades amb un factor multiplicador de la
longitud estàndard.

1 25,000 25,000

25,00

FR3SZ002 m3 Aportació i estesa de sauló en zones ajardinades

Aportació i estesa de de sauló, escampats amb mitjans manuals reomplint parterres
ajardinats, inclòs reperfilat de la capa superficial seguint inclinació, amb posterior reg
de neteja, tot segons detall plànols.

previsió 2 10,800 0,100 2,160

2,16
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09 JARDINERIA

FR44F62C u Subministrament i plantació de Ginko Biloba perím=20-25cm, pa terra

Subministrament de Ginko Biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Parterres entre blocs lineals (1 ut/part.) 2 2,000

2,00

FR4AC2A1 u Subministrament i plantació Trachelosperum jasminoides

Subministrament de Trachelosperum jasminoides

Parterre prov. davant pas Recinte Nou 12 12,000

12,00

09.03 u Instal.lació de reg

Partida alçada per a instal.lació de reg conisstent en arquetes amb electroválvula, reg
de degoteig i programador amb dues estacions. Inclosa p.p. de conexió a xarxa exis-
tent.

1 1,00

1,00

09.04 m² Acabats de parterres

parterres entre blocs de ninxols 2 10,80 21,60

21,60
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10 MOBILIARI URBÀ

FQ131412 u Submin i col banc sense respatller model DADO

Subministrament i col·locació de banc modular sense respatller, dimensions
200x50x45cm (en 3 mòduls), en formigó armat color Gris Metal segons carta fabri-
cant, textura buixardada acabat hidrofugat, recolzat sobre dos pletines verticals
d'acer galvanitzat de 40x30,5cm (bxh) cargolades a bases de formigó HM-20//P/I, in-
closes en la partida (segons detall), model DADO de NOVATILU.

4 4,000

4,00

FQ221032 u Submin i col. paperera de formigó DADO

Subministrament i col·locació de paperera DADO de formigó, d'acer acabat amb pin-
tura epoxi al forn color RAL 7011 i 70 l. de capacitat, forma rectangular, 

1 1,000

1,00
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11 VARIS

G1100001 pa Imprevistos a justificar

Imprevistos a justificar 

1,00

G1100002 pa Seguiment programa control de qualitat

Seguiment del programa de control de qualitat establert en projecte

provetes, proctors, altres 1 1,00

1,00

G1100003 pa Seguiment pla de seguretat i salut

Seguiment mesures establertes en el pla de seguretat i salut

a justificar  2% del pressupost 1 1,00

1,00
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01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

010101 u Cata per detecció de serveis

Cata realitzada per medis mecànics per a detecció de serveis ocults.

1 1,00

1,00 250,00 250,00

F2192C05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,compres.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compres-
sor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor inclos el tall de pavi-
ment de formigó

1 56,80 56,80

56,80 5,07 287,98

E2213122 m³ Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal

Excavació per a rebaix capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrre-
ga directe sobre camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,15 2,91
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,15 1,54
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,15 1,54
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,15 7,53
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,15 10,49
jardineres 2 4,20 3,96 0,15 4,99

37,90 4,79 181,54

G2214101 m3 Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i cà-
rrega sobre camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,40 7,75
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,40 4,10
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,40 4,10
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,40 20,09
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,40 27,97
jardineres 2 4,20 3,96 0,40 13,31

101,02 7,26 733,41

E225T00F m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 19,38
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 19,38
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 19,38
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 10,25
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 50,23
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 69,92
jardineres 2 4,20 3,96 33,26

252,55 2,05 517,73

F2R45035 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

previsió 1 20,00 20,00

20,00 8,93 178,60
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F2R64269 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió
transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un reco-
rregut de més de 10 i fins a 15 km

runa obra 1 300,00 300,00

300,00 8,93 2.679,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 4.828,26
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02 FONAMENTACIONS

E31521B1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc ninxol I 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc ninxol J 1 5,10 3,80 0,60 11,63
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,60 6,15
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,60 6,15
urbanitzció columbaris 2 8,66 2,90 0,10 5,02
urbanització ninxols 2 9,20 3,80 0,10 6,99

71,50 120,56 8.620,04

E31522H1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Bloc ninxol H 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc ninxol I 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc ninxol J 1 5,10 3,30 0,30 5,05
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 0,45 4,61
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 0,45 4,61

33,59 128,84 4.327,74

E31D1100 m2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Bloc ninxol H 1 17,00 0,60 10,20
Bloc ninxol I 1 17,00 0,60 10,20
Bloc ninxol J 1 17,00 0,60 10,20
Bloc columbari D 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari E 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari F 1 19,00 0,45 8,55
Bloc columbari G 1 19,00 0,45 8,55

64,80 19,04 1.233,79

E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

quantia 50kg/m3 1 33,59 50,00 1.679,50

1.679,50 1,87 3.140,67

TOTAL 02......................................................................................................................................... 17.322,24
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03 XARXA DE SANEJAMENT

F222B123 M3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat inclos el rebliment
de terres aprofitades de l'excavació de la rasa

Bloc ninxol H 1 2,000 0,400 0,400 0,320
Bloc ninxol I 1 4,000 0,400 0,400 0,640
Bloc ninxol J 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari D 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari E 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari F 1 3,000 0,400 0,400 0,480
Bloc columbari G 1 3,000 0,400 0,400 0,480
colector principal 1 28,000 0,400 0,400 4,480

7,84 14,34 112,43

0206 u Solució Higènica per a ninxol

Subministrament i col·locació de ventilació i desguàs dels nínxols inclòs filtre de car-
bó activat per unitat d'enterrament, rasa inferior, sosa càustica i tubs de PVC

bloc ninxols 3 5,00 15,00

15,00 9,20 138,00

U07OEP010 m Tuberia enterrada PVC compacte junta elàstica SN2 C.teula 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Bloc ninxol H 1 3,00 3,00
Bloc ninxol I 1 2,00 2,00
Bloc ninxol J 1 4,00 4,00
Bloc columbari D 2 3,00 6,00
Bloc columbari E 2 3,00 6,00
Bloc columbari F 2 3,00 6,00
Bloc columbari G 2 3,00 6,00
colector principal 1 28,00 28,00

61,00 13,06 796,66

U07ALR020 u Arqueta de registre de 40x40 amb tapa de fundició

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

6 6,00

6,00 82,13 492,78

U07C015 u Entronque al pou existent de xarxa de sanejament

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

7 7,00

7,00 250,00 1.750,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 3.289,87
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04 ESTRUCTURA

5.13 ud Nínxol ORSYSTEM de formigó armat in situ de 90 cms

Nicho de hormigón armado confeccionado "in situ" con el sistema ORSYSTEM de en-
cofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña, de medidas interiores 0,90x0,75x2,60 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y p.p. de ven-
tilación y desagüe de los nichos incluyendo filtro de carbón activo, sosa cáustica y tu-
bos de PVC y otro pequeño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Nichos ORSYSTEM 90 cm 75 75,00

75,00 308,52 23.139,00

0207 u Subministrament de tapa de tancament lleugera Nínxols

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de nínxols "in situ" a base d'es-
puma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb sorra de sili-
ci.de mides 89x74x2,0.

75 75,00

75,00 22,45 1.683,75

5.15 ud Columbari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 40 cms

Columbario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM
de encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat
de Cataluña de medidas interiores 0,40x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras,
hormigón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro pe-
queño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque H 1 9,00 8,00 72,00
Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque I 1 9,00 8,00 72,00
Columbario ORSYSTEM 40 cm bloque J 1 9,00 8,00 72,00

216,00 162,29 35.054,64

5.17 u Ossari ORSYSTEM de formigó armat in situ de 80cms

Ossario de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema ORSYSTEM de
encofrados de alquiler recuperables patentados y homologados por la Generalitat de
Cataluña de medidas interiores 0,80x0,40x0,50 m. Incluyendo p.p. de armaduras, hor-
migón HA25/B/20/IIIa, mano de obra especializada, junta de dilatación y otro peque-
ño material para el correcto funcionamiento del sistema.

Ossario ORSYSTEM 80 cm bloque D 1 13,00 2,00 8,00 208,00
Ossario ORSYSTEM 80 cm bloque E 1 13,00 2,00 8,00 208,00
ossario ORSYSTEM 80 cm bloque F 1 13,00 2,00 8,00 208,00
osarios ORSYSTEM 80 cm bloque G 1 13,00 2,00 8,00 208,00

832,00 183,88 152.988,16

5.16 u Subministrament de tapa de tancament Lleugera Columbaris i ossaris

Ud Subministrament de placa lleugera per tancament de columbaris i ossaris "in situ"
a base d'espuma rigida especifica, recoberta amb resina de poliestr i acabada amb so-
rra de silici.de mides 39x39x2,0 .

pretapas columbarios 216 216,00
pretapas ossarios 832 832,00

1.048,00 18,75 19.650,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 232.515,55
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05 PALETERIA

E07BHD070 m2 Fàbrica de bloc de formigó split color 40x15x20C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de
40x15x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

Bloc ninxol H 1 17,00 1,20 20,40
Bloc ninxol I 1 17,00 1,20 20,40
Bloc ninxol J 1 17,00 1,20 20,40
Bloc columbari D 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari E 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari F 1 19,00 1,00 19,00
Bloc columbari G 1 19,00 1,00 19,00

137,20 50,52 6.931,34

03.02 m³ Formació de mur de gabions SECCIO A

Formació de mur de gabions. Agafats entre si mitjançant ancoratges helicoïdals. Ma-
lla d’acer galvanitzat.Reblert amb pedra calcària o similar, i granulometria de
70-130mm. Acabat de pedra i malla a definir per la D.T. Secció A: 1ut 100x100x50cm,
1ut. 100X50x50cm, 1ut. 100x50x30cm. Total 16ml.

blocs ninxols 6 4,12 0,50 5,23 64,64
blocs columbaris 8 5,06 0,50 5,20 105,25

169,89 420,57 71.450,64

TOTAL 05......................................................................................................................................... 78.381,98
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06 REVESTIMENTS

E83B6TDE m² Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 2 poms d'acer inoxidable per a nínxols

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 105*8de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 2 poms d'acer inoxidable

75 1,050 0,850 66,938

66,94 252,87 16.927,12

E83B6TDC m² Làpida exterior de moca crema amb anclatge i 1 pom d'acer inoxidable per a
columbaris

Làpida exterior formada per peces de 105*85 cm de pedra calissa nacional, tipus mo-
ca crema, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 50*50 de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6 a una alçada >3 m amb anclatges i 1 pom d'acer inoxidable

1.048 0,50 0,50 262,00

262,00 130,01 34.062,62

E83B7APL m² Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals

Aplacat amb pedra moca crema en paraments verticals, amb subjeccions mecàniques
al suport i col.locada amb morter cola.

32,13 32,13

32,13 181,71 5.838,34

TOTAL 06......................................................................................................................................... 56.828,08
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07 COBERTES

0211 m2 Impermeabilització coberta

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. 
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modifi-
cat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil.  Membrana  autoprotegida per a impermeabi-
lització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadu-
ra FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en ca-
lent, prèvia imprimació

Bloc ninxol H 1 5,10 3,30 16,83
Bloc ninxol I 1 5,10 3,30 16,83
Bloc ninxol J 1 5,10 3,30 16,83
Bloc columbari D 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari E 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari F 1 8,20 1,25 10,25
Bloc columbari G 1 8,20 1,25 10,25

91,49 51,57 4.718,14

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.718,14
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08 URBANITZACIÓ

E9G3DA56 m2 Paviment form.+fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,g=20cm,f.acer=20-25kg/m3,remol.mec.

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granu-
lat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic, desactivat amb àcid

urbanització carrers 1 176,00 176,00

176,00 38,42 6.761,92

F96AZ001 m Vorada xapa corten g=10mm i h=200mm sobre base form.

Vorada de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estruc-
tural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió inclosa a la partida. Tot galva-
nitzat previ en taller una vegada col.locats els ancoratges. Longitud xapes segons es-
pecejament indicat per la DF i unions entre peces amb junt a tope.
NOTA: diferents alçades existents compensades amb un factor multiplicador de la
longitud estàndard.

1 25,000 25,000

25,00 52,18 1.304,50

FR3SZ002 m3 Aportació i estesa de sauló en zones ajardinades

Aportació i estesa de de sauló, escampats amb mitjans manuals reomplint parterres
ajardinats, inclòs reperfilat de la capa superficial seguint inclinació, amb posterior reg
de neteja, tot segons detall plànols.

previsió 2 10,800 0,100 2,160

2,16 92,98 200,84

TOTAL 08......................................................................................................................................... 8.267,26
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09 JARDINERIA

FR44F62C u Subministrament i plantació de Ginko Biloba perím=20-25cm, pa terra

Subministrament de Ginko Biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Parterres entre blocs lineals (1 ut/part.) 2 2,000

2,00 550,00 1.100,00

FR4AC2A1 u Subministrament i plantació Trachelosperum jasminoides

Subministrament de Trachelosperum jasminoides

Parterre prov. davant pas Recinte Nou 12 12,000

12,00 14,23 170,76

09.03 u Instal.lació de reg

Partida alçada per a instal.lació de reg conisstent en arquetes amb electroválvula, reg
de degoteig i programador amb dues estacions. Inclosa p.p. de conexió a xarxa exis-
tent.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

09.04 m² Acabats de parterres

parterres entre blocs de ninxols 2 10,80 21,60

21,60 22,15 478,44

TOTAL 09......................................................................................................................................... 2.649,20
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10 MOBILIARI URBÀ

FQ131412 u Submin i col banc sense respatller model DADO

Subministrament i col·locació de banc modular sense respatller, dimensions
200x50x45cm (en 3 mòduls), en formigó armat color Gris Metal segons carta fabri-
cant, textura buixardada acabat hidrofugat, recolzat sobre dos pletines verticals
d'acer galvanitzat de 40x30,5cm (bxh) cargolades a bases de formigó HM-20//P/I, in-
closes en la partida (segons detall), model DADO de NOVATILU.

4 4,000

4,00 725,08 2.900,32

FQ221032 u Submin i col. paperera de formigó DADO

Subministrament i col·locació de paperera DADO de formigó, d'acer acabat amb pin-
tura epoxi al forn color RAL 7011 i 70 l. de capacitat, forma rectangular, 

1 1,000

1,00 288,02 288,02

TOTAL 10......................................................................................................................................... 3.188,34
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11 VARIS

G1100001 pa Imprevistos a justificar

Imprevistos a justificar 

1,00 2.500,00 2.500,00

G1100002 pa Seguiment programa control de qualitat

Seguiment del programa de control de qualitat establert en projecte

provetes, proctors, altres 1 1,00

1,00 750,00 750,00

G1100003 pa Seguiment pla de seguretat i salut

Seguiment mesures establertes en el pla de seguretat i salut

a justificar  2% del pressupost 1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 4.450,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 416.438,92
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ampliació del Cementiri de Castelldefels - Fase 2
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES..................................................................................................................... 4.828,26 1,16

02 FONAMENTACIONS....................................................................................................................................................... 17.322,24 4,16

03 XARXA DE SANEJAMENT............................................................................................................................................. 3.289,87 0,79

04 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 232.515,55 55,83

05 PALETERIA ..................................................................................................................................................................... 78.381,98 18,82

06 REVESTIMENTS............................................................................................................................................................. 56.828,08 13,65

07 COBERTES ..................................................................................................................................................................... 4.718,14 1,13

08 URBANITZACIÓ.............................................................................................................................................................. 8.267,26 1,99

09 JARDINERIA.................................................................................................................................................................... 2.649,20 0,64

10 MOBILIARI URBÀ............................................................................................................................................................ 3.188,34 0,77

11 VARIS .............................................................................................................................................................................. 4.450,00 1,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 416.438,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 54.137,06
6,00 % Beneficio industrial ...... 24.986,34

Suma..................................................... 79.123,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 495.562,32

21% IVA ................................................ 104.068,09

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 599.630,41

Castelldefels, 11 d'octubre de 2024.

Excm. Ajuntament de Castelldefels Sr. Javier Lamata del Valle
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VI. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS
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VARIS
En Castelldefels, 2024

Construcció Nínxols, Columbaris i Ossaris Cementiri Municipal - CASTELLDEFELS       
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