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Codi de verificació: 
4F6L6N4A3Y4V233R0BFN 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 35417/2025  Document: 359878/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Oficina tècnica de participació i acció de barris 

Servei:  Oficina tècnica de participació i acció de barris 

Denominació del contracte:  
Contracte d'obres per la millora de la seguretat de cruïlles 
als camins escolars del barri del Centre de Sant Cugat  

 
 
A. Objecte  

 
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
La necessitat d’executar aquesta obra sorgeix del resultat de la votació dels pressupostos 
participatius realitzada entre els dies 22 de febrer i 31 de març de 2021, en la qual els veïns/es 
del Centre van votar com a proposta guanyadora “Camins escolars segurs”.  
 
L’objecte del contracte dona resposta al projecte guanyador “Camins escolars segurs”, donat 
que té per objecte la millora de la seguretat de quinze cruïlles ubicades en diversos punts dels 
camins escolars del centre de Sant Cugat. La definició de les actuacions s’ha treballat 
conjuntament amb la comunitat educativa a través d’un procés participatiu que s’ha fet entre 
l’octubre de 2023 i el juny de 2024.  
 
Descripció de l’objecte 
 
Descripció:  

 

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la realització de les obres per la millora de la 

seguretat de quinze cruïlles ubicades en diversos punts dels camins escolars del centre de 

Sant Cugat.  

 

Les solucions proposades en cadascuna d’elles són fruït d’un procés participatiu que es va 

iniciar al setembre del 2023 per definir els camins escolars més utilitzats per anar a les escoles 

del centre i concretar les millores necessàries per que siguin més segurs i fomentar la mobilitat 

activa i sostenible. Algunes de les estratègies són la pacificació del trànsit mitjançant passos 

de vianants elevats, la millora de la seguretat mitjançant illes refugi que disminueixen l’ample 

del pas de vianants, la millora de la visibilitat mitjançant la eliminació de l’aparcament de cotxes 

immediat al pas de vianants, la col·locació de baranes en voreres, la senyalització en calçada 

de “Zona Escolar”, etc. 

 

Les obres esmentades es troben definides a la memòria tècnica valorada següent: 
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- Memòria valorada per la millora de la seguretat de cruïlles en els camins escolars del 

centre, Sant Cugat.  

- Redactada i signada per l’arquitecta de l’Oficina de Participació Ciutadana i Acció als 

Barris, Laura Gelman Bagaria 

o Pressupost d’execució: 114.978,96 € (IVA inclòs) 

o Aprovada definitivament en data 09-09-2025 mitjançant acord de la Junta de 

Govern Local AJT/JGL/30/2025, sense submissió a informació pública de 

compliment amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 

mitjançant el (ROAS). Pressupost d’execució aprovat: 114.978,96 € (IVA inclòs). 

o Publicada al taulell en data 02/10/2025 i al BOPB en 02/10/2025. 

o Certificat negatiu d’al·legacions no requereix   

 

 

Codi CPV: 45000000-7 Treballs de construcció 

 

Divisió en Lots: No 

 

Justificació de la decisió de no dividir en lots:  
 
Conforme al que estableix l’article 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, s’ha considerat la possibilitat de dividir el contracte en lots amb 

l’objectiu de facilitar l’accés a les pimes i fomentar la concurrència. No obstant això, en 

aquest cas, no procedeix la divisió en lots pels motius que es detallen a continuació: 

 

- Característiques tècniques i d’execució de l’obra 

El projecte de millora de cruïlles es tracta d’obres en l’espai públic, i implica tasques que 

són interdependents com són la millora de ferms, la senyalització o les obres que afecten 

a serveis. La divisió en lots fragmentaria les actuacions, fet que podria generar problemes 

d’interfície entre els diferents lots i dificultar la coordinació de les obres, amb el risc de 

perjudicar la qualitat final, la seguretat i agreujar les afectacions de transit pel tall de 

carrers. 

 

- Eficiència econòmica i tècnica 

La contractació conjunta de la totalitat de les obres permet optimitzar els recursos, 

aprofitar economies d’escala i reduir costos generals derivats de la mobilització de 

maquinària, materials i personal. Dividir el contracte en lots podria comportar un 

increment de costos i un augment dels terminis d’execució. 

 

En conseqüència, i atenent als principis de l’eficiència, qualitat i bona gestió dels recursos 

públics, es justifica que el contracte no es divideixi en lots, mantenint-se com un únic 

contracte d’obres. 

 

 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

Preus unitaris i unitats certes. 
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D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb la 

memòria tècnica valorada aprovada, en funció dels costos derivats de l'execució material de 

les obres, les despeses generals i el benefici industrial. 

 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la 

present memòria. 

 

 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 95.023,93 € 

Import modificacions 19.004,79 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 114.028,72 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

No 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

Descripció: Possible afectació a serveis d’ubicació incerta i/o altres preexistències. 

Import: 19.004,79 € que representa un 20% del preu inicial (IVA exclòs). 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 79.852,04 € 

Despeses Generals (13%) 10.380,77 € 

Benefici Industrial (6%) 4.791,12 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 95.023,93 € 

IVA (21%) 19.955,03 € 

Total pressupost 114.978,96 € 
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D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

 

23411 15300 6090000 
2025/2/DCS07/1 
PC. Vies públiques/ Altres invers. Infraestructures i béns 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

No és d’abast pluriennal. 

 

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 12 setmanes 
E2. Inici: formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga:  
E5. Lloc i data: C/Salvador Espriu amb C/Joan XXIII, Sant Cugat del Vallès. 
 

F. Variants   

 

Sí  No  

 
 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici ...........) 
 
 

Procediment d’adjudicació: OBERT SIMPLIFICAT 

 

Justificació del procediment escollit:  

Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o inferior 
a 2.000.000,00 €. 
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H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 

 Requisit indispensable i suficient per acreditar la solvència (lots  amb un valor estimat igual o 
superior a 500.000 €) 

 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència (lots amb un valor estimat 
inferior a 500.000 €) 
 

Grup: G 

Subgrup: 6 
Categoria: 1 
 
Justificació de la classificació escollida:  
 
Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 

categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real Decret 

773/2015, de 28 d’agost (article 25), el grup G (vials i autopistes), i el subgrup 6 (obres 

viàries sense qualificació específica), es correspon amb les feines principals del contracte 

d’obres que són de millora de ferms i de la senyalització viària. 

 

La categoria queda definida, pel seu import, segons el que recull l’art. 26 de l’esmentat 

decret (que és menor de 150.000,00 €).  

 
 
 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir 
171.043,08 €. 
 
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 
 

Solvència tècnica o professional 

 

Relació de les obres executades en els darrers 5 anys, l’objecte de les quals sigui la  

implantació, reforma o reparació de vials o places, amb un pressupost d’execució per a cada 

obra superior als 80.000,00 € (IVA exclòs) avalada per certificats de bona execució per a les 

obres més importants, que indiquin l’import, dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a 
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bon terme. També es tindran en compte obres amb altres objecte de contracte, en les quals hi 

hagi un pressupost desglossat on constin treballs d’implantació, reforma o reparació de vials o 

places per valor superior a 80.000, 00€ (IVA exclòs). 

 

Per acreditar la solvència tècnica o professional caldrà haver realitzat un mínim de 3 obres 

d’aquestes característiques. 

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 

de: 

 

- En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes. 

 

- En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari.  

 

Aquests certificats hauran d’indicar: import, dates i lloc d'execució de les obres i es precisarà si 

es van realitzar satisfactòriament i es van portar a bon terme; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys tres obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 80.000,00 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de tres obres durant aquest 

període. 

 
 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
La justificació de l’experiència en contractes d’obra similars de les empreses licitadores ve 

donada per tal de garantir una correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic 

dels treballs. 

 

 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

 

Sí  No  

 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 
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I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: No s’estableix 

 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 
 
J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 0 punts 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 25 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (25 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Les ofertes s’han de presentar en suport informàtic –editable i pdf, de la següent manera:  

- Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC,  

- PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i 

“últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i IVA inclòs.  

  

Aquest pressupost ha de ser comparable al 100% amb el pressupost del projecte per 

garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:  

- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.  

- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte.  

 

 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 75 punts: 

 

a) Ampliació del període de garantia: Fins a 25 punts 

 

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de 

recepció. El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (36 en 

total). L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra 

opció que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos). 
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Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia: 0 punts 

Ampliació de garantia a 18 mesos en total: 5 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos en total: 10 punts 

Ampliació de garantia a 30 mesos en total: 20 punts 

Ampliació de garantia a 36 mesos en total: 25 punts 

 

b) Proposició de millores: Millora de ferm en calçades. Fins a 25 punts 

 

Es valorarà la reparació de trams d’asfalt que, a conseqüència del fratassat previ per les 

obres (esborrat de pintura, eliminació de coixins berlinesos, etc) hagi quedat en un estat 

defectuós o millorable. També es podran realitzar reparacions en trams que presentin 

fissures o petits defectes, tot i que no siguin causats per les obres objecte d’aquest 

contracte. 

 

Descripció dels treballs: Reparació puntual de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb 

aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de 

runes a dipòsit autoritzat. Valorat en 133 €/m2 (PEM), es faran fins a un màxim de 30m2, 

que es distribuiran en el numero de trams i superfícies que determini la DO durant el curs 

de les obres.  

 

Pressupost d’execució material: 3.990,00€ 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui 

oferir parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta. Es 

valoraran 25 punts per l’empresa que ofereixi la millora. 

 

c) Proposició de millores: Plantació d’herbàcies amb incorporació de sistema de 

reg. Fins a 25 punts 

 

Es valorarà la inclusió, en el parterre l’actuació A01- Pas de vianants de C/Salvador Espriu 

amb C/Joan XXIII, de plantació d’herbàcies i instal·lació de sistema de reg amb les 

següents característiques: 

 

o Treballs de plantació en parterre enjardinat de 12m2 (valorat en 570,00 € de PEM): 

 

 substrat per plantació compost per 60% sorra de riu rentada 2-3mm, 20% 

compost vegetal i 20% terra reaprofitada del lloc. Tot barrejat uniformement 

i  escampat amb retroexcavadora mitjana. 7m3 

 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres 

d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 

%, i amb primer reg inclòs. 63 unitats 

 Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en 

contenidor de 3 l. 21 unitats 

 Subministrament de Tulbaghia violacea d'alçària de 20 a 30 cm, en 

contenidor d'1,3 l. 42 unitats 

 

o Treballs d’instal·lació de reg per degoteig en parterre enjardinat de 12m2  (valorat en 

2400,00 € de PEM): 

 

 Instal·lació d'escomesa d'aigua per a reg (executada per SOREA, previ 

encàrrec i pagament per empresa contractista).Segons pressupost sol. 
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375221. Obertura, tancament de rasa i reposició, instal·lació d'escomesa 

en polietilè DN.40mm PN16., clau de presa, joc d'aixetes entrada i sortida 

per comptador DN.15mm, arquella 60x60 i petit material. Inclosos drets de 

connexió. Contractació de comptador inclòs. 1404,23 € 

 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, 

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 

124, col·locada amb morter per a ram de paleta. 

 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a 

pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 

col·locat al fons de la rasa.  Amb l'obertura i el tancament de la rasa 

inclosos.  

 Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 

25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de 

grava i reblert de terra lateral. 

 Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació 

per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 

estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als 

elements gobernats, programat i comprovat. Model SBP120B8P o similar. 

541 € 

 Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb 

degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 

cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Per regar la totalitat 

del parterre de 16m2 

 Vàlvules, filtres, electrovàlvula i derivacions necessàries, així com tub 

corrugat i petit material. 

 Ajudes i petits elements de connexió per a instal·lació de xarxa de reg per 

degoteig. Inclou petits elements de connexió, vàlvules, electrovàlvules, 

filtres i peces de derivació necessàries, tub corrugat per a passos 

d'instal·lacions, arqueta de reg, assaig i proves de connexió. Ma d'obra i 

material, totalment acabat i provat. 

 

 

Pressupost d’execució material: 2.970,00€ 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui 

oferir parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta. Es 

valoraran 25 punts per l’empresa que ofereixi la millora. 

 

 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

 

Criteris ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que 

ampliïn el termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més 

enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli 

de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

La proposició de millora de ferm en calçades pretén garantir el bon resultat de la calçada 

després dels treballs de fratassat que són necessaris per l’esborrat de la senyalització 

horitzontal actual. És freqüent que l’asfalt quedi en un estat deficient després d’aquests 

treballs i que per tant sigui recomanable l’aplicació d’una capa de rodadura en calent per 
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tal de millorar l’acabat final del paviment. 

 

La proposta de millora amb la plantació d’herbàcies al nou parterre de la cruïlla de 

Salvador Espriu es considera idònia atès que millora la qualitat ambiental i la biodiversitat 

de la nova illa refugi de vianants. 

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
 Opció 1: si només s’estableix el preu com a únic criteri es proposa el criteri següent:  

 
En relació al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 
desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.   
 

 Opció 2: Diversos criteris d’adjudicació però el preu és l’únic criteri rellevant 
 
Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes 
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en 
aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els 
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 

 Opció 3: Diversos criteris d’adjudicació  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 



  

 
11/21 

 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació: 

  

En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 

d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 

següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 

 

- En atur de llarga durada majors de 45 anys 

- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin possibilitats 

d’inserció laboral 

- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es trobin en 

situació de risc d’exclusió social 

- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 

- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 

- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 

- Víctimes de violència de gènere 

- Que percebin la RMI 

 

Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 

acumulat un màxim de dues contractacions 

 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida:  

S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 

promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  

 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: No 

s’estableix. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 

responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar. 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
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Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 35417/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

 x  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

Certificació d’obres mensual. S’haurà de presentar com a màxim el dia 5 del mes 
següent. 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

Fórmula aplicable (en el seu cas):   

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 

Termini: 12 mesos 

 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista, un cop formalitzat el contracte i 

abans de l’inici de les obres. 

 

S. Penalitats 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 

penalitats: 

 

Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició. 

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 

incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 

o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 

del termini d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 

contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 

el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 

del protocol d’emergències 

 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 

de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 

protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
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a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 

contractista. 

 

Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 

l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la deducció mensual de la quantitat 

derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 

contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 

dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 

repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 

les pròpies assistències a l’obra. 

 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 

confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallés. 

 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 

incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 

segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 

acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 

moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 

l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 

s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 

cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 

de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 

d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 

comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 

produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 

penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 

penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 

possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 

mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir al delegat o al cap d’obra. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 

de seguretat i salut 
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Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 

incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 

Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 

un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 

podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 

vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 

fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 

conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 

serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 

Salut. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 

hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 

permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 

sis mil euros davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 

subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 

l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al contractista 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 

conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 

en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 

per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general 

5% en cas d’incompliment greu. 

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 

contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 

hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 

reiterats. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte. 
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Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 

 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 

preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 

determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 

benefici derivat de l’incompliment. 

 

Reiteració en l’incompliment 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte. 

 

Altres penalitats 

 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 

d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 

aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 

conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 

subcontracte. 

 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 

paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista. 

 

T. Assegurances 

Responsabilitat civil professional amb un límit de 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €, amb 
les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada i Post treballs de 12 
mesos. Caldrà posar l’Ajuntament com a assegurat addicional. 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari 
l’Ajuntament. 
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U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
El que sigui nomenat com a Director d’Obra 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

funcionari interí: Laura Gelman Bagaria 
Càrrec: Arquitecta Superior de Participació Ciutadana i Acció de Barris 
 
La Laura Gelman Bagaria és funcionària interina, però és la persona adequada per estar a la 
taula de contractació, donat que serà l’encarregada de portar a terme el control de l’obra durant 
l’execució de la mateixa. 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Data aprovació definitiva: 09.09.2025 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 02-10-2025      
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 02-10-2025      
Data de publicació de l’aprovació definitiva al DOGC:       
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ (Tots els models de plecs de clàusules administratives preveuen 

que el licitador aporti el pressupost en aquest format i, perquè ho pugui fer, el tècnic 

responsable del contracte ha de proporcionar-lo en aquest format) 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP (si el pressupost base 

de licitació del contracte d’obres es igual o superior a 500.000,00€. Si l’import és inferior 

l’informe tindrà caràcter facultatiu) 

 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
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F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació  

 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes de justificar el pressupost de licitació 
 
A) Part fixa del contracte 

 
Si el preu és fixe o s’estableix a tant alçat (quantitat anual a dividir de forma homogènia entre 
les 12 mensualitats) s’haurà de desglossar el preu anual del servei en els seus costos directes, 
costos indirectes i benefici industrial.  
 
El pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes.  
 
Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s’estimen necessaris per a la 
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector 
aplicable:      . 
 

Costos directes anuals: 

Cost salarial (Desglossar el cost salarial per categories professionals i per 
gènere) 

     € 

Cost de la Seguretat Social      € 

Altres costos relatius al personal (formació, prevenció de riscos, vestuari,...)      € 

Costos de material, maquinària, vehicles i instal·lacions      € 

Costos de combustible o energia      € 

Total costos directes      € 

Costos indirectes (percentatge entre el 13 i el 17% sobre costos directes)         € 

Benefici industrial (percentatge del 6% sobre la suma de costos directes i costos 
indirectes) 

     € 

 
 
B) Part variable del contracte 

 
Si el preu del contracte és variable o consta d’una part variable (s’estableixen preus unitaris 
referits a diferents components de la prestació o a les unitats de la mateixa que s’entreguin o 
executin) caldrà justificar tant els preus unitaris com el pressupost anual que es comprometi per 
a fer efectius els preus unitaris. 

 
a) Preu unitari del servei 

 
El càlcul del preu unitari del servei s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes.  
 
Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s’estimen necessaris per a la 
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector 
aplicable:      . 
 

Costos directes anuals: 

Cost salarial (Desglossar el cost salarial per categories professionals i per      € 



  

 
20/21 

gènere) 

Cost de la Seguretat Social      € 

Altres costos relatius al personal (formació, prevenció de riscos, vestuari,...)      € 

Costos de material, maquinària, vehicles i instal·lacions      € 

Costos de combustible o energia      € 

Total costos directes      € 

Costos indirectes (percentatge entre el 13 i el 17% sobre costos directes)         € 

Benefici industrial (percentatge del 6% sobre la suma de costos directes i costos 
indirectes) 

     € 

 
 
b) Pressupost anual màxim estimatiu 
 
Es el pressupost amb càrrec al qual s’aniran aplicant els diferents preus unitaris, en funció de 
les necessitats de l’Ajuntament. Caldrà explicar com s’ha determinat aquest pressupost anual 
(per exemple, tenint en compte el nombre d’hores de servei requerides, calculades en funció de 
les hores de servei realitzades en els últims 12 mesos,...tenint en compte l’art 101 LCSP)  
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

 


