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ACTA COMPLEMENTARIA DE VALIDACIÓ DE TOT L’ACTUAT EN RELACIÓ A LA 

DOCUMENTACIÓ GENERAL CONTINGUDA AL SOBRE A I CONSULTA AL MINERVA DEL 

PROCEDIMENT OBERT RELATIU AL CONTRACTE DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ DE 

L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL RECINTE DE FABRA I COATS, DISTRICTE DE 

SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, 

FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA DE 

CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER 

EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 

14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA 

UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -

19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL 

CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE 

RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR) – EXP. 609.2025.067 

 

A Barcelona, el dia 30 de setembre de 2025  a les 9:00 hores, es constitueix la Mesa 

de Contractació amb els següents assistents:  

 

President:     Senyor Raimon Salvat i Devesa, Director Tècnic d’Edificació de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA -BIMSA, qui ha comparegut telemàticament. 

 

Vocal:  Senyor Oriol Bonet i Boixadera, Director Tècnic de Gestió Territorial de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA., qui ha comparegut 

telemàticament. 

 

Vocal:  Senyor Adrià Benavides Calvo, Director Tècnic Adjunt d’Edificació d’obra nova 

de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA, qui ha comparegut 

telemàticament. 

 

Vocal:  Senyora Anna Llorà i Corominas, en qualitat de Directora de Finançament, 

Programació d’Inversions i Control de Qualitat amb funcions de control 

econòmic-financer de BIMSA., qui ha comparegut telemàticament. 

 

Secretària:  Senyora Lara Calvo Martí, en qualitat de Cap de Contractació d’Espai Públic i 

Sistemes Tecnològics de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - 

BIMSA, qui actua com a secretària de la Mesa de Contractació, amb veu però 

sense vot., qui ha comparegut presencialment. 
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Així mateix, assisteix la Sra. Maria Bonet Alamillo, qui ha comparegut telemàticament, actuant 

en substitució del senyor Fruitós Richarte Travesset, com a Òrgan Ètic de de BARCELONA 

D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA, qui s’encarregarà de vetllar pel compliment 

del Pla de Mesures Antifrau de la societat. 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Primer.- L’objecte de la present sessió és la validació de tot l’actuat un cop rebuts i qualificats 

els sobres relatius a la documentació general (A) per tal d’optar a l’adjudicació del CONTRACTE 

DE LES  OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL RECINTE DE 

FABRA I COATS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 

36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 

MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL 

REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL 

S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A 

LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL 

REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 

2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA 

ENDAVANT, MRR) – EXP. 609.2025.067, procediment de contractació que va ser publicat 

mitjançant anunci al Perfil de Contractant de data 1 d’agost de 2025. 

 

Així mateix, és objecte de la present sessió la validació de tot l’actuat respecte del compliment 

a l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 

d’interès en els procediments que executen el PRTR, que desenvolupa la disposició addicional 

centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per l’any 2023. 

 

Segon.- Tot seguit, es procedeix a la validació de tot l’actuat en relació als documents aportats 

per les empreses licitadores, en el termini establert i en la forma pertinent, d’acord amb el 

previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el present procediment 

de contractació: 

 

✓ En data 26 d’agost de 2025 es produeix l’obertura del Sobre A, contenidor de la 

documentació general administrativa, a l’expedient de licitació de referència. 

 

És té com a presentades en el procediment de referència a les següents empreses 

licitadores: 
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▪ SOLVETIA, S.L. 
 

✓ Una vegada revisada la documentació continguda al sobre A, relatiu a la documentació 

general, s’ha detectat l’existència d’uns defectes esmenables en la documentació 

aportada pels següents licitadors: 

 

▪ SOLVETIA, S.L. 
 

✓ Que transcorregut el termini de TRES (3) dies hàbils atorgat per esmenar defectes, les 

següents empreses han esmenat i han presentat la documentació conforme al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars del procediment de licitació de referència. 

 

▪ SOLVETIA, S.L. 
 

Tercer.- Posteriorment, es procedeix a la validació de tot l’actuat respecte del compliment a 

l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 

d’interès en els procediments que executen el PRTR, que desenvolupa la disposició addicional 

centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per l’any 2023: 

 

El secretari de la mesa de contractació informa que prèviament a la realització d’aquesta mesa 

i per poder donar compliment a l’Ordre HFP/55/2033, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 

sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR, que 

desenvolupa la disposició addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, un cop acabat el termini de 

presentació d’ofertes ha elaborat una diligencia amb les persones jurídiques que s’han 

presentat a la licitació (incloent raó social i NIF) i ha enviat a tots els membres de la mesa de 

contractació, òrgan de contractació i tota la resta de persones que han intervingut en el 

present procediment de licitació, la relació  de les persones jurídiques licitadores presentades, 

la DACI amb el model de l’Ordre HFP/55/2033 i la Comunicació d’abstenció, per tal de què, en 

el termini màxim de deu dies naturals i abans de que es produeixi la present sessió de la mesa 

de contractació, retornin signats aquests dos darrers documents, segons s’escaigui. Assabenta 

que totes les persones han tornat degudament signat la Declaració d’absència de conflicte 

d’interès, tal com consta en l’expedient. 

 

El secretari de la mesa de contractació fa constar que, un cop obtinguda tota la documentació 

pertinent, s’ha iniciat  i finalitzat per part de l’òrgan de contractació el procediment d’anàlisi 

sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès per verificar l’absència de conflicte 

d’interès entre les persones decisores i les persones jurídiques que han estat admeses en 
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aquesta licitació en els termes establerts en l’Ordre HPF/55/2023, de 24 de gener, relativa 

l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR. 

Consta dins l’expedient com a documentació l’informe de resultat de la consulta d’anàlisi de 

conflictes d’interès realitzada pel MINERVA (Document Resum de Conflicte d’Interès) en 

format PDF. 

 

Finalitzat el procediment d’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès de 

l’aplicació MINERVA el resultat de l’Informe, el qual s’adjunta a la present acta, va ser el 

següent: 

 

“Se ha realizado el análisis de riesgos de las 14 posibles parejas decisor-potencial 

beneficiario, siendo el resultado el siguiente: 

14 casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes) 

0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas) 

Además, hay 0 potenciales beneficiarios para los que no consta información de 

titularidades o constan como fallecidos (banderas negras). 

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde”. 

 

Tots els membres de la Mesa de Contractació manifesten ser coneixedors del seu contingut, 

motiu pel qual aquesta Mesa adopta els següents, 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- Atès que han aportat la documentació requerida al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, declarar admeses com a licitadors les següents empreses:  

 

- SOLVETIA, S.L. 
 

I sense més qüestions a tractar, a les 9:15 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació 

per a l’obertura del sobre A de l’expedient de contractació relatiu al contracte referent a les 

OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL RECINTE DE FABRA I 

COATS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE 

DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 

DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE 

RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA 

CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL 
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PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL 

MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR) – EXP. 609.2025.067. 

 

 

 

La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els 

efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la 

data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació. 

 

 

 

 

 

 

Raimon Salvat i Devesa 

President 

 

 

 

Oriol Bonet Boixadera 

Vocal 
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Vocal 
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Vocal 

 

 

 

 

 

Lara Calvo Martí 

Secretària 

 


