
   

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

TÍTOL:  
 
 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

COMARCA:  
 
BAIX LLOBREGAT 

TERMES MUNICIPALS:  
 
ABRERA 

DIRECTORA DE PROJECTE: 
 
OLGA CASTILLO TRILLA 

TOM NUM.:   
 
3 

DOCUMENTS:  
 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS (DE 1 A 6) 
 

AUTORS DEL PROJECTE:                                             CONSULTOR: 
 
JORDI SERRAHIMA MARINÉ              TÉCNICA Y PROYECTOS S.A.        
ANTONI ALCOBÉ PICOY                    

          

DATA DE REDACCIÓ: 
 
NOVEMBRE 2024 



                
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT 

 

 

Signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURA ELECTRÒNICA 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A L’ETAP LLOBREGAT.  

             (TM Abrera) 

  

 

 

 

 

 

Amb la implementació d’aquest full es consideren signats electrònicament els documents continguts en 

el PROJECTE CONSTRUCTIU DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS FILTRES A 

L’ETAP LLOBREGAT que a continuació es detallen. 
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Els autors de projecte 
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DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 

▪ Memòria. 

▪ Annexes. 

o Annex 1. Característiques principals del projecte. 

o Annex 2. Recopilació i anàlisis de la documentació antecedent. 

o Annex 3. Estudi d’alternatives. 

o Annex 4. Treballs topogràfics. 

o Annex 5. Geologia i geotècnia. 

o Annex 6. Dimensionament dels processos projectats. 

o Annex 7. Càlculs hidràulics 

o Annex 8. Càlculs mecànics i estructures. 

o Annex 9. Rehabilitació obra civil i estructures metàl·liques. 

o Annex 10. Especificacions tècniques. 

o Annex 11. Instal·lacions elèctriques. 

o Annex 12. Automatització i control. 

o Annex 13. Serveis afectats. 

o Annex 14. Pla d’obra valorat 

o Annex 15. Justificació de preus 

o Annex 16. Estudi de seguretat i salut. 

o Annex 17. Memòria ambiental 

o Annex 18. Estudi d’inundabilitat. 

o Annex 19. Pla de gestió de residus valorat 

o Annex 20. Pla de control de qualitat. 

o Annex 21. Resum de les unitats més importants i la seva valoració. 

o Annex 22. Pressupost per al coneixement de l’administració. 

o Annex 23. Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

o Annex 24. Processos constructius i manteniment de l’operativa de la planta. 

o Annex 25. Reportatge fotogràfic. 

o Annex 26. Expropiacions i planejament. 

 

 

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS. 

1. Plànol índex i de situació. 

2. Planta general. 

3. Filtres de sorra vells. 

4. Filtres de sorra nous. 

5. Filtres de carbó vells. 

6. Filtres de carbó nous. 

7. Edifici rentat filtres. 

8. Tractament aigua rentat. 

9. Canal aigua filtrada. 

10. Instal·lacions elèctriques i de control. 

11. Serveis afectats 

12. Expropiacions 

 

DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS 

▪ Plec de prescripcions generals. 

▪ Plec de prescripcions particulars. 

 

DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST. 

▪ Amidaments 

▪ Quadre de preus número 1. 

▪ Quadre de preus número 2. 

▪ Pressupost general. 

▪ Resum del pressupost. 

▪ Últim full
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