

ACTA de la SESSIÓ PRIVADA (SOBRE ÚNIC)

Acta de la mesa de contractació constituïda per tramitar el procediment obert simplificat relatiu a la contractació de l'execució de les obres de reforma dels espais EG-245 en despatxos i EG-247 en office, de la Facultat d'Infermeria i Medicina de la Universitat de Girona – Exp. UdG-2025-0031.

A Girona, el dia 12 de Novembre de 2025 a les 12 hores, es constitueix l'esmentada mesa, en sessió privada virtual i integrada per les senyores i els senyors següents:

Presidenta: - Marta Pibernat Vilardell, tècnica de Desenvolupament de Projectes de Gerència

Vocals: - M. Isabel Armengol Niell, cap del Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació
- Alexandra Cursà Borrell, tècnica de projectes i obres.
- Núria Dalmau Figueras, tècnica jurídica de l'Assessoria Jurídica

Secretària: - M. Rosa Almirón Pujolà, cap de la Secció de Contractació del Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació.

Ha excusat la seva presència: Àngel Puigfel Roselló, tècnic de manteniment d'instal·lacions.

La presidenta dona la benvinguda als membres de la mesa, obra la sessió i dona la paraula a la secretària de la mesa.

La secretaria deixa constància que previ a l'inici de la celebració de la mesa tots els membres d'aquesta han signat la declaració d'absència de conflictes d'interès, que s'ha incorporat a l'expedient.

Seguidament s'ha verificat que les empreses presentades –en total 3 – hagin introduït a l'eina "Sobre Digital 2.0" la paraula clau que permet l'obertura dels sobres i es procedeix a l'obertura de la documentació continguda en el sobre únic (capacitat per contractar i solvència i oferta econòmica) dels licitadors. De la lectura de la documentació continguda en resulta que l'import total i condicions són les següents:

EMPRESA: Elecnor Servicios y Proyectos, SAU

Presenta:

-Declaració responsable (Annex 2)

-Declaració d'excepcionalitat

-Pla d'igualtat

-Oferta econòmica (Annex 1):

Preu IVA exclòs: 199.930,79€

IVA 21 %:..... 41.985,47€

Total IVA inclòs: 241.916,26€

Reducció del termini d'execució: 15 dies

Increment del termini de garantia: 4 anys addicionals.

-Pla de treball.

Es fa constar que el número i el nom d'expedient que consta a la declaració responsable presentada no es corresponen. La mesa acorda requerir a la licitadora perquè esmeni la citada declaració.

EMPRESA: PLAN YOUR FUTURE, SL

Presenta:

-Declaració responsable (Annex 2)

-Oferta econòmica (Annex 1):

Preu IVA exclòs: 186.432,18€

IVA 21 %: 39.150,76€

Total IVA inclòs: 225.582,94€

Reducció del termini d'execució: 15 dies

Increment del termini de garantia: 4 anys addicionals.

-Pla de treball.

EMPRESA: IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL

Presenta:

-Declaració responsable (Annex 2)

-Oferta econòmica (Annex 1):

Preu IVA exclòs: 208.443,08€

IVA 21 %: 43.773,05€

Total IVA inclòs: 252.216,13€

Reducció del termini d'execució: 15 dies

Increment del termini de garantia: 4 anys addicionals

-Pla de treball.

Un cop finalitzada l'obertura del sobre únic, la mesa de contractació acorda:

Primer.- Admetre les licitadores que tot seguit s'indiquen:

- Elecnor Servicios y Proyectos, SAU

- PLAN YOUR FUTURE, SL

- IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS, SL

Segon.- Requerir l'esmena a la licitadora.

Tercer.- Posar a disposició dels vocals tècnics de la mesa la documentació presentada per les licitadores, un cop s'hagi requerit la esmena corresponent, per al seu anàlisi i avaluació, segons correspongui.

La secretària llegeix l'esborrany de l'acta de la sessió i, no havent-hi observacions, s'aprova per unanimitat.

I no havent cap més tema a tractar, la presidenta dona per finalitzat el present acte, a les 12 hores 37 minuts del dia indicat a l'encapçalament.

Vist i plau



Marta Pibernat Vilardell
Presidenta de la mesa

M. Rosa Almirón Pujolà
Secretària de la mesa de contractació