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1. INTRODUCCIÓ 
El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona. Intervenció 4” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear 
nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les 
Deveses d’en Bru, finca en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la 
creació de zones humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base 
a la dinàmica hidrològica de l’espai.  

Aquest projecte està pensat per tal de contribuir a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic a través de 
les actuacions enfocades a:  

• Regular l’escorrentia i reduir el risc d’inundació davant episodis de pluja intensa cada cop més 
freqüents. 

• Afavorir la infiltració i retenció d’aigua, millorant la disponibilitat hídrica en el territori. 

• Afavorir les comunitats faunístiques i florístiques pròpies de les zones d’inundació temporània. 

• Potenciar la biodiversitat i la resiliència dels ecosistemes locals, incrementant la seva 
capacitat d’adaptació. 

• Renaturalitzar els cursos fluvials per reforçar els serveis ecosistèmics i la connexió ecològica. 

2. ANTECEDENTS 
Amb l’objectiu de recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i els propietaris 
de l’espai varen signar un contracte de custòdia del territori el maig de 2019 i amb un termini de 10 
anys, prorrogable. 

Aquest conveni permet el desenvolupament d’actuacions que permetin la millora i conservació dels 
hàbitats i de les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus 
valors naturals, tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. 

Des de 2020 el Consorci del Ter ha començat a gestionar activament l’espai i hi porta a terme 
diverses actuacions. L’objectiu de les actuacions dutes a termes ha estat la millora i conservació dels 
hàbitats i les poblacions faunístiques de la finca, tot incidint en un ús públic racional i sostenible que 
permeti acostar la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals mitjançant un seguit 
d'elements interpretatius que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin conèixer amb més profunditat 
els valors que han motivat la protecció de l’espai ”Riberes del Baix Ter”. 

Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques 
invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació com salzedes, 
alberedes i freixenedes; i també eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques 
al·lòctones i fer un seguiment de les poblacions de quelonis autòctons, tant tortuga d’estany com 
tortuga de rierol, a la zona. A més es volen afavorir les poblacions de quiròpters -fauna útil per al 
control de plagues- amb la instal·lació de caixes-niu i adequació d’una caseta prefabricada de l’antiga 
extractiva per a la reproducció, aclimatació o repòs que serveix de refugi. També s’han creat punts de 
refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i s’ha enderrocat una 
estructura obsoleta que generava impactes paisatgístics i permet, ara, recuperar hàbitats naturals. 

Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i 
senyalitzada, aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai, propiciant 
l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes. També s’han instal·lat 
elements que impediran l’accés rodat als vehicles no autoritzats, en concret, una tanca (només 
tindran accés autoritzat els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament de Girona). Tots els camins són aptes per a bicicletes i vianants. Aquests s’han 
desbrossat i s’han retirat les deixalles i abocaments existents a l’espai. Els itineraris seleccionats per 



Projecte executiu de creació i millora de les 
Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona. Intervenció 4.  Memòria 

 
  4 

 

formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada de 3 km. 
D’altra banda s’ha millorat la rampa d’accés per a vianants i ciclistes al sector de Fontajau que és 
l’accés principal a la finca, amb sauló estabilitzat. Per últim, s’ha instal·lat una pantalla d’aguait de 
fusta a l’entorn de la bassa amb obertures de diferents alçades per tal que hi puguin arribar tots els 
públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa perquè els usuaris puguin identificar 
bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

L’espai compta amb zones d’inundació temporal, resultat de la intervenció 1, així com amb una gran 
bassa procedent de l’antiga activitat extractiva. Actualment, en aquesta bassa s’estan executant les 
actuacions previstes a la intervenció 2, centrades en el marge sud, amb l’objectiu d’eliminar la mota 
existent i reduir el fort pendent. Paral·lelament, es desenvolupen les actuacions de la intervenció 3, 
que tenen com a finalitat la connexió hidràulica de la bassa amb el còrrec del sector sud, amb 
l’objectiu de millorar la capacitat de desaiguat. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

3.1. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 

L’àmbit de projecte es troba al municipi de Girona, a la comarca del Gironès. Es tracta d’una zona 
periurbana dins del municipi de Girona, que abasta 31,6 hectàrees, concretament al marge esquerre 
del riu Ter i a la banda oest del pont de Fontajau. Les Deveses d'en Bru són accessibles des del Parc 
de Domeny al nord (Carrer Roberto Bolanyos) o bé des del Parc de les ribes del Ter a l’est, a 
Fontajau. 

Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 
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Imatge 2. Les Deveses d’en Bru sobre ortofotomapa 

 
 

3.2. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 
del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 
(pesca, bany, berenades populars o fins i tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 
coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 
varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 
creant una gran bassa. En aquella bassa s’hi havia observat espècies com l’agró roig, el martinet 
menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

Un cop acabada l’activitat extractiva, es varen restaurar les cotes originals en bona part mitjançant 
rebliments, eliminant la bassa fins esdevenir una gran extensió de terreny obert proper al riu. La 
progressió de l’activitat extractiva va crear una segon bassa, de menors dimensions, a uns 130 m a 
oest de la gran bassa inicial, que és la que roman actualment a l’espai. 

Actualment, les Deveses d’en Bru és una finca en custòdia del Consorci del Ter, amb una superfície 
total de 31,6 ha i compta amb una bassa romanent de l’antiga extractiva. Aquesta bassa es trobava 
fins ara envoltada per talussos amb pendents pronunciats al llarg de tot el seu perímetre. Tanmateix, 
en l’actualitat s’hi estan duent a terme les actuacions previstes a la intervenció 2, les quals tenen com 
a objectiu principal l’eliminació de la mota situada al marge sud-est, així com la reducció del pendent 
en aquest sector. En el perímetre de la bassa, es troba vegetació molt densa amb peus d’espècies 
d’interès com freixes (Fraxinus angustifolia) i salzes (Salix alba), nombrosos pollancres (Populus 
nigra), però amb dominància d’espècies invasores com la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) a la 
zona de la mota. 

L’àmbit compta amb zones d’inundació temporal, resultat de la intervenció 1 del projecte, que tenia 
com objectiu la creació de noves basses temporànies al sud de la bassa existent. Aquestes 
actuacions han afavorit la generació de nous ambients amb un alt potencial ecològic, especialment 
per amfibis i invertebrats.  
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Imatge 3. Bassa existent 

 

S’ha instal·lat una pantalla d’aguait de fusta al nord est de la bassa amb obertures de diferents 
alçades per tal que hi puguin arribar tots els públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització 
interpretativa perquè els usuaris puguin identificar bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

Imatge 4. Punt d’aguait 

 
Font: Espai en custòdia fluvial Deveses d’en Bru. Consorci del Ter 

És un espai marcat pel curs del riu Ter on s'observa un mosaic molt divers de formacions vegetals (de 
ribera, espais oberts, plantacions, etc.) en diferents estats de conservació. El riu Ter al seu pas per la 
ciutat de Girona esdevé un espai connector d'elevat interès on cal compaginar el gaudi de la 
ciutadania amb la conservació del patrimoni natural. 

Especialment destacables són els espais oberts, hàbitats lligats als dipòsits de sorres i graves, que 
ocupen superfícies considerables i que destaquen per la seva aportació a la diversitat florística amb la 
presència d'espècies singulars i amenaçades com Phleum arenarium. 

Actualment, però, una part important de la vegetació present a la zona d’actuació mostra una elevada 
presència d’espècies exòtiques. Aquestes espècies, com ara la canya (Arundo donax), la falsa acàcia 
(Robinia pseudoacacia), la troana (Ligustrum japonicum), raïm de moro (Phytolacca americana) o 
l'ailant (Ailanthus altissima), poden comprometre la biodiversitat local i dificultar la regeneració dels 
hàbitats naturals, especialment a les zones de ribera més alterades o properes als entorns urbans. 
Per aquest motiu, cal incidir, en la mesura del possible, en l’eliminació d’aquestes espècies per tal 
d’afavorir el desenvolupament adequat de les espècies autòctones. 
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Imatge 5. Espècies exòtiques presents al còrrec nord i sud 

 

 

D’acord amb la cartografia dels hàbitats de Catalunya (2018) la finca de les Deveses d’en Bru pertany 
a diferents tipus d’hàbitats: la zona nord pertany a “Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. 
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits”, la part central són “Codolars fluvials amb vegetació no 
especialitzada” i la zona sud són “Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya 
mitjana”. 
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Imatge 6. Hàbitats. Cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000 

 

 
 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les comunitats de les Deveses d’en Bru es veuen 
influenciades per les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs 
de “Revisió i actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial 
de Catalunya (MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de 
l’Agència en sessió del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la finca de les Deveses 
d’en Bru és considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 100 anys i per 
tant la zona d’actuació del present projecte es veuria afectada. Pel que fa a altres afectacions a 
l’espai fluvial, veure apartat 3.5.  
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Imatge 7. Zona inundable per a T10 i T100 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

 

La zona més baixa és troba al sud-est de la finca, de manera que l’aigua desaigua cap a aquesta 
direcció i finalment acaba desembocant al riu.  

Imatge 8. Model digital d’elevació del terreny 

 
Font: elaboració pròpia en base a la cartografia topogràfica de la UMAT (Ajuntament de Girona, 2023) 
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En aquest espai hi ha establerta una xarxa de camins amb senyalització informativa i de seguiment 
per tal de descobrir els hàbitats, la fauna i la flora pròpia dels espais fluvials mediterranis de terra 
baixa.  

Recorrent els itineraris proposats es poden gaudir i conèixer alguns dels hàbitats i les espècies 
característics de l'espai natural protegit de les Riberes del Baix Ter. La xarxa de camins d’aquest 
espai té un total de 3 quilòmetres, tots ells de baixa dificultat i molt planers que es poden recórrer tant 
a peu com en bicicleta. 

Aquests itineraris permeten resseguir tot l'espai en custòdia i acostar-nos a diversos indrets singulars 
com el del mirador del riu, passar per l'espai i la construcció dedicada a refugi de ratpenats, on es 
poden observar unes piles fetes amb còdols per afavorir la fauna (rèptils, amfibis i micromamífers) o 
arribar a l'aguait de la bassa. Al llarg dels camins s'observen caixes niu per afavorir els ocells i els 
ratpenats. 

Imatge 9. Itineraris de descoberta de les Deveses d’en Bru 

 
Font: Espai en custòdia fluvial Deveses d’en Bru. Consorci del Ter 

 

3.3. ELEMENTS D’INTERÈS 

PEIN I XARXA NATURA 2000 

La major part de la finca de les Deveses d’en Bru es troba dins l’espai Riberes del Baix Ter (5120011) 
de Xarxa Natura 2000 (Directiva hàbitats – Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 1992, 
modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre) i és inclòs dins l’espai PEIN del 
mateix nom (Decret 32/1992, de 14 de desembre). Les zones d’actuació del present projecte es 
situen íntegrament dins l’espai protegit.   
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Imatge 10. Xarxa Natura 2000 i Àrees d'interès faunístic i florístic 

 
Font: elaboració pròpia en base a la cartografia DACAAR 

 

ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC 

En l’àmbit del projecte es localitza l’Àrea d’interès faunístic i florístic amb número de control 1413 
segons la cartografia del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 

HIC 

A les Deveses d’en Bru s’hi troben representats hàbitats i espècies d’interès comunitari pròpies dels 
àmbits de ribera. Com el conjunt de les Riberes del Baix Ter, correspon a una mostra de les parts 
baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals conservats. Es tracta d’un sistema molt 
fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, amb bona presència de les comunitats ripàries de terra 
baixa, representades principalment per les salzedes, alberedes i freixenedes. Entre la vegetació 
present s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae). A part de la sarga hi 
viuen altres arbres propis dels boscos de ribera, com ara el vern (Alnus glutinosa), el salze blanc 
(Salix alba), el freixe (Fraxinus angustifolia) i el pollancre (Populus nigra) entre d’altres. 

A nivell de cartografia oficial, hi ha present l’hàbitat d’Interès comunitari Alberedes, salzedes i altres 
boscos de ribera (HIC 92A0).  
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Imatge 11. Hàbitats d'interès comunitari a les Deveses d’en Bru   

 
Font: elaboració pròpia en base a la cartografia DACAAR 

 

FAUNA 

Pel que fa a la fauna, a les Deveses d’en Bru es troba una petita població de tortuga de rierol, amfibis, 
i una bona població d’ocells, tant nidificants (amb espècies com el blauet, l’abellerol, el picot garser 
petit), com en migració i hivernada (ardeids, limícoles, anàtides). Antigament, l’espai havia acollit una 
gran zona d’aiguamoll fruit de l’extracció d’àrids, on hi havien criat espècies de gran interès com l’agró 
roig, el martinet menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

 

Algunes espècies autòctones de l'espai: 

Peixos Mamífers 

- Anguila (Anguilla anguilla) 

- Espinós (Gasterosteus aculeatus) 

- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) 

- Bagra (Squalius laietanus) 

- Barb de muntanya (Barbus meridionalis) 

- Truita (Salmo trutta) 

- Conill (Oryctolagus cuniculus) 

- Guilla/Guineu (Vulpes vulpes) 

- Llúdriga (Lutra lutra) 

- Senglar (Sus scrofa) 

- Teixó (Meles meles) 

- Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

- Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus 
hipposideros) 

- Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) 

- Ratpenat de cova (Miniopterus 
schreibersii) 
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Amfibis Rèptils 

- Reineta (Hyla meridionalis) 

- Granota verda (Pelophylax perezi) 

- Tòtil (Alytes obstetricans) 

- Gripau corredor (Epidalea calamita) 

- Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 

- Gripau comú (Bufo spinosus) 

- Salamandra (Salamandra salamandra) 

- Tritó palmat (Lissotriton helveticus) 

- Granota pintada (Discoglossus pictus) 

- Tritó verd (Triturus marmoratus) 

- Tortuga d'estany (Emys orbicularis) 

- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) 

- Serp d'aigua (Natrix maura) 

- Serp de collaret (Natrix natrix) 

 

 

  

Invertebrats  

- Sabater (Gerris najas) 

- Escorpí d’aigua (Nepa cinerea) 

- Espiadimonis (Odonats) 

 

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

La finca de les Deveses d’en Bru es troba situat a la confluència d’un connector fluvial i un terrestre, 
formant part d’un punt clau a nivell territorial.  

El connector fluvial principal de l’àmbit és “el Ter”. El riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona esdevé 
un espai connector d'elevat interès on cal compaginar el gaudi de la ciutadania amb la conservació 
del patrimoni natural. Es pot considerar que el riu Ter, per si sol, és capaç de generar un paisatge 
fluvial amb la suficient força i identitat com per ser tractat de manera específica. La presència 
permanent d’aigua en moviment, de les espècies vegetals pròpies del bosc de ribera, de les 
deveses i hortes periurbanes que es troben al llarg del seu recorregut i l’existència de 
construccions lligades a l’aigua, tals com rescloses, canals o minicentrals hidroelèctriques, doten 
el Ter d’un caràcter paisatgístic i ecològic especialment rellevant que no pot ser obviat. Esdevé un 
corredor biològic de vital importància per garantir la connectivitat del territori, i travessar el 
sistema urbà i les seves nombroses infraestructures. 

El connector terrestre principal és la “Zona Volcànica de la Garrotxa / Riu Llémena / Puig de la Banya 
del Boc / Riberes del Baix Ter / Les Gavarres”. Aquest connector uneix les zones PEIN més 
carismàtiques de les terres gironines.  
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Imatge 12. Situació clau en la confluència de connectors principals fluvials i terrestres 

 

 

3.4. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA 

La dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. 
Fins la dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius 
en moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com 
no es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 

Imatge 13. Ortofotoimatge 1945 
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Imatge 14. Ortofotoimatge 1956 

 

 

Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 
Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 
L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 
l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 
l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 
observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 15. Ortofotoimatge 1986 
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A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 
de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 
tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 
va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 
2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 
l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 
camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 
pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu (veure drenatges marcats amb carbassa 
a les imatges 16, 17 i 18). 

Imatge 16. Ortofotoimatge 2010 

 

 

Actualment, la dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru es caracteritza per la seva relació directa i 
dependència del règim pluviomètric, amb excepció de la bassa existent a l’oest de l’espai que 
s’alimenta del freàtic.  

Tot i situar-se a la riba del Ter i formar part de la seva antiga llera, l’actual règim de cabals del Ter, 
regulat als embassaments, fa que el Ter només inundi les Deveses d’en Bru en casos de riuades 
importants (veure apartat 3.5. Afectacions a l’espai fluvial). 

Les aportacions d’aigua habituals procedeixen de les pluges, tant directament sobre l’espai com 
l’aigua d’escorrentiu que arriba pel Torrent dels Bullidors, al nord oest de l’àmbit. 

El torrent dels Bullidors té una llera clara fins a uns 150 m abans d’entrar a les Deveses d’en Bru. En 
aquell punt, la topografia deixa de marcar una llera i no queda clar si l’aigua discorre difosa sobre els 
camps de conreu o si segueix una llera poc marcada. En tot cas, l’aigua del torrent dels Bullidors 
arriba a la zona de la bassa permanent, a l’oest de l’àmbit. 

Aquesta mateixa bassa rep també un petit escòrrec des de l’oest, que en comptes de desembocar 
directament al Ter es dirigeix cap a la bassa. 
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La bassa d’aigües permanents situada a l’oest de l’espai és un remanent de les basses de l’antiga 
activitat extractiva. És profunda, amb talussos amb molta pendent, i s’alimenta del freàtic. La cota de 
l’aigua a la bassa permanent, amb data mitjans de juliol de 2023, era 68.20 mnsm. 

Actualment, la bassa desaigua pel nord, mitjançant un escòrrec/torrent que també recull les aigües 
d’escorrentia superficial procedents del sector nord de la finca. Pel que fa a la sortida de l’aigua pel 
sud, un cop finalitzades les actuacions previstes en la intervenció 3, que permetran la connexió de la 
bassa amb l’escòrrec existent al marge sud, es preveu que també pugui desaiguar en aquesta 
direcció. 

El drenatge d’aigües pel sud es fa a través de la llera creada per l’activitat extractiva, que desguassa 
al Ter per sota el pont de Fontajau. 

 
Imatge 17. Dinàmica hidrològica general. Ortofotoimatge 

 
Font: Elaboració pròpia sobre ortofotoimatge (ICGC 2025) i topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 
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Imatge 18. Dinàmica hidrològica general. Topogràfic 

 
Font: Elaboració pròpia sobre topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 

 

Així, hi ha tres sortides de l’aigua a les Deveses d’en Bru, totes situades a l’est de l’espai. De nord a 
sud: 

• Sortida pel pas sota l’Avinguda Josep Tarradellas. S’hi va construir una esquena d’ase, 
probablement per evitar la sortida d’aigua per aquest punt. Cota: 71.5 msnm. Simbolitzat amb 
fletxes vermelles a les imatges 16, 17 i 18. 

 

 

• Sortida pels tubs sota l’Avinguda Josep Tarradellas. Actualment els tubs estan tapats per evitar la 
inundació del Pavelló de Fontajau, però la obstrucció està malmesa. Cota 69 msnm. Simbolitzat 
amb fletxes grogues a les imatges 16, 17 i 18. Interessant notar que aquests tubs es troben en el 
punt de pas d’un dels antics braços del riu. 
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• Sortida lliure per sota el pont de Fontajau. Cota 66.80. Simbolitzat amb fletxes blau fosc a les 
imatges 16, 17 i 19. 

   

 

Les diverses canalitzacions paral·leles a l’Avda. estan pensades per dirigir l’aigua a la sortida lliure 
sota el pont de Fontajau (cota 66.80 msnm), passant per sota els camins existents. 

En casos de pluges molt intenses i crescuda tant del Ter com del torrent dels Bullidors, l’aigua pot 
arribar a pressionar els tubs sota l’Avda. Tarradellas (cota 69 msnm), inundant la zona de Fontajau a 
través d’aquests tubs. Donada la cota de l’esquena d’ase del pas obert sota l’Avinguda (71.5 msnm), 
es dubta que Fontajau s’inundi a través d‘aquest pas obert. 
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Imatge 19. Sortides de l'aigua al NE de les Deveses d'en Bru 

 

Imatge 20. Sortides de l'aigua al SE de les Deveses d'en Bru 
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Imatge 21. Comparativa drenatge actual amb antics braços del Ter (braços 1945) 

 

 

3.5. AFECTACIONS A L’ESPAI FLUVIAL 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les Deveses d’en Bru es veuen influenciades per 
les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de “Revisió i 
actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial de Catalunya 
(MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió 
del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la part sud-est de les Deveses d’en Bru és 
considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 10 anys. Aquestes 
superfícies inundables no inclouen les aportacions del torrent dels Bullidors. 
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Imatge 22. Zona inundable per a T10 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

Per al període de retorn de 100 anys (T100), la finca de les Deveses d’en Bru s’inunda en la seva 
pràctica totalitat. La zona de flux preferent, entesa com l’àrea on es concentra el flux durant les 
avingudes i que actua com a via principal de desguàs, també afecta de manera significativa l’àmbit. 
Aquesta zona presenta un risc elevat de danys greus sobre persones i béns en cas d’una avinguda 
associada a un període de retorn de 100 anys. 

Imatge 23. Zona de flux preferent i zona inundable per a T100 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

El reglament del Domini Públic Hidràulic defineix una zona de servitud de 5 m d’amplada a banda i 
banda de la llera de cursos fluvials i una zona de policia de 100 m d’amplada també a banda i banda 
de la llera. 
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La part sud de la finca de les Deveses d’en Bru afecta a la zona de policia del riu Ter, amb una 
superfície aproximada d’afectació de la zona de policia de 6,88 ha. La proposta de creació de zones 
humides temporànies es veu afectada parcialment per la zona de policia, concretament la meitat del 
canal de desguàs sud es situa dins la zona de policia. 

Per aquest motiu és preceptiu un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel què fa a les actuacions 
proposades pel projecte executiu. 

En l’execució del projecte s’aplicarà el text refós de la Llei d’Aigües, el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i la normativa en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocament d’aigües residuals (Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol TRLA; Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre). 

 

Imatge 24. Aproximació a la delimitació de l'espai fluvial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

3.6. SERVEIS AFECTATS 

XARXA ELÈCTRICA 

La xarxa aèria d’electricitat creua les Deveses d’en Bru, amb quatre línies independents i nombroses 
torres. Tres línies creuen l’àmbit en direcció nord-sud i una línia creua la finca transversalment de sud-
oest a nord-est. El projecte assegura que no s’afectarà a cap pal de suport de les línies elèctriques i 
assegurarà l’accés fins als pals de suport. De manera que no es preveu cap afectació a aquestes 
xarxes aèries. 

XARXA DE GAS 

Al nord de la finca de les Deveses d’en Bru, creuant-la d’oest a est, i en un tram paral·lel al 
camí/itinerari, es troba una línia soterrada de gas. Aquesta línia de gas queda lluny de totes les 
actuacions proposades en aquest projecte. La consulta a la plataforma eWise confirma que no hi ha 
instal·lacions de gas en l’àmbit d’execució de les actuacions.  
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Imatge 25. Xarxes de serveis Deveses d'en Bru 

 

 

ALTRES XARXES DE SERVEIS 

No es té constància de presència d’altres xarxes de serveis a l’àmbit , incloses xarxa de telefonia i 
telecomunicacions, aigua i xarxa d’aigües residuals. La consulta a la plataforma eWise confirma que 
no hi ha instal·lacions de gas en l’àmbit d’execució de les actuacions. 

 

3.7. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Atenent a la planificació urbanística de Girona, segons el Text refós de la normativa del Pla general al 
terme municipal de Girona (2006). La finca de les Deveses d’en Bru es situa íntegrament dins del 
Sistema parc fluvial i deveses (clau C.5). El PGOU defineix aquest sistema com “... aquells terrenys 
del sistema fluvial situats a la vora dels rius, rieres i torrents que pels seu paper de corredor biològic, 
l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o ambientals han de ser preservats de qualsevol 
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activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i 
millora. Amb l’objectiu de garantir i potenciar la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat.” 

Així, les actuacions previstes són compatibles amb la qualificació urbanística de l’àmbit. 

 

Imatge 26. Planificació urbanística de Girona en l’àmbit de la finca de les Deveses d’en Bru 
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4. OBJECTIU 
L’objectiu del projecte és definir, dimensionar i valorar les actuacions necessàries per a la creació de 
zones humides temporànies, que permetin recuperar els hàbitats potencials i potenciar les comunitats 
de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru. 

Més concretament els objectius del projecte són els següents: 

• Potenciar la presència de superfícies d’aigües temporànies en els còrrecs nord i sud 
mitjançant la creació de dues basses temporànies, amb l’objectiu de potenciar la diversitat 
vegetal, faunística i paisatgística i reduir el risc d’inundació en episodis de pluja intensa. 

• Reperfilar el còrrec nord per restablir la funcionalitat hidrològica i ecològica, i garantir la 
qualitat de l’habitat de ribera i una circulació d’aigua més eficient i compatible amb la 
morfologia natural del curs. 

• Enllaçar el córrec nord amb el drenatge de sortida a l’est de la parcel·la, per tal de dirigir 
les aigües directament cap al Ter i evitar el flux d’aigua cap al poliesportiu de Fontajau. 

 

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
En aquest apartat es descriuen les diverses actuacions que es duran a terme per assolir els objectius 
del projecte. Cal també consultar els plànols 3 al 7 on es determina la ubicació de cada actuació i el 
detall de les mateixes, el Document 3: Plec de condicions tècniques, i el Document 4: Pressupost. A 
l’Annex 5 es troba la Organització de les Obres. 

Com a norma general d’actuació, els treballs es desenvoluparan sempre respectant els criteris 
establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua1 pel què fa a actuacions de conservació de lleres. Es farà 
especial atenció a respectar, en la mesura del possible, els elements vegetals d’interès ja existents a 
l’àmbit de treball: verns (Alnus glutinosa), salzes (Salix alba), freixes (Fraxinus angustifolia), oms 
(Ulmus minor) i altres espècies de ribera. En aquest sentit, i de forma prèvia a la realització dels 
treballs, els elements vegetals a respectar seran senyalitzats convenientment per un tècnic per tal de 
minimitzar el risc que es vegin afectats. Aquest tècnic haurà de fer la formació de la resta de personal 
que participarà en l’obra. En acabar els treballs la senyalització haurà de ser retirada. 

La organització de les obres per a cada intervenció, la definició dels accessos, zones de treball i 
acopi, i els tancaments de protecció estan definits a l’Annex 5 Organització de les obres. 

 

 
 
 
1 ACA (2008). La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes. DMAH.  
Generalitat de Catalunya. 
ACA (2016). Recuperació ambiental d’espais fluvials. DTS. Generalitat de Catalunya. 
ACA (2021). Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques. 
 
 



Projecte executiu de creació i millora de les 
Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona. Intervenció 4.  Memòria 

 
  27 

 

Imatge 27. Actuacions. Planta general 

 

5.1. TREBALLS PREVIS 

Els tractaments previs d’aquest projecte se centren principalment en l’adequació del terreny per 
facilitar la correcta execució de les actuacions principals. Per a la preparació del terreny es fa 
necessari l’eliminació de les espècies al·lòctones invasores que l’ocupen. Entre les tasques a realitzar 
destaca la retirada selectiva de canya (Arundo donax) i falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), en 
aquells punts on la seva presència pot interferir en la implantació de les basses temporànies, el 
reperfilat del còrrec o la funcionalitat dels drenatges existents. 

La canya (Arundo donax) es caracteritza per presentar una sistema rizomatós amb tiges horitzontals i 
subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments. Si 
s’actua cremant o tallant només la part aèria les tiges subterrànies rebroten i els resultats obtinguts 
són poc satisfactoris a mig termini. Per aquest motiu l’eliminació de la canya es farà mitjançant: 

1. Estassada mecànica de la part aèria i acumulació del material desbrossat per a la seva 
posterior trituració. 

2. Retirada dels rizomes mitjançant excavació de 50 cm amb mitjans mecànics, i posterior repàs 
manual per retirar els petits fragments de rizoma que hagin pogut sobreviure a la intervenció. 

3. La gestió dels rizomes, prèvia neteja per eliminar deixalles i despedregar, es realitzarà 
enterrant-los a una profunditat de 2 m en un punt sec i erm de la finca, a definir per la 
supervisió tècnica i la direcció de l’obra. 

És important que la primera intervenció sobre la canya tingui lloc al mes de setembre, de manera que 
abans de l’hivern es pugui tractar el seu rebrot i, posteriorment, efectuar les plantacions previstes. No 
és recomanable actuar durant la primavera i els primers mesos d’estiu perquè pot suposar la 
destrucció de nius d‘ocells. 

La falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) és una espècie arbòria al·lòctona invasora que presenta una 
gran capacitat de rebrot mitjançant soques, arrels i estolons. Els mètodes mecànics convencionals 
(tala o desbrossament) resulten poc eficients a mitjà i llarg termini, ja que afavoreixen la rebrotada 
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vigorosa de la planta. Per aquest motiu, l’eliminació de la Robinia pseudoacacia es durà a terme 
mitjançant: 

1. Aplicació selectiva de tractament fitosanitari per injecció directa al tronc dels exemplars 
adults, utilitzant equips específics que permeten introduir el producte sistèmic a l’interior de la 
planta, minimitzant el risc de dispersió ambiental. 

2. Seguiment posterior de rebrots durant els mesos següents, amb noves aplicacions 
localitzades si escau, per tal de controlar les possibles regeneracions vegetatives. 

3. Retirada manual o mecànica dels exemplars morts, un cop es constati l’efectivitat del 
tractament, especialment si el seu manteniment en peu suposa un risc (caiguda, barrera 
visual, etc.) o interfereix amb les actuacions posteriors (plantacions, restauració del sòl, etc.). 

L’aplicació del tractament químic es realitzarà sota la supervisió tècnica de l’obra, seguint els 
protocols establerts per a l’ús segur de productes fitosanitaris i d’acord amb la normativa vigent. 
Només s’utilitzaran productes autoritzats i en les dosis i condicions regulades. 

El període òptim per a la intervenció és entre finals d’estiu i tardor (setembre-octubre), quan l’arbre 
presenta una activitat fisiològica que permet una millor assimilació del producte. No es recomana 
actuar durant el període de brot primaveral o de màxima activitat faunística per tal d’evitar 
interferències amb la nidificació de les aus i altres espècies protegides. 

5.2. CONTINUÏTAT DEL CÒRREC NORD 

5.2.1. LOCALITZACIÓ CANONADA DE GAS 

Es realitzaran tres cales mitjançant excavació manual amb l’objectiu de localitzar i verificar la posició 
exacta de la xarxa de gas natural existent. Aquestes actuacions es duran a terme amb eines manuals 
per garantir la màxima precisió i evitar qualsevol risc de dany als serveis soterrats. Un cop 
determinada la ubicació exacta de la canonada, es procedirà al reblert de les cales utilitzant terres 
adequades procedents de la pròpia excavació, prèviament cribades per eliminar materials impropis, i 
es durà a terme la compactació corresponent per assegurar l’estabilitat del terreny. 

Es base a la ubicació i profunditat de la canonada de gas soterrada, en cas d’afectació, es redefinirà 
les actuacions de reperfilat del córrec nord, garantint les mesures de seguretat respecte la canonada 
requerides per l’empresa gestora de la xarxa (veure Annex 3). 

 

5.2.2. NETEJA DEL PAS D’AIGUA SOTA EL CAMÍ AL CÓRREC NORD 

La neteja integral dels tubs que formen el pas d’aigua ubicat sota el camí que travessa el Còrrec Nord 
té com a objectiu garantir la funcionalitat hidràulica del punt de pas. 

Els treballs consistiran en: 

• L’eliminació de sediments acumulats, materials vegetals, restes de runa i altres elements 
obstructius. 

• La revisió i, si escau, retirada d’elements artificials abandonats o malmesos que puguin interferir 
en el flux d’aigua. 

• La verificació de l’estat estructural del conducte o pas existent, comunicant qualsevol patologia 
detectada als serveis tècnics competents. 

Aquesta actuació s’executarà amb criteris de mínima afectació ambiental, utilitzant mitjans manuals i 
mecànics lleugers, i retirant selectivament els materials per al seu correcte tractament o gestió segons 
la normativa vigent. 
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5.2.3. REPERFILAT DEL CÒRREC 

Aquesta actuació es dissenya per tal de millorar la hidrologia de l’àmbit, connectant la bassa existent 
amb el còrrec nord. La secció del rec tindrà una la llera d’1 metre d’amplada a la base i talussos amb 
pendent 1H:1V fins a la cota existent del terreny. Per al reperfilat del còrrec es preveuen les següents 
accions: 

1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció facultativa. 

2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

3. Excavació dels trams del còrrec, amb un total de 144 metres de longitud, amb secció 
trapezoidal d’1 metre de base i talussos 1H:1V fins a la cota del terreny. D’aquests, 18 metres 
corresponents a l’espai entre el camí i la futura bassa, es localitzen en una zona amb 
presència de serveis (canonada de gas). Els 126 metres restants es troben en zona de 
desmunt, on l’excavació es farà amb mitjans mecànics i càrrega directa sobre camió per a la 
seva retirada. 

4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística de la nova 
secció del còrrec. 

Imatge 28. Perfil del còrrec 

 

Imatge 29. Situació dels quatre trams on es reperfilarà el còrrec 
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5.3. BASSA CÒRREC NORD 

La intervenció prevista inclou la formació d’una bassa de laminació i regulació associada al còrrec 
nord, amb una longitud total de 62,60 metres i una amplada màxima de 20,70 m. Aquesta bassa té 
com a finalitat principal afavorir la retenció temporal d’aigües en episodis de pluja intensa, contribuint 
a la regulació hidrològica de l’àmbit i millorant alhora la seva funcionalitat ambiental. 

La geometria de la bassa es defineix amb talussos de pendents variables adaptats a la topografia i als 
usos de l’entorn: 

- Talús nord: pendent 5H:1V 

- Talús sud: pendent 3H:1V 

- Talús est: pendent 15H:1V 

- Talús oest: pendent 20H:1V 

Els treballs d’execució de la bassa es duran a terme segons les fases següents: 

1. Desbrossada prèvia del terreny 

2. Excavació del vas de la bassa. S’executarà en zona de desmunt mitjançant mitjans mecànics, 
conformant la forma i els pendents previstos per a la bassa. El material extret es carregarà 
directament sobre camió per a la seva retirada i gestió.  

3. Acabat i allisada dels talussos. 

 

Imatge 30. Bassa nord. Planta 
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Imatge 31. Bassa nord. Seccions 

 

 

Imatge 32. Perfil longitudinal tàlveg de la bassa nord 

 
 

5.4. CONNEXIÓ CÒRREC NORD – CÒRREC EST 

5.4.1. LOCALITZACIÓ CANONADA DE GAS 

Es realitzaran tres cales mitjançant excavació manual amb l’objectiu de localitzar i verificar la posició 
exacta de la xarxa de gas natural existent. Aquestes actuacions es duran a terme amb eines manuals 
per garantir la màxima precisió i evitar qualsevol risc de dany als serveis soterrats. Un cop 
determinada la ubicació exacta de la canonada, es procedirà al reblert de les cales utilitzant terres 
adequades procedents de la pròpia excavació, prèviament cribades per eliminar materials impropis, i 
es durà a terme la compactació corresponent per assegurar l’estabilitat del terreny. 

En base a la ubicació i profunditat de la canonada de gas soterrada, en cas d’afectació, es redefinirà 
les actuacions de reperfilat del córrec nord, garantint les mesures de seguretat respecte la canonada 
requerides per l’empresa gestora de la xarxa (veure Annex 3). 

 

5.4.2. CREACIÓ DEL CANAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CÒRREC NORD I EL EST 

L’actuació contempla la formació d’un canal de connexió entre el còrrec nord i el canal de desguàs 
existent a l’est de la finca, amb l’objectiu de millorar la continuïtat hidrològica del sistema i optimitzar la 
gestió de l’escorrentia superficial en episodis de crescuda. Aquesta connexió permetrà redirigir de 
manera controlada l’aigua del còrrec nord cap al còrrec est i des d’aquest al Ter. 

Serà important determinar prèviament la ubicació de la canonada de gas per evitar qualsevol 
afectació. 
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Els treballs previstos inclouen les següents actuacions: 

1. Replantejament i definició del traçat a camp segons els plànols del projecte i les indicacions 
de la direcció facultativa, adaptant-se a la topografia existent i garantint una pendent mínima 
que asseguri el correcte funcionament hidràulic del canal en règim de gravetat. 

2. Desbrossada de la franja d’actuació amb mitjans mecànics, per facilitar les tasques 
d’excavació i millorar la visibilitat del traçat. La vegetació triturada es deixarà sobre el terreny, 
sense recollida posterior. 

3. Excavació mecànica del canal en terreny natural compacte. Es definirà una secció trapezoidal 
amb una amplada de 1,5 metres a la base i talussos amb una pendent 1H:1V. Les terres 
sobrants es gestionaran d’acord amb la normativa vigent, i es prioritzarà la seva reutilització 
dins l’àmbit del projecte sempre que sigui viable. 

4. Un cop format el canal, es procedirà a l’allisada i acabat dels talussos amb mitjans mecànics 
per garantir-ne l’estabilitat estructural i facilitar-ne la revegetació. 

 

Imatge 33. Connexió a còrrec est. Planta 

 
 

 

5.5. BASSA CÒRREC SUD 

La obertura de la bassa al còrrec sud preveu la formació d’una bassa temporània associada al còrrec 
sud i a la recollida d’escorrentiu en una cubeta separada i connectada al mateix còrrec sud., amb una 
longitud total de 62,60 metres i una amplada màxima de 20,70 m. Aquesta bassa té com a finalitat 
principal afavorir la retenció temporal d’aigües en episodis de pluja intensa, contribuint a la regulació 
hidrològica de l’àmbit i millorant alhora la seva funcionalitat ambiental. 

La geometria de la bassa es defineix amb talussos de pendents variables adaptats a la topografia i als 
usos de l’entorn (veure seccions per a més precisió): 
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- Talús nord: pendent 5H:1V 

- Talús sud: pendent 10H:1V 

- Talús est: pendent 10H:1V 

- Talús oest: pendent 5H:1V 

Els treballs d’execució de la bassa es duran a terme segons les fases següents: 

1. Desbrossada prèvia del terreny. 

2. Excavació per a l’eliminació dels rizomes de canya existents en l’àrea d’obertura de la bassa. 

3. Excavació del vas de la bassa. S’executarà en zona de desmunt mitjançant mitjans mecànics, 
conformant la forma i els pendents previstos per a la bassa. El material extret es carregarà 
directament sobre camió per a la seva retirada i gestió.  

4. Acabat i allisada dels talussos. 

5. Aportació de 20 cm d’argiles al fons de la cubeta fonda nord de la bassa (la que no es situa 
sobre el còrrec de desguàs), per a optimitzar la retenció d’aigua temporània. 

 

Imatge 34. Bassa sud. Planta 

 

 

Imatge 35. Bassa sud. Seccions 
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5.6. CÒRREC SUD 

Aquesta actuació es planteja per tal de perfilar el còrrec sud a una cota adequada un cop executada 
la Intervenció 3 (en execució durant l’any 2025) i un cop executada la bassa temporània descrita a 
l’apartat 5.5. En base a les cotes finals de les actuacions proposades, es perfilarà el tram de còrrec 
sud que les uneix de tal manera que permeti l’escorrentiu i connexió entre les dues actuacions, alhora 
que permet la retenció d’aigua a la nova bassa temporània.  

Així, la cota de la base d’aquest tram del còrrec sud es determinarà sobre terreny en l’execució de les 
obres. 

La secció de còrrec tindrà 1 metre d’amplada a la base i talussos amb pendent 1H:1V fins a la cota 
existent del terreny. Per al reperfilat del còrrec es preveuen les següents accions: 

1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció facultativa. 

2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

3. Excavació dels trams del còrrec, amb un total de 136 metres de longitud, amb secció 
trapezoidal d’1 metre de base i talussos 1H:1V fins a la cota del terreny. 

4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística de la nova 
secció del còrrec. 

5. Plantació per a la regeneració de la vegetació amb freixe (Fraxinus angustifolia) i salze (Salix 
alba).  

 

Imatge 36. Perfil del còrrec 
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Imatge 37. Actuacions còrrec sud. Planta 

 

 

 

7. GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

El projecte de creació i millora de les zones humides de les Deveses d’en Bru té com a actuacions dominants la 
modificació topogràfica i moviments de terres per a la creació de zones humides. 

Donat l’origen de la topografia actual, fruit la restauració d’una activitat extractiva, els materials que s’extrauran 
són els materials de reblert utilitzats durant la restauració. En les observacions del terreny es constata la 
presència de runes barrejades amb plàstics, canonades i altres materials, juntament amb altres zones amb terres 
netes. Existeix una incògnita sobre l’extensió i volum de cada tipologia de material de reblert. 

Així, s’ha fet una estimació sobre els volums de materials que es pot extraure, que només es podrà verificar en el 
moment de la seva extracció efectiva. En l’execució del projecte es pagaran els imports de volums per 
tipologia de materials transportats i dipositats reals i justificats. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 
(CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’ha realitzat per a cada fase de projecte i 
s’adjunta en els subapartats següents. 

El destí dels residus de demolició serà la instal·lació per a la gestió de runes i altres residus de la 
construcció més propera, en aquest cas la Planta de reciclatge de Girona, codi de gestor E-158115. 

L’Estudi de gestió de residus d’aquest projecte s’inclou a l’Annex 9. 
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7.1. ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI 
LER 

VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 365,45 m3   365,42 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 19 m3 19 m3 
(eliminació in 

situ) 

  

Terres i pedres 170504 1.461,68 m3  1.461,68 m3  

TOTALS  1.846,1 m3 19 m3 1.461,68 m3 365,42 m3 

 

8. AFECTACIONS A LA PROPIETAT 
La zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar es troba al sud de la bassa existent de la finca de les 
Deveses d’en Bru. 

Tota la finca de les Deveses d’en Bru i, per tant, la zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar 
pertany a una única parcel·la cadastral (17085A015000650000AT), de propietat privada. La finca en 
tota la seva integritat està inclosa en un conveni de custòdia a favor del Consorci del Ter.  

Les actuacions previstes afecten una superfície total de 4.750 m2, ubicats al sud oest de la finca. 

 

Referència cadastral Titularitat Propietat 
Gestió  

(Conveni de custòdia) 

17085A015000650000AT Privada Privada Consorci del Ter 

 

9. PLA D'EXECUCIÓ I TERMINI DE L'OBRA 
L’execució dels treballs del present projecte es realitzaran fora de l’època del calendari fenològic de la 
reproducció dels ocells degut a què es preveu desbrossades de vegetació arbustiva, tallada d’arbres i 
eliminació de canyar. El període de nidificació de la majoria d'espècies d’ocells és entre els mesos 
d’abril i juny.  

El termini d’execució de les obres es dilata per assegurar que les actuacions de moviments de terra 
es fan fora del període de nidificació, hi ha marge de temps per a una primera intervenció de 
manteniment de l’eliminació d’espècies invasores, i les plantacions es fan en el període més adient 
per a la seva viabilitat, però alhora evitant l’època de cria dels amfibis, i per tant idealment als mesos 
de desembre-gener. 

El termini d’execució de les obres es preveu de 6 mesos. 

 

10. REVISIÓ DE PREUS 
Cadascuna de les intervencions en què es desglossa el projecte té una durada inferior a 12 mesos, i 
per tant no caldria revisió de preus segons la legislació vigent. 
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Tot i així, donat que les intervencions es poden realitzar en anualitats diferents, cap la possibilitat que 
calgui una actualització de preus per les intervencions realitzades més de 12 mesos després de la 
intervenció inicial. 

 

11. PRESSUPOST 
 

TREBALLS PREVIS ....................................................................................................... 2.679,10 € 

CONTINUÏTAT CÒRREC NORD ................................................................................... 8.515,40 € 

BASSA CÒRREC NORD ............................................................................................. 15.577,06 € 

CONNEXIÓ CÒRREC NORD – CÒRREC EST ............................................................ 7.465,67 € 

CÒRREC SUD ............................................................................................................. 16.481,75 € 

BASSA CÒRREC SUD ................................................................................................ 31.096,53 € 

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA ................................................................................. 1.134,63 € 

PLANTACIONS ................................................................................................................. 970,50 € 

RESTAURACIÓ D’ACCESSOS ........................................................................................ 561,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 84.481,64 € 

13% DESPESES GENERALS ..................................................................................... 10.982,61 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 5.068,90 € 

 
Subtotal ..................................................................................................................... 100.533,15 € 
21% IVA sobre 100.533,15........................................................................................... 21.111,96 € 

 
TOTAL PRESSUPOST .............................................................................................. 121.645,11 € 

 
 

El pressupost per contracte del projecte puja a la quantitat de CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS 

QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (121.645,11 €). 
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12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Pressupost per al coneixement de l’administració, incloent el control de qualitat, la direcció de l’obra i 
la coordinació de seguretat i salut. 

 
INTERVENCIÓ 1   PEM PEC PEC+IVA 

Treballs previs 2.679,10 3.188,13 3.857,64 
Continuïtat còrrec nord 8.515,40 10.133,33 12.261,32 
Bassa còrrec nord 15.577,06 18.536,70 22.429,41 
Connexió còrrec nord - còrrec est  7.465,67 8.884,15 10.749,82 
Còrrec sud 16.481,75 19.613,28 23.732,07 
Bassa còrrec sud 31.096,53 37.004,87 44.775,89 
Senyalització informativa 1.134,63 1.350,21 1.633,75 
Plantacions 970,50 1.154,90 1.397,42 
Restauració accessos 561,00 667,59 807,78 
  TOTAL 84.481,64 100.533,15 121.645,11 
CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 
DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   3.500,00 4.235,00 
  TOTAL   104.333,15 126.243,11 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la Intervenció 4 puja a CENT VINT-I-SIS MIL 
DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS  (126.243,11 €). 

 

13. SEGURETAT I SALUT 
S’ha redactat l’estudi bàsic de Seguretat i Salut recollit a l’annex núm. 3 en compliment amb el Reial 
Decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997.  

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà 
inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament 
apart. 
 
 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 .- Antecedents 

Annex núm. 2 .- Caracterització hidrològica 

Annex núm. 3 .- Xarxes de serveis 

Annex núm. 4 .- Equips mecànics 
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Annex núm. 5 .- Organització de les obres 

Annex núm. 6 .- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 7 .- Justificació de preus 

Annex núm. 8 .- Control de qualitat 

Annex núm. 9 .- Estudi de gestió de residus 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

 Plànol núm. 1.1. Situació 

Plànol núm. 1.2. Emplaçament 

Plànol núm. 1.3. Inundabilitat 

 Plànol núm. 2. Model digital del terreny (MDT) 

Plànol núm. 3. Estat actual. Planta 

 Plànol núm. 4. Estat actual. Còrrec nord. Seccions 

 Plànol núm. 5. Actuacions. Planta general 

 Plànol núm. 6. Actuacions. Bassa nord. Seccions 

Plànol núm. 7. Actuacions. Bassa sud. Seccions 

     

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 

d’en Bru, a Girona. Intervenció 4” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear 

nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les 

Deveses d’en Bru, finca en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la 

creació de zones humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base 

a la dinàmica hidrològica de l’espai. 

Aquest projecte està pensat per tal de contribuir a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic a través de 

les actuacions enfocades a: 

• Regular l’escorrentia i reduir el risc d’inundació davant episodis de pluja intensa cada cop més 

freqüents. 

• Afavorir la infiltració i retenció d’aigua, millorant la disponibilitat hídrica en el territori. 

• Afavorir les comunitats faunístiques i florístiques pròpies de les zones d’inundació temporània. 

• Potenciar la biodiversitat i la resiliència dels ecosistemes locals, incrementant la seva 

capacitat d’adaptació. 

• Renaturalitzar els cursos fluvials per reforçar els serveis ecosistèmics i la connexió ecològica. 

2. ANTECEDENTS 

Amb l’objectiu de recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i els propietaris 

de l’espai varen signar un contracte de custòdia del territori el maig de 2019 i amb un termini de 10 

anys, prorrogable. 

Aquest conveni permet el desenvolupament d’actuacions que permetin la millora i conservació dels 

hàbitats i de les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus 

valors naturals, tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. 

Des de 2020 el Consorci del Ter ha començat a gestionar activament l’espai i hi porta a terme 

diverses actuacions. L’objectiu de les actuacions dutes a termes ha estat la millora i conservació dels 

hàbitats i les poblacions faunístiques de la finca, tot incidint en un ús públic racional i sostenible que 

permeti acostar la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals mitjançant un seguit 

d'elements interpretatius que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin conèixer amb més profunditat 

els valors que han motivat la protecció de l’espai ”Riberes del Baix Ter”. 

Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques 

invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació com salzedes, 

alberedes i freixenedes; i també eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques 

al·lòctones i fer un seguiment de les poblacions de quelonis autòctons, tant tortuga d’estany com 

tortuga de rierol, a la zona. A més es volen afavorir les poblacions de quiròpters -fauna útil per al 

control de plagues- amb la instal·lació de caixes-niu i adequació d’una caseta prefabricada de l’antiga 
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extractiva per a la reproducció, aclimatació o repòs que serveix de refugi. També s’han creat punts de 

refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i s’ha enderrocat una 

estructura obsoleta que generava impactes paisatgístics i permet, ara, recuperar hàbitats naturals. 

Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i 

senyalitzada, aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai, propiciant 

l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes. També s’han instal·lat 

elements que impediran l’accés rodat als vehicles no autoritzats, en concret, una tanca (només 

tindran accés autoritzat els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 

terrenys i l’Ajuntament de Girona). Tots els camins són aptes per a bicicletes i vianants. Aquests s’han 

desbrossat i s’han retirat les deixalles i abocaments existents a l’espai. Els itineraris seleccionats per 

formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada de 3 km. 

D’altra banda s’ha millorat la rampa d’accés per a vianants i ciclistes al sector de Fontajau que és 

l’accés principal a la finca, amb sauló estabilitzat. Per últim, s’ha instal·lat una pantalla d’aguait de 

fusta a l’entorn de la bassa amb obertures de diferents alçades per tal que hi puguin arribar tots els 

públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa perquè els usuaris puguin identificar 

bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 

del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 

(pesca, bany, berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 

coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 

varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 

creant una gran bassa. En aquella bassa s’hi havia observat espècies com l’agró roig, el martinet 

menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

L’espai actual de les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. Fins la 

dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius en 

moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com no 

es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 
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Imatge 1. Ortofotoimatge 1945 

 

Imatge 2. Ortofotoimatge 1956 

 

Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 

Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 

L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 

l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 
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l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 

observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 3. Ortofotoimatge 1986 

 

Un cop acabada l’activitat extractiva, es varen restaurar les cotes originals en bona part mitjançant 

rebliments, eliminant la bassa fins esdevenir una gran extensió de terreny obert proper al riu. La 

progressió de l’activitat extractiva va crear una segon bassa, de menors dimensions, a uns 130 m a 

oest de la gran bassa inicial, que és la que roman actualment a l’espai. 

A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 

de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 

tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 

va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 

2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 

l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 

camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 

pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu. 
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Imatge 4. Ortofotoimatge 2010 
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1. INTRODUCCIÓ 

La hidrologia de les Deveses d’en Bru ve donada per dos factors: les dinàmiques fluvials del Ter i en 

particular la inundabilitat de les Deveses pel Ter, i per una altra banda les dinàmiques de l’escorrentiu 

dins l’espai amb les aportacions d’aigua externes no procedents del Ter. 

En tot cas, la dinàmica hidrològica ve determinada per la topografia de l’àmbit, que ja mostra a gran 

escala les dues vies d’evacuació de l’aigua: una al nord est i l’altra al sud est. L’Avinguda de Josep 

Tarradellas, situada al límit est de nord a sud de l’espai i construïda sobre un terraplè, realitza un 

efecte barrera al desguàs de les aigües superficials. 

Aquest document realitza una anàlisi dels fluxos hidràulics a l’àmbit de les Deveses d’en Bru. 

Imatge 1. Model digital d’elevació del terreny 

 

Font: elaboració pròpia en base a la topografia de la UMAT (2023, Ajuntament de Girona) 

2. AFECTACIONS PER DINÀMICA FLUVIAL DEL TER 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les Deveses d’en Bru es veuen influenciades per 

les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de “Revisió i 

actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial de Catalunya 

(MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió 

del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la part sud-est de les Deveses d’en Bru és 

considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 10 anys. Aquestes 

superfícies inundables no inclouen les aportacions del torrent dels Bullidors. 
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Imatge 2. Zona inundable per a T10 i T100 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

Per al període de retorn de T100, la finca de les Deveses d’en Bru s’inunda en la seva pràctica 

totalitat. La zona de flux preferent, corresponent a la zona on es concentra preferentment el flux 

durant les avingudes (via d’intens desguàs) i la zona on, per a l’avinguda del 100anys, es poden 

produir danys greus sobre persones i béns, afecta també bona part de l’àmbit. 
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Imatge 3. Zona inundable per a T100 i zona de flux preferent  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

El reglament del Domini Públic Hidràulic defineix una zona de servitud de 5 m d’amplada a banda i 

banda de la llera de cursos fluvials i una zona de policia de 100 m d’amplada també a banda i banda 

de la llera. 

La part sud de la finca de les Deveses d’en Bru afecta a la zona de policia del riu Ter, amb una 

superfície aproximada d’afectació de la zona de policia de 6,88 ha. La proposta de creació de zones 

humides temporànies es veu afectada parcialment per la zona de policia, concretament la meitat del 

canal de desguàs es situa dins la zona de policia. 

Per aquest motiu és preceptiu un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel què fa a les actuacions 

proposades pel projecte executiu. 

En l’execució del projecte s’aplicarà el text refós de la Llei d’Aigües, el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic i la normativa en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 

hidrològiques i abocament d’aigües residuals (Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol TRLA; Reial Decret 

638/2016, de 9 de desembre). 
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Imatge 4. Aproximació a la delimitació de l'espai fluvial 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

3. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA DE LES DEVESES D’EN BRU 

La dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. 

Fins la dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius 

en moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com 

no es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 
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Imatge 5. Ortofotoimatge 1945 

 

Imatge 6. Ortofotoimatge 1956 

 

 

Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 

Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 

L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 
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l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 

l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 

observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 7. Ortofotoimatge 1986 

 

 

A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 

de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 

tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 

va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 

2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 

l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 

camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 

pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu (veure drenatges marcats amb carbassa 

a les imatges 15, 16, 17 i 18). 
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Imatge 8. Ortofotoimatge 2010 

 

 

Actualment, la dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru es caracteritza per la seva relació directa i 

dependència del règim pluviomètric, amb excepció de la bassa existent a l’oest de l’espai que 

s’alimenta del freàtic.  

Tot i situar-se a la riba del Ter i formar part de la seva antiga llera, l’actual règim de cabals del Ter, 

regulat als embassaments, fa que el Ter només inundi les Deveses d’en Bru en casos de riuades 

importants (veure apartat 3.5. Afectacions a l’espai fluvial). 

Les aportacions d’aigua habituals procedeixen de les pluges, tant directament sobre l’espai com 

l’aigua d’escorrentiu que arriba pel Torrent dels Bullidors, al nord oest de l’àmbit. 

El torrent dels Bullidors té una llera clara fins a uns 150 m abans d’entrar a les Deveses d’en Bru. En 

aquell punt, la topografia deixa de marcar una llera i no queda clar si l’aigua discorre difosa sobre els 

camps de conreu o si segueix una llera poc marcada. En tot cas, l’aigua del torrent dels Bullidors 

arriba a la zona de la bassa permanent, a l’oest de l’àmbit. 

Aquesta mateixa bassa rep també un petit escòrrec des de l’oest, que en comptes de desembocar 

directament al Ter es dirigeix cap a la bassa. 

La bassa d’aigües permanents situada a l’oest de l’espai és un remanent de les basses de l’antiga 

activitat extractiva. És profunda, amb talussos amb molta pendent, i s’alimenta del freàtic. La cota de 

l’aigua a la bassa permanent, amb data mitjans de juliol de 2023, era 68.20 mnsm. 

Actualment, la bassa desaigua pel nord, mitjançant un escòrrec/torrent que també recull les aigües 

d’escorrentia superficial procedents del sector nord de la finca. Pel que fa a la sortida de l’aigua pel 
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sud, un cop finalitzades les actuacions previstes en la intervenció 3, que permetran la connexió de la 

bassa amb l’escòrrec existent al marge sud, es preveu que també pugui desaiguar en aquesta 

direcció. 

El drenatge d’aigües pel sud es fa a través de la llera creada per l’activitat extractiva, que desguassa 

al Ter per sota el pont de Fontajau. 

Imatge 9. Dinàmica hidrològica general. Ortofotoimatge 

 

Font: Elaboració pròpia sobre ortofotoimatge (ICGC 2022) i topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 
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Imatge 10. Dinàmica hidrològica general. Topogràfic 

 

Font: Elaboració pròpia sobre topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 

 

Així, hi ha tres sortides de l’aigua a les Deveses d’en Bru, totes situades a l’est de l’espai. De nord a 

sud: 

• Sortida pel pas sota l’Avinguda Josep Tarradellas. S’hi va construir una esquena d’ase, 

probablement per evitar la sortida d’aigua per aquest punt. Cota: 71.5 msnm. Simbolitzat amb 

fletxes vermelles a les imatges 16, 17 i 18. 

 

 

• Sortida pels tubs sota l’Avinguda Josep Tarradellas. Actualment els tubs estan tapats per evitar la 

inundació del Pavelló de Fontajau, però la obstrucció està malmesa. Cota 69 msnm. Simbolitzat 

amb fletxes grogues a les imatges 16, 17 i 18. Interessant notar que aquests tubs es troben en el 

punt de pas d’un dels antics braços del riu. 
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• Sortida lliure per sota el pont de Fontajau. Cota 66.80. Simbolitzat amb fletxes blau fosc a les 

imatges 16, 17 i 19. 

   

 

Les diverses canalitzacions paral·leles a l’Avda. estan pensades per dirigir l’aigua a la sortida lliure 

sota el pont de Fontajau (cota 66.80 msnm), passant per sota els camins existents. 

En casos de pluges molt intenses i crescuda tant del Ter com del torrent dels Bullidors, l’aigua pot 

arribar a pressionar els tubs sota l’Avda. Tarradellas (cota 69 msnm), inundant la zona de Fontajau a 

través d’aquests tubs. Donada la cota de l’esquena d’ase del pas obert sota l’Avinguda (71.5 msnm), 

es dubta que Fontajau s’inundi a través d‘aquest pas obert. 
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Imatge 11. Sortides de l'aigua al NE de les Deveses d'en Bru 

 

Imatge 12. Sortides de l'aigua al SE de les Deveses d'en Bru 
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Imatge 13. Comparativa drenatge actual amb antics braços del Ter (braços 1945) 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 

d’en Bru, a Girona. Intervenció 4” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear 

nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les 

Deveses d’en Bru, finca en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la 

creació de zones humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base 

a la dinàmica hidrològica de l’espai.  

2. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE TREBALL 

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 

del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 

(pesca, bany, berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 

coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 

varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 

creant una gran bassa. 

Fruit de la restauració de l’activitat extractiva ha resultat la permanència d’una bassa de dimensions 

més reduïdes, i ubicada més a l’oest que la bassa inicial. Els materials de reblert de la restauració en 

profunditat són desconeguts, mentre que a nivell de superfície es tracta de terres adequades 

compactades.  

En els camins es troben aquestes mateixes terres amb un grau de compactació de trànsit. 
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Imatge 1. Les Deveses d’en Bru sobre ortofotomapa 

 

 

3. CARACTERITZACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

Es proposa millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru mitjançant diverses actuacions: 

Actuació 1 - Còrrec nord 

1. Tractaments previs. 

2. Localització de la canonada de gas. 

3. Neteja integral dels tubs que formen el pas d’aigua ubicat sota el camí que travessa el Còrrec 

Nord. 

4. Reperfilat del còrrec nord.  

4.1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció 

facultativa. 

4.2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

4.3. Excavació dels trams del còrrec. 

4.4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística. 

5. Creació de la bassa al còrrec nord 

5.1. Desbrossada prèvia del terreny. 

5.2. Excavació del vas de la bassa. 

5.3. Acabat i allisada dels talussos. 
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Actuació 2 - Connexió còrrec nord i est 

1. Localització de la canonada de gas 

2. Replantejament i definició del traçat a camp segons els plànols del projecte i les indicacions 

de la direcció facultativa 

3. Desbrossada de la franja d’actuació amb mitjans mecànics. 

4. Excavació mecànica del canal en terreny natural compacte. 

5. Allisada i acabat dels talussos amb mitjans mecànics per garantir-ne l’estabilitat estructural i 

facilitar-ne la revegetació. 

 

Actuació 3 - Còrrec sud 

1. Tractaments previs 

2. Creació de la bassa al còrrec sud 

2.1. Desbrossada prèvia del terreny. 

2.2. Excavació per a l’eliminació dels rizomes de canya existents en l’àrea d’obertura de la 

bassa. 

2.3. Excavació del vas de la bassa. 

2.4. Acabat i allisada dels talussos. 

2.5. Aportació de 20 cm d’argiles al fons de la cubeta fonda nord de la bassa. 

3. Reperfilat del còrrec sud 

3.1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció 

facultativa. 

3.2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

3.3. Excavació dels trams del còrrec 

3.4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística. 

Plantació per a la regeneració de la vegetació amb freixe (Fraxinus angustifolia) i salze 

(Salix alba). 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions caldrà maquinària per a realitzar: 

• Treballs amb vegetació 

o Neteja i desbrossada de terreny 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 
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• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

 

4. EQUIPS MECÀNICS 

Donada la tipologia de sòls en l’àmbit de treball i la tipologia d’actuacions a realitzar, majoritàriament 

moviments de terres i plantacions, es determina els següents equips mecànics mínims per a la 

realització dels treballs: 

• C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

• C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t  

• C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

• C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

• C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3  

• C152-003B h Camió grua  

• C154-003K h Camió per a transport de 20 t  

• C20G-00DT h Màquina taladradora  

• CR21-0063 h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip 

de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m 



ANNEX NÚM. 5 
_________________________________________________ 

 
ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 

d’en Bru, a Girona. Intervenció 4” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear 

nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les 

Deveses d’en Bru, finca en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la 

creació de zones humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base 

a la dinàmica hidrològica de l’espai. 

 

2. PRINCIPIS GENERALS 

La senyalització de les obres té com objecte informar a l’usuari de la presència de les obres i ordenar 

la circulació afectada per aquestes. 

La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de la circulació, visibilitat 

disponible, importància de l’ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació i perillositat de la 

situació. 

En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot consistir en un 

itinerari alternatiu per la totalitat o part de la circulació, la limitació de la velocitat, la prohibició de 

l’avançament, l’establiment d’un sentit únic alternatiu, la senyalització relacionada amb l’ordenació 

adoptada i un abalisament que destaqui l’anterior així com els límits de l’obra. 

Amb l’objecte d’aconseguir l’adequat avís als usuaris, la senyalització i l’abalisament han d’estar 

justificats sense ser excessius, seguint l’evolució de l’obra en l’espai i en el temps i desaparèixer tan 

aviat com deixi de ser imprescindible. 

En el cas de les obres a les Deveses d’en Bru, la circulació es caracteritza per ser exclusivament a 

peu o en bicicleta, a banda dels serveis de manteniment de l’espai. 

 

3. NORMATIVA 

S’hauria d’aplicar la normativa vigent en relació amb els següents aspectes: 

• Principis generals de senyalització de l’obra 

• Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes 

• Limitació de velocitat 

• Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals 

• Elements de senyalització, abalisament i defenses 
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L’estudi de les solucions proposades al trànsit durant l’execució de les obres i de les fases d’execució 

es realitza en el present annex, per la seva redacció s’ha tingut en compte la següent normativa 

vigent: 

• Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, de 31 d’Agost de 1987. 

• Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’abril de 1989. 

• “Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas”, del Ministerio de Fomento (1998). 

• Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les 

obres, de 13 de octubre de 2003. 

 

4. FASES D’EXECUCIÓ I ACTUACIONS 

Es proposa millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru mitjançant diverses actuacions: 

Actuació 1 - Còrrec nord 

1. Neteja integral dels tubs que formen el pas d’aigua ubicat sota el camí que travessa el Còrrec 

Nord. 

2. Reperfilat del còrrec nord.  

3. Creació de la bassa al còrrec nord 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Neteja i desbrossada de terreny 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 
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Actuació 2 - Connexió còrrec nord i est 

1. Creació del canal de connexió entre el còrrec nord i est 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Neteja i desbrossada de terreny 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

 

Actuació 3 - Còrrec sud 

1. Creació de la bassa al còrrec sud 

2. Reperfilat del còrrec sud 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Neteja i desbrossada de terreny 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 
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5. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions es localitzen a diferents punts del sistema fluvial de la finca, afectant principalment els 

sectors nord, est i sud. Les obres es desenvoluparan seguint un ordre cronològic pensat per evitar 

interferències entre fases i evitar malmetre actuacions ja realitzades. Així mateix, es minimitzaran els 

impactes sobre el terreny i els sistemes naturals existents. 

Els accessos es realitzaran pels camins existents, minimitzant la seva afectació. 

L’ordre d’execució serà el següent: 

Actuació 1 - Còrrec nord 

Aquesta primera actuació té com a objectiu principal la posada a punt i millora funcional del còrrec 

nord, amb actuacions de preparació, neteja i construcció. Les tasques previstes són: 

1. Tractaments previs. 

2. Localització de la canonada de gas. 

3. Neteja integral dels tubs que formen el pas d’aigua ubicat sota el camí que travessa el Còrrec 

Nord. 

4. Reperfilat del còrrec nord.  

4.1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció 

facultativa. 

4.2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

4.3. Excavació dels trams del còrrec. 

4.4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística. 

5. Creació de la bassa al còrrec nord 

5.1. Desbrossada prèvia del terreny. 

5.2. Excavació del vas de la bassa. 

5.3. Acabat i allisada dels talussos. 

Durant les obres es tancarà l’accés a l’àrea mitjançant la ubicació de tanques al camí segons imatge 

2. Durant les actuacions de plantacions, que es realitzaran amb posterioritat a les actuacions que 

impliquen maquinà i moviments de terres, no caldrà el tancament del camí d’accés. 

L’accés es realitzarà pel sud de la zona de treball (Imatge 5). Un cop acabades les obres es 

restaurarà l’accés. 
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Imatge 1. Actuacions Fase 1 

 

Imatge 2. Tancament d'accessos en Fase 1 
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Actuació 2 - Connexió còrrecs nord i est 

La segona actuació consisteix en garantir la connexió entre el còrrec nord i el còrrec est: 

1. Localització de la canonada de gas 

2. Replantejament i definició del traçat a camp segons els plànols del projecte i les indicacions 

de la direcció facultativa 

3. Desbrossada de la franja d’actuació amb mitjans mecànics. 

4. Excavació mecànica del canal en terreny natural compacte. 

5. Allisada i acabat dels talussos amb mitjans mecànics per garantir-ne l’estabilitat estructural i 

facilitar-ne la revegetació. 

Durant les obres es tancarà l’accés a l’àrea mitjançant la ubicació de tanques al camí segons imatge 

4. Durant les actuacions de plantacions, que es realitzaran amb posterioritat a les actuacions que 

impliquen maquinà i moviments de terres, no caldrà el tancament del camí d’accés. 

Un cop acabades les obres es restaurarà l’accés. 

Imatge 3. Actuacions Fase 2 
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Imatge 4. Tancament d'accessos en Fase 2 

 

 

Actuació 3 - Còrrec sud 

La tercera actuació inclou les actuacions al còrrec sud, amb la creació d’una bassa per a la laminació 

d’aigües i el reperfilat del canal. Aquestes actuacions milloren la funcionalitat hidràulica i afavoreixen 

la integració paisatgística. Es realitzen un cop completades les fases prèvies per evitar interferències. 

1. Tractaments previs 

2. Creació de la bassa al còrrec sud 

2.1. Desbrossada prèvia del terreny. 

2.2. Excavació per a l’eliminació dels rizomes de canya existents en l’àrea d’obertura de la 

bassa. 

2.3. Excavació del vas de la bassa. 

2.4. Acabat i allisada dels talussos. 

2.5. Aportació de 20 cm d’argiles al fons de la cubeta fonda nord de la bassa. 

3. Reperfilat del còrrec sud 

3.1. Replantejament del traçat segons els plànols del projecte i el criteri de la direcció 

facultativa. 

3.2. Desbrossada dels trams a reperfilar i dels accessos necessaris. 

3.3. Excavació dels trams del còrrec 
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3.4. Acabat i allisada dels talussos per garantir l’estabilitat i la integració paisatgística. 

Plantació per a la regeneració de la vegetació amb freixe (Fraxinus angustifolia) i salze 

(Salix alba). 

Durant les obres es tancarà l’accés a l’àrea mitjançant la ubicació de tanques al camí segons imatge 

6. Durant les actuacions de plantacions, que es realitzaran amb posterioritat a les actuacions que 

impliquen maquinà i moviments de terres, no caldrà el tancament del camí d’accés. 

L’accés es realitzarà pel sud de la zona de treball (Imatge 5). Un cop acabades les obres es 

restaurarà l’accés. 

Imatge 5. Actuacions Fase 3 
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Imatge 6. Tancament d'accessos en Fase 3 

 

 

6. RESTAURACIÓ DE CAMINS I ACCESSOS 

Caldrà que els camins utilitzats per a l’accés i realització de les obres es restaurin un cop acabades 

cadascuna de les Intervencions. 

S’eliminarà qualsevol traça de camí provisional que s’hagi realitzat durant les obres. 



ANNEX NÚM. 6 
_________________________________________________ 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no 

inclosos en els suposats previstos en l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en 

la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut: 

a) El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros. 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més 

de 20 treballadors simultàniament. 

En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dues circumstàncies. El termini 

d’execució de l’obra és una dada a fixar per la propietat de l’obra. A partir de la mateixa es pot 

deduir una estimació del nombre de treballadors necessaris per a executar l’obra, però no així 

el nombre de treballadors que ho faran simultàniament. Per aquesta determinació s’haurà de 

tenir prevista la planificació dels diferents treballs, així com la seva duració. També es pot 

estimar aquesta dada a partir de l’experiència d’obres similars. 

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball 

del total dels treballadors en l’obra). 

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

2. DADES DE L’OBRA 

2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 

reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 

Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 

en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb 

el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el “Projecte executiu de creació i millora de 

les Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona. Intervenció 4.”. 

2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres del projecte se situen a la comarca del Gironès i concretament es duran a terme al municipi 

de Girona, a la banda oest del pont de Fontajau i al marge esquerre del riu Ter. 
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Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 

 

2.3. PROMOTOR 

Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa són per encàrrec del Consorci del Ter. 

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Aleix 

Comas i Herrera. 

2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:  

- Treballs previs 

- Còrrec nord (donar continuïtat) 

- Bassa còrrec nord 

- Connexió còrrec nord – còrrec est 

- Còrrec sud 

- Bassa còrrec sud 

- Senyalització i cartellera 

- Plantacions 

- Restauració d’accessos  
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2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost total del projecte puja a un PEM de 84.481,64€ 

2.7. ACCÉS A LES OBRES 

L’accés a les obres es realitzarà pel carrer de Roberto Bolaño Ávalos i s’accedirà a través del camí 

que es troba al costat de la Residència canina La Devesa i que creua les Deveses d’en Bru de nord a 

sud per a les actuacions 1 i 3 i el que creua de est a oest per l’actuació 2. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 

amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

Imatge 2. Accés a les obres 
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Tancament de les obres 

Imatge 3. Tancament acessos en Actuació 1 

 

 

Imatge 4. Tancament d'accessos i tanca de protecció en Actuació 2 
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Imatge 5. Tancament d'accessos en Actuació 3 

 

 

2.8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres es preveu de 6 mesos. 

2.9. NÚMERO DE TREBALLADORS 

Està previst que treballin a l’obra aproximadament 3-4 treballadors simultàniament. 

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 

Els centres assistencials més propers són: 

- El centre assistencial més proper és el C.A.P. Santa Clara, carrer de Santa Clara, 33, 17001 

Girona. Telèfon: 97220012 
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Imatge 6. Ubicació del CAP Santa Clara 

 

- L’hospital més proper és l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Avinguda de 

França, S/N, 17007 Girona. Telèfon: 972940200 

 

Imatge 7. Ubicació de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
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3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 

d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 

de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 

l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 

l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
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- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 

següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

b L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
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c L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

d L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

e Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 

l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 

de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 

d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 

es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

A continuació s’enumeren els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que 

alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 

feines.  

3.3.1 Mitjans i maquinària  

Riscos laborals 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- No s’admetran màquines sense la protecció antibolcament instal·lada o amb el respectiu 

pòrtic de seguretat. 

- Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia. 

- Tindran llum i botzina de retrocés. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 

que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotades de cinturó de seguretat. 

Particulars de la retroexcavadora: 

- Es prohibeix el transport i/o l’elevació de persones utilitzant la cullera. 

- Es prohibeix la manipulació de grans càrregues sota règim de vents forts. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques 

hidràuliques d’immobilització. 

- Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducció de peces, canalitzacions en l’interior de 

rases, si el fabricant no certifica aquest ús. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre el límit de càrrega útil. 

- El canvi de posició s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 

Particulars Dúmper 

- Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix conduir dúmpers a velocitats superiors a 20 km/h. 

- Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual s’indicarà la càrrega màxima admissible. 

- Es prohibeix el transport de persones. 

- Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere. 

Particulars de camions Dúmpers 

- Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del motor, 

sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles. 

- Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjançant senyals de perill. 

- La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres. 
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- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- S’establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de la vora dels talussos. 

- S’instal·laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament. 

- S’ubicarà un plafó a uns 15 m del lloc d’abocament amb el següent escrit: “No passi, zona de 

risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’s d’aquesta zona.” 

Particulars d’excavadores – pala cargadora:  

- Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funció. 

- No tracti de realitzar ajustament amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 

- No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se. 

- No s’admetran maquinària que no portin amb la protecció de cabina antibolcament instal·lada 

(o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 

que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotats d’extintor. 

- Tindran llums i botzina de marxa enrere. 

- Es prohibeix l’abandonament de la màquina sense haver recolzat abans la pala i 

- l’escarificador sobre el terra. 

- Es prohibeix el transport de persones a sobre. 

- Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionarà la 

zona, en prevenció de despreniments o allaus. 

3.3.2 Replantejament topogràfic 

Riscos laborals 

- Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Atenció a la vegetació i als accidents del terreny (desnivells, pedres...). 
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- Tenir especial atenció amb els treballs propers a línies elèctriques, de manera que s’utilitzaran 

guants 

- aïllants i botes de seguretat. 

- Situar-se fora del radi d’acció de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de 

trànsit,  

- senyalitzar-lo adequadament. 

- Proteccions individuals  

o Casc. 

o Botes i guants de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Roba adequada a les condicions climatològiques. 

3.3.3 Treballs previs 

Riscos laborals 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els accessos i perímetre de l’obra s’haurà de senyalitzar de manera que siguin clarament 

visibles i identificables. 

- S’abalisarà l’obra de manera que s’impedeixi l’entrada a personal aliè en la mateixa. 

- Estarà totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i àmbit de gir dels vehicles 

i en operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

- Estarà totalment prohibida la presència d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en 

llocs amb pendent. 

- L’entrada i sortida de camions de l’obra a la via pública, serà degudament avisada per una 

persona  diferent del conductor. 
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- Es durà a terme un perfecte manteniment de maquinària i vehicles. 

- La càrrega de material sobre el camió serà correcta i equilibrada i mai no superarà la càrrega  

màxima autoritzada. 

- No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit. 

- Es verificarà en regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents a l’obra, en 

particular  les afectades per condicions externes. 

- No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinària sense haver-les 

desconnectat prèviament de la xarxa elèctrica. 

- Comprovació i manteniment periòdic de derivacions a terra i de la maquinària instal·lada a 

l’obra. 

- En la manipulació manual de càrregues, l’operari portarà guants i serà educat en matèria de 

manipulació de pes. Si es considera adequat portarà una faixa de protecció lumbar. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Guants contra riscos elèctrics de seguretat 

o Mascareta. 

o Casc. 

o Faixa. 

3.3.4 Neteja i estassada del terreny 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària pel moviment de terres hauran 

de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 

respectaran les senyalitzacions. 
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- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 

suspensió. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

o Casc de seguretat homologat, quan se circuli per l’obra fora del vehicle. 

o Guants per treballs de manteniment de maquinària. 

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora. 

3.3.5 Demolicions, moviments de terres i excavacions 

Riscos laborals 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Caiguda de materials. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per a moviment de terres 

hauran de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 

respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 

suspensió. 
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- En l’excavació es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció Facultativa. 

- Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades, 

despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstància. 

- Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs 

d’excavació o en llocs de forta pendent. 

- La càrrega de terres en el camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la càrrega màxima 

autoritzada. 

- El perímetre d’excavació serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets. 

En cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.  

- Tant la rampa com el seu perímetre serà tancada. 

- Proteccions individuals: 

o Roba de treball. 

o Guants de cautxú. 

o Calçat de seguretat. 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.6 Ram de paleteria 

Riscos laborals: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda a diferent nivell. 

- Cops i talls a les extremitats. 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius  

- Sobreesforços. 

- Dermatitis per contacte amb el ciment. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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Mesures correctores i normes de seguretat: 

- Norma bàsica: ordre i neteja. 

- Superfícies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes 

- Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Les zones de treball seran netejades de brossa diàriament. 

- Coordinació amb la resta d’oficis que intervenen en l’obra. 

- Proteccions individuals: 

o Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció 

col·lectius no siguin suficients. 

o Roba de treball 

o Guants de goma fins o de cautxú 

o Calçat de seguretat 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.7 Ferralla  

Anàlisi de riscs  

- Talls i ferides en mans i peus, per manipulació de rodons i filferros. 

- Traumatismes durant les operacions de muntatge d´armadures.  

- Ensopegades i torçades al caminar sobre armadures.  

- Els derivats de les possibles ruptures de rodons d´ acer durant el seu doblegat. Ampliació i 

millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent  

- Sobreesforços en postures inadequades.  

- Caigudes al mateix nivell.  

- Caigudes a diferent nivell. 

- Cops per caiguda. 

Mesures correctores i condicions de seguretat: 
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- S´ habilitarà un espai per l'amuntegament i la classificació dels rodons.  

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal.  

- La ferralla muntada s´emmagatzemarà en llocs prèviament designats.  

- Els retalls de rodons es recolliran en dipòsits especials.  

- Es netejarà diàriament la zona de treball.  

- No es transportarà en cap cas en posició vertical.  

- Queda prohibit pujar per les armadures.  

- Robes de protecció personal recomanables  

o Casc.  

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat.  

o Roba de treball.  

o Cinturó porta-eines.  

o Cinturó de seguretat.  

o Ulleres antiprojeccions. 

3.3.8 Formigonat 

Riscos laborals 

- Caiguda de personal i/o objectes a mateix nivell. 

- Caiguda de personal i/o objectes a diferent nivell. 

- Enfocament d'encofrats. 

- Ruptura o rebentats d'encofrats. 

- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Contactes amb el formigó (dermatosi pel ciment). 

- Els derivats de treballs executats sota circumstàncies meteorològiques adverses. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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Mesures correctores i normes de seguretat 

a) Col·locació del forjat:  

- Les armadures dels forjats es descarregaran a peu d´ obra, classificant-se segons sentit de 

col·locació.  

- La ferralla s´ hissarà i es transportarà en paquets, mitjançant cables d´ acer que abarcaran tot 

el paquet, els braços formaran un angle de 90º.  

- Els paquets es dipositaran sense donar-los cops, dirigint-los mitjançant barres conductores i 

en cap cas rebran directament.  

- Els palets de cassetons, amb els fleixos col·locats es dipositaran sobre plataformes, en cap 

cas s´ agafaran amb el palet suspès en la grua.  

- Per a caminar sobre el forjat es formaran camins segurs amb taulons d´ una amplada mínima 

de 60 cm.  

- Per a la col·locació de ferralla s´ adoptaran les mesures descrites en l´ apartat anterior.  

- Els buits del forjat estaran sempre tapats o protegits.  

- La comunicació entre forjats es realitzarà mitjançant escales de mà, que sobrepassaran un 

metre l´ alçada a salvar.  

b) Abocament del formigó mitjançant cubilot. 

- Queda prohibit carregar el cubilot per sobre de la càrrega admissible de la grua que el sosté. 

- L´ obertura del cubilot per a l´abocada es realitzarà accionant la palanca, amb les mans 

protegides amb guants. - Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els forjats.  

- En el formigonat de les vores de façanes o buits queda prohibit rebre o dirigir el cubilot 

directament, en previsió de caigudes pel moviment pendular del cubilot, es dirigirà mitjançant 

elements guia que penjaran del cubilot.  

- L´abocament del formigó es realitzarà estenent el formigó amb suavitat i sense descàrregues 

sobtades. 

- Pel vibrat s´establiran plataformes mòbils.  

 

c) Abocament del formigó mitjançant bombeig:  

- L´ equip encarregat de manipular la canonada de la bomba estarà especialitzat en aquest 

treball. 

- La canonada es recolzarà sobre cavallets travats. 

- La manguera terminal d´ abocament la dirigiran dos operaris.  

• Normes recomanables. 
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- Abans del formigonat l´encarregat revisarà l´ encofrat, les xarxes de protecció i les baranes. 

Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent  

- Mai no es caminarà fent equilibris sobre el encofrat, 

- Les maniobres d´ aproximació del material i del cubilot es dirigiran mitjançant senyals 

establerts.  

- Quan s´ omplin els pilars, s´ utilitzaran plataformes de formigonat.  

- L´ accés entre forjats es realitzarà per la rampa d´ escala que es formigonarà al mateix temps 

que el forjat.  

- Es faran els graons de l´ escala immediatament quan el formigó ho permeti.  

- No es concentraran càrregues en un sol punt.  

- S´ adjunten gràfics sobre utilització de rampes i escales. 

Proteccions individuals: 

- Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció col·lectius 

no siguin suficients. 

- Roba de treball. 

- Guants de goma fins o de cautxú. 

- Calçat de seguretat. 

- Ulleres de protecció antipartícules. 

- Mascareta antipols. 

- Proteccions auditives. 

- Casc de seguretat homologat. 

- Armilla reflectora. 

- Faixa. 

 

3.3.9 Tallada i poda d’arbrat i arbustos 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 
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- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Soroll. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 

de seguretat.  

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Senyalització de la zona on es treballa que estigui a prop de vies de circulació de vehicles i 

utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció i protectors auditius.  

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Ulleres protectores. 

o Protectors auditius. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

 

3.3.10 Plantacions 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 
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- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 

de seguretat.  

- Utilitzar les eines només per allò pel que han estat dissenyades. 

- Mantenir la zona lliure de materials i d’eines.  

- Les eines i/o els materials es transportaran amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.  

- No es manipularan pesos superiors a 25 kg sense l’ajuda d’un company. 

- Lligar el ramatge dels arbustos abans de plantar-los. 

- No moure amb les mans els pans de terra de gran pes o volum, s’ha de fer amb l’ajuda de 

perxes o altres eines similars. 

- Durant el procés de posar tutors a les plantes cal prestar atenció a no colpejar-se les mans 

amb el mall. 

- Abans d’abandonar la zona, cal verificar que el terreny hagi quedar compacte. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 

respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 

R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 

l'entorn del lloc de treball. 
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- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 

banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
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- Extintors. 

3.4.2 Mesures de protecció individual 

- Casc homologat: d’ús obligat per a tots els treballadors i visitants. 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de mascareta facial integral. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de botes de goma. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilitzar ulleres protectores. 

- Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

3.4.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir 

que persones alienes a l’obra puguin entrar o impedir possibles accidents de caigudes al 

mateix i a diferent nivell.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

3.4.4 Informació  

Tot el personal, a l’inici de l’obra quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels 

riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  

 

3.4.5 Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 

que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 

Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a l’obra ha rebut la formació en matèria de 

seguretat i salut.  

3.4.6 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 

trasllat dels possibles accidentats. 

3.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 

s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 

una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions. 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

3.6. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d'obra.  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 

oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 

serveis territorials de Treball de la Generalitat amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com 

es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 

en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar-lo. 

3.7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 

a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 

podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del 

termini de 24 hores. 
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SENYALITZACIÓ 
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SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ 
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SENYALS D’ADVERTIMENT DE PERILL 
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PROTECCIONS PERSONAL 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 
31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril   (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 
07/08/97)  transposició de la directiva 
89/655/CEE   modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)   
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O. DE 20 gener de 1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 
27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)  
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 

l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 

investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on 

s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent 

al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 

prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 

proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o 

timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 

que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 

respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 

(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa 

etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 

metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel 

seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús 

d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix 

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 

freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 

exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma 

tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 

han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les peces interiors en 

contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 

possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 

amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de 

ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 

de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer 

servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general. 

- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 

MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 



Projecte executiu de creació i millora de les 

Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona. Intervenció 4.     Annex 6. Plec SiS 
                 

                                                                        5  

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 

núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 

seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 

caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 

obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 

Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 

reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 196 de 17/08/78 i MT-17, 

Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada 

per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 

etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, 

que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar 

al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

5.2. SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 

col·lectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 

primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als 

preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart. 

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el 

promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels 

principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , 

en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció 

preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats 

empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar 

les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat 

i salut no sigui necessària. 

9. AVÍS PREVI 

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les 

obres. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les 

seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 

Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 

segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 

en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a 

disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 

les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa 

notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.  

 
 

 

 

 

 

 

Setembre de 2025 

 

 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 18.188 

 

 

 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
 
 

 

http://www.serpa.cat/


ANNEX NÚM. 7 
_________________________________________________ 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 23,01000 €

A0D-0007 h Manobre 19,95000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,19000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 21,85000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 20,61000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària

59,11000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 117,48000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 158,25000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 117,48000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,04000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 62,16000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 74,68000 €

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 81,73000 €

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp 3,80000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,68000 €

CR10-005N h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de
treball de 0,6 a 1 m

34,43000 €

CR21-0066 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball d'1,2 a 1,79 m

41,35000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,24000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 11,74000 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

103,96000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

163,13000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,79000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 56,13000 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 5,18000 €

BR454-23WN u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,70000 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de
Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1.085,00000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 13,27000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P221E-AWDSP-1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 19,95000 = 4,00995

Subtotal: 4,00995 4,00995

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 62,16000 = 11,99688

Subtotal: 11,99688 11,99688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06015

COST DIRECTE 16,06698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06698

P221H-EL6CP-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 0,750 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,95000 = 0,26600

Subtotal: 0,26600 0,26600

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 117,48000 = 4,22928

Subtotal: 4,22928 4,22928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 4,49927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49927

P221J-TUBSP-3 m3 Excavació per a neteja i desobstrucció de tubs sota
camí, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i càrrega de mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 45,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,95000 = 6,98250

Subtotal: 6,98250 6,98250

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60
cm d'amplària

0,650 /R x 59,11000 = 38,42150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 38,42150 38,42150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17456

COST DIRECTE 45,57856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,57856

P221K-TG43P-4 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Rend.: 1,000 84,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 19,95000 = 79,80000

Subtotal: 79,80000 79,80000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,04000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19700

COST DIRECTE 84,01700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,01700

P2242-53C7P-5 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,95000 = 0,19950

Subtotal: 0,19950 0,19950

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,009 /R x 158,25000 = 1,42425

Subtotal: 1,42425 1,42425

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00299

COST DIRECTE 1,62674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62674

P2A0-4ILRP-6 m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 11,74000 = 11,74000

Subtotal: 11,74000 11,74000
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COST DIRECTE 11,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74000

P2R3-HJH2P-7 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 10 km

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,067 /R x 74,68000 = 5,00356

Subtotal: 5,00356 5,00356

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,00356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00356

P2RA-IQFJP-8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 9,79000 = 9,79000

Subtotal: 9,79000 9,79000

COST DIRECTE 9,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79000

P2RA-IQGBP-9 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 27,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus

0,170      x 163,13000 = 27,73210
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barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Subtotal: 27,73210 27,73210

COST DIRECTE 27,73210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,73210

PR25-DOFDP-10 m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'enginyeria
civil, a una fondària de 0,3 m, amb Tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de
potència, amb equip de llaurada i una amplària de
treball d'1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR21-0066 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball d'1,2 a 1,79 m

0,0054 /R x 41,35000 = 0,22329

Subtotal: 0,22329 0,22329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,22329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22329

PR434-8UMTP-11 u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22M u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18000

PR454-8X6BP-12 u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23W u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
3 l

1,000      x 4,70000 = 4,70000
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Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

PR61-8ZJSP-13 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 35,05000 = 0,35050

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 31,11000 = 7,46640

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 32,83000 = 0,65660

Subtotal: 8,47350 8,47350

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0096      x 2,24000 = 0,02150

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0048      x 56,13000 = 0,26942

Subtotal: 0,29092 0,29092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12710

COST DIRECTE 8,89152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89152

PR92-IRZZP-14 u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022). Fixat encastat en una sabata de formigó
segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa.
Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.134,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 25,19000 = 20,15200

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 19,95000 = 15,96000

Subtotal: 36,11200 36,11200

Materials

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

0,130      x 103,96000 = 13,51480
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BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1,000      x 1.085,00000 = 1.085,00000

Subtotal: 1.098,51480 1.098,51480

COST DIRECTE 1.134,62680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.134,62680

PRE11-8I8OP-15 m2 Desbrossada de superfície de terreny amb
desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW
(6 CV) de potència i amb una amplària de treball de
0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en
zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim
de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,003 /R x 31,11000 = 0,09333

Subtotal: 0,09333 0,09333

Maquinària

CR10-005N h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de
0,6 a 1 m

0,003 /R x 34,43000 = 0,10329

Subtotal: 0,10329 0,10329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00140

COST DIRECTE 0,19802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19802

PREL1-VSUTP-16 m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant
el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs
manual, i apilat del rizoma

Rend.: 1,500 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,013 /R x 23,01000 = 0,19942

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,036 /R x 20,61000 = 0,49464

Subtotal: 0,69406 0,69406

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,080 /R x 117,48000 = 6,26560

Subtotal: 6,26560 6,26560
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01388

COST DIRECTE 6,97354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97354

PREL1-VSUZP-17 m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de
canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00
m de profunditat. Inclou reblert del sot i compactació
del sòl.

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,032 /R x 20,61000 = 0,65952

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,009 /R x 23,01000 = 0,20709

Subtotal: 0,86661 0,86661

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,050 /R x 117,48000 = 5,87400

Subtotal: 5,87400 5,87400

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01733

COST DIRECTE 6,75794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75794

PREM-INL7P-18 u Mort en peu d'arbres amb diàmetre a la base superior
a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de
fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada
per apropar-se fins l?arbre, perforant la base de
l?arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en
aigua, amb una relació d?un orifici per cada 2 cm de
diàmetre basal

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,0615 /R x 20,61000 = 1,26752

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,0615 /R x 21,85000 = 1,34378

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,0154 /R x 23,01000 = 0,35435

Subtotal: 2,96565 2,96565

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,0615 /R x 4,68000 = 0,28782

Subtotal: 0,28782 0,28782

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0002      x 2,24000 = 0,00045

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,015      x 13,27000 = 0,19905

Subtotal: 0,19950 0,19950
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,05931

COST DIRECTE 3,51228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51228

PREM-VLE8P-19 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre
de 7 a 15 m m d'alçada

Rend.: 1,000 125,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,210 /R x 23,01000 = 4,83210

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 2,100 /R x 20,61000 = 43,28100

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 2,100 /R x 21,85000 = 45,88500

Subtotal: 93,99810 93,99810

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,040 /R x 4,68000 = 0,18720

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600
kp

0,300 /R x 3,80000 = 1,14000

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,300 /R x 81,73000 = 24,51900

Subtotal: 25,84620 25,84620

Materials

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,260      x 13,27000 = 3,45020

B011-05ME m3 Aigua 0,0004      x 2,24000 = 0,00090

Subtotal: 3,45110 3,45110

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,87996

COST DIRECTE 125,17536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,17536
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1. MEMÒRIA  

1.1. INTRODUCCIÓ  

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a 

càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de 

topografia, fins al pressupost especificat a l’apartat 4 d’aquest document.  

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 

d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que 

consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.  

1.2. PROCÉS 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un 

diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de 

les activitats de l’obra, i esperar conformitat.  

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec 

del Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.  

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:  

- els resultats dels assaigs realitzats;  

- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període.  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la 

DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar 

conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què 

estimi convenient.  

1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA  

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia.  

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant.  

1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL  

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als 

procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas 

de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en 

l’esmentat PCTP.  

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual 

apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de 

control.  

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 

tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 

material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control 
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a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 

d’acceptació o rebuig.  

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:  

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de 

recepció de l’element simple).  

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 

el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 

de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra).  

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  

1. Operacions de Control a realitzar  

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el 

cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de presa de mostra  

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.  

3. Especificacions  

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 

cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 

unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 

exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de 

factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. 

No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles 

més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 

satisfactoris segons les especificacions exigides.  

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control 

que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin 

aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals.  

1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de 

Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 

general:  

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en el Plec.  

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat 

un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran 

d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, 

a càrrec del contractista.  

- En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 

aquest pla.  

- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
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d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-

97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 

utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments 

que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de 

formigó d’aquesta planta.  

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previst.  

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual 

en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 
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2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL  

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

*Disponibilitat dels terrenys.  

Enllaç amb la vialitat 

existent.  

*Comprovació en planta de 

les dimensions dels espais 

públics i parcel·lats.  

*Comprovació de les 

rasants d’espais parcel·lats.  

*Possible existència de 

serveis afectats.  

*Comprovació dels punts de 

desguàs del clavegueram i 

dels punts d’escomesa dels 

diferents serveis.  

*Compatibilitat amb els 

*Sistemes Generals. 

*Elements existents a 

demolir o conservar.  

 

Confirmació 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre 

d’iniciar les obres) 

  

 

2.2.  MOVIMENTS DE TERRES 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

  

Definició de cotes 

d’esbrossada. 

Definició equips de 

moviments de 

terres.  

Definició cotes 

d’excavació 

segons 

qualitat dels sòls.  

Definició préstecs i 

abocadors.  

Extensió i compactació.  

Qualitat dels sòls 

Contingut de grava i sorra.  

Contingut de pedra.  

Contingut de matèria 

orgànica.  

Esquerdes o fissures al 

terreny natural.  

Existència d’argiles  

plàstiques.  

Materials plàstics 

perillosos.  

*Qualitat dels 

terrenys existents.  

 

Execució  

Signatura “ACTA 

DE REPLANTEIG” 

(Ordre d’iniciar les 

obres) 

Extensió i compactació.  

Gruix.  

Refinament.  

Localització tous.  

Extensió i compactació.  

Pendent de l’esplanada. 

*Qualitat de sòls per 

a formació de 

terraplens.  

*Compactació.  
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Drenatge natural 

 cunetes.  

Confirmació 

*Fase prèvia capa 

subbase.  

 

Extensió i compactació.  

gruix.  

Refinament.  

Localització tous.  

Extensió i compactació.  

Pendent de l’esplanada. 

Drenatge natural  

cunetes.  

 

  

 

2.3. SUBBASE GRANULAR 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

*Replanteig en planta 

i alçat..  

*Replanteig de la 

correcta distribució.  

* Repàs i compactació de 

l’esplanada. 

* Comprovació geomètrica 

dels perfils transversals de 

l’esplanada. 

* Comprovació 

encreuaments de 

calçades. 

* De la procedència 

(préstec, gravera o 

cantera).  

*Acceptació de 

l’esplanada. 

*Acceptació de la 

procedència del 

material de subbase . 

 

Execució   

* Extensió de la cap de 

subbase.  

* Humectació i 

compactació de la capa de 

subbase. 

* Comprovació de la 

qualitat del material. 

* Compactació.  

Confirmació 
*Fase prèvia capa 

base.  
  

 

  

 

 

2.4. ASSAJOS 

2.4.1. TOT-Ú EN ELS ACCESSOS 

L’empresa constructora farà una proposta sobre el tot-ú artificial que vol usar. Entregarà la 

relació d’assajos que demostren que es tracta d’un tot-ú artificial de qualitat.  

L’empresa de control de qualitat haurà de realitzar els següents assajos a una mostra aleatòria 

del tot-ú artificial agafada durant la fase d’execució: 
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CONTROL QUALITAT TOT-Ú ARTIFICIAL CAMINS D’ACCÉS AL PONT 

Assaig Normativa Mostres Unitats 

Próctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1 

Anàlisi granulomètrica UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1x1=1 

Índex de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Índex blau de metilè (si no 
compleix) 

UNE-EN 933-9 1 1x1=1 

Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1 

 

També es farà un control de la compactació de la capa de tot-ú artificial, segons la següent 

taula, i cercant una compactació mínima del 98% del PM: 

CONTROL COMPACTACIÓ DEL TOT-Ú ARTIFICIAL CAMINS D’ACCÉS AL PONT 

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Accés est 1 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Accés oest 1 

 

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT  

ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:  

o Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.  

o 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.  

o Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  

o Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

o Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 

setmana si el volum executat és menor.  

o 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 

5 UNE amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si 

el volum executat és menor.  

o Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor.  
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- Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-

108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

3. Especificacions  

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb 

granulometria continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 

DF  

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries 

estranyes.  

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050).  

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ...............................................................> 2  

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit 

T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de 

fractura.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda a dins d'un dels fusos següents:  

 

Índex de llenques (NLT-354) ....................................................................<= 35  

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):  

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................< 30  

- Resta de trànsits ..................................................................................< 35  

Equivalent de sorra (NLT-113):  

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................> 35  

- Resta de trànsits ..................................................................................> 30  

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de 

distribuir al llarg de la zona de treball.  
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de Control.  

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 

d’execució.  

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 

d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un 

camió carregat sobre ella.  

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 

tongades d’execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 

màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 

(ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de 

la plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i 

verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal 

de la plataforma, en els mateixos perfils.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat 

estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 

transversal de la tongada.  

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 

longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de 

peralt).  

3. Especificacions  

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, 

per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la 

humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable 

la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 

en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 

compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.  

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent.  
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La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma 

NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF.  

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, el que indiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

Documentació Tècnica.  

Compactació..................................................................................>= 100% PM  

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):  

Subbase (trànsit T0-T1).........................................................>= 100 MPa  

Subbase (trànsit T2-T3)...........................................................>= 80 MPa  

Subbase (trànsit T4-vorals)......................................................>= 40 MPa  

Base (trànsit T0-T1)...............................................................>= 120 MPa  

Base (trànsit T2-T3)...............................................................>= 100 MPa  

Base (trànsit T4-vorals)............................................................>= 60 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants ............................................................................+ 0  

           ...............................................- 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:  

Trànsit T0, T1 i T2..............................................................± 15 mm  

Trànsit T3 i T4.....................................................................± 20 mm  

- Planor .....................................................................................± 10 mm/3 m  

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. 

Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 

tornant a compactar i allisar.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 

part de la DF.  

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 

compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat 

durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o 

pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DF.  
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S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 

al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 

mateix causa de rebuig.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”  

4. VALORACIÓ ECONÒMICA 

La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que 

en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 

El Control de Qualitat serà abonat pel Contractista als laboratoris respectius. 
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1. OBJECTE 

Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus s’incorpora el seguiment i control dels residus de 

construcció i d’enderrocs generats en obra. 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell estatal en la gestió de residus de construcció i 

d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus es redacta atenent als criteris del Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició en la UE (Comissió Europea, 2016). 

Els beneficiaris o contractistes d’actuacions que comportin la generació de residus de construcció i/o 

demolició (RCD) han d’acreditar el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès) en relació amb la gestió adequada (preparació per a la 

seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials) dels residus de la construcció i demolició 

generats. 

Els operadors hauran de limitar la generació de residus en processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE; tenint 

en compte les millors pràctiques disponibles, i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i 

la manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat 

mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant la classificació disponible sistemes per a residus 

de construcció i demolició. 

Totes les actuacions que generin o gestionin residus s’hauran d’atendre al principi de No causar cap dany 

significatiu al medi ambient (DNSH). 

En el Pla de gestió de residus a elaborar pel contractista de les obres, i en l’execució de les obres, 

s’atendrà a la Llista de verificació del protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE 

(Secretaria General, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), que s’adjunta com a 

annex a aquest Estudi de gestió de residus. 

2. DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 

"Residu" inclosa en l'article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de 

construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 

un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 

91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de cap altra manera, no 

és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera 

que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el 

contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser significants, en particular no 

han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
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Productor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica titular de la llicència 

urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, 

té la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una 

obra de construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que 

ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 

Europea. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder 

els residus de la construcció i demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la 

consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com 

ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tenen la consideració 

de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte d'altri. 

3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUSGENERATS EN OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 

nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com 

a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus de es obres d’execució de les zones humides de les Deveses d’en Bru són els 

següents: 

• Terres 

• Runes barrejades 

• Restes vegetals 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 03 02  Mescles bituminoses diferents a les especificades en el codi 17 03 01. 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

VIDRE: 

17 02 02 Vidre 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

17 01 6 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics 

que contenen substàncies perilloses 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 
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17 02 04 

 

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 

per aquestes. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, 

aquest és equivalent a les restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO 

ESPECIALS. 

02 01 07  Residus de silvicultura. 

20 02 01 Residus biodegradables. 

ALTRES RESIDUS MINORITARIS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper i cartró 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 

(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 

19 
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(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les 

especificacions que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament específic. 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 

a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 

d’estar ormada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 

part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 

valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 

paper i cartró, etc.).  

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 

les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 

obra on s’ha produït. 



- 8 - 

Projecte executiu de creació i millora de les 

Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona. Intervenció 4.                       Annex 9. Estudi de gestió de residus 
 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti  disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 

situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 

s’ha evitatde portar a l’abocador. 

• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir. 

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 

d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 

fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de 

material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 

de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 

possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 

demanades. 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’estima el volum dels residus de construcció i demolició 

que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. A partir de les fitxes adjuntades en aquest 

document s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en 

obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’adjunta a continuació: 
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RESUM RESIDUS GENERATS 

El projecte de creació i millora de les zones humides de les Deveses d’en Bru té com a actuacions 

dominants la modificació topogràfica i moviments de terres per a la creació de zones humides. 

Donat l’origen de la topografia actual, fruit la restauració d’una activitat extractiva, els materials que 

s’extrauran són els materials de reblert utilitzats durant la restauració. En les observacions del terreny es 

constata la presència de runes barrejades amb plàstics, canonades i altres materials, juntament amb 

altres zones amb terres netes. Existeix una incògnita sobre l’extensió i volum de cada tipologia de material 

de reblert. 

Així, s’ha fet una estimació sobre els volums de materials que es pot extraure, que només es podrà 

verificar en el moment de la seva extracció efectiva. 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI 
LER 

VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Formigó 170101 0    

Obra de fàbrica 170102 0    

Teules i materials 
ceràmics 

170103 0    

Petris barrejats 
sense plaques de 
guix 

170107 0    

Ferro i acer 170405 0    

Alumini 170402 0    

Plom 170403 0    

Metalls barrejats 170407 0    

Fustes 170201 0    

Vidre 170202 0    

Plàstics 170203 0    

Guixos 170203 0    

Altres petris 
barrejats 

170802 0    

Barreges 
bituminoses i 
asfalts 

170904 0    

Materials que 
contenen amiant 

170302 0    

Paper i cartró 170605 0    

Calderes, 
escalfadors, 
radiadors 
elèctrics, 
acumuladors 
d’aigua, 
escalfadors a gas 

170904 0    
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Radiadors d’acer 
de fosa de ferro 

160214 0    

Radiadors 
d’alumini 

170405 0    

Sanitaris 
ceràmica, acer, 
plàstic, etc. 

170402 0    

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

170103 417,32 m3   417,32 m3 

Residus de 
silvicultura 

- 19 m3 19 m3 
(eliminació in 

situ) 

  

Terres i pedres 020107 1.669,28 m3  1.669,28 m3  

TOTALS  2.105,6 m3 19 m3 1.669,28 m3 417,32 m3 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 

• Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència 

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

• Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format 

de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i 

local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i 

comptable de les mesures dels components del PRTR. 

• Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular 

• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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• LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediment de gestió de residus. 

• DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 

sobre gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 

eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 
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• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

Altra documentació 

• Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del 

Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

• Guia per al disseny i el desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un 

perjudici significatiu al medi ambient 

• Protocol de Gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea 

• Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i Catàleg 

de residus de Catalunya 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i el desmuntatge d'instal·lacions existents, majoritàriament 

mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-

se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 

superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 

especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 

terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

6.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 

el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 

l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 

pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa 

obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat. 
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La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 

qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat o centre de reciclatge. Abans 

d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 

maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Centre de reciclatge. Alternativament, si fos inviable el triatge de 

materials, deposició en dipòsit de terres i runes. 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 

aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. S’originen generalment a obra 

civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb 

guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres 

usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Generalment s’originen en 

obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures. Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor 

de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
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Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 

a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 

desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge. 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 

els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 

barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 

(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. Gestió: 

Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 

funcions d’aïllant. 
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Gestió: Deposició de residus no especials. 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 

a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 

En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 

en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 

També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 

que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 

a residus especials i el seu codi és LER- 150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat Queden inclosos 

en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de 

residus no especials. Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 

és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 

ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 

disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, 

i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
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Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

6.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 

de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 

salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar 

per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de 

temps; altres, en degradar- se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot 

això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 

aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 

i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 

comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 

europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

• Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 

s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 

permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que 

quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 

incloure-hi a més: 

o El codi d’identificació del residu. 

o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 

la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges 

amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la 

conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament 

ubicades i senyalitzades. 

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 

absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 

continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
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detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 

residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 

de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 

d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat 

al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició 

del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 

es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
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Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. Gestió: 

Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 

Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 

més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 

tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 

s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 

per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 

aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
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CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 Fusta  Ferralla  Paper i cartró  Plàstic 

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

Especials 

Especials Amiant Tòners Aerosols 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 

i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA 

Tipus i dimensions del contenidors de residus de l'obra 

Contenidor 9 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta 

 

CONTENIDOR 9 M 3 

Contenidor 5 m3 . Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
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CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES 

Contenidor 5 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

 

CONTENIDOR 5 M 3 

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials 

 

 

7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 

ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 

cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 

comercialització i l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 

com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 

de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

CONTENIDOR 200 L 
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Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos 

a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 

dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 

no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 

de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 

que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 

de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 

que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 

(https://sdr.arc.cat/modemp3/llistarGrmGestors.action ) ofereix informació referent a les diferents 

instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 

la comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

• Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

• Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 

generar els documents següents: 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 

al productor o posseïdor del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 

per l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 

residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’haurà de seguir les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. 
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Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

PLANTA DE GESTIÓ DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ MÉS PROPERA A LES 

OBRES: 

 

8. PRESSUPOST 

El pressupost del projecte inclou el transport dels diferents residus, la seva deposició a planta de 

gestió de residus i el cànon corresponent. 

Com s’explica a l’apartat 5 sobre càlcul de volums i tipologies de residus, hi ha una elevada incertesa 

sobre la tipologia dels residus que es trobaran a l’excavar l’àmbit del projecte. Les valoracions dels 

costos de transport i deposició es fan sobre una estimació aproximada sobre aquestes tipologies. 

En l’execució del projecte es pagaran els imports de volums per tipologia de materials reals i 

justificats, transportats i dipositats. 

Es desglossa els costos de transport i deposició de residus en les tres intervencions en què es 

separa el projecte: 
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 COST DE 

TRANSPORT 

DELS RESIDUS 

(PEM) 

COST DE 

DEPOSICIÓ 

DELS 

RESIDUS 

(PEM) 

INTERVENCIÓ 4 10.433€ 25.914,55€ 

 

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats per 

la legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i 

demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell es 

generi, serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 

s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 

Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 

residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 

Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat i/o Gestor de l’espai. 

En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar 

durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 
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ANNEX 11.1. ANNEX F LLISTA DE VERIFICACIÓ DEL PROTOCOL DE 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE LA UE 

Protocol de residus de construcció i demolició 

El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector 

de la construcció per al 20204, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos 

al sector de la construcció5 i el paquet sobre l'economia circular6. L'objectiu d'aquest Protocol 

és augmentar la confiança en el procés de gestió de residus de construcció i demolició o 

enderroc, així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de totes dues 

activitats. 

Aquesta llista de verificació ajuda els professionals del sector de la construcció i la demolició a 

comprovar si han seguit els passos més importants en els seus projectes de demolició, 

construcció i reforma per garantir una reutilització i un reciclatge òptims dels materials de 

construcció . 

IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, SEPARACIÓ EN ORIGEN I RECOLLIDA 

Millora de la identificació de residus 

 Preparar una auditoria prèvia a la demolició, duta a terme per un expert qualificat: 

• per especificar la quantitat, la qualitat i la ubicació dels materials 

• per identificar els materials que poden ser reutilitzats o reciclats o que cal 

eliminar 

• per tenir plenament en compte les instal·lacions i els mercats locals per als 

residus de construcció i demolició i materials reciclats 

 Preparar un pla de gestió de residus orientat als processos, que mostri com es 

reutilitzaran o reciclaran els materials. 

 Decidir les millors opcions de tractament per als diferents materials: neteja per a la 

reutilització i el reciclatge; aplicació o en una altra aplicació, incineració o eliminació. 

 Garantir una supervisió eficient per part de les autoritats locals o d’un tercer 

independent. 

Millora de la separació a origen 

 Mantenir separats els materials durant el procés de construcció i demolició per garantir 

la qualitat dels àrids i materials reciclats. 

 Eliminar els residus perillosos (descontaminació) correctament i sistemàticament abans 

de la demolició. 

 Desmantellar i demolir de forma selectiva els principals fluxos de residus inerts, sovint 

manualment, i tractar-los per separat. 

 Minimitzar el material d'envasament en la mesura que sigui possible. 

 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la 

transparència i la supervisió. 

LOGÍSTICA DELS RESIDUS 

Transparència, rastreig i traçabilitat 

 Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la 

transparència i la supervisió. 

 Utilitzar la llista europea de residus per garantir la compatibilitat de les dades. 
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Millora de la logística 

 Intentar mantenir distàncies reduïdes perquè el reciclatge continuï sent ecològic i 

atractiu des del punt de vista econòmic. 

 Optimitzar la xarxa de transport i utilitzar els sistemes de suport de TI. 

 Quan sigui possible, utilitzar els centres de transferència de residus o els serveis de 

reciclatge i classificació de residus. 

 Garantir la integritat dels materials durant el transport, des del desmantellament fins al 

reciclatge. 

Possibilitat d'emmagatzematge i manteniment adequat de les existències 

 L'adequat emmagatzematge i manteniment d'existències dels materials de construcció 

i demolició és necessari en situacions determinades. 

 Prendre mesures cautelars per minimitzar les emissions i els riscos, tenint en compte 

les condicions locals. 

PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS 

Opcions de processament i tractament dels residus 

 Seguir la jerarquia dels residus per maximitzar els beneficis relatius a l'eficiència dels 

recursos, la sostenibilitat i l'estalvi de costos. 

 Classificar els materials i productes no inerts en funció del seu valor econòmic, sempre 

que sigui possible. 

 Processar o tractar els materials d'acord amb els criteris i les normes mediambientals. 

Preparació per a la reutilització 

 Reutilitzar tants materials com sigui possible, ja que la reutilització comporta encara 

més beneficis mediambientals que no pas el reciclatge. 

Reciclatge 

 Reciclar materials, ja sigui in situ per a una nova construcció o en un altre emplaçament 

a un centre de reciclatge. 

 Promoure el reciclatge, especialment a les zones amb gran densitat de població on es 

concentren l'oferta i la demanda. 

 Garantir una planificació adequada de les activitats de gestió de residus per garantir 

índexs de reciclatge elevats. 

Recuperació de materials i energia 

 El reblert es pot considerar en situacions concretes, quan no sigui possible la 

reutilització o el reciclatge en aplicacions d'alta qualitat. 

 La recuperació energètica s'ha de tenir en compte per als materials que no es poden 

reutilitzar ni reciclar. 

GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT 

Qualitat del procés primari 

 Introduir eines i controls de gestió i garantia de qualitat en totes les etapes de la ruta 

del reciclatge. 

 Utilitzar els sistemes de gestió de qualitat generals existents, com ara la ISO 9000, la 

ISO 14001 i l'EMAS. 
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 Controls i eines essencials de gestió i garantia de qualitat per a cada fase del procés: 

• Identificació de residus, separació en origen i recollida: preparació d'una 

auditoria prèvia a la demolició, elaboració d'informes in situ i redacció d'un 

informe final per al centre de reciclatge. 

• Construcció: identificar els residus previstos i les quantitats per elaborar un pla 

de gestió de residus. 

• Logística dels residus: comprovar si els residus són perillosos o no i 

proporcionar un emmagatzematge i transport adequats. 

• Processament i tractament de residus: demolició selectiva, acceptació de 

residus, control de producció a fàbrica i proves finals. 

Garantia de qualitat relacionada amb els productes i normes de producte 

 Seguir les normes europees aplicables a les matèries primeres per a materials 

reciclats. Utilitzar les normatives europees vigents aplicables als productes de 

residus de la construcció i demolició (RDC). 

 Si no s'apliquen aquestes normes de producte europees, cal utilitzar les avaluacions 

tècniques europees. 

 Si no s'apliquen les normatives europees vigents aplicables als productes, cal 

recórrer a sistemes de garantia de qualitat (per exemple, la ISO 9000) com a eina 

addicional. 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03E-  TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E-05OF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
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TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 
se n'alterin les condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 
assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 
cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
com a referència al control de compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-I3QZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 
condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR43  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433-  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22MC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
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Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR454-  SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR454-23WN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
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Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
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Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL1-0TY1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per al control de malalties:     - Fungicides     - Bactericides 
- Per al control de plagues:     - Insecticides     - Acaricides 
- Per al control de males herbes:     - Herbicides de contacte     - Herbicides hormonals     - 
Herbicides residuals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) 
o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen 
en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat 
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments 
de productes. 
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació. 
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars 
i begudes. 
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats 
a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. 
S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 
abelles. 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales. 
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones 
de conreus sensibles. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221E-  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E-AWDS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
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Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221H-  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221H-EL6C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
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camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en 
el seu defecte, l'especificat per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 
terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 
següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 
de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 
no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 
d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 
cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 
més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
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22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 
ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 
a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
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S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 
a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
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Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi 
la DF. 
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan 
reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
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impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
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rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2242-  REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2242-53C7. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A  SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS 
 
P2A0-  SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS NATURALS O RECICLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2A0-4ILR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable o sorres i graves de 
materials reciclats. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R3-  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R3-HJH2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com 
ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
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de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-IQFJ,P2RA-IQGB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 
170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 
de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR25-  LLAURADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR25-DOFD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Llaurada del terreny 
- Protecció del terreny llaurat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 
5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus. 
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària:  ± 10% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 
que s'executa la partida. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar 
els treballs i avisar la DF. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ACTUACIONS EN OBRES D'URBANITZACIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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ACTUACIONS EN OBRES AL MEDI NATURAL: 
Hectàrees de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR43  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-8UMT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR454-  SUBMINISTRAMENT SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR454-8X6B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61-  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PR61-8ZJS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - 
Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació 
de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del clot de 
plantació     - Primer reg 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR9  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
PR92-  TANCA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR92-IRZZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades a dau de formigó 
- Ancorades a paviment o solera 
- Clavades al terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants 
- Col·locació de la tanca o porta 
- Retirada de l'obra de la resta de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 
no han de quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 cm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m 
- Aplomat:  ± 10 mm/m 
PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 
deformacions al conjunt del tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la humitat 
amb un tractament de brea. 
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TANCA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PRE1  DESBROSSADES 
 
PRE11-  DESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRE11-8I8O. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 
- Desbrossadora muntada en tractor 
- Desbrossadora autopropulsada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa 
CONDICIONS GENERALS: 
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà 
neta de les restes dels vegetals tallats. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons 
s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
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PREL  ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ A L'ESPAI FLUVIAL 
 
PREL1-  ELIMINACIÓ DE NUCLIS DE CANYA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREL1-VSUZ,PREL1-VSUT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en la desbrossada i en l'eliminació de nuclis de canya en espais fluvials. 
S'han considerat les operacions següents:     - Eliminació de les canyes o de la vegetació 
mitjançant desbrossada      - Arrencada del rizoma      - Repàs manual      - Transport de les 
restes vegetals a instal.lació de gestió de residus     - Trituració ''in situ'' amb trituradora 
de pedra 
S'han considerat els mitjans següents:     - Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc     - 
Pala excavadora giratòria      - Motosserra     - Tractor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     - Senyalització i protecció de 
la vegetació a conservar, i els elements urbans     - Desbrossada del terreny en dues o més passades 
o arrencada del rizoma     - Repàs manual     - Disposició de les restes vegetals fòra de la llera 
i transport a la instal.lació de gestió de residus o bé trituració "in situ" de les restes vegetals 
CONDICIONS GENERALS: 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la direcció tècnica dels treballs. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
LLEI 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro. 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PREM-  ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES AL·LÒCTONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREM-VLE8,PREM-INL7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mort en peu d'arbres amb injeccions de productes herbicides, i eventualment tala del peu mort. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aplicació d'herbicida:     - Preparació del producte per a la seva aplicació     - Injecció del 
producte a la base de l'arbre 
Tala d'arbre:     - Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais 
afectats     - Tala de les branques fins a deixar net el tronc     - Decisió de la direcció de caiguda     
- Realització de tall d'abatiment      - Tala del tronc, a ran de soca     - Aplec de les restes 
vegetals i càrrega sobre camió 
INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA: 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del 
producte i en especial fent atenció als següents aspectes:     - Toxicitat del producte i mesures 
de precaució     - Cultius autoritzats     - Termini de seguretat     - Dosi d'aplicació     - 
Problemes de toxicitat     - Possibilitat de barreges     - Composició del producte     - Data de 
caducitat 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes 
seques, etc.) 
TALA D'ARBRES: 
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de 
terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA: 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. 
S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les 
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt 
ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb 
etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple 
sol o amb vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època 
de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
TALA D'ARBRES: 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, 
comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con 
productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que 
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios. 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE 
y 91/414/CEE del Consejo. 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica 
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista 
de sustancias activas autorizadas. 
Reglamento (UE) n ° 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes 
para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios. 
Reglamento (UE) n ° 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013 , que establece los requisitos 
sobre datos aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
Texto pertinente a efectos del EEE 
Reglamento (UE) nº 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos 
sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
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1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. 
Reglamento (UE) n ° 544/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos 
aplicables a las sustancias activas Texto pertinente a efectos del EEE 
Reglamento (UE) n ° 545/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos 
aplicables a los productos fitosanitarios Texto pertinente a efectos del EEE 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m m d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peus de falsa acàcia i negundo 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PREM-INL7 u Mort en peu d'arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil
accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l?arbre, perforant la base de l?arbre i injectant
2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d?un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peus de falsa acàcia, ailant i negundo 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma
fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

4 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de
profunditat. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 02  CÓRREC NORD (DONAR CONTINUÏTAT)

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Localització canonada Gas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P221J-TUBS m3 Excavació per a neteja i desobstrucció de tubs sota camí, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja tubs sota camí 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en zones amb
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reperfilat del córrec

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 Tram 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 34,000 3,000 102,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 44,000 3,000 132,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 48,000 3,000 144,000 C#*D#*E#*F#

6 Accessos 30,000 3,000 4,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

4 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reperfilat del córrec
2 Tram 34,000 2,000 68,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 44,000 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 48,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

5 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 288,000

7 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 288,000 0,800 230,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,400

8 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 288,000 0,200 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

9 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 18,000 3,820 68,760 C#*D#*E#*F#

2 Tram 34,000 3,820 129,880 C#*D#*E#*F#

3 Tram 44,000 3,820 168,080 C#*D#*E#*F#

4 Tram 48,000 3,820 183,360 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 550,080

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 03  BASSA CÓRREC NORD

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en zones amb
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa nord 858,000 858,000 C#*D#*E#*F#

2 Accés 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,000

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 858,000 0,700 600,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,600

3 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 600,600

4 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,600 0,800 480,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,480

5 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,600 0,200 120,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,120

6 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 858,000 1,300 1.115,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.115,400

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 04  CONNEXIÓ CÓRREC NORD - CÓRREC EST

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Localització canonada Gas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en zones amb
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obertura del córrec 110,000 3,000 330,000 C#*D#*E#*F#

2 Accessos 60,000 3,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obertura del córrec 100,000 2,500 250,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

6 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 275,000 0,800 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

7 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 275,000 0,200 55,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 55,000

8 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 3,820 420,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,200

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 05  CÓRREC SUD

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en zones amb
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Córrec sud 130,000 3,000 390,000 C#*D#*E#*F#

2 Accés 30,000 3,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 Gestió de vegetació 2.231,000 2.231,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.801,000

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reperfilat del córrec 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#

2 Gestió de vegetació 2.231,000 0,500 1.115,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.375,500

3 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

4 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 260,000 0,800 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

5 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 260,000 0,200 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

6 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 3,820 496,600 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,600

7 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de
profunditat. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

AMIDAMENT DIRECTE 670,000

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 06  BASSA CÓRREC SUD

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm en zones amb
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa 2.755,000 2.755,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.755,000

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa temporània al córrec sud 2.755,000 0,500 1.377,500 C#*D#*E#*F#

2 Part fonda bassa 240,000 1,650 396,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.773,500

3 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de
profunditat. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.775,000 0,400 1.110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.110,000

4 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.773,000 1.773,000 C#*D#*E#*F#

2 -1.110,000 -1.110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,000

5 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 663,000 0,800 530,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,400

6 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 663,000 0,200 132,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,600

7 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.450,000 1.450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.450,000

8 P2A0-4ILR m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Argiles p/impermeab. part fonda bassa 180,000 0,200 36,000 C#*D#*E#*F#

2 Argiles p/impermeab. part fonda bassa 250,000 0,200 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares, conforme al
Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022). Fixat encastat en
una sabata de formigó segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació,
subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 08  PLANTACIONS

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 2507
Capítol 09  RESTAURACIÓ ACCESSOS

1 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb Tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball d'1,2 a
1,79 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 850,000 3,000 2.550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.550,000

EUR



Creació i millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru. Intervenció IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 P221J-TUBS m3 Excavació per a neteja i desobstrucció de tubs sota camí, realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió

45,58 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

84,02 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-5 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P2A0-4ILR m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació 11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

5,00 €

(CINC EUROS)

P-8 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

27,73 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de
llaurada i una amplària de treball d'1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-12 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-13 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat
de Catalunya, 2022). Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions
incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació.

1.134,63 €

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4
kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de
brossa fins a 40 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades
de màquina, sense recollir la brossa

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-16 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual,
arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant
enterrament a 2,00 m de profunditat. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 PREM-INL7 u Mort en peu d'arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural,
en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l?arbre,
perforant la base de l?arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una
relació d?un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m m d'alçada 125,18 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

Girona, setembre de 2025

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,07 €

Altres conceptes 16,07000 €

P-2 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

4,50 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-3 P221J-TUBS m3 Excavació per a neteja i desobstrucció de tubs sota camí, realitzada amb minicarregadora

amb accessori retroexcavador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió

45,58 €

Altres conceptes 45,58000 €

P-4 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació

de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

84,02 €

Altres conceptes 84,02000 €

P-5 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-6 P2A0-4ILR m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació 11,74 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 11,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de

20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de

10 km

5,00 €

Altres conceptes 5,00000 €

P-8 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,79 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista

Europea de Residus

27,73 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una

densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

27,73210 €

Altres conceptes -0,00210 €

P-10 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de

llaurada i una amplària de treball d'1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-11 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,18 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 5,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

BR454-23WN u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,70000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg

8,89 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02150 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26942 €

Altres conceptes 8,59908 €

P-14 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues

cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat

de Catalunya, 2022). Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions
incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació.

1.134,63 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

13,51480 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat

de Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1.085,00000 €

Altres conceptes 36,11520 €

P-15 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4

kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de

brossa fins a 40 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades

de màquina, sense recollir la brossa

0,20 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-16 PREL1-VSU m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual,

arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

6,97 €

Altres conceptes 6,97000 €

P-17 PREL1-VSU m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant

enterrament a 2,00 m de profunditat. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

6,76 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-18 PREM-INL7 u Mort en peu d'arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural,

en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l?arbre,
perforant la base de l?arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una

relació d?un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

3,51 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,19905 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00045 €

Altres conceptes 3,31050 €

P-19 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m m d'alçada 125,18 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00090 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 3,45020 €

Altres conceptes 121,72890 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Girona, setembre de 2025

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 01 Treballs previs

1 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m m

d'alçada (P - 19)

125,18 12,000 1.502,16

2 PREM-INL7 u Mort en peu d'arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en

actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari

fer una desbrossada per apropar-se fins l?arbre, perforant la base de

l?arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una
relació d?un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 18)

3,51 120,000 421,20

3 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi

natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm

de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma (P - 16)

6,97 90,000 627,30

4 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax)

mitjançant enterrament a 2,00 m de profunditat. Inclou reblert del sot i

compactació del sòl. (P - 17)

6,76 19,000 128,44

TOTAL Capítol 01.01 2.679,10

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 02 Córrec nord (donar continuïtat)

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i

reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,

sense pedres (P - 4)

84,02 3,000 252,06

2 P221J-TUBS m3 Excavació per a neteja i desobstrucció de tubs sota camí, realitzada

amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i

càrrega de mecànica sobre camió (P - 3)

45,58 6,000 273,48

3 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora

autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una

amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40

cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues

passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 15)

0,20 792,000 158,40

4 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

4,22 252,000 1.063,44

5 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora (P - 1)

16,07 36,000 578,52

6 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb

mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

5,00 288,000 1.440,00

7 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 8)

9,79 230,400 2.255,62

8 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la

Llista Europea de Residus (P - 9)

27,73 57,600 1.597,25

9 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,63 550,080 896,63

TOTAL Capítol 01.02 8.515,40

EUR



Creació i millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru. Intervenció IV

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 03 Bassa córrec nord

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora

autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una

amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40

cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues

passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 15)

0,20 933,000 186,60

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

4,22 600,600 2.534,53

3 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb

mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

5,00 600,600 3.003,00

4 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 8)

9,79 480,480 4.703,90

5 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la

Llista Europea de Residus (P - 9)

27,73 120,120 3.330,93

6 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,63 1.115,400 1.818,10

TOTAL Capítol 01.03 15.577,06

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 04 Connexió córrec nord - córrec est

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,

sense pedres (P - 4)

84,02 2,000 168,04

2 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora

autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40

cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues

passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 15)

0,20 510,000 102,00

3 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

4,22 250,000 1.055,00

4 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb

les terres deixades a la vora (P - 1)

16,07 25,000 401,75

5 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de

valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb

mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

5,00 275,000 1.375,00

6 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 8)

9,79 220,000 2.153,80

7 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

27,73 55,000 1.525,15

EUR



Creació i millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru. Intervenció IV

PRESSUPOST Pàg.: 3

8 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,63 420,200 684,93

TOTAL Capítol 01.04 7.465,67

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 05 Córrec sud

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora

autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una

amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40
cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues

passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 15)

0,20 2.801,000 560,20

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

4,22 1.375,500 5.804,61

3 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de

valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb

mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

5,00 260,000 1.300,00

4 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 8)

9,79 208,000 2.036,32

5 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

27,73 52,000 1.441,96

6 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,63 496,600 809,46

7 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax)

mitjançant enterrament a 2,00 m de profunditat. Inclou reblert del sot i

compactació del sòl. (P - 17)

6,76 670,000 4.529,20

TOTAL Capítol 01.05 16.481,75

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 06 Bassa córrec sud

1 PRE11-8I8O m2 Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora

autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una

amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40

cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues

passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 15)

0,20 2.755,000 551,00

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

4,22 1.773,500 7.484,17

3 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de terres barrejades amb rizomes de canya (Arundo donax)

mitjançant enterrament a 2,00 m de profunditat. Inclou reblert del sot i

compactació del sòl. (P - 17)

6,76 1.110,000 7.503,60

4 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb

mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

5,00 663,000 3.315,00

5 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 8)

9,79 530,400 5.192,62

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

6 P2RA-IQGB m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la

Llista Europea de Residus (P - 9)

27,73 132,600 3.677,00

7 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5) 1,63 1.450,000 2.363,50

8 P2A0-4ILR m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 6) 11,74 86,000 1.009,64

TOTAL Capítol 01.06 31.096,53

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 07 Senyalització i cartelleria

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de

fusta i gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització

dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022). Fixat

encastat en una sabata de formigó segons recomanacions incloses a

la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació. (P - 14)

1.134,63 1,000 1.134,63

TOTAL Capítol 01.07 1.134,63

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 08 Plantacions

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 11)

5,18 40,000 207,20

2 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor

de 3 l (P - 12)

4,70 30,000 141,00

3 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en

obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm

amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot

amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg (P - 13)

8,89 70,000 622,30

TOTAL Capítol 01.08 970,50

Obra 01 Pressupost 2507

Capítol 09 Restauració accessos

1 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte, en obres d'enginyeria civil, a una

fondària de 0,3 m, amb Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (
35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de

treball d'1,2 a 1,79 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 10)

0,22 2.550,000 561,00

TOTAL Capítol 01.09 561,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 2.679,10

Capítol 01.02  Córrec nord (donar continuïtat) 8.515,40

Capítol 01.03  Bassa córrec nord 15.577,06

Capítol 01.04  Connexió córrec nord - córrec est 7.465,67

Capítol 01.05  Córrec sud 16.481,75

Capítol 01.06  Bassa córrec sud 31.096,53

Capítol 01.07  Senyalització i cartelleria 1.134,63

Capítol 01.08  Plantacions 970,50

Capítol 01.09  Restauració accessos 561,00

Obra 01 Pressupost 2507 84.481,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

84.481,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2507 84.481,64

84.481,64

euros



Creació i millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru. Intervenció IV

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 84.481,64

13 % Despeses generals SOBRE 84.481,64...................................................................... 10.982,61

6 % Benefici industrial SOBRE 84.481,64.......................................................................... 5.068,90

Subtotal 100.533,15

21 % IVA SOBRE 100.533,15............................................................................................. 21.111,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 121.645,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

Girona, setembre de 2025

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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