

Expedient: CONTR/2025/609

Esmena de la licitació per la contractació de les OBRES D'OBRES DEL CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA, DEL NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA, DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (PO110/25) - CONTR/2025/609

Arrel d'una consulta d'un licitador s'ha detectat una errada de transcripció a l'Annex 2 del PCAP, la qual NO implica una modificació substancial de les condicions de la licitació i, amb l'objectiu d'aclarir la informació que es desprèn de la mateixa, es considera procedent esmenar els plecs que regeixen aquesta licitació.

L'errada de transcripció es troba en la columna de partides alçades. Concretament en la cel·les on es sumen les partides alçades del capítol 01.10 INSTAL·LACIONS i conseqüentment també afecta a les cel·les dels sumatoris totals de les columnes "IMPORT TOTAL PEM SENSE PARTIDES ALÇADES" i "PARTIDES ALÇADES (IMPORT PEM)".

En resum, es tracta d'una errada de transcripció doncs la informació del pressupost en format TCQ i l'Annex 5 del PCAP (desglossament de partides alçades) són correctes. En ambdós documents es reflecteix la voluntat econòmica real del contracte. Aquesta errada en el sumatori de les partides alçades només afecta en el TOTAL del capítol 01.10 INSTAL·LACIONS de l'annex 2 del PCAP de (model d'oferta econòmica) i que per tant es un error de transcripció que no afecta al Pressupost de licitació.

En aquest sentit,
On diu:

ANNEX 2 - OFERTA econòmica PCAP

CAPITOL	CONCEPTE	IMPORT TOTAL PEM SENSE PARTIDES ALÇADES	PARTIDES ALÇADES (IMPORT PEM)	IMPORT TOTAL PEM AMB PARTIDES ALÇADES
01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00 €		
01.02	FONAMENTACIONS Y MURS	0,00 €		
01.03	ESTRUCTURES	0,00 €		
01.04	ARQUITECTURA	0,00 €		
01.05	URBANITZACIÓ	0,00 €		
01.06	PAVIMENTACIÓ	0,00 €		
01.07	SUPERSTRUCTURA VIA	0,00 €		
01.08	ELECTRIFICACIÓ	0,00 €		
01.09	MAQUINARIA I EQUIPAMENT	-60.366,60 €	60.366,60 €	
01.10	INSTAL·LACIONS	-206.202,80 €	206.202,80 €	
01.11	PARTIDES ALÇADES	0,00 €	292.529,36 €	292.529,36 €
01.12	SEGURETAT I SALUT	0,00 €	307.777,58 €	307.777,58 €
01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00 €		
01.14	CONTROL DE QUALITAT	-15.000,00 €	15.000,00 €	
TOTAL PEM		-281.569,40 €	881.876,34 €	600.306,94 €
13% Despeses Generals				78.039,90 €
6% Benefici Industrial				36.018,42 €
TOTAL PEC				714.365,26 €
21% IVA				150.016,70 €
TOTAL AMB IVA				864.381,96 €

Expedient: CONTR/2025/609

Ha de dir:

ANNEX 2 - OFERTA econòmica PCAP

CAPITOL	CONCEPTE	IMPORT TOTAL PEM SENSE PARTIDES ALÇADES	PARTIDES ALÇADES (IMPORT PEM)	IMPORT TOTAL PEM AMB PARTIDES ALÇADES
01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00 €		
01.02	FONAMENTACIONS Y MURS	0,00 €		
01.03	ESTRUCTURES	0,00 €		
01.04	ARQUITECTURA	0,00 €		
01.05	URBANITZACIÓ	0,00 €		
01.06	PAVIMENTACIÓ	0,00 €		
01.07	SUPERESTRUCTURA VIA	0,00 €		
01.08	ELECTRIFICACIÓ	0,00 €		
01.09	MAQUINARIA I EQUIPAMENT	-60.366,60 €	60.366,60 €	
01.10	INSTAL·LACIONS	-212.202,80 €	212.202,80 €	
01.11	PARTIDES ALÇADES	0,00 €	292.529,36 €	292.529,36 €
01.12	SEGURETAT I SALUT	0,00 €	307.777,58 €	307.777,58 €
01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00 €		
01.14	CONTROL DE QUALITAT	-15.000,00 €	15.000,00 €	
TOTAL PEM		-287.569,40 €	887.876,34 €	600.306,94 €
13% Despeses Generals				78.039,90 €
6% Benefici Industrial				36.018,42 €
TOTAL PEC				714.365,26 €
21% IVA				150.016,70 €
TOTAL AMB IVA				864.381,96 €