

CODI DE VERIFICACIÓ	 3L4R 1Z70 2Y3Y 0X19 1657				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/419	DOCUMENT NÚM.	SG19I04P9	DATA	14/11/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	No divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres incloses a la «Memòria Valorada substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet»				

DECRET núm.

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la «Memòria Valorada substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet»

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

A. Definició de l'objecte del contracte		
Descripció : Obres de substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet		
CPV : 45233140-2 Obres vials		
B. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
171.312,76 €	35.975,68 €	207.288,44 €
Aplicació pressupostària : T12.1500.60907		
Sistema de determinació del preu : Pressupost de la Memòria Valorada		
C. Valor estimat		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	171.312,76 €	
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)		
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)		
Pròrroga (IVA exclòs)		
Total valor estimat	171.312,76 €	

L'objecte de les obres és la substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet, entre els carrers Antoni Figueras i Àngel Guimerà, al municipi de Tona, per tal de millorar les condicions del verd urbà i eliminar les afectacions estructurals produïdes pel sistema radical de l'arbrat actual.

Les obres inclouen les següents actuacions principals:

- Tala i retirada de l'arbrat existent.
- Enderroc del paviment de vorera afectat per la formació dels nous escocells.
- Extracció del sistema radical i sanejament del terreny.

- Excavació del sòl en franges de plantació.
- Instal·lació de barrera antiarrels impermeabilitzada.
- Aportació de substrat de plantació estructural, amb mescla equilibrada de sorra, compost i terra vegetal.
- Execució d'escocell corregut continu, amb delimitació i nova pavimentació de la vorera on sigui necessari.
- Plantació de nou arbrat de port mitjà amb espècies seleccionades.
- Instal·lació de sistema de reg, per degoteig.
- Implantació de les mesures de seguretat i salut, tanca perimetral, senyalització i proteccions col·lectives.

L'àmbit de l'actuació inclou quatre trams de vorera del carrer Maria Vivet, amb una longitud total aproximada de 370 metres lineals i una amplada d'intervenció d'uns 2 metres.

Es considera necessari licitar les obres assenyalades per resoldre la problemàtica amb les arrels dels arbres i el paviment de les voreres.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la «Memòria Valorada substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet», tenint en compte la Memòria Justificativa elaborada per l'Arquitecte Tècnic Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyalava, entre d'altres, el següent:

«**Primer.-** Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte de les obres incloses a la "Memòria Valorada substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet", tenint en compte la Memòria Justificativa emesa per l'Arquitecte Tècnic Municipal, els següents:

- Les obres objecte de la Memòria Valorada, requereixen una execució unitària, per les pròpies característiques de l'actuació. La divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució de les actuacions.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivell d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.

Per tot, queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleix amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ	 3L4R 1Z70 2Y3Y 0X19 1657				
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/419	DOCUMENT NÚM.	SG19I04P9	DATA	14/11/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	No divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres incloses a la «Memòria Valorada substitució i reforma dels escocells existents al carrer Maria Vivet»				

Tercer.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts a la normativa de contractació.

[...]»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.