
Proposta inici Òrgan de Preparació 
 

Data: 19/11/2025  

Nom Licitació:   16074926 - Desplegament de video IP Fase 7  

Empresa:  Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA  

Òrgan de Contractació:  Òrgan de Preparació Fase:  Inici 

Àmbit normatiu:  LCSP Tipus licitació:  Obres 

Procediment:  Obert Forma Tramitació:  Ordinària 

PBL:  871.200,00 € (IVA inclòs) 

IVA:  151.200,00 € 

 

VEC:  864.000,00 € (Inclou 144.000,00 

€ possible desviació màxima prevista a 

l'article 204 de la LCSP) 

Revisada la documentació lliurada per a l’aprovació d’aquesta licitació, cada un dels membres de l’esmentat Òrgan 
ha pres la següent decisió: 
 

Nom Data Decisió 

Castañon de Las Heras, Ruben - RESP. IMPLANTACIÓ I COORD.D'OBRES 
ATEC 

31/10/2025 
13:50:19 

Aprovat 

Gonzalez Gomez, Alejandro - COORD. PRESSUPOST D'INVERSIONS 
03/11/2025 
08:06:51 

Aprovat 

Lopera Gutierrez, Daniel - RESP. APROV. OBRES, INSTAL.LAC I SERVEIS 
31/10/2025 
13:51:45 

Aprovat 

Peña Tebar, Maria-angeles - RESP. COMPTABILITAT PATRIMONIAL 
19/11/2025 
07:38:08 

Aprovat 

Cervilla Morilla, Laura - ADVOCAT/DA SERVEIS JURIDICS CORPORATIUS 
04/11/2025 
13:06:35 

Aprovat 

 

 
Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes informàtics de 
TMB. 
 
Per tant s'acorda elevar a l'Òrgan de Contractació la següent proposta: 
 
Aprovar l'expedient de contractació de Desplegament de video IP Fase 7 a Metro d'acord amb les previsions del Plec 
de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques del contracte. 
 
Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques reguladors del contracte. 
 
Convocar la licitació per a la seva adjudicació. 
 
Autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da, amb el següent 
desglossament: pressupost net 720.000,00 € i import de l'IVA de 151.200,00 €; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l'actual. 
  
 
 
 
Daniel Lopera 
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments 
d’obres, instal·lacions i serveis 
 

 
 
 

 
 


