
 
 

 
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SERVEIS RELATIUS A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ TECNOLÒGICA I 
D’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DE LES SALES TÈCNIQUES DE LES CASES CONSISTORIALS DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: SALÓ DE PLENS, SALÓ CENT I NOVA SALA DE GOVERN, AL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE – EXP. 601.2025.161 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ TECNOLÒGICA I D’EQUIPAMENT 
AUDIOVISUAL DE LES SALES TÈCNIQUES DE LES CASES CONSISTORIALS DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA: SALÓ DE PLENS, SALÓ CENT I NOVA SALA DE GOVERN, AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
 

 


