
CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
CLAU: JJT-05337.A.1

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 01 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

Apartats 03 Moviment de terres

1 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 18)

120,27 1,000 120,27

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

36,61 1,000 36,61

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 2)

41,72 1,000 41,72

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 3)

55,33 1,000 55,33

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

74,52 1,000 74,52

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

139,66 1,000 139,66

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 6)

93,60 1,000 93,60

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 7)

49,84 1,000 49,84

9 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 17) 102,32 1,000 102,32

10 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

14,75 2,000 29,50

11 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 15)

15,76 10,000 157,60

12 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 16)

157,69 2,000 315,38

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 8)

45,03 1,000 45,03

TOTAL Apartats 01.0N.01.03 1.261,38

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 02 Sistema estructural

Apartats 01 Fonaments i contenció de terres

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 9)

114,62 195,000 22.350,90

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 34,000 704,82

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 34,000 1.110,78

4 J3V13D11 U Jornada per assaig d'integritat estructural ultrasònic de pantalles o
pilons de gran diàmetre, segons la norma NF P 94-160-1 i ASTM D
6760 (P - 19)

2.931,43 6,000 17.588,58

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per

73,05 34,000 2.483,70

EUR



CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
CLAU: JJT-05337.A.1

PRESSUPOST * Pàg.: 2

a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 34,000 3.229,32

7 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 20)

692,84 3,000 2.078,52

8 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 21)

1.138,33 0,000 0,00

9 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 22)

1.257,84 0,000 0,00

TOTAL Apartats 01.0N.02.01 49.546,62

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 02 Sistema estructural

Apartats 02 Estructures

Capítol (1) 01 Estructures d'acer

1 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 22)

1.257,84 1,000 1.257,84

2 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 21)

1.138,33 1,000 1.138,33

3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 20)

692,84 60,000 41.570,40

4 J7C1R70V U Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de
poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 23)

27,14 75,000 2.035,50

5 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)

17,20 108,000 1.857,60

TOTAL Capítol (1) 01.0N.02.02.01 47.859,67

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 02 Sistema estructural

Apartats 02 Estructures

Capítol (1) 02 Estructures de formigó

EUR
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DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 9)

114,62 405,000 46.421,10

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 51,000 3.725,55

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 51,000 1.057,23

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 51,000 4.843,98

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 51,000 1.666,17

6 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 30)

699,64 2,000 1.399,28

TOTAL Capítol (1) 01.0N.02.02.02 59.113,31

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Apartats 04 Evacuació d'aigües

Capítol (1) 02 Tubs i accessoris

1 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1)
CTE DB-HS (P - 25)

548,17 1,000 548,17

2 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 28)

548,17 1,000 548,17

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.3) CTE DB-HS (P - 26)

548,17 1,000 548,17

4 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS (P - 27)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Capítol (1) 01.0N.05.04.02 2.192,68

Obra 01 JJT-05337.A.1 CQ

Capítol 0N OBRA NOVA

Subcapítol 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

Apartats 08 Instal·lacions elèctriques

Capítol (1) 01 Instal·lacions elèctiques

Titol 3 05 Xarxa de Terres

Titol 3 (1) 01 Xarxa de terres estructura

1 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de

685,98 1,000 685,98

EUR



CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
CLAU: JJT-05337.A.1

PRESSUPOST * Pàg.: 4

proves corresponent. (P - 29)

TOTAL Titol 3 (1) 01.0N.05.08.01.05.01 685,98

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
CLAU: JJT-05337.A.1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 7 :  Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.0N.05.08.01.05.01  Xarxa de terres estructura 685,98

Titol 3 (1) 01.0N.05.08.01.05.02  Xarxa de Terres C.T. 0,00

Titol 3 (1) 01.0N.05.08.01.05.03  Xarxes de terra Ferratges E.T. 0,00

Titol 3 01.0N.05.08.01.05  Xarxa de Terres 685,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
685,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 6 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.0N.05.03.01.01  Escomesa 0,00

Capítol (1) 01.0N.05.03.01  Instal·lacions d'aigua freda 0,00

Titol 3 01.0N.05.08.01.05  Xarxa de Terres 685,98

Titol 3 01.0N.05.08.01.13  Sistemes de protecció contra el llamp 0,00

Capítol (1) 01.0N.05.08.01  Instal·lacions elèctiques 685,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
685,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.0N.02.02.01  Estructures d'acer 47.859,67

Capítol (1) 01.0N.02.02.02  Estructures de formigó 59.113,31

Apartats 01.0N.02.02  Estructures 106.972,98

Capítol (1) 01.0N.05.03.01  Instal·lacions d'aigua freda 0,00

Apartats 01.0N.05.03  Instal·lacions d'aigua 0,00

Capítol (1) 01.0N.05.04.01  Escomesa 0,00

Capítol (1) 01.0N.05.04.02  Tubs i accessoris 2.192,68

Capítol (1) 01.0N.05.04.03  Sistemes d'elevació 0,00

Apartats 01.0N.05.04  Evacuació d'aigües 2.192,68

Capítol (1) 01.0N.05.08.01  Instal·lacions elèctiques 685,98

Apartats 01.0N.05.08  Instal·lacions elèctriques 685,98

Capítol (1) 01.0N.05.10.04  Canalitzacions 0,00

Apartats 01.0N.05.10  Telecomunicacions 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.851,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Apartats Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartats 01.0N.00.01  Enderrocs 0,00

Apartats 01.0N.00.02  Treballs previs 0,00

Subcapítol 01.0N.00  Treballs previs i replanteig general 0,00

Apartats 01.0N.01.01  Actuacions prèvies 0,00

Apartats 01.0N.01.02  Condicionament del terreny 0,00

Apartats 01.0N.01.03  Moviment de terres 1.261,38

Subcapítol 01.0N.01  Sustentació de l'edifici i adequació del terreny 1.261,38

Apartats 01.0N.02.01  Fonaments i contenció de terres 49.546,62

Apartats 01.0N.02.02  Estructures 106.972,98

Subcapítol 01.0N.02  Sistema estructural 156.519,60

Apartats 01.0N.03.01  Terres en contacte amb terreny: Soleres, forjats s 0,00

Apartats 01.0N.03.02  Preparació cap de pilons 0,00

Apartats 01.0N.03.03  Tancament mur de contenció 0,00

Subcapítol 01.0N.03  Sistema d'envolvent i acabats exteriors 0,00

Apartats 01.0N.05.03  Instal·lacions d'aigua 0,00

Apartats 01.0N.05.04  Evacuació d'aigües 2.192,68

euros



CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA
CLAU: JJT-05337.A.1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Apartats 01.0N.05.08  Instal·lacions elèctriques 685,98

Apartats 01.0N.05.10  Telecomunicacions 0,00

Subcapítol 01.0N.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 2.878,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
160.659,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.0N.00  Treballs previs i replanteig general 0,00

Subcapítol 01.0N.01  Sustentació de l'edifici i adequació del terreny 1.261,38

Subcapítol 01.0N.02  Sistema estructural 156.519,60

Subcapítol 01.0N.03  Sistema d'envolvent i acabats exteriors 0,00

Subcapítol 01.0N.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 2.878,66

Capítol 01.0N  OBRA NOVA 160.659,64

Subcapítol 01.GR.01  Residus d'enderroc 0,00

Subcapítol 01.GR.02  Residus de moviment de terres 0,00

Subcapítol 01.GR.03  Residus de construcció 0,00

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
160.659,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.0N  OBRA NOVA 160.659,64

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 0,00

Obra 01  JJT-05337.A.1 CQ 160.659,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
160.659,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  JJT-05337.A.1 CQ 160.659,64

160.659,64

euros



CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA
DE L´EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA

CLAU: JJT-05337.A.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 160.659,64

Subtotal 160.659,64

21 % IVA SOBRE 160.659,64....................................................................................... 33.738,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 194.398,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )


