

**INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS**

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan es faci necessari celebrar un contracte subministrament, prèviament s'haurà de justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.

Tipus de contracte: Subministrament	
Objecte del contracte: Dues pales carregadores per al parc ambiental de bufalvent	
Procediment de contractació: obert	Tipus de Tramitació: harmonitzada
Codi CPV: 43250000-0	
Valor estimat del contracte: 481.000,00 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 481.000,00 €	IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 582.010,00 € IVA inclòs	
Durada de l'execució: 28 setmanes	Durada màxima: 28 setmanes

Vista la necessitat consistent a la contractació del subministrament de dues pales carregadores per al Parc Ambiental de Bufalvent i vista la documentació tècnica aportada, emeto el següent:

INFORME**PRIMER.** Insuficiència de mitjans personals:

- El Consorci no disposa de mitjans personals adequats per a la construcció de pales carregadores

SEGON. Insuficiència de mitjans materials:

En l'actualitat el Consorci disposa de quatre pales carregadores que s'utilitzen per a la recepció del material, per remoure'l a les piles d'assecatge o per alimentar la maquinària de cribratge entre altres tasques complementaries que esdevinguin en l'operativa habitual de la planta. La producció de la planta de compostatge ha incrementat notablement en els últims dos anys i la producció esdevé compromesa amb l'increment del número de tones de FORM a gestionar com a conseqüència de la implantació de nous models de recollida selectiva.





1431-0459/2025

Per altre banda, el Consorci està duent a terme les obres de la nova Planta de Valorització, que finalitzaran el segon trimestre del 2026 i, per tant, es necessitarà de varies pales carregadores per operar la nova planta.

En aquest sentit, es creu convenient adquirir dues noves pales carregadores ja que l'increment de tones i la gestió de la nova planta ho justifiquen, a més el Consorci no té capacitat per construir-ne una.

TERCER. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la celebració d'un contracte subministrament

QUART. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de contractant de conformitat amb l'establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Manresa, signat electrònicament per la tècnica de projectes, en la data que consta a l'encapçalament.