
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ RDL 3/2020 

SERVEI / UNITAT: Servei d’Energia i Sistemes d’Estació – Unitat de Projectes de Sistemes d’Estació  

TIPUS: OBRES           NÚM EXPEDIENT: 16102256                    DATA: 06/06/2025 

VEC: 6.015.906,08 €   PBL: 6.714.963,69 € (IVA inclòs)                    Subvenció  NO ☒ SI ☐   

CPV: 45313200. Instal·lació d’escales mecàniques 

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

Descripció de l’obra, servei o subministrament   

Execució de l’obra de renovació de 16 escales mecàniques de la Xarxa de Metro Lot1 (8-Escales: 2 escales vestíbul a 

carrer de Trinitat Vella L1, 5 escales d’andanes-vestíbul-carrer en Fondo L1 i 1 escala andana-vestíbul en Maragall L5) i 

Lot2 (8-Escales: 2 escales a andanes Lesseps L3, 2 escales a andanes Fontana L3 i 4 escales vestíbul-carrer de Ciutadella 

L4). 

Aquestes obres que s’estan licitant han de corregir les següents mancances i necessitats: 

• Obsolescència de les antigues escales mecàniques.  
• Millorar les prestacions funcionals i la fiabilitat amb la instal·lació de les noves escales.  
• Millorar l’eficiència energètica i el consum elèctric. 

Període d’Execució/Termini de durada  

En cas d’adjudicació d’un lot: 
• Lot 1: Termini de durada: 15 mesos de l’obra, +24 mesos de manteniment (39 mesos del contracte). 

• Lot 2: Termini de durada: 15 mesos de l’obra, +24 mesos de manteniment (39 mesos del contracte). 

En cas d’adjudicació dels dos lots a un mateix licitador: 
• Termini de durada: Lot1+Lot2: 23 mesos de l’obra, +24 mesos de manteniment (47 mesos del contracte). 

Data Inici prevista: primer trimestre de 2026. 

Descripció i justificació de la necessitat  -Art. 124.2 - 

Execució de l'obra de renovació de 16 escales mecàniques de la xarxa,  que contempli el desballestat i retirada a deixalleria 

controlada de les escales existents i el transport i muntatge complet de les escales noves, amb totes les partides d'obra 

civil, obra auxiliar, instal•lacions mecàniques, instal•lacions elèctriques, instal•lacions contraincendis, instal•lacions de 

telecontrol i comunicacions, incloent-hi permisos administratius, proves, legalitzacions i documentació necessaris per a la 

posada en servei i correcte funcionament dels nous equips. 

Al LOT1 La relació d'escales és: 

L1 FONDO – ESC1, ESC2, ESC3, ESC6 I ESC7, L1 TRINITAT VELLA – ESC2 I ESC3 i L5 MARAGALL – ESC1. 

Al LOT2 la relació d'escales és: 

L3 LESSEPS – ESC1 I ESC2, L3 FONTANA – ESC1 I ESC2 i L4 CIUTADELLA – ESC3, ESC4, ESC5 I ESC6. 

Aquestes obres que s’estan licitant han de corregir les següents mancances i necessitats: 

• Obsolescència de les antigues escales mecàniques. 

• Millorar les prestacions funcionals i la fiabilitat amb la instal•lació de les noves escales. 

• Millorar l’eficiència energètica i el consum elèctric. 



 

Justificació procediment d’adjudicació  -Art. 81.2 - 

Considerant l’import del contracte, la durada i les prestacions que en constitueixen l’objecte, així com el valor estimat del 

contracte i els criteris que serviran per a l’adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest Contracte 

mitjançant el procediment Obert.  
La tramitació d’aquest expedient de contractació té caràcter ordinari. 

Lots:  

Hi ha lots?  

SI ☒  

Número de lots i títol: 2 LOTS  Lot1 (8-Escales: 2 escales vestíbul a carrer de Trinitat Vella L1, 5 escales d’andanes-

vestíbul-carrer en Fondo L1 i 1 escala andana-vestíbul en Maragall L5) i Lot2 (8-Escales: 2 escales a andanes 

Lesseps L3, 2 escales a andanes Fontana L3 i 4 escales vestíbul-carrer de Ciutadella L4).

Hi ha limitació a la presentació d’ofertes? SI ☐  NO ☒ 

Hi ha limitació a l’adjudicació de lots? SI ☐  NO ☒   

Justificació criteris de solvència econòmica i tècnica - Art. 55 - 

De conformitat amb el que disposa l’article 55 del RDL 3/2020, s’ha optat per exigir l’acreditació de la solvència econòmica 

de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans recollits a l’article 87.3 apartat a) de la LCSP o b) per als casos 

específicament de serveis professionals, sense concretar, atès l’objecte del contracte.  

Es consideren proporcionals i congruents a l’objecte del contracte i alhora es donen garanties per a la correcta execució, 

una aptitud suficient per part dels possibles licitadors i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de manera 

injustificada a licitadors capaços de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 

Pel que fa a la solvència tècnica i respecte les empreses estrangeres, s’estableix l’establiment de l’experiència, en concret 

haver executat cinc (5) obres d’escales mecàniques en els cinc (5) darrers anys en l’àmbit del transport públic  

 

L'establiment d'aquest requisit de solvència tècnica és una mesura necessària i proporcionada per a la protecció de l'interès 

públic. Assegura que l'empresa adjudicatària disposi d'una capacitat tècnica contrastada i directament relacionada amb 

les particularitats i exigències de l'objecte contractual, minimitzant els riscos durant l'execució i garantint la màxima qualitat 

i seguretat en un servei essencial per a la ciutadania i es demana a les empreses estrangeres per tal de garantir els 

principis de no discriminació i lliure concurrència 

 

Respecte l’adscripció de mitjans personals s’ha decidit exigir allò indicat al PCP, aquests requisits es consideren 

proporcionals i congruents per poder dur a terme l’objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d’especificitat, 

formació i experiència.  
M1 Es justifica aquest equip en requerir l’experiència i titulació adient i necessària segons el càrrec en obres i en especial 

d’escales mecàniques, ja que es necessària per un correcte desenvolupament dels treballs en temps i forma.  

M2 Segons el punt anterior, es justifica la necessita dels diferents rols: 

- Cap d’obra, es el rol necessari per tenir contacte directe enter les diferents parts contractista, DO i FMB, apart de 

la gestió necessària de portar la control econòmic, subcontractes, planificació, gestió del equip de treball de l’obra. 

- Encarregat d’obra, es el rol necessari que estarà a camp per supervisar els treballs en els diferents horaris que 

requereixi l’obra, fent l’enllaç entre el Cap d’obra i l’equip de treball. 

- Cap colla/Recurs preventiu, es el rol necessari per coordinar i realitzar els treballs en cada escala fent quan es 

requereixi les tasques de recurs preventiu.  



 

- Tècnic de prevenció de SiS, es el rol encarregat de realitzar totes les tasques//control/supervisió de seguretat i 

salut vetllant pel seu compliment. 

- Tècnic gestor documental, es el rol necessari que gestionarà i portarà les inspeccions necessàries així com 

l’elaboració documental final per validar que els nous equips compleixen amb les normatives i legals requerides 

per la seva posada en servei. 

- Pilot homologat, es el rol necessari per poder coordinar i assegurar l’accés o el poder desenvolupar certs treballs 

en diferents zones o espais que ho requereixin amb la aprovació/validació del centre de control de metro. 

 

Justificació Condicions especial d’execució  

De caràcter social:  

De conformitat amb l’article 105 del RDL 3/2020 s’ha optat per incloure com a condició especial d’execució de caràcter 

social el manteniment  i garantia de les condicions laborals de les persones que executen el Contracte, establertes als 

convenis d’aplicació. 

De protecció de dades:  

De conformitat amb l’article 105 del RDL 3/2020 quan l’execució del contracte impliqui la cessió de dades, serà obligatori 

incorporar la condició especial d’execució de sotmetre’s durant tota la vigència del contracte a la normativa nacional i de 

la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

Justificació criteris de valoració del contracte. Art- 66.1 

Considerant l’objecte del contracte i a fi d’obtenir l’oferta amb millor relació qualitat-preu, s’ha considerat valorar els criteris 

d’adjudicació indicats al PCP que es justifiquen amb els següents motius: 

  

En el contingut del sobre dos, consta dels diferents punts per poder valorar els diferents processos, fases, lliuraments 

documentals, complint sempre amb actuacions mediambientals, de qualitat i de prevenció i seguretat i salut durant el 

procés de l’obra, que garanteixen que el recollit en aquestes justificacions valida que l’execució de l’obra serà viable.  

  

En el contingut del sobre tres, es valora el compliment dels diferents criteris a nivell de recursos, seguretats, increment de 

prestacions, eficiència, mantenibilitat, proves, termini de garantia i planificació temporal dels treballs en un termini delimitat 

en el temps per minimitzar l’afectació al nostre servei. 

Justificació classificació  

En base a allò indicat en l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, atès que el valor de les obres és 
superior a 500.000 euros, s'exigeix la Classificació següent:  
 

LOT 1 LOT 2 INTEGRADORA 
Instal·lacions mecàniques 
Grup: J 
Subgrup: 1 
Categoria: 4 
 

Instal·lacions mecàniques 
Grup: J 
Subgrup: 1 
Categoria: 4 
 

Instal·lacions mecàniques 
Grup: J 
Subgrup: 1 
Categoria: 4 
 

 
 



 

Justificació Valor estimat del Contracte   

El valor estimat del contracte s’ha calculat en base als diferents contractes anàlegs anteriors adjudicats, ajustat en 

funció dels preus de mercat, amb el següent detall: 

 

L’import total del VEC és: 6.015.906,08 €   

 

L’import detallat per lots és:  

 PEM DG BI MO VEC=PEM+DG+BI+MO 
Lot 1  2.338.958,99 €  304.064,67 € 140.337,54 € 233.895,90 €  3.017.257,10 €  
Lot 2  2.324.534,09 €  302.189,43 € 139.472,05 € 232.453,41 €  2.998.648,98 €  

Desglossament VEC per anys de contracte: 
• Any 1:  

o Lot 1: 1.470.078,55 € 
o Lot 2: 1.460.774,49 € 

• Any 2:  
o Lot 1: 1.470.078,55 € 
o Lot 2: 1.460.774,49 € 

• Any 3:  
o Lot 1: 51.400 € 
o Lot 2: 51.400 € 

• Any 4:  
o Lot 1: 25.700 € 
o Lot 2: 25.700 € 

 

Protecció Dades Personals               NO   ☒             SI   ☐          

 
 

 

 

_________________________ 
Ivan Altaba 
Director del Servei d’Energia i Sistemes d’Estació 

 


