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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les
obres del projecte executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética del
mNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-
22275, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el
marc del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next
Generation EU

Reunida la Comissié Técnica formada per:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Efectuada la qualificaci6 de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacié sén un
total de 16.

La Comissié Tecnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb I'establert en el Plec de
Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- la Valoracio de les propostes i el possible calcul de la baixa economica limit per a la
posterior determinacié de la presumpcié d'ofertes anormalment baixes, segons Quadre
nuam. 2A ) adjunt

- la Valoracio de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre num. 2B
adjunt.

- la Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les
empreses segients:

Jordi Sala Gonzalez

BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP

Wess Project, SL

Infraestructures.cat en data 14/10/2025, va sol-licitar a la/es esmentada/es empresal/es que
aportessin la informacié i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de
I'endema de I'accés a la notificacio electronica.

Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'ilnforme de la Comissié Técnica relatiu a
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

e Wess Project, SL
e Jordi Sala Gonzélez
e BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL
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e QiQ Técnics i Arquitectes, SLP

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador segient i, en consequeéncia,
considerar-la com a anormalment baixa:

e Wess Project, SL

- Considerar justificades les baixes ofertes dels licitadors seguents:

e Jordi Sala Gonzalez
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacié de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre num. 3B )
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética del MNACTEC (Museu
Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el
Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissi6 Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones segients, emet I'informe seglient:

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacio, Medi Ambient i Prevenci6
de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

VOCALIA: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

SECRETARIA: Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Wess Project,
SL.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 40,68 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 28,55 % i la desviacié estandard 5,70. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de 'oferta és superior a la
baixa limit, 30,80 %, que econdmicament representen 1.309,15 €.

Wess Project, SL, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el segient:

Desglossa la seva oferta de 7.859,51 € (IVA exclds) en la seguent manera:

Despeses directes: 6.539,21 €
Despeses indirectes: 927,52 €
Benefici industrial: 392,83 €

Quan a les despeses directes (sous, Seguretat Social, transport, etc.) que valora en 6.539,21 €, les
justifica de la segient manera:

1. El cost del/la Coordinador/a de seguretat i salut el valora en 5.431,87 €:

a) Considera un salari brut mensual de 2.449,47 € (representa un cost de salari brut anual de
29.393,64 € superior al salari anual, segons XX Conveni d’Empreses d’Enginyeria i Oficines
d’Estudis Tecnics per a I'any 2024: 22.224,26 €), incloent les quotes mensuals acreditades
del RETA (593,71 €) i assegurancga de salut obligatoria (100,55 €) el cost de salari anual és
de 37.724,76 €/any (3.143,73 € /mes).

b) Per al calcul del cost hora del/la CSS té en compte el cost de salari anual de I'apartat a) i
les 1.792 hores anuals, aquest és de 21,05 €/h.

c) Consideratambé un substitut per vacances, considerant un salari brut mensual de 3.070,29
que anualment suposa un salari brut de 36.843,48 €, que per a 1792 h/any obté un cost de
20,56 €/h.
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d) Estima una dedicacioé neta total, en concepte de visites i elaboracié de documentacio, de
7,6 hores / setmana (19,00 %).

e) Ellicitador, a efectes de calcul, considera 4 setmanes/mensuals. Estima un total de 243,20
hores (8 mesos x 7,6 hores /setmana x 4 setmanes / mes)

f) Ellicitador, considera 2 setmanes per al CSS substitut. Estima un total de 15,2 hores (7,6
hores x 2 setmanes)

g) El cost total de personal s’obté amb el producte del preu/hora del/la CSS (21,05 €/h) i el
total d’hores dedicades (243,20 hores) més el producte del preu/hora del/la CSS substitut
(20,56 €/h) i el total d’hores dedicades 15,2 hores.

h) Sumant els costos dels CSS i CSS substitut el cost de personal és 5.431,87 €

2. El cost total de desplagament per a visites d’obra, el valora en 1.107,34 €.

El licitador pren com a punt de partida Barcelona. Calcula el cost a rad de les 32 visites previstes

durant els 8 mesos de contracte, amb una imputacié d’una mitja de 48,4 quilobmetres per visita

arad de 0,28 €/km i obté: 433,66 €.

Fa una estimacié de 60 minuts en concepte de temps de desplagament per visita (anada i

tornada). Si tenim en compte el preu/hora del/la CSS: 21,05 €/h; el cost total de temps de

desplagcament per a les 32 visites per contracte, s’obté: 673,68 €.

3. El cost total de despeses directes 6.539,21 € € és la suma dels apartats anteriors 1 2.
En relaciéo amb les despeses generals, fixa un import sense justificar de 927,52 €.

Finalment considera un benefici industrial del 6 % respecte el total de les despeses directes, amb un
cost de 392,38 €.

Amb el sumatori dels imports de costos directes, indirectes i benefici industrial, s’obté el cost total de

7.859,11 € inferior respecte I'import ofertat a 'annex 1 de Proposta Economica per valor de 7.860,00

(IVA exclos).

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions

han estat analitzades:

- El licitador ha infravalorat el nUmero de visites a realitzar (32 visites en 8 mesos). (Criteri de

calcul: 1 any = 52 setmanes / 12mesos = 4,33 setmanes; per a 8 mesos = 35 setmanes).
Aquest fet suposaria un increment del cost de despesa de personal (temps de desplagcament) i

transport respectivament.

- El diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com a parametre per
determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és d’'un 9,88 % que representa un import
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1.309,15 € que en relacié a un pressupost de la licitacié del servei maxim a oferir de 13.250,21
€ € pot considerar-se rellevant i un indici de pes per considerar I'oferta com anormalment baixa
i per tant no viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, els calculs d’estimacié dels costos aportats no es consideren que
justifiquin cap estalvi econdmic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o econdomic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESSUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética del mMNACTEC (Museu
Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el
Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissi6 Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones segients, emet I'informe seglient:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisio de Planificacié, Medi Ambient i Prevencié de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, tecnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de 'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per QiQ Técnics i
Arquitectes, SLP.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 34,24 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 28,55 % i la desviacié estandard 5,70. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de 'oferta és superior a la
baixa limit, 30,80 %, que econdmicament representen 455,42 €.

QiQ Técnics i Arquitectes, SLP en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el segient:
a) Cost directe de personal per contracte:

Suposa la participacié d’'un/a Técnic/a Coordinador/a de Seguretat i Salut amb una dedicacio
setmanal total del 20 % (8 hores/setmana)*. Valora el salari brut anual del/a Técnic/a en
34.922,90 €i36.013,50 € per al 2025 i 2026 respectivament, que amb Seguretat Social (31,55%)
i la repercussio per vacances (1 mes) ascendeix fins a 49.769,49 € (any 2025) i 51.323,74 €, que
suposen mensualitats de 4.147,46 €/mes (any 2025) i 4.276,98 €/mes (any 2026)

Amb el que s’obté un cost de personal directe per als 9 mesos de contracte de 6.817,26 € (tenint
en compte 1 mes del 2025 i 7 mesos del 2026 i una dedicacié del 20%).

(*) El licitador estima un total de 32 visites (4 visites/mes) durant 'obra. Segons distancia
estimada per al calcul del quilometratge, el temps per trajecte (anada i tornada) entre la seva
oficina i 'ambit d’obra és de 24 minuts (0,4 hores) que representa un 1 %.

Per tant la dedicacié neta excloent transport és de 7,6 hores setmanals (19,00%), que és igual
al previst a I'informe justificatiu de la necessitat de contracte adjunt a la licitacio.

b) Cost directe de quilometratge per contracte:
Valora el cost de quilometratge per contracte en 179,20 €, considerant un total de 32 visites i un
preu de 0,28 €/Km (segons Conveni) amb un quilometratge per visita de 20 Km (anada i tornada
a oficina, ubicada a Viladecavalls) sense cost per peatge.

c) Cost total directe

Finalment obté el total dels costos directes sumant els costos dels apartats a) i b) anteriors. La
suma dels mateixos és de 6.996,46 €.
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d) Costos indirectes per contracte:

Valora el cost de despeses energéetiques (llum i aigua oficina) en 40,00 €/mes, equips informatics,
material d’oficina Llibres Incidencies, en 35,00 €/mes i telefonia en 31,00 €/mes; amb el que obté
un cost indirecte per als 8 mesos de contracte de 326,00 €,tenint en compte la dedicacié al
contracte (20,00 %).

e) Obté el cost total sumant els costos directes i indirectes (7.322,46 €), als que afegeix les
despeses generals (16%) i el benefici industrial (3%), 1.171,60 € i 219,67 €, respectivament, i
obté un cost total de I'oferta de 8.713,73 € (IVA no inclos), que coincideix amb el preu ofert.

Conclusions

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

- Ellicitador presenta un estalvi diferencial en costos de desplagcament respecte a altres licitadors
per la proximitat de I'obra, situada a Terrassa, a la seva oficina situada a Viladecavalls.

- Cal posar de manifest una questié rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que
es fixa com a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 3,44
% que representa un import de 455,42 € que en relacié a un pressupost de la licitacié del servei
ofert de 13.250,21 € pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com
anormalment baixa i per tant no viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT

ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I’eficiéncia energética del mMNACTEC (Museu
Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el
Programa d’Impuls a la Rehabilitacio d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de

Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de

Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Jordi Sala
Gonzalez.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 34,97 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 28,55 % i la desviacié estandard 5,70. L’oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la
baixa limit, 30,80 %, que econdmicament representen 533,15 €.

Jordi Sala Gonzalez, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el seguent:

Desglossa la seva oferta de 8.616,00 € (IVA exclos) en la seglient manera:

1.

El licitador estableix una dedicacioé per contracte de 291,60 hores. (270,00 hores de dedicacio
+ 21,60 hores de desplagament), superior al 19,00% (263 hores) considerat de dedicacié mitja
del coordinador de seguretat i salut, excloent desplagament, a l'informe justificatiu de la
necessitat i idoneitat de la tramitacié del contracte.

El cost de desplagament el calcula en 260,55 €, considerant 0,27 €/km (preu lleugerament per
sota de conveni, 0,28 €/km), la distancia és de 13,4 km per trajecte (26,8 km/visita) i 36 visites.
(0,27 €/Km x 26,8 km/visita x 36 visites)

El licitador preveu un salari de 23 €/hora, que per 291,60 hores se obté un sou de 6.706,80 €
per al contracte i a més té en compte un substitut per a mig mes de vacances, afegint un cost
de 1.251,27 €.

(*) S’observa que el salari considerat equival a 23 € x 1.792 hora/any = 41.216,00 € /any que
descomptant el 32% de cost de seguretat social, equival a un salari brut de 31.224,24 € /any
que es un 19,51 % superior al salari minim del “Conveni d’Oficines i despatxos de Catalunya”
pel 2025.

4. El cost de personal seria 8.218,62 €, amb desplagament inclos.

Finalment obté del producte dels apartats anteriors el preu total ofert: 8.218,62 €, al que afegeix un
benefici industrial del 4,84 % (397,38 €), que sumat al preu total s’'obté un preu de 8.616,00 € que
coincideix amb la oferta presentada pel licitador.
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Quan a les despeses generals el licitador considera que son zero ja que la seu de 'empresari autbnom
coincideix amb el domicili particular del licitant, com consta a I'alta a Hisenda a través del model 037,
tot indicant que es destinen 20 m2 de I'habitatge particular per a Us professional (estudi planta superior).

Conclusions

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

Cal posar de manifest una questio rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions han
estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com
a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 4,17% que representa
un import de 553,15 €, que en relacio a un pressupost de la licitacio del servei ofert de 13.250,21€ pot
considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com anormalment baixa i per tant no
viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética del MNACTEC (Museu
Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el
Programa d’Impuls a la Rehabilitacio d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seglents, emet I'informe seguent:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per BSP Servicios
de Consultoria Técnica, SL.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 33,96 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 28,55 % i la desviacié estandard 5,70. L’oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la
baixa limit, 30,80%, que econdmicament representen 419,15 €.

BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el
seguent:

Desglossa la seva oferta de 8.750,00 € € (IVA exclds) en la seglient manera:
1. El cost de personal imputat al servei el valora en 6.160,00 €:

a) Considera un salari brut anual de 32.000,00 € per el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (43,99
% superior al cost del/la técnic/a en base al “XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de
Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos” que estableix un salari anual brut Arquitecte/a
Técnic/a de 22.224,26 €, per a I'any 2024) que li suposa un cost empresa de 42.240,00 € a
l'incloure la Seguretat Social.

b) Preveu una dedicacié de 104 visites per contracte distribuides de la segiient manera:

El temps de dedicacioé setmanal total, s’ha comptabilitzat en un 21,88 % (8,45 hores) incloent
part proporcional de treball de despatx en la visita i temps de desplagament. Calcula el temps
de desplagament en 15 min (0,25 hores) (anada i tornada)

2. Valora el cost de desplagament, associat a I'is de vehicle, en 108,58 €:

a) El preu de quilometratge és 0,29 €/km (superior al preu de conveni 0,28 €/Km).

b) La distancia fins al emplagament de I'obra, respecte a la cas del técnic és de 3,6 Km/visita.
(Adjunta document d’empadronament i certificat de teletreball)

c) Preveu un total de 104 visites.

d) S’obté el cost de desplagament de 108,58 €

3. Les despeses directes son 6.340,58 €, que corresponen a la suma del cost de personal i cost de

desplagament calculats en els punts 1 i 2 anteriors.
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4. Afegeix un 16,65 % del cost anterior en concepte de despeses generals i costos indirectes i un 9%
en concepte de benefici industrial, donant un cost de 1.043,72 € i 564,17 € respectivament.

5. Sumant tots el conceptes anteriors dona un cost total de I'oferta de 7.876,47 €

El preu presentat de l'oferta és de 8.750,00€, una quantitat superior a la valoracié obtinguda
mitjangant els calculs anteriors (7.876,47 €)

Conclusions:

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament
els costos que el licitador reflecteix en la seva oferta.

- Cal posar de manifest una questié rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que
es fixa com a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 3,16
% que representa un import de 419,15 € que en relacié a un pressupost de la licitacio del servei
ofert de 13.250,21 € pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com
anormalment baixa i per tant no viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: APC-22275
Tipologia Edificis Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I’eficiencia energética del mMNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia
Import minim (SENSE IVA) 1.500.000,00 € i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia — finangat per la UE.
Next Generation EU
Coeficient "C" 4
IREF 6.000.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.4 8.5
BIM COMPROMIS DESPLACAMENTS (ANNEX 2C) COMPROMIS PERIODE DE GARANTIA (ANNEX 2D)
Puntuacié
Import acumulat (IVA| Import acumulat | Import acumulat Increment | associada al Més de la meitat Tots . p
A 5 5 A oot 5 Horari No PUNTUACIO
LICITADOR CARREC (100%) exclds) com a CSS - | (IVA exclos) com a | Experiéncia (IVA exclos) - valor INCR desplagaments | desplacaments | No presenta | Informes AV < | Informes AV < | Informes AV <
Sl NO . X ) i . nocturn o presenta TOTAL
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX amb vehicles 0 o | amb vehicles 0, | compromis 24 hores 3 dies 5 dies . ;
festiu compromis
2A) ECO ECO, C
1 0 15 13 0 10 7 5 (+5) 0
Wess Project, SL CSS 16.660.589,18 € 0,00 € 16.660.589,18 € 19 OK OK OK OK 50
Jordi Sala Gonzalez CSS 74.008.015,49 € 0,00 € 74.008.015,49 € 34 OK OK OK OK 65
QiQ Técnics i Arquitectes, SLP CSS 28.541.524,86 € 57.196.836,00 € 57.139.942,86 € 34 OK OK OK OK 65
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL CSS 71.534.848,68 € 7.194.913,30 € 75.132.305,33 € 34 OK OK OK OK 65
AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L. CSS 21.456.160,71 € 0,00 € 21.456.160,71 € 25 OK OK OK 45
Control Técnico y Prevencién de Riesgos, SA CSS 76.875.351,91 € 0,00 € 76.875.351,91 € 34 OK OK OK OK 63
Ingenieria y Prevencién de Riesgos, SL CSS 46.168.476,18 € 0,00 € 46.168.476,18 € 34 OK OK OK OK 65
Tulpan Intermediacid, SL CSS 90.394.729,81 € 0,00 € 90.394.729,81 € 34 OK OK OK OK 65
Sinergia Total, SL CSS 33.656.349,99 € 0,00 € 33.656.349,99 € 34 OK OK OK OK 65
Incope Consultores, SL CSS 32.237.478,87 € 0,00 € 32.237.478,87 € 34 OK OK OK OK 65
Piera & Giménez, SLP CSS 42.085.560,15 € 0,00 € 42.085.560,15 € 34 OK OK OK OK 65
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP CSS 30.100.000,00 € 0,00 € 30.100.000,00 € 34 OK OK OK OK 65
PREVENCONSULT BARCELONA S.L. CSS 78.660.263,33 € 0,00 € 78.660.263,33 € 34 OK OK OK OK 63
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA
CS 18.042.998,70 € 0,00 € 18.042. 70 € 22 K K K K

5. UNIPERSONAL S 8 98,70 ,00 8.042.998,70 (0] o o o 53
SGS Tecnos, SAU CSS 30.100.000,00 € 0,00 € 30.100.000,00 € 34 OK OK OK OK 65
Socotec Engineering Solutions Spain, SLU CSS 98.813.213,53 € 0,00 € 98.813.213,53 € 34 OK OK OK OK 65
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QUADRE NUM. 2A

=0
s i IGMHET

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitacié i millora de
I’eficiéncia energética del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el Programa
d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la UE. Next

Generation EU

Empresa Termini Im(zz:ss:R//%ﬂx Imp((;;tnsseer\i\elle)fert Baixa (BOi) | Compleix (**) Pugtcli)ancg?n?gaerta

Wess Project, SL 8 mesos 2.650,04 7.860,00 40,68 No 35,00
Jordi Sala Gonzalez 8 mesos 2.650,04 8.616,00 34,97 No 33,00
QiQ Técnics i Arquitectes, SLP 8 mesos 2.650,04 8.713,73 34,24 Si 32,74
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL 8 mesos 2.650,04 8.750,00 33,96 Si 32,65
AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L. 8 mesos 2.650,04 9.320,56 29,66 Si 31,14
Control Técnico y Prevencion de Riesgos, SA 8 mesos 2.650,04 9.341,40 29,50 Si 31,09
Ingenieria y Prevencién de Riesgos, SL 8 mesos 2.650,04 9.459,32 28,61 Si 30,78
Tulpan Intermediacié, SL 8 mesos 2.650,04 9.472,58 28,51 Si 30,74
Sinergia Total, SL 8 mesos 2.650,04 9.525,58 28,11 Si 30,60
Incope Consultores, SL 8 mesos 2.650,04 9.540,15 28,00 Si 30,56
Piera & Giménez, SLP 8 mesos 2.650,04 9.540,15 28,00 Si 30,56
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP 8 mesos 2.650,04 9.568,00 27,79 Si 30,49
PREVENCONSULT BARCELONA S.L. 8 mesos 2.650,04 9.900,00 25,28 Si 29,61
D e SOLUTIONS IBERIA 8 mesos 2.650,04 10.080,00 23,93 si 29,14
SGS Tecnos, SAU 8 mesos 2.650,04 10.865,17 18,00 No 27,06
Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 8 mesos 2.650,04 10.931,00 17,50 No 26,89

Termini d’execucio licitacié: 8,00 mesos

Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 15.900,25 euros

Servei ofertable (IVA no inclds) CSS Fase execucio: 13.250,21 euros

Servei fix (IVA no inclos): 2.650,04 euros

Baixa Mitjana (BM): 28,55%

Desviacio6 Estandard (o0): 5,70
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AENOR
T

Limit superior: 34,25
Limit inferior: 22,85

(**) Compleix |BOi-BM|so
n’ =012

Baixa referencia (BR): 28,80%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 30.80
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QUADRE NUM.2B
VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Contracte de serveis per a l'assisténcia técnica de coordinaci6 de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de
rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética del MNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia i Técnica de Catalunya), a
Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla
de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1080605
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1.2 Experiéncia dels perfils técnics de ’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00]
Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut
1.2.1 Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00]
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 22,00 19,00 25,00
1.2.2 Conei de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]
TOTAL Conei its de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
TOTAL Coordinador de Seguretat i Salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 23,00 20,00 25,00
TOTAL PONDERAT Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut (pes valoraci6 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 23,00 20,00 25,00
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 23,00 20,00 25,00
1.3 Compromis de amb baixes emissi [0,00-15,00]
TOTAL Compi is de amb baixes emissi [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00]
TOTAL Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00
[TOTAL Criteris técnics de valoracié objectiva [T 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 63,00 | 63,00 | 53,00 | 50,00 | 4500 |
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QUADRE NUM.3A

DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética del nMNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia i Técnica
de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics
(PIREP), en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU
CLAU LICITACIO: CT1080605

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 15.900,25 €

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execucié: 13.250,21 €

Servei fix (IVA no inclos): 2.650,04 €
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Baixa econdmica (BOi) 34,97 34,24 33,96 28,61 28,51 28,11 28,00 28,00 27,79 29,50 25,28 18,00 17,50 40,68 23,93 29,66
Baixa Limit (BLIMi) 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,95 31,00 33,07 33,93 35,73
1 Criteris de valoracié objecti [0-100,00] 100,00
1.1 Oferta economica [0-35,00] 35,00 33,00 32,74 32,65 30,78 30,74 30,60 30,56 30,56 30,49 31,09 29,61 27,06 26,89 35,00 29,14 31,14
1.2 _Experiéncia dels perfils técnics de ’Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00 23,00 25,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 9800 | 97,74 | 9765 | 9578 | 9574 | 9560 | 9556 | 9556 | 9549 | 94,09 | 9261 | 9206 | 91,89 | 8500 | 8214 | 7614 |
Puntuacio total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 92,57
(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuacié Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacio Pi <= PM)
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QUADRE NUM.3B

PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES
Contracte de serveis pera I' e de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética del mMNACTEC (Museu Nacional de la Ciéncia i
Técnica de Catalunya), a Terrassa. Clau: APC-22275, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis
Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia - finangat per la UE. Next
Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1080605

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 15.900,25 €

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execuci6: 13.250,21 €

Servei fix (IVA no inclos): 2.650,04 €

Puntuacié maxima licitacié actual
Jordi Sala Gonzalez
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP
BSP Servicios de Consultoria Técnica,
SL
Ingenieria y Prevencion de Riesgos, SL
Tulpan Intermediacio, SL
Sinergia Total, SL
Incope Consultores, SL
Piera & Giménez, SLP
Tresat Coordinadores de Seguridad,
SLP
Control Técnico y Prevencién de
Riesgos, SA
PREVENCONSULT BARCELONA S.L.
SGS Tecnos, SAU
Socotec Engineering Solutions Spain,
SLU
BUREAU VERITAS SOLUTIONS
IBERIA S.L.UNIPERSONAL
AVANTA PREVENCION INTEGRAL,
S.L.

1 Criteris de valoracié objecti [0-100,00] 100,00
1.1 Oferta economica [0-35,00] 35,00 33,00 32,74 32,65 30,78 30,74 30,60 30,56 30,56 30,49 31,09 29,61 27,06 26,89 29,14 31,14
1.2 _Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 23,00 25,00
1.3 Compromis de desplacaments amb baixes emissions [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 13,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00

TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 9800 | 97,74 | 97,65 | 9578 | 9574 | 9560 | 9556 | 9556 | 9549 | 94,09 | 9261 | 92,06 | 91,89 | 8214 | 76,14 |
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